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Pravidla pro přípravu a realizaci stavebních prací

ESCO jako součást Energetických služeb zajistí a provede zejména následující práce a činnosti:
1. V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVEBNÍCH PRACÍ (ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)
1.1. Projektová dokumentace bude obsahovat
1.1.1. zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření;
1.1.2. zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (v případě potřeby);
1.1.3. zpracování dokumentace pro vydání společného povolení;
1.1.4. inženýrská činnost – obstarání stavebního povolení;
1.1.5. zpracování detailů pro provádění stavby dle potřeb a uvážení Esca
1.1.6. Bude zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
1.1.7. Escem bude také zpracován i návrh řešení organizace výstavby a orientační týdenní časový harmonogram realizace stavby.
1.1.8. Součástí projektové dokumentace budou všechny profesní části, kapitoly a přílohy potřebné pro řádnou realizaci navržených opatření;

1.2. Zpracování projektové dokumentace
1.2.1. Veškerá dokumentace potřebná k realizaci bude projednávána s Klientem v průběhu prací tak, aby Klient mohl kontrolovat, zda vyhotovovaná dokumentace odpovídá navrženým a schváleným opatřením, interním předpisům Klienta a příp. dalším potřebám Klienta, a aby Klient mohl případně dát pokyn/příkaz týkající se vyhotovované dokumentace. K projednání veškeré dokumentace se každý týden uskuteční jednání smluvních stran, pokud Klient nesdělí Escu, že se plánované jednání neuskuteční.
1.2.2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s navrženými opatřeními včetně podmínek orgánů státní správy a správců sítí dopravní a technické infrastruktury. 	
1.2.3. Klient se zavazuje poskytnout Escu součinnost nezbytnou k vyhotovení projektové dokumentace dle Smlouvy.
1.2.4. Veškeré podklady, potřebné ke zpracování projektové dokumentace, poskytnuté Klientem Escu mají pouze informační charakter a je povinností Esca tyto informace odborně posoudit a místním šetřením ověřit.

2. V RÁMCI REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ
2.1. Před zahájením realizace stavby:
2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji o názvu stavby, o názvu zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby; 
2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Klient Escu ke dni předání a převzetí staveniště, Esco je povinen, pokud to bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření aktualizovat; 
2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Klientem Escu; 
2.1.4. 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla; 
2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 
2.1.6. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Klienta a dotčenými třetími osobami; 
2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP; 
2.1.8. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu; 
2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání Klientovi na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;
2.1.10. předložení a předání Klientovi, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy, a to: 
a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby, 
c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG, 
d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP, 
e) kontrolní a zkušební plán (KZP). 

2.2. V průběhu realizace stavby
2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku; 
2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Esca, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.); 
2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby; 
2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště; 
2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem; 
2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí Klient tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu nemocnice (Esco není oprávněno užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Klient);
2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Esco předá Klientovi doklady o uloženém množství a kategorii odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace; 
2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané dokumentaci; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Esco provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení; 
2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
2.2.10. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti dokumentaci odsouhlasené Klientem; 
2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby, a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů; 
2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla, 
2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu stavby po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem. 

2.3. K přejímce stavby: 
Esco předá Klientovi k přejímacímu řízení dokončené stavby následující: 
2.3.1. seznam všech předaných dokladů; 
2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Esca o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby; 
2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se ke stavbě a platných v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů; 
2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Klienta: 
a) do projektové dokumentace stavby zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“, 
b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Esco označí nápisem „beze změn“, 
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Esco opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Esca, 
d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci Esco zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Klienta odpovědné za realizaci stavby, 
e) Escem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“ 
2.3.5. Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude: 
a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Esca o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce. 
b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě), 
d) protokol o zaškolení personálu Klienta potvrzený Klientem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Klienta ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Klientem. Všechny návody a manuály je povinen Esco předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování. 
2.3.6. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 
2.3.7. fotodokumentaci stavby po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem; 
2.3.8. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů; 
2.3.9. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 
2.3.10. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol; 
2.3.11. písemné prohlášení Esca, že stavba byla provedena v souladu se Smlouvou; 
2.3.12. originál stavebního deníku, 
2.3.13. a ostatní doklady související s realizací stavby, které nejsou výše výslovně uvedeny. 
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