



## **NABÍDKA PRACÍ A SLUŽEB Npj 1810\_3**

V Děčíně: 10.5.2018

Vyřizuje: [REDACTED]

### ***„Objekt údržby Projektové a inženýrské práce stavební úpravy objektu údržby.***

### **Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“**

#### **Věc: nabídka projekčních prací – změna dispozice v objektu údržby v Nemocnici Děčín**

Na základě Vaší poptávky předkládám nabídku na projektové práce k výše uvedené akci dle Vašeho zadání. projekty budou vypracovány ve stupni pro výběr dodavatele.

Jedná se o dispoziční úpravy v objektu údržby, které navazují na projekt ubourání přední části údržby z důvodu výstavby magnetické rezonance.

Součástí projektu bude

- vybourání příček a návrh nového dispozičního uspořádání
- návrh rozmístění strojů a zapracování do technické zprávy opatření pro BOZP
- úprava tras ZTI, topení a elektroinstalace
- nové navržení technologické VZT pro stroje v dílnách (zámečnická a truhlářská)
- nové PBR stavby
- výkaz výměr
- odevzdání 4 pare dokumentace tištěné + digitální podoba na CD
- inženýrská činnost vyřízení stavebního povolení

#### **cenová kalkulace**

**nabídková cena 88.000,-**

cena bez DPH

- příprava dokumentace zjištění stávajícího stavu a podkladů o strojích, zpracování záměru k odsouhlasení a rozmístění strojů 8.000,- do 20.5
- dokumentace ke stavebnímu povolení pro DOSS 54.000,-do 26.7
  - o PBR
  - o Elektro
    - silnoproud
    - Výpočet osvětlení
    - hromosvod
  - o VZT – stavební
  - o VZT technologická
  - o ZTI – úprava rozvodů
  - o UT – úprava rozvodů

- inženýrská činnost vyřízení povolení	10.000,-	do 27.9
- výkaz výměr, kontrolní položkový rozpočet	8.000,-	do 30.8
- kompletace odevzdání včetně povolení	8.000,-	do 30.9

## spoluúčast

- objednatel předá v digitální podobě projekt bourání přední části objektu
- DWG původního stavu
- Objednatel zajistí revizi veškerých strojů pro kolaudaci
- plané požární řešení objektu

Cena neobsahuje

- demolice první části objektu
- úpravy místností, které nebudou rekonstrukcí dotčeny
- případné zpracování PENB, které by mělo být také součástí a vyhodnocení hospodárnosti budovy. Obálka jako taková, není také součástí. Pouze vnitřní přizdění Ytong.

fakturace bude probíhat postupně dle dokončených stupňů

Jsme připraveni Vám podat případné upřesňující informace při osobním jednání.

Zůstávám s pozdravem  
Ing. Pavel Jakeš

