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Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

zákona ě. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Eednatel:

Název:
Sídlo:
ZaStOupená:
IČ:
DIČ;
Bankovní Spoj ení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Obchodní rejstřík:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ;
Bankovní Spoj ení:
č. účtu:
Telefon, fax:
E-mail:
Zástupce Ve věcech technických:

Obchodní rejstřík:

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.S.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

25488627
CZ25488627
ČsoBaS.

Sekretariat@kzcr.eu

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno

60703016
CZ60703016

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu



2.

b)

I.
Předmět smlouvy a díla

Na základě této Smlouvy Se Zhotovitel zavazuje provést řádně S odbornou péčí na Svůj
náklad a nebezpečí ve Sjednané době, v Souladu s touto Smlouvou a v Souladu Se
Souvisejícími právními a technickými předpisy pro Objednatele dílo - Vypracování
Projektové dokumentace (dále jen PD) vč. inženýrské činnosti v rozsahu dokumentace pro
provedení Stavby na akci „Rekonstrukce a přístavba dialyzačního Střediska, zřízení
ubytovny a celková revitalizace střešního a obvodového pláště budovy pavilonu „H“
včetně nových parkovacích stání, Krajská zdravotní, a.S. - Nemocnice Chomutov, o.z.
- projektové práce“ a provést další činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se
seznámil Se všemi dokumenty předanými Objednatelem, zejména Se Studií Stavby.
Obj ednatel Se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dle této Smlouvy.
Tato Smlouva je podepsána na základě výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení
„Rekonstrukce a přístavba dialyzačního Střediska, zřízení ubytovny a celková revitalizace
Střešního a obvodového pláště budovy pavilonu „H“, Krajská zdravotní, a.S. - Nemocnice
Chomutov, o.z. - projektové práce“.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:

a) Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření

Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření, které budou do projektové dokumentace
zapracovány - geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, radonový průzkum, dendrologický průzkum, zajištění zákresů inženýrských Sítí,
provedení Stavebně technického průzkumu stávajících dotčených objektů, vyhotovení
hlukové studie vč. měření, případně zajištění dalších průzkumů a podkladů, potřebných pro
řádné zpracování projektové dokumentace.

Vstupní podklady budou Objednateli předány lX v tištěné podobě a lX elektronicky na CD
nosiči (na každém CD vždy lx veditovatelném formátu - doc, xls, d apod. a lx
v needitovatelném formátu - pdf) v rámci předání projektové dokumentace pro vydání
Společného povolení.

Dokumentace pro vydání Společného povolení

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
v rozsahu a obsahu Stanoveném příslušnou přílohou této vyhlášky pro tento Stupeň
projektové dokumentace.

Projektová dokumentace pro vydání Společného povolení včetně dokladové části bude
Objednateli předána 6x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém CD
vždy IX v editovatelném formátu - doc, Xls, dvvg apod. a 1x v needitovatelném formátu fl
pdí).



c) Inženýrská činnost

Zajištění Souhlasných Stanovisek dotčených orgánů Státní Správy a Správců Sítí Včetně
Zajištění Vydání Společného povolení (ÚR + SP).

d) Dokumentace pro provádění stavby

Vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále jen DPS) dle Zákona č.
183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů,
v obsahu a rozsahu Stanoveném příslušnou přílohou této vyhlášky. DPS jako celek i
všechny profesní části budou zpracovány v podrobnosti dokumentace pro provádění Stavby.

Součástí DPS bude zpracován Soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb včetně výkazu
výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o Stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na Stavební práce a Soupisu Stavebních prací, dodávek a
Služeb S výkazem výměr, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a dalších Souvisejících předpisů.

V rámci DPS bude také zpracován Plán-bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi
dle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližšíc-h minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Součástí DPS bude zhotovitelem také zpracován i Orientační týdenní časový harmonogram
realizace Stavby.

Projektová dokumentace pro provádění Stavby včetně výkazu výměr a Soupisů prací a
harmonogramu realizace Stavby bude Objednateli předána 6x v tištěné podobě a 3x
elektronicky na CD nosiči (na každém CD vždy 1x v editovatelném formátu - doc, XlS, dwg
apod. a 1x v needitovatelném formátu - pdf).

. DPS bude Sloužit jako podklad pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele Stavby.

. Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude Zpracována v Souladu
S odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele včetně podmínek orgánů Státní Správy a
správců inženýrských Sítí, a na základě Studie Stavby (zpracované Společnosti
MEDICOPROJECT, S.r.0., IČ: 607 03 016), která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace a
zároveň přílohou č. 3 této smlouvy.
Součástí jednotlivých Stupňů projektové dokumentace budou všechny profesní části,
kapitoly a přílohy, potřebné pro získání Stavebního povolení, výběr zhotovitele i řádnou
realizaci záměru.

. Veškerá dokumentace bude projednávána S Objednatelem v průběhu prací, před předáním
díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení projektové dokumentace.

. Zhotovitel je povinen z každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který Si nechá následně
odsouhlasit. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných včetně jejich podpisu.

. Veškeré poskytnuté podklady Objednatelem Zhotoviteli mají pouze informační charakter a
je povinností Zhotovitele tyto informace odborně posoudit a místním šetřením ověřit.



Otovite] Se Zavazuje zpracovat PD tak, aby tato projektová dokumentace byla

.dostatečným a kvalitním podkladem pro provedení Zámčru objednatele a vypracování

úplného Soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb včetně výkazu výměr.
_ Zhotovitel PD je povinen poskytnout součinnost při vypořádání žádostí o poskytnutí

dødatečných informací (vysvětlení Zadávací dokumentace) požadovaných dodavateli

vzadávacírn řízení na realizaci Stavební Zakázky dle PD do dvou pracovních dnů od

doručení požadavku Objednatele na poskytnutí Součinnosti, a to případně i do e-mailové

Schránky. V případě, že povaha dodatečných informací vyžaduje dle názoru Objednatele

delší lhůtu na poskytnutí Součinnosti, bude lhůta pro poskytnutí Součinnosti v těchto

případech dohodnuta dle povahy dodatečné informace. V případě nedodržení Stanovené

lhůty na odpověd“ je Objednatel až do obdržení odpovědi oprávněn požadovat smluvní

pokutu ve výši 500 Kč Za každý Započatý den, o který byla překročena stanovená lhůta.

Poskytnutím součinnosti dle tohoto ustanovení se rozumí Zejména poskytnutí Odborného

vyjádření Zhotovitele, vypracování návrhů technických částí odpovědí na žádosti o

poskytnutí dodatečných informací.
11. Součástí předmětu smlouvy je i poskytnutí Součinnosti při kontrole nabídek uchazečů

podaných Objednateli v zadávacím řízení na realizaci stavby. Zhotovitel je povinen účastnit

Se na jednáních hodnotících komisí veřejné Zakázky na výběr Zhotovitele Stavby, pokud si

Objednatel jeho názor či účast vyžádá. V případě, že se Zhotovitel nezúčastní jednání

hodnotící komise, přestože jeho účast byla vyžadována, je Objednatel oprávněn požadovat

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč Za každou neúčast na jednání. V rámci kontroly dle tohoto

ustanovení poskytne Zhotovitel Součinnost při:

0 posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr

0 posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu

0 posouzení Splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami

příslušného Zadávacího řízení

12. V případě, že projektová dokumentace Zahrnuje i Zdravotnické prostředky je Zhotovitel

povinen zajistit, aby dotčené zdravotnické prostředky byly specifikovány nediskriminačním

způsobem a aby byly naplněný požadavky Objednatele a zároveň veškeré požadavky

Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek, Zejména aby byl proveden průzkum

trhu, na jehož Základě bude následně Stanovena předpokládaná hodnota Zdravotnických

prostředků. Objednatel Se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou Součinnost ke Splnění

povinnosti uvedené v předchozí větě a Zhotovitel je povinen předložit technické specifikace

ke kontrole příslušnému odbornému oddělení Objednatele.

13. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez

vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat Zaměstnancem Spříslušnou autorizaci

v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou Smlouvou s třetí

osobou, kterou Se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná

dle autorizace) takový počet autorizovaných architektů, inženýrů nebo techniků

S odpovídající specializací podle Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě, ve Znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace

v zadávacím řízení výše uvedené veřej né Zakázky, a zavazuje Se, že Se dotčené osoby budou

osobně podílet na provádění díla.



II.
Doba a místo plnění

. Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v celém rozsahu a předat ho Objednateli do 23 týdnů od
účinnosti Smlouvy o dílo (nejpozději však do 24 týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo).

. Dílo bude předáno v následujících etapách:
a) Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle čl. I., odSt. 2, bodu a) a

vypracování dokumentace pro vydání Společného povolení dle čl. I., odst. 2, bodu b) a
jejich předání Objednateli do 14 týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo

b) Zajištění Souhlasných Stanovisek dotčených orgánů Státní Správy a správců sítí včetně
Zajištění vydání Společného povolení dle čl. I., odst. 2, bodu c) a jejich předání
Objednateli do 23 týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo

c) Zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby dle čl. I., odst. 2,
bodu d) a její předání Objednateli do 19 týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo
(nejpozději však do 24 týdnů od účinnosti Smlouvy o dílo)

. Zájmový prostor předmětu dila se nachází v Krajské Zdravotní, a.S. - Nemocnice
Chomutov, o.Z. I

. O převzetí hmotných části díla bude Sepsán dílčí akceptační protokol, který bude podepsán
odpovědnými osobami obou Smluvníc-h stran.

. V případě Zjištění vad a nedodělků částí díla, uvede Objednatel v dílčím protokolu o předání
a převzetí části díla Seznam vad a nedodělků včetně Závěru, Zda Se jedná o podstatné, méně
podstatné či drobné vady a které z nich brání užívání díla, a termínů odstranění vad
Zhotovitelem. Objednatel není povinen části díla akceptovat, pokud vykazují Zjevné vady a
nedodělky. V Závěru dílčího akceptačního protokolu Objednatel prohlásí, Zda na Základě
přejímacího řízení danou část akceptuje či neakceptuje. V případě, Že nebude dílo převzato,
dohodnou v Zápise osoby odpovědné Za předání a převzetí části díla náhradní termín
přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit Sankce za nesplnění termínu
akceptace, resp. předání části díla.

. Po předání Závěrečné části díla bude Sepsán souhrnný předávací protokol. Objednatel není
povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky, a to i v případě, pokud Se tyto
objeví v již akceptovaných částech díla. V případě Zjištění vad a nedodělků díla, uvede
Objednatel v Souhrnném protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků včetně
Závěru, Zda Se jedná o podstatné, méně podstatné či drobné vady a které Z nich brání užívaní
díla, včetně termínů odstranění vad Zhotovitelem. Zhotovitel doplní protokol o vady, o
kterých ví a Objednatel tyto nemůže Ze Své pozice rozpoznat, Objednatel určí termíny
k jejich odstranění. V případě, Že nebude dílo převzato, dohodnou v Zápise osoby
odpovědné Za předání a převzetí díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na
právo Objednatele uplatnit Sankce za nesplnění termínu předání díla.



III.
Cena díla a platební podmínky

.

Celková cena dila Se Skládá z následujících položek (doplní uchazeč):

2. Cena byla stanovena na Základě cenové nabídky, viz Příloha č. 2 této Smlouvy. Cena díla je
stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k
řádnému plnění předmětu díla. Cena díla Zahrnuje odměnu a veškeré náklady Zhotovitele
Za všechny činnosti vykonané na základě této Smlouvy, včetně všech činností vykonané dle
čl. I. bodu 5. této Smlouvy.

3. Cena díla bude zaplacena Obj ednatelem na základě vystavených daňových dokladů - faktur.
Dílčí termíny plnění jsou fakturačními dílčími termíny dle jednotlivých činností, viz rozpis
etap v čl. II odSt. l a čl. III této smlouvy o dílo.

4. Zhotovitel přefakturuje Objednateli relevantní správní poplatky účelně a nezbytně
vynaložené při zhotovování dila.

5. Úkony, které nebudou konány, nebudou předmětem fakturace.
6. Smluvní Strany Se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány Zálohy.
7. Podkladem pro vystavení faktury je převzetí díla Objednatelem Stvrzené v akceptačním

protokolu, případně Souhrnném protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu části díla až po akceptaci předmětu plnění díla
Objednatelem. Toto ujednání se netýká poslední faktury v řadě (poslední etapa - DPS).
Zhotovitel má povinnost vystavit poslední fakturu až po odstranění všech vad a nedodělků
ze souhrnného předávacího protokolu.

8. Autorský dozor bude fakturován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu
provedených výkonů/hodin vždy po ukončení jednotlivých etap výstavby objektu.

9. V případě, že dojde k ukončení, nebo odstoupení od této Smlouvy Z důvodů na Straně
Objednatele, bude Zhotovitel fakturovat práce skutečně řádně vykonané ke dni ukončení,
nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli, jaké práce na díle vykonal.

10.Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty Splatnosti, která činí
u každé faktury 60 dnů od doručení faktury Obj ednateli, také náležitosti daňového dokladu
dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přílohou faktur budou kopie
písemného akceptačního protokolu, souhrnného protokolu, výkazu provedených výkonů
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(autorský dozor). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel
Oprávněn Zaslat ji Ve lhůtě Splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení se Splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného Zaslání náležitě
doplněného či opraveného dokladu.

11.Úhrady budou provedeny bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele.
Obě Smluvní Strany Se dohodly na tom, že peněžitý Závazek je splněn dnem, kdy je částka
odepsána z účtu Obj ednatele.

12.Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.S., Podatelna KZ - Sociální péče 3316/12A, 401 13
Ústí nad Labem

13.Dohodnou-li Se Strany po uzavření smlouvy na Změně rozsahu díla a neujednají-li důsledky
pro výši ceny, zaplatí Objednatel cenu upravenou S přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné
činnosti a v účelných nákladech Spojených Se Zaměněným prováděním díla.

IV.
Splnění Závazku

Přechod odpovědnosti Za škodu a přechod vlastnictví

1. Objednatel je povinen dílo při předání prohlédnout Za účelem Zjištění zjevných vad.
2. Nebezpečí škody na díle přechází Ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla,

tj. okamžikem uvedeným v Souhmném předávacím protokolu.
3. Vlastnické právo k dílu (nově Zhotovené věci) přechází na Objednatele okamžikem převzetí

díla, tj. okamžikem uvedeným v Souhmném předávacím protokolu.

V.
Odpovědnost Zhotovitele Za vady a jakost

l. Zhotovitel přebírá záruku Za jakost díla, Zejména Za to, že dílo a ostatní činnosti vyplývající
Stéto Smlouvy budou Sloužit pro realizaci záměru, kterým je zejména řádné vysoutěžení
dodavatele stavby na Základě zadávacího řízení, řádné provedení Stavby dle projektové
dokumentace a dalších činností Souvisejících Se Stavbou a touto Smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je Zhotovený dle této Smlouvy a že po dobu
Stanovenou (Záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této Smlouvě a předpokládané
závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost
projektu. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel Za škodu vzniklou
Objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo vdobě jeho předání Objednateli. Zhotovitel
odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly Způsobeny porušením
jeho povinností.

4. Zhotovitel odpovídá Za všechny vady PD, zejména za vady, které mají vliv zejména na kvalitu
Stavby, na úplnost Specifikace všech prací, dodávek, činností a Služeb Spojených S realizací
Stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a
jeho soulad S podmínkami této Smlouvy, pokyny a podklady předanými Zhotoviteli
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Objednatelem, Obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, a ostatními normami pro

přípravu a realizaci předmětné stavby, apod.

f Zhotovitel celou dobu životnosti Stavby Zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení

i povinností Zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této
Smlouvy.

_ Zhotovitel neodpovídá Za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných

nebo neúplných podkladů a pokynů vpřípadě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a

Objednatel na jejich použití nebo provedení trval, prokazování této Skutečnosti je na Straně

Zhotovitele.

_ Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu

poté, co se o nich dozvěděl.
, Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, Objednatel u Zhotovitele uplatní

písemnou formou bez zbytečného odkladu. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve

lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s Objednatelem reklamovanou
vadu a způsob jejího odstranění.

9. Zhotovitel Se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 7 dní po doručení reklamace

Objednatelem, pokud Se Smluvní Strany nedohodnou jinak. Smluvní pokuta je Splatná do 30 dnů

od doručení výzvy k její úhradě Zhotoviteli.
10. Po odstranění vady bude vyhotoven Zhotovitelem písemný protokol, ze kterého bude zřejmé,

zda je reklamovaná odstraněna a termín jejího odstranění. Oprávněná osoba Objednatele
potvrdí tento protokol Svým podpisem.

11. V případě, že při realizaci Stavby budou zjištěny vady projektu, které nemají příčinu
v podkladech předaných Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto vady bezplatně.

12. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců, kdy Základem pro určení počátku
záruční doby je Souhrnný předávací protokol a počátek záruční doby je Stanoven datem
odstranění poslední vady nebo nedodělku. Záruční doba se prodlužuje každou zjištěnou vadou o
1 kalendářní měsíc.

13. Uplatněnírn práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné Sankce.

VI.
Porušení smluvních povinností

l. V případě, že Zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín dokončení díla či jeho části dle této Smlouvy,
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované
dílčí ceny díla bez DPH, Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li Zhotovitel vady uplatněné v protokolu o předání a převzetí díla ve Stanovené lhůtě,
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne jejího
odstranění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu Smluvní pokutu ve výši 0,2 % z
celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne jejího odstranění.

4. V případě, že Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace a soupis prací vykazuje vady,
rv'

které se projeví po převzetí díla a které zapřıcıní prodloužení termínů Stavby, je Objednatel



oprávněn požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z celkové ceny díla bez DPH

za jeden kalendářní týden prodloužení termínu dokončení Stavby.
_ V případě nesplnění povinností dle čl. VII. bodu 6. a 9. je Objednatel oprávněn požadovat po

Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
_ V případě nesplnění povinnosti uvedené v čl. VII bodu 4. je Objednatel oprávněn požadovat po

Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. Uhrazení Smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele

povinnosti napravit závadný Stav.
_ Vpřípadě nesplnění povinností dle čl. VIII. bod 5 je Objednatel oprávněn požadovat po

Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý případ Zjištěného porušení povinnosti.
. Smluvní pokuty účtované dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy k její

úhradě Zhotoviteli.
. Zaplacení jakékoliv Smluvní pokuty uplatňované na Základě této smlouvy nemá vliv na

případnou odpovědnost Zhotovitele Za náhradu škody. Objednatel má právo na Zápočet
případných Smluvních pokut vůči pohledávkám Zhotovitele Za Objednatelem.

Smluvní Strany mají právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy
v Souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník. Za podstatné porušení této Smlouvy se
považuje Zejména:

I pokud Zhotovitel opakovaně přes předchozí písemné upozornění nedodrží smluvní
termíny díla

I pokud Zhotovitelem provedené dílo, tj. Zejména projektová dokumentace a výkazu
výměr vč. Soupis prací, vykazuje vady, které Zapříčiní Zrušení veřejné zakázky na
provedení stavby

0 pokud Zhotovitelem provedené dílo opakovaně přes předchozí písemné upozornění
vykazuje vady projektové dokumentace a výkazu výměr vč. soupisu prací, které
zapříčiní Stavební vícenáklady Stavby na jejich odstranění

0 opakované neplnění některé Z povinností uvedených v článku I bodu 10. a 11., čl. VII
této smlouvy Zhotovitelem nebo skutečnost, že Zhotovitel přestane být plně právně
Způsobilým subjektem, na jeho majetek byl vyhlášen konkurz nebo Zhotovitel vstoupil
do likvidace,

0 poruší-li Zhotovitel některou Zpovinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí
příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku
založeného touto Smlouvou dodržovat,

0 pokud je Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla více než 90 dnů a nesjedná nápravu
ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém
prodlení.

11. V případě ukončení Smlouvy o dílo jinak než jejím úplným Splněním, tj. odstoupením od
smlouvy či dohodou, poskytuje Zhotovitel Objednateli souhlas k dopracování rozpracovaného
díla třetí osobě, k tomu poskytne rozpracované dílo 3x v tištěné podobě a 3x elektronicky na
CD nosiči (na každém CD vždy 1x veditovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x
v needitovatelném formátu - pdf). Souhlas obsahuje i poskytnutí licence, pokud je k tomuto
účelu nutná, jejíž cena je Součástí úhrady Za nedokončené dílo. Zhotovitel Se vtakovém
případě zavazuje uzavřít Smlouvu o autorském dozoru, ohledně jím rozpracovaného díla
v souladu S ustanoveními týkajících se autorského dozoru v této Smlouvě, zejména čl. VII bodu
7, bude-li rozpracované dílo v takové fázi rozpracovanosti, že bude požadavek autorského
dozoru považován Objednatelem za nezbytný. Tento odstavec nevylučuje možnost odstoupení
Objednatelem podle § 2004 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku.



VII.
Práva povinnosti smluvních Stran, autorský dozor

ıObjednatel poskytne Zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály nezbytné pro
' zhotovení díla.

_ Objednatel umožňuje podpisem Smlouvy Zástupcům Zhotovitele bezpečný vstup do dotčených

prostor objektu Za účelem přípravy a realizace částí díla dle této smlouvy.
_ Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než Objednateli, vyjma dotčených

orgánů Státní Správy, Správců Sítí apod., a osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud
S tím Objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem
k povaze díla v rozporu Se Zájmy Obj ednatele.

_ Zhotovitel prohlašuje, že je ohledně výkonu Své odborné činnosti řádně pojištěn pro případnou
odpovědnost Z titulu náhrady škody vzniklé Objednatelí či třetím osobám v Souvislosti
S plněním této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika
škod vyplývajících Z vad díla, a to s limitem minimálně 5.000.000,-Kč. Odpovídající pojistná
Smlouva bude Zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu
díla až do uplynutí Záruční doby dle této Smlouvy. Na žádost Obj ednatele je Zhotovitel povinen
předložit Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

5. Zhotovitel se Zavazuje, že bude pro Obj ednatele vykonávat autorský dozor Stavby Obj ednatele
při realizaci Stavby dle §152, odst. 4, a §159, zákona č. 183/2006 Sb. a všech Souvisejících
předpisů.

6. V rámci výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel Zajišťovat Zejména následující Služby:
a) kontrola a ověřování Souladu prováděné Stavby S dokumentací Souborného řešení projektu

(dále jen „DSŘP“ - dokumentací Souborného řešení projektu Se rozumí dokumentace
Stavby pro vydání Stavebního povolení, popř. dokumentace pro provedení Stavby) - jak
zhlediska vlastního řešení stavby, tak zhlediska postupu a respektování podmínek
výstavby;

b) účast při předání a převzetí Staveniště i dokončené stavby
c) dozor při zpracování dokumentace dočasných Zařízení Staveniště nebo úprav trvalých

objektů pro účely Zařízení Staveniště, k zajištění souladu S DSŘP;
d) účast na všech kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných

jednáních, která bezprostředně neřeší problémy vyplývající Z výkonu autorského dozoru.
Jiných jednání je Zhotovitel povinen Se účastnit, pokud bude Objednatelem písemně
vyzván k účasti na takovém jednání alespoň 3 pracovní dny předem. Den v týdnu, kdy se
konají kontrolní dny, bude Stanoven v zápisu o předání Staveniště, který bude mít
Zhotovitel k dispozici bez Zbytečného odkladu po jeho podepsání. Kontrolního dne není
povinen Se Zhotovitel účastnit, pokud Objednatel předem písemně potvrdí, že účast
Zhotovitele není nutná.

e) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky, Změny a dodatky DSŘP;
Í) navrhování a projednávání Změn a odchylek od DSŘP, které mohou přispět ke zvýšení

efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik
projektu, včetně účasti na Souvisejících změnových řízeních;

g) operativní Zpracovávání návrhů přijatých úprav a změn DSŘP a projednávání postupů a
podmínek prací na Změnách DSŘP, včetně účasti na souvisejících Změnových řízeních;

h) dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných DSŘP nebo
Smlouvou, účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám či Zkušebnímu provozu
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i) účast na veřejnoprávnich (správních) řízeních a jednáních Za účelem ujasněni nebovysvětlení Souvislosti S DSRP, popř. s jejími přijatými či navrhovanými Změnami adodatky, účast na kolaudačnim řízení

7_ Hodinová Sazba autorského dozoru po dosažení objemu 100 hodin činí 1/100 ceny uvedenéhov rozkladu ceny oddíl autorský dozor, maximálně však 550,- Kč bez DPH vč. Všechsouvisejících nákladů (konzultace na místě stavby, administrativní úkony, Souvisejicí projekčníčinnost, doprava, apod). Zhotovitel se Zavazuje akceptovat výše uvedenou hodinovou Sazbu,pokud výkon autorského dozoru Započne v období 36 měsíců od předání předmětu plnění dletéto smlouvy.
8, V případě, že výkon autorského dozoru započne později, bude k výše uvedené Sazbě připočtenainflace. Inflaci se rozumi meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelskýchcen Zboží a Služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český Statistický úřad Za rokpředcházející vyjádřená V procentech. Za každých započatých 12 kalendářních měsícůnásledujících po uplynutí lhůty dle článku VII odst. 7, bude připočítána výše inflace zapředchozí kalendářní rok. Toto ustanovení se týká i prvních 100 hodin autorského dozoru, kteréjsou součásti celkové ceny dila.

9. Zhotovitel Se Zavazuje, že jeho zástupce ve věcech technických dle této smlouvy Se budenejméně 1x Za 14 kalendářních dnů účastnit projednávání návrhů, připomínek a dalších jednánív místě plnění předmětného dila. Termín uvedených jednání stanoví Objednatel po dohodě seZhotovitelem tak, aby se jednání konala minimálně lx Za 14 kalendářních dnů. V případě, žeshody ohledně termínu jednání nebude dosaženo, je Zhotovitel povinen Objednateli určitnejméně dva termíny jednání, Z kterých Objednatel vybere termín, v kterém se jednáníuskuteční. Termíny navržené Zhotovitelem musí plně respektovat první větu tohoto odstavce.Objednatel je oprávněn kdykoliv určit, že Se jednání v periodě, která je uvedena v první větětohoto odstavce, neuskutečni. O neuskutečněni jednání informuje Zhotovitele S přiměřenýmpředstihem.
10. Z každého jednání vyhotoví smluvní strany Zápis, který musi být podepsán pověřenýmizástupci obou smluvních Stran. Zpracovatelem zápisu bude Zhotovitel, který je povinenprokazatelně předložit Objednateli Zápis k odsouhlasení. Součástí zápisu musi být i prezenčnílistina zúčastněných včetně jejich podpisu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

l. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných ačíslovaných dodatků.
2. Pokud vtéto Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy Zní vyplývající Zejménapříslušnými ustanoveními občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb., a Zadávací dokumentaci.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá Zesmluvních Stran obdrží jedno Vyhotovení.

4. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající Z plnění dle této smlouvy na třetíosobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
5. Zhotovitel se Zavazuje dodržovat nařízení Objednatele, kterým je Zakázáno kouření ve všechprostorách i plochách areálu Obj ednatele s výjimkou vyhrazených míst.6. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno ve prospěch třetí osoby právem z průmyslovéhonebo jiného duševního vlastnictví, a že je Objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení11



užívat jej pro účely vyplývající Z této Smlouvy a nakládat S ním jako S Vlastním. Toto

ustanovení se nevztahuje na autorská práva Zhotovitele vyplývající Ze Zákona č. 121/2000 Sb.,
0 právu autorském, o právech Souvisejících S právem autorským a o změně některých Zákonů
(autorský Zákon), ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se

zveřejněním této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle

Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, Zákona č. 134/2016 Sb., o

Zadávání veřejných zakázek, a Zákona č. 340/2015 Sb., o registru Smluv.
Zhotovitel Se zavazuje Zachovávat dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně Osobních údajů, ve
Znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění Smlouvy,
v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy číslo 1,2 a 3. V případě rozporu těla smlouvy a
jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují
v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1 - Časový harmonogram,
příloha č. 2 v Cenová nabídka, příloha č. 3 - Studie stavby, zadávací dokumentace.

9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma Smluvními stranami a
tímto dnem jsou její účastníci Svými projevy vázáni.

IX.
Podpisy smluvních Stran

1. Zhotovitel i objednatel Shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliš/ v tísni Za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této Sml uvy Svým podpisem.

Za ZhnmviteıeZa Objednatele U l, -0% 20

. 1 - Harmonogram plnění

. 2 - Rozklad nabídkové ceny

. 3 - Studie Stavby(k
O<
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Iad nabídkové ceny

É-těnr vstupních podkladů, průzkumů a měření

,a ímálníceno této dílčíčóstí je Stonoveno 10 % z 1. ož 5. částí díío.

cena bez DPH

l Opig, a Ĺškopis- geodetické zarněření _ _ __ __ _ __ __ __ _ _
vębně-technický průzkum vč. Z_aměř_ení st_ávajícíh_0 stavu__ _ _ _ _ _ _ _

_ Cena celkem bez DPH

_;flfl - Společná dokumentace pro vydaní společného uzemnıho rozhodnutı a stavebního povolenı,__r

„n Moxımoím cena teto dıícı casti je stanoveno 50 % z 1 oz 5 cost! dílo

Tennvá‰ı‹è znTávvf ˇ _ _ _ _ __ _ _ _ _
§t _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Architektonicko-stavební řešení_ __ _ _ _ _ _ _ _

mně konstrukční řešení _ _ _ _ _ _ _ _ _
_Pfl_zárně_bezpečnostníˇ_re_šenı _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _

Techni_kaprostřed_í Staveb _ _ _ _ _ __ _
_Z'dmotechnické_instal_a_ce _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

vzduchot_echnika _ _
l __ _ __ _ __ _ _ m _

_ _ Vytápění, c_hlaz_e_ní _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
_“ _M_ěř_ení a r_egul_ace __“ __ __ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __
_ Sil_n_opro_uda e_lektrot_echnìka _ _ __ _ _ _
n__Sl_abopr_oudá e_lektro_techrı_ika _ _ _ _ __ _ _Mídiflináıní p_ıyny __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _
S_vs_1é_m za_chyc_e_ní pá_du/Za_držerıí_padu_ _ _ _ _ _ _ _
l_nžen_ýrsk_é sítě (_vodo_vod, kanalizace rozvody_NN at_d_)_ __ _ _ _ _ __ _ _
K_om_uníka_ce a z_pevn_ëné plochyŤ __ı _ __ _ _ _ _ __ _ _
S_ado_vé úp_ravv_+ venkovní o_světlení __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Léka_řs_kä te_chnologie_ __ı _ __ _ _ __ __* _* _ __ __ _

Lékařská tech_nolog_i_e_se Sšıvbcí l "_ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _
__ _Lékšskí'_tech_nologie- vyb__aven_í_m'ovo_z_u vč. m_obiliář_e _ _ _ _ _ __ __ _
Prška?en_erget_ícké rı_áročnosti bu_d0vy +_ener_getický ští_tek__ _ _ _ _ _ _ _
O_r_ientační tydenní ha_r_mono__grarrı_realiz_ace Sta_vb _ __ _ _ _ _ __
Propoč__et šlaTů stav_by u _ _ _ ý _ __ _ _
Leprografie, tisk _ _ __ _ _ _ __ __ _. __ _ _ _

Cena celkem bez DPH:



r'r

Příınha č_ 3 - Rozklad nabídkové ceny

3. část- Inženýrská činnost

Pozo.: Moxímáím'ceno této dílčí části je stanoveno 7 % z 1. až 5. části díla.

Zajištění sou hlasnych v_yjád`r_'ení DOSS a SS _
zajištěnívydánı' ÚR + SP

Cena celkem bez DPH:

4. část- Dokumentace pro provádění stavby

Pozo.: Moxímdínícena této dílčí částí je stanovena 53 % z 1. až 5. částí dílo.

Te_xtova část (_tech_nické zprávy) _ _
l I

Sit_u_ačni _vykr_esy
l _ _ I _ _ _ _ __ n __ _

_ Archite_ktonicko-stavební"rešení _ _ _' __ _ _ _ _
l

_ Stavebn_ě kon_strukčníř_ešení _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _Požarnë__bezpečncìstnířešení _ v I _ _ _ _Technika pros_třed_í staveb I _ _
2_drav_otechnické instalace v _ _ __ _ _ __ _ _ _ _Vzduchotechnika _ _ _ _
vytápění, chlazení _ I I _ __ıxìêrèšfl šgnıŤ-flçfl _ _' _ _ _ ” ' ' _
Silnoproudí'ı elektrotechnika

l

_Slabo_prou_dá elektrotechnika
l i _ I I _ _Medicinální plyny

System zachycení pa'd_u/Zadržení_pádu
l _ _ _Inženyrske sítě (vodovod kanalizace rozvody NN atd.) _

l _
l _Komunikace_a Zpevněné pl_ochy

l _ I-Sadově _úpra_vy +_venl‹_ovní osvětlení _ _ _
l _ _ _ _ _Lékařská tecllnologie_ _ _ _ _ _ _

L_e kařská t_echn_olog_ie se s_tavbou _ _ _ I _ _
_ Lékarˇiká technologi_e- vybave_ní provozu_vČ. mobiliá_ře _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ _ ___ Prcíjekt_interiéru _ _ _ _ H _

Projek_t_interiéru (vyb_avení ma_teriál_y, barevnost atd.) _ _ _
l

l __ _ _ _fläršırgìniz;c_e_vý_Stavb_y + dopravní op_atření _ I _ I _ _ I _ __ _“ _ _. I _ _
P_Ián bezpečno_$tí a ochrany Zdraví při práci na_staveniští _ _ I I _ _. __ _ __ '_ _ ___ Vizualizace_exteriéru_ __ ._ _

l _ __ _ _ _ _ _ _ _ __' _ __ _ I
_ So_upis_stavebních prací dodáve_k a služeb včetně výkazu vymër __ _ _ _ _ _ _ _ __ _Kontrolní položkový rozpoč_et st_avby _ _ I _ _ _ _ __ Reprografie tisk _ _ _ _ n _ '_ _ _ ._ _ u __ _ _ _ _

Cena celkem bez DPH:

5. část - Autorský dozor

zajištêìf čšıøsíaušvzıęèhø nšžøfí]_při kšıızanšłavív (išo hššıın) _ _' _ '_
Cena celkem bez DPH:



'Rozkład nabídkové ceny

'-nă rekapitulace cenové nabídky

st zajištenı vstupnıch podkladů průzkumů a měřenı

'čáSt Společná dokumentìe pro vycäání Společného ÚR e SF'

_'čá-Ťst Inženýrská Činnost

část łDokumentace pro provádení Stav_by

5, částí Autorský dozor

ÉĚĂĂÉELKEM bez DPH
21% DPH

CENA CELKEM S DPH



EŘEKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HEMODIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

NEMOCNICE CHOMUTOV

. Ill "WI" '.IIII Ill'fl

ObiemOVÓ SŤUÖÍG

kvéìen 2017



mOlflONZIčłC]ınONąëGO
l

ı_ı
.
|
|
|
|

.
I

I
ı
|
|

I
__.

I
Il

_
_

_
.

_`
.u

O_L_D__._._Q

EQDFM
Ă

>O
žm

flm
0

-

>
0
5
Ě

O
IU

m
U

ŽU
O

Žm
Z

<„„_w_n_m_~,ëm
O

IŽ
U
Ă

N
Š

ÍQ
O

Ž
M

I
<m

><HwW
E

,Q
m

U
všnČ

m
ZO

vům
muonzm

z
,x

/

z
,x

_
x,

,
f.

QFŠ
„__

_./._

I
-

/r
.a/

_
_*

x.
_

_
_

_
...x

x
x

__
__

_.,..
x

f.,
/

_
`

.rf

f
_

r
_

z
_

ø
Jr

_
v

_.v.
.fr

____

,f
_,

_
_/

_
__

_
_

§24
_

,_
__

xx.
/

__
__/

__

m
m

šfloq

cm
äfl

nvcw
cäon

m
ě:

cm_m~
§

8
5

,
_u__0>fl_„n

š.O
_m

uăa
m

uEUÉ
I

Ěuoñ
w

cw
šm

áfl
mcwmš

nr.
._vv__n.

mxøøøq
..

_
Ěuoñ

w
cw

šm
nn

mně:

_
øăvøš

øšçvøžnì
cnăšn

.
_....

.
DĚUmĚ

O
êcw

ožoř
m

uxĚÉO
xE

.
.

(Q
ZU

O
M

A

_IJ



N
ĚSĚ

-

Om
:

Ž
22m

._.Unnšfim

-ní..
EC

B;
xfl>OŽwflm

O

-

>O
H

D
ŽO

IU
m

U
ŽU

O
Žw

Z
(xmömwëm

O
I_ZU

{N
Š

<_Q
O

ŽM
I

<m
><5E

ı
4

m
U

všw
ZO

vEm

ınONzıącıo

.ă
ťš
řn

š
a
š
s
fl
š
ć
ä
n
ìfl
fi
a
a
íiř

ý.
_S

annřťfizásøøëš.
_

-

-.
ý

R
EBO

.in
.ú

m5
3
5
8
5
2

h
o
š
i

‹
šumu

_
_

0:.:
š

äăž
.220.3

E8.:
.0.23.5

_.
.

. _
5.28.5

š
ä
n

šn
„Ě

øzfløš
.EHS

__.:
_.. .53:

.0.23.5
_

.
U

O

I
I
I
I
I
I

.u„_ıçm
i

__-

nnv
.n

ı_
„mB

.Hmm
I ı ı

_
.ť

.IIııfl
ı

.l

..
_“

...__-EE.W
MD

-

.. _
§25.. _.zwăä

m.
,



ınoNnąOOınowąąüoLnONnąOO
m

.m
n__-__fl__.__n.__

o
f;

ž
Š

É
Ě

O
C

-
n_z._

E
O

B
;

„__ł/O
ŽM

ŠO
-

>O
H

D
ŽO

IU
m

U
ŽU

O
Žm

Z
<v_w_Qm_N-Cm

O
I_ZU

{N
›._<_Q

O
ŽM

_I
<m><_.m-_W_n_

i
m

U
všw

Z
O

vům

.š
_âž:

ø_săšen
...i

šššflšnfln
_„çë

.
..

..
|_

_Ennnn
:25:8

_:šäaa
...š

.31:3
„52h

.
_

I
ı

._Ezfi
„__„Ěë

.čna
_
Ě

š.
_

-I.
-._

_.eflnnfin
o
z
š
Ě

-š
n

.3
3
5

už
znìnøš

š
fi
v
.

ø
z
š
ë
ä
a

B
šă

2:
__øìnøš

_Ě
m

ìø
.in

„ú
.vs

„0.2852
__.Nšøă

‹
:__-Š

.
Ěm

Bø
__.:

_..__ää
__Ě

łnš.
.I.-

.
:§

a
.__z.._..__8.:

Ě
ø

ìă
ä

n
ø

xšn
ă
ă
z

ł
I-

.IL
.

QŠ
Ěmflnø

NŠDE
_ëñflflñ

__.an
_n.__.‹>‹5

T
-I...

|..._
.__..._

o
o

-
_nzqzhnnıñ

._zšonønñ.
_

E
nanřn

_zflĚ
-Ě

._Evs
q

__:

u
.

__
o

l
i
.
.

.

__.
_“__ın

_
_
ı
.
I
.
I
I
_
I

I
I
*

_:-______
I__
I____

Iı
I

ı
..

.
..|

ıIı
ı
I
I
I
I

ıfl
^

:L

_
..

ı....h.,ı.\.ı.
W

m
_

..
M

d
_

.đ
_

_.SĚ
Ennu

MW
§35...

š
ă

w
„z

--;:IL
ı

-

Mn
.

I
I
I
!

_
i
ı
ı
ı

-
III-

n
n
!!

|
ı
.
|
|

|
a...

f
_

/x-r
__

_
ı

ı
I

._
I

.m
nıfiIM

ıH
nı.

I
H

.ı-I.
I

_
/

‹
_

_

_

›
_

_
/

_
_

_

_
_.--.E_„._„_.___„_____„_n.n.„_.„„

_
_

›
_

_
zø

ë
šn

.5
5
,

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
fl

_
_

_
_

tma
__ĚEŠ

.
„_znzëšnzäøšš

„EE
_I-I'I



lfiONZJëClOınoNzıąłťJOınONzıącıo

Š
Ě

Š
-
š
ä
ı
š
š
ì
ë
.

Ř
Ě

Š
Ě

É
E
Ě

E
D

E
Š

Š
š

„__-.v
h

ES..
Ě

â
n
ť

I
EPĚQOH

mwmfił

ıiıılxıx
n..

9.30
ono.

1+

4
I

.

EQ
DE

4D
O

ŽM
B

O
I

>
O

Š
Ž

O
IU

m
U

ŽU
D

Žm
Z

(xw
öm

w
ím

O
I._ZU

<N
>I_<_O

O
ŽM

I
<

m
>

<
5
fiı

,q
m

U
všw

ëm
ZO

vfim

_...ęıı- -

š
ın
ıfi

z
n
ıìë

a
ä

ø
n
fi
ıš

š
.

b
ig

z _
.I

-.
šflflfih

š
ä

s
n

g
o
ťo
łz

š
ø

š
U

_
š
n
z
.„›5

8
n

zsgìää
B

šünšäz
rlfı.-

Ěmäø
...33%

.
„vinu-m

...
šă

ä
_0__.‹›En

.
_

.dn-.4-

-..__-.JEF-

"`\\ \I:"<;\`Í.×

\

;\\
I_ _\_.žQš`\

` \' "'\`\~

N4N"`iNÍI1`àI.\ÍŤ~-„\

I x
"__

. -"-.\ . -

xx \\\-\`~ \"\ `\\."""-.. "-. '-\_ -._ "-\\n '\.

...N
\..~

................

\ .` \~ II" _ . ."'xfi" ._ ' IQ:"`-\"`~\\

NTHVÁŇI
"f NŇL\\ x



ınONzıëOOınONzflčflcıo

on
_ „_

ž
F _„Dwšä

ĚĚ
„_šøš.

„ă
e
řø

. _ăøfi?
BEE

.
Iânıânüz.._flm

ıfiw
.fln|

||
|.||

||_

-

m
čšh

4>O
žw

flm
0

-

>O
_.D

ŽO
IU

m
U

ŽU
O

Žm
Z

445_0m
O

I_.ZU
đ.N

Š{_Q
O

ŽM
I

(m
x/(Ě

E
ı

xx
m

UVŠW
CwZOv

__
àžfinaflìw

fim
v

.ı
..

ı-

-

ıñăůonřqšćwan

-

.-
i.

|
,v

nl..
._Í

_.ıJn._._ìl

_"
-N

__
__

w
_
"
.

III_.m
_

.
|

.|
|

|
I--

ı.
|

_-
I.

..._
.-

ENBOUŤĚHWÍ
I

IIJ

__|._.|._.|
_

__
I

_
_7___

_EĹT
ri..

_

ì
_[j

_Wí
_ı__._„_

_---
J

_- __

n
ı

__
.

....
_
l=

“ł|_
.

.

ı|
_ .UD

.._ _Iìı _
.n_n.

U
_

_
l

.__
_._ıLL

_.ı__..

__U

Ĺ
Cl
[_J

ÍÍL_
f _=\

łj!

I Í
|__ I

1.“
_
l _

__._
.....Măfiınø

..øä
3:2



w
_v

n____n____fl
_

_
ú

_
_

_

m __,nøšøı
E

035
,nc/O

ŽM
E

O

-

>
O

E
Ž

O
IU

m
U

ŽU
O

žm
Z

(z
w
č
ä

ä
O

IŽ
U

É
Š
Ě

O
O

Ž
N

Í
<m

><5än
(__

m
ovšřw

zovm
ì

IA
.LflONZIčICIO

__
._

_ø.__ÉĚE
_

E
n„8_v_2›š|

.ı
|

.Iı
-.

ı-iIfl

É
„ı_|_|

||ı
|-

|.
__

ınONzıącıo

_:ømøm
Q

šoEz
„35030

.
Eflflnflfl

_äEon.
.

_
_\

_

cmăo
.23,45

__

_-
i

_
Í

É
_

_
Í__

__
___

_+___
.š

_ż
__-z--_

ınONZJëGO

E33
.3205;

m
ăEano

.„59,3
EEE



Nemocnice Chomutov
Rekonstrukce a přístavba hemodiaiyzačního střediska

Objemová Studie

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HENIODIALYZACNIHO STŘEDISKA

NEMOCNICE CHOMUTOV

TEXTOVÁ ćÁST:

SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝKRESOVÁ čÁSTz

SITUACE
PůDORYS 1.NP - STÁVAJiCi STAV
PÚDORYS 1.NP - NOVÝ STAV
ŘEZ PŘÍČNÝ
POHLEDYI
POHLEDY 2



Nemocnice Chomutov
Rekonstrukce a přístavba hemodíaíyzaćního střediska

Objemová studie

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název Organizace

Název stavby Rekonstrukce a přístavba hemodialyzačního střediska
Nemocnice Chomutov

Místo Stavby Nemocnice Chomutov

Charakter Stavby rekonstrukce a přístavba

Odvětví Zdravotnictví

Datum Zpracování květen 2017

Zhotovitel

Na Zpracování studie se podíleli:

Architektonicko-stavební část:

Konzultanti ve věcech odborných:



Nemocnice Chomutov
Rekonstrukce a přístavba hemodíalyzačního středíska
Objemová studie

1. cHARAKTERıSTıKA ůzEMi STAVBY

1.1 ZHODNOcENí POLOHY A STAVU STAVENIŠTÉ A POPIS KONSTRUKCE

Rekonstruovaný Objekt Se nachází uvnitř areálu Nemocnice Chomutov, vjeho

jihozápadní části. Objekt má 3 nadzemní podlaží bez Suterénu. Půdorys objektu

tvoří obdélník O délce Stran 19,5 x 44,5m. Výška objektu je 11 m.

Umístění Objektu je do poměrně klidné, koncové části areálu nemocnice.

Kobjektu je Samostatný venkovní vstup ze severozápadní strany - tento vstup

umožňuje příjezd vozů pouze do velikosti sanitek. Pak je možný příjezd ze severní

strany vnitřní dopravní komunikací nemocnice. Vnitroareálové komunikace pak

umožňují příjezd větších vozů pro zásobování.
Stávající Zpevněná plocha u objektu se nachází na jihovýchodní straně

ovnějším rozměru cca 45 x 60m. Uvnitř zpevněných ploch jsou umístěny

zatravněné ostrůvky.
Samotná budova je konstrukčně železobetonový skelet S vyzdívaným

obvodovým pláštěm a zděnými dělicími příčkami. Půdorysně tvoří trojtrakt se

zůženou středovou chodbou. Základy tvoří železobetonové pásy pod Sloupovým

systémem a pod obvodovým zdivem. Konstrukční výšky jednotlivých pater jsou

cca 3,4 m. Střecha je plochá, dvouplášt'ová, Svnitřrıím odvodněním. Komunikační

vertikály tvoří dvě dvouramenná schodiště a jeden nákladní výtah. Z hlediska Sítí je

objekt napojen na kanalizační Systém, přípojku vody, silnoproudé a slaboproudé

rozvody a přípojku topné vody.
Objekt byl postaven v roce 1992. Celkový Stav objektu odpovídá Stáří budovy a

tehdejším možnostem stavebních materiálů. Objekt není ve Své podstatě ve

špatném Stavu, ale je zastaralý morálně a již nevyhovuje novodobý požadavkům.

1.2 PRůZKUMY A PODKLADY

Pro Zpracování studie byla kdispozici původní projektová dokumentace

Zr. 1991. Oproti původní dokumentaci objekt vykazuje menší dispozìční změny.

Půdorys vůrovni 1.NP byl změněn zcela novou úpravou pro potřeby stávajícího

dialyzačního střediska.
Byla provedena prohlídka objektu ve všech podlažích. V úrovni 1.NP bylo

provedeno podrobnější půdorysné zaměření. Situace objektu byla převzata na

základě podkladů ze stávajících katastrálních map.

1.3 ZÁKLADNÍ POŽADAvKY NA REKONSTRUKCI OBJEKTU

Objekt a jeho Okolí budou upraveny pro potřeby dialyzačního Střediska se

základní kapacitou 22 dialyzačních lůžek + potřebné technické a personální zázemí.

Předmětem stavebních úprav je generální rekonstrukce 1.NP sjednopodlažni

přístavbou. Přístavba Se skládá ze dvou části.
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Prvni část přístavby je přimknuta ke stávajícímu Objektu Z jihovýchodní Strany

o velikosti cca 100 m2. Je zde umístěna část dialyzačniho sálu. Druhá část přístavbzy

je ke stávajícímu objektu přimknuta ze severovýchodní Strany O velikosti cca 160 m .

V této části přístavby jsou umístěny ambulance a čekárna pacientů.
Stávající dvojice schodišť včetně výtahu bude přístupná především pro horní

podlaží. K těmto schodištím jsou napojeny samostatné vstupy, které neprochází

provozem dialyzačniho střediska. Obě schodiště jsou koncipována jako únikové

požární cesty a jejich funkce bude i po rekonstrukci zachována.
Technické zázemí ústředního vytápění je umístěno do jihozápadniho rohu

budovy v 1.NP.
Venkovní zpevněné plochy budou upraveny tak, aby umožnily parkování

cca 20-ti aut, příjezd a stání sanitek a zásobování.
Venkovní přípojky inženýrských siti budou zhodnoceny a dle potřeb posíleny.

Stávající přípojka elektrorozvodů je napojena na DO (důležité Obvody). Není nutné

budovat nový náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát).

2. DısPoZičNi ŘEŠENÍ

Pro potřeby dialyzačniho střediska bude využito 1.NP stávající budovy

o rozměru 19,5 x 44,5 m a dvě přístavby s celkovou plochou 260m2. Konstrukční

výška podlažíje 3400 mm.
D0 1.NP jsou celkem 4 vstupy. Vstup na severní straně slouží pro příchozí

pacienty na dialyzační sály a pro ambulantní pacienty. Vstup na jihovýchodní straně

slouží pro personál, zásobování a odvoz odpadků. Vstup v průčelí na jižní straně

slouží pro provozovatele 2. a 3.NP. Únikový výstup, navazující na vedlejší únikové

schodiště, je umístěn na západní straně.
Pro 1.NP Zje kdispozici plocha cca 651 rn2 ve stávající části 1.NP budovy a

97 m2 +156 m plochy přístaveb v úrovni 1.NP. Celková využitelná plocha pro
provoz dialyzačniho střediska (včetně plochy dělících příček) je 904m2.

Tato plocha je nově členěna na:

1.NP - Dialyzačni sály:
Upravna vody 32,0 m2
Technik 18,0 m2
Kuchyňka 11,0 m2
sklad čistý 32,0 m2
skıad čistý øhıazený 19,0 m2
skiad nečisiý 8,0 m2
Čisticí místnost 11,0 m2
Divız 26,0 m2
2x Dialyzačni sál izolace 30,0 m2
Dialyzačni sál 275,0 m2
Stanoviště sester 38,0 m2
Ukiid 4,0 m2
chodby + zádveii 81,0 m2
Šatny pacientů a hygiena 54,0 m2
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Zázemí:
Satna personálu + hygiena 22,0 m2
Pracovna lékařů 12,0 m2
Hygiena personálu 8,0 m2
Pflmář zronř
Administrativa 12,0 m2
Vrchní Sestra 20,0 m2

Ambulance:
Ambulance nefrologická 19,0 m2
Sesterna 19,0 m2
Ambulance PD 19,0 m2
Čekárna 74,0 m2
Hygiena pacientů 11,0 m2

3. sTAvEBNÉ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

s1 sTAvEBNiŘEsENi

Bourací a výkopové práce

Budou především v úrovni 1.NP, které bude rekonstruováno Zcela Zásadně.

V místech nových dialyzačnich sálů bude provedena generální rekonstrukce. Budou

odstraněny příčkově dělící konstrukce, zařizovaci předměty, veškeré instalace a

budou vybourány i podlahové konstrukce.
Mimo budovu budou vybourány nebo odstraněny části stávajících zpevněných

a nezpevněných ploch - dle potřeb pro terénní úpravy.

Svislé a základové konstrukce

Stávající nosná konstrukce je železobetonový skelet se skrytými průvlaky a

Železobetonovými stropnimi panely. Světlá výška je cca 3075 mm na jednotlivě

podlaží. Obvodový plášť je z plynosilikátových bloků a je nenosný v tloušťce

400 mm. Základové konstrukce jsou ze Železobetonových pásů a sloupových patek.

Ponechané vnitřní dělící příčkyjsou Z cihel dvouděrových v tloušťce 100 a 150 mm.

Nosné konstrukce i s obvodovým pláštěm zůstanou stávající.
Přistavovaně části budou jednoduché konstrukce. Nosný systém bude stěnový

Z keramických bloků. Základové konstrukce Z betonových pásů. Stropní konstrukce

dřevěná ze sbíjených vaZniků (alternativně lehká železobetonová deska). Obvodové

Zdivo přistaveb bude zatepleno kontaktním zateplovacim systémem.
Střecha přistaveb bude plochá, Zateplená, s vnitřním odvodněním.
Nové dělící příčky v úrovni 1.NP budou tloušťky 100 až 150 mm ve větším

rozsahu. Vnitřní příčky u rekonstruované i nové části budovy budou Ze zdvojeněho

sádrokartonu typu W112. Na každé straně příčky je 2× sádrokarton tl.12,5 mm a
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uvnitř je čedičová vata. Tyto příčky splňují požadavky na akustický útlum. Celková

tloušťka těchto příček je 125 až 150 mm. Vmenší míře budou použity příčky

v tloušťce 100 mm s jednoduchým opláštěním. Na zakrytí instalačních rozvodů bude

použit převážně sádrokarton.

Vodorovné konstrukce

Stávající nosné vodorovné konstrukce jsou ze železobetonových panelů.

Nosné konstrukce zůstanou stávající. Lokálně budou vybourány nově prostupy

přes stropní konstrukce v místě nových instalací.

Střešní konstrukce

Stávající Zastřešení Objektu (nad 3.NP) zůstane ponecháno beze změn.

Nová střecha přístaveb bude plochá1 Zateplená polystyrénem EPS 1008

min. tl. 240 mm, řezaným ve spádu. Hydroizolace bude z Fatrafolu S 808

položeného na geotextilii 400 g/m . Nová hydroizolace bude provedena Z PVC folie

vtloušťce 1,5 mm s vytažením na vyzděnou atíku. Střešní folie bude kotvena přes

tepelnou izolaci do stopní konstrukce. Klempířské konstrukce a hromosvod budou

nove.

Podlahové konstrukce

Stávající podlahové konstrukce v úrovni 1.NP budou převážně Odstraněny a

budou provedeny nově. Nově bude provedena hydroizolační vrstva

z modifikovaného asfaltu. Tepelná izolace bude z polystyrenu o objemové hmotnosti

min. 30kg/m3 a minimální tloušťce 100 mm. Roznášecí vrstva bude zbetonové
mazaniny vyztužené Ocelovou sítí O celkově tloušťce min. 60 mm. Nášlapná vrstva

bude převážně z povlakově podlahoviny (dle potřeb s elektrostaticky vodivou

úpravou) a dlažby. Povlakový povrch má vytažený sokl na stěnu do výšky 100 mm

přes zakulacený fabíon. V omezené míře bude použita na povrch podlah keramická

dlažba.

Úpravy povrchů

Stávající vnitřní omítky budou vúrovni 1.NP částečně ponechány pouze

u Obvodověho Zdíva. Tyto omítky budou převážně nahrazeny novými dvouvrstvými

se Svrchní štukovou omítkou. Omítky stropů budou buď ponechány a vyspraveny,

nebo budou pouze natřeny protiprašným nátěrem a zakryty novou podhledovou

konstrukci.
Ve vybraných místnostech bude provedena úprava povrchu zkeramického

obkladu. Vdialyzačních sálech bude povrch stěn zomyvatelného nátěru OIKOS

Ultrasaten s atestem pro použití do zdravotnických provozů. Ostatní povrchy omítek

budou Opatřeny otěruvzdornou hlinkovou barvou. Ocelové konstrukce vnitřní budou
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mit povrchovou úpravu z práškové vypalované barvy, případně budou použity nátěry

ze syntetických emailů.
Venkovní fasáda přístaveb bude provedena zateplovacím kontaktním

Systémem v tloušťce minimálně 160 mm. Zateplovací systém bude od

renomovaného výrobce (TERANOVA a pod). Tepelná izolace Zateplení je

Z minerálních desek a povrch venkovních omítek je z probarvené Silikonové omítky.

Soklové Zdivo Stávající budovy je Zkeramického obkladu (glazovaný kabřinec).

Soklové Zdivo přístaveb bude Z kaminkové mozaiky.

Výplně otvorů

Okna v rekonstruované části i v přístavbě budou nová plastová, minimálně

pětikomorová S přerušeným tepelným mostem a Středovým těsněnim. Zasklení bude

provedeno tepelně-izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné jedno nebo

dvoukřidlové. Dle charakteru místnosti je použito prosklení dveřních křídel. Dělící

stěny a venkovní dveře jsou kovové. Venkovní dveře budou kovové, hliníkové

S přerušeným tepelným mostem a dithermálnim zasklením.

Podhledy

Pro zakrytí rozvodů instalaci a rozvodů VZT bude použito podhledů kazetových

600x600mm z tvrzených minerálních desek. Povrch desek musí být v hygienickém

omyvatelném provedeni. Kazetové podhledy budou kombinovaný se Sádrokartonem.

Materiál podhledů bude ještě upřesněn v dalším stupni dokumentace.

V místnostech, kde podhledy nejsou nutné, bude ponechána omítka S hladkým

štukem.

Venkovní úpravy terénu

Venkovní úpravy kolem rekonstruované části zůstanou částečně ponechány

Stávající. Hlavní změny terénů budou provedeny v části vstupu na Severozápadní

straně budovy. Zde bude vstup rozšířen a bude vybudováno nové parkoviště pro

10 vozů a 2 Sanitky. Na jihovýchodní straně bude Stávající příjezdové a parkovací

plocha rozšířena o 10 nových parkovacích stání.

Příjezdová komunikace pro zásobování navazuje na nemocniční dopravní

systém. Příjezd sanitek a osobních vozů je umístěn vně areálu nemocnice na

Severozápadní Straně. Parkování zaměstnanců je umístěno na jihovýchodní straně.

Terén kolem rekonstruované dialýZy je rovinatý a bude upraven výsadbou

zeleně. Materiál povrchu zpevněných ploch bude upřesněn v následujícím Stupni

dokumentace. Nynějši komunikace mají povrch z válcované asfaltové hmoty.
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5. PROPOČET NÁKLADÚ

Propočet nákladů (bez DPH):

Stavební část.
SO 001 Rekonstrukce 1. NP- 22130 m3 x 6 8 tis

Prıstavby 1 NP - 1092 m3 x 7 8 tis.
Okna plastová 1. NP rekonstrukce
Statické úpravy
Vnitřní kanalizace ve Stávajícím 1.NP

SO 002 Parkovací pıøøhy, 20 + 2 mista, 550 m2 x 1,7 tis.
SO 003 Sadové úpravy
Stavební Objekty celkem

Provozní Soubory:
PS 001 Klimatizace + Stavební VZT
PS 002 Venkovní kanalizace přeložky
PS 003 Předávací Stanice a rozvody pro UT
Provozní soubory celkem

ıNvEsTıćNi NÁKLADY cELKEM (bez DPH)




