

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní, a.s.
– Nemocnice Teplice, o.z. – Stavební práce“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „**Objednatel**“

a

VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25567225

DIČ: CZ25567225

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – Stavební práce**“ za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – Nástavba 3.NP na pavilon COS. Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,

b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – Stavební práce**“,

c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.

b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 200.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,

6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,

6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, Zhotovitel je povinen na své náklady provést veškeré práce a/nebo dodat veškeré věci

a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě jako součást díla, ale které je s ohledem na kompletní a řádné dokončení díla nutno za součást díla považovat, a to za stejných podmínek jako u prací, věcí a materiálů, které jsou jako součást díla výslovně ve smlouvě stanoveny.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Nástavba 3.NP na pavilon COS**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČ: 479 16 621, pod názvem „**Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z. – stavební práce**“, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;

1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;

1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury a správců zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení – č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud to bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a zařízení dotčených stavbou, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatel Zhotoviteli;

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

2.1.6. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.8. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
- c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí objednatel tak, aby došlo k co nejmenší zátěži areálu Nemocnice Teplice (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorii odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a správcí zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;

2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.10. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení;

2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaného;

2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převjíme stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přijímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“,

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatel odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),

d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

- 2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.11. originál stavebního deníku,
- 2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Provedením díla smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Nemocnice Teplice, o.z. apod.), výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29, Teplice – blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání díla nejpozději **do 38 týdnů ode dne předání staveniště** (doplň účastník, doplnit lze maximálně 9 měsíců ode dne předání staveniště).

2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 30 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 pracovních dnů před Objednatelem určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro ukončení realizace stavby.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.

6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena díla dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí:

	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Cena díla	113 567 858,12	23 849 250,21	137 417 108,33

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a

úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platném v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě faktur vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností 60 dnů od doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z konečné faktury započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 6 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví a doručí Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;

- d) název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
- d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč za každé porušení povinnosti.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně,

vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Zhotoviteli neoznámí.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 4. dne následujícího kalendářního měsíce.

3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná.

5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto

podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

10. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce objednatel je oprávněn udělit zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

Zhotovitel je dále povinen se účastnit jednání, která objednatel organizuje za účelem koordinace stavebních prací v dotčeném areálu se zhotoviteli souběžně probíhajících stavebních prací.

14. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

15. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

16. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od účinnosti Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

17. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

18. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

19. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru

nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v

rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být (v souladu s čl. XI bodem 19. této smlouvy) ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila)

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za provedené až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde k zaviněnému způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 70 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 150 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 4, čl. XI odst. 1 a odst. 19, čl. XVII odst. 2 a v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje ze strany Zhotovitele předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. Objednatel dále požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Tato bankovní záruka bude udržena v platnosti minimálně po záruční dobu. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 1.000.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelům na prodloužení termínu
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoli milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatel ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatel postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterýkoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinná druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva

Příloha č. 4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP


4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékolí strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

6. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, zadávací dokumentace veřejné zakázky, příloha č. 4 a příloha č. 3 smlouvy.


7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně a její

autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Kroměříži dne: 19-11-2018



VW WACHAL a.s. 
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
ORČS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225



06  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A09-18-P

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice

O.Z.

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		113 567 858,12
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 23 849 250,21
	15,00%	
Cena s DPH		137 417 108,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

A09-18-P

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice

Místo:

O.Z.

Zadávatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Datum:

16.10.2018

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
D1_01	Nástavba pavilonu OS a CS	113 567 858,12	137 417 108,33	
D1_01_1	Stavební	107 023 712,41	129 498 692,02	STA
D1_01_3	Požární bezpečnostní řešení	62 535 717,79	75 668 218,53	Soupis
D1_01_4a	Vytápění	253 431,94	306 652,65	Soupis
1		2 603 141,91	3 149 801,71	Soupis
D1_01_4a				
2	Předávací stanice tepla	479 305,34	579 959,46	Soupis
D1_01_4b	Chlazení	2 385 478,12	2 886 428,53	Soupis
D1_01_4c	Vzduchotechnika	10 424 707,90	12 613 896,56	Soupis
D1_01_4d	Měření a regulace	2 467 979,59	2 986 255,30	Soupis
D1_01_4e	Zdravotně technické instalace	3 488 672,76	4 221 294,04	Soupis
D1_01_4g-	Silnoproudá elektrotechnika	10 064 473,92	12 178 013,44	Soupis
S				
D1_01_4g-	Bleskosvod	229 273,85	277 421,36	Soupis
H				
D1_01_4h	Slaboproudá elektrotechnika	3 778 132,74	4 571 540,62	Soupis
1				
D1_01_4h	Elektrická požární signalizace	635 152,96	768 535,08	Soupis
3				
D1_01_4i	Medicínílní plyny	7 678 243,59	9 290 674,74	Soupis
D2_05	Areálové rozvody NN	926 871,47	1 121 514,48	STA
D2_51a	Lékařská technologie - Pevně spojená se stavbou	2 793 013,51	3 379 546,35	STA
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	2 824 260,73	3 417 355,48	VON

Objekt, Soupis prací

Kód

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JLP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS

Soupis:

KSO: Teplice
Místo: Teplice
Datum: 16.10.2018
CC-CZ:
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
Uchazeč: VW WACHAL a.s.
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
Projektant: A

DPH základní
snížená

62 535 717,79	Sazba daně	Výše daně
	21,00%	13 132 500,74
	15,00%	0,00
62 535 717,79		13 132 500,74
75 668 218,53		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
Objekt: D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS
Soupis: **D1_01_1 - Stavební**
Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: VW WACHAL a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 16.10.2018
Projektant: [REDACTED]

Naklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 723 197,57
4 - Vodorovné konstrukce	4 928 350,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 678 212,74
61 - Úprava povrchů vnitřní	1 864 104,98
62 - Úprava povrchů vnější	1 815 709,62
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	998 398,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 757 279,36
94 - Lešení a stavební výtahy	888 274,96
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	89 190,27
96 - Bourání konstrukcí	313 254,77
99 - Přesuny hmot a sutí	466 559,36
PSV - Práce a dodávky PSV	45 448 678,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	158 156,55
712 - Pevňákové krytiny	1 648 730,01
713 - Izolace tepelné	7 974 751,61
714 - Akustická a protiotřesová opatření	756 687,86
762 - Konstrukce tesařské	374 331,76
763 - Konstrukce suché výstavby	3 513 808,86
764 - Konstrukce klempířské	291 976,28
766 - Konstrukce truhlářské	1 131 958,42
766.a - truhlářské vnitřní	918 091,66
766.d - plastové vnitřní parapety	40 147,43
766.b - truhlářské protipožární	160 075,89

767 - Konstrukce zámečnické	23 123 326,10
767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů	280 162,80
767.b - zámečnické vnitřní protipožární	97 056,16
767.c - zámečnické vnitřní	1 232 594,45
767.d - zámečnické venkovní	490 466,40
767.e - ostatní	4 261 522,30
767.f - hliníkové vnitřní	3 790 686,26
767.g - hliníkové vnitřní protipožární	904 230,59
767.h - hliníkové venkovní	9 481 627,48
767.j - Ocelové výrobky	2 220 832,79
769 - Krytiny kovové	250 679,72
771 - Podlahy z dlaždic	135 380,75
773 - Podlahy z litého teraca	559 764,62
776 - Podlahy povlakové	1 589 050,59
777 - Podlahy lité	561 660,80
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	1 256 910,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 222,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 119 281,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Nástavba pavilonu OS a CS

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

Místo:

Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

VW WACHAL a.s.

Datum: 16.10.2018

Projektant:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

62 535 717,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

I K 311236101

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 190 mm

m2

714,788

5 723 197,57

768 532,91

CS ÚRS 2018 01

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

3.NP

"m.č.301:" (13,175+2,55)*3,845-2,1*2,2-1,65*2,2-0,9*2,1*2-0,8*2,1

"m.č.302:" 3,9*2*3,845

"m.č.303:" 3,9*3,845

"m.č.304:" (1,0+4,125)*3,845+0,125*1,75

"m.č.305:" 4,025*3,845-0,7*2,1

"m.č.306:" 1,8*3,845

"m.č.307:" 1,8*3,845

"m.č.308:" (4,125+4,025)*3,845+0,125*1,75-0,7*2,1

"m.č.309:" 6,75*3,845-0,8*2,1+2,4*(3,845-2,2)

"m.č.310:" 7,475*3,845

"m.č.311:" (5,675+1,1)*3,845-0,9*2,1

"m.č.312:" (2,6+0,4+0,9)*3,845

"m.č.327:" 23,1*3,845-0,8*2,1*4-0,9*2,1*3

"m.č.328:" (4,125+4,025)*3,845+0,125*1,75

"m.č.329:" (4,125+4,025)*3,845+0,125*1,75-0,7*2,1

"m.č.330:" 1,8*3,845

"m.č.331:" 1,8*3,845

"m.č.332:" (4,025+4,125)*3,845

"m.č.333:" (4,125*3,845+0,125*1,75)*2-0,7*2,1

"m.č.334:" 1,8*3,845

"m.č.336:" 2,125*3,845+0,125*1,75

"m.č.340:" 2,6*3,845

"m.č.342:" 5,675*3,845

"m.č.348:" (2,3+0,4)*3,845*2

46,753

29,991

14,996

19,924

14,006

6,921

6,921

30,086

28,222

28,741

24,160

14,996

76,430

31,556

30,086

6,921

6,921

31,337

30,689

6,921

8,389

9,997

21,820

20,763

17 087 039,71

5 723 197,57

768 532,91

CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	311321411	"m.č.349:" 7,35*3,845	m3	28,261	3 550,56	695 785,49	CS ÚRS 2018 01
			"m.č.350:" 6,1*3,845+0,125*1,75		23,673			
			"m.č.359:" (2,8*2+4,825*2)*3,845-1,8*2,2		50,716			
			"m.č.369:" 4,1*3,845		15,765			
			"m.č.370:" (4,1*2+5,7)*3,845-2,1*2,2		48,826			
			Nosná zeď ze žb tř. C 25/30 bez výztuže		195,965			
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a 4.NP, atika a Tech.zpr.					
			3.NP					
			Hlavní budova					
			"Osa 1:" (21,2+6,8)*0,2*(3,845-1,0)-(2,7+1,45+2,8+6,6)*1,75*0,2+0,6*0,3*(3,845-1,0)		11,702			
			"Osa 9:" 28,6*0,2*(3,845-1,0)-(4,5+2,7+2,125)*1,75*0,2-2,0*1,7*0,2		12,330			
			"Osa A:" 50,4*0,3*(3,845-1,0)-5,4*0,3*1,75*8		20,336			
3	K	311351121	"Osa E:" 50,4*0,3*(3,845-1,0)-5,4*0,3*1,75*6-2,75*0,3*1,7	m2	24,604	662,25	1 168 695,09	CS ÚRS 2018 01
			"Osa C:" 5,6*0,2*3,845		4,306			
			Únikové schodiště					
			(7,325+6,87+3,8+7,17+3,325+2,5)*0,2*3,905-2,0*2,7*0,2		23,123			
			Výtahová šachta					
			(5,05*2+2,5)*0,25*7,755+2,5*2*0,2*7,755		32,183			
			Spojovací koridor a schodiště					
			(5,22+3,25+1,05*2+4,57+3,8)*0,2*3,305-2,75*0,2*2,7		11,034			
			4.NP					
			Atika hlavní budovy					
			(13,2+29,2+50,0+29,2+26,2)*0,2*1,0		29,560			
			Atika únikového schodiště					
			(7,325+9,87+3,8+7,17+3,325+2,5)*0,2*1,0		6,798			
			Atika spojovacího koridoru a schodiště					
			(10,4*2+2,5)*0,2*0,6		2,796			
			(5,22+3,225+1,6+4,77+3,8)*0,2*3,78-2,0*2,2*0,2		13,193			
			Střecha					
			Atika schodiště					
			(6,8*2-10,07)*0,2*0,845		4,000			
			Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí		1 764,734			
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a 4.NP, atika a Tech.zpr.					
			3.NP					
			Hlavní budova					
			"Osa 1:" (21,2+6,8)*(3,845-1,0)-(2,7+1,45+2,8+6,6)*1,75+0,6*(3,845-1,0))*2		115,309			
			"Osa 9:" (28,6*(3,845-1,0)-(4,5+2,7+2,125)*1,75-2,0*1,7*0,2))*2		128,737			
			"Osa A:" (50,4*(3,845-1,0)-5,4*1,75*8)*2		135,576			
			"Osa E:" (50,4*(3,845-1,0)-5,4*1,75*6-2,75*1,7)*2		164,026			
			"Osa C:" (5,6*3,845)*2		43,064			
			Únikové schodiště					
			(7,325+6,87+3,8+7,17+3,325+2,5)*3,905-2,0*2,7)*2		231,232			
			Výtahová šachta					
			((5,05*2+2,5)*7,755+2,5*2*7,755)*2		272,976			
			Spojovací koridor a schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			((5,22+3,25+1,05*2+4,57+3,8)*3,305+2,75*2,7)*2		110,343			
W			.					
W			4.NP					
W			Atika hlavní budovy					
W			((13,2+29,2+50,0+29,2+26,2)*1,0)*2		295,600			
W			Atika únikového schodiště					
W			((7,325+9,87+3,8+7,17+3,325+2,5)*1,0)*2		67,980			
W			Atika spojovacího koridoru a schodiště					
W			((10,4*2+2,5)*0,6)*2		27,960			
W			((5,22+3,225+1,6+4,77+3,8)*3,78+2,0*2,2)*2		131,929			
W			.					
W			Střecha					
W			Atika schodiště					
W			((6,8*2+10,07)*0,845)*2		40,002			
4	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1 764,734	294,95	520 508,29	CS ÚRS 2018 01
5	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	64,770	773,56	50 103,48	CS ÚRS 2018 01
W			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
W			Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a 4.NP, atika a Tech.zpr.					
W			.					
W			3.NP					
W			Hlavní budova					
W			"Osa 1:" (2,7+1,45+2,8+6,6)*0,2+1,75*0,2*8+0,1*0,3*(3,845-1,0)*2		5,681			
W			"Osa 9:" (4,5+2,7+2,125)*0,2+1,75*0,2*6+2,0*0,2+1,7*0,2*2		5,045			
W			"Osa A:" 5,4*0,3*8+1,75*0,3*16		21,360			
W			"Osa E:" 5,4*0,3*6+1,75*0,3*12+2,75*0,3+1,7*0,3*2		17,865			
W			"Osa C:" 3,845*0,2*2		1,538			
W			Únikové schodiště					
W			2,0*0,2+2,7*0,2*2		1,480			
W			Výťahová šachta					
W			(1,37+2,15*2)*0,25+((1,37+2,25*2)*0,25		2,885			
W			Spojovací koridor a schodiště					
W			2,75*0,2+2,7*0,2*2+3,305*0,2*4		4,274			
W			.					
W			4.NP					
W			Atika spojovacího koridoru a schodiště					
W			((2,0+2,2*2)*0,2+3,78*0,2*4		4,304			
W			.					
W			Střecha					
W			Atika schodiště					
W			0,845*0,2*2		0,338			
6	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	64,770	294,95	19 103,91	CS ÚRS 2018 01
7	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	38,943	32 166,55	1 252 661,96	CS ÚRS 2018 01
W			Viz. PD statika - výkres Výztuž stěny 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
W			.					
W			3.NP					
W			32,103		32,103			
W			4.NP					
W			6,84					
8	K	317168011	Překlad keramický plochy š 115 mm dl 1000 mm	kus	6,840	182,54	730,16	CS ÚRS 2018 01
W			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	317168021	"3.NP:" 4 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	4,000 6,000	213,70	1 282,20	CS ÚRS 2018 01
10	K	317168022	"3.NP:" 1+5 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	6,000 29,000	249,32	7 230,28	CS ÚRS 2018 01
11	K	317168023	"3.NP:" 8+21 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	29,000 1,000	308,31	308,31	CS ÚRS 2018 01
12	K	317168024	"3.NP:" 1 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	1,000 1,000	357,28	357,28	CS ÚRS 2018 01
13	K	317168025	"3.NP:" 1 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	1,000 5,000	407,37	2 036,85	CS ÚRS 2018 01
14	K	317168028	"3.NP:" 5 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	5,000 1,000	567,64	567,64	CS ÚRS 2018 01
15	K	317168051	"2.NP:" 1 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	1,000 10,000	290,50	2 905,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	317168052	"3.NP:" 5*2 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	10,000 24,000	368,41	8 841,84	CS ÚRS 2018 01
17	K	317168055	"3.NP:" 6*2+6*2 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	24,000 2,000	717,90	1 435,80	CS ÚRS 2018 01
18	K	317168056	"3.NP:" 1*2 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	2,000 4,000	793,59	3 174,36	CS ÚRS 2018 01
19	K	317168057	"3.NP:" 2*2 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	4,000 1,000	1 007,29	1 007,29	CS ÚRS 2018 01
20	K	317168058	"3.NP:" 1 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	1,000 2,000	1 078,53	2 157,06	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	317168059	"3.NP." 1*2 Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	kus	2,000	1 143,08	2 286,16	CS ÚRS 2018 01
22	K	389381001	"3.NP." 2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	0,366	27 825,73	10 184,22	CS ÚRS 2018 01
23	K	317941121	včetně bednění -mezi vysoké překlady v aku příčkách: "3.NP." (1,0*5+1,25*12+2,0+2,25*2+2,75)*0,05*0,25 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdlvu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,596	9 115,71	5 432,96	CS ÚRS 2018 01
24	M	130104380	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x6mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	t	0,139	22 683,54	3 153,01	CS ÚRS 2018 01
25	M	130107140	Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a 4.NP a Tech.zpr.	t	0,333	24 364,21	8 113,28	CS ÚRS 2018 01
26	M	13010814	prostory instalací, VZT, technolog. rozvodů 15*0,00926 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	t	0,124	23 106,49	2 865,20	CS ÚRS 2018 01
27	K	346244381	Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a 4.NP a Tech.zpr.	m2	0,124	645,56	4 648,03	CS ÚRS 2018 01
28	K	330321610	"ST3.04." 1,2*0,0086*4*12 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.	m3	7,200	3 773,17	48 741,81	CS ÚRS 2018 01
29	K	331351121	Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a 4.NP a Tech.zpr.	m2	129,192	884,86	114 316,83	CS ÚRS 2018 01
			0,12*30*2 Sloupky nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a 4.NP, atika a Tech.zpr.					
			beton XC1:					
			3.NP					
			"Osa B:" 0,4*0,4*3,845*7					
			"Osa C:" 0,4*0,4*3,845*7					
			"Osa D:" 0,4*0,4*3,845*7					
			Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			3.NP					
			"Osa B:" (0,4+0,4)*2*3,845*7					
			"Osa C:" (0,4+0,4)*2*3,845*7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Osa D:" (0,4+0,4)*2*3,845*7		43,064			
30	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2	129,192	294,95	38 105,18	CS ÚRS 2018.01
31	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	2,946	32 166,55	94 762,66	CS ÚRS 2018.01
	W		Dle PD statika - výkres výztuže sloupů					
	W		3.NP					
	W		2,946		2,946			
32	K	33238-R01	Sloupky ocelové z trubky TR 127/6 s roznašecí plotnou, kotvení pásovinou, chemickými kotvami 4*M16 dl. sloupů 3310-3660 mm, D=M	t	0,819	73 014,72	59 799,06	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD statika - výkres Tvar 1.NP a 2.NP a Tech.zpr.					
	W		montáž vč. příkotvení k beton. kci					
	W		0,819		0,819			
33	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	56,770	450,78	25 590,78	CS ÚRS 2018.01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		3.NP					
	W		"m.č.318:" 1,9*3,845-0,7*2,1		5,836			
	W		"m.č.320:" 1,75*3,845		6,729			
	W		"m.č.321,321a,321b,321c:" (3,8+1,9+1,25)*3,845-0,7*1,97*2		23,965			
	W		"m.č.326:" 1,8*3,845-0,7*2,1		5,451			
	W		"m.č.348a:" 0,35*2*1,225		0,858			
	W		"m.č.361:" (2,8+0,15*4)*3,845		13,073			
	W		"m.č.362:" 0,35*2*1,225		0,858			
34	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	42,873	602,15	25 815,98	CS ÚRS 2018.01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		3.NP					
	W		"m.č.351:" (0,4+1,0)*2*3,845		10,766			
	W		"m.č.353:" (0,4+0,75)*2*3,845		8,844			
	W		"m.č.356:" (0,4+0,325)*2*3,845		5,575			
	W		"m.č.363:" (0,4+0,75)*2*3,845		8,844			
	W		"m.č.365:" (0,4+0,75)*2*3,845		8,844			
35	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	1 110,576	632,20	702 106,15	CS ÚRS 2018.01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		3.NP					
	W		"m.č.303:" 3,9*3,845		14,996			
	W		"m.č.306:" 0,8*3,845		3,076			
	W		"m.č.307:" 0,8*3,845		3,076			
	W		"m.č.309:" 2,4*(3,845-2,2)+6,55*3,845-0,9*2,1*2		25,353			
	W		"m.č.310:" (8,275+3,8+0,55+0,525+0,55+0,6+0,4)*3,845-0,9*2,1*2		52,742			
	W		"m.č.311:" (0,55+0,6+0,4+1,3)*3,845-0,9*2,1		9,068			
	W		"m.č.312:" (2,4+0,525+0,4)*3,845-0,9*2,1		10,895			
	W		"m.č.316:" (2,9*2+4,425)*3,845-1,65*2,2*2-0,9*2,1		30,165			
	W		"m.č.317:" 2,35*2*3,845-0,9*2,1		16,182			
	W		"m.č.318:" (2,8+0,9+1,8)*3,845		21,148			
	W		"m.č.318a:" (0,9+1,55)*3,845		9,420			
	W		"m.č.319:" (2,825*2+7,975*2+0,55+0,65)*3,845-0,8*2,1*2-0,7*2,1		82,836			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.320:" (3,875*2+7,975+0,525+0,4*2+0,8+0,4)*3,845-0,8*2,1*2		66,811			
W			"m.č.321a,321b:" (3,05*2+3,8+1,9)*3,845		45,371			
W			"m.č.322:" (2,5+3,425)*3,845-0,9*2,1		20,892			
W			"m.č.323:" (4,225*2+3,25+0,125*2+1,35)*3,845-0,9*2,1		49,249			
W			"m.č.324:" (1,95+2,2+2,05)*3,845-0,9*2,1		21,949			
W			"m.č.325:" (4,225+1,9)*3,845-0,9*2,1		21,661			
W			"m.č.326:" 1,8*3,845-0,7*2,1		5,451			
W			"m.č.326a:" 0,9*3,845		3,461			
W			"m.č.330:" 0,8*3,845		3,076			
W			"m.č.331:" 0,8*3,845		3,076			
W			"m.č.333:" (1,65+0,2)*3,845		7,113			
W			"m.č.334:" 0,8*3,845		3,076			
W			"m.č.335:" (2,0+1,85)*3,845		14,803			
W			"m.č.338:" (2,4+0,275*2)*3,845		11,343			
W			"m.č.339:" (7,275*2+4,65+4,525+0,4+0,85+0,2)*3,845-0,9*2,1*2-0,6*2,1		91,758			
W			"m.č.340:" (3,85*2+2,6)*3,845-1,45*2,2		36,414			
W			"m.č.341:" (1,825+2,6)*3,845-0,9*2,1*2		13,234			
W			"m.č.342:" (2,4*2+5,675)*3,845-0,9*2,1*2		36,496			
W			"m.č.343:" (5,675+2,15*2+0,675+0,5)*3,845-0,9*2,1*2		39,092			
W			"m.č.344:" (3,225*2+2,2)*3,845-1,25*2,1		39,093			
W			"m.č.345:" (2,45*2+2,2)*3,845-0,9*2,1		33,869			
W			"m.č.346:" (1,85*2+0,4)*3,845-0,9*2,1		13,875			
W			"m.č.347:" (8,275+2,25+2,8)*3,845-1,65*2,2*2		43,975			
W			"m.č.348:" (0,95*2+0,1+2,85*2+0,1*3+0,8*2+1,025+0,55*2+0,65)*3,845-0,8*2,0*4+(6,9*2+0,6*2)*1,225		59,557			
W			"m.č.349:" (0,275*2+1,2)*3,845-0,9*2,1		4,839			
W			"m.č.350:" 6,025*1,0		6,075			
W			"m.č.351:" 3,575*1,0+0,9*3,845		7,036			
W			"m.č.352:" 4,9*1,0		4,900			
W			"m.č.353:" 3,675*1,0+0,9*3,845		7,136			
W			"m.č.354:" 4,8*1,0		4,800			
W			"m.č.355:" 3,575*1,0+0,9*3,845		7,036			
W			"m.č.356:" 4,9*1,0		4,900			
W			"m.č.358:" (1,95*2+0,45*2+3,525*2)*3,845		45,563			
W			"m.č.362:" (6,9*2+0,6*2)*1,225		18,375			
W			"m.č.363:" 3,675*1,0+0,9*3,845		7,136			
W			"m.č.364:" 4,8*1,0		4,800			
W			"m.č.365:" 3,675*1,0+0,9*3,845		7,136			
W			"m.č.366:" 4,9*1,0		4,900			
W			"m.č.368:" 2,7*3,845		10,382			
W			Střeška					
W			4,9*0,4		1,960			
36	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m	15,800	55,65	879,27 CS ÚRS 2018 01	
W			3.NP					
W			"m.č.318:" 1,9		1,900			
W			"m.č.320:" 1,75		1,750			
W			"m.č.321,321a,321b,321c:" (3,8+1,9+1,25)		6,950			
W			"m.č.326:" 1,8		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	342291112	"m.č.361:" (2,8+0,15*4)		3,400			
	W		Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm		299,775	83,48	25 025,22	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m				
	W							
	W		Příčky tl.125 mm					
	W		3.NP					
	W		"m.č.351:" (0,4+1,0)*2		2,800			
	W		"m.č.353:" (0,4+0,75)*2		2,300			
	W		"m.č.355:" (0,4+0,325)*2		1,450			
	W		"m.č.363:" (0,4+0,75)*2		2,300			
	W		"m.č.365:" (0,4+0,75)*2		2,300			
	W							
	W		Příčky tl.150 mm					
	W		3.NP					
	W		"m.č.303:" 3,9		3,900			
	W		"m.č.306:" 0,8		0,800			
	W		"m.č.307:" 0,8		0,800			
	W		"m.č.309:" 2,4+6,55		8,950			
	W		"m.č.310:" (8,275+3,8+0,55+0,525+0,55+0,6+0,4)		14,700			
	W		"m.č.311:" (0,55+0,6+0,4+1,3)		2,850			
	W		"m.č.312:" (2,4+0,525+0,4)		3,325			
	W		"m.č.316:" (2,9*2+4,425)		10,225			
	W		"m.č.317:" 2,35*2		4,700			
	W		"m.č.318:" (2,8+0,9+1,8)		5,500			
	W		"m.č.318a:" (0,9+1,55)		2,450			
	W		"m.č.319:" (2,825*2+7,975*2+0,55+0,65)		22,800			
	W		"m.č.320:" (3,875*2+7,975+0,525+0,4*2+0,8+0,4)		18,250			
	W		"m.č.321,321a,321b:" (3,05*2+3,8+1,9)		11,800			
	W		"m.č.322:" (2,5+3,425)		5,925			
	W		"m.č.323:" (4,225*2+3,25+0,125*2+1,35)		13,300			
	W		"m.č.324:" (1,95*2+2,05)		6,200			
	W		"m.č.325:" (4,225+1,9)		6,125			
	W		"m.č.326:" 1,8		1,800			
	W		"m.č.326a:" 0,9		0,900			
	W		"m.č.330:" 0,8		0,800			
	W		"m.č.331:" 0,8		0,800			
	W		"m.č.333:" (1,65+0,2)		1,850			
	W		"m.č.334:" 0,8		0,800			
	W		"m.č.335:" (2,0+1,85)		3,850			
	W		"m.č.338:" (2,4+0,275*2)		2,950			
	W		"m.č.339:" (7,275*2+4,65+4,525+0,4+0,85+0,2)		25,175			
	W		"m.č.340:" (3,85*2+2,6)		10,300			
	W		"m.č.341:" (1,825+2,6)		4,425			
	W		"m.č.342:" 2,4*2+5,675		10,475			
	W		"m.č.343:" (5,675+2,15*2+0,675+0,5)		11,150			
	W		"m.č.344:" (3,225*2+2,2*2)		10,850			
	W		"m.č.345:" (2,45*2+2,2*2)		9,300			
	W		"m.č.346:" (1,85*2+0,4)		4,100			
	W		"m.č.347:" (8,275+2,25+2,8)		13,325			
	W		"m.č.348:" (0,95*2+0,1+2,85*2+0,1*3+0,8*2+1,025+0,55*2+0,65)		12,375			
	W		"m.č.349:" (0,275*2+1,2)		1,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č.351:" 0,9		0,900			
	W		"m.č.353:" 0,9		0,900			
	W		"m.č.355:" 0,9		0,900			
	W		"m.č.358:" (1,95*2+0,45*2+3,525*2)		11,850			
	W		"m.č.363:" 0,9		0,900			
	W		"m.č.365:" 0,9		0,900			
	W		"m.č.368:" 2,7		2,700			
38	K	342291121	Ukötvení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m	180,715	110,41	19 952,74	CS ÚRS 2018 01
	W		3.NP					
	W		3,845*47		180,715			
39	K	342291131	Ukötvení přiček k betonovým konstrukcím plochými kotvami Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m	195,980	122,43	23 993,83	CS ÚRS 2018 01
	W		3.NP					
	W		3,845*44+1,0*18+1,1*8		195,980			
40	D	4	Vodorovné konstrukce				4 928 350,04	
	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m3	459,134	3 216,65	1 476 873,38	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a 4.NP a Tech.zpr.					
	W		3.NP					
	W		Hlavní budova					
	W		50,4*29,2*0,28-207,84*0,28		353,875			
	W		229,12*0,28		64,154			
	W		Únikové schodiště					
	W		(7,35*2,9+4,0*7,17)*0,22		10,999			
	W		Spojovací koridor					
	W		(5,42*3,0+5,06*3,8+2,9*10,4)*0,22		14,443			
	W		4.NP					
	W		Spojovací koridor a schodiště					
	W		(5,42*3,0+10,47*3,8)*0,22		12,330			
	W		Výtah					
	W		5,05*3,0*0,22		3,333			
41	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl.dle 25 cm bez podpěrné kce Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	211,958	244,87	51 902,16	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a 4.NP a Tech.zpr.					
	W		3.NP					
	W		Únikové schodiště					
	W		7,35*2,9+4,0*7,17		49,995			
	W		(7,35+10,07+4,0*7,17+3,35)*0,22		7,027			
	W		Spojovací koridor					
	W		5,42*3,0+5,06*3,8+2,9*10,4		65,648			
	W		(17,25+10,425+7,57+6,825)*0,22		9,255			
	W		4.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Spojovací koridor a schodiště		56,046			
	W		5,42*3,0+10,47*3,8		5,295			
	W		(6,8+10,47+6,8)*0,22					
	W		Výťah					
	W		5,05*3,0		15,150			
	W		(5,05+3,0)*2*0,22		3,542			
42	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	211,958	116,87	24 771,53	CS ÚRS 2018 01
43	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	1 546,048	261,56	404 384,31	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a Tech.zpr.					
	W		3.NP					
	W		Hlavní budova		1 471,680			
	W		50,4*29,2		74,368			
	W		(50,4+29,2)*2*0,28+(14,4+17,6+6,8+6,0+7,6)*0,28+(14,8+18,4+7,6+6,0+7,2)*0,28					
44	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	1 546,048	116,87	180 686,63	CS ÚRS 2018 01
45	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	186,839	217,04	40 551,54	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a 4.NP a Tech.zpr.					
	W		3.NP					
	W		Únikové schodiště		49,995			
	W		7,35*2,9+4,0*7,17					
	W		Spojovací koridor		65,648			
	W		5,42*3,0+5,06*3,8+2,9*10,4					
	W		4.NP					
	W		Spojovací koridor a schodiště		56,046			
	W		5,42*3,0+10,47*3,8					
	W		Výťah					
	W		5,05*3,0		15,150			
46	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	186,839	116,87	21 835,87	CS ÚRS 2018 01
47	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	1 471,680	217,04	319 413,43	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a Tech.zpr.					
	W		3.NP					
	W		Hlavní budova		1 471,680			
	W		50,4*29,2		1 471,680	116,87	171 995,24	CS ÚRS 2018 01
48	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2				
49	K	41135-R01	Smykové trny průměru 14 mm na protlačení, po 2ks na liště dl.340 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	224,000	1 279,98	286 715,52	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a 4.NP a Tech.zpr.					
	W		Počet listů					
	W		224		224,000			
50	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	52,458	32 166,55	1 687 392,88	CS ÚRS 2018 01
	W		Dle PD statika - výztuž strop 3.NP a 4.NP					
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	413321414	3.NP					
			50,555		50,555			
			4.NP					
			1,903		1,903			
52	K	413351121	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a Tech.zpr.	m3	18,776	3 216,65	60 234,99	CS ÚRS 2018 01
			3.NP					
53	K	413351122	Odskok stropní desky					
			(14,8+18,0+7,2+6,0+7,2)*0,4		18,776			
			Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	70,448	628,86	44 301,93	CS ÚRS 2018 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
54	K	413352115	Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a Tech.zpr.					
			3.NP					
			Odskok stropní desky					
			(14,8+18,0+7,2+6,0+7,2)*0,4		21,280			
55	K	413352116	(14,4+17,6+6,8+6,0+7,6)*0,32+(14,8+18,4+7,6+6,0+7,2)*0,6		49,168			
			Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	70,448	294,95	20 778,64	CS ÚRS 2018 01
			Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	49,760	372,86	18 553,51	CS ÚRS 2018 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
56	K	430321414	Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a Tech.zpr.					
			3.NP					
			Odskok stropní desky					
			(14,8+18,0+7,2+6,0+7,2)*0,4		21,280			
57	K	430361821	Okenní otvory ve zdi					
			Osa 1:" (2,7+1,45+2,8+6,6)*0,2		2,710			
			Osa 9:" (4,5+2,7+2,125+2,0)*0,2		2,265			
			Osa A:" 5,4*0,3*8		12,960			
58	K	43036-R01	Osa E:" 5,4*0,3*6+2,7*5*0,3		10,545			
			Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	49,760	173,63	8 639,83	CS ÚRS 2018 01
			Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,991	7 234,69	36 108,34	CS ÚRS 2018 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
59	K	430361821	Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a Tech.zpr.					
			3.NP					
			Schodiště včetně stupňů					
			2,19*1,65		3,614			
60	K	430361821	Mezipodesta					
			6,26*0,22		1,377			
			Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,854	37 286,48	31 842,65	CS ÚRS 2018 01
			Viz. PD statika - výkres Výztuž schodiště a Tech.zpr.					
61	K	43036-R01	0,854					
			Dotčení a osazení výztuže napojovací (vylamovací) dl. 1,25m, nosná výztuž 2 R10/a150, únosnost 150 kN/m	kus	1,000	773,56	773,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Podrobný popis viz PD statika - výztuž schodiště		1,000			
59	K	43036-R02	1 Dodání a osazení výztuže napojovací (vylamovací) dl. 1,25m, nosná výztuž 2 R10/a150, únosnost 65 kN/m	kus	3,000	773,56	2 320,68	
	WV		Podrobný popis viz PD statika - výztuž schodiště		3,000			
60	K	43036-R03	3 Dodání a osazení výztuže napojovací (vylamovací) dl. 1,0m, nosná výztuž 2 R10/a150, únosnost 65 kN/m	kus	1,000	773,56	773,56	
	WV		Podrobný popis viz PD statika - výztuž schodiště		1,000			
61	K	431351121	1 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	19,584	1 062,94	20 816,62	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a Tech.zpr.					
	WV		3.NP					
	WV		Rameno		12,936			
	WV		4,12*1,65+3,72*1,65					
	WV		Mezipodesta		6,648			
	WV		6,26+(1,465+0,3)*0,22					
62	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	19,584	406,26	7 956,20	CS ÚRS 2018 01
63	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,940	1 062,94	6 313,86	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz. PD statika - výkres Tvar 3.NP a Tech.zpr.					
	WV		3.NP					
	WV		1,65*0,15*12*2		5,940			
64	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,940	406,26	2 413,18	CS ÚRS 2018 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 678 212,74	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				1 864 104,98	
65	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	1 549,500	19,88	30 801,85	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		3.NP					
	WV		"m.č.301-370:"		279,000			
	WV		27,2+10,3+6,4+21,3+15,7+3,2+3,2+16,9+15,8+27,4+11,1+5,1+61,4+22,7+8,5+12,4+10,4					
	WV		5,6+1,3+19,5+28,9+4,4+1,1+1,1+3,5+8,1+12,9+11,3+7,7+2,2+1,5+129,5+14,9+16,5+3,2		307,900			
	WV		+3,2+15,0+16,5					
	WV		3,3+3,4+11,0+35,4+8,4+31,2+9,2+4,4+12,9+11,1+6,4+4,7+9,7+18,7+19,2+171,7+19,3+2		465,100			
	WV		1,1+44,2+19,8					
	WV		19,8+17,6+30,4+18,3+17,3+6,9+28,2+17,3+17,9+120,3+20,0+18,6+19,7+20,5+2,9+		433,300			
	WV		16,5+22,5					
	WV		4.NP					
	WV		"m.č.402-404:" 30,3+22,7+2,7+8,5		64,200			
66	K	611321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	1 549,500	217,68	337 289,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.328:" (3,6+4,125)*2*3,845-0,8*2,1-3,6*1,75+(3,6+1,75*2)*0,225		53,023			
VV			"m.č.329:" (4,0+4,125)*2*3,845-0,8*2,1-3,6*1,75+(3,6+1,75*2)*0,225		56,099			
VV			"m.č.330:" (1,8+1,825)*2*3,845-0,7*2,1		26,406			
VV			"m.č.331:" (1,8+1,85)*2*3,845-0,7*2,1		26,599			
VV			"m.č.332:" (3,65+4,125)*2*3,845-0,8*2,1-3,45*1,75+(3,45+1,75*2)*0,225		53,636			
VV			"m.č.333:" (4,15+4,125)*2*3,845-0,9*2,1-		64,217			
VV			1,75*1,75+(1,8*1,75+(1,75+1,8*2)*0,225+(1,75+1,75*2)*0,225					
VV			"m.č.334:" (1,8+1,875)*2*3,845-0,7*2,1		26,791			
VV			"m.č.335:" (1,8+1,85)*2*3,845-0,9*2,1		26,179			
VV			"m.č.336:" (2,7+4,025)*2*3,845-0,9*2,1-1,4*1,75+(1,4+1,75*2)*0,225		48,478			
VV			"m.č.337:" (3,8+0,2+6,67+3,6+7,17)*2*3,905		167,446			
VV			"m.č.338:" (2,4+6,775)*2*3,845+(3,25*2+2,5)*3,905-2,0*2,7*2+(2,0+2,7*2)*0,425-		84,868			
VV			2,7*1,75+(2,7+1,75*2)*0,125					
VV			"m.č.339:" (4,65+7,125)*2*3,845-0,9*2,1*2		86,770			
VV			"m.č.340:" (2,6+3,5)*2*3,845-1,45*2,2+(1,45+2,2*2)*0,075		44,158			
VV			"m.č.341:" (2,6+1,675)*2*3,845-0,9*2,1*2		29,095			
VV			"m.č.342:" (2,4+5,375)*2*3,845-0,9*2,1*3		54,120			
VV			"m.č.343:" (2,15+5,375)*2*3,845-0,9*2,1*2		54,087			
VV			"m.č.344:" (2,2+2,925)*2*3,845-1,25*2,1		36,786			
VV			"m.č.345:" (2,2+2,15)*2*3,845-0,9*2,1		31,562			
VV			"m.č.346:" (1,85+5,375)*2*3,845-0,9*2,1		53,670			
VV			"m.č.347:" (2,8+7,375)*2*3,845-1,65*2,2*2+(1,65+2,2*2)*0,075*2		71,893			
VV			"m.č.348,348a:"					
VV			(1,325+2,6+11,3+2,6+0,55+3,5+2,8+0,325*2+0,4+1,9+0,4*3+0,2+6,9*2+0,4*2)*2*3,845-		316,021			
VV			1,45*2,2-0,9*2,1*5-1,65*2,2-1,8*2,2+(1,8+2,2*2)*0,125					
VV			(6,9+0,5+0,35)*2*1,225+(6,9+0,75+0,6)*2*1,225+0,4*4*3,848*3		57,670			
VV			"m.č.349:" (6,1+3,5)*2*3,845-2,7*3,845-1,6*1,75+(1,6+1,75)*2*0,125		61,480			
VV			"m.č.350:" (6,1+3,75)*3,845-2,7*1,75+(2,7+1,75*2)*0,125+6,025*1,0		39,948			
VV			"m.č.351:" (6,9+6,7+1,3+0,675)*3,845-5,4*1,75+(5,4+1,75*2)*0,225+(3,675+6,025)*1,0		62,138			
VV			"m.č.352:" (3,975+1,3+0,425)*3,845-3,525*1,75+(3,525+1,75)*0,225+(3,675+4,9)*1,0		25,510			
VV			"m.č.353:" (4,015+1,3+0,425)*3,845-		26,225			
VV			(1,69+1,725)*1,75+(1,69+1,725+1,75*2)*0,225+(3,675+4,9)*1,0		23,761			
VV			"m.č.354:" (3,56+1,3+0,425)*3,845-3,56*1,75+(3,56+1,75)*0,225+(4,8+3,675)*1,0		29,481			
VV			"m.č.355:" (6,1+1,3)*3,845-5,4*1,75+(5,4+1,75*2)*0,225+(4,8+3,675)*1,0		16,007			
VV			"m.č.356:" (3,725+1,3+0,425)*3,845-3,525*1,75+(3,675+1,75)*0,225		32,875			
VV			"m.č.357:" (4,875+3,675)*3,845		32,875			
VV			"m.č.358:" (1,65+4,175)*2*3,845-0,9*2,1		42,904			
VV			"m.č.359:" (11,3+2,6+0,6)*2*3,845-1,8*2,2*2-0,9*2,1-0,8*2,1*2		98,335			
VV			"m.č.360:" (4,875+3,675)*3,845		32,875			
VV			"m.č.361,362:"					
VV			(2,8+0,85+2,95+0,35+2,25+2,95+6,75+0,6*2+2,3+2,35+0,15+0,4*3)*2*3,845-		183,407			
VV			1,925*1,75+(1,925+1,75)*0,225-2,1*2,2*2-1,65*2,2-0,9*2,1					
VV			(6,9+0,5+0,35)*2*1,225+(6,9+0,75+0,6)*2*1,225+0,4*4*3,848*2		51,514			
VV			"m.č.363:" (4,05+1,3+0,425)*3,845-1,725*1,75*2+(1,725+1,75)*0,225*2+(3,675+4,9)*1,0		26,306			
VV			"m.č.364:" (3,75+1,3+0,425)*3,845-3,525*1,75+(3,525+1,75)*0,225+(4,8+3,675)*1,0		24,545			
VV			"m.č.365:" (3,75+1,3+0,425)*3,875-3,525*1,75+(3,525+1,75)*0,225+(4,8+3,675)*1,0		24,709			
VV			"m.č.366:" (4,015+1,3+0,425)*3,845-		26,125			
VV			(1,69+1,725)*1,75+(1,69+1,725+1,75*2)*0,225+(3,575+4,9)*1,0					
VV			"m.č.367:" (4,86+4,9)*3,845-(3,56+1,975)*1,75+(3,56+1,975+1,75*2)*0,225+4,9*1,0		34,774			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	612142001	"m.č.368:" 2,55*23,845-2,55*1,75	m2	56,342	178,08	77 289,93	CS ÚRS 2018 01
			"m.č.369:" (4,1+4,1)*3,845-2,8*1,75+(2,8+1,75*2)*0,225		28,047			
			"m.č.370:" (3,9+5,7)*2*3,845-2,7*1,75-1,45*1,75-		64,148			
			2,1*2,2+(2,1-2,2*2)*0,125+(2,7+1,75*2)*0,125+(1,45+1,75*2)*0,125					
			4.NP					
			"m.č.401:" 5,5*4,0-2,0*2,2+(2,0+2,2*2)*0,125		18,400			
			"m.č.401a:" 4,89*4,0		19,560			
			"m.č.402:" (5,06+0,2+3,025+5,22+2,8)*3,78-2,0*2,2-1,37*2,25+(1,37+2,25*2)*0,25		55,618			
			"m.č.403:" (2,21+0,2+3,8+4,85)*3,78-0,7*2,1		40,337			
			Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty		434,018			
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			- styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB, kce, rýhy po instalacích atd.;					
			- předpoklad cca 10 %: "611231301*0,1		434,018			
			Vápenocementová omítka hladká, jednotvá vnitřních stěn nanášená strojně					
69	K	612321321	Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	1 548,621	194,78	301 640,40	CS ÚRS 2018 01
			- pod obklady:					
			-					
			3.NP					
			"m.č.301:" (2,55+10,675*2)*2,8-2,4*2,2-0,9*2,1*3-0,8*2,1-1,65*2,2		50,660			
			"m.č.302:" (3,9+2,6)*2*2,8-1,65*2,2+(1,65+2,2*2)*0,125		33,526			
			"m.č.303:" (3,9+1,65)*2*2,6-0,9*2,1		26,970			
			"m.č.304:" (3,9+6,6)*2*2,8-0,9*2,1-1,6*1,75+(1,6+1,75*2)*0,225		55,258			
			"m.č.306:" (1,8+1,825)*2*2,6-0,7*2,1		17,380			
			"m.č.307:" (1,8+1,85)*2*2,6-0,7*2,1		17,510			
			"m.č.311:" (2,4+4,675)*2*2,8-0,9*2,1*2		35,840			
			"m.č.312:" (1,85+2,5)*2*2,8-0,9*2,1*2		20,580			
			"m.č.317:" (0,55+4,425+0,6)*0,6		3,345			
			"m.č.318:" (2,6+2,8-0,2)*2*2,6-0,7*2,1*2		26,180			
			"m.č.318a:" (1,4+0,9)*2*2,6-0,7*2,1		10,490			
			"m.č.321:" (1,9+2,3+0,1)*2*2,6-0,7*2,1-0,7*1,97*2-0,7*2,6		16,312			
			"m.č.321a:" (0,9+1,25)*2*2,6-0,7*1,97		9,801			
			"m.č.321b:" (0,9+1,25)*2*2,6-0,7*1,97		9,801			
			"m.č.321c:" (0,9+3,8)*2*2,6-0,7*2,6		22,620			
			"m.č.326:" (1,8+1,2)*2*2,6-0,7*2,1*2		12,660			
			"m.č.326a:" (1,65+0,9)*2*2,6-0,7*2,1		11,790			
			"m.č.330:" (1,8+1,825)*2*2,6-0,7*2,1		17,380			
			"m.č.331:" (1,8+1,85)*2*2,6-0,7*2,1		17,510			
			"m.č.334:" (1,8+1,875)*2*2,6-0,7*2,1		17,640			
			"m.č.335:" (1,8+1,85)*2*2,6-0,9*2,1		17,090			
			"m.č.340:" (2,6+3,5)*2*2,8-1,45*2,2+(1,45+2,2*2)*0,075		31,409			
			"m.č.341:" (2,6+1,675)*2*2,8-0,9*2,1*2		20,160			
			"m.č.342:" (2,4+5,375)*2*2,8-0,9*2,1*3		37,870			
			"m.č.343:" (0,6+4,7+0,6)*0,6		3,540			
			"m.č.344:" (2,2+2,925)*2*2,8-1,25*2,1		26,075			
			"m.č.345:" (2,2+2,15)*2*2,6-0,9*2,1		20,730			
			"m.č.346:" (1,85+5,375)*2*2,8-0,9*2,1		38,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.348,348a:" (1,325+2,6+11,3+2,6+0,55+3,5+2,8+0,325+2+0,4+1,9+0,4+3+0,2+6,9+2+0,4+2)*2+3,0- 1,45+2,2+0,9+2,1+5,1,65+2,2-1,8+2,2+(1,8+2,2)*0,125 (6,9+0,5+0,35)*2+1,225+(6,9+0,75+0,6)*2+1,225+0,4+3,848+3 "m.č.349:" (0,8+2,4)*0,6 "m.č.350:" (6,1+3,75)*2,8+2,7+1,75+(2,7+1,75+2)*0,125+6,025+1,0 "m.č.351:" (6,9+6,7+1,3+0,675)*2,8+5,4+1,75+(5,4+1,75+2)*0,225+(3,675+6,025)*1,0 "m.č.352:" (3,975+1,3+0,425)*2,8+3,525+1,75+(3,525+1,75)*0,225+(3,675+4,9)*1,0 "m.č.353:" (4,015+1,3+0,425)*2,8 (1,69+1,725)*1,75+(1,69+1,725+1,75+2)*0,225+(3,675+4,9)*1,0 "m.č.354:" (3,56+1,3+0,425)*2,8+3,56+1,75+(3,56+1,75)*0,225+(4,8+3,675)*1,0 "m.č.355:" (6,1+1,3)*2,8+5,4+1,75+(5,4+1,75+2)*0,225+(4,8+3,675)*1,0 "m.č.356:" (3,725+1,3+0,425)*2,8+3,525+1,75+(3,675+1,75)*0,225 "m.č.357:" (4,875+3,675)*3,0 "m.č.358:" (1,65+4,175)*2+2,6+0,9+2,1 "m.č.359:" (11,3+2,6+0,6)*2+2,8+1,8+2,2+2+0,9+2,1+0,8+2,1+2 "m.č.360:" (4,875+3,675)*3,0 "m.č.361,362:" (2,8+0,85+2,95+2,35+2,25+2,95+6,75+0,6+2+2,3+2,35+0,15+0,4+3)*2+3,0 1,925+1,75+(1,925+1,75)*0,225+2,1+2,2+2+1,65+2,2+0,9+2,1 (6,9+0,5+0,35)*2+1,225+(6,9+0,75+0,6)*2+1,225+0,4+4*0+2 "m.č.363:" (4,05+1,3+0,425)*2,8+1,725+1,75+2+(1,725+1,75)*0,225+2+(3,675+4,9)*1,0 "m.č.364:" (3,75+1,3+0,425)*2,8+3,525+1,75+(3,525+1,75)*0,225+(4,8+3,675)*1,0 "m.č.365:" (3,75+1,3+0,425)*2,8+3,525+1,75+(3,525+1,75)*0,225+(4,8+3,675)*1,0 "m.č.366:" (4,015+1,3+0,425)*2,8 (1,69+1,725)*1,75+(1,69+1,725+1,75+2)*0,225+(3,575+4,9)*1,0 "m.č.367:" (4,86+4,9)*2,8+(3,56+1,975)*1,75+(3,56+1,975+1,75+2)*0,225+4,9+1,0 "m.č.368:" 2,55+2,8+2,55+1,75 "m.č.369:" (4,1+4,1)*2,8+2,8+1,75+(2,8+1,75+2)*0,225 "m.č.370:" 2,4*0,6 Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená strojně _611231301*_612321321 Cementový postřík vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně strojně Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. 3.NP "m.č.139b:" 0,4*4*6*3,845 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně Cementový postřík světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Stěny "m.č.315:" (3,4+2,55)*2+6,755-1,66+2,2-1,66+1,425 "m.č.403a:" (1,0+2,5)*2+6,755-0,7+2,0 Strop "m.č.315:" 8,5	m2	2 791,557 2 791,557	311,65 44,52	869 988,74 1 643,32	CS ÚRS 2018 01 CS ÚRS 2018 01
70	K	612321341		m2	2 791,557	311,65	869 988,74	CS ÚRS 2018 01
71	K	613131301		m2	36,912	44,52	1 643,32	CS ÚRS 2018 01
72	K	613321321		m2	36,912	422,95	15 611,93	CS ÚRS 2018 01
73	K	617131101		m2	131,452	38,96	5 121,37	CS ÚRS 2018 01
	VV				74,367			
	VV				45,885			
	VV				8,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.403a:" 2,7		2,700			
74	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	131,452	350,60	46 087,07	CS ÚRS 2018 01
75	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	219,316	33,39	7 322,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		otvory:					
	VV		4,5*1,75+5,4*1,75*14+6,6*1,75+2,8*1,75+1,45*1,75+2,7*1,75+3,0*7,37+3,0*4,125+2,0*3,125*2		219,316			
76	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	217,465	22,26	4 840,77	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		otvory:					
	VV		(4,5+1,75*2)+(5,4+1,75*2)*14+(6,6+1,75*2)+(2,8+1,75*2)+(1,45+1,75*2)+(2,7+1,75*2)*2+(2,125+1,75*2)+(3,0+7,37*2)+(3,0+4,125*2)+(2,0+3,125*2)*2		217,465			
77	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	228,338	24,26	5 539,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		217,465*1,05 Přepočtené koeficientem množství		228,338			
78	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	686,555	22,26	15 282,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		122*3,845		469,090			
	VV		otvory:					
	VV		(4,5+1,75*2)+(5,4+1,75*2)*14+(6,6+1,75*2)+(2,8+1,75*2)+(1,45+1,75*2)+(2,7+1,75*2)*2+(2,125+1,75*2)+(3,0+7,37*2)+(3,0+4,125*2)+(2,0+3,125*2)*2		217,465			
79	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	700,286	12,58	8 809,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		686,555*1,02 Přepočtené koeficientem množství		700,286			
80	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	49,719	322,78	16 048,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		Drážka profesi					
	VV		19,475*0,03+100,0*0,07+(8,5+100,0+0,5+50,0)*0,1+(4,9+150,0+20,0)*0,15		49,719			
D	62		Úprava povrchů vnější				1 815 709,62	
81	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken II do 160 mm	m2	57,073	623,30	35 573,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		meziokenní pilíře:					
	VV		W26					
	VV		Pohled severní:					
	VV		(0,6*1,5*4)		3,600			
	VV		(1,8*0,7*5+0,6*0,7*4+1,2*1,5)		9,780			
	VV		0,6*1,75*4		4,200			
	VV		Pohled východní:					
	VV		(1,5*1,5+1,15*2,6*2)		8,230			
	VV		1,5*1,75		2,625			
	VV		Pohled jižní:					
	VV		(0,6*1,5*7)		6,300			
	VV		0,6*1,75*4+0,6*2,75*4		10,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Pohled západní (1,55*1,5+1,4*1,5+0,6*1,5)		5,325			
	WV		1,55*1,5+1,4*1,5+0,6*1,5		6,213			
82	M	63151538	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	58,214	532,47	30 997,21	CS ÚRS 2018 01
	WV		57,073*1,02 Přepočtené koeficientem množství		58,214			
83	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	731,555	645,56	472 262,65	CS ÚRS 2018 01
84	M	63151540	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 200mm	m2	692,375	665,59	460 837,88	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		·					
	WV		Skladba W23		692,375			
	WV		5,245*(26,68+11,575+7,35+4,2+7,17+3,15+14,725+50,8+29,6+13,5)- (11,4+17,1+47,4+4,5+6,325+23,4)*1,75					
85	M	63151546	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 260mm	m2	39,180	865,27	33 901,28	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		·					
	WV		Skladba W23a		39,180			
	WV		5,245*10,47-3,0*5,245					
86	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	788,628	22,26	17 554,86	CS ÚRS 2018 01
	WV		"viz pol. 622221031:" 57,073		57,073			
	WV		"viz pol. 622221041:" 731,555		731,555			
87	K	622251_R1	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití minerálního tmelu s uhlíkových vláken	m2	788,628	105,18	82 947,89	
	WV		"viz pol. 622221031:" 57,073		57,073			
	WV		"viz pol. 622221041:" 731,555		731,555			
88	K	622211061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl přes 240 mm	m2	4,020	667,82	2 684,64	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		·					
	WV		Skladba W22		4,020			
	WV		6,7*0,6					
89	M	283764-R3	deska nenasávkavá z extrudovaného polystyrenu, s polodrážkou, XPS 350 mm - podrobný popis viz PD	m2	4,221	1 425,79	6 018,26	
	WV		4,02*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,221			
90	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	4,020	16,70	67,13	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		·					
	WV		Skladba W22		4,020			
	WV		4,02					
91	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	75,701	150,26	11 374,83	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		·					
	WV		Ostění otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	62353-R01	Skladba W23 (11,4+17,1+47,4+4,5+6,325+23,4)*0,2+(1,75+1,5)*12*0,2 (0,6+1,0)*2*0,2+(18,0+9,3+0,7)*2*0,2+(5,4+2,1+1,5)*2+0,8*2*0,2 (6,7+2,6)*2*0,2+(0,9+0,9)*2*0,2*6+(1,0+2,85)*2*0,2+(1,37+2,12)*2*0,2+(1,62+2,12)*2*0,2 2+(2,9+1,1+2,2)*0,2+2,6*2*3	m2	29,825	294,95	596 869,96	
			Skladba W24 (3,0+13,85)*2*0,26		7,982			
			Tenkovrstvá silikonová zmrzlá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších stěn, s přidáním uhlíkových vláken		2 023,631			
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			-					
			Skladba W22 4,02		4,020			
			Skladba W23 13,805*(26,255+11,575+7,39+4,46+7,17+2,95+1,725+22,4+13,65)+3,54*(19,0+5,8+31,8)+10,305*(7,2+50,8+13,0)		2 279,042			
			-(11,4+17,1+47,4+4,5+6,325+23,4)*(1,75+1,5)-0,6*1,0*4-(18,0+9,3)*0,7*(5,4+2,1)*1,5-6,7*2,6-0,9*0,9*6-1,0*2,85-1,37*2,12-1,62*2,12-(2,9+1,1+2,2)*2*2,6		-438,255			
			Skladba W24 13,805*10,47+3,0*13,805		103,123			
			-					
93	K	622143004	Ostění otvorů	m	7,982	22,26	6 044,70	CS ÚRS 2018 01
			Skladba W23 (11,4+17,1+47,4+4,5+6,325+23,4)*0,2+(1,75+1,5)*12*0,2 (0,6+1,0)*2*0,2+(18,0+9,3+0,7)*2*0,2+(5,4+2,1+1,5)*2+0,8*2*0,2 (6,7+2,6)*2*0,2+(0,9+0,9)*2*0,2*6+(1,0+2,85)*2*0,2+(1,37+2,12)*2*0,2+(1,62+2,12)*2*0,2 2+(2,9+1,1+2,2)*0,2+2,6*2*3		29,825			
			Skladba W24 (3,0+13,85)*2*0,26		7,982			
			Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem		271,550			
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.					
			-					
			kolem okenních a dveřních otvorů:					
			3. NP:					
			(4,5+1,75)*2+(5,4+1,75)*2*14+(6,6+1,75)*2+(2,8+1,75)*2+(1,45+1,75)*2+(2,7+1,75)*2+2*(2,125+1,75)*2		271,550			
			profil okenní začíšťovací se sklovačnou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m		285,128			
94	M	59051476	271,55*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	285,128	24,26	6 917,21	CS ÚRS 2018 01
			Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou		161,175			
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.					
			-					
			nadpraží otvorů:					
			3.NP:					
			4,5+5,4*12+6,6+2,8+1,45+2,7*2+2,125		87,675			
			rohů:					
			9,9*12+3,7*3+6,2*2=					
			-					
95	K	622143003	Montáž okenních a dveřních otvorů:	m	161,175	22,26	3 587,76	CS ÚRS 2018 01
			3. NP:					
			4,5+5,4*12+6,6+2,8+1,45+2,7*2+2,125		87,675			
			rohů:					
			9,9*12+3,7*3+6,2*2=					
			-					
			nadpraží otvorů:					
			3.NP:					
			4,5+5,4*12+6,6+2,8+1,45+2,7*2+2,125		87,675			
			rohů:					
			9,9*12+3,7*3+6,2*2=					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		ostění otvorů:					
	WV		3.NP:					
	WV		1,75*21*2		73,500			
96	M	590514-R2	lišta s okapničkou PVC 10/15, 2 m	m	92,059	29,38	2 704,69	
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.					
	WV		· nadpraží otvorů:					
	WV		3.NP:					
	WV		4,5*5,4*12+6,6*2,8*1,45*2,7*2*2,125		87,675			
	WV		87,675*1,05 Přepočtené koeficientem množství		92,059			
97	M	590514B6	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	176,232	12,58	2 217,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.					
	WV		· ostění otvorů:					
	WV		3.NP:					
	WV		(11,4*17,1*47,4*4,5*6,325*23,4)*1,75*12		131,125			
	WV		rohů objektu:					
	WV		5,245*7		36,715			
	WV		167,84*1,05 Přepočtené koeficientem množství		176,232			
98	K	622252002	Montáž ostatních list kontaktního zateplení					
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.	m	87,675	61,11	5 357,82	CS ÚRS 2018 01
	WV		· ostění otvorů:					
	WV		3.NP:					
	WV		4,5*5,4*12+6,6*2,8*1,45*2,7*2*2,125		87,675			
99	M	590514-R1	lišta parapetní PVC	m	92,059	39,07	3 596,75	
	WV		87,675*1,05 Přepočtené koeficientem množství		92,059			
100	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přílepenou tepicí páskou					
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy pohledů	m2	219,316	33,39	7 322,96	CS ÚRS 2018 01
	WV		· okenní a dveřní otvory:					
	WV		4,5*1,75*5,4*1,75*14*6,6*1,75*2,8*1,75*2,7*1,75*2*2,125*1,75*3,0*7,37*3,0*4,125*2,0*3,125*2		219,316			
101	K	76900-R02	Efektní stěrková hmota na organické bázi, třířstvá, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	57,073	470,81	26 870,54	
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		· meziokenní pilíře:					
	WV		W26					
	WV		Pohled severní:					
	WV		(0,6*1,5*4)		3,600			
	WV		(1,8*0,7*5*0,6*0,7*4*1,2*1,5)		9,780			
	WV		0,6*1,75*4		4,200			
	WV		Pohled východní:					
	WV		(1,5*1,5*1,15*2,6*2)		8,230			
	WV		1,5*1,75		2,625			
	WV		Pohled jižní:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(0,6*1,5*7)		6,300			
	W		0,6*1,75*4+0,6*2,75*4		10,800			
	W		Pohled západní					
	W		(1,55*1,5+1,4*1,5+0,6*1,5)		5,325			
	W		1,55*1,75+1,4*1,75+0,6*1,75		6,213			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				998 398,14	
102	K	631311175	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	0,782	3 528,30	2 759,13	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP , skladba podlah a Tech.zpr.					
	W		Podlaha B20					
	W		3.NP					
	W		"m.č.322:" (8,1+0,9*0,15)*0,095		0,782			
	W		Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C					
103	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	41,249	3 428,13	141 406,93	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Podlaha B21					
	W		4.NP					
	W		"m.č.401:" (236,1+2,0*0,2)*0,15		35,535			
	W		"m.č.401a:" (35,5+1,8*0,2)*0,15		5,379			
	W		Sokl pod EL. Rozvaděče a hydranty					
	W		3.NP					
	W		"ST3.01:" 0,8*0,25*0,15*8		0,240			
	W		"ST3.03:" 0,7*0,3*0,15*3		0,095			
104	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení s poprášením cementem	m3	0,782	389,56	304,64	CS ÚRS 2018 01
	W		0,782					
105	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení s poprášením cementem	m3	41,249	189,21	7 804,72	CS ÚRS 2018 01
	W		41,249					
106	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,782	94,61	73,99	CS ÚRS 2018 01
	W		0,782					
107	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	41,249	55,65	2 295,51	CS ÚRS 2018 01
	W		41,249					
108	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách					
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	13,640	422,95	5 769,04	CS ÚRS 2018 01
	W		3.NP					
	W		"m.č.313:" 1,37*0,1		0,137			
	W		"m.č.337:" (3,0+1,95+0,31)*0,1		0,526			
	W		4.NP					
	W		"m.č.401,401a:" (7,4+1,5+11,85+12,05+4,5+7,35+7,4+7,35+7,35)*0,17		11,348			
	W		"m.č.402:" (1,37+1,95)*0,17		0,564			
	W		Sokl pod EL. Rozvaděče a hydranty					
	W		3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ST3.01:" 0,8*0,15*8		0,960			
	VV		"ST3.03:" 0,7*0,15		0,105			
109	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	13,640	139,13	1 897,73	CS ÚRS 2018 01
110	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,622	27 714,43	44 952,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Kari sit' 6/6-100/100:					
	VV		.					
	VV		Podlaha B20					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.322:" (8,1+0,9*0,15)*1,3*0,00444		0,048			
	VV		.					
	VV		Podlaha B21					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.401:" (236,1+2,0*0,2*2)*1,3*0,00444		1,367			
	VV		"m.č.401a:" (35,5+1,8*0,2)*1,3*0,00444		0,207			
	VV		Předníchaná jednosložková samonivelační směs do tl.15 mm na cementové bázi se schopností překlenutí trhlin, pevnost 25 MPa, D+W					
111	K	63245-R02	Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.	m2	2,875	384,00	1 104,00	
	VV		Viz. PD interier - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha B22					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.403a:" 2,7+0,7*0,25		2,875			
112	K	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvě betonové mazanině	m	143,939	89,04	12 816,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.322:" 2,35		2,350			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.401:" 12,02+4,725*3+1,7*3+5,53*3+7,335+17,35*2+6,8*5		123,920			
	VV		"m.č.401a:" 7,325+4,89*2		17,105			
	VV		"m.č.402:" (1,37+1,95)*0,17		0,564			
113	K	634662-R1	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách měkkým epoxidem, D+W	m	143,939	138,35	19 913,96	
	VV		Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu a plniva, včetně veškerých systémových prací a doplňků, Podrobný popis viz PD					
114	K	63555-R01	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, skladba podlah a Tech.zpr.	m3	104,371	7 012,08	731 857,80	
	VV		.					
	VV		Podlaha D20					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.326:" (2,2+0,7*0,15)*0,062		0,143			
	VV		"m.č.326a:" (1,5+0,7*0,1)*0,062		0,097			
	VV		"m.č.345:" (4,7+0,9*0,15)*0,062		0,300			
	VV		.					
	VV		Podlaha D21					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.303:" (6,4+0,9*0,2)*0,062		0,408			
	VV		"m.č.335:" (3,4+0,9*0,2)*0,062		0,222			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.344:" (6,4+1,25*0,15)*0,062		0,408			
W			"m.č.358:" 6,9*0,062		0,428			
W			-					
W			Podlaha D22					
W			3.NP					
W			"m.č.306:" (3,2+0,7*0,2)*0,07		0,234			
W			"m.č.307:" (3,2+0,7*0,2)*0,07		0,234			
W			"m.č.318:" (5,6+0,7*0,1)*0,07		0,397			
W			"m.č.318a:" (1,3+0,7*0,1)*0,07		0,096			
W			"m.č.321:" (4,4+0,7*0,1)*0,07		0,313			
W			"m.č.321a:" (1,1+0,7*0,1)*0,07		0,082			
W			"m.č.321b:" (1,1+0,7*0,1)*0,07		0,082			
W			"m.č.321c:" 3,5*0,07		0,245			
W			"m.č.330:" (3,2+0,7*0,2)*0,07		0,234			
W			"m.č.331:" (3,2+0,7*0,2)*0,07		0,234			
W			"m.č.334:" (3,3+0,7*0,2)*0,07		0,241			
W			-					
W			Podlaha D23					
W			3.NP					
W			"m.č.302:" (10,3+1,65*0,2)*0,07		0,744			
W			"m.č.340:" (9,2+1,45*0,15)*0,07		0,659			
W			-					
W			Podlaha P20					
W			3.NP					
W			"m.č.301:" (27,2+0,8*0,2+0,9*0,15)*0,07		1,925			
W			"m.č.348:" 19,2*0,07		1,344			
W			"m.č.348a:" (17,1+0,9*0,15*4+1,65*0,15+1,8*0,15+1,55*0,1)*0,07		12,104			
W			"m.č.350:" (21,1+1,4*0,1)*0,07		1,487			
W			"m.č.351:" (44,2+1,4*0,1)*0,07		3,104			
W			"m.č.352:" (19,8+1,4*0,1)*0,07		1,396			
W			"m.č.353:" (19,8+1,4*0,1)*0,07		1,396			
W			"m.č.354:" (17,6+1,4*0,1)*0,07		1,242			
W			"m.č.355:" (30,4+1,4*0,1)*0,07		2,138			
W			"m.č.356:" (18,3+1,5*0,1)*0,07		1,292			
W			"m.č.357:" (17,3+1,5*0,1)*0,07		1,222			
W			"m.č.359:" (28,2+1,8*0,2*2)*0,07		2,024			
W			"m.č.360:" (17,3+1,4*0,1)*0,07		1,221			
W			"m.č.361:" 17,9*0,07		1,253			
W			"m.č.362:" (120,3+1,65*0,15)*0,07		8,438			
W			"m.č.363:" (20,0+1,5*0,1)*0,07		1,411			
W			"m.č.364:" (18,6+1,4*0,1)*0,07		1,312			
W			"m.č.365:" (18,6+1,4*0,1)*0,07		1,312			
W			"m.č.366:" (19,7+1,4*0,1)*0,07		1,389			
W			"m.č.367:" (20,5+1,5*0,1+0,7*0,1)*0,07		1,450			
W			"m.č.369:" (16,5+1,5*0,1)*0,07		1,166			
W			-					
W			Podlaha P21					
W			3.NP					
W			"m.č.304:" (21,3+0,9*0,2)*0,07		1,504			
W			"m.č.305:" 15,7*0,07		1,099			
W			"m.č.325:" (7,7+0,9*0,15)*0,07		0,548			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Podlaha P22					
VV			3.NP					
VV			"m.č.308:" 16,9*0,07		1,183			
VV			"m.č.309:" (15,8+1,5*0,1+0,8*0,2)*0,07		1,128			
VV			"m.č.310:" (27,4+0,9*0,15)*0,07		1,927			
VV			"m.č.311:" (11,1+0,9*0,2)*0,07		0,790			
VV			"m.č.312:" (5,1+0,9*0,15)*0,07		0,366			
VV			"m.č.316:" (12,4+1,65*0,15*2+0,9*0,15)*0,07		0,912			
VV			"m.č.317:" (10,4+0,9*0,15)*0,07		0,737			
VV			"m.č.319:" (19,5+0,8*0,15+0,7*0,15)*0,07		1,381			
VV			"m.č.320:" (28,9+0,8*0,15+0,7*0,15)*0,07		2,039			
VV			"m.č.323:" 12,9*0,07		0,903			
VV			"m.č.324:" 11,3*0,07		0,791			
VV			"m.č.328:" 14,9*0,07		1,043			
VV			"m.č.329:" 16,5*0,07		1,155			
VV			"m.č.332:" 15,0*0,07		1,050			
VV			"m.č.333:" 16,5*0,07		1,155			
VV			"m.č.336:" 11,0*0,07		0,770			
VV			"m.č.339:" (31,2+0,9*0,15)*0,07		2,193			
VV			"m.č.341:" (4,4+0,9*0,15*2)*0,07		0,327			
VV			"m.č.342:" (12,9+0,9*0,15)*0,07		0,912			
VV			"m.č.343:" (11,1+0,9*0,15)*0,07		0,786			
VV			"m.č.346:" 9,7*0,07		0,679			
VV			"m.č.347:" (18,7+1,65*0,15*2)*0,07		1,344			
VV			"m.č.349:" 19,3*0,07		1,351			
VV			"m.č.368:" 2,9*0,07		0,203			
VV			"m.č.370:" (22,5+2,1*0,2)*0,07		1,604			
VV			Podlaha T20					
VV			3.NP					
VV			"m.č.314:" 1,65*0,31*2*0,065		0,066			
VV			"m.č.337:" 11,2*0,065		0,728			
VV			4.NP					
VV			"m.č.403:" 1,65*0,31*0,065		0,033			
VV			Podlaha L20					
VV			3.NP					
VV			"m.č.313:" (61,4+2,75*0,45+1,37*0,25)*0,068		4,283			
VV			"m.č.327:" (111,3+1,35*0,1+0,9*0,15*2+0,8*0,2*3+0,7*0,2*2)*0,068		7,629			
VV			"m.č.338:" (25,2+1,35*0,1)*0,068		1,723			
VV			Podlaha L21					
VV			4.NP					
VV			"m.č.402:" (30,3+0,9*0,5+1,37*0,25)*0,148		4,602			
115	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	18,000	205,91	3 706,38 CS ÚRS 2018 01	
VV			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
VV			Skladba R1c					

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		6,0*3,0		18,000			
116	K	636311125	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce přes 150 mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	2,880	576,55	1 660,46	CS ÚRS 2018 01
	W		-					
	W		Skladba R1a		2,880			
	W		1,2*1,2*2					
117	M	59246013	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 50x50x5cm	m2	20,880	362,85	7 576,31	CS ÚRS 2018 01
118	K	636623241	Podlaha z hladkých desek z recyklované pryže tl 24 mm černá lepená ve spojích na vyrovnaný podklad Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	3,920	1 190,94	4 668,48	CS ÚRS 2018 01
	W		-					
	W		Skladba R1a		3,920			
	W		1,4*1,4*2					
119	K	273143-R1	Skladba pod betonovou dlažbu na šetrkovém loži, Podrobný popis viz PD, D+W	kus	18,000	386,78	6 962,04	
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		-					
	W		Skladba R1c		18,000			
	W		- drenážní dvouvrstvý kompozit					
	W		- geotextíle					
	W		- okrajová perforovaná lišta					
	W		6,0*3,0		20,880	38,96	813,48	
120	K	63721-R01	Nátěr dlaždic penetračním nátěrem všestranně střecha - dlaždice pochůzní chodníku	m2	20,880	18,92	54,40	CS ÚRS 2018 01
	W		20,88					
	W		Podlahy penetrace podkladu					
121	K	771591111	Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.	m2	2,875			
	W		Viz. PD interier - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		-					
	W		Podlaha B22					
	W		4.NP					
	W		m.č.403a:" 2,7+0,7*0,25		2,875			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 757 279,36	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				888 274,96	
122	K	941211111	Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	3 215,275	36,17	116 296,50	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy pohledů					
	W		-					
	W		Pro zřízení fasády, opláštění:					
	W		-					
	W		pohled jižní:					
	W		(50,8+7,35+0,9*4)*12,5+(20,0+0,9*2)*2,0		815,475			
	W		(50,8+5,8+0,9*2)*2,0		116,800			
	W		pohled východní:					
	W		(29,6+7,15*2+0,9*5)*12,5+(19,7+0,9*2)*2,0		648,000			
	W		(6,9+0,9)*15,5+10,15*11,5		237,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		pohled severní: (7,4+26,25+13,45+0,9+3)*12,5+(7,8+0,9)*15,5+3,3*3,0		767,250			
	WV		pohled západní: (29,6+0,9+2)*12,5+(6,9+0,9)*15,5+10,15*1,5		630,125			
123	K	941211211	Příplatek k lešení řádového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	144 687,375	1,00	144 687,38	CS ÚRS 2018 01
	WV		"viz pol. 941211111 - předpoklad: 3215,275*45		144 687,375			
124	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	618,755	33,84	20 938,67	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů a řezů					
	WV		výťahová šachta					
	WV		1.NP-3.NP		143,055			
	WV		3,4*2,55*16,5					
	WV		podloubí 1.NP		475,700			
	WV		475,7					
125	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	27 843,975	1,22	33 969,65	CS ÚRS 2018 01
	WV		"předpoklad: 618,755*45		27 843,975			
126	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	219,750	44,52	9 783,27	CS ÚRS 2018 01
	WV		obvod objektu-stropy:					
	WV							
	WV		3.NP:		219,750			
	WV		(50,4+14,65+3,35+7,15+4,0+10,07+7,35+11,58+26,48+6,83+7,56+10,43+17,25+13,45+29,2)					
127	K	944121211	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	9 888,750	0,45	4 449,94	CS ÚRS 2018 01
	WV		"předpoklad: 219,75*45		9 888,750			
128	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	3 727,135	4,45	16 585,75	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy pohledů					
	WV		Pro zřízení fasády, opláštění:					
	WV							
	WV		pohled jižní:		940,800			
	WV		(50,8+7,35+0,9+4)*14,0+(20,0+0,9+2)*3,5		204,400			
	WV		(50,8+5,8+0,9+2)*3,5					
	WV		pohled východní:		752,850			
	WV		(29,6+7,15+2+0,9+5)*14,0+(19,7+0,9+2)*3,5		264,550			
	WV		(6,9+0,9)*17,0+10,15*13,0					
	WV		pohled severní:		860,385			
	WV		(7,4+26,25+13,45+0,9+3)*14,0+(7,8+0,9)*17,05+3,3*4,5					
	WV		pohled západní:		704,150			
	WV		(29,6+0,9+2)*14,0+(6,9+0,9)*17,0+10,15*13,0	m2	167 721,075	0,22	36 898,64	CS ÚRS 2018 01
129	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	167 721,075			
	WV		"předpoklad: 3727,135*45					
130	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	3 727,135	2,23	8 311,51	CS ÚRS 2018 01
131	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6 646,159	48,08	319 547,32	CS ÚRS 2018 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 3.NP, 4.NP					
	WV							

PČ Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		- lešení pro zdění, omítky, obklady, montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, montáž instalací ve větších výškách, ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.					
VV		3.NP					
VV		(49,9*28,5+10,3*6,4+3,0*10,6+3,6*9,7+3,325*2,5)*3,5		5 470,859			
VV		4.NP					
VV		(236,1+35,5+30,3+22,7+2,7+8,5)*3,5		1 175,300			
132 K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m	m2	3 215,275	26,71	85 880,00	CS ÚRS 2018 01
133 K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 700 kg/m2 v do 10 m	m3	618,755	26,82	16 595,01	CS ÚRS 2018 01
134 K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	219,750	30,05	6 603,49	CS ÚRS 2018 01
135 K	94499-R02	Mimostaveništní doprava lešenových prvků na stavbu, zpětný odvoz	soubor	1,000	67 727,83	67 727,83	
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				89 190,27	
136 K	957901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 898,903	44,52	84 539,16	CS ÚRS 2018 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
VV		3.NP					
VV		49,9*28,5+10,3*6,4+3,0*10,6+3,6*9,7+3,325*2,5		1 563,103			
VV		4.NP					
VV		236,1+35,5+30,3+22,7+2,7+8,5		335,800			
137 K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm	m2	23,087	201,46	4 651,11	CS ÚRS 2018 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.					
VV		3.NP:					
VV		dilatace u stávajícího objektu:		1,775			
VV		"koridor":(4,6+2,5)*0,25					
VV		dilatace u únikového schodiště:					
VV		10,47*2,725-2,75*2,625		21,312			
D	96	Bourání konstrukcí				313 254,77	
138 K	966072112	Demontáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů budov v do 12 m	m2	13,105	200,35	2 625,59	CS ÚRS 2018 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav					
VV		Panel tl.255 mm					
VV		"VT4.03:" 2,2*0,85		1,870			
VV		"VT4.04:" 1,075*0,35*6		2,258			
VV		"VT4.05:" 0,25*0,25*2		0,125			
VV		"VT4.06:" 2,15*1,7		3,655			
VV		"VT4.07:" 0,85*0,95		0,808			
VV		"VT4.08:" 0,685*0,3*2		0,411			
VV		"VT4.09:" 2,15*1,7		3,655			
VV		"VT4.10:" 1,075*0,3		0,323			
139 K	966072-R1	Řezání sendvičových panelů, včetně zapravení uříznuté části	m	50,890	166,95	8 496,09	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav					
VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Panel tl.255 mm					
W			"VZT4.03:" (2,2+0,85)*2		6,100			
W			"VZT4.04:" (1,075+0,35)*2*6		17,100			
W			"VZT4.05:" (0,25+0,25)*2*2		2,000			
W			"VZT4.06:" (2,15+1,7)*2		7,700			
W			"VZT4.07:" (0,85+0,95)*2		3,600			
W			"VZT4.08:" (0,685+0,3)*2*2		3,940			
W			"VZT4.09:" (2,15+1,7)*2		7,700			
W			"VZT4.10:" (1,075+0,3)*2		2,750			
140	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdlivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	35,000	38,96	1 363,60	CS ÚRS 2018 01
W			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
W			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
W			Profese:					
W			35		35,000			
141	K	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	25,000	322,78	8 069,50	CS ÚRS 2018 01
W			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
W			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
W			Profese:					
W			25		25,000			
142	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdlivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	30,000	55,65	1 669,50	CS ÚRS 2018 01
W			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
W			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
W			Profese:					
W			30		30,000			
143	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	15,000	623,30	9 349,50	CS ÚRS 2018 01
W			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
W			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
W			Profese:					
W			15		15,000			
144	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdlivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	228,17	228,17	CS ÚRS 2018 01
W			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav					
W			"ST3.02:" 1		1,000			
145	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdlivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	3,000	990,60	2 971,80	CS ÚRS 2018 01
W			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav					
W			"ST3.03:" 3		3,000			
146	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdlivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	80,000	27,83	2 226,40	CS ÚRS 2018 01
W			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
W			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Profese: 80					
147	K	971052351	Vybourání nebo prorážení otvorů v žb příklích a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav	kus	1,000	990,60	990,60	CS ÚRS 2018 01
			Profese: 80					
148	K	973031345	UT3.01:" 1 Vysekání kapes ve zdlvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav	kus	1,000	317,21	317,21	CS ÚRS 2018 01
			Profese: 80					
149	K	974049143	UT3.02:" 1 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav	m	8,500	200,35	1 702,98	CS ÚRS 2018 01
			Profese: 80					
150	K	974031121	UT3.01:" 0,25*34 Vysekání rýh ve zdlvu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav	m	19,475	50,09	975,50	CS ÚRS 2018 01
			Profese: 80					
151	K	974031133	UT3.06:" 0,875+3,72*5 Vysekání rýh ve zdlvu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profese - výkresy půdorysů	m	19,475	77,91	7 791,00	CS ÚRS 2018 01
			Profese: 100					
152	K	974031142	Vysekání rýh ve zdlvu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profese - výkresy půdorysů	m	100,000	69,01	6 901,00	CS ÚRS 2018 01
			Profese: 100					
153	K	974031143	Vysekání rýh ve zdlvu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav	m	0,500	82,36	41,18	CS ÚRS 2018 01
			Profese: 100					
154	K	974031144	UT3.02:" 0,25*2 Vysekání rýh ve zdlvu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav	m	4,900	104,62	512,64	CS ÚRS 2018 01
			Profese: 100					
155	K	974031153	UT3.03:" 3,9 UT3.04:" 1,0 Vysekání rýh ve zdlvu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profese - výkresy půdorysů	m	50,000	92,38	4 619,00	CS ÚRS 2018 01
			Profese: 50					
156	K	974031154	Vysekání rýh ve zdlvu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profese - výkresy půdorysů	m	150,000	105,74	15 861,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	974031164	Profese: 150 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profese - výkresy půdorysů	m	150,000 20,000	158,05	3 161,00	CS ÚRS 2018 01
158	K	977151113	Profese: 20 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profese - výkresy půdorysů	m	20,000 15,000	2 025,71	30 385,65	CS ÚRS 2018 01
159	K	977151118	Profese: 15 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů Viz. PD profese - výkresy půdorysů	m	15,000 10,000	2 615,62	26 156,20	CS ÚRS 2018 01
160	K	977151123	Profese: 10 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav	m	10,000 0,255	3 227,79	823,09	CS ÚRS 2018 01
161	K	977151215	"VZT4.11:" 0,255 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav	m	0,255 1,440	3 561,69	5 128,83	CS ÚRS 2018 01
162	K	977151218	"UT4.02:" 0,48*2 "ST4.02:" 0,48 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav	m	0,960 0,480 15,000	4 173,86	62 607,90	CS ÚRS 2018 01
163	K	977151223	"ZT13.01:" 0,45*28 "UT4.01:" 0,48*4 "ZT14.02:" 0,48 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů , legenda stavebních úprav	m	12,600 1,920 0,480 20,540	5 119,93	105 163,36	CS ÚRS 2018 01
			"ZT13.02:" 0,45*20 "ZT14.01:" 0,4*16 "ZT14.03:" 0,48*3 "ZT14.04:" 0,48*5 "ZT14.05:" 0,3 "ZT14.06:" 0,3 "ZT15.01:" 0,4 "ZT15.02:" 0,3		9,000 6,400 1,440 2,400 0,300 0,300 0,400 0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	977151233	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů	m	0,200	15 582,41	3 116,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		Profese					
	VV		0,2		0,200			
D	99		Přesuny hmot a suti				466 559,36	
165	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	19,964	500,86	9 999,17	CS ÚRS 2018 01
166	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,964	111,30	2 221,99	CS ÚRS 2018 01
167	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	678,776	11,13	7 554,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,964*34 Přepočtené koeficientem množství		678,776			
168	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	13,975	166,95	2 333,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,964*0,7 Přepočtené koeficientem množství		13,975			
169	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kódu odpadu 170 102	t	5,989	278,26	1 666,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,964*0,3 Přepočtené koeficientem množství		5,989			
170	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	2 652,194	166,95	442 783,79	CS ÚRS 2018 01

Práce a dodávky PSV

45 448 678,08

D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				158 156,55	
171	K	71149-R09	Izolace proti povrchové vodě vodorovná tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi, tl. 2 mm	m2	54,198	477,49	25 879,00	

Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.

Podlaha D22

3.NP

"m.č.306:" 3,2+0,7*0,2
 "m.č.307:" 3,2+0,7*0,2
 "m.č.318:" 5,6+0,7*0,1
 "m.č.318a:" 1,3+0,7*0,1
 "m.č.321:" 4,4+0,7*0,1
 "m.č.321a:" 1,1+0,7*0,1
 "m.č.321b:" 1,1+0,7*0,1
 "m.č.321c:" 3,5
 "m.č.330:" 3,2+0,7*0,2
 "m.č.331:" 3,2+0,7*0,2
 "m.č.334:" 3,3+0,7*0,2

Podlaha D23

3.NP

"m.č.302:" 10,3+1,65*0,2
 "m.č.340:" 9,2+1,45*0,15

Izolace proti povrchové vodě svislá tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi, tl. 2 mm

Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.

172	K	71149-R13		m2	247,559	510,88	126 472,94	
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

3.NP

"m.č.302:" (3,9+2,6)*2,8-1,65*2,2+(1,65+2,2)*0,125

33,526

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	998711203	"m.č.306:" (1,8+1,825)*2,6-0,7*2,1 "m.č.307:" (1,8+1,85)*2,6-0,7*2,1 "m.č.318:" (2,6+2,8+0,2)*2,6-0,7*2,1*2 "m.č.318a:" (1,4+0,9)*2,6-0,7*2,1 "m.č.321:" (1,9+2,3+0,1)*2,6-0,7*2,1-0,7*1,97*2-0,7*2,6 "m.č.321a:" (0,9+1,25)*2,6-0,7*1,97 "m.č.321b:" (0,9+1,25)*2,6-0,7*1,97 "m.č.321c:" (0,9+3,8)*2,6-0,7*2,6 "m.č.330:" (1,8+1,825)*2,6-0,7*2,1 "m.č.331:" (1,8+1,85)*2,6-0,7*2,1 "m.č.334:" (1,8+1,875)*2,6-0,7*2,1 "m.č.340:" (2,6+3,5)*2,8-1,45*2,2+1,45*2,2*2)*0,075 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	1 523,519	3,81	5 804,61	CS ÚRS 2018 01
D	712		Povlakové krytiny				1 648 730,01	
174	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Podrobný popis viz PD-skladba R1, R1a, R1b, R1c, R2 . Skladba R1-R1c Hlavní budova 1144,0 Únikové schodiště 43,2 Schodiště a výtah 66,5 Koridor 24,9 . Skladba R2 Nástavba 266,7	m2	1 545,300	16,70	25 806,51	CS ÚRS 2018 01
175	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Hlavní objekt (26,3+28,8+50,0-28,8+13,2)*1,1 Únikové schodiště (6,925+9,67+3,6+7,17+3,325+2,5)*1,1 Schodiště (6,6+10,1+6,6)*0,95 Výtah (4,85+3,0+4,85)*0,8 Nástavba (7,4+1,45+11,6+11,8+4,4+7,3+7,2+7,3+7,4)*0,8	m2	300,724	22,26	6 694,12	CS ÚRS 2018 01
					266,700			
					161,810			
					36,509			
					22,135			
					10,160			
					52,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	M	111631500	Koridor (2,5+9,95)*2*0,7 lak asfaltový penetrační Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	l	17,430 0,569	44 521,17	25 332,55	CS ÚRS 2018 01
177	K	712331111	*spotřeba 0,3-0,35 l/m2 1545,3*0,0003+300,724*0,00035 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	0,569 2 064,390	72,35	149 358,62	CS ÚRS 2018 01
			Podkladní hydroizolační pás tl.3,0 mm Skladba R1-R1c, R2b, R2c Hlavní budova 1144,0 Únikové schodiště 43,2 Schodiště a výtah 66,5 Koridor 24,9 Horní hrana atiky 120,8		1 144,000 43,200 66,500 24,900 120,800			
			* Podkladní hydroizolační pás tl.4,0 mm Skladba R2a-R2c 266,7 52,0 4,85*3,4 Horní hrana atiky 63,1		266,700 52,000 16,490 63,100			
178	K	712831101	* Parozábrana tl.0,4 mm Skladba R2a 266,7 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	266,700 353,404	83,48	29 502,17	CS ÚRS 2018 01
			Podkladní hydroizolační pás tl.3 mm Hlavní objekt (26,3+28,8+50,0+28,8+13,2)*1,1 Únikové schodiště (6,925+9,67+3,6+7,17+3,325+2,5)*1,1 Koridor (2,5+9,95)*2*0,7		161,810 36,509 17,430			
			* Podkladní hydroizolační pás tl.4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Schodiště (6,6+10,1+6,6)*0,95		22,135			
	W		Výtah (4,85+3,0+4,85)*0,8		10,160			
	W		Nádstavba (7,4+1,45+11,6+11,8+4,4+7,3+7,2+7,3+7,4)*0,8		52,680			
	W		Parozábrana tl.0,4 mm					
	W		Nádstavba		52,680			
179	M	62852-R04	pás elasterobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 3,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev, Podrobný popis viz PD Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	1 868,209	110,19	205 857,95	
	W							
	W							
180	M	62852-R03	1399,4*1,15+215,749*1,2 pás asfaltový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 0,4 mm, za studena samolepicí, Podrobný popis viz PD Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	369,921	133,56	49 406,65	
	W							
	W							
181	M	62852-R06	266,7*1,15+52,68*1,2 pás asfaltový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 4,0 mm, za studena samolepicí, Podrobný popis viz PD Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	560,004	139,77	78 271,76	
	W							
	W							
182	K	712341559	398,29*1,15+84,975*1,2 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	3 221,280	100,17	322 675,62	CS ÚRS 2018 01
	W							
	W							
	W		Vrchní hydroizolační pás tl.5,2 mm					
	W		Skladba R1-R1c, R2a-R2c					
	W		Hlavní budova		1 144,000			
	W		1144,0					
	W		Únikové schodiště		43,200			
	W		43,2					
	W		Schodiště a výtah		66,500			
	W		66,5					
	W		Koridor		24,900			
	W		24,9					
	W		Nádstavba		266,700			
	W		266,7					
	W		52,0		52,000			
	W		4,85*3,4		16,490			
	W		Horní hrana atiky					
	W		183,9					
	W				183,900			
	W		Parozábrana tl.3,8 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střešech, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		parotěsná zábrana					
	W							
	W							
	W							
185	M	62852-R05	1347,09*1,15-248,044*1,2 pás elastomerbitumenový (modifikovaný TOP SBS) vrchní hydroizolační natavovací s přírodním břidličním posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm, Podrobný popis viz PD	m2	2 516,187	136,79	344 189,22	
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střešech, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W							
	W							
	W							
	W		Vrchní hydroizolační pás					
	W							
	W		(1797,69+76,5)*1,15+300,724*1,2		2 516,187			
186	K	71234-R07	Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotev	m	355,000	94,61	33 586,55	
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střešech, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W							
	W		- kolem atik:					
	W							
	W							
	W							
	W		"Podrobný popis viz PD - Skladba střešního pláště-skladba R1-R2					
	W							
	W		Hlavní objekt		211,800			
	W		211,8					
	W		Únikové schodiště		31,600			
	W		31,6					
	W		Schodiště, výtah, nástavba		87,900			
	W		87,9					
	W		Koridor		23,700			
	W		23,7					
187	K	712491587	Provedení povlakové krytiny střešech do 30° přiblíží pásů hřebíky	m2	183,900	55,65	10 234,04	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střešech, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.					
	W							
	W		horní plochy na atikách:					
	W		183,9					
188	M	314115980	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,8x40mm	kg	3,000	87,26	261,78	CS ÚRS 2018 01
189	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střešech do 10° zateizování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	8,000	319,44	2 555,52	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střešech, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W							
	W		vpusti		8,000			
	W		8					
190	K	71239-R11	Provedení povlakové krytiny střešech do 10° -položení ochranných desek s řezáním na čtverce dle potřeby	m2	7,200	183,65	1 322,28	
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střešech, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*1,2*5		7,200			
191	M	28300-R12	Ochranné desky z recyklovaného gumového granulátu s elastomerovým polyuretanem, tl. 8 mm	m2	7,200	377,32	2 716,70	
192	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	15 879,129	3,83	60 817,07	CS ÚRS 2018 01
	D	713					7 974 751,61	
193	K	713121111	Izolace tepelné Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 747,663	31,16	54 457,18	CS ÚRS 2018 01
194	M	28375-R02	deska z pěnového elastifikovaného polystyrenu EPS T 4000 tl.30 mm	m2	8,647	36,90	319,07	
	VV		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		Podlaha B20					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.322:" 8,1+0,9*0,15		8,235			
	VV		8,235*1,05 Přepočtené koeficientem množství		8,647			
195	M	28375-R03	deska z pěnového elastifikovaného polystyrenu EPS T 4000 tl.40 mm	m2	66,933	49,20	3 293,10	
	VV		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		Podlaha D22					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.306:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
	VV		"m.č.307:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
	VV		"m.č.318:" 5,6+0,7*0,1		5,670			
	VV		"m.č.318a:" 1,3+0,7*0,1		1,370			
	VV		"m.č.321:" 4,4+0,7*0,1		4,470			
	VV		"m.č.321a:" 1,1+0,7*0,1		1,170			
	VV		"m.č.321b:" 1,1+0,7*0,1		1,170			
	VV		"m.č.321c:" 3,5		3,500			
	VV		"m.č.330:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
	VV		"m.č.331:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
	VV		"m.č.334:" 3,3+0,7*0,2		3,440			
	VV		Podlaha D23					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.302:" 10,3+1,65*0,2		10,630			
	VV		"m.č.340:" 9,2+1,45*0,15		9,418			
	VV		Podlaha T20					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.314:" 1,65*0,31*2		1,023			
	VV		"m.č.337:" 11,2		11,200			
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.403:" 1,65*0,31		0,512			
196	M	28375-R04	deska z pěnového elastifikovaného polystyrenu EPS T 4000 tl.50 mm	m2	1 672,495	61,49	102 841,72	
	VV		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		Podlaha D20					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.326:" 2,2+0,7*0,15		2,305			
	VV		"m.č.326a:" 1,5+0,7*0,1		1,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"m.č.345:" 4,7+0,9*0,15		4,835			
WV			.					
WV			Podlaha D21					
WV			3.NP					
WV			"m.č.303:" 6,4+0,9*0,2		6,580			
WV			"m.č.335:" 3,4+0,9*0,2		3,580			
WV			"m.č.344:" 6,4+1,25*0,15		6,588			
WV			"m.č.358:" 6,9		6,900			
WV			.					
WV			Podlaha P20					
WV			3.NP					
WV			"m.č.301:" 27,2+0,8*0,2+0,9*0,15		27,495			
WV			"m.č.348:" 19,2		19,200			
WV			"m.č.348a:" 171,7+0,9*0,15*4+1,65*0,15+1,8*0,15+1,55*0,1		172,913			
WV			"m.č.350:" 21,1+1,4*0,1		21,240			
WV			"m.č.351:" 44,2+1,4*0,1		44,340			
WV			"m.č.352:" 19,8+1,4*0,1		19,940			
WV			"m.č.353:" 19,8+1,4*0,1		19,940			
WV			"m.č.354:" 17,6+1,4*0,1		17,740			
WV			"m.č.355:" 30,4+1,4*0,1		30,540			
WV			"m.č.356:" 18,3+1,5*0,1		18,450			
WV			"m.č.357:" 17,3+1,5*0,1		17,450			
WV			"m.č.359:" 28,2+1,8*0,2*2		28,920			
WV			"m.č.360:" 17,3+1,4*0,1		17,440			
WV			"m.č.361:" 17,9		17,900			
WV			"m.č.362:" 120,3+1,65*0,15		120,548			
WV			"m.č.363:" 20,0+1,5*0,1		20,150			
WV			"m.č.364:" 18,6+1,4*0,1		18,740			
WV			"m.č.365:" 18,6+1,4*0,1		18,740			
WV			"m.č.366:" 19,7+1,4*0,1		19,840			
WV			"m.č.367:" 20,5+1,5*0,1+0,7*0,1		20,720			
WV			"m.č.369:" 16,5+1,5*0,1		16,650			
WV			.					
WV			Podlaha P21					
WV			3.NP					
WV			"m.č.304:" 21,3+0,9*0,2		21,480			
WV			"m.č.305:" 15,7		15,700			
WV			"m.č.325:" 7,7+0,9*0,15		7,835			
WV			.					
WV			Podlaha P22					
WV			3.NP					
WV			"m.č.308:" 16,9		16,900			
WV			"m.č.309:" 15,8+1,5*0,1+0,8*0,2		16,110			
WV			"m.č.310:" 27,4+0,9*0,15		27,535			
WV			"m.č.311:" 11,1+0,9*0,2		11,280			
WV			"m.č.312:" 5,1+0,9*0,159		5,243			
WV			"m.č.316:" 12,4+1,65*0,15*2+0,9*0,15		13,030			
WV			"m.č.317:" 10,4+0,9*0,15		10,535			
WV			"m.č.319:" 19,5+0,8*0,15+0,7*0,15		19,725			
WV			"m.č.320:" 28,9+0,8*0,15+0,7*0,15		29,125			
WV			"m.č.323:" 12,9		12,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.324:" 11,3		11,300			
W			"m.č.328:" 14,9		14,900			
W			"m.č.329:" 16,5		16,500			
W			"m.č.332:" 15,0		15,000			
W			"m.č.333:" 16,5		16,500			
W			"m.č.336:" 11,0		11,000			
W			"m.č.339:" 31,2+0,9*0,15		31,335			
W			"m.č.341:" 4,4+0,9*0,15*2		4,670			
W			"m.č.342:" 12,9+0,9*0,15		13,035			
W			"m.č.343:" 11,1+0,9*0,15		11,235			
W			"m.č.346:" 9,7		9,700			
W			"m.č.347:" 18,7+1,65*0,15*2		19,195			
W			"m.č.349:" 19,3		19,300			
W			"m.č.368:" 2,9		2,900			
W			"m.č.370:" 22,5+2,1*0,2		22,920			
W			.					
W			Podlaha L20					
W			3.NP					
W			"m.č.313:" 61,4+2,75*0,45+1,37*0,25		62,980			
W			"m.č.327:" 111,3+1,35*0,1+0,9*0,15*2+0,8*0,2+3+0,0*0,2*2		112,185			
W			"m.č.338:" 25,2+1,35*0,1		25,335			
W			.					
W			Podlaha L21					
W			4.NP					
W			"m.č.402:" 30,3+0,9*0,5+1,37*0,25		31,093			
W			.					
W			Podlaha B21					
W			4.NP					
W			"m.č.401:" 236,1+2,0*0,2*2		236,900			
W			"m.č.401a:" 35,5+1,8*0,2		35,860			
W			Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	1	16,70	22 594,27	CS ÚRS 2018 01
197	K	713121211	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 125 mm	m	1 352,950	6,77	9 425,84	
198	M	28340-R06	Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
W			.					
W			Podlaha D20					
W			3.NP					
W			"m.č.326:" (1,8+1,2)*2		6,000			
W			"m.č.326a:" (1,65+0,9)*2		5,100			
W			"m.č.345:" (2,2+2,15)*2		8,700			
W			.					
W			Podlaha D21					
W			3.NP					
W			"m.č.303:" (3,9+1,65)*2		11,100			
W			"m.č.335:" (1,85+1,85)*2		7,400			
W			"m.č.344:" (2,2+2,925)*2		10,250			
W			"m.č.358:" (1,65+4,175)*2		11,650			
W			.					
W			Podlaha D22					
W			3.NP					
W			"m.č.306:" (1,8+1,825)*2		7,250			
W			"m.č.307:" (1,8+1,85)*2		7,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.318:" (2,6+2,8+0,2)*2		11,200			
VV			"m.č.318a:" (1,4+0,9)*2		4,600			
VV			"m.č.321:" (1,9+2,3)*2		8,400			
VV			"m.č.321a:" (0,9+1,25)*2		4,300			
VV			"m.č.321b:" (0,9+1,25)*2		4,300			
VV			"m.č.321c:" (0,9+3,8)*2		9,400			
VV			"m.č.330:" (1,8+1,825)*2		7,250			
VV			"m.č.331:" (1,8+1,85)*2		7,300			
VV			"m.č.334:" (1,8+1,875)*2		7,350			
VV			Podlahy D23					
VV			3.NP					
VV			"m.č.302:" (3,9+2,6)*2		13,000			
VV			"m.č.340:" (2,6+3,5)*2		12,200			
VV			Podlahy P20					
VV			3.NP					
VV			"m.č.301:" (2,55+10,675)*2		26,450			
VV			"m.č.348:" (6,9*3+0,4+0,5+0,35+0,75+0,6)*2		46,600			
VV			"m.č.348a:" (22,76+11,425+0,325+0,55+0,4*6)*2		74,920			
VV			"m.č.350:" (6,025+3,75)*2		19,550			
VV			"m.č.351:" (6,7+7,0)*2		27,400			
VV			"m.č.352:" (3,975+4,9)*2		17,750			
VV			"m.č.353:" (4,015+4,9)*2		17,830			
VV			"m.č.354:" (3,56+4,9)*2		16,920			
VV			"m.č.355:" (6,1+4,9)*2		22,000			
VV			"m.č.356:" (3,725+4,9)*2		17,250			
VV			"m.č.357:" (4,8+3,6)*2		16,800			
VV			"m.č.359:" (11,3+2,6+0,6)*2		29,000			
VV			"m.č.360:" (4,8+3,6)*2		16,800			
VV			"m.č.361:" (6,9*2+0,5+0,35+0,75+0,6)*2		32,000			
VV			"m.č.362:" (21,1+11,775+0,35*2+0,4*4)*2		70,350			
VV			"m.č.363:" (4,05+4,9)*2		17,900			
VV			"m.č.364:" (3,75+4,9)*2		17,300			
VV			"m.č.365:" (3,75+4,9)*2		17,300			
VV			"m.č.366:" (4,015+4,8)*2		17,630			
VV			"m.č.367:" (4,86+4,9)*2		19,520			
VV			"m.č.369:" (4,025+4,1)*2		16,250			
VV			Podlahy P21					
VV			3.NP					
VV			"m.č.325:" (1,9+4,075)*2		11,950			
VV			Podlahy P22					
VV			3.NP					
VV			"m.č.304:" (3,9+6,6)*2		21,000			
VV			"m.č.305:" (3,8+4,125)*2		15,850			
VV			"m.č.308:" (4,1+4,125)*2		16,450			
VV			"m.č.309:" (6,4+2,4)*2		17,600			
VV			"m.č.310:" (3,8+7,325)*2		22,250			
VV			"m.č.311:" (2,4+4,675)*2		14,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.312:" (2,4+2,5)*2		9,800			
	VV		"m.č.316:" (2,75+4,425)*2		14,350			
	VV		"m.č.317:" (2,35+4,45)*2		13,600			
	VV		"m.č.319:" (2,525+7,975)*2		21,000			
	VV		"m.č.320:" (3,725+7,975)*2		23,400			
	VV		"m.č.323:" (3,25+4,075)*2		14,650			
	VV		"m.č.324:" (3,85+4,075)*2		15,850			
	VV		"m.č.328:" (3,6+4,125)*2		15,450			
	VV		"m.č.329:" (4,0+4,125)*2		16,250			
	VV		"m.č.332:" (3,65+4,125)*2		15,550			
	VV		"m.č.333:" (4,15+4,125)*2		16,550			
	VV		"m.č.336:" (2,7+4,125)*2		13,650			
	VV		"m.č.339:" (4,65+7,125)*2		23,550			
	VV		"m.č.341:" (2,6+1,675)*2		8,550			
	VV		"m.č.342:" (2,4+5,375)*2		15,550			
	VV		"m.č.343:" (2,15+5,375)*2		15,050			
	VV		"m.č.346:" (1,85+5,375)*2		14,450			
	VV		"m.č.347:" (2,8+7,375)*2		20,350			
	VV		"m.č.349:" (6,025+3,5)*2		19,050			
	VV		"m.č.368:" (1,5+2,55)*2		8,100			
	VV		"m.č.370:" (3,9+5,7)*2		19,200			
	VV		Podlaha T20					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.314:" 0,31		0,310			
	VV		"m.č.337:" 3,8+3,09+0,2		7,090			
	VV		Podlaha L20					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.313:" 1,475*2+0,2*4+2,05+0,645+0,2*2+0,785+5,22+3,025+0,2+0,45*2		16,975			
	VV		"m.č.327:" (36,6+7,225+0,6)*2		88,850			
	VV		"m.č.338:" (6,075+7,275)*2		26,700			
	VV		Podlaha B20					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.322:" (2,35+3,3)*2		11,300			
199	M	28340-R08	1325,995*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 392,295			
	VV		pósek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 200 mm					
	VV		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 4.NP a Tech.zpr.	m	28,303	11,33	320,67	
	VV		Podlaha L21					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.402:" 5,06+0,5*2+0,2+3,025+5,22+0,785+0,645+0,25*2		16,435			
	VV		Podlaha B21					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.401:" 5,68		5,680			
	VV		"m.č.401a:" 4,84		4,840			
	VV		26,955*1,05 Přepočtené koeficientem množství		28,303			
	VV		Montáž tepelné izolací panelů včetně systémové nosné konstrukce, těsnění spár, včetně použití pomocné montážní plošiny, včetně olemování otvorů	m2	494,107	500,86	247 478,43	
200	K	71313-R05						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	M	55324-R01	Panel sendvičový fasádní plechový s jádrem z min. vlny tl.175 mm, včetně systémové nosné konstrukce tl.80-100 mm, olemování a těsnících profilů, Podrobný popis viz PD	m2	494,107	5 954,71	2 942 263,89	
	WV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		Skladba W20		288,909			
	WV		(7,31+7,27+7,78+7,32+4,435+12,42+12,21+1,45+7,31)*4,345-2,0*2,2					
	WV		.					
	WV		skladba W21a		91,021			
	WV		7,815*16,75+3,1*4,245-0,9*1,6-1,35*1,0-3,0*16,75					
	WV		.					
	WV		skladba W21b		114,177			
	WV		6,9*16,75-0,92*1,52					
	WV		Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 747,663	8,35	14 592,99	CS ÚRS 2018 01
202	K	713191132	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	1 922,429	6,07	11 669,14	CS ÚRS 2018 01
203	M	28323020	Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		Podlaha D20					
	WV		3.NP		2,305			
	WV		"m.č.326:" 2,2+0,7*0,15		1,570			
	WV		"m.č.326a:" 1,5+0,7*0,1		4,835			
	WV		"m.č.345:" 4,7+0,9*0,15					
	WV		.					
	WV		Podlaha D21					
	WV		3.NP		6,580			
	WV		"m.č.303:" 6,4+0,9*0,2		3,580			
	WV		"m.č.335:" 3,4+0,9*0,2		6,588			
	WV		"m.č.344:" 6,4+1,25*0,15		6,900			
	WV		"m.č.358:" 6,9					
	WV		.					
	WV		Podlaha D22					
	WV		3.NP		3,340			
	WV		"m.č.306:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
	WV		"m.č.307:" 3,2+0,7*0,2		5,670			
	WV		"m.č.318:" 5,6+0,7*0,1		1,370			
	WV		"m.č.318a:" 1,3+0,7*0,1		4,470			
	WV		"m.č.321:" 4,4+0,7*0,1		1,170			
	WV		"m.č.321a:" 1,1+0,7*0,1		1,170			
	WV		"m.č.321b:" 1,1+0,7*0,1		3,500			
	WV		"m.č.321c:" 3,5		3,340			
	WV		"m.č.330:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
	WV		"m.č.331:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
	WV		"m.č.334:" 3,3+0,7*0,2		3,440			
	WV		.					
	WV		Podlaha D23					
	WV		3.NP		10,630			
	WV		"m.č.302:" 10,3+1,65*0,2		9,418			
	WV		"m.č.340:" 9,2+1,45*0,15					
	WV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
VV			Podlaha P20					
VV			3.NP					
VV			"m.č.301:" 27,2+0,8*0,2+0,9*0,15		27,495			
VV			"m.č.348:" 19,2		19,200			
VV			"m.č.348a:" 171,7+0,9*0,15*4+1,65*0,15+1,8*0,15+1,55*0,1		172,913			
VV			"m.č.350:" 21,1+1,4*0,1		21,240			
VV			"m.č.351:" 44,2+1,4*0,1		44,340			
VV			"m.č.352:" 19,8+1,4*0,1		19,940			
VV			"m.č.353:" 19,8+1,4*0,1		19,940			
VV			"m.č.354:" 17,6+1,4*0,1		17,740			
VV			"m.č.355:" 30,4+1,4*0,1		30,540			
VV			"m.č.356:" 18,3+1,5*0,1		18,450			
VV			"m.č.357:" 17,3+1,5*0,1		17,450			
VV			"m.č.359:" 28,2+1,8*0,2*2		28,920			
VV			"m.č.360:" 17,3+1,4*0,1		17,440			
VV			"m.č.361:" 17,9		17,900			
VV			"m.č.362:" 120,3+1,65*0,15		120,548			
VV			"m.č.363:" 20,0+1,5*0,1		20,150			
VV			"m.č.364:" 18,6+1,4*0,1		18,740			
VV			"m.č.365:" 18,6+1,4*0,1		18,740			
VV			"m.č.366:" 19,7+1,4*0,1		19,840			
VV			"m.č.367:" 20,5+1,5*0,1+0,7*0,1		20,720			
VV			"m.č.369:" 16,5+1,5*0,1		16,650			
VV			.					
VV			Podlaha P21					
VV			3.NP					
VV			"m.č.304:" 21,3+0,9*0,2		21,480			
VV			"m.č.305:" 15,7		15,700			
VV			"m.č.325:" 7,7+0,9*0,15		7,835			
VV			.					
VV			Podlaha P22					
VV			3.NP					
VV			"m.č.308:" 16,9		16,900			
VV			"m.č.309:" 15,8+1,5*0,1+0,8*0,2		16,110			
VV			"m.č.310:" 27,4+0,9*0,15		27,535			
VV			"m.č.311:" 11,1+0,9*0,2		11,280			
VV			"m.č.312:" 5,1+0,9*0,159		5,243			
VV			"m.č.316:" 12,4+1,65*0,15*2+0,9*0,15		13,030			
VV			"m.č.317:" 10,4+0,9*0,15		10,535			
VV			"m.č.319:" 19,5+0,8*0,15+0,7*0,15		19,725			
VV			"m.č.320:" 28,9+0,8*0,15+0,7*0,15		29,125			
VV			"m.č.323:" 12,9		12,900			
VV			"m.č.324:" 11,3		11,300			
VV			"m.č.328:" 14,9		14,900			
VV			"m.č.329:" 16,5		16,500			
VV			"m.č.332:" 15,0		15,000			
VV			"m.č.333:" 16,5		16,500			
VV			"m.č.336:" 11,0		11,000			
VV			"m.č.339:" 31,2+0,9*0,15		31,335			
VV			"m.č.341:" 4,4+0,9*0,15*2		4,670			
VV			"m.č.342:" 12,9+0,9*0,15		13,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
204	K	713141111	"m.č.343:" 11,1+0,9*0,15		11,235			
			"m.č.346:" 9,7		9,700			
			"m.č.347:" 18,7+1,65*0,15*2		19,195			
			"m.č.349:" 19,3		19,300			
			"m.č.368:" 2,9		2,900			
			"m.č.370:" 22,5+2,1*0,2		22,920			
			.					
			Podlaha T20					
			3.NP					
			"m.č.314:" 1,65*0,31*2		1,023			
			"m.č.337:" 11,2		11,200			
			4.NP					
			"m.č.403:" 1,65*0,31		0,512			
			.					
			Podlaha L20					
			3.NP					
			"m.č.313:" 61,4+2,75*0,45+1,37*0,25		62,980			
			"m.č.327:" 111,3+1,35*0,1+0,9*0,15*2+0,8*0,2*3+0,1*0,2*2		112,185			
			"m.č.338:" 25,2+1,35*0,1		25,335			
			.					
			Podlaha L21					
			4.NP					
			"m.č.402:" 30,3+0,9*0,5+1,37*0,25		31,093			
			.					
			Podlaha B20					
			3.NP					
			"m.č.322:" 8,1+0,9*0,15		8,235			
			.					
			Podlaha B21					
			4.NP					
			"m.č.401:" 236,1+2,0*0,2*2		236,900			
			"m.č.401a:" 35,5+1,8*0,2		35,860			
			1747,663*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1 922,429			
			Montáž izolace tepelné střež plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, dešek					
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	1 545,300	94,61	146 200,83	CS ÚRS 2018 01
			.					
			Podrobný popis viz PD-skladba R1,R1a, R1b, R1c, R2					
			Spadové klíny					
			.					
			Skladba R1-R1c					
			Hlavní budova					
			1144,0		1 144,000			
			Únikové schodiště					
			43,2		43,200			
			Schodiště a výtah					
			66,5		66,500			
			Koridor					
			24,9		24,900			
			.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	M	28376143	Skladba R2 Nádstavba 266,7 Klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střešky) , výkresy půdorysu střešky, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr. . spádové klíny tl. 80-490 mm: Skladba R1,R1a: plocha 266,7 m2 266,7*0,285 spádové klíny izolační střešní z minerální vlny do 470 mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střešky) , výkresy půdorysu střešky, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr. . spádové klíny tl. 20-490 mm: Skladba R1-R1c: plocha 1545,3 m2 1278,6*0,255 Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstvou rohoží, pásů, dílů, desek deska izolační minerální dvouvrstvá plochých střešních pochází z $\lambda=0,038$ tl 140mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střeška), výkresy půdorysu střešky, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Podrobný popis viz PD-skladba R1,R1a, R1b, R1c . Hlavní budova 1144,0 Únikové schodiště 43,2 Schodiště a výtah 66,5 Koridor 24,9 1278,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství deska izolační minerální dvouvrstvá plochých střešních pochází z $\lambda=0,038$ tl 160mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střeška), výkresy půdorysu střešky, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Podrobný popis viz PD-skladba R1,R1a, R1b, R1c . Hlavní budova 1144,0 Únikové schodiště 43,2 Schodiště a výtah 66,5 Koridor	m3	266,700 76,010	2 514,37	191 117,26	CS ÚRS 2018 01
206	M	63153-R06		m3	76,010 326,043	6 195,40	2 019 966,80	
207	K	713141131		m2	326,043 3 713,690	77,91	289 333,59	CS ÚRS 2018 01
208	M	63140405		m2	1 304,172	451,89	589 342,29	CS ÚRS 2018 01
209	M	63140407		m2	1 304,172	516,45	673 539,63	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	M	28375924	24,9 1278,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 80mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	24,900 1 304,172 53,040	177,19	9 398,16	CS ÚRS 2018 01
	W		Podrobný popis viz PD-skladba R2b					
	W		Nádstavba		52,000			
	W		52,0		53,040			
	W		52*1,02 Přepočtené koeficientem množství		53,040			
211	M	28375960	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	53,040	310,09	16 447,17	CS ÚRS 2018 01
	W		Podrobný popis viz PD-skladba R2b					
	W		Nádstavba		52,000			
	W		52,0		53,040			
	W		52*1,02 Přepočtené koeficientem množství		53,040			
212	M	28375961	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	53,040	354,39	18 796,85	CS ÚRS 2018 01
	W		Podrobný popis viz PD-skladba R2b					
	W		Nádstavba		52,000			
	W		52,0		53,040			
	W		52*1,02 Přepočtené koeficientem množství		53,040			
213	M	28375962	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 180mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	272,034	398,69	108 457,24	CS ÚRS 2018 01
	W		Podrobný popis viz PD-skladba R2b					
	W		Nádstavba		52,000			
	W		52,0		53,040			
	W		52*1,02 Přepočtené koeficientem množství		272,034			
214	M	28375927	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	16,490	265,79	4 382,88	CS ÚRS 2018 01
	W		Podrobný popis viz PD-skladba R2a					
	W		Nádstavba		266,700			
	W		266,7		272,034			
	W		266,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		16,490			
215	M	63141250	deska Izolační minerální podlahová tl 30mm Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	544,068	138,37	75 282,69	CS ÚRS 2018 01
	W		Podrobný popis viz PD-skladba R2c					
	W		Nádstavba		16,490			
	W		4,85*3,4		544,068			
	W		4,85*3,4		544,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podrobný popis viz PD-skladba R2a					
			·					
			Nádstavba - dvě vrstvy		533,400			
			266,7*2		544,068			
			533,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		193,095	164,91	31 843,30	
216	M	28376-R01	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 70 mm	m2				
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			·					
			Podrobný popis viz PD:					
			Horní hrana atiky					
			Skladba R1-R2		183,900			
			183,9		193,095			
			183,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,173	7 321,51	67 160,21	
217	K	63151-R12	Spádová deska minerální střešní tl. 0-120 mm, D+M	m3				
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			·					
			Podrobný popis viz PD:					
			Skladba R1-R2					
			·					
			109,2*0,08		8,736			
			8,736*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,173			
218	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	300,724	178,08	53 552,93	CS ÚRS 2018 01
219	M	63141195	deska izolační čedičová nad sklon 45° tl 200mm	m2	315,760	192,55	60 799,59	CS ÚRS 2018 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu střechy, výkresy					
			řezů A-F a Tech.zpr.					
			·					
			Hlavní objekt		161,810			
			(26,3+28,8+50,0+28,8+13,2)*1,1					
			Únikové schodiště		36,509			
			(6,925+9,67+3,6+7,17+3,325+2,5)*1,1					
			Schodiště		22,135			
			(6,6+10,1+6,6)*0,95					
			Výtah		10,160			
			(4,85+3,0+4,85)*0,8					
			Nádstavba		52,680			
			(7,4+1,45+11,6+11,8+4,4+7,3+7,2+7,3+7,4)*0,8					
			Koridor		17,430			
			(2,5+9,95)*2*0,7		315,760			
			300,724*1,05 Přepočtené koeficientem množství		355,000	16,70	5 928,50	CS ÚRS 2018 01
220	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klin	m				
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu střechy, výkresy					
			řezů A-F a Tech.zpr.					
			·					
			Hlavní objekt		211,800			
			211,8					
			Únikové schodiště		31,600			
			31,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Schodiště, výtah, nástavba		87,900			
	VV		87,9					
	VV		Koridor					
	VV		23,7					
221	M	63152008	klin atikový přechodný minerální plochých střech tl. 100 x100 mm	m	372,750	35,51	13 236,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		355*1,05 Přepočtené koeficientem množství		372,750			
222	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	77 840,426	2,45	190 709,04	CS ÚRS 2018 01
D		714	Akustická a protiotřesová opatření				756 687,86	
223	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	271,600	389,56	105 804,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		včetně úprav u svítidel, výustek VZT					
	VV		ozn. Rastr 01 - tl. 50 mm					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.401:" 236,1		236,100			
	VV		"m.č.401a:" 35,5		35,500			
224	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	359,651	389,56	140 105,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		ozn. Rastr 01 - tl. 50 mm					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.401:" (19,34+19,15)*2*3,55		273,279			
	VV		"m.č.401a:" (4,84+7,325)*2*3,55		86,372			
225	M	59036-R11	panel akustický, bílý, 1200x1200x50 mm pro utlumení hluku průmyslových prostor	m2	662,814	756,86	501 657,40	
	VV		631,251*1,05 Přepočtené koeficientem množství		662,814			
226	K	998714203	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	%	7 475,675	1,22	9 120,32	CS ÚRS 2018 01
D		762	Konstrukce tesařské				374 331,76	
227	K	76234-R01	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz kotvených hmoždinkami do žb konstrukce	m2	200,390	463,47	92 874,75	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD:					
	VV		Horní hrana atiky					
	VV		Skladba R1-R2					
	VV		183,9					
	VV				183,900			
	VV		Skladba R2c					
	VV		4,85*3,4		16,490			
228	K	76234-R02	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami šíře 210 mm, s kotvením hmoždinkami do žb konstrukce - dodávka, montáž	kus	1 000,000	256,00	256 000,00	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		"horní plochy na atikách:" 1000		1 000,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	762430016	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (stěny), výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.	m2	4,482	626,64	2 808,60	CS ÚRS 2018 01
	VV							
	VV		Skladba W22					
	VV		(10,47-3,0)*0,6		4,482			
230	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	3 516,834	6,44	22 648,41	CS ÚRS 2018 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 513 808,86	
231	K	763111_R1	SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDF 12,5 TI tl 50 mm, Rw=56 dB, D+W	m2	46,839	1 391,29	65 166,63	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Dvojitě opláštění					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.401a:" (7,525*4,85)*3,785		46,839			
232	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	46,839	22,26	1 042,64	CS ÚRS 2018 01
233	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	1,725	667,82	1 151,99	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.401:" (1,0*0,15)*1,5		1,725			
234	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	1,725	22,26	38,40	CS ÚRS 2018 01
235	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	632,700	500,86	316 894,12	CS ÚRS 2018 01
236	M	59036_R01	Rostr R12 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x15mm, rovná hrana, čištění za sucha, za mokra, hygienická deska - viz PD	m2	302,190	1 168,68	353 163,41	
	VV		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - seznam podhledů					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.302:" 10,3		10,300			
	VV		"m.č.303:" 6,4		6,400			
	VV		"m.č.304:" 21,3		21,300			
	VV		"m.č.305:" 15,7		15,700			
	VV		"m.č.310:" 27,4		27,400			
	VV		"m.č.311:" 11,1		11,100			
	VV		"m.č.312:" 5,1		5,100			
	VV		"m.č.317:" 10,4		10,400			
	VV		"m.č.319:" 19,5		19,500			
	VV		"m.č.320:" 28,9		28,900			
	VV		"m.č.323:" 12,9		12,900			
	VV		"m.č.324:" 11,3		11,300			
	VV		"m.č.336:" 11,0		11,000			
	VV		"m.č.339:" 31,2		31,200			
	VV		"m.č.340:" 9,2		9,200			
	VV		"m.č.341:" 4,4		4,400			
	VV		"m.č.342:" 12,9		12,900			
	VV		"m.č.343:" 11,1		11,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	M	59038-R05	"m.č.344:" 6,4	m2	6,400	2 003,45	84 565,62	
			"m.č.345:" 4,7		4,700			
			"m.č.346:" 9,7		9,700			
			"m.č.358:" 6,9		6,900			
			287,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		302,190			
			Rastr R13 - panel akustický ze skelných vláken, 1200x300x20mm, Podrobný popis viz					
			PD		42,210			
			Alternativa rozměrů:					
			300x600 mm					
			.					
			Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
			Viz PD stavební část - seznam podhledů					
			.					
			3.NP					
			"m.č.306:" 3,2		3,200			
238	M	59038-R07	"m.č.307:" 3,2	m2	3,200	1 224,33	289 119,41	
			"m.č.318:" 5,6		5,600			
			"m.č.318a:" 1,3		1,300			
			"m.č.321:" 4,4		4,400			
			"m.č.321a:" 1,1		1,100			
			"m.č.321b:" 1,1		1,100			
			"m.č.321c:" 3,5		3,500			
			"m.č.326:" 2,2		2,200			
			"m.č.326a:" 1,5		1,500			
			"m.č.330:" 3,2		3,200			
			"m.č.331:" 3,2		3,200			
			"m.č.334:" 3,3		3,300			
			"m.č.335:" 3,4		3,400			
			40,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		42,210			
			Rastr R14 - panel akustický ze skelných vláken, 1200x300x20mm, Podrobný popis viz					
239	M	59038-R08	PD	m2	236,145	1 090,77	91 395,62	
			Alternativa rozměrů:					
			600x600, 600x1200, 300x600 mm					
			.					
			Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
			Viz PD stavební část - seznam podhledů					
			.					
			3.NP					
			"m.č.327:" 111,3		111,300			
			"m.č.337:" 35,4		35,400			
			"m.č.338:" 25,2		25,200			
			4.NP					
			"m.č.402:" 30,3		30,300			
			"m.č.403:" 22,7		22,700			
			224,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		236,145			
			Rastr R15 - panel akustický ze skelných vláken, 1200x300x20mm, Podrobný popis viz					
			PD	m2	83,790	1 090,77	91 395,62	
			Alternativa rozměrů:					
			600x600, 600x1200, 300x600, 150x600, 150x1200 mm					
			.					
			Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
			Viz PD stavební část - seznam podhledů					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		3.NP					
W		"m.č.308:" 16,9		16,900			
W		"m.č.328:" 14,9		14,900			
W		"m.č.329:" 16,5		16,500			
W		"m.č.332:" 15,0		15,000			
W		"m.č.333:" 16,5		16,500			
W		79,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		83,790			
240 K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	795,800	422,95	336 583,61	CS ÚRS 2018 01
241 M	59038-R01	Rastr R10 - panel akustický ze skelných vláken, antibakteriální, hygienický 600x600x20mm, Podrobný popis viz PD	m2	461,475	1 892,15	873 179,92	
W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
W		Viz PD stavební část - seznam podhledů					
W		3.NP					
W		"m.č.309:" 15,8		15,800			
W		"m.č.316:" 12,4		12,400			
W		"m.č.347:" 18,7		18,700			
W		"m.č.349:" 19,3		19,300			
W		"m.č.350:" 21,1		21,100			
W		"m.č.351:" 44,2		44,200			
W		"m.č.352:" 19,8		19,800			
W		"m.č.353:" 19,8		19,800			
W		"m.č.354:" 17,6		17,600			
W		"m.č.355:" 30,4		30,400			
W		"m.č.356:" 18,3		18,300			
W		"m.č.357:" 17,3		17,300			
W		"m.č.359:" 28,2		28,200			
W		"m.č.360:" 17,3		17,300			
W		"m.č.363:" 20,0		20,000			
W		"m.č.364:" 18,6		18,600			
W		"m.č.365:" 18,6		18,600			
W		"m.č.366:" 19,7		19,700			
W		"m.č.367:" 20,5		20,500			
W		"m.č.368:" 2,9		2,900			
W		"m.č.369:" 16,5		16,500			
W		"m.č.370:" 22,5		22,500			
W		439,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		461,475			
242 M	59038-R02	Rastr R11 - panel akustický ze skelných vláken, antibakteriální, hygienický 1200x600x20mm, Podrobný popis viz PD	m2	374,115	1 892,15	707 881,70	
W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
W		Viz PD stavební část - seznam podhledů					
W		3.NP					
W		"m.č.301:" 27,2		27,200			
W		"m.č.348:" 19,2		19,200			
W		"m.č.348a:" 171,7		171,700			
W		"m.č.361:" 17,9		17,900			
W		"m.č.362:" 120,3		120,300			
W		356,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		374,115			
243 K	763431-R0	Příplatek za antikorozní rošt třídy C3	m2	795,800	278,26	221 439,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz PD stavební část - seznam podhledů					
			· Rastr R10, R11					
			795,8		795,800			
244	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	177,200	89,04	15 777,89	CS ÚRS 2018 01
			Viz PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
			Viz PD stavební část - seznam podhledů					
			· 3.NP					
			RASTR R10					
			"m.č.316:" 12,4		12,400			
			"m.č.347:" 18,7		18,700			
			RASTR R12					
			"m.č.303:" 6,4		6,400			
			"m.č.317:" 10,4		10,400			
			"m.č.319:" 19,5		19,500			
			"m.č.320:" 28,9		28,900			
			"m.č.345:" 4,7		4,700			
			RASTR R13					
			"m.č.306:" 3,2		3,200			
			"m.č.307:" 3,2		3,200			
			"m.č.326:" 2,2		2,200			
			"m.č.326a:" 1,5		1,500			
			"m.č.330:" 3,2		3,200			
			"m.č.331:" 3,2		3,200			
			"m.č.334:" 3,3		3,300			
			"m.č.335:" 3,4		3,400			
			· 4.NP					
			RASTR R14					
			"m.č.402:" 30,3		30,300			
			"m.č.403a:" 22,7		22,700			
245	K	763431042	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	64,600	89,04	5 751,98	CS ÚRS 2018 01
			Viz PD stavební část - seznam podhledů					
			Viz PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
			Viz PD stavební část - seznam podhledů					
			· 3.NP					
			· RASTR R13					
			"m.č.318:" 5,6		5,600			
			"m.č.318a:" 1,3		1,300			
			"m.č.321:" 4,4		4,400			
			"m.č.321a:" 1,1		1,100			
			"m.č.321b:" 1,1		1,100			
			"m.č.321c:" 3,5		3,500			
			RASTR R14					
			"m.č.327:" 47,6		47,600			
246	K	76300-R01	Požární obložení ocelových kruhových sloupů rohožemi z kalciumsilikátových přířezů tl. 200 mm s opláštěním nerezovým plechem - dodávka, montáž	m2	18,940	990,60	18 761,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny) , výkresy půdorysu a podhledů 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladba W10:					
	VV		- nátěr lepidlem					
	VV		- obalení sloupu rohoží z kalciumsilikátových přířezů					
	VV		- ovinutí vazacím drátem					
	VV		- přetmelení					
	VV		- tenkovrstvá omítka ze stěrky s vloženou výztužnou sítkou					
	VV		- opláštění lepeným nerezovým plechem tl. 1 mm					
	VV		Koridor do pavilonu F:					
	VV		W27					
	VV		"3.NP"-3,14*0,16*3,77*10		18,940			
247	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	33 819,142	3,90	131 894,65	CS ÚRS 2018.01
D	764		Konstrukce klempířské				291 976,28	
248	K	76400-R01	Orn. K301 - Oplechování okenních parapetů z ocelového plechu z povrchovou úpravou HB polyester řs. 300 mm, D+M	m	110,000	410,71	45 178,10	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		110		110,000			
249	K	76400-R02	Orn. K302 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou HB polyester řs. 900 mm, D+M	m	190,000	564,31	107 218,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		190,0		190,000			
250	K	76400-R03	Orn. K303 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou HB polyester řs. 910 mm, D+M	m	21,000	566,53	11 897,13	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		21,0		21,000			
251	K	76400-R04	Orn. K304 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou HB polyester řs. 975 mm, D+M	m	20,000	583,23	11 664,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		20,0		20,000			
252	K	76400-R05	Orn. K305 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou HB polyester řs. 1000 mm, D+M	m	68,500	589,91	40 408,84	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	K	76400-R06	-včetně příslušenství		68,500			
			68,5					
			Ozn. K306 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou HB polyester rš. 1125 mm, D+M	m	8,500	622,18	5 288,53	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
			-					
254	K	76400-R07	-včetně příslušenství		8,500			
			8,5					
			Ozn. K307 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou HB polyester rš. 1225 mm, D+M	m	3,500	646,67	2 263,35	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
			-					
255	K	76400-R08	-včetně příslušenství		3,500			
			3,5					
			Ozn. K308 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou HB polyester rš. 725 mm, D+M	m	3,500	518,67	1 815,35	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
			-					
256	K	76400-R09	-včetně příslušenství		3,500			
			3,5					
			Ozn. K309 - Oplechování prostupu vzt., D+M	m	0,600	2 051,31	1 230,79	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
			-					
257	K	76400-R10	-včetně příslušenství		0,600			
			0,6					
			Ozn. K310 - Oplechování hydroizolace vytažené na fasádní sendvičový panel, D+M	m	78,000	507,54	39 588,12	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
			-					
258	K	76400-R11	-včetně příslušenství		78,000			
			RŠ. 200 mm					
			78,0					
			Ozn. K311 - Oplechování venkovního odsazení fasády mezi okny z ocelového plechu tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, D+M	m	42,000	483,05	20 288,10	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
259	K	998764203	-včetně příslušenství		42,000			
			RŠ. 150 mm					
			42,0					
			Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2 868,418	1,79	5 134,47	CS ÚRS 2018 01
260	D	766	Konstrukce truhlářské				1 131 958,42	
			Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	11 183,150	1,22	13 643,44	CS ÚRS 2018 01
			truhlářské vnitřní				918 091,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	K	76600-R01	Ozn. T301 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, vnitřní akustické polodrážkové, otočné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	6,000	14 317,69	85 906,14	
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		3+3					
262	K	76600-R02	Ozn. T302 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	10,000	11 637,24	116 372,40	
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		6+4					
263	K	76600-R03	Ozn. T303 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, posuvné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	7,000	20 221,41	141 549,87	
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		5+2					
264	K	76600-R04	Ozn. T304 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	12,000	10 965,73	131 588,76	
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		7+5					
265	K	76600-R05	Ozn. T305 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, posuvné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	19 977,22	19 977,22	
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		0+1					
266	K	76600-R06	Ozn. T306 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	10 899,07	21 798,14	
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1+1					
267	K	76600-R07	Ozn. T307 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	11 936,86	23 873,72	
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		0+2					
268	K	76600-R08	Ozn. T308 - Dřevěné dveře 700 x 2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	10 832,40	10 832,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1+0		1,000			
269	K	76600-R09	Ozn. T309 - Dřevěné dveře 700 x 2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	3,000	10 869,03	32 607,09	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		2+1		3,000			
270	K	76600-R10	Ozn. T310 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	13 505,28	13 505,28	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1+0		1,000			
271	K	76600-R11	Ozn. T311 - Dřevěné dveře 900+ 350 x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, dvoukřídlové, otočné, aktivní pravé křídlo, plně, D+M	kus	1,000	21 611,33	21 611,33	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
272	K	76600-R12	Ozn. T312 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, posuvné, plně, D+M	kus	1,000	20 110,55	20 110,55	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1+0		1,000			
273	K	76600-R13	Ozn. T313 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	11 503,92	11 503,92	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		0+1		1,000			
274	K	76600-R14	Ozn. T314 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	11 637,24	11 637,24	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		0+1		1,000			
275	K	76600-R31	Ozn. T331 - Kuchyňská linka délky 2400 mm, m.č.370 D+M	kus	1,000	38 733,42	38 733,42	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	K	76600-R32	1 Ozn. T332 - Kuchyňská linka délky 2400 mm, m.č.349 D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	38 733,42	38 733,42	
	W		- včetně příslušenství		0,000			
	W				1,000			
	W				1,000			
	W				1,000			
277	K	76600-R33	1 Ozn. T333 - Kuchyňská linka délky 3400 mm, m.č.343 D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	54 872,35	54 872,35	
	W		- včetně příslušenství		0,000			
	W				1,000			
	W				1,000			
278	K	76600-R34	1 Ozn. T334 - Kuchyňská linka délky 3600 mm, m.č.317 D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	58 100,13	58 100,13	
	W		- včetně příslušenství		1,000			
	W				1,000			
	W				1,000			
279	K	76600-R35	1 Ozn. T335 - Kuchyňská linka délky 600 mm, m.č.317 D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	6,000	10 796,38	64 778,28	
	W		- včetně příslušenství		1,000			
	W				6,000			
	W				6,000			
	W				6,000			
D		766.d	plastové vnitřní parapety				40 147,43	
280	K	76603-R1	Ozn. P301 - Plastový okenní dutinkový vnitřní parapet D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	99,000	262,67	26 004,33	
	W		- včetně příslušenství		99,000			
	W		- hloubka 200 mm		4,000			
	W				99,000			
281	K	76603-R2	Ozn. P302 - Plastový okenní dutinkový vnitřní parapet D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	4,000	337,25	1 349,00	
	W		- včetně příslušenství		4,000			
	W		- hloubka 300 mm		55,000			
	W				55,000			
282	K	76603-R3	Ozn. P303 - Plastový okenní dutinkový vnitřní parapet D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) , výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	4,000	232,62	12 794,10	
	W		- včetně příslušenství		4,000			
	W		- hloubka 50 mm		55,0			
	W				55,0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
truhlářské protipožární								
Ozn.	T351	-	Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M				160 075,89	
Viz.	PD	stavební část	- výrobky PSV (truhlářské vnitřní protipožární), výkresy půdorysů 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	21 038,46	42 076,92	
- včetně příslušenství								
1+1					2,000			
Ozn.	T352	-	Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M				64 352,20	
Viz.	PD	stavební část	- výrobky PSV (truhlářské vnitřní protipožární), výkresy půdorysů 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	4,000	16 088,05		
- včetně příslušenství								
4+0					4,000			
Ozn.	T353	-	Dřevěné dveře 600x2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M				15 954,72	
Viz.	PD	stavební část	- výrobky PSV (truhlářské vnitřní protipožární), výkresy půdorysů 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	15 954,72		
- včetně příslušenství								
0+1					1,000			
Ozn.	T354	-	Dřevěné dveře 900x 2100 mm s PO, vnitřní polodrážkové, HPL, jednokřídlové, otočné, plně, D+M				37 692,05	
Viz.	PD	stavební část	- výrobky PSV (truhlářské vnitřní protipožární), výkresy půdorysů 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	37 692,05		
- včetně příslušenství								
1+0					1,000			
Konstrukce zámečnické								
Přesun	hmot	procentní	pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	227 591,792	1,60	23 123 326,10	364 146,87 CS ÚRS 2018 01
zámečnické vnitřní - výplně otvorů								
Ozn.	Z301	-	Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm do zožené stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M				280 162,80	
Viz.	PD	stavební část	- výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysů 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	6,000	5 754,36	34 526,16	
- včetně příslušenství a nářadí								
3+3					6,000			
Ozn.	Z302	-	Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zožené stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M				100 873,85	
Viz.	PD	stavební část	- výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysů 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	19,000	5 309,15		
- včetně příslušenství a nářadí								
7+12					19,000			
Ozn.	Z303	-	Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zožené stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové posuvné, D+M				28 771,80	
Viz.	PD	stavební část	- výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysů 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	5,000	5 754,36		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
VV			- včetně příslušenství a náterů					
VV			3+2		5,000			
291	K	76700-R04	Orn. Z304 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	5,000	5 754,36	28 771,80	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
VV			- včetně příslušenství a náterů					
VV			5+0		5,000			
292	K	76700-R05	Orn. Z305 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	2,000	5 309,15	10 618,30	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
VV			- včetně příslušenství a náterů					
VV			1+1		2,000			
293	K	76700-R06	Orn. Z306 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.100 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové posuvné, D+M	kus	1,000	4 872,84	4 872,84	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
VV			- včetně příslušenství a náterů					
VV			1+0		2,000			
294	K	76700-R07	Orn. Z307 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	2,000	5 309,15	10 618,30	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
VV			- včetně příslušenství a náterů					
VV			1+1		2,000			
295	K	76700-R08	Orn. Z308 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	2,000	5 309,15	10 618,30	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
VV			- včetně příslušenství a náterů					
VV			0+2		2,000			
296	K	76700-R09	Orn. Z309 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	1,000	5 309,15	5 309,15	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
VV			- včetně příslušenství a náterů					
VV			1+0		3,000			
297	K	76700-R10	Orn. Z310 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.100 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	4 872,84		14 618,52	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
VV			- včetně příslušenství a náterů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-včetně příslušenství a náτέρů					
	VV		2+1		3,000			
298	K	76700-R11	Ozn. Z311 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro dveře dvokřídlové polodrážkové otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	6 773,90	6 773,90	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náτέρů					
	VV		1		1,000			
299	K	76700-R12	Ozn. Z312 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové posuvné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	12 273,37	12 273,37	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náτέρů					
	VV		1+0		1,000			
300	K	76700-R13	Ozn. Z313 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.250 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	11 516,51	11 516,51	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náτέρů					
	VV		0+1		1,000			
	D	767.b	zámečnické vnitřní protipožární				97 056,16	
301	K	76701-R01	Ozn. Z351 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	3,000	6 811,74	20 435,22	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náτέρů					
	VV		2+1		3,000			
302	K	76701-R02	Ozn. Z352 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm do zděné stěny tl.200 mm pro dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	7 256,95	7 256,95	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náτέρů					
	VV		1+0		1,000			
303	K	76701-R03	Ozn. Z353 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	3,000	6 811,74	20 435,22	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náτέρů					
	VV		3+0		3,000			
304	K	76701-R04	Ozn. Z354 - Ocelová lisovaná zárubeň 600/2100 mm do zděné stěny tl.150 mm pro dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	6 811,74	6 811,74	
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství a náτέρů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0+1		1,000			
305	K	76701-R05	Ozn. Z355 - Ocelová lisovaná zárubeň 900×900/2100 mm do SDK stěny tl.200 mm pro dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	9 616,57	9 616,57	
	W		- včetně příslušenství a náterů					
	W		1+0		1,000			
306	K	76701-R07	Ozn. Z357 - Vnitřní plechové dveře 900×900/2100 mm, dvoukřídlové polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	32 500,46	32 500,46	
	W		- včetně příslušenství a náterů					
	W		1		1,000			
	D	767.c	Zámečnické vnitřní				1 232 594,45	
307	K	76702-R01	Ozn. Z401 - Plechová skříň pro hasicí přístroje 350x700 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	1 092,99	2 185,98	
	W		- včetně příslušenství a náterů					
	W		2		2,000			
308	K	76702-R02	Ozn. Z402 - Plechová skříň pro hasicí přístroje 700x700 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	6,000	2 111,42	12 668,52	
	W		- včetně příslušenství a náterů					
	W		6		6,000			
309	K	76702-R03	Ozn. Z403 - Plechová skříň pro hydrant 700x700 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	1 569,37	3 138,74	
	W		- včetně příslušenství a náterů					
	W		2		2,000			
310	K	76702-R04	Ozn. Z404 - Vnitřní zábradlí systémové celoskleněné s nerezovým madlem, v=1000 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	35,000	13 912,87	486 950,45	
	W		- včetně příslušenství					
	W		35		35,000			
311	K	76702-R05	Ozn. Z405 - Vnitřní zábradlí systémové celoskleněné s nerezovým madlem, v=1000 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	22,000	13 912,87	306 083,14	
	W		- včetně příslušenství					
	W		22,0		22,000			
312	K	76702-R06	Ozn. Z406 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo, D+M	m	38,000	1 669,54	63 442,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství					
	W		38,0		38,000			
313	K	76702-R07	Ozn. Z407 - Vnitřní zábradlí ve VZT šachtě, D+M	kus	1,000	5 398,19	5 398,19	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		1		1,000			
314	K	76702-R08	Ozn. Z408 - Dveřní oboustranná větrací mřížka, D+M	kus	1,000	982,80	982,80	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
315	K	76702-R09	Ozn. Z409 - Dveřní oboustranná větrací mřížka, D+M	kus	5,000	1 089,66	5 448,30	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		5		5,000			
316	K	76702-R10	Ozn. Z410 - Dveřní oboustranná větrací mřížka, D+M	kus	1,000	1 373,48	1 373,48	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		1		1,000			
317	K	76702-R11	Ozn. Z411 - Kotvení mezikusů zavěšeného příslušenství lékařské technologie, D+M	kus	14,000	1 874,34	26 240,76	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		14		14,000			
318	K	76702-R12	Ozn. Z412 - Kotvení mezikusu závěšeného příslušenství, pro uchycení průběžného mostu, D+M	kus	16,000	1 571,60	25 145,60	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství					
	W		16		16,000			
319	K	76702-R13	Ozn. Z413 - Prostavovací kus pro kotvení mezikusu závěšeného příslušenství lékařské technologie D+M	kus	17,000	3 221,11	54 758,87	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně vrtání					
	W		17		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
320	K	76702-R14	Ozn. Z414 - Vyrovnávací schody ze strojovny vzduchotechniky na střechu, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně vrtání 1	kus	1,000	27 007,66	27 007,66	
321	K	76702-R15	Ozn. Z415 - nerezový sloupek pro přivedení el. kabelů z pohledu do prac. plochy, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně vrtání 4	kus	4,000	13 261,74	53 046,96	
322	K	76702-R16	Ozn. Z416 - Lenování prostupů podlahovou skladbou ve strojovně VZT ve 4.NP, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství hmotnost profilu 257 kg 27 m 1	kus	1,000	32 895,58	32 895,58	
323	K	76702-R17	Ozn. Z417 - Přefuková kazeta do rastrových podhledů, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 11	kus	11,000	9 609,90	105 708,90	
324	K	76702-R18	Ozn. Z418 - Kovový prokladač regál, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	9 605,44	9 605,44	
325	K	76702-R19	Ozn. Z419 - Vyrovnávací schody ze strojovny vzduchotechniky, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství hmotnost 87kg 1	kus	1,000	10 512,56	10 512,56	
D	767.d		zámečnické venkovní		1,000		490 466,40	
326	K	76703-R01	Ozn. Z451- Venkovní ocelový žebřík pro přístup ploché střechy, délky 5000 mm D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	23 651,87	23 651,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
327	K	76703-R02	Ozn. Z452 - Akustická zástěna okolo agregátů chlazení na stávající střеше , D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	243 974,91	243 974,91	
	W		-včetně příslušenství plocha panelu 38 m2 plocha plechu 39 m2 1		1,000			
328	K	76703-R03	Ozn. Z453 - Ocelové nosné konstrukce na střеше pod chladicí zařízení č. 22.02, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	21 670,68	21 670,68	
	W		-včetně příslušenství 1		1,000			
329	K	76703-R04	Ozn. Z454 - Venkovní ocelové schodiště pro překonání výškové úrovně střechy, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	43 189,99	43 189,99	
	W		-včetně příslušenství 1		1,000			
330	K	76703-R05	Ozn. Z455 - Venkovní protidešťová žaluzie 1400 x 1000 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	7 601,99	7 601,99	
	W		-včetně příslušenství 1		1,000			
331	K	76703-R06	Ozn. Z456 - Venkovní protidešťová žaluzie 800x625 mm , D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	3 762,04	7 524,08	
	W		-včetně příslušenství 2		2,000			
332	K	76703-R07	Ozn. Z457 - Venkovní protidešťová žaluzie 1800x 700 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	7 637,61	7 637,61	
	W		-včetně příslušenství 1		1,000			
333	K	76703-R08	Ozn. Z458 - Venkovní protidešťová žaluzie 2200 x 850 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	10 235,42	10 235,42	
	W		-včetně příslušenství 1		1,000			
334	K	76703-R09	Ozn. Z459 - Venkovní protidešťová žaluzie, 1075 x 300 mm D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	3 294,57	6 589,14	
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
335	K	76703-R10	Ozn. Z460 - Venkovní protidešťová žaluzie 250 x 250 mm, D+M	kus	2,000	1 510,38	3 020,76	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
336	K	76703-R11	Ozn. Z461 - Venkovní protidešťová žaluzie 2150 x 1700 mm, D+M	kus	2,000	18 518,58	37 037,16	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		2		2,000			
337	K	76703-R12	Ozn. Z462 - Venkovní protidešťová žaluzie 850 x 950 mm, D+M	kus	1,000	4 995,28	4 995,28	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		1		1,000	2 472,04	4 944,08	
338	K	76703-R13	Ozn. Z463 - Venkovní protidešťová žaluzie 685 x 300 mm, D+M	kus	2,000	12 568,33	12 568,33	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		2		2,000	12 568,33	12 568,33	
339	K	76703-R13a	Ozn. Z463a - Venkovní protidešťová žaluzie 1600 x 1500 mm, D+M	kus	1,000	7 584,18	7 584,18	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		1		1,000	14 458,25	14 458,25	
340	K	76703-R13b	Ozn. Z463b - Venkovní protidešťová žaluzie 1100 x 1100 mm, D+M	kus	1,000	7 584,18	7 584,18	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		1		1,000	14 458,25	14 458,25	
341	K	76703-R14	Ozn. Z464 - Venkovní ocelová žárově zinkovaná podesta pro překonání výškové meze mezi střechou a fasádními dveřmi, D+M	kus	1,000	4 980,81	4 980,81	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		1		1,000	28 801,86	28 801,86	
342	K	76703-R15	Ozn. H465 - Stožár pro ukotvení antény, D+M	kus	1,000	4 980,81	4 980,81	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					
	VV		01		1,000	28 801,86	28 801,86	
343	K	76703-R16	Ozn. H466 - Nástavba na střeše pro zajištění izolovaného prostupu rozvodů chlazení, D+M	kus	1,000	28 801,86	28 801,86	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W				1,000			
	D	767.e	ostatní				4 261 522,30	
344	K	76711-R01	Ozn.O301 - Sestava předokenních fasádních žaluzií s el. ovládáním 5400 x 1750 mm, D-M	kus	3,000	33 988,58	101 965,74	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W							
	W							
345	K	76711-R02	Ozn.O302 - Sestava předokenních fasádních žaluzií s el. ovládáním 5400 x 1750 mm - D-M	kus	3,000	33 988,58	101 965,74	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W							
	W							
	W							
346	K	76711-R03	Ozn.O303 - Sestava předokenních fasádních žaluzií s el. ovládáním 5400 x 1750 mm - D-M	kus	2,000	28 936,54	57 873,08	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W							
	W							
	W							
347	K	76711-R04	Ozn.O304 - Sestava předokenních fasádních žaluzií s el. ovládáním 4500 x 1750 mm, D-M	kus	1,000	30 842,04	30 842,04	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W							
	W							
	W							
348	K	76711-R05	Ozn.O305 - Sestava předokenních fasádních žaluzií s el. ovládáním 5400 x 1750 mm, D-M	kus	1,000	26 265,27	26 265,27	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W							
	W							
	W							
349	K	76711-R06	Ozn.O306 - Sestava předokenních fasádních žaluzií s el. ovládáním 5400 x 1750 mm, D-M	kus	1,000	34 136,61	34 136,61	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W							
	W							
	W							
350	K	76711-R07	Ozn.O307 - Sestava předokenních fasádních žaluzií s el. ovládáním 5400 x 1750 mm, D-M	kus	4,000	28 936,54	115 746,16	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W							
	W							
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
351	K	76711-R08	Ozn.0308 - Sestava předokenních fasádních žaluzií s el. ovládáním 2700 x 1750 mm, D+M	kus	1,000	16 860,17	16 860,17	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
352	K	76711-R09	Ozn.0309 - Sestava předokenních fasádních žaluzií s el. ovládáním 1450 x 1750 mm, D+M	kus	1,000	13 002,41	13 002,41	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
353	K	76711-R10	Ozn.0310 - Sestava předokenních fasádních žaluzií s el. ovládáním 2800 x 1750 mm, D+M	kus	1,000	16 860,17	16 860,17	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
354	K	76711-R11	Ozn.0311 - Sestava předokenních fasádních žaluzií s el. ovládáním 6600 x 1750 mm, D+M	kus	1,000	38 465,18	38 465,18	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
355	K	76711-R12	Ozn.0312 - Značení jednotlivých druhů medíí na kazetách podhledu, D+M	soubor	1,000	170 720,89	170 720,89	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		- pro nakotvení do betonů tl 125mm					
	W		pro nakotvení do trapézového plechu					
	W		wý úchyt pro nakotvení do trapézového plechu					
	W		pro nakotvení do betonů tl. 80 mm					
	W		p délky 23 m					
	W		1 kus					
	W		F - permantní nerez lano tl. 6 mm					
	W		10 m					
	W		G - šítek					
	W		1					
356	K	76711-R13	Ozn.0313 - Střešní vyřívání dvouúrovňová vpust', DN 125 mm D+M	kus	1,000	4 719,24	37 753,92	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	W		-					
	W		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
357	K	76711-R14	Ozn.O314 - Lůžkový výtah, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	1 389 728,41	1 389 728,41	
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
358	K	76711-R15	Ozn.O315 - Značení jednotlivých druhů médií na kazetách rastrového pohledu , D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	60,000	205,91	12 354,60	
	W		-					
	W		60		60,000			
359	K	76711-R16	Ozn.O316 - Systém generálního klíče (SGK) včetně cylindrických vložek, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	soubor	1,000	91 019,09	91 019,09	
	W		- včetně příslušenství					
	W		76 vložek		1,000	22 673,52	22 673,52	
	W		1		1,000			
360	K	76711-R17	Ozn.O317 - Vybavení WC s asistencí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	22 673,52	22 673,52	
	W		-					
	W		2x vodorovné madlo					
	W		1x svislé opěrné madlo vedle umyvadla					
	W		1x vodorovné madlo na dveřní křídlo					
	W		naklápací zrcadlo					
	W		ovládání splachovacího zařízení na boku					
	W		ovladač signalizovaného systému					
	W		štítek na dveře					
	W		1		1,000			
361	K	76711-R18	Ozn.O318 - Vybavení místnosti očisty pacienta bez WC, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	13 738,12	27 476,24	
	W		-					
	W		sklopné sedátko					
	W		1x vodorovné a svislé madlo v místě ruční sprchy					
	W		1x vodorovné sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík					
	W		1x vodorovné madlo osazené na dveře š. 1100mm					
	W		2		2,000			
362	K	76711-R19	Ozn.O319 - Podlahový přechodový profil tvar T, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	52,500	230,40	12 096,00	
	W		-					
	W		50,0*1,05		52,500	538,71	3 959,52	
363	K	76711-R20	Ozn. O320 - Dilatace keramických podlahových krytín, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	7,350	538,71	3 959,52	
	W		-					
	W							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		-včetně příslušenství					
W		7,01,05		7,350			
364 K	76711-R21	Ozn. O321 - Přečodový obvodový profil pro aplikace mezi podlahu a obklad , D+M	m	156,000	272,69	42 539,64	
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a					
W		Tech.zpr.					
W		-včetně příslušenství					
W		156,0		156,000			
W		Ozn. O322 - Rohový profil z tvrdého PVC s dutým požlábkem, D+M	m	24,000	367,30	8 815,20	
365 K	76711-R22	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a					
W		Tech.zpr.					
W		-včetně příslušenství					
W		24,0		24,000			
W		Ozn. O323 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů, D+M	m	18,000	410,71	7 392,78	
366 K	76711-R23	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a					
W		Tech.zpr.					
W		-včetně příslušenství					
W		18,0		18,000			
W		Ozn. O324 - Zakončovací lišta pro PVC v návaznosti na keramický obklad, D+M	m	458,000	215,93	98 895,94	
367 K	76711-R24	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a					
W		Tech.zpr.					
W		-včetně příslušenství					
W		458		458,000			
W		Ozn. O325 - Zakončovací lišta PVC u zděné stěny, D+M	m	325,000	152,49	49 559,25	
368 K	76711-R25	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a					
W		Tech.zpr.					
W		-včetně příslušenství					
W		325		325,000			
W		Ozn. O326 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace mezi novou a stav.	m	10,000	1 082,98	10 829,80	
369 K	76711-R26	budovu, D+M					
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a					
W		Tech.zpr.					
W		-včetně příslušenství					
W		10		10,000			
W		Ozn. O327 - Vnitřní dilatační profil pro stěny, D+M	m	24,000	2 138,13	51 315,12	
370 K	76711-R27	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a					
W		Tech.zpr.					
W		-včetně příslušenství					
W		24		24,000			
W		Ozn. O328 - Vnitřní dilatační profil pro stropy, D+M	m	8,000	488,62	3 908,96	
371 K	76711-R28	Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a					
W		Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
372	K	76711-R29	-včetně příslušenství 8 Ozn. O329 - Plastový fasádní dilatační profil pro zateplovací systémy vhodný pro objekt dilatace, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	8,000 21,000	365,07	7 666,47	
373	K	76711-R30	-včetně příslušenství 21 Ozn. O330 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, pro rovné plochy, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	21,000 200,000	115,76	23 152,00	
374	K	76711-R31	-včetně příslušenství 200 Ozn. O331 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, pro kouty, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	200,000 85,000	166,95	14 190,75	
375	K	76711-R32	-včetně příslušenství 85 Ozn. O332 - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z tlustostěnné tažené bezešvé nerez. trubky, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	85,000 56,000	3 158,78	176 891,68	
376	K	76711-R33	-včetně příslušenství 56 Ozn. O333 - Dveřní zarážka na zeď D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	56,000 20,000	42,30	846,00	
377	K	76711-R34	-včetně příslušenství 20 Ozn. O334 - Ochrana stěn speciálním ochranným pásem, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	20,000 450,000	837,00	376 650,00	
378	K	76711-R35	-včetně příslušenství 450 Ozn. O335 - Ochrana rohů speciálními kryty rohů, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	450,000 124,000	716,79	88 881,96	
379	K	76711-R36	-včetně příslušenství 124 Ozn. O336 - Dohledový pult v m.č.362, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	124,000 1,000	203 906,97	203 906,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- včetně příslušenství					
	VV							
	VV				1,000			
380	K	76711-R37	Ozn. O337 - Parapetní deska v m.č. 362, 6590 x 645 x 50 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	56 764,50	56 764,50	
	VV							
	VV		- včetně příslušenství					
	VV							
	VV				1,000			
381	K	76711-R38	Ozn. O338 - Dohledový pult v m.č. 348a, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	214 814,66	214 814,66	
	VV							
	VV		- včetně příslušenství					
	VV							
	VV				1,000			
382	K	76711-R39	Ozn. O339 - Parapetní deska v m.č. 348a, 6940 x 645 x 50 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	59 769,67	59 769,67	
	VV							
	VV		- včetně příslušenství					
	VV							
	VV				1,000			
383	K	76711-R40	Ozn. O340 - Dveřní popisové tabulky, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	40,000	592,13	23 685,20	
	VV							
	VV		- včetně příslušenství					
	VV							
	VV				40,000			
384	K	76711-R41	Ozn. O341 - Doplnkové piktogramy, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	28,000	175,86	4 924,08	
	VV							
	VV		- včetně příslušenství					
	VV							
	VV				28,000			
385	K	76711-R42	Ozn. O342 - Lepená grafika malá - čísla pokojů, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	15,000	3 339,09	50 086,35	
	VV							
	VV		- včetně příslušenství					
	VV							
	VV				15,000			
386	K	76711-R43	Ozn. O343 - Lepená grafika velká, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	6,000	3 895,60	23 373,60	
	VV							
	VV		- včetně příslušenství					
	VV							
	VV				6,000			
387	K	76711-R44	Ozn. O344 - Profil u hliníkových stěn, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	155,000	273,81	42 440,55	
	VV							
	VV		- včetně příslušenství					
	VV							
	VV				155,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
388	K	76711-R45	Ozn.0345 - Pojistný přepad přes atiku (chříč) DN 100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	2 882,75	2 882,75	
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
389	K	76711-R46	Ozn.0346 - Protipožární obklad systémové podkonstrukce fasádních sendvičových panelů, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m	225,000	1 168,68	262 953,00	
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		utěsnění v úrovni stropu š. cca 400 mm délka 75 m					
	VV		utěsnění v úrovni paždíku š. cca 200 mm délka 150 m					
	VV		225		225,000			
390	K	76711-R47	Ozn.0347 - Dopravní značení, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	16 310,33	32 620,66	
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		vodorovné a svislé značení					
	VV		2		2,000			
D		767.f	hliníkové vnitřní				3 790 686,26	
391	K	76707-R01	Ozn. A301 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 1700x 2250 mm, dveře 1500x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	43 519,45	43 519,45	
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
392	K	76707-R02	Ozn. A302 - Vnitřní hliníková stěna prosklená 2400x 2250 mm, rámový systém, dveře 1500x2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	75 352,09	75 352,09	
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
393	K	76707-R03	Ozn. A303 - Vnitřní hliníková stěna rámový systém 2400x 2250 mm, dveře 1500x 2100 mm, automatické s radarem D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	81 473,75	81 473,75	
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
394	K	76707-R04	Ozn. A304 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 1700x2250 mm, dveře 1500/2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	70 677,36	70 677,36	
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
395	K	76707-R05	Ozn. A305 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 1700x2250 mm, dveře 750-750/2100 mm, posuvné, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	205 910,42	205 910,42	
396	K	76707-R06	Ozn. A306 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 1800x2250 mm, dveře 900-700/2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	87 929,32	87 929,32	
397	K	76707-R07	Ozn. A307 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 1800x2250 mm, dveře 900-700/2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	87 929,32	87 929,32	
398	K	76707-R09	Ozn. A308 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 1700x 2250 mm, dveře 750-750/2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	205 910,42	205 910,42	
399	K	76707-R10	Ozn. A309 - Vnitřní hliníkové okno výsuvné, rámový systém 1500x2250 mm, dveře 1300x 2100 mm D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	43 519,45	43 519,45	
400	K	76707-R11	Ozn. A310 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 2500x 3780 mm, dveře 900-450x 2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	182 536,81	182 536,81	
401	K	76707-R12	Ozn. A311 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém 1700 x 2250 mm, dveře 1500x 2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	70 677,36	70 677,36	
402	K	76707-R13	Ozn. A315 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 2100x3720 mm, dveře 900 x 2100 mm D+M - včetně příslušenství 1	kus	1,000	57 407,54	57 407,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
403	K	76707-R14	Ozn. A316 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 4000x4350x3720 mm, dveře 1500 x 2100 mm D+M	kus	1,000	177 547,91	177 547,91	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
404	K	76707-R15	Ozn. A317 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 1500x3720 mm, dveře 700 x 2100 mm D+M	kus	1,000	55 945,79	55 945,79	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
405	K	76707-R16	Ozn. A318 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 1500x3720 mm, dveře 700 x 2100 mm D+M	kus	1,000	51 709,10	51 709,10	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
406	K	76707-R17	Ozn. A319 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 7100x3720 mm, dveře 1500 x 2100 mm a 1400 x 2100 mm, D+M	kus	1,000	194 331,89	194 331,89	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
407	K	76707-R18	Ozn. A320 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 6800x3720 mm, dveře 1400 x 2100 mm, D+M	kus	1,000	188 799,82	188 799,82	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
408	K	76707-R19	Ozn. A321 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 7075x3720 mm, dveře 1500 x 2100 mm, D+M	kus	1,000	194 478,06	194 478,06	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
409	K	76707-R20	Ozn. A322 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 9385x3720 mm, dveře 1400 x 2100 mm, D+M	kus	1,000	227 649,08	227 649,08	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		-včetně příslušenství					
410	K	76707-R21	1 Ozn. A323 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 7790x3720 mm, dveře 1400 x 2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	192 767,93	192 767,93	
	WV		-včetně příslušenství					
411	K	76707-R22	1 Ozn. A324 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 6125x3720 mm, dveře 1400 x 2100 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	180 404,86	180 404,86	
	WV		-včetně příslušenství					
412	K	76707-R23	1 Ozn. A325 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 2700x3720 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	69 654,15	69 654,15	
	WV		-včetně příslušenství					
413	K	76707-R24	1 Ozn. A326 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 6025x3720 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	1,000	69 145,51	69 145,51	
	WV		-včetně příslušenství					
414	K	76707-R25	1 Ozn. A327 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 3575x2125 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	2,000	44 090,17	88 180,34	
	WV		-včetně příslušenství					
415	K	76707-R26	2 Ozn. A328 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 5025x2125 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	3,000	65 316,44	195 949,32	
	WV		-včetně příslušenství					
416	K	76707-R27	3 Ozn. A329 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 3800x2125 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	kus	3,000	49 590,15	148 770,45	
	WV		-včetně příslušenství					
	WV		-včetně příslušenství					
	WV		-včetně příslušenství					
	WV		-včetně příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
417	K	76707-R28	Ozn. A330 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 4800x2125 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství		kus	2,000	58 212,10	116 424,20	
418	K	76707-R29	Ozn. A331 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 2275x3000 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství		kus	1,000	73 201,57	73 201,57	
419	K	76707-R30	Ozn. A332 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 1825x2125 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství		kus	2,000	27 099,41	54 198,82	
420	K	76707-R31	Ozn. A333 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 2650+3675x3720 mm, dveře 1400x 2100 mm D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství		kus	1,000	150 244,09	150 244,09	
421	K	76707-R32	Ozn. A334 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka, rámový systém 2650+3675x3720 mm, dveře 1500 x 2100 mm D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství		kus	1,000	148 440,08	148 440,08	
D 767.g			hliníkové vnitřní protipožární			1,000		904 230,59	
422	K	76708-R01	Ozn. A401 - Vnitřní hliníková prosklená stěna 2400x2625 mm, dveře 900+450/2100 mm, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství		kus	1,000	175 302,12	175 302,12	
423	K	76708-R02	Ozn. A402 - Vnitřní hliníková prosklená stěna 2750x2625 mm, dveře 1700x2100 mm, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství		kus	1,000	373 591,63	373 591,63	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
424	K	76708-R03	Ozn. A403 - Vnitřní hliníková prosklená stěna 2500x2625 mm, dveře posuvné 1800x2100 mm, rámový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	1,000	355 336,84	355 336,84	
	W		- včetně příslušenství						
	W		1			1,000			
	W		hliníkové venkovní					9 481 627,48	
425	K	76709-R01	Ozn. E351 - Severovýchodní fasáda - spojovací koridor, celková plocha 135 m2, sloupko příčkový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	1,000	2 245 790,43	2 245 790,43	
	W		- včetně příslušenství						
	W		1			1,000			
	W		Ozn. E352 - Jihozápadní fasáda - spojovací koridor, celková plocha 253m2, sloupko příčkový systém, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	1,000	4 618 782,30	4 618 782,30	
426	K	76709-R02	Ozn. E353 - Severozápadní fasáda - hlavní schodiště, celková plocha 52 m2, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	1,000	752 737,28	752 737,28	
	W		- včetně příslušenství						
	W		1			1,000			
	W		Ozn. E354 - Severovýchodní fasáda - únikové schodiště, celková plocha 42 m2, sloupkopříčkový systém D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	1,000	613 655,36	613 655,36	
428	K	76709-R04	Ozn. E355 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	3,000	54 417,12	163 251,36	
	W		- včetně příslušenství						
	W		1			1,000			
	W		Ozn. E356 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	3,000	54 417,12	163 251,36	
430	K	76709-R06	Ozn. E356 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	3,000	54 417,12	163 251,36	
	W		- včetně příslušenství						
	W		3			3,000			
	W		1			1,000			
	W		Ozn. E357 - Severovýchodní fasáda - únikové schodiště, celková plocha 42 m2, sloupkopříčkový systém D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	1,000	613 655,36	613 655,36	
429	K	76709-R05	Ozn. E358 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	3,000	54 417,12	163 251,36	
	W		- včetně příslušenství						
	W		1			1,000			
	W		Ozn. E359 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	3,000	54 417,12	163 251,36	
430	K	76709-R06	Ozn. E359 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	3,000	54 417,12	163 251,36	
	W		- včetně příslušenství						
	W		3			3,000			
	W		1			1,000			
	W		Ozn. E360 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.		kus	3,000	54 417,12	163 251,36	
	W		- včetně příslušenství						
	W		3			3,000			

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
431	K	76709-R07	Ozn. E357 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 2	kus	2,000	54 417,12	108 834,24	
432	K	76709-R08	Ozn. E358 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 4500 x 1750 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	47 734,49	47 734,49	
433	K	76709-R09	Ozn. E359 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 2700 x 1750 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	48 951,03	48 951,03	
434	K	76709-R10	Ozn. E360 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 2125 x 1750mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	34 559,56	34 559,56	
435	K	76709-R11	Ozn. E361 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	64 831,73	64 831,73	
436	K	76709-R12	Ozn. E362 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	62 416,46	62 416,46	
437	K	76709-R13	Ozn. E363 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství 1	kus	1,000	64 052,61	64 052,61	
438	K	76709-R14	Ozn. E364 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm, D+M	kus	3,000	55 460,03	166 380,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		3		3,000			
439	K	76709-R15	Ozn. E365 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 5400 x 1750 mm, D+M	kus	1,000	64 052,61	64 052,61	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
440	K	76709-R16	Ozn. E366 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 2700 x 1750 mm, D+M	kus	1,000	30 172,00	30 172,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
441	K	76709-R17	Ozn. E367 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 1450 x 1750 mm, D+M	kus	1,000	18 364,98	18 364,98	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
442	K	76709-R18	Ozn. E368 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 2800 x 1750 mm, D+M	kus	1,000	30 918,84	30 918,84	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
443	K	76709-R19	Ozn. E369 - Vícekomorové hliníkové okno, rámový systém 6600 x 1750 mm, D+M	kus	1,000	69 695,67	69 695,67	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
444	K	76709-R20	Ozn. E370 - Vícekomorové hliníkové dveře, rámový systém 2000 x 2250 mm, D+M	kus	1,000	75 129,48	75 129,48	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
445	K	76709-R21	Ozn. E371 - Vícekomorové hliníkové dveře, rámový systém 900 x 1650 mm, D+M	kus	1,000	38 065,60	38 065,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-včetně příslušenství		1,000			
			1					
			Ocelové výrobky				2 220 832,79	
446	K	953946113	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	2,525	44 521,17	112 415,95	CS ÚRS 2018 01
447	M	55300-R03	Ocelové konstrukce atiky - dodávka	£	2,525	27 825,73	70 259,97	
			Viz PD statika - výpis OK					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			-včetně náterů					
			2,525		2,525			
448	K	953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	1,247	44 521,17	55 517,90	CS ÚRS 2018 01
449	M	55300-R05	Ocelové konstrukce opláštění OK10 - dodávka	£	1,247	27 825,73	34 698,69	
			Viz PD statika - výpis OK					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			-včetně náterů					
			1,2466		1,247			
450	K	953946123	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	5,087	44 521,17	226 479,19	CS ÚRS 2018 01
451	M	55300-R04	Ocelové konstrukce opláštění OK1-OK9 - dodávka	£	5,087	27 825,73	141 549,49	
			Viz PD statika - výpis OK					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			-včetně náterů					
			5,087		5,087			
452	K	953946136	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 40 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	21,838	44 521,17	972 253,31	CS ÚRS 2018 01
453	M	55300-R02	Ocelové konstrukce nástavby - dodávka	£	21,838	27 825,73	607 658,29	
			Viz PD statika - výpis OK					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			-včetně náterů					
			21,8384		21,838			
			Krytiny kovové				250 679,72	
454	K	76739-R01	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním speciál. šrouby, včetně dodávky šroubů a ostatních doplň. prvků	m2	357,500	166,95	59 684,63	
455	M	15481-R02	Plech trapézový žárové pozinkovaný + poplast., antikondenzační úprava, 150/280/0,75 mm, podrobný popis viz PD	m2	429,000	445,21	190 995,09	
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střecha), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Skladba R2a					
			Výpis viz PD statika					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
456	W	771	357,5					
	W	771474112	357,5*1,2 Přepočtené koeficientem množství					
	D	771	Podlahy z dlaždic				135 380,75	
	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP a Tech.zpr.	m	16,700	105,74	1 765,86	CS ÚRS 2018 01
	W		Podlaha B20					
	W		3.NP					
	W		"m.č.322:" (2,35+3,3)*2-0,9		10,400			
	W		Podlaha B22					
	W		4.NP					
	W		"m.č.403a:" (1,0+2,5)*2-0,7		6,300			
	M	59761417	sokl - dlaždice keramické silnuté nglazované mrazuvzdorné 200x90mm		88,000	92,38	8 129,44	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP a Tech.zpr.	kus				
	W		16,7*5*1,05=87,675ks					
	W		88					
458	K	771573131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených do 50 ks/m2					
459	M	59761-R05	Dlaždice keramické 200/200 mm, protiskluz R9	m2	86,556	467,47	40 462,33	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m2	9,407	297,18	2 795,57	
	W		Podlaha D20					
	W		3.NP					
	W		"m.č.326:" 2,2+0,7*0,15		2,305			
	W		"m.č.326a:" 1,5+0,7*0,1		1,570			
	W		"m.č.345:" 4,7+0,9*0,15		4,835			
	W		8,71*1,08 Přepočtené koeficientem množství		9,407			
	M	59761-R06	Dlaždice keramické 200/200 mm, protiskluz R10/A					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m2	25,540	328,34	8 385,80	
	W		Podlaha D21					
	W		3.NP					
	W		"m.č.303:" 6,4+0,9*0,2		6,580			
	W		"m.č.335:" 3,4+0,9*0,2		3,580			
	W		"m.č.344:" 6,4+1,25*0,15		6,588			
	W		"m.č.358:" 6,9		6,900			
	W		23,648*1,08 Přepočtené koeficientem množství		25,540			
	M	59761-R07	Dlaždice keramické 200/200 mm, protiskluz R10/B					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m2	36,882	336,13	12 397,15	
	W		Podlaha D22					
	W		3.NP					
	W		"m.č.306:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
	W		"m.č.307:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
	W		"m.č.318:" 5,6+0,7*0,1		5,670			
	W		"m.č.318a:" 1,3+0,7*0,1		1,370			
	W		"m.č.321:" 4,4+0,7*0,1		4,470			
	W		"m.č.321a:" 1,1+0,7*0,1		1,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
462	M	59761-R08	"m.č.321b:" 1,1+0,7*0,1	m2	1,170	365,07	7 904,50	
			"m.č.321c:" 3,5		3,500			
			"m.č.330:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
			"m.č.331:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
			"m.č.334:" 3,3+0,7*0,2		3,440			
			34,15*1,08 Přepočtené koeficientem množství		36,882			
			Dlaždice keramické 200/200 mm, protiskluz R11/B		21,652			
			Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
			Podlaha D23					
			3.NP					
463	K	771579191	"m.č.302:" 10,3+1,65*0,2	m2	10,630	11,91	485,57	CS ÚRS 2018 01
			"m.č.340:" 9,2+1,45*0,15		9,418			
			20,048*1,08 Přepočtené koeficientem množství		21,652			
			Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2		40,770			
			Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
			Podlaha D20					
			3.NP					
			"m.č.326:" 2,2+0,7*0,15		2,305			
			"m.č.326a:" 1,5+0,7*0,1		1,570			
			"m.č.345:" 4,7+0,9*0,15		4,835			
464	K	771591162	Podlaha D21	m	3,580	26,27	3 772,37	CS ÚRS 2018 01
			3.NP					
			"m.č.335:" 3,4+0,9*0,2					
			Podlaha D22					
			3.NP					
			"m.č.306:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
			"m.č.307:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
			"m.č.318a:" 1,3+0,7*0,1		1,370			
			"m.č.321:" 4,4+0,7*0,1		4,470			
			"m.č.321a:" 1,1+0,7*0,1		1,170			
464	K	771591162	"m.č.321b:" 1,1+0,7*0,1	m	1,170	26,27	3 772,37	CS ÚRS 2018 01
			"m.č.321c:" 3,5		3,500			
			"m.č.330:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
			"m.č.331:" 3,2+0,7*0,2		3,340			
			"m.č.334:" 3,3+0,7*0,2		3,440			
			Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb		143,600			
			Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD interiéru - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
			mezi podlahou a obkladem					
			3.NP					
464	W		"m.č.302:" (3,9+2,6)*2-1,65		11,350			
			"m.č.303:" (3,9+1,65)*2-0,9		10,200			
			"m.č.306:" (1,8+1,825)*2-0,7		6,550			
			"m.č.307:" (1,8+1,85)*2-0,7		6,600			
464	W		"m.č.318:" (2,6+2,8+0,2)*2-0,7*2		9,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
465	M	28300-R01	"m.č.318a:" (1,4+0,9)*2-0,7 "m.č.321:" (1,9+2,3+0,1)*2-0,7-0,7*2-0,7 "m.č.321a:" (0,9+1,25)*2-0,7 "m.č.321b:" (0,9+1,25)*2-0,7 "m.č.321c:" (0,9+3,8)*2-0,7 "m.č.326:" (1,8+1,2)*2-0,7*2 "m.č.326a:" (1,65+0,9)*2-0,7 "m.č.330:" (1,8+1,825)*2-0,7 "m.č.331:" (1,8+1,85)*2-0,7 "m.č.334:" (1,8+1,85)*2-0,9 "m.č.335:" (1,8+1,85)*2-0,9 "m.č.340:" (2,6+3,5)*2-1,45 "m.č.344:" (2,2+2,925)*2-1,25 "m.č.345:" (2,2+2,15)*2-0,9 "m.č.358:" (1,65+4,175)*2-0,9 profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplňků	m	150,780	94,05	14 180,86	
466	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP a Tech.zpr. Sokl 16,7*0,1 Dlažba 86,556	m2	150,780	18,92	1 669,24	CS ÚRS 2018 01
467	K	771591115	Podlahy spárování silikonem Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr. Viz. PD interier - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr. mezi koutovým profilem a soklíkem: Podlaha B20 3.NP "m.č.322:" (2,35+3,3)*2-0,9 Podlaha B22 4.NP "m.č.403a:" (1,0+2,5)*2-0,7 mezi podlahou a koutovým profilem, mezi profilem a obkladem: 3.NP "m.č.302:" ((3,9+2,6)*2-1,65)*2 "m.č.303:" ((3,9+1,65)*2-0,9)*2 "m.č.306:" ((1,8+1,825)*2-0,7)*2 "m.č.307:" ((1,8+1,85)*2-0,7)*2 "m.č.318a:" ((2,6+2,8+0,2)*2-0,7)*2 "m.č.318a:" ((1,4+0,9)*2-0,7)*2 "m.č.321:" ((1,9+2,3+0,1)*2-0,7-0,7*2-0,7)*2 "m.č.321a:" ((0,9+1,25)*2-0,7)*2 "m.č.321b:" ((0,9+1,25)*2-0,7)*2	m	303,900	72,35	21 987,17	CS ÚRS 2018 01
					10,400			
					6,300			
					22,700			
					20,400			
					13,100			
					13,200			
					19,600			
					7,800			
					11,600			
					7,200			
					7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
468	K	771591116	"m.č.321c:" ((0,9+3,8)*2-0,7)*2	m	17,400	105,74	1 765,86	CS ÚRS 2018 01
			"m.č.326:" ((1,8+1,2)*2-0,7)*2		9,200			
			"m.č.326a:" ((1,65+0,9)*2-0,7)*2		8,800			
			"m.č.330:" ((1,8+1,825)*2-0,7)*2		13,100			
			"m.č.331:" ((1,8+1,85)*2-0,7)*2		13,200			
			"m.č.334:" ((1,8+1,875)*2-0,7)*2		13,300			
			"m.č.335:" ((1,8+1,85)*2-0,9)*2		12,800			
			"m.č.340:" ((2,6+3,5)*2-1,45)*2		21,500			
			"m.č.344:" ((2,2+2,925)*2-1,25)*2		18,000			
			"m.č.345:" ((2,2+2,15)*2-0,9)*2		15,600			
			"m.č.358:" ((1,65+4,175)*2-0,9)*2		21,500			
			Podlahy spárování epoxidem					
			Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP a Tech.zpr.					
			.					
469	K	998771203	Horní hrana soklu	%	10,400	7,70	9 679,03	CS ÚRS 2018 01
			Podlaha B20					
			3.NP					
			"m.č.322:" (2,35+3,3)*2-0,9					
			.					
			Podlaha B22					
			4.NP					
			"m.č.403a:" (1,0+2,5)*2-0,7					
			Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m					
			.					
			Podlahy z litého teraca					
			Montáž soklíků prefabrikovaných teracových rovných flexibilní lepidlo v 100 mm					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD Interiér - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
471	K	77147 R02	.	m	38,242	322,78	12 343,75	
			Podlaha T20					
			3.NP					
			"m.č.314:" 0,31					
			"m.č.337:" 0,59+3,8+0,2					
			Montáž soklíků prefabrikovaných teracových schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v 100 mm					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD Interiér - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
			.					
			Podlaha T21					
			3.NP					
			"m.č.314:" (0,159+0,31)*(15+14)					
			"m.č.337:" (0,159+0,31)*(14+15)					
			.					
472	M	59247-R01	4.NP	m	11,040	356,17	16 902,40	
			"m.č.403:" (0,15+0,31)*(12+12)					
			soklík prefabrikovaný teracový barevný v. 100 mm, tl. 10 mm					
473	K	773221211	43,142*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	47,456	6 066,01	382 765,23	CS ÚRS 2018 01
			Obklady barevným litým teracem stupňů rovných					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD Interiér - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		Podlaha T21					
	W		3.NP					
	W		"m.č.314:" 1,65*(0,159+0,31)*(15+14)		22,442			
	W		"m.č.337:" 1,65*(0,159+0,31)*(14+15)		22,442			
	W		4.NP					
	W		"m.č.403:" 1,65*(0,15+0,31)*(12+12)		18,216			
474	K	773229090	Příplatek k obkladům barevným litým teracem za bílý cement	m2	63,100	278,26	17 558,21	CS ÚRS 2018 01
475	K	773521261	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm	m2	12,735	5 175,59	65 911,14	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD Interiér - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		Podlaha T20					
	W		3.NP					
	W		"m.č.314:" 1,65*0,31*2		1,023			
	W		"m.č.337:" 11,2		11,200			
	W		4.NP					
	W		"m.č.403:" 1,65*0,31		0,512			
476	K	773529090	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý cement	m2	12,735	200,35	2 551,46	CS ÚRS 2018 01
477	M	58346-R01	drť do litých terac barevná frakce 3 - 9 mm, bol.	t	4,778	4 229,51	20 208,60	
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD Interiér - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		(63,1+12,735)*1,05		79,627			
	W		79,627*0,06 Přepočtené koeficientem množství		4,778			
478	K	773513111	Podlaha teraco lité dlatace vložení lišty	m	6,000	136,90	821,40	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD Interiér - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		6,0					
479	M	28300-R10	lišta AL dlatací 3x20 mm do litých teracových podlah	m	6,300	200,35	1 262,21	
	W		6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,300			
480	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	80,149	18,92	1 516,42	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD Interiér - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		typ penetrace dle dodavatele teraca					
	W		"soklíky:" (4,9+38,242)*0,1		4,314			
	W		"schod. stupně:" 63,1		63,100			
	W		"podlahy:" 12,735		12,735			
481	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	43,142	72,35	3 121,32	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD Interiér - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		spára mezi soklíkem a podlahou:					
	W		4,9+38,242		43,142			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
482	K	624631211	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm včetně penetrace Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr. Viz. PD Interiér - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.	m	43,142	289,39	12 484,86	CS ÚRS 2018 01
483	K	998773203	spára mezi soklíkem a omítkou: 4,9*38,242 Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	%	43,142 5 387,014	3,91	21 063,22	CS ÚRS 2018 01
D	776		Podlahy povtlakové				1 589 050,59	
484	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m	351,300	141,35	49 656,26	CS ÚRS 2018 01
			Podlaha P22					
			3.NP					
			"m.č.308:" (4,1+4,125)*2-0,8-0,7		14,950			
			"m.č.309:" 6,4*2-0,9*2-0,8		10,200			
			"m.č.310:" (3,8+7,325)*2-0,9*2		20,450			
			"m.č.311:" (2,4+4,675)*2-0,9*2		12,350			
			"m.č.312:" (2,4+2,5)*2-0,9*2		8,000			
			"m.č.316:" (2,75+4,425)*2-1,65*2-0,9		10,150			
			"m.č.317:" (2,35+4,45)*2-0,9*2		11,800			
			"m.č.319:" (2,525+7,975)*2-0,8*2-0,7		18,700			
			"m.č.320:" (3,725+7,975)*2-0,8*2-0,7		21,100			
			"m.č.323:" (3,25+4,075)*2-0,9		13,750			
			"m.č.324:" (3,85+4,075)*2-0,9		14,950			
			"m.č.328:" (3,6+4,125)*2-0,8		14,650			
			"m.č.329:" (4,0+4,125)*2-0,8-0,7		14,750			
			"m.č.332:" (3,65+4,125)*2-0,8-0,7		14,050			
			"m.č.333:" (4,15+4,125)*2-0,9-0,7		14,950			
			"m.č.336:" (2,7+4,125)*2-0,9		12,750			
			"m.č.339:" (4,65+7,125)*2-0,9*2		21,750			
			"m.č.341:" (2,6+1,675)*2-0,9*2		6,750			
			"m.č.342:" (2,4+5,375)*2-0,9*3		12,850			
			"m.č.343:" (2,15+5,375)*2-0,9*2		13,250			
			"m.č.346:" (1,85+5,375)*2-0,9		13,550			
			"m.č.347:" (2,8+7,375)*2-1,65*2		17,050			
			"m.č.349:" (6,025+3,5)*2-2,7		16,350			
			"m.č.368:" 2,55*2		5,100			
			"m.č.370:" (3,9+5,7)*2-2,1		17,100			
485	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.	m2	381,873	120,21	45 904,95	CS ÚRS 2018 01
			Podlaha P22					
			3.NP					
			"m.č.308:" 16,9		16,900			
			"m.č.309:" 15,8+1,5*0,1+0,8*0,2		16,110			
			"m.č.310:" 27,4+0,9*0,15		27,535			
			"m.č.311:" 11,1+0,9*0,2		11,280			
			"m.č.312:" 5,1+0,9*0,159		5,243			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
486	M	284122-R1	"m.č.316:" 12,4+1,65*0,15*2+0,9*0,15 "m.č.317:" 10,4+0,9*0,15 "m.č.319:" 19,5+0,8*0,15+0,7*0,15 "m.č.320:" 28,9+0,8*0,15+0,7*0,15 "m.č.323:" 12,9 "m.č.324:" 11,3 "m.č.328:" 14,9 "m.č.329:" 16,5 "m.č.332:" 15,0 "m.č.333:" 16,5 "m.č.336:" 11,0 "m.č.339:" 31,2+0,9*0,15 "m.č.341:" 4,4+0,9*0,15*2 "m.č.342:" 12,9+0,9*0,15 "m.č.343:" 11,1+0,9*0,15 "m.č.346:" 9,7 "m.č.347:" 18,7+1,65*0,15*2 "m.č.349:" 19,3 "m.č.368:" 2,9 "m.č.370:" 22,5+2,1*0,2 Hybridní povlaková vinylová podlahová krytina v ralích, tl. 2 mm Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. Viz. PD interier - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m2	437,853	638,88	279 735,52	
487	K	776421-R1	351,3*0,1 381,873 417,003*1,05 Přepočtené koeficientem množství Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm elektrotatických vodičů Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. Elektrostatický vodič Podlaha P20 3.NP "m.č.301:" (2,55+10,675*2)-2,4-1,5+0,9*3-0,8 "m.č.348:" (6,9*3+0,4+0,5+0,35+0,75+0,6)*2 "m.č.348,348a:" (1,325+2,6+11,3+2,6+0,55+3,5+2,8+0,325*2+0,4+1,9+0,4*3+0,2+6,9*2+0,4*2)-1,45+0,9*5 1,65+1,8 "m.č.350:" 6,025+3,75 "m.č.351:" 6,7+7,0+0,16+1,0 "m.č.352:" 3,975+0,16+1,0 "m.č.353:" 4,015+0,16+1,0 "m.č.354:" 3,56+0,6+1,0 "m.č.355:" 6,1+0,16+1,0 "m.č.356:" 3,725+0,16+1,0 "m.č.357:" 4,8+3,6 "m.č.359:" (11,3+2,6+0,6)*2-1,8*2-0,9-0,8*2 "m.č.360:" 4,8+3,6 "m.č.361,362:" (2,8+0,85+0,35+2,95+6,75+0,6*2+2,3+2,35+0,15+0,4*3)-1,925-2,1*2-1,65-0,9 "m.č.363:" 4,05+0,16+1,0	m	292,450	141,35	41 337,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
488	K	776221121	"m.č.364:" 3,75+0,16+1,0	m2	4,910	166,95	125 865,44	CS ÚRS 2018 01
			"m.č.365:" 3,75+0,16+1,0		4,910			
			"m.č.366:" 4,015+0,16*2+1,0*2		6,335			
			"m.č.367:" 4,86+4,9+1,0		10,760			
			"m.č.369:" 4,025+4,1		8,125			
			-					
			Antistatická					
			Podlaha P21					
			3.NP					
			"m.č.304:" (3,9+6,6)*2-0,9		20,100			
			"m.č.305:" (3,8+4,125)*2-0,8-0,7		14,350			
			"m.č.325:" (1,9+4,075)*2-0,9		11,050			
			Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem		753,911			
			Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
			-					
			Elektrostaticky vodivá					
			Podlaha P20					
			3.NP					
			"m.č.301:" 27,2+0,8*0,2+0,9*0,15		27,495			
			"m.č.348:" 19,2		19,200			
			"m.č.348a:" 171,7+0,9*0,15*4+1,65*0,15+1,8*0,15+1,55*0,1		172,913			
			"m.č.350:" 21,1+1,4*0,1		21,240			
			"m.č.351:" 44,2+1,4*0,1		44,340			
			"m.č.352:" 19,8+1,4*0,1		19,940			
			"m.č.353:" 19,8+1,4*0,1		19,940			
			"m.č.354:" 17,6+1,4*0,1		17,740			
			"m.č.355:" 30,4+1,4*0,1		30,540			
			"m.č.356:" 18,3+1,5*0,1		18,450			
			"m.č.357:" 17,3+1,5*0,1		17,450			
			"m.č.359:" 28,2+1,8*0,2*2		28,920			
			"m.č.360:" 17,3+1,4*0,1		17,440			
			"m.č.361:" 17,9		17,900			
			"m.č.362:" 120,3+1,65*0,15		120,548			
			"m.č.363:" 20,0+1,5*0,1		20,150			
			"m.č.364:" 18,6+1,4*0,1		18,740			
			"m.č.365:" 18,6+1,4*0,1		18,740			
			"m.č.366:" 19,7+1,4*0,1		19,840			
			"m.č.367:" 20,5+1,5*0,1+0,7*0,1		20,720			
			"m.č.369:" 16,5+1,5*0,1		16,650			
			-					
			Antistatická					
			Podlaha P21					
			3.NP					
			"m.č.304:" 21,3+0,9*0,2		21,480			
			"m.č.305:" 15,7		15,700			
			"m.č.325:" 7,7+0,9*0,15		7,835			
489	M	284102-R4	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 2 mm	m2	770,271	706,77	544 404,43	
			Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD interiéru - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
			-					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		246,95*0,1		24,695			
	W		708,896		708,896			
	W		733,591*1,05 Přepočtené koeficientem množství		770,271			
490	M	284102-R5	Antistatická homogenní vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 2 mm					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD interier - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m2	52,043	614,39	31 974,70	
	W							
	W		45,5*0,1		4,550			
	W		45,015		45,015			
	W		49,565*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,043			
491	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm, D=4					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m	643,750	72,35	46 575,31	
	W		Viz. PD interier - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		"viz.pol.č.776411112:" 351,3		351,300			
	W		"viz.pol.č.776421-R1:" 292,45		292,450			
492	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m	1 881,630	63,44	119 370,61	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD interier - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		sokličky					
	W		"viz.pol.č.776411112:" 351,3*0,1		35,130			
	W		"viz.pol.č.776421-R1:" 292,45*0,1		29,245			
	W		podlahy:					
	W		"viz.pol.č.776221111:" 381,873*1,6		610,997			
	W		"viz.pol.č.776221121:" 753,911*1,6		1 206,258			
493	K	77652-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní hrana soklu					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m	643,750	35,62	22 930,38	
	W		Viz. PD interier - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		"viz.pol.č.776411112:" 351,3		351,300			
	W		"viz.pol.č.776421-R1:" 292,45		292,450			
494	K	776991121	Základní číštění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m2	1 200,159	3,90	4 680,62	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD interier - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		sokličky					
	W		"viz.pol.č.776411112:" 351,3*0,1		35,130			
	W		"viz.pol.č.776421-R1:" 292,45*0,1		29,245			
	W		podlahy:					
	W		"viz.pol.č.776221111:" 381,873		381,873			
	W		"viz.pol.č.776221121:" 753,911		753,911			
495	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah neředěná					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m2	1 200,159	18,92	22 707,01	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD interier - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		sokličky					
	W		"viz.pol.č.776411112:" 351,3*0,1		35,130			
	W		"viz.pol.č.776421-R1:" 292,45*0,1		29,245			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		podlahy:					
	W		"viz.pol.č.776221111:" 381,873		381,873			
	W		"viz.pol.č.776221121:" 753,911		753,911			
496	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD interiéru - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m2	1 200,159	28,94	34 732,60	CS ÚRS 2018 01
	W							
	W		soklíky					
	W		"viz.pol.č.776411112:" 351,3*0,1		35,130			
	W		"viz.pol.č.776421-R1:" 292,45*0,1		29,245			
	W		podlahy:					
	W		"viz.pol.č.776221111:" 381,873		381,873			
	W		"viz.pol.č.776221121:" 753,911		753,911			
497	K	776141121	Výrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD interiéru - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m2	1 135,784	158,05	179 510,66	CS ÚRS 2018 01
	W							
	W		podlahy:					
	W		"viz.pol.č.776221111:" 381,873		381,873			
	W		"viz.pol.č.776221121:" 753,911		753,911			
498	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	15 493,863	2,56	39 664,29	CS ÚRS 2018 01
	D	777	Podlahy lité				561 660,80	
499	K	77721-R05	Soklík s požlábekem výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty , náhtěr, kompatibilní s podlahovou polyuretanovou stěrkou - D-M					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD interiéru - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		Podlaha L20					
	W		3.NP					
	W		"m.č.313:" 1,475*2+0,2*2+0,2*3+2,05+2,8+5,22+3,025+2,75-1,37+0,25*2+0,45*2		14,325			
	W		"m.č.327:" (36,6+7,225+0,6)*2-2,75-2,4*2-1,65*2-1,25-0,9*12-0,8*6-0,7-0,6		59,850			
	W		"m.č.338:" (6,075+7,275)*2-2,4-2,5		21,800			
	W							
	W		Podlaha L21					
	W		4.NP					
	W		"m.č.402:" 5,06-0,9+0,425*2+0,2+3,025+5,22+2,8-1,37-2,0-0,25*2		13,385			
500	K	77731-R05	Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní podlahovina - stěrka s hladkým matným povrchem, tl. min. 2 mm, se vsypem křemenným pískem					
	W		včetně bezpražného otryskání povrchu cementového potěru,úpravy pracovních a dilatačních spár , lokálních trhlin v podkladním cementovém potěru					
	W		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD interiéru - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.	m2	231,593	1 113,03	257 769,96	
	W							
	W		Podlaha L20					
	W		3.NP					
	W		"m.č.313:" 61,4+2,75*0,45+1,37*0,25		62,980			
	W		"m.č.327:" 111,3+1,35*0,1+0,9*0,15*2+0,8*0,2*3+0,1*2*2		112,185			
	W		"m.č.338:" 25,2+1,35*0,1		25,335			
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Podlaha L21					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.402:" 30,3+0,9*0,5+1,37*0,25		31,093			
501	K	77771-R00	Litá polyuretanová podlaha - příplatek za vytvoření barevných vzorů					
	VV		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.	m2	10,400	2 559,97	26 623,69	
	VV		Viz. PD interiéru - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		Podlaha L20					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.313:" 5,2*2,0		10,400			
502	K	776520-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní hrana soklu	m	109,360	50,09	5 477,84	
	VV		"pol. 77771-R05:" 109,36					
503	K	777620-R4	Nátěry epoxidové podlah betonových protiskluzné vč. penetrace - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavíracím protiskluzným nátěrem, D+M	m2	283,870	723,47	205 371,43	
	VV		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD interiéru - výkresy půdorysu 3.NP, 4.NP a Tech.zpr.					
	VV		Podlaha B20					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.322:" 8,1+0,9*0,15		8,235			
	VV		Podlaha B21					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.401:" 236,1+2,0*0,2*2		236,900			
	VV		"m.č.401a:" 35,5+1,8*0,2		35,860			
	VV		Podlaha B22					
	VV		4.NP					
	VV		"m.č.403a:" 2,7+0,7*0,25		2,875			
504	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	5 554,948	1,11	6 165,99	CS ÚRS 2018 01
			Dokončovací práce - obklady keramické				1 256 910,45	
505	K	634111-R6	Obvodová dilatace pružnou těsnicí izolační páskou v 100 mm					
	VV		Viz. PD stavební část - tabulky podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.	m	90,950	27,83	2 531,14	
	VV		Podlaha D22					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.306:" (1,8+1,825)*2-0,7		6,550			
	VV		"m.č.307:" (1,8+1,85)*2-0,7		6,600			
	VV		"m.č.318:" (2,6+2,8+0,2)*2-0,7*2		9,800			
	VV		"m.č.318a:" (1,4+0,9)*2-0,7		3,900			
	VV		"m.č.321:" (1,9+2,3)*2-0,7*3		6,300			
	VV		"m.č.321a:" (0,9+1,25)*2-0,7		3,600			
	VV		"m.č.321b:" (0,9+1,25)*2-0,7		3,600			
	VV		"m.č.321c:" (0,9+3,8)*2-0,7		8,700			
	VV		"m.č.330:" (1,8+1,825)*2-0,7		6,550			
	VV		"m.č.331:" (1,8+1,85)*2-0,7		6,600			
	VV		"m.č.334:" (1,8+1,875)*2-0,7		6,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
506	M	283550210	Podlaha D23					
			3.NP					
			"m.č.302:" (3,9+2,6)*2-1,65		11,350			
			"m.č.340:" (2,6+3,5)*2-1,45		10,750			
			páska pružná těsnící š 100mm	m	95,498	51,42	4 910,51	CS ÚRS 2018 01
507	K	781414112	90,95*1,05 Přepočtené koeficientem množství		95,498			
			Montáž obkladaček vnitřních porovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených		1 364,508	445,21	607 492,61	CS ÚRS 2018 01
			flexibilním lepidlem	m2				
			Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 3.NP a Tech.zpr.					
			Viz. PD interiéru - výkresy půdorysu 3.NP, obkladové schéma a Tech.zpr.					
			3.NP					
			"m.č.301:" (2,55+10,675)*2,8-2,4*2,2-0,9*2,1*3-0,8*2,1-1,65*2,2		50,660			
			"m.č.302:" (3,9+2,6)*2,8-1,65*2,2*(1,65+2,2)*0,125		33,526			
			"m.č.303:" (3,9+1,65)*2,6-0,9*2,1		26,970			
			"m.č.304:" (3,9+6,6)*2,8-0,9*2,1-1,6*1,75+(1,6+1,75)*0,225		55,258			
			"m.č.306:" (1,8+1,825)*2,6-0,7*2,1		17,380			
			"m.č.307:" (1,8+1,85)*2,6-0,7*2,1		17,510			
			"m.č.311:" (2,4+4,675)*2,8-0,9*2,1*2		35,840			
			"m.č.312:" (1,85+2,5)*2,8-0,9*2,1*2		20,580			
			"m.č.317:" (0,55+4,425+0,6)*0,6		3,345			
			"m.č.318:" (2,6+2,8+0,2)*2,6-0,7*2,1*2		26,180			
			"m.č.318a:" (1,4+0,9)*2,6-0,7*2,1		10,490			
			"m.č.321:" (1,9+2,3+0,1)*2,6-0,7*2,1-0,7*1,97*2-0,7*2,6		16,312			
			"m.č.321a:" (0,9+1,25)*2,6-0,7*1,97		9,801			
			"m.č.321b:" (0,9+1,25)*2,6-0,7*1,97		9,801			
			"m.č.321c:" (0,9+3,8)*2,6-0,7*2,6		22,620			
			"m.č.326:" (1,8+1,2)*2,6-0,7*2,1*2		12,660			
			"m.č.326a:" (1,65+0,9)*2,6-0,7*2,1		11,790			
			"m.č.330:" (1,8+1,825)*2,6-0,7*2,1		17,380			
			"m.č.331:" (1,8+1,85)*2,6-0,7*2,1		17,510			
			"m.č.334:" (1,8+1,875)*2,6-0,7*2,1		17,640			
			"m.č.335:" (1,8+1,85)*2,6-0,9*2,1		17,090			
			"m.č.340:" (2,6+3,5)*2,8-1,45*2,2+(1,45+2,2)*0,075		31,409			
			"m.č.341:" (2,6+1,675)*2,8-0,9*2,1*2		20,160			
			"m.č.342:" (2,4+5,375)*2,8-0,9*2,1*3		37,870			
			"m.č.343:" (0,6+4,7+0,6)*0,6		3,540			
			"m.č.344:" (2,2+2,925)*2,8-1,25*2,1		26,075			
			"m.č.345:" (2,2+2,15)*2,6-0,9*2,1		20,730			
			"m.č.346:" (1,85+5,375)*2,8-0,9*2,1		38,570			
			"m.č.348,348a:"		242,295			
			(1,325+2,6+11,3+2,6+0,55+3,5+2,8+0,325)*2+0,4+1,9+0,4*3+0,2+6,9*2+0,4*2)*2*3,0-					
			1,45*2,2-0,9*2,1*5-1,65*2,2-1,8*2,2*(1,8+2,2)*0,125		57,670			
			(6,9+0,5+0,35)*2*1,225+(6,9+0,75+0,6)*2*1,225+0,4*4*3,848*3		1,920			
			"m.č.349:" (0,8+2,4)*0,6		29,655			
			"m.č.350:" (6,1+3,75)*2,8-2,7*1,75+(2,7+1,75)*0,125+6,025*1,0		45,863			
			"m.č.351:" (6,9+6,7+1,3+0,675)*2,8-5,4*1,75+(5,4+1,75)*0,225+(3,675+6,025)*1,0		19,553			
			"m.č.352:" (3,975+1,3+0,425)*2,8-3,525*1,75+(3,525+1,75)*0,225+(3,675+4,9)*1,0		20,227			
			"m.č.353:" (4,015+1,3+0,425)*2,8-		18,238			
			(1,69+1,725)*1,75+(1,69+1,725+1,75)*2+0,225+(3,675+4,9)*1,0					
			"m.č.354:" (3,56+1,3+0,425)*2,8-3,56*1,75+(3,56+1,75)*0,225+(4,8-3,675)*1,0					