



PS projekty spol.s r.o.

Revoluční 5, 415 01 Teplice
tel./fax: 0420 417 578 518
e-mail: info@psprojekty.cz
www.psprojekty.cz
IČO: 25 42 31 26

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

V Teplicích, 20. prosince 2018

Věc: Nabídka projektových a inženýrských prací

Rozšíření parkoviště u pavilonu „R“

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – STUDIE

Vážená paní,

předkládám Vám nabídku na zajištění podkladů a na vypracování studie rozšíření parkoviště u pavilonu „R“.

Nabídka je zpracována na základě poptávky zadavatele ze dne 5.12.2018.

1) STÁVAJÍCÍ STAV, PRŮZKUMY

Zajištění geodetického zaměření části pozemku p.č. 1308/1 k.ú. Bukov a vypracování výškopisu a polohopisu se vsazením aktuální katastrální mapy **je součástí nabídky.**

Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu – **rešerše** místa stavby / okolí stavby dle dostupných archivních vrtů **je součástí nabídky.**

Zajištění zákresů stávajících veřejných inž. sítí v místě stavby **je součástí nabídky.**

POČET PARÉ: 0 ks + 1x digitálně na CD (doc, xls, dwg, pdf)

2) STUDIE

ROZSAH PD (max. 1 varianta):

a) Textová část

- Popis řešeného území
- Variantní návrh řešení
- Seznam dotčených pozemků
- Fotodokumentace
- Odhad investičních nákladů

6.12.2018

b) Výkresová část

- Situace stavby v katastrální mapě
- Situace stavby – stávající stav
- Situace stavby – nový stav
- Návrh rozmístění parkovacích ploch
- Vzorové řezy
- Vizualizace

3) INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajištění předběžných stanovisek dotčených orgánů z hlediska realizovatelnosti záměru (zejména pak správců inž. sítí).

Poznámka: Zajištění ze strany objednatele požadovaných, výše uvedených stanovisek, nemůžeme garantovat, neboť k požadované projektové fázi studii se zpravidla dotčené orgány a správci inž. sítí nemohou a nechtějí vyjadřovat.

POČET PARÉ: 3 ks + 3x digitálně na CD (doc, xls, dwg, pdf)

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění budou zahájeny po podpisu smlouvy o dílo / obdržení objednávky a obdržení všech požadavků objednatele

ad 1) STÁVAJÍCÍ STAV, PRŮZKUMY 7 týdnů
(po podpisu smlouvy/obdržení objednávky a obdržení všech požadavků)

ad 2) STUDIE 10 týdnů
(po podpisu smlouvy/obdržení objednávky a obdržení všech požadavků)

ad 3) INŽENÝRSKÁ ČINNOST 16 týdnů
(po podpisu smlouvy/obdržení objednávky a obdržení všech požadavků)

Poznámka: Ve výše uvedených lhůtách nejsou započteny lhůty objednatele na odsouhlasení / připomínkování jednotlivých projektových fází

CENA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

ad 1) STÁVAJÍCÍ STAV, PRŮZKUMY	16 000,- Kč bez DPH
ad 2) STUDIE	63 000,- Kč bez DPH
ad 3) INŽENÝRSKÁ ČINNOST	zdarma

CELKEM: 79 000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočteno DPH dle aktuální zákonné výše.

Splatnost faktur: 60 dní

Způsob fakturace: dílčí fakturace každé ukončené proj. části dle bodů ad 1, 2

Požadovaná zálohová platba: ve výši 0% celkové ceny díla

7 / 10

Cena projektových prací neobsahuje, zejména:

- vytýčení stávajících inž. sítí v místě stavby a jejich geodetické zaměření
- případné řešení přeložek stáv. inž. sítí
- provedení průzkumů místa stavby (hydrogeologický vč. zasakovací zkoušky, zoologický, ornitologický, pedologický, dendrologický apod.)
- řešení EIA
- vypracování PD pro ÚR / SP / výběr dodavatele / provádění stavby
- správní poplatky (např. poplatky za zákresy stáv. inž. sítí) – budou přefakturovány objednateli
- výběr dodavatele
- projekt skutečného provedení stavby
- autorský a technický dozor, výkon koordinátora BOZP

Požadavky na podklady:

- definování názvu investiční akce, určení stavebníka a investora (do razítek výkresů)
- situace místa stavby se zákresem stáv. inž. sítí ve vlastnictví / správě objednatele (DWG)
- plná moc pro zajištění inženýrské činnosti
- zapůjčení projektové dokumentace stávajícího parkoviště
- ostatní požadavky objednatele
- další podklady mohou být definovány v průběhu projektových prací

S přátelským pozdravem

