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Sfiecéfikace pwefimééu diia

Specifikace praci:
Zhotovem’ studie dispoziénfho Feéeni obnovem’ a doplném’ zdravotnické technologie KOC
nemocnice.

00292100200: vypoéefi ceny stavby

PFedpoklédané cena dI'Ia

250 m2 x 4,2 m a 1 092 m3 x 9 000 KE —> 9 828 000, Ké
230 m2 x 4,0 m -> 920 m3 x 4 000 Ké —> 3 680 000,- Ké
80 m2 x 3,5 m —> 280 m3 x4 000 Ké —> 1 120 000,- K6

cena celkem 14 628 000,- Ké

vypoéet nahidkové ceny za zpracovéni studie

Kalkulace die sazebm’ku UNIKA (2010), stavby obéanské, pésmo V, nemocnice
Zékladna ~ 2,7 mil. Ké

{Zena be: DPH
Piedmét 0:533 .mm.

Sou bor vykonfl inienVrsko—projekénich éinnosti I 2 700 000,00 KE
2 toho Studie — 6% ' 152 000,00 Ké

Sleva projektanta —- 50% 81 000,00 Ké

Visledné cena V 81 000,00 KE



OBSAH STUDIE:

Obecné:

popis/uréenl’ zéjmovh prostor k uml'sténl' nové ZT véetné névrhu néstavby (2.NP) a
jejl’ch vazeb na sta’vajici provozm’ Feéeni objektu
popis stavebné technického Fe§eni na’stavby se snahou o névrh reflektujici poiadavky na
rychlost stavby, minimum omezeni ke stévajicn’mu provozu (zejména provoz nové
kobky LU z roku 2015) a zohledfiujici omezené podminky staveniété dané jeho uml’sténim
a pfistupem k nému;
koncept poiérné bezpeénostm’ho Feéem’;
koncept technického feéem’ dle jednotlivych profesi— silnoproudé elektrotechnika,
slaboproudé elektrotechnika, UT, ZTI, VZT, chlazem’, atd.;
energetické néroky stavby - odbornv odhad potfeb stavby na Urovni vybranVch profesi
oboru ,,Technika prostFedi staveb”, zejména silnoproudé elektrotechniky, VZT, chlazem’,
atd.;
koncepém’ posouzeni névrhu nové technologie na objekt z pohledu stavebné
konstrukém’ho Feéeni (statika);
propoéet investiénl’ch nékladfl na stavebm’ (fast;
odbomy odhad éasove‘ho rémce realizace stavby.

Vy'kresova' Edst:

situaéni vykres;
pfldorys — stévajici stav;
pfldorys — now stav;
Fez — stévajl’ci stav;
fez — novy stav.

Studie bude vyhotovena v 5 vyhotovenich. Veékeré tiskopisy budou p0 dokonEenI’ pFedény
Objednateli nejméné 5x v tiéténé podobé a 1x na CD (1x v editovatelném formétu doc, xls, dwg
apod., 1x v needitovatelném formétu PDF)




