



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce II.
EV. Č. VE VVZ:	Z2021-018522
ZADAVATEL:	Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13

Zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), toto vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „*Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce II.*“ jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 21. května 2021 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2021-018522 (dále jen „**veřejná zakázka**“).

A. ŽÁDOST DODAVATELE

„Dobrý den,

- 1) *žádáme zadavatele o určení maximálního termínu výstavby a délku zkušebního provozu - pro stanovení finančních nákladů. Rozhraní uvedené v ZD: „přelom 3. a 4. čtvrtletí 2021“ je poměrně rozsáhlým pojmem.*
- 2) *prosíme o kontrolu komprimované složky: "Příloha č. 1 - Závazný vzor Smlouvy o dílo včetně příloh", nedaří se nám rozzipovat a hlásí chybu.*

Děkujeme.“

B. VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ve vztahu k prvnímu dotazu dodavatele Zadavatel uvádí, že maximální termín výstavby není Zadavatelem stanoven. Zadavatel nicméně zdůrazňuje, že požaduje, aby bylo dílo uvedeno do zkušebního provozu nejpozději do 15. prosince 2023, jak je ostatně výslovně uvedeno v odst. 11.1 zadávací dokumentace.

Délku zkušebního provozu v současnosti nelze objektivně určit ani předvídat, neboť ji v souladu s ust. § 124 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví příslušný stavební úřad.

Ve vztahu k prohlášení dodavatele, že „[r]ozhraní uvedené v ZD: „přelom 3. a 4. čtvrtletí 2021“ je poměrně rozsáhlým pojmem“, Zadavatel konstatuje, že není zřejmé, jaký aspekt zadávací dokumentace dodavatel požadoval vysvětlit. Pokud však dodavatel směřoval k dotazu na sdělení konkrétního termínu, kdy Zadavatel

předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky, pak Zadavatel uvádí, že tento termín přímo závisí na okamžiku ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem ve smyslu ust. § 51 odst. 1 ZZVZ. Tento okamžik přitom Zadavatel objektivně nemůže přesně určit.

Zadavatel nicméně předpokládá, že pokyn k zahájení realizace veřejné zakázky ve smyslu odst. 7.1 závazného vzoru smlouvy o dílo Zadavatel vydá bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

C. ZÁVĚR

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel ponechává v platnosti původní lhůtu pro podání nabídek, tj. do **20. června 2021 do 14:00 hodin**.

V Praze dne 8. června 2021

Krajská zdravotní, a.s.
zastoupená CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář

Mgr. Milan Kučera,
advokát
na základě substituční plné moci

i.s. JUDr. Jaromíra Císaře,
advokáta, společníka, jednatele
na základě plné moci