# S M L O U V A  O  D Í L O

## číslo: 11001224-1-3

**Uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 - § 565 Obchodního zákoníku č. 513/91 mezi těmito smluvními stranami:**

1. Smluvní strany

| | |
|---|---|
| **1. OBJEDNATEL:** | Krajská zdravotní, a.s. |
| se sídlem: | Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13 |
| zastoupená: | Ing. Eduardem Reicheltem, ředitel |
| IČ: | 25488627 |
| DIČ: | CZ25488627 |
| Bankovní spojení: | ČNB, a.s. 2166/6 400/6500 |
| Zapsána u: | Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 |

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

| | |
|---|---|
| - ve věcech smluvních: | Ing. Eduard Reichelt, ředitel |
| - ve věcech technických: | Jaroslav Lederer, ved. SÚES |

a

| | |
|---|---|
| **2. ZHOTOVITEL:** | Daniševský spol. s r.o. |
| se sídlem: | Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička |
| zastoupený: | Ing. Robertem Ludvíkem a Ing. Janem Drašarem,, MBA, jednateli společnosti |
| IČ: | 60109734 |
| DIČ: | CZ60109734 |
| Bankovní spojení: | KB a.s. pob. Svitavy, č.ú. 86-00 298 30 227/ 0100 |
| Zapsána u: | KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 5343 |

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

| | |
|---|---|
| - ve věcech smluvních: | Ing. Robert Ludvík, jednatel, tel.: 603 517 980 |
| | Ing. Jan Drašar, MBA, jednatel |
| - ve věcech realizace díla: | Juraj Szentkiralyi, manažer zakázky 737 282 427 |

**2. Předmět plnění**

Předmětem plnění podle této smlouvy je:

**2.1.** Dodávka a montáž a zprovoznění kompletního zdroje medicinálního stlačeného vzduchu dle ČSN EN ISO 7396-1 a Lek 15 s výrobou vzduchu min 45 $m^3$/hod na výstupu za sušicí stanicí v rozsahu dle rozpočtu.

**2.2.** Doprava, manipulace, provedení zkoušek, měření kvality vzduchu, výchozí revize, zařízení stavby, předání zakázky (včetně dokumentace - 2 paré) a zaškolení obsluhy.

**Předmětem plnění podle této smlouvy nejsou:**

a) Zajištění odstávek MP po dobu montáže (napojení na stávající rozvody)
b) Demontáž stávajícího zařízení (likvidace)
c) Řešení provozní signalizace
d) Protipožární ucpávky prostupů
e) Přivedení a připojení přívodů médií dle technických podmínek (s výjimkou připojení rozvodů medicinálních plynů)
f) Přivedení elektrického přívodu ke kompresorové stanici

g) Dodávka a instalace propojovací kabeláže prvků signalizačního systému (MaR)
h) Úhrada za poskytnutí elektrické energie pro ruční nářadí
i) Střežení stavby po svářecích pracích
j) Ostraha realizace díla

2.3 Smluvní strany konstatují, že jsou plátci daně z přidané hodnoty a že předmět díla **nespadá** mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008.

## 3. Cena

Cena byla sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb. jako cena pevná a nejvýše přípustná ve výši:

| | |
|---|---|
| **Cena celkem bez DPH v Kč.** | **815.390,- Kč** |

Slovy: osmsetpatnácttisíctřistadevadesát korun českých bez daně z přidané hodnoty

V případě, že předmět díla spadá mezi stavební práce dle čl.2 odst. 2.3. této smlouvy, bude vystavená faktura obsahovat náležitosti dle § 92 a odst. 2 a § 92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti. Na faktuře bude uvedena pouze sazba daně (nebude uvedena částka daně). Daň je povinen doplnit a přiznat příjemce faktury.

Smluvní cena bude zaplacena takto:

Uhrazením faktury se splatností do 60-ti dnů od předání a převzetí předmětu díla. Nedílnou součástí faktury bude odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací.

Účetní doklady typu faktur musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, Je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravných dokladů.

Zhotovitel má právo na přiměřenou úpravu dohodnuté ceny, pokud při provádění díla vznikne potřeba provést vícepráce, které nejsou řešeny přílohou této smlouvy, nebo které vyplynou z požadavků při předání. Totéž právo má objednatel v případě snížení rozsahu smlouvy.

Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření smlouvy na snížení nebo rozšíření rozsahu smlouvy nebo na změně způsobu provedení, sjednají vždy příslušné důsledky dopadů do ceny v dodatku této smlouvy. Pokud by v tomto dodatku nesjednaly smluvní strany důsledky ve vztahu na výši původní ceny, platí ustanovení § 549 Obchodního zákoníku.

## 4. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době do 1.4.2013.

## 5. Místo plnění

Místem plnění je nemocnice Chomutov- kompresorovna.

## 6. Způsob provádění díla

6.1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a své nebezpečí a odpovídá za jeho řádné provedení v souladu s platnými normami, obecně závaznými předpisy a touto smlouvou.

6.2. Po převzetí staveniště /montáže/ založí a povede zhotovitel montážní deník.

6.3. Součástí díla jsou:
- doklady o provedených zkouškách, revizích
- doklady, které jsou součástí dodaných výrobků a zařízení (u nových výrobků)

Výše uvedené dokumenty budou předány objednateli ve dvou paré při předání a převzetí předmětu díla

6.4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením předepsaných zkoušek, zaškolením obsluhy a předáním díla objednateli.

6.5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis, ve kterém budou mimo jiné uvedeny případné drobné vady nebo nedodělky a bude stanoven termín pro jejich odstranění. Tento termín však nebude delší než 7 dnů ode dne předání.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady, vzniklými z činnosti, která je předmětem smlouvy dle platných právních předpisů o nakládání s odpady.

6.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny oprávněných pracovníků objednatele.

6.8. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny obecně platné předpisy na úseku PO a BOZ jakož i vnitřní předpisy objednatele, se kterými bude zhotovitel seznámen při převzetí pracoviště.

## 7. Spolupůsobení objednatele

V rámci spolupůsobení objednatele při přípravě a realizaci díla se objednatel zavazuje:

7.1. Zajistit předání montážní připravenosti v dohodnutých termínech a to formou zápisu do montážního deníku.
7.2. Poskytnout bezplatně zhotoviteli v dostatečném množství a příkonu elektrickou energii pro ruční nářadí.
7.3. Poskytnout zhotoviteli a jeho zaměstnancům k bezplatnému používání hygienická zařízení /WC, umývárnu, šatnu/.
7.4. Zajistit uzamykatelné prostory v blízkosti montážního pracoviště pro skladování montážního materiálu a pro uložení montážních pomůcek a nářadí.

## 8. Předání díla, záruky

8.1. Zhotovitel vyzve objednatele 3 dny předem k účasti při tlakových zkouškách a k předání a převzetí díla. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení sjednaných zkoušek, sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo nepřejímá s uvedením důvodu. Objednatel se stává vlastníkem objednaného díla jeho úplným zaplacením.

8.2. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: **24 měsíců.**

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční doby v důsledku neodborného užívání, zanedbání běžné údržby díla, nedodržení pravidelných servisních a preventivních prohlídek stanovených výrobcem a Vyhláškou 85/1978 Sb. (o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení) a uvedených v servisní knize nebo návodu k použití (servisní pokyny). Smluvní strany se dohodly na tom, že po dobu trvání záruční doby, má objednavatel právo požadovat a zhotovitel povinnost reklamované vady bezplatně odstranit. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záručních vad do 48 hodin od jejich nahlášení a odstraněné vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnuté lhůtě. Pokud se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění vad, platí lhůta 5 dnů.

## 9. Smluvní pokuty

**9.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny předmětu díla /případně z ceny části dohodnuté k samostatnému předání a převzetí/ za každý započatý den prodlení.

**9.2.** V případě prodlení objednatele s placením faktury /nebo splátky/ uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,005 % z částky neuhrazené faktury za každý započatý den prodlení.

## 10. Závěrečná ustanovení

Případné změny a dodatky této smlouvy jsou možné jen písemnou formou dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Smluvní vztahy neřešené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.513/91Sb. Obchodního zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran

## 11. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet 120001224-1-3
2. Všeobecné smluvní podmínky

V Poličce dne 30.01. 2013

**za zhotovitele**

Ing. Robert Ludvík

jednatel

Ing. Jan Drašar, MBA

jednatel

**za objednatele**

Ing. Eduard Reichelt

ředitel

- 4 -03- 2013

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet | 01 | Kompresorová stanice | | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | | SKP | |
| 01 | Kompresorová stanice pro Nemocnici Chomutov | | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | | Počet jednotek | |
| 11001224-1-3 | Chomutov-Nemocnice | | | Náklady na m.j. | |
| Projektant | | | | Typ rozpočtu | |
| | | | | | |
| Objednatel | | | | | |
| Dodavatel | | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | DANIŠEVSKÝ spol. s r.o. | | | Počet listů | |

## Rozpis ceny

| Název | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 815 390,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem bez DPH** | | | **815 390,00** |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 15 | % | 0 CZK |
| DPH | 15 | % | 0 CZK |
| Základ pro DPH | 21 | % | 815 390 CZK |
| DPH | 21 | % | 171 232 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0 CZK |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | **986 622 CZK** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | 11001224-1-3 Chomutov-Nemocnice | Rozpočet : | 01 |
| Objekt : | 01 Kompresorová stanice pro Nemocnici Chomutov | Kompresorová stanice | |

# REKAPITULACE DÍLŮ

| Stavební díl | | | Typ dílu | | | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | Ostatní služby | | MON | | | 79 790,00 |
| 804 | Rozvody medicinálních plynů | | MON | | | 29 105,00 |
| 842 | Kompresorová stanice | | MON | | | 706 495,00 |
| | CELKEM OBJEKT | | | | | 815 390,00 |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 11001224-1-3 | Chomutov-Nemocnice |
| O: | 01 | Kompresorová stanice pro Nemocnici Chomutov |
| R: | 01 | Kompresorová stanice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | DPH | cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů | | | | 29 105,00 | | 35 217,05 |
| 1 | 0312 | Montáž Trubka Cu průměr 42x1,5 | m | 25,00 | 706,00 | 17 650,00 | 21,00 | 21 356,50 |
| 2 | T0042 | Montáž Tvarovky Cu pr. 42 | ks | 10,00 | 324,00 | 3 240,00 | 21,00 | 3 920,40 |
| 3 | 1152.T | Montáž Objímka 5/4", (pr.40-46) | ks | 14,00 | 68,00 | 952,00 | 21,00 | 1 151,92 |
| 4 | 1322 | Montáž Pájka Ag 45 + pasta | kg | 0,30 | 13 666,67 | 4 100,00 | 21,00 | 4 961,00 |
| 5 | PPD03 | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí) | m | 25,00 | 4,00 | 100,00 | 21,00 | 121,00 |
| 6 | PZR02 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 25,00 | 22,00 | 550,00 | 21,00 | 665,50 |
| 7 | PPD02 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 25,00 | 9,00 | 225,00 | 21,00 | 272,25 |
| 8 | PTZ01 | Tlaková zkouška závěrečná | kpl | 1,00 | 1 842,00 | 1 842,00 | 21,00 | 2 228,82 |
| 9 | PNR02 | Napojení na stávající rozvod | kpl | 1,00 | 446,00 | 446,00 | 21,00 | 539,66 |
| Díl: | 842 | Kompresorová stanice | | | | 706 495,00 | | 854 858,95 |
| 10 | 5795 | Montáž Kompresor šroubový ORL 7,5 BX, 58 m3/hod, 10 bar | ks | 3,00 | 114 500,00 | 343 500,00 | 21,00 | 415 635,00 |
| 11 | 0922 | Montáž Tlaková připojovací hadice pro kompresor 1" | ks | 3,00 | 1 315,00 | 3 945,00 | 21,00 | 4 773,45 |
| 12 | 4080 | Montáž Nádoba tlaková 1000 l ( tlak: 1 MPa) | ks | 1,00 | 42 250,00 | 42 250,00 | 21,00 | 51 122,50 |
| 13 | 5395 | Montáž Úpravná jednotka stlačeného vzduchu Donaldson ALG 0080 S 80 m3/hod | ks | 2,00 | 117 500,00 | 235 000,00 | 21,00 | 284 350,00 |
| 14 | 842-006 | Montáž Tlaková připojovací hadice pro sušičku vzduchu 1", d.1500mm | ks | 4,00 | 1 198,00 | 4 792,00 | 21,00 | 5 798,32 |
| 15 | CFS 0013 | Montáž Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr. | ks | 4,00 | 566,00 | 2 264,00 | 21,00 | 2 739,44 |
| 16 | CFS 0014 | Montáž Kohout kulový R 253 1" vč.šr. | ks | 3,00 | 739,00 | 2 217,00 | 21,00 | 2 682,57 |
| 17 | 842-002 | Montáž Ventil pojistný HEROSE 1/2" 0,6 MPa | kus | 1,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 21,00 | 2 746,70 |
| 18 | 0739 | Montáž Automatický odvaděč kondenzátu - Odvaděč kondenzátu Ultramat UFM-T 05 standard | ks | 2,00 | 3 116,00 | 6 232,00 | 21,00 | 7 540,72 |
| 19 | 0168 | Montáž Odvodňovací potrubí kompresorové stanice 1/2" PVC | kpl | 1,00 | 2 922,00 | 2 922,00 | 21,00 | 3 535,62 |
| 20 | 2193 | Montáž Separátor UFS - SP 5 výkon 120 m3/hod. | ks | 1,00 | 7 883,00 | 7 883,00 | 21,00 | 9 538,43 |
| 21 | OFRC 1000 | Montáž Redukční skříň zdvojená pro stlačený vzduch 210 m3/hod RS AIR 210 | ks | 1,00 | 19 752,00 | 19 752,00 | 21,00 | 23 899,92 |
| 22 | 5575 | Montáž Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN nízkotlaký 0-1 MPa | ks | 2,00 | 3 319,00 | 6 638,00 | 21,00 | 8 031,98 |
| 23 | 507 5.T | Montáž Manometr d.100 0-1MPa | ks | 1,00 | 413,00 | 413,00 | 21,00 | 499,73 |
| 24 | 3672 | Montáž Ventil pojistný HEROSE 1/2" 1MPa | ks | 1,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | 21,00 | 2 196,15 |
| 25 | CFS 0016 | Montáž Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr. | ks | 1,00 | 2 102,00 | 2 102,00 | 21,00 | 2 543,42 |
| 26 | 842-007 | Elektrorozvaděč | kus | 1,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 21,00 | 27 225,00 |
| Díl: | 672 | Ostatní služby | | | | 79 790,00 | | 96 545,90 |
| 27 | PSO01 | Předání, proškolení obsluhy, včetně měření kvality vzduchu | kpl | 1,00 | 7 956,00 | 7 956,00 | 21,00 | 9 626,76 |
| 28 | PVR01 | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1,00 | 6 874,00 | 6 874,00 | 21,00 | 8 317,54 |
| 29 | PVR02 | Výchozí revize elektro | kpl | 1,00 | 6 874,00 | 6 874,00 | 21,00 | 8 317,54 |
| 30 | 672-001 | Zkouška čistoty s vyšší vypovídající schopností kvality medicinálního vzduchu dle Lek 15 | kpl | 1,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 21,00 | 29 645,00 |
| 31 | PPR01 | Vypracování projektové dokumentace, vč. skutečného stavu | kpl | 1,00 | 13 906,00 | 13 906,00 | 21,00 | 16 826,26 |
| 32 | DOP | Dopravné | kpl | 1,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 21,00 | 23 812,80 |