



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Hmotnostní spektrometry**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2969/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1 ČÁST 1

Dobrý den,

Rádi bychom se zúčastnili výše uvedeného zadávacího řízení.

Chtěli bychom vás však požádat o prodloužení doby dodání z 90 dní na 120 dní a to z důvodu nejistoty u dodacích lhůt našich dodavatelů.

V současné době je celosvětový problém s dodávkami určitých komponent našich strojů, které nedokážeme nijak ovlivnit a ani naši dodavatelé je nejsou schopni předvídat. Požadovaná doba dodání by pro nás mohla znamenat obtížně řešitelné problémy při realizaci dodávky v navrženém termínu.

Naším zájmem je nabídnout dokonalé řešení v čase, který umožní realizovat dodávku v reálném čase a bez problémů.

S pozdravem,

Odpověď č. 1 ČÁST 1

Zadavatel akceptuje výše uvedený požadavek a upravil čl. III v obligatorním návrhu smlouvy viz. text níže:

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do **120** kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího **minimálně 3 pracovní dny předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Dotaz č. 2 ČÁST 2



Dobrý den,

Rádi bychom se zúčastnili výše uvedeného zadávacího řízení.

Chtěli bychom vás však požádat o prodloužení doby dodání z 90 dní na 120 dní a to z důvodu nejistoty u dodacích lhůt našich dodavatelů.

V současné době je celosvětový problém s dodávkami určitých komponent našich strojů, které nedokážeme nijak ovlivnit a ani naši dodavatelé je nejsou schopni předvídat. Požadovaná doba dodání by pro nás mohla znamenat obtížně řešitelné problémy při realizaci dodávky v navrženém termínu.

Naším zájmem je nabídnout dokonalé řešení v čase, který umožní realizovat dodávku v reálném čase a bez problémů.

S pozdravem,

Odpověď č. 2 ČÁST 2

Zadavatel akceptuje výše uvedený požadavek a upravil čl. III v obligatorním návrhu smlouvy viz. text níže:

III.

Doba a místo plnění

- Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do **120** kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího **minimálně 3 pracovní dny předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Zadavatel doplňuje požadavek na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – požadavky na provedení a kvalitu ICT – aktuální verze (viz. aktualizovaná Příloha č.2 ke dni 13.07.2022 pro část 1 a pro část 2)

<https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty>

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u části 1 veřejné zakázky REACT-EU 98 – Hmotnostní spektrometry - plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) včetně pozáručního servisu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. a u části 2 veřejné zakázky REACT-EU 98 – Hmotnostní spektrometry - hmotnostní spektrometr (LC-MS) včetně pozáručního servisu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **13 -07- 2022**

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel