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SMLOUVA 0 Dim
na realizaci vef‘ejné zakézky s nézvem:

,,Modernizace gynekologicko-porodnického oddéleni — porodnice,
§estinedéli, Kraj skzi zdravotni, a.s. — Nemocnice Teplice, 0.2. — stavebni

préce“

uzavfené V souladu s ust. 1746 odst. 1 a ust. § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansk)?
zékonik, ve znéni pozdéj§ich predpisfi (déle jen ,,obéansky zékonik“), mezi temito smluvnimi

stranami:

Krajskz’t zdravotni, a.s.
se sidlem: Sociélni péée 33 16/ 12A, 401 13 Usti nad Labem

Identifikaéni 61510: 25488627
DIC; CZ 25488627
zapsané V obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu V Usti nad Labem, V oddfle B, Vloika
6. 1550.

(déle jen ,,Objednatel“)

a

Spoleénost ,,SDR Porodnice Teplice POHL — BLOCK CRS“

Spoleénik (”3. 1 — sprévce:
POHL cz, a.s.
se sidlem: Na Pomezi 2483, 252 63 Roztoky

Identifikaéni éislo: 25606468
DIC: CZ25606468
zapsén V obchodnim rejstriku vedene'm u Méstske’ho soudu V Praze, V oddile B, Vloika 4934

a



2: 
BLOCK CRS a.s.  

  

07333366  
CZ07333366  

Kraj  soudu v , v B  11061  
 

Zhotovitel  
 

 

1.  
1.1.  

a)   

b)  
  

 

c)   

d)   

e)   

f) dokumentace  -li z 
 

g) DPS y  
Smlouvy; 

h) Harmonogram   

i) IROP
21-2027; 

j)   

k) 
 

l) Nemocnice Teplice  - Nemocnice Teplice, 
; 

Spoleénik (‘3. 2:
BLOCK CRS a.s.
se sidlem: U Kasaren 727, 757 01 Valaéské Meziriéi

Identifikaéni éislo: 07333366
DIC: CZ07333366
zapsan V obchodnim rej striku vedeném u Kraj ského soudu V OstraVé, V oddile B, Vloika 11061

(dale jen ,,Zhotovitel“)

Dale také obecné jako ,,smluvni strany“

1. Definované pojmy
1.1. Strany se dohodly, 2e pro 1'16e te’to Smlouvy maj i niie definované pojmy uvedeny Vyznam:

21)
b)

g)

h)

j)
k)

1)

,,Aut0rské dilo“ ma Vyznam uvedeny V odst. 15.1 této Srnlouvy;
y,,Aut0rsky zékon“ znamena zakon c. 121/2000 Sb., 0 pravu autorském, o pravech

souVisejicich s pravem autorskym a o zmene nékterych zakonfi (autorsky zakon), ve znéni
pozdéj éich predpisfi;

,,Celkovzi cena“ ma Vyznam uvedeny V odst. 12.1 te’to Srnlouvy;

,,Dilo“ ma Vyznam uveden}? V odst. 3.1 te’to Srnlouvy;

,,Dodévky technologii“ ma Vyznam uvedeny V odst. 3.1 pism. d) této Srnlouvy;

,,dokumentace“ ma Vyznam dle prilohy e. 6 této Smlouvy, nevyplyVa—li z kontextu této
Srnlouvy nebo jejich jednotlivych ustanoveni jinak;

,,DPS“ znamena dokumentace pro provedeni stab, ktera je souéasti prilohy (3. 1 této
Srnlouvy;

,,Harmonogram“ ma vyznam uvedeny V odst. 7.2 te'to Smlouvy;

,,IROP“ znamena Integrovany regionélni operaéni program Evropskeho fondu pro
regionalni rozvoj 2021—2027;

,,Névrh na akceleraci“ ma Vyznam uvedeny V odst. 8.2 teto Smlouvy;

,,narizeni vlédy é. 592/2006 Sb.“ znamena narizeni Vlady é. 592/2006 Sb., 0 podminkach
akreditace a provadeni zkou§ek z odbomé zpfisobilosti, ve zneni pozdej éich predpisfi;

,,Nemocnice Teplice“ znamena od§tépny zavod Kraj ska zdravotni, a.s. - Nemocnice Teplice,
o.z., se sidlem Duchcovska 962/53, 415 01 Teplice;
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dd)

,,0béansky zékonik“ znamené zékon 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, V6 znéni pozdéjéich
pfedpisfi;

,,0bjednatel“ znamené Krajské zdravotni, 21.5., 1610: 254 88 627, S6 sidlern Sociélni p666
3316/12a, Severni Terasa, 400 11 Usti nad Labem, doruéovaci éislo: 401 13 zapsanél
V obchodnim rejstfiku V6d6n6m Krajskym soudem V Usti nad Lab6m pod Sp. zn. B 1550

,,Realizaéni tym Objednatele“ jsou osoby, které j sou uV6d6ny V pfiloze 6. 11 této Smlouvy
a disponuji oprévnénim k zastupovéni Objednatele V6 Vécech této Smlouvy, a to V rozsahu
d16 pfilohy 6. 8 této Smlouvy;

,,Smlouva“ znamené tato smlouva 0 dilo uzavfené mezi smluvnimi stranami;

,,smluvni strany“ n6b0 ,,strana“ znamené Objednatel a/nebo Zhotovitel, nevyplyVé-li
z kontextu této Smlouvy n6b0 jejich jednotlivych ustanoveni jinak;

”Sluiby“ mé Vyznam uV6d6n3'I V odst. 3.10 této SmlouVy;

,,Stavebni zz'lkon“ znamené zékon é. 183/2006 Sb., 0 fizemnim plénovéni a stavebnim fédu
(stavebni zékon), V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi;

,,Staveni§té“ mé Vyznam uV6d6ny V odst. 4.1 této Smlouvy;

,,URS“ znamené spoleénost URS CZ a.s., ICC: 471 15 645, Tiskafské 257/10, 108 00 Praha
10 — Maleéice;

,,V6Fejné zakézka“ mé Vyznam uvedeny V odst. 2.1 této Smlouvy;

,,z2’1kon é. 309/2006 Sb.“ znamené zékon é. 309/2006 Sb., kterym 56 upravuji daléi
poiadavky bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci V pracovnéprévnich vztazich a o zaji§téni
bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi éinnosti nebo poskytovéni sluieb mimo pracovnépréVni
vztahy (zékon 0 zajiéténi daléich podminek b6zp66nosti a ochrany zdraVi pfi préci), V6 znéni
pozdéj éich pfedpisfi;

,,z2’1k0n 0 autorizaci“ znamené zékon é. 360/1992 Sb., 0 Vykonu povoléni autorizovanych
architektfi a o Vykonu povoléni autorizovanych inienyrfi a technikfi éinnych V6 vystaVbé, V6
znéni pozdéjéich pfedpisfi;

,,Z2’1k0n 0 bankéch“ znamené zékon 6. 21/1991 Sb., 0 bankéch, V6 znéni pozdéjéich
pfedpisfi;

,,zzistupce Objednatele“ j6 osoba, kteréje élenem Realizaéniho tymu Objednatele, souéasné
j6 uV6d6na V pfiloze 6. 11 této Smlouvy a disponuje oprévnénim k zastupOVéni Objednatele
V6 Vécech této Smlouvy V rozsahu d16 pfilohy 6. 8 této Smlouvy;

,,zz’1stupce Zhotovitele“ j6 osoba opre’wnéné j6dnat za Zhotovitele V6 Vécech této Smlouvy a
j6 uV6d6na V pfiloze 6. 1 1 této Smlouvy;

,,ZDPH“ znamené zékon 6. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V6 znéni pozdéjéich
pfedpisfi;

,,Zh0t0Vitel“ znamené subjekt oznaéeny jako Zhotovitel na titulni strénce této Smlouvy;
nestanovi-li tato Smlouva jinak, j6dn2'1 za Zhotovitele V6 Vécech této Smlouvy osoba uV6d6n2’1
V pfiloze 6. 11;

,,ZOK“ znamené zékon 6. 90/2012 Sb., 0 obchodnich spoleénostech a druistvech (zékon
0 obchodnich korporacich), V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

v66) ,,ZRS“ znamené zékon c. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich podminkéch fiéinnosti nékterych
smluV, uvefejfiovéni téchto smluV a 0 registru smluV (zékon o registru smluV), ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi.

Uvodni ustanoveni
Tato Smlouva je uzaviréna na zékladé Vysledku zadévaciho fizeni na Vefejnou zakézku na
stavebni préce s nézvem ,,M0dernizace gynekologicko—p0r0dnickéh0 Oddéleni — porodnice,
éestinedéli, Krajské zdravotni, a.s. — Nemocnice Teplice, 0.z. — stavebni préce“, zvefejnéné ve
Véstniku vefejnych zakézek, V6 kterém byla nabidka podané Zhotovitelem vybréna jako
ekonomicky nejVVhodnéjéi.

Pfedmét smlouvy souVisi s realizaci projektu: Modernizace gynekologicko-porodnického
oddéleni — porodnice, §estinedéli, Krajské zdraVotni, a.s. - Nemocnice Teplice, 0.2., ktery je
podpofen z 98. Vyzvy IntegrOVaného regionélniho operaéniho programu (IROP) prostfednictVim
investiéniho néstroje REACT—EU é. projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337.

Zhotovitel je pfi plnéni této Smlouvy Vézém touto SmlouVou, platnyrni a fiéinnyrni préwnirni
pfedpisy, podminkami stanOVenymi orgény vefejné moci, zadévaci dokumentaci Vefejné
zakézky, technickymi normami (Véetné doporuéujicich ustan0Veni) a nabidkou podanou
Zhotovitelem V zadévacim fizeni na Vefejnou zakézku.

Zhotovitel timto bere na Védomi, is pfedmét plnéni podle této Smlouvy bude ze strany
Objednatele spolufinancovén prostfednictvim dotace poskytnuté z programu REACT—EU.
Zhotovitel zavazuje koordinovat provédéni Dila s realizaci daléich investiénich zémérfi
vzéjmovém objektu Pavilonu F, Nemocnice Teplice specifikovaného filoze 6. 14 te’to
Smlouvy (Vyvolané technické investice).

Zrealizované vyVolané technické investice budou Zhotoviteli Dila dle této SmlouVy pfedény
nejpozdéji 2 mésice pied terminem dokonéeni Dila.

Zhotovitel bere dale na Védomi, 26 plnéni této Smlouvy bude poskytovat za plného provozu
Objednatele V areélu Nemocnice Teplice, a zavazuje 56 V této souVislosti, fie tuto Smlouvu bude
plnit Vidy s ohledem na zachOVéni lékafského provozu Nemocnice Teplice.

Objednatel se zavazuje zajistit uvolnéni (pfemisténi provozu) nejbliiéiho podlaii pod podlaiim
zéjmového prostoru Dila 0d pfedéni Staveni§té na nezbytné nutnou dobu, a to jako ,,izolaéni
podlaii“. Nezbytné nutnou dobou se mé na mysli nejkratéi moiny éasovy fisek, p0 ktery bude
technicky, technologicky, bezpeénostné éi provozné nutne’ pferuéeni 6i omezeni provozu
V danych dotéenych podlaiich. Tato doba bude uréena VZéjemnou dohodou mezi Objednatelem
a Zhotovitelem.

Pfedmét Smlouvy
Zhotovitel se na zékladé této Smlouvy zavazuje prOVést Dilo, které zahrnuje:

a) stavebni préce V6 3. NP paVilonu F - na misté stévajici gynekologie, bude n0Vé zfizeno
lfiikové oddéleni porodnice (éestinedéli) Véetné zézemi a oddéleni novorozencfi;
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3.7 Objednatel je povinen poskytnout 
  jeho dotazy 

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

b) stavebni préce V6 4. NP paVilonu F — na misté byvalého Zézemi anesteziologicko-
resuscitaéniho oddéleni, bude nové zrizena porodnice, a to Véetné prostor pro technické
zarizeni V podobé stroj ovny VZT;

c) vybudovéni spojovaciho Vytahu mezi 3. NP a 4. NP;

(1) rozebréni streéniho pléété a realizace néstavby obj ektu na urovni 4. NP;

e) dodék, montéZ a instalaci zdravotnické techniky, Véetné jejiho uvedeni do provozu a
provedeni V§6Ch testfi podle platnych a fiéinnych prévnich predpisfi.

Zhotovitel se daile zavazuje zajistit pro Objednatele kolaudaci Dila ve smyslu ust. § 119 a
nzisl. Stavebnl'ho zz’tkona a to do 14 mésicfi 0d predéni staveniété.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo V souladu sDPS, které tvori souéést prilohy 6. 1 této
Smlouvy, a predatjej Objednateli bez vad a nedodélkfi ve smyslu této Smlouvy, a to do 12 mésicfi
0d pf‘edéni staveni§té, to Vée V rozsahu a Zpfisobem podle této Smlouvy. Provedenirn Dila se
rozumi fiplné, funkéni a bezvadné provedeni V§ech stavebnich a montéinich praci a konstrukci,
Véetné dodévek potrebnych materiélfi a technologickych zarizeni nezbytnych pro rédne’
dokonéeni a uiivéni Dila, a déle provedeni V§€Ch éinnosti souvisejicich s dodéVkou stavebnich
praci akonstrukci, jejichi provedeni je pro rédné dokonéeni a uZiVéni Dila nezbytne’ (napf.
zarizeni Staveniété, bezpeénostni opatreni apod.), Véetné kompletaéni éinnosti celého Dila a
instalace zdravotnické techniky podle DPS, jakoi i zhotoveni dokumentace podle poZadaVkfi
Obj ednatele a provedeni jeho pokynfi.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo tak, aby zajistil pro Objednatele trvalé uZiVéni
provozuschopného Dila provedeného podle této Smlouvy, prévnich a technickych predpisfi.

Zhotovitel se zavazuje plnit SVé povinnosti tak, aby do§lo rédnému provedeni Dila umoifiujiciho
fispéénou kolaudaci Dila.

Zhotovitel je povinen béhern kolaudace plnit za stavebnika veékeré povinnosti stavebnika uloiené
prévnimi predpisy nebo V prislu§nych rozhodnutich, stanoviscich éi vyjédrenich orgénfi verejné
moci, nedohodnou—li se smluvni strany jinak. Zhotovitel je povinen za Objednatele predeV§im
provést veékeré stanovené éi nafizené méfeni, zkouéky a testy, a to i opakované, jejich Vysledky
vyhodnotit a pisemné hodnotici zprévy 0 nich predat Obj ednateli a orgénfim verejné moci, pokud
to vyiaduji. Zhotovitel se déle zavazuje koordinovat svou éinnost s prisluénymi orgény vefejné
moci a fiéastnit se jimi narizenych kontrol a schfizek, jakoi i kolaudace.

Pro vylouéeni pochybnosti srnluvni strany konstatuji, 26 obsahern plnéni Zhotovitele V rémci
kolaudace podle této Smlouvy je prikaz, jehoZ obsahem je pOVinnost Zhotovitele poskytnout
Objednateli kompletni inienyrské a souVisejici sluiby za fiéelem vydéni prisluénych povoleni,
Véetné obstaréni ve§kerych rozhodnuti, vyjédreni a stanovisek dotéenych orgénfi a veékerych
podkladovych dokumentfi, jako jsou jakékoliv studie, podklady, projekty éi prfikazy, jakoi i
povinnost zastupovat stavebnika ve vztahu ke stavebnirnu zémém na zékladé plné rnoci V
prisluénych sprévnich rizenich a postupech podle pre’wnich pfedpisfi. Zhotovitel je V rémci plnéni
této Smlouvy povinen poskytovat orgénfirn verejné moci vyjédreni, vysvétleni, dokumenty éi
jakoukoliv jinou souéinnost, ke které jimi bude vyzvén, a to do 10 pracovnich dni od obdrieni
takové Vyzvy, nestanovi-li stavebni firad krat§i lhfitu, a Objednatele bez zbyteéného odkladu
informovat o postupu stavebniho firadu.

Objednatel je za fiéelem kolaudace povinen poskytnout Zhotoviteli veékerou nezbytnou
souéinnost. Objednatel poskytne Zhotoviteli spolupréci a odVi na jeho dotazy bez zbyteéného
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3.8

3.9

odkladu nejpozdéji do 3 praCOVnich dnfi od jejich Vzneseni, anebo dfive, pokud krat§i lhfitu
stanovi orgén vefejné moci.

Zhotovitel se na zékladé této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli sluiby souvisejici
s Dilem, jei jsou specifikovény V DPS agfiloze 6. 3 této SmlouVy, a které zahrnuji zejrnéna
pravidelne’ reVize a kontroly instalované zdravotnické techniky, bezpeénostné technické kontroly,
opravy a opakované instruktéie zdravotnického personélu, a to p0 dobu zz’u‘uéni doby. Odména
za Sluiby je zahrnuta V Celkové cené za Dilo.

Zhotovitel je povinen plnit povinnosti uvedené V pfilohéch této Smlouvy. Zhotovitel se na zékladé
této Smlouvy zavazuje provést niie uvedené éinnosti, které jsou bliie specifikované vtéto
Smlouvé a jejich pfilohéch:

a)

b)

g)

h)

j)

k)

1)

zpracovat veékeré Vyrobni, dilenské a montéZni dokumentace potfebné k provedeni Dila,
jakoi i stanovene’ Objednatelem, a pfedloiit je k odsouhlaseni Objednateli;

zpracovat na SVfij néklad dokumentace a plnit pOVinnosti V rozsahu podle pfilohy 6. 6 této
Smlouvy, které budou Vidy obsahovat néleiitosti stanovené touto Smlouvou V6. pfiloh,
pfisluénymi préVnimi a technickymi normami, jakoi i néleiitosti, které jsou z hlediska fiéelu
a Vyznamu Dila obvyklé a Zhotovitelem rozumné pfedvidatelné, nevyplyVé—li z této
Smlouvy jinak;

zajistit a pfedat Obj ednateli provozni pfedpisy, atesty, certifikéty a veékeré ostatni potfebné
doklady V éeském jazyce Véetné zéruénich listfi vztahujicich 36 k Dilu;

provést prostfednictvim oprévnéného inienyra Dokumentaci skuteéného provedeni Dila a
tuto pfedat Objednateli;

zajistit na své néklady Véechny potfebné prfizkumy, studio éi jiné dokumenty nezbytné pro
fédné prOVedeni Dila a jeho kolaudaci, pfip. jake’koliV fizeni pfed spréVnim orgénem;

provédét veékeré préce a dodéwky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (zejména chodcfi a Vozidel V mistech dotéenych staVbou);

zfidit a odstranit zafizeni Staveniété, Véetné jeho napojeni na inienyrské sité, a toto spolu
s pfilehlymi komunikacemi udriovat;

fédné skladovat veékeré dodék a materiély, které jsou nezbytné pro provedeni Dila;

provést individuélni a komplexni zkouéky podle platnych préwnich pfedpisfi a technickych
norem Véetné pofizeni protokolfi o nich, jak je podrobnéji popséno V pfiloze 6. 5 této
Smlouvy;

zajistit ZVIéétni uZiVéni komunikaci a vefejnych ploch Véetné fihrady vyméfenych poplatkfi
a néj emného, bude—lit to béhem Vystavby nutné;

provédét ostrahu StaVeniété a zajiét’ovat bezpeénost préce na StaVeniéti, poiérni ochranu
a ochranu iivotniho prostfedi, pfiéemi Zhotovitel musi ve svém

odvést a uloiit vybourané hmoty a stavebni sut’ na sklédku Véetné uhrazeni poplatku
za uskladnéni V souladu s prévnimi pfedpisy;

uVést Véechny povrchy dotéené Dilem do pfivodniho stavu nebo stavu dle DPS (komunikace,
chodniky, zelefi, pfikopy, propustky apod.);

provést zaékoleni pracovnikfi Obj ednatele V rozsahu a zpfisobem stanovenym V pfiloze 6. 7
této Smlouvy;
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o) pojistit svoji odpovédnost za ékodu zpfisobenou provédénirn Dila (:1 V souVislosti s nim dle
odst. 17.1 a odst. 17.2 této Smlouvy;

p) hradit energie spotrebované pri provédéni Dila;

q) zajistit pasportizaci dotéené nemovitosti V rozsahu a zpfisobem stanovenyrn V priloze 6. 13
této Smlouvy;

r) Véeobecné pri plnéni této Smlouvy dodriovat platne' prévni predpisy a technické normy, které
jsou aplikovatelné na plnéni podle této Smlouvy.

Za plnéni prijaté podle této Smlouvy se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle odst.
12.1 této Smlouvy.

Misto plnéni
Misto pro provedeni Dila je podrobné specifikovéno V priloze 6. 1 této Smlouvy.

Mistem pro predéni V§CCh dokumentfi, které je Zhotovitel povinen podle této Smlouvy vypracovat
éi obstarat, je Sidlo Objednatele nebo sidlo Nemocnice Teplice, podle rozhodnuti Objednatele.
V pripadé pochybnosti o mistu plnéni je opréwnén o rnisté plnéni rozhodnout Obj ednatel.

Zpfisob plnéni Smlouvy
Objednatel je opréVnén udilet ZhotOViteli k prOVédénl' Dila zévazné pokyny, které je Zhotovitel
povinen splnit. Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbyteéného odkladu na ntodnou povahu
zéwazného pokynu, ktery mu Obj ednatel dal, Vidy Véak pred jeho splnénim. To neplati, nemohl—
1i Zhotovitel nevhodnost zjistit ani pri vynaloieni potrebne’ péée. PrekéZi-li ntodny zéVazny
pokyn V rédném prOVédéni Dila, Zhotovitel jeho realizaci V nezbytnérn rozsahu prem§i a2 do
zmény nevhodného pokynu. TrVé—li Objednatel na provédéni Dila podle daného pokynu, mil
Zhotovitel prévo poiadovat, aby tak Objednatel uéinil V pisemné formé; Objednatel nemé préwa
z vady Dila vzniklé pro ntodnost daného pokynu. Zhotovitel neni oprévnén odstoupit 0d te’to
SmlouVy pro ntodnost pokynu.

Rozsah zévazkfi ZhotOVitele zahrnuje veékeré dodévky, montéie, sluiby, zkouéky apod. potrebné
k bezvadnérnu provedeni Dila a splnéni této Smlouvy pri dodrieni prisluénych technickych norern
souvisejicich platnych a fiéinnych préwnich predpisfi, a to Véetné zpracove’mi éi obstaréni
predepsané dokumentace (zejrnéna doklady o certifikaci pouiitych Vyrobkfi, doklady
oprOVedenych zkou§kéch, reVizich, zéruéni listy apod.). Pro plnéni spoéivajici V Dodévce
technologii je Zhotovitel povinen presné dodriovat technologické postupy a instrukce Vyrobcfi
(dodavatelfi) pouiitych materiélfi.

Zhotovitel prOVede Dilo formou kompletni dodévky stavebnich a montéinich praci, Véetné
subdodévek zajiét’ujicich kompletni provedeni Dila. Standard Dila je dén technickymi zprévami
DPS a touto Smlouvou. Pro dodék, kde neni standard uvedenym zpfisobern upraven, plati, Ze
pri realizaci Dila budou Zhotovitelem pouiity prednostné tuzemské materiély a zarizeni, pokud
nebude smlaimi stranami dohodnuto pisemné jinak.
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Na provédéni Dila budou pouiity Vyrobky, materiély a konstrukce V souladu s ust. § 156
Stavebniho zékona a souvisejicimi provédécimi préwnimi predpisy a technickymi normami.
Ve§keré Sluiby, jakoi i jiné éinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, musi byt poskytovény V
souladu s prévnimi predpisy, technickyrni normami a obecnymi zvyklostmi a praxi V oboru.

Nastanou—li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti brénici rédnérnu plnéni této Smlouvy, je tato
strana povinna tuto skuteénost bez zbyteéného odkladu oznémit druhé smluvni strané a vyvolat
jednéni zéstupcfi oprévnénych ke zménérn Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje naklédat s odpadnimi hmotami vzniklymi realizaci Dila V souladu s
platnyrni prévnimi predpisy. Zhotovitel j e povinen dodriet a ridit se stavebnim povolenim Véetné
jeho zmén a rozhodnutimi, stanovisky éi vyjédrenimi dotéenych orgénfi s povolenim
souvisejicimi.

Zhotovitel se zavazuje pouiivat pri provédéni Dila pouze ovérené materiély, Vyrobky a
konstrukce, které maji Vlastnosti zabezpeéujici hospodérnost Dila a splfiuji poiadavky poiémi
bezpeénosti, bezpeénosti préce atechnickych zarizeni, hygienické poiadavky, poiadak
ochrany zdraVi i iivotniho prostredi, jakoi ipredpoklédanou iivotnost a uiitnost Dila, 002
Zhotovitel prokéie i pri kolaudaénim fizeni prisluénému sprévnimu orgénu.

Pracovnici Zhotovitele a pracovnici subdodavatelfi mohou béiné pracovat V pracovni dny 0d
6:00 hod. do 22:00 hod. V pripadé, ie Zhotovitel vznese poiadavek na deléi pracovni dobu nebo
na préci V6 dnech pracovniho klidu, pracovniho V01na a ve SVétek, musi tento poiadavek
projednat s Objednatelem minimélné 3 pracovni dny predem.

Objednatel umoini za fiéelern realizace Dila Vjezd a Vyjezd vozidel Zhotovitele do areélu
Nemocnice Teplice na uréenérn misté.

Zhotovitel se zavazuje, 26 Dilo povede zku§eny, znaly, odpovédny a odborné zdatny hlavni
stabvedouci disponujici odbornou kvalifikaci vyiadovanou V zadévacich podminkéch Verejné
zakézky, jehoi pritomnost V misté provédéni Dila bude trvalé. Po dobu jeho pripadné prechodné
nepritomnosti Zhotovitel uréi odpovédného zéstupce, ktery disponuje odbornou kvalifikaci
vyiadovanou V zadévacich podminkéch Verejné zakézky a bude mit pravomoci reéit pripadné
problémy vzniklé V prfibéhu provédéni Dila.

Zhotovitel se déle zavazuje, 26 se na realizaci Dila bude podilet realizaéni tym sloieny z osob
uvedenych V seznamu technikfi a odbornych pracovnikfi, ktery Zhotovitel predloiil V rémci SVé
nabidky podané do zadévaciho rizeni na Verejnou zakézku. Zhotovitel je povinen nejpozdéj i pri
prevzeti Staveniété doloiit seznam élenfi realizaéniho tymu, jehoi vzor tvori prilohu 6. 12 te’to
Smlouvy. Osoby uvedené V seznamu élenfi realizaéniho tymu musi disponovat nésledujicimi
doklady, které je Zhotovitel povinen predloiit spolu se seznamem élenfi realizaéniho tymu:

a) osvédéeni 0 autorizaci podle zékona 0 autorizaci pro obor pozemni stab V rozsahu
autorizovan}? inienyr nebo technik;

b) osvédéeni 0 autorizaci podle zékona o autorizaci pro obor technika prostredi staveb,
specializace technické zafizeni V rozsahu autorizovany inienyr nebo technika prostfedi
staveb — vytépéni a vzduchotechnika V rozsahu autorizovany technik;

c) osvédéeni 0 autorizaci podle zékona o autorizaci pro obor technika prostredi staveb,
specializace elektrotechnické zarizeni V rozsahu autorizovany inienyr nebo technik;
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Zhotovitel je povinen zajistit aktivni fiéast jednotlivych élenfi realizaéniho tymu pfi realizaci
stavebnich praci, dodéwek éi sluZeb, ktere’ spadaji do jejich odbornosti, a to mj. V souladu s tim,
jak byla jejich odborné zpfisobilost prokazovéna V rémci zadéVaciho fizeni na Vefejnou zakézku.
Je—li kohokoliV z realizaéniho tymu Zhotovitele nutné nahradit, musi Zhotovitel zajistit néhradu
osobou se srovnatelnymi schopnostmi a shodnou odbornou kvalifikaci co nejdfive, jak je to
rozumne moiné, nejpozdéji Véak do 7 kalendéfnich dnfi ode dne, kdy uVedené osoba pfestala byt
olenem realizaéniho tymu. JakoukoliV zamyélenou zménu V realizaénim tymu je Zhotovitel
pOVinen oznémit pisemné Obj ednateli alespofi 7 kalendéf'nich dnfi pfedem a pfedloiit Obj ednateli
aktualizovany seznam élenfi realizaéniho tymu spolu s doklady o kvalifikaci nového élena
realizaéniho tymu. Néklady na zmény V realizaénim tymu nese Vidy Vyhradné ZhotOVitel.
Objednatel je opréwnén poiadovat nahrazeni ktere’hokoliV ze élenfi realizaéniho tymu z dfivodu
jeho nepfi'stojného chovémi nebo neschopnosti uspokojivého Vykonu.

Zhotovitel V dostateéném éasovém pfedstihu oznémi Objednateli k vyjédfeni SVe' zamyélené
subdodavatele. Objednatel mé prévo V pfipadech, které zdfiVodni, pisemné poiadovat jiného
subdodavatele, coi Zhotovitel provede do 7 kalendéfnich dnfi od oznémeni. Tento postup
se neuplatni, jde—li o subdodavatele uvedeného V nabidce Zhotovitele V rémci zadévaciho fizeni
na Vefejnou zakézku. Zhotovitel odpovidé za éinnost subdodavatelfi tak, jako by ji provédél sém.

Za uéelem kontroly prfibéhu provédéni Dila Smlouvy organizuje Objednatel podle potfeby
Vystavby kontrolni dny, které se konaji nejme’né 1X tydné. Objednatel si vyhrazuje préVo
organizovat kontrolni dny s niiéi éi vy§§i periodicitou. Objednatel oznémi den, hodinu a misto
konéni kontrolnich dnfi, stejné jako osoby, jejichi {least na jednotlivych kontrolnich dnech
poiaduje, pisemnym oznémenim doruéenym Zhotoviteli p0 nabyti uéinno sti této Smlouvy nebo
oznémenim takovych skuteénosti o kontrolnich dnech V zépisu z pfedchoziho kontrolniho dne.
Objednatel je opréwnén reiim kontrolnich dnfi stejnym zpfisobem zménit minimélné 3 praCOVni
dny pfedem, a to ve Vztahu k jednotliVym kontrolnim dnfim i ve vztahu ke V§em kontrolnim dnfim
uréitého druhu.

Zhotovitel se zavazuje pfedem poiédat Objednatele o souhlas k éinnostem, které by mohly mit
za nésledek omezeni chodu Nemocnice Teplice nebo jeji éésti (napf. omezeni éi pferuéeni
dodék elektricke' energie, vody, medicinélnich plynfi aj.), kéemui se Objednatel vyjédfi
bezodkladné, nejpozdéji Véak do 7 kalendéf‘nich dnfi. Obj ednatel neni pOVinen V téchto pfipadech
souhlas Zhotoviteli poskytnout.

Zhotovitel se zavazuje zajistit uéast odpovédnych pracovnikfi na kontrolnich dnech, které SVolé
Objednatel (TDS). Vedenim kontrolnich dnfi je povefen Objednatel (TDS), ktery z kaidého
kontrolniho dne pofidi samostatny zépis, kterjl fiéastnici kontrolnich dnfi podepiéi. Obj ednatel se
zavazuje, 2e kontrolnich dnfi se budou fiéastnit jeho oprévneni zéstupci.

Zhotovitel je povinen Vest ode dne pfevzeti Staveni§te stavebm’ denik, jehoZ obsah se fidi
pre’wnimi pfedpisy.

Zhotovitel j e povinen pisemné vyzvat Objednatele k provéfeni a odsouhlaseni kvality a rozsahu
praci, které budou V rémci daléiho pracovniho postupu zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi.
Vyzva musi byt uéinena nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem formou zépisu ve stavebnim deniku.
Jestliie se Obj ednatel ve stanovene' lhfité nedostaVi, aékoliV k tomu by1 fédné VyZVén, je povinen
nahradit néklady dodateéne’ho odkryti, pokud takové odkryti poiaduje. Zjisti-li se pfi dodateéném
odkryti, 2e préce byly provedeny vadné, nese néklady dodateéného odkryti Zhotovitel. V pfipadé,
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is bude Zhotovitel provédét zkouéky, vyzve pisemné Objednatele k fiéasti na nich nejméné 3
pracovni dny pfedem prostfednictvim zépisu do stavebniho deniku.

Objednatel mé prévo kontrolovat provédéni Dila béhem éinnosti Zhotovitele na Staveniéti,
zejména z hlediska kvality, bezpeénosti préce, dodriovéni technického zada’mi obsaieného
nfiloze o. 1 této Smlouvy, DPS a Harmonogramu, udriovéni pofédku na Staveniéti apod.
Jestliie Obj ednatel béhem kontroly zjisti, ie éinnost Zhotovitele pfi provédéni Dila neni V souladu
s touto Smlouvou, pokyny Objednatele, préwnimi pfedpisy nebo technickymi normami, je
Zhotovitel povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 pracovnich dnfi, odstranit vady vzniklé vadnym
provédénim a Dilo déle provédét fédnym zpfisobem. Jestliie Zhotovitel ani V pfiméfené lhfité k
tomu poskytnuté vady neodstrani, je Objednatel oprévnén na néklady Zhotovitele zajistit jejich
odstranéni tfeti stranou.

Kontroly provédéné Obj ednatelem V prfibéhu provédéni Dila nezbavuj i Zhotovitele odpovédnosti
za plnéni jeho povinnosti dle této Smlouvy.

Zhotovitel je na zékladé pisemné Vyzvy povinen pfedloiit Objednateli k odsouhlaseni vzorky
nebo katalogové listy, zejména povrchovych materiélfi, zafizovacich pfedmétfi, dvefi a daléich
zafizeni a komponentfi, které uréi Obj ednatel. Bez tohoto odsouhlaseni, provedeného zépisem ve
stavebnim deniku, nemohou byt uvedené pfedméty do Dila zabudovény.

Zhotovitel, po dohodé s Objednatelem, umoini prohlidku stavebni pfipravenosti dodavatelfi
technologie a bude akceptovat pfipadné, z toho plynouci, poiadavky Objednatele. O téchto
skuteénostech bude proveden zépis do stavebniho deniku.

Pfed zapoéetim Dila, nejpozdéji pfi pfedéni a pfevzeti Staveniété, pfedloii Zhotovitel Objednateli
seznam svych pracovnikfi a pracovnikfi subdodavatelfi, ktefi budou vstupovat do areélu
Objednatele V lokalité Nemocnice Teplice. V seznamu bude VZdy uvedeno jméno a pfijmeni
pracovnika, éislo platného obéanského plfikazu, pfipadné platného cestovniho dokladu. Tento
seznam bude prfibéiné aktualizovén. Objednatel je opréwnén vykézat z areélu Objednatele V
lokalité Nemocnice Teplice osoby pod Vlivem drog, néwykovych létek, pfipadné nesplfiujici vyée
uvedené podminky; Zhotovitel se zavazuje tyto osoby napfiété pro plnéni této Smlouvy
nepouiivat a zajistit okamiité nového pracovnika, pokud by vykézéni mélo VliV na plynulost
Vystab oi bezpeénost osob.

Zhotovitel je povinen Vést evidenci osob vstupujicich na Staveniété a odchézejicich ze Staveniété,
a to elektronickym 6i jinym systémem. Zhotovitel je povinen zaVést kliéovy reiim pro jednotliVé
diléi éésti Staveniété V6 vyhovujicim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provédéni pfedmétu Smlouvy tak, aby neohrozil bezpeénost
pracovnikfi Objednatele a pfipadné jinych osob oprévnéné se zdriujicich na misté plnéni podle
této Smlouvy se souhlasem stabvedouciho nebo jeho oprévnéného zéstupce uréeného
Zhotovitelem.

Zhotovitel prokazatelné pouéi sve' pracovniky a pracovniky subdodavatelfi o dodriovémi obecné
zéwaznych prévnich pfedpisfi V oblasti bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci a poiérni ochrany.
Tyto pfedpisy jsou pracovnici Zhotovitele a pracovnici subdodavatelfi povinni dodriovat po celou
dobu pfitomnosti na misté plnéni. Za bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci a dodriovéni pfedpisfi
o poiérni ochrané u svych pracovnikfi a pracovnikfi subdodavatelfi pfi provédéni pfedmétu
Smlouvy odpovidé Zhotovitel. Véichni pracovnici Zhotovitele a pracovnici subdodavatelfi j sou
pfi provédéni stavebnich praci povinni nosit uréené ochranné pracovni prostfedky.
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Pracovnici Zhotovitele a pracovnici subdodavatelfi jsou oprz'wnéni vstupovat pouze do téch
prostorfi na misté plnéni, které budou dohodnuty mezi smluvnimi stranami.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli kdykoliv béhem trVéni platnosti Smlouvy
souéinnost za fiéelem splnéni pfedmétu a fiéelu Smlouvy, jestliie 0 to Obj ednatel pisemné poiédé.
Povinnost poskytnuti souéinnosti ze strany Zhotovitele se vztahuje také na poskytnuti souéinnosti
daléim dodavatelfim Objednatele poskytujicim plnéni V souvislosti s pfedmétem a fiéelem této
SmlouVy.

Zhotovitel se zavazuje koordinovat provédéni Dila s realizaci daléiho investiéniho zéméru v
areélu (pavilonu F) fe§ené Nemocnice Teplice specifikovaného filoze 6. 14 této Smlouvy
(vyvolané technické investice).

Realizaéni tym Objednatele a zéstupce Zhotovitele
Objednatele pfi plnéni této Smlouvy zastupuji élenové Realizaéniho tymu Objednatele, jejichi
jmenny seznam je uVeden V pfiloze (3. 11 této Smlouvy.

Soupis pravomoci élenfi realizaéniho tymu je uveden V pfiloze (“5. 8 této Smlouvy, pfiéemi
Zéstupce Objednatele je oprévnén kdykoliv béhern plnéni te’to Smlouvy vyéet pravomoci
ostatnich élenfi realizaéniho tymu doplfiOVat a upravovat, jakoi i stanovovat, ktery élen
realizaéniho tymu bude za Objednatele vykonévat éinnosti, fikoly éi povinnosti stanovené touto
Smlouvou. Tyto zmény jsou I'léinné jejich pisemnym oznémenim Zhotoviteli.

Pokud je podle této Smlouvy vyiadovéno schvéleni, potvrzeni éi odsouhlaseni Objednatele,
postaéi, pokud takOVé jednéni uéini za Objednatele zéstupce Objednatele nebo spréwce stab.
Pokud V této SmlouVé nebo jejich pfilohéch neni stanoveno jinak, neni 22'1n élen realizaéniho
tymu Objednatele OpréVnén za Objednatele jakkoli ménit pisemné ani fistné podminky této
SmlouVy.

Ve V§6Ch Vécech této Smlouvy zastupuje Zhotovitele zeistupce Zhotovitele uvedeny V pfiloze é.
Ltéto Smlouvy. K uzaviréni dodatkfi k této Smlouvé je zéstupce Zhotovitele opréwnén pouze
V pfipadé, Ze je oprévnén za Zhotovitele prévné jednat.

EVentuélni zmény osob uvedenych V pfiloze 6. 11 j sou smluvni strany povinny bez zbyteéného
odkladu pisemné oznémit druhé smluvni strané. Tyto zmény jsou fiéinné 0d okamiiku, kdy byl
druhé smluvni strané pfedloien pisemny doklad 0 jejich provedeni.

Harmonogram plnéni
Zhotovitel je povinen zahéjit provédéni Dila podle této Smlouvy do 10 kalendéfnich dni 0d
udéleni pisemného pokynu Objednatelem, ktery bude Zhotoviteli udélen nejpozdéji d0 30
kalendéfnich dnfi 0d podpisu této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji poskytovat si za tim
fiéelem béhem plnéni této Smlouvy veékerou nezbytnou souéinnost.

Souéasné s pfeVzetim Staveni§té je Zhotovitel pOVinen pfedloiit Objednateli informativni éasovy
harmonogram plnéni zpracovany pro 1316e kontroly provédéni Dila Objednatelem.
Harmonogram musi dale splfiovat néleiitosti stanovené ffloze (3. 9 této Smlouvy a svym
obsahem a névrhem pfedpoklédanych terminfi respektovat podminky Dila uvedené V pfiloze 6. 1
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o  Zhotovitele je povinen: 

a)  se, aby s Objednatelem provedl  

b) v  

9.2 
 

7.3

8.2

8.3

8.4

9.2

této Smlouvy. Harmonogram musi byt Vidy sestaven zejména s ohledem na nezbytnost zachovéni
lékarského provozu Nemocnice Teplice.

Zména lhfit plnéni uréenych k zahéjeni a dokonéeni praci V jednotlivych poloikélch
Harmonogramu, které jsou zpfisobilé ovlivnit lékarsky provoz Nemocnice Teplice, je moiné
pouze s predchozim pisernnym souhlasern Objednatele fonnou zépisu ve stavebnim deniku. Tyto
eventuélni zmény nesmi ovlivnit lhi’ltu plnéni stanovenou pro predéni a prevzeti Dila. Zhotovitel
je povinen vnévaznosti na prfibéh a Vyvoj provédéni Dila aktualizovat Harmonogram dle
skuteéného stavu a pfedloiit j ej Objednateli k odsouhlaseni.

Akcelerace provédéni Dila
Zhotovitel bude provédét Dilo V souladu s prilohou (“3. 1 této Smlouvy jakoito zéwaznym pokynem
Obj ednatele, Vidy Véak takovym zpfisobem, aby byl maximélné zachovén fédny a bezporuchovy
lékarsky provoz Nemocnice Teplice. Za fiéelem urychleni provedeni Dila je Obj ednatel oprévnén
dét Zhotoviteli zévazny pokyn ke zméné V provédéni praci na Dile.

Zhotovitel je béhem provédéni Dila povinen vyhledévat, technicky podrobné odfivodfiovat
aObjednateli pisemné navrhovat moZné zpfisoby urychleni doby pro provédéni Dila podle
prilohy 6. 1 této Smlouvy. Névrh na akceleraci musi Vidy respektovat rédny a bezporuchovy
lékarsky provoz Nemocnice Teplice. Predloieni Névrhu na akceleraci nezbavuje Zhotovitele
povinnosti provést Dilo V terminu podle této Smlouvy.

Zhotovitel VNévrhu na akceleraci popi§e zpfisob, kterym by bylo moZné doséhnout éasové
fispory pri provédéni Dila, vyhodnoti predpoklédané dopady na provédéni Dila podle prilohy 6. 1
této Smlouvy a dal§i souvisejici rizika, zejména moiny VliV na omezeni lékarského provozu
Nemocnice Teplice.

Objednatel rozhodne o Névrhu na akceleraci bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 10
kalendéf‘nich dnfi 0d jeho obdrieni; vodfivodnénych pripadech lze Névrh na akceleraci
akceptovat vprimérené pozdéj§i lhi’lté éi SVyhradou. Objednatel nem’ povinen Névrhu na
akceleraci vyhovét. Nevyhovéni Névrhu na akceleraci V6 stanovené lhfité éi jeho odmitnuti bez
odfivodnéni nelze povaiovat za jeho akceptaci ze strany Objednatele. Pokud Objednatel akceptuje
Névrh na akceleraci predloieny Zhotovitelem, formou zévazného pokynu odpovidajicim
zpfisobem zrnéni pfivodni znéni etapizace Dila éi jiny zévazny postup pro Zhotovitele, a
Zhotovitel je povinen nésledné aktualizovat Harmonogram.

Méf'eni Dila
KdykoliV Obj ednatel poiaduje, aby byla jakékoliV éést praci provédénych na Dile rnérena, rnusi
0 tom nejméné 3 dny predem vyrozumét Zhotovitele, ktery je povinen:

a) zfiéastnit se, aby s Objednatelem provedl méfeni a

b) dodat jakékoliV podrobnosti poiadované Objednatelem.

Jestliie se Zhotovitel nebo jeho oprévnény zéstupce méfeni nezfiéastni, je méfeni provedené
Objednatelem (nebo jeho jménem) akceptove’mo jako presné.

12



9.3 Pokud   budou 

se na nich s   

 

9.4 V nedohodne se s Objednatelem na jejich 
obsahu

o posoudit a tyto potvr

  
o  souladu s pravidly pro 

podle 
o  

9.5 
o 

  

9.6 v  Smlouvy podle tohoto 
 ust. 

 

 

10.  
10.1 Objednatel je v realizace  

  . Zhotovitel p
,  kale  -

 

a) u  

b)  

c)  
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9.5

9.6

10.
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Pokud Obj ednatel stanovi, Ze mé byt Dilo méfeno podle zéznamfl o méfeni, budou tyto zéznamy
pfipraveny Objednatelem. Zhotovitel je povinen zéznamy o méfeni pfezkoumat a dohodnout
se na nich s Obj ednatelem bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 5 kalendéfnich dnfi od vzneseni
poiadavku ze strany Objednatele. Pokud dojde k dohodé, musi Zhotovitel zéznamy o méfeni
podepsat. Jestliie se Zhotovitel nevyjédfi ve stanovené lhfité, jsou zéznamy akceptovény jako
presne.

V pfipadé, Ze Zhotovitel zéznamy 0 méfeni pfezkoumé a nedohodne se 3 Objednatelem na jejich
obsahu, anebo je nepodepiée jako dohodnuté, musi dét Obj ednateli oznémeni, V jakych ohledech
jsou zéznamy o méfeni povaiovény za nepfesné. Pote’, co Objednatel oznémeni obdrii, musi
zéznamy o méfeni posoudit a tyto potvrdit, nebo pozménit. Jestliie Zhotovitel nedé takové
oznémeni Objednateli do 7 kalendéfnich dnfi poté, co byl vznesen poiadavek na pfezkouméni
zéznamfi o méfeni, jsou zéznamy o méfeni akceptovény jako pfesné. V pfipadé vzniku sporu
ohledné pfesnosti zéznamfi o méfeni jsou strany povinny postupovat V souladu s praVidly pro
feéeni sporfi podle te’to Smlouvy, pfiéemz pro 116e prfibéiného hrazeni Dila je o pfesnosti
zéznamfi o méfeni oprévnén prozatimné rozhodnout Obj ednatel.

Véechna méfeni podle tohoto élénku musi byt provédéna certifikovanymi méfidly (délkovymi,
objemovymi, hmotnostnimi). Naméfené hodnoty budou uvedeny V zéznamech o méfeni, V nichi
bude uveden pfedmét méfeni, datum, hodina, jména zéstupcfi Objednatele a Zhotovitele Véetné
jejich podpisfi. Musi se méfit éiste’ skuteéné mnoistvi poloiky.

Méfeni mnoistvi poloiky ve Vykazu Vymér obsaieném V pffloze 6. 2 Smlouvy podle tohoto
élénku je vyhrazenou zménou zévazku V souladu s ust. § 100 odst. 1 21 § 222 odst. 2 ZZVZ, pokud
jeji mnoistvi nebylo pfedmétem zmény Dila. Méfeni bude smluvnimi stranami evidovéno ve
formé zéznamu skuteéné Vyméry provedenych praci V6 formé evidenéniho listu vyhrazené
zmeny.

Zménové fizenl'
Obj ednatel je V prfibéhu realizace Dila oprévnén poiadovat provedeni jeho zmény oproti DPS, a
to formou pokynu adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukci vypracoval a pfedloiil névrh
zmény nebo se vyjédfil k névrhu zmény pfedloienému Objednatelem. Zhotovitel po obdrieni
pokynu pfedé Obj ednateli bez zbyteéného odkladu, nej déle Véak do 10 kalendéfnich dnfi, nebyl—
1i Objednatelem stanoven s pfihlédnutim k néroénosti terrnin deléi:

a) popis névrhu zmény Dila a postupu pfi jejim provedeni;

b) névrh kaidé nutné modifikace Dila a dokumentace zpracovévané Zhotovitelem;

c) névrh na fipravu Celkové ceny a Harmonogramu.

V pfipadé, 26 Objednatel poiaduje pfedloieni névrhu zmény a nésledné se rozhodne zménu
neprovédét, je Obj ednatel povinen Zhotoviteli uhradit prokazatelné a fiéelné vynaloiené néklady
na jeji zpracovéni.

Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (poiadavky) Objednatele na zménu rozsahu Dila.
PoZaduje-li Objednatel zménu Dila, zavazuji se smluvni strany jednat nepfetriité a2 do okamiiku,
kdy doséhnou shodného stanoviska ohledné realizace navrhované zmény. Zména se stane
zéwaznou podpisem zménového listu, nebo udélenim pfikazu ke zméné Dila dle Zhotovitelem 6i
Objednatelem pfedloieného névrhu zmény. fipadé, 26 by hrozilo naruéeni plynulosti
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Vystab, nebo vznik ékody, mfiie dét Objednatel pokyn ZhotOViteli k provédéni praci pred
podpisern zménového listu ke SmlouVé na provedeni téchto praci ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.

Smluvni strany jsou povinny ke zménovému listu 6i pfikazu ke zméné Dila uzavrit V primérené
lhfité dodatek ke SmlouVé, mimo jiné, jehoZ uvefejnéni V registru smluV je podminkou pro fihradu
praci realizovanych na jeho zékladé. Smluvni strany mohou po vzéjemné dohodé dodatek ke
Smlouvé uzaVrit i k Vice zménovym listfim éi prikazfim ke zméné Dila.

V pripadé, Ze poiadak prislu§nych orgénfi verejné moci, jakoi i poZadak tretich osob, jei
jsou nebo by mohly byt fiéastniky sprévnich fizeni vedenych V souvislosti s Dilem, vyvolaji
potrebu zrnény Dila nebo jeho éésti, bude Zhotovitel pOVinen postupOVat tak, aby bezezbytku
doélo k naplnéni fiéelu této Smlouvy, a to V terminu dle odst. 3.2 Smlouvy. K tomu mu Obj ednatel
poskytne souéinnost.

Odstranéni nedostatkfi a/nebo nedodélkfi a/nebo vad Dila neni povaiovz’mo za jeho zménu.

Zhotovitel se zavazuje, ie pokud pri provédéni Dila podle této Smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, 26 pro bezchybné provedeni Dila co do rozsahu a funkénosti j e nezbytne’ provéstda1§i
éinnosti, které nejsou specifikovény V predmétu plnéni te’to Smlouvy, bude 0 tom neprodlené
informovat Objednatele. Pokud tyto éinnosti provede bez dohody o jejich rozsahu a cené s
Objednatelem, nemé nérok na jejich zaplaceni.

Zhotovitel je oprévnén kdykoliV pisemné navrhnout Objednateli zménu Dila, které by mohla
sniiit Celkovou cenu a/nebo bude pro Objednatele j inak prospé§néL Névrh zrnény dle predchozi
Véty bude pripraven Vidy na néklady Zhotovitele a bude obsahovat néleiitosti névrhu zmény dle
odst. 10.1 této Smlouvy. V pripadé, Ze bude néwrh zrnény Obj ednatelem schvélen, uhradi
Objednatel uéelné vynaloiené néklady na jeho zpracovéni a souéasné bude Zhotovitel opréwnén
obdriet bonus ve Vy§i 30 % dosaienych fispor Objednatele oproti vyéi Celkové ceny. Oprévnéni
na vyplaceni bonusu Zhotoviteli nevznikne, bude—li se jednat o prostou zérnénu Vyrobkfi, jako je
napriklad zména materiélu éi provedeni upraV povrchfi, nebo zaiména Vyplné otvorfi, a déle bude-
1i éést predmétu plnéni vypuéténa, nebo dojde—li ke sniieni Vymér oproti soupisu praci, dodévek
a sluieb s Vykazern vymér, ktery tvori prilohu 6. 2 této Smlouvy. Pro zamezeni pochybnostern se
zmény Dila vyiédané Objednatelem nepovaiuji za fisporu Ve smyslu tohoto odstavce.

Ocefiovz’mi Zmén Dila
Pro ocenéni zrnén Dila budou pouiity jednotkové ceny uvedené V soupisu praci s Vykazern Vyrnér
obsaienym V priloze o. 2 této Smlouvy; pokud priloha 6. 2 této Smlouvy neobsahuje prisluénou
jednotkovou cenu provedené zmény Dila, bude pouiita:

a) jednotkovél cena ve vyéi odpovidajici dopoméené cené dle cenovych soustaV URS, cenové
urovné aktuélni V dobé ocenéni zmény;

b) pokud cenové soustavy URS neobsahuji prisluénou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem
navriena Objednateli k odsouhlaseni jednotkové cena ve Vy§i obvyklé V dobé provédéni
Dila, priéemi bude-li mit Objednatel za fiéelem realizace zmén Dila k dispozici nabidku
subdodavatele akceptOVatelného obéma stranami, pak budou pouiity V ni obsaiené
jednotkOVé ceny naVyéené o koordinaéni priréiku Ve Vy§i 10 %.

Pro ocenéni zmenéeného rozsahu praci pfi zméné Dila budou pouiity jednotkové ceny uvedené
V priloze (“3. 2 této Smlouvy.
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JakékoliV zména Celkové ceny V dfisledku zmény Dila je fiéinné od uvefejnéni dodatku k této
SmlouVé prostfednictVim registru smluV.

Pro vylouéeni jakychkoliV pochybnosti plati, 26 zménove' fizeni ve smyslu tohoto élénku musi
Vidy byt provedeno V souladu s pfisluénymi prévnimi pfedpisy, které jsou na takové postupy a
zmény aplikovatelné, tedy zejména s prévnimi pfedpisy V oblasti zadévéni vefejnych zakézek.

Cena a platebni podminky
Celkové cena za Dilo podle této Smlouvy je stanovena na zeikladé nabidky Zhotovitele podané
V zadévacim fizeni na Vefejnou zakézku a éini 116 543 210,— K6 bez DPH. Detailni specifikace
ceny je stanOVena V soupisu praci, dodévek a sluZeb s Vykazem Vymér, ktery tvofi pfilohu 6. 2
této Smlouvy. Celkové cena zahrnuje veékeré néklady potfebne’ k fédnému a Véasnému zhotoveni
Dila a kolaudace Dila, souvisejici inienyrské éinnosti, poskytnuti Sluieb, jakoi i celkovému
plnéni a splnéni této Smlouvy Véetné jejich pfiloh. Celkovou cenu lze ménit pouze zpfisobem a
221 podminek stanovenych touto Smlouvou.

K Celkové cené bude fiétovéna DPH podle pfedpisfi platnych a fiéinnych V dobé uskuteénéni
zdanitelného plnéni. ZhotOVitel vystavuje na Celkovou cenu dafiOVé doklady (faktury) V reiimu
pfenesené dafiové pOVinnosti. Na vystavenych dafiovych dokladech (fakturéch) uvede sdéleni, fie
dafi odvede Objednatel. Objednatel timto prohlaéuje, is je plétcem DPH.

Obj ednatel prohlaéuje, ie mé zaji§tény finanéni prostfedky na uhrazeni veékerych praci, dodévek
a sluieb, které budou Zhotovitelem provedeny V rozsahu této Smlouvy, a 26 Véechny oprévnéné
dafiové doklady (faktury) Véas a fédné uhradi.

Celkové cena bude hrazena prfibéiné, a to ma zékladé dafiovych dokladfi (faktur) vystavenych
Zhotovitelem jedenkrét (1X) mésiéné za podminek déle uvedenych.

Uhrada Celkové ceny bude provédéna nésledovné:

a) Zhotovitel pfedloZi Obj ednateli soupis skuteéné provedenych praci a dodévek dle ocenéného
poloikového Vykazu Vymér obsaieného f11026 (3. 2 Smlouvy Vidy nejpozdéji do 5.
kalendéf‘niho dne mésice nésledujiciho po provedeni praci. Objednatel je povinen se k
tomuto soupisu vyjédfit, nebo ho Zhotoviteli vrétit k opraVé nejpozdéji do 5 pracovnich dnfi
ode dne jeho obdrieni. P0 odsouhlaseni soupisu skuteéné provedenych praci a dodévek
Objednatelem vystaVi Zhotovitel daflovy doklad (fakturu) nejpozdéji do 15. kalendéf‘niho
dne mésice nésledujiciho po provedeni praci. Nedilnou souéésti dafiového dokladu (faktury)
je odsouhlaseny soupis provedenych praci adodévek. Datem uskuteénéni zdanitelného
plnéni je posledni kalendéfni den mésice, Ve kterém byly fakturované préce provedeny.

b) Nedojde—li mezi smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistVi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel oprévnén fakturovat pouze préce a dodék, u kterych
nedoélo k rozpom. Pokud bude dafiovy doklad (faktura) vystaveny Zhotovitelern pfesto
obsahovat i poloZky, které nebyly Obj ednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprévnén tento
dafiovy doklad (fakturu) vrétit Zhotoviteli k opraVé.

c) Préce a dodék, u kterych nedo§lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoélo k
dohodé 0 provedeném mnoistvi, projednaji zéstupci smluvnich stran pfi samostatném
jednéni, ze kterého pofidi zépis s uvedenim dfivodfi obou smluvnich stran. Objednatel poté

15



na ,  

12.6  
(fakturou), kter  je povinen zaslat Objednateli  Objednatele nebo fyzicky 
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jinak 60  Objednateli. 
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12.7 

Smlouv  
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 REACT-EU, jinak je Objednatel 
jej Zhotoviteli k  postupem dle odst. 

12.12 . ho  (faktury) 
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12.8 Zhotovitel ( ) 
do 2 

  
Objednateli (jako ), a to spolu s 

za Smlouvy. 

12.9 
Objednatele na Smlouv Smlouv

Objednatel
smyslu ust.  96 ZDPH.  

12.10 Pokud Objednateli vznikn
Objednatel 

nastaly nebo by Objednatel 
 Objednatel 

 ust. . 

12.11  Objednatel
Smlouv

Objednatel 
informovat. 

12.12 Objednatel  -li: 

12.6

12.7

12.8

12.9

poiadé o stanovisko nezz’wislého znalce, které bude pro obé smluvni strany zavazné. Néklady
na znalce, resp. vypracovani znaleckého posudku, nesou obé smluvni strany rovnym dilem.

Zhotovitel je povinen vyuétovat fadné provedeni D1'1a nebo jeho éasti fadnym dafiovym dokladem
(fakturou), ktery je pOVinen zaslat Objednateli do datové schrénky Objednatele nebo fyzicky
doruéit na podatelnu éi jiné pfedem uréené misto Nemocnice Teplice. Splatnost fédné
Vystavenych dafiOVych dokladfi (faktur), pokud z jednotlivych ustanoveni Smlouvy nevyplyVa
jinak, éini 60 kalendafnich dnfi ode dne doruéeni dafiovych dokladfi (faktur) Objednateli.
V pfipadé pochybnosti 56 m za to, 26 dafiovy doklad (faktura) byl doméen ke dni potvrzeni o
odeslani zpraVy V datové schrance 6i e-mailu elektronickou poétou.

Souéasti dafiového dokladu (faktury) musi byt pfedévaci protokol nebo soupis skuteéné
provedenych praci a dodavek podepsany Obj ednatelem i Zhotovitelem. Dafiovy doklad (faktura)
musi obsahOVat eVidenéni éislo uvedené na SmlouVé, éislo fiétu Zhotovitele, na ktery ma byt
platba provedena, nazeV a registraéni éislo projektu, se kterym pfedmét smlouvy souVisi, tj.:
Modernizace gynekologicko—porodnického oddéleni — porodnice, éestinedéli, Krajska zdravotni,
a.s., Nemocnice Teplice, o.z., registraéni éislo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337, dale
veékeré fidaje vyiadované pravnimi pfedpisy, zejména pfisluénym ustanovenim ust. § 29 ZDPH,
ust. § 435 obéanského zakoniku a ust. § 7 ZOK, a bude oznaéen éislem projektu dle 61. 5.4.
Obecnych praVidel pro Zadatele a pfijemce podpory z REACT-EU, jinak je Objednatel opravnén
dafiovy doklad (fakturu) nehradit a vratit jej Zhotoviteli k opravé 6i doplnéni postupem dle odst.
12.12 této Smlouvy. Doruéenim opraveného 6i doplnéného dafiového dokladu (faktury) béii nova
lhfita splatnosti.

Zhotovitel (jako poskytovatel zdanitelného plnéni) je povinen bezprostfedné, nejpozdéji V§ak
do 2 pracovnich dnfi od zji§téni insolvence nebo hrozby jejiho Vzniku, popf. 0d vydani rozhodnuti
spravce dané, ie je Zhotovitel nespolehlivym platcem dle ust. § 106a ZDPH, neprodlené pisemné
oznamit takovou skuteénost Objednateli (jako pfijemci zdanitelného plnéni), a to spolu s
uvedenim data, kdy tato skuteénost nastala. Poru§eni této povinnosti je smluvnimi stranami
povaiovano za podstatné poruéeni této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni uéet jim uréeny pro zaplaceni penéiitého zavazku
Objednatele na zakladé této Smlouvy bude od data podpisu této SmlouVy do ukonéeni jeji
platnosti zvefejnén zpfisobem umoifiujicim dalkOVV pfistup Ve smyslu ust. § 96 odst. 2 ZDPH, V
opaéném pfipadé je Zhotovitel povinen sdélit Obj ednateli jiny bankovni fiéet fadné zvefejnény V6
smyslu ust. § 96 ZDPH.

12.10 Pokud Objednateli vznikne podle ust. § 109 ZDPH ruéeni za nezaplacenou DPH z pfijatého
zdanitelného plnéni od Zhotovitele, nebo se Objednatel dfiVodné domniVa, Ze tyto skuteénosti
nastaly nebo by mohly nastat, ma Objednatel pravo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup
zvla§tniho zpfisobu zajiéténi dané, tzn. Ze je Objednatel opravnén odVést oastku DPH podle
dafiového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem pfimo pfisluénému finanénimu fifadu, a
to V navaznosti na ust. § 109 a ust. § 109a ZDPH.

12.11 Uhradou DPH na fiéet finanéniho fifadu se pohledaVka Zhotovitele Vfiéi Objednateli V ééstce
uhrazené DPH povaZuje bez ohledu na daléi ustanoveni Smlouvy za uhrazenou. Zérovefi je
Objednatel povinen Zhotovitele o takové fihradé bezprostfedné po jejim uskuteénéni pisemné
informovat.

12.12 Obj ednatel mfiie ve lhfité splatnosti dafiovy doklad (fakturu) vrétit, obsahuje-li:
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c) 
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Objednatel 
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Objednateli. 
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12.14 
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Objednatele. 

 

13.  
13.1 Z   

ve 10 % ceny jako jistinu Objednatele k . Tato 
 

y Objednatel S
  po  

13.2 Objednatel  

a) Smlouv
 Smlouvu Smlouvy; 

b) k   smluvn  pokut podle 
;  

c) Objednatel  
Smlouvy; 

d) 
 

e) k  
  

subjektem; 

f)  
 

a) nespréVné nebo nefiplné cenOVé fidaje;

b) nespréVné nebo nefiplné néleiitosti dafiového dokladu (faktury);

c) bankovni fiéet uvedeny na dafiovém dokladu (faktufe), ktery Zhotovitel nemé fédné
registIOVany V databézi ,,Registru plétcfi DPH“.

V tomto pfipadé je Objednatel povinen dafiovy doklad (fakturu) Vrétit s prfiVodnim dopisem
a s uvedenim dfivodu vréceni. Timto okamiikem se lhfita splatnosti ruéi a nové lhfita splatnosti
podle této Smlouvy musi byt uvedena na novém (opraveném) dafiovém dokladu (faktufe),
doruéeném Objednateli.

12.13 Zhotovitel se zavazuje, Ze veékeré své penéiité oprévnéné zévazky Vfiéi svym subdodavatelfim
vyuiitym pfi plnéni této Smlouvy uhradi fédné a Véas za podminky, fie subdodavatele’ budou plnit
svoje smluvni pOVinnosti fédné a Véas. P0ru§eni této povinnosti bude povaiovéno 2a poru§eni
této Smlouvy a Objednatel je oprévnén pozastavit platby Zhotoviteli.

12.14 V pfipadé, 26 ZhotOVitel bude V prodleni Vfiéi svému subdodavateli s uhradou ceny za plnéni,

13.
13.1

13.2

které jii bylo Zhotoviteli uhrazeno dle této Smlouvy, 0 Vice mi 30 kalendéfnich dnfi a ZhotOVitel
svfij zévazek Vfiéi subdodavateli nesplni ani pfes pfedchozi pisemné upozornéni Objednatele V
dodateéné lhfité nejméné 7 kalendéf‘nich dnfi, je Obj ednatel oprévnén zapoéitat jeji hodnotu proti
jakékoliv pohledévce Zhotovitele, pokud bude pohledéVka daného subdodaVatele postoupena na
Objednatele. Zhotovitel nesmi zakézat ani zpoplatnit 6i penalizovat Vfiéi svym subdodavatelfim
postoupeni jejich splatnych pohledévek Vfiéi Zhotoviteli na Objednatele.

Bankovni zéruky
Zhotovitel zajisti u licencované banky registrované dle Zékona o bankéch prvni bankovni zéruku
V6 vyéi 10 % Celkové ceny jako jistinu Objednatele k zajiéténi zévazku na dokonéeni Dila. Tato
bankovni zéruka a jeji Vyklad se bude fidit prévem Oeské republiky. Originél prvni bankovni
zéruky pfedé Zhotovitel Obj ednateli nejpozdéji ke dni pfevzeti Staveniété. Prvni bankovni zéruka
musi byt neodvolatelné, bezpodmineéné a vyplatitelné na prvni poiédéni.

Obj ednatel mé prévo éerpat prvm’ bankovni zéruku:

a) k fihradé §kod, které mu vzniknou ze zmafené Smlouvy V pfipadé, Ze ZhotOVitel bezdfivodné
ukonéi tuto Smlouvu, éi jinym zpfisobem zmafi provedeni pfedmétu Smlouvy;

b) kfihradé kterékoliV ze smluvnich pokut podle te’to Smlouvy, pokud ji Zhotovitel fédné
neuhradi ve lhfité stanovené touto Smlouvou;

c) k fihradé §kody, kterou Zhotovitel Zpfisobi Objednateli nebo tfeti osobé pfi plnéni této
Smlouvy;

d) k fihradé ékod, které Objednateli vzniknou nesplnénirn zévazku Zhotovitele k odstranéni vad
vyplyVajicich ze zéruky za jakost podle této Smlouvy;

e) k fihradé ékod, které Objednateli vzniknou V dfisledku nesplnéni zévazku Zhotovitele
poskytovat Sluiby Ve stanoveném rozsahu éi k uhrazeni jejich néhradniho provedeni jinym
subjektem;

f) V pfipadé, Ze Zhotovitel nepf‘edloii V6 stanovené lhfité prodlouienou platnost prvni bankOVni
zéruky.
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Zhotovitel zajisti u licencované banky registrované dle Zékona o bankéch druhou bankovni
zéruku Ve vyéi 5 % z CelkOVé ceny jako jistinu Objednatele k zajiéténi zéwazkfi, které Vyplyvaji
pro Zhotovitele z ustanoveni o obstarémi kolaudace a zéruce za jakost. Tato bankovni zéruka a
jeji vyklad se bude fidit prévem Oeske’ republiky. Originél druhé bankovni zéruky pfedé
Zhotovitel Objednateli nejpozdéji ke dni skonéeni platnosti prvni bankovni zéruky dle odst. 13.1
této Smlouvy. Druhé bankovni zéruka musi mit platnost alespofi p0 dobu 60 mésicfi, p0 jejimi
uplynuti zanikne.

Obj ednatel mé préwo éerpat druhou bankovni zéruku:

a) k fihradé ékod, které Obj ednateli vzniknou nesplnénim zévazku Zhotovitele k odstranéni vad
vyplyVajicich ze zeiruky za jakost podle této Smlouvy;

b) k fihradé §kod, které Objednateli vzniknou V dfisledku nesplnéni zévazku ZhotOVitele
poskytovat Sluiby Ve stanoveném rozsahu éi k uhrazeni jejich néhradniho provedeni jinym
subjektem;

c) kfihradé kterékoliv ze smluvnich pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel fédné
neuhradi ve lhfité stanovené touto Smlouvou;

d) v pfipadé, Ze Zhotovitel nepfedloii ve stanovené lhfité prodlouienou platnost druhé bankovni
zéruky.

Zhotovitel pfedloii bankOVni zéruku dle odst. 13.1 a 13.3 této Smlouvy vystavenou na celou dobu
jeji platnosti nebo na obdobi nejméné 12 mésicfi. Zhotovitel je pOVinen pfedloZit Objednateli
prodlouieni platnosti bankovni zéruky nejpozdéji 30 kalendéf‘nich dnfi pfed vypréenim jeji
platnosti. Pokud Zhotovitel V této lhfité nepfedloii prodlouieni platnosti bankovni zéruky, bude
to povaiovéno za podstatné poruéeni Smlouvy s prévem na éerpéni bankovni zéu'uky V plné Vyéi.

Obj ednatel se zavazuje Zhotovitele pfedem informovat o svém zeiméru, dfiVOdech a o Vyéi éerpéni
bankovnich zairuk.

Staveniété
Objednatel pfedé Zhotoviteli Staveniété nejpozdéji V den, kdy je Zhotovitel podle této Smlouvy
pOVinen zahéjit provédéni Dila (odst. 7.1 této Smlouvy), a to s Vyjimkou jeho éésti V6 smyslu
odst. 3.3 této SmlouVy. O pfedéni a pfevzeti Staveni§té vyhotOVi Objednatel pisemny protokol,
ktery podepiéi obé smluvni strany. Zhotovitel je povinen pfedloiit pfi pfedéni Staveniété veékeré
nezbytné dokumenty dle této Smlouvy.

Souéésti pfedémi a pfeVzeti Staveni§té je i pfedéni nésledujicich dokumentfi Objednatelem
ZhotOViteli:

a) pravomocné stavebni povolem’ Véetné stanovisek dotéenych orgénfi a dotéenych osob;

b) vyznaéeni pfistupOVVch a pfijezdovych cest;

c) vyznaéeni bodfi pro napojeni odbérnych mist V0dy, kanalizace, elektrické energie, plynu
(3i pfipadné jinych médii; a

d) metodika projektOVého fizeni bliie upfesfiujici postup smIUVnich stran pfi uplatfiovéni préV
a pOVinnosti podle této Smlouvy, kterou se ZhotOVitel zavazuje dodriovat.
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Zhotovitel je pOVinen seznérnit se po prevzeti Staveniété s rozmisténim a trasou stévajicich
znémych inienyrskych siti na Staveniéti a prilehlych pozemcich dotéenych provédénim Dila a
zabezpeéit vytyéeni V§ech ostatnich inienyrskych siti a tyto bud’ Vhodnym zpfisobem preloiit,
nebo Chrénit tak, aby V prfibéhu provédéni Dila nedoélo k jej ich poékozeni. Zhotovitel j e pOVinen
dodriovat V§echny podminky sprévcfi siti nebo Vlastnikfl siti a nese ve§keré dfisledky a §kody
vzniklé jejich nedodrienim.

Provozni, sociélni a pripadné i Vyrobni zarizeni Staveni§té zabezpeéuje Zhotovitel V souladu se
svyrni potrebarni a V souladu s technickym zadénirn obsaienym V priloze 6. 1 této Smlouvy,
zejmena DPS. Da1§i poiadak Objednatele na prostory a vybaveni Staveni§té jsou obsaieny
V priloze (3. 10 této Smlouvy. Nélklady na projekt, vybudovéni, zprovoznéni, fidribu, likVidaci
a vyklizeni zarizeni Staveniété jsou zahrnuty V Celkove’ cené.

Zarizeni Staveniété vybuduje Zhotovitel V souladu s DPS a dohodou s Obj ednatelem. Jako souéést
zarizeni Staveniété zajisti Zhotovitel i rozvod potrebnych médii na Staveniéti a jejich pripojeni
na odbérné mista uréenél Objednatelem. Zhotovitel je pOVinen zabezpeéit samostatné mérici mista
na fihradu jirn spotrebované energie a tyto uhradit.

Zhotovitel je pOVinen uiivat Staveniété pouze pro 1'15:e souVisejici s provédénim Dila a pri
uiivéni Staveniéte je povinen dodriovat veékere' platne' a fiéinne’ prévni predpisy. Zhotovitel je
pOVinen vypracovat pro Staveni§té poiérni raid, poplachove’ smérnice a provozné dopravni rad a
je pOVinen tyto na Staveniéti umistit na dostupném a Viditelném misté.

Zhotovitel zajisti streieni Staveniéte a jeho oploceni nebo jiné Vhodné zabezpeéeni.

Zhotovitel neni oprévnén vyuZivat Staveniété k ubytovéni nebo nocovémi osob. Zhotovitel po
ukonéeni své pracovni doby zabezpeéi Staveniété i ostatni prostory poskytnute' mu Objednatelem
proti vniknuti treti osoby tak, aby nevznikly hmotné ékody.

Po predéni a prevzeti Dila podle této Smlouvy je Zhotovitel pOVinen vyklidit Staveni§té a V§echny
poskytnuté prostory do 30 kalendéf‘nich dnfi, pokud se srnluvni strany nedohodnou jinak. O
vyklizeni prostorfi uvedenych V pfedchozi Vété, Véetné vréceni zapfijéenych kliéfi, bude sepsain
protokol, ktery podepiéi smluvni strany.

Autorské dilo a licence
V pfipadé, 2e Dilo, jeho éést a/nebo jakykoliv dokument predany Objednateli nebo pouiity
Zhotovitelem pri plnéni této Smlouvy podléhé ochrané podle Autorského zékona, anebo pokud
Autorské dilo jakkoliV vznikne pri plnéni této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel timto Objednateli
neodvolatelnou, neomezenou Vyhradni licenci k uiiti Autorského dila zahmujici oprévnéni
k modifikacim, fipravérn 6i j inym zménérn Autorského dila, a to V rozsahu umoifiujicirn realizaci
Dila a rédne’, casové neomezené uZiVéni Dila Obj ednatelem nebo jeho préwnim néstupcem.

Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby ziskal V§echny potrebne' souhlasy a zajistil Obj ednateli
licenci podle te’to Smlouvy. Licence je poskytnuta bezfiplatné.

Objednatel je na zékladé této Smlouvy oprévnén uiivat veékery software, ktery je souéésti
predmétu plnéni podle této Smlouvy (dodéwanych samostatné nebo dodévanych jako souéést
nékteré diléi éésti predmétu plnéni podle této Smlouvy), a to Vidy alespofi V rozsahu nezbytném
pro plnéni I'léelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 2e takové licenéni ujednéni od
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subdodavatelfi ci Vyrobcfi dodévanych zafizeni budou umoinovat Objednateli Vykon licence
podle této Smlouvy (licenéni smlouva, EULA, Licence Terms apod.), pricemi nejpozdéji ke dni
prede’mi Dila pfedé Objednateli Vsechny licencni materiély, které jsou soucésti dane’ licence k
uiivéni software (licencni cislo, licencni klic, licencni certifikét, licencni oprévneni, stitek
prokazujici pravost licence na uiiVéni software, instalaéni media, hardwarOVV klic, dokumentace
vztahujici se k licenci na uZiVéni software apod.). Nesplnéni této podminky bude V procesu
akceptace plnéni teto Smlouvy povaiovéno za vadu, které zcela nebo podstatnym zpfisobem
znemoifiuje uZiVéni Dila.

Odpovédnost za skodu
Zhotovitel odpovidé za skody, které zpfisobi Objednateli nebo treti osobe V prfibéhu plnéni te'to
Smlouvy. Tyto skody se Zhotovitel zavazuje Objednateli nebo jinému poskozenému uhradit V
plne vysi.

Zhotovitel odpovidé po celou dobu provédéni Dila za ochranu podzeninich, popr. i nadzemnich
rozvodfi (napr. verejne' osvétleni, telefony), a za ochranu stévajicich inienyrskych siti (napr.
rozvody VOdy, kanalizace, otopne' VOdy apod.). Zhotovitel odpovidé také za skodu zpfisobenou
cinnosti tech, kteri pro néj provédéji predrnet teto Smlouvy. Zhotovitel odpovidé tei za skodu
zpfisobenou vadnou Véci, kterou Zhotovitel pouiil pri provédéni Dila ci poskytovéni Sluieb, a to
za podminek uVedenych V ust. § 2936 a nésl. obcanského zékoniku.

Smluvni strany maji déle nérok na néhradu skody V pripadé, 2e se jedné o poruseni pOVinnosti,
na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to V celém rozsahu vzniklé skody.

Smluvni strany se zavazuji Vidy pied uplatnénim nairoku na néhradu skody pisemné vyzvat
druhou smluvni stranu k podéni vysvétleni, a to bez zbyteéne’ho odkladu od okamiiku, kdy se
srnluvni strana o vzniku skodni udélosti prokazatelné dozvédéla. Splnéni této povinnosti neni
podminkou uplatnéni skody.

Zédné ze smluvnich stran neodpovidé za skodu vzniklou nesplnénim zévazku V dfisledku prodleni
druhé smluvni strany, nebo prokéée—li, 2e ji ve splneni zévazku ze Smlouvy zabrénila mimorédné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekéika vzniklé nezéwisle na jeji Vfili ve smyslu ust. § 2913
odst. 2 obcanske'ho zékoniku.

V pripade vzniku prekéiek dle predchoziho odstavce oznérni povinné smluvni strana druhe'
srnluvni strané povahu prekéiky, které ji bréni nebo bude brénit V plnéni povinnosti, jakoi i
dfisledky uvedené prekéiky. Tato zpréwa musi byt poda’ma pisemne, a to neprodlené poté, kdy se
pOVinné smluvni strana o prekéice dozvedéla, nebo pri néleiité pe'ci mohla dozvédét.
Bezprostredne po zéniku takové prekéiky povinné smluvni strana obnovi plnéni svych zéwazkfi
Vfiéi druhé smluvni strané a ucini Vse, co je V jejich siléch, ke kompenzaci doby, které uplynula V
dfisledku takového prodleni. Pokud takové prekéika neponiine do 5 pracovnich dnfi 0d doby
sve’ho vzniku, opréVneni zéstupci obou smluvnich stran se sejdou za ficelem projedne’mi dalsiho
postupu pri plneni zévazkfi vyplyvajicich z te’to Smlouvy.
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17.
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

18.
18.1

18.2

P0ji§téni odpovédnosti
Zhotovitel je povinen udriovat p0 celou dobu plnéni této Smlouvy V platnosti afiéinnosti
pojistnou smlouvu, jejimi pfedmétem je poji§téni odpovédnosti za ékodu zpfisobenou
Zhotovitelem tfeti osobé (pojem tfeti osoba se chépe ve smyslu smluvniho vztahu mezi
Zhotovitelem a pojiét’ovnou, tedy zahrnuje téi Objednatele), pfiéemi limit pojistného plnéni
nesrni byt niiéi 1162 20.000.000 K6. Zhotovitel se zavazuje pfedloiit takovouto pojistnou smlouvu
k nahlédnuti pfi pfedéni Staveniété, jakoi i VZdy d0 7 kalendéf‘nich dn1°1 0d poiédéni Obj ednatele,
a umoinit Objednateli provedeni jeji kopie. Zérovefi je Zhotovitel povinen oznémit Objednateli
kaidé skonéeni fiéinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takove’to skuteénosti, a V takove’m pfi'padé
se zavazuje bezodkladné uzavfit novou pojistnou smlouvu za podminek podle této Smlouvy.

Zhotovitel je pOVinen prokazovat, Ze iédné plni SVé zévazky z pojistné smlouvy, zejména ie
pfedloii Obj ednateli dfikaz 0 fihradé pojistného, jakmile tak uéinil.

fipadé, Ze Zhotovitel neuzavfe pojistnou smlouvu dle tohoto élénku, neudrii pojistnou
smlouvu Vplatnosti a fiéinnosti nebo uzavfeni pojistné smlouvy a jeji udrieni Vplatnosti a
fiéinnosti neprokéfie, je pojistnou smlouvu dle tohoto élénku oprévnén uzavfit Objednatel.
Néklady V takovérn pfi'padé nese Zhotovitel a mohou byt Objednatelem odeéteny z Celkové ceny.

Zhotovitel je povinen oznémit Objednateli a pojiét’ovné kaidou ékodu zpfisobenou éinnosti
Zhotovitele tfeti osobé, a to nejpozdéj i do 3 kalendéf‘nich dnfi 0d vzniku této ékody.

Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpeéuje veékeré fikony Vfiéi pojistiteli Zhotovitel. Objednatel
se zavazuje poskytnout V souvislosti s pojistnou udélosti Zhotoviteli veékerou nutnou souéinnost,
které j e V jeho moinostech

Zhotovitel je pOVinen zajistit, aby jakykoliv subdodavatel pouiity V souVislosti s realizaci
jakékoliV éésti Dila by] poji§tén ve stejném rozsahu, jak je vyZadOVéno p0 Zhotoviteli dle tohoto
élénku, pfipadné aby pojiéténi Zhotovitele dle élénku krylo i veékerou ékodu zpfisobenou danym
subdodavatelem.

Spolupfisobeni smluvnich stran
Obj ednatel zajisti pro Zhotovitele k fédnému provédéni pfedmétu Smlouvy:

a) odbér vody na néklad Zhotovitele podle skuteéné méfenych odbén‘i ze staveniétniho
vodoméru (mésiéni stavy budou zaznamenévény do stavebniho deniku);

b) uvolnéni V§€Ch ploch a vstup pracovnikfim Zhotovitele a pracovnikfim subdodavatelfi d0
mist, kde bude provédén pfedmét Smlouvy podle této Smlouvy;

c) pfedéni Staveniété V areélu Obj ednatele V lokalité Nemocnice Teplice;

d) odbér elektrické energie na néklad Zhotovitele podle skuteéné méfenych odbélfi ze
staveniétniho elektroméru (mésiéni stavy budou zaznamenévény d0 stavebniho deniku); a

e) vyjédfeni odbornych pracovnikfi Objednatele k jednotlivym problémfim souVisejicim
s provédénim Dila, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnfi ode dne uplatnéni poiadaVku na
vyjédfeni.

Uhradu nékladfi za odbéry energii bude Zhotovitel provédét p0 obdrieni dafiove’ho dokladu
(faktury), ktery vystaVi Objednatel na zékladé skuteéné spotfeby elektrické energie a cen
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18.4
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19.
19.1

19.2

fiétovanych Objednateli dodavateli energii za dané zfiétovaci obdobi, které je zpraVidla mésiéni,
se splatnosti stanovenou danym dodavatelem, j inak uréenou Objednatelem V pfiméfené délce.

Objednatel je povinen zabezpeéit V§echna rozhodnuti pfisluénych vefejnych orgénfi, které j sou
nutné k provedeni Dila, budou—li vyZadovéna, s Vyjimkou zéboru vefejného prostranstvi pro
potfeby zafizeni Staveniété.

Zhotovitel je povinen uchovévat veékerou dokumentaci souvisejici s realizaci Dila (proj ektu)
Véetné uéetnich dokladfi minimélné do konce roku 2028. Pokud je V éeskych préwnich pfedpisech
stanovena lhfita deléi, musi ji Zhotovitel pouiit.

Zhotovitel je povinen minimélné do konce roku 2028 poskytovat poiadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci Dila (proj ektu) zaméstnancfim nebo zmocnéncfim povéfenych
orgénfi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského fiéetniho dvora, Nejvy§§iho
kontrolniho fifadu, pfisluéného orgému finanéni spréwy a daléich oprévnénych orgénfi stétni
sprévy) a je povinen vytvofit Vy§e uvedenym osobém podminky k provedeni kontroly vztahujici
56 k realizaci Dila (projektu) a poskytnout jim pfi provédéni kontroly souéinnost.

Zhotovitel je povinen uvnitf i vné prostoru objektu Objednatele dbét V maximélni moiné mife na
éistotu a pofédek, jakoi i minimalizovat veékeré negativni Vlivy vyplyvajici z plnéni pfedmétu
Smlouvy.

Zhotovitel jako pfivodce odpadu vzniklého ze stavebni éinnosti je povinen zajistit jeho likVidaci
V souladu s prévnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen pfijmout V pn‘jbéhu realizace Dila takové opatfeni a volit takové realizaéni
postupy a technologie provédéni praci, aby pfedeéel, pfip. minimalizoval, negativni dopady
realizace Dila na okolni zéstaVbu a/nebo souéasné probihajici stab. Zhotovitel je zejména
povinen poéinat si tak, aby nebyla jakymkoliv zpfisobem, byt’ jen ohroiena statika okolni
zéstab, jakoZ i jakymikoliv emisemi vzeélymi ze Staveni§té omezovéma okolni zéstaVba nad
mim pfiméfenou pomérfim. Za timto fiéelem bude Zhotovitel na Vyzvu Objednatele poskytovat
nezbytnou souéinnost pfi monitorovéni Vlivu jim realizovaného Dila na okolni zéstaVbu, a to
zejména svoji fiéasti na jejich pfipadnych kontroléch zajiét’ovanych Objednatelem.

S ohledem na Vyée uvedené se Zhotovitel timto souéasné zavazuje pfevzit plnéni Objednatele
vzniklé pfipadné z jeho odpovédnosti za ékody pfi realizaci Dila Zhotovitelem. Zéwazek
Zhotovitele k pfevzeti plnéni Objednatele z titulu néhrady §kody podle tohoto odstavce trVé po
celou dobu provédéni Dila a zaniké uplynutim posledni ze zéruénich lhfit poskytnuté dle této
Smlouvy.

Pfedzini a pf'evzeti Dila
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 15 kalendéfnich dnfi pfedern pisemné oznémit Objednateli, kdy
bude Dilo pfipraveno k pfedéni a pfevzeti. Obj ednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich
dnfi od terminu stanoveného Zhotovitelem zahéj it pfej imaci fizeni, kterého je Zhotovitel povinen
se fiéastnit, a fédné V ném pokraéovat.

Pfedéni a pfevzeti Dila bude probihat V misté pro provédéni D1'1a a smluvni strany o ném sepi§i
a podepiéi pisemny pfeda’waci protokol. Zhotovitel se zavazuje pfed pfedémim a pfevzetim provést
Véechny potfebné zkouéky a méfeni Dila vyiadované prévnirni pfedpisy, sprévnimi orgény a
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 bylo .  

19.3  
Objednatel j

   je Zhotovitel 
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19.7 -li Zhotovitel Objednatel je  o 
ho a ho  o 

k  Objednateli 

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

Vj/robci dodané technologie, a Vhodnou forrnou nebo formou stanovenou Objednatelem pri
prejimacim fizeni prokézat, ie Dilo bylo rédné dokonéeno.

Smluvni strany jsou povinny kpredéni a prevzeti prizvat a zajistit pritomnost oprévnénych
zéstupcfi smluvnich stran. Objednatel je opréwnén prizvat k predéni a prevzeti Dila i j ine’ osoby,
jejichi {roast poklédé za nezbytnou. Spoleéné s predénim Dila je Zhotovitel povinen predat
Objednateli ve§keré dokumenty a doklady nutne’ k uZiVéni Dila, a to zejména:

a) zépisy a osvédéeni o provedenych zkou§kéch pouiitych materiélfi;

b) zépisy a Vysledky predepsanych mereni;

c) zépisy a Vysledky o vyzkouéeni instalovanych zarizeni a technologii, o provedenych
reViznich a provoznioh zkouékéch (napr. tlakove' zkou§ky, reVize elektroinstalace, plynu,
tlakové nédoby, vody apod.);

d) zépisy a Vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych V prfibéhu praci;

e) seznam techniky a zarizeni, které j sou souéésti Dila, jejich pasporty, zéméni listy, névody
k obsluze a udribé V éeském jazyce;

f) doklady o uloieni stavebniho odpadu a stavebni suti na sklédkéch podle kategorizaoe;

g) DPS V tiéténé a elektronicke' podobé se zakreslenim zrnén provedenych behem vystavby;

h) kontakty na Vyrobce k re§eni vad dodané zdravotnické techniky; a

i) kompletni dokumentaci specifikovanou V priloze 6. 6 této Smlouvy, nezbytnou k rédne'mu
uZiVéni Dila, oi kolaudaci Dila.

Objednatel mfiie prevzit Dilo 1 p0 ééstech. Objednatel nemé prévo odmitnout prevzeti Dila pouze
pro oj edinélé drobné vady, které samy o sobé ani V6 spoj eni s jinyrni nebréni uZiVéni Dila funkéné
nebo esteticky, ani jeho uZiVéni podstatnym zpfisobem neomezuji. V takove’m pfipadé uvede
jejich soupis V protokolu o pfede’mi a prevzeti Véetné poiadovaného terminu jejich odstranéni.
Nedojde—li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni téchto vad a nedodélkfi, plati,
2e vady a nedodélky nebrénici uiivéni Dila musi byt odstranény do 15 kalendérnich dnfi ode dne
predéni a prevzeti Dila, aV této lhfité je Zhotovitel povinen pisemné vyzvat Objednatele ke
kontrole jejich odstraneni.

Nedojde-li k pfedéni a prevzeti Dila, budou ojedinéle’ drobne vady Véetné lhfity k odstranéni
uvedeny V zépisu o neprevzeti Dila. Vady, pro které mé Objednatel préwo odrnitnout prevzeti
Dila, budou uvedeny V zépise o neprevzeti Dila Véetné lhfit jejich odstranéni. Nedojde—li mezi
obema smluvnimi stranami k dohode o terminu odstranéni téchto vad, pak plati, 2e vady a
nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 15 kalendéf‘nich dnfi ode dne vyhotoveni zépisu o
neprevzeti Dila. Po odstranéni téchto vad je Zhotovitel povinen pisemné oznémit Objednateli
nejpozdeji 5 kalendérnich dnfi predem, kdy bude Dilo pfipraveno k novému predéni a prevzeti,
které Objednatel svolé do 3 pracovnich dnfi 0d terminu stanoveného Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhfité odstranit vady nebo nedodélky i V pripadé, kdy podle
jeho nézoru za vady a nedodélky neodpovidé. Néklady na odstranéni vad a nedodelkfi V techto
spornych pripadech nese Zhotovitel, a to 212 do té doby, nei budou vyreéeny postupem pro reéeni
sporfi dle odst. 23.8 této Smlouvy.

Oznémi-li Zhotovitel Objednateli, 2e je Dilo pfipraveno k predémi a prevzeti a V prfibéhu
predévaciho aprejimaciho rizeni se prokéie, 2e Dilo neni dokonéeno nebo neni ve stavu
zpfisobile'rn k predéni a prevzeti, j e Zhotovitel povinen uhradit Obj ednateli ve§keré néklady, které
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se Objednatel 
objednal. Objednatel  
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Objednatel je povinen v e vada projevuje

. 

20.5 Teplice 
je Zhotovitel povinen  

   

19.8

19.9

mu pri nefispééném predévacim a prejimacim fizeni vznikly. Zhotovitel pak nese i néklady na
organizaci opakovaného fizeni.

Jestliie se Obj ednatel i pres rédné vyzvéni a bez zévainého dfivodu nedostaVi k predéni a prevzeti
Dila, nebo predévaci a prejimaci fizeni jinym zpfisobem zmafi, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veékeré néklady, ktere’ pri neuspééném predévacim a prejimacim fizeni vznikly.
Obj ednatel pak nese i néklady na organizaci opakovaného rizeni.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli pro 116e kolaudaéniho rizeni nezbytnou
souéinnost, zejména dodat Véas doklady nezbytné pro rédnou kolaudaci Dila.

19.10 Vlastnikem provédéného Dila je od poéétku Objednatel. Nebezpeéi ékody nose 0d poéétku

20.
20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

provédéni Dila Zhotovitel, a to a2 do predéni a prevzeti Dila podle této Smlouvy.

Zéruky a odpovédnost za vady
Zhotovitel odpovidé za vady, jei mé Dilo V dobé predéni a prevzeti, a déle odpovidé za to, ie
Dilo bude provedeno V kvalité, funkénosti a fiplnosti podle DPS. Zhotovitel neodpovidé za vady
Dila zpfisobené poékozenim nebo neodbornym zésahem ze strany Objednatele.

Jakost provedeni Dila bude odpovidat ve§kerym normém, standardfim, predpisfim a smérnicim
vztahujicirn se k Dilu a obvyklé souéasné technické 1'1r0Vni, Véetné Vhodnosti pouiitého materiélu.
Zhotovitel rovnéi odpovidei za Véechny specifické Vlastnosti Dila podle této Smlouvy. Zhotovitel
poskytuje Objednateli Zéruku za uvedenou j akost V délce:

a) 10 let na vodotésnost zastreéeni a vodotésnost celého obvodového pléété Dila Véetné Vyplni
otV0r1°1 tohoto pléété;

b) 10 let na dokumentaci vyhotovenou dle prilohy o. 6 této Smlouvy, a déle k jakémukoliv
jinému dokumentu vytvorenému na zékladé této Smlouvy;

c) 5 let na V§echny ostatni stavebni Vykony, neni—li V této Smlouvé uvedeno jinak;

d) 6 mésicfi na zdroje osvétleni; a

e) 2 roky na ostatni éésti Dila neuvedené VV§e, a stanovi-li Vyrobce dodévané éésti Dila del§i
zéruku, plati pro Zhotovitele tato deléi Zéruka.

Zhotovitel zaméuje, is dokonéené Dilo bude mit po celou zéméni dobu Vlastnosti podle schvélené
DPS. Zéruéni doba poéiné béiet dnem predéni a prevzeti Dila podle této Smlouvy. Zeiruéni doba
se prodluiuje o dobu trVéni vady, které brémi uZiVéni Dila k uéelu, ke kterému je Obj ednatel
objednal. Objednatel mé prévo vyiadovat odstranéni vady kdykoliV béhem Zéméni doby.

Oznémeni o vadéch (reklamace) mfiie byt uéinéno jakoukoliV formou, Véetné telefonické. E-
mailové adresy a telefonni éisla za tim uéelem predé Zhotovitel pisemné Objednateli nejpozdéji
ke dni predéni a prevzeti Dila. Zhotovitel je povinen bezodkladné potvrdit prijeti reklamace.
Objednatel je povinen V reklamaci vady popsat, pripadné uvést, jak se vada projevuje, a uVést
zpfisob odstranéni vady, jinak o ném rozhodne Zhotovitel.

Vady, které omezuji lékarsky provoz Nemocnice Teplice éi ohroZuji Zivot nebo zdraVi pacientfi
6i tretich osob, je Zhotovitel povinen odstranit V6 lhfité sjednané smluvnimi stranarni, jinak
stanovené V pfimérené délce Objednatelem s prihlédnutim k zévainosti a kritiénosti reklamované
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na 
Smlouvy Zhotovitele. 

 

21. Sankce 
21.1 Stav

Harmonogram dle odst. 7.2 a  
10.000  

21.2 
  10.000  

za  

21.3 
zavazuje se uhradit 

5 za ka  

21.4 
 

 

20.6

20.7

20.8

20.9

vady. Zhotovitel je zéroven povinen uéinit nezbytné opatfeni k zamezeni pfipadnych §kod
takovou vadou vzniklych 6i hrozicich, pokud se s Objednatelem nedohodne j inak.

V pfipadé vad tykajicich se zdravotnického zafizeni dodaného Zhotovitelem, j e Zhotovitel
pOVinen zahéj it a odstranit reklamované vady Ve lhfitéch stanovenych V pfiloze (“5. 3 této Smlouvy,
nejde-li o vady podle pfedchoziho odstavce. Zhotovitel bere na Védorni, ie V pfipadé pochybnosti
rozhoduje o charakteru Vady Obj ednatel, jakoito prOVozovatel Nemocnice Teplice.

Odstranovéni ostatnich vad Dila je Zhotovitel pOVinen zahéjit nejpozdéji do 3 prac0Vn1'ch dnfi ode
dne jejich oznémeni, pokud 56 s Objednatelem nedohodne jinak. ZhotOVitel je pOVinen odstranit
tyto vady V terminu dohodnutém mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jinak do 10 kalendéf‘nich
dnfi ode dne jejiho oznérneni.

Néklady na odstranéni reklamovane’ Vady nese Zhotovitel, a to a2 do te doby, nei budou Vyfeéeny
postupern pro feéeni sporfi dle odst. 23.8 této Smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. ZhotOVitel se zavazuje odstranit Vady na SVé néklady tak, aby Obj ednateli neVznikly Zédné
Vicenéklady. Jestliie Obj ednateli Vicenéklady pfesto vzniknou, hradi j e Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje V den odstranéni vady dodat Obj ednateli veékere' nove’, pfipadné opravene’
doklady vztahujici se k opravene', pfipadné vyménéne’ éésti Dila potfebné k provozovéni Dila.

20.10 Pokud Zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady ve stanovené lhfité nebo tyto
neodstrani fédne a V6 lhfite podle tohoto élénku, mé Objednatel prévo vady odstranit sém nebo je
dét odstranit, a to V obou pfipadech na néklad Zhotovitele. V§echny pfipady svépomoci uvedené
V tomto odstaVCi nenaru§i Zédné jinél préwa plynouci Objednateli ze zéruky.

20.11 Vedle préV Objednatele stanovenych V tomto élémku mé Objednatel prévo uplatnovat i nérok

21.
21.1

21.2

21.3

21.4

na néhradu pfipadnych ékod, Vzniklych V zéruéni dobé a souVisejicich s pfedrnétem plneni teto
SmlouVy, vzniklych V dfisledku vadného plnéni ze strany Zhotovitele.

Sankce
Pokud Zhotovitel poruéi povinnost pfedloiit ke dni pfevzeti StaVeniété seznarn élenfi realizaéniho
tymu dle odst. 5.12 této Smlouvy, seznam pracovnikfi dle odst. 5.24 této SmlouVy a fivodni
Harmonogram dle odst. 7.2 a pfilohy 6. 9 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vyéi 10.000 K6 za kaidy zapoéaty den prodleni a nepfedloieny dokument.

Pokud Zhotovitel poruéi povinnost pfedloiit ve stanovené lhfité aktualizovany Harmonogram dle
pfilohy 6. 9 této SmlouVy, zavazuje se uhradit Objednateli smlai pokutu Ve Vyéi 10.000 Ké
za kaidy zapoéaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel poruéi povinnost zajistit néhradu za élena realizaéniho tymu a povinnost tuto
zménu fédné a Véas oznérnit Objednateli podle odst. 5.13 této Smlouvy, zaVazuje se uhradit
Objednateli smlai pokutu Ve vyéi 50.000 Ké za kaidé poru§eni takové povinnosti.

Pokud Zhotovitel poruéi povinnost odstranit vady podle odst. 5.20 této Smlouvy ve stanOVene'
lhfité, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve Vyéi 10.000 Ké za kaidy den zapoéaty
prodleni.
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21.5 Zhotovitel se zavazuje uhrad 10  
  

. 

21.6  o Smlouvy, zavazuje 
se 20  

 

21.7 Pokud Zhotovitel   ve  odst. 7.
Smlouvy D   , zavazuje se 
uhradit Objednatel 200.     

21.8 
podle odst. 13  

 

21.9 
13.3 

 za  

21.10 podle odst. 14.9 a 23.3 
20  

 

21.11   pojistnou smlouvu dle  
odst. 17  za 

 

21.12  pojistnou smlouvu dle  
odst. 17 30  za 

 

21.13 . 
odst. 

  

21.14 Pokud Zhotovitel  
odst. 20.6 Smlouvy 20.6 , 
zavazuje se uhradit Objednatel 10.  

 

21.15  

zavazuje se  
 

21.16 Pokud Zhotovitel ochra  informace podle odst. 23.5 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednatel 100.  

 

21.17 Objednatel Zhotoviteli 
  

 

21.5 ZhotOVitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvni pokutu V6 Vyéi 10.000 Ké za kaidy jednotlivy
pfipad poruéeni pOVinnosti dodriovat zévazne' préwni pfedpisy V oblasti BOZP 6i PO podle
odst. 5.27 te’to Smlouvy.

21.6 Pokud Zhotovitel poru§i pOVinnost poskytnout souéinnost dle odst. 5.29 této Smlouvy, zavazuje
se uhradit Obj ednateli smluvni pokutu ve vyéi 20.000 Ké za kaidy jednotlivy pfipad neposkytnuti
souéinnosti.

21.7 Pokud Zhotovitel p0ru§i pOVinnost zahéjit provédéni Dila ve lhfité stanovene’ V odst. 7.1 te’to
Smlouvy nebo povinnost provést Dilo ve lhfité stanovene’ V odst. 3.2 te’to Smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vyéi 200.000 Ké za kaidy zapoéaty den prodleni.

21.8 Pokud Zhotovitel poruéi pOVinnost pfedloiit Objednateli ve sj ednane’ lhfite prvni bankovni zémku
podle odst. 13.1 této Smlouvy. zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve Vyéi 50.000 Ké
za kaidy den prodleni.

21.9 Pokud Zhotovitel poruéi pOVinnost pfedloiit Objednateli ve sjednane' lhfite druhou bankovni
zéruku podle odst. 13.3 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve Vyéi
25.000 Ké za kaidy den prodleni.

21.10 Pokud Zhotovitel poruéi povinnost vyklidit Staveniété ve lhfité podle odst. 14.9 a 23.3 této
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve Vy§i 20.000 Ké za kaidy zapoéaty
den prodleni.

21.11 Pokud ZhotOVitel poruéi pOVinnost ueovat Vplatnosti a fiéinnosti pojistnou smlouvu dle
odst. 17.1 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve VY§1 10.000 Ké za
kaidy i zapoéaty den prodleni.

21.12 Pokud ZhotOVitel poruéi pOVinnost ueovat Vplatnosti a fiéinnosti pojistnou smlouvu dle
odst. 17.2 této Smlouvy. zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vyéi 30.000 Ké za
kaid}? i zapoéaty den prodleni.

21.13 Pokud Zhotovitel p0ru§i pOVinnost zahéj it odstranovéni reklamovanych vad ve lhfité podle odst.
20.5 této Smlouvy nebo povinnost odstranit vady ve lhfité podle odst. 20.5 této Smlouvy. zavazuje
se uhradit Obj ednateli srnluvni pokutu ve Vy§i 20.000 Ké za kaidou vadu a zapoéaty den prodleni.

21.14 Pokud Zhotovitel poruéi pOVinnost zahéjit odstranovéni reklamovanych vad ve lhfité podle
odst. 20.6 této Smlouvy nebo povinnost odstranit vady Ve lhfité podle odst. 20.6 této Smlouvy,
zavazuje se uhradit Objednateli srnluvni pokutu ve Vyéi 10.000 Ké za kaidou vadu a zapoéaty
den prodleni.

21.15 Pokud Zhotovitel p0ru§i pOVinnost zahéjit odstranovéni reklamovanych vad ve lhfité podle
odst. 20.7 této Smlouvy nebo pOVinnost odstranit vady ve lhfité podle odst. 20.7 této Smlouvy.
zavazuje se uhradit Obj ednateli smluvni pokutu ve vyéi 5.000 Ké za kaédou vadu a zapoéaty den
prodleni.

21.16 Pokud ZhotOVitel poruéi pOVinnost ochrafiovat nevefejné informace podle odst. 23.5 této
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vyéi 100.000 Ké za kaidé prokézané
poruéeni takové povinnosti.

21.17 V pfipade prodleni Objednatele s nhradou danove’ho dokladu (faktury) vzniké Zhotoviteli prévo
na firok z prodleni ve Vyéi 0,005 % z dluiné ééstky, a to za kaidy den prodleni. Urok z prodleni
j e splatny d0 14 kalendéf‘nich dnfi p0 obdrieni jeho vyfiétovéni.
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21.18 Zhotovitele 
Smlouv ani povinnosti uhradit Objednatel

 
 . 

21.19 Objednatel  
(faktury) vys Zhotovitelem Zhotovitel 

 zaplatit 

 . 

21.20 Objednatel si 
Smlouvy v  

 

22. Smlouvy 
22.1 Tato Smlouv  

22.2  souladu s 
  REACT-

EU. 

22.3 Smlouv
Smlouv  

 ust. 
Smlouv Smlouv  

a) Zhotovitele Smlouv ve odst. 7.1  
Smlouv 2  

b) reklamovan  Objednatel Smlouvou, jinak 
Objednatelem; 

c) je-li  Zhotovitelem v rozporu s DPS a Zhotovitel 
Objednatel

Smlouvou, jinak Objednatelem; 

d) 
odst. 13.1 a odst. 13.3 Smlouvy; 

e) pokud Zhotovitel    podle odst. 
17.1 nebo odst. Smlouvy; 

f) Zhotovitel na ou u 

  

g) e Zhotovitelem; 

h) Zhotoviteli 
o Zhotovitele 
k 
Zhotovitele  

21.18 Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit ze’wazek stanoveny touto
Smlouvou, jako2 ani povinnosti uhradit Objednateli pfipadné vzniklou ékodu. Uhradou smluvni
pokuty neni dotéeno prévo na néhradu ékody V plném rozsahu. Smluvni pokuta j6 splatné do 14
kalendéf‘nich dnfi p0 0bdr26n1' pisemné vyzvy k j6j i fihradé.

21.19 Objednatel j6 Oprévnén smluvni pokutu jednostranné zapoéist na j6dn0tliV6 dafiové doklady
(faktury) vystavené Zhotovitelem. V pfipadé, 26 j6dnostranny zépoéet nelze prOVést, j6 Zhotovitel
povinen smluvni pokutu zaplatit V6 1h1°1té splatnosti podle pfedchoziho odstavce. Obé smluvni
strany SC zavazuji pfed uplatnénim néroku na smluvni pokutu nebo fuck 2 prodleni vyzvat druhou
stranu pisemné k podéni vysvétleni.

21.20 Objednatel si vyhrazuje m02nost neuplatfiovat fihradu smluvnich pokut d16 tohoto élénku

22.
22.1

Smlouvy V pfipadech hodnych zvléétniho zf6t616.

Ukonéeni Smlouvy
Tato Smlouva mfi26 byt ukonéena pisemnou dohodou smluvnich stran.

22.2 Smluvni strany si V souladu s ust. § 2001 obéanského zékoniku sjednévaji, 26 ka2d2’1 26 smluvnich

22.3

stran j6 oprévnéna 0d Smlouvy odstoupit v pfi'padé, 26 dojd6 k6 ztrété financovéni Dila z REACT-
EU.

Smluvni strany maji préwo bez zbyteéného odkladu odstoupit 0d Smlouvy V pfipadé podstatného
poruéeni Smlouvy druhou smluvni stranou V6 smyslu ust. § 2002 obéanského zékoniku.
Odstoupeni podle t6'to Smlouvy musi byt pisemné, doméeno druhe’ smluvni strané a j6h0 fiéinky
nastéVaji 0kam2ik6m doruéeni. Smluvni strany se dohodly, 26 V6 smyslu ust. § 2002 obéanského
zékoniku poklédaji pro fiéely této Smlouvy za podstatné poru§6ni Smlouvy zejména:

a) prodleni Zhotovitele s plnénim Smlouvy V kterékoliV 26 lhfit uvedenych V6 odst. 7.1 této
Smlouvy 0 Vice H62 20 kalendéf‘nich dnfi;

b) neodstranéni vady reklamované Objednatelem V6 lhfité stanovené touto Smlouvou, jinak
Objednatelem;

c) j6—li Dilo provédéno Zhotovitelem V rozporu s DPS a ZhotOVitel nerespektuje oprévnéné
pisemné p02adak Objednatele na zj6dnéni népravy V6 lhfitéch stanovenych touto
Smlouvou, jinak Obj6dnat616m;

d) nepf6dlo26ni prvni nebo druhé bankovni zéruky Zhotovitelem Objednateli V6 lhfitéch
uvedenych V odst. 13.1 a odst. 13.3 Smlouvy;

6) pokud Zhotovitel n6udr2uj6 V platnosti a fiéinnosti nékterou z pojistnych smluV pod16 odst.
17.1 n6b0 odst. této Smlouvy;

f) skuteénost, 26 Zhotovitel uV6dl V nabidce do zadévaciho fizeni na Vefejnou zakézku
nepravdivé, zkreslené nebo zavédéjici skuteénosti nebo nesplfioval kvalifikaéni pfedpoklady
stanovené V zadévaci dokumentaci;

g) j6 zahéjeno a probihé insolvenéni fizeni 36 Zhotovitelem;

h) Vfiéi Zhotoviteli bylo V6d6n0 insolvenéni fizeni, V n6m2 zérovefi (a) bylo vydéno rozhodnuti
o fipadku nebo (b) insolVenéni névrh byl zamitnut proto, 26 maj6t6k Zhotovitele nepostaéuje
k fihradé nékladfi insolvenéniho fizeni, nebo (c) byl konkurs zm§6n proto, 26 maj6t6k
Zhotovitele byl 2661a nepostaéujici;
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i) Zhotovitel je v likv Zhotovitele; 

j) Zhotovitel podle Smlouvy; a 

k) Objednatel    

22.4 - Smlouv  Smlouvy 
Smlouvy, pak jsou  

a) Zhotovitel do Smlouv
outo Smlouv Objednateli; 

b) Objednatel  

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k  a Objednatel je povinen 
do 7  

 

d) Zhotovitel 

strany nedohodnou jinak; 

e) Zhotovitel Objednateli 
 , 

; 

f) Objednatel Smlouvy. 

22.5  

 

23.  
23.1 Smlouv

 

23.2 V 
touto Smlouvou. V 

 

23.3 si v souladu s    
 

. 

23.4 
Smlouv
a dit druhou 

 

23.5 Zhotovitel 
Objednatel

. V 
tomto smyslu Zhotovitel  

Smlouvy (subdodavatele) v objektu Objednatele. Tato p
 

22.4

22.5

23.
23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

i) Zhotovitel je V likVidaci, anebo byla zahéjena likVidace Zhotovitele;

j) Zhotovitel poru§i Zékaz postoupeni podle této Smlouvy; a

k) prodleni Obj ednatele s fihradou dafiového dokladu (faktury) deléi 1162 30 kalendéf‘nich dnfi.

Odstoupi—li nékteré ze smluvnich stran 0d této SmlouVy na zékladé ujednéni z této Smlouvy
Vyplyvajicich V dobé plnéni této Smlouvy, pak jsou povinnosti obou smluvnich stran nésledujici:

a) Zhotovitel do 7 prac0Vnich dnfi 0d data odstoupeni 0d Smlouvy provede soupis Véech
provedenych praci ocenénych V souladu s touto Smlouvou a pfedé ho Obj ednateli;

b) Objednatel se k soupisu vyjédfi nejpozdéji do 7 pracovnich dnfi 0d jeho pfedémi;

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k pfevzeti nedokonéeného Dila a Objednatel je pOVinen
d0 7 pracovnich dnfi 0d doruéeni Vyzvy zahéjit pfebiréni Dila a sepsat zépis o pfedéni a
pfevzeti nedokonéeného Dila, ktery podepi§i oprévnéni zéstupci obou smluvnich stran;

d) Zhotovitel odveze veékery svfij nezabudovany a nevyfiétovany materiél a zafizeni a vyklidi
Staveniété nejpozdéji do 15 pracovnich dnfi od pfedéni a pfevzeti Dila, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak;

e) Zhotovitel provede finanéni Vyéisleni Véech provedenych praci a pfedloii Objednateli
dafiovy doklad (fakturu) na soupis provedenych a dosud nevyfiétovanych praci a dode’wek,
ktery odsouhlasil Objednatel;

f) Obj ednatel uhradi dafiovy doklad (faktum) ve lhfité splatnosti podle této SmlouVy.

Prévo na néhradu ékody odstupujici smluvni strany neni dotéeno.

Zévéreéné ustanoveni
Smluvni vztahy Vyslovné neupraVené V této SmlouVé nebo upravené pouze éésteéné se fidi
obéanskym zékonikem a pfedpisy souvisejicimi.

V pfipadé rozporu mezi smluvnimi ujednénimi obsaienymi V této Smlouvé a jejimi pfilohami se
smlai vztahy fidi touto Smlouvou. V pfl'padé rozporu mezi smluvnimi ujednénimi obsaienymi
V pfilohéch této Smlouvy se smlai Vztahy fidi smluvnim uj ednénim stanovenym Obj ednatelem.

Smluvni strany si V souladu s ust. § 630 obéanského zékoniku sjednévaji promléeci lhfitu V délce
trVéni 5 let, poéitanou ode dne, kdy préwo mohlo byt uplatnéno poprVé. Zhotovitel na sebe pfebiré
nebezpeénl' zmény okolnosti.

Obé smluvni strany jsou povinny zachovévat mléenlivost Ve Vécech souvisejicich s obsahem této
SmlouVy. Zavazuji se, 26 zachovaji jako dfivérné informace a zpréwy tykajici se Vlastni spolupréce
a vnitfnich zéleiitosti smluvnich stran, pokud by jejich zvefejnéni mohlo p0§kodit druhou
smluvni stranu.

Zhotovitel se zavazuje nesdélovat nikomu informace souvisejici s éinnosti a ochranou provozu
Objednatele, které by 56 V souvislosti s timto smluvnim vztahem dozvédél. Je si Védom, Ze tyto
informace jsou informacemi nevefejnyrni, charakteru diskrétniho, a je pOVinen je ochrafiovat. V
tomto smyslu Zhotovitel te’i pouéi sve’ pracovniky a osoby, které se budou podilet na provédéni
pfedmétu Smlouvy (subdodavatele) V objektu Objednatele. Tato pOVinnost mléenlivosti neni
éasové omezené.

28



23.6 
Smlouv Objednatel

 Smlouvy. Objednatel 
Zhotovitelem. 

23.7 Zhotovitel  
 Smlouv   

Objednatele. Zhotovitel 
Objednatel Objednatel Zhotoviteli. 

23.8 Spory z Smlouvy se 
Nedojde- . 

23.9 Smlouv
 

23.10 Smlouva je v . 

23.11 Smlouv
 dle ZRS. Zhotovitel poskytuje souhlas s 

Smlouv Objednatel
Zhotovitel Smlouvy v registru smluv a na profilu zadavatele 

Objednatel  obsahu Smlouvy 
 Smlouvy. 

23.12  

a)   - DSP   

b) 2    

c)   

d)   

e)   

f)   

g)  tele 

h)   

i)   

j)   

k)  Seznam  

l) 2   

m)   

n)   

o)  Standardy KZ, a.s. 

23.6

23.7

23.8

23.9

Jakékoliv pfedané Vykresy, listiny a jiné podklady a pisemnosti souVisejici s provédénim
pfedmétu této Smlouvy jsou vyluénym Vlastnictvim Objednatele a nesmi byt bez jeho souhlasu
kopirovény, rozmnoiova'my nebo zpfistupnény tfetim osobém, pokud to nebude nezbytné pro
plnéni této Smlouvy. Objednatel je oprévnén uiivat bezplatné Véechny podklady tykajici se Dila
zpracované Zhotovitelem.

Zhotovitel neni oprévnén postoupit 6i jinak pfeVést své préva, pohledévku éi pOVinnosti
Vyplyvajici z této Smlouvy éi jejich éést na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. ZhotOVitel neni oprévnén jednostranné zapoéitat své penéiité pohledévky Vfiéi
Obj ednateli proti penéiitym pohledévkém Obj ednatele Vfiéi Zhotoviteli.

Spory vzniklé z této Smlouvy se smluvni strany zavazuji fe§it pfedevéirn VZéjemnou dohodou.
Nedojde—li k dohodé, jsou pfisluéné soudy Oeské republiky.

Smlouvu lze ménit nebo doplfiovat po dohodé obou smluvnich stran pouze pisemnymi dodatky
takto oznaéenymi a éiSIOVanymi vzestupnou fadou. Jiné uj ednéni jsou neplatné.

23.10 Smlouva je uzaviréna V elektronické podobé.

23.11 Smlouva nabyVé platnosti dnem jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran a
fiéinnosti jejim zvefejnénim V registru smluV dle ZRS. ZhotOVitel poskytuje souhlas s
uvefejnénim této Smlouvy V registru smluv, a déle na profilu Objednatele jakoito zadavatele.
Zhotovitel bere na Védomi, Ze uvefejnénl' této Smlouvy V registru smluV a na profilu zadavatele
zajisti Obj ednatel. D0 registru smluv bude Vloien elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy
V otevfeném a stroj OVé éitelném formétu a rovnéi metadata Smlouvy.

23.12 Nedilnou souéést Smlouvy tVOfi tyto pfilohy:

a) Pfiloha 6. 1 — Technické zadéni - DSP

b) Pfiloha 6. 2 — Soupis praci s Vykazem Vymér

c) Pfiloha 6. 3 — Zvléétni podminky Objednatele pro nékteré dodévky

d) Pfiloha 6. 4 — Technické poiadak Objednatele

e) Pfiloha 6. 5 — Poiadavky na kontrolu jakosti Dila

f) Pfiloha 6. 6 — Poiadavky Obj ednatele na Dokumentaci

g) Pfiloha (3. 7 — Poiadavky na zaékoleni pracovnikfi Obj ednatele

h) Pfiloha 6. 8 — Pravomoci élenfi realizaéniho tymu Objednatele

i) Pfiloha 6. 9 — Poiadavky Obj ednatele na éasovy harmonogram

j) Pfiloha 6. 10 — Poiadavky Objednatele na prostory a vybaveni V rémci zafizeni Staveniété

k) Pfiloha 6. 1 1 — Seznam oprévnénych zéstupcfl Obj ednatele a Zhotovitele

1) Pfiloha 6. 12 — Vzor seznamu realizaéniho tymu

In) Pfiloha 6. 13 — Poiadavky na pasportizaci nemovitosti

n) Pfiloha (‘3. 14 — Vyvolané technické investice

0) Pfiloha 6. 15 — Standardy KZ, 21.5.
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V Ustni nad Labem

podepsdno elektronicky

V Roztokéch

podepsa'no elektronicky
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