Příloha č. 4
S P E C I F I K A C E

ČINNOSTÍ
· seznámení se s projektovou dokumentací, obsahem smluv a s podmínkami stavebního povolení a podmínkami dotčených orgánů

· ohlášení zahájení stavby SÚ v souladu se zákonem

· koordinace zajištění plánu organizace výstavby od zhotovitele stavby

· vedení jednání k předání a převzetí staveniště vč. vyhotovení zápisu z tohoto jednání (předávací protokol) a kontrola zápisu do stavebního deníku

· zajištění fotodokumentace počátečního stavu staveniště včetně všech stavbou dotčených prostor v souvislosti s realizací díla

· kontrola protokolárního odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby

· kontrola realizace díla dle podmínek stavebního povolení, ověřené PD a opatření vydaných k uskutečnění stavby

· kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

· kontrola včasného a systematického doplňování dokumentace stavby
· vedení kontrolních dnů a zajišťování zápisů z kontrolních dnů

· zajišťování fotodokumentace z průběhu stavby

· kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku a zajištění fotodokumentace těchto částí

· dohled nad koordinací a návaznostmi dodávek

· koordinace realizace díla v čase a prostoru

· spolupráce s autorským dozorem a zhotovitelem stavby při návrhu změn v projektové dokumentaci a jejich následném provedení

· včasné, průběžné a prokazatelné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s předmětem díla, zejména pak s předpokládaným vlivem na změnu ekonomického a termínového rámce předmětu díla

· řízení procesu návrhů změn, posouzení jejich ekonomické a technické vhodnosti vzhledem k předmětu díla a písemné vyjádření k těmto změnám, a to do 48 hodin od obdržení návrhu změny od Zhotovitele díla

· kontrola jednotlivých položek změn v souvislosti s ustanoveními smlouvy o dílo

· prokazatelné odsouhlasení (vlastnoruční podpis) změnových listů

· účast a sledování požadovaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací včetně certifikace, atestů, protokolů apod.

· sledování a pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků vč. kontroly souladu zápisů v deníku se zápisy z kontrolních dnů či jiných oficiálních jednání souvisejících s předmětem díla

· hlášení archeologických nálezů

· spolupráce na opatřeních vedoucích k odvrácení nebo omezení následků živelných událostí

· kontrola postupu prací dle harmonogramu stavby

· kontrola postupu prací dle požadavků projektové dokumentace a obecně platných normových předpisů

· kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí

· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na přejímkách, vedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby
· věcná kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby 

· kontrola, posouzení a prokazatelné odsouhlasení (vlastnoruční podpis) zjišťovacích protokolů, zejména pak jejich věcnou a cenovou správnost v souladu se smlouvou o dílo, skutečně provedenými pracemi, dodávkami a jejich úplností

· kontrola a písemné odsouhlasení předávané dokumentace skutečného provedení stavby od Zhotovitele

· vedení jednání k předání a převzetí dokončeného díla vč. vyhotovení zápisu z tohoto jednání (předávací protokol) a kontrola zápisu do stavebního deníku

