



Název veřejné zakázky: **Komplexní modernizace vily - objektu č. p. 1179, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v ústí nad Labem - pracoviště Rumburk - projektový a inženýrský servis**

Druh veřejné zakázky: **Služby**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3165/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:

Dobrý den,

projektová dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č.499/2006 vychází ze schválené dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení a je třeba do ní zapracovat podmínky stavebního povolení (souhlasu s oznámenou stavbou) a proto ji nelze vypracovat dřív, než po nabytí právní moci stavebního povolení.

Navrhuji tedy upravit zadávací dokumentaci (bod 6.) a návrh SoD (odst. II.1.d)) takto:

"Zhotovitel se zavazuje provést dílo – 4. fáze dle č. I. odst. 6, písm. d) této smlouvy do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení"

Odpověď na dotaz:

Zadavatel z časových důvodů trvá na znění Zadávací dokumentace.


V Ústí nad Labem dne: 09 -01- 2023

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627


MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel