



SINNET.EU

BOZP
POŽÁRNÍ OCHRANA
ODBORNÁ ŠKOLENÍ

Stavba: Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Zákazník:

Krajská zdravotní, a. s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

CENOVÁ NABÍDKA NA REALIZACI INŽENYRSKÉ ČINNOSTI V BLASTI BOZP

SINNET.EU s.r.o.
Patočkova 2386/83
Břevnov, 169 00 Praha 6
IČ 28741447
DIČ: CZ28741447

Datum: 21.2.2023

Předmět dodávky: „Nové energocentrum – Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie – Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.“ Součástí předmětu plnění je za součinnosti dodavatele stavby provedená aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který byl zpracován ve fázi projektové přípravy. Rozsah výkonu koordinátora bezpečnosti práce ve fázi realizace stavby bude vycházet z projektového řešení stavby, které je obsaženo v projektové dokumentaci pro stavební povolení a v podrobnostech dokumentace pro výběr dodavatele „Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.“ Obsah a rozsah sjednaných činností bude současně odpovídat požadavkům pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a pravomocného stavebního povolení. Činnost koordinátora bezpečnosti práce ve fázi realizace stavby bude prováděna v souladu s obecně závaznými normami a předpisy.

Předmět plnění (provádění díla)

Činnost koordinátora bezpečnosti práce ve fázi realizace stavby bude prováděna v souladu s obecně závaznými normami a předpisy osobou (osobami) s odbornou způsobilostí, v souladu s platnými předpisy. Kontrolní činnost bude obsahovat především následující body:

- **koordinace spolupráce zhotovitelů** při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.

- **spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací** a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
- **sledování provádění jednotlivých činností na staveništi** se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- **upozorňování na zjištěné nedostatky** a požadování bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
- **účast na kontrolních prohlídkách stavby**, k nimž bude přizván stavebním úřadem
- **organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádění zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích** v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
- **navrhování opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informování všech zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích**, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
- **kontrolování způsobu zabezpečení ochrany staveniště**, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
- **sledování dodržování plánu BOZP a jeho průběžná aktualizace**

Místo plnění

Nemocnice Chomutov

Předpokládaná hodnota zakázky

64 500 000,00 Kč bez DPH

Termín

Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby

Termín zahájení: 3/2023

Předpokládaná doba realizace: 50 týdnů

Četnost kontrol

V průběhu provádění stavební a montážní činnosti zhotovitele bude předpokládaná kontrolní činnost koordinátora BOZP na staveništi prováděna dle dohody objednatele díla a poskytovatele služeb (dodavatele). V případě přerušení stavebních prací mezi jednotlivými etapami, bude přerušena kontrolní činnost pracovníka dodavatele.

Záruky

Záruční podmínky, záruční lhůta na provedené dílo je poskytována v souladu s platnou legislativou.

Pojištění

Dodavatel má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody

Limit pojistného plnění min.: 10 000 000,-Kč.

Reference

Pracovníci SINNET.EU prováděli koordinační činnosti a činnosti v oblasti BOZP a PO na obdobném typu díla.

Cena díla

I. etapa – Cena za vypracování plánu BOZP pro realizaci stavby a oznámení o zahájení stavby: **8 000,00 Kč (bez DPH)**

II. etapa – Cena za komplexní provedenou činnost koordinátora BOZP na staveništi za měsíc: **7 000,00 Kč (bez DPH)**

Rozsah výkonu denního nasazení pracovníků dodavatele a pokrytí případných víkendových prací bude řešen na základě smluvních podmínek a dohod mezi objednatelem a poskytovatelem kontrolních činností v oblasti BOZP, PO a OŽP.

