

Nabízející:



Hampejs projekty s.r.o.

www.hampejsprojekty.cz

Poptávající:



C E N O V Á N A B Í D K A

Krajská zdravotní a.s. Modernizace vodoléčby odd. rehabilitace Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.

Dokumentace pro povolení stavby

1. POPIS ZÁMĚRU:

Záměrem stavebníka je modernizace stávající vodoléčby na odd. rehabilitace v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Blíže viz specifikace poptávajícího:

Cíl modernizace:

1. Zvýšení kapacity rehabilitace
2. Rozšíření o nové rehabilitační metody.
3. Efektivnější využití stávajících prostor.

Základní popis situace

1. Budova je monolitickou stavbou s vyzděnými příčkami.
2. V budově je mnoho šachet. Návrh KZ a.s. do nich nezasahuje (nevyžaduje např. jejich zrušení)
3. Návrh KZ nezasahuje do nosných prvků budovy.
4. Bude nutno provést průzkum realizovatelnosti nového umístění sprch a WC.
5. Bude nutno navrhnout řešení vzduchotechniky (výměnu vzduch)
6. Bude nutno řešit osvětlení v nových prostorách.

Popis změn

1. Vybudování dvou nových cvičeben v místě stávajících místností 106 a 107
2. Vybudování denní místnosti se soc. zařízením z místnosti 108
3. Přestavbu WC u vstupu (116, 117, 118, 120)
4. Vybudování místností pro rehabilitační přístroj 1 z místností 122 a 123
5. Vybudování místností pro rehabilitační přístroj 2 z místností 124 a 125
6. Přestavby šaten pro pacienty (122 a 124) včetně sociálního zařízení (123, 125, 126) místo sauny
7. Zrušení sauny, (místnost 128) včetně bazénu (místnost 127) a průchodu mezi nimi
8. Vybudování šatny pro zaměstnance se 40 skříňkami v prostoru bývalé sauny
9. Místnost 141 se přesune vedle místnosti 139
10. Přesun vodoléčby (140) ke skladu (142), zrušením místnosti 141.
11. Zvětšení archivu sloučením místnosti 134 a 134a
12. Kolem bazénu umístit nerezové zábradlí.
13. Nahradit stávající povrch vnitřku bazénu z obkladů jednolitým povrchem nebo nahradit nerezovou vanou.
14. Modernizace úpraven vody umístěných v suterénu (1 PP). Bud opět dvěma (jedna pro vodoléčbu a druhá pro bazén) nebo jednou společnou pro všechny procedury.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

ETAPA A) PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Geodetické zaměření (polohopis a výškopis stavebního pozemku)	neřeší se
Pasport	35 000 Kč
Radonový průzkum	neřeší se
Geotechnický průzkum	neřeší se
Inženýrsko-geologický průzkum	neřeší se
Hydrogeologický průzkum	neřeší se
Návrh (studie) stavby	55 000 Kč
Vizualizace	neřeší se

3. CENA:

ETAPA A) NÁVRH STAVBY A PRŮZKUMY	90 000 Kč
CELKEM bez DPH	90 000 Kč
DPH 21%	18 900 Kč
CELKEM vč. DPH	108 900 Kč

4. TERMÍN:

Možné zahájení prací	20. týden 2023
Zpracování návrhu stavby	nejvýše 6 týdnů
ode dne provedení zaměření prostor	

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Fakturace po předání dokončené etapy, nebo její části, v elektronické podobě.

Předání etap v papírové podobě s autorizací až po uhrazení všech závazků.

Splatnost faktur 30 dní.

V Teplicích dne 26.04.2023

Nabídku vypracoval [REDAKCE] platnost 30 dní.



Spolupracujeme se společností STAVBY JOŽÁK s.r.o.

