SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně stavebních prací“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

Krajská zdravotní, a.s. 
se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
zastoupená MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
	- Jan Vágner, jan.vagner@kzcr.eu, 
	- Mojmír Sklenář, mojmir.sklenar@kzcr.eu
	- Ing. Radek Brož, radek.broz@kzcr.eu
	- Ing. Jaroslava Jurkaninová, jaroslava.jurkaninova@kzcr.eu                                                                              
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 216686400/0300
Identifikační číslo: 25488627 
DIČ: CZ 25488627 
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.
(dále jen „Objednatel“ nebo „Kupující“) 

a

…………………………… 
se sídlem: …………………………… 
zastoupen ………………………….
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
- ve věcech technických: …………………………………. 
Bankovní spojení: …………………………………. 
Číslo účtu: …………………………………. 
Identifikační číslo: ………….. 
DIČ: ………….. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ……...., oddíl…., vložka……. 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Prodávající“) 
(dále také obecně jako „smluvní strany“) 

[bookmark: _GoBack]uzavřeli níže uvedeného dne následující smlouvu o dílo:

I.
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je realizace investičního záměru Komplexní modernizace centrální sterilizace CS1 v areálu odštěpného závodu Objednatele Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., který bude splňovat požadavky uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky s názvem „Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně stavebních prací“, zejména bude vycházet z projektové dokumentace a technické specifikace, které byly součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.


II.
Předmět smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2079 a násl. ve spojení s ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně stavebních prací“ za podmínek této smlouvy dílo v následujícím rozsahu:
2.1 závazek Zhotovitele provést stavební práce - stavební část:
a) dopracování dílenské dokumentace a dokladů potřebných k realizaci díla, vypracování detailů pro provádění stavby dle potřeb a uvážení Zhotovitele na základě předané projektové dokumentace vypracované společností ARTECH spol. s r.o., IČO: 25024671, zejména v návaznosti na předmět smlouvy dle odst. 2.2 tohoto článku smlouvy;
b) vypracování dílenské dokumentace a dokladů potřebných k realizaci díla, vypracování detailů pro provádění stavby dle potřeb a uvážení Zhotovitele v rozsahu vzduchotechniky a MaR (Měření a regulace) včetně možnosti řízení tepelných podmínek v zájmovém prostoru, zejména v návaznosti na předmět smlouvy dle odst. 2.2 tohoto článku smlouvy;
c) kompletní provedení (realizace) stavby/stavebních prací v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací (dle písm. a) a b) daného odstavce) dle této smlouvy (v rozsahu realizace investičního záměru Objednatele);
d) vypracování dokumentace skutečného provedení realizace investičního záměru v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace, včetně dalších souvisejících dokumentů a dokladů potřebných pro řádné užívání zájmového prostoru pro určený účel;
e) zajištění nezbytných vyjádření dotčených správních orgánů pro řádné užívání zájmového prostoru pro určený účel v termínu dle této smlouvy;
f) odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených názvem zakázky;
g) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (v případě potřeby);
h) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle norem (ČSN) předepsaných projektovou dokumentací, nebo vyplývajících z norem vztahujících se k prováděným stavebním pracím, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;
i) dodržení všech podmínek provádění stavebních prací stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou, tak aby realizován investiční záměr Objednatele;
j) dodržení všech norem vztahujících se k realizaci investičního záměru;
k) uvedení všech povrchů dotčených realizací stavby do původního stavu, stav před započetím realizace předmětné části díla bude zhotovitelem fotograficky zdokumentován; 
l) vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek;
m) úklid staveniště;
n) zajištění veškerých dokladů nezbytných pro řádné užívání zájmového prostoru pro určený účel a poskytnutí veškeré součinnosti při jednáních s dotčenými orgány státní správy;
o) a dalším činnostem uvedeným v této smlouvě
(dále také souhrnně „stavba“ nebo „stavební práce“)

2.2 závazek Prodávajícího odevzdat Kupujícímu předmět koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím (který bude nový, nerepasovaný a nepoužitý), a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě - technologická část, kterým je 6 ks mycích a dezinfekčních automatů, 1 ks mycího a dezinfekčního automatu na kontejnery, 6 ks prokládacích sterilizátorů – velkých, 2 ks prokládacích sterilizátorů – malých, 1 ks plazmového sterilizátoru, 1 ks mycího a dezinfekčního automatu endoskopů, 1 ks sušící skříně na endoskopy, 1 ks mycího a dezinfekčního automatu na skříně, lůžka a obuv, 8 ks svářeček obalů průběhových s tiskárnou, 1 ks centrálního dávkovacího systému dezinfekce pro mycí a dezinfekční automaty, 1 komplet transportních vozíků pro transport materiálu CSO-OS-CSO, 1 sestava úložných regálů pro sterilní a nesterilní materiál, 1 sestavy pro setování a mytí nástrojů, včetně veškerého příslušenství (dále také souhrnně „technologie“ nebo „přístroje“ ). Technologie je specifikována v příloze č. 1.3 této smlouvy. Předmětem koupě je dále:
a) realizace stavební připravenosti
b) doprava technologie do místa plnění,
c) [bookmark: _Hlk156557909]montáž, instalace uvedení technologie do provozu včetně ověření její funkčnosti, 
d) provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
e) instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností Kupujícího (dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích 
a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále 
i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“)), včetně vystavení protokolu o instruktáži. Pokud výrobce technologie (zdravotnického prostředku) nestanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku, Prodávající seznámí zdravotnické pracovníky a pracovníka odboru obslužných klinických činnosti Kupujícího s návodem k použití zdravotnického prostředku a seznámí je s riziky spojenými s jeho používáním. O seznámení dle předchozí věty Prodávající vystaví protokol,
f) předání dokladů dle této smlouvy,
g) záruční servis a pozáruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,
h) likvidace obalového materiálu,
i) [bookmark: _Hlk156558023][bookmark: _Hlk156810477]přesun stávajícího mycího dezinfektoru Miele PG8528 na úpravnu lůžek (stejná budova A – jen přes chodbu),
j) demontáž stávajících přístrojů,
k) ekologická likvidace stávajících přístrojů.

Zhotovitelem provedené dílo musí splňovat všechny požadavky příslušných technických norem a právních předpisů ČR a EU. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 150 000 000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 
4.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 
4.2 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách k výše uvedené veřejné zakázce, 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že uvedené dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 

6. Místo realizace díla dle této smlouvy - zájmový prostor se nachází v budově A odštěpného závodu Objednatele Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (dále jen „staveniště“).

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že investiční záměr realizovaný dle této smlouvy je prováděn na základě veřejné zakázky, kdy část odpovídající stavebním pracím byla zadávaná metodou Design and Build, která je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena zcela na Zhotovitele stavby, kdy Objednatel specifikoval ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a výkonová kritéria plnění. Cena je v režimu Design and Build stanovena paušální částkou bez vymezení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a Zhotovitel tak podpisem této smlouvy přebírá na sebe vyšší riziko.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

III.
Vypracování dokumentace
1. Zhotovitel se zavazuje:
a) vypracovat dílenskou dokumentaci dokladů potřebných k realizaci díla
Vypracování detailů pro provádění stavby dle potřeb a uvážení Zhotovitele (na základě předané dokumentace a dle této smlouvy).

Vypracování návrhu a detailů - dokumentace pro provádění stavby v rozsahu vzduchotechniky včetně možnosti řízení tepelných podmínek v zájmovém prostoru, zejména v návaznosti na předmět smlouvy dle odst. 2.2 článku II smlouvy.

Bude zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitelem bude také zpracován i návrh řešení organizace výstavby a orientační týdenní časový harmonogram realizace stavby. 

b) Inženýrská činnost
Zhotovitel se zavazuje zajistit všechna potřebná souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy pro řádné užívání zájmového prostoru pro určený účel v termínu dle této smlouvy.

c) Dokumentace skutečného provedení stavby
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (potažmo dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána 2x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči (na CD 1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf) při předání díla.

2. Veškerá dokumentace uvedená v tomto článku bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací tak, aby Objednatel mohl kontrolovat, zda vyhotovovaná dokumentace odpovídá záměru Objednatele, a aby Objednatel mohl případně dát pokyn/příkaz týkající se vyhotovované dokumentace. K projednání veškeré dokumentace se každý týden uskuteční jednání smluvních stran, pokud Objednatel nesdělí Zhotoviteli, že se plánované jednání neuskuteční.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k vyhotovení dokumentace dle této smlouvy. Veškeré podklady poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli mají pouze informační charakter a je povinností Zhotovitele tyto informace odborně posoudit a místním šetřením ověřit.

IV.
Provedení stavebních prací/stavby
1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu zejména v souladu se zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce, v rozsahu této smlouvy a dále podle: 

1.1. projektové dokumentace a dle vypracované dokumentace v souladu s čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy a schválené Objednatelem dle čl. III. odst. 2 této smlouvy; 
1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených právními předpisy a normami; 
1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení; 
1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou; 
1.5. standardů Objednatele uvedených na webových stránkách https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/ a platných ke dni uzavření této smlouvy.

2. Zhotovitel jako součást realizace stavby zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti: 
2.1. Před zahájením realizace stavby: 
2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby; 
2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, Zhotovitel je povinen, pokud to bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření aktualizovat; 
2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli; 
2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla; 
2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 
2.1.6. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami; 
2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP; 
2.1.8. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu; 
2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;
2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy, a to: 
a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby, 
c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG, 
d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP, 
e) kontrolní a zkušební plán (KZP). 

2.2. V průběhu realizace stavby: 
2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku; 
2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.); 
2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby; 
2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště; 
2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem; 
2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí Objednatel tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu nemocnice (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);
2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uloženém množství a kategorii odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace; 
2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané dokumentaci; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení; 
2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
2.2.10. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti dokumentaci odsouhlasené Objednatelem dle čl. III odst. 2 této smlouvy; 
2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby, a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů; 
2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla, 
2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu stavby po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem. 

2.3. K přejímce stavby: 
Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující: 
2.3.1. seznam všech předaných dokladů; 
2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby; 
2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se ke stavbě a platných v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů; 
2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele: 
a) do projektové dokumentace stavby předané Objednatelem zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“, 
b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“, 
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 
d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby, 
e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“ 
Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude: 
a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce. 
b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě), 
d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování. 
2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 
2.3.6. fotodokumentaci stavby po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem; 
2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů; 
2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 
2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol; 
2.3.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že stavba byla provedena v souladu s touto smlouvou; 
2.3.11. originál stavebního deníku, 
2.3.12. a ostatní doklady související s realizací stavby, které nejsou výše výslovně uvedeny. 

3. Provedením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení stavby nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

V.
Termíny plnění
1. Dílo bude prováděno následovně:
a)	Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce dle čl. II. odst. 2.1 písm. a) a b) této smlouvy do ……………. týdnů od účinnosti této smlouvy. Uvedený termín zahrnuje i dobu k odsouhlasení dokumentace Objednatelem dle čl. III. odst. 3 této smlouvy. 
b)	Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 písm. c) až o) a odst. 2.2 kromě písm. g) této smlouvy do …………….(doplní uchazeč v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy, nejpozději však do 20 týdnů od účinnosti této smlouvy) týdnů od účinnosti této smlouvy. 

2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. 

4. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění stavby, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění stavby ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění stavby. Doba přerušení se nezapočítává do doby plnění. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši. 

5. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených daňových dokladů bez toho, aby se dostal do prodlení s úhradou předmětných daňových dokladů.  

VI.
Předání technologie
1. Prodávající se zavazuje předat technologii Kupujícímu nejpozději v termínu dle čl. V odst. 1 písm. b) této smlouvy. O termínu předání musí Prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) Kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci Prodávajícího a Kupujícího. 
Pověřeným zástupcem Prodávajícího je: (doplní prodávající).
Pověřeným zástupcem Kupujícího jsou:
Bc. Pavel Keller, tel.: +420 731 132 755, email: pavel.keller@kzcr.eu nebo
Ing. Jaroslava Jurkaninová, tel: +420 733 783 919, email: jaroslava.jurkaninova@kzcr.eu nebo 
jiný pověřený pracovník OOKC Kupujícího. 

2. Za předání technologie se považuje:
· dodání na místo dle čl. II odst. 6 této smlouvy a 
· demontáž stávající technologie a
· realizace stavební připravenosti a 
· montáž, instalace uvedení technologie do provozu včetně ověření její funkčnosti, 
· provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
· instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností Kupujícího (dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích 
a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále 
i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“)), včetně vystavení protokolu o instruktáži. Pokud výrobce technologie (zdravotnického prostředku) nestanovil povinnost instruktáže osoby používající nebo obsluhující daný zdravotnický prostředek v návodu k použití tohoto zdravotnického prostředku, Prodávající seznámí zdravotnické pracovníky a pracovníka odboru obslužných klinických činnosti Kupujícího s návodem k použití zdravotnického prostředku a seznámí je s riziky spojenými s jeho používáním, a
· dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou Kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů, a
· v případě zboží, které je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazeno jako stanovené měřidlo, případně dodané zboží je zdravotnickým prostředkem s měřící funkcí, dodání dokladů o prvotní kalibraci či metrologickém ověření, a
· likvidace obalového materiálu, a
· přesun stávajícího mycího dezinfektoru Miele PG8528 na úpravnu lůžek (stejná budova A – jen přes chodbu), a
· ekologická likvidace stávajícího přístroje.

3. Zvláštní požadavky:
· je-li předmětem koupě i dodání licencí na užívání software, Prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře), případně na dodacím listu, k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží přesnou specifikaci SW – výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále Prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),
· Kupující je povinen respektovat pokyny Prodávajícího týkající se uvedení technologie do provozu. V případě, že Kupující nevyčká, až Prodávající uvede technologii do provozu a uvede ji do provozu sám, nebude mu ze strany Prodávajícího poskytnuta záruka za jakost,
· protokol o předání technologie musí být na straně Kupujícího podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není předání považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady ceny.

VII.
Záruka za jakost technologie
1. Prodávající odpovídá za to, že technologie v době jeho převzetí Kupujícím:
· nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro Kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
· nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně Kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce (dále rovněž „faktické vady“).  

2. Prodávající odpovídá za vady, jež bude mít technologie v době jejího převzetí Kupujícím, za vady vzniklé porušením povinnosti Prodávajícího a dále Prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. Prodávající poskytne Kupujícímu záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku). 

3. Záruční doba na zboží je 24 měsíců (slovy: dvacet čtyři). Záruční doba počíná běžet předáním díla (tj. předáním stavby a technologie). V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opravené reklamované technologie zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající písemně potvrdí vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.   

4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé poškozením způsobeným třetími osobami nebo Kupujícím při užívání technologie v rozporu s návodem k použití a údržbě, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží. 

5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět servis technologie (dle § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích), tj. uvedení do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení technologie dle pokynů výrobce.   

6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodané technologie po celou záruční dobu, a které bylo Prodávajícím dodáno spolu s technologií. Stejně tak poskytne Prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že cena podle článku X. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti se servisem zboží.

7. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu technologie, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy Kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být oznámeno Prodávajícímu telefonicky a následně též po telefonickém nahlášení e-mailem na kontaktní údaje Prodávajícího. Kontaktní údaje Prodávajícího pro účely hlášení závad: (doplní prodávající), tel.: (doplní prodávající), email: (doplní prodávající).   

8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady se Prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od telefonického nahlášení závady Prodávajícímu.

9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad Prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje, pokud je Kupujícím dodržen postup dle odst. 7 tohoto článku. 

10. Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné vady zboží odstranit na místě do lhůty uvedené v odstavci 9 tohoto článku, poskytne Kupujícímu nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty pro odstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace, náhradní technologii odpovídající specifikaci podle této smlouvy, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí Prodávající na vlastní náklady.
Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.

11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu koupě, která již byla Prodávajícím v průběhu záruční doby minimálně 2x odstraněna, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím dodání nové technologie odpovídající specifikaci dle této smlouvy. Od dodání nové technologie počne záruční doba běžet od počátku. 

12. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady Prodávajícímu splnit, může být Prodávajícímu Kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se Prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje Kupující. Poskytnutí delší lhůty na odstranění vady nemá vliv na povinnost Prodávajícího uvedenou v odstavci 11 tohoto článku.  

13. Prodávající se též zavazuje provádět v době záruky bezplatně: 
· výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
· bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích, 
· revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
· v případě technologie se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC kupujícího.

14. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem Prodávajícího je pracovník OOKC Kupujícího. Ze strany Prodávajícího bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a pracovníky OOKC Kupujícího.

VIII.
Pozáruční servis technologie
1. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje poskytovat Kupujícímu pozáruční servis technologie. Pozáruční servis bude poskytován po dobu 96 měsíců ode dne uplynutí záruční doby uvedené v čl. VII. této smlouvy.

2. Pozáruční servis zahrnuje:
· výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
· sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích, 
· revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
· v případě technologie se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
· poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce.
Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC kupujícího.

3. Za poskytování pozáručního servisu se Kupující zavazuje zaplatit celkovou částku ………. (doplní prodávající) Kč bez DPH, jejíž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1.2 této smlouvy. Úplata za poskytování pozáručního servisu bude Kupujícím hrazena průběžně v ročních platbách na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného vždy k prvnímu dni následujícího roku. Výše roční platby bude vždy zahrnovat úplatu za činnosti pozáručního servisu poskytnuté v předcházejícím kalendářním období. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol (příp. protokoly) o provedení pozáručního servisu podepsaný oběma smluvními stranami. Na vyúčtování pozáručního servisu se přiměřeně použijí ustanovení uvedená v čl. XI. této smlouvy. Úplata za pozáruční servis zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů. 

4. Kupující je oprávněn vypovědět ustanovení tohoto článku, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Prodávajícímu.

IX.
Vlastnictví k dílu
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný i volně ložený v prostorách Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.), výrobky a zařízení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku. 

X.
Cena 
1. Cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:
	
	Cena bez DPH

	Stavební práce dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy 
	(Doplní Zhotovitel)

	Technologie dle čl. II odst. 2.2 této smlouvy
	(Doplní Zhotovitel)

	6 ks Mycí a dezinfekční automat
	(Doplní Zhotovitel)

	1 ks Mycí a dezinfekční automat na kontejnery
	(Doplní Zhotovitel)

	5 ks Prokládací sterilizátor – velký
	(Doplní Zhotovitel)

	2 ks Prokládací sterilizátor – malý
	(Doplní Zhotovitel)

	1 ks Plazmový sterilizátor
	(Doplní Zhotovitel)

	1 ks Mycí a dezinfekční automat endoskopů
	(Doplní Zhotovitel)

	1 ks Sušicí skříň na endoskopy
	(Doplní Zhotovitel)

	1 ks Mycí a dezinfekční automat na skříně, lůžka a obuv
	(Doplní Zhotovitel)

	8 ks Svářečka obalů průběhová s tiskárnou
	(Doplní Zhotovitel)

	1 ks Centrální dávkovací systém dezinfekce pro mycí a dezinfekční automaty
	(Doplní Zhotovitel)

	1 komplet transportních vozíků pro transport materiálu CSO-OS-CSO
	(Doplní Zhotovitel)

	1 Sestava úložných regálů pro sterilní a nesterilní materiál, sestavy pro setování a mytí nástrojů, schéma sestav
	(Doplní Zhotovitel)

	Přesun stávajícího mycího dezinfektoru Miele PG8528 na úpravnu lůžek
	(Doplní Zhotovitel)

	Cena CELKEM
	(Doplní Zhotovitel)


 	
2. Cena sjednaná v tomto článku smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla a pro realizace celého díla odpovídajícího účelu této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby (včetně vybudování, provozu a demontáže zařízení staveniště, poplatků, jakož i jiných nákladů nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy) včetně předání technologie dle této smlouvy, což Zhotovitel garantuje. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Cena sjednaná v tomto článku smlouvy neobsahuje cenu pozáručního servisu technologie, jejíž výše a úhrada je upravena samostatně v čl. VIII této smlouvy.

Pokud Zhotovitel do výše uvedené ceny neuvedl veškeré náklady, není tím dotčena povinnosti Zhotovitele provést dílo (stavební práce a technologii) v rozsahu odpovídajícímu této smlouvě, za pevnou cenu smluvenou v odstavci 1. tohoto článku smlouvy.

K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty (dále také „DPH“) podle předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Zhotovitel nemá právo domáhat se jakéhokoliv zvýšení výše uvedené ceny, zejména zvýšení ceny z důvodů absence některých položek v projektové dokumentaci či změn dokumentace provedené dle této smlouvy v průběhu realizace stavebních prací a předání technologie, nevyžádaných výslovně Objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen snížit cenu dle tohoto článku smlouvy o neprovedené nebo Objednatelem nepožadované stavební práce nebo Objednatelem nepožadovanou technologii. 

XI.
Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení stavebních prací uvedených v čl. II. odst. 2.1 této smlouvy na základě faktury (daňového dokladu), kterou Zhotovitel vystaví po předání stavebních prací, částku stavebních prací uvedenou v čl. X této smlouvy se splatností 60 dnů ode dne doručení faktury. Přílohou faktury bude předávací protokol o předání stavebních prací.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za předání technologie uvedené v čl. II odst. 2.2 dle této smlouvy, na základě faktury (daňového dokladu), kterou Zhotovitel vystaví po předání technologie dle čl. VI této smlouvy bez vad, částku technologie uvedenou v čl. X této smlouvy se splatností 60 dnů ode dne doručení faktury. Přílohou faktury bude předávací protokol o předání technologie dle této smlouvy.

4. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z jakékoliv faktury vystavené na základě této smlouvy započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.
	
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy); 
c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele; 
d) název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele; 
e) číslo a datum vystavení faktury; 
f) lhůtu splatnosti faktury; 
g) soupis provedených prací; 
h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 
a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel, 
b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele) na: 
· technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby, 
· dlouhodobý hmotný majetek (nad 80 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou, 
· dlouhodobý nehmotný majetek (nad 80 tis. Kč/ks), 
· drobný dlouhodobý hmotný majetek do 80 tis. Kč/ks, 
· dlouhodobý nehmotný majetek do 80 tis. Kč/ks, 
c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 

6. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí licence na užívání software daňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také jejich cenu.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. 

7. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

XII.
Jakost stavebních prací
1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce tak, že celkový souhrn vlastností provedených stavebních prací bude odpovídat potřebám Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochrana životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě a technickým předpisům platným v České republice. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti stavebních prací určené účelem smlouvy a výše uvedené veřejné zakázky. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při pravidelných (týdenních) kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí stavebních prací. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění stavebních pracích v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu stavebních prací. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

XIII.
Staveniště
1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště ve výše uvedené lhůtě. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. 

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště, které mu bylo protokolárně předáno. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště, které mu bylo protokolárně předáno, zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání tohoto staveniště. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby. 

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XIV.
Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.  

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 
Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (realizační tým). Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění stavební prací využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná, kdy 
· projektantem technologie je ……….. (doplní Zhotovitel dle nabídky v zadávacím řízení),
· hlavním stavbyvedoucím je ……….. (doplní Zhotovitel dle nabídky v zadávacím řízení).

4. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování stavby zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění stavby jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou. 

6. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, hlavním stavbyvedoucím. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího osoba, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízením. Změna v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je možná pouze se souhlasem Objednatele. Dojde-li ke změně člena realizačního týmu bez souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny stavebních prací za každý den porušení. Nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. 

8. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění stavebních prací výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši. 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce Objednatele je oprávněn udělit Zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP. Opakované porušení pravidel a předpisů BOZP je považováno za závažné porušení této smlouvy.

10. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci. 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele včetně hlavního stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily i další osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat. 

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace stavby po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce. 

13. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce. 

14. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od do tří dnů od předání staveniště společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele. 

15. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení. 

16. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu. 

XV.
Stavební deník
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. 

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí stavby. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den. 

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u hlavního stavbyvedoucího, musí obsahovat: 
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace, 
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
- zápis o předání a převzetí staveniště. 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů. 

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. 

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny. 

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

XVI.
Předání stavby
1. Stavba bude Objednateli předána na základě výzvy Zhotovitele, po dokončení. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku. 

2. O předání stavby bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat: 
- označení Objednatele a Zhotovitele, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
- uvedení ceny, 
- zahájení a dokončení prací, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání stavby a termín jejich odstranění, 
- prohlášení Objednatele, že stavbu přejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum ukončení záruky (po odstranění všech případných vad a nedodělků). 

Zápis o předání musí být ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici hlavního stavbyvedoucího (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila v souladu se smlouvou).

3. V rámci předání stavby předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo. 

4. Objednatel má právo odmítnout stavbu převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí. 

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel ji převzal bez vad a nedodělků. 

6. Stavba se považuje za řádně provedenou, je-li způsobilá sloužit svému účelu. Objednatel má právo v zápise o předání výslovně uvést, že je stavba řádně splněna i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při předávání stavby projeví vady, které nebrání v jejím užívání a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel ji může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí stavby“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad. 

XVII.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat investičnímu záměru Objednatele a dále požadavkům stanoveným dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce, platným normám ČSN platným v ČR v době realizace díla, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, vady způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavby 60 měsíců. Záruka za jakost technologie je vymezena v čl. VII této smlouvy. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla (tj. předáním stavby a technologie) bez vad a nedodělků. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na stavbě vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání stavby do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání stavby) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody nebo smluvní pokuty není dotčeno. 

7. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celou stavbu. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel). 

XVIII.
Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

XIX.
Sankční ujednání
1. Nedodá-li Prodávající Kupujícímu technologii řádně a včas, tj. pokud nedojde k předání v souladu s čl. VI. této smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny technologie bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání Kupujícímu.

2. V případě, že Prodávající neodstraní vady technologie ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 9 této smlouvy a nebude poskytnuto náhradní plnění ve lhůtě dle čl. VII. odst. 10 smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodané náhradní technologie bez DPH za každý kalendářní den až do řádného odstranění vad.

3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny uvedené v čl. X této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

4. Nebude-li jakákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny stavebních prací uvedené v čl. X této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady díla, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny stavby uvedené v čl. X. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny stavby uvedené v čl. X. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

8. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedených v odst. 1, až 7 tohoto článku a povinností stanovených v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností. 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem. 

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty. 

12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak, a jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě. 

XX.
Změnové řízení a ocenění změn
1. Objednatel je v průběhu realizace díla oprávněn požadovat provedení jeho změny oproti zadávacím podmínkám (tj. zadávací dokumentace), a to formou pokynu adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh změny nebo se vyjádřil k návrhu změny předloženému Objednatelem. Zhotovitel po obdržení pokynu předá Objednateli bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů, nebyl-li Objednatelem stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší: 
· popis návrhu změny díla a postupu při jejím provedení;
· návrh každé nutné modifikace díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem; 
· návrh na úpravu ceny a harmonogramu.

2. V případě, že Objednatel požaduje předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu neprovádět, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit prokazatelně a účelně vynaložené náklady na její zpracování. 

3. Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu díla. Požadujeli Objednatel změnu díla, zavazují se smluvní strany jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. Změna se stane závaznou podpisem změnového listu, nebo udělením příkazu ke změně díla Objednatelem. V případě, že by hrozilo narušení plynulosti výstavby, nebo vznik škody, může dát Objednatel pokyn Zhotoviteli k provádění prací před podpisem změnového listu ke smlouvě na provedení těchto prací ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. 

4. Smluvní strany jsou povinny ke změnovému listu či příkazu ke změně díla uzavřít v přiměřené lhůtě dodatek ke smlouvě, mimo jiné, jehož uveřejnění v registru smluv je podmínkou pro úhradu prací realizovaných na jeho základě. Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě dodatek ke smlouvě uzavřít i k více změnovým listům či příkazům ke změně díla.

5. Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla není považováno za jeho změnu. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla podle této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude o tom neprodleně informovat Objednatele. Pokud tyto činnosti provede bez dohody o jejich rozsahu a ceně s Objednatelem, nemá nárok na jejich zaplacení.

7. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli změnu díla, která by mohla snížit cenu a/nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná. Návrh změny dle předchozí věty bude připraven vždy na náklady Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti návrhu změny dle této Smlouvy. V případě, že bude návrh změny Objednatelem schválen, bude Zhotovitel oprávněn obdržet bonus ve výši 30 % dosažených úspor Objednatele oproti výši ceny. Oprávnění na vyplacení bonusu Zhotoviteli nevznikne, bude-li se jednat o prostou záměnu výrobků, jako je například změna materiálu či provedení úprav povrchů, nebo záměna výplně otvorů, a dále bude-li část předmětu plnění vypuštěna, nebo dojde-li ke snížení výměr oproti soupisu prací, dodávek a služeb. Pro zamezení pochybnostem se změny díla vyžádané Objednatelem nepovažují za úsporu ve smyslu tohoto odstavce.

8. Pro ocenění změn díla budou použity jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1.1 této smlouvy; pokud příloha č. 1.1 této smlouvy neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu provedené změny díla, bude použita:
a) jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle cenových soustav ÚRS, cenové úrovně aktuální v době ocenění změny;
b) pokud cenové soustavy ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla, přičemž bude-li mít Objednatel za účelem realizace změn díla k dispozici nabídku subdodavatele akceptovatelného oběma stranami, pak budou použity v ní obsažené jednotkové ceny navýšené o koordinační přirážku ve výši 10 %. 

9. Pro ocenění zmenšeného rozsahu prací při změně díla budou použity jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1.1 této smlouvy. 

10. Jakákoliv změna ceny v důsledku změny díla je účinná od uveřejnění dodatku k této smlouvě prostřednictvím registru smluv.

11. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

XXI.
Vyšší moc
1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy. 

XXII.
Bankovní záruky
1. Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů první bankovní záruku ve výši 10 % ceny stavby jako jistinu Objednatele k zajištění závazku na dokončení díla. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál první bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni převzetí staveniště. První bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požádání.

2. Objednatel má právo čerpat první bankovní záruku:
a) k úhradě škod, které mu vzniknou ze zmařené smlouvy v případě, že Zhotovitel bezdůvodně ukončí tuto smlouvu, či jiným způsobem zmaří provedení předmětu smlouvy;
b) k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto smlouvou; 
c) k úhradě škody, kterou Zhotovitel způsobí Objednateli nebo třetí osobě při plnění této smlouvy;
d) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této smlouvy;
e) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku Zhotovitele poskytovat služby ve stanoveném rozsahu či k uhrazení jejich náhradního provedení jiným subjektem;
f) v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost první bankovní záruky.

3. Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů druhou bankovní záruku ve výši 5 % z ceny stavby jako jistinu Objednatele k zajištění závazků, které vyplývají pro Zhotovitele z ustanovení o záruce za jakost. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál druhé bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni skončení platnosti první bankovní záruky dle této smlouvy. Druhá bankovní záruka musí mít platnost alespoň po dobu 60 měsíců, po jejímž uplynutí zanikne.

4. Objednatel má právo čerpat druhou bankovní záruku:
a) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této smlouvy;
b) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku Zhotovitele poskytovat služby ve stanoveném rozsahu či k uhrazení jejich náhradního provedení jiným subjektem;
c) k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto smlouvou;
d) v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost druhé bankovní záruky.

5. Zhotovitel předloží bankovní záruku dle této smlouvy vystavenou na celou dobu její platnosti nebo na období nejméně 12 měsíců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prodloužení platnosti bankovní záruky nejpozději 30 kalendářních dnů před vypršením její platnosti. Pokud Zhotovitel v této lhůtě nepředloží prodloužení platnosti bankovní záruky, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy s právem na čerpání bankovní záruky v plné výši. 
XXIII.
Ostatní ujednání
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.: 
Zhotovitel je v prodlení se splněním povinností upravených této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
· Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace, technických norem a právních předpisů ČR a EU
Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, 
Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku. 

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. 

3. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP. 

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní. 

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů ,a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní. 

XXIV.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele 
1.1 rozklad ceny stavebních prací – stavební části
1.2 rozklad ceny přístrojů – včetně příslušenství a pozáručního servisu
1.3 specifikace technologie
Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací 
Příloha č. 3 – Pojistná smlouva 
Příloha č. 4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo  vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou. 

6. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4 a příloha č. 3 smlouvy. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V ………………. dne:..........    			   V Ústí nad Labem dne:..........



Stránka 1 z 16

………………............    

………………………. 


Zhotovitel
MUDr. Petr Malý, MBA  
							   generální ředitel

Přílohy:
1 – Nabídka Zhotovitel
1.1 rozklad ceny stavebních prací – stavební části
1.2 rozklad ceny přístrojů – včetně příslušenství a pozáručního servisu
1.3 specifikace technologie
2 – Časový harmonogram postupu prací
3 – Pojistná smlouva
4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP


