

Název veřejné zakázky: **Oprava kanalizace v ulici Na Kabátě - Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3873/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V bodě 2.3 Zadávací dokumentace je uveden termín dokončení akce nejpozději do 30. 06. 2024. S ohledem na technickou připravenost celé akce a na stávající lhůty pro dodání betonových skruží, které jsou nyní min 4 týdny od objednání, je tento termín zcela nereálný. Proto žádáme zadavatele o úpravu termínu dokončení akce uvedeného v bodě 2.3 na min do 31. 07. 2024.

Odpověď na dotaz č. 1

S ohledem na potvrzení dodacích lhůt a dodržení technologických postupů zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty dokončení díla, resp. provedení předmětu plnění do 31. 7. 2024.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí odboru veřejných zakázek
Krajská zdravotní, a.s.