

Název veřejné zakázky: **Dodávky diagnostických souprav s výpůjčkou laboratorních přístrojů pro oddělení laboratorní imunologie**

- **Část 1 - Diagnostické soupravy s výpůjčkou zařízení pro metodu ELISA**
- **Část 2 - Diagnostické soupravy s výpůjčkou fluorescenčního mikroskopu**
- **Část 3 - Diagnostické soupravy s výpůjčkou procesoru pro imunoblot/dot**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3992/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Zvážil by zadavatel neuplatnění sankcí za pozdní dodání v případě nemožnosti plnění spočívajícího v objektivních skutečnostech, které prodávající nemohl ovlivnit., a to za podmínky, že by tato skutečnost byla kupujícímu řádně písemně a včas (bez zbytečného odkladu po jejím zjištění) oznámena a hodnověrně prokázána.

Odpověď č. 1:

Zadavatelem při uplatnění sankcí byla zohledněna objektivní nemožnost plnění. Obligatorní návrh rámcové dohody byl v čl. VIII odst. 2 upraven.

Dotaz č. 2:

Zvážil by zadavatel zahájení běhu dodací doby okamžikem písemného potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

Odpověď č. 2:

Zadavatelem bylo upraveno zahájení běhu dodací doby v čl. IV odst. 1 obligatorního návrhu rámcové dohody.

Dotaz č. 3:

Zvážil by zadavatel dodací dobu 15 pracovních dnů od okamžiku písemného potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.

Odpověď č. 3:

Zadavatelem byla upravena doba plnění v čl. IV odst. 5 obligatorního návrhu rámcové dohody.

Dotaz č. 4:

Zvážil by zadavatel smluvní pokutu ve smyslu ust. čl. VIII odst. 2 věta poslední návrhu Rámcové dohody ve výši 1 % z ceny dodávky za každý den prodlení.

Odpověď č. 4:

Zadavatel trvá na výši sankce.

V Ústí nad Labem dne: 03.09.2024

.....
Ing. Gabriela Růžičková
Vedoucí odboru veřejných zakázek