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Technická specifikace
Rekonstrukce výtahu TLV 500 kg, výrobce výtahu MZ Liberec
Výtah TLV 500kg, výr. číslo 871015 (pohon bez frekvenčního měniče)
- Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem – O.Z. Nemocnice Rumburk
Jedná se o opravu výtahu – evakuační – dle platných norem a vyhlášek, zejména ČSN EN 81-20 čl. 5.5.1
· Výtah značně opotřeben provozem
· Nevyhovující stav
· Zastaralé zařízení
· Omezené rychlost
· Opotřebené trakční kolo i lana výtahu
· Výtah bude sloužit jako evakuační

Oprava výtahu dle výše uvedených požadavků.
a) výměna částí výtahu
1. Nový výtahový stroj, včetně roštu
2. Nový rozvaděč s frekvenčním řízením
3. Nová kompletní elektroinstalace včetně, ovladače, přivolávače, osvětlení, displejů atd.
4. Nová vodítka protiváhy a klece výtahu
5. Nová kabina výtahu s kabinovými dveřmi (automatické) a protiváhy
6. Nové šachetní dveře (automatické)
7. Nová nosná lana
8. Nový omezovač rychlosti, lanka napínacího závaží
9. Revizní jízda na kabině v prohlubni výtahové šachty
10. Nové osvětlení výtahové šachty a strojovny výtahu
Při této opravě se bude postupovat tak, aby opravený výtah splňoval ČSN EN81-20 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, výtahy pro dopravu osob a nákladů), ČSN EN 81-21 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů-Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách), ČSN 27 4014 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Evakuační výtahy), ČSN EN 81-70+A1 (Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace).
Po této opravě bude výtah splňovat ČSN 81-20 a základní požadavky uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU – odpovídající Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

Harmonogram:
1. Podpis SoD
2. Zaměření výtahu projektantem, vytvoření projektu
3. Zadání výtahových dílů do výroby a jejich následná výroba cca. 12 týdnů
4. Demontáž vadných dílů původního výtahu cca. 1 týden
5. Montáž nových dílů a částí výtahu cca. 7 týdnů
6. Seřizování, provedení zkoušek a uvedení výtahu do provozu cca. 1 týden



1 z 1


image1.wmf

