



Název veřejné zakázky: **Komplexní dodávka náhradních dílů a zajištění servisních prací a oprav protipožárních dveří v Krajské zdravotní, a.s. 2024 II. - Část 1 - Protipožární dveře – Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4171/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Tento dotaz směřuje na všechny části VŘ.

V návrhu SoD - IV. Dodací podmínky, podmínky objednávky, odst. č. 7

- dodání dveří a zárubní – do 8 týdnů,
- dodání dveří a zárubní včetně montáže – do 10 týdnů.

Dodání dveřních křídel je z pravidla 8 týdnů od objednání, není ale vždy jisté, jak jsou na tom kapacity ve výrobě, bylo by možné pro jistotu posunout termín dodávky pro dveřní křídla do 10 týdnů a dodání dveří a zárubní včetně montáže na 12 týdnů?

Přes letní prázdniny a zimní svátky, mají všechny výrobní linky celozávodní dovolené. Při této skutečnosti by mohla vzniknout komplikace s řádným plnění termínu dodání, jak je nyní v návrhu SoD.

Prosím o informaci, jestli by bylo možné, změnit tyto dva termíny v návrhu SoD.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na znění smlouvy a nepřipouští změnu dodacích podmínek.

V Ústí nad Labem dne:

V.Z.

.....
Ing. Kateřina Kolací
Vedoucí odboru veřejných zakázek