
Místo:

Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
2 Sb.,  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvn í  s t rany

Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Obchodní rejstřík:
(dále jen „Objednatel“)

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Taťánou Soharovou, generální ředitelkou
25488627
CZ25488627

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Ing. Petrem Menšíkem, jednatelem
25368931
CZ25368931

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16027

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík:
(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

I.
Předmět smlouvy a díla

1 . Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést řádně s odbornou péčí na svůj náklad
a nebezpečí ve sjednané době, v souladu s touto smlouvou a v souladu se souvisejícími
právními a technickými předpisy pro Objednatele dílo - zajištění projektového a
inženýrského servisu (dále jen „PD“) na akci „Úpravy stávajících prostor pro přemístění
mikrobiologie do objektu laboratoří“ a provést další činnosti dle této smlouvy a zadávacích
podmínek níže uvedené veřejné zakázky.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty předanými Objednatelem.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dle této smlouvy.
4. Tato smlouva je podepsána na základě výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení

s názvem „Úpravy stávajících prostor pro přemístění mikrobiologie do objektu
laboratoří, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - projektový a inženýrský
servis“.

5. Předmětem díla je zajištění projektového a inženýrského servisu k investičnímu záměru,
jehož cílem je úprava prostor pro přemístění mikrobiologie v 3. nadzemním podlaží pavilonu
F v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu (fázích):

a) Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření (1. fáze)

Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření potřebných pro plnění díla - zejména pak
ověření skutečnosti ve vazbě na předané podklady.

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby - vypracování dokumentace pro
provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování
vybraných speciálních dokumentací (2. fáze)

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle zákona č.
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů (zejména
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), a to
s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

Součástí DPS bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

V rámci DPS bude zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště dle
přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí DPS bude Zhotovitelem také zpracován i návrh řešení organizace výstavby, orientační
týdenní časový harmonogram realizace stavby.

DPS bude sloužit jako podklad pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky
Objednatele včetně podmínek orgánů státní správy.

Součástí projektové dokumentace budou všechny profesní části, kapitoly a přílohy potřebné
pro výběr zhotovitele i řádnou realizaci investičního záměru.

Veškerá dokumentace bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací, před předáním díla
bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení projektové dokumentace.
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Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS tak, aby tato byla dostatečným a kvalitním podkladem
pro provedení záměru Objednatele.

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výše uvedeného bude Objednateli
předána 6x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém CD vždy Ix
v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a I x  v needitovatelném formátu - pdf).

c) Inženýrská činnost (3. fáze)

Zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání stavebního povolení, její
doručení příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění vydání stavebního povolení.

Žádost o vydání stavebního povolení musí být k příslušným orgánům podána se všemi
náležitostmi stanovenými právními předpisy a v kvalitě odpovídající odbornému výkonu
povolaní, zaručující vydání stavebního povolení. Nesplnění se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

d) Součinnost při výběru dodavatele stavby (4. fáze)

Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při výběru dodavatele stavby, a to na úrovni
vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení zadávací dokumentace)
požadovaných dodavateli v zadávacím řízení na realizaci stavební zakázky dle PD, a zároveň
poskytne i součinnost při kontrole a posouzení nabídek uchazečů podaných Objednateli v
zadávacím řízení na realizaci stavby. Odměna za činnosti dle tohoto ustanovení je již zahrnuta
v celkové odměně uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, a Zhotoviteli nebude hrazena
samostatně. Bude-li Objednatel nucen provést zadávací řízení na realizaci stavební zakázky
opětovně, Zhotovitel se zavazuje poskytnout uvedenou součinnost, kdy odměna za tuto činnost
je již zahrnuta v celkové odměně uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel PD je
povinen poskytnout součinnost do dvou pracovních dnů od doručení požadavku Objednatele
na poskytnutí součinnosti (a to písmeně, případně i e-mailem). V případě, že povaha
dodatečných informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na poskytnutí součinnosti,
bude lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta dle povahy dodatečné
informace. V případě nedodržení stanovené lhůty na odpověď je Objednatel až do obdržení
odpovědi oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den, o který
byla překročena stanovená lhůta. Poskytnutím součinnosti dle tohoto ustanovení se rozumí
zejména poskytnutí odborného vyjádření Zhotovitele, vypracování návrhů technických částí
odpovědí na žádosti o poskytnutí dodatečných informací.

Zhotovitel je povinen účastnit se na jednáních hodnotících komisí veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby, pokud si Objednatel jeho účast vyžádá. Zhotovitel je povinen na žádost
hodnotící komise veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby vypracovat odborné vyjádření.
V případě, že se Zhotovitel nezúčastní jednání hodnotící komise, přestože jeho účast byla
vyžadována, nebo nevypracuje odborné vyjádření, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní
pokutu ve výši 3 000 Kč za každou neúčast najednání. V rámci kontroly dle tohoto ustanovení
poskytne Zhotovitel součinnost při:

- posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr,
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posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami
příslušného zadávacího řízení.

e) Autorský dozor stavby (5. fáze)

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele vykonávat autorský dozor stavby
Objednatele při realizaci stavby dle § 161 stavebního zákona a všech souvisejících předpisů.

V rámci výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel zajišťovat zejména následující služby:

• kontrola a ověřování souladu prováděné stavby s dokumentací souborného řešení
projektu (dále jen „DSŘP“ - dokumentací souborného řešení projektu se rozumí
dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, popř. dokumentace pro provedení
stavby) - jak z hlediska vlastního řešení stavby, tak z hlediska postupu a respektování
podmínek výstavby;

• účast při předání a převzetí staveniště i dokončené stavby;
• dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých

objektů pro účely zařízení staveniště, k zajištění souladu s DSŘP;
• účast na všech kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných

jednáních, která bezprostředně neřeší problémy vyplývající z výkonu autorského dozoru.
Jiných jednání je Zhotovitel povinen se účastnit, pokud bude Objednatelem písemně
vyzván k účasti na takovém jednání alespoň 3 pracovní dny předem. Den v týdnu, kdy se
konají kontrolní dny, bude stanoven v zápisu o předání staveniště, který bude mít
Zhotovitel k dispozici bez zbytečného odkladu po jeho podepsání. Kontrolního dne není
povinen se Zhotovitel účastnit, pokud Objednatel předem písemně potvrdí, že účast
Zhotovitele není nutná;

• posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny a dodatky DSŘP;
• navrhování a projednávání změn a odchylek od DSŘP, které mohou přispět ke zvýšení

efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik
projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

• operativní zpracovávání návrhů přijatých úprav a změn DSŘP a projednávání postupů a
podmínek prací na změnách DSŘP, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

• dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných DSŘP nebo
smlouvou, účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám či zkušebnímu provozu;

• účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo
vysvětlení souvislostí s DSŘP, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami a
dodatky, účast na kolaudačním řízení;

• zapracování veškerých odsouhlasených změn do PD bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 5 dnů od doručení oznámení Objednatele k zapracování, nedomluví-li se zástupci
smluvních stran jinak, a to písemnou formou

Hodinová sazba autorského dozoru po dosažení objemu 50 hodin činí 1/100 ceny uvedeného
v rozkladu ceny oddíl autorský dozor, maximálně však 650,- Kč bez DPH vč. všech
souvisejících nákladů (konzultace na místě stavby, administrativní úkony, související
projekční činnost, doprava apod.). Zhotovitel se zavazuje akceptovat výše uvedenou
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hodinovou sazbu, pokud výkon autorského dozoru započne v období 36 měsíců od předání
předmětu plnění dle této smlouvy.

V případě, že výkon autorského dozoru započne později, bude k výše uvedené sazbě
připočtena inflace. Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu
spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český
statistický úřad za rok předcházející vyjádřená v procentech. Za každých započatých 12
kalendářních měsíců následujících po uplynutí lhůty dle předchozího odstavce, bude
připočítána výše inflace za předchozí kalendářní rok. Toto ustanovení se týká i prvních 100
hodin autorského dozoru, které jsou součástí celkové ceny díla.

7. Veškeré poskytnuté podklady Objednatelem Zhotoviteli mají pouze informační charakter a
je povinností Zhotovitele tyto informace odborně posoudit a místním šetřením ověřit.
Návrhová studie vymezuje základní představu realizace investičního záměru zadavatele, a
proto zadavatel upozorňuje dodavatelé, že při provádění předmětu plnění může dojít ke
změně požadavků zadavatele na projektový servis v rozsahu realizace investičního záměru,
tj. např. změna požadavků na dispoziční řešení, změna uspořádání dispozičního řešení, atd.
Vybraný dodavatel při provádění díla navrhuje jiné vhodné úpravy dispozičního řešení, a je
povinen zapracovat další požadavky zadavatele v průběhu provádění díla neuvedená
v návrhové studii, které směřují k realizaci investičního záměru zadavatele (např. jiné
dispoziční řešení, jiný rozsah instalací, atd.). Dodavatelé jsou proto povinni zohlednit tuto
skutečnost v cenotvorbě své nabídky. Podáním nabídky dodavatelé prohlašují, že jsou si této
skutečnosti vědomi, a proto jakýkoliv následný požadavek vybraného dodavatele na zvýšení
ceny spočívající v uvedených skutečnostech je neopodstatněný a nepřípustný. Změna
závazku je možná pouze v případech, že dojde v průběhu provádění díla, na základě
požadavku zadavatele v souladu s § 222 T7NT k rozšíření provádění díla - zpracování
projektové dokumentace ve vztahu k dalším dotčeným prostorům.

8. Zhotovitel je povinen z každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který si nechá následně
odsouhlasit. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných včetně jejich podpisu.

9. V případě, že projektová dokumentace zahrnuje i zdravotnické prostředky je Zhotovitel
povinen zajistit, aby dotčené zdravotnické prostředky byly specifikovány nediskriminačním
způsobem, a aby byly naplněny požadavky Objednatele a zároveň veškeré požadavky zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména aby
byl proveden průzkum trhu, na jehož základě bude možné následně stanovit předpokládanou
hodnotu zdravotnických prostředků (jež bude současní projektové dokumentace). Objednatel
se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost ke splnění povinnosti uvedené
v předchozí větě a Zhotovitel je povinen předložit technické specifikace ke kontrole
příslušnému odbornému oddělení Objednatele

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad
a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací
v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí
osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná
dle autorizace) takový počet autorizovaných architektů, inženýrů nebo techniků
s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení
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výše uvedené veřejné zakázky, a zavazuje se, že se dotčené osoby budou osobně podílet na
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje, že na provádění díla se budou podílet zejména osoby,
kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) 77NT,
a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek v zadávacím řízení výše uvedené
veřejné zakázky, jejichž změna je možná jenom se souhlasem Objednatele, kdy budou
splňovat stejná kritéria dle zadávacího řízení a budou disponovat zkušenostmi ve stejném
rozsahu jako původní osoby.

II.
Doba a místo plnění

1. Dílo bude prováděno následovně:

a. Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
dle čl. I. odst. 6 písm. a), a vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby -
vypracování dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové)
dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací dle čl. I. odst. 6
písm. b) této smlouvy do 16 týdnů od účinnosti smlouvy.

b. Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Inženýrská činnost dle čl. I. odst. 6 písm. c) této
smlouvy v rozsahu zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a
technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání stavebního
povolení, její doručení příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění stavebního povolení do
28 týdnů od účinnosti smlouvy.

2. Zájmový prostor předmětu díla se nachází v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.,
pavilon F, Jana Evangelisty Purkyně 270, 434 64 Most 1.

3 . O převzetí hmotných částí díla (ve smyslu smlouvy - převzetí dokumentace pro provádění
stavby) bude sepsán dílčí akceptační protokol, který bude podepsán odpovědnými osobami
obou smluvních stran.

4. V případě zjištění vad a nedodělků částí díla, uvede Objednatel v dílčím akceptačním
protokolu seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o podstatné, méně podstatné
či drobné vady, a které z nich brání užívaní díla, a termínů odstranění vad Zhotovitelem.
Objednatel není povinen části díla akceptovat, pokud vykazují zjevné vady a nedodělky.
V závěru dílčího akceptačního protokolu Objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího
řízení danou část akceptuje či neakceptuje. V případě, že nebude dílo převzato, dohodnou
v zápise osoby odpovědné za předání a převzetí části díla náhradní termín přejímky. Tato
dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu akceptace, resp.
předání části díla.

5. Po předání závěrečné části díla bude sepsán souhrnný předávací protokol. Objednatel není
povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky, a to i v případě, pokud se tyto objeví
v již akceptovaných částech díla. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede Objednatel
v souhrnném předávacím protokolu seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o
podstatné, méně podstatné či drobné vady a které z nich brání užívaní díla, včetně termínů
odstranění vad Zhotovitelem. Zhotovitel doplní protokol o vady, o kterých ví a Objednatel
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tyto nemůže ze své pozice rozpoznat, Objednatel určí termíny k jejich odstranění. V případě,
že nebude dílo převzato, dohodnou v zápise osoby odpovědné za předání a převzetí díla
náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za
nesplnění termínu předání díla.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena ve výši 1.343.000,- Kč (slovy:
Jedenmilióntřistačtyřicettřitisíce korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále také
„DPH“).

Celková cena díla se skládá z následujících položek (doplní uchazeč):

Fáze/část díla Cena bez DPH

1. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření 90.000,-
2. DPS 1.093.000,-
3. Inženýrská činnost 75.000,-
4. Součinnost při výběru dodavatele stavby ___
5. Výkon autorského dozoru 85.000,-

2. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky, viz příloha č. 2 této smlouvy. Cena díla je
stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k
řádnému plnění předmětu díla. Cena díla zahrnuje odměnu a veškeré náklady Zhotovitele za
všechny činnosti vykonané na základě této smlouvy, včetně všech činností vykonaných dle
čl. I. odst. 6. této smlouvy.

3. K ceně dle čl. III. odst. 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění
zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese
odpovědnost Zhotovitel.

4. Cena díla bude zaplacena Objednatelem na základě vystavených daňových dokladů - faktur.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu i po provedení části díla dle čl. II

odst. 1 této smlouvy, kdy podkladem pro vystavení dílčího daňového dokladu - faktury bude
dílčí akceptační protokol. Podkladem pro vystavení konečného daňového dokladu - faktury
je souhrnný předávací protokol.

6. Zhotovitel přefakturuje Objednateli relevantní správní poplatky účelně a nezbytně
vynaložené při zhotovování díla.

7. Úkony, které nebudou konány, nebudou předmětem fakturace.
8. Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy.
9. Autorský dozor bude fakturován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu

provedených výkonů/hodin vždy po ukončení jednotlivých etap výstavby objektu.
10. V případě, že dojde k ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně

Objednatele, bude Zhotovitel fakturovat práce skutečně řádně vykonané ke dni ukončení,
nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli, jaké práce na díle vykonal.

1 1 . Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí u
každého daňového dokladu - faktury 30 dnů od doručení Objednateli, také náležitosti
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
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pozdějších předpisů. Přílohou budou kopie písemného dílčího akceptačního protokolu,
souhrnného předávací protokolu, výkazu provedených výkonů (autorský dozor). V případě,
že daňový doklad - faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat
jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či
opraveného dokladu.

12. Úhrady budou provedeny bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě
smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka
odepsána z účtu Objednatele.

13. Fakturační adresa: 

14. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla a neujednají-li důsledky
pro výši ceny, zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné
činnosti a v účelných nákladech spojených se zaměněným prováděním díla.

IV.
Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1 . Objednatel je povinen dílo při předání prohlédnout za účelem zjištění zjevných vad.
2. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla, tj.

okamžikem uvedeným v souhrnném předávacím protokolu.
3. Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na Objednatele okamžikem převzetí

díla, tj. okamžikem uvedeným v souhrnném předávacím protokolu.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1 . Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo a ostatní činnosti vyplývající z této
smlouvy budou sloužit pro realizaci záměru, kterým je zejména řádné vy soutěžení dodavatele
stavby na základě zadávacího řízení, řádné provedení stavby dle projektové dokumentace a
dalších činností souvisejících se stavbou a touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu
stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě a předpokládané
závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost
projektu. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za škodu vzniklou
Objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době  jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá
za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinností.

4. Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, zejména za vady, které mají vliv zejména na kvalitu
stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací
stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem,
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obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, a ostatními normami pro přípravu a realizaci
předmětné stavby apod.

5. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení
povinností Zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele písemně upozornil
a Objednatel na jejich použití nebo provedení trval, prokazování této skutečnosti je na straně
Zhotovitele.

7. Objednatel je povinen vady reklamovat u Zhotovitele písemně.

8. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, Objednatel u Zhotovitele uplatní
písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní
od doručení reklamace, projedná s Objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.

9. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 7 dní po doručení reklamace
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10. Po odstranění vady bude vyhotoven Zhotovitelem písemný protokol, ze kterého bude zřejmé, zda
je reklamovaná odstraněna a termín jejího odstranění. Oprávněná osoba Objednatele potvrdí tento
protokol svým podpisem.

11. V případě, že při realizaci stavby budou zjištěny vady projektu, které nemají příčinu
v podkladech předaných Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto vady bezplatně.

12. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců, kdy základem pro určení počátku záruční
doby je souhrnný předávací protokol a počátek záruční doby je stanoven datem odstranění
poslední vady nebo nedodělku. Záruční doba se prodlužuje každou zjištěnou vadou o 1 kalendářní
měsíc.

13. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.
Porušení smluvních povinností

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín dokončení díla či jeho části dle této smlouvy,
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované
dílčí ceny díla bez DPH, Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li Zhotovitel vady uplatněné v dílčím akceptačním protokolu nebo souhrnném
předávacím protokolu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli za
každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení až do dne jejího odstranění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z celkové
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne jejího odstranění.

4. V případě, že Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace a soupis prací vykazuje vady,
které se projeví po převzetí díla a které zapříčiní prodloužení termínů stavby, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za
každý započatý kalendářní týden prodloužení termínu dokončení stavby.

5. V případě nesplnění jakékoliv povinnosti dle čl. I. odst. 6 písm. e) této smlouvy je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení povinnosti.
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6. V případě nesplnění povinnosti uvedené v čl. VII odst. 4 a 5, je Objednatel oprávněn požadovat
po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje
Zhotovitele povinnosti napravit závadný stav.

7. V případě nesplnění povinností dle čl. VIII. odst. 6 je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti.

8. V případě nesplnění povinnosti vrátit poskytnuté podkladové materiály dle čl. VII odst. 1 této
smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za
každý den prodlení.

9. Nebude-li daňový doklad - faktura uhrazen ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

10. Smluvní pokuty účtované dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy k její
úhradě Zhotoviteli.

11. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty uplatňované na základě této smlouvy nemá vliv na
případnou odpovědnost Zhotovitele za náhradu škody. Objednatel má právo na zápočet
případných smluvních pokut vůči pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

12. Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Za
podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

• pokud Zhotovitel opakovaně přes předchozí písemné upozornění nedodrží smluvní
termíny díla,

• pokud Zhotovitelem provedené dílo, tj . zejména proj ektová dokumentace a výkazu výměr
vč. soupis prací, vykazuje vady, které zapříčiní zrušení veřejné zakázky na provedení
stavby,

• pokud Zhotovitelem provedené dílo opakovaně přes předchozí písemné upozornění
vykazuje vady projektové dokumentace a výkazu výměr vč. soupisu prací, které zapříčiní
stavební vícenáklady stavby na jejich odstranění,

• opakované neplnění některé z povinností uvedených v této smlouvě Zhotovitelem nebo
skutečnost, že Zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem, na jeho majetek
byl vyhlášen konkurz nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace,

• poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí
příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku
založeného touto Smlouvou dodržovat,

• pokud je Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla více než 90 dnů a nesjedná nápravu
ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.

13. V případě ukončení smlouvy o dílo jinak než jejím úplným splněním, tj. odstoupením od
smlouvy, výpovědí smlouvy či dohodou, poskytuje Zhotovitel Objednateli souhlas
k dopracování rozpracovaného díla třetí osobě, k tomu poskytne rozpracované dílo 3x v tištěné
podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém CD vždy Ix  v editovatelném formátu - doc,
xls, dwg apod. a Ix  v needitovatelném formátu - pdf). Souhlas obsahuje i poskytnutí licence,
pokud je k tomuto účelu nutná, jejíž cena je součástí úhrady za nedokončené dílo. Zhotovitel se
v takovém případě zavazuje uzavřít smlouvu o autorském dozoru, ohledně jím rozpracovaného
díla v souladu s ustanoveními týkajících se autorského dozoru v této smlouvě, zejména čl. I odst.
6 této smlouvy, bude-li rozpracované dílo v takové fázi rozpracovanosti, že bude požadavek
autorského dozoru považován Objednatelem za nezbytný. Tento odstavec nevylučuje možnost
odstoupení Objednatelem podle § 2004 odst. 2 věta druhá zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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VII.
Práva povinnosti smluvních stran

1 . Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály nezbytné pro zhotovení
díla. Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré poskytnuté podkladové materiály
nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy k vrácení.

2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům Zhotovitele bezpečný vstup do dotčených
prostor objektu za účelem přípravy a realizace částí díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než Objednateli, vyjma dotčených
orgánů státní správy, správců sítí apod., a osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím
Objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k povaze
díla v rozporu se zájmy Objednatele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn pro případnou
odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé Objednateli či třetím osobám v souvislosti s plněním
této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod
vyplývajících z vad díla, a to s limitem minimálně 5.000.000,- Kč. Odpovídající pojistná smlouva
bude zachovávána v platnosti a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do
uplynutí záruční doby dle této smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

5 . Zhotovitel se zavazuj e, že j eho zástupce ve věcech technických dle této smlouvy se bude nejméně
Ix  za 14 kalendářních dnů účastnit projednávání návrhů, připomínek a dalších jednání v místě
plnění předmětného díla. Termín uvedených jednání stanoví Objednatel po dohodě se
Zhotovitelem tak, aby se jednání konala minimálně I x  za 14 kalendářních dnů. V případě, že
shody ohledně termínu jednání nebude dosaženo, je Zhotovitel povinen Objednateli určit
nejméně dva termíny jednání, z kterých Objednatel vybere termín, v kterém se jednání uskuteční.
Termíny navržené Zhotovitelem musí plně respektovat první větu tohoto odstavce. Objednatel je
oprávněn kdykoliv určit, že se jednání v periodě, která je uvedena v první větě tohoto odstavce,
neuskuteční. O neuskutečnění jednání informuje zhotovitele s přiměřeným předstihem.

6. Z každého jednání vyhotoví smluvní strany zápis, který musí být podepsán pověřenými zástupci
obou smluvních stran. Zpracovatelem zápisu bude Zhotovitel, který je povinen prokazatelně
předložit Objednateli zápis k odsouhlasení. Součástí zápisu musí být i prezenční listina
zúčastněných včetně jejich podpisu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1 . Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě
si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve
smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o
poštovních službách na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu
písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky,
považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se
adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové
schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou.
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2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět bez
uvedení důvodu, kdy výpověď  je účinná dnem kdy byla výpověď doručena druhé straně dohody.
Smluvní strany si vypořádají mezi sebou vzájemná práva a závazky vzniklé z této smlouvy ke
dni ukončení smlouvy.

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zejména
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a zadávací dokumentací.

5. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li podepsaná vlastnoručně, je
vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu
založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb.

6. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno ve prospěch třetí osoby právem z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví, a že je Objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat
jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. Toto ustanovení se
nevztahuje na autorská práva Zhotovitele vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi
Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel se zavazuje zachovávat dle právních předpisů o ochraně osobních údajů, mlčenlivost
o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou,
odstoupením od ní.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo 1 a 2. V případě rozporu těla smlouvy a
jednotlivých smluvních příloh, případně výzvy, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí
vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1 - Časový harmonogram, příloha č. 2 - Cenová
nabídka, výzva.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

12. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a
práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto smlouvou.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh),
nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném
rozsahu.
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14. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv zašle
správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o
registru smluv Objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.

15. V případě, že smlouva nebude uveřejněná prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího
uzavření, je oprávněná předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak,
aby smlouva byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. zákona o registru
smluv.

16. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Za Objednatele Za Zhotovitele

V Ústí nad Labem dne: V Ostravě dne:

MUDr. Taťána Soharová.
generální ředitelka

Ing. Petr Menšík
jednatel a obchodní ředitel
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Příloha č. 1 - Časový harmonogram

FÁZE ČINNOST
TÝDEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TI 28

1. VP
2.
3.

DPS
IČ

Použité zkratky:
Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a

VP měření

.......... Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace
včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací
Inženýrská

IČ činnost

Poznámky:
První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí
týdne v roce.
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Příloha č. 2 - Cenová nabídka
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A

ok Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého kraje

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky
Úpravy stávajících prostor pro přemístění mikrobiologie do
objektu laboratoří, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice
Most, o.z. - projektový a inženýrský servis II

Identifikace zadavatele

Název Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo
Sociální péče 331 6/1 2A, 401 13 Ústí nad Labem, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem pod spisovou značkou B 1550

IČO/DIČ 25488627/CZ25488627

Osoba oprávněná jednat za zadavatele MUDr. Taťána Soharová, generální ředitelka společnosti

Identifikace účastníka

Název ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

Sídlo Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

Kategorie účetní jednotky
(dle Zákona o účetnictví 563/1991 Sb.) Malá

IČO 25368931

DIČ CZ25368931

Oprávněná osoba jednat jménem či za
účastníka Ing. Petr Menšík

Kontaktní osoba Ing. Petr Menšík

Telefon, e-mail

Nabídková cena termínového plnění díla

Termín plnění 1. až 3. FÁZE v týdnech
(maximálně 28 týdnů od účinnosti SoD) 28 týdnů

Nabídková cena za celé plnění

Cena celkem bez DPH (v Kč) 1.343.000,-

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L, oddíl B vložka 1550.
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Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

tel.: +420 477 111 111
fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariat@kzcr.euok Krajská zdravotní

nemocnice Ústeckého kraje

DPH 21 % (v Kč) 282.030,-

Cena celkem včetně DPH (v Kč) 1.625.030,-

* Účastník vyplní pouze položky, které jsou součástí jeho nabídky.

V Ostravě dne 19.8.2024

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L, oddíl B vložka 1550.
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Krajská zdravotní, a s
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

ok Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého kraje

ČESTNĚ PROHLÁŠENI ÚČASTNÍKA K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

název veřejné zakázky: Úpravy stávajících prostor pro přemístění
mikrobiologie do objektu laboratoří, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice
Most, - projektový a inženýrský servis II

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA:

Název účastníka ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o

Sídlo Výstavní 2224/8. 709  00 Ostrava. Mariánské Hory

Právní  forma Společnost s ručením omezeným

IČO. DIČ 25368931. CZ25368931

Oprávněná osoba jednat jménem či
za  účastníka

Ing Petr Menšík

Proh lašu j i ,  že j ako  účas tn ík  ve řejné zakázky ne j sem dodava te lem ve smys lu  nař ízení Rady  EU  č .  2022/576,
tj. ne j sem:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku.

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepř ímo vlastněný některým
ze subjektu uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na  pokyn některého ze
subjektu uvedených v písmeni a)  nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji př i  plnění veřejné zakázky poddodavatele který by naplnil výše uvedená písm. a)  - c).
pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále proh lašu j i ,  že neobchodu j i  se sankc ionovaným zbožím,  které se  nachází  v Rusku  nebo  Bě l o rusku  č i
z Ruska  nebo  Bě l o ruska  pochází  a nenabíz ím takové zboží v rámci  p l něn i  ve řejných zakázek.

Současné p roh lašu j i ,  že žádné f inanční  prost ředky,  k teré obdrž ím za p lnění  ve řejné zakázky,  p ř ímo an i
nep ř ímo  nezp ř í s tupním fyz ickým nebo  p rávn ickým osobám,  sub jek tům č i  o rgánům s n im i  spo jeným
uvedeným v sankčn ím  seznamu  v p ř í loze nař ízení Rady  (EU) č .  269/2014 ve spojeni  s prováděcím
na ř ízením Rady  (EU) č .  2022/581, nař ízení Rady  (EU) č .  208/2014 a nař ízení Rady  (ES) č .  765/2006 nebo  v
je j ich p rospěch  1 .

jednatel

V př ípadě  změny výše uvedeného budu neprodlené zadavatele informovat.

V Ostravě dne 27.8 2024
Ing.

aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https:.’AwiVí.financnianalytickyurad.cz''files/20220412-ukr-blrxlsx

£: 25468627, Oč CZ25488627. Kfcýskó idtcrvotni os  je vedeno (trojským soudem v ústí n L odd’ 8 vsoiko 1550
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