

Název veřejné zakázky: **Technický dozor stavebníka na akci „Komplexní modernizace Polikliniky – Jiráskova 1378/4, Rumburk – Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk – stavební práce**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na služby**

Režim veřejné zakázky: **podlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4438/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Dle zadávací dokumentace, citace:

- *Doba plnění je stanovena od předání staveniště zhotoviteli díla komplexní modernizace Polikliniky, až po převzetí díla bez vad a nedodělků, a zajištění legislativního povolení užívání stavby (zkušebního provozu) včetně kolaudačního rozhodnutí. Předpokládaná doba plnění je od 04/25 do 05/26 (cca 13 měsíců).*

Znění dotazu:


- V zadávacím řízení je zakázka na služby TDS specifikovaná včetně kolaudačního rozhodnutí.
- Zřejmě kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci

Pokud by byla prodleva ze strany stavebního úřadu a ne na straně TDS, bude doba plnění automaticky prodloužena....?!

Odpověď č. 1:

Pokud dojde k prodlevě, která nebude zaviněna TDS, bude doba automaticky prodloužena, včetně případné adekvátní úpravy smluvního vztahu.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu



Mgr. Kateřina Kolací
vedoucí odboru veřejných zakázek