

Název veřejné zakázky: **SW pro nozokomiální nákazy**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: VZMR s uveřejněním výzvy

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 400 11,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4452/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje předání předmětu plnění k 30.6.2025. Tato lhůta prakticky znemožňuje jiným uchazečům nabízejícím podobné řešení, vážně uvažovat o zpracování a realizaci nabídky a jeví se nepřiměřená. Prodlouží zadavatel lhůtu pro předání díla na dobu obvyklou, při implementaci podobných SW řešení, tedy cca do 60 dní od podpisu smlouvy?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravit znění Přílohy č. 4 – Obligatorního návrhu smlouvy.

Dotaz č. 2:

V návrhu smlouvy zadavatel uvádí komerční název konkrétního SW produktu HAIDi od společnosti DATLOWE. To vede uchazeče k domněnce, že tato VZMR je pouze formální, s cílem potvrdit současného provozovatele daného řešení u zadavatele. Uchazeč si dovoluje upozornit, že tímto způsoben jsou porušovány zásady zákona o zadávání veřejných zakázek (které výslovně platí i pro VZMR), zejm. zásada rovnosti a zákazu diskriminace, a zadavatel se tak připravuje o možnou soutěž a nepostupuje tedy s ohledem na povinnou péči řádného hospodáře. Nastaví zadavatel podmínky tak, aby umožnil soutěž i jiným dodavatelům, zejména s ohledem na stanovené termíny implementace a také přílohu č.4, návrh smlouvy?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel si toto pochybení uvědomil, chybu napravit Oznámením zadavatele ze dne 27. 5. 2025, již před podáním Žádosti o vysvětlení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

.....
MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele

Přílohy:

Příloha č. 4 - Obligatorní návrh kupní smlouvy_platný od 30.5.2025