

Řešení parkovacího systému, Nemocnice Teplice (1.etapa)				
Etapa	Aktivita	Cena bez DPH v Kč	DPH (21%) v Kč	Cena včetně DPH v Kč
1.	Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření	20000	4200	24200
2.	Dokumentace pro povolení záměru s podrobnostmi pro realizaci stavby	59000	12390	71390
3.	Inženýrská činnost pro povolení záměru, soupis prací a rozpočet	20000	4200	24200
Celková nabídková cena v Kč		99000	20790	119790

Dokumentace bude vycházet z předané studie řešení dopravy v klidu. Obsahem řešení první etapy je projekt pro povolení záměru včetně podrobností k realizaci stavby, tj. včetně soupisu prací a rozpočtu. Projekt bude řešit návrh parkovacího systému (tj. vjezdové a výjezdové závory) na parkovišti před před pavilonem A, B a vjezdovou a výjezdovou závoru v nároží ul. Duchcovská x U nemocnice.

Součástí řešení je návrh pokladny u pavilonu A.

Součástí je návrh řešení napájení a datového propojení parkovacího systému.

Předmětem řešení je nezbytná inženýrská činnost k povolení záměru včetně podání žádosti ke stanovení místní úpravy.

Dokumentace bude předaná tiskem 2paré a digitálně včetně otevřených a autorizovaných formátů.

Termíny plnění a předání díla (termíny jsou platné při závazném objednání do 8.9.2025)

Etapa 1. do 22.9.2025
Etapa 2. do 24.11.2025
Etapa 3. do 26.1.2026

V Teplicích 25.8.2025

