

Název veřejné zakázky: **Oprava komunikace NEMCV**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, Doručovací číslo: 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4863/2025**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

v příloze č. 2 Obligatorní návrh smlouvy je uvedeno:

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 3 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. Do uvedeného data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, rovněž musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodů k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činností zhotovitele v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, u budovy E, (dále také jako „staveniště“).

3. Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato nejpozději do 15 dnů kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby, kdy zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění či nárok na náhradu škody z důvodu posunutí termínu.

Zhotovitel potřebuje znát, alespoň rámcově, předpokládaný termín podpisu smlouvy. Za předpokladu, že by k podpisu smlouvy, tedy počátku její účinnosti, došlo v zimních měsících (vzhledem k termínu podání nabídky 1. 12. 2025), připadal by začátek běhu 3 měsíční lhůty na zhotovení na období, kdy není možné asfaltové plochy realizovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek a plánovaných technologických přestávek obaloven.

Odpověď na dotaz č. 1


Zadavatel upravil návrh smlouvy s ohledem na výše uvedené a doplnil níže uvedený text s ohledem na klimatické podmínky. Upravená příloha bude uveřejněna mezi soubory zadávací dokumentace.

III. Doba a místo plnění

2. Provádění díla může být Zhotovitelem se souhlasem Objednatele přerušeno po dobu nevhodných klimatických podmínek s ohledem na specifikaci technologického postupu provádění díla, které budou doloženy Objednateli Zhotovitelem. K přerušení provádění díla dojde podpisem protokolu o přerušení oběma smluvními stranami (zápisem do stavebního deníku). Pokud opět nastanou vhodné klimatické podmínky a tyto budou trvat alespoň 3 po sobě jdoucí dny, je každá ze smluvních stran oprávněna písemně vyzvat druhou smluvní stranu k ověření této okolnosti, přičemž druhá smluvní strana je povinna ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy nastolení vhodných klimatických podmínek písemně potvrdit výslovným souhlasem, nebo odmítnout s uvedením konkrétních důvodů. V případě souhlasu obou stran dle předchozí věty je Zhotovitel povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů od odeslání či doručení výzvy dle předchozí věty zahájit pokračování v provádění díla. V den zahájení přerušených prací učiní smluvní strany společně zápis do stavebního deníku a současně tím sjednají změnu termínu plnění dle první věty předchozího odstavce smlouvy tak, že termín plnění bude prodloužen o počet kalendářních dnů, které od pozastavení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek zbývaly do termínu 3 měsíců od účinnosti této smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:



MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel