
Číslo smlouvy - DBID: 4853

Smlouva  o dílo
uzav řená  dle us tanoven í  § 2586 a násl.

zákona č. 89 /2012  Sb., občanský  zákon ík ,  ve znění pozdě j š í ch  p ředp isů

Smluvn í  s t rany

Objednatel:

Název:
Sídlo:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupena:
IČO:

MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem
25488627

DIČ: CZ25488627

Obchodní rejstřík:
(dále jen „Objednatel“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:

Hampejs projekty s.r.o.
Duchcovská 410/88a, 415 03 Teplice
Ing. Ondřej Hampejs, jednatel
09195726

DIČ: CZ09195726

Obchodní rejstřík:
(dále jen „Zhotovitel“)

C 45408/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

I.
Předmět smlouvy a díla

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést řádně s odbornou péčí na svůj náklad
a nebezpečí ve sjednané době, v souladu s touto smlouvou, zadávacími podmínkami níže uvedené
veřejné zakázky, a v souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy pro Objednatele dílo -
vypracování Projektové dokumentace (dále jen „PD“) vč. inženýrské činnosti na akci „Nové oddělení
magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - projektový a inženýrský
servis II.“, a provést další činnosti dle této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je podepsána na základě výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Nové oddělení

magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - projektový a inženýrský servis
II.“.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty předanými Objednatelem, které má
Objednatel k dispozici, a které byly součástí zadávací dokumentace uvedeného zadávacího řízení.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:

1

Číslo smlouvy - DBID: 4853

Smlouva  o dílo
uzav řená  dle us tanoven í  § 2586 a násl.

zákona č. 89 /2012  Sb., občanský  zákon ík ,  ve znění pozdě j š í ch  p ředp isů

Smluvn í  s t rany

Objednatel:

Název:
Sídlo:
Zastoupena:
IČO:
DIČ:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem
25488627
CZ25488627

Obchodní rejstřík:
(dále jen „Objednatel“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:

Hampejs projekty s.r.o.
Duchcovská 410/88a, 415 03 Teplice
Ing. Ondřej Hampejs, jednatel
09195726

DIČ: CZ09195726

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

I.
Předmět smlouvy a díla

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést řádně s odbornou péčí na svůj náklad
a nebezpečí ve sjednané době, v souladu s touto smlouvou, zadávacími podmínkami níže uvedené
veřejné zakázky, a v souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy pro Objednatele dílo -
vypracování Projektové dokumentace (dále jen „PD“) vč. inženýrské činnosti na akci „Nové oddělení
magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - projektový a inženýrský
servis II.“, a provést další činnosti dle této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je podepsána na základě výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Nové oddělení

magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - projektový a inženýrský servis
II.“.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty předanými Objednatelem, které má
Objednatel k dispozici, a které byly součástí zadávací dokumentace uvedeného zadávacího řízení.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:

1



Číslo smlouvy - DBID: 4853
a) Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření (1. fáze)

Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření potřebných pro plnění díla, zejména zajištění:

Geodetické zaměření (polohopis/výškopis);
Inženýrsko-geologický průzkum;
Ověření stávajícího stavu zájmové činnosti části objektu/objektů na úrovni architektonického
řešení (půdorysy, řezy objektem apod.), stavebně konstrukčního řešení (statika), požárně
bezpečnostní řešení a jednotlivých profesních částí souboru „Technika prostředí staveb“;
Ověření a zaměření stávajícího stavu inženýrských sítí v zájmovém prostoru;
Případně zajištění dalších průzkumů a podkladů potřebných pro řádné zpracování díla.

Ověření stávajícího stavu zájmové části (pasportizace) ve vazbě na poskytnuté podklady ze strany
Objednatele, to vše v potřebném rozsahu pro plnění díla.

b) Dokumentace pro vydání společného povolení záměru (2. fáze)

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUR/DSP“) dle zákona č.
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci DUR/DSP bude odborně způsobilou osobou zpracován Plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 vyhotoveních (paré). Veškeré tiskopisy budou po
dokončení předány Objednateli nejméně 6x v tištěné podobě a 2x na CD (1x v editovatelném
formátu *.doc, *.xls, *.dwg apod.; 1x v needitovatelném formátu *.pdf)

c) Inženýrská činnost (3. fáze)

Zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání povolení stavby (záměru), její
doručení příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění vydání povolení stavby (záměru) a
pravomocného rozhodnutí.

Žádost o vydání povolení stavby (záměru) musí být k příslušným orgánům podána se všemi
náležitostmi stanovenými právními předpisy a v kvalitě odpovídající odbornému výkonu povolaní,
zaručující vydání povolení stavby (stavebního povolení). Nesplnění se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby - s náležitostmi zadávací (tendrové)
dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací (4. fáze)

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle zákona č. 283/2021
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a provádějících předpisů (zejména vyhlášky
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), a to s náležitostmi zadávací
(tendrové) dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

Součástí DPS bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

2

Číslo smlouvy - DBID: 4853
a) Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření (1. fáze)

Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření potřebných pro plnění díla, zejména zajištění:

Geodetické zaměření (polohopis/výškopis);
Inženýrsko-geologický průzkum;
Ověření stávajícího stavu zájmové činnosti části objektu/objektů na úrovni architektonického
řešení (půdorysy, řezy objektem apod.), stavebně konstrukčního řešení (statika), požárně
bezpečnostní řešení a jednotlivých profesních částí souboru „Technika prostředí staveb“;
Ověření a zaměření stávajícího stavu inženýrských sítí v zájmovém prostoru;
Případně zajištění dalších průzkumů a podkladů potřebných pro řádné zpracování díla.

Ověření stávajícího stavu zájmové části (pasportizace) ve vazbě na poskytnuté podklady ze strany
Objednatele, to vše v potřebném rozsahu pro plnění díla.

b) Dokumentace pro vydání společného povolení záměru (2. fáze)

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUR/DSP“) dle zákona č.
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci DUR/DSP bude odborně způsobilou osobou zpracován Plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 vyhotoveních (paré). Veškeré tiskopisy budou po
dokončení předány Objednateli nejméně 6x v tištěné podobě a 2x na CD (1x v editovatelném
formátu *.doc, *.xls, *.dwg apod.; 1x v needitovatelném formátu *.pdf)

c) Inženýrská činnost (3. fáze)

Zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání povolení stavby (záměru), její
doručení příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění vydání povolení stavby (záměru) a
pravomocného rozhodnutí.

Žádost o vydání povolení stavby (záměru) musí být k příslušným orgánům podána se všemi
náležitostmi stanovenými právními předpisy a v kvalitě odpovídající odbornému výkonu povolaní,
zaručující vydání povolení stavby (stavebního povolení). Nesplnění se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby - s náležitostmi zadávací (tendrové)
dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací (4. fáze)

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle zákona č. 283/2021
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a provádějících předpisů (zejména vyhlášky
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), a to s náležitostmi zadávací
(tendrové) dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

Součástí DPS bude zpracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

2



Číslo smlouvy - DBID: 4853
Součástí DPS bude Zhotovitelem také zpracován i projekt souborného řešení interiéru, návrh řešení
organizace výstavby, orientační týdenní časový harmonogram realizace stavby, fotorealistické
vizualizace (exteriér/interiér).
DPS bude sloužit jako podklad pro veřejnou zakázku, či dílčí veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavby.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky
Objednatele včetně podmínek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Součástí projektové dokumentace budou všechny profesní části, kapitoly a přílohy, potřebné
pro výběr zhotovitele i řádnou realizaci záměru stavby.

Součástí projektové dokumentace bude mimo jiné i návrh transportní trasy pro technologii,
magnetickou rezonanci (tzv. gantru), jejíž váha je cca 8 tun a obvyklé rozměry 2x2 m a stolu 2,5x0,7
m, která musí být na místo instalace umístěna v celku (nedemontovaném stavu), přičemž tyto
skutečnosti si Zhotovitel ověřit od potencionálních dodavatelů technologie, dále návrh stavební
připravenosti pro technologii v budoucí vyšetřovně, návrh nouzového potrubí pro odvod média
potřebného pro provoz technologie. Projektová dokumentace musí obsahovat i popis časové
koordinace při realizaci stavby, a dodání a instalace technologie (popis časové koordinace
minimalizující případné prodlevy v realizaci stavby nebo dodání a instalace technologie, včetně
minimalizace související nákladů).

Veškerá dokumentace bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací, před předáním díla bude
provedeno konečné posouzení a odsouhlasení projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS tak, aby tato byla dostatečným a kvalitním podkladem
pro provedení záměru Objednatele.

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výše uvedeného bude Objednateli předána 4x
v tištěné podobě a 3x elektronicky na el. nosiči dat (na každém nosiči vždy 1x v editovatelném formátu
- doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu - pdf).

e) Součinnost při výběru dodavatele stavby (5. fáze)

Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při výběru dodavatele stavby, a to na úrovni vypořádání
žádostí o poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení zadávací dokumentace) požadovaných
dodavateli v zadávacím řízení na realizaci stavební zakázky dle PD, a zároveň poskytne i součinnost
při kontrole a posouzení nabídek uchazečů podaných Objednateli v zadávacím řízení na realizaci
stavby. Odměna za činnosti dle tohoto ustanovení je již zahrnuta v celkové odměně uvedené v čl. III
odst. 1 této smlouvy, a Zhotoviteli nebude hrazena samostatně. Bude-li Objednatel nucen provést
zadávací řízení na realizaci stavební zakázky opětovně, Zhotovitel se zavazuje poskytnout uvedenou
součinnost, kdy odměna za tuto činnost je již zahrnuta v celkové odměně uvedené v čl. III odst. 1 této
smlouvy. Zhotovitel PD je povinen poskytnout součinnost do dvou pracovních dnů od doručení
požadavku Objednatele na poskytnutí součinnosti (a to písmeně, případně i e-mailem). V případě,
že povaha dodatečných informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na poskytnutí
součinnosti, bude lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta dle povahy
dodatečné informace. V případě nedodržení stanovené lhůty na odpověď je Objednatel
až do obdržení odpovědi oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den,
o který byla překročena stanovená lhůta. Poskytnutím součinnosti dle tohoto ustanovení se rozumí
zejména poskytnutí odborného vyjádření Zhotovitele, vypracování návrhů technických částí odpovědí
na žádosti o poskytnutí dodatečných informací.

Zhotovitel je povinen účastnit se na jednáních hodnotících komisí veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby, pokud si Objednatel jeho účast vyžádá. Zhotovitel je povinen na žádost hodnotící
komise veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby vypracovat odborné vyjádření. V případě,
že se Zhotovitel nezúčastní jednání hodnotící komise, přestože jeho účast byla vyžadována,
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nebo nevypracuje odborné vyjádření, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši
3 000 Kč za každou neúčast na jednání. V rámci kontroly dle tohoto ustanovení poskytne Zhotovitel
součinnost při:
- posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr,
- posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
- posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného
zadávacího řízení.

f) Dozor projektanta - „autorský dozor“ (6. fáze)

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby.
Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele vykonávat autorský dozor stavby Objednatele
při realizaci stavby dle § 161 a násl. stavebního zákona a všech souvisejících předpisů.

V rámci výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel zajišťovat zejména následující služby:

• kontrola a ověřování souladu prováděné stavby s dokumentací souborného řešení projektu (dále
jen „DSŘP“ - dokumentací souborného řešení projektu se rozumí dokumentace stavby
pro vydání stavebního povolení, popř. dokumentace pro provedení stavby) - jak z hlediska
vlastního řešení stavby, tak z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;

• účast při předání a převzetí staveniště i dokončené stavby;
• dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů

pro účely zařízení staveniště, k zajištění souladu s DSŘP;
• účast na všech kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních,

která bezprostředně neřeší problémy vyplývající z výkonu autorského dozoru. Jiných jednání
je Zhotovitel povinen se účastnit, pokud bude Objednatelem písemně vyzván k účasti
na takovém jednání alespoň 3 pracovní dny předem. Den v týdnu, kdy se konají kontrolní dny,
bude stanoven v zápisu o předání staveniště, který bude mít Zhotovitel k dispozici
bez zbytečného odkladu po jeho podepsání. Kontrolního dne není povinen se Zhotovitel účastnit,
pokud Objednatel předem písemně potvrdí, že účast Zhotovitele není nutná;

• posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny a dodatky DSŘP;
• navrhování a projednávání změn a odchylek od DSŘP, které mohou přispět ke zvýšení

efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu,
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

• operativní zpracovávání návrhů přijatých úprav a změn DSŘP a projednávání postupů
a podmínek prací na změnách DSŘP, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

• dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných DSŘP
nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám či zkušebnímu provozu;

• účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení
souvislostí s DSŘP, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami a dodatky, účast
na kolaudačním řízení;

• zapracování veškerých odsouhlasených změn do DPS bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 5 dnů od doručení oznámení Objednatele k zapracování, nedomluví-li se zástupci smluvních
stran jinak, a to písemnou formou

Hodinová sazba autorského dozoru po dosažení objemu 50 hodin činí 1/50 ceny uvedeného
v rozkladu ceny oddíl autorský dozor, maximálně však 650,- Kč bez DPH vč. všech souvisejících
nákladů (konzultace na místě stavby, administrativní úkony, související projekční činnost, doprava,
apod.). Zhotovitel se zavazuje akceptovat výše uvedenou hodinovou sazbu, pokud výkon autorského
dozoru započne v období 36 měsíců od předání předmětu plnění dle této smlouvy.

V případě, že výkon autorského dozoru započne později, bude k výše uvedené sazbě připočtena
inflace. Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen
zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející
vyjádřená v procentech. Za každých započatých 12 kalendářních měsíců následujících po uplynutí
lhůty dle předchozího odstavce, bude připočítána výše inflace za předchozí kalendářní rok. Toto
ustanovení se týká i prvních 50 hodin autorského dozoru, které jsou součástí celkové ceny díla.
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6. Zhotovitel je povinen z každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který si nechá následně odsouhlasit

Objednatelem. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných včetně jejich podpisu.
7. Veškeré poskytnuté podklady Objednatelem Zhotoviteli mají pouze informační charakter a je povinností

Zhotovitele tyto informace odborně posoudit a místním šetřením ověřit. Technické zadání (Návrh stavby)
vymezuje základní představu realizace investičního záměru Objednatele, a proto Zhotovitel bere
na vědomí, že při provádění předmětu plnění může dojít ke změně požadavků Objednatele na projektový
servis v rozsahu realizace investičního záměru, tj. např. změna požadavků na dispoziční řešení, změna
uspořádání dispozičního řešení, atd. Zhotovitel při provádění díla navrhuje jiné vhodné úpravy
dispozičního řešení, a je povinen zapracovat další požadavky zadavatele v průběhu provádění díla
neuvedené v návrhu stavby, které směřují k realizaci investičního záměru zadavatele (např. jiné
dispoziční řešení, jiný rozsah instalací, atd.). Zhotovitel zohlednil tuto skutečnost v cenové nabídce, a
proto nebude vznášet vůči Objednateli jakýkoliv následný požadavek na zvýšení ceny spočívající
v uvedených skutečnostech. Změna závazku je možná pouze v případech, že dojde v průběhu provádění
díla, na základě požadavku Objednatele v souladu s § 222 ZZVZ k rozšíření provádění díla - zpracování
projektové dokumentace ve vztahu k dalším dotčeným prostorům.

8. V případě, že projektová dokumentace zahrnuje i zdravotnické prostředky je Zhotovitel povinen zajistit,
aby dotčené zdravotnické prostředky byly specifikovány nediskriminačním způsobem, a aby byly
naplněny požadavky Objednatele a zároveň veškeré požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména aby byl proveden průzkum trhu, na jehož
základě bude možné následně stanovit předpokládanou hodnotu zdravotnických prostředků (jež bude
současní projektové dokumentace). Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost
ke splnění povinnosti uvedené v předchozí větě a Zhotovitel je povinen předložit technické specifikace
ke kontrole příslušnému odbornému oddělení Objednatele.

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad
a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru
nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba
zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet
autorizovaných architektů, inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická
kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky, a zavazuje se, že se dotčené osoby budou
osobně podílet na provádění díla. Zhotovitel se zavazuje, že na provádění díla se budou podílet zejména
osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ,
a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek v zadávacím řízení výše uvedené veřejné
zakázky, jejichž změna je možná jenom se souhlasem Objednatele, kdy budou splňovat stejná kritéria
dle zadávacího řízení a budou disponovat zkušenostmi ve stejném rozsahu jako původní osoby.

10. Objednatel je oprávněn písemně oznámit Zhotoviteli do 5 týdnů od účinnosti smlouvy, které dílčí části
projektové dokumentace v rámci 2. fáze a 4. fáze nepožaduje provést. Oznámení Objednatele
představuje změnu rozsahu díla (změnu závazku) dle odst. 5 písm. b) a d) tohoto článku smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že pro tuto změnu rozsahu díla není potřeba uzavírat dodatek.

II.
Doba a místo plnění

1. Dílo bude prováděno následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle čl. I.

odst. 5 písm. a) této smlouvy a její předání Objednateli do 4 týdnů od účinnosti této smlouvy (dle
nabídky - nejpozději však do 4 týdnů od účinnosti smlouvy).

b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení
dle čl. I. odst. 5 písm. b) této smlouvy do 14 týdnů od účinnosti této smlouvy (dle nabídky -
nejpozději však do 14 týdnů od účinnosti smlouvy).

c) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Inženýrská činnost v rozsahu zajištění závazných stanovisek,
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků
veřejné dopravní a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání
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v uvedených skutečnostech. Změna závazku je možná pouze v případech, že dojde v průběhu provádění
díla, na základě požadavku Objednatele v souladu s § 222 ZZVZ k rozšíření provádění díla - zpracování
projektové dokumentace ve vztahu k dalším dotčeným prostorům.

8. V případě, že projektová dokumentace zahrnuje i zdravotnické prostředky je Zhotovitel povinen zajistit,
aby dotčené zdravotnické prostředky byly specifikovány nediskriminačním způsobem, a aby byly
naplněny požadavky Objednatele a zároveň veškeré požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména aby byl proveden průzkum trhu, na jehož
základě bude možné následně stanovit předpokládanou hodnotu zdravotnických prostředků (jež bude
současní projektové dokumentace). Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost
ke splnění povinnosti uvedené v předchozí větě a Zhotovitel je povinen předložit technické specifikace
ke kontrole příslušnému odbornému oddělení Objednatele.

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad
a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru
nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba
zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet
autorizovaných architektů, inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická
kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky, a zavazuje se, že se dotčené osoby budou
osobně podílet na provádění díla. Zhotovitel se zavazuje, že na provádění díla se budou podílet zejména
osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ,
a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek v zadávacím řízení výše uvedené veřejné
zakázky, jejichž změna je možná jenom se souhlasem Objednatele, kdy budou splňovat stejná kritéria
dle zadávacího řízení a budou disponovat zkušenostmi ve stejném rozsahu jako původní osoby.

10. Objednatel je oprávněn písemně oznámit Zhotoviteli do 5 týdnů od účinnosti smlouvy, které dílčí části
projektové dokumentace v rámci 2. fáze a 4. fáze nepožaduje provést. Oznámení Objednatele
představuje změnu rozsahu díla (změnu závazku) dle odst. 5 písm. b) a d) tohoto článku smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že pro tuto změnu rozsahu díla není potřeba uzavírat dodatek.

II.
Doba a místo plnění

1. Dílo bude prováděno následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle čl. I.

odst. 5 písm. a) této smlouvy a její předání Objednateli do 4 týdnů od účinnosti této smlouvy (dle
nabídky - nejpozději však do 4 týdnů od účinnosti smlouvy).

b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení
dle čl. I. odst. 5 písm. b) této smlouvy do 14 týdnů od účinnosti této smlouvy (dle nabídky -
nejpozději však do 14 týdnů od účinnosti smlouvy).

c) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Inženýrská činnost v rozsahu zajištění závazných stanovisek,
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků
veřejné dopravní a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání
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stavebního povolení, její doručení příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění stavebního povolení
dle čl. I. odst. 5 písm. c) této smlouvy do 22 týdnů od účinnosti této smlouvy (dle nabídky -
nejpozději však do 22 týdnů od účinnosti smlouvy).

d) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
dle čl. I. odst. 5 písm. d) této smlouvy do 32 týdnů od účinnosti této smlouvy (dle nabídky -
nejpozději však do 32 týdnů od účinnosti smlouvy).

2. Zájmový prostor předmětu díla se nachází v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.,
Duchcovská 53, Teplice 415 29.

3. O převzetí jednotlivých hmotných částí díla bude sepsán dílčí akceptační protokol, který bude podepsán
odpovědnými osobami obou smluvních stran.

4. V případě zjištění vad a nedodělků částí díla, uvede Objednatel v dílčím protokolu o předání a převzetí
části díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o podstatné, méně podstatné či drobné
vady, a které z nich brání užívaní díla, a termínů odstranění vad Zhotovitelem. Objednatel není povinen
části díla akceptovat, pokud vykazují zjevné vady a nedodělky. V závěru dílčího akceptačního protokolu
Objednatel prohlásí, zda na základě přejímacího řízení danou část akceptuje či neakceptuje. V případě,
že nebude dílo převzato, dohodnou v zápise osoby odpovědné za předání a převzetí části díla náhradní
termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu
akceptace, resp. předání části díla.

5. Po předání závěrečné části díla bude sepsán souhrnný předávací protokol. Objednatel není povinen dílo
převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky, a to i v případě, pokud se tyto objeví v již akceptovaných
částech díla. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede Objednatel v souhrnném protokolu o předání
a převzetí díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o podstatné, méně podstatné
či drobné vady a které z nich brání užívaní díla, včetně termínů odstranění vad Zhotovitelem. Zhotovitel
doplní protokol o vady, o kterých ví a Objednatel tyto nemůže ze své pozice rozpoznat, Objednatel určí
termíny k jejich odstranění. V případě, že nebude dílo převzato, dohodnou v zápise osoby odpovědné
za předání a převzetí díla náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit
sankce za nesplnění termínu předání díla.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena ve výši 1 513 000 Kč (slovy: jeden milion pět set třináct tisíc Korun
českých) bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“).

Celková cena díla se skládá z následujících položek (doplní uchazeč):
Fáze/část díla Cena bez DPH
1. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a
měření

150 000,-

2. Projektová dokumentace pro společné
povolení

600 000,-

3. Inženýrská činnost 150 000,-
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby 600 000,-
5. Součinnost při výběru dodavatele stavby
6. Výkon autorského dozoru 13 000,-

2. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, obsahující
podrobné ocenění provedení díla. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a
obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému plnění předmětu díla. Cena díla zahrnuje odměnu a
veškeré náklady Zhotovitele za všechny činnosti vykonané na základě této smlouvy.

3. K ceně dle čl. III. odst. 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného
plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost zhotovitel.

4. Cena díla bude zaplacena Objednatelem na základě vystavených daňových dokladů - faktur. Zhotovitel
je oprávněn vyúčtovat jednotlivé dílčí části díla dle dílčích termínů plnění dle rozpisu etap v čl. II odst. 1
a čl. III této smlouvy.

5. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli relevantní správní poplatky účelně a nezbytně vynaložené při zhotovování
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6



Číslo smlouvy - DBID: 4853
díla.

6. Úkony, které nebudou konány, nebudou předmětem vyúčtování.
7. Zhotovitel se zavazuje, že cena dílčích částí projektové dokumentace v rámci 2. fáze a 4. fáze, které byly

Objednatelem oznámeny dle čl. I odst. 10 této smlouvy Zhotoviteli, nebude předmětem vyúčtování, tj.
úhrada nebude Zhotovitelem požadována.

8. Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy.
9. Podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury je převzetí díla Objednatelem stvrzené v dílčím

akceptačním protokolu, případně souhrnném předávacím protokolu. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat
cenu části díla až po akceptaci předmětu plnění díla Objednatelem.

10. Autorský dozor bude vyúčtován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu provedených
výkonů/hodin vždy po ukončení jednotlivých etap výstavby objektu/stavby.

11. V případě, že dojde k ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně Objednatele,
vyúčtuje Zhotovitel práce skutečně řádně vykonané ke dni ukončení, nebo odstoupení. Zhotovitel
je povinen doložit Objednateli, jaké práce na díle vykonal.

12. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí u každé faktury
30 dnů od doručení Objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty. Přílohou daňových dokladů - faktur budou kopie písemného dílčího
akceptačního protokolu, souhrnného předávacího protokolu, výkazu provedených výkonů (autorský
dozor). V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn
zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

13. Úhrady budou provedeny bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě smluvní
strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu
Objednatele.

14. Adresa pro doručení vyúčtování: Krajská zdravotní, a.s., Podatelna KZ - Sociální péče 3316/12a, 401 13
Ústí nad Labem.

15. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla (v souladu s právními předpisy)
a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu
v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se zaměněným prováděním díla.

IV.
Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví
1. Objednatel je povinen dílo při předání prohlédnout za účelem zjištění zjevných vad.
2. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla, tj. okamžikem

uvedeným v souhrnném předávacím protokolu.
3. Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla,

tj. okamžikem uvedeným v souhrnném předávacím protokolu.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo a ostatní činnosti vyplývající z této smlouvy
budou sloužit pro realizaci záměru, kterým je zejména řádné vysoutěžení dodavatele stavby na základě
zadávacího řízení, řádné provedení stavby dle projektové dokumentace a dalších činností souvisejících
se stavbou a touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu stanovenou
(záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě a předpokládané závaznými právními
předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektu. V případě nesplnění této
povinnosti odpovídá Zhotovitel za škodu vzniklou Objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady
díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

4. Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, zejména za vady, které mají vliv zejména na kvalitu stavby,
na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby,
za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad
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díla.

6. Úkony, které nebudou konány, nebudou předmětem vyúčtování.
7. Zhotovitel se zavazuje, že cena dílčích částí projektové dokumentace v rámci 2. fáze a 4. fáze, které byly

Objednatelem oznámeny dle čl. I odst. 10 této smlouvy Zhotoviteli, nebude předmětem vyúčtování, tj.
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akceptačním protokolu, případně souhrnném předávacím protokolu. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat
cenu části díla až po akceptaci předmětu plnění díla Objednatelem.

10. Autorský dozor bude vyúčtován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu provedených
výkonů/hodin vždy po ukončení jednotlivých etap výstavby objektu/stavby.

11. V případě, že dojde k ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně Objednatele,
vyúčtuje Zhotovitel práce skutečně řádně vykonané ke dni ukončení, nebo odstoupení. Zhotovitel
je povinen doložit Objednateli, jaké práce na díle vykonal.

12. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí u každé faktury
30 dnů od doručení Objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty. Přílohou daňových dokladů - faktur budou kopie písemného dílčího
akceptačního protokolu, souhrnného předávacího protokolu, výkazu provedených výkonů (autorský
dozor). V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn
zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

13. Úhrady budou provedeny bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě smluvní
strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu
Objednatele.

14. Adresa pro doručení vyúčtování: Krajská zdravotní, a.s., Podatelna KZ - Sociální péče 3316/12a, 401 13
Ústí nad Labem.

15. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla (v souladu s právními předpisy)
a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí Objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu
v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se zaměněným prováděním díla.

IV.
Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví
1. Objednatel je povinen dílo při předání prohlédnout za účelem zjištění zjevných vad.
2. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla, tj. okamžikem

uvedeným v souhrnném předávacím protokolu.
3. Vlastnické právo k dílu (nově zhotovené věci) přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla,

tj. okamžikem uvedeným v souhrnném předávacím protokolu.

V.
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo a ostatní činnosti vyplývající z této smlouvy
budou sloužit pro realizaci záměru, kterým je zejména řádné vysoutěžení dodavatele stavby na základě
zadávacího řízení, řádné provedení stavby dle projektové dokumentace a dalších činností souvisejících
se stavbou a touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu stanovenou
(záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě a předpokládané závaznými právními
předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektu. V případě nesplnění této
povinnosti odpovídá Zhotovitel za škodu vzniklou Objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady
díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

4. Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, zejména za vady, které mají vliv zejména na kvalitu stavby,
na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby,
za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad
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s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem, obecně závaznými
právními předpisy, ČSN, EN, a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby, apod.

5. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností
Zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele písemně upozornil
a Objednatel na jejich použití nebo provedení trval, prokazování této skutečnosti je na straně Zhotovitele.

7. Objednatel je povinen vady reklamovat u Zhotovitele písemně poté, co se o nich dozvěděl.
8. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, Objednatel u Zhotovitele uplatní písemnou

formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení
reklamace, projedná s Objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.

9. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 7 dní po doručení reklamace
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10. Po odstranění vady bude vyhotoven Zhotovitelem písemný protokol, ze kterého bude zřejmé,
zda je reklamovaná odstraněna a termín jejího odstranění. Oprávněná osoba Objednatele potvrdí tento
protokol svým podpisem.

11. V případě, že při realizaci stavby budou zjištěny vady díla, které nemají příčinu v podkladech předaných
Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto vady bezplatně.

12. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců, kdy základem pro určení počátku záruční doby
je souhrnný předávací protokol a počátek záruční doby je stanoven datem odstranění poslední vady
nebo nedodělku. Záruční doba se prodlužuje každou zjištěnou vadou o 1 kalendářní měsíc.

13. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.
Porušení smluvních povinností

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. II odst. 1 písm. b) nebo dle čl. II odst. 1
písm. d) této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč
za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li Zhotovitel vady uplatněné v dílčím akceptačním protokolu nebo v souhrnném předávacím
protokolu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli za každou neodstraněnou
vadu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení až do dne jejího odstranění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat
po Zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den
prodlení až do dne jejího odstranění.

4. V případě, že Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek
a služeb, vykazuje vady, které se projeví po převzetí díla a které zapříčiní prodloužení termínů stavby,
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodloužení
termínu dokončení stavby.

5. V případě nesplnění jakékoliv povinnosti dle čl. I. odst. 5 písm. e) této smlouvy je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

6. V případě nesplnění povinnosti uvedené v čl. VII odst. 4 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat
po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti
napravit závadný stav.

7. V případě nesplnění povinností dle čl. Vlil. odst. 5 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat
po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti.

8. V případě nesplnění povinnosti vrátit poskytnuté podkladové materiály dle čl. VII odst. 1 této smlouvy
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den
prodlení.

9. V případě, že prodlení Objednatele s úhradou ceny Zhotoviteli přesáhne 15 dní po splatnosti faktury, je
Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý
den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

10. Smluvní pokuty a úroky z prodlení účtované dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy
k její úhradě.

11. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty uplatňované na základě této smlouvy nemá vliv na případnou
odpovědnost Zhotovitele za náhradu škody. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně

8

Číslo smlouvy - DBID: 4853
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem, obecně závaznými
právními předpisy, ČSN, EN, a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby, apod.

5. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností
Zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele písemně upozornil
a Objednatel na jejich použití nebo provedení trval, prokazování této skutečnosti je na straně Zhotovitele.

7. Objednatel je povinen vady reklamovat u Zhotovitele písemně poté, co se o nich dozvěděl.
8. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, Objednatel u Zhotovitele uplatní písemnou

formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení
reklamace, projedná s Objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.

9. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 7 dní po doručení reklamace
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10. Po odstranění vady bude vyhotoven Zhotovitelem písemný protokol, ze kterého bude zřejmé,
zda je reklamovaná odstraněna a termín jejího odstranění. Oprávněná osoba Objednatele potvrdí tento
protokol svým podpisem.

11. V případě, že při realizaci stavby budou zjištěny vady díla, které nemají příčinu v podkladech předaných
Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto vady bezplatně.

12. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců, kdy základem pro určení počátku záruční doby
je souhrnný předávací protokol a počátek záruční doby je stanoven datem odstranění poslední vady
nebo nedodělku. Záruční doba se prodlužuje každou zjištěnou vadou o 1 kalendářní měsíc.

13. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.
Porušení smluvních povinností

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. II odst. 1 písm. b) nebo dle čl. II odst. 1
písm. d) této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč
za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li Zhotovitel vady uplatněné v dílčím akceptačním protokolu nebo v souhrnném předávacím
protokolu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli za každou neodstraněnou
vadu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení až do dne jejího odstranění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat
po Zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den
prodlení až do dne jejího odstranění.

4. V případě, že Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek
a služeb, vykazuje vady, které se projeví po převzetí díla a které zapříčiní prodloužení termínů stavby,
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodloužení
termínu dokončení stavby.

5. V případě nesplnění jakékoliv povinnosti dle čl. I. odst. 5 písm. e) této smlouvy je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

6. V případě nesplnění povinnosti uvedené v čl. VII odst. 4 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat
po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti
napravit závadný stav.

7. V případě nesplnění povinností dle čl. Vlil. odst. 5 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat
po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti.

8. V případě nesplnění povinnosti vrátit poskytnuté podkladové materiály dle čl. VII odst. 1 této smlouvy
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den
prodlení.

9. V případě, že prodlení Objednatele s úhradou ceny Zhotoviteli přesáhne 15 dní po splatnosti faktury, je
Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý
den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

10. Smluvní pokuty a úroky z prodlení účtované dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy
k její úhradě.

11. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty uplatňované na základě této smlouvy nemá vliv na případnou
odpovědnost Zhotovitele za náhradu škody. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně

8



Číslo smlouvy - DBID: 4853
započíst na jednotlivé daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem, případně vůči jakékoliv
i nesplatné pohledávce Zhotovitele. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu do max. výše 30 %
ceny dle čl. III této smlouvy.

12. Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Za podstatné porušení
této smlouvy se považuje zejména:

• pokud Zhotovitel opakovaně přes předchozí písemné upozornění nedodrží smluvní termíny díla
• pokud Zhotovitelem provedené dílo, tj. zejména projektová dokumentace a výkazu výměr

vč. soupis prací, vykazuje vady, které zapříčiní zrušení veřejné zakázky na provedení stavby
• pokud Zhotovitelem provedené dílo opakovaně přes předchozí písemné upozornění vykazuje

vady projektové dokumentace a výkazu výměr vč. soupisu prací, které zapříčiní stavební
vícenáklady stavby na jejich odstranění

• opakované neplnění některé z povinností uvedených v článku I odst. 8 a 9, čl. VII této smlouvy
Zhotovitelem nebo skutečnost, že Zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem,
na jeho majetek byl vyhlášen konkurz nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace,

• poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných
orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto
Smlouvou dodržovat,

• pokud je Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla více než 90 dnů a nesjedná nápravu
ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.

13. V případě ukončení této smlouvy jinak než jejím úplným splněním, tj. odstoupením od smlouvy, výpovědí
smlouvy či dohodou, poskytuje Zhotovitel Objednateli souhlas k dopracování rozpracovaného díla třetí
osobě, k tomu poskytne rozpracované dílo 3x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém
CD vždy 1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu - pdf). Souhlas
obsahuje i poskytnutí licence, pokud je k tomuto účelu nutná, jejíž cena je součástí úhrady
za nedokončené dílo. Zhotovitel se v případě potřeby zavazuje uzavřít bezplatnou smlouvu o autorském
dozoru, ohledně jím rozpracovaného díla v souladu s ustanoveními týkajících se autorského dozoru
v této smlouvě, zejména čl. I odst. 5 této smlouvy, bude-li rozpracované dílo v takové fázi
rozpracovanosti, že bude požadavek autorského dozoru považován Objednatelem za nezbytný. Tento
odstavec nevylučuje možnost odstoupení Objednatelem podle § 2004 odst. 2 věta druhá občanského
zákoníku.

VII.
Práva povinnosti smluvních stran

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály nezbytné pro zhotovení díla.
Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré poskytnuté podkladové materiály nejpozději do 5 dnů
od doručení výzvy k vrácení.

2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům Zhotovitele bezpečný vstup do dotčených prostor
objektu za účelem přípravy a realizace částí díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než Objednateli, vyjma dotčených orgánů státní
správy, správců sítí apod., a osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím Objednatel nevysloví
souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy
Objednatele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn pro případnou
odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé Objednateli či třetím osobám v souvislosti s plněním této
smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z vad
díla, a to s limitem minimálně 5.000.000 Kč. Odpovídající pojistná smlouva bude zachovávána v platnosti
a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy.
Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění
v požadovaném rozsahu a výši trvá.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zástupce ve věcech technických dle této smlouvy se bude nejméně
1xza 14 kalendářních dnů účastnit projednávání návrhů, připomínek a dalších jednání v místě plnění
předmětného díla. Termín uvedených jednání stanoví Objednatel po dohodě se Zhotovitelem tak,
aby se jednání konala minimálně 1x za 14 kalendářních dnů. V případě, že shody ohledně termínu
jednání nebude dosaženo, je Zhotovitel povinen Objednateli určit nejméně dva termíny jednání,
ze kterých Objednatel vybere termín, v kterém se jednání uskuteční. Termíny navržené Zhotovitelem
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i nesplatné pohledávce Zhotovitele. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu do max. výše 30 %
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smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z vad
díla, a to s limitem minimálně 5.000.000 Kč. Odpovídající pojistná smlouva bude zachovávána v platnosti
a účinnosti od data zahájení prací na plnění předmětu díla až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy.
Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění
v požadovaném rozsahu a výši trvá.
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1xza 14 kalendářních dnů účastnit projednávání návrhů, připomínek a dalších jednání v místě plnění
předmětného díla. Termín uvedených jednání stanoví Objednatel po dohodě se Zhotovitelem tak,
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musí plně respektovat první větu tohoto odstavce. Objednatel je oprávněn kdykoliv určit, že se jednání
v periodě, která je uvedena v první větě tohoto odstavce, neuskuteční. O neuskutečnění jednání
informuje Zhotovitele s přiměřeným předstihem.

6. Z každého jednání vyhotoví smluvní strany zápis, který musí být podepsán pověřenými zástupci obou
smluvních stran. Zpracovatelem zápisu bude Zhotovitel, který je povinen prokazatelně předložit
Objednateli zápis k odsouhlasení. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných včetně jejich
podpisu.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných
dodatků.

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět bez uvedení
důvodu, kdy výpověď je účinná dnem kdy byla výpověď doručena druhé straně dohody. Smluvní strany
si vypořádají mezi sebou vzájemná práva a závazky vzniklé z této smlouvy ke dni ukončení smlouvy.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zadávací
dokumentací.

4. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li podepsaná vlastnoručně,
je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat nařízení Objednatele, kterým je zakázáno kouření ve všech prostorách
i plochách areálu Objednatele s výjimkou vyhrazených míst.

7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno ve prospěch třetí osoby právem z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví. Objednatel je oprávněn po převzetí a zaplacení díla dle této smlouvy, užívat
jej a nakládat s ním jako s vlastním, tj. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění dílo užít ve smyslu § 12
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména právo dílo užít v původní
nebo jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru či spojení s jiným dílem. Poskytnutím
oprávnění Objednateli dle předchozí věty právo Zhotoviteli (autorovi) nezaniká, pouze vzniká Zhotoviteli
povinnost strpět zásah do práva dílo užít Objednatelem.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy, není-li zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů stanoveno, že nabývá účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv. V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v registru smluv, se smluvní strany
dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle
správci registru smluv Objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude
uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz
smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru
smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení
této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle
§ 504 občanského zákoníku, a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném
rozsahu.

9. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní
strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách ve znění pozdějších předpisů. Je-li písemnost doručována do datové schránky,
považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát
do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána,
považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou.

10

Číslo smlouvy - DBID: 4853
musí plně respektovat první větu tohoto odstavce. Objednatel je oprávněn kdykoliv určit, že se jednání
v periodě, která je uvedena v první větě tohoto odstavce, neuskuteční. O neuskutečnění jednání
informuje Zhotovitele s přiměřeným předstihem.

6. Z každého jednání vyhotoví smluvní strany zápis, který musí být podepsán pověřenými zástupci obou
smluvních stran. Zpracovatelem zápisu bude Zhotovitel, který je povinen prokazatelně předložit
Objednateli zápis k odsouhlasení. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných včetně jejich
podpisu.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných
dodatků.

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět bez uvedení
důvodu, kdy výpověď je účinná dnem kdy byla výpověď doručena druhé straně dohody. Smluvní strany
si vypořádají mezi sebou vzájemná práva a závazky vzniklé z této smlouvy ke dni ukončení smlouvy.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zadávací
dokumentací.

4. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li podepsaná vlastnoručně,
je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat nařízení Objednatele, kterým je zakázáno kouření ve všech prostorách
i plochách areálu Objednatele s výjimkou vyhrazených míst.

7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno ve prospěch třetí osoby právem z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví. Objednatel je oprávněn po převzetí a zaplacení díla dle této smlouvy, užívat
jej a nakládat s ním jako s vlastním, tj. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění dílo užít ve smyslu § 12
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména právo dílo užít v původní
nebo jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru či spojení s jiným dílem. Poskytnutím
oprávnění Objednateli dle předchozí věty právo Zhotoviteli (autorovi) nezaniká, pouze vzniká Zhotoviteli
povinnost strpět zásah do práva dílo užít Objednatelem.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy, není-li zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů stanoveno, že nabývá účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv. V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v registru smluv, se smluvní strany
dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle
správci registru smluv Objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude
uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz
smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru
smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení
této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle
§ 504 občanského zákoníku, a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném
rozsahu.

9. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní
strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách ve znění pozdějších předpisů. Je-li písemnost doručována do datové schránky,
považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát
do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána,
považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou.

10



Číslo smlouvy - DBID: 4853
10. Pro případ, že o Zhotoviteli jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH nebo nespolehlivou osobou,
v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku Objednatel uhradit
sjednanou cenu je považováno, uhradí-li Objednatel částku ve výši daně na účet správce daně
poskytovatele a zbývající část ceny Zhotoviteli.

11. Zhotovitel se zavazuje zachovávat dle právních předpisů zákona o ochraně osobních údajů, mlčenlivost
o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních
údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo 1 a 2 V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých
smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí
vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1 - Časový harmonogram, příloha č. 2 - Rozklad nabídkové
ceny.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, a tímto dnem jsou její
účastníci svými projevy vázáni.

14. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy
svým podpisem.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Přílohy:
č. 1 - Časový harmonogram vypracování jednotlivých části díla
č. 2 - Rozklad nabídkové ceny
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umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH nebo nespolehlivou osobou,
v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku Objednatel uhradit
sjednanou cenu je považováno, uhradí-li Objednatel částku ve výši daně na účet správce daně
poskytovatele a zbývající část ceny Zhotoviteli.

11. Zhotovitel se zavazuje zachovávat dle právních předpisů zákona o ochraně osobních údajů, mlčenlivost
o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních
údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo 1 a 2 V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých
smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí
vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1 - Časový harmonogram, příloha č. 2 - Rozklad nabídkové
ceny.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, a tímto dnem jsou její
účastníci svými projevy vázáni.

14. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy
svým podpisem.

Za Objednatele Za Zhotovitele
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Příloha č. 3.2 - Harmonogram plnění díla

FÁZE ČINNOST
TÝDEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
VP

csi m

DSP
IČ
DPS

Použité zkratky:
VP Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření
DSP Projektová dokumentace pro společné povolení záměru

DPS Projektová dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace včetně zpracování vybraných

speciálních dokumentací
IČ Inženýrská činnost

Poznámky:
První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.
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Příloha č. 3.3 - Rozklad nabídkové ceny

CENA CELKEM bez DPH

21% DPH

CENA CELKEM S DPH

1513000,00

317730,00

1830730,00
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