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Milníky
	Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech
	Činnost / Milník
	Maximální termín stanovený Zhotovitelem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve
 (kalendářní dny)

	-
	Datum účinnosti Smlouvy
	-

	
	Předání staveniště / Zahájení přípravných stavebních prací
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
	 Akceptace Dokumentace pro provádění stavby
(maximálně 120 kalendářních dnů od platnosti smlouvy o dílo)
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	-
	Realizace Stavby
	-

	
	Provedení hrubých omítek / provedení stavebně konstrukčních prací
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
	Praktické dokončení Stavby
(nejpozději do 31.10.2023)
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
	Uvedení Stavby do provozu
(nejpozději do 15.12.2023)
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
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