

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky – KZ, a.s. – MNUL., o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)“ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických:

Patrik Chalupný, patrik.chalupny@kzcr.eu

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

25488627

DIČ:

CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „**Objednatel**“

sanex cz s.r.o.

se sídlem:

Děčín I, Čsl. Armády 943/9, PSČ 405 02

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26858

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Michal Kožený, jednatel

- ve věcech technických:

Ing. Jan Vitrich, výrobní ředitel

- ve věcech stavby:

Mgr. Jaroslav Kuziemko

Bankovní spojení:

KB Děčín, a.s.

Číslo účtu:

č.ú. 107 - 6518930277/0100

Identifikační číslo:

28686292

DIČ:

CZ28686292

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to ustanovením § 2586 a následujících tohoto zákoníku.

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky –KZ, a. s. – MNUL., o. z. (dětský urgentní příjem a stacionář)**“ za podmínek této smlouvy dílo – rekonstrukci a modernizaci Dětské kliniky – (dětský urgentní příjem a stacionář), kterého rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky –KZ, a.s. – MNUL., o. z. (dětský urgentní příjem a stacionář)**“
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 35.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 5, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

5.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,

5.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že provedl řádné ocenění všech položek obsažených ve výkazu výměr, tyto položky jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,

5.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,

5.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

6. V případě, že objednatel obdrží na realizaci díla specifikovaného v této smlouvě dotaci z fondu EU, Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačních titulech (zejm. registrační čísla).

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatel a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být písemně odsouhlasena objednatel. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, zhotovitel je povinen na své náklady provést veškeré práce a/nebo dodat veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě jako součást díla, ale které je s ohledem na kompletní a řádné dokončení díla nutno za součást díla považovat, a to za stejných podmínek jako u prací, věcí a materiálů, které jsou jako součást díla výslovně ve smlouvě stanoveny.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky – KZ, a. s. – MNUL., o. z. (dětský urgentní příjem a stacionář)**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované **Ctiborem Žežulkou – ZEFRAPROJEKT, IČ 190 21 305, se sídlem Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, pod názvem „Rekonstrukce Dětské kliniky – část D2 – Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“** a to všech jejích částí, (Dětská chirurgie – ambulantní část, Centrální šatny, Stacionář dětské kliniky, pavilon D2), které byly součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených souhlas s provedením stavebního záměru s právními účinky vydanými stavebním odborem Magistrátu města Ústí nad Labem pod čj: MM/SO/S/23735/2014/Dvo, čj: MM/SO/S/20104/2014/F, čj: MM/SO/S/19828/2014/F
 - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a

nabídkou Zhotovitele podanou do výběrového řízení;

- 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

- 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

- 2.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

- 2.1.3. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

- 2.1.4. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů - částí - výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatel a dotčenými třetími osobami;

- 2.1.5. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následně jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

- 2.1.6. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;

- 2.1.7. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů - částí výstavby, přilehlých komunikací, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku - viz Příloha č. 4 této Smlouvy;

- 2.1.8. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdržel,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
- c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

- 2.1.9. dodávku a montáž velkoplošného reklamního panelu dle pravidel poskytovatelů dotace na publicitu projektu (pokud objednatel získá dotaci), přičemž tento reklamní panel nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit objednatel a zároveň poskytovatelem dotace;

2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;

- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před zakrytím, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

- 2.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- 2.2.9. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;

- 2.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;

- 2.2.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace

zakázky,

- 2.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatel odpovědné za realizaci stavby,
 - e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a

platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- c) protokol o zaškolení personálu Objednatel potvrzený Objednatel nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatel ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatel. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 2.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - 2.3.11. Zhotovitel také musí dodat a namontovat po ukončení realizace stálou pamětní desku dle pravidel poskytovatelů dotace na publicitu projektu (pokud objednatel získá dotaci), přičemž tuto pamětní desku nechá Zhotovitel před její výrobou a instalací písemně schválit Objednatel a poskytovatelem dotace;
 - 2.3.12. originál stavebního deníku,
 - 2.3.13. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

Místo realizace díla: budova dětské kliniky D2, stojící na pozemku p.č. 1296/27, k.ú. Bukov, zapsáno na LV 27, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, pracoviště Ústí nad Labem, ulice Sociální péče, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla nejpozději do **30. 9. 2015**.
2. Objednatel spolu s podpisem této smlouvy předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci ve smyslu § 4 odst. 1 vyhl. č. 231/2012 Sb.
3. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů po podpisu Smlouvy.
4. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: ihned po řádném předání a převzetí staveniště.
5. Předpokládaný termín zahájení realizace definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatel se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro ukončení realizace zakázky.
7. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě.
8. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
9. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatel, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
10. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů. Smluvní strany se dohodly, že za zřejmé prodlení ve smyslu tohoto odstavce se rozumí, prodlení zhotovitele s vykonáváním prací delším než 10 dní od termínů uvedených v předloženém harmonogramu postupu prací.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

17.866.472,06 Kč bez DPH 21.618.431,19 včetně DPH

Z toho činí cena za dílo jednotlivých stavebních objektů - částí a to :

Dětská chirurgie – ambulantní část, pavilon D2, - 5.237.284,35 bez DPH a 6.337.114,06 Kč včetně DPH.

Centrální šatny pavilon D2, - 2.226.310,31 Kč bez DPH a 2.693.835,48 Kč včetně DPH.

Stacionář dětské kliniky pavilon D2 - 10.402.877,40 Kč bez DPH a 12.587.481,65 Kč včetně DPH.

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla ve vztahu k předmětu plnění dle článku III této smlouvy. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveníště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či

nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 10% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny tím dotčené.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoli plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;

- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) označení názvem projektu a registračním číslem projektu (získá-li objednatel dotaci)
- g) lhůtu splatnosti faktury;
- h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
- j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
 - a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
 9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto

ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.
12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.
K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X. Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídat staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatelem (dále také jako „poddodavatel“) uvedeným v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu

předpokládaných subdodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatel, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště.

17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím,

že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zpracuje požadavky Objednatele.

19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.

20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.

21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,

- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,

- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto

článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánů, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
9. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Bankovní záruka

Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany Zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 2 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla předloží Zhotovitel Objednateli

nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o odevzdání a převzetí díla. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 250.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX. Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatel vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatel, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen poskytnout a umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
15. Zhotovitel se zavazuje dále k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace.

16. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

17. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky v souladu s § 147a odst. 4, 5 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů
Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
Příloha č. 5 - Pojistná smlouva
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Ústí nad Labem dne: 17-07-2015

za Objednatele:




Ing. Petr Fiala, generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ05438327

V Děčíně dne: 17. června 2015

za Zhotovitele:



Michal Kožený, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

KSO: Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: KZ a.s. Ústí nad Labem

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 16.01.2014
IČ: DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		2 226 310,31
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	467 525,17 0,00
Cena s DPH		2 693 835,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 16.01.2014

Zadavatel: KZ a.s. Ústí nad Labem

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 226 310,31 2 693 835,48

objekt1 PAVILON D2 - CENTRALNI SATNY (bez vnitřního vybavení)

2 226 310,31 2 693 835,48 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:

objekt1 - PAVILON D2 - CENTRÁLNÍ ŠATNY (bez vnitřního vybavení)

KSO: 801 11
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: KZ a.s. Ústí nad Labem
Uchazeč:

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem
Poznámka:

CC-CZ: 12647
Datum: 16.01.2014
CZ-CPA: 41.00.20
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

2 226 310,31

DPH základní
snížená

Základ daně
2 226 310,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
467 525,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 693 835,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: **objekt1 - PAVILON D2 - CENTRÁLNÍ ŠATNY (bez vnitřního vybavení)**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: KZ a.s. Ústí nad Labem

Uchazeč:

Datum: 16.01.2014

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad L

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 226 310,31

HSV - Práce a dodávky HSV

575 370,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce	83 464,21
34 - Stěny a přčky	83 464,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	277 496,20
61 - Úprava povrchů vnitřní	157 339,20
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	115 297,00
64 - Osazování výplní otvorů	4 860,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	214 409,72
94 - Lešení a stavební výtahy	8 941,40
951 - Ostatní konstrukce a práce	8 235,50
961 - Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí	173 185,57
99 - Přesun hmot	24 047,25
PSV - Práce a dodávky PSV	1 415 940,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 978,45
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	77 779,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	33 470,04
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	113 025,06
730 - Ústřední vytápění	80 456,00
7491 - Elektromontáže	201 646,40
751 - Vzduchotechnika	153 378,00
763 - Konstrukce suché výstavby	192 757,53
766 - Konstrukce truhlářské	127 321,30

767 - Konstrukce zámečnické	20 837,24
771 - Podlahy z dlaždic	35 620,08
776 - Podlahy povlakové	173 310,14
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	90 960,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	68 933,32
784 - Dokončovací práce - malby	14 466,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	235 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	235 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: objekt1 - PAVILON D2 - CENTRÁLNÍ ŠATNY (bez vnitřního vybavení)

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: KZ a.s. Ústí nad Labem

Uchazeč:

Datum: 16.01.2014

Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 226 310,31

Práce a dodávky HSV

575 370,13

Svislé a kompletní konstrukce

83 464,21

Stěny a příčky


83 464,21

1	K	317944371	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,076	31 800,00	2 416,80	CS ÚRS 2014 01
W			1,15*0,00834 "l č. 100"		0,010			
W			0,8*2*0,00377*11 "l 50x5 - revizní otvory Z1"		0,066			
W			Součet		0,076			
2	K	413232211	Zazdívková zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	44,000	82,00	3 608,00	CS ÚRS 2014 01
W			4*11 "l 50x5 - revizní otvory Z1"		44,000			
3	K	340238234	Zazdívková otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 125 mm	m2	13,200	650,00	8 580,00	CS ÚRS 2014 01
W			Součet		18,480			
W			0,7*2,4*11		-5,280			
W			-0,6*0,8*11		13,200			
W			Mezisoučet revizní otvory Z1		13,200			
4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,230	580,00	133,40	CS ÚRS 2014 01
W			Součet		0,230			
5	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	88,515	690,00	61 075,35	CS ÚRS 2014 01
W			3,8*2,58+0,125+1,975+0,125+2,9+0,125+3,475		42,959			
W			3,8*(1+0,125+0,175+0,125+3,475*2+2,58)		41,629			
W			-(1*2,02*2+0,9*2,02*1+0,6*3,8)		-8,138			
W			3,8*(0,9+0,8+0,9*2+0,075)		13,585			
W			-0,4*3,8		-1,520			
W			Součet		88,515			
6	K	34227248	Příčky tl 75 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,500	460,00	2 070,00	CS ÚRS 2014 01
W			2,5*0,9*2 "+100 mm nad podhled"		4,500			
7	K	342291121	Ukrojení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	29,100	88,00	2 560,80	CS ÚRS 2014 01
W			Součet		26,600			
W			2,5*1		2,500			
W			Součet		29,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
8	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	19,000	99,00	1 881,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3,8*5		19,000			
9	K	346244354	Obezdníka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčekovek hladkých Ytong	m2	1,620	703,00	1 138,86	CS ÚRS 2014 01
	W		0,15*(0,9*4)*3 "vaničky sprchové"		1,620			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				277 496,20	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				157 339,20	
10	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	360,017	24,00	8 640,41	CS ÚRS 2014 01
	W		2,8*(7,45*2+0,15*2)		42,560			
	W		2,8*(2,1*2+4,975*2+0,6*2+5,4*2+0,6*2+2,4*2+0,6*2)		93,380			
	W		-(0,8*1,97+0,9*1,97)		-3,349			
	W		Mezisoučet m.č. 105		132,591			
	W		2,7*(28,65*2+2,05*2+0,65*12+0,3*6+0,65*2+0,3*2)		196,830			
	W		-(0,9*1,97*2+1,1*1,97*4+1,45*1,97*2+0,7*1,97*2)		-20,685			
	W		2,7*(7,7*2+2,4*2+0,65*2+0,55*2+0,3*2)		62,640			
	W		-(1,45*1,97*4)		-11,426			
	W		-0,7*2,4*9		-15,120			
	W		Mezisoučet m.č. 106		212,239			
	W		2,5*(1,975+2,58+0,9+0,4+0,6+0,25)		16,763			
	W		-(0,8*1,97)		-1,576			
	W		Mezisoučet m.č. 103 a 104		15,187			
	W		Součet výška je počítána + 100 mm nad podhledy		360,017			
11	K	613131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	21,840	38,00	829,92	CS ÚRS 2014 01
	W		2,8*(0,4*2+0,6*2)*2		11,200			
	W		2,8*(0,4*4+0,25*4+0,6*2)		10,640			
	W		Mezisoučet m.č. 105		21,840			
	W		Součet výška je počítána + 100 mm nad podhledy		21,840			
12	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	360,017	203,00	73 083,45	CS ÚRS 2014 01
	W		2,8*(7,45*2+0,15*2)		42,560			
	W		2,8*(2,1*2+4,975*2+0,6*2+5,4*2+0,6*2+2,4*2+0,6*2)		93,380			
	W		-(0,8*1,97+0,9*1,97)		-3,349			
	W		Mezisoučet m.č. 105		132,591			
	W		2,7*(28,65*2+2,05*2+0,65*12+0,3*6+0,65*2+0,3*2)		196,830			
	W		-(0,9*1,97*2+1,1*1,97*4+1,45*1,97*2+0,7*1,97*2)		-20,685			
	W		2,7*(7,7*2+2,4*2+0,65*2+0,55*2+0,3*2)		62,640			
	W		-(1,45*1,97*4)		-11,426			
	W		-0,7*2,4*9		-15,120			
	W		Mezisoučet m.č. 106		212,239			
	W		2,5*(1,975+2,58+0,9+0,4+0,6+0,25)		16,763			
	W		-(0,8*1,97)		-1,576			
	W		Mezisoučet m.č. 103 a 104		15,187			
	W		Součet výška je počítána + 100 mm nad podhledy		360,017			
13	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 080,051	50,00	54 002,55	CS ÚRS 2014 01
	W		360,017*3		1 080,051			
14	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	21,840	260,00	5 678,40	CS ÚRS 2014 01
	W		2,8*(0,4*2+0,6*2)*2		11,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,8*(0,4*4+0,25*4-0,6*2)		10,640			
W			Mezisoučet m.č. 105		21,840			
W			Součet výška je počítána + 100 mm nad podhledy		21,840			
15	K	613321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	65,520	52,00	3 407,04	CS ÚRS 2014 01
W			21,84*3		65,520			
16	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	49,989	145,00	7 248,41	CS ÚRS 2014 01
W			3,8*(0,3+2,58+0,125+1,975+0,125+2,9+0,125)		30,894			
W			3,8*(1+0,125+0,125+0,175+0,125+3,475)		19,095			
W			Součet nové zdivo - strojovna VZT		49,989			
17	K	612311131	Vápenmá omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	49,989	89,00	4 449,02	CS ÚRS 2014 01
D			Podlahy a podlahové konstrukce				115 297,00	
18	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	235,300	490,00	115 297,00	CS ÚRS 2014 01
D			Osazování výplňní otvorů				4 860,00	
19	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl. do 2,5 m2	kus	4,000	410,00	1 640,00	CS ÚRS 2014 01
W			3+1		4,000			
20	M	553311560	zářubně ocelové pro běžné zdivo H 160 800 L/P	kus	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2014 01
21	M	553313710	zářubně ocelové pro porobeton YH 125 800 L/P	kus	2,000	810,00	1 620,00	CS ÚRS 2014 01
22	M	553313690	zářubně ocelové pro porobeton YH 125 700 L/P	kus	1,000	790,00	790,00	CS ÚRS 2014 01
D			Ostatní konstrukce a práce-bourání				214 409,72	
D			Lešení a stavební výtahy				8 941,40	
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	235,300	38,00	8 941,40	CS ÚRS 2014 01
D			Ostatní konstrukce a práce				8 235,50	
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	235,300	35,00	8 235,50	CS ÚRS 2014 01
W			2,6+9,5+6,9+9,3+112,5+94,5		235,300			
D			Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí				173 185,57	
25	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,150	150,00	172,50	CS ÚRS 2014 01
W			1,15		1,150			
26	K	973031512	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	44,000	62,00	2 728,00	CS ÚRS 2014 01
W			4*11 "L 50x5 - revizní otvory Z1"		44,000			
27	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,020	90,00	181,80	CS ÚRS 2014 01
W			1*2,02		2,020			
28	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,756	88,00	66,53	CS ÚRS 2014 01
W			(1+2,02*2)*0,15		0,756			
29	K	978059541	Odsekání a odebrání obládků stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,484	65,00	161,46	CS ÚRS 2014 01
W			1,38*1,8 "za UK"		2,484			
30	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	405,681	52,00	21 095,41	CS ÚRS 2014 01
W			2,8*(7,45*2+0,15*2)		42,560			
W			2,8*(2,1*2+4,975*2+0,6*2+5,4*2+0,6*2+2,4*2+0,6*2)		93,380			
W			2,8*(0,4*2+0,6*2)*2		11,200			
W			2,8*(0,4*4+0,25*4+0,6*2)		10,640			
W			-(1*2,02+0,9*1,97)		-3,793			
W			Mezisoučet m.č. 105		153,987			
W			2,7*(28,65*2+2,05*2+0,65*12+0,3*6+0,65*2+0,3*2)		196,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,9*1,97*2+1,1*1,97*4+1,45*1,97*2+0,7*1,97*2)		-20,685			
W			2,7*(7,7*2+2,4*2+0,65*2+0,55*2+0,3*2)		62,640			
W			-(1,45*1,97*4)		-11,426			
W			-0,7*2,4*9		-15,120			
W			Mezisoučet m.č. 106		212,239			
W			2,5*(0,8+6,4+0,65+0,12+1,6+1,4+0,6+1,46+0,48*2+0,3*2)		36,475			
W			2,5*(0,4*2+0,6*2)		5,000			
W			-1*2,02		-2,020			
W			Mezisoučet m.č. 101 - 104		39,455			
W			Součet výška je počítána + 100 mm nad podhledy		405,681			
31	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	235,300	130,00	30 589,00	CS ÚRS 2014 01
W			2,6+9,5+6,9+9,3+112,5+94,5		235,300			
32	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	470,600	59,00	27 765,40	CS ÚRS 2014 01
W			235,3*2		470,600			
33	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	208,561	72,00	15 016,39	CS ÚRS 2014 01
W			7,45*(4,795+0,6+5,4+0,6+2,4+0,6)		107,243			
W			0,15*(0,6+3)		0,540			
W			3,45*1,8+0,3*1,4		6,630			
W			-(0,6*0,4*7+0,6*0,25*2)		-1,980			
W			Mezisoučet m.č. 105		112,433			
W			2,05*28,65		58,733			
W			0,3*3,15+0,3*1,4		1,365			
W			0,65*1,4*6		5,460			
W			0,3*18,1		5,430			
W			0,65*1,5+0,3*3,15		1,920			
W			2,4*7,2+0,3*3,15+0,55*3,15+0,65*2,25		21,420			
W			0,3*3*2		1,800			
W			Mezisoučet m.č. 106		96,128			
W			Součet		208,561			
34	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	208,561	29,00	6 048,27	CS ÚRS 2014 01
35	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	206,761	27,00	5 582,55	CS ÚRS 2014 01
W			7,45*(4,795+0,6+5,4+0,6+2,4+0,6)		107,243			
W			0,15*(0,6+3)		0,540			
W			3,45*1,8+0,3*1,4		6,630			
W			-(0,6*0,4*7+0,6*0,25*2)		-1,980			
W			Mezisoučet m.č. 105		112,433			
W			2,05*28,65		58,733			
W			0,3*3,15+0,3*1,4		1,365			
W			0,65*1,4*6		5,460			
W			0,3*18,1		5,430			
W			0,65*1,5+0,3*3,15		1,920			
W			2,4*7,2+0,3*3,15+0,55*3,15+0,65*2,25		21,420			
W			Mezisoučet m.č. 106		94,328			
W			Součet		206,761			
36	K	776401800	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	134,250	9,00	1 208,25	CS ÚRS 2014 01
W			7,45*2+0,15*2		15,200			
W			2,1*2+4,975*2+0,6*2+5,4*2+0,6*2+2,4*2+0,6*2		33,350			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			(0,4*2+0,6*2)/2		4,000			
W			0,4*4+0,25*4+0,6*2		3,800			
W			-(1+0,9)		-1,900			
W			Mezisoučet m.č. 105		54,450			
W			28,65*2+2,05*2+0,65*12+0,3*6+0,65*2+0,3*2		72,900			
W			-(0,9*2+1,1*4+1,45*2+0,7*2)		-10,500			
W			7,7*2+2,4*2+0,65*2+0,55*2+0,3*2		23,200			
W			-(1,45*4)		-5,800			
W			Mezisoučet m.č. 106		79,800			
W			Součet		134,250			
37	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	55,442	65,00	3 603,73	CS ÚRS 2014 01
W			3,8*(0,8+6,4+0,65+0,12+1,6+1,4+0,6+1,46+0,48*2+0,3*2)		55,442			
38	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	66,082	25,00	1 652,05	CS ÚRS 2014 01
39	K	766431811	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	10,640	75,00	798,00	CS ÚRS 2014 01
W			3,8*(0,6*2+0,8*2)		10,640			
40	K	766431822	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů	m2	10,640	27,00	287,28	CS ÚRS 2014 01
41	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	18,480	43,00	794,64	CS ÚRS 2014 01
W			0,7*2,4*11 "revízní otvory"		18,480			
42	K	767135821	Demontáž roštu	m2	18,480	52,00	960,96	CS ÚRS 2014 01
43	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2014 01
44	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	1,000	104,00	104,00	CS ÚRS 2014 01
45	K	725860811	Demontáž uzavěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	997013213	Vnitrostavěbní oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	25,051	850,00	21 293,35	CS ÚRS 2013 01
47	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meztřídku do 1 km se složením	t	25,051	223,00	5 586,37	CS ÚRS 2014 01
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	350,714	9,70	3 401,93	CS ÚRS 2014 01
W			25,051*14		350,714			
49	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,517	1 200,00	620,40	CS ÚRS 2014 01
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,534	950,00	23 307,30	CS ÚRS 2014 01
W			25,051+0,517		24,534			
D	99		Přesun hmot				24 047,25	
51	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	32,063	750,00	24 047,25	CS ÚRS 2014 01

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 415 940,18	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				31 978,45	
52	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší	m2	28,300	339,00	9 593,70	CS ÚRS 2014 01
W			2,6+9,5+6,9+9,3 "m.č. 101 - 104"		28,300			
53	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší	m2	23,432	361,00	8 458,95	CS ÚRS 2014 01
W			0,1*(2,58*2+1*2+2,9*2+3,475*2+1,975*2+3,475*2)		3,081			
W			0,1*(2,58*2+3,775*2+0,9*4+0,45*2)		1,721			
W			2,3*(0,9*6+0,9*3) "sprchové kouty"		18,630			
W			Součet vytažení na stěny - m.č. 101 - 104		23,432			
54	K	711792722.01	Provedení koutového styku podlahy a stěny těsnící páskou	m	48,020	290,00	13 925,80	
W			(2,58*2+1*2+2,9*2+3,475*2+1,975*2+3,475*2)		30,810			
W			(2,58*2+3,775*2+0,9*4+0,45*2)		17,210			
W			Součet vytažení na stěny - m.č. 101 - 104		48,020			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
					%				0,00 [CS ÚRS 2014 01]
55	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m			319,00			
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									
56	K	721140802	Denontáž potrubí litinové do DN 100	m		103,00			6 437,50 [CS ÚRS 2014 01]
	W		4,5 "K12"				62,500	4,500	
	W		4,5 "K13"					4,500	
	W		4,5 "K10"					4,500	
	W		4,5 "K7"					4,500	
	W		4,5 "K6"					4,500	
	W		4,5 "D3"					4,500	
	W		Mezisoučet				27,000		
	W		4,5 "K4"					4,500	
	W		4,5 "K5"					4,500	
	W		4,5 "K8"					4,500	
	W		4,5 "K11"					4,500	
	W		4,5 "K9"					4,500	
	W		Mezisoučet				22,500		
	W		4 "K3"					4,000	
	W		4 "K2"					4,000	
	W		1 "D1"					1,000	
	W		4 "K1"					4,000	
	W		Mezisoučet				13,000		
	W		Součet				62,500		
57	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m		189,00			189,00 [CS ÚRS 2014 01]
	W		1 "D2"				1,000		
58	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m		327,00			18 639,00 [CS ÚRS 2014 01]
	W		4,5 "K12"					4,500	
	W		4,5 "K13"					4,500	
	W		4,5 "K10"					4,500	
	W		4,5 "K7"					4,500	
	W		4,5 "K6"					4,500	
	W		Mezisoučet				22,500		
	W		4,5 "K4"					4,500	
	W		4,5 "K5"					4,500	
	W		4,5 "K8"					4,500	
	W		4,5 "K11"					4,500	
	W		4,5 "K9"					4,500	
	W		Mezisoučet				22,500		
	W		4 "K3"					4,000	
	W		4 "K2"					4,000	
	W		4 "K1"					4,000	
	W		Mezisoučet				12,000		
	W		Součet				57,000		
59	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100	m		328,00			1 804,00 [CS ÚRS 2014 01]
	W		4,5 "D3"					4,500	
	W		1 "D1"					1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
60	W	721174056	Součet		5,500			
	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2014 01
61	W	721174043	1		1,000			
	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	13,000	258,00	3 354,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3 "K3"		3,000			
	W		4 "K2"		4,000			
	W		3+3 "K1"		6,000			
	W		Mezisoučet		13,000			
	W		Součet		13,000			
62	W	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	4,000	328,00	1 312,00	CS ÚRS 2014 01
	K	721174005	4 "K1"		4,000			
63	W	7211740915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	30,000	625,00	18 750,00	CS ÚRS 2014 01
	W		2 "K12"		2,000			
	W		2 "K13"		2,000			
	W		2 "K10"		2,000			
	W		2 "K7"		2,000			
	W		2 "K6"		2,000			
	W		2 "D3"		2,000			
	W		Mezisoučet		12,000			
	W		2 "K4"		2,000			
	W		2 "K5"		2,000			
	W		2 "K8"		2,000			
	W		2 "K11"		2,000			
	W		2 "K9"		10,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		2 "K3"		2,000			
	W		2 "K2"		2,000			
	W		1 "D1"		1,000			
	W		2 "K1"		2,000			
	W		1 "K1 - bez přechodu na PVC"		1,000			
	W		Mezisoučet		8,000			
	W		Součet		30,000			
64	M	286157470	řešení pro HTUG HT - GA set DN 110	kus	29,000	152,00	4 408,00	CS ÚRS 2014 01
	W		2 "K12"		2,000			
	W		2 "K13"		2,000			
	W		2 "K10"		2,000			
	W		2 "K7"		2,000			
	W		2 "K6"		2,000			
	W		2 "D3"		12,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		2 "K4"		2,000			
	W		2 "K5"		2,000			
	W		2 "K8"		2,000			
	W		2 "K11"		2,000			
	W		2 "K9"		10,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		2 "K3"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2 "K2"		2,000			
W			1 "D1"		1,000			
W			2 "K1"		2,000			
W			Mezisoučet		7,000			
W			Součet		29,000			
65	M	18320	přechod litina/PP (HT Systém PLUS) HTUG 110	ks	29,000	64,00	1 856,00	CS ÚRS 2014 01
66	K	721140916	Potrubi litinové propojení potrubí DN 125	kus	2,000	568,00	1 136,00	CS ÚRS 2014 01
W			2 "D2"		2,000			
67	M	2861574701	těsnění pro HTUG HT - GA set DN 125	kus	2,000	69,00	138,00	CS ÚRS 2014 01
68	M	286119940	přechod litina/PPKG bez těsnění GA set PPKGUG-DN 125	kus	2,000	128,00	256,00	CS ÚRS 2014 01
69	K	721171915	Potrubi z PP propojení potrubí DN 110	kus	10,000	275,00	2 750,00	CS ÚRS 2014 01
W			2 "K4"		2,000			
W			2 "K5"		2,000			
W			1 "K8"		1,000			
W			1 "K11"		1,000			
W			1 "K9"		1,000			
W			Mezisoučet		7,000			
W			1 "K3"		1,000			
W			1 "K2"		1,000			
W			1 "D1"		1,000			
W			Mezisoučet		3,000			
W			Součet		10,000			
70	K	72171916	Potrubi z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	324,00	324,00	CS ÚRS 2014 01
W			1 "D2"		1,000			
71	K	721273151	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2014 01
W			1 "K1"		1,000			
72	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	80,500	15,00	1 207,50	CS ÚRS 2014 01
W			57*5,5*1+13+4		80,500			
73	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2014 01
W			1 "K1"		1,000			
74	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	0,020	63 800,00	1 276,00	CS ÚRS 2014 01
75	K	721000000.01	Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci - sekání, průrazy, záhozy, zazdívký, začistění	%	0,200	63 800,00	12 760,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				33 470,04	
76	K	722174001	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	4,000	182,00	728,00	CS ÚRS 2014 01
W			2,5*0,5*3		4,000			
77	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	46,000	188,00	8 648,00	CS ÚRS 2014 01
W			2,5*2+2,5*2+0,5*3		11,500			
W			1*2+2*2+2,5*2+0,5*3		12,500			
W			6,5*2+2,5*2+1,5*2+0,5*2		22,000			
W			Součet		46,000			
78	K	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	15,500	196,00	3 038,00	CS ÚRS 2014 01
W			2+4,5*3		15,500			
79	K	722174004	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	4,000	224,00	896,00	CS ÚRS 2014 01
W			2*2		4,000			
80	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	50,000	38,00	1 900,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4-46								
81	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	19,500	52,00	1 014,00	CS ÚRS 2014 01
15,5-4								
82	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	69,500	9,00	625,50	CS ÚRS 2014 01
4-46+15,5-4								
83	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	69,500	26,00	1 807,00	CS ÚRS 2014 01
84	K	722131944	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 32 / G 1	kus	2,000	496,00	992,00	CS ÚRS 2014 01
85	K	722131943	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 25 / G 3/4	kus	1,000	431,00	431,00	CS ÚRS 2014 01
86	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přerézání ocelové trubky do DN 50	kus	2,000	28,00	56,00	CS ÚRS 2014 01
87	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přerézání ocelové trubky do DN 25	kus	1,000	18,00	18,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	kus	2,000	640,00	1 280,00	CS ÚRS 2014 01
89	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	kus	1,000	522,00	522,00	CS ÚRS 2014 01
90	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	2,000	361,00	722,00	CS ÚRS 2014 01
91	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	1,000	282,00	282,00	CS ÚRS 2014 01
92	K	722232064	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	658,00	1 316,00	CS ÚRS 2014 01
93	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	468,00	468,00	CS ÚRS 2014 01
94	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x 1/2	kus	3,000	82,00	246,00	CS ÚRS 2014 01
95	K	722240142	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x 1/2	kus	16,000	92,00	1 472,00	CS ÚRS 2014 01
96	K	722240142	T-kus plastový s vypouštěním ventilem PPR D 25 x 4,2 mm	kus	3,000	158,00	474,00	CS ÚRS 2014 01
97	K	722171940.01	Napojení na stávající rozvody	kus	3,000	425,00	1 275,00	
98	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	0,020	23 907,00	478,14	CS ÚRS 2014 01
99	K	722000000.01	Výpomocné práce pro vnitřní vodovod - sekání, průrazy, záhozy, zazdívký, zacištění	%	0,200	23 907,00	4 781,40	

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

100	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi včetně dodávky sedátka, šroubů a manžety	kus	3,000	685,00	2 055,00	CS ÚRS 2014 01
101	M	642320510	kombi kozet keramický hluboké splachování odpad vodorovný dl. 630 mm, bílý	kus	3,000	3 845,00	11 535,00	CS ÚRS 2014 01
102	K	725219102	Montáž umyvadla přípevného na šrouby do zdiva včetně dodávky zápachové uzávěrky, šroubů a ventilů	kus	4,000	542,00	2 168,00	CS ÚRS 2014 01
103	M	642110460	umyvadlo keramické závěsné 600x492 mm bílé	kus	4,000	985,00	3 940,00	CS ÚRS 2014 01
104	M	642110480	krýť na sifon bílý	kus	4,000	896,00	3 584,00	CS ÚRS 2014 01
105	K	725339111	Montáž výlevky včetně dodávky manžety, kolena a šroubů	kus	1,000	584,00	584,00	CS ÚRS 2014 01
106	M	642711011	výlevka plastová závěsná bílá s odklápací mřížkou	kus	1,000	4 389,00	4 389,00	
107	K	725249101	Montáž vaničky sprchové včetně dodávky zápachové uzávěrky, kolena a trubky s hrdlem	kus	3,000	1 248,00	3 744,00	CS ÚRS 2014 01
108	M	642938520.01	vanička keramická sprchová čtvercová bílá 90x90 cm	kus	3,000	2 196,00	6 588,00	
109	K	725249103	Montáž koutu sprchového	kus	3,000	1 485,00	4 455,00	CS ÚRS 2014 01
110	M	554840440.01	dveře sprchové otevírací jednodílné bezpečnostní sklo 1/900 90x183,6 cm	kus	3,000	6 895,00	20 685,00	
111	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
112	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti	kus	4,000	1 342,00	5 368,00	CS ÚRS 2014 01
113	K	725821322	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	1 738,00	1 738,00	CS ÚRS 2014 01
114	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pohyblivým držákem	kus	3,000	2 584,00	7 752,00	CS ÚRS 2014 01
115	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	4,000	578,00	2 312,00	CS ÚRS 2014 01
116	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	kus	3,000	7 183,00	21 549,00	CS ÚRS 2014 01
117	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	kus	2,000	875,00	1 750,00	CS ÚRS 2014 01
118	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	%	0,020	105 363,00	2 107,26	CS ÚRS 2014 01
119	K	725000001.01	Výpomocné práce pro zařízení předměty	%	0,050	105 636,00	5 281,80	


D 730 Ústřední vytápění

80 456,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	731119620.01	Vytápění - viz příloha	kpl	1,000	80 456,00	80 456,00	
D 7491 Elektromontáže								
121	K	749112520.01	Elektroinstalace - viz příloha	kpl	1,000	172 652,40	172 652,40	
122	K	749112520.03	Elektroinstalace SLP - viz příloha	kpl	1,000	28 994,00	28 994,00	
D 751 Vzduchotechnika								
123	K	751111039.01	Vzduchotechnika - viz příloha	kpl	1,000	153 378,00	153 378,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby								
124	K	763121429	SDK stěna předřazená tl 112,5 mm profil CW-UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	9,750	644,00	6 279,00	CS ÚRS 2014 01
W			2,5*2,9 "m.č. 102"		7,250			
W			2,5*1,0 "m.č. 101"		2,500			
W			Součet		9,750			
125	K	763121714	SDK stěna předřazená základní penetrační nátěr	m2	9,750	20,00	195,00	CS ÚRS 2014 01
126	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předřazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,500	33,00	82,50	CS ÚRS 2014 01
W			2,5*1,0 "m.č. 101"		2,500			
127	K	763164651	SDK obklad kovových kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	3,750	470,00	1 762,50	CS ÚRS 2013 01
W			(0,3*2+0,65)*3 "chodba - VZT - m.č. 106"		3,750			
128	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s výjimečnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	233,350	380,00	88 673,00	CS ÚRS 2014 01
W			112,5+94,5 "m.č. 105 a 106"		207,000			
W			-0,65*3 "chodba - VZT - m.č. 106"		-1,950			
W			2,6+9,5+6,9+9,3 "m.č. 101 -104"		28,300			
W			Součet		233,350			
129	K	763431042	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	233,350	21,00	4 900,35	CS ÚRS 2014 01
W			233,35		233,350			
130	M	590365180.1	deska podhledová minerální, 600x600 mm	m2	217,350	250,00	54 337,50	
W			(112,5+94,5)*1,05 "m.č. 105 a 106"		217,350			
131	M	590365180.3	deska podhledová minerální, Hygiena 600x600 mm	m2	29,715	280,00	8 320,20	
W			(2,6+9,5+6,9+9,3)*1,05 "m.č. 101 -104"		29,715			
132	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou tiskou	m	200,470	84,00	16 839,48	CS ÚRS 2014 01
W			7,45*2+0,15*2		15,200			
W			2,1*2+4,975*2+0,6*2+5,4*2+0,6*2+2,4*2+0,6*2		33,350			
W			(0,4*2+0,6*2)*2		4,000			
W			0,4*4+0,25*4+0,6*2		3,800			
W			Mezisoučet m.č. 105		56,350			
W			28,65*2+2,05*2+0,65*12+0,3*6+0,65*2+0,3*2		72,900			
W			7,7*2+2,4*2+0,65*2+0,55*2+0,3*2		23,200			
W			Mezisoučet m.č. 106		96,100			
W			1*2+2,58*2+3,475*4+2,9*2+1,975*2		30,810			
W			2,58*2+3,775*2+0,9*4+0,45*2		17,210			
W			Mezisoučet m.č. 101 - 104		48,020			
W			Součet		200,470			
133	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	8,000	231,00	1 848,00	CS ÚRS 2014 01
134	M	590307140	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm	kus	8,000	1 190,00	9 520,00	CS ÚRS 2014 01
135	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%		1 806,00	0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 766 Konstrukce truhlářské								
136	K	766000004	Montáž a dodávka dělicích plastových příček včetně dveří	m2	13,400	5 000,00	67 000,00	
VV					13,400			127 321,30
137	K	766600022	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2014 01
138	M	611653330.1	dveře vnitřní protipožární hladké, HPL laminát plně EW 45 C3 DP2 90x197 cm bílé - ozn. D1	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	
139	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	499,00	1 996,00	CS ÚRS 2014 01
VV					4,000			
140	M	611629340.4	dveře vnitřní hladké, HPL laminát plně 1křídle 80x197 cm bílé - ozn. D2	kus	3,000	6 500,00	19 500,00	
141	M	611629340.5	dveře vnitřní hladké, HPL laminát plně 1křídle 70x197 cm bílé - ozn. D3	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
142	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2013 01
VV					4,000			
143	M	429000000.01	dveřní mřížka plastová 500x90 oboustranná	kus	4,000	180,00	720,00	
144	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2014 01
145	M	549172650.2	samozavírač dveří do 100 kg - pro dveře ozn. D1	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
146	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	5,000	161,00	805,00	CS ÚRS 2014 01
VV					5,000			
147	M	549641500.01	vložka zámková na centrální klíč (včetně klíče)	kus	5,000	720,00	3 600,00	
148	M	549136220.01	kování - matný nerez	kus	5,000	940,00	4 700,00	
149	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	1 923,00	2 115,30	CS ÚRS 2014 01
							20 837,24	
D 767 Konstrukce zámečnické								
150	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	12,000	139,00	1 668,00	CS ÚRS 2014 01
VV					12,000			
151	M	562457120.1	dvířka revizní univerzální kovová 600x800 mm, fixace plastovým zámkem - ozn. Z1/1	kus	11,000	1 580,00	17 380,00	
152	M	562457120.2	dvířka revizní univerzální kovová 300x400 mm, fixace plastovým zámkem - ozn. Z1/2	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	
153	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,810	204,00	369,24	CS ÚRS 2014 01
							35 620,08	
D 771 Podlahy z dlaždic								
154	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	28,300	450,00	12 735,00	CS ÚRS 2014 01
VV					28,300			
155	K	771579197.1	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení	m2	28,300	350,00	9 905,00	
156	K	771579196.1	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování	m2	28,300	25,00	707,50	
157	M	597611360.6	dlaždice keramické 197x197 mm žlutá matná	m	31,130	350,00	10 895,50	
VV					31,130			
158	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,920	199,00	1 377,08	CS ÚRS 2014 01
							173 310,14	
D 776 Podlahy povlakové								
159	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	207,000	150,00	31 050,00	CS ÚRS 2014 01
VV					207,000			
160	M	284102500.4	homogenní PVC, tl.2mm(oranžová)	m2	217,350	330,00	71 725,50	
VV					217,350			
161	K	776590150.1	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací včetně materiálu	m2	207,000	40,00	8 280,00	
162	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 3 mm pevností 30 Mpa	m2	207,000	170,00	35 190,00	CS ÚRS 2014 01
163	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	134,250	45,00	6 041,25	CS ÚRS 2014 01
VV					134,250			
							15,200	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			2,1*2+4,975*2+0,6*2+5,4*2+0,6*2+2,4*2+0,6*2		33,350			
W			(0,4*2+0,6*2)*2		4,000			
W			0,4*4+0,25*4+0,6*2		3,800			
W			-(1+0,9)		-1,900			
W			Mezisoučet m.č. 105		54,450			
W			28,65*2+2,05*2+0,65*12+0,3*6+0,65*2+0,3*2		72,900			
W			-(0,9*2+1,1*4+1,45*2+0,7*2)		-10,500			
W			7,7*2+2,4*2+0,65*2+0,55*2+0,3*2		23,200			
W			-(1,45*4)		-5,800			
W			Mezisoučet m.č. 106		79,800			
W			Součet	m2	134,250	330,00	4 873,44	
164	M	284102500.4	homogenní PVC, tl.2mm(oranžová)		14,768			
W			134,25*0,10*1,1		14,768			
165	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	134,250	35,00	4 698,75	CS ÚRS 2014 01
W			7,45*2+0,15*2		15,200			
W			2,1*2+4,975*2+0,6*2+5,4*2+0,6*2+2,4*2+0,6*2		33,350			
W			(0,4*2+0,6*2)*2		4,000			
W			0,4*4+0,25*4+0,6*2		3,800			
W			-(1+0,9)		-1,900			
W			Mezisoučet m.č. 105		54,450			
W			28,65*2+2,05*2+0,65*12+0,3*6+0,65*2+0,3*2		72,900			
W			-(0,9*2+1,1*4+1,45*2+0,7*2)		-10,500			
W			7,7*2+2,4*2+0,65*2+0,55*2+0,3*2		23,200			
W			-(1,45*4)		-5,800			
W			Mezisoučet m.č. 106		79,800			
W			Součet	m	134,250	64,00	9 451,20	CS ÚRS 2014 01
166	M	284110100	lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm role 50 m		147,675			
W			134,25*1,1		147,675			
167	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				90 960,87	
168	K	781444128	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	107,610	350,00	37 663,50	CS ÚRS 2014 01
W			2,4*(1*2+2,58*2+3,475*4+2,9*2+1,975*2)		73,944			
W			2,4*(2,58*2+3,775*2+0,9*4+0,45*2)		41,304			
W			-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*5)		-10,638			
W			Mezisoučet m.č. 101 - 104		104,610			
W			1,5*(1,5+0,5)		3,000			
W			Mezisoučet strojovna VZT		3,000			
W			Součet		107,610			
169	K	781479197.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních hladkých za lepením lepidlem	m2	107,610	12,00	1 291,32	
170	K	781479196.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních hladkých za spárování	m2	107,610	22,00	2 367,42	
171	M	597610460.7	obkladačky keramické 100x100 mm matná bílá	m2	71,023	350,00	24 858,05	
W			107,61*0,6*1,1 "cca 60%"		71,023			
172	M	597610460.8	obkladačky keramické 100x100 mm barevné	m2	47,348	350,00	16 571,80	
W			107,61*0,4*1,1 "cca 40%"		47,348	92		
173	K	781494111.1	Hlínkové profily bílé rohové lepené flexibilním lepidlem - ozn. Z/3	m	41,400	55,00	2 277,00	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W		1,8*23						
174	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	3,000	907,00	2 721,00	CS ÚRS 2014 01
W		1,5*(1,5+0,5)						
W		Mezisoučet strojnova VZT						
W		Součet						
175	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,540	907,00	3 210,78	CS ÚRS 2013 01

D		68 933,32						
D		Dokončovací práce - nátěry						
176	K	783821121	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 1x základní a 1x email	m2	274,410	211,00	57 900,51	CS ÚRS 2014 01
W		1,8*(7,45*2+0,15*2)						
W		1,8*(2,1*2+4,975*2+0,6*2+5,4*2+0,6*2+2,4*2+0,6*2)						
W		1,8*(0,4*2+0,6*2)*2						
W		1,8*(0,4*4+0,25*4+0,6*2)						
W		Mezisoučet m.č. 105						
W		1,8*(28,65*2+2,05*2+0,65*2+0,3*6+0,65*2+0,3*2)						
W		1,8*(7,7*2+2,4*2+0,65*2+0,55*2+0,3*2)						
W		Mezisoučet m.č. 106						
W		Součet						
177	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	26,000	19,00	494,00	CS ÚRS 2014 01
W		(0,9+1,97*2)*0,35*2						
W		(1,1+1,97*2)*0,35*4						
W		(0,7+1,97*2)*0,35*2						
W		(1,45+1,97*2)*0,35*5						
W		Mezisoučet stávající zárubně						
W		1,25*2,3*1						
W		Mezisoučet elektroskříň						
W		Součet						

178	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobně a 1x email	m2	26,000	106,00	2 756,00	CS ÚRS 2014 01
179	K	783295122	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	6,601	211,00	1 392,81	CS ÚRS 2014 01
W		(0,8+1,97*2)*0,35*3						
W		(0,7+1,97*2)*0,35*1						
W		Součet nové zárubně						
180	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	40,000	3,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
W		4*2*5 "Ú"						
181	K	783495421	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x email	m	40,000	28,00	1 120,00	CS ÚRS 2014 01
182	K	783903811	Odmaznění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	25,000	43,00	1 075,00	CS ÚRS 2014 01
W		5*5 "radiátory"						
183	K	783395181	Nátěry vodou ředitelné litinových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x email	m2	25,000	163,00	4 075,00	CS ÚRS 2014 01

D		14 466,75						
D		Dokončovací práce - malby						
184	K	784181121	Hlíbková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	448,994	19,00	8 530,89	CS ÚRS 2014 01
W		2,7*(7,45*2+0,15*2)						
W		2,7*(2,1*2+4,975*2+0,6*2+5,4*2+0,6*2+2,4*2+0,6*2)						
W		2,7*(0,4*2+0,6*2)*2						
W		2,7*(0,4*4+0,25*4+0,6*2)						
W		Mezisoučet m.č. 105						



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	W	784211121	2,6*(28,65*2+2,05*2+0,65*12+0,3*6+0,65*2+0,3*2)		189,540			
	W		2,6*(7,7*2+2,4*2+0,65*2+0,55*2+0,3*2)		60,320			
	W		Mezisoučet m.č. 106		249,860			
	W		3,8*(0,3+2,58+0,125+1,975+0,125+2,9+0,125)		30,894			
	W		3,8*(1+0,125+0,125+0,175+0,125+3,475)		19,095			
	W		-1,5*(1,5+0,5) "odpočet obkladu za UIV"		-3,000			
	W		Mezisoučet nové zdivo - strojovna VZT		46,989			
	W		Součet		448,994			
	K		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně ořezávacích v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	174,584	34,00	5 935,86	CS ÚRS 2014.01
	W		448,994		448,994			
	W		-274,41 "odpočet omyvatelného nátěru"		-274,410			
	W		Součet		174,584			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

235 000,00

D		O	Vedlejší rozpočtové náklady			235 000,00
186	K	039002000.01	Zařízení staveniště, vypracování dokumentace skutečného provedení, zajištění povinné publicity projektu	Kč	1,000	85 000,00
187	K	071002000.01	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	150 000,00
						150 000,00

ozn.stavby:

název akce: CENTRÁLNÍ ŠATNY, MASARYKOVA NEMOCNICE ÚL

objekt: ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			69 624,00
2	prořez	5,00	69 624	3 481,20
3	materiál podružný	3,00	69 624	2 088,72
4	elektromontáže			35 050,00
5	demontáže			3 200,00
6	PPV pro elektromontáže	6,00	3 200	192,00
7	materiál+výkony celkem			113 635,92
8	ostatní náklady			6 852,00
9	NÁKLADY hl.III celkem			120 487,92
10	kompletační činnost			17 200,00
11	revize			5 000,00
12	NÁKLADY hl.XI celkem			22 200,00
13	cena bez DPH			142 687,92
14	DPH základní sazba	21,00	142 688	29 964,48
15	CENA vč.DPH (Kč)			172 652,40

Datum:

3.6.2015

Vypracoval:

Mgr. Jaroslav Kuziemko

ozn.stavby:

název akce: CENTRÁLNÍ ŠATNY, MASARYKOVA NEMOCNICE ÚL

objekt: ELEKTROINSTALACE

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000410130	SESTAVA spínač 1pól DESIGN Tango 10A/250Vstř řaz.1		4,00	220,00	880
2	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So	ks	4,00	86,00	344
3	000410101	kryt spínače 1-uchý pro ř.1,6,7,1/0	ks	4,00	35,00	140
4	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	4,00	20,00	80
5	000434004	jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A	ks	2,00	130,00	260
6	000441111	stykač 1pól /20A na lištu	ks	1,00	355,00	355
7	000410170	spínač automatic+snímač pohybu DESIGN TANGO	ks	1,00	1650,00	1 650
8	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	20,00	20
9	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	4,00	6,50	26
10	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	4,00	43,00	172
11	000515233	svítidlo "A" zářivkové 4x18W/IP20 EP, leštěná mříž	ks	22,00	1082,00	23 804
12	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	ks	88,00	30,40	2 675
13	000515233	svítidlo "A1" zářivkové 4x18W/IP54 EP, leštěná mří	ks	2,00	2862,00	5 724
14	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	ks	8,00	140,00	1 120
15	000519911	svítidlo "C2" zářivkové vestavné /2x26W/IP44	ks	8,00	2406,00	19 248
16	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	16,00	64,00	1 024
17	000171207	vodič CYY 4	m	40,00	12,00	480
18	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	250,00	13,00	3 250
19	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	80,00	23,40	1 872
20	000900001	Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.)	kpl	1,00	2500,00	2 500
21	000900001	PD skutečného provedení	ks	1,00	4000,00	4 000
součet						69 624

Elektromontáže

22	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	4,00	85,00	340
23	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	2,00	85,00	170
24	210120801	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/1pól	ks	1,00	85,00	85
25	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	1,00	85,00	85
26	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	4,00	50,00	200
27	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkov.n.a zapojení(-KR68)	ks	4,00	250,00	1 000
28	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	22,00	200,00	4 400
29	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	2,00	200,00	400
30	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	8,00	200,00	1 600
31	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	40,00	22,00	880
32	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	250,00	33,00	8 250
33	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,00	33,00	2 640
34	210990001	úprava ve stávajícím rozvaděči	hod	12,00	250,00	3 000
35	210990001	přemístění stávajících obvodů	hod	40,00	250,00	10 000
36	210990001	seznámení se stávajícím stavem	hod	8,00	250,00	2 000
součet						35 050

Demontáže

37	210990011	demontáže	hod	16,00	200,00	3 200
součet						3 200

Ostatní náklady

38	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	22,00	8,40	185
39	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	88,00	5,20	458

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
40	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	8,40	17
41	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	5,20	42
42	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	8,40	67
43	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	16,00	5,20	83
44	219002712	vysekání rýhy/zed' dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm	m	40,00	150,00	6 000
součet						6 852

Datum:

3.6.2015

Vypracoval:

Mgr. Jaroslav Kuziemko

Rozpočet pro stavbu:
Centrální šatny Pavilónu D2, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Dodávky

Montáž

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
EPS							
1	Hlásič kouře optický interaktivní LITES MHG 261	6	ks	1 332,10 Kč	7 993 Kč	216,00 Kč	1 296 Kč
2	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče MHY 734	6	ks	143,00 Kč	858 Kč	36,00 Kč	216 Kč
3	Modul adresovatelný pro zvukovou a světelnou signalizaci MHY 924 MS vč. akumulátoru 8,4V, 200mAh.	1	ks	1 320,00 Kč	1 320 Kč	216,00 Kč	216 Kč
4	Kabel JY(st)Y2x2x0,8-červený	50	m	8,36 Kč	418 Kč	22,00 Kč	1 100 Kč
5	Nastavení a oživení systému EPS	1	kpl			3 600,00 Kč	3 600 Kč
6	Seznámení se stávajícím stavem	8	hod			420,00 Kč	3 360 Kč
7	Drobný instalační materiál	5	%	105,89 Kč	529 Kč		
EPS celkem					11 118 Kč		9 788 Kč
KABELOVÉ TRASY							
1	Trubka ohebná 23mm	30	m	11,88 Kč	356 Kč	24,00 Kč	720 Kč
2	Hmožděnka 8mm	50	ks	2,20 Kč	110 Kč	12,00 Kč	600 Kč
3	Vrut 4x50	50	ks	1,65 Kč	83 Kč	6,00 Kč	300 Kč
4	Podložka 4/15	50	ks	1,10 Kč	55 Kč	2,00 Kč	100 Kč
5	Vázací pásek 205x3,5	50	ks	2,20 Kč	110 Kč		
6	Drobný instalační materiál	5	%	7,14 Kč	36 Kč		
KABELOVÉ TRASY celkem					750 Kč		1 720 Kč
Dodávky, montáž celkem (bez DPH)					11 868 Kč		11 508 Kč

Rozpočet pro stavbu:**Centrální šatny Pavilónu D2, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem**

<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
Dodávky celkem	11 686,00 Kč
Montáže celkem	11 508,00 Kč
Demontáže	3 000,00 Kč
Doprava materiálu	300,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení	2 500,00 Kč
Celkem bez DPH	28 994,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - CENTRÁL.ŠATNY VYTÁPĚNÍ

	materiál		materiál		montáž		montáž		cena	
		ks	celkem		ks	celkem		celkem		
Potrubí										
1. Potrubí Cu										
z trubek polotvrdých										
15x1	40 m	220 Kč	8 800 Kč		44 Kč	1 760 Kč		10 560 Kč		
18x1	35 m	240 Kč	8 400 Kč		46 Kč	1 610 Kč		10 010 Kč		
22x1	5 m	250 Kč	1 250 Kč		74 Kč	370 Kč		1 620 Kč		
2. Tlakové zkoušky potrubí										
potrubí Cu	80 m				12 Kč	960 Kč		960 Kč		
do DN 50										
3. Fitinky	1 soub	1 150 Kč	1 150 Kč		600 Kč	600 Kč		1 750 Kč		
Radiátorové armatury										
1. Termostatická hlavice										
RAE 5054	7 ks	220 Kč	1 540 Kč		108 Kč	756 Kč		2 296 Kč		
2. Termostatický radiátorový ventil										
RA-N -rohový DN 15	5 ks	220 Kč	1 100 Kč		104 Kč	520 Kč		1 620 Kč		
RA-N -přímé DN 15	2 ks	220 Kč	440 Kč		104 Kč	208 Kč		648 Kč		
3. Uzavírací šroubení										
rohové DN 15	5 ks	157 Kč	785 Kč		100 Kč	500 Kč		1 285 Kč		
přímé DN 15	2 ks	157 Kč	314 Kč		100 Kč	200 Kč		514 Kč		

Li

Otopná tělesa

1. Desková otopná tělesa

KLASIK

11-900/400

21-900/800

33-900/600

33-900/1000

33-900/1200

2 ks	1 851 Kč	3 702 Kč	250 Kč	500 Kč	4 202 Kč
1 ks	3 250 Kč	3 250 Kč	350 Kč	350 Kč	3 600 Kč
1 ks	4 500 Kč	4 500 Kč	652 Kč	652 Kč	5 152 Kč
2 ks	6 100 Kč	12 200 Kč	830 Kč	1 660 Kč	13 860 Kč
1 ks	7 200 Kč	7 200 Kč	638 Kč	638 Kč	7 838 Kč

DEMONTÁŽE

1. Demontáž potrubí
do DN 50

80 m	27 Kč	2 160 Kč	2 160 Kč
------	-------	----------	----------

2. Demontáž armatur
radiátorových

8 ks	24 Kč	192 Kč	192 Kč
------	-------	--------	--------

3. Demontáž otopných těles
čláčkových

4 ks	246 Kč	984 Kč	984 Kč
------	--------	--------	--------

Ostatní

1. Prostupy potrubí

1 soub	120 Kč	120 Kč	850 Kč	850 Kč	970 Kč
--------	--------	--------	--------	--------	--------

2. Topná zkouška

1 soub		5 760 Kč	5 760 Kč	5 760 Kč
--------	--	----------	----------	----------

3. Zaregulování systému

1 soub	1 485 Kč	1 485 Kč	1 485 Kč
--------	----------	----------	----------

4. Vnitrostaveništní přemístění
do 6 m

0,5 t	1 180 Kč	590 Kč	590 Kč
-------	----------	--------	--------

5. Technický dozor

8 hod	300 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč
-------	--------	----------	----------

CELKEM BEZ DPH

54 751 Kč

25 705 Kč

80 456 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - CENTRÁL.ŠATNY

VZT

ZAŘÍZENÍ Č.1 - odvod vzduchu ze soc. zařízení

1.01 Diagonální ventilátor do potrubí

MIXVENT TD 1000/200 SILENT

průtok 740 m3/h
tlak 120 pa
napětí 230 V
příkon 120 W
akust. tlak ve 1,5m 21 dB(A)

1.02 Pružná manžeta
KAA 200

1.03 Výfuková hlavice
VHO 200

1.04 Zpětná klapka
RSK 200

1.05 Požární klapka

PKTM III Ø200.23

Ruční a teplotní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem („ZAVRENO“) (stř.)

typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace

1.06 Ohebné zvukově zaizolované potrubí

SONOFLEX MI 102
SONOFLEX MI 160
SONOFLEX MI 203

1.07 Pevné potrubí
SPIRO 200

1.08 Odbočka jednostranná 90°

OBJ 90° 100/100
OBJ 90° 160/100
OBJ 90° 200/160
OBJ 90° 200/200

	materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
	1 ks	6 605 Kč	900 Kč	900 Kč	7 505 Kč
	2 ks	109 Kč	100 Kč	200 Kč	418 Kč
	1 ks	837 Kč	500 Kč	500 Kč	1 337 Kč
	1 ks	217 Kč	300 Kč	300 Kč	517 Kč
	4 ks	4 150 Kč	600 Kč	2 400 Kč	19 000 Kč
	15 m	122 Kč	50 Kč	750 Kč	2 580 Kč
	6 m	171 Kč	50 Kč	300 Kč	1 326 Kč
	5 m	203 Kč	50 Kč	250 Kč	1 265 Kč
	20 m	148 Kč	250 Kč	5 000 Kč	7 960 Kč
	1 ks	117 Kč	90 Kč	90 Kč	207 Kč
	2 ks	141 Kč	90 Kč	180 Kč	462 Kč
	3 ks	214 Kč	90 Kč	270 Kč	912 Kč
	1 ks	231 Kč	90 Kč	90 Kč	321 Kč

1.09	Přechod osový PRO 160/100 PRO 200/160	1 ks 2 ks	105 Kč 110 Kč	105 Kč 220 Kč	90 Kč 90 Kč	90 Kč 180 Kč	195 Kč 400 Kč
1.10	Talířový ventil odvodní - kovový KK 100 KK 160	5 ks 2 ks	117 Kč 178 Kč	585 Kč 356 Kč	100 Kč 100 Kč	500 Kč 200 Kč	1 085 Kč 556 Kč
1.11	Montážní kroužek KKT 100 KKT 160	5 ks 2 ks	5 Kč 5 Kč	25 Kč 10 Kč	50 Kč 50 Kč	250 Kč 100 Kč	275 Kč 110 Kč
1.12	Dveřní mřížka PT 489B 445x82	7 ks	320 Kč	2 240 Kč	200 Kč	1 400 Kč	3 640 Kč
1.13	Koncový kryt s odvodem kondenzátu DR 200	1 ks	45 Kč	45 Kč	100 Kč	100 Kč	145 Kč
1.14	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	2 kg	1 200 Kč	2 400 Kč	200 Kč	400 Kč	2 800 Kč
ZARÍZENÍ Č.2- odvod a přívod dvzduchu do centrálních šaten							
2.01	Pevné potrubí SPIRO 200 SPIRO 250	26 m 7 m	148 Kč 185 Kč	3 848 Kč 1 295 Kč	200 Kč 250 Kč	5 200 Kč 1 750 Kč	9 048 Kč 3 045 Kč
2.02	Oblouk segmentový OS 45° 250	4 ks	185 Kč	740 Kč	200 Kč	800 Kč	1 540 Kč
2.03	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 250/250	2 ks	290 Kč	580 Kč	90 Kč	180 Kč	760 Kč
2.04	Přechod osový PRO 250/200	4 ks	180 Kč	720 Kč	90 Kč	360 Kč	1 080 Kč
2.05	Koncový kryt DR 200	4 ks	45 Kč	180 Kč	90 Kč	360 Kč	540 Kč

2.06	Výrustka do kruhového potrubí VNKM 425x75 1/R1	31 ks	584 Kč	18 104 Kč	90 Kč	2 790 Kč	20 894 Kč
2.07	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu						
	Přechod symetrický 250x250-d250/500	2 ks	340 Kč	680 Kč	300 Kč	600 Kč	1 280 Kč
2.08	Ostatní						
	objímky						
	spojovací materiál	1 kg	1 800 Kč	1 800 Kč	180 Kč	180 Kč	1 980 Kč
	závěsy						

ZAŘÍZENÍ Č.3- úprava rozvodů vztl. v strojovně vzduchotechniky

3.01	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lišťovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).	18 m	800 Kč	14 400 Kč	100 Kč	1 800 Kč	16 200 Kč
	400x400						
3.02	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu Veškeré dimenze a délky potrubí budou upřesněny na stavbě						
	Koleno 400x400	8 ks	760 Kč	6 080 Kč	240 Kč	1 920 Kč	8 000 Kč
	Koleno přechodové 650x300-400x400	1 ks	900 Kč	900 Kč	220 Kč	220 Kč	1 120 Kč
3.03	Demontáž stávajícího vztl. potrubí	40 m2			250 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
3.04	Ostatní						
	objímky						
	spojovací materiál	15 kg	405 Kč	6 075 Kč	350 Kč	5 250 Kč	11 325 Kč
	závěsy						

OSTATNÍ

1.	Zprovoznění a zkoušky zařízení	1 soub	4 500 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč
2.	Vnitrostavěništní přemístění	0,5 t	500 Kč	250 Kč	250 Kč
3.	Drobné stavební úpravy	1 soub	1 900 Kč	1 900 Kč	6 400 Kč
4.	Technický dozor stavby	8 hod	300 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč
CELKEM BEZ DPH			95 868 Kč	57 510 Kč	153 378 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

KSO:

CC-CZ:
Datum: 5.6.2015

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

KZ a.s. Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

sanex cz

IČ: 286 86 292

DIČ:

CZ 286 86 292

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 237 284,35

Sazba daně		Základ daně	
DPH základní	21,00%	5 237 284,35	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	1 099 829,71
			0,00

Cena s DPH

V CZK

6 337 114,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5.6.2015

Zadavatel: KZ a.s. Ústí nad Labem

Projektant:

Uchazeč: sanex cz

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

objekt3	PAVILON D2 - DĚTSKÁ CHIRURGIE - AMBULANTNÍ ČÁST (bez vnitřního vybavení)	5 237 284,35	6 337 114,06	STA
		5 237 284,35	6 337 114,06	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:

objekt3 - PAVILON D2 - DĚTSKÁ CHIRURGIE - AMBULANTNÍ ČÁST (bez vnitřního vybavení)

KSO: 801 11
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ: 12647
Datum: 5.6.2015
CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel:
KZ a.s. Ústí nad Labem

IČ: 286 86 292
DIČ: CZ 286 86 292

Uchazeč:
sanex cz

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	5 237 284,35		
DPH základní snížená	Základ daně 5 237 284,35 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 099 829,71 0,00
Cena s DPH	V CZK 6 337 114,06		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

objekt3 - PAVILON D2 - DĚTSKÁ CHIRURGIE - AMBULANTNÍ ČÁST (bez vnitřního vybavení)

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

KZ a.s. Ústí nad Labem

Uchazeč:

sanex cz

Datum: 5.6.2015

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 237 284,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 292 220,12


3 - Svislé a kompletní konstrukce	123 088,42
34 - Stěny a příčky	123 088,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	711 894,22
61 - Úprava povrchů vnitřní	328 597,37
62 - Úprava povrchů vnější	12 540,45
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	317 492,40
64 - Osazování výplní otvorů	53 264,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	457 237,48
94 - Lešení a stavební výtahy	13 877,60
951 - Ostatní konstrukce a práce	27 517,00
961 - Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí	357 150,13
99 - Přesun hmot	58 692,75

PSV - Práce a dodávky PSV

3 635 064,23

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 991,30
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	50 477,00
722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod	98 494,26
7232 - Medicální plyny	518 099,00
725 - Zdravotecnika - zařízení předměty	125 389,02
730 - Ústřední vytápění	133 499,00
7491 - Elektromontáže	793 024,90
751 - Vzduchotechnika	293 521,00

763 - Konstrukce suché výstavby	314 040,87
764 - Konstrukce klempířské	10 156,94
766 - Konstrukce truhlářské	488 031,12
767 - Konstrukce zámečnické	23 774,05
771 - Podlahy z dlaždic	12 457,30
776 - Podlahy povlakové	233 374,17
777 - Podlahy lité	109 011,28
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	135 544,93
783 - Dokončovací práce - nátěry	41 997,97
784 - Dokončovací práce - malby	77 355,63
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	24 853,62
787 - Dokončovací práce - zasklívání	140 970,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	310 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	310 000,00



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: objekt3 - PAVILON D2 - DĚTSKÁ CHIRURGIE - AMBULANTNÍ ČÁST (bez vnitřního vybavení)
Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: KZ a.s. Ústí nad Labem
Uchazeč: sanex.cz


Datum:
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 237 284,35

D	HSV	Práce a dodávky HSV						1 292 220,12
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						123 088,42
D	34	Stěny a příčky						123 088,42
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,085	31 800,00	2 703,00 CS ÚRS 2014 01	
W			(1,5+1,2)*0,00834 "I č. 100l		0,023			
W			2,7*2*0,00709 "L 60x60x8"		0,038			
W			0,8*2*0,00377*4 "L50x50x5 - revizní otvor Z1 m.č. 118"		0,024			
W			Součet		0,085			
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,041	4 500,00	184,50 CS ÚRS 2014 01	
W			0,15*0,12*7		0,041			
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,077	7 500,00	577,50 CS ÚRS 2014 01	
W			2,7*2*0,00709 *2 "L 60x60x8"		0,077			
4	M	133317340	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x8 mm	t	0,085	24 000,00	2 040,00 CS ÚRS 2014 01	
W			0,077*1,1		0,085			
5	K	340238234	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek pórobetonových tl 125 mm	m2	1,986	705,00	1 400,13 CS ÚRS 2014 01	
W			0,3*2,02		0,606			
W			0,7*2,7-(0,6*0,8) "revizní otvor Z1 - m.č. 118"		1,410			
W			0,7*2,7-(0,6*0,8)*4 "revizní otvory Z1 - m.č. 112"		-0,030			
W			Součet		1,986			
6	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	20,000	82,00	1 640,00 CS ÚRS 2014 01	
W			4 "revizní otvor Z1 - m.č. 118"		4,000			
W			4*4 "revizní otvor Z1 - m.č. 112"		16,000			
W			Součet		20,000			
7	K	340239234	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek pórobetonových tl 125 mm	m2	3,838	670,00	2 571,46 CS ÚRS 2014 01	
W			1,1*2,02		2,222			
W			0,8*2,02		1,616			
W			Součet		3,838			
8	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,334	4 040,00	5 389,36 CS ÚRS 2014 01	
W			0,4*0,6*4,00 "dozdívka parapetu do v. 1100 mm m.č. 114 a 115"		0,960			




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,4*1,1*0,85 "dozdívka parapetu do v. 1100 mm m.č. 105"		0,374			
W			Součet		1,334			
9	K	331231115	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	0,216	5 100,00	1 101,60	CS ÚRS 2014 01
W			0,3*0,4*1,8		0,216			
10	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,540	580,00	313,20	CS ÚRS 2014 01
W			(1,5*1,2)*0,1*2		0,540			
11	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	138,813	690,00	95 780,97	CS ÚRS 2014 01
W			3,2*(3,3-4,075*2+2,46+0,125+3,48+0,125+2,1+1,8)		68,928			
W			-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+1,1*1,97+2,345*2,1)		-13,199			
W			Mezisoučet m.č. 113 - 115		55,729			
W			3,2*6,175		19,760			
W			-2,345*2,1		-4,925			
W			Mezisoučet m.č. 110		14,835			
W			3,2*(2,6+1,75*2+1,325+1+0,3+0,2)		28,560			
W			-0,7*1,97*2		-2,758			
W			Mezisoučet m.č. 104		25,802			
W			3,2*(1,15*3+0,125*3+1,775+1,4+1,6)		27,520			
W			-(0,7*1,97+0,8*1,97)		-2,955			
W			Mezisoučet m.č. 106		24,565			
W			3,2*(1,625*2+0,125*3+1,2+0,975+0,3+0,35)		20,640			
W			-0,7*1,97*2		-2,758			
W			Mezisoučet m.č. 107		17,882			
W			Součet		138,813			
12	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	54,400	88,00	4 787,20	CS ÚRS 2014 01
W			3,2*17		54,400			
13	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	3,200	99,00	316,80	CS ÚRS 2014 01
W			3,2*1		3,200			
14	K	317141211	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlou otvoru do 900 mm	kus	9,000	360,00	3 240,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	317141213	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlou otvoru do 1100 mm	kus	1,000	410,00	410,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	346244354	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkových hladkých Ytong	m2	0,900	703,00	632,70	CS ÚRS 2014 01
W			0,25*(0,9*4) "sprchový kout"		0,900			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				711 894,22	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				328 597,37	
17	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	747,378	22,00	16 442,32	CS ÚRS 2014 01
18	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 10 mm	m2	747,378	192,00	143 496,58	CS ÚRS 2014 01
W			3*(6,6*4+3,525*2+2,75*2)		116,850			
W			-(2,1*1,8+1,9*1,8+0,8*1,97*2+0,7*1,97)		-11,731			
W			(2,1+1,8*2)*0,15		0,855			
W			(1,9+1,8*2)*0,15		0,825			
W			2,5*(1,775*2+1,4*2+1,15*4+1,625*4+1,2*2+0,975*2)		54,500			
W			-0,7*1,97*4		-5,516			
W			3*(6,75*6+5,88*2+3,47*2+5,4*2+0,75*2+0,55*2+0,6*2)		221,400			
W			-(2,1*1,8*5+1,1*1,97*8+0,8*1,97)		-37,812			
W			(2,1+1,8*2)*0,15*5		4,275			
W			3*(2,1*2+3,48*2+3,95*2+2,46*2+0,125*2+3,48*2+1,02)		96,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-(2,1*1,8+1,6*1,8+0,7*1,97+0,8*1,97*2+1,1*1,97)		-13,358			
W			-3*(0,7+0,3+0,55)		-4,650			
W			(2,1+1,8*2)*0,15		0,855			
W			(1,6+1,8*2)*0,15		0,780			
W			2,5*(1,75*2+1,325*2+1,325*2+0,9*2)		26,500			
W			-0,7*1,97*3		-4,137			
W			3*(3,525*2+0,125*2+0,125*2+5,875*2+6,725*2+2,6*2+1,45*2+0,55*2+0,5*2)		151,350			
W			-(1,75*1,8+2,1*1,8+1,65*2,4+0,8*1,97*2+0,7*1,97*2+1,1*1,97*2)		-21,134			
W			(1,75+1,8*2)*0,15		0,803			
W			(2,1+1,8*2)*0,15		0,855			
W			(1,65+2,4*2)*0,2		1,290			
W			3*(6,3*2)		37,800			
W			-3*(0,83+1,955+2,1)		-14,655			
W			3*(9,6*2+1,7*2+3,3*2)		147,600			
W			-(1,6*1,8+4*2,7*2+0,8*1,97*3+0,7*1,97+1,1*1,97)		-32,754			
W			-3*(0,66+2,7+0,765+5,04+0,62+0,98+0,84+0,72+0,66+1+0,81+2,7)		-52,485			
W			(4+2,7*2)*0,15*2		2,820			
W			(1,6+1,8*2)*0,15		0,780			
W			3*(10*2+5,2*2+0,7*2)		95,400			
W			-(0,8*1,97*2+0,6*1,97+1,1*1,97+1,45*1,97)		-9,358			
W			-3*2,4		-7,200			
W			Součet + 100 mm nad výšku podhledu		747,378			
19	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každý další 5 mm tloušťky ručně	m2	2 242,134	45,00	100 896,03	CS ÚRS 2014 01
W			747,378*3		2 242,134			
20	K	612311131	Vápená omítka šluková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 3 mm štuk	m2	572,490	76,00	43 509,24	CS ÚRS 2014 01
W			3*(6,6*4+3,525*2+2,75*2)		116,850			
W			-(2,1*1,8+1,9*1,8+0,8*1,97*2+0,7*1,97)		-11,731			
W			(2,1+1,8*2)*0,15		0,855			
W			(1,9+1,8*2)*0,15		0,825			
W			-0,9*(0,6+1,625) "odpočet obkladů"		-2,003			
W			3*(6,75*4+3,47*2+5,4*2+0,75*2+0,6*2)		0,000			
W			-(2,1*1,8*3+1,1*1,97*6+0,8*1,97)		142,320			
W			(2,1+1,8*2)*0,15*3		-25,918			
W			-1,5*(1,2+0,7) "odpočet obkladů"		2,565			
W			-1,5*(0,75+2,25+4,9) "odpočet obkladů"		-2,850			
W			3*(2,1*2+3,48*2+3,95*2+2,46*2+0,125*2+3,48*2+1,02)		-11,850			
W			-(2,1*1,8+1,6*1,8+0,7*1,97+0,8*1,97*2+1,1*1,97)		0,000			
W			-1*(0,7+0,3)		96,630			
W			-3*0,55		-13,358			
W			(2,1+1,8*2)*0,15		-1,000			
W			(1,6+1,8*2)*0,15		-1,650			
W			-19,168 "dopočet obkladů"		0,855			
W			-1,5*0,516 "odpočet obkladů"		0,780			
W			3*(3,525*2+0,125*2+2,75*2+0,125*2+5,875*2+6,725*2+2,6*2+1,45*2+0,55*2+0,5*2)		-19,168			
W					-0,774			
W					0,000			
W					151,350			




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	612325302	- (1,75*1,8+2,1*1,8+1,65*2,4+0,8*1,97*2+0,7*1,97*2+1,1*1,97*2) (1,75+1,8*2)*0,15 (2,1+1,8*2)*0,15 (1,65+2,4*2)*0,2 3*(6,3*2) -3*(0,83+1,955+2,1) 3*(9,6*2+11,7*2+3,3*2) - (1,6*1,8+4*2,7*2+0,8*1,97*3+0,7*1,97+1,1*1,97) -3*(0,66+2,7+0,765+5,04+0,62+0,98+0,84+0,72+0,66+1+0,81+2,7) (4+2,7*2)*0,15*2 (1,6+1,8*2)*0,15 3*(10*2+5,2*2+0,7*2) - (0,8*1,97*2+0,6*1,97+1,1*1,97+1,45*1,97) -3*2,4 Součet + 100 mm nad výšku podhledu	m2	7,335	450,00	3 300,75	CS ÚRS 2014 01
22	K	629135101.01	Vyrovnávací vrstva pod parapety z MC š do 150 mm 2,1*6+1,6*2+1,75*1+4*2+1,9*1	m	27,450	320,00	8 784,00	
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (2,1+1,8*2)*6 (1,6+1,8*2)*2 (1,75+1,8*2)*1 (4+2,7*2)*2 (1,9+1,8*2)*1 Součet okna	m	74,250	117,00	8 687,25	CS ÚRS 2014 01
24	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou 2,1*1,8*9 1,6*1,8*2 1,75*1,8*1 4*2,7*2 1,9*1,8*1 5,04*3 1,65*2,4 Součet	m2	87,030	40,00	3 481,20	CS ÚRS 2014 01
D 62 Úprava povrchů vnější							12 540,45	
25	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm 2,1*6+1,6*2+1,75*1+4*2+1,9*1	m	27,450	55,00	1 509,75	CS ÚRS 2014 01
26	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (2,1+1,8*2)*6 (1,6+1,8*2)*2 (1,75+1,8*2)*1	m	74,250	117,00	8 687,25	CS ÚRS 2014 01




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(4+2,7*2)*2		18,800			
W			(1,9+1,8*2)*1		5,500			
W			Součet okna		74,250			
27	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně tl. 15 mm	m2	3,335	190,00	633,65	CS ÚRS 2013 01
W			0,6*4,00 "dozdívka parapetu do v. 1100 mm m.č. 114 a 115"		2,400			
W			1,1*0,85 "dozdívka parapetu do v. 1100 mm m.č. 105"		0,935			
W			Součet		3,335			
28	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,335	45,00	150,08	CS ÚRS 2014 01
W			3,335*1		3,335			
29	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně tl. 15 mm	m2	1,260	240,00	302,40	CS ÚRS 2013 01
W			1,8*(0,3+0,2*2)		1,260			
30	K	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1,260	55,00	69,30	CS ÚRS 2014 01
W			1,26*1		1,260			
31	K	62521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,335	220,00	733,70	CS ÚRS 2013 01
32	K	623521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	1,260	260,00	327,60	CS ÚRS 2013 01
33	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou	m2	5,760	22,00	126,72	CS ÚRS 2014 01
W			1,6*1,8*2		5,760			
D 63- Podlahy a podlahové konstrukce							317 492,40	
34	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	365,200	165,00	60 258,00	CS ÚRS 2014 01
W			33,65+3,45+13,4+1,6+5,5+18,05+38,4+20,4+34,75		169,200			
W			39,45+7,25+23,35+10,25+86,8+28,9		196,000			
W			Součet bez m.č. 101,102 a 116 (ty jsou stávající)		365,200			
35	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	730,400	55,00	40 172,00	CS ÚRS 2014 01
W			365,2*2		730,400			
36	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl do 80 mm	m3	0,618	3 290,00	2 033,22	CS ÚRS 2013 01
W			10,302*0,06 "po vybourané dlažbě na sociálním zařízení"		0,618			
37	K	632451453	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 12,5 běžný	m2	165,510	218,00	36 081,18	CS ÚRS 2014 01
W			136,61+28,9 "chodba - po vybourané dlažbě"		165,510			
38	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	365,200	490,00	178 948,00	CS ÚRS 2014 01
W			33,65+3,45+13,4+1,6+5,5+18,05+38,4+20,4+34,75		169,200			
W			39,45+7,25+23,35+10,25+86,8+28,9		196,000			
W			Součet bez m.č. 101,102 a 116 (ty jsou stávající)		365,200			
D 64 Osazování výplní otvorů							53 264,00	
39	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	19,000	410,00	7 790,00	CS ÚRS 2014 01
40	M	553313710	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 800 L/P	kus	4,000	810,00	3 240,00	CS ÚRS 2014 01
41	M	553311300	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2014 01
42	M	553311300.01	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P EW 30	kus	2,000	920,00	1 840,00	CS ÚRS 2014 01
43	M	553313690	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 700 L/P	kus	7,000	790,00	5 530,00	CS ÚRS 2014 01
44	M	553313750	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 1100 L/P	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2014 01
45	M	553311340	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1100 L/P	kus	3,000	840,00	2 520,00	CS ÚRS 2014 01
46	M	553311340.01	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1100 L/P EW 30	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 01
47	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	570,00	570,00	CS ÚRS 2014 01
48	M	553311370.01	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1450 dvoukřídlá EI 30	kus	1,000	1 644,00	1 644,00	CS ÚRS 2013 01
49	K	642946112	Osazování posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky	kus	3,000	1 030,00	3 090,00	CS ÚRS 2013 01
50	M	553316150	pouzdru stavební STANDARD S700-110 1100 mm do zděné příčky tl. 125 mm	kus	3,000	8 100,00	24 300,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9								
D 94								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
Lešení a stavební výtahy								
51	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	365,200	38,00	13 877,60	CS ÚRS 2014 01
	W		33,65+3,45+13,4+1,6+5,5+18,05+38,4+20,4+34,75		169,200			
	W		39,45+7,25+23,35+10,25+86,8+28,9		196,000			
	W		Součet bez m.č. 101,102 a 116 (ty jsou stávající)		365,200			
D 951								
Ostatní konstrukce a práce								
52	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	384,100	70,00	26 887,00	CS ÚRS 2014 01
	W		33,65+3,45+13,4+1,6+5,5+18,05+38,4+20,4+34,75		169,200			
	W		39,45+7,25+23,35+10,25+86,8+28,9		196,000			
	W		9,5+9,4 "m.č. 102 a 116"		18,900			
	W		Součet bez m.č. 101		384,100			
53	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	21,00	630,00	CS ÚRS 2014 01
	W		30 "místnosti vedle m.č. 118 kde se vyměňují dveře"		30,000			
D 961								
Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí								
54	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní zárubní pl do 2 m2	m2	23,640	212,00	5 011,68	CS ÚRS 2014 01
	W		0,9*1,97*2		3,546			
	W		0,8*1,97*(4+1+1)		9,456			
	W		0,6*1,97*9		10,638			
	W		Součet		23,640			
55	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	15,859	160,00	2 537,44	CS ÚRS 2014 01
	W		1,1*1,97*(5+1)		13,002			
	W		1,45*1,97*1		2,857			
	W		Součet		15,859			
56	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	30,000	116,00	3 480,00	CS ÚRS 2014 01
	W		4*2,4*2		19,200			
	W		4*2,7*1		10,800			
	W		Součet		30,000			
57	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,620	106,00	171,72	CS ÚRS 2014 01
	W		0,9*1,8*1		1,620			
58	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	25,830	80,00	2 066,40	CS ÚRS 2013 01
	W		1,75*1,8*1		3,150			
	W		2,1*1,8*6		22,680			
	W		Součet		25,830			
59	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	16,000	25,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
	W		6+1+3*3		16,000			
60	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2014 01
61	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	5,900	55,00	324,50	CS ÚRS 2014 01
	W		0,5*4,9		2,450			
	W		1,5*(2+0,3)		3,450			
	W		Součet kryty na topení		5,900			
62	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených včetně dveří	m2	44,849	25,00	1 121,23	CS ÚRS 2014 01
	W		2,9*(2,28+3,225+0,1+3,12+0,1+1,84)		30,929			
	W		2,9*4,8		13,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	76611820	Součet Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	44,849	35,00	463,05	CS ÚRS 2014 01
	W		0,7*2,77 "dvířka revizních otvorů"		13,230			
64	K	767135821	Demontáž roštů	m2	13,230	45,00	595,35	CS ÚRS 2014 01
65	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	27,768	55,00	1 527,24	CS ÚRS 2014 01
	W		2,9*(6,175+3,4)		27,768			
	W		Mezisoučet m.č. 1.12 dle výkresu bourání		27,768			
66	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	27,768	25,00	694,20	CS ÚRS 2014 01
67	K	766431811	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	53,868	65,00	3 501,42	CS ÚRS 2014 01
	W		2,9*(0,66+0,72+0,725-0,81+0,15*2+1,455+1+1,055)		19,503			
	W		2,9*(0,98*2+1,25*2+0,65*2+0,84+0,66+0,83+0,36)		24,505			
	W		2,9*(0,765+2,635)		9,860			
	W		Součet		53,868			
68	K	766431822	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů	m2	53,868	25,00	1 346,70	CS ÚRS 2014 01
69	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	158,439	78,00	12 358,24	CS ÚRS 2014 01
	W		3,2*(6,175*3+5,3)		76,240			
	W		3,2*(2,7*2+1,122*4)		31,642			
	W		-(0,9*1,97*2+0,6*1,97*7)		-11,820			
	W		3,2*(2,96+0,125+2,75+0,915*2)		24,528			
	W		-(1,1*1,97+0,6*1,97*2)		-4,531			
	W		3,2*(6,175+2,05+3,12+1,615+1,065)		44,880			
	W		-(0,8*1,97+0,6*1,97*2)		-3,940			
	W		3,2*0,45		1,440			
	W		Součet		158,439			
70	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,108	880,00	95,04	CS ÚRS 2014 01
	W		1,8*0,4*0,15 "mezi oknem a dveřmi"		0,108			
71	K	973031512	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	4,000	62,00	248,00	CS ÚRS 2014 01
	W		4*1 "L 50x5 - revizní otvory Z1 - m.č. 1.18 dle nového stavu"		4,000			
72	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,100	150,00	1 215,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1,5+1,2		2,700			
	W		2,7*2		5,400			
	W		Součet		8,100			
73	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,565	90,00	590,85	CS ÚRS 2014 01
	W		0,8*7,05		1,640			
	W		2,345*2,1		4,925			
	W		Součet		6,565			
74	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,595	91,00	145,15	CS ÚRS 2014 01
	W		(0,8+2,05*2)*0,125		0,613			
	W		(2,345+2,1*2)*0,15		0,982			
	W		Součet		1,595			
75	K	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	0,250	290,00	72,50	CS ÚRS 2014 01
	W		0,125*2		0,250			
76	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	59,070	65,00	3 839,55	CS ÚRS 2014 01
	W		1,5*(1,615*2+1,065*2+0,8*2+1*2)		13,440			
	W		1,5*(1,5*2+1,21*2+0,915*4)		13,620			
	W		-0,6*1,5*7		-6,300			
	W		1,5*(1,22*8+0,87*4+1,55*4)		29,160			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,6*1,5*6		-5,400			
W			1,5*(1,1*2+1,5*5)		14,550			
W			Součet		59,070			
77	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	519,149	58,00	30 110,64	CS ÚRS 2014 01
W			3*(6,6*2+3,525*2+2,75+3,64*2+2,96+0,4+1,5+1,21)		109,050			
W			-(2,1*1,8+1,1*1,97+0,8*2,05*2+0,8*1,97+0,9*1,8+0,15*1,8)		-12,693			
W			(2,1+1,8*2)*0,15		0,855			
W			(0,8+0,15+0,9+1,8*2)*0,15		0,818			
W			3*(3,62+6,6+0,5)		32,160			
W			-(2,1*1,8)		-3,780			
W			(2,1+1,8*2)*0,15		0,855			
W			3*(6,75*3+3,04*2+2,72*2+3,11*2+2,82*2+2,77*2+0,6*4+0,75*2)		159,210			
W			-(2,1*1,8*5+0,8*1,97*2+1,1*1,97*3)		-28,553			
W			(2,1+1,8*2)*0,15*5		4,275			
W			3*(3,4*2+5,72+1,02)		40,620			
W			-(2,1*1,8+4*2,4)		-13,380			
W			(2,1+1,8*2)*0,15		0,855			
W			(4+2,4*2)*0,15		1,320			
W			3*(6,775*2+3,525*2+2,75*2+2,13*2+3,62*2+0,125*6)		100,575			
W			-(1,75*1,8+1,1*1,97*4+0,8*1,97*3+1,65*2,4+0,6*2,7*4)		-26,986			
W			(1,75+1,8*2)*0,15		0,803			
W			(1,65+2,4*2)*0,2		1,290			
W			3*(6,3*2+0,4+0,97+4+1,43+9,6+5,97)		104,910			
W			-(1,1*1,97+4*2,7+4*2,4+2,4*3+0,6*2,7*2)		-33,007			
W			(4+2,7*2)*0,15		1,410			
W			(4+2,4*2)*0,15		1,320			
W			3*(5,2*2+10*2+0,7*2)		95,400			
W			-(2,4*3+1,1*1,97+0,8*1,97*2+0,6*1,97+1,45*1,97+0,6*2,7)		-18,178			
W			Součet		519,149			
78	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	366,740	99,00	36 307,26	CS ÚRS 2014 01
W			136,61+22,19+17,08+22,22+19,57+17,4+20,45		255,520			
W			18,94+18,71+20,03+24,64		82,320			
W			28,9		28,900			
W			Součet m.č. 1.03 - 1.13 dle výkresu bourání		366,740			
79	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	366,740	25,00	9 168,50	CS ÚRS 2014 01
W			136,61+22,19+17,08+22,22+19,57+17,4+20,45		255,520			
W			18,94+18,71+20,03+24,64		82,320			
W			28,9		28,900			
W			Součet m.č. 1.03 - 1.13 dle výkresu bourání		366,740			
80	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	190,928	25,00	4 773,20	CS ÚRS 2014 01
W			22,19+17,08+22,22+19,57+17,4+20,45		118,910			
W			18,94+18,71+20,03+24,64		82,320			
W			-10,302 "odpočet dlažby"		-10,302			
W			Součet		190,928			
81	K	776401800	Odstanění soklíků a líst pryžových nebo plastových	m	182,650	9,00	1 643,85	CS ÚRS 2014 01
W			6,6*6+3,62*2+2,75*2+3,525*2		59,390			
W			-(0,8+0,6*2+1,1*2)		-4,200			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		6,75*10+3,04*2+2,72*2+3,11*2+2,82*2+2,77*2		96,420			
	W		-(1,1*3+0,8*2+0,9*4+0,6*2)		-9,700			
	W		6,175*4+5,72*2+3,4*2		42,940			
	W		-(0,6+0,8*2)		-2,200			
	W		Součet		182,650			
82	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,302	45,00	463,59	CS ÚRS 2014 01
	W		1,615*0,8+1,065*1		2,357			
	W		0,915*(1,5+1,21)		2,480			
	W		(1,22*0,87*2+1,55*1,22*2)-(0,55*0,4*2) "m.č. 1.05"		5,465			
	W		Součet č.m. dle výkresu bourání		10,302			
83	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	165,510	70,00	11 585,70	CS ÚRS 2014 01
	W		136,61 "m.č. 1.03 dle výkresu bourání"		136,610			
	W		28,9 "m.č. 1.18 dle výkresu nového stavu"		28,900			
	W		Součet		165,510			
84	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	72,550	20,00	1 451,00	CS ÚRS 2014 01
	W		6,725*2+3,62*2+0,125*2+2,13*2+0,125*2+2,75*2+0,125*2+3,525*2+2,25		40,500			
	W		-(1,65+0,8*3+0,6+1,1*5)		-10,150			
	W		5,25+4,95*2		15,150			
	W		5,2*2+10*2+0,7*2		31,800			
	W		-(1,1+0,8*2+0,6+1,45)		-4,750			
	W		Součet		72,550			
85	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 - maltové lože	m3	0,618	2 880,00	1 779,84	CS ÚRS 2014 01
	W		10,302*0,06		0,618			
86	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 - maltové lože	m3	8,276	2 100,00	17 379,60	CS ÚRS 2014 01
	W		(136,61+28,9)*0,05		8,276			
87	K	766211811	Demontáž madia	m	28,000	45,00	1 260,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"cca" 28		28,000			
88	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
89	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	kus	10,000	88,00	880,00	CS ÚRS 2014 01
90	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
91	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2013 01
92	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	27,250	45,00	1 226,25	CS ÚRS 2014 01
	W		2,1*6+1,75+0,9+4*3		27,250			
93	K	997013211	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	115,542	390,00	45 061,38	CS ÚRS 2014 01
94	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	115,542	223,00	25 765,87	CS ÚRS 2014 01
95	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 617,588	9,00	14 558,29	CS ÚRS 2014 01
	W		115,542*14		1 617,588			
96	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,500	1 200,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
97	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	115,042	950,00	109 289,90	CS ÚRS 2014 01
	W		115,542-0,5		115,042			
D	99		Přesun hmot				58 692,75	
98	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	78,257	750,00	58 692,75	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 635 064,23	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 991,30	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	10,891	339,00	3 692,05	CS ÚRS 2014 01
	W		1,6 "m.č. 106"		1,600			
	W		7,25 "m.č. 113"		7,250			
	W		1,775*1,15 "m.č. 107 - sprchový kout"		2,041			
	W		Součet		10,891			
100	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	6,351	361,00	2 292,71	CS ÚRS 2014 01
	W		0,1*(1,4*2+1,15*2) "m.č. 106"		0,510			
	W		0,1*(2,1*2+3,48*2) "m.č. 113"		1,116			
	W		0,1*(1,775*2+1,15*2) "m.č. 107 - sprchový kout"		0,585			
	W		2,3*0,9*2 "m.č. 107 - za sprchovým koutem"		4,140			
	W		Součet		6,351			
101	K	711792722.01	Provedení koutového styku podlahy a stěny těsnicí páskou	m	22,110	210,00	4 643,10	
	W		(1,4*2+1,15*2) "m.č. 106"		5,100			
	W		(2,1*2+3,48*2) "m.č. 113"		11,160			
	W		(1,775*2+1,15*2) "m.č. 107 - sprchový kout"		5,850			
	W		Součet		22,110			
102	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,420	106,27	363,44	CS ÚRS 2014 01
								50 477,00
D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace						
103	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	24,500	103,00	2 523,50	CS ÚRS 2014 01
	W		3,5*2 "D3 a K7"		7,000			
	W		3,5 "K6"		3,500			
	W		3,5 "K4"		3,500			
	W		3,5 "K5"		3,500			
	W		3,5 "K3"		3,500			
	W		3,5 "K2"		3,500			
	W		Součet		24,500			
104	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	7,000	189,00	1 323,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3,5 "D2"		3,500			
	W		3,5 "D1"		3,500			
	W		Součet		7,000			
105	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	7,000	328,00	2 296,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3,5 "K7"		3,500			
	W		3,5 "K3"		3,500			
	W		Součet		7,000			
106	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	15,500	275,00	4 262,50	CS ÚRS 2014 01
	W		3,5 "K6"		3,500			
	W		3,5+1,5 "K4"		5,000			
	W		3,5 "K5"		3,500			
	W		3,5 "K2"		3,500			
	W		Součet		15,500			
107	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100	m	3,500	328,00	1 148,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3,5 "D3"		3,500			
108	K	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	7,000	362,00	2 534,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3,5 "D2"		3,500			
	W		3,5 "D1"		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	W	721174043	Součet Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	7,000	258,00	7 224,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1,5+2+3 "K4"		28,000			
	W		1 "K5"		6,500			
	W		7 "K3"		1,000			
	W		2,5+3 "K2"		7,000			
	W		5+3 "K1"		5,500			
	W		Součet		8,000			
	W		Součet		28,000			
110	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	9,500	275,00	2 612,50	CS ÚRS 2014 01
	W		2+1,5 "K4"		3,500			
	W		2 "K5"		2,000			
	W		4 "K1"		4,000			
	W		Součet		9,500			
111	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	4,000	328,00	1 312,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1,5+1 "K4"		2,500			
	W		1,5 "K5"		1,500			
	W		Součet		4,000			
112	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 70	kus	8,000	452,00	3 616,00	CS ÚRS 2014 01
113	M	18220	přechod litina/PP (HT Systém PLUS) HTUG 75	ks	8,000	41,00	328,00	
	W		2 "K6"		2,000			
	W		2 "K4"		2,000			
	W		2 "K5"		2,000			
	W		2 "K2"		2,000			
	W		Součet		8,000			
114	M	286157460	těsnění pro HTUG HT - GA set DN 75	kus	8,000	31,00	248,00	CS ÚRS 2014 01
115	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	6,000	525,00	3 150,00	CS ÚRS 2014 01
116	M	18320	přechod litina/PP (HT Systém PLUS) HTUG 110	ks	6,000	64,00	384,00	
	W		2 "D3"		2,000			
	W		2 "K7"		2,000			
	W		2 "K3"		2,000			
	W		Součet		6,000			
117	M	286157470	těsnění pro HTUG HT - GA set DN 110	kus	6,000	42,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
118	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	4,000	568,00	2 272,00	CS ÚRS 2014 01
	W		2 "D2"		2,000			
	W		2 "D1"		2,000			
	W		Součet		4,000			
119	M	2861574701	těsnění pro HTUG HT - GA set DN 125	kus	4,000	69,00	276,00	
120	M	286119940	přechod litina/PPKG bez těsnění GA set PPKGUG-DN 125	kus	4,000	128,00	512,00	CS ÚRS 2014 01
121	K	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1 "K4"		1,000			
122	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1 "K4"		1,000			
	W		1 "K5"		1,000			
	W		Součet		2,000			
123	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	124,00	124,00	CS ÚRS 2013 01
	W		1 "K1"		1,000			
124	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2013 01




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
131	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	38,500	43,00	1 655,50	CS ÚRS 2013 01
	W		3,5*11 "V5, V6, V7, V8"		38,500			
132	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	42,000	51,00	2 142,00	CS ÚRS 2013 01
	W		3,5*3*4 "V1, V2, V3, V4"		42,000			
133	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	80,000	24,00	1 920,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"cca" 80		80,000			
134	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	13,500	182,00	2 457,00	CS ÚRS 2014 01
	W		4,5+0,5*2 "V1"		5,500			
	W		3+0,5 "V2"		3,500			
	W		1+0,5 "V3"		1,500			
	W		1+0,5 "V4"		1,500			
	W		1+0,5 "V5"		1,500			
	W		Součet		13,500			
135	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	71,500	188,00	13 442,00	CS ÚRS 2014 01
	W		4+4,5+3+4,5+0,5*2 "V1"		17,000			
	W		2,5+5+0,5*3 "V2"		9,000			
	W		11+0,5*2 "V3"		12,000			
	W		4+2,5+4,5+2+2+1*2+0,5*5 "V4"		19,500			
	W		4+2,5+2+4+1+0,5*1 "V5"		14,000			
	W		Součet		71,500			
136	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	42,500	196,00	8 330,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3,5*11 "V5, V6, V7, V8"		38,500			
	W		4 "V4"		4,000			
	W		Součet		42,500			
137	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	42,000	224,00	9 408,00	CS ÚRS 2013 01
	W		3,5*3*4 "V1, V2, V3, V4"		42,000			
138	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	85,000	38,00	3 230,00	CS ÚRS 2014 01
	W		13,5+71,5		85,000			
139	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	84,500	52,00	4 394,00	CS ÚRS 2014 01
	W		42,5+42		84,500			
140	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	169,500	9,00	1 525,50	CS ÚRS 2014 01
	W		85+84,5		169,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	169,500	26,00	4 407,00	CS ÚRS 2014 01
142	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	468,00	936,00	CS ÚRS 2014 01
W								
143	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	8,000	348,00	2 784,00	CS ÚRS 2014 01
W								
144	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	2,000	82,00	164,00	CS ÚRS 2014 01
145	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	34,000	92,00	3 128,00	CS ÚRS 2014 01
146	K	722240141	T-kus plastový s vypouštěním ventilem PPR D do 20 x 3,4 mm	kus	10,000	126,00	1 260,00	CS ÚRS 2014 01
147	K	722171940.01	Napojení na stávající rozvody	kus	46,000	425,00	19 550,00	
W								
2*11 "V5, V6, V7, V8"					22,000			
2*3*4 "V1, V2, V3, V4"					24,000			
Součet					46,000			
148	K	998722203	Přesun hmot. procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	0,020	80 733,00	1 614,66	CS ÚRS 2014 01
149	K	722000000.01	Výpomocné práce pro vnitřní vodovod - sekání, průrazy, záhozy, zazdívký, začistění	%	0,200	80 733,00	16 146,60	

D 7232 Medicinální plyny				518 099,00				
150	K	723111206.01	Medicínální plyny - viz příloha	kpl	1,000	518 099,00	518 099,00	

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty				125 389,02				
151	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi včetně dodávky sedátka, šroubů a manžety	kus	2,000	685,00	1 370,00	CS ÚRS 2014 01
152	M	642320610	Kombi klozet keramický hluboké splachování odpad svislý, dl. 630 mm, bílý - ozn. Wcks	kus	2,000	3 845,00	7 690,00	CS ÚRS 2014 01
153	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva včetně dodávky zápachové uzávěrky, šroubů a ventilů	kus	8,000	542,00	4 336,00	CS ÚRS 2014 01
154	M	642110460	umyvadlo keramické závěsné 600x490 mm, bílé - ozn. U60	kus	2,000	985,00	1 970,00	CS ÚRS 2014 01
155	M	642110450	umyvadlo keramické závěsné 55 x 45 cm bílé - ozn. U55	kus	3,000	896,00	2 688,00	CS ÚRS 2014 01
156	M	642110440	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé - ozn. U50	kus	2,000	876,00	1 752,00	CS ÚRS 2014 01
157	M	642210300	umyvátka keramické stěnové 45 x 37 cm bílé - ozn. U45	kus	1,000	845,00	845,00	CS ÚRS 2014 01
158	M	642110480	kryt na sifon bílý	kus	6,000	896,00	5 376,00	CS ÚRS 2014 01
159	M	642110490	sloup bílý	kus	2,000	926,00	1 852,00	CS ÚRS 2014 01
160	K	725339111	Montáž výlevky včetně dodávky manžety, kolena a šroubů	kus	1,000	584,00	584,00	CS ÚRS 2014 01
161	M	642711010	výlevka keramická s odklápací mřížkou bílá	kus	1,000	4 389,00	4 389,00	CS ÚRS 2014 01
162	K	725249101	Montáž vaničky sprchové včetně dodávky zápachové uzávěrky, kolena a trubky s hrdlem	kus	1,000	1 248,00	1 248,00	CS ÚRS 2014 01
163	M	642938540.01	vanička keramická sprchová čtverhrubová bílá 90x90 cm - ozn. Sk	kus	1,000	3 196,00	3 196,00	
164	K	725249103	Montáž koutu sprchového	kus	1,000	1 485,00	1 485,00	CS ÚRS 2014 01
165	M	554840440.5	zástěna sprchová dveře - sklo bílá/sklo čiré	kus	1,000	6 895,00	6 895,00	
166	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů včetně zápachové uzávěrky, manžety a ventilů	kus	7,000	724,00	5 068,00	CS ÚRS 2014 01


W 5-2				7,000				
167	M	552307900.01	dřez keramický 600x500 závěsný na stěnu včetně montážních podpěr - ozn. DK	kus	2,000	3 476,00	6 952,00	
168	M	552311000	dřez nerez kruhový vestavný lesklý D400 - ozn. Dv	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2014 01
169	M	552310800.01	dřez nerez vestavný 450 x 400 mm - ozn. Dv	kus	4,000	1 974,00	7 896,00	
170	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
171	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusť	kus	8,000	1 342,00	10 736,00	CS ÚRS 2014 01
172	K	725821322	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	8,000	1 738,00	13 904,00	CS ÚRS 2014 01
173	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pohyblivým držákem	kus	1,000	2 584,00	2 584,00	CS ÚRS 2014 01
174	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	15,000	578,00	8 670,00	CS ÚRS 2014 01
175	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	kus	2,000	718,00	1 436,00	CS ÚRS 2014 01
176	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	kus	7,000	875,00	6 125,00	CS ÚRS 2014 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	725929102.01	Montáž a dodávka odkalovací nádrže na sádku 610x425x415mm tříkomorová se sifonem a napouštěcím hrdlem, transportní kolečka	kus	1,000	5 784,00	5 784,00	5 784,00
178	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,020	117 186,00	2 343,72	CS ÚRS 2014 01
179	K	725000001.01	Výpomocné práce pro zařizovací předměty	%	0,050	117 186,00	5 859,30	5 859,30
D 730 Ústřední vytápění							133 499,00	
180	K	731119620.01	Vytápění - viz příloha	kpl	1,000	133 499,00	133 499,00	
D 7491 Elektromontáže							793 024,90	
181	K	749112520.01	Elektroinstalace - viz příloha	kpl	1,000	656 593,90	656 593,90	
182	K	749112520.03	Elektroinstalace SLP - viz příloha	kpl	1,000	136 431,00	136 431,00	
D 751 Vzduchotechnika							293 521,00	
183	K	751111039.01	Vzduchotechnika - viz příloha	kpl	1,000	293 521,00	293 521,00	
D 763 Konstrukce suché výstavy							314 040,87	
184	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	365,200	380,00	138 776,00	CS ÚRS 2014 01
					273,950			
					273,950			
					91,250			
					91,250			
					365,200			
185	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	23,550	9,00	211,95	CS ÚRS 2014 01
					23,550			
186	M	590365180.1	deska podhledová minerální 600x600 mm	m2	301,345	250,00	75 336,25	
					301,345			
187	M	590365180.3	deska podhledová minerální Hygiena 600x600 mm	m2	100,375	280,00	28 105,00	
					100,375			
188	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou tiskou	m	325,340	84,00	27 328,56	CS ÚRS 2014 01
					38,950			
					71,500			
					22,070			
					11,160			
					40,250			
					10,200			
					14,020			
					58,640			
					31,800			
					10,600			
					20,825			
					-4,675			
					325,340			
189	K	763121413	SDK stěna předsazená tl. 87,5 mm profil CW-UW 75 deska 1x12,5 bez TI EI 15	m2	82,584	426,00	35 180,78	CS ÚRS 2013 01
					23,728			
					20,736			
					27,376			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-1,3*2		-2,600			
W			3,2*(0,62+0,98+1,02+0,55+0,7+0,3)		13,344			
W			Součet		82,584			
190	K	763121714	SDK stěna představená základní penetrační náter	m2	82,584	20,00	1 651,68	CS ÚRS 2013 01
191	K	763121751	Příplatek k SDK stěně představené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	82,584	33,00	2 725,27	CS ÚRS 2013 01
192	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,620	2 916,90	4 725,38	CS ÚRS 2014 01
D		764	Konstrukce klempířské				10 156,94	
193	K	764246304	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TIZn leskleho plechu řš 290 mm	m	28,000	357,00	9 996,00	CS ÚRS 2014 01
194	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,610	99,96	160,94	CS ÚRS 2014 01
D		766	Konstrukce truhlářské				488 031,12	
195	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	35,010	342,00	11 973,42	CS ÚRS 2014 01
W			2,1*1,8*6		22,680			
W			1,6*1,8*2		5,760			
W			1,75*1,8*1		3,150			
W			1,9*1,8*1		3,420			
W			Součet		35,010			
196	M	611400310.02	okno plastové dvoukřídlé otevíracé +otvíracé a vyklápěcí 210 x 180 cm - ozn. O1	kus	6,000	10 259,00	61 554,00	
197	M	611400300.01	okno plastové dvoukřídlé otevíracé +otvíracé a vyklápěcí 160 x 180 cm - ozn. O2	kus	2,000	8 390,00	16 780,00	
198	M	611400300.02	okno plastové dvoukřídlé otevíracé +otvíracé a vyklápěcí 175 x 180 cm - ozn. O3	kus	1,000	8 868,00	8 868,00	
199	M	611400300.03	okno plastové dvoukřídlé otevíracé +otvíracé a vyklápěcí 190 x 180 cm - ozn. O5	kus	1,000	9 497,00	9 497,00	
200	K	766621213	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	21,600	388,00	8 380,80	CS ÚRS 2014 01
W			4*2,7*2		21,600			
201	M	611400350.01	okno plastové petiarové dve okna otevírací a vyklápěcí u tv pevná podava v cm vc. protislanecm jone - ozn.	kus	2,000	38 828,00	77 656,00	
202	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	138,00	276,00	CS ÚRS 2014 01
203	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	8,000	187,00	1 496,00	CS ÚRS 2014 01
W			6+1+1		8,000			
204	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
205	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní laminovaná	m	27,450	250,00	6 862,50	CS ÚRS 2014 01
W			2,1*6+1,6*2+1,75*1+4*2+1,9*1		27,450			
206	K	766660001	Montáž dvířných křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2014 01
W			5+7		12,000			
207	M	611629340.5	dveře vnitřní hladké, HPL laminát plně 1křídle 70x197 cm bílé - ozn. D4	kus	7,000	6 500,00	45 500,00	
208	M	611629340.4	dveře vnitřní hladké, HPL laminát plně 1křídle 80x197 cm bílé - ozn. D2	kus	5,000	6 500,00	32 500,00	
209	K	766660002	Montáž dvířných křídel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	540,00	2 160,00	CS ÚRS 2014 01
W			4		4,000			
210	M	611629360.02	dveře vnitřní hladké, HPL laminát plně 1křídle 110x197 cm bílé - ozn. D1	kus	4,000	10 500,00	42 000,00	
211	K	766660022	Montáž dvířných křídel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2014 01
212	M	611656060.03	dveře vnitřní požární hladké, HPL laminát 110x197 cm EW 30 C3 DP bílé - ozn. D1	kus	1,000	21 400,00	21 400,00	
213	K	766660021	Montáž dvířných křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
W			2		2,000			
214	M	611656060.04	dveře vnitřní požární hladké, HPL laminát 80x197 cm EW 30 C3 DP bílé - ozn. D2	kus	2,000	10 500,00	21 000,00	
215	K	766660031	Montáž dvířných křídel otevíracích 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 01
216	M	611656060.01	dveře vnitřní požární hladké, HPL laminát 145x197 cm EI 30 Sm C3 PD3 bílé - ozn. D5	kus	1,000	12 480,00	12 480,00	
217	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	3,000	870,00	2 610,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
218	M	611629340.01	dveře vnitřní hladké, HPL laminát plně křídle 80x197 cm posuvné bílé - ozn. D3	kus	3,000	6 500,00	19 500,00	
219	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1+2+1		4,000			
220	M	549172650.2	samozavírač dveří do 100 kg - pro dveře ozn. D1, D2, D5	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	
221	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	6,000	85,00	510,00	CS ÚRS 2013 01
	W		6 "dveře D4"		6,000			
222	M	429000000.01	dveřní mřížka plastová 500x90 oboustranná	kus	6,000	210,00	1 260,00	
223	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	23,000	160,00	3 680,00	CS ÚRS 2014 01
224	M	549641500.01	vložka zámková na centrální klíč (včetně klíče)	kus	23,000	790,00	18 170,00	
225	M	549136220.01	kování - matný nerez	kus	23,000	950,00	21 850,00	
226	K	766660725.01	Montáž dveří - pákový uzávěr, panikové kování	kus	2,000	720,00	1 440,00	
	W		1		1,000			
	W		1 "m.č. 102 - stávající dveře"		1,000			
	W		Součet		2,000			
227	M	549811300.01	pákový uzávěr	kus	1,000	2 460,00	2 460,00	
	W		1 "m.č. 102 - stávající dveře"		1,000			
228	M	549811300.02	panikové kování vřádané EPS	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	
	W		1 "dveře D5"		1,000			
229	K	766811412.01	Montáž kuchyňské linky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
230	M	615101030.18	kuchyňská linka včetně horních skříněk (bez spotřebičů) - m.č. 108	m	1,600	4 500,00	7 200,00	
231	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	4 934,00	5 427,40	CS ÚRS 2014 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				23 774,05	
232	K	767646401	Montáž rezních dvířek křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	9,000	139,00	1 251,00	CS ÚRS 2014 01
	W		8+1		9,000			
233	M	562457120.1	dvířka rezní univerzální kovová 600x800 mm, fixace plastovým zámkem - ozn. Z11	kus	8,000	240,00	1 920,00	
234	M	562457120.2	dvířka rezní univerzální kovová 300x400 mm, fixace plastovým zámkem - ozn. Z13	kus	1,000	210,00	210,00	
235	K	767165114.01	Montáž madla nárazového plastového	m	47,100	160,00	7 536,00	
236	M	551470700.01	nárazové madlo - plastové včetně koncovek, rohů a spojovacího materiálu	m	51,810	240,00	12 434,40	
	W		47,1*1,1		51,810			
237	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,810	233,51	422,65	CS ÚRS 2014 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				12 457,30	
238	K	771574116	Montáž podlah keramických rezních hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	17,800	294,00	5 233,20	CS ÚRS 2014 01
	W		3,45+1,6+5,5+7,25		17,800			
239	K	771579197.1	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení	m2	17,800	12,00	213,60	
240	K	771579196.1	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování	m2	17,800	16,00	284,80	
241	M	597611360.6	dlaždice keramické 197x197 mm žlutá matná	m	19,580	300,00	5 874,00	
	W		17,8*1,1		19,580			
242	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,050	9,00	45,45	CS ÚRS 2014 01
	W		3,45+1,6		5,050			
243	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,920	116,51	806,25	CS ÚRS 2014 01
	D	776	Podlahy povlakové				233 374,17	
244	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	274,250	150,00	41 137,50	CS ÚRS 2014 01
	W		33,65+13,4+18,05+20,4		85,500			




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W			39,45+2,3,35+10,25+86,8+28,9		188,750			
W			Součet		274,250			
245	M	284102500.4	homogenní PVC (oranžová, ordinace světle hnědá)	m2	287,963	330,00	95 027,79	
W			274,25*1,05		287,963			
246	K	776590150.1	Úprava podkladu náslapných ploch penetrací včetně materiálu	m2	274,250	40,00	10 970,00	
247	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 3 mm pevností 30 Mpa	m2	274,250	170,00	46 622,50	CS ÚRS 2014 01
248	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	201,480	45,00	9 066,60	CS ÚRS 2014 01
W			6,6*4+2,75*2+3,525*2		38,950			
W			-(0,8*2+0,7)		-2,300			
W			6,75*2+3,47*2		20,440			
W			-1,1*2		-2,200			
W			3,95*2+2,46*2+0,125*2+3,48*2+1,02*2		22,070			
W			-1,1*2		-2,200			
W			3,525*2+0,125*2+2,75*2+0,125*2+5,875*2+6,725*2+2		40,250			
W			0,5*2+2,6*2+1,45*2+0,55*2+0,2*2		10,600			
W			-(0,8*2+0,7*2+1,1*2+1,65)		-6,850			
W			6,3*2+0,4+0,36+0,66		14,020			
W			-1,1		-1,100			
W			9,6*2+11,7*2+0,5+0,4+0,65*2+0,92*2+1,25*2+1,45*2+3,3*2		58,640			
W			-(2,7+5,04+0,8*3+1,1+0,7+1,975)		-13,915			
W			10*2+5,2*2+0,7*2		31,800			
W			-(1,975+1,1+0,8*2+0,6+1,45)		-6,725			
W			Součet		201,480			
249	M	284102500.4	homogenní PVC (oranžová, ordinace světle hnědá)	m2	22,163	330,00	7 313,79	
W			201,48*0,1*1,1		22,163			
250	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí sokličky a lišty	m	201,480	35,00	7 051,80	CS ÚRS 2014 01
251	M	284110100	lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm roře 50 m	m	221,628	64,00	14 184,19	CS ÚRS 2014 01
W			201,48*1,1		221,628			
252	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01


D		777	Podlahy lité				109 011,28	
253	K	777510004	Podlahy ze stěrky epoxidové, antistatická hladká samonivelační stěrka tl 2 mm včetně penetrace a vytvázení na stěnu	m2	73,150	1 480,00	108 262,00	CS ÚRS 2014 01
W			38,4 "m.č. 109 - sádrovna"		38,400			
W			34,75 "m.č. 111 - zámkový sál"		34,750			
W			Součet		73,150			
254	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,840	892,00	749,28	CS ÚRS 2014 01

D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				135 544,93	
255	K	781444128	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	71,792	350,00	25 127,20	CS ÚRS 2014 01
W			2,4*(1,75*2+1,325*2+1,325*2+0,9*2)		25,440			
W			-0,7*1,97*3		-4,137			
W			Mezisoučet m.č. 104 - WC pacienti		21,303			
W			2,4*(1,775*2+1,4*2+1,15*4+1,2*2+0,975*2+1,625*4)		52,320			
W			-0,7*1,97*6		-8,274			
W			Mezisoučet m.č. 106 a 107		44,046			
W			1,5*(1,2+0,7)		2,850			




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	W	M 597610460.7	Mezisoučet m.č. 110 za UM	m2	2,850			
			1,5*(0,55+0,51)		1,590			
			Mezisoučet m.č. 114 za UM		1,590			
			0,9*(0,6+1,625)		2,003			
			Mezisoučet m.č. 108 - za kuchyňskou linkou		2,003			
			Součet		71,792			
			obkládačky keramické 100x100 mm matná bílá		14,060	350,00	4 921,00	
			21,303*0,6*1,1 "cca 60 %		14,060			
			Mezisoučet m.č. 104 - WC pacienti		14,060			
			Součet		14,060			
257	W	M 597610460.8	obkládačky keramické 100x100 mm barevné	m2	9,373	350,00	3 280,55	
			21,303*0,4*1,1 "cca 40 %		9,373			
			Mezisoučet m.č. 104 - WC pacienti		9,373			
			Součet		9,373			
			obkládačky keramické oranžová matná		48,019	350,00	16 806,65	
			2,4*(1,775*2+1,4*2+1,15*4+1,2*2+0,975*2+1,625*4)*1,1		57,552			
			-(-0,7*1,97*6)*1,1		-9,101			
			Mezisoučet m.č. 106 a 107		48,451			
			1,5*(1,2+0,7)*1,1		3,135			
			Mezisoučet m.č. 110 za UM		3,135			
258	W	M 597610810.03	obkládačky keramické bílá matná	m2	48,019	350,00	16 806,65	
			0,3*(1,775*2+1,4*2+1,15*4+1,2*2+0,975*2+1,625*4)*1,1		57,552			
			-(-0,7*6*0,3)*1,1		-9,101			
			Mezisoučet m.č. 106 a 107		48,451			
			1,5*(1,2+0,7)*1,1		3,135			
			Mezisoučet m.č. 110 za UM		3,135			
			1,5*(0,55+0,51)*1,1		1,749			
			Mezisoučet m.č. 114 za UM		1,749			
			0,9*(0,6+1,625)*1,1		2,203			
			Mezisoučet m.č. 108 - za kuchyňskou linkou		2,203			
259	W	M 597610810.04	obkládačky keramické bílá matná	m2	48,019	350,00	16 806,65	
			0,3*(1,775*2+1,4*2+1,15*4+1,2*2+0,975*2+1,625*4)*1,1		57,552			
			-(-0,7*6*0,3)*1,1		-9,101			
			Mezisoučet m.č. 106 a 107		48,451			
			1,5*(1,2+0,7)*1,1		3,135			
			Mezisoučet m.č. 110 za UM		3,135			
			0,3*(0,55+0,51)*1,1		1,749			
			Mezisoučet m.č. 114 za UM		1,749			
			0,9*(0,6+1,625)*1,1		2,203			
			Mezisoučet m.č. 108 - za kuchyňskou linkou		2,203			
260	W	K 781444125	obkládačky keramické bílá matná	m2	48,019	350,00	16 806,65	
			0,3*(1,775*2+1,4*2+1,15*4+1,2*2+0,975*2+1,625*4)*1,1		57,552			
			-(-0,7*6*0,3)*1,1		-9,101			
			Mezisoučet m.č. 106 a 107		48,451			
			1,5*(1,2+0,7)*1,1		3,135			
			Mezisoučet m.č. 110 za UM		3,135			
			0,3*(0,55+0,51)*1,1		1,749			
			Mezisoučet m.č. 114 za UM		1,749			
			0,9*(0,6+1,625)*1,1		2,203			
			Mezisoučet m.č. 108 - za kuchyňskou linkou		2,203			
260	K	781444125	Montáž obkládky vnitřních z obkládaček hutných do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	48,019	350,00	16 806,65	
			1,5*(0,75+2,25+4,9)		7,194			
			Mezisoučet m.č. 111 - zákrokový sálek		7,194			
			2,9*(5,88*2+6,79*2+0,55*2)		11,850			
			-(2,1*1,8*2+1,1*1,97*2)		76,444			
			(2,1+1,8*2)*0,15*2		-11,894			
			Mezisoučet m.č. 109 - sádrovna		1,710			
			2*(3,48*2+2,1*2)		66,260			
			-0,8*1,97*2		22,320			
			Součet		-3,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet m.č. 113 - dekontaminace		19,168			
W			Součet		97,278			
261	M	597610810.01	obkládačky keramické 148 x 148 x 6 bílá lesklá	m2	92,706	350,00	32 447,10	
W			92,278*1,1		101,506			
W			-8*1,1		-8,800			
W			Součet		92,706			
262	M	597610810.02	obkládačky keramické oranžová lesklá 148x148x6mm	m2	8,800	350,00	3 080,00	
W			"cca" 8*1,1		8,800			
263	K	781479197.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních hladkých za lepením lepidlem	m2	169,070	35,00	5 917,45	
W			71,792+97,278		169,070			
264	K	781479196.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních hladkých za spárování	m2	169,070	16,00	2 705,12	
265	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkládaček hutných za plochu do 10 m2	m2	6,443	22,00	141,75	CS ÚRS 2014 01
W			1,5*(1,2+0,7)		2,850			
W			Mezisoučet m.č. 110 za UM		2,850			
W			1,5*(0,55+0,51)		1,590			
W			Mezisoučet m.č. 114 za UM		1,590			
W			0,9*(0,6+1,625)		2,003			
W			Mezisoučet m.č. 108 - za kuchyňskou linkou		2,003			
W			Součet		6,443			
266	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,540	1 254,00	4 439,16	CS ÚRS 2013 01
D	783		Dokončovací práce - nátery				41 997,97	
267	K	783812190.01	Ochranný bezbarvý omyvatelný lak na stěny (dodatečná ochrana barev) jednonásobný	m2	397,981	35,00	13 929,34	
W			1,8*(6,725*2+5,875*2,6+1,45*2+0,55*2+0,5+0,2*2)		48,285			
W			Mezisoučet m.č. 103		48,285			
W			1,8*(2,75*2+6,6*2)		33,660			
W			Mezisoučet m.č. 105		33,660			
W			1,8*(6,6*2+3,525*2)		36,450			
W			-0,9*(0,6+1,625) "odpočet obkladů"		-2,003			
W			Mezisoučet m.č. 108		34,447			
W			1,8*(6,75*2+3,47*2)		36,792			
W			-1,5*(1,2+0,7) "odpočet obkladů"		-2,850			
W			Mezisoučet m.č. 110		33,942			
W			1,8*(2+3,525*2+0,125*4+2,75*2+5,875+0,5+2,6)		43,245			
W			1,8*(6,3*2+0,66+0,36)		24,516			
W			Mezisoučet m.č. 112		67,761			
W			1,8*(3,95*2+2,46*2+0,125*2+3,48*2+1,02*2)		39,726			
W			-1,5*(0,55+0,51) "odpočet obkladů"		-1,590			
W			Mezisoučet m.č. 114		38,136			
W			1,8*(9,6*2+11,7*2+3,3*2+0,5+0,4+1,45*2+0,97*2+1,25*2+0,65*2)		105,552			
W			-1,8*(5,04+2,7+1,975)		-17,487			
W			1,8*(5,2*2+10*2+0,7*2)		57,240			
W			-1,8*1,975		-3,555			
W			Mezisoučet m.č. 115, 117, 118		141,750			
W			Součet		397,981			
268	K	783295124	Nátěry vodou ředitelné (KDK barva standardní matný povrch 2x antikorozní a 2x email	m2	40,288	289,00	11 643,23	CS ÚRS 2014 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,1+1,97*2)*0,35*5		8,820			
W			(0,8+1,97*2)*0,35*7		11,613			
W			(0,7+1,97*2)*0,35*7		11,368			
W			(1,45+1,97*2)*0,35*1		1,887			
W			Mezisoučet zárubně		33,688			
W			1,3*2+4		6,600			
W			Mezisoučet elektroskříňe a ostatní		6,600			
W			Součet		40,288			
269	K	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	6,600	19,00	125,40	CS ÚRS 2014 01
W			1,3*2+4		6,600			
W			Mezisoučet elektroskříňe a ostatní		6,600			
W			Součet		6,600			
270	K	783395181	Nátěry vodou ředitelné litinových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x email	m2	100,000	163,00	16 300,00	CS ÚRS 2014 01
D	784		Dokončovací práce - malby				77 355,63	
271	K	784181121	Holubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	725,040	12,00	8 700,48	CS ÚRS 2014 01
W			2,9*(6,6*4+3,525*2+2,75*2)		112,955			
W			-0,9*(0,6+1,625) "odpočet obkladů"		-2,003			
W					0,000			
W			2,9*(6,75*4+3,47*2+5,4*2+0,75*2+0,6*2)		137,576			
W			-1,5*(1,2+0,7) "odpočet obkladů"		-2,850			
W			-1,5*(0,75+2,25+4,9) "odpočet obkladů"		-11,850			
W					0,000			
W			2,9*(2,1*2+3,48*2+3,95*2+2,46*2+0,125*2+3,48*2+1,02)		93,409			
W			-19,168 "dopočet obkladů"		-19,168			
W			-1,5*0,516 "odpočet obkladů"		-0,774			
W					0,000			
W			2,9*(3,525*2+0,125*2+2,75*2+0,125*2+5,875*2+6,725*2+2,6*2+1,45*2+0,55*2+0,5*2)		146,305			
W			2,9*(6,3*2)		36,540			
W			2,9*(9,6*2+11,7*2+3,3*2)		142,680			
W			2,9*(10*2+5,2*2+0,7*2)		92,220			
W			Součet		725,040			
272	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	804,399	34,00	27 349,57	CS ÚRS 2014 01
W			2,9*(6,6*4+3,525*2+2,75*2)		112,955			
W			-0,9*(0,6+1,625) "odpočet obkladů"		-2,003			
W					0,000			
W			2,9*(6,75*4+3,47*2+5,4*2+0,75*2+0,6*2)		137,576			
W			-1,5*(1,2+0,7) "odpočet obkladů"		-2,850			
W			-1,5*(0,75+2,25+4,9) "odpočet obkladů"		-11,850			
W					0,000			
W			2,9*(2,1*2+3,48*2+3,95*2+2,46*2+0,125*2+3,48*2+1,0292)		93,436			
W			-19,168 "dopočet obkladů"		-19,168			
W			-1,5*(0,516+0,55) "odpočet obkladů"		-1,599			
W					0,000			
W			2,9*(3,525*2+0,125*2+2,75*2+0,125*2+5,875*2+6,725*2+2,6*2+1,45*2+0,55*2+0,5*2)		146,305			
W			2,9*(6,3*2+0,66+0,36)		39,498			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,9*9,6*2+11,7*2+3,3*2)		142,680			
W			2,9*(10*2+5,2*2+0,7*2)		92,220			
W			Mezisoučet		727,200			
W			2,9*(0,725+0,81+0,45+0,15+1,45*2+1+0,66+0,72)		21,504			
W			2,9*(0,65*2+0,84+0,92*2+1,25*2)		18,792			
W			2,9*(0,66+0,83+0,36+1,955+2,635+0,765+0,75+0,6)		24,810			
W			2,9*(0,62+0,98+1,02+0,55+0,7+0,3)		12,093			
W			Mezisoučet SDK		77,199			
W			Součet stěny		804,399			
273	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v systém odstínu	m2	804,399	24,00	19 305,58	CS ÚRS 2014 01
274	K	784672039.04	Malba dětských motivů na zed'	m2	20,000	1 100,00	22 000,00	
W			"cca" 20		20,000			

D 786								
Dokončovací práce - čalounické úpravy								
275	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	35,010	180,00	6 301,80	CS ÚRS 2014 01
W			2,1*1,8*6		22,680			
W			1,6*1,8*2		5,760			
W			1,75*1,8*1		3,150			
W			1,9*1,8*1		3,420			
W			Součet		35,010			
276	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	38,511	480,00	18 485,28	CS ÚRS 2014 01
W			35,01*1,1		38,511			
277	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,330	201,65	66,54	CS ÚRS 2014 01
24 853,62								

D 787								
Dokončovací práce - zasklívání								
278	K	787192523.01	Montáž a dodávka vnitřní prosklené stěny tl. 12mm 3800x2900mm s pískovanou grafikou - odhad	kus	1,000	135 000,00	135 000,00	
279	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	8,580	280,00	2 402,40	CS ÚRS 2014 01
W			1,65*2,4+2,2*2,1 "m.č. 102 - stávající dveře"		8,580			
280	M	634790190.01	mléčná fólie na sklo	m2	9,438	38,00	358,64	
W			8,58*1,1		9,438			
281	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	2,330	1 377,61	3 209,83	CS ÚRS 2014 01
140 970,87								

D VRN								
Vedlejší rozpočtové náklady								
310 000,00								
D 0								
Vedlejší rozpočtové náklady								
310 000,00								
282	K	039002000.01	Zařízení staveniště, vypracování dokumentace skutečného provedení, zajištění povinné publicity projektu	Kč	1,000	225 000,00	225 000,00	
283	K	071002000.01	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	
284	K	034002000	Zabezpečení staveniště - ochranná stěna	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2014 01

ozn.stavby:
název akce: Dětská chirurgie, Masarykova nemocnice ÚL
objekt: elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000000000	Rozvaděč R2-1D ozn.R2-1D	ks	1,00	115000,00	115 000
součet						115 000
Materiál elektromontážní						
2	000410130	SESTAVA spínač 1pól design Tango 10A/250Vstř řaz.1		11,00	220,00	2 420
3	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So	ks	11,00	86,00	946
4	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	11,00	33,50	369
5	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	11,00	20,80	229
6	000410150	SESTAVA přepínač sériový design Tango 10A/250Vstř řaz.5		10,00	220,00	2 200
7	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5	ks	10,00	117,00	1 170
8	000410102	kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	10,00	43,00	430
9	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	10,00	20,80	208
10	000410151	SESTAVA přepín střídavý design Tango 10A/250Vstř řaz.6		2,00	220,00	440
11	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So	ks	2,00	91,50	183
12	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,00	33,50	67
13	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	2,00	20,80	42
14	000420006	zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezšr clonk, (barva dle použití)	ks	64,00	135,00	8 640
15	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	64,00	20,80	1 331
16	000420006	zásuvka pro vyrovnání potenciálů - dvojnásobná, design TANGO	ks	2,00	950,00	1 900
17	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	2,00	20,80	42
18	000000004	panel dálkové signalizace - ZIS	ks	1,00	7600,00	7 600
19	000410170	spínač automatic+snímač pohybu design Tango	ks	2,00	1500,00	3 000
20	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	2,00	20,80	42
21	000900001	svorkovnice pro vyrovnání potenciálů PA vč.krabice	ks	1,00	1200,00	1 200
22	000515233	svítidlo "A" zářivkové 4x18W/IP20, EP, leštěná mří	ks	27,00	1082,00	29 214
23	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W/840	ks	108,00	30,40	3 283
24	000515233	svítidlo "A1" zářivkové 4x18W/IP20, EP, leštěná mřížka	ks	18,00	1082,00	19 476
25	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W/940	ks	72,00	140,00	10 080
26	000515233	svítidlo "B" zářivkové 4x18W/IP54, EP, sklo, leštěná mřížka	ks	34,00	2862,00	97 308
27	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W/940	ks	136,00	140,00	19 040
28	000519911	svítidlo "C1" zářivkové vestavné /2x26W/IP20,	ks	5,00	706,00	3 530
29	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	10,00	30,40	304
30	000519911	svítidlo "C2" zářivkové vestavné /2x26W/IP54, sklo	ks	1,00	2406,00	2 406
31	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	2,00	63,60	127
32	000519911	svítidlo "D" nad linku - komplet	ks	1,00	756,00	756
33	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	1,00	30,40	30
34	000552003	nouzové svítidlo G5/IP42 345lm/1hod/1x8W	ks	8,00	972,00	7 776
35	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	88,00	5,90	519
36	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	20,00	42,90	858
37	000362012	CF54/100 EZ kabelová lávka 3 m 000071	m	40,00	115,00	4 600

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
38	000362401	KITASSVS EZ set pro spojování - turbo bal/50 ks	bal	2,00	1630,00	3 260
39	000321123	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	40,00	12,80	512
40	000333031	lišta vkladací LV 24x22	m	30,00	20,50	615
41	000900001	Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.)	kpl	1,00	3000,00	3 000
42	000900001	kotouč do frézy apod.	kpl	1,00	3000,00	3 000
43	000171210	vodič CYY 16	m	10,00	39,10	391
44	000171208	vodič CYY 6	m	60,00	18,00	1 080
45	000171207	vodič CYY 4	m	30,00	12,10	363
46	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	950,00	14,00	13 300
47	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	350,00	23,40	8 190
48	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	1200,00	22,90	27 480
49	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	30,00	37,70	1 131
50	000131105	kabel 1kV CHKE-V 3x1,5 FE180	m	140,00	43,30	6 062
51	000204234	kabel SYKFY FTP 5x2x0,8	m	30,00	29,20	876
součet						301 026
Elektromontáže						
52	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	11,00	65,00	715
53	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	10,00	75,00	750
54	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,00	75,00	150
55	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	64,00	120,00	7 680
56	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	2,00	120,00	240
57	210111012	panel dálkové signalizace	ks	1,00	120,00	120
58	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	2,00	75,00	150
59	210990001	svorkovnice PA	ks	1,00	500,00	500
60	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	27,00	200,00	5 400
61	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	18,00	200,00	3 600
62	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	34,00	200,00	6 800
63	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	5,00	200,00	1 000
64	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	1,00	200,00	200
65	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	1,00	200,00	200
66	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	8,00	200,00	1 600
67	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	88,00	39,00	3 432
68	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	20,00	150,00	3 000
69	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	40,00	85,00	3 400
70	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 23 16/pr.16	m	40,00	28,00	1 120
71	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	30,00	70,00	2 100
72	210010105	seznámení se stávajícím stavem	hod	6,00	300,00	1 800
73	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	10,00	22,00	220
74	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	60,00	22,00	1 320
75	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	30,00	22,00	660
76	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	950,00	30,00	28 500
77	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	350,00	30,00	10 500
78	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1200,00	30,00	36 000
79	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	30,00	30,00	900
80	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	140,00	30,00	4 200
81	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	30,00	18,00	540
součet						126 797
Demontáže						
82	210990011	demontáže	hod	16,00	300,00	4 800
součet						4 800
Ostatní náklady						
83	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	27,00	8,40	227
84	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	108,00	5,20	562

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
85	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	18,00	8,40	151
86	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	72,00	5,20	374
87	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	34,00	8,40	286
88	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	136,00	5,20	707
89	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,00	8,40	42
90	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	10,00	5,20	52
91	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,40	8
92	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	5,20	10
93	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,40	8
94	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	5,20	5
95	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	8,40	67
96	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	5,20	42
97	219002812	vysekání rýhy/zed' beton/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	100,00	225,00	22 500
98	219001412	průraz zdi/zed' beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	13,00	150,00	1 950
99	219990011	měření osvětlení	kpl	1,00	10000,00	10 000
100	219990011	PD skutečného provedení	kpl	1,00	7000,00	7 000
součet						43 991

Datum: 5.6.2015
 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Kuziemko

ozn.stavby:

název akce: Dětská chirurgie, Masarykova nemocnice ÚL

objekt: elektroinstalace

Rekapitulace ceny


p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			115 000,00
2	doprava dodávek	3,60	115 000	4 140,00
3	přesun dodávek	1,00	115 000	1 150,00
4	materiál elektromontážní			301 026,00
5	profez	5,00	301 026	15 051,30
6	materiál podružný	3,00	301 026	9 030,78
7	elektromontáže			126 797,00
8	demontáže			4 800,00
9	PPV pro elektromontáže	6,00	126 797	7 607,82
10	dodávky celkem			120 290,00
11	materiál+výkony celkem			464 312,90
12	ostatní náklady			43 991,00
13	NAKLADY hl.III celkem			628 593,90
14	kompletační činnost			18 000,00
15	revize			10 000,00
16	NAKLADY hl.XI celkem			28 000,00
17	cena bez DPH			656 593,90
18	DPH základní sazba	21,00	656 594	137 884,74
19	CENA vč.DPH (Kč)			794 478,64

Datum:

5.6.2015

Vypracoval:

Mgr. Jaroslav Kuziemko



Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky/celk.	Cena montáže/celk.	DPH %
rozvody O2,SV04,VAC	měděná trubka 8x1	12,00	12,00	m	69,00	96,00	828,00	1 152,00	21
	měděná trubka 12x1	50,00	50,00	m	100,00	106,00	5 000,00	5 300,00	21
	měděná trubka 18x1	180,00	182,00	m	153,00	125,00	27 540,00	22 750,00	21
	měděná trubka 22x1	74,00	74,00	m	182,00	150,00	13 468,00	11 100,00	21
	Ag pájka 45+pasta	800,00	0,00	g	12,00	0,00	9 600,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6	4,00	8,00	m/kus	70,00	126,00	280,00	1 008,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6	6,00	12,00	m/kus	88,00	174,00	528,00	2 088,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6	1,50	3,00	m/kus	102,00	184,00	153,00	552,00	21
	tvarovky Cu	1,00	1,00	sada	6 700,00	9 700,00	6 700,00	9 700,00	21
	konsole,přichytný materiál	1,00	1,00	sada	11 340,00	19 880,00	11 340,00	19 880,00	21
	značení potrubí	1,00	1,00	sada	2 022,00	4 550,00	2 022,00	4 550,00	21
	napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	2,00	2,00	kus	164,00	1 200,00	328,00	2 400,00	21
	zaslepení svodu,potrubí	1,00	1,00	kus	32,00	54,00	32,00	54,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	316,00	0,00	m	6,00	0,00	1 896,00	0,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	9,00	kus	0,00	616,00	0,00	5 544,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	3,00	kus	0,00	1 680,00	0,00	5 040,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	316,00	316,00	m	7,00	6,00	2 212,00	1 896,00	21
	ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpříp.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	31 149,00	3 291,00	31 149,00	3 291,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů	1,00	1,00	kus	20 599,00	1 549,00	20 599,00	1 549,00	21
	kabel signalizace	60,00	60,00	m	14,00	30,00	840,00	1 800,00	21
	lékařský nástěnný panylsek s terminální jednotkou pevný stropní stativ výbava : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 1x odtah, 6x zásuvka, 2x RJ45, 3x ABB, 2x police, 1x sada ramen (nosič infuzí, závěsná tyč,závěsná police)	6,00	6,00	kus	1 647,00	252,00	9 882,00	1 512,00	21
	závěsná tyč,závěsná police	2,00	2,00	kus	115 640,00	9 908,00	231 280,00	19 816,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	21
celkem Kč bez DPH							378 477,00	139 622,00	
							518 099,00		

Rozpočet pro stavbu:

Dětská chirurgie - ambulantní část - Pavilon D2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem


Dodávky

Montáž

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY							
1	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e	1950	m	5,17 Kč	10 082 Kč	10,80 Kč	21 060 Kč
2	Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.5e	1	ks	2 448,60 Kč	2 449 Kč	2 304,00 Kč	2 304 Kč
3	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design TANGO	10	ks	275,00 Kč	2 750 Kč	144,00 Kč	1 440 Kč
4	Televizní zásuvka koncová TV-SAT design TANGO	1	ks	165,00 Kč	165 Kč	144,00 Kč	144 Kč
5	Rámeček pro zásuvky design TANGO	11	ks	17,60 Kč	194 Kč	12,00 Kč	132 Kč
6	Elektroinstalační krabice do zdi	11	ks	11,00 Kč	121 Kč	54,00 Kč	594 Kč
7	Koaxiální kabel do 2100MHz, 75 Ohm	100	m	8,25 Kč	825 Kč	14,40 Kč	1 440 Kč
8	Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý	10	ks	15,79 Kč	158 Kč	6,00 Kč	60 Kč
9	Patch kabel UTP kat.5e 2m modrý	10	ks	23,10 Kč	231 Kč	6,00 Kč	60 Kč
10	Patch kabel UTP kat.5e 3m šedý	5	ks	32,34 Kč	162 Kč	6,00 Kč	30 Kč
11	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	22	ks	5,50 Kč	121 Kč	6,00 Kč	132 Kč
12	Popisný štítek datových kabelů	22	ks	5,50 Kč	121 Kč	6,00 Kč	132 Kč
11	Ukončení kabelu UTP	11	ks			96,00 Kč	1 056 Kč
12	Měření segmentu UTP včetně protokolu	10	ks			180,00 Kč	1 800 Kč
13	Konfigurace sítě	10	hod			300,00 Kč	3 000 Kč
14	Revize napájení RACK	1	ks			2 400,00 Kč	2 400 Kč
15	Drobný instalační materiál	1	%	173,77 Kč	174 Kč		
DATOVÉ ROZVODY celkem					17 551 Kč		35 784 Kč
EPS							
1	Vstupně výstupní prvek linkový MHY923	1	ks	1 332,20 Kč	1 332 Kč	216,00 Kč	216 Kč
2	Modul adresovatelný pro zvukovou a světelnou signalizaci MHY 924 MS vč. akumulátoru 8,4V, 200mAh.	1	ks	1 320,00 Kč	1 320 Kč	240,00 Kč	240 Kč
3	Přidržený elektromagnet dveří, 24V, 70kg vč. zdroje, boxu a jističe 10A	2	kpl	7 156,60 Kč	14 313 Kč	1 800,00 Kč	3 600 Kč
4	Kabel JY(st)Y2x2x0,8-červený	70	m	8,58 Kč	601 Kč	18,00 Kč	1 260 Kč
5	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	50	m	9,05 Kč	453 Kč	18,00 Kč	900 Kč
6	Nastavení a oživení systému EPS	1	kpl			3 600,00 Kč	3 600 Kč
7	Seznámení se stávajícím stavem	8	hod			420,00 Kč	3 360 Kč
8	Drobný instalační materiál	5	%	180,09 Kč	900 Kč		
EPS celkem					18 919 Kč		13 176 Kč
KABELOVÉ TRASY							
1	Vodič CYA 4 zelenožlutý	30	m	5,50 Kč	165 Kč	12,00 Kč	360 Kč
2	Kablofil CF105/150EZ	20	m	126,50 Kč	2 530 Kč	180,00 Kč	3 600 Kč
3	Kablofil CF54/100EZ	40	m	110,00 Kč	4 400 Kč	180,00 Kč	7 200 Kč
4	Kablofil KITASET prospojování	4	bal	275,00 Kč	1 100 Kč	240,00 Kč	960 Kč
5	Lišta PVC 40/20	20	m	18,59 Kč	372 Kč	54,00 Kč	1 080 Kč
6	Trubka ohebná 40mm	30	m	11,88 Kč	356 Kč	24,00 Kč	720 Kč
7	Trubka ohebná 23mm	120	m	7,44 Kč	893 Kč	24,00 Kč	2 880 Kč
8	Hmožděnka 8mm	200	ks	2,20 Kč	440 Kč	12,00 Kč	2 400 Kč
9	Vrut 4x50	200	ks	1,65 Kč	330 Kč	6,00 Kč	1 200 Kč
10	Podložka 4/15	200	ks	1,10 Kč	220 Kč	2,40 Kč	480 Kč
11	Vázací pásek 295x3,5	150	ks	2,20 Kč	330 Kč		
12	Vázací pásek 205x3,5	150	ks	2,20 Kč	330 Kč		
13	Průraz zdi	8	ks			240,00 Kč	1 920 Kč
14	Frézování drážky do zdi pro trubku	80	m			90,00 Kč	7 200 Kč
15	Vázací pásy 105x2,5	200	ks	2,20 Kč	440 Kč		
16	Drobný instalační materiál	5	%	119,08 Kč	595 Kč		
KABELOVÉ TRASY celkem					12 501 Kč		30 000 Kč
Dodávky, montáž celkem (bez DPH)					48 971 Kč		78 960 Kč

Rozpočet pro stavbu:**Dětská chirurgie - ambulantní část - Pavilon D2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem**

<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
Dodávky celkem	48 971,00 Kč
Montáže celkem	78 960,00 Kč
Demontáže	5 000,00 Kč
Doprava materiálu	500,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení	3 000,00 Kč
Celkem bez DPH	136 431,00 Kč



**VÝKAZ VÝMĚR - DĚTSKÁ CHIRURGIE
VYTÁPĚNÍ**

Potrubí

1. Potrubí Cu z trubek polotvrdých 15x1 18x1	materiál		montáž		montáž		cena	
	ks	celkem	ks	celkem	ks	celkem	celkem	celkem
50 m	200 Kč	10 000 Kč	64 Kč	3 200 Kč	64 Kč	3 200 Kč	13 200 Kč	
	200 Kč	1 000 Kč	86 Kč	430 Kč	86 Kč	430 Kč	1 430 Kč	
55 m			12 Kč	660 Kč	12 Kč	660 Kč	660 Kč	
1 soub	800 Kč	800 Kč	484 Kč	484 Kč	484 Kč	484 Kč	1 284 Kč	

3. Fitinky

Radiátorové armatury

1. Termostatická hlavice REA 5054 K	17 ks	200 Kč	3 400 Kč	128 Kč	2 176 Kč	128 Kč	2 176 Kč	5 576 Kč
2. Uzavírací šroubení pro VK RLV-KS - rohové	17 ks	300 Kč	5 100 Kč	185 Kč	3 145 Kč	185 Kč	3 145 Kč	8 245 Kč

Otopná tělesa

1. Desková otopná tělesa VENTIL KOMPAKT 11VK-600/1800 11VK-900/1800 21VK-600/1400 21VK-600/1800 22VK-300/1800 22VK-600/1800 22VK-600/2000 22VK-900/1800	4 ks 1 ks 3 ks 1 ks 4 ks 2 ks 1 ks 1 ks	3 000 Kč 4 500 Kč 3 800 Kč 4 500 Kč 4 100 Kč 5 100 Kč 7 600 Kč 7 500 Kč	12 000 Kč 4 500 Kč 11 400 Kč 4 500 Kč 16 400 Kč 10 200 Kč 7 600 Kč 7 500 Kč	982 Kč 824 Kč 578 Kč 566 Kč 466 Kč 677 Kč 593 Kč 590 Kč	3 928 Kč 824 Kč 1 734 Kč 566 Kč 1 864 Kč 1 354 Kč 593 Kč 590 Kč	982 Kč 824 Kč 578 Kč 566 Kč 466 Kč 677 Kč 593 Kč 590 Kč	15 928 Kč 5 324 Kč 13 134 Kč 5 066 Kč 18 264 Kč 11 554 Kč 8 193 Kč 8 090 Kč
--	--	--	--	--	--	--	--

DEMONTÁŽE

1. Demontáž potrubí do DN 50	55 m	27 Kč	1 485 Kč	1 485 Kč
2. Demontáž armatur radiátorových	34 ks	24 Kč	816 Kč	816 Kč
3. Demontáž otopných těles článekových	17 ks	245 Kč	4 165 Kč	4 165 Kč
Ostatní				
1. Prostupy potrubí	1 soub	400 Kč	400 Kč	850 Kč
2. Topná zkouška	1 soub	5 760 Kč	5 760 Kč	5 760 Kč
3. Zaregulování systému	1 soub	1 485 Kč	1 485 Kč	1 485 Kč
4. Vnitrostavební přemístění do 6 m	0,5 t	1 180 Kč	590 Kč	590 Kč
5. Technický dozor	8 hod	300 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč
CELKEM BEZ DPH		94 800 Kč	38 699 Kč	133 499 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - DĚTSKÁ CHIRURGIE

VZT

ZAŘÍZENÍ Č.1 - dvevní clona

1.01 Dvevní clona

DOR - LA3 - E -1 2000m

rozměry: 2130/593/315 mm
hmotnost 93 kg
akust. tlak ve 3m 45-61 dB(A)
jmen. výkon 1430-3330 m³/h
příkon 1,03 kW
napětí 230 V
příkon el. ohřevače 9 kW
napětí 400 V

1.02 Ovládač

OS Viento E

1.03 Stropní závěs

ZAŘÍZENÍ Č.2 - odvod vzduchu ze místnosti dekontaminace

2.01 Nástěnný axiální ventilátor

DECOR 200 CRZ
průtok 80 m³/h
tlak 20 pa
napětí 230 V
příkon 20 W
akust. tlak ve 1,5m 45,5 dB(A)

2.02 Protidešťová žaluzie

PER 125

2.03 Ohebné zvukové zaizolované potrubí

SONOFLEX MI 127

2.04 Dvevní mřížka

PT 489B 445x82

	materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
1 soub	76 150 Kč	76 150 Kč	6 450 Kč	6 450 Kč	82 600 Kč
1 soub	16 250 Kč	16 250 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč	18 650 Kč
1 soub	1 890 Kč	1 890 Kč	600 Kč	600 Kč	2 490 Kč
1 ks	1 487 Kč	1 487 Kč	400 Kč	400 Kč	1 887 Kč
1 ks	250 Kč	250 Kč	100 Kč	100 Kč	350 Kč
6 m	159 Kč	954 Kč	50 Kč	300 Kč	1 254 Kč
1 ks	320 Kč	320 Kč	200 Kč	200 Kč	520 Kč

5

3.10	Dveřní mřížka PT 489B 445x82	2 ks	320 Kč	640 Kč	200 Kč	400 Kč	1 040 Kč
3.11	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	2 kg	1 200 Kč	2 400 Kč	200 Kč	400 Kč	2 800 Kč

ZAŘÍZENÍ Č.4 - odvod vzduchu ze soc. zařízení 4.01 Diagonální ventilátor do potrubí

MIXVENT TD 500/160 SILENT
průtok 280 m3/h
tlak 180 pa
napětí 230 V
příkon 50 W
akust. tlak ve 1,5m 22 dB(A)

4.02	Pružná manžeta KAA 160	2 ks	300 Kč	600 Kč	100 Kč	200 Kč	800 Kč
4.03	Protidešťové žaluzie PER 160	1 ks	655 Kč	655 Kč	300 Kč	300 Kč	955 Kč
4.04	Zpětná klapka RSK 160	1 ks	184 Kč	184 Kč	300 Kč	300 Kč	484 Kč
4.05	Ohebné zvukově zaizolované potrubí SONOFLEX MI 102 SONOFLEX MI 160	5 m 7 m	122 Kč 171 Kč	610 Kč 1 197 Kč	50 Kč 50 Kč	250 Kč 350 Kč	860 Kč 1 547 Kč
4.06	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 100/100	1 ks	117 Kč	117 Kč	90 Kč	90 Kč	207 Kč
4.07	Odbočka oboustranná 90° OBD 90° 160/160	1 ks	280 Kč	280 Kč	90 Kč	90 Kč	370 Kč
4.08	Přechod osový PRO 160/100	2 ks	105 Kč	210 Kč	90 Kč	180 Kč	390 Kč

4.09 Talířový ventil odvodní - kovový

KK 100	3 ks	117 Kč	351 Kč	100 Kč	300 Kč	651 Kč
KK 160	1 ks	178 Kč	178 Kč	100 Kč	100 Kč	278 Kč

4.10 Montážní kroužek

KKT 100	3 ks	5 Kč	15 Kč	50 Kč	150 Kč	165 Kč
KKT 160	1 ks	5 Kč	5 Kč	50 Kč	50 Kč	55 Kč

4.11 Dveřní mřížka

PT 489B 445x82	4 ks	320 Kč	1 280 Kč	200 Kč	800 Kč	2 080 Kč
----------------	------	--------	----------	--------	--------	----------

4.12 Ostatní

objímky						
spojovací materiál						
závěsy	1 kg	1 800 Kč	1 800 Kč	650 Kč	650 Kč	2 450 Kč

ZARÍZENÍ Č.5 - přívod vzduchu do dekontaminace

5.01 Malá přívodní jednotka

RME 250/125/R						
průtok						100 m3/h
tlak						250 pa
napětí						230 V
příkon ventilátor						80 W
příkon el. ohřevač						1200 W
akust. tlak ve 1,5m						39,4 dB(A)

1 ks	66 200 Kč	66 200 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč	70 700 Kč
------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

5.02 Pružná manžeta

KAA 125	2 ks	85 Kč	170 Kč	100 Kč	200 Kč	370 Kč
---------	------	-------	--------	--------	--------	--------

5.03 Protidešťové žaluzie

TWG 125	1 ks	950 Kč	950 Kč	300 Kč	300 Kč	1 250 Kč
---------	------	--------	--------	--------	--------	----------

5.04 Zpětná klapka

RSK 125	1 ks	160 Kč	160 Kč	300 Kč	300 Kč	460 Kč
---------	------	--------	--------	--------	--------	--------

5.05 Ohebné zvukově zaizolované potrubí

SONOFLEX MI 127	5 m	159 Kč	795 Kč	50 Kč	250 Kč	1 045 Kč
-----------------	-----	--------	--------	-------	--------	----------

5.06 Talířový ventil odvodní - kovový

KK 125		1 ks	120 Kč	120 Kč	100 Kč	100 Kč	220 Kč
5.07	Montážní kroužek KKT 125	1 ks	5 Kč	5 Kč	50 Kč	50 Kč	55 Kč
5.08	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	1 kg	2 150 Kč	2 150 Kč	400 Kč	400 Kč	2 550 Kč
OSTATNÍ							
1.	Zprovoznění a zkoušky zařízení	1 soub			2 980 Kč	2 980 Kč	2 980 Kč
2.	Vnitrostaveništní přemístění	0,5 t			500 Kč	250 Kč	250 Kč
3.	Drobné stavební úpravy	1 soub	69 000 Kč	69 000 Kč	4 800 Kč	4 800 Kč	73 800 Kč
4.	Technický dozor stavby	4 hod			300 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč
CELKEM BEZ DPH			259 486 Kč		34 035 Kč	293 521 Kč	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Objekt:

objekt2 - PAVILON D2 - STACIONÁŘ DĚTSKÉ KLINIKY (bez vnitřního vybavení)

KSO: 801 11
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
KZ a.s. Ústí nad Labem

Uchazeč:
sanex cz

Projektant:
ZEFRAPROJEKT Ústí nad Labem

Poznámka:

CC-CZ: 12647
Datum: 05.06.2015
CZ-CPA: 41.00.20
IČ:
DIČ:
IČ: 286 86 292
DIČ: CZ 286 86 292
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

10 402 877,40

DPH základní
snižená

Základ daně
10 402 877,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 184 604,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 587 481,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: Objekt2 - PAVILON D2 - STACIONÁŘ DĚTSKÉ KLINIKY (bez vnitřního vybavení)

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: KZ a.s. Ústí nad Labem
Uchazeč: sanex.cz

Datum: 05.06.2015
Projektant: ZEFRAPROJEKT Ústí nad I

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	10 402 877,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 561 200,74
34 - Stěny a přčky	359 296,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	359 296,12
61 - Úprava povrchů vnitřní	1 218 742,53
62 - Úprava povrchů vnější	676 889,90
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	10 788,90
64 - Osazování výplní otvorů	432 670,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	98 393,00
94 - Lešení a stavební výtahy	983 162,09
951 - Ostatní konstrukce a práce	25 363,10
961 - Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí	395 456,95
99 - Přesun hmot	462 188,54
PSV - Práce a dodávky PSV	100 153,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 326 676,66
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	32 344,73
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	181 994,72
7232 - Mediální plyny	140 932,90
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	775 964,00
730 - Ústřední vytápění	285 219,20
7491 - Elektromontáže	219 963,00
751 - Vzduchotechnika	2 606 833,84
	531 405,00

763 - Konstrukce suché výstavby	516 630,65
764 - Konstrukce klempířské	9 576,53
766 - Konstrukce truhlářské	978 894,02
767 - Konstrukce zámečnické	27 513,13
771 - Podlahy z dlaždic	40 614,78
776 - Podlahy povlakové	427 806,82
777 - Podlahy lité	31 593,26
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	266 938,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	103 757,69
784 - Dokončovací práce - malby	115 593,10
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	33 101,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	515 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	515 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby	516 630,65
764 - Konstrukce klempířské	9 576,53
766 - Konstrukce truhlářské	978 894,02
767 - Konstrukce zámečnické	27 513,13
771 - Podlahy z dlaždic	40 614,78
776 - Podlahy povlakové	427 806,82
777 - Podlahy lité	31 593,26
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	266 938,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	103 757,69
784 - Dokončovací práce - malby	115 593,10
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	33 101,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	515 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	515 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

objekt2 - PAVILON D2 - STACIONÁŘ DĚTSKÉ KLINIKY (bez vnitřního vybavení)

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 05.06.2015

Zadavatel: KZ a.s. Ústí nad Labem

Projektant:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 402 877,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						
D 34		Stěny a příčky						
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,217	31 800,00		
	W		1,4*5*0,00834		0,058			
	W		1,2*2*0,00834		0,020			
	W		Mezisoučet l č. 100 - pro nadsvětlíky dveří		0,078			
	W		1,4*2*0,00834		0,023			
	W		Mezisoučet l č. 100 - rozšíření dveří m.č. 1.22 a 1.23 dle výkresu bourání		0,023			
	W		1,2*2*0,00834		0,020			
	W		Mezisoučet l č. 100 - nový otvor m.č. 1.03 a 1.13 dle výkresu bourání		0,020			
	W		0,8*2*0,00377*14 "L 50x5 - revizní otvory Z1"		0,084			
	W		0,8*2*0,00377*2 "L 50x5 - revizní otvory Z2"		0,012			
	W		Mezisoučet		0,096			
	W		Součet		0,217			
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,123	7 580,00		
	W		1,2*1*0,00834		0,010			
	W		Mezisoučet l č. 100 - m.č. 106		0,010			
	W		(2,55+2,2+1,3+2,5+2,55+2,5)*0,00834		0,113			
	W		Mezisoučet l č. 100 - m.č. 118 a 119		0,113			
	W		Součet		0,123			
3	M	133806100.01	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,135	24 000,00		
	W		0,123*1,1		0,135			
4	K	340238234	Zadávka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek párobetonových tl 125 mm	m2	18,240	705,00		
	W		0,7*2,4*14		23,520			
	W		-0,6*0,8*14		-6,720			
	W		Mezisoučet revizní otvory Z1		16,800			
	W		0,35*2,4*2		1,680			
	W		-0,3*0,4*2		-0,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Mezisoučet revizní otvory Z2		1,440			
W			Součet		18,240			
5	K	413232211	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	64,000	82,00	5 248,00	CS ÚRS 2014 01
W			4*14 "L 50x5 - revizní otvory Z1"		56,000			
W			4*2 "L 50x5 - revizní otvory Z2"		8,000			
W			Součet		64,000			
6	K	340239234	Zazdíčka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 125 mm	m2	10,000	672,00	6 720,00	CS ÚRS 2014 01
W			1*2*5 "m.č. 1.24, 1.05, 1.06, 1.09 a 1.01 dle výkresu bourání"		10,000			
7	K	349231811	Přízdívka ostění z cihel tl do 150 mm s vysekáním kapes pro zavázání	m2	0,500	790,00	395,00	CS ÚRS 2014 01
W			2*0,125*2 "dveře m.č. 1.20 a 1.21 dle výkresu bourání"		0,500			
8	K	346244381	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,160	580,00	1 832,80	CS ÚRS 2014 01
W			1,4*5*0,1*2		1,400			
W			1,2*2*0,1*2		0,480			
W			Mezisoučet l.č. 100 - pro nadsvětlíky dveří		1,880			
W			1,4*2*0,1*2		0,560			
W			Mezisoučet l.č. 100 - rozšíření dveří m.č. 1.22 a 1.23 dle výkresu bourání		0,560			
W			1,2*2*0,1*2		0,480			
W			Mezisoučet l.č. 100 - nový otvor m.č. 1.03 a 1.13 dle výkresu bourání		0,480			
W			1,2*2*0,1		0,240			
W			Mezisoučet l.č. 100 - m.č. 1.16 dle výkresu bourání		0,240			
W			Součet		3,160			
9	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	404,737	690,00	279 268,53	CS ÚRS 2014 01
W			3,2*(3,475+1,85*2+0,9*3+0,125*2)		32,400			
W			-(0,8*1,97+0,7*1,97*3)		-5,713			
W			Mezisoučet m.č. 141 - 142		26,687			
W			3,2*(1,6+0,125*2+2,375*2+2)		27,520			
W			-(0,9*1,97+0,8*1,97+1,6*2,5)		-7,349			
W			Mezisoučet m.č. 133 a 134		20,171			
W			3,2*(1,075+0,125+1,2+1,8*2+1,55)		24,160			
W			-(0,9*1,97+1,1*2,5+0,9*3,2)		-7,403			
W			Mezisoučet m.č. 121 a 120		16,757			
W			3,2*(2,45*2+6,525+2,225+0,4+1,4+0,125+1,55)		54,800			
W			-(1,15*1*2+1,1*1,97*3+1,1*2,5+2,2*0,7+1,9*1-2,2*1)		-17,191			
W			Mezisoučet m.č. 118 a 119		37,609			
W			3,2*(1,15+0,125+3,475+3,6)		26,720			
W			-(0,9*1,97+0,9*2,5)		-4,023			
W			Mezisoučet m.č. 114 a 115		22,697			
W			3,2*(2,275+0,125+1,65+2,275+0,125)		20,640			
W			3,2*(3,325+4,94)		26,448			
W			-(0,9*2,5+0,8*1,97*2+1,1*1,97*2+1,1*2,5+1,15*1)		-13,636			
W			Mezisoučet m.č. 113a, 103b, 101 a 102		33,452			
W			3,2*(1,4+1,35)		8,800			
W			-1,1*2,5*2		-5,500			
W			Mezisoučet m.č. 106		3,300			
W			3,2*(1,2*2+1,75+0,125+1,625+0,125+1,2)		23,120			
W			3,2*(1,8*2+1,4+0,125+1,175+0,125*2+1,45*2+0,125*2+1,375*2)		39,840			
W			-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*4)		-9,062			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Mezisoučet m.č. 104,105,108,109,110		53,898			
W			3,2*(0,9+0,1+0,9)		6,080			
W			-0,7*1,97		-1,379			
W			Mezisoučet m.č. 111 a 112		4,701			
W			3,2*(2,975+0,25+1,975)		16,640			
W			-(1,6*1,97+1,6*2,5)		-7,152			
W			Mezisoučet m.č. 135 (vlevo)		9,488			
W			3,2*(0,125*11+1,6+2,225+1,235+1,665+1,2*4+0,9+1)		47,360			
W			3,2*(1,325+0,125+1,625+3,275+3,75+2,8*6+1,2*3)		97,600			
W			3,2*(1,55+0,125+1,4+3,275+0,9*2+0,125+1,55+1,675)		36,800			
W			3,2*(1,7*2+1,2+0,125+0,9+0,125+1)		21,600			
W			-(0,8*1,97*6+0,7*1,97*13)		-27,383			
W			Mezisoučet m.č. 122 -132		175,977			
W			Součet		404,737			
W	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,421	550,00	1 881,55	CS ÚRS 2014 01
W			3,2*1,5		4,800			
W			-0,7*1,97		-1,379			
W			Mezisoučet m.č. 111		3,421			
W			Součet		3,421			
W	K	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,800	590,00	1 062,00	CS ÚRS 2014 01
W			1*0,9*2		1,800			
W			Mezisoučet m.č. 143, 144		1,800			
W			Součet		1,800			
W	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	169,600	88,00	14 924,80	CS ÚRS 2014 01
W			3,2*(5+1+1+3+12+9+2)		169,600			
W	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	38,400	99,00	3 801,60	CS ÚRS 2014 01
W			3,2*12		38,400			
W	K	317141211	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	39,000	369,00	14 391,00	CS ÚRS 2013 01
W			3+2+1+3+7+13		29,000			
W			1+3+6		10,000			
W			Součet		39,000			
W	K	317141213	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	5,000	414,00	2 070,00	CS ÚRS 2013 01
W			2+3		5,000			
W	K	317141216	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 1750 mm	kus	3,000	641,00	1 923,00	CS ÚRS 2013 01
W	K	317141218	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 2250 mm	kus	1,000	758,00	758,00	CS ÚRS 2013 01
W	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	455,00	455,00	CS ÚRS 2013 01
W	K	346244354	Obezítka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příček hladkých Ytong	m2	0,900	703,00	632,70	CS ÚRS 2014 01
W			0,25*(0,9*4)*1 "sprchový kout"		0,900			


D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 218 742,53
676 889,90

D 61 Úprava povrchů vnitřní

20	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 693,275	22,00	37 252,05	CS ÚRS 2014 01
21	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 10 mm	m2	1 693,275	192,00	325 108,80	CS ÚRS 2014 01
W			3*(5,875*10+3,475*6+3,35*2+4*2+3,475*2+2,8*2+2,95*2+1,5*2+1,85*6+0,9*6)		396,750			
W			-(2,1*1,8*6+1,9*3+1,1*2,5*3+0,9*2,5*2+0,8*1,97*2+0,7*1,97*6)		-52,556			
W			(2,1+1,8*2)*0,15*6		5,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	612321141	3*(2,375*2+1,6*2+1,8*4+1,075*2+1,2*2+0,125*2) -(0,9*1,97*2+0,9*3*2) 3*(6,5*2+3,9*2+6,525*4+3,5*2+2,85*2+0,125*2+0,6*2+0,55+0,475) -(2,1*1,8*3+1,1*2,5*2+1,1*1,97*5+2,2*0,7+1,15*1*3+1,9*1*2+2,2*1*2) (2,1+1,8*2)*0,15*3 3*(6,6*4+3,6*2+3,35*2+4*2+3*2+3,475*2+2,375*2) -(2,1*1,8*3+1,1*2,5*2+1,1*1,97+0,9*1,97+0,9*2,5+1,15*1) (2,1+1,8*2)*0,15*3 3*(4,9*2+3,55*2+3,325*2+2,9*2+1,915*2+3,325*2+0,2*2) -(2,1*1,8+0,8*1,97+1,1*2,5*3+1,1*1,97*4+1,15*1*2) (2,1+1,8*2)*0,15*1 3*(2,775*2+3,075*2+0,15*2+1,65*2+1,5*2+6,8*2+2,275*2+4,375*2) -(1,1*2,5*2+0,7*1,97+0,8*1,97*6+0,9*2,5*2+0,6*1,97+0,7*1,97) 3*(1,75*2+1,925*2+1,625*2+1,2*2+1,2*4+1,8*6+1,375*2+1,45*2+1,175*2) 3*(1,5*6+0,9*6) -(0,8*1,97*5+0,7*1,97*6+0,6*1,97) 3*(3,75*4+1,6*2+2,225*2+2,8*4+1,235*2+1,665*2) -(0,8*1,97*6) 3*(1,7*6+0,975*6+1,2*12+1,7*6+1,2*2+0,9*2+1*2+1,55*4+1,675*4+0,9*8) -(0,7*1,97*19) 3*(1,245+1,95+1,43+4,72+2,25+5,155+2,25+2,25+1,675+2,2)*2 3*(2,975*2+0,5*2+0,6*2+0,95*8+0,6*4+2,375*2+0,125*2) -(1,6*1,97+1,6*2,5*2+1,45*1,97+0,9*2,5*2+1,1*2,5*3+1,9*3+0,8*1,97*5+0,7*1,97*4+0,9*1,97) 3*(2,1,9*2+2,275*2+3,25*4+3,475*2+0,125*2+0,125*2) -(1,6*2,5*2+0,8*1,97*3+0,7*1,97*3+0,9*1,97*1+1,1*2,5*4+0,9*1,97*3+0,9*2,5*2) Součet	m2	5,843	203,00	1 186,13	CS ÚRS 2014 01
	W		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 10 mm		5,843			
	W		2,9*(2,4+0,3+1,35) -(1,6*1,97+1,1*2,5)		11,745			
	W		Součet stávající chodba - nové příčky		-5,902			
	W				5,843			
23	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5 097,354	38,00	193 699,45	CS ÚRS 2014 01
	W		1693,275*3		5 079,825			
	W		5,843*3		17,529			
	W		Součet		5 097,354			
24	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 3 mm štuk	m2	1 363,668	76,00	103 638,77	CS ÚRS 2014 01
	W		1693,275		1 693,275			
	W		-(294,281+35,326) "odpočet obkladů"		-329,607			
	W		Součet		1 363,668			
25	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,496	450,00	3 373,20	CS ÚRS 2014 01
	W		(0,9+2,5*2)*0,3 "chodba - nové dveře"		1,770			
	W		(0,9+1,697*2)*0,3*2 "m.č. 107 - dveře"		2,576			
	W		(2,1+1,8*2)*0,15*2 "m.č. 107 - okna"		1,710			
	W		(1,2+1,8*2)*0,15*2 "m.č. 107 - okno"		1,440			
	W		Součet		7,496			
26	K	629135101.01	Vyrovnávací vrstva pod parapety z MC š do 150 mm	m	36,150	240,00	8 676,00	
	W		2,1*12+1,2		26,400			
	W		2,2+1,15*3+1,9+2,2		9,750			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W								
27	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	16,200	117,00	1 895,40	CS ÚRS 2014 01
					11,400			
					4,800			
					16,200			
28	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	58,860	35,00	2 060,10	CS ÚRS 2014 01
					58,860			
D 62 Úprava povrchů vnější								
29	K	629135102	Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	26,400	59,00	1 557,60	CS ÚRS 2014 01
30	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	78,900	117,00	9 231,30	CS ÚRS 2014 01
					74,100			
					4,800			
					78,900			
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
31	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	558,650	165,00	92 177,25	CS ÚRS 2014 01
					162,000			
					157,550			
					239,100			
					558,650			
32	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	1 117,300	55,00	61 451,50	CS ÚRS 2014 01
					1 117,300			
33	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl do 80 mm	m3	1,612	3 290,00	5 303,48	CS ÚRS 2013 01
					1,612			
34	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	558,650	490,00	273 738,50	CS ÚRS 2014 01
					162,000			
					157,550			
					239,100			
					558,650			
D 64 Osazování výplní otvorů								
35	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	42,000	444,00	18 648,00	CS ÚRS 2014 01
					42,000			
36	M	553313710	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 800 L/P	kus	14,000	810,00	11 340,00	CS ÚRS 2014 01
					13,000			
					1,000			
					14,000			
37	M	553313690	Zárubeň ocelová pro parobeton YH 125 700 L/P	kus	20,000	794,00	15 880,00	CS ÚRS 2014 01
					20,000			
38	M	553313670	Zárubeň ocelová pro parobeton YH 125 600 L/P	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2014 01
					1,000			
39	M	553313730	Zárubeň ocelová pro parobeton YH 125 900 L/P	kus	3,000	821,00	2 463,00	CS ÚRS 2014 01
					3,000			
40	M	553313720	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2014 01
					1,000			
41	M	553313750	Zárubeň ocelová pro parobeton YH 125 1100 L/P	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2014 01
					1,000			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	553311340	zářubň ocelová pro běžné zdění H 125 1100 L/P	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
	W		2 "dveře D1"		2,000			
43	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	19,000	574,00	10 906,00	CS ÚRS 2014 01
	W		2-1+1+10+5		19,000			
44	M	553313750.01	zářubň ocelová pro porobeton YH 125 1100 L/P s nadsvětlíkem v. 500 mm EI 30	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	W		1 "dveře D10"		1,000			
45	M	553313750.02	zářubň ocelová pro porobeton YH 125 1100 L/P s nadsvětlíkem v. 500 mm	kus	9,000	1 450,00	13 050,00	
	W		9 "dveře D10"		9,000			
46	M	553311320.01	zářubň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P s nadsvětlíkem v. 500 mm EI 30	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	W		1 "dveře D11"		1,000			
47	M	553311320.02	zářubň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P s nadsvětlíkem v. 500 mm	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	
	W		4 "dveře D11"		4,000			
48	M	553313790.01	zářubň ocelová pro porobeton YH 125 1600 dvoukřídlá s nadsvětlíkem v 500 mm	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	
	W		2 "dveře D6"		2,000			
49	M	55331370.01	zářubň ocelová pro běžné zdění H 125 1450 dvoukřídlá EI 30	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	W		1 "dveře D7"		1,000			
50	M	553313790.02	zářubň ocelová pro porobeton YH 125 1600 dvoukřídlá EI 30	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	W		1 "dveře D9"		1,000			
Ostatní konstrukce a práce-bourání								983 162,09
D	9		Lešení a stavební výtahy				25 363,10	
51	K	94910111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	667,450	38,00	25 363,10	CS ÚRS 2014 01
	W		9,25+17,2+6,45+2,5+3,4+2+7,1+36,6+1,7+2,6+2,5+2,7+1,35+21,55+68,75+11,55		198,600			
	W		7,3+21,2+22,55+22,6+18,7+24,6+4,2+5,9+7,8+3,5+4,7+3,2+3+2,8+2,1		157,550			
	W		2,9+3,25+8,05+3,8+98,9+20,55+19,55+23+20,2+2+9,5+4,45+1,55+1,65+1,55		239,100			
	W		Mezisoučet 2.np		595,250			
	W		29,2+34,8+8,2		72,200			
	W		Mezisoučet 1.np		72,200			
	W		Součet		667,450			
Ostatní konstrukce a práce								395 456,95
D	951		Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	667,450	35,00	23 360,75	CS ÚRS 2014 01
52	K	952901111	9,25+17,2+6,45+2,5+3,4+2+7,1+36,6+1,7+2,6+2,5+2,7+1,35+21,55+68,75+11,55		198,600			
	W		7,3+21,2+22,55+22,6+18,7+24,6+4,2+5,9+7,8+3,5+4,7+3,2+3+2,8+2,1		157,550			
	W		2,9+3,25+8,05+3,8+98,9+20,55+19,55+23+20,2+2+9,5+4,45+1,55+1,65+1,55		239,100			
	W		Mezisoučet 2.np		595,250			
	W		29,2+34,8+8,2		72,200			
	W		Mezisoučet 1.np		72,200			
	W		Součet		667,450			
53	K	619991001	Zakrytí podlah folií přilepenou lepicí páskou	m2	72,200	21,00	1 516,20	CS ÚRS 2014 01
	W		29,2+34,8+8,2		72,200			
	W		Mezisoučet 1.np		72,200			
	W		Součet		72,200			
54	K	952901411.03	Potrubiň pošta - viz příloha	kpl	1,000	370 580,00	370 580,00	
D	961		Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí				462 188,54	
55	K	968072455	Vybourání kovových dvéřních zárubní pl do 2 m2	m2	33,687	212,00	7 141,64	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,9*1,97*5		8,865			
W			0,8*1,97*9		14,184			
W			0,6*1,97*9		10,638			
W			Součet		33,687			
56	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	36,051	162,00	5 840,26	CS ÚRS 2014 01
W			1,1*1,97*14		30,338			
W			1,45*1,97*2		5,713			
W			Součet		36,051			
57	K	968072876.01	Vybourání kovových mříží pl přes 2 m2	m2	9,720	105,00	1 020,60	
W			2,1*1,8*2+1,2*1,8*1		9,720			
58	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu okna zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	47,520	86,00	4 086,72	CS ÚRS 2013 01
W			2,1*1,8*12		45,360			
W			1,2*1,8*1		2,160			
W			Součet		47,520			
59	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	13,000	35,00	455,00	CS ÚRS 2014 01
W			12+1		13,000			
60	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	222,028	88,00	19 538,46	CS ÚRS 2014 01
W			3,2*(2,2+5,075+2,375+2,45*2+6,525+3,175+3,475+2,45)		96,560			
W			-(1,1*1,97*4+0,9*1,97*1+0,8*1,97*1)		-12,017			
W			3,2*(2,65+2,275+3,05+1,65+3,075+4,94+2,4)		64,128			
W			-(1,1*1,97*1+0,9*1,97*2+0,6*1,97*1+0,8*1,97*1+1,45*1,97*1)		-11,328			
W			3,2*(7,85+2,8*3+0,125*4+0,9*3+0,85+1,8*4)		88,000			
W			-(0,8*1,97*2+0,6*1,97*4)		-7,880			
W			3,2*(0,9+0,1)		3,200			
W			-0,6*1,97		-1,182			
W			3,2*1,35 "m.č. 1.16 - dle výkresu bouracích prací"		4,320			
W			-0,9*1,97		-1,773			
W			Součet		222,028			
61	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,800	73,00	350,40	CS ÚRS 2014 01
W			3,2*1,5		4,800			
W			Součet		4,800			
62	K	962031135	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 50 mm	m2	8,073	55,00	444,02	CS ÚRS 2014 01
W			3,2*3,2		10,240			
W			-1,1*1,97		-2,167			
W			Součet		8,073			
63	K	973031512	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	64,000	65,00	4 160,00	CS ÚRS 2014 01
W			4*14 "L 50x5 - revízní otvory Z1"		56,000			
W			4*2 "L 50x5 - revízní otvory Z2"		8,000			
W			Součet		64,000			
64	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	14,600	160,00	2 336,00	CS ÚRS 2014 01
W			1,4*5		7,000			
W			1,2*2		2,400			
W			Mezisoučet I č. 100 - pro nadsvětílky dveří		9,400			
W			1,4*2		2,800			
W			Mezisoučet I č. 100 - rozšíření dveří m.č. 1.22 a 1.23 dle výkresu bourání		2,800			
W			1,2*2		2,400			
W			Mezisoučet I č. 100 - nový otvor m.č. 1.03 a 1.13 dle výkresu bourání		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					14,600			
65	K	971033631	Součet Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,600	95,00	437,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1*2,05		2,050			
	W		1*2,55		2,550			
	W		Mezisoučet nový otvor m.č. 1.03 a 1.13 dle výkresu bourání		4,600			
	W		Součet		4,600			
66	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,400	178,00	783,20	CS ÚRS 2013 01
	W		1,2*0,55*5		3,300			
	W		1*0,55*2		1,100			
	W		Mezisoučet pro nadsvětílky dveří		4,400			
	W		Součet		3,227	65,00	209,76	CS ÚRS 2014 01
67	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,438			
	W		(1,2*2*0,55)*0,125*5		0,388			
	W		(1+0,55)*0,125*2		1,826			
	W		Mezisoučet pro nadsvětílky dveří		0,638			
	W		(1+2*2,05)*0,125		0,763			
	W		(1+2,55*2)*0,125		1,401			
	W		Mezisoučet nový otvor m.č. 1.03 a 1.13 dle výkresu bourání		3,227			
	W		Součet		1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2014 01
68	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	1,000			
	W		2*0,125*2 "Zvětšení otvorů pro dveře m.č. 1.22 a 1.23 dle výkresu bourání"		113,961	65,00	7 407,47	CS ÚRS 2014 01
69	K	978059541	Odsěkání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	23,400			
	W		1,5*(1,3+1,3)*6		9,225			
	W		1,5*(1,35+0,4+0,9*2+0,7*2+1,2)		52,500			
	W		2*(5,4+6,525*2+3,3*2+0,6*2)		-3,152			
	W		-0,8*1,97*2		81,973			
	W		Mezisoučet za umyvadly, kuchyňskou linkou a m.č. 1.07 dle výkresu bourání		10,463			
	W		1,5*(1,71+0,9*3+0,85+1,715)		26,025			
	W		1,5*(1,5*+0,9*5+1,55*2+4,25+3,25)		-4,500			
	W		-0,6*1,5*5		31,988			
	W		Mezisoučet m.č. 1.13 dle výkresu bourání		113,961			
	W		Součet		0,251	3 160,00	793,16	CS ÚRS 2013 01
70	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze Žb - parapet	m3	0,251			
	W		(3,2*0,6+3,9*0,15)*0,1		0,251			
71	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	996,089	45,00	44 824,01	CS ÚRS 2014 01
	W		3*(5,875*12+3,475*8+4*2+3,35*2)		339,000			
	W		-(1,2*2,55*5+1,9*3+1,2*2,05*4+0,8*1,97*2+2,1*1,8*6)		-56,672			
	W		(2,1+1,8*2)*0,15*6		5,130			
	W		3*(3,8+2,375+4,95+9+6,5+3,9*2+0,4*2+0,3*2)		107,475			
	W		-(1,45*1,97+0,8*1,97+2,1*1,8)		-8,213			
	W		(2,1+1,8*2)*0,15		0,855			
	W		3*(6,525+3,3*2+0,6*2+6,6*6+3,6*2+3,35*2+4*2+0,4*2)		229,875			
	W		-(2,1*1,8*5+0,8*1,97*3+0,6*1,97*2+1,2*2,55*2)		-32,112			
	W		-3*(2,45+2,65)		-15,300			
	W		(2,1+1,8*2)*0,15*5		4,275			
	W		3*(4,94+3,6*2+3,275+0,55+0,25+2,4+0,25+3,3+0,4+0,15*2+1,3*2+3,6*2+0,4*2)		100,395			
	W		-(2,1*1,8*1+0,9*1,97)		-5,553			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	767581802	(2,1+1,8*2)*0,15		0,855			
	W		3*(1,3+0,6*2+3,5+4,675+4,25*3+1,55+1,5*4+0,9*5)		106,425			
	W		-0,6*1,97*4		-4,728			
	W		3*(7,85+0,3*2+0,65*2+0,125*2+1,71+0,9*3+0,85+1,715)		50,925			
	W		3*(16,6+0,6*2+0,125+1,5+0,125+0,9*3+0,65+0,1*3+0,125*2+1,625+0,6)		77,025			
	W		-(1,2*2,55*2+2,65*3+0,9*1,97)		-15,843			
	W		3*(1,625+5,45+7,85+5,475+5,075+0,95*7+0,6*4)		103,575			
	W		-(1,95*2+1,2*2,55*5+1,9*3)		-24,900			
	W		3*(0,6*2+0,4*2)*2		12,000			
	W		3*(0,15+1,225+0,125+1,05+0,8+0,7+2,4+0,75)		21,600			
	W		Součet výška je počítána + 100 mm nad podhledy		996,089			
	W		Demontáž podhledu lamel	m2	692,280	59,00	40 844,52	CS ÚRS 2014 01
	W		17,45+25,07+11,48+24,7+21,18+22,52+21,29+9,37+34,34+11,76+10,4		209,560			
	W		10,53+11,3+7,95+16,3+24,82+7,25+193,27+20,18*3+23,02+19,52+20,25		394,750			
	W		0,4*(5,475*3+3,8+2,85+5,45*3)		15,770			
	W		Mezisoučet 1.np - bez m.č. 1.18 dle výkresu bouracích prací		620,080			
	W		29,2+34,8+8,2		72,200			
	W		Mezisoučet 1.pp		72,200			
	W		Součet		692,280			
73	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	692,280	20,00	13 845,60	CS ÚRS 2014 01
74	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	572,080	25,00	14 302,00	CS ÚRS 2014 01
	W		17,45+25,07+11,48+24,7+21,18+22,52+21,29+9,37+34,34+11,76		199,160			
	W		7,95+16,3+24,82+7,25+193,27+20,18*3+23,02+19,52+20,25		372,920			
	W		Součet bez m.č. 1.18 dle výkresu bouracích prací		572,080			
75	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	432,585	9,00	3 893,27	CS ÚRS 2014 01
	W		5,875*12+3,475*8+4*2+3,35*2		113,000			
	W		-(0,8*6+1,1*6)		-11,400			
	W		1,625+5,45+7,85+5,475+5,075+3,8*2+0,925*7+0,6*4		41,950			
	W		5,075+7,85+1,625+4*4+0,6*4+0,4*4+23,125+3,3+7,85		68,825			
	W		1,05+5,625*2+0,6*2+0,8*2		15,100			
	W		-(1,1*11+1,45*2+0,9*3+0,8*3+0,6)		-20,700			
	W		3,95*2+2,375*2+3,9*4+9*2+6,525*2+3,3*2+2,95*2+3,175*2		78,150			
	W		-(0,9+1,1*5+0,8*3)		-8,800			
	W		6,6*6+4*2+3,35*2+3,6*2		61,500			
	W		-(1,1*4+0,8*2+0,6*2)		-7,200			
	W		3,6*6+4,94*2+7,075*2+3,21*2+0,6*2		53,250			
	W		-(0,9*3+0,8)		-3,500			
	W		4,25*2+4,675*2+3,5*2+2,275*2+6,58*2+3,275*2+0,25*2+3*2+0,6*2		56,810			
	W		-(0,9*4+0,8)		-4,400			
	W		Součet		432,585			
76	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl.do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	32,230	50,00	1 611,50	CS ÚRS 2014 01
	W		10,4+10,53+11,3		32,230			
77	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových tl.do 100 mm pl.do 4 m2 - maltové lože	m3	1,612	2 880,00	4 642,56	CS ÚRS 2014 01
	W		32,23*0,05		1,612			
78	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	25,440	43,00	1 093,92	CS ÚRS 2014 01
	W		0,7*2,4*14		23,520			
	W		0,4*2,4*2		1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Mezisoučet revizní otvory								
W			Součet		25,440			
79	K	767135821	Demontáž roštu	m2	25,440	52,00	1 322,88	CS ÚRS 2014 01
80	K	766211811	Demontáž madla	m	70,000	45,00	3 150,00	CS ÚRS 2014 01
W			6+1+1,6+3,9+0,8+4+4+1+0,6+3,5+7,9+4*2+3,3+4,4+4+16		70,000			
81	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	15,000	95,00	1 425,00	CS ÚRS 2014 01
82	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	123,00	123,00	CS ÚRS 2014 01
83	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	16,000	55,00	880,00	CS ÚRS 2014 01
W			15+1		16,000			
84	K	725860811	Demontáž uzavěrů zápachů jednoduchých	kus	16,000	10,00	160,00	CS ÚRS 2014 01
W			15+1		16,000			
85	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2013 01
86	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2013 01
87	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
89	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	26,400	45,00	1 188,00	CS ÚRS 2014 01
W			26,4		26,400			
90	K	997013214	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	139,508	650,00	90 680,20	CS ÚRS 2014 01
91	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	139,508	223,00	31 110,28	CS ÚRS 2014 01
92	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 953,112	9,00	17 578,01	CS ÚRS 2014 01
W			139,508*14		1 953,112			
93	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	1,430	1 200,00	1 716,00	CS ÚRS 2014 01
94	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	138,078	950,00	131 174,10	CS ÚRS 2014 01
W			139,508+1,43		138,078			
D	99		Přesun hmot				100 153,50	
95	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	133,538	750,00	100 153,50	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 326 676,66	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				32 344,73	
96	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m2	24,550	339,00	8 322,45	CS ÚRS 2014 01
W			3,4+2,6+1,35+4,2+7,8+2,1+1,55+1,55		24,550			
W			Součet m.č. 105,109,112,121,123,130,143,145		24,550			
97	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m2	17,470	361,00	6 306,67	CS ÚRS 2014 01
W			0,1*(1,75*2+1,925*2)		0,735			
W			0,1*(1,8*2+1,45*2)		0,650			
W			0,1*(1,5*2+0,9*2)		0,480			
W			0,1*(1,8*4+1,2*2+1,075*2)		1,175			
W			-0,1*0,9*2		-0,180			
W			0,1*(2,25*2+3,75*2)		1,200			
W			0,1*(1,2*2+1,7*2)		0,580			
W			0,1*(1,85*4+0,9*4)		1,100			
W			2,3*(1,8+1,2*2+0,9) "sprcha"		11,730			
W			Součet m.č. 105,109,112,121,123,130,143,145		17,470			
98	K	711792722.01	Provedení koutového styku podlahy a stěny těsnící páskou	m	57,400	290,00	16 646,00	
W			(1,75*2+1,925*2)		7,350			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,8*2+1,45*2)		6,500			
W			(1,5*2+0,9*2)		4,800			
W			(1,8*4+1,2*2+1,075*2)		11,750			
W			-0,9*2		-1,800			
W			(2,25*2+3,75*2)		12,000			
W			(1,2*2+1,7*2)		5,800			
W			(1,85*4+0,9*4)		11,000			
W			Součet m.č. 105,109,112,121,123,130,143,145		57,400			
99	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,420	312,75	1 069,61	CS ÚRS 2014 01
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
100	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	123,000	103,00	12 669,00	CS ÚRS 2014 01
W			3,5+3+1,5+1 "K16"		9,000			
W			"K21"		3,500			
W			"K32"		3,500			
W			"D31"		3,500			
W			"K15"		3,500			
W			"K24"		24,500			
W			4,5+20		10,500			
W			"K25"		10,500			
W			"K12"		3,500			
W			"D10"		8,500			
W			"K11"		8,500			
W			4,5+4		7,500			
W			"K9"		3,500			
W			3,5+4		3,500			
W			"K7"		3,500			
W			"D1"		3,500			
W			4,5		4,500			
W			3,5		3,500			
W			"K6"		3,500			
W			"K4"		3,500			
W			"D5"		3,500			
W			"D3"		3,500			
W			4,5		4,500			
W			Součet		123,000			
101	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	72,500	328,00	23 780,00	CS ÚRS 2014 01
W			3,5 "K16"		3,500			
W			3,5 "K21"		3,500			
W			3,5 "K32"		3,500			
W			4,5 "K24"		4,500			
W			3,5+1 "K25"		4,500			
W			4,5+3+5 "K12"		12,500			
W			3,5+5 "K11"		8,500			
W			4,5+4 "K8"		8,500			
W			3,5+4 "K9"		7,500			
W			3,5 "K7"		3,500			
W			4,5 "K6"		4,500			
W			4,5 "K4"		4,500			
W			4,5 "K2"		4,500			


PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103 W Součet								
102	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100	m	17,500	328,00	5 740,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3,5 "D31"		3,500			
	W		3,5 "D10"		3,500			
	W		3,5 "D1"		3,500			
	W		3,5 "D5"		3,500			
	W		3,5 "D3"		3,500			
	W		Součet		17,500			
103	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	28,500	246,00	7 011,00	CS ÚRS 2014 01
	W		2 "K16"		2,000			
	W		2 "K32"		2,000			
	W		1 "K15"		1,000			
	W		5 "K24"		5,000			
	W		2 "K12"		2,000			
	W		3 "K11"		3,000			
	W		3 "K8"		3,000			
	W		3 "K7"		3,000			
	W		3 "K6"		3,000			
	W		1,5 "K4"		1,500			
	W		3 "K2"		3,000			
	W		Součet		28,500			
104	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	38,000	258,00	9 804,00	CS ÚRS 2014 01
	W		2 "K21"		2,000			
	W		2 "K32"		2,000			
	W		2 "K15"		2,000			
	W		2,5+1+1,5 "K24"		5,000			
	W		4 "K25"		4,000			
	W		4 "K11"		4,000			
	W		5+2+1 "K8"		8,000			
	W		3 "K7"		3,000			
	W		1 "K9"		1,000			
	W		4 "K6"		4,000			
	W		3 "K2"		3,000			
	W		Součet		38,000			
105	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	15,500	275,00	4 262,50	CS ÚRS 2014 01
	W		1,5 "K15"		1,500			
	W		4,5 "K24"		4,500			
	W		1,5+2 "K25"		3,500			
	W		2 "K11"		2,000			
	W		4 "K2"		4,000			
	W		Součet		15,500			
106	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	35,500	328,00	11 644,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3+1,5+1 "K16"		5,500			
	W		2 "K15"		2,000			
	W		5+1,5*2+3+1+3,5+1,5+3 "K24"		20,000			
	W		3+1+1 "K25"		5,000			
	W		1 "K11"		1,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
"K2"								
W		2	Součet		2,000			
W					35,500			
107	K	721140913	Potrubi litinové propojení potrubí DN 70	kus	6,000	452,00	2 712,00	CS ÚRS 2014 01
108	M	18220	přechod litina/PP (HT Systém PLUS) HTUG 75	ks	3,000	41,00	123,00	
109	M	286157460	těsnění pro HTUG HT - GA set DN 75	kus	3,000	31,00	93,00	CS ÚRS 2014 01
W		1	"K24"		1,000			
W		2	"K25"		2,000			
W			Součet		3,000			
110	K	721140915	Potrubi litinové propojení potrubí DN 100	kus	112,000	525,00	58 800,00	CS ÚRS 2014 01
W		56*2			112,000			
111	M	18320	přechod litina/PP (HT Systém PLUS) HTUG 110	ks	56,000	64,00	3 584,00	
112	M	286157470	těsnění pro HTUG HT - GA set DN 110	kus	56,000	42,00	2 352,00	CS ÚRS 2014 01
W		5	"K16"		5,000			
W		2	"K21"		2,000			
W		2	"K32"		2,000			
W		2	"D31"		2,000			
W		2	"K15"		2,000			
W		4	"K24"		4,000			
W		5	"K25"		5,000			
W		4	"K12"		4,000			
W		2	"D10"		2,000			
W		5	"K11"		5,000			
W		5	"K8"		5,000			
W		4	"K9"		4,000			
W		2	"K7"		2,000			
W		2	"D1"		2,000			
W		2	"K6"		2,000			
W		2	"K4"		2,000			
W		2	"D5"		2,000			
W		2	"D3"		2,000			
W		2	"K2"		2,000			
W			Součet		56,000			
113	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	204,500	15,00	3 067,50	CS ÚRS 2014 01
W		72.5+17.5+28.5+35+15.5+35.5			204,500			
114	K	725980123	Dvřítka 30/30	kus	19,000	186,00	3 534,00	CS ÚRS 2014 01
115	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	0,020	149 176,00	2 983,52	CS ÚRS 2014 01
116	K	721000000.01	Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci - sekání, průrazy, záhozy, zazdívký, začistění	%	0,200	149 176,00	29 835,20	
140 932,90								
Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
D	722							
117	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 nebo plastové	m	200,000	43,00	8 600,00	CS ÚRS 2014 01
W			"cca" 200		200,000			
118	K	722174001	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	108,000	182,00	19 656,00	CS ÚRS 2014 01
W			4+2		6,000			
W			3+3+3+0,5*2		10,000			
W			Mezisoučet V1		16,000			
W			5+3+1+0,5*3		10,500			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	W	722174002	Mezisoučet V2		10,500			
	W		1,5+0,5*3		3,000			
	W		Mezisoučet V4		3,000			
	W		1,5+0,5		2,000			
	W		Mezisoučet V5		2,000			
	W		3+3+0,5+0,5*3		8,000			
	W		Mezisoučet V6		8,000			
	W		7+0,5*2		8,000			
	W		Mezisoučet V7		8,000			
	W		1-5*2+2,5+7+3,5+2,5+0,5*14		33,500			
	W		Mezisoučet V8		33,500			
	W		2+2+0,5		4,500			
	W		Mezisoučet V9		4,500			
	W		2,5+0,5		3,000			
	W		Mezisoučet V10		3,000			
	W		4,5+1,5+4+0,5*3		11,500			
	W		Mezisoučet V11		11,500			
	W		2,5+2+0,5		5,000			
	W		Mezisoučet V12		5,000			
	W		2+0,5*2		3,000			
	W		Mezisoučet V13		3,000			
	W		Součet		108,000			
	W		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	124,000	188,00	23 312,00	CS ÚRS 2014 01
	W		6*12 "V1 - V13 (bez V3)"		72,000			
	W		2+0,5*1 "V1"		2,500			
	W		2,5 "V2"		2,500			
	W		4+0,5*2 "V4"		5,000			
	W		4,5+2,5+0,5*3 "V5"		8,500			
	W		2,5+2,5+1,5+1 "V8"		7,500			
	W		4+6+1+0,5*2 "V9"		12,000			
	W		1+3,5+3,5 "V11"		8,000			
	W		3,5+1,5+0,5*2 "V13"		6,000			
	W		Součet		124,000			
120	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	18,000	196,00	3 528,00	CS ÚRS 2014 01
	W		6+12		18,000			
	W		Mezisoučet V8		18,000			
	W		Součet		18,000			
121	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	232,000	38,00	8 816,00	CS ÚRS 2014 01
	W		108+124		232,000			
122	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	18,000	52,00	936,00	CS ÚRS 2014 01
123	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	250,000	9,00	2 250,00	CS ÚRS 2014 01
	W		108+124+18		250,000			
124	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	250,000	26,00	6 500,00	CS ÚRS 2014 01
125	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	468,00	1 404,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1*2+1		3,000			
126	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	15,000	348,00	5 220,00	CS ÚRS 2014 01
	W		7*2+1		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
127	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	286,00	1 144,00	CS ÚRS 2014 01
W								
128	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	50,000	82,00	4 100,00	CS ÚRS 2014 01
W								
129	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	26,000	92,00	2 392,00	CS ÚRS 2014 01
130	K	722240142	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2014 01
131	K	722240141	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D do 20 x 3,4 mm	kus	20,000	126,00	2 520,00	CS ÚRS 2014 01
132	K	722171940.01	Napojení na stávající rozvody	kus	24,000	425,00	10 200,00	
W								
133	K	998722203	12"2	%	0,020	181 995,00	3 639,90	CS ÚRS 2014 01
134	K	722000000.01	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	0,200	181 995,00	36 399,00	
D								
7232			Medicijnální plyny				775 964,00	
135	K	723111206.01	Medicijnální plyny - viz příloha	kpl	1,000	775 964,00	775 964,00	
D								
725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				285 219,20	
136	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi včetně dodávky sedátka, šroubů a manžety	kus	10,000	685,00	6 850,00	CS ÚRS 2014 01
W								
137	M	642320510	kombi klozet keramický hluboké splachování odpad vodorovný, dl. 630 mm, bílý - ozn. WCV	kus	5,000	3 845,00	19 225,00	CS ÚRS 2014 01
138	M	642320610	kombiklozet keramický hluboké splachování odpad svislý, dl. 630 mm, bílý - ozn. WCs	kus	2,000	3 845,00	7 690,00	CS ÚRS 2014 01
139	M	642320710	kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý, dl. 630 mm bílý - ozn. WCš	kus	2,000	3 845,00	7 690,00	CS ÚRS 2014 01
140	M	642320960.01	kombiklozet keramický pro invalidy odpad vodorovný, dl. 670 mm bílý - ozn. WCI	kus	1,000	8 254,00	8 254,00	
141	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva včetně dodávky zápachové uzávěrky, šroubů a ventilů	soubor	21,000	542,00	11 382,00	CS ÚRS 2014 01
W								
142	M	642110460	umyvadlo keramické závěsné 600x490 mm, bílé - ozn. U60	kus	10,000	985,00	9 850,00	CS ÚRS 2014 01
143	M	642110450	umyvadlo keramické závěsné 55 x 45 cm bílé - ozn. U55	kus	1,000	896,00	896,00	CS ÚRS 2014 01
144	M	642110440	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé - ozn. U50	kus	9,000	876,00	7 884,00	CS ÚRS 2014 01
145	M	642103000	umývatka keramické stěnové 45 x 37 cm bílé - ozn. U45	kus	1,000	845,00	845,00	CS ÚRS 2014 01
146	M	642110480	kryt na sifon bílý	kus	12,000	896,00	10 752,00	CS ÚRS 2014 01
W								
147	M	642110490	sloup bílý	kus	9,000	926,00	8 334,00	CS ÚRS 2014 01
148	K	725339111	Montáž výlevky včetně dodávky manžety, kolena a šroubů	soubor	3,000	584,00	1 752,00	CS ÚRS 2014 01
W								
149	M	642711011	Výlevka plastová závěsná bílá s odklápečí mřížkou - ozn. Vh	kus	1,000	2 486,00	2 486,00	
150	M	642711010	výlevka keramická s odklápečí mřížkou bílá	kus	2,000	4 389,00	8 778,00	CS ÚRS 2014 01
151	K	725249101	Montáž vaničky sprchové včetně dodávky zápachové uzávěrky, kolena a trubky s hrdlem	soubor	1,000	1 248,00	1 248,00	CS ÚRS 2014 01
152	M	642938520.01	vanička keramická sprchová čtvercová bílá 90x90 cm - ozn. Skp	kus	1,000	3 196,00	3 196,00	
153	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,000	1 485,00	1 485,00	CS ÚRS 2014 01
154	M	554840440.01	dveře sprchové otevírací jednolíné bezpečnostní sklo 1/900 90x183,6 cm - ozn. Skp	kus	1,000	6 895,00	6 895,00	
155	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů včetně zápachové uzávěrky, manžety a ventilů	soubor	8,000	724,00	5 792,00	CS ÚRS 2014 01
156	M	552307900.01	dřez keramický 600x500 závěsný na stěnu včetně montážních podpěr - ozn. Dk	kus	8,000	3 476,00	27 808,00	
157	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
158	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	21,000	1 392,00	29 232,00	CS ÚRS 2014 01
159	K	725821322	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	11,000	1 738,00	19 118,00	CS ÚRS 2014 01
160	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000	2 584,00	2 584,00	CS ÚRS 2014 01
161	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	33,000	578,00	19 074,00	CS ÚRS 2014 01




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					33,000			
162	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	10,000	718,00	7 180,00	CS ÚRS 2014 01
163	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastových ručníků	soubor	21,000	875,00	18 375,00	CS ÚRS 2014 01
164	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm - ozn. Z/3	soubor	1,000	1 542,00	1 542,00	CS ÚRS 2014 01
165	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 700 mm - ozn. Z/4	soubor	2,000	1 146,00	2 292,00	CS ÚRS 2014 01
166	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm - ozn. Z/6	soubor	2,000	1 348,00	2 696,00	CS ÚRS 2014 01
167	K	725294642.01	Montáž a dodávka sklopného zrcadla 400 x 600 mm - ozn. Z/5	kus	1,000	4 895,00	4 895,00	
168	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízení v objektech v do 24 m	%	0,020	266 560,00	5 331,20	CS ÚRS 2014 01
169	K	725000001.01	Výpomocné práce pro zařízení předměty	%	0,050	266 560,00	13 328,00	
D 730 Ústřední vytápění							219 963,00	
170	K	731119620.01	Vytápění - viz příloha	kpl	1,000	219 963,00	219 963,00	
D 7491 Elektromontáže							2 606 833,84	
171	K	749112520.01	Elektroinstalace - viz příloha	kpl	1,000	2 259 522,84	2 259 522,84	
172	K	749112520.03	Elektroinstalace SLP - viz příloha	kpl	1,000	347 311,00	347 311,00	
D 751 Vzduchotechnika							531 405,00	
173	K	751111039.01	Vzduchotechnika - viz příloha	kpl	1,000	531 405,00	531 405,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby							516 630,65	
174	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímáními panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	611,284	380,00	232 287,92	CS ÚRS 2014 01
W			6,45+21,55+68,75+11,55+8,05+98,9		215,250			
W			20,55+20,2+9,5+4,45		54,700			
W			-1,63+4,75 "m.č. 136 odpočet SDK podhledu"		-5,560			
W			-1,23+4,75 "m.č. 140 odpočet SDK podhledu"		-4,170			
W			0,45*(2*3+1,975*2+1,55) "m.č. 113a, 113b, 135 - čítka"		5,175			
W			Mezisoučet 2.np		265,395			
W			9,25+17,2+2,5+3,4+3,4+7,1+1,7+2,6+2,5+2,7+1,35		53,700			
W			7,3+21,2+22,55+22,6+18,7+24,6+4,2+5,9+7,8+3,5		138,350			
W			4,7+3,2+3,2+8+2,1+2,9+3,25+3,8+19,55+23+20,2		91,900			
W			1,55+1,65+1,55		4,750			
W			-1,475*(3,35+4) "m.č. 137 a 138 odpočet SDK podhledu"		-10,841			
W			-1,23+4,75 "m.č. 139 odpočet SDK podhledu"		-4,170			
W			Mezisoučet hygiena 2.np		273,689			
W			34,8+8,2		43,000			
W			Mezisoučet 1.np		43,000			
W			29,2		29,200			
W			Mezisoučet hygiena 1.np		29,200			
W			Součet		611,284			
175	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	139,000	9,00	1 251,00	CS ÚRS 2014 01
W			3,4+3,4+2,7+1,35+21,55+68,75+4,2		105,350			
W			3,2*3+2,8+2,1+2,9+3,25+3,8+4,45+1,55+1,65+1,55		33,650			
W			Součet 2.np		139,000			
176	M	590365180.1	deska podhledová minerální 600x600 mm	m2	339,235	250,00	84 808,75	
W			(265,395+43)*1,1		339,235			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	M	590365180.3	deska podhledová minerální s hygienickou úpravou 600x600 mm	m2	333,178	280,00	93 289,84	
	W		(273,689+29,2)*1,1		333,178			
178	K	763431201	Nápojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	735,965	84,00	61 821,06	CS ÚRS 2014 01
	W		(5,875*10-3,475*6-3,35*2-4*2+3,475*2+2,8*2+2,95*2+1,5*2+1,85*6+0,9*6)		132,250			
	W		(2,375*2+1,6*2+1,8*4+1,075*2+1,2*2+0,125*2)		19,950			
	W		(6,5*2-3,9*2-6,525*4+3,5*2-2,85*2+0,125*2+0,6*2+0,55+0,475)		62,075			
	W		(6,6*4-3,6*2+3,35*2-4*2+3*2+3,475*2-2,375*2)		66,000			
	W		(4,94*2+3,55*2+3,325*2+2,9*2+1,915*2+3,325*2+0,2*2)		40,310			
	W		(2,775*2-3,075*2+0,15*2+1,65*2+1,5*2+6,8*2+2,275*2-4,375*2)		45,200			
	W		(1,75*2+1,925*2+1,625*2+1,2*2+1,2*4+1,8*6+1,375*2+1,45*2+1,175*2)		36,600			
	W		(1,5*6+0,9*6)		14,400			
	W		(3,75*4+1,6*2+2,225*2+2,8*4+1,235*2+1,665*2)		39,650			
	W		(1,7*6+0,975*6+1,2*12+1,7*6+1,2*2+0,9*2+1*2+1,55*4+1,675*4+0,9*8)		66,950			
	W		(1,245+1,95+1,43+4,72+2,25+5,155+2,25+2,25+1,675+2,2*2)		50,250			
	W		(2,975*2+0,5*2+0,6*2+0,95*8+0,6*4+2,375*2+0,125*2)		23,150			
	W		(21,9*2+2,275*2+3,25*4+3,475*2+0,125*2+0,125*2)		68,800			
	W		Mezisoučet 2.np		665,585			
	W		7,575*2+3,34*2+2,95*2		27,730			
	W		9,275*2+3,925*2		26,400			
	W		2,1*4+3,925*2		16,250			
	W		Mezisoučet 1.np		70,380			
	W		Součet		735,965			
179	K	763131511	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI jednovrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	11,926	650,00	7 751,90	CS ÚRS 2014 01
	W		1,6*3,475		5,560			
	W		0,15*(3,475+1,9)		0,806			
	W		1,2*3,475		4,170			
	W		0,4*3,475		1,390			
	W		Mezisoučet m.č. 136,140		11,926			
	W		Součet		11,926			
180	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	17,678	690,00	12 197,82	CS ÚRS 2014 01
	W		1,475*(3,35+4)		10,841			
	W		1,2*(3,475)		4,170			
	W		0,15*(3,35+4)		1,103			
	W		0,45*3,475		1,564			
	W		Součet m.č. 137,138,139		17,678			
181	K	763164651	SDK obklad kovových kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1x12,5	m2	5,510	460,00	2 534,60	CS ÚRS 2013 01
	W		(0,4*2+0,65)*3,8 "chodba - obklad VZT"		5,510			
182	K	763164611	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 0,6 m desky 1x12,5	m	2,300	444,00	1 021,20	CS ÚRS 2013 01
	W		2,3 "chodba - obklad VZT"		2,300			
183	K	763164531	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1x12,5	m	2,400	420,00	1 008,00	CS ÚRS 2014 01
184	K	763164561	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	6,725	580,00	3 900,50	CS ÚRS 2013 01
	W		1*(1,665+1,235+2,225+1,6) "m.č. 122 -125"		6,725			
185	K	763164551	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1x12,5	m2	2,370	520,00	1 232,40	CS ÚRS 2013 01
	W		1,2*1,975 "m.č. 135"		2,370			
186	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2014 01
187	M	590307140	dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm	kus	4,000	1 190,00	4 760,00	CS ÚRS 2014 01
188	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,620	4 843,00	7 845,66	CS ÚRS 2014 01




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764 Konstrukce klempířské								
189	K	764246304	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TIZn lesklého plechu rŠ 290 mm	m	26,400	357,00	9 424,80	CS ÚRS 2014 01
190	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,610	94,24	151,73	CS ÚRS 2014 01
							9 576,53	
D 766 Konstrukce truhlářské								
191	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	47,520	342,00	16 251,84	CS ÚRS 2014 01
				2,1*1,8*12				
				45,360				
				2,160				
				47,520				
				Součet				
192	M	611400310.02	okno plastové dvoukřídlé otvínací -otvínací a vyklápěcí 210 x 180 cm - ozn. 01	kus	12,000	10 255,00	123 060,00	
193	M	611400190.02	okno plastové jednokřídlé otvínací a vyklápěcí 120 x 180 cm - ozn. 02	kus	1,000	5 926,00	5 926,00	
194	K	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	9,090	282,00	2 563,38	CS ÚRS 2014 01
				2,2*1*1				
				2,200				
				1,15*1*3				
				3,450				
				1,9*1*1				
				1,900				
				2,2*0,7*1				
				1,540				
				Součet				
				9,090				
195	M	611400050.03	okno plastové pevné zasklení 220 x 100 cm - ozn. 03	kus	1,000	3 862,00	3 862,00	
196	M	611400030.02	okno plastové pevné zasklení 115 x 100 cm - ozn. 04	kus	3,000	6 695,00	20 085,00	
197	M	611400050.04	okno plastové pevné zasklení 190 x 100 cm - ozn. 05	kus	1,000	3 396,00	3 396,00	
198	M	611400030.03	okno plastové pevné zasklení 220 x 70 cm - ozn. 06	kus	1,000	6 882,00	6 882,00	
199	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	16,000	138,00	2 208,00	CS ÚRS 2014 01
				12+1 "okna 01 a 02"				
				13,000				
				3 "okno 04"				
				3,000				
				Součet				
				16,000				
200	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000	187,00	561,00	CS ÚRS 2014 01
				3 "okna 03, 05, 06"				
				3,000				
201	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní laminovaná	m	36,150	250,00	9 037,50	CS ÚRS 2014 01
				1,2*2,1*12				
				26,400				
				2,2*1,15*3+1,9*2,2				
				9,750				
				Součet				
				36,150				
202	K	766660001	Montáž dřevěných křídel otvínacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	35,000	480,00	16 800,00	CS ÚRS 2014 01
				20+13+1+1				
				35,000				
203	M	611629340.5	dveře vnitřní hladké HPL laminát plné 1křídle 70x197 cm bílé - ozn. D3	kus	20,000	6 500,00	130 000,00	
204	M	611629340.4	dveře vnitřní hladké HPL laminát plné 1křídle 80x197 cm bílé - ozn. D4	kus	13,000	6 500,00	84 500,00	
205	M	611629300.01	dveře vnitřní hladké HPL laminát plné 1křídle 60x197 cm bílé - ozn. D5	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
206	M	611629600.01	dveře vnitřní hladké prosklené HPL laminát 1křídle 80x197 cm bílé - ozn. D12	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
207	K	766660002	Montáž dřevěných křídel otvínacích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	20,000	541,00	10 820,00	CS ÚRS 2014 01
				3+4+9+4				
				20,000				
208	M	611629360.02	dveře vnitřní hladké HPL laminát plné 1křídle 110x197 cm bílé - ozn. D1	kus	3,000	9 500,00	28 500,00	
209	M	611629360.03	dveře vnitřní hladké HPL laminát plné 1křídle 90x197 cm bílé - ozn. D2	kus	4,000	6 500,00	26 000,00	
210	M	611629360.04	dveře vnitřní hladké HPL laminát plné s proskleným nadsvětltkem 1křídle 90x197+50 cm bílé - ozn. D10	kus	9,000	11 500,00	103 500,00	
211	M	611629360.05	dveře vnitřní hladké HPL laminát plné s proskleným nadsvětltkem 1křídle 110x197+50 cm bílé - ozn. D11	kus	4,000	10 500,00	42 000,00	
212	K	766660012	Montáž dřevěných křídel otvínacích 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	605,00	1 210,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
213	M	611629420.01	dveře vnitřní hladké laminát plně 2křídle 160x197 cm bílé - ozn. D6	kus	2,000	12 480,00	24 960,00	
214	K	766660151	Montáž nadsvětlikových křídel výšky do 500 mm do zárubně	kus	2,000	359,00	718,00	CS ÚRS 2014 01
215	M	553415630.01	nadsvětlik 160 x 50 cm jednokřídlový čiré - dveře ozn. D6	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	
216	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	980,00	1 960,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1+1		2,000			
217	M	611656040.01	dveře vnitřní požární s nadsvětlikem HPL laminát 90 x 197 + 50 cm bílé EI 30 Sm C3 PD3 - ozn. D11	kus	1,000	10 580,00	10 580,00	
218	M	611656040.02	dveře vnitřní požární s nadsvětlikem HPL laminát 110 x 197 + 50 cm bílé EI 30 Sm C3 PD3 - ozn. D10	kus	1,000	14 600,00	14 600,00	
219	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1+1		2,000			
220	M	611656060.01	dveře vnitřní požární hladké HPL laminát 145x197 cm EI 30 Sm C3 PD3 bílé - ozn. D7	kus	1,000	22 480,00	22 480,00	
221	M	611656060.02	dveře vnitřní požární hladké HPL laminát 160x197 cm EI 30 Sm C3 PD3 bílé - ozn. D9	kus	1,000	24 500,00	24 500,00	
222	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	4,000	711,00	2 844,00	CS ÚRS 2014 01
223	M	611432570.01	dveře plastové posuvné 110 x 197 cm sklo čiré bezpečnostní opatřené signál. čtverci - ozn. D8	kus	4,000	11 980,00	47 920,00	
224	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírací na ocelovou zárubně	kus	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1 "dveře D7"		1,000			
	W		1 "dveře D9"		1,000			
	W		1 "dveře D10"		1,000			
	W		1 "dveře D11"		1,000			
	W		Součet		4,000			
225	M	549172650.2	samozavírací dveře do 100 kg - pro dveře ozn. D7, D9, D10, D11	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	
226	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	36,000	85,00	3 060,00	CS ÚRS 2013 01
	W		2 "dveře D2"		2,000			
	W		20 "dveře D3"		20,000			
	W		13 "dveře D4"		13,000			
	W		1 "dveře D5"		1,000			
	W		Součet		36,000			
227	M	4290000000.01	dveřní mřížka plastová 500x90 oboustranná	kus	5,000	250,00	1 250,00	
228	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	65,000	161,00	10 465,00	CS ÚRS 2014 01
229	M	549641500.01	vložka zámková na centrální klíč (včetně klíče)	kus	65,000	780,00	50 700,00	
230	M	549136220.01	kování - matný nerez	kus	65,000	980,00	63 700,00	
231	K	766660725.01	Montáž dveří - pákový uzávěr, panikové kování	kus	6,000	470,00	2 820,00	
	W		2 "dveře D6"		2,000			
	W		1 "dveře D7"		1,000			
	W		1 "dveře D9"		1,000			
	W		1 "dveře D10"		1,000			
	W		1 "dveře D11"		1,000			
	W		Součet		6,000			
232	M	549811300.01	pákový uzávěr	kus	2,000	2 250,00	4 500,00	
	W		2 "dveře D6"		2,000			
233	M	549811300.02	panikové kování vložané EPS	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	
	W		1 "dveře D7"		1,000			
	W		1 "dveře D9"		1,000			
	W		Součet		2,000			
234	K	766811412.01	Montáž kuchyňské linky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
235	M	615101030.18	kuchyňská linka včetně horních skříněk (bez spotřebičů) - m.č. 140	m	1,800	6 500,00	11 700,00	
236	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	1 013,00	1 114,30	CS ÚRS 2014 01




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767 Konstrukce zámečnické								
237	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	16,000	139,00	2 224,00	CS ÚRS 2014 01
	W		14+2		16,000			
238	M	562457120.1	dvířka revizní univerzální kovová 600x800 mm, fixace plastovým zámkem - ozn. Z11 dvířka revizní univerzální kovová 300x400 mm, fixace plastovým zámkem - ozn. Z12 přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	kus	14,000	1 500,00	21 000,00	
239	M	562457120.2		kus	2,000	1 900,00	3 800,00	
240	K	998767203		%	1,810	270,24	489,13	CS ÚRS 2014 01
	W							
							27 513,13	
D 771 Podlahy z dlaždic								
241	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	52,050	294,00	15 302,70	CS ÚRS 2014 01
	W		3,4+3,4+2,7+1,35+4,2+7,8+3,2+3,2+3,2		32,450			
	W		2,8+2,1+2,9+3,25+3,8+1,55+1,65+1,55		19,600			
	W		Součet		52,050			
242	K	771579197.1	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení	m2	52,050	32,00	1 665,60	
243	K	771579196.1	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování	m2	52,050	12,00	624,60	
244	M	597611360.6	dlaždice keramické 197x197 mm žlutá matná	m	57,255	350,00	20 039,25	
	W		52,05*1,1		57,255			
245	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	44,250	8,00	354,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3,4+3,4+2,7+1,35+4,2+3,2+3,2+3,2		24,650			
	W		2,8+2,1+2,9+3,25+3,8+1,55+1,65+1,55		19,600			
	W		Součet		44,250			
246	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,920	379,86	2 628,63	CS ÚRS 2014 01
							427 806,82	
D 776 Podlahy povlakové								
247	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	485,400	150,00	72 810,00	CS ÚRS 2014 01
	W		9,25+17,2+6,45+2,6+7,1+1,7+2,6+2,5+21,55+68,75+11,55		151,150			
	W		7,3+22,55+22,6+18,7+24,6+5,9+3,5+4,7+8,05+98,9+20,55+19,55		256,900			
	W		23+20,2+20,2+9,5+4,45		77,350			
	W		Součet		485,400			
248	M	284102500.4	homogenní PVC tl.2mm(oranžová chodby, světle hnědá ostatní místnosti)	m2	513,240	330,00	169 369,20	
	W		488,8*1,05		513,240			
249	K	776590150.1	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací včetně materiálu	m2	485,400	40,00	19 416,00	
250	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	485,400	170,00	82 518,00	CS ÚRS 2014 01
251	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	429,735	45,00	19 338,08	CS ÚRS 2014 01
	W		1,5*2+2,95*2+3,475*2+2,8*2+5,875*10+3,475*6+4*2+3,35*2+0,125*2		116,000			
	W		-(0,7*3+0,8*2+0,9*2+1,1*7+1,9)		-15,100			
	W		6,5*2+3,9*2+6,525*4+2,85*2+3,5*2+0,125*2+0,6*5+0,55+0,475		63,875			
	W		-1,1*7		-7,700			
	W		6,6*4+3,6*2+3,35*2+4*2+3*2+3,475*2+2,375*2		66,000			
	W		-(1,1*3+0,9*2)		-5,100			
	W		3,75*2+1,6*2+2,8*4+1,235*2+1,665*2		27,700			
	W		-0,8*4		-3,200			
	W		4,94*2+3,55*2+2,9*2+1,915*2+3,325*4+0,2*2+1,65*2+1,5*2		46,610			
	W		-(1,1*7+0,8*3)		-10,100			
	W		2,275*2+6,8*2+4,375*2+1,8*6+1,375*2+1,45*2+1,175*2		45,700			
	W		-(0,9*2+0,8*6+0,7*1+0,6*1)		-7,900			




PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
252	W	284102500.4	2,775*2+3,075*2+0,15*2	m2	12,000			
	W		-(1,1*2+0,8+0,7)		-3,700			
	W		(1,245+1,95+1,43+4,72+2,25+5,155+2,25+2,25+1,675+2,2)*2		50,250			
254	W	284110100	2,975*2+0,5*2+0,6*2+2,375*2+0,125*2+0,95*8+0,6*4	m	23,150			
	W		-(1,6*3+1,45+1,9+0,9*3+1,1*3+0,8*5+0,7*4)		-20,950			
	W		21,9*2+2,275*2+3,475*2+0,125*2+3,25*4+0,125*2		68,800			
	W		-(1,6*2+0,7*3+0,8*3+0,9*5+1,1*4)		-16,600			
	W		Součet		429,735			
252	M	284102500.4	homogenní PVC tl.2mm(oranžová chodby, světle hnědá ostatní místnosti)	m2	47,271	330,00	15 599,43	
	W		429,735*0,1*1,1		47,271			
253	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí sokličky a lišty	m	429,735	35,00	15 040,73	CS ÚRS 2014.01
254	M	284110100	lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm role 50 m	m	472,709	64,00	30 253,38	CS ÚRS 2014.01
	W		429,735*1,1		472,709			
255	K	776591930	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 1 m2 - doplnění ve stávající chodbě u nové příčky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014.01
256	M	284102490	krytina podlahová - dle stávající	m2	0,924	500,00	462,00	CS ÚRS 2014.01
	W		0,35*2,4*1,1		0,924			
257	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014.01
	D	777	Podlahy lité				31 593,26	
258	K	777510004	Podlahy ze stěrky epoxidové, antistatická hladká samonivelizační stěrka tl 2 mm včetně penetrace a vytážení na stěnu	m2	21,200	1 480,00	31 376,00	CS ÚRS 2014.01
	W		21,2 "m.č. 116"		21,200			
259	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,840	258,64	217,26	CS ÚRS 2014.01
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				266 938,11	
260	K	781444128	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	294,281	350,00	102 998,35	CS ÚRS 2014.01
	W		2,4*(1,2*4+1,625*2+1,2*2)		25,080			
	W		-(0,7*1,97*3)		-4,137			
	W		Mezisoučet m.č. 104 WC pacienti		20,943			
	W		2,4*(1,5*6+0,6*6)		30,240			
	W		-(0,6*1,97+0,7*1,97*3)		-5,319			
	W		Mezisoučet m.č. 111 a 112		24,921			
	W		2,4*(1,8*4+1,075*2+1,2*2+0,125*2)		28,800			
	W		-(0,9*1,97+0,9*2,4*2)		-6,093			
	W		Mezisoučet m.č. 121		22,707			
	W		2,4*(1,2*4+1,7*2+0,975*2+1,7*6+1,2*2+0,9*2+1*2)		63,720			
	W		-(0,7*1,97*7)		-9,653			
	W		Mezisoučet m.č. 126,130,132		54,067			
	W		2,4*(1,2*8+1,7*4+0,975*4)		48,720			
	W		-0,7*1,97*6		-8,274			
	W		2,4*(1,55*4+1,675*4+0,9*8)		48,240			
	W		-0,7*1,97*6		-8,274			
	W		2,4*(2,375*2+1,6*2)		19,080			
	W		-0,9*1,97		-1,773			
	W		Mezisoučet m.č. 127,128,129,131,134 - WC pacienti		97,719			
	W		2,4*(1,85*6+0,9*6)		39,600			
	W		0,125*0,9*2		0,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,7*1,97*4		-5,516			
W			Mezisoučet m.č. 143 - 145		34,309			
W			1,5*(1,2*3+2,2*1+1,8+0,9+0,55+0,8+0,7+1,4+1+0,8+3,75+1,7)		30,300			
W			0,9*(1,8+1,8+3,05+0,55*2+0,6)		9,315			
W			Mezisoučet za UM a kuchyňskými linkami		39,615			
W			Součet		294,281			
261	M	597610460.7	obkládačky keramické Color Two 100x100 mm matná bílá	m2	78,317	350,00	27 410,95	
W			2,4*(1,2*4+1,625*2+1,2*2)		25,080			
W			-(0,7*1,97*3)		-4,137			
W			Mezisoučet m.č. 104 WC pacienti		20,943			
W			2,4*(1,2*8+1,7*4+0,975*4)		48,720			
W			-0,7*1,97*6		-8,274			
W			2,4*(1,55*4+1,675*4+0,9*8)		48,240			
W			-0,7*1,97*6		-8,274			
W			2,4*(2,375*2+1,6*2)		19,080			
W			-0,9*1,97		-1,773			
W			Mezisoučet m.č. 127,128,129,131,134 - WC pacienti		97,719			
W			Součet		118,662			
W			118,662*1,1*0,6 "cca 60 %"		78,317			
262	M	597610460.8	obkládačky keramické Color Two 100x100 mm barevné	m2	52,211	350,00	18 273,85	
W			2,4*(1,2*4+1,625*2+1,2*2)		25,080			
W			-(0,7*1,97*3)		-4,137			
W			Mezisoučet m.č. 104 WC pacienti		20,943			
W			2,4*(1,2*8+1,7*4+0,975*4)		48,720			
W			-0,7*1,97*6		-8,274			
W			2,4*(1,55*4+1,675*4+0,9*8)		48,240			
W			-0,7*1,97*6		-8,274			
W			2,4*(2,375*2+1,6*2)		19,080			
W			-0,9*1,97		-1,773			
W			Mezisoučet m.č. 127,128,129,131,134 - WC pacienti		97,719			
W			Součet		118,662			
W			118,662*1,1*0,4 "cca 40 %"		52,211			
263	M	597610810.03	obkládačky keramické Color Two 97 x 97 x 6 oranžová matná	m2	175,179	350,00	61 312,65	
W			2,4*(1,5*6+0,6*6)		30,240			
W			-(0,6*1,97+0,7*1,97*3)		-5,319			
W			Mezisoučet m.č. 111 a 112		24,921			
W			2,4*(1,8*4+1,075*2+1,2*2+0,125*2)		28,800			
W			-(0,9*1,97+0,9*2,4*2)		-6,093			
W			Mezisoučet m.č. 121		22,707			
W			2,4*(1,2*4+1,7*2+0,975*2+1,7*6+1,2*2+0,9*2+1*2)		63,720			
W			-(0,7*1,97*7)		-9,653			
W			Mezisoučet m.č. 126,130,132		54,067			
W			2,4*(1,85*6+0,9*6)		39,600			
W			0,125*0,9*2		0,225			
W			-0,7*1,97*4		-5,516			
W			Mezisoučet m.č. 143 - 145		34,309			
W			1,5*(1,2*3+2,2*1+1,8+0,9+0,55+0,8+0,7+1,4+1+0,8+3,75+1,7)		30,300			




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	W	597610810.04	0,9*(1,8+1,8+3,05+0,55*2+2+0,6) Mezisoučet za UM a kuchyňskými linkami Součet (175,619*1,1)-18,002		9,315 39,615 175,619 175,179			
	M		obkládačky keramické 297 x 297 x 8 bílá matná	m2	18,002	350,00	6 300,70	
	W		0,3*(1,5*6+0,6*6) -(0,6+0,7*3)*0,3 Mezisoučet m.č. 111 a 112 0,3*(1,8*4+1,075*2+1,2*2+0,125*2) -(0,9+0,9*2)*0,3 Mezisoučet m.č. 121 0,3*(1,2*4+1,7*2+0,975*2+1,7*6+1,2*2+0,9*2+1*2) -(0,7*7)*0,3 Mezisoučet m.č. 126,130,132 0,3*(1,85*6+0,9*6) -0,7*4*0,3 Mezisoučet m.č. 143 - 145 Součet 16,365*1,1 "pruh vodorovný"		3,780 -0,810 2,970 3,600 -0,810 2,790 7,965 -1,470 6,495 4,950 -0,840 4,110 16,365 18,002			
	K	781444125	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček hutných do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	35,236	354,00	12 473,54	CS ÚRS 2013 01
265	W		2,4*(1,75*2+1,925*2)*1,1 -(0,8*1,97*2) Mezisoučet m.č. 105 2*(3,75*2+2,225*2) -0,8*1,97*2 Mezisoučet m.č. 123 Součet		17,640 -3,152 14,488 23,900 -3,152 20,748 35,236			
	M	597610810.01	obkládačky keramické 148 x 148 x 6 bílá lesklá	m2	33,388	350,00	11 685,80	
266	W		2,4*(1,75*2+1,925*2)*1,1 -(0,8*1,97*2)*1,1 Mezisoučet m.č. 105 2*(3,75*2+2,225*2)*1,1 -(0,8*1,97*2)*1,1*0,85 Mezisoučet m.č. 123 Součet		19,404 -3,467 15,937 26,290 -2,947 23,343 39,280 33,388			
	M	597610810.02	39,28*0,85 "cca 85 %"	m2	5,892	350,00	2 062,20	
267	W		obkládačky keramické 148 x 148 x 6 oranžová lesklá 2,4*(1,75*2+1,925*2)*1,1 -(0,8*1,97*2)*1,1 Mezisoučet m.č. 105 2*(3,75*2+2,225*2)*1,1 -(0,8*1,97*2)*1,1*0,85 Mezisoučet m.č. 123 Součet		19,404 -3,467 15,937 26,290 -2,947 23,343 39,280 33,388			
	K	781479197.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních hladkých za lepením lepidlem	m2	329,517	32,00	10 544,54	
268	W		294,281+35,236		329,517			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	781479196.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních hladkých za spárování		329,517	9,00	2 965,65	
270	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	39,615	12,00	475,38	CS ÚRS 2014 01
	W		1,5*(1,2*3+2,2+1+1,8+0,9+0,55+0,8+0,7+1,4+1+0,8+3,75+1,7)		30,300			
	W		0,9*(1,8+1,8+3,05+0,55*2+0,6)		9,315			
	W		Mezisoučet za UM a kuchyňskými linkami		39,615			
	W		Součet		39,615			
271	K	998781203	Přesun hmot. procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,540	2 947,60	10 434,50	CS ÚRS 2013 01
D 783								
Dokončovací práce - natěry								
272	K	783812190.01	Ochranný bezbarvý omývatelný lak na stěny (dodatečná ochrana barev) jednorázobný	m2	967,923	36,00	34 845,23	
	W		1,8*(5,875*10+3,475*6+3,35*2+4*2+3,475*2+2,8*2+2,95*2+1,5*2+1,85*6+0,9*6)		238,050			
	W		1,8*(2,375*2+1,6*2+1,8*4+1,075*2+1,2*2+0,125*2)		35,910			
	W		1,8*(6,5*2+3,9*2+6,525*4+3,5*2+2,85*2+0,125*2+0,6*2+0,55+0,475)		111,735			
	W		1,8*(6,6*4+3,6*2+3,35*2+4*2+3*2+3,475*2+2,375*2)		118,800			
	W		1,8*(4,94*2+3,55*2+3,325*2+2,9*2+1,915*2+3,325*2+0,2*2)		72,558			
	W		1,8*(2,775*2+3,075*2+0,15*2+1,65*2+1,5*2+6,8*2+2,275*2+4,375*2)		81,360			
	W		1,8*(1,75*2+1,925*2+1,625*2+1,2*2+1,2*4+1,8*6+1,375*2+1,45*2+1,175*2)		65,880			
	W		1,8*(1,5*6+0,9*6)		25,920			
	W		1,8*(3,75*4+1,6*2+2,225*2+2,8*4+1,235*2+1,665*2)		71,370			
	W		1,8*(1,7*6+0,975*6+1,2*12+1,7*6+1,2*2+0,9*2+1*2+1,55*4+1,675*4+0,9*8)		120,510			
	W		1,8*(1,245+1,95+1,43+4,72+2,25+5,155+2,25+2,25+1,675+2,2)*2		90,450			
	W		1,8*(2,975*2+0,5*2+0,6*2+0,95*8+0,6*4+2,375*2+0,125*2)		41,670			
	W		1,8*(21,9*2+2,275*2+3,25*4+3,475*2+0,125*2+0,125*2)		123,840			
	W		Mezisoučet		1 198,053			
	W		1,8*(3,3+7*2+0,3*2)		32,220			
	W		Mezisoučet stávající chodba		32,220			
	W		-1,8*(1,2*4+1,625*2+1,2*2)		-18,810			
	W		-1,8*(1,5*6+0,6*6)		-22,680			
	W		-1,8*(1,8*4+1,075*2+1,2*2+0,125*2)		-21,600			
	W		-1,8*(1,2*4+1,7*2+0,975*2+1,7*6+1,2*2+0,9*2+1*2)		-47,790			
	W		-1,8*(1,2*8+1,7*4+0,975*4)		-36,540			
	W		-1,8*(1,55*4+1,675*4+0,9*8)		-36,180			
	W		-1,8*(2,375*2+1,6*2)		-14,310			
	W		-1,8*(1,85*6+0,9*6)		-29,700			
	W		-1,8*(1,75*2+1,925*2)		-13,230			
	W		-1,8*(3,75*2+2,225*2)		-21,510			
	W		Mezisoučet odpočet místností s obklady		-262,350			
	W		Součet		967,923			
273	K	783295124	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní matný povrch 2x antikorozní a 2x email	m2	133,149	289,00	38 480,06	CS ÚRS 2014 01
	W		(1,1+1,97*2)*0,35*3		5,292			
	W		(0,9+1,97*2)*0,35*4		6,776			
	W		(0,7+1,97*2)*0,35*20		32,480			
	W		(0,8+1,97*2)*0,35*13		21,567			
	W		(0,6+1,97*2)*0,35*1		1,589			
	W		(1,6*2+2,5*2)*0,35*2		5,740			
	W		(1,45+1,97*2)*0,35*1		1,887			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,6+1,97*2)*0,35*1		1,939			
W			(1,1*2+2,5*2)*0,35*10		25,200			
W			(0,9*2+2,5*2)*0,35*5		11,900			
W			(08+1,97*2)*0,35*1		4,179			
W			Mezisoučet zárubně		118,549			
W			2*2,4*2+5		14,600			
W			Mezisoučet elektroskříňe a ostatní		14,600			
W			Součet		133,149			
274	K	783201811	Odstřanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	14,600	19,00	277,40	CS ÚRS 2014 01
W			2*2,4*2+5		14,600			
W			Mezisoučet elektroskříňe a ostatní		14,600			
W			Součet		14,600			
275	K	783395181	Nátěry vodou ředitelné litinových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x email	m2	185,000	163,00	30 155,00	CS ÚRS 2014 01
D	784		Dokončovací práce - malby				115 593,10	
276	K	784181121	Hluboková jednorázobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 652,500	19,00	31 397,50	CS ÚRS 2014 01
W			2,9*(5,875*10+3,475*6+3,35*2+4*2+3,475*2+2,8*2+2,95*2-1,5*2+1,85*6+0,9*6)		383,525			
W			2,9*(2,375*2+1,6*2+1,8*4+1,075*2-1,2*2+0,125*2)		57,855			
W			2,9*(6,5*2+3,9*2+6,525*4+3,5*2+2,85*2+0,125*2+0,6*2+0,55+0,475)		180,018			
W			2,9*(6,6*4+3,6*2+3,35*2+4*2+3*2+3,475*2+2,375*2)		191,400			
W			2,9*(4,94*2+3,55*2+3,325*2-2,9*2+1,915*2+3,325*2-0,2*2)		116,899			
W			2,9*(2,775*2+3,075*2+0,15*2+1,65*2+1,5*2+6,8*2+2,275*2+4,375*2)		131,080			
W			2,9*(1,75*2+1,925*2+1,625*2+1,2*2+1,2*4+1,8*6+1,375*2+1,45*2+1,175*2)		106,140			
W			2,9*(1,5*6+0,9*6)		41,760			
W			2,9*(3,75*4+1,6*2+2,225*2+2,8*4+1,235*2+1,665*2)		114,985			
W			2,9*(1,7*6+0,975*6+1,2*12+1,7*6+1,2*7+0,9*2+1*2-1,55*4-1,675*4+0,9*8)		194,155			
W			2,9*(1,245+1,95+1,43+4,72+2,25+5,155+2,25+2,25+1,675+2,21*2		145,725			
W			2,9*(2,975*2+0,5*2+0,6*2+0,95*8+0,6*4+2,375*2+0,125*2)		67,135			
W			2,9*(21,9*2+2,275*2+3,25*4+3,475*2+0,125*2+0,125*2)		199,520			
W			-(294,281+35,326) "odpočet obkladů"		-329,607			
W			Mezisoučet		1 600,590			
W			2,9*(3,3*7*2+0,3*2)		51,910			
W			Mezisoučet stávající chodba		51,910			
W			Součet		1 652,500			
277	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 699,529	34,00	57 783,99	CS ÚRS 2014 01
W			1652,5		1 652,500			
W			Mezisoučet stěny		1 652,500			
W			11,926+17,678		29,604			
W			5,51+2,3*0,6+2,4*0,6		8,330			
W			6,725+2,37		9,095			
W			Mezisoučet SDK podhledy a obklady		47,029			
W			Součet		1 699,529			
278	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteřuvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	872,313	22,00	19 190,89	CS ÚRS 2014 01
W			2,9*(3,475*2+2,8*2+2,95*2+1,5*2+1,85*6+0,9*6)		110,055			
W			2,9*(2,375*2+1,6*2+1,8*4+1,075*2+1,2*2+0,125*2)		57,855			
W			2,9*(6,5*2+3,9*2+6,525*4+3,5*2+2,85*2+0,125*2+0,6*2+0,55+0,475)		180,018			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	784211131	2,9*16,6*4+3,6*2+3,35*2+4*2+3*2+3,475*2+2,375*2	m2	115,744	34,00	3 935,30	CS ÚRS 2014 01
	W		2,9*(4,94*2+3,55*2+3,325*2+2,9*2)		85,347			
280	K	784211161	2,9*(2,775*2+3,075*2+0,15*2+1,65*2+1,5*2)	m2	115,744	14,00	1 620,42	CS ÚRS 2014 01
281	K	784171121	2,9*(1,75*2+1,925*2+1,625*2+1,2*2+1,2*4+1,8*6+1,375*2+1,45*2+1,175*2)	m2	50,000	8,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
	W		2,9*(1,5*6+0,9*6)		41,760			
	W		2,9*(3,75*4+1,6*2+2,225*2+2,8*4+1,235*2+1,665*2)		114,985			
	W		2,9*(1,7*6+0,975*6+1,2*12+1,7*6+1,2*2+0,9*2+1*2+1,55*4+1,675*4+0,9*8)		194,155			
	W		2,9*(2,975*2+0,5*2+0,6*2+0,95*8+0,6*4+2,375*2+0,125*2)		67,135			
	W		-(294,281+35,326) "odpočet obkladů"		-329,607			
	W		Součet		872,313			
	W		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	115,744	34,00	3 935,30	CS ÚRS 2014 01
	W		3,2*(7,075*2+3,21*2+3,6*4+0,6*2) "m.č. 107 - stěny"		115,744			
280	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	115,744	14,00	1 620,42	CS ÚRS 2014 01
281	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	8,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
	W		50 "server - m.č. 107"		50,000			
282	M	581248470	folie pro malířské potřeby textilní, 1 x 10 m	m2	55,000	23,00	1 265,00	CS ÚRS 2014 01
	W		50,000*1,1		55,000			

D 786								33 101,18
283	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	56,610	178,00	10 076,58	CS ÚRS 2014 01
	W		2,1*1,8*12		45,360			
	W		1,2*1,8*1		2,160			
	W		Mezisoučet otevírací okna		47,520			
	W		2,2*1*1		2,200			
	W		1,15*1*3		3,450			
	W		1,9*1*1		1,900			
	W		2,2*0,7*1		1,540			
	W		Mezisoučet pevná okna		9,090			
	W		Součet		56,610			
284	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	62,271	368,00	22 915,73	CS ÚRS 2014 01
	W		56,61*1,1		62,271			
285	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	0,330	329,90	108,87	CS ÚRS 2014 01

D VRN								515 000,00
D O								515 000,00
286	K	039002000.01	Zařízení staveniště, vypracování dokumentace skutečného provedení, zajištění povinné publicity projektu	Kč	1,000	420 000,00	420 000,00	
287	K	071002000.01	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	
288	K	034002000	Zabezpečení staveniště - ochranná stěna	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2014 01

VÝKAZ VÝMĚR - STACIONÁŘ

VZT

ZARÍZENÍ Č.1 - odvod vzduchu ze místností 101 a 103

1.01 Diagonální ventilátor do potrubí

MIXVENT TD 500/160 SILENT

průtok 180 m³/h
tlak 225 pa
napětí 230 V
příkon 50 W
akust. tlak ve 1,5m 22 dB(A)

	materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
1.02 Pružná manžeta KAA 160	2 ks	95 Kč	100 Kč	200 Kč	390 Kč
1.03 Protidešťová žaluzie PER 160	1 ks	655 Kč	300 Kč	300 Kč	955 Kč
1.04 Zpětná klapka RSK 160	1 ks	184 Kč	300 Kč	300 Kč	484 Kč
1.05 Ohebné zvukově zaizolované potrubí SONOFLEX MI 102 SONOFLEX MI 160	5 m 3 m	122 Kč 171 Kč	50 Kč 50 Kč	250 Kč 150 Kč	860 Kč 663 Kč
1.06 Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 100/100 OBJ 90° 160/100	1 ks 1 ks	117 Kč 141 Kč	90 Kč 90 Kč	90 Kč 90 Kč	207 Kč 231 Kč
1.07 Přechod osový PRO 160/100	1 ks	105 Kč	90 Kč	90 Kč	195 Kč
1.08 Talířový ventil odvodní - kovový KK 100	3 ks	117 Kč	100 Kč	300 Kč	651 Kč
1.09 Montážní kroužek KKT 100	3 ks	5 Kč	50 Kč	150 Kč	165 Kč
1.10 Dveřní mřížka					

PT 489B 445x82

3 ks

320 Kč

960 Kč

200 Kč

600 Kč

1 560 Kč

1.11 Ostatní

objímky

spojovací materiál

závěsy

2 kg

1 200 Kč

2 400 Kč

200 Kč

400 Kč

2 800 Kč

ZARÍZENÍ Č.2 - odvod vzduchu ze soc. zařízení

2.01 Diagonální ventilátor do potrubí

MIXVENT TD 500/160 SILENT

průtok 290 m3/h
tlak 180 pa
napětí 230 V
příkon 50 W
akust. tlak ve 1,5m 22 dB(A)

1 ks

4 597 Kč

4 597 Kč

900 Kč

900 Kč

5 497 Kč

2.02 Pružná manžeta
KAA 160

2 ks

95 Kč

190 Kč

100 Kč

200 Kč

390 Kč

2.03 Výfuková hlavice
VHO 160

1 ks

1 120 Kč

1 120 Kč

300 Kč

300 Kč

1 420 Kč

2.04 Zpětná klapka
RSK 160

1 ks

184 Kč

184 Kč

300 Kč

300 Kč

484 Kč

2.05 Požární klapka

PKTM III Ø160.23

4 ks

3 980 Kč

15 920 Kč

600 Kč

2 400 Kč

18 320 Kč

Ruční a teplotní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (stř.)

typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace

2.06 Ohebné zvukové zaizolované potrubí

SONOFLEX MI 102

SONOFLEX MI 160

20 m

122 Kč

2 440 Kč

50 Kč

1 000 Kč

3 440 Kč

5 m

171 Kč

855 Kč

50 Kč

250 Kč

1 105 Kč

2.07 Pevné potrubí
SPIRO 160

20 m

128 Kč

2 560 Kč

100 Kč

2 000 Kč

4 560 Kč

2.08 Odbočka jednostranná 90°

	OBJ 90° 100/100	2 ks	117 Kč	234 Kč	90 Kč	180 Kč	414 Kč
	OBJ 90° 160/160	3 ks	141 Kč	423 Kč	90 Kč	270 Kč	693 Kč
2.09	Odbočka oboustranná 90° OBD 90° 160/100	1 ks	280 Kč	280 Kč	90 Kč	90 Kč	370 Kč
2.10	Přechod osový PRO 160/100	2 ks	105 Kč	210 Kč	90 Kč	180 Kč	390 Kč
2.11	Koncový kryt s odvodem kondenzátu DR 160	1 ks	50 Kč	50 Kč	30 Kč	30 Kč	80 Kč
2.12	Talířový ventil odvodní - kovový KK 100	6 ks	117 Kč	702 Kč	100 Kč	600 Kč	1 302 Kč
2.13	Montážní kroužek KKT 100	6 ks	5 Kč	30 Kč	50 Kč	300 Kč	330 Kč
2.14	Dveřní mřížka PT 489B 445x82	6 ks	320 Kč	1 920 Kč	200 Kč	1 200 Kč	3 120 Kč
2.15	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	5 kg	950 Kč	4 750 Kč	300 Kč	1 500 Kč	6 250 Kč

ZAŘÍZENÍ Č.3 - odvod vzduchu ze soc. zařízení

3.01	Diagonální ventilátor do potrubí						
	MIXVENT TD 350/125 SILENT						
	průtok						130 m3/h
	tlak						110 pa
	napětí						230 V
	příkon						30 W
	akust. tlak ve 1,5m	1 ks	3 985 Kč	3 985 Kč	800 Kč	800 Kč	4 785 Kč
3.02	Pružná manžeta KAA 125	2 ks	85 Kč	170 Kč	100 Kč	200 Kč	370 Kč
3.03	Výfuková hlavice						

	VHO 160	1 ks	250 Kč	250 Kč	100 Kč	100 Kč	350 Kč
3.04	Zpětná klapka RSK 125	1 ks	160 Kč	160 Kč	300 Kč	300 Kč	460 Kč
3.05	Požární klapka						
	PKTM III Ø160.23	4 ks	3 980 Kč	15 920 Kč	600 Kč	2 400 Kč	18 320 Kč
	Ruční a teplovní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (str.)						
	typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace						
3.06	Ohebné zvukové zaizolované potrubí SONOFLEX MI 102	20 m	122 Kč	2 440 Kč	50 Kč	1 000 Kč	3 440 Kč
	SONOFLEX MI 127	5 m	159 Kč	795 Kč	50 Kč	250 Kč	1 045 Kč
3.07	Pevné potrubí SPIRO 160	20 m	111 Kč	2 220 Kč	200 Kč	4 000 Kč	6 220 Kč
3.08	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 125/100	2 ks	141 Kč	282 Kč	90 Kč	180 Kč	462 Kč
	OBJ 90° 160/125	2 ks	141 Kč	282 Kč	90 Kč	180 Kč	462 Kč
3.09	Přechod osový PRO 125/100	1 ks	105 Kč	105 Kč	90 Kč	90 Kč	195 Kč
3.10	Koncový kryt s odvodem kondenzátu DR 160	1 ks	45 Kč	45 Kč	100 Kč	100 Kč	145 Kč
3.11	Talířový ventil odvodní - kovový KK 100	3 ks	117 Kč	351 Kč	100 Kč	300 Kč	651 Kč
3.12	Montážní kroužek KKT 100	3 ks	5 Kč	15 Kč	50 Kč	150 Kč	165 Kč
3.13	Dveřní mřížka PT 489B 445x82	3 ks	320 Kč	960 Kč	200 Kč	600 Kč	1 560 Kč
3.14	Ostatní objímky spojovací materiál						

závěsy

5 kg

980 Kč

300 Kč

1 500 Kč

6 400 Kč

ZARÍZENÍ Č.4- odvod vzduchu z soc. zařízení lékařského pokoje

4.01 Diagonální ventilátor do potrubí

MIXVENT TD 500/160 SILENT

průtok 230 m3/h
tlak 200 pa
napětí 230 V
příkon 50 W
akust. tlak ve 1,5m 22 dB(A)

5 497 Kč

900 Kč

4 597 Kč

4 597 Kč

1 ks

4.02 Pružná manžeta KAA 160

2 ks

190 Kč

100 Kč

200 Kč

390 Kč

4.03 Protidešťová žaluzie PER 160

1 ks

1 120 Kč

300 Kč

300 Kč

1 420 Kč

4.04 Zpětná klapka RSK 160

1 ks

184 Kč

300 Kč

300 Kč

484 Kč

4.05 Ohebné zvukově zaizolované potrubí SONOFLEX MI 102 SONOFLEX MI 160

5 m
3 m

122 Kč
171 Kč

610 Kč
513 Kč

250 Kč
150 Kč

860 Kč
663 Kč

4.06 Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/100

2 ks

141 Kč

282 Kč

180 Kč

462 Kč

4.07 Přechod osový PRO 160/100

1 ks

105 Kč

90 Kč

90 Kč

195 Kč

4.08 Talířový ventil odvodní - kovový

KK 100
KK 160

2 ks
1 ks

117 Kč
178 Kč

234 Kč
178 Kč

200 Kč
100 Kč

434 Kč
278 Kč

4.09 Montážní kroužek KKT 100 KKT 160

2 ks
1 ks

5 Kč
5 Kč

50 Kč
50 Kč

100 Kč
50 Kč

110 Kč
55 Kč

4.10 Dveřní mřížka

	PT 489B 445x82	3 ks	320 Kč	960 Kč	200 Kč	600 Kč	1 560 Kč
4.11	Ostatní						
	objímky						
	spojovací materiál						
	závěsy	2 kg	1 200 Kč	2 400 Kč	650 Kč	1 300 Kč	3 700 Kč

ZARÍZENÍ Č.5 - odvod vzduchu ze soc. zařízení

5.01	Diagonální ventilátor do potrubí						
	MIXVENT TD 500/160 SILENT						
	průtok						200 m3/h
	tlak						200 pa
	napětí						230 V
	příkon						50 W
	akust. tlak ve 1,5m	1 ks	4 597 Kč	4 597 Kč	900 Kč	900 Kč	5 497 Kč
5.02	Pružná manžeta						
	KAA 160	2 ks	95 Kč	190 Kč	100 Kč	200 Kč	390 Kč
5.03	Výfuková hlavice						
	VHO 160	1 ks	1 120 Kč	1 120 Kč	300 Kč	300 Kč	1 420 Kč
5.04	Zpětná klapka						
	RSK 160	1 ks	184 Kč	184 Kč	300 Kč	300 Kč	484 Kč
5.05	Požární klapka						
	PKTM III Ø160.23	4 ks	3 980 Kč	15 920 Kč	600 Kč	2 400 Kč	18 320 Kč
	Ruční a teplotní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (stř.)						
	typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace						
5.06	Ohebné zvukové zaizolované potrubí						
	SONOFLEX MI 102	10 m	122 Kč	1 220 Kč	50 Kč	500 Kč	1 720 Kč
	SONOFLEX MI 160	5 m	171 Kč	855 Kč	50 Kč	250 Kč	1 105 Kč
5.07	Pevné potrubí						
	SPIRO 160	20 m	111 Kč	2 220 Kč	200 Kč	4 000 Kč	6 220 Kč
5.08	Odbočka jednostranná 90°						

	OBJ 90° 100/100	2 ks	117 Kč	234 Kč	90 Kč	180 Kč	414 Kč
	OBJ 90° 160/160	2 ks	141 Kč	282 Kč	90 Kč	180 Kč	462 Kč
5.09	Přechod osový PRO 160/100	2 ks	105 Kč	210 Kč	90 Kč	180 Kč	390 Kč
5.10	Koncový kryt s odvodem kondenzátu DR 160	1 ks	45 Kč	45 Kč	100 Kč	100 Kč	145 Kč
5.11	Talířový ventil odvodní - kovový KK 100	4 ks	117 Kč	468 Kč	100 Kč	400 Kč	868 Kč
5.12	Montážní kroužek KKT 100	4 ks	5 Kč	20 Kč	50 Kč	200 Kč	220 Kč
5.13	Dveřní mřížka PT 489B 445x82	4 ks	320 Kč	1 280 Kč	200 Kč	800 Kč	2 080 Kč
5.14	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	5 kg	900 Kč	4 500 Kč	300 Kč	1 500 Kč	6 000 Kč

ZAŘÍZENÍ Č.6 - odvod vzduchu ze soc. zařízení

6.01 Diagonální ventilátor do potrubí

MIXVENT TD 1000/200 SILENT	průtok	530 m3/h
	tlak	270 pa
	napětí	230 V
	příkon	120 W
	akust. tlak ve 1,5m	21 dB(A)

6.02	Pružná manžeta KAA 200	2 ks	109 Kč	218 Kč	100 Kč	200 Kč	418 Kč
6.03	Výfuková hlavice VHO 200	1 ks	837 Kč	837 Kč	500 Kč	500 Kč	1 337 Kč
6.04	Zpětná klapka						

	RSK 200	1 ks	217 Kč	217 Kč	300 Kč	300 Kč	517 Kč
6.05	Požární klapka od fy.Mandík PKTM III Ø200.23 Ruční a teplovní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (stř.) typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace	4 ks	4 150 Kč	16 600 Kč	600 Kč	2 400 Kč	19 000 Kč
6.06	Ohebné zvukové izolované potrubí SONOFLEX MI 102 SONOFLEX MI 160 SONOFLEX MI 203	25 m 5 m 5 m	122 Kč 171 Kč 203 Kč	3 050 Kč 855 Kč 1 015 Kč	50 Kč 50 Kč 50 Kč	1 250 Kč 250 Kč 250 Kč	4 300 Kč 1 105 Kč 1 265 Kč
6.07	Pevné potrubí SPIRO 200	20 m	148 Kč	2 960 Kč	200 Kč	4 000 Kč	6 960 Kč
6.08	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 100/100 OBJ 90° 160/100 OBJ 90° 200/200	1 ks 2 ks 1 ks	117 Kč 141 Kč 258 Kč	117 Kč 282 Kč 258 Kč	90 Kč 90 Kč 90 Kč	90 Kč 180 Kč 90 Kč	207 Kč 462 Kč 348 Kč
6.09	Odbočkaoboustranná 90° OBD 90° 160/100 OBD 90° 200/100	1 ks 3 ks	198 Kč 224 Kč	198 Kč 672 Kč	90 Kč 90 Kč	90 Kč 270 Kč	288 Kč 942 Kč
6.10	Přechod osový PRO 160/100 PRO 200/160	2 ks 1 ks	280 Kč 346 Kč	560 Kč 346 Kč	90 Kč 90 Kč	180 Kč 90 Kč	740 Kč 436 Kč
6.11	Koncový kryt s odvodem kondenzátu DR 200	1 ks	45 Kč	45 Kč	100 Kč	100 Kč	145 Kč
6.12	Talířový ventil odvodní - kovový KK 100	13 ks	117 Kč	1 521 Kč	100 Kč	1 300 Kč	2 821 Kč
6.13	Montážní kroužek KKT 100	13 ks	5 Kč	65 Kč	50 Kč	650 Kč	715 Kč
6.14	Dveřní mřížka PT 489B 445x82	13 ks	520 Kč	6 760 Kč	60 Kč	780 Kč	7 540 Kč

8.03 Požární klapka

PKTM III Ø160.23	4 ks	3 980 Kč	15 920 Kč	600 Kč	2 400 Kč	18 320 Kč
Ruční a teplovní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (str.)						
typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace						

8.04 Ohebné zvukové zaizolované potrubí SONOFLEX MI 102	3 m	122 Kč	366 Kč	50 Kč	150 Kč	516 Kč
8.05 Pevné potrubí SPIRO 160	20 m	111 Kč	2 220 Kč	200 Kč	4 000 Kč	6 220 Kč
8.06 Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/100	1 ks	141 Kč	141 Kč	90 Kč	90 Kč	231 Kč
8.07 Koncový kryt s odvodem kondenzátu DR 160	1 ks	45 Kč	45 Kč	100 Kč	100 Kč	145 Kč
8.08 Dveřní mřížka PT 489B 445x82	1 ks	320 Kč	320 Kč	200 Kč	200 Kč	520 Kč
8.09 Ostatní						
objímky						
spojovací materiál						
závěsy	3 kg	200 Kč	600 Kč	200 Kč	600 Kč	1 200 Kč

ZAŘÍZENÍ Č.9 - přívod vzduchu do dekontaminace

9.01 Malá přívodní jednotka						
RME 250/125/R						
průtok						130 m3/h
tlak						250 pa
napětí						230 V
příkon ventilátor						80 W
příkon el. ohřevač						1200 W
akust. tlak ve 1,5m	1 ks	66 200 Kč	66 200 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč	70 700 Kč

9.02 Požární klapka

PKTM III Ø125.23	4 ks	3 980 Kč	15 920 Kč	600 Kč	2 400 Kč	18 320 Kč
------------------	------	----------	-----------	--------	----------	-----------

Ruční a teplovní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (str.)
typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace

9.03	Pružná manžeta KAA 125	2 ks	85 Kč	170 Kč	100 Kč	200 Kč	370 Kč
9.03	Výfuková hlavice VHO 125	1 ks	950 Kč	950 Kč	300 Kč	300 Kč	1 250 Kč
9.04	Zpětná klapka RSK 125	1 ks	160 Kč	160 Kč	300 Kč	300 Kč	460 Kč
9.05	Ohebné zvukově zaizolované potrubí SONOFLEX MI 102 SONOFLEX MI 127	20 m 10 m	122 Kč 159 Kč	2 440 Kč 1 590 Kč	50 Kč 50 Kč	1 000 Kč 500 Kč	3 440 Kč 2 090 Kč
9.06	Pevné potrubí SPIRO 125	20 m	90 Kč	1 800 Kč	200 Kč	4 000 Kč	5 800 Kč
9.07	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 125/100 OBJ 90° 125/125	1 ks 1 ks	141 Kč 141 Kč	141 Kč 141 Kč	90 Kč 90 Kč	90 Kč 90 Kč	231 Kč 231 Kč
9.08	Přechod osový PRO 125/100	1 ks	105 Kč	105 Kč	90 Kč	90 Kč	195 Kč
9.09	Koncový kryt s odvodem kondenzátu DR 125	1 ks	45 Kč	45 Kč	100 Kč	100 Kč	145 Kč
9.10	Talířový ventil odvodní - kovový KK 100	2 ks	117 Kč	234 Kč	100 Kč	200 Kč	434 Kč
9.11	Montážní kroužek KKT 100	2 ks	5 Kč	10 Kč	50 Kč	100 Kč	110 Kč
9.12	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	2 kg	1 800 Kč	3 600 Kč	200 Kč	400 Kč	4 000 Kč

ZARÍZENÍ Č.10 - přívod vzduchu do sesterny
10.01 Malá přívodní jednotka

RME 250/125/R
průtok 150 m3/h
tlak 225 pa
napětí 230 V
příkon ventilátor 80 W
příkon el. ohřívač 1200 W
akust. tlak ve 1,5m 39,4 dB(A)

1 ks 66 200 Kč 66 200 Kč 4 500 Kč 4 500 Kč 70 700 Kč

10.02 Požární klapka

FDCM Ø125.60

Ruční a teplovní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (stř.)
typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace

4 ks 3 980 Kč 15 920 Kč 600 Kč 2 400 Kč 18 320 Kč

10.03 Pružná manžeta
KAA 125

2 ks 85 Kč 170 Kč 100 Kč 200 Kč 370 Kč

10.03 Výfuková hlavice
VHO 125

1 ks 950 Kč 950 Kč 300 Kč 300 Kč 1 250 Kč

10.04 Zpětná klapka
RSK 125

1 ks 160 Kč 160 Kč 300 Kč 300 Kč 460 Kč

10.05 Tlumič hluku
MAA 125/900

1 ks 990 Kč 990 Kč 300 Kč 300 Kč 1 290 Kč

10.06 Ohebné zvukově zaizolované potrubí
SONOFLEX MI 102
SONOFLEX MI 127

10 m 122 Kč 1 220 Kč 50 Kč 500 Kč 1 720 Kč
15 m 159 Kč 2 385 Kč 50 Kč 750 Kč 3 135 Kč

10.07 Pevné potrubí
SPIRO 125

20 m 90 Kč 1 800 Kč 200 Kč 4 000 Kč 5 800 Kč

10.08 Odbočka jednostranná 90°
OBJ 90° 125/125

2 ks 141 Kč 282 Kč 90 Kč 180 Kč 462 Kč

10.09	Přechod osový PRO 125/100	2 ks	105 Kč	210 Kč	90 Kč	180 Kč	390 Kč
10.10	Koncový kryt s odvodem kondenzátu DR 125	1 ks	45 Kč	45 Kč	100 Kč	100 Kč	145 Kč
10.11	Talířový ventil odvodní - kovový KK 100	2 ks	117 Kč	234 Kč	100 Kč	200 Kč	434 Kč
10.12	Montážní kroužek KKT 100	2 ks	5 Kč	10 Kč	50 Kč	100 Kč	110 Kč
10.13	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	2 kg	1 800 Kč	3 600 Kč	200 Kč	400 Kč	4 000 Kč
OSTATNÍ							
1.	Zprovoznění a zkoušky zařízení	1 soub			14 500 Kč	14 500 Kč	14 500 Kč
2.	Výměna mřížek do potrubí za nové	13 soub	100 Kč	1 300 Kč	400 Kč	5 200 Kč	6 500 Kč
3.	Zaslepení nepoužívaných mřížek	4 soub			500 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
4.	Vnitrostaveništní přemístění	0,5 t			1 000 Kč	500 Kč	500 Kč
5.	Drobné stavební úpravy	1 soub	4 800 Kč	4 800 Kč	9 800 Kč	9 800 Kč	14 600 Kč
6.	Technický dozor stavby	8 hod			300 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč
CELKEM BEZ DPH				397 785 Kč		133 620 Kč	531 405 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - STACIONÁŘ VYTÁPENÍ

POTRUBÍ

1. Potrubí Cu							
15x1	180 m	200 Kč	36 000 Kč	64 Kč	11 520 Kč	47 520 Kč	
18x1	10 m	210 Kč	2 100 Kč	76 Kč	760 Kč	2 860 Kč	
2. Tlakové zkoušky potrubí potrubí Cu do DN 50	190 m			12 Kč	2 280 Kč	2 280 Kč	
3. Fitinky, tvarovky, objímky	1 soub	2 000 Kč	2 000 Kč	875 Kč	875 Kč	2 875 Kč	

OTOPNÁ TĚLESA

1. Desková otopná tělesa

typ HYGIENE VK							
10S VK HYGIENE 603/2004	2 ks	5 500 Kč	11 000 Kč	507 Kč	1 014 Kč	12 014 Kč	
20S VK HYGIENE 603/2004	2 ks	8 100 Kč	16 200 Kč	1 097 Kč	2 194 Kč	18 394 Kč	
20S VK HYGIENE 903/704	1 ks	4 000 Kč	4 000 Kč	644 Kč	644 Kč	4 644 Kč	
30 VK HYGIENE 603/2004	2 ks	10 500 Kč	21 000 Kč	2 490 Kč	4 980 Kč	25 980 Kč	
30 VK HYGIENE 903/1004	1 ks	9 900 Kč	9 900 Kč	1 409 Kč	1 409 Kč	11 309 Kč	

typ VENTIL KOMPAKT

11VK-900/400	1 ks	2 100 Kč	2 100 Kč	561 Kč	561 Kč	2 661 Kč	
21VK-600/1800	6 ks	4 500 Kč	27 000 Kč	566 Kč	3 396 Kč	30 396 Kč	
22VK-600/800	1 ks	3 100 Kč	3 100 Kč	591 Kč	591 Kč	3 691 Kč	
22VK-600/1400	1 ks	4 400 Kč	4 400 Kč	544 Kč	544 Kč	4 944 Kč	
22VK-600/1800	2 ks	5 100 Kč	10 200 Kč	677 Kč	1 354 Kč	11 554 Kč	

2. Trubkové otopné těleso

KLM 750.450	1 ks	1 200 Kč	1 200 Kč	385 Kč	385 Kč	1 585 Kč	
KLM 1220.600	1 ks	1 800 Kč	1 800 Kč	425 Kč	425 Kč	2 225 Kč	

RADIÁTOROVÉ ARMATURY

1. Termostatická hlavice

RAE 5034 K	19 ks	200 Kč	3 800 Kč	51 Kč	969 Kč	4 769 Kč
RAE 5054	2 ks	250 Kč	500 Kč	78 Kč	156 Kč	656 Kč

2. Termostatický radiátorový ventil

RA-N přímý DN 15

2 ks	300 Kč	600 Kč	24 Kč	48 Kč	648 Kč
------	--------	--------	-------	-------	--------

3. Uzavírací šroubení pro VK

RLV-KS - rohové

19 ks	300 Kč	5 700 Kč	185 Kč	3 515 Kč	9 215 Kč
-------	--------	----------	--------	----------	----------

4. Uzavírací šroubení přímé DN 15

2 ks	200 Kč	400 Kč	57 Kč	114 Kč	514 Kč
------	--------	--------	-------	--------	--------

DEMONTÁŽE

1. Demontáž potrubí do DN 50

200 m			27 Kč	5 400 Kč	5 400 Kč
-------	--	--	-------	----------	----------

2. Demontáž armatur radiátorových

40 ks			24 Kč	960 Kč	960 Kč
-------	--	--	-------	--------	--------

3. Demontáž otopných těles čládkových

20 ks			245 Kč	4 900 Kč	4 900 Kč
-------	--	--	--------	----------	----------

Ostatní

1. Topná zkouška

8 hod			120 Kč	960 Kč	960 Kč
-------	--	--	--------	--------	--------

2. Zaregulování systému

1 soub			1 845 Kč	1 845 Kč	1 845 Kč
--------	--	--	----------	----------	----------

3. Vnitrostavební přemístění do 6 m

1 t			1 180 Kč	1 180 Kč	1 180 Kč
-----	--	--	----------	----------	----------

4. Prostupy potrubí, drážky

1 soub	1 000 Kč	1 000 Kč	584 Kč	584 Kč	1 584 Kč
--------	----------	----------	--------	--------	----------

5. Technický dozor stavby

8 hod			300 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč
-------	--	--	--------	----------	----------

Celkem bez DPH

164 000 Kč	55 963 Kč	219 963 Kč
-------------------	------------------	-------------------

Rozpočet pro stavbu: Stacionář dětské kliniky - Pavilon D2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem	
<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
Dodávky celkem	146 192,00 Kč
Montáže celkem	184 619,00 Kč
Demontáže	0,00 Kč
Doprava materiálu	0,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení	0,00 Kč
Celkem bez DPH	330 811,00 Kč

Rozpočet pro stavbu:
Stacionář dětské kliniky - Pavilon D2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Dodávky

Montáž

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY							
1	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e	3100	m	5,17 Kč	16 027 Kč	1,80 Kč	5 580 Kč
2	Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.5e	2	ks	2 448,60 Kč	4 897 Kč	2 304,00 Kč	4 608 Kč
3	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design TANGO	52	ks	275,00 Kč	14 300 Kč	144,00 Kč	7 488 Kč
4	Televizní zásuvka koncová TV-SAT design TANGO	6	ks	165,00 Kč	990 Kč	144,00 Kč	864 Kč
5	Rámeček pro zásuvky design TANGO	58	ks	17,60 Kč	1 021 Kč	12,00 Kč	696 Kč
6	Elektroinstalační krabice do zdi	58	ks	11,00 Kč	638 Kč	54,00 Kč	3 132 Kč
7	Koaxiální kabel do 2100MHz, 75 Ohm	500	m	8,03 Kč	4 015 Kč	18,00 Kč	9 000 Kč
8	Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý	20	ks	15,79 Kč	316 Kč	6,00 Kč	120 Kč
9	Patch kabel UTP kat.5e 2m modrý	20	ks	23,10 Kč	462 Kč	6,00 Kč	120 Kč
10	Patch kabel UTP kat.5e 3m šedý	5	ks	32,34 Kč	162 Kč	6,00 Kč	30 Kč
11	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	52	ks	5,50 Kč	286 Kč	6,00 Kč	312 Kč
12	Popisný štítek datových kabelů	52	ks	5,50 Kč	286 Kč	6,00 Kč	312 Kč
11	Ukončení kabelu UTP	52	ks			96,00 Kč	4 992 Kč
12	Měření segmentu UTP včetně protokolu	52	ks			180,00 Kč	9 360 Kč
13	Konfigurace sítě	10	hod			300,00 Kč	3 000 Kč
14	Revize napájení RACK	1	ks			2 400,00 Kč	2 400 Kč
15	Drobný instalační materiál	5	%	434,00 Kč	2 170 Kč		
DATOVÉ ROZVODY celkem					45 569 Kč		52 014 Kč
EPS							
1	Hlásič kouře optický interaktivní	7	ks	1 332,43 Kč	9 327 Kč	216,00 Kč	1 512 Kč
2	Hlásič kouře tepelný interaktivní	1	ks	922,35 Kč	922 Kč	922,00 Kč	922 Kč
3	Hlásič tlačítkový adresovatelný	4	ks	1 169,30 Kč	4 677 Kč	216,00 Kč	864 Kč
4	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče MHY 734	8	ks	143,00 Kč	1 144 Kč	36,00 Kč	288 Kč
5	Vstupně výstupní prvek linkový MHY923	2	ks	1 322,20 Kč	2 644 Kč	216,00 Kč	432 Kč
6	Modul adresovatelný pro zvukovou a světelnou signalizaci MHY 924 MS vč. akumulátoru 8,4V, 200mAh.	2	ks	1 320,00 Kč	2 640 Kč	216,00 Kč	432 Kč
7	Přidrzný elektromagnet dveří, 24V, 70kg vč. zdroje, boxu a jističe 10A	4	kpl	7 156,60 Kč	28 626 Kč	1 800,00 Kč	7 200 Kč
8	Kabel JY(st)Y2x2x0,8-červený	500	m	9,44 Kč	4 720 Kč	18,00 Kč	9 000 Kč
9	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	70	m	9,50 Kč	665 Kč	18,00 Kč	1 260 Kč
10	Nastavení a oživení systému EPS	1	kpl			4 200,00 Kč	4 200 Kč
11	Seznámení se stávajícím stavem	8	hod			420,00 Kč	3 360 Kč
12	Drobný instalační materiál	5	%	392,96 Kč	1 965 Kč		
EPS celkem					41 261 Kč		25 884 Kč
TELEFONNÍ ROZVODY+PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM							
1	Analogový telefon s funkcí CLIP	6	ks	396,00 Kč	2 376 Kč	114,00 Kč	684 Kč
2	Konektor RJ 45	6	ks	2,20 Kč	13 Kč	12,00 Kč	72 Kč
3	Konektor RJ 11	6	ks	2,20 Kč	13 Kč	12,00 Kč	72 Kč
4	Telefonní kabel plochý 4 žíly	50	m	5,50 Kč	275 Kč	12,00 Kč	600 Kč
5	Elektrický zámek do dveří	3	ks	1 375,00 Kč	4 125 Kč	240,00 Kč	720 Kč
6	Telefonní hláška	3	ks	5 665,00 Kč	16 995 Kč	540,00 Kč	1 620 Kč
7	Univerzální snímací hlava	2	ks	4 996,20 Kč	9 992 Kč	240,00 Kč	480 Kč
8	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e	200	m	5,17 Kč	1 034 Kč	10,80 Kč	2 160 Kč
9	Kabel SI-HX 08/02	190	m	16,17 Kč	3 072 Kč	10,80 Kč	2 052 Kč
10	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	90	m	9,05 Kč	815 Kč	18,00 Kč	1 620 Kč
11	Nastavení a oživení systému	1	kpl			4 200,00 Kč	4 200 Kč
12	Drobný instalační materiál	5	%	237,97 Kč	1 190 Kč		
TELEFONNÍ ROZVODY+PŘÍSTUP.SYSTÉM celkem					39 900 Kč		14 280 Kč
KABELOVÉ TRASY							
1	Vodič CYA 4 zelenožlutý	80	m	5,50 Kč	440 Kč	10,80 Kč	864 Kč
2	Kablofil CF105/150EZ	40	m	126,50 Kč	5 060 Kč	180,00 Kč	7 200 Kč
3	Kablofil CF54/100EZ	60	m	110,00 Kč	6 600 Kč	180,00 Kč	10 800 Kč
4	Kablofil KITASET propojování	6	bal	275,00 Kč	1 650 Kč	180,00 Kč	1 080 Kč
5	Lišta PVC 40/20	20	m	18,59 Kč	372 Kč	54,00 Kč	1 080 Kč
6	Trubka ohebná 40mm	30	m	11,88 Kč	356 Kč	24,00 Kč	720 Kč
7	Trubka ohebná 23mm	220	m	7,44 Kč	1 637 Kč	24,00 Kč	5 280 Kč
8	Hmožděnka 8mm	300	ks	2,20 Kč	660 Kč	12,00 Kč	3 600 Kč
9	Vrut 4x50	300	ks	1,65 Kč	495 Kč	6,00 Kč	1 800 Kč
10	Podložka 4/15	150	ks	1,10 Kč	165 Kč	2,40 Kč	360 Kč
11	Vázací pásek 295x3,5	150	ks	2,20 Kč	330 Kč	6,00 Kč	900 Kč
12	Vázací pásek 205x3,5	150	ks	2,20 Kč	330 Kč		
13	Průraz zdi	14	ks			240,00 Kč	3 360 Kč
14	Frézování drážky do zdi pro trubku	160	m			90,00 Kč	14 400 Kč

Rozpočet pro stavbu:**Stacionář dětské kliniky - Pavilon D2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem****Dodávky****Montáž**

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
15	Vázací pásky 105x2,5	200	ks	2,20 Kč	440 Kč		
16	Drobný instalační materiál	5	%	185,34 Kč	927 Kč		
	KABELOVÉ TRASY celkem				19 482 Kč		51 444 Kč
	Dodávky, montáž celkem (bez DPH)				146 192 Kč		184 619 Kč

Zakázka

Stacionář dětské kliniky, Pavilon D2, Masarykova nemocnice, Ústí n.L.

PS- potrubní pošta

Kapitola

Výkaz výměr

Zhotovitel

sanex cz

Stupeň

DSP

Datum

5.6.2015

Označ. pol.	Položka	Jednotky	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
1	ELEKTRONICKÁ VÝHYBKA, třicestné provedení, manuální volba polohy S-kolena, optické snímání průjezdu pouzdra, kovová	1 ks	8 500 Kč	8 500 Kč
2	Plně automatická NÁSTĚNNÁ STANICE DRT-R s RFID technologií, včetně čtecí antény pro čtení čipů v pouzdrech, určená pro zdravotnická zařízení, průchozí, s grafickým podsvětleným displejem a protiprachovou klávesnicí, s uzavřeným vzduchovým okruhem, kovová, bílé provedení	1 ks	32 500 Kč	32 500 Kč
3	KONCOVÝ KUS pro stanici, kovový, spodní	1 ks	850 Kč	850 Kč
4	RFID elektronický obvod pro čtení pasivních čipů	1 ks	2 400 Kč	2 400 Kč
5	Akusticko-optická signalizace příjmu pouzdra, s možností nastavení hlasitosti a typu signálu	1 ks	2 500 Kč	2 500 Kč
6	Nástěnný držák na 5 ks přepravních pouzder, bílý	1 ks	650 Kč	650 Kč
7	KOŠ POD STANICI pro příjem přepravních pouzder - bílý, včetně polstrování	1 ks	2 200 Kč	2 200 Kč
8	JÍZDNÍ POTRUBÍ plastové	5 m	660 Kč	3 300 Kč
9	JÍZDNÍ OBLOUK plastový	3 ks	910 Kč	2 730 Kč
10	SPOJKY potrubí, plastové	1 kpl	1 550 Kč	1 550 Kč
11	JÍZDNÍ POTRUBÍ kovové	24 m	1 500 Kč	36 000 Kč
12	JÍZDNÍ OBLOUK kovový	3 ks	3 500 Kč	10 500 Kč
13	JÍZDNÍ S-koleno kovové	1 ks	3 500 Kč	3 500 Kč
14	SPOJKY potrubí, nerezové	1 kpl	15 000 Kč	15 000 Kč
15	ŘÍDÍCÍ elektronika pro systémovou výhybku W3F	6 ks	22 100 Kč	132 600 Kč
16	SPÍNANÝ STABILIZOVANÝ napájecí zdroj, posilující, se zesilovačem datového signálu	1 ks	15 400 Kč	15 400 Kč
17	Přepravní pouzdro, vnitřní rozměry 230x80 mm, včetně 2 ks čipů a naprogramování, žluté	4 ks	1 200 Kč	4 800 Kč
18	SYSTÉMOVÝ KABEL bezhalogenové provedení	45 m	1 500 Kč	67 500 Kč
19	Kabel k signalizaci včetně elektromontážní lišty	10 m	860 Kč	8 600 Kč
20	MONTÁŽNÍ MATERIÁL (objímky s gumovou vložkou, závitové tyče, stahovací pásy, redukce, lepidlo..)	1 kpl	8 500 Kč	8 500 Kč
21	Demontáž a úpravy stávající trasy	8 hod	250 Kč	2 000 Kč
22	OŽIVENÍ A SEŘÍZENÍ PP, zaškolení obsluhy, koordinace, dopravné, likvidace odpadů, návody k obsluze	1 kpl	6 500 Kč	6 500 Kč
23	Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné a elektronické podobě	1 kpl	2 500 Kč	2 500 Kč

Cena celkem za realizaci bez stavební připravenosti činí (bez DPH)

370 580 Kč

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávkyks	Cena montážekks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
O2,SV04,VAC	měděná trubka 8x1	18,00	18,00	m	69,00	96,00	1 242,00	1 728,00	21
	měděná trubka 12x1	220,00	220,00	m	100,00	106,00	22 000,00	23 320,00	21
	měděná trubka 18x1	192,00	192,00	m	153,00	125,00	29 376,00	24 000,00	21
	měděná trubka 22x1	109,00	109,00	m	182,00	150,00	19 838,00	16 350,00	21
	měděná trubka 28x1	23,00	23,00	m	234,00	225,00	5 382,00	5 175,00	21
	Ag pájka 45-pasta	1 500,00	0,00	g	12,00		18 000,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6	13,50	27,00	m/kus	70,00	126,00	945,00	3 402,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6	2,50	5,00	m/kus	88,00	174,00	220,00	870,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6	2,50	5,00	m/kus	102,00	184,00	255,00	920,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2	1,00	2,00	m/kus	138,00	190,00	138,00	380,00	21
	tvárovky Cu	1,00	1,00	sada	12 328,00	17 848,00	12 328,00	17 848,00	21
	konzole,přichytný materiál	1,00	1,00	sada	18 792,00	32 944,00	18 792,00	32 944,00	21
	značení potrubí	1,00	1,00	sada	3 597,00	8 093,00	3 597,00	8 093,00	21
	napojení na stávající rozvod vč.odstavení částí rozvodu	2,00	2,00	kus	164,00	1 200,00	328,00	2 400,00	21
	zaslepení svodu,potrubí	1,00	1,00	kus	32,00	54,00	32,00	54,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	562,00	0,00	m	6,00	0,00	3 372,00	0,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	9,00	kus		616,00	0,00	5 544,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	3,00	kus		1 040,00	0,00	3 120,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	562,00	562,00	m	7,00	6,00	3 934,00	3 372,00	21
	ventil.krabice pro 3 plyný kompletní (3xuzrav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)	2,00	2,00	kus	31 149,00	3 291,00	62 298,00	6 582,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů	1,00	1,00	kus	20 599,00	1 549,00	20 599,00	1 549,00	21
	kabel signalizace	200,00	200,00	m	14,00	30,00	2 800,00	6 000,00	21
	lékařský nástěnný panýlek s terminální jednotkou	9,00	9,00	kus	1 647,00	252,00	14 823,00	2 268,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko :1x O2, 1x SV, 1x VAC, 6x zásuvka, 2x RJ45, 3x ABB, osvětlení přímé, nepřímé, noční, 2x medilista								
	nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžko :1x O2, 1x SV, 1x VAC, 6x zásuvka, 2x RJ45, 3x ABB, osvětlení přímé, nepřímé, noční, 2x medilista	2,00	2,00	kus	25 140,00	3 485,00	50 280,00	6 970,00	21
	pevný stropní stativ :2x O2, 2x SV, 2x VAC, 6x zásuvka, 2x RJ45, 3x ABB, 2x police, 1x sada ramen (nosič infuzí, závěsná tyč,závěsná police)	2,00	2,00	kus	75 420,00	5 034,00	150 840,00	10 068,00	21
	tyč,závěsná police)	1,00	1,00	kus	111 240,00	10 268,00	111 240,00	10 268,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus		5 200,00	0,00	5 200,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus		18 560,00	0,00	18 560,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus		3 520,00	0,00	3 520,00	21
celkem Kč bez DPH							555 459,00		
								775 964,00	

ozn.stavby:

název akce: Stacionář dětské kliniky, Masarykova nemocnice UL

objekt: elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000000000	Rozvaděč R2-1B ozn.R2-1B	ks	1,00	99000,00	99 000
2	000000000	Rozvaděč R2-2B ozn.R2-2B	ks	1,00	195000,00	195 000
3	000000003	Záložní zdroj UPS 8kVA, 400V, 3hodiny vč.možností přepojení na sít'-BY-PASS	kpl	1,00	250000,00	250 000
součet						544 000
Materiál elektromontážní						
4	000410130	SESTAVA spínač 1pól design Tango 10A/250Vstř řaz.1		33,00	220,00	7 260
5	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So	ks	33,00	86,00	2 838
6	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	33,00	33,00	1 089
7	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	33,00	21,00	693
8	000410150	SESTAVA přepínač sériový design Tango 10A/250Vstř řaz.5		15,00	220,00	3 300
9	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5	ks	15,00	117,00	1 755
10	000410102	kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	15,00	43,00	645
11	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	15,00	21,00	315
12	000410151	SESTAVA přepín střídavý design Tango 10A/250Vstř řaz.6		10,00	220,00	2 200
13	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So	ks	10,00	92,00	920
14	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	10,00	34,00	340
15	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	10,00	21,00	210
16	000410161	SESTAVA ovladač zapín design Tango 10A/250Vstř řaz.1/0So		19,00	220,00	4 180
17	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So	ks	19,00	95,00	1 805
18	000409900	doutnavka orientační	ks	19,00	27,00	513
19	000410103	kryt spín pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	19,00	49,00	931
20	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	19,00	21,00	399
21	000420006	zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk, (barva dle použití)	ks	182,00	135,00	24 570
22	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	182,00	21,00	3 822
23	000420006	zásuvka pro vyrovnání potenciálů - dvojnásobná, design TANGO	ks	11,00	950,00	10 450
24	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	11,00	21,00	231
25	000000004	panel dálkové signalizace - ZIS	ks	5,00	7600,00	38 000
26	000410170	spínač automatic+snímač pohybu design Tango	ks	13,00	1500,00	19 500
27	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	11,00	21,00	231
28	001212492	RELE SMR-H CASOVY SPÍNAČ. 230V/50 do el.krabice	KS	4,00	308,00	1 232
29	000900001	lůžková rampa 1.5m, světlo-přímé, nepřímé, noční 4xzásuvka, 3xmed. plyn a pod	kpl	8,00	22000,00	176 000
30	000900001	svorkovnice pro vyrovnání potenciálů PA vč.krabice	ks	5,00	1200,00	6 000
31	000515233	svítidlo "A" zářivkové 4x18W/IP20, EP, leštěná mříž	ks	44,00	1082,00	47 608
32	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W/840	ks	176,00	30,40	5 350
33	000515233	svítidlo "A1" zářivkové 4x18W/IP20, EP, leštěná mřížka	ks	33,00	1082,00	35 706
34	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W/940	ks	132,00	140,00	18 480
35	000515233	svítidlo "B" zářivkové 4x18W/IP54, EP, sklo, leštěná mřížka	ks	88,00	2862,00	251 856
36	000592123	zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W/940	ks	352,00	140,00	49 280

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
37	000519911	svítidlo "C1" zářivkové vestavné /2x26W/IP20,	ks	24,00	706,00	16 944
38	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	48,00	64,00	3 072
39	000519911	svítidlo "C2" zářivkové vestavné /2x26W/IP54, sklo	ks	10,00	2406,00	24 060
40	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	20,00	64,00	1 280
41	000519911	svítidlo nad umyvadlo - komplet	ks	1,00	1452,00	1 452
42	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	1,00	64,00	64
43	000519911	svítidlo "E" zářivkové vestavné 1x18W, opálový kry	ks	1,00	1082,00	1 082
44	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	1,00	64,00	64
45	000552003	nouzové svítidlo G5/IP42 345lm/1hod/1x8W	ks	13,00	833,00	10 829
46	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	280,00	5,90	1 652
47	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	80,00	42,90	3 432
48	000362012	CF54/100 EZ kabelová látka 3 m 000071	m	120,00	115,00	13 800
49	000362401	KITASSVS EZ set pro spojování - turbo bal/50 ks	bal	6,00	1630,00	9 780
50	000321123	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	80,00	12,80	1 024
51	000333031	lišta vkladací LV 24x22	m	60,00	20,50	1 230
52	000900001	Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.)	kpl	1,00	5200,00	5 200
53	000900001	kotouč do frézy apod.	kpl	1,00	12500,00	12 500
54	000171210	vodič CYY 16	m	150,00	39,10	5 865
55	000171208	vodič CYY 6	m	180,00	18,00	3 240
56	000171207	vodič CYY 4	m	100,00	12,10	1 210
57	000101310	kabel CYKY 5x16	m	50,00	239,00	11 950
58	000101309	kabel CYKY 5x10	m	50,00	151,00	7 550
59	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	520,00	10,90	5 668
60	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	2300,00	14,00	32 200
61	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	850,00	23,40	19 890
62	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	2950,00	22,90	67 555
63	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	450,00	37,70	16 965
64	000131105	kabel 1kV CHKE-V 3x1,5 FE180	m	100,00	43,30	4 330
65	000204234	kabel SYKPY FTP 5x2x0,8	m	120,00	29,20	3 504
součet						1 005 101
Elektromontáže						
66	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	33,00	62,90	2 076
67	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	15,00	72,30	1 085
68	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	10,00	72,30	723
69	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	19,00	85,00	1 615
70	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	182,00	139,00	25 298
71	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	13,00	139,00	1 807
72	210111012	panel dálkové signalizace	ks	5,00	80,80	404
73	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	11,00	1500,00	16 500
74	210990001	montáž lůžkové rampy	ks	8,00	544,00	4 352
75	210990001	svorkovnice PA	ks	5,00	200,00	1 000
76	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	44,00	200,00	8 800
77	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	33,00	200,00	6 600
78	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	ks	88,00	200,00	17 600
79	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	24,00	200,00	4 800
80	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	10,00	200,00	2 000
81	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	1,00	200,00	200
82	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	1,00	200,00	200
83	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	13,00	38,80	504
84	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	280,00	166,00	46 480
85	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	80,00	82,10	6 568
86	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	120,00	34,00	4 080
87	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	80,00	72,80	5 824
88	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	60,00	425,00	25 500
89	210010105	seznámení se stávajícím stavem	hod	10,00	22,00	220
90	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	150,00	22,00	3 300

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
91	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	180,00	22,00	3 960
92	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	100,00	30,00	3 000
93	210810054	kabel(-CYKY) pevně uložený do 4x16/24x2,5/48x1,5	m	50,00	30,00	1 500
94	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	50,00	30,00	1 500
95	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	520,00	30,00	15 600
96	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	2300,00	30,00	69 000
97	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	850,00	30,00	25 500
98	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	2950,00	30,00	88 500
99	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	450,00	30,00	13 500
100	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	100,00	30,00	3 000
101	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	120,00	15,00	1 800
součet						414 396
Demontáže						
102	210990011	demontáže	hod	45,00	200,00	9 000
součet						9 000
Ostatní náklady						
103	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	44,00	8,40	370
104	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	176,00	5,20	915
105	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	33,00	8,40	277
106	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	132,00	5,20	686
107	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	88,00	8,40	739
108	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	352,00	5,20	1 830
109	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	24,00	8,40	202
110	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	48,00	5,20	250
111	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,00	8,40	84
112	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	20,00	5,20	104
113	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,40	8
114	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	5,20	5
115	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	8,40	8
116	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	5,20	5
117	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	13,00	8,40	109
118	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	13,00	5,20	68
119	219002812	vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	350,00	221,00	77 350
120	219001412	průraz zdí/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	80,00	159,00	12 720
121	219990011	měření osvětlení	kpl	1,00	26000,00	26 000
122	219990011	PD skutečného provedení	kpl	1,00	10000,00	10 000
součet						131 730

Rozvaděč R2-1B, R2-2B a R2-1D budou osazeny do stávajících skříní rozměr 2000x800mm (čelní deska)

Datum: 3.6.2015
Vypracoval: Mgr. Jaroslav Kuziemko

ozn.stavby:

název akce: Stacionář dětské kliniky, Masarykova nemocnice UL

objekt: elektroinstalace

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			544 000,00
2	doprava dodávek	3,60	544 000	19 584,00
3	přesun dodávek	1,00	544 000	5 440,00
4	materiál elektromontážní			1 005 101,00
5	prořez	5,00	1 005 101	50 255,05
6	materiál podružný	3,00	1 005 101	30 153,03
7	elektromontáže			414 396,00
8	demontáže			9 000,00
9	PPV pro elektromontáže	6,00	414 396	24 863,76
10	dodávky celkem			569 024,00
11	materiál+výkony celkem			1 533 768,84
12	ostatní náklady			131 730,00
13	NÁKLADY hl. III celkem			2 234 522,84
14	kompletační činnost			15 000,00
15	revize			10 000,00
16	NÁKLADY hl. XI celkem			25 000,00
17	cena bez DPH			2 259 522,84
18	DPH základní sazba	21,00	2 259 523	474 499,83
19	CENA vč.DPH (Kč)			2 734 022,67

Datum:

3.6.2015

Vypracoval:

Mgr. Jaroslav Kuziemko

A vertical strip of film with sprocket holes, showing two instances of a film frame with a dark, indistinct image.

✓

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Seznam subdodavatelů (poddodavatelů)

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá subdodavateli	% podíl na plnění VZ
Rekonstrukce Dětské kliniky – část D2 – Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z		


Identifikace subdodavatele:		
1.	Název:	Děčínský stavební podnik
	Sídlo:	Folknářská 1246/21, Děčín, 405 02
	Tel./fax:	412 526 562
	E-mail:	info@dspdc.cz
	IČ:	47781483
	DIČ:	CZ 47781483
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C 3901 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
	Osoba oprávněná k jednání:	ALEŠ ADAM
		Prokázání kvalifikace

Identifikace subdodavatele:		
2.	Název:	
	Sídlo:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	
	IČ:	
	DIČ:	
	Spisová značka v obch. rejstříku:	
	Osoba oprávněná k jednání:	


Celkový objem subdodávek	%
--------------------------	---

V.Děčíně dne: 10. června 2015
uchazeče

podpis osoby oprávněné jednat za


Ing. Petr Flala
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Michal Kožený, jednatel


SANEX CZ S.R.O.®
Číslo účtu: 243/0, 405 01 Děčín 1
IČ: 286 86 202 DIČ: CZ 28686292
info@sanexcz.com, www.sanexcz.com

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořizované fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi.

- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé části,

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

5. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.



POJISTNÁ SMLOUVA
č. 2737900653

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

sanex cz s.r.o.

sídlem: Čsl. Armády 943/9, 405 02 Děčín

IČ: 286 86 292

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C, vložka 26858

Počátek pojištění: 9.5.2012

Konec pojištění: 9.5.2013 s automatickým prodlužováním

Pojistné období 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/05 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojištník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojištěním a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10 (dále jen „VPP UCZ/Odp/10“).

Pojistná částka: 50.000.000 Kč

Spoluúčast: 1.000 Kč

Roční pojistné: 39.000 Kč

UNIQA

pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2, VPP UCZ/Odp/10:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Pojištění se sjednává s územní platností Česká republika

Závěrečná ustanovení

Roční pojistné celkem: 39.000 Kč
Způsob placení: ročně
Splátka pojistného: 39.000 Kč
Příjmy, které jsou předmětem
daně z příjmu, za 2011: 20 mil. Kč
Splatnost pojistného: 9.5. (den a měsíc běžného roku)
Splatnost první splátky: 16.6.2012


Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.


Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele
č.1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2737900653.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 16.5.2012


Mgr. Věra Pešková
hlavní upisovatel
pojištění odpovědnosti za škodu



Ing. Martina Vršecká
ředitelka odboru
pojištění průmyslu a zajištění

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy všechny potřebné informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě.

Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudování tohoto návrhu a že tato pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 101/2000 Sb. souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke zpracovávání dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10

v Tečíně,

dne 16.5.2012

UNIQA POJIŠŤOVNA, a.s.
Příjemce
Jméno a příjmení
Podpis
Místo a datum

podpis pojistníka

Pojištěno prostřednictvím: Oleg Franci, ZČ 74884070

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111
Fax: +420 225 393 777
IČ: 49240480, DIČ: CZ49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz

Příloha pojistné smlouvy

Výpis z obchodního rejstříku pojištěného
Výpis z živnostenského rejstříku pojištěného
Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část –
UCZ/Odp/10

Vypis platných

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 26858

20. ledna 2009

C 26858 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sanex cz s.r.o.

Děčín I, Čsl. Armády 943/9, PSČ 405 02

Identifikační číslo: 286 86 292

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Statutární orgán: **Jednatel:**
Michal Kožený, dat. nar. 26. listopadu 1979
Děčín I, Čsl. Armády 943/9, PSČ 405 02
den vzniku funkce: 20. ledna 2009

Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

Společníci: Michal Kožený, dat. nar. 26. listopadu 1979
Děčín - Děčín I-Děčín, Čsl. Armády 943/9, PSČ 405 02
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 16.05.2012 10:41:43

Údaje platné ke dni 16.05.2012 06:00:00

[Seznam subjektů](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

[Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku](#)

16.05.2012 10:47:06

Subjekt

Obchodní firma: **sanex cz s.r.o.**
 Sídlo: **Čsl. armády 943/9, 405 02, Děčín - Děčín I-Děčín**
 Identifikační číslo: **28686292**
 Datum doručení výpisu podle §10
 odst.4 živnostenského zákona: **16.12.2008**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Marian Válek**
 Jméno a příjmení: **Michal Kožený**

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **20.01.2009**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Michal Kožený**

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
 Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Ubytovací služby**
 Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
 Vznik oprávnění: **20.01.2009**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Marian Válek**
 Datum narození: **13.05.1975**
 Bydliště: **Labská 134/10, 405 01, Děčín - Děčín I-Děčín**
 Jméno a příjmení: **Michal Kožený**
 Datum narození: **26.11.1979**
 Občanství: **Česká republika**
 Bydliště: **Čsl. armády 943/9, 405 02, Děčín - Děčín I-Děčín**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Děčín

1

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 16.05.2012.

Článek 1

Uvodní ustanovení

Soukromé pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“), se řídí právním řádem České republiky. Platí pro ně zákon o pojištění smlouvě, zákon o pojišťovnictví, příslušná ustanovení občanského zákoníku, tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), zvláštní část VPP a doplňkové pojistné podmínky. Obsahují-li některé z výše uvedených podmínek v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí ustanovení uvedená v pojistných podmínkách nebo přímo v pojistné smlouvě.

Článek 2

Všeobecná ustanovení

2.1. Na základě uzavřené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojištník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

2.2. Pro právní úkony, týkající se pojištění, je třeba písemné formy. Veškeré změny musí být provedeny písemně, jinak jsou neplatné.

Článek 3

Vymezení pojmů

Pro účely pojištění se rozumí

- nahodilou skutečností skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku,
- pojistnou událostí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění,
- pojistnou dobou doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,
- zájemcem osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem,
- účastníkem soukromého pojištění pojistitel a pojištník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost,
- pojistitelem právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona,
- pojištníkem osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu,
- pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje,
- oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,
- obmyšleným osoba určená pojištníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného,
- skupinovým pojištěním soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž tožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa,
- pojistným nebezpečím možná příčina vzniku pojistné události,
- pojistným rizikem míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím,
- pojistným zájmem oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím,
- pojistnou hodnotou nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat,
- pojistným úplatem za soukromé pojištění,

- běžným pojistným pojistné stanovené za pojistné období,
- pojistným obdobím časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné,
- jednorázovým pojistným pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno,
- škodnou událostí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění,
- časovou cenou cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem,
- novou cenou cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu,
- odkupným část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění,
- čekací dobou doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z události, které by jinak byly pojistnými událostmi,
- pojištěním škodovým soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události,
- pojištěním obnosovým soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Článek 4

Pojistná smlouva, doba trvání pojištění, pojistné období, předběžné pojištění

- Není-li ujednáno jinak, návrh na uzavření a změnu pojistné smlouvy předkládá navrhovatel pojistiteli. Součástí návrhu jsou písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávání pojištění, které je navrhovatel povinen pravdivě a úplně zodpovědět.
- Pojistitel na základě návrhu rozhodne do 2 měsíců od jeho převzetí o jeho přijetí či nepřijetí. Okamžikem přijetí návrhu je pojistná smlouva uzavřena. Jako písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydá pojistitel pojištníkovi pojistku, v níž je den uzavření pojistné smlouvy uveden.
- Obsahuje-li přijetí návrhu pojistitelem dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původnímu návrhu, považuje se takové přijetí za nový návrh. Nevýjádří-li se druhá strana k návrhu pojistitele ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jí byl doručen, a neuhradí-li v této lhůtě pojistné či jeho splátku stanovenou pojistitelem, považuje se návrh za odmítnutý.
- Pojistná doba je sjednaná doba trvání pojištění. Pokud je pojistná doba sjednaná na dobu 1 roku a není ujednáno jinak, prodlužuje se vždy automaticky o další rok, pokud některá ze smluvních stran smlouvu nevypoví nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby.
- Není-li ujednáno jinak, pojištění začíná v 0.00 hod. dne sjednaného jako počátek pojištění a končí v 0.00 hod. dne sjednaného jako konec pojištění. Pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak.
- Pokud pojistná doba činí alespoň 1 rok, je pojistným obdobím 12 měsíců.
- Je-li tak ujednáno, poskytuje pojistitel od data uvedeného v návrhu jako počátek pojištění do okamžiku rozhodnutí o návrhu předběžné pojištění. Rozsah předběžného pojištění určuje pojistitel.

Předběžné pojištění končí dnem uzavření pojistné smlouvy, automatickým uplynutím 2 měsíců od data převzetí návrhu pojistitelem nebo dnem uvedeným v písemném odmítnutí pojistitele navrhnout. Datum zániku předběžného pojištění v písemném odmítnutí musí být stanoveno pojistitelem tak, aby od data vyhotovení písemného odmítnutí do data zániku uplynulo alespoň 10 dní.

Pojistitel má právo na pojistné za dobu předběžného pojištění.

10. Dojde-li v době předběžného pojištění k pojistné události, má pojistitel právo na pojistné za celé pojistné období nebo na jednorázové pojistné.

11. V případě, že je návrh pojistitelem přijat, poskytuje pojistitel plný rozsah pojištění od počátku, který je uveden v návrhu.

Článek 5 Pojistné

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování pojištění. Výše pojistného se určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro jednotlivé druhy pojištění podle zásad pojistné matematiky. Základna pro výpočet pojistného je uvedena v návrhu pojistné smlouvy nebo ve zvláštní části VPP.

5.2. Pojistné se stanoví buď pro celou sjednanou dobu pojištění (jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (běžné pojistné). V pojistné smlouvě lze v rámci pojistného období dohodnout splátky pojistného a termíny jeho splatnosti. Jsou-li sjednány splátky pojistného, účtuje pojistitel přírůžky odpovídající příslušnému področnímu placení.

5.3. Pojistné za první pojistné období či jeho splátku nebo jednorázové pojistné (první pojistné) je nutno uhradit do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak. Totéž platí pro změnu pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistná období je splatné vždy k výročnímu dni počátku pojištění, není-li ujednáno jinak.

5.4. Není-li pojistné či jeho splátka uhrazena ve stanoveném termínu, má pojistitel právo požadovat úhradu upomínacích nákladů a úroky z prodlení, jejichž výši stanoví právní předpis. Za datum úhrady pojistného či jeho splátky se pokládá den, kdy jsou připsány na účet pojistitele nebo jím hotovostně inkasovány.

5.5. Pojistitel je oprávněn upravit u škodového pojištění výši běžného pojistného pro další pojistné období. Pojistitel sdělí nově stanovenou výši pojistného pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. Pojištění pak zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zapláceno.

5.6. Mimo pojistné může pojistitel účtovat pojistníkovi rovněž jednorázové poplatky (např. pojistný poplatek, poplatek za vinkulaci).

5.7. Pojistitel je oprávněn započíst dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukromých pojištění proti pojistnému plnění nebo přeplatkům pojistného z jiných soukromých pojištění.

Článek 6 Zánik pojištění

6.1. Nezaplacením pojistného

6.1.1. Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky, doručené pojistníkovi. Lhůta k zaplacení je 45 kalendářních dnů, nebylo-li dohodnuto jinak. Není-li však uhrazeno v uvedené lhůtě první pojistné, pojištění zaniká ke dni jeho počátku.

6.2. Výpověď

6.2.1. Pojištění rovněž zaniká výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

6.2.2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

6.2.4. Pojistitel nemůže podle odstavců 6.2.1. a 6.2.3. vypovědět životní pojištění.

6.3. Odstoupením

6.3.1. Zodpovědí-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávání pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil. To platí i v případě změny pojistné smlouvy.

6.3.2. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

6.4. Odmítnutím pojistného plnění

6.4.1. Pojistitel plnění může z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže

a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo

b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivě nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamíči.

6.4.2. Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne.

6.5. Další důvody zániku

6.5.1. Pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak.

6.5.2. Pojištění zaniká rovněž dnem uvedeným v písemné dohodě pojistitele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Článek 7 Povinnosti pojistníka a pojištěného

7.1. V případě pojištění cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho rizika.

7.2. Právo na pojistné plnění může pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže prokáže splnění této povinnosti a jestliže prokáže, že mu byl k přijetí pojistného plnění dán souhlas pojištěného, popřípadě zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám.



UNIQA pojišťovna, a. s.
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl 8, c. vložky 2012.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu - zvláštní část -



Úvodní ustanovení

Pojištění je upraveno touto zvláštní částí pojistných podmínek, Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část – UCZ/05, které spolu tvoří nedílnou součást. Toto pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 1

Škodná událost, pojistná událost, pojistné riziko, pojistné nebezpečí

1. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu fyzických a právnických osob vzniklou událostí, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojistitele (škodná událost) nastalou v době trvání pojištění. Jedli o více škod (více poškozených nebo různé druhy škod), které vznikly v příčinné souvislosti s toutéž právní skutečností, příčinou, považují se za jednu škodnou událost. V pojistné smlouvě mohou být ujednány i jiné předpoklady vzniku práva na pojistné plnění.
2. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele nahradit za pojištěného škodu, kterou způsobil činnostmi blíže označenými v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpise (pojistné riziko), a za kterou podle právních předpisů odpovídá. Pokud o náhradě této škody rozhoduje oprávněný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.
3. Pojištěný má právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši určené právním předpisem škodu vzniklou jinému (pojistná nebezpečí):
 - a) na životě, zdraví a věci;
 - b) jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody podle písm. a) tohoto odstavce;
 - c) náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody v rozsahu uvedeném v článku 3 odstavci 5 těchto pojistných podmínek.
4. Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného v těch případech, kdy z odpovědnosti za škodu na zdraví či usmrcením, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění. Pojištění se současně vztahuje i na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného. Pojištění se vztahuje pouze na případy, kdy z odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, vznikl nárok na plnění z příslušného právního předpisu České republiky při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
5. Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění, která vznikla v důsledku protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem a došlo ke skutečnosti rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění (dle § 126, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění), kdy z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.
6. Pojištění odpovědnosti se dále vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitostí sloužících k výkonu činnosti pojištěného.

Článek 2

Další pojistná nebezpečí a rizika

Pokud je to v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na tato další pojistná nebezpečí a rizika:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. b) těchto pojistných podmínek se ujednává se, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku po jeho dodávce nebo vadou vykonané práce po jejím předání (dále jen vadou výrobku, vadný výrobek). Za výrobky se považují všechny movité i nemovité věci nebo jejich části, které připadají v úvahu jako obchodní zboží, včetně jejich příslušenství a obalu. Dodávkou se rozumí skutečné předání výrobku pojištěným jinému, a to bez ohledu na právní důvod. Dodávka je uskutečněna v okamžiku, kdy pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat výrobkem, tedy možnost mít vliv na výrobek a jeho použití. Předáním vykonané práce (dále jen dodávka) je její dokončení a skutečné převzetí ze strany objednatele nebo jiného oprávněného subjektu.

Pojištění se však nevztahuje na škodu:

- způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy uplatňovat právo na postih vůči jinému odpovědnému subjektu;
- způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;
- vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen;
- způsobenou výrobkem, který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo jiného uznaného způsobu;
- způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, který byl pojištěným předem avizován;
- způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou součástí nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány v letadlech.

Z pojištění nevzniká nárok na plnění:

- za uložené nebo uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
- za platby náležející v rámci odpovědnosti za vady a odpovědnosti za prodlení;
- za ztráty, náklady nebo jiná vydání vzniklá jiným v souvislosti se stažením výrobku;
- za náklady spojené s demolicí, odklizením či demontáží poškozeného či zničeného vadného výrobku a vadně vykonané práce, kterými byla škoda způsobena, jakož i za náklady spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího vadný výrobek;
- v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené soudem Spojených států amerických, Kanady a Austrálie.

Nárok na pojistné plnění vznikne pouze tehdy, pokud byla dodávka vadného výrobku uskutečněna v době účinnosti pojištění a pokud byla škodná událost oznámena pojistiteli nejpozději do dvou let od ukončení pojištění.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky a spoluúčasti uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu článku 1 těchto pojistných podmínek (dále jen „v základním rozsahu“).

Je-li sjednáno výše uvedené, pak se pojištění odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. g) těchto pojistných podmínek automaticky vztahuje u činností ve stavebnictví i na odpovědnost za škodu způsobenou sesedáním a sesouváním půdy, jakož i poddolováním.

Územní platnost Evropa

Odchylně od článku 3 odstavce 1 těchto pojistných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škodné události, které nastaly na území Evropy v geografickém smyslu (mimo Island, Grónsko, Špicberky, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijské území Turecka a bývalého SSSR).

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu organizačních složek (poboček) pojištěného, jež mají registrované sídlo v zahraničí a na odpovědnost za škodu z pracovněprávních vztahů.

Povinnost pojistitele plnit však nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu státní moci, pojištěného nebo třetích osob možno škodu šetřit a likvidovat, jakož i plnit ostatní povinnosti pojistitele.

celý svět, s výjimkou USA, Kanady a Austrálie
Článek 3 odstavce 1 těchto pojistných podmínek se ujed-
ná, že se pojištění vztahuje i na škodné události, které nastaly na úze-
mí, s výjimkou USA, Kanady, Austrálie a území podléhajících
těmto státům.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu organizačních slo-
žek (poboček) pojištěného, jež mají registrované sídlo v zahraničí a na
odpovědnost za škodu z pracovněprávních vztahů.

Odpočet odpovědnosti pojištěného však nevznikne, nebude-li v důsledku zásahu
státní moci, pojištěného nebo třetích osob možno škodu šetřit a likvido-
vat, jakož i plnit ostatní povinnosti pojištěného.

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ:

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. a) těchto pojistných podmínek
se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na vě-
cech, které pojištěný převzal nebo má u sebe ke zpracování, opravě,
úpravě, prodeji nebo z jiného obdobného důvodu za účelem objednané
činnosti.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věcí.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky
uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit
plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast
z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění
pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek
limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. i) těchto pojistných podmínek se
sjednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou
třetí osobě jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo
pohřešováním věcí (finanční škoda).

Pojistnou událostí se rozumí porušení povinností stanovené právním
předpisem, které spočívá v určitém jednání nebo opomenutí, ke kterému
došlo na území České republiky (včetně vzniklých ekonomických účinků)
v době trvání pojištění. Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění
je skutečnost, že pojištná událost byla pojištěm oznámena nejpozději
dvě roky po ukončení pojištění. Bylo-li příčinou vzniku škody jakékoliv
opomenutí, považuje se toto porušení povinností v případě pochyb za
vzniklé okamžikem, kdy by zmeškané jednání muselo být nejpozději pro-
vedeno, aby se zabránilo vzniku finanční škody.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojiš-
těným jako členem představenstva či dozorčí rady nebo jako jednatelem
či prokuristou jakékoliv obchodní společnosti a na finanční škodu vyplý-
vající z odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo va-
dou vykonané práce. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za
škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti či jejím nespl-
něním, porušením práv duševního vlastnictví, nedodržením smluvně sta-
novených nákladů a rozpočtů, na odpovědnost za schodek na finančních
hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za
finanční škodu při obchodování s cennými papíry, penězi, úvěry, pojiště-
ním, leasingem a pozemky, jakož i v souvislosti s platebním stykem vše-
ho druhu a činností v souvislosti s elektronickým zpracováním dat, raci-
onalizací a automatizací.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky
uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit
plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast
z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit pl-
nění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojná-
sobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojist-
ném období.

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých k úschově (07)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. a) těchto pojistných podmínek
se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na vě-
cech, které pojištěný převzal proti potvrzení výlučně k úschově. Pojištění
se však nevztahuje na motorová vozidla, motorová plavidla, letadla, kle-
noty, peníze a jiné cennosti. Za cennost se však nikdy nepovažují oděvy.
Nárok na pojištění plnění však vznikne pouze za předpokladu, že věci pře-
vzaté proti potvrzení, s výjimkou šál, šátku, čepice, klobouku a rukavic,
jsou tímto potvrzením jednotlivě určeny, uloženy ve vymezeném prostro-
ru pod stálým dozorem pojištěného a do tohoto prostoru smí vstupovat
pouze pojištěný.

Pojištění v rozsahu výše uvedeném se sjednává v rámci pojistné částky
sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit
plnění na jeden šatní (úschovní) lístek, limit plnění denní a spoluúčast
jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Odpovědnost za škodu na motorových vozidlech převzatých k ost-
raze (08)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. a) těchto pojistných podmínek
se ujedná, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na mo-
torových vozidlech, které pojištěný převzal proti potvrzení výlučně k ost-
raze.

Nárok na pojištění plnění vznikne pouze za předpokladu, že motorová
vozidla byla odstavena na místě pod stálým dozorem pojištěného.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním části moto-
rového vozidla, jeho příslušenství, obsahu nebo nákladu.

Pojištění v rozsahu výše uvedeném se sjednává v rámci pojistné částky
sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit
plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast
z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění
pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek
limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. e) těchto pojistných podmínek
se pojištění vztahuje rovněž na škodu na věci vzniklou narušením živo-
tního prostředí, včetně škod na půdách a vodách. Toto pojištění však ne-
ní pojištěním dle zákona č. 59/2006 Sb. (zákon o prevenci závažných ha-
várií), pokud pojištěný má povinnost takového pojištění uzavřít.

Narušením životního prostředí se rozumí negativní ovlivnění vlastností
ovzduší, vody, hornin a půdy imisí nad míru stanovenou právními
předpisy, došlo-li k němu v důsledku jednotlivé, náhlé a nepředvídatelné
události, která se odlišuje od řádného bezporuchového provozu, chodu
zařízení nebo stroje (dále jen poruchová událost).

Pojistnou událostí se rozumí první prokazatelné zjištění narušení životní-
ho prostředí, z něhož pojištěnému vznikne nebo by mohla vzniknout po-
vinnost nahradit škodu. Zjištění narušení více složek životního prostředí v
důsledku jediné poruchové události se považuje za jednu pojistnou uda-
lost. Pojistnou událostí však není zjištění narušení životního prostředí v
důsledku více poruchových událostí, které jsou z hlediska jejich účinku
stejněho druhu (jako znečišťování nebo odpařování), přičemž by k naru-
šení životního prostředí nedošlo, nastala-li by pouze jednotlivá porucho-
vá událost takového druhu.

Pojištění se vždy vztahuje pouze na případy, kdy škodlivé účinky na ži-
votní prostředí vzniknou na území České republiky.

Nárok na pojištění plnění vznikne tehdy, došlo-li k poruchové události
v době účinnosti pojistné smlouvy a je-li narušení životního prostředí zjiště-
no v této době nebo nejpozději do dvou let od zániku pojistné smlouvy.

Pojištník je povinen odborně udržovat nebo nechat udržovat zařízení či
stroje, které ohrožují životní prostředí. Nestanoví-li právní či provozní
předpisy kratší intervaly, musí být tato zařízení či stroje alespoň každých
pět let přezkoumány odbornou revizní firmou. Tato lhůta počíná běžet
bez ohledu na počátek pojištění uvedením zařízení do provozu nebo ter-
mínem poslední revize. Nedodrží-li pojištník tyto povinnosti, je pojištník
oprávněn pojištění plnění odmítnout.

Pojištění se však nevztahuje na narušení životního prostředí v důsledku
poruchy jakýchkoliv zařízení k čištění odpadních vod a zpracování odpa-
dů, čištěk vod, jakož i na jakékoliv skladování nebezpečných odpadů
(t.j. jejich dočasné uložení na místech k tomu určených po dobu nez-
bytně nutnou) a skládky odpadů všeho druhu (t.j. jejich trvalé uložení
za účelem zneškodnění).

Pojištění v rozsahu výše uvedeném se sjednává v rámci pojistné částky
sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit
plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast
z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění
pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek
limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)

Odchylně od článku 6 odstavce 2 písm. j) těchto pojistných podmínek se
sjednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost zaměstnavatele za
škodu vzniklou na věcech, které zaměstnanec pojištěného odložil při pl-
nění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu
určeném nebo na místě, kam se obvykle ukládají. Pokud jde o škodu na
klenotech, penězích a jiných cennostech, plní pojištník jednomu poško-
zenému maximálně do výše 10.000 Kč.

Nárok na pojištění plnění za škody vzniklé pohřešováním věcí však vznik-
ne pouze za předpokladu, jestliže se odložené věci nacházely v uzamče-
ných prostorách zaměstnavatele (skříňky, skříňe, šatní prostory apod.),
sloužících k jejich odkládání a ke škodné události došlo v důsledku pro-
kazatelné krádeže vloupáním.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky
uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit

účast ze všech škodných událostí v jednom dni je uveden
smlouvě.

es nákladů pojistitele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uplatněná formou postihu vůči pojištěnému jako zaměstnavateli řidiče vozidla (12)

odpovědně od čl. 6 odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. i) těchto pojištných podmínek se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náhradu nákladů, které vynaložil za pojištěného provozovatele pojištěného vozidla, kterým byla škoda způsobena, pojišťitel z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v důsledku protiprávního jednání řidiče – zaměstnance pojištěného (dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění).

Toto pojištění se však vztahuje pouze na případy, kdy nárok na náhradu vynaložených nákladů z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla vznikl na základě § 427 odst. 1 občanského zákoníku (odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků) a § 10 citovaného zákona č. 168/1999 Sb., odst. 1 písm. b) (porušení základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích, pokud toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá) a odst. 2 písm. e) (řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo). Předpokladem plnění pojistitele je vydání pravomocného rozhodnutí soudu o nároku na uplatnění postihu vůči pojištěnému.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období a spoluúčast z jedné škodné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Článek 3

Plnění pojistitele, zachraňovací náklady

1. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, jestliže pojistná událost a škoda nastaly na území České republiky v době trvání pojištění.
2. Pojišťitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
3. Není-li v těchto pojištných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, náhrada škody vyplacená pojistitelem ze všech pojištných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku (případně v průběhu platnosti pojištění sjednaného na kratší období) nesmí přesáhnout dvojnásobek pojistné částky stanovené v pojistné smlouvě.
4. Jestliže se týká pojistná událost cizích věcí, je pojišťitel povinen plnit jen v případě, že se poškozenému ze stejného důvodu neplnilo z jeho vlastního pojištění (osobního).
5. Pojišťitel uhradí za pojištěného náklady:
 - a) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady škody, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to ve všech stupních;
 - b) na obhajobu v trestním řízení, (tj. v přípravném řízení i v řízení před soudem ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou událostí;
 - c) mimosoudního projednávání nároku na náhradu škody, které vznikly poškozenému, pokud se k tomu pojišťitel písemně zavázal.Náklady právního zastoupení a obhajoby podle tohoto odstavce, které přesahují mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými právními předpisy, pojišťitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně zavázal. Pojišťitel nehradí náklady podle tohoto odstavce, jestliže byl pojištěný v souvislosti se škodnou událostí uznán vinným úmyslným trestným činem. Pokud již pojišťitel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky.
6. V rámci sjednané pojistné částky pojišťitel uhradí tyto zachraňovací náklady:

a) účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, nebo zmírnění následků již nastalé pojistné události;

b) vynaložené náklady z důvodů hygienických, ekologických či bezpečnostních při odklizení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků.

Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života a zdraví se omezuje do výše 30 % ze sjednané pojistné částky. Úhrada ostatních vynaložených zachraňovacích nákladů podle písm. a), b) tohoto odstavce se omezuje do výše 5 % ze sjednané pojistné částky. Zachraňovací náklady, které pojišťník vynaložil na základě písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojišťitel bez omezení.

Článek 4

Přechod práva na pojistitele

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojišťitele, a to až do výše částek, které pojišťitel z pojištění oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil.
2. Na pojišťitele nepřecházejí práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku proti osobám, které s oprávněnou osobou, pojištěným nebo osobou, která vynaložila zachraňovací náklady, žijí ve společné domácnosti nebo, které jsou na ní odkázány výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby způsobily pojistnou událost úmyslně.
3. Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas neuplatnila, anebo jinak zmařila přechod svých nároků na pojišťitele, má pojišťitel právo postihu. Projeví-li se následky takového jednání až po výplatě pojistného plnění, má pojišťitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.
4. Jestliže pojištěný nebo ten, koho ke své činnosti použil, způsobil škodu svým jednáním, které bylo ovlivněno požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek, má pojišťitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil.
5. Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťitele, pokud za pojištěného tuto částku uhradil nebo za něj vyplácí důchod.
6. Na pojišťitele přechází právo na úhradu nákladů řízení o náhradě škody, které pojištěnému bylo přiznáno proti odpůrci, pokud je pojišťitel za něj zaplatil.
7. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu pojišťiteli oznámit, že nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená v odstavci 5 a 6 tohoto článku a odevzdat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

Článek 5

Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Ten, na něhož se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje, je kromě povinností stanovených ve VPP - obecná část - UCZ/05 povinen:
 - a) dbát, aby pojistná událost nenastala, především nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu právními předpisy uloženy nebo které vzal na sebe pojistnou smlouvou, ani trpět jejich porušování osobami, které jsou pro něho činné;
 - b) oznámit pojišťiteli bez zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, na které byl tážán při sjednávání pojištění nebo nastalé v době trvání pojištění (včetně zvýšení či rozšíření pojistného rizika). Za změnu pojistného rizika se považuje i změna základny pro výpočet pojistného, která je uvedena v pojistné smlouvě (např. výše ročních příjmů pojištěného);
 - c) oznámit neprodleně orgánům činným v trestním řízení škodu, jež

...za okolností vzbuzujících podezření z trestného činu či poku-
...
...opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na ná-
...škodu, které podle § 33 zákona o pojistné smlouvě nebo jiných
...předpisů přechází na pojistitele;

...nit opatření, aby škoda vzniklá pojistnou událostí nebo v souvis-
...s ní byla co nejmenší; vyčkat s opravou věci poškozené pojist-
...nou událostí nebo odstraňováním zbytků takto zničené nebo poško-
...zené věci na písemný pokyn pojistitele a to nejdéle do doby 30 dnů
...od nahlášení pojistné události, pokud z bezpečnostních, hygienic-
...kých nebo jiných vážných důvodů není nutno s opravou nebo od-
...straňováním zbytků začít neprodleně;

- f) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že má sjednané další po-
jistění proti témuž pojištěnému riziku pro stejné pojistné období;
sdělit jméno pojistitele a výši pojistných částek;
- g) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způsobenou pojist-
nou událostí (regres);
- h) nesmí zcela ani zčásti uznat nebo uspokojit jakýkoliv nárok z titulu
odpovědnosti za škodu bez předchozího souhlasu pojistitele, s vý-
jimkou nároku na náhradu škody na věcech, která nepřesahuje výši
spoluúčasti;
- i) plnit další specifické povinnosti, které byly smluvně ujednány v po-
jistné smlouvě.

2. Mělo-li porušení povinností podstatný vliv na vznik pojistné události
nebo na zvětšení rozsahu jejích následků nebo ztížilo-li zjištění práv-
ního důvodu plnění či šetření rozsahu škody, je pojistitel oprávněn
plnění z pojistné smlouvy snížit podle toho, jaký vliv mělo toto po-
rušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

3. Jestliže pojistitel požadoval vypořádání nároků poškozeného na ná-
hradu škody uznáním závazku nebo narovnáním, k tomu však pro
odpor pojištěného nedošlo, může pojistitel doporučeným dopisem
pojištěnému odmítnout další úhradu nákladů, s výjimkou nákladů
obhajoby, jakož i plnění toho, o č se povinnost pojistitele plnit v dů-
sledku tohoto jednání pojištěného zvýšila.

4. Pojištěný je dále povinen oznámit pojistiteli, že poškozený proti ně-
mu uplatnil právo na náhradu škody, kterou má uhradit pojistitel
a vyjádřit se k požadované úhradě a její výši. Tato povinnost se vztá-
huje i na případy, kdy poškozený uplatňuje náhradu škody u soudu
nebo jiného příslušného orgánu.

5. V případě, že proti pojištěnému nebo tomu, koho ke své činnosti
použil bylo zahájeno trestní řízení v souvislosti se vzniklou škodou,
neprodleně o tom informovat pojistitele, včetně jména zvoleného
obhájce a průběhu a výsledku tohoto řízení.

Článek 6 Speciální vyluky z pojištění

1. Kromě vyluk uvedených v pojistné smlouvě se pojištění nevztahuje
na odpovědnost za škodu způsobenou:
 - a) úmyslně pojištěným nebo tím, koho pojištěný ke své činnosti použil,
převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou
ve smlouvě;
 - b) dopravním prostředkem nebo činnostmi, u kterých právní předpis u-
kládá povinnost uzavřít povinné pojištění;
 - c) v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z příslušného právního
předpisu České republiky při pracovním úrazu a nemoci z povolání;
 - d) formaldehydem, azbestem a účinky atomové energie;
 - e) porušením právní povinnosti pojištěným v době před uzavřením po-
jištění; šířením poplašné zprávy;
 - f) na věcech dodaných pojištěným nebo na věcech, na nichž pojištěný
prováděl objednanou činnost, jestliže ke škodě došlo proto, že do-
dané věci byly vadné jakosti nebo objednaná činnost byla vadně pro-
vedena.
2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se dále nevztá-
huje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) na věcech, které pojištěný převzal ke zpracování, opravě, úpravě,
prodeji, úschově nebo z jiného obdobného důvodu za účelem pro-
vedení objednané činnosti;
- b) vadou výrobku nebo vadou prací po jejich předání;
- c) leteckým provozem či leteckým zařízením nebo motorovou lodí;
- d) na movitých věcech, které pojištěný oprávněně užívá;
- e) záření, exhalacemi, popílkem, znečištěním vod, vibracemi a na ji-
né ekologické škody podle ustanovení § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o ži-
votním prostředí, v platném znění; zařízeními k čištění vody, k čištění
odpadních vod, k nakládání s odpady a k zneškodňování odpadů;
- f) z přepravních a zasilatelských smluv; na věcech, které pojištěný pře-
pravuje dopravním prostředkem ve vlastní režii mimo rámec pře-
pravních smluv;
- g) z projektové a inženýrské činnosti a z činnosti geologického průzku-
mu; sesedáním a sesouváním půdy, poddolováním, erozí, průmyslo-
vým odstřelem a pozvolným vnikáním vlhka;
- h) na loukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách, kte-
rou způsobila při pastvě zvířata, jejichž chovatelem je pojištěný a ško-
du způsobenou divokou zvěří;
- i) jinak než na zdraví, usmrčením, poškozením, zničením nebo pohře-
šováním věcí;
- j) v rámci pracovněprávních vztahů (odpovědnost zaměstnavatele za
škodu způsobenou zaměstnanci a naopak); při profesionální spor-
tovní činnosti.

3. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje:

- a) na povinnost pojištěného uhradit pokutu, penále či jinou sankci;
- b) na škody vyvolané válečnými událostmi, teroristickými činy, stávkami,
jinými ozbrojenými konflikty a vnitrostátními nepokoji, jakož
i s tím spojenými vojenskými, policejními a úředními opatřeními;
- c) na škody, které přímo či nepřímo:
 - souvisí s účinky elektromagnetického pole;
 - projevují se genetickými změnami organismu; vznikly zavlacením,
rozšířením, přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin.

4. Pojistitel nehradí škodu, za níž pojištěný odpovídá:

- a) svému manželu, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve
společné domácnosti, společníkům nebo jejich manželům či příbuz-
ným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společ-
né domácnosti;
- b) podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel,
příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné
domácnosti majetkový podíl a to v rozsahu odpovídajícím poměru po-
dílů jeho samého nebo těchto osob k základnímu kapitálu společnosti;
- c) osobám pojištěným v rámci téže pojistné smlouvy.

5. Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojištění nebezpečí uvede-
né v odstavcích 1 až 4 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se
nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojiš-
tými nebezpečími vyloučenými v odstavcích 1 až 4 tohoto článku.
V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění nevztahuje i na odpo-
vědnost za škodu vzniklou jinak než způsoby uvedenými v odstavcích
1 až 4 tohoto článku.

Článek 7 Výkladová ustanovení

1. Jinou majetkovou škodou vyplývající ze škody na životě, zdraví
a věci se rozumí ušlý zisk.
2. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec
a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se poklá-
dají za osoby navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna
z nich, druhá důvodně pocítovala jako újmu vlastní.
3. Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení pod-
zemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
4. Pohřešováním věcí nebo její části se rozumí stav, kdy pojištěný,

...p. poškozený nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věcí nakládat, aniž by věděl, kde se věc nachází, popřípadě zda věc ještě vůbec existuje (včetně odcizené věci nebo její části).

Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je možno objektivně odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit opravou, přesto je však věc použitelná k původnímu účelu.

6. **Profesionální sportovní činností** se rozumí sportovní činnost prováděná za úplatu, včetně přípravy k této činnosti.
7. **Sesouváním půdy** se rozumí její posun po zemském povrchu způsobený geologickými nebo atmosférickými podmínkami.
8. **Šířením poplašných zpráv** se rozumí znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že někdo rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá.
9. **Škodou vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věcí** se rozumí finanční škoda, tj. škoda, která nespočívá ve škodě na zdraví ani ve škodě na věci.
10. **Škodou způsobenou úmyslně** se rozumí škoda způsobená úmyslným konáním či opomenutím pojištěného nebo o kterém pojištěný věděl.
11. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou či nemovitou po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.
12. **Výrobkem** se rozumí jakékoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti a příslušenství věci movité i nemovité; za výrobek se považuje i například elektřina. Dodávkou výrobku se rozumí jeho skutečné předání pojištěnému jinému, a to bez ohledu na právní důvod. Dodávka je uskutečněna v okamžiku, kdy pojištěný ztrácí reálnou možnost disponovat výrobkem, tedy možnost mít vliv na výrobek a jeho použití.
13. **Vadou výrobku** je stav, kdy výrobek z hlediska bezpečnosti jeho uži-

tí nezaručuje vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat, zejména s ohledem na:

- a) prezentaci výrobku včetně poskytnutých informací nebo
- b) předpokládaný účel, ke kterému má výrobek sloužit, nebo
- c) dobu, kdy byl výrobek uveden na trh.

14. **Za dostatečné testování výrobku podle uznávaných pravidel vědy a techniky nebo jiným uznaným způsobem** se pro účely pojištění považuje povinné testování výrobku v souladu s právním řádem České republiky nebo právním řádem jiného státu, pokud se územní platnost pojištění vztahuje i na jeho území.

15. **Zánikem právnické osoby bez právního nástupce** se rozumí:

- u právnických osob, které se zapisují do zákonem určeného rejstříku nebo seznamu, výmaz z tohoto rejstříku nebo seznamu nebo zrušení právnické osoby zřizovatelem;
- u podnikatelů – fyzických osob, které jsou zapsány v zákonem stanoveném rejstříku nebo seznamu, výmaz z tohoto rejstříku nebo seznamu;
- zánik oprávnění k podnikatelské činnosti.

16. **Znečištěním vod** se rozumí zhoršení jakosti povrchových i podzemních vod, jakož i odpadních vod odváděných veřejnou kanalizací. Za škodu způsobenou znečištěním vod se považuje i případná další škoda, která je v příčinné souvislosti se znečištěním vod, např. uhyn ryb, znečištění koryta vodního toku, apod.

17. **Zničením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2010.



Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 40501-070-0185
Podle ověřovací knihy pošty: Děčín 1

Tato úplná kopie, obsahující 14 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 14 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Děčín 1 dne 14.07.2015
Pokorná Olga

Podpis, úřední razítko



UNIQA

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

sanex cz s.r.o.
Čsl. Armády 943/9
405 02 Děčín
IČ: 286 86 292

pojistitel vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. **2737900653** o pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty podnikání uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Počátek pojištění: 9.5.2012
Konec pojištění: 9.5.2013, s automatickým prodlužováním
Aktuální pojistný rok: 9.5.2015 – 9.5.2016

Rozsah pojištění:
Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10.

Pojistná částka: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč


Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku


Limit plnění: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč

Územní platnost pojištění – Česká republika

V Praze dne 27.5.2015


Monika Škrábalová
junior upisovatel
pojištění odpovědnosti




Mgr. Věra Pešková
vedoucí skupiny
pojištění odpovědnosti