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Údaje o stavbě
Název stavby :  Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s.

 –Nemocnice Děčín, o.z.
Místo stavby :  Děčín
Stavbou dotčené pozemky :  980/1, 980/2, 980/3, 1004/2, 1006, 1007, 1012, 1013, 1015, 1017/1,

1018/1, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1023, 1027/1, 1027/9, 1027/13, 1027/15,
1027/25, 1103, 1104/72, 2983, 2996

Obec :  Děčín
Kraj (okres) :  Ústecký, (Děčín)
Katastrální území :  Děčín
Předmět dokumentace :  propojení objektů nemocnice Děčín zemním sdělovacím vedením –

   telefonními metalickými kabely a optickými kabely
Odvětví :  telekomunikace
Charakter stavby :  přístupová telekomunikační síť
Stupeň dokumentace :  dokumentace pro vydání územního souhlasu
Budoucí provozovatel  :  Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem
Technologické zařízení :  zemní kabely TCEPKPFLE, ochranná trubka HDPE 40,

kabelové skříně - pilíř InCa 7/8, rozvaděče pod omítku  MIS 1,
kabelová komora Polyvault 2436.

Popis staveniště
Staveniště se nachází v areálu Nemocnice Děčín, mezi ulicemi Lužická, Purkyňova a U nemocnice, v
zastavěném území obce,terén stavby je rovinatý a částečně svažitý. Vlastníkem pozemků dotčených stavbou
je Krajská zdravotní , a.s a Statutární město Děčín.
Stavba řeší datové a telekomunikační propojení objektů nemocnice Děčín zemními metalickými a optickými
kabely. Jeden objekt, budova dialyzačního střediska je mimo areál nemocnice v ul. Lužická, ostatní budovy
jsou v areálu nemocnice. Objekty nemocnice budou propojeny metalickými sdělovacími kabely
TCEPKPFLE a pro datové propojení budou do výkopů uloženy ochranné trubky HDPE 40, do kterých
budou zafouknuty mikrotrubičky pro optické mikrokabely.
Pro realizaci stavby není nutné budování příjezdových cest, pro přepravu mechanismů a materiálů bude
použito místních zpevněných i nezpevněných komunikací. Jiné napojení na technickou infrastrukturu není pro
realizaci stavby vyžadováno.
U stavby nebude zřízena deponie zeminy, vybouraný materiál bude při výkopu ihned nakládán na dopravní
prostředek a odvezen na skládku. Rozsah stavby nevyžaduje zřízení deponie pro skladování a přísun zemin.

Podklady pro zpracování zásad organizace výstavby
a) Podklady, které jsou součástí vlastního návrhu stavby

- katastrální mapa  k.ú. Děčín
- tabulka dotčených pozemků stavby
- celková situace staveniště „katastrální koordinační situace“ v měř. 1:500
- průvodní a technická zpráva DPS
- geodetické mapování pozemků předpokládaných tras

b) Podklady vyplývající z projednávání stavby
- závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy
- stanoviska dotčených vlastníků pozemků
- stanoviska vlastníků a správců technické infrastruktury
- stanovisko vlastníků sousedních pozemků, jejichž vlastnická práva mohou být omezeny při realizaci
stavby

c) Podklady z obhlídky staveniště, zejména informace o:
- stávající trase vedení sítě elektronických komunikací, které bude využito pro realizaci stavby
- stavu příjezdových a přístupových komunikací
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Návrh staveniště
a) obvod staveniště

Obvod staveniště zahrnuje:
- trasu zemních výkopů pro pokládku kabelů TCEPKPFLE a trubek HDPE40, (hranice staveniště je 1,5m

na každou stranu od hrany výkopu)
- trasu stávajícího vedení, kabelů TCEPKPFLE25XN 0,4 a trubek HDPE40, které byly položeny v rámci

výstavby parkoviště na p.p.č. 1027/1, 1027/25, 1027/15 v k.ú. Děčín
- dočasné zařízení staveniště na p.p.č. 1027/1 určené na skladování materiálu – kabelů, trubek HDPE
Seznam pozemků dotčených stavbou:

k.ú. Děčín,  obec Děčín
Parc.č. Druh pozemku, využití     LV vlastník

980/1 Ostatní plocha, neplodná půda 10001 Statutární město Děčín

980/2 Ostatní plocha, ostatní komunikace 10001 Statutární město Děčín

980/3 Ostatní plocha, jiná plocha 10001 Statutární město Děčín

1004/2 Ostatní plocha, jiná plocha 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1006 Zastavěná plocha a nádvoří 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1007 Zastavěná plocha a nádvoří 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1012 Ostatní plocha, ostatní komunikace 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1013 Zastavěná plocha a nádvoří 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1015 Zastavěná plocha a nádvoří 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1017/1 Ostatní plocha,zeleň 5492 Krajská zdravotní, a-s-

1018/1 Zastavěná plocha a nádvoří 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1022/1 Ostatní plocha, zeleň 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1022/2 Ostatní plocha, jiná plocha 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1022/3 Ostatní plocha, zeleň 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1023 Zastavěná plocha a nádvoří 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1027/1 Ostatní plocha, zeleň 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1027/9 Ostatní plocha, ostatní komunikace 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1027/13 Ostatní plocha, zeleň 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1027/15 Ostatní plocha, zeleň 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1027/25 Ostatní plocha, zeleň 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1103 Ostatní plocha, neplodná půda 5492 Krajská zdravotní, a.s.

1104/72 zahrada 5492 Krajská zdravotní, a.s.

2983 Ostatní plocha, ostatní komunikace 10001 Statutární město Děčín

2996 Ostatní plocha, ostatní komunikace 10001 Statutární město Děčín

b) Stávající zástavba v obvodu staveniště
Stávající zástavba není stavbou dotčena ve smyslu demolic ap.
Stávající sítě technické infrastruktury s ohledem na realizaci stavby není třeba překládat, trasy nové sítě
elektronických komunikací budou se stávajícími sítěmi v souběhu nebo je kříží. Návrh tras, souběh a
křížení s ostatními sítěmi technické infrastruktur je řešen v souladu s ČSN 736005.

c) Stav staveniště při předání zhotoviteli
S ohledem na to, že v době zpracování PD není znám termín realizace stavby, není zde definován stav
staveniště před předáním zhotoviteli, např. rozsah překážek, které musí být v obvodu staveniště
odstraněny před jeho předáním.

d) Příjezdy a přístupy na staveniště
Příjezd na staveniště je možný z ul. Lužická a z ul. U.nemocnice, není třena žádných úprav vjezdů
pro potřeby realizace výstavby (zpevnění, úpravy, čistící zařízení).
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e) Významné sítě technické infrastruktury
Ve výkresu C 1 Katastrální koordinační situace jsou zakresleny všechny podzemní sítě technické
infrastruktury, které byly při zpracování PD obdrženy od vlastníků veřejné síťové infrastruktury
a jsou zakresleny i podzemní sítě ve vlastnictví Krajské zdravotní, a.s.. Tyto sítě jsou zakresleny velice
orientačně - pro zpracování PD byly předány Krajskou zdravotní , a.s. v měř. 1:200.
Všechny stávající sítě je nutné pře realizací stavby vytýčit!

f) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro veřejnost
Při realizaci stavby budou dodržena příslušná ustanovení nařízení vlády č.591/2006Sb „Nařízení vlády o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a příloha 1-5
k Nařízení vlády. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví veřejnosti je třeba, aby zhotovitel stavby zajistil
zejména tato potřebná opatření:
- zamezení přístupu veřejnosti na staveniště - ohrazením výkopové rýhy dvoutyčovým zábradlím o výšce

1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od
případného nebezpečí. Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením
provozu, nebo střežením pověřenou osobou.

- zamezení ohrožení veřejnosti provozem stavební mechanizace
- zajistit průchody, přechody, přejezdy určené jako chráněné přístupy veřejnosti do stávající zástavby,

nebo k zachování veřejného provozu ve stávajících objektech v prostoru stavby - označení
bezpečnostními tabulkami a značkami

- -nutné úpravy z hlediska občanů se sníženou schopností pohybu a orientace.

Obecné požadavky na staveniště
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
stanoví v §24e následující požadavky na staveniště:
a) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména
hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k
omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním
zařízením. Staveniště musí být oploceno.
b) Stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, musí být
povolovány jako dočasné.
d) Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s jinými
právními předpisy 18b). Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací
uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a
pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení.
d) Stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v
prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby.
e) Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování
jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením
stavební činností a udržovat. Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na
staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou
použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být
uvedeny do původního stavu.

Organizace výstavby
a) Příprava staveniště

Staveniště musí být předáno zhotoviteli prosté všech překážek a právních nároků, s vyřešenými
majetkově právními problémy jednotlivých pozemků (zajišťuje stavebník). Tuto záležitost potvrzuje
protokolární převzetí staveniště.

a) Stanovení podmínek pro provádění stavby.
1. Dodržení podmínek územního rozhodnutí / územního souhlasu
2.  Oznámení prací Archeologickému ústavu AV ČR
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3.  Předání silničního pozemku a převzetí protokolu
4.  Zajištění zvláštního užívání
5.  Vytyčení nové trasy kabelového vedení
6.  Vytýčení všech podzemních zařízení
7.  Zajištění spolupráce s investorem
8.  Povolení vstupu na pozemky

b) Dokončování a předání stavby.
Po ukončení montáže metalických kabelů a trubek HDPE 40 bude provedeno na kabelech ss měření a
trubky HDPE budou zkalibrovány. Po ukončení montáže optického kabelu bude provedeno měření
parametrů optických vláken na vlnových délkách 1310, 1550 a 1625nm OTDR i přímou metodou
Všechny naměřené hodnoty budou zaznamenány do měřících protokolů.
Trasa kabelů a trubek bude geodeticky zaměřena v souřadnicích a od pevných bodů.

Bezpečnost a ochrana zdraví
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby stanoví mj. povinnost dodržovat
požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy:
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích;
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci;
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Ochrana životního prostředí
Při realizaci všech činností na staveništi zhotovitel postupuje s maximální šetrností k životnímu
prostředí a dodržuje příslušné právní předpisy, zejména:
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí;
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, - zejména . §7 - §8 o ochraně a kácení dřevin;
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;
zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a informačním systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí;
zákon č. 350/2011 Sb., zákon o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon);
vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;
minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti
(např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dále
nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku,
jež v příloze č. 3 vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů);
postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, (zejména vede
evidenci o nakládání s odpady podle §39, tato evidence je součástí dokumentace předkládané k
přejímacímu řízení); speciální pozornost věnuje vzniku nebezpečného odpadu (nutné povolení k
nakládání s nebezpečnými odpady pro danou lokalitu, všechny materiály, které obsahují složky uvedené
v příloze 5 zákona č. 185/2001 Sb.) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie,
azbest apod.
při nakládání s těžebním odpadem se řídí zákonem č. 157/2009 Sb.
Poznámka:
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. byl aktuálně doplněn NV č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového
hospodářství ČR pro období 2015 – 2025.
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https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4d65576c6c3764624c756f65527a5142594f67464c77626a50305778483644316b6258786c6d5676616c7936796435724a74742f7759460a6136412f2b64336a74673d3d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4d343570593939706771303452664c42492b5132513742544e614a793570395a4a59784736694670706f44543334514f544f6a4a54493d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d50756b3742704166424e554e7751362b546f33794654515a4a776333366f733061453635344541387657464959647157475065376a303d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d465a6a454f6764547a4633476a4575393866614a774b6e4158694d732b777a355857396235593134386d7541706b5a4f697363625a733d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4a38554c54615757574f44424f347441772b504b5049565079464577354368534e577154647735346774356d712f45316d4249584d413d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d43585232762f4a566335714c6f6f616d764552582f6c4244585775316f387a62496e315063334c6b43373250526865345475727a61453d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d43664f64666b7178496f6a6350315a4b31344f367945546145784f726d793172757975593664522f2f614f53724567445746627558733d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d486b38394139504f5677394a70415a2b733958694e717530716c7342455a6132393455524f33555445734255784b6a37587568795a6f3d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d486b38394139504f5677394a70415a2b733958694e717530716c7342455a6132316e772f72776134444576456b79576b51506f696e733d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d486b38394139504f5677394a70415a2b733958694e717530716c7342455a6132395a6d5a334d564575704a58566a2f6678385559554d3d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4c6470636764313631696d2b6d4f3044745a4276372f61554b343876435a447963736e6a7a544b685156464d6841316b33454c2f42673d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d486b38394139504f5677394a70415a2b733958694e717530716c7342455a6132393455524f33555445734255784b6a37587568795a6f3d#a
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d45484f764b704964416f774769697955362f376655793245344b7a416f4565676267716b3148514c6a5a6e7764614758555545796d673d#a
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Plán organizace výstavby
a) seznámení se se všemi podklady DPS
b) osobní obhlídka staveniště – zhotovitel, projektant
c) případné konzultace s projektantem návrhu stavby
d) konzultace v rámci týmu výrobní přípravy zhotovitele
e) konzultace a poskytnutí podkladů s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (pokud je určen a znám);
f) zpracování výrobní kalkulace (podkladů časového plánu);
g) zpracování plánu kontrol realizace stavby

Orientační lhůty výstavby
Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce a zahrnuje:
a) Zemní práce-pokládka kabelů TCEPKPFLE, trubek HDPE40, uložení kabelových komor
b) Geodetické zaměření tras
c) Ukončení kabelů TCEPKPFLE ve stávajících rozvaděčích a zřízení HR
d) Ukončení trubek HDPE40, kalibrace
e) Montáž vnitřních rozvodů
f) Montáž mikrotrubiček, kalibrace
g) Montáž optických kabelů, ukončení optických kabelů v optických rozvaděčích, instalace DR
h) Závěrečné měření kabelů TCEPKPFLE, měření optických kabelů
ch) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

V Děčíně
září 2018 Zpracoval: Ing. Vladimír Holub
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