

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – oddělení následné péče Zahražany II.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:



DIC: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“


a

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

Oprávněný zástupce:



dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – oddělení následné péče Zahražany II.**“ za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – oddělení následné péče Zahražany II. Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – oddělení následné péče Zahražany II.**“,
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 35.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 že odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – oddělení následné péče Zahražany II.**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Jiřím Kyznarem, Palachova 663/47, 400 01, Ústí nad Labem - Klíše, pod názvem „**Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**“, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;

1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;

1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení – č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud to bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatel Zhotoviteli;

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

2.1.6. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatel a dotčenými třetími osobami;

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.8. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
- c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí objednatel tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu Nemocnice Most, o.z. - Zahražany (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládce, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorii odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.10. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatelem a ověření ve stavebním řízení;
- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“;

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“;

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),

d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

- 2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.11. originál stavebního deníku,
- 2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Nemocnice Most, o.z. - Zahražany apod.), výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

Místo realizace díla: Areál odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – oddělení následné péče Zahražany – blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do **20 týdnů ode dne předání staveniště**.

2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 pracovních dnů před Objednatелеm určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro ukončení realizace stavby.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla, Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.

6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Části projektové dokumentace	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Zřízení nového oddělení rehabilitace - stavební část	16 890 415,05	3 546 987,16	20 437 402,21
Zřízení nového oddělení rehabilitace - lékařská technologie			
Celková cena díla	16 890 415,05	3 546 987,16	20 437 402,21

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 20 % své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě faktur vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 60 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z konečné faktury započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel

oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“,
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH,
- d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovoláných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Zhotoviteli neoznámí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatелеm, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-

BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce objednatel je oprávněn udělit zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatel je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatel včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatel nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatel, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatel, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatel.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatel. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatel uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel

vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být (v souladu s čl. XI bodem 19. této smlouvy) ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které

nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí Zhotovitel, práva Objednatel ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatel vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady díla (s výjimkou vad přístrojů uvedených v čl. XIX. odst. 1), která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad přístroje uvedených v čl. XIX. odst. 1), která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny přístroje (u kterého se vyskytla vada) bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 250 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst.20, čl. XVII odst.2, čl. XIX odst. 10 a v příloze č.4 této

smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje ze strany Zhotovitele předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. Objednatel dále požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Tato bankovní záruka bude udržena v platnosti minimálně po záruční dobu. Bankovní záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 1.000.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Zvláštní ustanovení k dodání některých částí díla

1. S ohledem na skutečnost, že součástí díla je i dodání přístrojového vybavení/zdravotnických prostředků – konkrétně 2 kusů celotělových van, 1 kusu vířivky na dolní končetiny, 2 kusů vířivek na horní končetiny, (dále také jen „přístroje“), dohodli se smluvní strany, že na dodání uvedeného přístrojového vybavení se přednostně použijí ustanovení této části a dále se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě. V případě, že v daném výčtu chybí jakékoliv přístrojové vybavení/zdravotnické prostředky, které jsou součástí díla, použijí se též na jeho dodání přednostně ustanovení této části a přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě.

2. Předmětem této smlouvy je i montáž, instalace a uvedení přístrojů do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy a provedení příslušných revizí uvedených přístrojů, instruktáž zdravotnických pracovníků (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích) a pracovníka oddělení obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“), včetně opakovaných instruktáží zdravotnických pracovníků v průběhu záruční doby, předání dokladů dle níže uvedeného a dále záruční servis přístrojů dle níže uvedených podmínek.

3. Přesnou specifikaci přístrojů uvedených v bodě 1. tohoto článku je Zhotovitel povinen předat Objednateli v listinné podobě nejpozději při předání díla dle čl. XIII.

4. Zhotovitel se zavazuje, že přístroje, které je Zhotovitel povinen dodat v rámci díla, budou nové, nerepasované a nepoužité. Zároveň se zavazuje, že budou v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.

5. Zhotovitel je povinen Objednateli předat nejpozději při předání díla dle čl. XIII. této smlouvy doklady, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou Objednatelům požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů, v případě přístrojů se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění. Dále je Zhotovitel povinen předat k veškerému softwarovému vybavení všech komponent předmětu plnění licenční ujednání, platné k datu dodání licence na užívání softwarového vybavení (popř. písemného vyjádření, že licenční ujednání neexistuje) a všechny licenční materiály, které jsou součástí licence na užívání softwarového vybavení (např. licenční číslo, licenční klíč, licenční certifikát, licenční oprávnění, štítek prokazující pravost licence, instalačních médií, hardwarového klíče, dokumentaci vztahující se k licenci apod.). Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění). V případě, že součástí jakéhokoliv přístroje je i software, musí daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licenci na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci

na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, licenční model a typ, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM také jejich cenu. Nesplnění této podmínky je důvodem k vrácení daňového dokladu prodávajícímu k přepracování. Lhůta splatnosti nového daňového dokladu začíná běžet dnem prokazatelného převzetí nového daňového dokladu kupujícím.

6. Nebezpečí škody na přístrojích a vlastnické právo k nim přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem předání díla dle části XIII této smlouvy.

7. Na přístroje poskytuje Zhotovitel objednateli záruku v délce poskytnuté výrobcem přístroje, minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje v rámci této záruky provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb.), tj. uvádět zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaných přístrojů po celou záruční dobu. Stejně tak poskytne Zhotovitel spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis a pravidelnou údržbu, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Cena za tento materiál je v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu již zahrnuta v ceně díla dle části VII. této smlouvy.

8. V případě uplatnění práva ze záruky dle tohoto článku se Zhotovitel zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady. Kontaktní údaje Zhotovitele pro účely hlášení závad: (doplň uchazeč), tel.: (doplň uchazeč), email: (doplň uchazeč).

9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 2 kalendářní dny a začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad Zhotoviteli. Zhotovitel do 1 kalendářního dne emailově potvrdí její přijetí.

10. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady Zhotoviteli splnit, může být Objednatelem písemně poskytnuta další přiměřená lhůta. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, stejně tak o délce další lhůty rozhoduje Objednatel. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním vady.

11. Zhotovitel se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace, metrologická ověření,
- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle §65 zákona č. 268/2014 Sb.,
- revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.,
- v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje,
- provádění standardních vylepšení přístroje dle nařízení výrobce, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje.

12. Zhotovitel se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny odborné údržby dle zákona č. 268/2014 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává Zhotovitel neprodleně pracovníkovi OOKC.

13. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik zdravotnického pracoviště a OOKC, ze strany Zhotovitele bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a OOKC.

14. Zhotovitel prohlašuje, že v případě zájmu Objednatele je schopen zajistit Objednateli pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od data podpisu předávacího protokolu o předání díla dle čl. XIII této smlouvy.

15. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho poddodavatelé přístrojového vybavení/lékařské technologie dodrží veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se oprávnění k podnikání v dané oblasti (zejména dodrží ustanovení § 26 zákona č. 268/2014 Sb.)

XX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoli milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že obdrží záporné stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky na poskytování lůžkové péče v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva

Příloha č. 4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávkou kterékoli strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy

musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4 a příloha č. 3 smlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Ve Vysoké Peci dne: 9.4.2018

27-04-2018

V Ústí nad Labem, dne:

Miroslav Stýbr, jednatel
METALL QUATRO spol. s r.o.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SV17/06-D1
Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most

KSO:
Místo: 17. 6. 2017


Zadavatel:
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s.r.o.

Projektant:
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Poznámka:

Cena bez DPH		16 890 415,05
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	16 890 415,05
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 20 437 402,21



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SV17/06-D1

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most

Místo: Datum: 17. 6. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
D1.1	D1.1 - Architektonicko -stavební část	16 890 415,05	20 437 402,21	
D1.4.a	D1.4.a - Zdravotně technické instalace	7 892 005,03	9 549 326,09	STA
D1.4.b	D1.4.b - Vzduchotechnické zařízení	725 326,00	877 644,46	STA
D1.4.c	D1.4.c - Ústřední vytápění	1 297 618,00	1 570 117,78	STA
D1.4.d	D1.4.d - Elektroinstalace	516 034,34	624 401,55	STA
D1.4.g	D1.4.g - Technologie vodolěčby	4 488 085,00	5 430 582,85	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 921 346,68	2 324 829,48	STA
		50 000,00	60 500,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt:

D1.1 - D1.1 - Architektonicko -stavební část

KSO:	CC-CZ:
Misto:	Datum: 17. 6. 2017
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s.r.o.	DIČ: CZ61538213
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	7 892 005,03										
DPH základní snížená	<table><tr><td>Základ daně</td><td>Sazba daně</td><td>Výše daně</td></tr><tr><td>7 892 005,03</td><td>21,00%</td><td>1 657 321,06</td></tr><tr><td>0,00</td><td>15,00%</td><td>0,00</td></tr></table>	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	7 892 005,03	21,00%	1 657 321,06	0,00	15,00%	0,00	
Základ daně	Sazba daně	Výše daně									
7 892 005,03	21,00%	1 657 321,06									
0,00	15,00%	0,00									
Cena s DPH	v CZK	9 549 326,09									

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení nového oddělení rehabilitace Most

Objekt:

D1.1 - D1.1 - Architektonicko -stavební část

Místo:

Datum: 17. 6. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 892 005,03

HSV - Práce a dodávky HSV

2 675 914,78

1 - Zemní práce

344 803,10

2 - Zakládání

203 895,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

177 324,32

4 - Vodorovné konstrukce

1 983,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

662 162,85

8 - Trubní vedení

3 199,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

537 705,30

997 - Přesun sutě

640 079,94

998 - Přesun hmot

104 760,80

PSV - Práce a dodávky PSV

4 972 340,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

123 734,60

713 - Izolace tepelné

72 203,70

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

58 250,00

762 - Konstrukce tesařské

646 634,59

763 - Konstrukce suché výstavby

451 370,97

764 - Konstrukce klempířské

508,48

765 - Krytina skládaná

11 000,00

766 - Konstrukce truhlářské	562 029,80
767 - Konstrukce zámečnické	844 679,93
771 - Podlahy z dlaždic	249 175,75
775 - Podlahy skládané	62 458,94
776 - Podlahy povlakové	969 412,81
777 - Podlahy lité	174 190,73
781 - Dokončovací práce - obklady	303 614,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	201 273,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	240 592,20
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	1 209,60
M - Práce a dodávky M	243 750,00
33-M - Montáže dopr.zaríž.,sklad. zař. a váh	243 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt: D1.1 - D1.1 - Architektonicko -stavební část

Místo: Datum: 17. 6. 2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 892 005,03

D HSV Práce a dodávky HSV

2 675 914,78

D 1 Zemní práce

344 803,10

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	91,294	1 910,40	174 408,06	CS ÚRS 2017 01
pp			Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
vv			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9, D1.1.10					
vv			"m.č.02.02"(0,93-0,14)*19,76*2,6+(0,75-0,14)*1,2*(2,615+3,75+1,22)+(0,75-0,14)*(1,2+1,58)/2*5,05		50,421			
vv			"m.č.02.02-šachta"1*1,1*1,75		1,925			
vv			"m.č.01.47"18,66*(0,32-0,185)		2,519			
vv			"m.č.01.48"13,16*(0,32-0,185)		1,777			
vv			"m.č.01.49"29,92*(0,32-0,185)		4,039			
vv			"m.č.01.50"17,81*(0,32-0,185)		2,404			
vv			"m.č.01.51"15,44*(0,32-0,185)		2,084			
vv			"m.č.01.52"15,10*(0,32-0,185)		2,039			
vv			"m.č.01.53"6,75*(0,32-0,185)		0,911			
vv			"m.č.01.54"48,63*(0,32-0,185)		6,565			
vv			"m.č.01.55"1,53*(0,32-0,185)		0,207			
vv			"nový základ pod OK+instalační šachta"1,25*(1,4*3,38+2,25*1,8+3,1*1,4)		16,403			
vv			Součet		91,294			
2	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	91,294	197,80	18 057,95	CS ÚRS 2017 01
pp			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
vv			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9, D1.1.10					
vv			"m.č.02.02"(0,93-0,14)*19,76*2,6+(0,75-0,14)*1,2*(2,615+3,75+1,22)+(0,75-0,14)*(1,2+1,58)/2*5,05		50,421			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	162201209	"m.č.02.02-šachta"1*1,1*1,75	m3	1,925	180,20	65 804,72	CS ÚRS 2017 01
			"m.č.01.47"18,66*(0,32-0,185)		2,519			
			"m.č.01.48"13,16*(0,32-0,185)		1,777			
			"m.č.01.49"29,92*(0,32-0,185)		4,039			
			"m.č.01.50"17,81*(0,32-0,185)		2,404			
			"m.č.01.51"15,44*(0,32-0,185)		2,084			
			"m.č.01.52"15,10*(0,32-0,185)		2,039			
			"m.č.01.53"6,75*(0,32-0,185)		0,911			
			"m.č.01.54"48,63*(0,32-0,185)		6,565			
			"m.č.01.55"1,53*(0,32-0,185)		0,207			
			"nový základ pod OK+instalační šachta"1,25*(1,4*3,38+2,25*1,8+3,1*1,4)		16,403			
			Součet		91,294			
			Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4		365,176			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	365,176	230,40	21 034,14	CS ÚRS 2017 01
			91,294*4		365,176			
			Součet		91,294			
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	456,470	17,50	7 988,23	CS ÚRS 2017 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
			91,294*5 Přepočtené koeficientem množství		456,470			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	91,294	169,20	15 446,94	CS ÚRS 2017 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9, D1.1.10					
			"m.č.02.02*(0,93-0,14)*19,76*2,6+(0,75-0,14)*1,2*(2,615+3,75+1,22)+(0,75-0,14)*(1,2+1,58)/2*5,05		50,421			
			"m.č.02.02-šachta"1*1,1*1,75		1,925			
			"m.č.01.47"18,66*(0,32-0,185)		2,519			
			"m.č.01.48"13,16*(0,32-0,185)		1,777			
			"m.č.01.49"29,92*(0,32-0,185)		4,039			
			"m.č.01.50"17,81*(0,32-0,185)		2,404			
			"m.č.01.51"15,44*(0,32-0,185)		2,084			
7	K	167101101	"m.č.01.52"15,10*(0,32-0,185)	m3	2,039	169,20	15 446,94	CS ÚRS 2017 01
			"m.č.01.53"6,75*(0,32-0,185)		0,911			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.01.54*48,63*(0,32-0,185)		6,565			
W			"m.č.01.55*1,53*(0,32-0,185)		0,207			
W			"nový základ pod OK+instalační šachta"1,25*(1,4*3,38+2,25*1,8+3,1*1,4)		16,403			
W			Součet		91,294			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	91,294	15,10	1 378,54	CS ÚRS 2017 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	164,329	180,00	29 579,22	CS ÚRS 2017 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
W			91,294*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		164,329			
9	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	12,032	289,30	3 480,86	CS ÚRS 2017 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy					
W			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9, D1.1.10					
W			"nový základ pod OK+instalační šachta-obsyp"1,25*(1,4*3,38+2,25*1,8+3,1*1,4)*1,25-(1,25*0,76*2,5*2+1,025*1,65*2,2)		12,032			
W			Součet		12,032			
10	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný záspový materiál	t	25,267	200,00	5 053,40	CS ÚRS 2017 01
PP			šterkopisek netříděný záspový materiál					
W			12,032*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		25,267			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	249,616	10,30	2 571,04	CS ÚRS 2017 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
W			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.28					
W			"m.č.02.02*19,76*2,6+1,2*(2,615+3,75+1,22)+(1,2+1,58)/2*5,05		67,498			
W			"m.č.01.47*18,66		18,660			
W			"m.č.01.49*45,45		45,450			
W			"m.č.01.50*17,43		17,430			
W			"m.č.01.51-01.53*3,74*6,7		25,058			
W			"m.č.01.54*8,6		8,600			
W			"m.č.01.55*66,92		66,920			
W			Součet		249,616			
D 2 Zakládání							203 895,97	
12	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	72,898	15,80	1 151,79	CS ÚRS 2017 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
W			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.28					
W			"m.č.02.02*19,76*2,6+1,2*(2,615+3,75+1,22)+(1,2+1,58)/2*5,05		67,498			
W			"nový základ pod OK"1*2,7*2		5,400			
W			Součet		72,898			
13	M	693112020	textilie GEOFILTEX 73 73/50 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	83,833	31,30	2 623,97	CS ÚRS 2017 01
PP			geotextilie netkaná PES-PP 500 g/m2 do š 8,8 m					
W			72,898*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		83,833			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	271562211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	3,471	902,60	3 132,92	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm					
	W		viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.19, D1.1.20, D1.1.28					
	W		"m.č.02.02*0,05*19,76*2,6+0,05*1,2*(2,615+3,75+1,22)+0,05*(1,2+1,58)/2*5,05		3,375			
	W		"m.č.02.02-šachta*0,05*1,1*1,75		0,096			
	W		Součet		3,471			
15	K	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	0,059	2 777,30	163,86	CS ÚRS 2017 01
	PP		Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	W		"ocelový rám R2-- viz výkr.č. D1.2.06*0,3*0,15*0,65*2		0,059			
	W		Součet		0,059			
16	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	24 900,00	273,90	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	W		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.		0,009			
	W		"deska*0,9*1,8*5,5*0,001		0,002			
	W		"schod*0,4*0,75*5,5*0,001		0,011			
	W		Součet		0,011			
17	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,465	2 795,80	1 300,05	CS ÚRS 2017 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	W		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.		0,324			
	W		"deska*0,9*1,8*0,2		0,141			
	W		"schod*0,4*0,75*0,47		0,465			
	W		Součet		0,465			
18	K	273321711	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45	m3	17,420	3 260,40	56 796,17	CS ÚRS 2017 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45					
	W		viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.19, D1.1.20, D1.1.28		17,420			
	W		"m.č.02.02*0,25*19,76*(2,6+2*0,3)+0,1*1,2*(2,615+3,75+1,22)+0,1*(1,2+1,58)/2*5,05		17,420			
	W		Součet		17,420			
19	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,261	212,00	267,33	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	W		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.		0,720			
	W		"deska"(0,9*2+1,8)*0,2		0,541			
	W		"schod"(0,4+0,75)*0,47		1,261			
	W		Součet		1,261			
20	K	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	1,261	51,70	65,19	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
21	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,821	25 900,00	73 063,90	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
WV			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.19, D1.1.20, D1.1.28, D1.2.04		2,821			
WV			"m.č.02.02"2820,822*0,001		2,821			
WV			Součet					
22	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,429	2 795,80	15 178,40	CS ÚRS 2017 01
PP			Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
WV			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9, D1.2.05,D1.2.06		5,375			
WV			"nový základ pod OK-R1"1,25*(0,86*2,5)*2		0,054			
WV			"betonový podkladek na stávajícím základu -R2"0,3*0,60*0,15*2		5,429			
WV			Součet					
23	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	11,090	212,00	2 351,08	CS ÚRS 2017 01
PP			Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
WV			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9, D1.2.05,D1.2.06		10,550			
WV			"nový základ pod OK"1,25*(0,86*2+2,5)*2		0,540			
WV			"betonový podkladek na stávajícím základu -R2"2*(0,15*(0,3+0,6)*2)		11,090			
WV			Součet					
24	K	275351216	Odstanění bednění stěn základových patek	m2	11,090	51,70	573,35	CS ÚRS 2017 01
PP			Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
25	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,630	25 900,00	16 317,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
WV			viz technická zpráva, výkr.č.D.1.2.07		0,630			
WV			"nový základ pod OK"630,34*0,001		0,630			
WV			Součet					
26	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	17,060	652,00	11 123,12	CS ÚRS 2017 01
PP			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm					
WV			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.20		15,610			
WV			"m.č.02.02"0,5*(2,6+2+1,415+3,5+4+3,15+2,83+5,36+4,75)		0,850			
WV			"kanál VZT"0,5*(0,21+0,64+0,85)		0,600			
WV			"šachta pro instalace"1*0,6		17,060			
WV			Součet					
27	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,440	1 151,60	3 961,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
WV			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.20		1,190			
WV			"kanál VZT"0,5*2,38		2,250			
WV			"šachta pro instalace"1*(0,6+1,65)		3,440			
WV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,192	2 573,80	5 641,77	CS ÚRS 2017 01
	PP		Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15, D1.1.20		1,997			
	W		"m.č.02.02 přístupový chodník 0,15*0,5"(5,36+4,75+3,15+3,5+1,415+1,615+4+2,83)		0,195			
	W		"m.č.02.03-stávající podlaha 0,15*2,6*0,5		2,192			
	W		Součet					
29	K	279321349	Základová zeď ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže	m3	1,485	3 286,70	4 880,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 35/45					
	W		viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.19, D1.1.20, D1.1.28		1,485			
	W		"m.č.02.02-šachta 0,9*(1,1*2+2,2)*0,25		1,485			
	W		Součet					
30	K	279351101	Zřízení bednění základových zdi jednostranné	m2	10,080	354,00	3 568,32	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění základových zdi svislé nebo šikmé (odklonění), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení					
	W		viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.19, D1.1.20, D1.1.28		10,080			
	W		"m.č.02.02-šachta 0,9*(0,6+2,2)*2*2		10,080			
	W		Součet					
31	K	279351102	Odstranění bednění základových zdi jednostranné	m2	10,080	145,00	1 461,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		bednění základových zdi svislé nebo šikmé (odklonění), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							177 324,32	
32	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	15,924	4 002,30	63 732,63	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25		1,365			
	W		"m.č.01.17*0,61*1,95*0,65+2*0,35*1,3*0,65		1,258			
	W		"m.č.01.52*0,9*2,15*0,65		0,909			
	W		"m.č.01.53*0,9*2,15*0,47		0,697			
	W		"m.č.01.54*0,9*2,15*0,36		1,134			
	W		"m.č.01.55*3*(1,28+1,24)*0,15		0,045			
	W		"m.č.01.57*0,5*0,6*0,15		4,005			
	W		"m.č.01.59*0,79*1,28*3+0,41*0,79*3		0,180			
	W		"m.č.01.62*0,15*0,6*2		1,828			
	W		"m.č.1.12*2,5*2,15*0,34		0,998			
	W		"m.č.1.21a*1,28*2,15*0,25+0,9*2,15*0,16		0,123			
	W		"m.č.2.24a*0,6*2,05*0,1		0,277			
	W		"m.č.2.30a*0,9*2,05*0,15		3,105			
	W		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05*1,8*2,3*0,75		15,924			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,362	3 313,20	1 199,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železobetonového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
	W		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.		0,097			
	W		"deska"0,9*1,65*0,065		0,265			
	W		"stěny"0,065*0,4*(1,65*2+0,75*2+1,5*2+0,6*4)		0,362			
	W		Součet					
34	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdi nosných	m2	1,920	346,00	664,32	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění nadzákladových zdi nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážovaných jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení					
	W		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.		1,920			
	W		"stěny"0,4*(0,6*4)*2		1,920			
	W		Součet					
35	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdi nosných	m2	1,920	150,00	288,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění nadzákladových zdi nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážovaných jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění					
	W		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.		1,920			
	W		"stěny"0,4*(0,6*4)*2		1,920			
	W		Součet					
36	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdi nosných	m2	4,350	331,00	1 439,85	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění nadzákladových zdi nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážovaných jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení					
	W		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.		4,350			
	W		"stěny"0,5*(1,65+1,5*2+0,9*2+0,75*3)		4,350			
	W		Součet					
37	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdi nosných	m2	4,350	123,00	535,05	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění nadzákladových zdi nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapážovaných jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění					
38	K	311362021	Výztuž nosných zdi svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	31 368,70	846,95	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	W		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.		0,027			
	W		"stěny"0,45*(1,65*2+1,5*2+0,9*2+0,75*4)*5,5*0,001		0,027			
	W		Součet					
39	K	317141211	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	9,000	462,00	4 158,00	CS ÚRS 2017 01

pČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světllost otvoru do 900 mm					
WV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.23, D1.1.24		4,000			
WV		"překlad P11"4		5,000			
WV		"překlad P12"3+2		9,000			
WV		Součet					
40 K	317141213	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světllost otvoru do 1100 mm	kus	1,000	521,00	521,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světllost otvoru přes 1000 do 1100 mm					
WV		Součet		1,000			
41 K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světllost otvoru do 1010 mm	kus	3,000	515,00	1 545,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světllost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm					
WV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.22		3,000			
WV		"překlad P10"3		3,000			
WV		Součet					
42 K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,512	38 416,90	19 669,45	CS ÚRS 2017 01
PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
WV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.21,D1.1.23, D1.1.24, D1.1.25					
WV		"překlad P1"40,032*0,001		0,040			
WV		"překlad P2"80,064*0,001		0,080			
WV		"překlad P3"21,684*0,001		0,022			
WV		"překlad P4"60,465*0,001		0,060			
WV		"překlad P5"106,56*0,001		0,107			
WV		"překlad P6"62,55*0,001		0,063			
WV		"překlad P7"50,04*0,001		0,050			
WV		"překlad P8"55,044*0,001		0,055			
WV		"překlad P9"13,32*0,001*2		0,027			
WV		"překlad P13"7,506*0,001		0,008			
WV		Součet		0,512			
43 K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,399	36 295,50	14 481,90	CS ÚRS 2017 01
PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
WV		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05"					
WV		208,56*0,001		0,209			
WV		"průvlak P14 - m.č.01.55 - viz výkr.č.D.1.2.05- 3xIPE 160-3000mm"189,6*0,001		0,190			
WV		Součet		0,399			
44 K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	20,636	609,00	12 567,32	CS ÚRS 2017 01
PP		Příčky z pórobetonových přesných příčlovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15, D1.1.22		4,090			
			"m.č.02.03"2,6*2,3-0,9*2,1		16,546			
			"m.č.01.60"3,4*(4,09+1,6)-2*0,7*2		20,636			
			Součet					
45	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	76,049	732,10	55 675,47	CS ÚRS 2017 01
PP			Příčky z pórobetonových přesných příčekovek [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm					
			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15, D1.1.22, D1.1.23					
			"m.č.01.48"2,15*3,4-1,1*2		5,110			
			"m.č.01.52+1.53"3,4*(3,73+5,345)-0,8*2*2+3,4*(1,79+1,815)*2+3,4*0,915*2		58,391			
			"m.č.01.54"3,4*2,62-0,9*2		7,108			
			"m.č.01.60"3,4*1,6		5,440			
			Součet		76,049			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 983,20	
46	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	4,000	145,80	583,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm					
			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14 - ZAKRYTÍ JÍMKY DESKY PZD					
			"m.č.02.02"4		4,000			
47	M	593411120	deska stropní plná PZD 20-90 89x34x7 cm	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
PP			deska stropní plná PZD 89x34x7 cm					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				662 162,85	
48	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	991,900	101,20	100 380,28	CS ÚRS 2017 01
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravené plochy do 10%					
			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14 - D1.1.25					
			"m.č.02.03"65,52		65,520			
			"m.č.01.15, 01.16a, 01.16b"5,58+9,51+9,52		24,610			
			"m.č.01.17"33,41		33,410			
			"m.č.01.18"19,17		19,170			
			"m.č.01.19"27,16		27,160			
			"m.č.01.20"12,98		12,980			
			"m.č.01.57"9,65		9,650			
			"m.č.01.58"18,25		18,250			
			"m.č.01.59"47,58		47,580			
			"m.č.01.60"10,97		10,970			
			"m.č.01.61"3,01		3,010			
			"m.č.01.62"2,94		2,940			
			"m.č.1.12"27,28		27,280			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.1.21"10,65		10,650			
W			"m.č.1.21a"12,86		12,860			
W			"m.č.1.32"23,27		23,270			
W			"m.č.1.33"13,57		13,570			
W			"m.č.1.38"34,80		34,800			
W			"m.č.2.12"28,13		28,130			
W			"m.č.2.23"23,55		23,550			
W			"m.č.2.25"19,38		19,380			
W			"m.č.2.26"13,57		13,570			
W			"m.č.2.27"13,67		13,670			
W			"m.č.2.28"7,52		7,520			
W			"m.č.2.29"15,72		15,720			
W			"m.č.2.30"7,23		7,230			
W			"m.č.2.30a"7,72		7,720			
W			"m.č.3.05"70,38		70,380			
W			"m.č.3.06"15,16		15,160			
W			"m.č.3.07"24,29		24,290			
W			"m.č.3.08"18,31		18,310			
W			"m.č.3.09"17,96		17,960			
W			"m.č.3.10"25,44		25,440			
W			"m.č.3.11"35,29		35,290			
W			"m.č.3.13"31,05		31,050			
W			"m.č.3.31"76,03		76,030			
W			"m.č.3.34"33,62		33,620			
W			"m.č.3.35"21,00		21,000			
W			"m.č.3.36"35,00		35,000			
W			"m.č.3.37"25,06		25,060			
W			"m.č.3.38"17,81		17,810			
W			"m.č.3.39"11,33		11,330			
W			Součet		991,900			
49	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	152,616	190,50	29 073,35	CS ÚRS 2017 01
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15, D1.1.22, D1.1.23 - na příčky YTONG					
W			"m.č.02.03"(2,6*2,3-0,9*2,1)*2		8,180			
W			"m.č.01.50"3,2*3,74-0,82*2		10,328			
W			"m.č.01.52"3,2*(1,9+1,925+1,2+1,8*5+0,915)-(0,7*2*2+0,8*2+0,9*2,1)		41,518			
W			"m.č.01.53"3,2*(1,9+1,925+1,2+1,815*5+0,915)-(0,7*2*2+0,8*2+0,9*2,1)		41,758			
W			"m.č.01.54"(3,2*2,62-0,9*2)*2		13,168			
W			"m.č.01.60"3,2*(1,6*4+0,6*2)-(0,7*2*2+0,8*2)*2		37,664			
W			Součet		152,616			
50	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	99,550	106,70	10 621,99	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
WV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15, D1.1.22, D1.1.23 - na příčky YTONG					
WV			"m.č.02.03"(2,6*2,3-0,9*2,1)*2		8,180			
WV			"m.č.01.48"(2,15*3,2-1,1)*2		4,680			
WV			"m.č.01.49"(1,97*3,2-1,1)*2		4,104			
WV			"m.č.01.51"(3,2*3,74-0,82)*2		10,328			
WV			"m.č.01.52"(3,2-2)*(1,9+1,925+1,2+1,8*5+0,915)		17,928			
WV			"m.č.01.53"(3,2-2)*(1,9+1,925+1,2+1,815*5+0,915)		18,018			
WV			"m.č.01.54"(3,2*2,62-0,9*2)*2		13,168			
WV			"m.č.01.60"(3,2-1)*(1,6*4+4,06*2)-(0,7*2*2+0,8*2)*2		23,144			
WV			Součet		99,550			
51	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	254,154	223,40	56 778,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
WV			omítka po vybouraných obkladech-viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15, D1.1.21					
WV			"m.č.01.15"(1,5*2+3,72)*2,1-0,9*2		12,312			
WV			"m.č.01.16a"(1,8+5,15)*2-1,2*(2,1-0,8)		12,340			
WV			"m.č.01.16b"(1,795+5,15)*2-1,2*(2,1-0,8)		12,330			
WV			"m.č.01.17"(4,88+6,74)*2-2,1*(2,1-0,8)*2+0,9*2)		41,560			
WV			"m.č.01.18"(2,56*2+6,74+3,76)*2,1		32,802			
WV			"m.č.01.19"(3,78*2+6,74+3,76)*2,1		37,926			
WV			"m.č.01.20"(2,28+6,74)*2*2,1		37,884			
WV			"m.č.01.49"(6,88+4,56*2+0,6*2)*2*2-(0,9*2)		67,000			
WV			Součet		254,154			
52	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	5,000	397,90	1 989,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
WV			omítka na zazdívký - viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14 - D1.1.25					
WV			"m.č.01.17"*2		4,000			
WV			"m.č.1.21a"1		1,000			
WV			Součet		5,000			
53	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	21,000	1 409,00	29 589,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
WV			omítka na zazdívký - viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14 - D1.1.25					
WV			"m.č.01.17"*2		2,000			
WV			"m.č.01.49"*2		2,000			
WV			"m.č.01.50"1		1,000			
WV			"m.č.01.52"1		1,000			
WV			"m.č.01.53"1		1,000			
WV			"m.č.01.54"2		2,000			
WV			"m.č.01.55"2		2,000			
WV			"m.č.01.62"1*2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č.1.12"1*2		2,000			
	W		"m.č.1.21a"1*2		2,000			
	W		"m.č.2.24a"1*2		2,000			
	W		"m.č.2.30"1*2		2,000			
	W		Součet		21,000			
54	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,404	593,90	833,84	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.24-vitrína					
	W		"m.č.1.21a"(1,1*2*2,15)*0,26		1,404			
	W		Součet		1,404			
55	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	2 093,658	80,40	168 330,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14 - D1.1.25					
	W		"m.č.02.03"18,06*2*2,1+7,14*2*1,44+2,6*(1,44+1,65)/2		100,432			
	W		"m.č.01.15"(1,5*2+3,72)*(3,58-2,1)*0,9*2		8,146			
	W		"m.č.01.16a"(1,8+5,15)*(3,58-2)-1,2*2,1		8,461			
	W		"m.č.01.16b"(1,795+5,15)*(3,58-2)-1,2*2,1		8,453			
	W		"m.č.01.17"(4,88+6,74)*2*3,58-1,2*2,1*2-0,9*2		76,359			
	W		"m.č.01.18"(2,56*2+6,74+3,76)*(3,58-2,1)		23,118			
	W		"m.č.01.19"(3,78*2+6,74+3,76)*(3,58-2,1)		26,729			
	W		"m.č.01.20"(2,28+6,74)*2*(3,58-2,1)		26,699			
	W		"m.č.01.47"(2,8+6,68+0,29)*2*3,1-1,192-1,2*2,1		56,862			
	W		"m.č.01.49"(6,88+6,68+0,6*2+0,29*3)*2*3,2-(1,1*2*2+0,9*2+1,2*2,1)		91,312			
	W		"m.č.01.50"(2,61+6,68+0,29)*2*3,1-(0,9*2+0,8*2+1,1*2+1,2*2,1)		51,276			
	W		"m.č.01.51"(4,16+1,5)*2*3,1-(0,8*2*4+0,9*2)		26,892			
	W		"m.č.01.52"(5,16+1,8)*(3,1-2)-1,2*2,1		5,136			
	W		"m.č.01.53"(5,16+1,815)*(3,1-2)-1,2*2,1		5,153			
	W		"m.č.01.54"(2,21+3,73*2)*3,1-1,2*2,1		27,457			
	W		"m.č.01.57"(3,32+2,92)*2*3,46-0,8*2		41,581			
	W		"m.č.01.58"(3,46+3,58+2,15+3,46)*2*3,46-1,1*2-1,2*2,1		82,818			
	W		"m.č.01.60-.1.61"(4,9*2+3,65*2)*(3,1-2)-(0,6*1,5*4+0,9*2,1*2)		11,430			
	W		"m.č.1.12"(3,95+6,92)*2*3,51-(1,1*2+1,2*2,4*2)		68,347			
	W		"m.č.1.21"(3,38+3,15)*3,5-1,2*2,4		19,975			
	W		"m.č.1.21a"(3,38+3,805*2)*3,5-1,2*2,4		35,585			
	W		"m.č.1.22"(3,05+1,99)*2*3,1-0,8*2*2		28,048			
	W		"m.č.1.32"(18,67-2,91)*3,6-(0,8*2+1,1*2)		52,936			
	W		"m.č.1.33*2"(3,215+2,3)*(3,6-2)		17,648			
	W		"m.č.1.38"(5,12+6,82)*2*3,5-(1,1*2+1,2*2,4*2)		75,620			
	W		"m.č.2.12"(4,02+7,01)*2*3,51-(1,2*2,4*2+1,1*2)		69,471			
	W		"m.č.2.23"(11,76+3,63+1,95+2,75)*3,69-(1,45+0,8*5)*2		63,232			
	W		"m.č.2.24"(0,9+1,81+1,65)*(3,1-2)		4,796			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"m.č.1.24A"2,7*3		8,100			
W		"m.č.2.25"(5,22+4,92+2,4+2,745)*3,69-(0,8*2+1,5*2,4)		51,202			
W		"m.č.2.26"(5,22+2,4)*2*3,69-(0,8*2+1,5*2,4)		51,036			
W		"m.č.2.27"(5,22+2,67)*2*3,69-(0,8*2+1,5*2,4)		53,028			
W		"m.č.2.28"(2,07*2+3,24)*3,69-(0,8*2+1,5*2,4)		22,032			
W		"m.č.2.29"(15,83-4,2-1,8)*3,69-(0,6*1,5*3)		33,573			
W		"m.č.2.30"(2,23+3,24)*2*3,69-(0,8*2+0,9*1,5)		37,419			
W		"m.č.2.30a"(2,23+3,5)*3,69-1,2*1,5		19,344			
W		"m.č.3.06"(2,24+6,8)*2*2,9-1,1*2		50,232			
W		"m.č.3.07"(3,73+7,29)*2*2,9-1,1*2		61,716			
W		"m.č.3.08"(2,67+7,29)*2*2,9-1,1*2		55,568			
W		"m.č.3.09"(2,70+7,29)*2*2,9-1,1*2		55,742			
W		"m.č.3.10"(3,90+7,29)*2*2,9-1,1*2		62,702			
W		"m.č.3.11"(4,97+7,10)*2*3,15-(1,1*2+1,2*1,8*2)		69,521			
W		"m.č.3.13"(4,355+7,10)*2*3,15-(1,1*2+1,2*1,8*2)		65,647			
W		"m.č.3.35"(3,00+7,00)*2*3,15-(1,1*2+1,2*1,8)		58,640			
W		"m.č.3.36"(5,00+7,00)*2*3,15-(1,1*2+1,2*1,8*2)		69,080			
W		"m.č.3.37"(3,95+6,90)*2*2,9-1,1*2		60,730			
W		"m.č.3.38"(2,74+6,90)*2*2,9-1,1*2		53,712			
W		"m.č.3.39"(2,47+4,92)*2*2,9-1,1*2		40,662			
W		Součet		2 093,658			
56 K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	23,232	517,00	12 010,94	CS ÚRS 2017 01
PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková					
W		viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.20		23,232			
W		"m.č.02.02+02.03-na stávající základy"2*(19,46-0,1)*0,6		23,232			
W		Součet					
57 K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	23,232	260,90	6 061,23	CS ÚRS 2017 01
PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně					
W		viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.20					
W		"m.č.02.02+02.03-na stávající základy"2*(19,46-0,1)*0,6		23,232			
W		Součet		23,232			
58 K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	21,706	143,60	3 116,98	CS ÚRS 2017 01
PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněním podkladu rabicovým provizorním příchycením nosníků					
W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.21,D1.1.23, D1.1.24, D1.1.25					
W		"překlad P1"1,2*1*0,95		1,140			
W		"překlad P2"1,3*1*0,75		0,975			
W		"překlad P3"1,65*1*0,55		0,908			
W		"překlad P4"1,45*1*0,9		1,305			
W		"překlad P5"2,4*1*0,9		2,160			
W		"překlad P6"1,3*2*1,2		3,120			
W		"překlad P7"1,5*1*0,85		1,275			
W		"překlad P8"1,2*2*0,85		2,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	62325209	"překlad P9*1,2*1*0,55	m2	0,660	387,20	1 923,61	CS ÚRS 2017 01
	W		"překlad P13*0,9*1*0,55		0,495			
	W		"ocelový rám R2-stojiny- viz výkr.č. D1.2.06*(0,35*2*0,2)*3,325*2		4,988			
	W		"průvlak P14 - m.č.01.55 - viz výkr.č.D.1.2.05- 3xIPE 160-3000mm"(0,36+0,3*2)*2,75		2,640			
	W		Součet		21,706			
60	K	631311113	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m3	4,968	3 240,20	735,53	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	W		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05*1,8*2,3*1,2		4,968			
	W		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15		0,227			
	W		Součet		0,227			
61	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	18,293	3 179,30	58 158,93	CS ÚRS 2017 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15					
	W		instalační šachta, kanál vzt - technická zpráva, výkr.č. D1.1.14					
	W		0,05*(1,65*0,9+0,9*2,38+1,07*0,85)		0,227			
	W		Součet		0,227			
62	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,227	3 737,60	4 586,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15, D1.1.20					
	W		"m.č.02.02 přístupový chodník"0,14*0,3*(5,36+4,75+3,15+3,5+1,415+1,615+4+2,83)		1,118			
	W		"m.č.02.03-stávající podlaha"0,14*2,6*0,3		0,109			
63	K	632441216	Potěr anhydritový samonivelační tl 60 mm C20 litý	m2	1,227	359,00	64 968,23	
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý [Anhydrit] tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm		180,970			
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14, D1.1.15, D1.1.33					
	W		"m.č.01.47*18,66		18,660			
	W		"m.č.01.48*4,82		4,820			
	W		"m.č.01.49*41,42		41,420			
	W		"m.č.01.50*17,43		17,430			
	W		"m.č.01.51-01.53*5,61+8,72+8,79		23,120			
	W							
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.01.54"8,6		8,600			
W			"m.č.01.55"66,92		66,920			
W			Součet		180,970			
64	K	632451415	Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný	m2	11,540	124,20	1 433,27	CS ÚRS 2017 01
PP			Potěr pískocementový běžný tl. do 10 mm tř. C 20					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15, D1.1.33					
W			"m.č.02.02 přístupový chodník"2,6*1+8,94		11,540			
W			Součet		11,540			
65	K	632451425	Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný	m2	65,520	154,60	10 129,39	CS ÚRS 2017 01
PP			Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15, D1.1.33					
W			"m.č.02.03"65,52		65,520			
W			Součet		65,520			
66	K	635211122	Náryp pod podlahy z liaporu	m3	26,018	2 169,00	56 433,04	
PP			Náryp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
W			"m.č.01.15, 01.16a, 01.16b"(6,74*3,72+2,24*0,31)*0,1*0,3		0,773			
W			"m.č.01.17"33,41*0,1*0,3		1,002			
W			"m.č.01.18"19,17*0,1*0,3		0,575			
W			"m.č.01.19"27,16*0,1*0,3		0,815			
W			"m.č.01.20"12,98*0,1*0,3		0,389			
W			"m.č.01.57"9,65*0,1*0,3		0,290			
W			"m.č.01.58"18,25*0,1*0,3		0,548			
W			"m.č.01.60"10,97*0,1*0,3		0,329			
W			"m.č.01.61"3,01*0,1*0,3		0,090			
W			"m.č.01.62"2,94*0,1*0,3		0,088			
W			"m.č.1.12"27,28*0,1*0,3		0,818			
W			"m.č.1.21"10,65*0,1*0,3		0,320			
W			"m.č.1.21a"12,86*0,1*0,3		0,386			
W			"m.č.1.22"6,07*0,1*0,3		0,182			
W			"m.č.1.32"23,27*0,1*0,3		0,698			
W			"m.č.1.33"13,57*0,1*0,3		0,407			
W			"m.č.1.38"34,80*0,1*0,3		1,044			
W			"m.č.2.12"28,13*0,1*0,3		0,844			
W			"m.č.2.23"23,55*0,1*0,3		0,707			
W			"m.č.2.24"9,41*0,1*0,3		0,282			
W			"m.č.2.24a"4,86*0,1*0,3		0,146			
W			"m.č.2.25"19,38*0,1*0,3		0,581			
W			"m.č.2.26"13,57*0,1*0,3		0,407			
W			"m.č.2.27"13,67*0,1*0,3		0,410			
W			"m.č.2.28"7,52*0,1*0,3		0,226			
W			"m.č.2.29"15,72*0,1*0,3		0,472			
W			"m.č.2.30"7,23*0,1*0,3		0,217			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	15,000	365,80	5 487,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
	VV		"dveře D1/L"1		1,000			
	VV		"dveře D3/P"2		2,000			
	VV		"dveře D4/P"2		2,000			
	VV		"dveře D4/L"2		2,000			
	VV		"dveře D7/P"1		1,000			
	VV		"dveře D7/L"3		3,000			
	VV		"dveře D7a/L"1		1,000			
	VV		"dveře D8/P"1		1,000			
	VV		"dveře D13/L"1		1,000			
	VV		"dveře D18/L"1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
68	M	553313480	záruběň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	2,000	939,60	1 879,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		záruběň ocelová pro porobeton 100 700 L/P					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34		2,000			
	VV		"dveře D3/P"2		2,000			
	VV		Součet		4,000	1 104,00	4 416,00	CS ÚRS 2017 01
69	M	553313690	záruběň ocelová pro porobeton YH 125 700 L/P	kus				
	PP		záruběň ocelová pro porobeton 125 700 L/P					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34		2,000			
	VV		"dveře D4/P"2		2,000			
	VV		"dveře D4/L"2		4,000			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	553313500	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		zárubeň ocelová pro porobeton 100 800 L/P					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34		1,000			
	VV		"dveře D8/P"1		1,000			
	VV		Součet					
71	M	553313710	zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 800 L/P	kus	5,000	1 126,80	5 634,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		zárubeň ocelová pro porobeton 125 800 L/P					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34		1,000			
	VV		"dveře D7/P"1		3,000			
	VV		"dveře D7/L"3		1,000			
	VV		"dveře D7a/L"1		5,000			
	VV		Součet					
72	M	553313730	zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 900 L/P	kus	1,000	1 141,20	1 141,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		zárubeň ocelová pro porobeton 125 900 L/P					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34		1,000			
	VV		"dveře D13/L"1		1,000			
	VV		Součet					
73	M	553313750	zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 1100 L/P	kus	1,000	1 224,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		zárubeň ocelová pro porobeton 125 1100 L/P					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34		1,000			
	VV		"dveře D18/L"1		1,000			
	VV		Součet					
74	M	553313520	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P	kus	1,000	975,60	975,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		zárubeň ocelová pro porobeton 100 900 L/P					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34		1,000			
	VV		"dveře D1/L"1		1,000			
	VV		Součet					
75	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	15,000	515,80	7 737,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34		2,000			
	VV		"dveře D2/P"2		1,000			
	VV		"dveře D8/L"1		1,000			
	VV		"dveře D9/L"1		1,000			
	VV		"dveře D9a/L"1		1,000			
	VV		"dveře D11/P"3		3,000			
	VV		"dveře D11a/P"1		1,000			
	VV		"dveře D11/L"1		1,000			
	VV		"dveře D12/P"1		1,000			
	VV		"dveře D15/L"2		2,000			
	VV		"dveře D16/L"1		1,000			
	VV		"dveře D17/L"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV		Součet				15,000				
76	M	553311130	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P		kus	1,000	889,20	889,20	CS ÚRS 2017 01	
PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P								
VV		"dveře D17/L"1				1,000				
VV		Součet				1,000				
77	M	553311170	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P		kus	6,000	926,40	5 558,40	CS ÚRS 2017 01	
PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P								
VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34				1,000				
VV		"dveře D8/L"1				3,000				
VV		"dveře D11/P"3				1,000				
VV		"dveře D11a/P"1				1,000				
VV		"dveře D11/L"1				6,000				
VV		Součet				2,000	1 130,40	2 260,80	CS ÚRS 2017 01	
78	M	553311560	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P		kus					
PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 L/P								
VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34				1,000				
VV		"dveře D9/L"1				1,000				
VV		"dveře D9a/L"1				2,000				
VV		Součet				6,000	1 141,20	6 847,20	CS ÚRS 2017 01	
79	M	553311580	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P		kus					
PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 L/P								
VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34				2,000				
VV		"dveře D2/P"2				1,000				
VV		"dveře D12/P"1				2,000				
VV		"dveře D15/L"2				1,000				
VV		"dveře D16/L"1				6,000				
VV		Součet								
D		8	Trubní vedení					3 199,30		
80	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg		kus	1,000	839,30	839,30	CS ÚRS 2017 01	
PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg								
VV		Ozn. Z2 - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.34				1,000				
VV		"m.č.02.03"1				1,000				
VV		Součet				1,000	2 360,00	2 360,00		
81	K	899-Z2	Poklop čerpací šachty ozn. Z2 - vel. 1200 x 600 mm		ks					
PP		Poklop čerpací šachty ozn. Z2 - vel. 1200 x 600 mm								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					537 705,30		
82	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	1 123,630	22,00	24 719,86	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanských výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14 - D1.1.25					
W		"m.č.02.03"41,98			41,980			
W		"m.č.02.03"65,52			65,520			
W		"m.č.01.15, 01.16a, 01.16b"5,58+9,51+9,52			24,610			
W		"m.č.01.17"33,41			33,410			
W		"m.č.01.18"19,17			19,170			
W		"m.č.01.19"27,16			27,160			
W		"m.č.01.20"12,98			12,980			
W		"m.č.01.47"18,66			18,660			
W		"m.č.01.48"4,82			4,820			
W		"m.č.01.49"41,42			41,420			
W		"m.č.01.50"17,43			17,430			
W		"m.č.01.51"5,61			5,610			
W		"m.č.01.52"8,72			8,720			
W		"m.č.01.53"8,79			8,790			
W		"m.č.01.54"8,6			8,600			
W		"m.č.01.55"66,92			66,920			
W		"m.č.01.57"9,65			9,650			
W		"m.č.01.58"18,25			18,250			
W		"m.č.01.59"47,58			47,580			
W		"m.č.01.60"10,97			10,970			
W		"m.č.01.61"3,01			3,010			
W		"m.č.01.62"2,94			2,940			
W		"m.č.1.12"27,28			27,280			
W		"m.č.1.21"10,65			10,650			
W		"m.č.1.21a"12,86			12,860			
W		"m.č.1.22"6,07			6,070			
W		"m.č.1.32"23,27			23,270			
W		"m.č.1.33"13,57			13,570			
W		"m.č.1.38"34,80			34,800			
W		"m.č.2.12"28,13			28,130			
W		"m.č.2.23"23,55			23,550			
W		"m.č.2.24"9,41			9,410			
W		"m.č.2.24a"4,86			4,860			
W		"m.č.2.25"19,38			19,380			
W		"m.č.2.26"13,57			13,570			
W		"m.č.2.27"13,67			13,670			
W		"m.č.2.28"7,52			7,520			
W		"m.č.2.29"15,72			15,720			
W		"m.č.2.30"7,23			7,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	961021311	"m.č.2.30a"7,72	m3	7,720	745,50	279,56	CS ÚRS 2017 01
			"m.č.3.05"34,85		34,850			
			"m.č.3.06"15,16		15,160			
			"m.č.3.07"24,29		24,290			
			"m.č.3.08"18,31		18,310			
			"m.č.3.09"17,96		17,960			
			"m.č.3.10"25,44		25,440			
			"m.č.3.11"35,29		35,290			
			"m.č.3.13"31,05		31,050			
			"m.č.3.34"33,62		33,620			
			"m.č.3.35"21,00		21,000			
			"m.č.3.36"35,00		35,000			
			"m.č.3.37"25,06		25,060			
			"m.č.3.38"17,81		17,810			
			"m.č.3.39"11,33		11,330			
			Součet		1 123,630			
83	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	0,375	745,50	279,56	CS ÚRS 2017 01
PP	VW		Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného					
			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9					
			"nový základ pod OK"0,15*0,5*2,5*2					
			Součet		0,375			
			Součet		0,375			
84	K	961021311.1	Bourání základů ze zdiva kamenného - pro prostupy	m3	0,350	745,50	260,93	
PP	VW		Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného					
			PROSTUPY-viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14					
			"prostup VZT - u bočního schodiště"0,55*1,06*0,6					
			Součet		0,350			
			Součet		0,350			
85	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	88,414	81,80	7 232,27	CS ÚRS 2017 01
PP	VW		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13					
			"m.č.01.17"1,47*1+3,58*(1,29*2,98)		15,232			
			"m.č.01.49" (3,4-0,45)*3,74		11,033			
			"m.č.01.53"3,4*(0,27+0,9+2,545)		12,631			
			"m.č.01.54"3,0*1,1		3,300			
			"m.č.01.61"3,4*(3,88+1,48*2)-(0,6*2+0,8*2)*2		17,656			
			"m.č.1.36"3,6*2,91-0,8*2		8,876			
			"m.č.2.24"(3,7-0,45)*3,63-1,25*2		9,298			
			"m.č.2.29"3,7*3,24-0,8*2		10,388			
			Součet		88,414			
			Součet		88,414			
86	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	16,904	97,80	1 653,21	CS ÚRS 2017 01
PP	VW		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č.01.55"3,4*(1,35+1,2)		8,670			
	W		"m.č.01.61"3,4*1,48		5,032			
	W		"m.č.2.29"3,7*1,46-1,1*2		3,202			
	W		Součet		16,904			
87	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,012	1 092,20	4 381,91	CS ÚRS 2017 01
PP	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13					
	W		"m.č.01.52"(3+2,67-0,8*2)*0,36		1,465			
	W		"m.č.01.58"3*1,9*0,45-1,1*2*0,45		1,575			
	W		"m.č.01.60"3*0,41*0,79		0,972			
	W		Součet		4,012			
	W							
88	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,852	604,60	8 979,52	CS ÚRS 2017 01
PP	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13					
	W		"m.č.01.48"3*3,94*0,35		4,137			
	W		"m.č.01.54"3,4*1,25*0,58+3,4*1,25*0,6		5,015			
	W		"m.č.01.58"3*1,9		5,700			
	W		Součet		14,852			
	W							
89	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	3,317	107,70	357,24	CS ÚRS 2017 01
PP	PP		Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.12					
	W		"m.č.01.51"3,74*0,45		1,683			
	W		"m.č.2.24"3,63*0,45		1,634			
	W		Součet		3,317			
90	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	3,600	169,80	611,28	CS ÚRS 2017 01
PP	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.9					
	W		"m.č.02.02"4*0,9		3,600			
	W		Součet		3,600			
91	K	964052111	Bourání žb trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	0,385	3 821,70	1 471,35	CS ÚRS 2017 01
PP	PP		Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2					
	W		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05"					
	W		0,25*0,7*2,2		0,385			
	W		Součet		0,385			
92	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	67,498	42,40	2 861,92	CS ÚRS 2017 01
PP	PP		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.02.02"(19,76*2,6+1,2*(2,615+3,75+1,22)+(1,2+1,58)/2*5,05)		67,498			
VV			Součet		67,498			
93	K	965041341	Bourání mazanin škvárbetonových tl. do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,515	1 421,00	10 678,82	CS ÚRS 2017 01
PP			Bourání mazanin škvárbetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10					
VV			"m.č.01.47"18,66*0,045		0,840			
VV			"m.č.01.48"13,16*0,045		0,592			
VV			"m.č.01.49"29,92*0,045		1,346			
VV			"m.č.01.50"17,81*0,045		0,801			
VV			"m.č.01.51"15,44*0,045		0,695			
VV			"m.č.01.52"15,10*0,045		0,680			
VV			"m.č.01.53"6,75*0,045		0,304			
VV			"m.č.01.54"48,63*0,045		2,188			
VV			"m.č.01.55"1,53*0,045		0,069			
VV			Součet		7,515			
94	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm pl přes 4 m2	m3	26,712	2 230,00	59 567,76	CS ÚRS 2017 01
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9, D1.1.10					
VV			"m.č.02.02"(19,76*2,6+1,2*(2,615+3,75+1,22)+(1,2+1,58)/2*5,05)*0,05		3,375			
VV			"m.č.01.47"18,66*0,1		1,866			
VV			"m.č.01.48"13,16*0,1		1,316			
VV			"m.č.01.49"29,92*0,1		2,992			
VV			"m.č.01.50"17,81*0,1		1,781			
VV			"m.č.01.51"15,44*0,1		1,544			
VV			"m.č.01.52"15,10*0,1		1,510			
VV			"m.č.01.53"6,75*0,1		0,675			
VV			"m.č.01.54"48,63*0,1		4,863			
VV			"m.č.01.55"1,53*0,1		0,153			
VV			"m.č.2.29-stupínek"8,85*0,1		0,885			
VV			"m.č.3.34"33,62*0,04		1,345			
VV			"m.č.3.35"21,00*0,04		0,840			
VV			"m.č.3.36"35,00*0,04		1,400			
VV			"m.č.3.37"25,06*0,04		1,002			
VV			"m.č.3.38"17,81*0,04		0,712			
VV			"m.č.3.39"11,33*0,04		0,453			
VV			Součet		26,712			
95	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl. do 50 mm pl přes 4 m2	m2	234,498	97,30	22 816,66	CS ÚRS 2017 01
PP			Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
VV			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9, D1.1.10					
VV			"m.č.02.02"(19,76*2,6+1,2*(2,615+3,75+1,22)+(1,2+1,58)/2*5,05		67,498			
VV			"m.č.01.47"18,66		18,660			
VV			"m.č.01.48"13,16		13,160			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.01.49"29,92		29,920			
W			"m.č.01.50"17,81		17,810			
W			"m.č.01.51"15,44		15,440			
W			"m.č.01.52"15,10		15,100			
W			"m.č.01.53"6,75		6,750			
W			"m.č.01.54"48,63		48,630			
W			"m.č.01.55"1,53		1,530			
W			Součet		234,498			
96	K	965083112	Odstanění náspů pod podlahami mezi trámy tl. do 100 mm pl přes 2 m2	m3	27,218	649,90	17 688,98	CS ÚRS 2017 01
PP			Odstanění náspu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10 - D1.1.13					
W			"m.č.01.15"25,77*0,1*0,3		0,773			
W			"m.č.01.16"32,66*0,1*0,3		0,980			
W			"m.č.01.17"17,25*0,1*0,3		0,518			
W			"m.č.01.19"22,52*0,1*0,3		0,676			
W			"m.č.01.20"12,91*0,1*0,3		0,387			
W			"m.č.01.57"9,65*0,1*0,3		0,290			
W			"m.č.01.58"17,68*0,1*0,3		0,530			
W			"m.č.01.60"52,55*0,1*0,3		1,577			
W			"m.č.01.61"13,78*0,1*0,3		0,413			
W			"m.č.1.12"27,28*0,1*0,3		0,818			
W			"m.č.1.21"23,93*0,1*0,3		0,718			
W			"m.č.1.22"6,07*0,1*0,3		0,182			
W			"m.č.1.33"22,24*0,1*0,3		0,667			
W			"m.č.1.33a"7,86*0,1*0,3		0,236			
W			"m.č.1.38"34,80*0,1*0,3		1,044			
W			"m.č.2.12"28,13*0,1*0,3		0,844			
W			"m.č.2.23"12,10*0,1*0,3		0,363			
W			"m.č.2.23a"5,06*0,1*0,3		0,152			
W			"m.č.2.24"19,42*0,1*0,3		0,583			
W			"m.č.2.25"26,68*0,1*0,3		0,800			
W			"m.č.2.26"12,83*0,1*0,3		0,385			
W			"m.č.2.27"14,01*0,1*0,3		0,420			
W			"m.č.2.28"7,05*0,1*0,3		0,212			
W			"m.č.2.29"23,1*0,1*0,3		0,693			
W			"m.č.2.30"7,23*0,1*0,3		0,217			
W			"m.č.3.05"34,85*0,1*0,3		1,046			
W			"m.č.3.06"15,16*0,1*0,3		0,455			
W			"m.č.3.07"24,29*0,1*0,3		0,729			
W			"m.č.3.08"18,31*0,1*0,3		0,549			
W			"m.č.3.09"17,96*0,1*0,3		0,539			
W			"m.č.3.10"25,44*0,1*0,3		0,763			
W			"m.č.3.11"35,29*0,1*0,3		1,059			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	966079851	"m.č.3.12*31,05*0,1*0,3	kus	0,932	10,60	169,60	CS ÚRS 2017 01
			"m.č.3.34*33,62*0,1		3,362			
			"m.č.3.35*21,00*0,1*0,3		0,630			
			"m.č.3.36*35,00*0,1*0,3		1,050			
			"m.č.3.37*25,06*0,1*0,3		0,752			
			"m.č.3.38*17,81*0,1*0,3		0,534			
			"m.č.3.39*11,33*0,1*0,3		0,340			
			Součet		27,218			
			Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2		16,000			
			Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2		16,000			
98	K	968062244	"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05"	m2	16,000	177,70	71,08	CS ÚRS 2017 01
			"předpoklad 2*8		16,000			
			Součet		0,400			
			Vybourání dřevěných rámu oken včetně křídel pl do 1 m2		0,400			
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10-pozn.č.17					
			"m.č.01.54*0,4*0,25		0,100			
			"m.č.01.57*0,5*0,6		0,300			
			Součet		0,400			
			Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2		29,000			
99	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	29,000	249,10	7 223,90	CS ÚRS 2017 01
			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10 - D1.1.13					
			"m.č.01.50*0,8*2		1,600			
			"m.č.01.52*0,8*2*2		3,200			
			"m.č.01.53*0,8*2		1,600			
			"m.č.01.57*0,8*2		1,600			
			"m.č.01.61*0,6*2*3+0,8*2*2		6,800			
			"m.č.1.12*0,9*2		1,800			
			"m.č.1.21*0,9*2*2		3,600			
			"m.č.2.23a*0,9*2		1,800			
100	K	968072456	"m.č.2.24*0,9*2*3	m2	5,400	190,50	4 381,50	CS ÚRS 2017 01
			"m.č.2.29*0,8*2		1,600			
			Součet		29,000			
			Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2		23,000			
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10 - D1.1.13					
			"m.č.01.17*1,1*2		2,200			
			"m.č.01.49*1,1*2		2,200			
			"m.č.01.52*1,1*2		2,200			
			"m.č.01.55*1,1*2		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.01.58"1,1*2		2,200			
			"m.č.2.23"1,45*2+1,25*2		5,400			
			"m.č.2.24"1,1*2		2,200			
			"m.č.2.27"1,1*2*2		4,400			
			Součet		23,000			
101	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy do 1 m2	m2	0,540	397,90	214,87	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy do 1 m2					
			"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05"					
			"stávající okno pro další použití -ozn. T4"0,9*0,6		0,540			
			Součet		0,540			
102	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,935	87,50	169,31	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm					
			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.12					
			"m.č.2.30"0,9*2,15		1,935			
			Součet		1,935			
103	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	6,049	957,10	5 789,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10. D1.1.11					
			"m.č.01.19"0,9*2,2*0,325		0,644			
			"m.č.01.51"2,6*0,325+2,6*0,83*0,31+1*2,15*0,47		2,186			
			"m.č.01.61"0,9*2,6*0,49		1,147			
VV			"m.č.1.21"0,41*(1,1*2,15+1,25*2,15)		2,072			
			Součet		6,049			
104	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,034	1 238,80	3 758,52	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10					
			"m.č.01.60"3*1,28*0,79		3,034			
			Součet		3,034			
105	K	974029187	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm	m	38,920	696,30	27 100,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky do 300 mm					
			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9					
			"m.č.02.02-pro základovou desku"2*19,46		38,920			
			Součet		38,920			
106	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	1,200	322,30	386,76	CS ÚRS 2017 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05"					
	VV		2*0,6		1,200			
	VV		Součet		1,200			
107	K	974031287	Wysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	9,750	404,50	3 943,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm					
	VV		DŘÁŽKY-viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14		6,750			
	VV		"pro VZT - u bočního schodiště"3,75*3		3,000			
	VV		"průvlak P14 - m.č.01.55 - viz výkr.č.D.1.2.05- 3xIPE 160-3000mm"3		9,750			
	VV		Součet					
108	K	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	3,000	81,20	243,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně -1287 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 300 mm					
	VV		"průvlak P14 - m.č.01.55 - viz výkr.č.D.1.2.05- 3xIPE 160-3000mm"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
109	K	974031664	Wysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,750	189,70	711,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 150 mm					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.21,D1.1.23, D1.1.24, D1.1.25					
	VV		"překlád P3"1,65*1		1,650			
	VV		"překlád P9"1,2*1		1,200			
	VV		"překlád P13"0,9*1		0,900			
	VV		Součet		3,750			
110	K	974031668.1	Wysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 350 mm v do 150 mm	m	2,600	299,70	779,22	
	PP		Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 350 mm					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.21,D1.1.23, D1.1.24, D1.1.25					
	VV		"překlád P6"1,3*2		2,600			
	VV		Součet		2,600			
111	K	974031669.1	Wysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 450 mm v do 150 mm	m	10,250	344,80	3 534,20	
	PP		Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 450 mm					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.21,D1.1.23, D1.1.24, D1.1.25					
	VV		"překlád P1"1,2*1		1,200			
	VV		"překlád P2"1,3*1		1,300			
	VV		"překlád P4"1,45*1		1,450			
	VV		"překlád P5"2,4*1		2,400			
	VV		"překlád P7"1,5*1		1,500			
	VV		"překlád P8"1,2*2		2,400			
	VV		Součet		10,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	35,140	323,60	11 371,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10		10,920			
	VV		"m.č.01.48"2*5,46		20,420			
	VV		"m.č.01.54"2*1,25+2*8,96		3,800			
	VV		"m.č.01.58"2*1,9		35,140			
	VV		Součet					
113	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	2,400	1 860,40	4 464,96	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.9		2,400			
	VV		"nový základ pod OK-kotvení KO"0,15*8*2		2,400			
	VV		Součet					
114	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	6,415	2 001,50	12 839,62	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
	VV		PROSTUPY-viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14					
	VV		"prostup ÚT-m.č.01.54"0,47+0,36		0,830			
	VV		"prostup ÚT-m.č.01.52"0,125		0,125			
	VV		"I.PP dle projektu vzduchotechniky - chlazení"3*0,79+0,64+0,45+1*0,23		3,690			
	VV		"III.NP dle projektu vzduchotechniky-chlazení"0,6+0,65+0,52		1,770			
	VV		Součet		6,415			
115	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	8,600	4 670,20	40 163,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
	VV		PROSTUPY-viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14					
	VV		"prostup pro ZTI z II.PP do instalační šachty"3*1,5		4,500			
	VV		"prostup VZT - u bočního schodiště"1,1		1,100			
	VV		"prostup VZT z II.PP do šachty VZT"2*1,5		3,000			
	VV		Součet		8,600			
116	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	13,910	6 034,40	83 938,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
	VV		PROSTUPY-viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14					
	VV		"prostup VZT - u bočního schodiště"0,77*(3+1)		3,080			
	VV		"m.č.01.55 dle projektu vzduchotechniky"0,43		0,430			
	VV		"m.č.01.54 dle projektu vzduchotechniky"0,43*3		1,290			
	VV		"m.č.01.50 dle projektu vzduchotechniky"2*0,65+2*0,23		1,760			
	VV		"m.č.01.47 dle projektu vzduchotechniky"2*0,5		1,000			
	VV		"m.č.1.36 dle projektu vzduchotechniky"2*0,6+2*0,7		2,600			
	VV		"III.NP dle projektu vzduchotechniky"2*0,66+2*0,51+1*0,51+6*0,15		3,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		13,910			
117	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	1,200	6 715,70	8 058,84	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
	WV		PROSTUPY-viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14		1,200			
	WV		"prostup pro ZTI-kanalizace"0,7+0,5		1,200			
	WV		Součet		20,000	359,50	7 190,00	CS ÚRS 2017 01
118	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stisněném prostoru	m				
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stisněném prostoru					
119	K	977211111	Řezání cihelných kci hl do 200 mm stěnovou pilou	m	5,400	1 070,80	5 782,32	CS ÚRS 2017 01
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	WV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.11-odříznutí zárubně		5,400			
	WV		"m.č.1.21"1,1+2*2,15		5,400			
	WV		Součet		10,950	3 344,30	36 620,09	CS ÚRS 2017 01
120	K	977211114	Řezání cihelných kci hl do 520 mm stěnovou pilou	m				
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 420 do 520 mm					
	WV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.11		10,950			
	WV		"m.č.1.21"(1,1+2*2,15+1,25+2*2,15)		10,950			
	WV		Součet		8,200	5 053,80	41 441,16	CS ÚRS 2017 01
121	K	977211115	Řezání cihelných kci hl do 680 mm stěnovou pilou	m				
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 520 do 680 mm					
	WV		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05"		8,200			
	WV		2*(1,8+2,3)		8,200			
	WV		Součet		29,220	87,30	2 550,91	CS ÚRS 2017 01
122	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m				
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm					
	WV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.9		26,620			
	WV		"m.č.02.02 přístupový chodník" (5,36+4,75+3,15+3,5+1,415+1,615+4+2,83)		2,600			
	WV		"m.č.02.02-stávající podlaha v zadní části"2,6		29,220			
	WV		Součet		23,352	47,70	1 113,89	CS ÚRS 2017 01
123	K	978023251	Výkrabání spár zdiva kamenného režného	m2				
	PP		Výkrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene					
	WV		viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9		23,352			
	WV		"m.č.02.02- stávající základy"2*(19,46)*0,6		23,352			
	WV		Součet		20,000	2 894,70	57 894,00	CS ÚRS 2017 01
124	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm					
WV			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.9		20,000			
WV			"nový základ pod OK-propojení se stávajícím základem"0,25*40*2		20,000			
WV			Součet					
125	M	130210170	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm	t	0,113	19 800,00	2 237,40	CS ÚRS 2017 01
PP			tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm					
P			Poznámka k položce:					
WV			Hmotnost: 2,47 kg/m		0,113			
WV			40*2*0,75*1,89*0,001		0,113			
WV			Součet					
D	997		Přesun sutě				640 079,94	
126	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	306,273	650,00	199 077,45	CS ÚRS 2017 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
127	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	612,546	58,40	35 772,69	CS ÚRS 2017 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších l započatých 10 m					
WV			306,273*2 Přepočtené koeficientem množství		612,546			
128	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	306,273	212,90	65 205,52	CS ÚRS 2017 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
129	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 287,822	9,30	39 876,74	CS ÚRS 2017 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km					
WV			306,273*14 Přepočtené koeficientem množství		4 287,822			
130	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	306,273	980,00	300 147,54	CS ÚRS 2017 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného					
D	998		Přesun hmot				104 760,80	
131	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	261,902	400,00	104 760,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				123 734,60	
132	K 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	182,908	8,50	1 554,72	CS ÚRS 2017 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
W		viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.33					
W		"m.č.01.47"18,66		18,660			
W		"m.č.01.48"4,82		4,820			
W		"m.č.01.49"41,42		41,420			
W		"m.č.01.50"17,43		17,430			
W		"m.č.01.51-01.53"3,74*6,7		25,058			
W		"m.č.01.54"8,6		8,600			
W		"m.č.01.55"66,92		66,920			
W		Součet		182,908			
133	M 111631500	lak asfaltový ALPI 9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,055	48 600,00	2 673,00	CS ÚRS 2017 01
PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
W		182,908*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,055			
134	K 711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	167,000	100,00	16 700,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10					
W		"m.č.01.47"18,66		18,660			
W		"m.č.01.48"13,16		13,160			
W		"m.č.01.49"29,92		29,920			
W		"m.č.01.50"17,81		17,810			
W		"m.č.01.51"15,44		15,440			
W		"m.č.01.52"15,10		15,100			
W		"m.č.01.53"6,75		6,750			
W		"m.č.01.54"48,63		48,630			
W		"m.č.01.55"1,53		1,530			
W		Součet		167,000			
135	K 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	182,908	90,00	16 461,72	CS ÚRS 2017 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
W		viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.33					
W		"m.č.01.47"18,66		18,660			
W		"m.č.01.48"4,82		4,820			
W		"m.č.01.49"41,42		41,420			
W		"m.č.01.50"17,43		17,430			
W		"m.č.01.51-01.53"3,74*6,7		25,058			
W		"m.č.01.54"8,6		8,600			
W		"m.č.01.55"66,92		66,920			
W		Součet		182,908			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	M	628522540	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral</i>					
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rovno minerální jemnozrnný posyp					
	WV		182,908*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	210,344	155,00	32 603,32	CS ÚRS 2017 01
					210,344			
137	K	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	85,320	98,00	8 361,36	CS ÚRS 2017 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmelý za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou					
	WV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15		85,320			
	WV		"napojení stávající a nové hydroizolace"0,5*(31,88*2+6,68*8*2)		85,320			
	WV		Součet		170,640	51,30	8 753,83	CS ÚRS 2017 01
138	M	245510310	<i>nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg</i>	kg				
	PP		nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 15 kg					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2</i>					
	WV		85,32*2 Přepočtené koeficientem množství		170,640			
139	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší (např. AQUAFIN-2K)	m2	32,035	526,40	16 863,22	CS ÚRS 2017 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní [SCHOMBURG] na ploše vodorovné V těsnicí kaši [AQUAFIN-2K] flexibilní minerální					
	WV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.18, D1.1.23, D1.1.24, D1.1.25, D1.1.33					
	WV		"m.č.01.52, 01.53 - sprcha"1,1*0,9*2		1,980			
	WV		"m.č.1.33"13,57		13,570			
	WV		"m.č.2.24 - sprcha"2,105*0,9		1,895			
	WV		"m.č.3.40"12,34		12,340			
	WV		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.					
	WV		"deska"1,5*0,75*2		2,250			
	WV		Součet		32,035			
140	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší (např. AQUAFIN-2K)	m2	32,263	542,10	17 489,77	CS ÚRS 2017 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní [SCHOMBURG] na ploše svislé S těsnicí kaši [AQUAFIN-2K] flexibilní minerální					
	WV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.18, D1.1.23, D1.1.24, D1.1.25, D1.1.33					
	WV		"m.č.01.52, 01.53 - sprcha"(1,1*2+0,9)*2,2*2		13,640			
	WV		"m.č.1.33"(1,4*2)*2		5,600			
	WV		"m.č.2.24 - sprcha"(2*1,4+0,9)*2,2		8,140			
	WV		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.					
	WV		"STĚNY"0,465*(1,5*2+0,75*3)*2		4,883			
	WV		Součet		32,263			
141	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	1,623	973,10	1 579,34	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
142	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,623	427,80	694,32	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
PP								
72 203,70								
D	713		Izolace tepelné					
143	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	167,000	12,00	2 004,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10					
W			"m.č.01.47"18,66		18,660			
W			"m.č.01.48"13,16		13,160			
W			"m.č.01.49"29,92		29,920			
W			"m.č.01.50"17,81		17,810			
W			"m.č.01.51"15,44		15,440			
W			"m.č.01.52"15,10		15,100			
W			"m.č.01.53"6,75		6,750			
W			"m.č.01.54"48,63		48,630			
W			"m.č.01.55"1,53		1,530			
W			Součet		167,000			
144	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	180,970	18,90	3 420,33	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
W			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.33					
W			"m.č.01.47"18,66		18,660			
W			"m.č.01.48"4,82		4,820			
W			"m.č.01.49"41,42		41,420			
W			"m.č.01.50"17,43		17,430			
W			"m.č.01.51-01.53"5,61+8,72+8,79		23,120			
W			"m.č.01.54"8,6		8,600			
W			"m.č.01.55"66,92		66,920			
W			Součet		180,970			
145	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 140 mm	m2	184,589	180,00	33 226,02	CS ÚRS 2017 01
PP			deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 140 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
W			180,97*1,02 Přepočtené koeficientem množstvi		184,589			
146	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	66,920	18,90	1 264,79	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
W			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.33					
W			"m.č.01.55"66,92		66,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VW				Součet		66,920		
147	M	283-01	Tepelně izolační desky pod topné rohože tl. 10 mm (standard F-BOARD)	m2	70,266	395,00	27 755,07	
PP				Tepelně izolační desky pod topné rohože tl. 10 mm (standard F-BOARD)				
VW				66,92*1,05 Přepočtené koeficientem množství		70,266		
148	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	180,970	7,90	1 429,66	CS ÚRS 2017 01
PP				Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE				
VW				viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.33				
VW				"m.č.01.47"18,66		18,660		
VW				"m.č.01.48"4,82		4,820		
VW				"m.č.01.49"41,42		41,420		
VW				"m.č.01.50"17,43		17,430		
VW				"m.č.01.51-01.53"5,61+8,72+8,79		23,120		
VW				"m.č.01.54"8,6		8,600		
VW				"m.č.01.55"66,92		66,920		
VW				Součet		180,970		
149	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	199,067	9,20	1 831,42	CS ÚRS 2017 01
PP				fólie separační PE bal. 100 m2				
P				Pozdnímka k položce:				
VW				oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev				
VW				180,97*1,1 Přepočtené koeficientem množství		199,067		
150	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,896	964,00	863,74	CS ÚRS 2017 01
PP				Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m				
151	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,896	456,10	408,67	CS ÚRS 2017 01
PP				Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D				Zdravotechnika - vnitřní vodovod			58 250,00	
152	K	722900001	Rozvody a trysky do Kneippova chodníku - specializování dodávka	ks	1,000	58 250,00	58 250,00	
PP				Rozvody a trysky do Kneippova chodníku - specializování dodávka				
D				Konstrukce tesařské			646 634,59	
153	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,225	772,40	3 263,39	CS ÚRS 2017 01
PP				Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)				
VW				dodávka nových polštářů 100x100 mm osová vzdálenost 65 cm, předpoklad 30%				
VW				796,07/0,65*0,1*0,1*1,15*0,3		4,225		
VW				Součet		4,225		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	762511286	Podlahové kce podkladové dvourvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	788,737	556,20	438 695,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek [OSB] dvourvrstvý lepených na pero a drážku 2x18 mm					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
	VV		"m.č.01.15, 01.16a, 01.16b"6,74*3,72+2,24*0,31					
	VV		"m.č.01.17"33,41			25,767		
	VV		"m.č.01.18"19,17			33,410		
	VV		"m.č.01.19"27,16			19,170		
	VV		"m.č.01.20"12,98			27,160		
	VV		"m.č.01.57"9,65			12,980		
	VV		"m.č.01.58"18,25			9,650		
	VV		"m.č.01.60"10,97			18,250		
	VV		"m.č.01.61"3,01			10,970		
	VV		"m.č.01.62"2,94			3,010		
	VV		"m.č.1.12"27,28			2,940		
	VV		"m.č.1.21"10,65			27,280		
	VV		"m.č.1.21a"12,86			10,650		
	VV		"m.č.1.22"6,07			12,860		
	VV		"m.č.1.32"23,27			6,070		
	VV		"m.č.1.33"13,57			23,270		
	VV		"m.č.1.38"34,80			13,570		
	VV		"m.č.2.12"28,13			34,800		
	VV		"m.č.2.23"23,55			28,130		
	VV		"m.č.2.24"9,41			23,550		
	VV		"m.č.2.24a"4,86			9,410		
	VV		"m.č.2.25"19,38			4,860		
	VV		"m.č.2.26"13,57			19,380		
	VV		"m.č.2.27"13,67			13,570		
	VV		"m.č.2.28"7,52			13,670		
	VV		"m.č.2.29"15,72			7,520		
	VV		"m.č.2.30"7,23			15,720		
	VV		"m.č.2.30a"7,72			7,230		
	VV		"m.č.3.05"34,85			7,720		
	VV		"m.č.3.06"15,16			34,850		
	VV		"m.č.3.07"24,29			15,160		
	VV		"m.č.3.08"18,31			24,290		
	VV		"m.č.3.09"17,96			18,310		
	VV		"m.č.3.10"25,44			17,960		
	VV		"m.č.3.11"35,29			25,440		
	VV		"m.č.3.13"31,05			35,290		
	VV		"m.č.3.34"33,62			31,050		
	VV		"m.č.3.35"21,00			33,620		
	VV		"m.č.3.36"35,00			21,000		
	VV					35,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3.37"25,06		25,060			
VV			"m.č.3.38"17,81		17,810			
VV			"m.č.3.39"11,33		11,330			
VV			Součet		788,737			
155	K	762522900	Demontáž a kontrola polštářů tloušťky do 100 mm	m	1 274,964	48,80	62 218,24	
PP			Podlahy tesářské vyřezání polštářů tl. do 100 mm					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
VV			"m.č.01.15"25,77/0,65		39,646			
VV			"m.č.01.16"32,66/0,65		50,246			
VV			"m.č.01.17"17,25/0,65		26,538			
VV			"m.č.01.19"22,52/0,65		34,646			
VV			"m.č.01.20"12,91/0,65		19,862			
VV			"m.č.01.57"9,65/0,65		14,846			
VV			"m.č.01.58"17,68/0,65		27,200			
VV			"m.č.01.60"52,55/0,65		80,846			
VV			"m.č.01.61"13,78/0,65		21,200			
VV			"m.č.1.12"27,28/0,65		41,969			
VV			"m.č.1.21"23,93/0,65		36,815			
VV			"m.č.1.22"6,07/0,65		9,338			
VV			"m.č.1.33"22,24/0,65		34,215			
VV			"m.č.1.33a"7,86/0,65		12,092			
VV			"m.č.1.38"34,80/0,65		53,538			
VV			"m.č.2.12"28,13/0,65		43,277			
VV			"m.č.2.23"12,10/0,65		18,615			
VV			"m.č.2.23a"5,06/0,65		7,785			
VV			"m.č.2.24"19,42/0,65		29,877			
VV			"m.č.2.25"26,68/0,65		41,046			
VV			"m.č.2.26"12,83/0,65		19,738			
VV			"m.č.2.27"14,01/0,65		21,554			
VV			"m.č.2.28"7,05/0,65		10,846			
VV			"m.č.2.29"23,1/0,65		35,538			
VV			"m.č.2.30"7,23/0,65		11,123			
VV			"m.č.3.05"34,85/0,65		53,615			
VV			"m.č.3.06"15,16/0,65		23,323			
VV			"m.č.3.07"24,29/0,65		37,369			
VV			"m.č.3.08"18,31/0,65		28,169			
VV			"m.č.3.09"17,96/0,65		27,631			
VV			"m.č.3.10"25,44/0,65		39,138			
VV			"m.č.3.11"35,29/0,65		54,292			
VV			"m.č.3.12"31,05/0,65		47,769			
VV			"m.č.3.34"33,62/0,65		51,723			
VV			"m.č.3.35"21,00/0,65		32,308			
VV			"m.č.3.36"35,00/0,65		53,846			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.3.37"25,06/0,65		38,554			
W			"m.č.3.38"17,81/0,65		27,400			
W			"m.č.3.39"11,33/0,65		17,431			
W			Součet		1 274,964			
156	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	788,737	94,10	74 220,15	CS ÚRS 2017 01
PP			Položení podlah polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
W			"m.č.01.15, 01.16a, 01.16b"6,74*3,72+2,24*0,31		25,767			
W			"m.č.01.17"33,41		33,410			
W			"m.č.01.18"19,17		19,170			
W			"m.č.01.19"27,16		27,160			
W			"m.č.01.20"12,98		12,980			
W			"m.č.01.57"9,65		9,650			
W			"m.č.01.58"18,25		18,250			
W			"m.č.01.60"10,97		10,970			
W			"m.č.01.61"3,01		3,010			
W			"m.č.01.62"2,94		2,940			
W			"m.č.1.12"27,28		27,280			
W			"m.č.1.21"10,65		10,650			
W			"m.č.1.21a"12,86		12,860			
W			"m.č.1.22"6,07		6,070			
W			"m.č.1.32"23,27		23,270			
W			"m.č.1.33"13,57		13,570			
W			"m.č.1.38"34,80		34,800			
W			"m.č.2.12"28,13		28,130			
W			"m.č.2.23"23,55		23,550			
W			"m.č.2.24"9,41		9,410			
W			"m.č.2.24a"4,86		4,860			
W			"m.č.2.25"19,38		19,380			
W			"m.č.2.26"13,57		13,570			
W			"m.č.2.27"13,67		13,670			
W			"m.č.2.28"7,52		7,520			
W			"m.č.2.29"15,72		15,720			
W			"m.č.2.30"7,23		7,230			
W			"m.č.2.30a"7,72		7,720			
W			"m.č.3.05"34,85		34,850			
W			"m.č.3.06"15,16		15,160			
W			"m.č.3.07"24,29		24,290			
W			"m.č.3.08"18,31		18,310			
W			"m.č.3.09"17,96		17,960			
W			"m.č.3.10"25,44		25,440			
W			"m.č.3.11"35,29		35,290			
W			"m.č.3.13"31,05		31,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č.3.34"33,62		33,620			
	W		"m.č.3.35"21,00		21,000			
	W		"m.č.3.36"35,00		35,000			
	W		"m.č.3.37"25,06		25,060			
	W		"m.č.3.38"17,81		17,810			
	W		"m.č.3.39"11,33		11,330			
	W		Součet		788,737			
157	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	4,186	7 410,00	31 018,26	CS ÚRS 2017 01
	PP		řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2					
158	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	1 315,160	28,30	37 219,03	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13					
	W		"m.č.01.15"25,77*2		51,540			
	W		"m.č.01.16"32,66*2		65,320			
	W		"m.č.01.17"17,25*2		34,500			
	W		"m.č.01.19"22,52*2		45,040			
	W		"m.č.01.20"12,91*2		25,820			
	W		"m.č.01.60"52,55*2		105,100			
	W		"m.č.01.61"13,78*2		27,560			
	W		"m.č.1.12"27,28*2		54,560			
	W		"m.č.1.21"23,93*2		47,860			
	W		"m.č.1.22"6,07*2		12,140			
	W		"m.č.1.33"22,24*2		44,480			
	W		"m.č.1.33a"7,86*2		15,720			
	W		"m.č.1.38"34,80*2		69,600			
	W		"m.č.2.12"28,13*2		56,260			
	W		"m.č.2.23"12,10*2		24,200			
	W		"m.č.2.23a"5,06*2		10,120			
	W		"m.č.2.24"19,42*2		38,840			
	W		"m.č.2.25"26,68*2		53,360			
	W		"m.č.2.26"12,83*2		25,660			
	W		"m.č.2.27"14,01*2		28,020			
	W		"m.č.2.28"7,05*2		14,100			
	W		"m.č.2.29"23,1*2		46,200			
	W		"m.č.2.30"7,23*2		14,460			
	W		"m.č.3.05"34,85*2		69,700			
	W		"m.č.3.06"15,16*2		30,320			
	W		"m.č.3.07"24,29*2		48,580			
	W		"m.č.3.08"18,31*2		36,620			
	W		"m.č.3.09"17,96*2		35,920			
	W		"m.č.3.10"25,44*2		50,880			
	W		"m.č.3.11"35,29*2		70,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3.12"31,05*2		62,100			
VV			Součet		1 315,160			
D	763		Konstrukce suché výstavby				451 370,97	
159	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	80,874	775,60	62 725,87	CS ÚRS 2017 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25					
VV			"m.č.01.16,01.16a, 01.16b"3,6*(3,715+5,115+0,25)-0,8*2		29,488			
VV			"m.č.2.24a"3,7*(1,925+2,7)		17,113			
VV			"m.č.2.28"3,7*2,91-0,8*2		9,167			
VV			"m.č.2.29"3,7*4,175-0,8*2		13,848			
VV			"m.č.2.30a"3,7*3,475-0,8*2		11,258			
VV			Součet		80,874			
160	K	763111326	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDf 12,5 TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB	m2	10,728	807,30	8 660,71	CS ÚRS 2017 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 48 dB					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25					
VV			"m.č.01.19"3,6*2,98		10,728			
VV			Součet		10,728			
161	K	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	42,500	864,40	36 737,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25					
VV			"m.č.2.24"3,7*(4,61+2,33+2,205*2+1,65)-0,7*2*4		42,500			
VV			Součet		42,500			
162	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	8,621	1 243,30	10 718,49	CS ÚRS 2017 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25					
VV			"m.č.2.24"3,7*2,33		8,621			
VV			Součet		8,621			
163	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	11,133	62,30	693,59	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.12					
VV			"m.č.2.23a"2,7*(3,11+1,68)-0,9*2		11,133			
VV			Součet		11,133			
164	K	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2	2,933	643,30	1 886,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50					
VV			opláštění stoupačky VZT - viz výkr.č.D.1.1.18		2,933			
VV			"m.č.3.24"10,35+0,35)*4,19		2,933			
VV			Součet					
165	K	763122425	SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30	m2	3,563	815,40	2 905,27	CS ÚRS 2017 01
PP			Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100					
VV			opláštění stoupačky VZT - viz PBŘ, výkr.č.D.1.1.16		3,563			
VV			"m.č.1.45"1,125+0,3)*2,5		3,563			
VV			Součet					
166	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,040	607,90	15 221,82	CS ÚRS 2017 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25, D1.1.29-D1.1.32					
VV			"m.č.1.22"6,07		6,070			
VV			"m.č.3.22"6,44		6,440			
VV			"m.č.3.32"12,53		12,530			
VV			Součet		25,040			
167	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,710	793,80	2 151,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI					
VV			opláštění stoupačky VZT - viz PBŘ, výkr.č.D.1.1.16		2,710			
VV			"m.č.01.56"2,71		2,710			
VV			Součet					
168	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	21,010	652,30	13 704,82	CS ÚRS 2017 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25, D1.1.29-D1.1.32					
VV			"m.č.01.52"8,72		8,720			
VV			"m.č.01.53"8,79		8,790			
VV			"m.č.3.21"3,50		3,500			
VV			Součet		21,010			
169	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	28,830	322,60	9 300,56	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15		28,830			
VV			"m.č.01.41- stávající podhled"28,83		28,830			
VV			Součet					
170	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	273,336	322,60	88 178,19	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25, D1.1.29-D1.1.32					
VV			"m.č.01.47"18,66		18,660			
VV			"m.č.01.48"4,82		4,820			
VV			"m.č.01.49"41,42		41,420			
VV			"m.č.01.50"17,43		17,430			
VV			"m.č.01.51"5,61		5,610			
VV			"m.č.01.52"8,72		8,720			
VV			"m.č.01.53"8,79		8,790			
VV			"m.č.01.54"8,6		8,600			
VV			"m.č.01.55"66,92		66,920			
VV			"m.č.01.60"1,56"1,6		2,496			
VV			"m.č.1.36"18,17		18,170			
VV			"m.č.2.23"9,41		9,410			
VV			"m.č.2.24a"4,86		4,860			
VV			"m.č.3.20"6,71		6,710			
VV			"m.č.3.31"17,1		17,100			
VV			"m.č.3.34"33,62		33,620			
VV			Součet		273,336			
171	M	590305700	podhled kazetový GYPTONE Base 31, hrana A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	287,003	495,00	142 066,49	CS ÚRS 2017 01
PP			podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm					
VV			273,336*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		287,003			
172	K	763164661	SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xH2 12,5	m2	37,430	589,10	22 050,01	CS ÚRS 2017 01
PP			Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
VV			ocelový rám R1					
VV			(2*0,5+1,35)*8,96+(0,25*2+0,68)*1,35*2+(0,25*2+0,15)*3,325*4		32,887			
VV			ocelový rám R2					
VV			(2*0,4+0,35)*3,95		4,543			
VV			Součet		37,430			
173	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	10,000	635,60	6 356,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"dveře D5/P"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dveře D5/L"1		1,000			
VV			"dveře D6/P"1		1,000			
VV			"dveře D10/P"1		1,000			
VV			"dveře D10/L"3		3,000			
VV			"dveře D10a/L"1		1,000			
VV			"dveře D14/P"1		1,000			
VV			Součet		10,000			
174	M	553315310	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 700 L/P	kus	4,000	1 083,50	4 334,00	CS ÚRS 2017 01
PP			zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"dveře D5/P"2		2,000			
VV			"dveře D5/L"1		1,000			
VV			"dveře D6/P"1		1,000			
VV			Součet		4,000			
175	M	553315320	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 800 L/P	kus	5,000	1 111,00	5 555,00	CS ÚRS 2017 01
PP			zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"dveře D10/P"1		1,000			
VV			"dveře D10/L"3		3,000			
VV			"dveře D10a/L"1		1,000			
VV			Součet		5,000			
176	M	553315330	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 900 L/P	kus	1,000	1 122,00	1 122,00	CS ÚRS 2017 01
PP			zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 900 L/P					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"dveře D14/P"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
177	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	28,830	200,00	5 766,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.11					
VV			"m.č.01.41"28,83		28,830			
VV			Součet		28,830			
178	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	8,356	929,60	7 767,74	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravou vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
179	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	8,356	415,20	3 469,41	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti					
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05, D1.1.23	m	0,900	62,80	56,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stávající okno pro další použití -ozn. T4*0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
181	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330	m		493,60	444,24	CS ÚRS 2017 01
	PP		mm Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm		0,900			
	VV		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05, D1.1.23		0,900			
	VV		"stávající okno pro další použití -ozn. T4*0,9		0,900			
	VV		Součet		0,003	1 707,30	5,12	CS ÚRS 2017 01
182	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m		0,003	865,10	2,60	CS ÚRS 2017 01
183	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		0,003	865,10	2,60	CS ÚRS 2017 01
D 765 Krytina skládaná							11 000,00	
184	K	765111900	Oprava stávající krytiny po provedení prostupů VZT potrubí	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
	PP		Vyspravení krytiny keramické drážkové na suchu sklonu do 30 st., počet tašek do 10 ks/m², v rozsahu opravované plochy do 2%					
D 766 Konstrukce truhlářské							562 029,80	
185	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	9,000	51,60	464,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž dřevěných stěn plných					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10		9,000			
	VV		"m.č.01.49*4,5*2		9,000			
	VV		Součet		61,014	74,00	4 515,04	CS ÚRS 2017 01
186	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2				
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13		23,240			
	VV		"m.č.01.16*(4,88+6,74)*2		16,536			
	VV		"m.č.1.33*15,6*1,06		21,238			
	VV		"m.č.3.13*(1,3+7,1+4,355+6,04)*1,13		61,014			
	VV		Součet		61,014	29,70	1 812,12	CS ÚRS 2017 01
187	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2				
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
188	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	77,385	174,00	13 464,99	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP		Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.18, D1.1.21		22,137			
W		"m.č.01.17"(4,88+6,74)*2*1,03-0,9*2		55,248			
W		"m.č.3.34"(4,81*2+7+6)*2,9-(1,1*1,5+1,5*2*2,9)		77,385			
W		Součet					
189	M 611911700	palubky obkladové smrk, borovice 15 x 96, 116 mm vč. 8 mm pera, délka 3 - 5 m jakost A/B	m2	85,124	169,00	14 385,96	CS ÚRS 2017 01
PP		palubky obkladové smrk, borovice 15x96, 116 mm vč. 8 mm pera, dl 3 - 5 m jakost A/B					
W		77,385*1,1 'přepočtené koeficientem množství		85,124			
190	K 766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	178,140	47,80	8 515,09	CS ÚRS 2017 01
PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.18, D1.1.21		67,020			
W		"m.č.01.17"((4,88+6,74)*2-0,9)*3		111,120			
W		"m.č.3.34"(4,81*2+7+6-1,1-1,5*2)*6		178,140			
W		Součet					
191	M 605141030	řezivo jehličnaté lat' jakost I. 30 x 50 mm	m3	0,307	6 730,00	2 066,11	CS ÚRS 2017 01
PP		řezivo jehličnaté lat' jakost I. 30 x 50 mm					
W		178,140*0,03*0,05*1,15		0,307			
192	K 766496200	Úkončení hran obložení lištou včetně dodávky lišty	m	49,280	162,00	7 983,36	
PP		Ostatní práce ukončení koncových hran plochy obložení dýhováním, šířky do 20 mm					
W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.21					
W		"m.č.01.17"((4,88+6,74)*2-0,9)*1,03*8		30,580			
W		"m.č.3.34"2,9*5+(1,5*2+1,2)		18,700			
W		Součet		49,280			
W				0,000			
W				0,000			
W				0,000			
W				0,000			
W				0,000			
W				0,000			
W				0,000			
W				0,000			
W				0,000			
W				0,000			
W				0,000			
W				0,000			
193	K 766621211.R	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva - požárních	m2	1,500	619,80	929,70	
PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
W		"ozn.T3*1,25*1,2		1,500			
W		Součet		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	M	766-T3	Okno požární pevné s otevíravým dílem, vnitřní žaluzie	m2	1,500	6 800,00	10 200,00	
	PP		Okno požární pevné s otevíravým dílem					
195	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	0,540	576,30	311,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva					
	W		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05, D1.1.23		0,540			
	W		"stávající okno pro další použití -ozn. T4"0,9"0,6		0,540			
	W		Součet					
196	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	30,000	592,60	17 778,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
	W		"dveře D3/P"2		2,000			
	W		"dveře D4/P"2		2,000			
	W		"dveře D4/L"2		2,000			
	W		"dveře D5/P"2		2,000			
	W		"dveře D5/L"1		1,000			
	W		"dveře D6/P"1		1,000			
	W		"dveře D7/P"1		1,000			
	W		"dveře D7/L"3		1,000			
	W		"dveře D7a/L"1		3,000			
	W		"dveře D8/P"1		1,000			
	W		"dveře D8/L"1		1,000			
	W		"dveře D9/L"1		1,000			
	W		"dveře D9a/L"1		1,000			
	W		"dveře D10/P"1		1,000			
	W		"dveře D10/L"3		3,000			
	W		"dveře D10a/L"1		1,000			
	W		"dveře D11/P"3		3,000			
	W		"dveře D11a/P"1		1,000			
	W		"dveře D11/L"1		1,000			
	W		"dveře D17/L"1		1,000			
	W		Součet		30,000			
197	M	611601280.1	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové HPL laminát 60x197 cm	kus	1,000	6 120,00	6 120,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 60x197 cm					
	W		"dveře D17/L"1		1,000			
198	M	611601580.1	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové HPL laminát provedení 70x197cm	kus	10,000	6 120,00	61 200,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm					
	W		"dveře D3/P"2		2,000			
	W		"dveře D4/P"2		2,000			
	W		"dveře D4/L"2		2,000			
	W		"dveře D5/P"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dveře D5/L"1		1,000			
	VV		"dveře D6/P"1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
199	M	611601880.1	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové HPL laminát provedení 80x197cm	kus	19,000	7 280,00	138 320,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm					
	VV		"dveře D7/P"1		1,000			
	VV		"dveře D7/L"3		3,000			
	VV		"dveře D7a/L"1		1,000			
	VV		"dveře D8/P"1		1,000			
	VV		"dveře D8/L"1		1,000			
	VV		"dveře D9/L"1		1,000			
	VV		"dveře D9a/L"1		1,000			
	VV		"dveře D10/P"1		1,000			
	VV		"dveře D10/L"3		3,000			
	VV		"dveře D10a/L"1		1,000			
	VV		"dveře D11/P"3		3,000			
	VV		"dveře D11a/P"1		1,000			
	VV		"dveře D11/L"1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
200	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	643,00	4 501,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
	VV		"dveře D12/P"1		1,000			
	VV		"dveře D13/L"1		1,000			
	VV		"dveře D14/P"1		1,000			
	VV		"dveře D15/L"2		2,000			
	VV		"dveře D16/L"1		1,000			
	VV		"dveře D17/L"1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
201	M	611602180	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 90x197cm	kus	3,000	7 880,00	23 640,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 90x197cm					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.29					
	VV		"dveře D12/P"1		1,000			
	VV		"dveře D13/L"1		1,000			
	VV		"dveře D14/P"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
202	M	611602420.1	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové HPL laminát 110x197 cm	kus	4,000	10 820,00	43 280,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 110x197cm					
	VV		"dveře D15/L"2		2,000			
	VV		"dveře D16/L"1		1,000			
	VV		"dveře D17/L"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet			4,000			
203	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně		kus	2,000	1 164,10	2 328,20 CS ÚRS 2017 01	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm						
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34			2,000			
	W		"dveře D2/P"2			2,000			
	W		Součet						
204	M	611653400	dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídle 90x197 cm		kus	2,000	15 250,00	30 500,00 CS ÚRS 2017 01	
	PP		dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídle 90x197 cm						
205	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň		kus	2,000	195,50	391,00 CS ÚRS 2017 01	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou						
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34			2,000			
	W		"dveře D2/P"2			2,000			
	W		Součet						
206	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz		kus	2,000	2 800,00	5 600,00 CS ÚRS 2017 01	
	PP		samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz						
207	K	766660790	Montáž dveřního kování		kus	40,000	150,00	6 000,00	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku						
	W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34						
	W		"dveře D1/L"1			1,000			
	W		"dveře D2/P"2			2,000			
	W		"dveře D3/P"2			2,000			
	W		"dveře D4/P"2			2,000			
	W		"dveře D4/L"2			2,000			
	W		"dveře D5/P"2			2,000			
	W		"dveře D5/L"1			1,000			
	W		"dveře D6/P"1			1,000			
	W		"dveře D7/P"1			1,000			
	W		"dveře D7/L"3			3,000			
	W		"dveře D7a/L"1			1,000			
	W		"dveře D8/P"1			1,000			
	W		"dveře D8/L"1			1,000			
	W		"dveře D9/L"1			1,000			
	W		"dveře D9a/L"1			1,000			
	W		"dveře D10/P"1			1,000			
	W		"dveře D10/L"3			3,000			
	W		"dveře D10a/L"1			1,000			
	W		"dveře D11/P"3			3,000			
	W		"dveře D11a/P"1			1,000			
	W		"dveře D11/L"1			1,000			
	W		"dveře D12/P"1			1,000			
	W		"dveře D13/L"1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	M	549146100		kus	15,000	378,00	5 670,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Klika včetně rozet a montážního materiálu Una R BB nerez PK					
	P		kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK					
	P		Poznámka k položce: č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
	VV		"dveře D1/L"1		1,000			
	VV		"dveře D6/P"1		1,000			
	VV		"dveře D7/P"1		1,000			
	VV		"dveře D7/L"3		3,000			
	VV		"dveře D8/L"1		1,000			
	VV		"dveře D9a/L"1		1,000			
	VV		"dveře D10/P"1		1,000			
	VV		"dveře D10a/L"1		1,000			
	VV		"dveře D13/L"1		1,000			
	VV		"dveře D14/P"1		1,000			
	VV		"dveře D16/L"1		1,000			
	VV		"dveře D17/L"1		1,000			
	VV		"dveře D18/L"1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
209	M	549146200		kus	11,000	664,00	7 304,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK					
	P		kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK					
	P		Poznámka k položce: č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
	VV		"dveře D2/P"2		2,000			
	VV		"dveře D7a/L"1		1,000			
	VV		"dveře D9/L"1		1,000			
	VV		"dveře D11/P"3		3,000			
	VV		"dveře D11/L"1		1,000			
	VV		"dveře D12/P"1		1,000			
	VV		"dveře D15/L"2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
210	M	549146202		kus	14,000	680,00	9 520,00	
	PP		Kování WC včetně štitu a montážního materiálu					
	P		kování vrchní dveřní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikel					
	P		Poznámka k položce: č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	25,000	220,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
	VV		"dveře D1/L"1		1,000			
	VV		"dveře D6/P"1		1,000			
	VV		"dveře D7/P"1		1,000			
	VV		"dveře D7/L"3		3,000			
	VV		"dveře D8/L"1		1,000			
	VV		"dveře D9a/L"1		1,000			
	VV		"dveře D10/P"1		1,000			
	VV		"dveře D10a/L"1		1,000			
	VV		"dveře D13/L"1		1,000			
	VV		"dveře D14/P"1		1,000			
	VV		"dveře D16/L"1		1,000			
	VV		"dveře D2/P"2		2,000			
	VV		"dveře D7a/L"1		1,000			
	VV		"dveře D9/L"1		1,000			
	VV		"dveře D11/P"3		3,000			
	VV		"dveře D11/L"1		1,000			
	VV		"dveře D12/P"1		1,000			
	VV		"dveře D15/L"2		2,000			
	VV		"dveře D17/L"1		1,000			
	VV		Součet		25,000			
212	K	766663916	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva seřiznutí křídel	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seřiznutí dveřních křídel rámovou pilou					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
	VV		"dveře D4/P"2		2,000			
	VV		"dveře D4/L"2		2,000			
	VV		"dveře D5/P"2		2,000			
	VV		"dveře D5/L"1		1,000			
	VV		"dveře D8/P"1		1,000			
	VV		"dveře D10/L"3		3,000			
	VV		"dveře D11a/P"1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
213	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	38,000	22,60	858,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	25,000	40,60	1 015,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10 - D1.1.13					
	VV		"m.č.01.17"1		1,000			
	VV		"m.č.01.49"1		1,000			
	VV		"m.č.01.52"1		1,000			
	VV		"m.č.01.55"1		1,000			
	VV		"m.č.01.58"1		1,000			
	VV		"m.č.2.23"2		2,000			
	VV		"m.č.2.24"1		1,000			
	VV		"m.č.2.27"2		2,000			
	VV		"I.NP- po dobu prací"1		1,000			
	VV		"II.NP- po dobu prací"1		1,000			
	VV		"III.NP- po dobu prací"13		13,000			
	VV		Součet		25,000			
215	K	766699611	Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	59,686	328,70	19 618,79	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25, D1.1.34, D1.1.38					
	VV		"ozn. R1-1,5*0,9"		16,200			
	VV		"1.PP" 1,5*0,9*12		5,400			
	VV		"1.NP" 1,5*0,9*4		10,800			
	VV		"2.NP" 1,5*0,9*8		18,900			
	VV		"3.NP" 1,5*0,9*14		4,050			
	VV		"ozn. R2-1,5*1,0"					
	VV		"3.NP" 1,5*0,9*3					
	VV		"ozn. R3-2,55*0,85"					
	VV		"1.NP" 2,55*0,85*1		2,168			
	VV		"2.NP" 2,55*0,85*1		2,168			
	VV		Součet		59,686			
216	M	607222710	deska dřevotřísková laminovaná přírodní buk tl. 22 mm 2070 x 2800 mm	m2	54,160	419,00	22 693,04	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			deska dřevotřísková laminovaná přírodní buk tl. 22 mm 2070 x 2800 mm					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25, D1.1.34, D1.1.38					
VV			"ozn. R1-1,5*0,9"					
VV			"1.PP" 1,22*12		14,640			
VV			"1.NP" 1,22*4		4,880			
VV			"2.NP" 1,22*8		9,760			
VV			"3.NP" 1,22*14		17,080			
VV			"ozn. R2-1,5*1,0"					
VV			"3.NP" 1,22*3		3,660			
VV			"ozn. R3-2,55*0,85"					
VV			"1.NP" 2,07*1		2,070			
VV			"2.NP" 2,07*1		2,070			
VV			Součet		54,160			
217	K	766811220	Příplatek k montáži parapetní desky za vyřezání otvoru	kus	88,000	100,00	8 800,00	
PP			Montáž parapetní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25, D1.1.34, D1.1.38					
VV			"ozn. R1-1,5*0,9"					
VV			"1.PP" 12*2		24,000			
VV			"1.NP" 4*2		8,000			
VV			"2.NP" 8*2		16,000			
VV			"3.NP" 14*2		28,000			
VV			"ozn. R2-1,5*1,0"					
VV			"3.NP" 3*2		6,000			
VV			"ozn. R3-2,55*0,85"					
VV			"1.NP" 1*3		3,000			
VV			"2.NP" 1*3		3,000			
VV			Součet		88,000			
218	M	766-64	Větrací eloxovaná mřížka 500x150mm	ks	88,000	230,00	20 240,00	
PP			Větrací eloxovaná mřížka 500x150mm					
219	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. T1"3		3,000			
VV			Součet		3,000			
220	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	3,000	380,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. T1"3		3,000			
VV			Součet		3,000			
221	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. T1"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
222	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. T1"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
223	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. T1"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
224	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních	kus	5,000	75,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. T1"5		5,000			
VV			Součet		5,000			
225	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. T1"3		3,000			
VV			Součet		3,000			
226	K	766811411	Montáž úchytných dvířek kuchyňských skříněk spodních	kus	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kuchyňských linek úchytných dvířek spodních skříněk					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. T1"5		5,000			
VV			Součet		5,000			
227	K	766811412	Montáž úchytných dvířek kuchyňských skříněk horních	kus	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kuchyňských linek úchytných dvířek horních skříněk					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. T1"3		3,000			
VV			Součet		3,000			
228	K	766811421	Montáž listů plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	3,000	38,00	114,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kuchyňských linek listů plastové zaklapávací					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. T1"1(1.8+0,6*2)		3,000			
VV			Součet		3,000			
229	M	766-T1	Dodávka kuchyňské linky ozn.T1	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Dodávka kuchyňské linky ozn.T1					
230	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.13		1,000			
VV			"m.č.3.13"1		1,000			
VV			Součet					
231	K	766812850	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do4,0 m	kus	1,000	500,00	500,00	
PP			Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10-laboratorní linka		1,000			
VV			"m.č.01.49"1		1,000			
VV			Součet					
232	K	766821200	Dodávka a montáž žebřin - ozn. T4	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
PP			Montáž nábytku vestavěného dveří posuvných					
233	M	766-T2	Pult obslužný -kompletní provedení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Pult obslužný -kompletní provedení					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34, D1.1.36-m.č.1.21		1,000			
VV			"1.NP"1		1,000			
VV			Součet					
D	767		Konstrukce zámečnické				844 679,93	
234	K	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	159,400	25,30	4 032,82	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kanálových krytů osazení					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34		56,000			
VV			"ozn. Z3"56		103,400			
VV			"ozn. Z4"103,4		159,400			
VV			Součet					
235	M	136112180	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm	t	0,159	31 800,00	5 056,20	CS ÚRS 2017 01
PP			plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm					
P			Poznámka k položce:					
			Hmotnost 80 kg/kus					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.29		0,056			
VV			"ozn. Z3"56*0,001		0,103			
VV			"ozn. Z4"103,4*0,001		0,159			
VV			Součet					
236	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	48,630	129,00	6 273,27	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž podhledů lamel					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10		48,630			
VV			"m.č.01.54"48,63		48,630			
VV			Součet					
237	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	808,80	808,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dveře D1/L"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
238	M	553409090	dveře ocelové interiérové PN STK 74 6586 jednokřídlé 90 x 197 cm P/L	kus	1,000	18 920,00	18 920,00	CS ÚRS 2017 01
PP			dveře ocelové interiérové jednokřídlé 90 x 197 cm P/L					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"dveře D1/L"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
239	K	767649194	Montáž dveří - madla	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. Z5 - m.č. 01.61"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
240	M	551470530	madlo invalidní rovné č 8. bílé 60 cm	kus	1,000	1 248,00	1 248,00	CS ÚRS 2017 01
PP			madlo invalidní rovné č 8. bílé 60 cm					
241	K	767711110	Montáž výkladů zapuštěných do 9 m2	m2	2,918	603,50	1 761,01	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž výkladů zapuštěných pevných, plochy jednotlivě do 9 m2					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.16,D1.1.24, D1.1.34, D1.1.37 - vitrína					
VV			"1.NP"1,28*2,28		2,918			
VV			Součet		2,918			
242	K	767-62	Vitrína	m2	2,918	5 000,00	14 590,00	
PP			Vitrína					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.16,D1.1.24, D1.1.34, D1.1.37					
VV			1,28*2,28		2,918			
VV			Součet		2,918			
243	K	767832300R	Dodávka minischůdků - ozn. Z1	ks	1,000	13 500,00	13 500,00	
PP			Montáž žebříků do zdíva s vodovodní ochrannou trubicí					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. Z1"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
244	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	2,600	34,60	89,96	CS ÚRS 2017 01
PP			Ostatní opravy řezání plamenem					
VV			PROSTUPY-viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.16					
VV			"1.PP dle projektu vzduchotechniky - stávající podesta bočního schodiště"(0,3+1)*2		2,600			
VV			Součet		2,600			
245	K	767995100	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	ks	9,000	150,00	1 350,00	
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
VV			"ozn. Z5 - m.č. 01.61"3		3,000			
VV			"ozn.Z7 - m.č.1.33"1		1,000			
VV			"ozn.Z8 - m.č.01.55"2		2,000			
VV			"ozn.O-3 - m.č.1.33"1		1,000			
VV			"ozn.O-2 - m.č.01.52+01.53"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		9,000			
246	M	551470610	madlo invalidní krakorcové sklápěcí č. 12 bílé 83,4 cm	kus	1,000	1 084,20	1 084,20	CS ÚRS 2017 01
PP			madlo invalidní krakorcové sklápěcí č. 12 bílé 83,4 cm					
247	M	551470620	madlo invalidní krakorcové č. 12b bílé 55 cm	kus	2,000	720,20	1 440,40	CS ÚRS 2017 01
PP			madlo invalidní krakorcové č. 12b bílé 55 cm					
248	M	551470700	madlo sprchové č. 4 pravé/levé 75 x 45 cm anicoro	kus	1,000	1 521,00	1 521,00	CS ÚRS 2017 01
PP			madlo sprchové č. 4 pravé/levé 75 x 45 cm anicoro					
249	M	551470571	madlo rovné nerez 125 cm	kus	2,000	1 625,00	3 250,00	
PP			madlo invalidní rovné č. 8. bílé 100 cm					
250	M	55147080R	sedáčka do sprchy	kus	1,000	3 367,00	3 367,00	
PP			sedáčka do sprchy anticoro rozměr sedáku 340 x 430 mm					
251	M	551900R	Rozpěrná tyč a sprchový závěs - ozn O-2	ks	2,000	1 300,00	2 600,00	
PP			Rozpěrná tyč a sprchový závěs - ozn O-2					
252	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	99,500	80,50	8 009,75	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15-D1.1.25, D1.1.34, D1.1.38					
VV			"ozn. R1-1,5*0,9"		27,000			
VV			"1.PP" 2,25*12		9,000			
VV			"1.NP" 2,25*4		18,000			
VV			"2.NP" 2,25*8		31,500			
VV			"3.NP" 2,25*14					
VV			"ozn. R2-1,5*1,0"		7,260			
VV			"3.NP" 2,42*3					
VV			"ozn. R3-2,55*0,85"					
VV			"1.NP" 3,37*1		3,370			
VV			"2.NP" 3,37*1		3,370			
VV			Součet		99,500			
253	M	767-64	Ocelová konstrukce krytu radiátorů - výroba, dodávka	kg	104,475	88,00	9 193,80	
PP			Ocelová konstrukce krytu radiátorů - výroba, dodávka, montáž					
VV			99,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		104,475			
254	K	767995200	Dodávka a montáž ocelového rámu R1	kg	3 841,000	88,00	338 008,00	
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
VV			ocelový rám R1					
VV			3841		3 841,000			
255	K	767995201	Dodávka a montáž ocelového rámu R1 - příplatek za ztíženou montáž	kg	3 841,000	88,00	338 008,00	
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
VV			ocelový rám R1					
VV			3841		3 841,000			
256	K	767995300	Dodávka a montáž ocelového rámu R2	kg	747,660	92,00	68 784,72	
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
VV			ocelový rám R2 - viz.výkr.č. D1.2.06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			747,66		747,660			
257	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	34,560	50,00	1 728,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10-pozn.č.18		34,560			
VV			"m.č.01.54"8,64*4		34,560			
VV			Součet					
D	771		Podlahy z dlaždic				249 175,75	
258	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	100,460	30,80	3 094,17	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13		18,960			
VV			"m.č.01.47"(2,8+6,68)*2		17,300			
VV			"m.č.01.48"(1,97+6,68)*2		18,580			
VV			"m.č.01.50"(2,61+6,68)*2		45,620			
VV			"m.č.01.60"45,62		100,460			
VV			Součet					
259	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	155,995	63,90	9 968,08	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33		41,320			
VV			"m.č.02.03"(18,06+2,6)*2		18,600			
VV			"m.č.01.18"(2,56+6,74)*2		34,075			
VV			"m.č.2.23"11,76*2+3,63+4,175+2,75		9,000			
VV			"m.č.2.24a"(1,8+2,7)*2		53,000			
VV			"m.č.3.05"53		155,995			
VV			Součet					
260	M	597611350	dlaždice keramické RAKO - koupelny ELECTRA (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	17,159	348,00	5 971,33	CS ÚRS 2017 01
PP			dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.		17,159			
VV			155,995*0,11 Přepočtené koeficientem množství					
261	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	228,800	115,80	26 495,04	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13		25,770			
VV			"m.č.01.15"25,77		17,250			
VV			"m.č.01.17"17,25		22,520			
VV			"m.č.01.19"22,52		12,910			
VV			"m.č.01.20"12,91		18,660			
VV			"m.č.01.47"18,66		13,160			
VV			"m.č.01.48"13,16		29,920			
VV			"m.č.01.49"29,92		17,810			
VV			"m.č.01.50"17,81		1,530			
VV			"m.č.01.55"1,53		52,550			
VV			"m.č.01.60"52,55					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.01.61"13,78		13,780			
VV			"m.č.01.62"2,94		2,940			
VV			Součet		228,800			
262	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	63,211	75,20	4 753,47	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13					
VV			"m.č.01.57"9,65		9,650			
VV			"m.č.01.58"17,68		17,680			
VV			"m.č.2.29"23,1+4,41"0,1		23,541			
VV			"m.č.3.40"12,34		12,340			
VV			Součet		63,211			
263	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	217,640	284,30	61 875,05	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
VV			"m.č.02.03"65,52		65,520			
VV			"m.č.01.18"19,17		19,170			
VV			"m.č.01.52"8,72		8,720			
VV			"m.č.01.53"8,73		8,730			
VV			"m.č.01.60"10,97		10,970			
VV			"m.č.01.61"3,01		3,010			
VV			"m.č.01.62"2,94		2,940			
VV			"m.č.1.33"13,57		13,570			
VV			"m.č.2.23"23,55		23,550			
VV			"m.č.2.24"9,41		9,410			
VV			"m.č.2.24A"4,86		4,860			
VV			"m.č.3.05"34,85		34,850			
VV			"m.č.3.39"12,34		12,340			
VV			Součet		217,640			
264	M	597611350	dlaždice keramické RAKO - koupelny ELECTRA (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	239,404	348,00	83 312,59	CS ÚRS 2017 01
PP			dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.					
VV			217,64"1,1" Přepočtené koeficientem množství		239,404			
265	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	10,810	10,60	114,59	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
VV			"m.č.01.61"3,01		3,010			
VV			"m.č.01.62"2,94		2,940			
VV			"m.č.2.24A"4,86		4,860			
VV			Součet		10,810			
266	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	65,520	40,30	2 640,46	CS ÚRS 2017 01
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15, D1.1.33					
VV			"m.č.02.03"65,52		65,520			
VV			Součet		65,520			
267	K	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	9,515	66,80	635,60	CS ÚRS 2017 01
PP			Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany					
VV			KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.		9,515			
VV			"VRCHNÍ PLOCHA+ SCHOD"1,65+2*0,9+4*0,6*2+0,4+0,865		9,515			
VV			Součet		9,515	110,00	1 046,65	
268	M	771-O-05	Hranová lišta nerez	m				
PP			Hranová lišta nerez					
269	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	52,300	216,60	11 328,18	CS ÚRS 2017 01
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
VV			"m.č.01.52"8,72		8,720			
VV			"m.č.01.53"8,73		8,730			
VV			"m.č.3.05"34,85		34,850			
VV			Součet		52,300			
270	K	771990113	Vyrovnání podkladu anhydritovou stěrkou s vláknem tl. 4 mm pevnosti 40 Mpa F10	m2	99,820	321,20	32 062,18	CS ÚRS 2017 01
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
VV			"m.č.01.18"19,17		19,170			
VV			"m.č.01.60"10,97		10,970			
VV			"m.č.01.61"3,01		3,010			
VV			"m.č.01.62"2,94		2,940			
VV			"m.č.1.33"13,57		13,570			
VV			"m.č.2.23"23,55		23,550			
VV			"m.č.2.24"9,41		9,410			
VV			"m.č.2.24A"4,86		4,860			
VV			"m.č.3.39"12,34		12,340			
VV			Součet		99,820			
271	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	6,683	521,00	3 481,84	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
272	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	6,683	358,60	2 396,52	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	775		Podlahy skládané				62 458,94	
273	K	775541100	Dodávka a montáž sportovní podlahy tl. 30 mm (standart ACTIVITY FLOOR), sokl dřevěná lišta	m2	33,620	1 820,00	61 188,40	
PP			Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 100 do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
VV			"m.č.3.34"33,62		33,620			
VV			Součet		33,620			
274	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti	m2	32,660	31,50	1 028,79	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž plovoucích podlah laminátových lepených					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13					
VV			"m.č.01.16"32,66		32,660			
VV			Součet		32,660			
275	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	0,172	946,20	162,75	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
276	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,172	459,30	79,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	776		Podlahy povlakové				969 412,81	
277	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	8,600	34,00	292,40	CS ÚRS 2017 01
PP			Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah					
VV			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.33					
VV			"m.č.01.54"8,6		8,600			
VV			Součet		8,600			
278	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	641,980	135,00	86 667,30	CS ÚRS 2017 01
PP			Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
279	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	8,600	214,00	1 840,40	CS ÚRS 2017 01
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
VV			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.33					
VV			"m.č.01.54"8,6		8,600			
VV			Součet		8,600			
280	K	776151122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah anhydritovou stěrkou s vláknem pevnosti 40 MPa F10, tl 4 mm	m2	641,980	339,00	217 631,22	
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
VV			"m.č.01.15"5,58		5,580			
VV			"m.č.01.16a"9,51		9,510			
VV			"m.č.01.16b"9,52		9,520			
VV			"m.č.01.17"33,41		33,410			
VV			"m.č.01.19"27,16		27,160			
VV			"m.č.01.20"12,98		12,980			
VV			"m.č.01.57"9,65		9,650			
VV			"m.č.01.58"18,25		18,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.1.12"27,28		27,280			
W			"m.č.1.21"10,65		10,650			
W			"m.č.1.21a"12,86		12,860			
W			"m.č.1.22"6,07		6,070			
W			"m.č.1.38"34,80		34,800			
W			"m.č.2.12"28,13		28,130			
W			"m.č.2.25"19,38		19,380			
W			"m.č.2.26"13,57		13,570			
W			"m.č.2.27"13,67		13,670			
W			"m.č.2.28"7,52		7,520			
W			"m.č.2.29"15,72		15,720			
W			"m.č.2.30"7,23		7,230			
W			"m.č.2.30a"7,72		7,720			
W			"m.č.3.06"15,16		15,160			
W			"m.č.3.07"24,29		24,290			
W			"m.č.3.08"18,31		18,310			
W			"m.č.3.09"17,96		17,960			
W			"m.č.3.10"25,44		25,440			
W			"m.č.3.11"35,29		35,290			
W			"m.č.3.12"31,05		31,050			
W			"m.č.3.34"33,62		33,620			
W			"m.č.3.35"21,00		21,000			
W			"m.č.3.36"35,00		35,000			
W			"m.č.3.37"25,06		25,060			
W			"m.č.3.38"17,81		17,810			
W			"m.č.3.39"11,33		11,330			
W			Součet		641,980			
281	K	776201811		m2	697,900	38,70	27 008,73	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně					
W			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13					
W			"m.č.01.50"11,12		11,120			
W			"m.č.01.51"15,44		15,440			
W			"m.č.01.52"15,10		15,100			
W			"m.č.01.53"6,75		6,750			
W			"m.č.01.54"48,63		48,630			
W			"m.č.1.12"27,28		27,280			
W			"m.č.1.21"23,93		23,930			
W			"m.č.1.22"6,07		6,070			
W			"m.č.1.33"22,24		22,240			
W			"m.č.1.33a"7,86		7,860			
W			"m.č.1.38"34,80		34,800			
W			"m.č.2.12"28,13		28,130			
W			"m.č.2.23"12,10		12,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"m.č.2.23a"5,06			5,060			
VV		"m.č.2.24"19,42			19,420			
VV		"m.č.2.25"26,68			26,680			
VV		"m.č.2.26"12,83			12,830			
VV		"m.č.2.27"14,01			14,010			
VV		"m.č.2.28"7,05			7,050			
VV		"m.č.2.30"7,23			7,230			
VV		"m.č.3.05"34,85			34,850			
VV		"m.č.3.06"15,16			15,160			
VV		"m.č.3.07"24,29			24,290			
VV		"m.č.3.08"18,31			18,310			
VV		"m.č.3.09"17,96			17,960			
VV		"m.č.3.10"25,44			25,440			
VV		"m.č.3.11"35,29			35,290			
VV		"m.č.3.12"31,05			31,050			
VV		"m.č.3.34"33,62			33,620			
VV		"m.č.3.35"21,00			21,000			
VV		"m.č.3.36"35,00			35,000			
VV		"m.č.3.37"25,06			25,060			
VV		"m.č.3.38"17,81			17,810			
VV		"m.č.3.39"11,33			11,330			
VV		Součet			697,900			
282	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	616,960	120,00	74 035,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
VV		"m.č.01.15"5,58			5,580			
VV		"m.č.01.16a"9,51			9,510			
VV		"m.č.01.16b"9,52			9,520			
VV		"m.č.01.17"33,41			33,410			
VV		"m.č.01.19"27,16			27,160			
VV		"m.č.01.20"12,98			12,980			
VV		"m.č.01.54"8,6			8,600			
VV		"m.č.01.57"9,65			9,650			
VV		"m.č.01.58"18,25			18,250			
VV		"m.č.1.12"27,28			27,280			
VV		"m.č.1.21"10,65			10,650			
VV		"m.č.1.21a"12,86			12,860			
VV		"m.č.1.22"6,07			6,070			
VV		"m.č.1.38"34,80			34,800			
VV		"m.č.2.12"28,13			28,130			
VV		"m.č.2.25"19,38			19,380			
VV		"m.č.2.26"13,57			13,570			
VV		"m.č.2.27"13,67			13,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2.28"7,52		7,520			
VV			"m.č.2.29"15,72		15,720			
VV			"m.č.2.30"7,23		7,230			
VV			"m.č.2.30a"7,72		7,720			
VV			"m.č.3.06"15,16		15,160			
VV			"m.č.3.07"24,29		24,290			
VV			"m.č.3.08"18,31		18,310			
VV			"m.č.3.09"17,96		17,960			
VV			"m.č.3.10"25,44		25,440			
VV			"m.č.3.11"35,29		35,290			
VV			"m.č.3.12"31,05		31,050			
VV			"m.č.3.35"21,00		21,000			
VV			"m.č.3.36"35,00		35,000			
VV			"m.č.3.37"25,06		25,060			
VV			"m.č.3.38"17,81		17,810			
VV			"m.č.3.39"11,33		11,330			
VV			Součet		616,960			
283	M	28411019R	PVC homogenní tl. 2,00 mm, úprava IQ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	678,656	469,00	318 289,66	
PP			PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, třída otěru T, hořlavost Bfl					
P			S1					
P			Poznámka k položce: úprava PUR, třída zátěže 34/43, třída otěru T, hořlavost Bfl S1					
VV			616,96*1,1 Přepočtené koeficientem množství		678,656			
284	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	411,307	48,00	19 742,74	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
VV			616,960/1,5		411,307			
285	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	661,190	11,00	7 273,09	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13					
VV			"m.č.01.50"(2,73+3,74)*2		12,940			
VV			"m.č.01.51"(3,74+3,85)*2		15,180			
VV			"m.č.01.52"(2,26+6,68)*2		17,880			
VV			"m.č.01.53"10,83		10,830			
VV			"m.č.01.54"33,92		33,920			
VV			"m.č.1.12"(3,95+6,92)*2		21,740			
VV			"m.č.1.21"(3,38+7,08)*2		20,920			
VV			"m.č.1.22"(3,05+1,99)*2		10,080			
VV			"m.č.1.33"18,68		18,680			
VV			"m.č.1.33a"(2,32+3,24)*2		11,120			
VV			"m.č.1.38"(5,12+6,82)*2		23,880			
VV			"m.č.2.12"(4,02+7,01)*2		22,060			
VV			"m.č.2.23"17,03		17,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2.23a"9,36		9,360			
VV			"m.č.2.24"(3,63+5,35)*2		17,960			
VV			"m.č.2.25"(5,22+4,92)*2		20,280			
VV			"m.č.2.26"(5,22+2,4)*2		15,240			
VV			"m.č.2.27"(5,22+2,67)*2		15,780			
VV			"m.č.2.28"(2,07+3,24)*2		10,620			
VV			"m.č.2.30"(2,02+3,24)*2		10,520			
VV			"m.č.3.05"52,22		52,220			
VV			"m.č.3.06"(2,24+6,8)*2		18,080			
VV			"m.č.3.07"(3,73+7,29)*2		22,040			
VV			"m.č.3.08"(2,67+7,29)*2		19,920			
VV			"m.č.3.09"(2,70+7,29)*2		19,980			
VV			"m.č.3.10"(3,90+7,29)*2		22,380			
VV			"m.č.3.11"(4,97+7,10)*2		24,140			
VV			"m.č.3.13"(4,355+7,10)*2		22,910			
VV			"m.č.3.34"(4,87+7,00)*2		23,740			
VV			"m.č.3.35"(3,00+7,00)*2		20,000			
VV			"m.č.3.36"(5,00+7,00)*2		24,000			
VV			"m.č.3.37"(3,95+6,90)*2		21,700			
VV			"m.č.3.38"(2,74+6,90)*2		19,280			
VV			"m.č.3.39"(2,47+4,92)*2		14,780			
VV			Součet		661,190			
286	K	77641112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	585,650	145,00	84 919,25	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
VV			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33					
VV			"m.č.01.15"(1,5+3,72)*2		10,440			
VV			"m.č.01.16a"(1,8+5,15)*2		13,900			
VV			"m.č.01.16a"(1,795+5,15)*2		13,890			
VV			"m.č.01.17"(4,88+6,74)*2		23,240			
VV			"m.č.01.19"(3,78+6,74)*2		21,040			
VV			"m.č.01.20"(2,28+6,74)*2		18,040			
VV			"m.č.01.54"(2,21+3,73)*2		11,880			
VV			"m.č.1.12"(3,95+6,92)*2		21,740			
VV			"m.č.1.21"(3,38+3,15)*2		13,060			
VV			"m.č.1.21a"(3,38+3,805)*2		14,370			
VV			"m.č.1.22"(3,05+1,99)*2		10,080			
VV			"m.č.1.32"18,67		18,670			
VV			"m.č.1.38"(5,12+6,82)*2		23,880			
VV			"m.č.2.12"(4,02+7,01)*2		22,060			
VV			"m.č.2.25"(5,22+4,92)*2		20,280			
VV			"m.č.2.26"(5,22+2,4)*2		15,240			
VV			"m.č.2.27"(5,22+2,67)*2		15,780			
VV			"m.č.2.28"(2,07+3,24)*2		10,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
287	M	284110190R	"m.č.2.29"15,83		15,830			
			"m.č.2.30"(2,23+3,24)*2		10,940			
			"m.č.2.30a"(2,23+3,5)*2		11,460			
			"m.č.3.06"(2,24+6,8)*2		18,080			
			"m.č.3.07"(3,73+7,29)*2		22,040			
			"m.č.3.08"(2,67+7,29)*2		19,920			
			"m.č.3.09"(2,70+7,29)*2		19,980			
			"m.č.3.10"(3,90+7,29)*2		22,380			
			"m.č.3.11"(4,97+7,10)*2		24,140			
			"m.č.3.13"(4,355+7,10)*2		22,910			
			"m.č.3.35"(3,00+7,00)*2		20,000			
			"m.č.3.36"(5,00+7,00)*2		24,000			
			"m.č.3.37"(3,95+6,90)*2		21,700			
			"m.č.3.38"(2,74+6,90)*2		19,280			
			"m.č.3.39"(2,47+4,92)*2		14,780			
			Součet		585,650			
287	M	284110190R	PVC homogenní tl. 2,00 mm, úprava IQ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	70,278	595,00	41 815,41	
PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, třída otěru T, hořlavost Bfl S1								
S1								
Poznámka k položce:								
úprava PUR, třída zátěže 34/43, třída otěru T, hořlavost Bfl S1								
585,65*0,12 'Přepočtené koeficientem množství					70,278			
288	M	284-01	Podkladní profil pro vytvoření fabionu	m	585,650	128,00	74 963,20	
Podkladní profil pro vytvoření fabionu								
viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.33								
288	M	284-01	"m.č.01.15"(1,5+3,72)*2		10,440			
			"m.č.01.16a"(1,8+5,15)*2		13,900			
			"m.č.01.16a"(1,795+5,15)*2		13,890			
			"m.č.01.17"(4,88+6,74)*2		23,240			
			"m.č.01.19"(3,78+6,74)*2		21,040			
			"m.č.01.20"(2,28+6,74)*2		18,040			
			"m.č.01.54"(2,21+3,73)*2		11,880			
			"m.č.1.12"(3,95+6,92)*2		21,740			
			"m.č.1.21"(3,38+3,15)*2		13,060			
			"m.č.1.21a"(3,38+3,805)*2		14,370			
			"m.č.1.22"(3,05+1,99)*2		10,080			
			"m.č.1.32"18,67		18,670			
			"m.č.1.38"(5,12+6,82)*2		23,880			
			"m.č.2.12"(4,02+7,01)*2		22,060			
			"m.č.2.25"(5,22+4,92)*2		20,280			
			"m.č.2.26"(5,22+2,4)*2		15,240			
			"m.č.2.27"(5,22+2,67)*2		15,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.2.28"(2,07+3,24)*2		10,620			
W			"m.č.2.29"15,83		15,830			
W			"m.č.2.30"(2,23+3,24)*2		10,940			
W			"m.č.2.30a"(2,23+3,5)*2		11,460			
W			"m.č.3.06"(2,24+6,8)*2		18,080			
W			"m.č.3.07"(3,73+7,29)*2		22,040			
W			"m.č.3.08"(2,67+7,29)*2		19,920			
W			"m.č.3.09"(2,70+7,29)*2		19,980			
W			"m.č.3.10"(3,90+7,29)*2		22,380			
W			"m.č.3.11"(4,97+7,10)*2		24,140			
W			"m.č.3.13"(4,355+7,10)*2		22,910			
W			"m.č.3.35"(3,00+7,00)*2		20,000			
W			"m.č.3.36"(5,00+7,00)*2		24,000			
W			"m.č.3.37"(3,95+6,90)*2		21,700			
W			"m.č.3.38"(2,74+6,90)*2		19,280			
W			"m.č.3.39"(2,47+4,92)*2		14,780			
W			Součet		585,650			
289	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	38,550	110,00	4 240,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž lišt přechodových šroubovaných					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14 - D1.1.25,D1.1.34					
W			"m.č.01.15"0,9		0,900			
W			"m.č.01.17"0,9		0,900			
W			"m.č.01.18"0,9		0,900			
W			"m.č.01.19"0,9		0,900			
W			"m.č.01.20"1,1		1,100			
W			"m.č.01.49"1,1		1,100			
W			"m.č.01.50"1,1		1,100			
W			"m.č.01.51"0,9		0,900			
W			"m.č.01.55"1,1		1,100			
W			"m.č.01.58"1,1		1,100			
W			Mezisoučet		10,000			
W			"m.č.1.12"1,1		1,100			
W			"m.č.1.22"0,8		0,800			
W			"m.č.1.33"0,9		0,900			
W			"m.č.1.38"1,1		1,100			
W			Mezisoučet		3,900			
W			"m.č.2.12"1,1		1,100			
W			"m.č.2.23"1,45		1,450			
W			"m.č.2.25"0,8		0,800			
W			"m.č.2.26"0,8		0,800			
W			"m.č.2.27"0,8		0,800			
W			"m.č.2.28"0,8		0,800			
W			"m.č.2.29"0,8		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2.30"0,8		0,800			
VV			"m.č.2.30a"0,8		0,800			
VV			Mezisoučet		8,150			
VV			"m.č.3.05"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.06"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.07"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.08"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.09"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.10"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.11"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.13"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.34"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.35"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.36"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.37"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.38"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.39"1,1		1,100			
VV			"m.č.3.40"1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		16,500			
VV			Součet		38,550			
290	M	776-O-4	<i>Lišta podlahová přechodová mezi dvěma materiály, provedení eloxovaný hliník</i>	m	42,405	120,00	5 088,60	
PP			Lišta podlahová přechodová mezi dvěma materiály, provedení eloxovaný hliník					
W			38,55*1,1 Přepočtené koeficientem množství		42,405			
291	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	7,595	418,00	3 174,71	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
292	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	7,595	320,00	2 430,40	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	777		Podlahy lité				174 190,73	
293	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	127,870	47,30	6 048,25	CS ÚRS 2017 01
PP			Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)					
W			viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.33					
W			"m.č.01.47"(2,8+6,68+0,29)*2		19,540			
W			"m.č.01.48"(2,015+2,15)*2		8,330			
W			"m.č.01.49"(6,88+6,68+0,6*2+0,29*3)*2		31,260			
W			"m.č.01.50"(2,61+6,68+0,29)*2		19,160			
W			"m.č.01.51"(4,16+1,5)*2		11,320			
W			"m.č.01.55"(11,58+6,68+0,29*3)*2		38,260			
W			Součet		127,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	154,860	46,20	7 154,53	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.33					
	VV		"m.č.01.47"18,66		18,660			
	VV		"m.č.01.48"4,82		4,820			
	VV		"m.č.01.49"41,42		41,420			
	VV		"m.č.01.50"17,43		17,430			
	VV		"m.č.01.51"5,61		5,610			
	VV		"m.č.01.55"66,92		66,920			
	VV		Součet		154,860			
295	K	777211290	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 30-50 mm	m2	0,720	1 070,00	770,40	
	PP		Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) mramorových frakce 4 až 7 mm, tl. 20 mm					
	VV		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.		0,720			
	VV		"PODLAHA"0,6*0,6*2		0,720			
	VV		Součet					
296	K	777521105.01	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky 2,5 mm dekorativní lité podlahy, protiskluzná úprava, antibakteriální	m2	154,860	1 030,00	159 505,80	
	PP		Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.14, D1.1.15, D1.1.33					
	VV		"m.č.01.47"18,66		18,660			
	VV		"m.č.01.48"4,82		4,820			
	VV		"m.č.01.49"41,42		41,420			
	VV		"m.č.01.50"17,43		17,430			
	VV		"m.č.01.51"5,61		5,610			
	VV		"m.č.01.55"66,92		66,920			
	VV		Součet		154,860			
297	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	0,776	568,00	440,77	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
298	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,776	349,20	270,98	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		781	Dokončovací práce - obklady				303 614,38	
299	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	379,108	56,30	21 343,78	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.10, D1.1.11, D1.1.12, D1.1.13					
	VV		"m.č.01.15"2,1*(3,72+6,715)*2		43,827			
	VV		"m.č.01.17"2,1*(3,85+6,74)*2+1,47*(1*2+0,1)+0,1*1		47,665			
	VV		"m.č.01.19"2,1*(3,78+6,74)*2		44,184			
	VV		"m.č.01.20"1*2,15+1,25*2,15		4,838			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	K	781414111		m2	276,495	346,20	95 722,57	CS ÚRS 2017 01
			Součet		379,108			
			Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlých do 22 ks/m2					
	VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25					
	VV		"m.č.01.52"(1,8*2+0,9*2-0,7)*2+(1,8+0,9+1,8+0,225-0,7*2)*2,6		18,045			
	VV		"m.č.01.53"(1,815*2+0,9*2-0,7)*2+(1,815+0,9+1,8+0,225-0,7*2)*2,6		18,144			
	VV		"m.č.01.54"0,95*2		1,900			
	VV		"m.č.01.55"3,08*(2,62+3,93+8,96+6,68+8,96+2*0,3+2,26+2,875)-(0,8*2*2+1,1*2+0,9*1+1,2*2,1*3-0,9*0,6)		100,286			
	VV		"m.č.01.60+1.61"2*(2,09*2+1,25*2+2,3-0,49*2+4,9+0,89*2+0,9*2+1,855*2+1,6*2*3)-(0,7*2*2+0,7*2+0,8*2+1,1*2+0,9*2,1*2)		51,720			
	VV		"m.č.01.62"2*(1+2,94)*2-0,7*2		14,360			
	VV		"m.č.1.12"2*1,15		2,300			
	VV		"m.č.1.21A"2*1		2,000			
	VV		"m.č.1.28+1.28a"2*(1,31+1,38)		5,380			
	VV		"m.č.1.33"2*(3,215+2,3)*2-(1,5*1,2+0,9*2)		18,460			
	VV		"m.č.2.24"2*(2,205+0,9+1,81+2,205+1,015+1,04+1,65*2)*2-(0,7*2*7)		40,100			
	VV		"m.č.1.24A"0,6*(0,6*2+1,8)		1,800			
	VV		"m.č.3.34"2*1		2,000			
	VV		Součet		276,495			
301	M	597610000	obkladačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	304,145	413,00	125 611,89	CS ÚRS 2017 01
	PP		obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.					
	VV		276,495*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		304,145			
302	K	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,474	493,50	2 207,92	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
303	PP	M 597613360	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 50 do 85 ks/m2	kus	3,547 0,927 4,474	302,00	16 513,96	CS ÚRS 2017 01
	WV		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.					
	WV		"STĚNY"0,4"(1,65+0,9*2+0,6*4*2)+0,2*(0,4+0,835)					
	WV		"VRCHNÍ PLOCHA"0,15*(1,75*2+0,15*3)+0,4*0,835					
	WV		Součet					
	M		mozaika RAKO - podlahy SANDSTONE PLUS (bílé a barevné) 29,5 x 29,5 x 1 cm l. j. (cen.skup. 72)					
304	PP	WV 781479191	mozaika - podlahy (bílé a barevné) 29,5 x 29,5 x 1 cm l. j. 4,474/(0,3*0,3)*1,1	m2	54,682 14,474	45,80	662,91	CS ÚRS 2017 01
	WV		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2					
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	WV		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.					
	WV		"STĚNY"0,4"(1,65+0,9*2+0,6*4*2)+0,2*(0,4+0,835)					
	WV		"VRCHNÍ PLOCHA"0,15*(1,75*2+0,15*3)+0,4*0,835					
305	WV	K 781479196	"m.č.01.54"0,95*2	m2	3,547 0,927 1,900 2,300 2,000 1,800 2,000 14,474	35,20	157,48	CS ÚRS 2017 01
	WV		"m.č.1.12"2*1,15					
	WV		"m.č.1.21A"2*1					
	WV		"m.č.1.24A"0,6*(0,6*2+1,8)					
	WV		"m.č.3.34"2*1					
	WV		Součet					
306	PP	K 781491012	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	14,000	429,80	6 017,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	WV		KNEIPP - viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.35.					
	WV		"STĚNY"0,4"(1,65+0,9*2+0,6*4*2)+0,2*(0,4+0,835)					
	WV		"VRCHNÍ PLOCHA"0,15*(1,75*2+0,15*3)+0,4*0,835					
	WV		Součet					
307	PP	M 634651260	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	14,000	642,00	9 886,80	CS ÚRS 2017 01
	WV		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 viz technická zpráva, výkr.č.D1.1.18, D1.1.34					
	WV		"m.č.3.34"7*2					
	WV		Součet					
	M		zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm					
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm					
308	WV	K 781494111	14*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m	15,400 111,325	129,60	14 427,72	CS ÚRS 2017 01
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
	WV		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25					
	WV		"m.č.01.52"(1,8*2+0,9*2-0,7)*2+(1,8+0,9+1,8+0,225-0,7*2)					
	WV							
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.01.53"(1,815*2+0,9*2-0,7)*2+(1,815+0,9+1,8+0,225-0,7*2)		12,800			
W			"m.č.01.54"(0,95+2*2)		4,950			
W			"m.č.01.60+1,61"(2,09*2+1,25*2+2,3+0,49*2+4,9+0,89*2+0,9*2+1,855*2+1,6*2*3)- (0,7*2+0,7+0,8+1,1)		27,750			
W			"m.č.01.62"(1+2,94)-0,7		3,240			
W			"m.č.1.12*2+1,15		5,150			
W			"m.č.1.21A*2+1		5,000			
W			"m.č.1.33*2(3,215+2,3)*2-(1,5*1,2+0,9*2)		18,460			
W			"m.č.2.24"(2,205+0,9+1,81+2,205+1,015+1,04+1,65*2)*2-(0,7*7)		20,050			
W			"m.č.1.24a*0,6*2		1,200			
W			Součet		111,325			
309	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	274,495	40,30	11 062,15	CS ÚRS 2017 01
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15 - D1.1.25, D1.1.28					
W			"m.č.01.52"(1,8*2+0,9*2-0,7)*2+(1,8+0,9+1,8+0,225-0,7*2)*2,6		18,045			
W			"m.č.01.53"(1,815*2+0,9*2-0,7)*2+(1,815+0,9+1,8+0,225-0,7*2)*2,6		18,144			
W			"m.č.01.54*0,95*2		1,900			
W			"m.č.01.55*3,08*(2,62+3,93+8,96+6,68+8,96+2*0,3+2,26+2,875)- (0,8*2*2+1,1*2+0,9*1+1,2*2,1*3-0,9*0,6)		100,286			
W			"m.č.01.60+1,61"(2,09*2+1,25*2+2,3+0,49*2+4,9+0,89*2+0,9*2+1,855*2+1,6*2*3)- (0,7*2+0,7*2+0,8*2+1,1*2+0,9*2,1*2)		51,720			
W			"m.č.01.62*2*(1+2,94)*2-0,7*2		14,360			
W			"m.č.1.12*2+1,15		2,300			
W			"m.č.1.21A*2+1		2,000			
W			"m.č.1.28+1.28a*2*(1,31+1,38)		5,380			
W			"m.č.1.33*2(3,215+2,3)*2-(1,5*1,2+0,9*2)		18,460			
W			"m.č.2.24*2(2,205+0,9+1,81+2,205+1,015+1,04+1,65*2)*2-(0,7*2*7)		40,100			
W			"m.č.1.24A*0,6*0,6*2+1,8)		1,800			
W			Součet		274,495			

201 273,77

D	783	Dokončovací práce - natěry						
310	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením natěru	m2	77,385	43,80	3 389,46	CS ÚRS 2017 01
PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením natěru broušením smrkovým papírem nebo plátnem jemné						
W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.18, D1.1.21						
W		"m.č.01.17"(4,88+6,74)*2*1,03-0,9*2			22,137			
W		"m.č.3.34"(4,81*2+7+6)*2,9-(1,1*1,5+1,5*2*2,9)			55,248			
W		Součet			77,385			
311	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	77,385	82,80	6 407,48	CS ÚRS 2017 01
PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický						
W		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.18, D1.1.21						
W		"m.č.01.17"(4,88+6,74)*2*1,03-0,9*2			22,137			
W		"m.č.3.34"(4,81*2+7+6)*2,9-(1,1*1,5+1,5*2*2,9)			55,248			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		77,385			
312	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	77,385	163,50	12 652,45	CS ÚRS 2017 01
PP			Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.18, D1.1.21					
W			"m.č.01.17"(4,88+6,74)*2*1,03-0,9*2		22,137			
W			"m.č.3.34"(4,81*2+7+6)*2,9-(1,1*1,5+1,5*2-2,9)		55,248			
W			Součet		77,385			
313	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	28,502	145,70	4 152,74	CS ÚRS 2017 01
PP			Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický					
W			rošt pro dřevěný obklad -viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.18, D1.1.21		10,723			
W			"m.č.01.17"(4,88+6,74)*2-0,9)*3*(0,03+0,05)*2		17,779			
W			"m.č.3.34"(4,81*2+7+6-1,1-1,5*2)*6*(0,03+0,05)*2		28,502			
W			Součet					
314	K	783314201	Základní antikorozní Jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	76,585	96,40	7 382,79	CS ÚRS 2017 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
W			zárubně -viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34		1,620			
W			"dveře D1/L"1*0,3*(2*2,1+1,2)		3,240			
W			"dveře D2/P"2*0,3*(2*2,1+1,2)		3,120			
W			"dveře D3/P"2*0,3*(2*2,1+1)		3,640			
W			"dveře D4/P"2*0,35*(2*2,1+1)		3,640			
W			"dveře D4/L"2*0,35*(2*2,1+1)		3,640			
W			"dveře D5/P"2*0,35*(2*2,1+1)		1,820			
W			"dveře D5/L"1*0,35*(2*2,1+1)		1,820			
W			"dveře D6/P"1*0,35*(2*2,1+1)		1,855			
W			"dveře D7/P"1*0,35*(2*2,1+1,1)		5,565			
W			"dveře D7/L"3*0,35*(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D7a/L"1*0,35*(2*2,1+1,1)		1,590			
W			"dveře D8/P"1*0,3*(2*2,1+1,1)		1,590			
W			"dveře D8/L"1*0,3*(2*2,1+1,1)		2,120			
W			"dveře D9a/L"1*0,4*(2*2,1+1,1)		2,120			
W			"dveře D10/P"1*0,35*(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D10/L"3*0,35*(2*2,1+1,1)		5,565			
W			"dveře D10a/L"1*0,35*(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D11/P"3*0,3*(2*2,1+1,1)		4,770			
W			"dveře D11a/P"1*0,35*(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D11/L"1*0,35*(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D12/P"1*0,4*(2*2,1+1,2)		2,160			
W			"dveře D13/L"1*0,35*(2*2,1+1,2)		1,890			
W			"dveře D14/P"1*0,35*(2*2,1+1,2)		1,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"dveře D15/L"2*0,4"(2*2,1+1,3)		4,400			
W			"dveře D16/L"1*0,4"(2*2,1+1,3)		2,200			
W			"dveře D17/L"1*0,3"(2*2,1+0,9)		1,530			
W			"dveře D18/L"1*0,35"(2*2,1+1,3)		1,925			
W			Mezisoučet		72,985			
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.29					
W			"dveře D1/L"1*0,9*2*2		3,600			
W			Mezisoučet		3,600			
W			Součet		76,585			
315	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	76,585	90,30	6 915,63 CS ÚRS 2017 01	
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
W			zárubně -viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
W			"dveře D1/L"1*0,3"(2*2,1+1,2)		1,620			
W			"dveře D2/P"2*0,3"(2*2,1+1,2)		3,240			
W			"dveře D3/P"2*0,3"(2*2,1+1)		3,120			
W			"dveře D4/P"2*0,35"(2*2,1+1)		3,640			
W			"dveře D4/L"2*0,35"(2*2,1+1)		3,640			
W			"dveře D5/P"2*0,35"(2*2,1+1)		3,640			
W			"dveře D5/L"1*0,35"(2*2,1+1)		1,820			
W			"dveře D6/P"1*0,35"(2*2,1+1)		1,820			
W			"dveře D7/P"1*0,35"(2*2,1+1)		1,855			
W			"dveře D7/L"3*0,35"(2*2,1+1,1)		5,565			
W			"dveře D7a/L"1*0,35"(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D8/P"1*0,3"(2*2,1+1,1)		1,590			
W			"dveře D8/L"1*0,3"(2*2,1+1,1)		1,590			
W			"dveře D9/L"1*0,4"(2*2,1+1,1)		2,120			
W			"dveře D9a/L"1*0,4"(2*2,1+1,1)		2,120			
W			"dveře D10/P"1*0,35"(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D10/L"3*0,35"(2*2,1+1,1)		5,565			
W			"dveře D10a/L"1*0,35"(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D11/P"3*0,3"(2*2,1+1,1)		4,770			
W			"dveře D11a/P"1*0,35"(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D11/L"1*0,35"(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D12/P"1*0,4"(2*2,1+1,2)		2,160			
W			"dveře D13/L"1*0,35"(2*2,1+1,2)		1,890			
W			"dveře D14/P"1*0,35"(2*2,1+1,2)		1,890			
W			"dveře D15/L"2*0,4"(2*2,1+1,3)		4,400			
W			"dveře D16/L"1*0,4"(2*2,1+1,3)		2,200			
W			"dveře D17/L"1*0,3"(2*2,1+0,9)		1,530			
W			"dveře D18/L"1*0,35"(2*2,1+1,3)		1,925			
W			Mezisoučet		72,985			
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.29					
W			"dveře D1/L"1*0,9*2*2		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		3,600			
W			Součet		76,585			
316	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	76,585	92,70	7 099,43	CS ÚRS 2017 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
W			zárubně - viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.34					
W			"dveře D1/L"1*0,3*(2*2,1+1,2)		1,620			
W			"dveře D2/P"2*0,3*(2*2,1+1,2)		3,240			
W			"dveře D3/P"2*0,3*(2*2,1+1)		3,120			
W			"dveře D4/P"2*0,35*(2*2,1+1)		3,640			
W			"dveře D4/L"2*0,35*(2*2,1+1)		3,640			
W			"dveře D5/P"2*0,35*(2*2,1+1)		3,640			
W			"dveře D5/L"1*0,35*(2*2,1+1)		1,820			
W			"dveře D6/P"1*0,35*(2*2,1+1)		1,820			
W			"dveře D7/P"1*0,35*(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D7/L"3*0,35*(2*2,1+1,1)		5,565			
W			"dveře D7a/L"1*0,35*(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D8/P"1*0,3*(2*2,1+1,1)		1,590			
W			"dveře D8/L"1*0,3*(2*2,1+1,1)		1,590			
W			"dveře D9/L"1*0,4*(2*2,1+1,1)		2,120			
W			"dveře D9a/L"1*0,4*(2*2,1+1,1)		2,120			
W			"dveře D10/P"1*0,35*(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D10/L"3*0,35*(2*2,1+1,1)		5,565			
W			"dveře D10a/L"1*0,35*(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D11/P"3*0,3*(2*2,1+1,1)		4,770			
W			"dveře D11a/P"1*0,35*(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D11/L"1*0,35*(2*2,1+1,1)		1,855			
W			"dveře D12/P"1*0,4*(2*2,1+1,2)		2,160			
W			"dveře D13/L"1*0,35*(2*2,1+1,2)		1,890			
W			"dveře D14/P"1*0,35*(2*2,1+1,2)		1,890			
W			"dveře D15/L"2*0,4*(2*2,1+1,3)		1,890			
W			"dveře D16/L"1*0,4*(2*2,1+1,3)		4,400			
W			"dveře D17/L"1*0,3*(2*2,1+0,9)		2,200			
W			"dveře D18/L"1*0,35*(2*2,1+1,3)		1,530			
W			Mezisoučet		1,925			
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.29		72,985			
W			"dveře D1/L"1*0,9*2*2					
W			Mezisoučet		3,600			
W			Součet		3,600			
W			Nátěr ocelové konstrukce odpovídající koroznímu stupni agresivity prostředí dle ČSN	m2	146,837	110,00	16 152,07	
317	K	783347900	EN 1250, "C4" vysoká					
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový					
W			"ocelový rám R1"3841*32*0,001		122,912			
W			"ocelový rám R2"747,66*32*0,001		23,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			146,837			
318	K	783822213	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	4,968	99,60	494,81	CS ÚRS 2017 01
PP		Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou						
VV		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05"1,8*2,3*1,2						
319	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	4,968	33,90	168,42	CS ÚRS 2017 01
PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový						
VV		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05"1,8*2,3*1,2						
320	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	1 321,720	33,90	44 806,31	CS ÚRS 2017 01
PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový						
VV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14 - D1.1.25						
VV		stěny						
VV		"m.č.01.15"(1,5*2+3,72)*2(2)						
VV		"m.č.01.16a"(1,8+5,15)*2(2)						
VV		"m.č.01.16b"(1,795+5,15)*2(2)						
VV		"m.č.01.18"(2,56*2+6,74)*2(2)						
VV		"m.č.01.19"(3,78*2+6,74)*2(2)						
VV		"m.č.01.20"(2,28+6,74)*2(2)						
VV		"m.č.01.47"(2,8+6,68)*2(2)						
VV		"m.č.01.48"(2,015+2,15)*2(2)						
VV		"m.č.01.49"(6,88+6,68+0,6*2)*2(2)						
VV		"m.č.01.50"(2,61+6,68)*2(2)						
VV		"m.č.01.51"(4,16+1,5)*2(2)						
VV		"m.č.01.57"(3,32+2,92)*2(2)						
VV		"m.č.01.58"(3,46+3,58+2,15+3,46)*2(2)						
VV		"m.č.01.59"(16,24+2,93)*2(2)						
VV		"m.č.1.12"(3,95+6,92)*2(2)						
VV		"m.č.1.21"(3,38+3,15)*2(2)						
VV		"m.č.1.21a"(3,38+3,805)*2(2)						
VV		"m.č.1.22"(3,05+1,99)*2(2)						
VV		"m.č.1.32"(18,67)*2(2)						
VV		"m.č.1.38"(5,12+6,82)*2(2)						
VV		"m.č.2.12"(4,02+7,01)*2(2)						
VV		"m.č.2.23"(11,76+3,63+1,95+2,75)*2(2)						
VV		"m.č.3.06"(2,24+6,8)*2(2)						
VV		"m.č.3.07"(3,73+7,29)*2(2)						
VV		"m.č.3.08"(2,67+7,29)*2(2)						
VV		"m.č.3.09"(2,70+7,29)*2(2)						
VV		"m.č.3.10"(3,90+7,29)*2(2)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.3.11"(4,97+7,10)*2*(2)		48,280			
W			"m.č.3.13"(4,355+7,10)*2*(2)		45,820			
W			"m.č.3.35"(3,00+7,00)*2*(2)		40,000			
W			"m.č.3.36"(5,00+7,00)*2*(2)		48,000			
W			"m.č.3.37"(3,95+6,90)*2*(2)		43,400			
W			"m.č.3.38"(2,74+6,90)*2*(2)		38,560			
W			"m.č.3.39"(2,47+4,92)*2*(2)		29,560			
W			Součet		1 321,720			
321	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně čílnosti 1 a 2	m2	1 321,720	65,70	86 837,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čílnosti 1 a 2 silikátový					
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14 - D1.1.25					
W			stěny					
W			"m.č.01.15"(1,5*2+3,72)*2*(2)		13,440			
W			"m.č.01.16a"(1,8+5,15)*2*(2)		27,800			
W			"m.č.01.16b"(1,795+5,15)*2*(2)		27,780			
W			"m.č.01.18"(2,56*2+6,74)*2*(2)		47,440			
W			"m.č.01.19"(3,78*2+6,74)*2*(2)		57,200			
W			"m.č.01.20"(2,28+6,74)*2*(2)		36,080			
W			"m.č.01.47"(2,8+6,68)*2*(2)		37,920			
W			"m.č.01.48"(2,015+2,15)*2*(2)		16,660			
W			"m.č.01.49"(6,88+6,68+0,6*2)*2*(2)		59,040			
W			"m.č.01.50"(2,61+6,68)*2*(2)		37,160			
W			"m.č.01.51"(4,16+1,5)*2*(2)		22,640			
W			"m.č.01.57"(3,32+2,92)*2*(2)		24,960			
W			"m.č.01.58"(3,46+3,58+2,15+3,46)*2*(2)		50,600			
W			"m.č.01.59"(16,24+2,93)*2*(2)		76,680			
W			"m.č.1.12"(3,95+6,92)*2*(2)		43,480			
W			"m.č.1.21"(3,38+3,15)*2*(2)		26,120			
W			"m.č.1.21a"(3,38+3,805)*2*(2)		28,740			
W			"m.č.1.22"(3,05+1,99)*2*(2)		20,160			
W			"m.č.1.32"(18,67)*2*(2)		37,340			
W			"m.č.1.38"(5,12+6,82)*2*(2)		47,760			
W			"m.č.2.12"(4,02+7,01)*2*(2)		44,120			
W			"m.č.2.23"(11,76+3,63+1,95+2,75)*2*(2)		40,180			
W			"m.č.3.06"(2,24+6,8)*2*(2)		36,160			
W			"m.č.3.07"(3,73+7,29)*2*(2)		44,080			
W			"m.č.3.08"(2,67+7,29)*2*(2)		39,840			
W			"m.č.3.09"(2,70+7,29)*2*(2)		39,960			
W			"m.č.3.10"(3,90+7,29)*2*(2)		44,760			
W			"m.č.3.11"(4,97+7,10)*2*(2)		48,280			
W			"m.č.3.13"(4,355+7,10)*2*(2)		45,820			
W			"m.č.3.35"(3,00+7,00)*2*(2)		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m.č.3.36"(5,00+7,00)*2*(2)		48,000			
	WV		"m.č.3.37"(3,95+6,90)*2*(2)		43,400			
	WV		"m.č.3.38"(2,74+6,90)*2*(2)		38,560			
	WV		"m.č.3.39"(2,47+4,92)*2*(2)		29,560			
	WV		Součet		1 321,720			
322	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,968	120,00	596,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo šukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
	WV		"montážní otvor pro rám R1 - výkr.č. D1.2.05"1,8*2,3*1,2		4,968			
323	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	11,540	105,10	1 212,85	CS ÚRS 2017 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
	WV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.15, D1.1.28					
	WV		"m.č.02.02 přístupový chodník"2,6*1+8,94		11,540			
	WV		Součet		11,540			
324	K	78393716R	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy, odolný proti ropným látkám a chemikáliím	m2	11,540	196,00	2 261,84	
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný					
325	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	11,540	64,50	744,33	CS ÚRS 2017 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami					
D 784							240 592,20	
326	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 093,110	4,20	17 191,06	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14 - D1.1.25					
	WV		stropy					
	WV		"m.č.02.03 vč.navýšení plochy na klenby"41,98*1,2		50,376			
	WV		"m.č.02.03 vč.navýšení plochy na klenby"65,52*1,2		78,624			
	WV		"m.č.01.15, 01.16a, 01.16b vč.navýšení plochy na klenby"(5,58+9,51+9,52)*1,1		27,071			
	WV		"m.č.01.17 vč.navýšení plochy na klenby"33,41*1,1		36,751			
	WV		"m.č.01.18 vč.navýšení plochy na klenby"19,17*1,1		21,087			
	WV		"m.č.01.19 vč.navýšení plochy na klenby"27,16*1,1		29,876			
	WV		"m.č.01.20 vč.navýšení plochy na klenby"12,98*1,1		14,278			
	WV		"m.č.01.57"9,65		9,650			
	WV		"m.č.01.58"18,25		18,250			
	WV		"m.č.01.59 vč.navýšení plochy na klenby"47,58*1,15		54,717			
	WV		"m.č.01.60"10,97		10,970			
	WV		"m.č.01.61"3,01		3,010			
	WV		"m.č.01.62"2,94		2,940			
	WV		"m.č.1.12"27,28		27,280			
	WV		"m.č.1.21"10,65		10,650			
	WV		"m.č.1.21a"12,86		12,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"m.č.1.32"23,27			23,270			
VV		"m.č.1.33"13,57			13,570			
VV		"m.č.1.38"34,80			34,800			
VV		"m.č.2.12"28,13			28,130			
VV		"m.č.2.23 vč.navýšení plochy na průvlaky"(23,55-9,41)*1,15			16,261			
VV		"m.č.2.25"19,38			19,380			
VV		"m.č.2.26"13,57			13,570			
VV		"m.č.2.27"13,67			13,670			
VV		"m.č.2.28"7,52			7,520			
VV		"m.č.2.29 vč.navýšení plochy na průvlaky"15,72*1,15			18,078			
VV		"m.č.2.30"7,23			7,230			
VV		"m.č.2.30a vč.navýšení plochy na průvlaky"7,72*1,15			8,878			
VV		"m.č.3.05"70,38			70,380			
VV		"m.č.3.06"15,16			15,160			
VV		"m.č.3.07 vč.navýšení plochy na šikminy"24,29*1,2			29,148			
VV		"m.č.3.08 vč.navýšení plochy na šikminy"18,31*1,2			21,972			
VV		"m.č.3.09 vč.navýšení plochy na šikminy"17,96*1,2			21,552			
VV		"m.č.3.10 vč.navýšení plochy na šikminy"25,44*1,2			30,528			
VV		"m.č.3.11"35,29			35,290			
VV		"m.č.3.13"31,05			31,050			
VV		"m.č.3.31"76,03			76,030			
VV		"m.č.3.34"33,62			33,620			
VV		"m.č.3.35"21,00			21,000			
VV		"m.č.3.36"35,00			35,000			
VV		"m.č.3.37 vč.navýšení plochy na šikminy"25,06*1,2			30,072			
VV		"m.č.3.38 vč.navýšení plochy na šikminy"17,81*1,2			21,372			
VV		"m.č.3.39 vč.navýšení plochy na šikminy"11,33*1,2			13,596			
VV		Mezisoučet			1 098,517			
VV		stěny						
VV		"m.č.02.02"16,2+3,5+3,35+2,1+5,65+5,6+3,9+2,6)*1,6+(1+2,6+1)*2,1			62,300			
VV		"m.č.02.03"18,06*2,2,1+7,14*2*1,44+2,6*(1,44+1,65)/2+2,6*2,1			105,892			
VV		"m.č.01.15"1,5+3,72)*2*3,58			37,375			
VV		"m.č.01.16a"1,8+5,15)*2*3,58			49,762			
VV		"m.č.01.16b"1,795+5,15)*2*3,58			49,726			
VV		"m.č.01.17"4,88+6,74)*2*3,58			83,199			
VV		"m.č.01.18"2,56*2+6,74)*2*3,58			84,918			
VV		"m.č.01.19"3,78*2+6,74)*2*3,58			102,388			
VV		"m.č.01.20"2,28+6,74)*2*3,58			64,583			
VV		"m.č.01.47"2,8+6,68)*2*3,1			58,776			
VV		"m.č.01.48"2,015+2,15)*2*3,2			26,656			
VV		"m.č.01.49"6,88+6,68+0,6*2)*2*3,2			94,464			
VV		"m.č.01.50"2,61+6,68)*2*3,1			57,598			
VV		"m.č.01.51"4,16+1,5)*2*3,1			35,092			
VV		"m.č.01.52"1,9+1,8)*2*(3-2)+(1,19+1,8)*2*(3-2)			13,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.01.53"(1,9+1,815)*2*(3-2)+(1,19+1,815)*2*(3-2)		13,440			
VV			"m.č.01.54"(2,21+3,73)*2*3,1		36,828			
VV			"m.č.01.57"(3,32+2,92)*2*3,46		43,181			
VV			"m.č.01.58"(3,46+3,58+2,15+3,46)*2*3,46		87,538			
VV			"m.č.01.59"(16,24+2,93)*2*3,46		132,656			
VV			"m.č.01.60"(3,9+3,315)*2+(1,6+0,9)*2*2*(3-2)		24,430			
VV			"m.č.01.61"(1,6+1,855)*2*(3-2)		6,910			
VV			"m.č.01.62"(1+2,94)*2*(3-2)		7,880			
VV			"m.č.1.12"(3,95+6,92)*2*3,51		76,307			
VV			"m.č.1.21"(3,38+3,15)*2*3,5		45,710			
VV			"m.č.1.21a"(3,38+3,805)*2*3,5		50,295			
VV			"m.č.1.22"(3,05+1,99)*2*3,1		31,248			
VV			"m.č.1.32"(18,67)*3,6		67,212			
VV			"m.č.1.33"2*(3,215+2,3)*2*(3,6-2)		35,296			
VV			"m.č.1.38"(5,12+6,82)*2*3,5		83,580			
VV			"m.č.2.12"(4,02+7,01)*2*3,51		77,431			
VV			"m.č.2.23"(11,76+3,63+1,95+2,75)*3,69		74,132			
VV			"m.č.2.24"(3,63+1,95+2,33+9,81+4,175+1,3+2,75+10,46)*(2,7-2)		25,484			
VV			"m.č.1.24a"(2,7+1,8)*2*3-(1,8+0,6*2)*0,6		25,200			
VV			"m.č.2.25"(5,22+4,92)*2*3,69		74,833			
VV			"m.č.2.26"(5,22+2,4)*2*3,69		56,236			
VV			"m.č.2.27"(5,22+2,67)*2*3,69		58,228			
VV			"m.č.2.28"(2,07+3,24)*2*3,69		39,188			
VV			"m.č.2.29"(15,83)*3,69		58,413			
VV			"m.č.2.30"(2,23+3,24)*2*3,69		40,369			
VV			"m.č.2.30a"(2,23+3,5)*2*3,69		42,287			
VV			"m.č.3.06"(2,24+6,8)*2*2,9		52,432			
VV			"m.č.3.07"(3,73+7,29)*2*2,9		63,916			
VV			"m.č.3.08"(2,67+7,29)*2*2,9		57,768			
VV			"m.č.3.09"(2,70+7,29)*2*2,9		57,942			
VV			"m.č.3.10"(3,90+7,29)*2*2,9		64,902			
VV			"m.č.3.11"(4,97+7,10)*2*3,15		76,041			
VV			"m.č.3.13"(4,355+7,10)*2*3,15		72,167			
VV			"m.č.3.34 - u oken"1,5*2,9*2		8,700			
VV			"m.č.3.35"(3,00+7,00)*2*3,15		63,000			
VV			"m.č.3.36"(5,00+7,00)*2*3,15		75,600			
VV			"m.č.3.37"(3,95+6,90)*2*2,9		62,930			
VV			"m.č.3.38"(2,74+6,90)*2*2,9		55,912			
VV			"m.č.3.39"(2,47+4,92)*2*2,9		42,862			
VV			Mezisoučet		2 994,593			
VV			Součet		4 093,110			
327	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 757,525	20,70	57 080,77	CS ÚRS 2017 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			viz technická zpráva, výkr.č. D1.1.14 - D1.1.25					
W			stropy					
W			"m.č.02.03 vč.navýšení plochy na klenby"41,98*1,2		50,376			
W			"m.č.02.03 vč.navýšení plochy na klenby"65,52*1,2		78,624			
W			"m.č.01.15, 01.16a, 01.16b vč.navýšení plochy na klenby"(5,58+9,51+9,52)*1,1		27,071			
W			"m.č.01.17 vč.navýšení plochy na klenby"33,41*1,1		36,751			
W			"m.č.01.18 vč.navýšení plochy na klenby"19,17*1,1		21,087			
W			"m.č.01.19 vč.navýšení plochy na klenby"27,16*1,1		29,876			
W			"m.č.01.20 vč.navýšení plochy na klenby"12,98*1,1		14,278			
W			"m.č.01.57*9,65		9,650			
W			"m.č.01.58*18,25		18,250			
W			"m.č.01.59 vč.navýšení plochy na klenby"47,58*1,15		54,717			
W			"m.č.01.60*10,97		10,970			
W			"m.č.01.61*3,01		3,010			
W			"m.č.01.62*2,94		2,940			
W			"m.č.1.12*27,28		27,280			
W			"m.č.1.21*10,65		10,650			
W			"m.č.1.21a*12,86		12,860			
W			"m.č.1.32*23,27		23,270			
W			"m.č.1.33*13,57		13,570			
W			"m.č.1.38*34,80		34,800			
W			"m.č.2.12*28,13		28,130			
W			"m.č.2.23 vč.navýšení plochy na průvlaký"(23,55-9,41)*1,15		16,261			
W			"m.č.2.25*19,38		19,380			
W			"m.č.2.26*13,57		13,570			
W			"m.č.2.27*13,67		13,670			
W			"m.č.2.28*7,52		7,520			
W			"m.č.2.29 vč.navýšení plochy na průvlaký"15,72*1,15		18,078			
W			"m.č.2.30*7,23		7,230			
W			"m.č.2.30a vč.navýšení plochy na průvlaký"7,72*1,15		8,878			
W			"m.č.3.05*70,36		70,360			
W			"m.č.3.06*15,16		15,160			
W			"m.č.3.07 vč.navýšení plochy na šikminy"24,29*1,2		29,148			
W			"m.č.3.08 vč.navýšení plochy na šikminy"18,31*1,2		21,972			
W			"m.č.3.09 vč.navýšení plochy na šikminy"17,96*1,2		21,552			
W			"m.č.3.10 vč.navýšení plochy na šikminy"25,44*1,2		30,528			
W			"m.č.3.11*35,29		35,290			
W			"m.č.3.13*31,05		31,050			
W			"m.č.3.31*76,03		76,030			
W			"m.č.3.34*33,62		33,620			
W			"m.č.3.35*21,00		21,000			
W			"m.č.3.36*35,00		35,000			
W			"m.č.3.37 vč.navýšení plochy na šikminy"25,06*1,2		30,072			
W			"m.č.3.38 vč.navýšení plochy na šikminy"17,81*1,2		21,372			

PČ	Typ	Kód	Papír	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3.39 vč.navýšení plochy na šikminy"11,33*1,2		13,596			
VV	Mezisoučet				1 098,497			
VV	stěny							
VV			"m.č.02.02"(6,2+3,5+3,35+2,1+5,65+5,6+3,9+2,6)*1,6+(1+2,6+1)*2,1		62,300			
VV			"m.č.02.02 přístupový chodník"0,6*(5,36+4,75+3,15+3,5+1,415+1,615+4+2,83)		15,972			
VV			"m.č.02.03"18,06*2,2,1+7,14*2*1,44+2,6*(1,44+1,65)/2+2,6*2,1+2,6*0,6		107,452			
VV			"m.č.01.15"(1,5+3,72)*2*(3,58-2)		16,495			
VV			"m.č.01.16a"(1,8+5,15)*2*(3,58-2)		21,962			
VV			"m.č.01.16b"(1,795+5,15)*2*(3,58-2)		21,946			
VV			"m.č.01.17"(4,88+6,74)*2*(3,58-1,03)		59,262			
VV			"m.č.01.18"(2,56*2+6,74)*2*(3,58-2)		37,478			
VV			"m.č.01.19"(3,78*2+6,74)*2*(3,58-2)		45,188			
VV			"m.č.01.20"(2,28+6,74)*2*(3,58-2)		28,503			
VV			"m.č.01.47"(2,8+6,68)*2*(3,1-2)		20,856			
VV			"m.č.01.48"(2,015+2,15)*2*(3,2-2)		9,996			
VV			"m.č.01.49"(6,88+6,68+0,6*2)*2*(3,2-2)		35,424			
VV			"m.č.01.50"(2,61+6,68)*2*(3,1-2)		20,438			
VV			"m.č.01.51"(4,16+1,5)*2*(3,1-2)		12,452			
VV			"m.č.01.52"(1,9+1,8)*2*(3-2)+(1,19+1,8)*2*(3-2)		13,380			
VV			"m.č.01.53"(1,9+1,815)*2*(3-2)+(1,19+1,815)*2*(3-2)		13,440			
VV			"m.č.01.54"(2,21+3,73)*2*3,1		36,828			
VV			"m.č.01.57"(3,32+2,92)*2*(3,46-2)		18,221			
VV			"m.č.01.58"(3,46+3,58+2,15+3,46)*2*(3,46-2)		36,938			
VV			"m.č.01.59"(16,24+2,93)*2*(3,46-2)		55,976			
VV			"m.č.01.60"(3,9+3,315)*2*(1,6+0,9)*2*2*(3-2)		24,430			
VV			"m.č.01.61"(1,6+1,855)*2*(3-2)		6,910			
VV			"m.č.01.62"(1+2,94)*2*(3-2)		7,880			
VV			"m.č.1.12"(3,95+6,92)*2*(3,51-2)		32,827			
VV			"m.č.1.21"(3,38+3,15)*2*(3,5-2)		19,590			
VV			"m.č.1.21a"(3,38+3,805)*2*(3,5-2)		21,555			
VV			"m.č.1.22"(3,05+1,99)*2*(3,1-2)		11,088			
VV			"m.č.1.32"(18,67)*(3,6-2)		29,872			
VV			"m.č.1.33*2*(3,215+2,3)*2*(3,6-2)		35,296			
VV			"m.č.1.38"(5,12+6,82)*2*(3,5-2)		35,820			
VV			"m.č.2.12"(4,02+7,01)*2*(3,51-2)		33,311			
VV			"m.č.2.23"(11,76+3,63+1,95+2,75)*(3,69-2)		33,952			
VV			"m.č.2.24"(3,63+1,95+2,33+9,81+4,175+1,3+2,75+10,46)*(2,7-2)		25,484			
VV			"m.č.1.24a"(2,7+1,8)*2*3-(1,8+0,6*2)*0,6		25,200			
VV			"m.č.2.25"(5,22+4,92)*2*3,69		74,833			
VV			"m.č.2.26"(5,22+2,4)*2*3,69		56,236			
VV			"m.č.2.27"(5,22+2,67)*2*3,69		58,228			
VV			"m.č.2.28"(2,07+3,24)*2*3,69		39,188			
VV			"m.č.2.29"(15,83)*3,69		58,413			
VV			"m.č.2.30"(2,23+3,24)*2*3,69		40,369			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
328	K	784211043	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	664,580	15,00	9 968,70	CS ÚRS 2017 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za zvýšenou pracovní sílu při provádění styku 2 barev					
VV			viz technická zpráva, výkř.č. D1.1.14 - D1.1.25					
VV			stěny					
VV			"m.č.01.15"(1,5+3,72)*2		10,440			
VV			"m.č.01.16a"(1,8+5,15)*2		13,900			
VV			"m.č.01.16b"(1,795+5,15)*2		13,890			
VV			"m.č.01.18"(2,56*2+6,74)*2		23,720			
VV			"m.č.01.19"(3,78*2+6,74)*2		28,600			
VV			"m.č.01.20"(2,28+6,74)*2		18,040			
VV			"m.č.01.47"(2,8+6,68)*2		18,960			
VV			"m.č.01.48"(2,015+2,15)*2		8,330			
VV			"m.č.01.49"(6,88+6,68+0,6*2)*2		29,520			
VV			"m.č.01.50"(2,61+6,68)*2		18,580			
VV			"m.č.01.51"(4,16+1,5)*2		11,320			
VV			"m.č.01.57"(3,32+2,92)*2		12,480			
VV			"m.č.01.58"(3,46+3,58+2,15+3,46)*2		25,300			
VV			"m.č.01.59"(16,24+2,93)*2		38,340			
VV			"m.č.1.12"(3,95+6,92)*2		21,740			
VV			"m.č.1.21"(3,38+3,15)*2		13,060			
VV			"m.č.1.21a"(3,38+3,805)*2		14,370			
VV			"m.č.1.22"(3,05+1,99)*2		10,080			
VV			"m.č.1.32"(18,67)		18,670			
VV			"m.č.1.38"(5,12+6,82)*2		23,880			
VV			"m.č.2.12"(4,02+7,01)*2		22,060			
VV			"m.č.2.23"(11,76+3,63+1,95+2,75)		20,090			
			Mezisoučet		13,302			
			Součet		1 659,028			
					2 757,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2.29 vč.navýšení plochy na průvlaký"15,72*1,15		18,078			
VV			"m.č.2.307,23		7,230			
VV			"m.č.2.30a vč.navýšení plochy na průvlaký"7,72*1,15		8,878			
VV			"m.č.3.0570,36		70,360			
VV			"m.č.3.06"15,16		15,160			
VV			"m.č.3.07 vč.navýšení plochy na šikminý"24,29*1,2		29,148			
VV			"m.č.3.08 vč.navýšení plochy na šikminý"18,31*1,2		21,972			
VV			"m.č.3.09 vč.navýšení plochy na šikminý"17,96*1,2		21,552			
VV			"m.č.3.10 vč.navýšení plochy na šikminý"25,44*1,2		30,528			
VV			"m.č.3.11"35,29		35,290			
VV			"m.č.3.13"31,05		31,050			
VV			"m.č.3.31"76,03		76,030			
VV			"m.č.3.34"33,62		33,620			
VV			"m.č.3.35"21,00		21,000			
VV			"m.č.3.36"35,00		35,000			
VV			"m.č.3.37 vč.navýšení plochy na šikminý"25,06*1,2		30,072			
VV			"m.č.3.38 vč.navýšení plochy na šikminý"17,81*1,2		21,372			
VV			"m.č.3.39 vč.navýšení plochy na šikminý"11,33*1,2		13,596			
VV			Mezisoučet		1 098,497			
VV			stěny					
VV			"m.č.02.02"(6,2+3,5+3,35+2,1+5,65+5,6+3,9+2,6)*1,6+(1+2,6+1)*2,1		62,300			
VV			"m.č.02.02 přístupový chodník"0,6*(5,36+4,75+3,15+3,5+1,415+1,615+4+2,83)		15,972			
VV			"m.č.02.03"18,06*2*2,1+7,14*2*1,44+2,6*(1,44+1,65)/2+2,6*2,1+2,6*0,6		107,452			
VV			"m.č.01.15"(1,5+3,72)*2*(3,58-2)		16,495			
VV			"m.č.01.16a"(1,8+5,15)*2*(3,58-2)		21,962			
VV			"m.č.01.16b"(1,795+5,15)*2*(3,58-2)		21,946			
VV			"m.č.01.17"(4,88+6,74)*2*(3,58-1,03)		59,262			
VV			"m.č.01.18"(2,56*2+6,74)*2*(3,58-2)		37,478			
VV			"m.č.01.19"(3,78*2+6,74)*2*(3,58-2)		45,188			
VV			"m.č.01.20"(2,28+6,74)*2*(3,58-2)		28,503			
VV			"m.č.01.47"(2,8+6,68)*2*(3,1-2)		20,856			
VV			"m.č.01.48"(2,015+2,15)*2*(3,2-2)		9,996			
VV			"m.č.01.49"(6,88+6,68+0,6*2)*2*(3,2-2)		35,424			
VV			"m.č.01.50"(2,61+6,68)*2*(3,1-2)		20,438			
VV			"m.č.01.51"(4,16+1,5)*2*(3,1-2)		12,452			
VV			"m.č.01.52"(1,9+1,8)*2*(3-2)+(1,19+1,8)*2*(3-2)		13,380			
VV			"m.č.01.53"(1,9+1,815)*2*(3-2)+(1,19+1,815)*2*(3-2)		13,440			
VV			"m.č.01.54"(2,21+3,73)*2*3,1		36,828			
VV			"m.č.01.57"(3,32+2,92)*2*(3,46-2)		18,221			
VV			"m.č.01.58"(3,46+3,58+2,15+3,46)*2*(3,46-2)		36,938			
VV			"m.č.01.59"(16,24+2,93)*2*(3,46-2)		55,976			
VV			"m.č.01.60"(3,9+3,315)*2+(1,6+0,9)*2*2*(3-2)		24,430			
VV			"m.č.01.61"(1,6+1,855)*2*(3-2)		6,910			
VV			"m.č.01.62"(1-2,94)*2*(3-2)		7,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.1.12"(3,95+6,92)*2*(3,51-2)		32,827			
W			"m.č.1.21"(3,38+3,15)*2*(3,5-2)		19,590			
W			"m.č.1.21a"(3,38+3,805)*2*(3,5-2)		21,555			
W			"m.č.1.22"(3,05+1,99)*2*(3,1-2)		11,088			
W			"m.č.1.32"(18,67)*(3,6-2)		29,872			
W			"m.č.1.33"(3,215+2,3)*2*(3,6-2)		35,296			
W			"m.č.1.38"(5,12+6,82)*2*(3,5-2)		35,820			
W			"m.č.2.12"(4,02+7,01)*2*(3,51-2)		33,311			
W			"m.č.2.23"(11,76+3,63+1,95+2,75)*(3,69-2)		33,952			
W			"m.č.2.24"(3,63+1,95+2,33+9,81+4,175+1,3+2,75+10,46)*(2,7-2)		25,484			
W			"m.č.1.24a"(2,7+1,8)*2*3-(1,8+0,6*2)*0,6		25,200			
W			"m.č.2.25"(5,22+4,92)*2*3,69		74,833			
W			"m.č.2.26"(5,22+2,4)*2*3,69		56,236			
W			"m.č.2.27"(5,22+2,67)*2*3,69		58,228			
W			"m.č.2.28"(2,07+3,24)*2*3,69		39,188			
W			"m.č.2.29"(15,83)*3,69		58,413			
W			"m.č.2.30"(2,23+3,24)*2*3,69		40,369			
W			"m.č.2.30a"(2,23+3,5)*2*3,69		42,287			
W			"m.č.3.06"(2,24+6,8)*2*(2,9-2)		16,272			
W			"m.č.3.07"(3,73+7,29)*2*(2,9-2)		19,836			
W			"m.č.3.08"(2,67+7,29)*2*(2,9-2)		17,928			
W			"m.č.3.09"(2,70+7,29)*2*(2,9-2)		17,982			
W			"m.č.3.10"(3,90+7,29)*2*(2,9-2)		20,142			
W			"m.č.3.11"(4,97+7,10)*2*(3,15-2)		27,761			
W			"m.č.3.13"(4,355+7,10)*2*(3,15-2)		26,347			
W			"m.č.3.34 - u oken 1,5*2,9*2		8,700			
W			"m.č.3.35"(3,00+7,00)*2*(3,15-2)		23,000			
W			"m.č.3.36"(5,00+7,00)*2*(3,15-2)		27,600			
W			"m.č.3.37"(3,95+6,90)*2*(2,9-2)		19,530			
W			"m.č.3.38"(2,74+6,90)*2*(2,9-2)		17,352			
W			"m.č.3.39"(2,47+4,92)*2*(2,9-2)		13,302			
W			Mezisoučet		1 659,028			
W			Součet		2 757,525			
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							1 209,60	
330	K	786624110	Dodávka a montáž žaluzií do oken otvíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	2,520	480,00	1 209,60	
PP			Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
W			viz výkr. D1.1.15, D1.1.23,D1.1.34 - m.č. 01.47					
W			1,2*2,1		2,520			
W			Součet		2,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M					
D	33-M		Montáže dopr.zaříz.,sklad.zař. a váh					
334	K	330001000	Stropní zvedací systém - dodávka + montáž (dle nabídky)	ks	1,000	243 750,00	243 750,00	
PP			Stropní zvedací systém - dodávka + montáž					
VV			stropní zvedací systém pro imobilní pacienty - popis viz technická zpráva					
VV			obsahuje vodící kolejnici - 2x6,68m + 1x 7m, 2 vaky, zvedací zařízení, montážní materiál					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zřízení nového oddělení rehabilitace Most

Objekt:

D1.4.a - D1.4.a - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

17. 6. 2017

61538213

CZ61538213

Cena bez DPH

725 326,00

DPH základní
snižena

Základ daně
725 326,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
152 318,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

877 644,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt: D1.4.a - D1.4.a - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 17. 6. 2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		725 326,00
721 - Vnitřní kanalizace		357 221,20
722 - Vnitřní vodovod		218 434,80
725 - Zařizovací předměty		149 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt: D1.4.a - D1.4.a - Zdravotně technické instalace
Místo:
Zadavatel: METALL QUATRO spol. s r.o.
Uchazeč:

Datum: 17. 6. 2017
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

725 326,00

D		721	Vnitřní kanalizace					
1	K	721 17-6102.R00	Potrubi HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	20,000	297,60	5 952,00	
	PP		Potrubi HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm					
2	K	721 17-6103.R00	Potrubi HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	23,000	330,00	7 590,00	
	PP		Potrubi HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm					
3	K	721 17-6104.R00	Potrubi HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	4,000	376,80	1 507,20	
	PP		Potrubi HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm					
4	K	721 17-6105.R00	Potrubi HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	4,000	432,00	1 728,00	
	PP		Potrubi HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm					
5	K	721 17-6115.R00	Potrubi HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	23,000	432,00	9 936,00	
	PP		Potrubi HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm					
6	K	721 17-6134.R00	Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené DN32 x 1,8 mm	m	25,000	300,00	7 500,00	
	PP		Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené DN32 x 1,8 mm					
7	K	721 17-6135.R00	Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	18,000	408,00	7 344,00	
	PP		Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm					
8	K	721 17-6136.R00	Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm	m	1,000	487,20	487,20	
	PP		Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm					
9	K	721 17-6117.R00	Potrubi HT odpadní svislé DN 150 x 3,9 mm	m	6,000	556,80	3 340,80	
	PP		Potrubi HT odpadní svislé DN 150 x 3,9 mm					
10	K	721 17-6116.R00	Potrubi HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	12,000	433,20	5 198,40	
	PP		Potrubi HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm					
11	K	721 17-6115.R00	Potrubi HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	24,000	432,00	10 368,00	
	PP		Potrubi HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm					
12	K	721 17-6125.R00	Potrubi PVC svodné (ležaté) v zemi DN 110 mm	m	46,000	408,00	18 768,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi DN 110 mm					
13	K	721 17-6126.R00	Potrubí PVC KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 mm	m	11,000	487,20	5 359,20	
PP			Potrubí PVC KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 mm					
14	K	721 17-6127.R00	Potrubí PVC KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 mm	m	12,000	556,80	6 681,60	
PP			Potrubí PVC KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 mm					
15	K	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	2,000	618,00	1 236,00	
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m					
16	K	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	69,500	27,60	1 918,20	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace					
17	K	721 19-4103.RM1	Vyvedení odpadních výustek D 32 x 1,8 přípojka HL 20	kus	5,000	66,00	330,00	
PP			Vyvedení odpadních výustek D 32 x 1,8 přípojka HL 20					
18	K	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8	kus	23,000	73,20	1 683,60	
PP			Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8					
19	K	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výustek D 110 x 2,3	kus	8,000	109,20	873,60	
PP			Vyvedení odpadních výustek D 110 x 2,3					
20	K	721 22-3425.RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL70 mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad DN 50/75	kus	7,000	2 095,20	14 666,40	
PP			Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL70 mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad DN 50/75					
21	K	721 27-3145.RM1	Hlavice přívzdušňovací HL-900 vč. mřížky 200x200mm	kus	1,000	1 029,60	1 029,60	
PP			Hlavice přívzdušňovací HL-900 vč. mřížky 200x200mm					
22	K	1	zednické připomoce, sekání drážek, začistění	soub	1,000	11 663,20	11 663,20	
PP			zednické připomoce, sekání drážek, začistění					
23	K	2	závěsy potrubí materiál	m	44,000	54,00	2 376,00	
PP			závěsy potrubí materiál					
24	K	3	přepojení na stávající potrubí včetně přechodek	ks	14,000	816,00	11 424,00	
PP			přepojení na stávající potrubí včetně přechodek					
25	K	10	výtlačkové potrubí od čerpadel PE 75/6,8 SDR11 spoje elektrotvarovky	m	10,000	237,60	2 376,00	
PP			výtlačkové potrubí od čerpadel PE 75/6,8 SDR11 spoje elektrotvarovky					
26	K	11	přepoj na gravitační potrubí - přesuvná gum. reduk	ks	1,000	676,80	676,80	
PP			přepoj na gravitační potrubí - přesuvná gum. reduk					
27	K	12	2x čerpadlo Amarex 602, vč. spínání instalační sady, vystrojení v nádrži	soub	1,000	82 384,80	82 384,80	
PP			2x čerpadlo Amarex 602, vč. spínání instalační sady, vystrojení v nádrži					
28	K	13	plastová nádrž, atyp svařovaný na místě dle specifikace ve výkresové části	soub	1,000	39 055,20	39 055,20	
PP			plastová nádrž, atyp svařovaný na místě dle specifikace ve výkresové části					
29	K	17	osazení nádrže, betonová podkladní deska	soub	1,000	13 476,00	13 476,00	
PP			osazení nádrže, betonová podkladní deska					
30	K	14	zpětná klapka s koulí DN-2 1/2''	ks	2,000	20 460,00	40 920,00	
PP			zpětná klapka s koulí DN-2 1/2''					
31	K	9	výkop pro kanalizace, zásyp se zhutnění odvoz materiálu, skladkové	m	69,000	570,60	39 371,40	
PP			výkop pro kanalizace, zásyp se zhutnění odvoz materiálu, skladkové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	722	Vnitřní vodovod						218 434,80
32	K	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR D 20/2,8 mm	m	171,000	249,60	42 681,60	
	PP		Potrubí z PPR D 20/2,8 mm					
33	K	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR D 25/3,5 mm	m	27,000	300,00	8 100,00	
	PP		Potrubí z PPR D 25/3,5 mm					
34	K	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR D 32/4,5 mm	m	12,000	354,00	4 248,00	
	PP		Potrubí z PPR D 32/4,5 mm					
35	K	722 17-2314.R00	Potrubí z PPR D 40/5,5 mm	m	26,000	400,80	10 420,80	
	PP		Potrubí z PPR D 40/5,5 mm					
36	K	722 17-2315.R00	Potrubí z PPR D 50/6,9 mm	m	25,000	553,20	13 830,00	
	PP		Potrubí z PPR D 50/6,9 mm					
37	K	722 17-2316.R00	Potrubí z PPR D 63/8,6 mm	m	52,000	632,40	32 884,80	
	PP		Potrubí z PPR D 63/8,6 mm					
38	K	722 22-0121.R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	5,000	523,20	2 616,00	
	PP		Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2					
39	K	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	46,000	122,40	5 630,40	
	PP		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2					
40	K	722 22-9101.R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	46,000	63,60	2 925,60	
	PP		Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2					
41	K	5	rohový ventil 1/2''	ks	46,000	103,20	4 747,20	
	PP		rohový ventil 1/2''					
42	K	722 23-5112.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	1,000	345,60	345,60	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20					
43	K	722 23-5114.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	10,000	692,40	6 924,00	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32					
44	K	722 23-5115.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus	2,000	1 004,40	2 008,80	
	PP		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40					
45	K	4	zednické přípomoc	soub	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		zednické přípomoc					
46	K	7	izolace potrubí dle PD	m	313,000	134,40	42 067,20	
	PP		izolace potrubí dle PD					
47	K	8	proplach a dezinfekce potrubí	m	313,000	38,40	12 019,20	
	PP		proplach a dezinfekce potrubí					
48	K	16	přepoje na stávající potrubí	ks	24,000	374,40	8 985,60	
	PP		přepoje na stávající potrubí					

149 670,00

149 670,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	725 01-3131.RT1	Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad šikmý, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	7,000	3 601,20	25 208,40	
	PP		Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad šikmý, bílý včetně sedátka v bílé barvě					
50	K	725 01-3131.RT1.1	Klozet kombi zvýšený pro osoby s těl.postižením včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,000	6 444,00	6 444,00	
	PP		Klozet kombi zvýšený pro osoby s těl.postižením včetně sedátka v bílé barvě					
51	K	725 01-7130.R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	17,000	744,00	12 648,00	
	PP		Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé					
52	K	725 01-7138.R00	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	17,000	510,00	8 670,00	
	PP		Kryt sifonu umyvadel , bílý					
53	K	725 01-7130.R00.1	Umyvadlo pro podjezd 700mm výška	soubor	1,000	2 022,00	2 022,00	
	PP		Umyvadlo pro podjezd 700mm výška					
54	K	725 21-9503.R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	17,000	300,00	5 100,00	
	PP		Montáž krytu sifonu umyvadel					
55	K	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	17,000	180,00	3 060,00	
	PP		Montáž umyvadel na šrouby do zdiva					
56	K	725 01-9101.R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,000	3 770,40	3 770,40	
	PP		Výlevka stojící s plastovou mřížkou					
57	K	725 24-9103.R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,000	1 824,00	1 824,00	
	PP		Montáž sprchových koutů					
58	K	725 24-9	Sprchový kout s vaničkou	soubor	1,000	9 868,80	9 868,80	
	PP		Sprchový kout s vaničkou					
59	K	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,000	928,80	928,80	
	PP		Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur					
60	K	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	18,000	187,20	3 369,60	
	PP		Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové					
61	K	725 82-3111.R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	19,000	1 190,40	22 617,60	
	PP		Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu					
62	K	725 84-5111.RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím standardní	kus	4,000	1 982,40	7 929,60	
	PP		Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím standardní					
63	K	6	Sprcha s příslušenstvím pro baterii na Knelpu	ks	2,000	822,00	1 644,00	
	PP		Sprcha s příslušenstvím pro baterii na Knelpu					
64	K	725 82-3111.R00.1	Baterie umyvadlová stoján. pákové ovládání pro těl. postižené	kus	1,000	1 144,80	1 144,80	
	PP		Baterie umyvadlová stoján. pákové ovládání pro těl. postižené					
65	K	725 84-9201.R00	Montáž baterii sprchových a výlevk., pevná výška	kus	5,000	252,00	1 260,00	
	PP		Montáž baterii sprchových a výlevk., pevná výška					
66	K	725 82-3114.R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,000	645,60	645,60	
	PP		Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu					
67	K	725 84-5111.R00	Jednotkový ventil pákový s napojením trysky Knelpu	kus	2,000	3 540,00	7 080,00	
	PP		Jednotkový ventil pákový s napojením trysky Knelpu					
68	K	725 84-5111.R00.1	Baterie výlevka nástěnná ruční, prodloužené ramínk	kus	2,000	888,00	1 776,00	

pČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Baterie výlevka nástěnná ruční, prodloužené ramínk						
69	K	725 85-1001.RT1	Odtoková souprava s ventilem HL-514 sifon sprchový		kus	1,000	690,00	690,00	
PP			Odtoková souprava s ventilem HL-514 sifon sprchový						
70	K	725 86-0300.RT1	Odtok vanový, odpad DN 40/50 přepad, sifon, rozeta a ventil z mosazi chromované		kus	2,000	1 982,40	3 964,80	
PP			Odtok vanový, odpad DN 40/50 přepad, sifon, rozeta a ventil z mosazi chromované						
71	K	725 85-9102.R00	Montáž sifonu		kus	18,000	127,20	2 289,60	
PP			Montáž sifonu						
72	K	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m		t	3,000	675,60	2 026,80	
PP			Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m						
73	K	725 86-0202.R00	Sifon umyvadlový, DN 40, 5/4"		kus	18,000	160,80	2 894,40	
PP			Sifon umyvadlový, DN 40, 5/4"						
74	K	725 86-0202.R00.1	Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"		kus	1,000	358,80	358,80	
PP			Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"						
75	K	15	Žlab u Kneipu délka 3,3m atyp		ks	1,000	10 434,00	10 434,00	
PP			Žlab u Kneipu délka 3,3m atyp						

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt: D1.4.b - D1.4.b - Vzduchotechnické zařízení

KSO:	CC-CZ:	17. 6. 2017
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	61538213
METALL QUATRO spol. s.r.o.	DIČ:	CZ61538213
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	1 297 618,00	
DPH základní snížená	Základ daně 1 297 618,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	1 570 117,78	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení nového oddělení rehabilitace Most

Objekt:

D1.4.b - D1.4.b - Vzduchotechnické zařízení

Místo:

Datum: 17. 6. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 297 618,00

1 - Zař.č.1 - Vodoléčba 01.55 - větrání a odvlhčování	332 903,90
2 - Zař.č.2 - Léčebná mobilizace 1 01.47,l.m. 2 01.50 a místnost terapií 01.49 - větrání	152 131,60
3 - Zař.č.3 - Léčebná mobilizace 1 01.47,l.m. 2 01.50 a místnost terapií 01.49 - chlazení	148 285,80
4 - Zař.č.4 - Ordinance 01.57 - chlazení	46 179,40
5 - Zař.č.5 - Šatny a sociální zařízení 01.52,01.53 - větrání	31 540,20
6 - Zař.č.6 - Strojovna úpravy vody 2.P.P. - větrání	157 955,70
7 - Zař.č.7- Čekárna 1.22 - větrání	84 355,80
8 - Zař.č.8 - WC s předsíňkou a sprcha 2.24,kuchyňka 2.24a - větrání	19 862,10
9 - Zař.č.9 - Tělocvična 3.34 - větrání	118 407,50
10 - Zař.č.10 - Tělocvična 3.34 - chlazení	55 284,30
11 - Zař.č.11 - Ergoterapie 3.13 - chlazení	56 950,20
12 - Tepelné izolace potrubí VZT	11 718,00
13 - Těsnící,spojovací a montážní materiál	32 694,00
14 - Ostatní	49 349,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt: D1.4.b - D1.4.b - Vzduchotechnické zařízení
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s.r.o.

Datum: 17. 6. 2017
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 297 618,00

D 1 Zař.č.1- Vodolěčba 01.55 - větrání a odvlhčování

332 903,90

0	K	1.1	Rekupační jednotka SAVE VTR 500 P	ks	1,000	81 371,10	81 371,10	
---	---	-----	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP Rekupační jednotka SAVE VTR 500 P

P Poznámka k položce:
vybavené radiálními ventilátory, rotačním rekuperátorem tepla,; elektrickým ohřevačem, filtry F7a G3 a externím ovladačem CD; Vp = 510 m3/h, pext = 220 Pa; Vo = 510 m3/h, pext = 150 Pa; Qg = 1,67 kW/ 230 V/ 13 A (elektrický ohřev); N = 2 x 0,17 kW (ventilátory); účinnost rotačního rekuperátoru 80%

0	K	1.1a	Klapka přetlaková RSK 200,2 pružiny	ks	2,000	503,40	1 006,80	
PP Klapka přetlaková RSK 200,2 pružiny								
0	K	1.1.b	Spona rychloupínací FK 200		4,000	607,00	2 428,00	
PP Spona rychloupínací FK 200								
0	K	1.2	Odvlhčovač Dantherm CDP 70, N = 1,8 kW / 230 V / 8,0 A	ks	1,000	188 635,30	188 635,30	
PP Odvlhčovač Dantherm CDP 70, N = 1,8 kW / 230 V / 8,0 A								
0	K	1.2.a	Dálkový ovladač DRCI	ks	1,000	8 019,30	8 019,30	
PP Dálkový ovladač DRCI								
0	K	1.3	Tlumič hluku SonoExtra 200-1000	ks	6,000	2 112,20	12 673,20	
PP Tlumič hluku SonoExtra 200-1000								
0	K	1.4	Talířový ventilil přívodní se zděří TFFC 200	ks	3,000	380,00	1 140,00	
PP Talířový ventilil přívodní se zděří TFFC 200								
0	K	1.4.p	Ohebné potrubí Sonosystem 200	m	3,000	206,00	618,00	
PP Ohebné potrubí Sonosystem 200								
0	K	1.5	Talířový ventilil odvodní se zděří EFFC 200	ks	2,000	380,00	760,00	
PP Talířový ventilil odvodní se zděří EFFC 200								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	1.5.p	Ohebné potrubí Sonosystem 200	m	2,000	206,00	412,00	
	PP		Ohebné potrubí Sonosystem 200					
0	K	1.6	Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami IGC-LI-315	ks	1,000	4 184,80	4 184,80	
	PP		Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami IGC-LI-315					
0	K	1.7	Hlavice výfuková VHO 250	ks	1,000	1 293,00	1 293,00	
	PP		Hlavice výfuková VHO 250					
0	K	1.10a	Potrubí kruhové Spiro o315/50%	m	1,000	2 798,10	2 798,10	
	PP		Potrubí kruhové Spiro o315/50%					
0	K	1.10b	Potrubí kruhové Spiro o250/50%	m	4,000	841,20	3 364,80	
	PP		Potrubí kruhové Spiro o250/50%					
0	K	1.10c	Potrubí kruhové Spiro O200/20%	m	65,000	372,30	24 199,50	
	PP		Potrubí kruhové Spiro O200/20%					
D 2								
Zař.č.2 - Léčebná mobilizace 1 01.47,l.m. 2 01.50 a místnost terapií 01.49 - větrán							152 131,60	
0	K	2.1	Rekupační jednotka SAVE VTR 500 L	ks	1,000	81 371,10	81 371,10	
	PP		Rekupační jednotka SAVE VTR 500 L					
Poznámka k položce:								
výbavená radiálními ventilátory, rotačním rekuperátorem tepla.; elektrickým ohřívacím, filtry F7a								
G3 a externím ovládacím CD; Vp = 510 m3/h, pext = 220 Pa; Vo = 510 m3/h, pext = 150 Pa; Qe =								
1,67 kW/ 230 V/ 13 A (elektrický ohřev); N = 2 x 0,17 kW (ventilátory); Účinnost rotačního								
rekuperátoru 80%								
0	K	2.1.a	Klapka přetlaková RSK 200,2 pružiny	ks	2,000	503,40	1 006,80	
	PP		Klapka přetlaková RSK 200,2 pružiny					
0	K	2.1.b	Spona rychloupínací FK 200	ks	4,000	599,60	2 398,40	
	PP		Spona rychloupínací FK 200					
0	K	2.2	Tlumič hluku SonoExtra 200-1000	ks	5,000	2 112,20	10 561,00	
	PP		Tlumič hluku SonoExtra 200-1000					
0	K	2.3	Talířový ventilil přívodní se zděří TFFC 160	ks	4,000	296,10	1 184,40	
	PP		Talířový ventilil přívodní se zděří TFFC 160					
0	K	2.3.a	Ohebné potrubí Sonosystem 160	m	4,000	162,90	651,60	
	PP		Ohebné potrubí Sonosystem 160					
0	K	2.4	Talířový ventilil odvodní se zděří EFFC 160	ks	4,000	296,10	1 184,40	
	PP		Talířový ventilil odvodní se zděří EFFC 160					
0	K	2.4.a	Ohebné potrubí Sonosystem 160	m	4,000	162,90	651,60	
	PP		Ohebné potrubí Sonosystem 160					
0	K	2.5	Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami IGC-LI-315	ks	1,000	4 184,80	4 184,80	
	PP		Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami IGC-LI-315					
0	K	2.6	Hlavice výfuková VHO 250	ks	1,000	1 293,00	1 293,00	
	PP		Hlavice výfuková VHO 250					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	2.10.a	Potrubí kruhové Spiro o315/50%	m	1,000	2 798,10	2 798,10	
	PP		Potrubí kruhové Spiro o315/50%					
0	K	2.10.b	Potrubí kruhové Spiro o250/50%	m	4,000	841,20	3 364,80	
	PP		Potrubí kruhové Spiro o250/50%					
0	K	2.10.c	Potrubí kruhové Spiro O200/20%	m	80,000	437,10	34 968,00	
	PP		Potrubí kruhové Spiro O200/20%					
0	K	2.10.d	Potrubí kruhové Spiro o160/50%	m	12,000	542,80	6 513,60	
	PP		Potrubí kruhové Spiro o160/50%					
D	3		Zař.č.3 - Léčebná mobilizace 1 01.47,I.m. 2 01.50 a místnost terapii 01.49 - chlaze				148 285,80	
0	K	3.1a	Chladicí jednotka (tepelné čerpadlo) Toshiba RAS Multi systém 1 / 3	ks	1,000	61 316,70	61 316,70	
	PP		Chladicí jednotka (tepelné čerpadlo) Toshiba RAS Multi systém 1 / 3					
	P		Poznámka k položce: RAS-3M26 S3AV-E1 venkovní; Qch = 7,5 kW; N = 2,0 kW/ 230 V/ (CYKY 3Cx2,5 - jističní 1f/16A/B)					
0	K	3.1b	RAS-B13 N3KV2-E vnitřní nástěnná, Qch = 3,5 kW,Qt = 4,2 kW, včetně infra ovladače	ks	1,000	11 313,40	11 313,40	
	PP		RAS-B13 N3KV2-E vnitřní nástěnná, Qch = 3,5 kW,Qt = 4,2 kW, včetně infra ovladače					
0	K	3.1c	RAS-B10 N3KV2-E vnitřní nástěnná, Qch = 2,5 kW,Qt = 3,2 kW, včetně infra ovladače	ks	2,000	10 437,40	20 874,80	
	PP		RAS-B10 N3KV2-E vnitřní nástěnná, Qch = 2,5 kW,Qt = 3,2 kW, včetně infra ovladače					
0	K	3.2	Technologické Cu potrubí	m	30,000	481,20	14 436,00	
	PP		Technologické Cu potrubí					
0	K	3.3	Potrubí pro odvod kondenzátu	m	20,000	37,00	740,00	
	PP		Potrubí pro odvod kondenzátu					
0	K	3.4	Lišta LV 120x40	m	50,000	185,10	9 255,00	
	PP		Lišta LV 120x40					
0	K	3.5	Konzole pro venkovní jednotku	ks	1,000	3 084,30	3 084,30	
	PP		Konzole pro venkovní jednotku					
0	K	3.6	Drobný,montážní a spojovací materiál	ks	3,000	1 850,60	5 551,80	
	PP		Drobný,montážní a spojovací materiál					
0	K	3.7	Montáž,oživení,odzkoušení a zaškolení obsluhy	ks	3,000	5 181,70	15 545,10	
	PP		Montáž,oživení,odzkoušení a zaškolení obsluhy					
0	K	3.8	Doprava	ks	1,000	6 168,70	6 168,70	
	PP		Doprava					
D	4		Zař.č.4 - Ordinance 01.57 - chlazení				46 179,40	
0	K	4.1a	Chladicí jednotka (tepelné čerpadlo) Toshiba RAS	ks	1,000	18 259,30	18 259,30	
	PP		Chladicí jednotka (tepelné čerpadlo) Toshiba RAS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> RAS-10BAV-E venkovní; N = 0,85 kW/ 230 V/ (CYKY 3Cx2,5 - jističní 1f/10A/B)								
0	K	4.1b	RAS-10BKV-E vnitřní nástěnná, Qch = 2,5 kW, včetně infra ovladače	ks	1,000	7 834,20	7 834,20	
PP								
P <i>Poznámka k položce:</i> Qch = 2,5 kW; Včetně infra ovladače								
0	K	4.2	Technologické Cu potrubí	m	10,000	456,50	4 565,00	
PP								
0	K	4.3	Potrubí pro odvod kondenzátu	m	6,000	37,00	222,00	
PP								
0	K	4.4	Lišta LV 120x40	m	16,000	185,10	2 961,60	
PP								
0	K	4.5	Konzole pro venkovní jednotku	ks	1,000	3 084,30	3 084,30	
PP								
0	K	4.6	Drobný, montážní a spojovací materiál	ks	1,000	1 850,60	1 850,60	
PP								
0	K	4.7	Montáž, oživení, odzkoušení a zaškolení obsluhy	ks	1,000	4 318,10	4 318,10	
PP								
0	K	4.8	Montáž, oživení, odzkoušení a zaškolení obsluhy	ks	1,000	3 084,30	3 084,30	
PP								
Doprava								
							31 540,20	
D 5 Zař.č.5 - Šatny a sociální zařízení 01.52,01.53 - větrání								
0	K	5.1	Ventilátor RVK 250 E2 Sileo	ks	1,000	6 371,00	6 371,00	
PP								
P <i>Poznámka k položce:</i> Vo = 620 m3/h.pc = 180 Pa; N = 0,109 kW/230 V/0,476 A								
0	K	5.1.a	Klapka přetlaková RSK 250,2 pružiny	ks	1,000	503,40	503,40	
PP								
0	K	5.1.b	Spona rychloupínací FK 250	ks	2,000	212,20	424,40	
PP								
0	K	5.2	Tlumič hluku SonoExtra 200-1000	ks	2,000	2 112,20	4 224,40	
PP								
0	K	5.3	Talířový ventil odvodní se zděří EFFC 100	ks	4,000	156,70	626,80	
PP								
0	K	5.3.p	Ohebné potrubí Sonosystem 100	m	4,000	129,50	518,00	
PP								
0	K	5.4	Talířový ventil odvodní se zděří EFFC 125	ks	2,000	194,90	389,80	
PP								
0	K	5.4.p	Ohebné potrubí Sonosystem 125	m	2,000	145,60	291,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
0	K	5.5	Ohebné potrubí Sonosystem 125					
			Talířový ventilil odvodní se zděří EFFC 160	ks	2,000	296,10	592,20	
PP								
0	K	5.5.p	Talířový ventilil odvodní se zděří EFFC 160					
			Ohebné potrubí Sonosystem 160	m	2,000	162,90	325,80	
PP								
0	K	5.6	Ohebné potrubí Sonosystem 160					
			Ohebné potrubí Sonosystem 160	ks	1,000	3 120,10	3 120,10	
PP								
0	K	5.10.a	Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami IGC-LI-315					
			Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami IGC-LI-315	m	1,000	1 399,10	1 399,10	
PP								
0	K	5.10.b	Potrubí kruhové Spiro 0250/100%					
			Potrubí kruhové Spiro 0250/100%	m	28,000	374,60	10 488,80	
PP								
0	K	5.10.c	Potrubí kruhové Spiro 0200/20%					
			Potrubí kruhové Spiro 0200/20%	m	2,000	651,40	1 302,80	
PP								
0	K	5.10.d	Potrubí kruhové Spiro o160/50%					
			Potrubí kruhové Spiro o160/50%	m	2,000	481,20	962,40	
PP								
			Potrubí kruhové Spiro o100/50%					
			Potrubí kruhové Spiro o100/50%	m	2,000	481,20	962,40	
D 6								
Zař.č.6 - Strojovna úpravy vody 2.P.P. - větrání								
0	K	6.1	Jednotka TLP 315/6	ks	1,000	68 102,30	68 102,30	
PP								
			Jednotka TLP 315/6					
P								
Poznámkami k položce:								
Qe = 6,0 kW / 3x400 V (elektrický ohřev); N = 0,222 kW/230 V (ventilátor)								
0	K	6.1.a	Řídící jednotka,ovladač s displejem TLP KOMPAKT 6 - 1R	ks	1,000	10 124,00	10 124,00	
PP								
0	K	6.1.b	Řídící jednotka,ovladač s displejem TLP KOMPAKT 6 - 1R	ks	2,000	930,20	1 860,40	
PP								
0	K	6.1.c	Čidlo tlaku,20-300 Pa,IP 54	ks	1,000	4 404,40	4 404,40	
PP								
0	K	6.2	Regulátor otáček 5-st.,230 V,bez TK REU 1,5	ks	1,000	32 865,50	32 865,50	
PP								
0	K	6.2	Regulátor otáček 5-st.,230 V,bez TK REU 1,5	ks	1,000	32 865,50	32 865,50	
PP								
0	K	6.2.a	Ventilátor FORT-P 222 PVC,LG0 (pro agresivní prostředí (chlor) výtlač nahoru)	ks	1,000	5 987,30	5 987,30	
PP								
0	K	6.2.a	Ventilátor FORT-P 222 PVC,LG0 (pro agresivní prostředí (chlor) výtlač nahoru)	ks	1,000	5 987,30	5 987,30	
PP								
0	K	6.2.b	Frekvenční měnič ODE-2-14075-3KA12 750 W/2,2 A/3x400 V/IP20	ks	1,000	2 866,00	2 866,00	
PP								
0	K	6.2.b	Frekvenční měnič ODE-2-14075-3KA12 750 W/2,2 A/3x400 V/IP20	ks	1,000	2 866,00	2 866,00	
PP								
0	K	6.2.b	Přechod PRO 194x150-o200/200 PV,PV PVC7035	ks	1,000	6 357,40	12 714,80	
PP								
0	K	6.2.b	Přechod PRO 194x150-o200/200 PV,PV PVC7035	ks	1,000	6 357,40	12 714,80	
PP								
0	K	6.3	Tlumič hluku kruhový THK 200/1000,s=50 PV,PV PVC7035	ks	2,000	6 357,40	12 714,80	
PP								
0	K	6.3	Tlumič hluku kruhový THK 200/1000,s=50 PV,PV PVC7035	ks	2,000	6 357,40	12 714,80	
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
PP			Tlumič hluku kruhový THK 200/1000, s=50 PV, PV PVC7035							
0	K	6.4		Tlumič hluku kruhový LDC 200/900	ks	1,000	3 019,00	3 019,00		
PP			Tlumič hluku kruhový LDC 200/900							
0	K	6.10.a		Potrubí kruhové sk.l.pozink.plechO315/100%	m	2,000	699,50	1 399,00		
PP			Potrubí kruhové sk.l.pozink.plechO315/100%							
0	K	6.10.b		Potrubí kruhové sk.l.pozink.plechO200/20%	m	38,000	361,00	13 718,00		
PP			Potrubí kruhové sk.l.pozink.plechO200/20%							
0	K	6.11.a		Potrubí kruhové PVC7035,PV, spoje přírubové (agresivní prostředí -chlor) O315/100%	m	1,000	518,20	518,20		
PP			Potrubí kruhové PVC7035,PV, spoje přírubové (agresivní prostředí -chlor) O315/100%							
0	K	6.11.b		Potrubí kruhové PVC7035,PV, spoje přírubové (agresivní prostředí -chlor) O200/20%	m	24,000	15,70	376,80		
PP			Potrubí kruhové PVC7035,PV, spoje přírubové (agresivní prostředí -chlor) O200/20%							

84 355,80

Zař.č.7- Čekárna 1.22 - větrání

D	7		Rekupační jednotka SAVE VTR 200/B R 500W		ks	1,000	61 853,40	61 853,40		
0	K	7.1		Rekupační jednotka SAVE VTR 200/B R 500W	ks	1,000	61 853,40	61 853,40		
PP			Rekupační jednotka SAVE VTR 200/B R 500W							

Poznámka k položce:

vybavená radiálními ventilátory, rotačním rekuperátorem tepla.; elektrickým ohřivačem, filtry F7a G3 a externím ovladačem CD; Vp = 200 m3/h, pext = 150 Pa; Vo = 200 m3/h, pext = 150 Pa; Qe = 0,5 kW/ 230 V/ 10 A (elektrický ohřev); N = 2 x 0,084 kW (ventilátory); Účinnost rotačního rekuperátoru 79%

0	K	7.1a		Klapka přetlaková RSK 125,2 pružiny	ks	2,000	273,90	547,80		
PP			Klapka přetlaková RSK 125,2 pružiny							
0	K	7.1.b		Spona rychloupínací FK 125	ks	4,000	462,70	1 850,80		
PP			Spona rychloupínací FK 125							
0	K	7.2		Tlumič hluku kruhový LDC 125/600	ks	1,000	2 238,00	2 238,00		
PP			Tlumič hluku kruhový LDC 125/600							
0	K	7.3		Tlumič hluku SonoExtra 125-1000	ks	2,000	1 675,40	3 350,80		
PP			Tlumič hluku SonoExtra 125-1000							
0	K	7.4		Talířový ventil přívodní se zděří TFFC 200	ks	1,000	380,00	380,00		
PP			Talířový ventil přívodní se zděří TFFC 200							
0	K	7.4.p		Ohebné potrubí Sonosystem 200	m	1,000	206,00	206,00		
PP			Ohebné potrubí Sonosystem 200							
0	K	7.5		Talířový ventil odvodní se zděří EFFC 200	ks	1,000	380,00	380,00		
PP			Talířový ventil odvodní se zděří EFFC 200							
0	K	7.5.p		Ohebné potrubí Sonosystem 200	m	1,000	206,00	206,00		
PP			Ohebné potrubí Sonosystem 200							
0	K	7.6		Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami IGC-LI-125	ks	1,000	2 605,70	2 605,70		
PP			Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami IGC-LI-125							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	7.7	Protidešťová žaluzie samočinná VK 12	ks	1,000	2 953,60	2 953,60	
	PP		Protidešťová žaluzie samočinná VK 12					
0	K	7.10.a	Potrubí kruhové Spiro O200/100%	m	1,000	806,90	806,90	
	PP		Potrubí kruhové Spiro O200/100%					
0	K	7.10.b	Potrubí kruhové Spiro o125/50%	m	19,000	367,20	6 976,80	
	PP		Potrubí kruhové Spiro o125/50%					
D 8 Zař.č.8 - WC s předsínkou a sprcha 2.24,kuchyněka 2.24a - větrání 19 862,10								
0	K	8.1	Ventilátor PRIO 200 E L	ks	1,000	6 827,50	6 827,50	
	PP		Ventilátor PRIO 200 E L					
P			Poznámka k položce: Vo = 380 m3/h,pc = 150 Pa; N = 0,072 kW/230 V/0,33 A					
0	K	8.1.a	Klapka přetlaková RSK 200,2 pružiny	ks	1,000	372,60	372,60	
	PP		Klapka přetlaková RSK 200,2 pružiny					
0	K	8.1.b	Spona rychloupínací FK 200	ks	2,000	170,30	340,60	
	PP		Spona rychloupínací FK 200					
0	K	8.2	Tlumič hluku SonoExtra 160-1000	ks	1,000	1 814,80	1 814,80	
	PP		Tlumič hluku SonoExtra 160-1000					
0	K	8.3	Talířový ventilil přívodní se zděří TFFC 100	ks	3,000	156,70	470,10	
	PP		Talířový ventilil přívodní se zděří TFFC 100					
0	K	8.3.p	Ohebné potrubí Sonosystem 100	m	3,000	129,50	388,50	
	PP		Ohebné potrubí Sonosystem 100					
0	K	8.4	Talířový ventilil odvodní se zděří EFFC 125	ks	1,000	194,90	194,90	
	PP		Talířový ventilil odvodní se zděří EFFC 125					
0	K	8.4.p	Ohebné potrubí Sonosystem 125	m	6,000	145,60	873,60	
	PP		Ohebné potrubí Sonosystem 125					
0	K	8.5	Talířový ventilil odvodní se zděří EFFC 160	ks	1,000	296,10	296,10	
	PP		Talířový ventilil odvodní se zděří EFFC 160					
0	K	8.5.p	Ohebné potrubí Sonosystem 160	m	1,000	162,90	162,90	
	PP		Ohebné potrubí Sonosystem 160					
0	K	8.6	Hlavice výfuková VHO 160	ks	1,000	829,10	829,10	
	PP		Hlavice výfuková VHO 160					
0	K	8.10.a	Potrubí kruhové Spiro O200/100%	m	1,000	806,90	806,90	
	PP		Potrubí kruhové Spiro O200/100%					
0	K	8.10.b	Potrubí kruhové Spiro o160/50%	m	10,000	456,00	4 560,00	
	PP		Potrubí kruhové Spiro o160/50%					
0	K	8.10.c	Potrubí kruhové Spiro o100/50%	m	5,000	384,90	1 924,50	
	PP		Potrubí kruhové Spiro o100/50%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Zař.č.9 - Tělocvična 3.34 - větrání				118 407,50	
0	K	9.1	Rekupační jednotka SAVE VTR 500 L	ks	1,000	81 371,10	81 371,10	118 407,50
	PP		Rekupační jednotka SAVE VTR 500 L					
P			Poznámka k položce: vybavená radiálními ventilátory, rotačním rekuperátorem tepla.; elektrickým ohřívacem, filtry F7a G3 a externím ovladačem CD; Vp = 540 m3/h, pext = 220 Pa; Vo = 540 m3/h, pext = 150 Pa; Qe = 1,67 kW/ 230 V/ 13 A (elektrický ohřev); N = 2 x 0,17 kW (ventilátory); Účinnost rotačního rekuperátoru 80%					
0	K	9.1.a	Klapka přetlaková RSK 200,2 pružiny	ks	2,000	372,60	745,20	2 235,60
	PP		Klapka přetlaková RSK 200,2 pružiny					
0	K	9.1.b	Spona rychloupínací FK 200	ks	4,000	558,90	2 235,60	8 448,80
	PP		Spona rychloupínací FK 200					
0	K	9.2	Tlumič hluku SonoExtra 200-1000	ks	4,000	2 112,20	8 448,80	1 140,00
	PP		Tlumič hluku SonoExtra 200-1000					
0	K	9.3	Talířový ventil přívodní se zděří TFFC 200	ks	3,000	380,00	1 140,00	618,00
	PP		Talířový ventil přívodní se zděří TFFC 200					
0	K	9.3.p	Ohebné potrubí Sonosystem 200	m	3,000	206,00	618,00	760,00
	PP		Ohebné potrubí Sonosystem 200					
0	K	9.4	Talířový ventil odvodní se zděří EFFC 200	ks	2,000	380,00	760,00	412,00
	PP		Talířový ventil odvodní se zděří EFFC 200					
0	K	9.4.p	Ohebné potrubí Sonosystem 200	m	2,000	206,00	412,00	4 461,20
	PP		Ohebné potrubí Sonosystem 200					
0	K	9.5	Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami IGC-LI-315	ks	1,000	4 461,20	4 461,20	3 908,50
	PP		Protidešťová žaluzie s pevnými lamelami IGC-LI-315					
0	K	9.6	Protidešťová žaluzie samočinná VK 20	ks	1,000	3 908,50	3 908,50	1 399,10
	PP		Protidešťová žaluzie samočinná VK 20					
0	K	9.10.a	Potrubí kruhové Spiro O315/100%	m	1,000	1 399,10	1 399,10	12 908,00
	PP		Potrubí kruhové Spiro O315/100%					
0	K	9.10.b	Potrubí kruhové Spiro O200/20%	m	40,000	322,70	12 908,00	55 284,30
	PP		Potrubí kruhové Spiro O200/20%					
D	10		Zař.č.10 - Tělocvična 3.34 - chlazení					
0	K	10.1a	Chladicí jednotka (tepelné čerpadlo) Toshiba RAS	ks	1,000	20 578,70	20 578,70	7 834,20
	PP		Chladicí jednotka (tepelné čerpadlo) Toshiba RAS					
P			Poznámka k položce: RAS-13BAV-E venkovní; N = 1,15 kW/ 230 V/ (CYKY 3Cx2,5 - jistění 1f/10A/B)					
0	K	10.1b	RAS-13BKV-E vnitřní nástěnná, Qch = 3,5 kW, včetně infra ovladače	ks	1,000	7 834,20	7 834,20	
	PP		RAS-13BKV-E vnitřní nástěnná, Qch = 3,5 kW, včetně infra ovladače					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	10.2	Technologické Cu potrubí	m	12,000	493,50	5 922,00	Cenová soustava
	PP		Technologické Cu potrubí					
0	K	10.3	Potrubí pro odvod kondenzátu	m	6,000	37,00	222,00	
	PP		Potrubí pro odvod kondenzátu					
0	K	10.4	Lišta LV 120x40	m	16,000	185,10	2 961,60	
	PP		Lišta LV 120x40					
0	K	10.5	Konzole pro venkovní jednotku	ks	1,000	3 084,30	3 084,30	
	PP		Konzole pro venkovní jednotku					
0	K	10.6	Drobný,montážní a spojovací materiál	ks	1,000	4 318,10	4 318,10	
	PP		Drobný,montážní a spojovací materiál					
0	K	10.7	Montáž,oživení,odzkoušení a zaškolení obsluhy	ks	1,000	5 921,90	5 921,90	
	PP		Montáž,oživení,odzkoušení a zaškolení obsluhy					
0	K	10.8	Doprava	ks	1,000	4 441,50	4 441,50	
	PP		Doprava					
56 950,20								
D	11	Zař.č.11 - Ergoterapie 3.13 - chlazení						
0	K	11.1a	Chladicí jednotka (tepelné čerpadlo) Toshiba RAS	ks	1,000	20 578,70	20 578,70	Cenová soustava
	PP		Chladicí jednotka (tepelné čerpadlo) Toshiba RAS					
	P		Poznámka k položce: RAS-13BAV-E venkovní; N = 1,15 kW/ 230 V/ (CYKY 3Cx2.5 - jističi 1f/10A/B)					
0	K	11.1b	RAS-138KV-E vnitřní nástěnná	ks	1,000	7 834,20	7 834,20	
	PP		RAS-138KV-E vnitřní nástěnná					
	P		Poznámka k položce: Qch = 3,5 kW; Včetně infra ovladače					
0	K	11.2	Technologické Cu potrubí	m	15,000	456,50	6 847,50	
	PP		Technologické Cu potrubí					
0	K	11.3	Potrubí pro odvod kondenzátu	m	6,000	37,00	222,00	
	PP		Potrubí pro odvod kondenzátu					
0	K	11.4	Lišta LV 120x40	m	20,000	185,10	3 702,00	
	PP		Lišta LV 120x40					
0	K	11.5	Konzole pro venkovní jednotku	ks	1,000	3 084,30	3 084,30	
	PP		Konzole pro venkovní jednotku					
0	K	11.6	Drobný,montážní a spojovací materiál	ks	1,000	4 318,10	4 318,10	
	PP		Drobný,montážní a spojovací materiál					
0	K	11.7	Montáž,oživení,odzkoušení a zaškolení obsluhy	ks	1,000	5 921,90	5 921,90	
	PP		Montáž,oživení,odzkoušení a zaškolení obsluhy					
0	K	11.8	Doprava	ks	1,000	4 441,50	4 441,50	
	PP		Doprava					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 12 Tepelné izolace potrubí VZT								
0	K	12.1	Tepelné izolace z minerální vlny tl.30 mm s Al folii	m2	60,000	195,30	11 718,00	
	PP		Tepelné izolace z minerální vlny tl.30 mm s Al folii					
	P		Poznámka k položce: Potrubí sání čerstvého vzduchu zař.č.1,2,6,7,9 po celé trase					
D 13 Těsnící,spojovací a montážní materiál								
0	K	13.1	Těsnící,spojovací a montážní materiál - stanovi dodavatel zařízení VZT dle rozsahu dodávky a montáže	ks	1,000	32 694,00	32 694,00	
	PP		Těsnící,spojovací a montážní materiál - stanovi dodavatel zařízení VZT dle rozsahu dodávky a montáže					
D 14 Ostatní								
0	K	14.1	DOPRAVA	ks	1,000	30 843,40	30 843,40	
	PP		DOPRAVA					
0	K	14.2	Komplexní vyzkoušení,zaregulování a zaškolení obsluhy	ks	1,000	18 506,10	18 506,10	
	PP		Komplexní vyzkoušení,zaregulování a zaškolení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt:

D1.4.c - D1.4.c - Ústřední vytápění

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s.r.o.
Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		516 034,34	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	516 034,34 0,00	21,00% 15,00%	108 367,21 0,00
Cena s DPH		v CZK	624 401,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt: D1.4.c - D1.4.c - Ústřední vytápění
Místo:
Zadavatel: METALL QUATRO spol. s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 17. 6. 2017
Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	516 034,34
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	23 136,74
734 - Ústřední vytápění - armatury	56 797,92
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	413 973,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 125,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt: D1.4.c - D1.4.c - Ústřední vytápění
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 17. 6. 2017
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

516 034,34

D PSV Práce a dodávky PSV

516 034,34

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

23 136,74

39	K	733191915	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25	kus	16,000	169,20	2 707,20	CS ÚRS 2017 01
PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 25								

38	K	733191925	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	16,000	324,00	5 184,00	CS ÚRS 2017 01
PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených naváření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25								

1	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	12,000	267,60	3 211,20	CS ÚRS 2017 01
PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1								

2	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1								

46	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	12,000	334,80	4 017,60	CS ÚRS 2017 01
PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1,0								

3	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	22,000	87,60	1 927,20	CS ÚRS 2017 01
PP Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1								

4	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	28,000	16,80	470,40	CS ÚRS 2017 01
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5								

5	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	223,20	819,14	CS ÚRS 2017 01
PP Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

D 734 Ústřední vytápění - armatury

56 797,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	180,000	117,60	21 168,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1/2 do G 1					
7	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	65,000	73,20	4 758,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)					
12	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120° C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	11,000	218,40	2 402,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C [R 99/I Giacomini] G 1/2					
9	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110° C s ruční hlavou chromovaný	kus	9,000	294,00	2 646,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110 st.C rohové chromované [R 421 Giacomini] G 1/2					
8	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110° C s ruční hlavou chromovaný	kus	2,000	294,00	588,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110 st.C přímé chromované [R 422TG Giacomini] G 1/2					
10	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	65,000	194,40	12 636,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním [R 715TG Giacomini] G 1/2					
32	K	734291912	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1	kus	50,000	162,00	8 100,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Opravy armatur závitových zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů přes 1/2 do G 1					
11	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	8,600	523,20	4 499,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Ústřední vytápění - otopná tělesa							413 973,84	
D	735							
33	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	50,000	112,80	5 640,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					
29	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	98,600	31,20	3 076,32	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových					
13	K	735151574	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	2,000	2 329,20	4 658,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavními přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 22] výšky tělesa 600 mm 700 mm / 1175 W stavební délky / výkonu					
14	K	735151577	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	2,000	2 824,80	5 649,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavními přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 22] výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1679 W stavební délky / výkonu					
15	K	735151673	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1444 W	kus	2,000	3 105,60	6 211,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 33] výšky tělesa 600 mm 600 mm / 1444 W stavební délky / výkonu								
16	K	735151677	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	1,000	4 039,20	4 039,20 CS ÚRS 2017 01	
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 33] výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 2406 W stavební délky / výkonu								
17	K	735151679	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	3,000	4 503,60	13 510,80 CS ÚRS 2017 01	
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 33] výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 2887 W stavební délky / výkonu								
18	K	735151694	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 2330 W	kus	1,000	4 591,20	4 591,20 CS ÚRS 2017 01	
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 33] výšky tělesa 900 mm 700 mm / 2330 W stavební délky / výkonu								
30	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	9,000	120,00	1 080,00 CS ÚRS 2017 01	
Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm								
40	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	98,600	50,40	4 969,44 CS ÚRS 2017 01	
Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových								
34	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	98,200	12,00	1 178,40 CS ÚRS 2017 01	
Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových								
41	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	50,000	22,80	1 140,00 CS ÚRS 2017 01	
Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa								
35	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	98,200	12,00	1 178,40 CS ÚRS 2017 01	
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles								
36	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	98,200	22,80	2 238,96 CS ÚRS 2017 01	
Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových								
37	K	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	9,000	109,20	982,80 CS ÚRS 2017 01	
Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm								
31	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	98,600	19,20	1 893,12 CS ÚRS 2017 01	
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží								
23	K	735531002R	D+M elektrické rohože podlahového vytápění	m2	65,000	4 537,20	294 918,00	
Elektrické podlahové vytápění položení samolepicí topné rohože 100 W/m2, kompletní systém včetně dodávky rohože								
20	K	735531004R	Podlahové vytápění - opatření plochy penetračním nátěrem D+M	m2	69,000	28,80	1 987,20	
Elektrické podlahové vytápění ostatní prvky natření plochy penetračním nátěrem								
21	K	735531005R	Podlahové vytápění položení a fixace chráničky termočidla - D+M	kus	3,000	49,20	147,60	
Elektrické podlahové vytápění ostatní prvky položení a zařizování chráničky termočidla								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	735531006R	Podlahové vytápění - nanesení nivelačního tmelu, kompletní dodávka	m2	69,000	600,80	41 455,20	
	PP		Elektrické podlahové vytápění ostatní prvky nanesení nivelačního tmelu					
24	K	735531007	Podlahové vytápění - kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží	kus	6,000	136,80	820,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		Elektrické podlahové vytápění ostatní prvky kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží					
25	K	735531008	Podlahové vytápění - napojení topné rohože na síť	kus	6,000	146,40	878,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Elektrické podlahové vytápění ostatní prvky napojení topné rohože na síť					
26	K	735531009	Podlahové vytápění - instalace a napojení tepelného čidla, včetně dodávky	kus	3,000	146,40	439,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Elektrické podlahové vytápění instalace a napojení tepelného čidla					
27	K	735531010	Podlahové vytápění - instalace a napojení termostatu na zeď, včetně dodávky termostatu	kus	3,000	146,40	439,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Elektrické podlahové vytápění instalace a napojení termostatu na zeď					
19	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	3,000	3 616,80	10 850,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				22 125,84	
42	K	783601341	Odrezevání litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	98,600	42,00	4 141,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odrezivěním bezoplachovým					
43	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	98,600	26,40	2 603,04	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným					
44	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	98,600	54,00	5 324,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický					
45	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	98,600	102,00	10 057,20	CS ÚRS 2017 01
	PP		Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zřízení nového oddělení rehabilitace Most

Objekt:

D1.4.d - D1.4.d.d - Elektroinstalace

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

17. 6. 2017

61538213

CZ61538213

Cena bez DPH

4 488 085,00

DPH základní
snižená

Základ daně
4 488 085,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
942 497,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 430 582,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt: D1.4.d - D1.4.d - Elektroinstalace
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s.r.o.

Datum: 17. 6. 2017
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV		4 488 085,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		2 270 999,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud		2 217 086,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt: D1.4.d - D1.4.d - Elektroinstalace
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 17. 6. 2017
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 488 085,00

D PSV Práce a dodávky PSV

4 488 085,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2 270 999,00

1	K	741000001	Elektroinstalace - silnoproud - přenos z dílčího položkového rozpočtu	kpl	1,000	2 270 999,00	2 270 999,00	
PP Elektroinstalace - silnoproud - viz přenos z dílčího položkového rozpočtu								

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

2 217 086,00

2	K	742000001	Elektroinstalace -slaboproud - přenos z dílčího rozpočtu	kpl	1,000	1 529 980,00	1 529 980,00	
PP Elektroinstalace -slaboproud - přenos z dílčího rozpočtu								

3	K	742000002	Elektroinstalace -slaboproud - komunikační systém sestra-pacient-přenos z dílčího rozpočtu	kpl	1,000	687 106,00	687 106,00	
PP Elektroinstalace -slaboproud - přenos z dílčího rozpočtu								

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zřízení nového oddělení rehabilitace Most

Objekt:

D1.4.g - D1.4.g - Technologie vodolébky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

61538213

CZ61538213

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 921 346,68

DPH základní
snížená

Základ daně
1 921 346,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
403 482,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 324 829,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt: D1.4.g - D1.4.g - Technologie vodolébky
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s.r.o.

Datum: 17. 6. 2017
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		1 921 346,68
TVT - Trubní vedení tlakové PVC-U, min. PN 10		265 131,00
AJ - AKUMULAČNÍ JÍMKY		222 381,90
CUV - CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY		425 475,24
TZ - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ		297 758,54
ON - Ostatní náklady		38 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV		672 100,00
725 - Zařizovací předměty		672 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most

Objekt: D1.4.g - D1.4.g - Technologie vodolébky

Místo: 17. 6. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 921 346,68
D	TVT	Trubní vedení tlakové PVC-U, min. PN 10						265 131,00
1	K	72228	Tlaková zkouška potrubí včetně přípravy proplachu a dezinfekce	m	130,000	76,30	9 919,00	
	PP		Tlaková zkouška potrubí včetně přípravy proplachu a dezinfekce					
2	K	72211-0	Montáž rozvodů tlakového potrubí a tvarovek včetně montážního těsnícího a kotvícího materiálu	m	130,000	201,90	26 247,00	
	PP		Montáž rozvodů tlakového potrubí a tvarovek včetně montážního těsnícího a kotvícího materiálu					
3	K	72221-0	Montáž armatur tlakového potrubí včetně montážního těsnícího a kotvícího materiálu	ks	47,000	1 242,00	58 374,00	
	PP		Montáž armatur tlakového potrubí včetně montážního těsnícího a kotvícího materiálu					
4	K	TVT-004	Potrubí PVC-U DN 80 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)	m	10,000	245,00	2 450,00	
	PP		Potrubí PVC-U DN 80 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)					
5	K	TVT-005	Potrubí PVC-U DN 65 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)	m	5,000	187,00	935,00	
	PP		Potrubí PVC-U DN 65 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)					
6	K	TVT-006	Potrubí PVC-U DN 50 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)	m	45,000	132,00	5 940,00	
	PP		Potrubí PVC-U DN 50 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)					
7	K	TVT-007	Potrubí PVC-U DN 40 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)	m	40,000	83,00	3 320,00	
	PP		Potrubí PVC-U DN 40 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)					
8	K	TVT-008	Potrubí PVC-U DN 32 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)	m	15,000	54,00	810,00	
	PP		Potrubí PVC-U DN 32 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)					
9	K	TVT-009	Potrubí PVC-U DN 20 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)	m	10,000	32,00	320,00	
	PP		Potrubí PVC-U DN 20 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)					
10	K	TVT-010	Potrubí PVC-U DN 10 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)	m	5,000	7,00	35,00	
	PP		Potrubí PVC-U DN 10 PN16, včetně tvarovek (kolena, Tkusy, redukce ap.)					
11	K	TVT-011	Uzavírací přírbová klapka DN 50, těsnění VITON, včetně přírbového kompletu	ks	12,000	4 546,00	54 552,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Uzavírací přírubová klapka DN 50, těsnění VITON, včetně přírubového kompletu					
12	K	TVT-012	Ventil kulový přírubový DN 40, těsnění VITON, včetně přírubového kompletu	ks	6,000	1 528,00	9 168,00	
PP			Ventil kulový přírubový DN 40, těsnění VITON, včetně přírubového kompletu					
13	K	TVT-013	Kulový ventil přírubový DN 25, těsnění VITON	ks	2,000	1 051,00	2 102,00	
PP			Kulový ventil přírubový DN 25, těsnění VITON					
14	K	TVT-014	Zpětná klapka mezipřírubová DN 80, včetně přírubového kompletu	ks	2,000	3 482,00	6 964,00	
PP			Zpětná klapka mezipřírubová DN 80, včetně přírubového kompletu					
15	K	TVT-015	Zpětná klapka s pružinou mezipřírubová DN 50, včetně přírubového kompletu	ks	11,000	2 540,00	27 940,00	
PP			Zpětná klapka s pružinou mezipřírubová DN 50, včetně přírubového kompletu					
16	K	TVT-016	Zpětná klapka s kuličkou DN 50, sací koš, 2 x šroubnei, 1 x vnitřní závit, těsnění VITON	ks	2,000	2 107,00	4 214,00	
PP			Zpětná klapka s kuličkou DN 50, sací koš, 2 x šroubnei, 1 x vnitřní závit, těsnění VITON					
17	K	TVT-017	Elektromagnetický třicestný ventil se servopohonem pro potrubí DN 50	ks	2,000	16 105,00	32 210,00	
PP			Elektromagnetický třicestný ventil se servopohonem pro potrubí DN 50					
18	K	TVT-018	Přírubový komplet DN 40	ks	5,000	365,00	1 825,00	
PP			Přírubový komplet DN 40					
19	K	TVT-019	Šroubení s hrdlem DN 32	ks	5,000	92,00	460,00	
PP			Šroubení s hrdlem DN 32					
20	K	TVT-020	Přesun hmot ve ztížených podmínkách (omezený prostor)	%	2 478,000	7,00	17 346,00	
PP			Přesun hmot ve ztížených podmínkách (omezený prostor)					
D AJ AKUMULAČNÍ JÍMKY							222 381,90	
21	K	TZ 4.7.5	Svařovaná samonosná dvouplášťová zateplená plastová akumulční jímka	kpl	1,000	42 890,00	42 890,00	
PP			Svařovaná samonosná dvouplášťová zateplená plastová akumulční jímka					
22	K	TZ 4.7.5	Svařovaná samonosná dvouplášťová zateplená plastová akumulční jímka	kpl	1,000	85 420,00	85 420,00	
PP			Svařovaná samonosná dvouplášťová zateplená plastová akumulční jímka					
23	K	AJ-003	Elektromagnetická automatické hlídání hladiny v jímnice se 7 sondami	ks	3,000	7 390,00	22 170,00	
PP			Elektromagnetická automatické hlídání hladiny v jímnice se 7 sondami					
24	K	TZ 4.7.2	Senzor průtoku + monitor průtoku DN 20	kpl	1,000	27 750,00	27 750,00	
PP			Senzor průtoku + monitor průtoku DN 20					
25	K	AJ-004	Automatický el. mag. servo ventil 1/2"	kpl	3,000	2 780,00	8 340,00	
PP			Automatický el. mag. servo ventil 1/2"					
26	K	AJ-005	Propojovací a instalační materiál	soub.	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Propojovací a instalační materiál					
27	K	AJ-006	Montáž zařízení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy	%	1 900,700	10,00	19 007,00	
PP			Montáž zařízení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy					
28	K	AJ-007	Přesun hmot ve ztížených podmínkách (omezený prostor)	%	1 900,700	7,00	13 304,90	
PP			Přesun hmot ve ztížených podmínkách (omezený prostor)					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D CUV			CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY				425 475,24	
29	K	TZ 4.5.4	Měřicí a řídicí panel včetně sond (pH, celkový, volný a vázaný Cl, redox, teplota)	ks	1,000	181 000,00	181 000,00	
	PP		Měřicí a řídicí panel včetně sond (pH, celkový, volný a vázaný Cl, redox, teplota)					
30	K	TZ 4.5.4.1	Dávkovací stanice, průtok 2 l/h včetně propojovací sady	kpl	1,000	7 639,00	7 639,00	
	PP		Dávkovací stanice, průtok 2 l/h včetně propojovací sady					
31	K	TZ 4.6.2	Čerpadlo dávkovací včetně propojovací sady	kpl	4,000	7 639,00	30 556,00	
	PP		Čerpadlo dávkovací včetně propojovací sady					
32	K	TZ 4.6.2.1	Čerpadlo zrychlovací včetně propojovací sady	kpl	1,000	19 455,00	19 455,00	
	PP		Čerpadlo zrychlovací včetně propojovací sady					
33	K	TZ 4.6.1	Nádoba PE 35 l	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	
	PP		Nádoba PE 35 l					
34	K	TZ 4.6.1.1	Nádoba PE 5 l	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
	PP		Nádoba PE 5 l					
35	K	TZ 4.6.1.2	Bezpečnostní nádoba pod nádoby s chemikáliemi	ks	3,000	1 220,00	3 660,00	
	PP		Bezpečnostní nádoba pod nádoby s chemikáliemi					
36	K	TZ 4.7.2.1	Senzor průtoku + monitor průtoku DN 50	kpl	1,000	27 750,00	27 750,00	
	PP		Senzor průtoku + monitor průtoku DN 50					
37	K	TZ 4.7.3	UV sterilizátor 15 m3/hod, 30 W	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		UV sterilizátor 15 m3/hod, 30 W					
38	K	TZ 4.7.4	Měkká ozonizace	kpl	1,000	68 279,00	68 279,00	
	PP		Měkká ozonizace					
39	K	CUV-011	Dodávka prvních náplní chemikálií	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Dodávka prvních náplní chemikálií					
40	K	CUV-012	Propojovací a instalační materiál	soub.	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Propojovací a instalační materiál					
41	K	CUV-013	Montáž zařízení, kalibrace, uvedení do provozu, zaučení obsluhy	%	3 667,890	9,00	33 011,01	
	PP		Montáž zařízení, kalibrace, uvedení do provozu, zaučení obsluhy					
42	K	CUV-014	Přesun hmot ve ztížených podmínkách (omezený prostor)	%	3 667,890	7,00	25 675,23	
	PP		Přesun hmot ve ztížených podmínkách (omezený prostor)					
D TZ			TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ				297 758,54	
43	K	TZ 4.4	Automatická tlaková stanice (ATS)	kpl	1,000	52 892,00	52 892,00	
	PP		Automatická tlaková stanice (ATS)					
44	K	TZ 4.1	Plastový pískový filtr DN 760 mm včetně ventilové baterie a manometru	kpl	1,000	57 398,00	57 398,00	
	PP		Plastový pískový filtr DN 760 mm včetně ventilové baterie a manometru					
45	K	TZ 4.2	Plastový pískový filtr DN 760 mm včetně 6-ti cestného TOP ventilu a manometru	kpl	1,000	22 388,00	22 388,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Plastový pískový filtr DN 760 mm včetně 6-ti cestného TOP ventilu a manometru					
46	K	TZ 4.3	Odstředivé čerpadlo s proměnlivými otáčkami 6 - 25 m3/hod	kpl	2,000	35 537,00	71 074,00	
PP			Odstředivé čerpadlo s proměnlivými otáčkami 6 - 25 m3/hod					
47	K	TZ 4.7.1	Tepelný výměník o výkonu 75 kW	kpl	1,000	15 252,00	15 252,00	
PP			Tepelný výměník o výkonu 75 kW					
48	K	TZ 4.14.2	Filtrační písková náplň	kg	860,000	9,00	7 740,00	
PP			Filtrační písková náplň					
49	K	TZ 4.2.1	Aktivní hydrofiltrační uhlí	kg	125,000	190,00	23 750,00	
PP			Aktivní hydrofiltrační uhlí					
50	K	H-13388425-1	Ocelová podkladní konstrukce pod čerpadla- HEB 100, dl. 1,0 m	kg	41,800	22,00	919,60	
PP			Ocelová podkladní konstrukce pod čerpadla- HEB 100, dl. 1,0 m					
51	K	273122021	Montáž nosníku zákl. desek včetně chemických kotev do betonu a montážních šoubů	ks	2,000	4 550,00	9 100,00	
PP			Montáž nosníku zákl. desek včetně chemických kotev do betonu a montážních šoubů					
52	K	TCZ-010	Montáž zařízení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy	%	2 190,040	9,00	19 710,36	
PP			Montáž zařízení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy					
53	K	TCZ-011	Přesun hmot ve ztížených podmínkách (omezený prostor)	%	2 504,940	7,00	17 534,58	
PP			Přesun hmot ve ztížených podmínkách (omezený prostor)					
D	ON		Ostatní náklady				38 500,00	
54	K	ON-001	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
55	K	ON-002	Zpracování provozního řádu wellness	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Zpracování provozního řádu wellness					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				672 100,00	
D	725		Zařizovací předměty				672 100,00	
56	K	7259000-VDK	Vana na dolní končetiny - standard viz PD	soubor	1,000	109 500,00	109 500,00	
PP			Vana na dolní končetiny - standard viz PD					
W			viz technická zpráva, C1, v.č.D.2 - ozn.VDK		1,000			
W			"1.PP"1		1,000			
W			Součet					
57	K	7259000-VHK	Vana na horní končetiny - standard viz PD	soubor	2,000	119 800,00	239 600,00	
PP			Vana na horní končetiny - standard viz PD					
W			viz technická zpráva, C1, v.č.D.2 - ozn.VHK		2,000			
W			"1.PP"2		2,000			
W			Součet					
58	K	7259000-VV	Vířivá vana - standard viz PD	soubor	2,000	161 500,00	323 000,00	
PP			Vířivá vana - standard viz PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

viz technická zpráva, C1, v.č. D.2 - ozn.VV.

"1.ppr"2

Součet

2,000

2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zřízení nového oddělení rehabilitace Most

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2017

IČ:

DIČ:

61538213

CZ61538213

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
50 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 500,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

60 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení nového oddělení rehabilitace Most

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 17. 6. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00

50 000,00

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zřízení nového oddělení rehabilitace Most
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s.r.o.

Datum: 17. 6. 2017
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce					
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D	VRN6		Územní vlivy				10 000,00	
4	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy					

"Komunikační zařízení sestra-pacient"

Objekt: Most, nemocnice, suterén, 1.NP, 2.NP, 3.NP

Název	Množství	materiál		montáž	
		cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
Dodávka a montáž technologie					
Kontrola vedení	3	0,00		1 800,00	5 400,00
Hlavní terminál	3	50 128,80	150 386,40	6 960,00	20 880,00
Datový rozvaděč 19"/6U	1	6 237,60	6 237,60	2 544,00	2 544,00
Datový rozvaděč 19"/12U	1	7 431,60	7 431,60	2 544,00	2 544,00
Napájecí zdroj + lokální server	1	34 750,80	34 750,80	6 756,00	6 756,00
Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U	2	1 971,60	3 943,20	456,00	912,00
SW - licence provozu účastníka	42	493,20	20 714,40	120,00	5 040,00
SW - databáze historie volání	3	7 892,40	23 677,20	120,00	360,00
SW - aktivace sdruženého provozu	3	10 678,80	32 036,40	120,00	360,00
SW - prohlížeč historie	1	1 574,40	1 574,40	120,00	120,00
Kabel k terminálu (2m)	3	358,80	1 076,40	69,60	208,80
Adaptér k terminálu	3	782,40	2 347,20	117,60	352,80
Kabel telefonní přípojky	3	214,80	644,40	74,40	223,20
Univerzální police 19"/1U	2	2 060,40	4 120,80	290,40	580,80
Analog/VoIP brána	2	8 005,20	16 010,40	1 416,00	2 832,00
Zásuvka terminálu	3	691,20	2 073,60	134,40	403,20
Telefonní zásuvka IN-OUT	2	1 035,60	2 071,20	117,60	235,20

Přenosný analogový přístroj	2	6 300,00	12 600,00	576,00	1 152,00
Telefonní interface (pro analog. přistr.)	2	9 896,40	19 792,80	3 744,00	7 488,00
Datový switch 8 portů - 5V	1	1 490,40	1 490,40	936,00	936,00
Datový switch 24 portů/19"	5	3 988,80	19 944,00	984,00	4 920,00
Napájecí injektor 7 portů	1	2 640,00	2 640,00	762,00	762,00
Napájecí injektor 16 portů/19"	1	4 213,20	4 213,20	888,00	888,00
Napájecí injektor 24 portů/19"	3	5 508,00	16 524,00	1 344,00	4 032,00
Modul DC 5V	1	549,60	549,60	69,60	69,60
Svitidlo signalizační LED	28	964,80	27 014,40	144,00	4 032,00
Orientační směrové svítidlo LED	2	964,80	1 929,60	144,00	288,00
Součtový obvod	4	598,80	2 395,20	117,60	470,40
Pokojevý terminál hovorový	28	6 117,60	171 292,80	1 214,40	34 003,20
Pokojevý terminál hovorový s displejem	3	9 864,00	29 592,00	1 584,00	4 752,00
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	42	4 125,60	173 275,20	1 056,00	44 352,00
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje	42	3 609,60	151 603,20	1 176,00	49 392,00
Tlačítko nouzového volání	11	736,80	8 104,80	144,00	1 584,00

Táhlo nouzového volání	12	862,80	10 353,60	144,00	1 728,00
Router	1	4 116,00	4 116,00	456,00	456,00
Audio zásuvka	2	1 494,00	2 988,00	297,60	595,20
Opakovač	3	9 915,60	29 746,80	936,00	2 808,00
SQL server malý (do 5-ti oddělení)	1	9 172,80	9 172,80	1 152,00	1 152,00
Patch kabel	95	31,40	2 983,00	21,90	2 080,50
Konektor včetně ochrany a proměření RJ	190	20,20	3 838,00	14,40	2 736,00
Instalace a konfigurace systému	3	0,00		9 360,00	28 080,00
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	3	0,00		7 800,00	23 400,00
Doprava	872	0,00		6,00	5 232,00
Vypracování PD	1	0,00		6 600,00	6 600,00
Součty:			1 015 255,40		283 740,90

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	2 590	4,90	12 691,00	11,80	30 562,00
vodič do trubek, nebo do lišt	170	12,50	2 125,00	11,70	1 989,00
vodič do trubek, nebo do lišt	50	12,50	625,00	11,70	585,00
Součty:			15 441,00		33 136,00

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

instalační krabice pod omítku	1	172,80	172,80	69,60	69,60
instalační krabice pod omítku	61	0,00	0,00	78,00	4 758,00
instalační krabice pod omítku	70	0,00	0,00	78,10	5 467,00
instalační krabice pod omítku	3	0,00	0,00	82,40	247,20
trubka pod omítku	770	7,40	5 698,00	14,40	11 088,00
trubka pod omítku	145	0,00	0,00	26,50	3 842,50
trubka pod omítku	38	0,00	0,00	39,50	1 501,00
vodič protahovací	953	2,00	1 906,00	4,20	4 002,60
vrut	270	0,60	162,00	1,20	324,00
sádra štukatérská	5	36,00	180,00	18,00	90,00
štukovací směr	130	72,00	9 360,00	60,00	7 800,00
rýhy do zdi	953	0,00		94,00	89 582,00
prostupy zdí	56	0,00		350,40	19 622,40
prostupy betonem	4	0,00		758,40	3 033,60
drobný instalační materiál	1	0,00		12 000,00	12 000,00
úklid staveniště	5	0,00		300,00	1 500,00
Součty:			17 478,80		164 927,90

Rekapitulace:

Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:	1 529 980,00
---	---------------------

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Nemocnice Most		
Objekt:	Elektroinstalace		
		IČO	DIČ
Objednatel:	ING. JIŘÍ KYZNAR		
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	Ing. Šimurda Jiří		
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
A. Základní rozpočtové náklady		C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	1 417 589
2		Montáž	783 410
3	ZRN prací stavebních	HSV	xxx
4		PSV	xxx
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 270 999
B. Doplnkové náklady			
7	Práce přesčas		
8	Bez pevné podl.		
9	Kulturní památka		
10	Kompl. Činnost		
11			
12	Součet (ř.7-11)	0	
		NUS celkem (ř. 13-24)	
		0	
		Celkové náklady	
		26	Celkem (ř. 12+25)
		27	DPH 21% ZRN
		28	DPH 21% NUS
		29	CELKEM DPH
		30	Celkem (ř. 26-29)
			2 270 999
			476 910
			0
			0
			2 747 909
Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekapitulace oddílů					
Název stavby : NEMOCNICE MOST					
Objekt Zařízení silnoproudé instalace					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž		
01	Krabice, svorky, nosný materiál	102 147,40	58 708,70	160 856,10	
02	Vodiče, kabely	172 054,00	292 807,00	464 861,00	
03	Ukončení vodičů	2 250,00	83 306,00	85 556,00	
04	Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje	22 054,20	20 519,70	42 573,90	
05	Zásuvky	44 581,60	31 101,90	75 683,50	
06	Rozvodnice oceloplech., plastové	186 271,20	149 731,90	336 003,10	
07	Svítlidla a osvětlovací zařízení	846 941,20	102 891,30	949 832,50	
09	Pomocný materiál 3% z materiálu	41 288,99		41 288,99	
10	PPV 6% z montáží		44 343,99	44 343,99	
11	Revize elektro			2 500,00	
12	Měření osvětlení			5 000,00	
13	Stavební přípomoc - drážky pro kabely niky pro rozvaděče , apod.			30 000,00	
14	Protipožární ucpávky E30-45			30 000,00	
15	PD skutečné provedení stavby			2 500,00	
Celkem		1 417 588,59	783 410,49	2 270 999,08	XXX

05	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3553 - 019298, IP 44	ks	1	52,90	59,10	52,90	59,10	112,00
	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20	ks	78	52,90	67,70	4 126,20	5 280,60	9 406,80
	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	78	31,50	26,00	2 457,00	2 028,00	4 485,00
	RÁMEČEK 3901A - B108	ks	78	29,30	16,10	2 285,40	1 255,80	3 541,20
	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1/OSO 3559-A01345, IP20	ks	14	53,00	76,40	742,00	1 069,60	1 811,60
	KRYT 3558A - A651B, IP20	ks	14	31,50	26,00	441,00	364,00	805,00
	RÁMEČEK 3901A - B108	ks	14	29,30	16,10	410,20	225,40	635,60
	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20	ks	35	59,70	92,10	2 089,50	3 223,50	5 313,00
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	35	31,60	32,50	1 106,00	1 137,50	2 243,50
	RÁMEČEK 3901A - B108	ks	35	29,30	16,10	1 025,50	563,50	1 589,00
	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20	ks	18	59,60	72,30	1 072,80	1 301,40	2 374,20
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	18	31,60	32,50	568,80	585,00	1 153,80
	RÁMEČEK 3901A - B108	ks	18	29,30	16,10	527,40	289,80	817,20
	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20	ks	12	59,60	120,60	715,20	1 447,20	2 162,40
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	12	31,60	32,50	379,20	390,00	769,20
	RÁMEČEK 3901A - B108	ks	12	29,30	16,10	351,60	193,20	544,80
	KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20	ks	18	59,70	104,60	1 074,60	1 882,80	2 957,40
	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	18	31,50	26,00	567,00	468,00	1 035,00
	RÁMEČEK 3901A - B108	ks	18	29,30	16,10	527,40	289,80	817,20
SOUČET				20 519,70	22 054,20	42 573,90		
05	Zásuvky							
	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5518 A - 2349 B IP 20	ks	339	64,10	83,90	21729,90	28442,10	50172,00
	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepět. ochranou 5518 A - 2349 B IP 20	ks	16	126,00	600,20	2016,00	9603,20	11619,20
	ZÁSUVKA NA POVRCH. IP 44, 16A/230V	ks	6	31,60	63,80	189,60	382,80	572,40
	RÁMEČEK 3901A - B108	ks	109	29,30	16,10	3193,70	1754,90	4948,60
	RÁMEČEK 3901A - B208	ks	100	31,50	29,40	3150,00	2940,00	6090,00
	RÁMEČEK 3901A - B308	ks	3	31,50	42,20	94,50	126,60	221,10
	RÁMEČEK 3901A - B408	ks	18	31,50	55,70	567,00	1002,60	1569,60
	EKVIPOTCIÁLNÍ SBĚRNICE EPS2 s krytem	ks	2	80,60	164,70	161,20	329,40	490,60
SOUČET				31 101,90	44 581,60	75 683,50		

Rozváděč R1

ks	1								
ks	1	Skříňový rozváděč BF-U-6/144-C, vč. svorek PE,N	562,90	5035,40	562,90	5 035,40	5 598,30		
ks	1	S vodič přepětí FLP B+C MAXI V/4	425,60	9927,40	425,60	9 927,40	10 353,00		
ks	2	Proudový chránič 40A/4/0,03A	126,10	945,50	252,20	1 891,00	2 143,20		
ks	1	Hlavní vypínač 32A/3	126,10	538,10	126,10	538,10	664,20		
ks	16	Jistič 10A/1/B	66,40	84,90	1 062,40	1 358,40	2 420,80		
ks	4	Jistič 10A/1/C	66,40	115,40	265,60	461,60	727,20		
ks	14	Jistič 16A/1/B	66,50	128,30	931,00	1 796,20	2 727,20		
ks	1	Jistič 16A/3/C	122,70	583,00	122,70	583,00	705,70		
ks	1	Stykač 25A	102,50	956,90	102,50	956,90	1 059,40		
ks	1	Stykač 40A	102,40	1758,50	102,40	1 758,50	1 860,90		
ks	1	Výroba rozváděče, vč. podružného materiálu	6675,90	0,00	6 675,90	0,00	6 675,90		

Rozváděč R1.3

ks	1								
ks	1	Skříňový rozváděč BF-U-3/72-C, vč. svorek PE,N	0,00	3219,70	0,00	3 219,70	3 219,70		
ks	1	S vodič přepětí SLP 12,5-V/4	0,00	4235,20	0,00	4 235,20	4 235,20		
ks	2	Proudový chránič 40A/4/0,03A	126,10	945,50	252,20	1 891,00	2 143,20		
ks	1	Hlavní vypínač 32A/3	126,10	538,10	126,10	538,10	664,20		
ks	6	Jistič 10A/1/B	66,40	84,90	398,40	509,40	907,80		
ks	1	Jistič 10A/1/C	66,40	115,40	66,40	115,40	181,80		
ks	11	Jistič 16A/1/B	66,50	128,30	731,50	1 411,30	2 142,80		
ks	1	Výroba rozváděče, vč. podružného materiálu	540,40	3602,50	540,40	3 602,50	4 142,90		

Rozváděč R2.1

ks	1								
ks	1	Skříňový rozváděč BF-U-6/144-C, vč. svorek PE,N	562,90	5035,40	562,90	5 035,40	5 598,30		
ks	1	S vodič přepětí FLP B+C MAXI V/4	425,60	9927,40	425,60	9 927,40	10 353,00		
ks	6	Proudový chránič 40A/4/0,03A	126,10	945,50	756,60	5 673,00	6 429,60		
ks	1	Hlavní vypínač 32A/3	126,10	538,10	126,10	538,10	664,20		
ks	10	Jistič 10A/1/B	66,40	84,90	664,00	849,00	1 513,00		
ks	1	Jistič 10A/1/C	66,40	115,40	66,40	115,40	181,80		
ks	23	Jistič 16A/1/B	66,50	128,30	1 529,50	2 950,90	4 480,40		
ks	1	Jistič 16A/3/C	122,70	583,00	122,70	583,00	705,70		
ks	1	Výroba rozváděče, vč. podružného materiálu	540,40	3602,50	540,40	3 602,50	4 142,90		

Rozváděč R2.2

ks	1								
ks	1	Skříňový rozváděč BF-U-6/144-C, vč. svorek PE,N	562,90	5035,40	562,90	5 035,40	5 598,30		
ks	1	S vodič přepětí FLP B+C MAXI V/4	425,60	9927,40	425,60	9 927,40	10 353,00		
ks	4	Proudový chránič 40A/4/0,03A	126,10	945,50	504,40	3 782,00	4 286,40		

Hlavní vypínač 32A/3	ks	1	126,10	538,10	126,10	538,10	664,20
Jistič 10A/1/B	ks	7	66,40	84,90	464,80	594,30	1 059,10
Jistič 10A/1/C	ks	1	66,40	115,40	66,40	115,40	181,80
Jistič 16A/1/B	ks	16	66,50	128,30	1 064,00	2 052,80	3 116,80
Jistič 16A/3/C	ks	1	122,70	583,00	122,70	583,00	705,70
Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1	540,40	3602,50	540,40	3 602,50	4 142,90

Doplnění stávajících rozvaděčů

Rozváděč RO.1

Jistič 10A/1/B	ks	4	66,40	84,90	265,60	339,60	605,20
Jistič 10A/1/C	ks	4	66,40	115,40	265,60	461,60	727,20
Proudový chránič 40A/4/0,03A	ks	1	126,10	945,50	126,10	945,50	1 071,60
Rozdělení proudové soustavy TN-S, vč. Podružného materiálu	kpl	1	1125,80	506,60	1 125,80	506,60	1 632,40

Rozváděč RO.4

Jistič 10A/1/B	ks	3	66,40	84,90	199,20	254,70	453,90
Jistič 10A/1/C	ks	6	66,40	115,40	398,40	692,40	1 090,80
Jistič 16A/1/C	ks	1	66,40	114,40	66,40	114,40	180,80
Proudový chránič 40A/4/0,03A	ks	2	126,10	945,50	252,20	1 891,00	2 143,20
Rozdělení proudové soustavy TN-C na TN-S, vč. Podružného materiálu	kpl	1	1125,80	506,60	1 125,80	506,60	1 632,40

Rozváděč RO.3

Jistič 10A/1/B	ks	3	66,40	84,90	199,20	254,70	453,90
Jistič 10A/1/C	ks	6	66,40	115,40	398,40	692,40	1 090,80
Jistič 16A/1/C	ks	1	66,40	114,40	66,40	114,40	180,80
Proudový chránič 40A/4/0,03A	ks	2	126,10	945,50	252,20	1 891,00	2 143,20
Rozdělení proudové soustavy TN-C na TN-S, vč. Podružného materiálu	kpl	1	1125,80	506,60	1 125,80	506,60	1 632,40

Výměna dveří a úprava pantů	ks	4	562,90	2 701,90	2 251,60	10 807,60	13 059,20
Demontáž stávajícího zařízení - rozvaděčů	ks	4	2 814,40	0,00	11 257,60	0,00	11 257,60
Demontáž stávajících osvětlení a zásuvek	kpl	1	28 142,70	0,00	28 142,70	0,00	28 142,70
Likvidace škodlivých odpadů	kpl	1	5 628,90	0,00	5 628,90	0,00	5 628,90
Doprava	kpl	1	22 515,50	0,00	22 515,50	0,00	22 515,50
Poplatky za skládku	kpl	1	8 105,60	0,00	8 105,60	0,00	8 105,60
hledové	kpl	1	5 628,90	0,00	5 628,90	0,00	5 628,90
Protokoly o výrobě a úpravě stávajících rozvaděčů	kpl	1	11 257,80	0,00	11 257,80	0,00	11 257,80

Rozvodnice pro svodiče přepětí pro VZT zařízení na střeše	ks	11	1384,70	5279,90	15 231,70	58 078,90	73 310,60
Zapojení VZT	ks	11	360,30	281,40	3963,30	3095,40	7058,70
Zkouška VZT	ks	11	360,20	0,00	3962,20	0,00	3962,20
Kabely pro zařízení VZT	kpl	1	1688,70	4154,10	1688,70	4154,10	5842,80
Měděný pásek na pospojování VZT potrubí	ks	5	562,90	1125,80	2814,50	5629,00	8443,50

	SOUČET	149 731,90	186 271,20	336 003,10
07 Svítidla a osvětlovací zařízení				
A - LED 1x36W	ks	27	360,30	1529,90
B - Želva 1 x 100W	ks	2	315,30	595,50
C - LED 1x14W	ks	28	315,20	614,70
D - LED 1x53W	ks	63	315,50	6328,80
E - LED 4x18W podhledové	ks	43	315,20	1541,20
F - pokojové nad lůžka	ks	48	315,20	1710,10
G - nad umyvadla	ks	29	281,40	1126,90
H - osvětlení niky 1.NP	ks	1	281,40	1312,70
K - LED 1x46W	ks	35	360,30	3360,40
L - LED 2 x 36W	ks	4	360,30	1661,60
N - Nouzové LED svídtilo s piktogramem, 1 x 2W, IP20 Nouzový modul	ks	33	315,20	1800,10
	ks	10	225,20	2250,40
SOUČET		102 891,30	846 941,20	949 832,50

Krycí list rozpočtu

Stavba:	NEMOCNICE MOST		
Objekt:	Slaboproud		
		IČO	DIČ
Objednatel:	ING. JIŘÍ KYZNAR		
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	Ing. Šimurda Jiří		
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
A. Základní rozpočtové náklady		C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	418 031
2		Montáž	269 075
3	ZRN prací stavebních	HSV	xxx
4		PSV	xxx
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		687 106
B. Doplnkové náklady			
7	Práce přesčas		
8	Bez pevné podl.		
9	Kulturní památka		
10	Kompl. Činnost		
11			
12	Součet (ř.7-11)	0	
		NUS celkem (ř. 13-24)	
		0	
		Celkové náklady	
		26	Celkem (ř. 12+25)
		27	DPH 21% ZRN
		28	DPH 21% NUS
		29	CELKEM DPH
		30	Celkem (ř. 26-29)
			687 106
			144 292
			0
			0
			831 398
Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

NEMOCNICE MOST - SLABOPROUD

Zařízení slaboproudé instalace

	Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Poč.	CENA (Kč)			
				Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat. celkem
						Celkem	

DATOVÝ ROZVOD

Krabice KR68	ks	15	9,10	21,30	136,50	319,50	456,00
Krabice KP67	ks	24	9,00	2,70	216,00	64,80	280,80
Trubka MONOFLEX 16	m	1850	6,50	4,10	12025,00	7585,00	19610,00
Trubka MONOFLEX 20	m	500	7,30	4,50	3650,00	2250,00	5900,00
Drátěný žlab 50/50 mm, komplet, vč. příslušenství, galvanický	m	150	42,90	85,00	6 435,00	12 750,00	19 185,00
Závitové tyče 1,0 m/6mm ²	ks	300	16,90	9,50	5 070,00	2 850,00	7 920,00
Podložka plastová pod datové kabely v kabelovém žlabu 50 mm	m	150	1,70	2,60	255,00	390,00	645,00
Datový kabel cat. 6A, plášť LSOH	m	4200	9,70	10,10	40740,00	42420,00	83160,00
Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou	ks	48	246,00	0,00	11808,00	0,00	11808,00
Datová zásuvka 2xRJ45, Modular Jack RJ45-6A cat., komponentový, pod omítku, kompletní	ks	24	84,10	420,10	2018,40	10082,40	12100,80
Rámeček pro přístroj 3901A-B10, pod omítku	ks	48	126,40	0,00	6 067,20		6 067,20
Ukončení kabelu UTP na zásuvce							
CYA - 6 ZŽL	m	85	9,00	12,30	765,00	1 045,50	1 810,50
Patch panel- RJ 24 port, cat. 6 UTP	ks	2,0	394,90	4660,50	789,80	9321,00	10110,80
Patch kabel 6 cat - 2m	kpl	1,0	62,10	49,10	62,10	49,10	111,20
Vyvažovací panel oboustranný	ks	2,0	65,40	42,90	130,80	85,80	216,60
Vyvažovací háček kovový(oka) 1U	ks	10,0	5,60	3,40	56,00	34,00	90,00
Ukončení kabelu UTP na patch panelu	ks	48	135,40	0,00	6 499,20	0,00	6 499,20
Cable managers - boční vyvažování	ks	2	110,60	115,10	221,20	230,20	451,40
SWITCH HPE 1820, 1G, 4 sloty na SFP	ks	1	406,20	2460,00	406,20	2 460,00	2 866,20
UPS v provedení RECK - 3000 VA	ks	1	1060,80	5901,70	1 060,80	5 901,70	6 962,50
Demontáž stávajících rozvodů	kpl	1	5642,20	0,00	5642,20	0,00	5642,20

EZS ROZVOD


Ústředna vč. napájecího zdroje, možnost připojení 8 nezávislých sběrnic, RS 485 možnost vytvoření 8 podsystémů	ks	1	4513,70	21 350,10	4 513,70	21 350,10	25 863,80
Krytý transformátor 230V/20V, AC, 40 VA	ks	3	835,00	4 773,30	2 505,00	14 319,90	16 824,90
Univerzální kryt, místo pro 18 Ah akumulátor, rozměry 325x305x98 mm	ks	3	327,30	6 353,10	981,90	19 059,30	20 041,20
Expanzor 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL	ks	3	282,10	1 331,60	846,30	3 994,80	4 841,10
Náhradní akumulátor 12V, 7 Ah, gelový	ks	1	0,00	2 821,10	0,00	2 821,10	2 821,10
Instalační manuál, softwer	ks	2	203,10	1 087,80	406,20	2 175,60	2 581,80
Klávesnice - LCD s integrovanou čtečkou bez kontaktních karet							

Síreña vnitřní 120 dB/1m, 12V DC,/330 mA	ks	3	361,10	2 719,50	1 083,30	8 158,50	9 241,80
Síreña venkovní 120 dB/1m, 12V DC,/330 mA	ks	1	361,10	2 719,50	361,10	2 719,50	3 080,60
PIR detektory, montáž na zeď, 11-14V DC, 40 mA, Duální	ks	15	212,10	1 063,00	3 181,50	15 945,00	19 126,50
Detektor tříštěnískla, 11-14V DC, možnost nastavení různých úrovní, úhel záběru 90 st. vertikálně	ks	2	327,20	1 388,00	654,40	2 776,00	3 430,40
Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5	m	2500	9,70	5,20	24 250,00	13 000,00	37 250,00
Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5	m	350	10,40	7,30	3 640,00	2 555,00	6 195,00
Trubka MONOFLEX 16	m	2500	6,50	4,10	16 250,00	10 250,00	26 500,00
Trubka MONOFLEX 20	m	150	7,30	4,50	1 095,00	675,00	1 770,00
Zdrojový linkový modul - systémový	ks	2,00	316,00	1 254,80	632,00	2 509,60	3 141,60
Skříňka klávesnice	ks	2	153,40	598,10	306,80	1 196,20	1 503,00
Zámek skříňky klávesnice	ks	2	110,60	383,70	221,20	767,40	988,60
Napájecí trafo	ks	2	137,70	1047,20	275,40	2 094,40	2 369,80
Box pro expandér kovový	ks	3	180,60	722,20	541,80	2 166,60	2 708,40
Jistič LTN 16B/1	ks	1	85,80	80,80	85,80	80,80	166,60
CYKY 3lx2,5	m	65	20,30	15,20	1 319,50	988,00	2 307,50
Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	25	13,50	0,00	337,50		337,50
CYA - 6 ZŽL	m	50	9,00	12,30	450,00	615,00	1 065,00
Naprogramování ústředny EZS	ks	1	2821,10	0,00	2 821,10	0,00	2 821,10
Programování čidel a prvků EZS	ks	15	428,80	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00
Výchozí revize systému EZS	ks	1	5416,50	0,00	5 416,50	0,00	5 416,50
Systémový komunikátor, GSM/GPRS, PCO	ks	1	552,90	4130,10	552,90	4 130,10	4 683,00
Demontáž stávajících rozvodů	kpl	1	5642,20	0,00	5642,20	0,00	5642,20
TV ROZVOD							
Koaxiální kabel 75 Ohmů	m	450	8,80	5,80	3 960,00	2 610,00	6 570,00
Teleizní zásuvka	ks	20	76,70	152,90	1 534,00	3 058,00	4 592,00
Krabice KR68	ks	15	9,10	21,30	136,50	319,50	456,00
Krabice KP67	ks	20	9,00	2,70	180,00	54,00	234,00
Rozvod EPS							
MHU 116, modulární ústředna EPS	ks	1	6827,00	37520,60	6827,00	37520,60	44347,60
Akumulátor 12V/12Ah pro ústřednu	kpl	1	372,40	1725,40	372,40	1725,40	2097,80
DSM-1 deska konvenčních smyček (pro přepojení ze stávající ústředny)	kpl	2	1309,00	8431,10	2618,00	16862,20	19480,20
DU-1 linkový modul pro vstupně/výstupní prvky, na který je do budoucna možné přepojování stávajících konvenčních hlásičů za adresné, 2 kruhové linky, 2x128 = 256 adres							
MHY 923 vstupně/výstupní prvek, 1xIN, 1xOUT	kpl	2	1670,10	10675,60	3340,20	21351,20	24691,40
MHY 925/4 vstupně/výstupní prvek, 4xIN, 4xOUT	kpl	5	767,30	1985,60	3836,50	9928,00	13764,50
MHY 925/8 vstupně/výstupní prvek, 8xIN, 8xOUT	kpl	1	835,00	4891,80	835,00	4891,80	5726,80
MHY 925/8 vstupně/výstupní prvek, 8xIN, 8xOUT	kpl	1	1063,70	7252,40	1063,70	7252,40	8316,10
Kabel PRAFLAGURD 1x2x0,8	m	250	17,00	20,40	4250,00	5100,00	9350,00
Kabelová trasa s požární odolností	m	200	135,40	200,90	27080,00	40180,00	67260,00
Demontáž stávající ústředny MHU 103	kpl	1	2821,10	0,00	2821,10	0,00	2821,10

SOUČET	247 711,90	383 040,00	630 751,90
--------	------------	------------	------------


Název stavby : Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – oddělení následné péče Zahražany

Harmonogram	týdny																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TÝDNY																				
D1.1Stavební část - činnost 1																				
D1.4.a - ZTI - činnost 2																				
D1.4.b - Ústřední topení - činnost 3																				
D1.4c - Vzduchotecnika - činnost 4																				
D.1.4d - Elektro - činnost 5																				
D.1.4g - technologie vodoléčby - činnost 6																				
Kompletace a dokončení díla -činnost 7																				



termín realizace : 20 týdnů

SÍŤOVÝ HARMONOGRAM





Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek 13

k pojistné smlouvě číslo [REDACTED]

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

IČO 47116617

sídlo: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 7746

IČO: 61538213

DIČ: CZ 61538213

sídlo: 431 59 Vysoká Pec 600

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený: Ing. Milanem Karfíkem - jednatelem společnosti

Miroslavem Štýbrem - jednatelem společnosti

korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek,
který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami,
na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

S účinností od 20. 03. 2017, od 14.00 hodin

se výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) **mění takto***

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek

Článek II

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. Článek II (DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ) se mění takto:

2. PŘEHLED SJEDNANÝCH POJIŠTĚNÍ

2.6 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU – nahrazuje se takto:

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce:

2.6.1 Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14
a doložkami DOB101, DODP102, DODP104, DODP105, DODP109, DODP120, D102, D110, D112, D117, DOZ101

Poř. č.	Rozsah pojištění	limit pojištění plnění	sublimit pojištění plnění	spoluúčast 5)	územní platnost pojištění
		(Kč)	(Kč)	(Kč)	
1.	pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (dle DODP102)	80 000 000	viz rozpis	10 000	ČR
	pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se sjednává sublimit pojištění plnění ve výši 5 000 000 Kč				
2.	cizí věci užívané (dle DODP104)	-----	1 000 000	5 000	ČR
3.	náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění (dle DODP105)	-----	1 000 000	1 000	ČR
4.	provoz pracovních strojů (dle DODP109)	-----	500 000	10 %, min. 10 000	ČR
5.	odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce (dle DODP120)	-----	5 000 000	10 000	ČR
6.	odpovědnost za újmu v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14)	-----	5 000 000	10 000	ČR

V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14;

odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojištění plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí;

odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí.

mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Pokračování tabulky

mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činnostmi

- projektová činnost ve výstavbě
- zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

pojištěný je povinen cizí věci užívané zabezpečit podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení odpovídalo mín. předepsaným způsobům zabezpečení dle DOZ101; dojde-li k odcizení věci krádeží a mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu následků, je pojistné plnění omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení v době vzniku pojistné události dle DOZ101

Článek III

VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO

B. Článek III (VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO) se doplňuje takto:

1. Pojistné za změny v rozsahu pojištění:

• **Pojištění odpovědnosti za újmu**

Roční pojistné - 61 600,- Kč

Souhrn ročního pojistného za tento dodatek - 61 600,- Kč

Sleva za frekvenci placení pojistného 5% 3 080,- Kč

Sleva za dobu trvání pojištění 15% 9 240,- Kč

Obchodní sleva 2 % 1 232,- Kč

Celkové roční pojistné se snižuje o částku - 48 048,- Kč

Nepotřebované pojistné za dobu od 20. 03. 2017 do 20. 01. 2018 - 40 413,- Kč

2. Odpočet nespotebovaného pojistného za dobu od 20. 03. 2017 do 20. 01. 2018 bude řešen takto

- pojistné splatné k 27. 03. 2017 se snižuje z 98 408,- Kč (dodatek č. 12) o 40 413,- Kč na 57 995,- Kč

3. **Celkové roční pojistné za sjednaná pojištění po zohlednění požadovaných změn 217 784,- Kč**

Pojistné období je shodné s pojistnou smlouvou (tj. dvanáctiměsíční);

v příštím pojistném roce je pojistné splatné k datům a v částkách takto

• **k 21. 01. 2018 217 784,- Kč**

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele

peněžní ústav : Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu / kód banky : 2226222 / 0800

variabilní symbol : [REDACTED]

5. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň“) za rizika umístěná v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně uvedeny.

C. Článek VI (PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA) nově zní:

Článek VI

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.

2. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I, bodu 2. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), je tento dodatek (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouvy, nebyly-li již dříve uveřejněny) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání tohoto dodatku správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: n6tetn3.

Nezajistí-li pojistník uveřejnění tohoto dodatku (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouvy, nebyly-li již dříve uveřejněny) podle předchozího odstavce ve lhůtě 30 dní ode dne jeho uzavření, je pojistitel oprávněn sám tento dodatek (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouvy) uveřejnit. Pro tento případ pojistník výslovně souhlasí s poskytnutím/uveřejněním informací o tomto dodatku (a o všech předchozích dodatcích a pojistné smlouvě), a to v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti dle zákona o registru smluv. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že pojištěný dal souhlas s poskytnutím/uveřejněním informací o tomto dodatku (a o všech předchozích dodatcích a pojistné smlouvě) na základě plné moci udělené mu pojištěným. Takové uveřejnění nebude porušením povinnosti mlčenlivosti pojistitele ve smyslu platných právních předpisů.

D. Článek VII (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) nově zní:

Článek VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **21. 01. 2014** (počátek pojištění) do **20. 01. 2019** (konec pojištění).
Tímto dodatkem provedené změny nabývají účinnosti dnem **20. 03. 2017, od 14.00 hodin**.
Tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění se nevztahují na dobu (nevznikají) před účinností tohoto dodatku.
2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
6. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech
 - pojistník obdrží 1 stejnopis
 - pojistitel si ponechá 3 stejnopisy

7. Tento dodatek obsahuje 5 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 1 příloha, která není fyzicky přiložena k tomuto dodatku.
- Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

- příloha 1 – výpis z obchodního rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku

V Chomutově dne 20. 03. 2017



OPERATIVA POJISTOVNA, A.S.
AGENTS PISCARALE GROUP
AGENTURA SEVERNÍ ČECHY
SKOLNÍ 4000/55
430 01 CHOMUTOV
-15-



Ve Vysoké Peci dne



za pojistníka

Dodatek k pojistné smlouvě zpracoval/a: Fryšová/Vaško

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty