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SMLOUVA o DÍLo
na realizaci veřejné zakázky S názvem:

„Stavební úpravy Stanice větších dětí, Krajská Zdravotní, a.s. - Masarykova
nemocnice v UStí nad Labem, o.z. III.“

uzavřená níže uvedeného dne` měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení Zákona č.
89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dálejen „Občanský Zákoníkˇ') mezi:

I.
Smluvní Strany

Krajská Zdravotní, a.S.
se sídlem: Sociální péče 3316/12A` 40l l3 Ústí nad Labem
Zastoupené
Osoba Oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Osoba Oprávněná podepisovat Změnové listy: ..........
Bankovní spojení:
Číslo účtu;
ldentifikační číslo: 25488627
DIČ; CZ 25488627
Tato právnická osoba je Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem.
v oddíle B. vložka Č. 1550.

dálejen „Objednatel“

STAVBY JožÁK S. r. 0.
Se sídlem: Amoltice 150` 407 14, Arnoltice u Děčína
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem Oddíl C, vložka 295 l 6
Oprávněný Zástupce:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Čisıø účtu;
Identifikační číslo: 28737156
DIČ; 0228737156

dálejen „Zhotovitel“

Dále také obecnějako uSmluvní Strany"



Il.
Základní ustanovení

l. Smluvní strany se dohodly. Že tento závazkový vztah a vztahy Z něj vyplývající Se řídí občanským
zákoníkem. především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto Zákoníku.

2. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku
zadávacího řízení k Zakázce S názvem „Stavební úpravy Stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s.
- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. 0.7.. III.“ za podmínek této Smlouvy níže uvedené dílo -
Stavební úpravy stanice větších dětí. Krajská Zdravotní. as - Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem. o.Z. Rozsah dílaje Specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto sınlouvu prohlašují:

a) Že údaje uvedené v čl. l. této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“ì a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.
b) Že Zhotovitel byl vybrán na Základě Zadávacího řízení na Zakázku Objednatele S názvem „Stavební
úpravy stanice větších dětí, Krajská Zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,
0.2. III..“.
c) Že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni
podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či
dalšího právního úkonu.

4. Smluvní Strany se Zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny
ve Svých ídentifikačních údajích.
a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojeni smluvní
strana Zašle k rukám osoby pověřené zastupovánim druhé smluvní strany ve věcech technických.
b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související S touto
Smlouvou nebo její dodatky smluvní Strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
c) V písemném oznámení smluvní Strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti
oznamovaně Změny.

5. Zhotovitel prohlašuje. že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou dodavatelem). a to nejméně ve
výši 15000000.- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou
součástí této Smlouvy jakožto její Příloha č. 3. další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na
požádání Objednateli předložit. Pojistná Smlouva. jejímž předmětem je platné a účinné pojištění
odpovědnosti za škodu Způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou
dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
6.1 žeje odborně způsobilý k Zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6.2 že Se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr. přičemž svým podpisem
na této Smlouvě Stvrzuje. Že k těmto dokumentům nemá Žádné výhrady. jsou mu Zcela jasné a
Srozumitelné a neshledal v nich Žádné rozdíly. na které by musel objednatele upozornit.
6.3 že Se řádně seznámil s místem realizace díla a Se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými
v Zadávacích podmínkách.
6.4 že odvede na výstupu daň Z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí. Že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a Zavazuje se ho
provádět takovým Způsobem. aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu. S výjimkou
přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla. tato Situace však
vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.



III.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Zavazuje ke Zhotovení díla „Stavební úpravy stanice větších dětí, Krajská
zdravotní, a..s - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. o.Z III “ (dále též. .“Stavba nebo
..'dílO '.) v rozsahu podle:

1. 1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří ARCHATELIÉR
2000 a.S. . Ke Kopečku 3374/2. 400 ll Ústí nad Labem IČ: 254 17 649 pod
názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON
D3 - 4. NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S., MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD
LABEM. 0.2. “, a to všech jejich částí. ktere' byly Součástí Zadávacích podmínek:
1.2. podmínek pro provedení Stavby stanovených pravomocným Stavebnı'm povolením:
1.3. Obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo. Zadávací dokumentací k výše uvedene'
veřejné Zakázce a nabídkou Zhotovitele v Zadávacím řízení:
1.4. podmínek pıo realizaci Stavby. vyplývajících Z vyjádření Správců stávajících inženýrských sítí a
Zařízení dotčených Stavbou a Z ujednání podle uzavřeny'ch smluvních vztahů. které Jsou součástí Složky
..Dokladová část Stavby' která Je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako Součást realizace díla Zajistí a provede na svůj náklad Zejména následující práce a
činnosti:

2.1. Před zahájením realizace Stavby:
2.1.1. Označení Staveniště ve Smyslu § 152 odst. 3 písm. b) Zákona č. 183/2006 Sb.. Stavební Zákon. ve
znění pozdějších předpisů. tj. Zřídí a vyvěsí na viditelněm místě u vstupu na staveniště Štítek S údaji:

0 povolení Stavby (Stavební povolení- č. j.. datum a povolující Orgán). O názvu stavby, o názvu
Zhotovitele. o názvu investora a o termínu dokončení Stavby: Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené Zůstaly čitelné po celou dobu výstavby S
ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby:

2.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla:
2.1.3. prokazatelně seznámení se se zásadami Organizace výstavby (dále jen ..ZOV'“) a projednání
harmonogramu postupu prací (dále jen ..HMG") se Zástupcem Objednatele a dotčenými třetími
Osobami;
2.1.4. Zpracování rizik BOZP. technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a
Odsouhlasení koordinátorem BOZP:
2.1.5. Zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a Zkušebního plánu;
2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu Stavebního objektu. přilehlých komunikací. pozemků
sousedících se Stavbou. před Zahájením prací ajejí předání Objednateli na el. nosiči dat. přičemž každý
Snímek bude opatřen číslem a datem pořízení Snímku:
2.1.10. předložení a předání Objednateli. nejpozději ke dni Zahájení provádění díla. dokladů v rozsahu
ujednání dle této smlouvy o dílo. a to:
a) Stavební deník se zápisy. případně samostatné Zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG.
b) rizika BOZP. technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP.
c) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace Stavby:
2.2.1. zřízení napojení na Odběrná místa Vody a el. energie S podıˇužnými měřidly včetně úhrady za
odběr medií. počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel Zapíše do Stavebního deníku;



2.2.2. Zřízení Zařízení staveniště obsahující provozní a Sociální Zařízení včetně nezbytného vybavení pro
výkon Zhotovitele. technického dozoru stavebníka. autorského dozoru. koordinátora BOZP atd.
(kancelářský nábytek. věšák. el. připojení pro PC. stálé připojení k internetu. WC. trvalý' přístup k pitné
vodě. atd.);
2.2.3. Zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou
dobu výstavby:
2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem
přilehlých k místu staveniště:
2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především Zakrývaných konstrukcí.
vybudovaných inž. sítí. přípojek a chrániček před ZáhoZem. celkový pohled na staveniště). přičemž
každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem:
2.2.6. zajištění schůdnosti. Sjízdnosti a čištění vozovek. užívaných pro dovoz stavebního materiálu na
Staveniště a odvoz odpadu Ze staveniště. a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest.
které určí objednatel tak. aby došlo kco nejmenšímu Zatížení areálu Masarykovy nemocnice 0.2.
(Zhotovitel není Oprávněn užívatjiné přístupové cesty než ty. které určil Objednatel).
2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů. příp. jejich likvidace. vzniklých stavební činností na skládku.
včetně uhrazení poplatků Za uskladnění. příp. likvidaci. v souladu S ustanoveními Zákona č. 185/2001
Sb.. o odpadech. ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá objednateli doklady O uloženém
množství a kategorii odpadu na řízené Skládky. případně předá doklad o předání a převzetí odpadu
k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti. jako podklad pro uznání fakturace:
2.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a Ochrany Životního prostředí:
2.2.9. průběžné bezodkladně informování o nutnosti Změn a poskytování součinnosti ke schvalování
Změn oproti projektové dokumentací stavby navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení;
2.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu
celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak. aby byla Zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k
poškození již realizovaných inženýrských objektů;
2.2.1 1. Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů. rozborů. Zkoušek, atestů a revizí podle ČSN
předepsaných projektovou dokumentací. případnějinými normami vztahujícímí Se k prováděnému dílu,
včetně pořízení protokolů Zajištěných u akreditované Zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a
dokončení realizace díla.
2.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace. přičemž každý snímek bude
Opatřen číslem. aktuálním datem.

2.3. K přejímce Stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:
2.3.1. seznam všech předaných dokladů:
2.3.2. atesty a doklady O požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle
Zákona číslo 22/1997 Sb.. O technických požadavcích na výrobky. ve Znění pozdějších předpisů. včetně
generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení Stavby;
2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek. atestů a revizí podle ČSN. právních nebo
technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla.
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
2.3.4. projektovou dokumentací Skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v
elektronické podobě (1x ve formátu .pdf. 1x v editovatelném formátu. např. .dwg, .doc). při dodržení
těchto požadavků Objednatele:
a) do projektové dokumentace Stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel Zřetelně vyznačí barevně
všechny změny. k nimž došlo v průběhu Zhotovení díla. a všechny Změněné dokumenty označí nápisem
`.Změna".
b) ty částí projektové dokumentace Stavby. u kterých nedošlo k Žádným Změnám. Zhotovitel Označí
nápisem „beze Změn".A



c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením
Osoby. která Skutečnost potvrdila nebo která zakreslila Změny. jej im podpisem a razítkem Zhotovitele.
d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci Stavby Ověřené ve stavebním
řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené
Osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby.
e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude Zřetelně označena jako „dokumentace Skutečného
provedení Stavby."

Nedílnou součástí dokumentace Skutečného provedení Stavby (dále jen DSPS) bude:
a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o Shodě) dle Zák. č.
22/1997 Sb.. o technických požadavcích na výrobky. ve Znění pozdějších předpisů. včetně čestného
prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby. a to výhradně v
českém jazyce.

b) protokoly' o provedení všech nezbytných průzkumů. Zkoušek. atestů a revizí podle ČSN. právních
nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla.
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

c) protokol o Zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději l kalendářní den
před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o Zaškolení personálu bude dokladovat
zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla. Zaškolení na údržbu
všech viditelných povrchů. ktere' jsou Součástí díla nebo dílem dotčené. a zaškolení personálu
Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v
dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel
předložit výhradně v českém jazyce ajiž ve fázi proškolování.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené Skládky, případně doklad o předání a
převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti:
2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace. přičemž každý Snímek bude opatřen
číslem. aktuálním datem;
2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků. materiálů a Zařízení v českém jazyce a jejich seznam s
uvedením termínů platnosti Záruky. potvrzení o Zárukách jiných dodavatelů;
2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů. výrobků a realizovaných dodávek;
2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy
jednotlivých technologických dodávek Stavby Se specifickými termíny kontrol;
2.3.10. písemné prohlášení Zhotovitele. že dílo bylo Zhotoveno v souladu S touto Smlouvou. Stavebním
povolením a projektovou dokumentací pro provádění Stavby:
2.3.11. originál Stavebního deníku.
2.3.12. a ostatní doklady Související S realizací díla. které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Provedením stavby smluvní Strany rozumí úplné. funkční a bezvadně provedení Všech stavebních
prací. montážních prací a konstrukcí. včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla. dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí. jejichž provedeníje pro řádné dokončení díla nezbytné (např: zařízení staveniště. provozní
vlivy. dopravné. inženýrská činnost zhotovitele. zaškolení obsluhy. bezpečnostní Opatření. dokumentace
skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí
zhotovení díla je mimojiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném
zkušebním provozu. Po vyhodnocení Zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní
nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu. i



5. V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním termínu k Odstranění vad a nedodělků SepSaných v Zápise
o předání Stavby je Objednatel oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve výši 0.25 0/0 Z celkové ceny díla
bez DPH Za každý i Započatý kalendářní den prodlení a Za každou vadu či nedodělek.

6. V případě. že Zhotovitel neplní Svou povinnost mít v průběhu pracovní doby' na Stavbě k dispozici u
Stavby'vedoucího Stavební deník. je povinen Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu 150 OOO Kč Za každý
kalendářní den. kdy Stavební deník není k dispozici. V případě. že Zhotovitel nevede Stavební deník
řádně. tj. Zejména porušuje povinnosti Stanovené v čl. XII této Smlouvy nebo povinnosti Stanovené
obecně Závaznými předpisy. je povinen Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč Za každé
porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě. že Zhotovitel nesplní kteroukoliv Z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající
mu Z této Smlouvy o dílo, vyjma povinnosti uvedených v odst. l. 3 až 6 tohoto článku a povinností
Stanovených v čl. X odSt. 5, čl. XI odSt. 2 a odSt. 20. čl. XVII odSt. 2. čl. XIX odSt. IO a v příloze Č. 4
této Smlouvy. je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 70.000,-Kč Za
každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě. že Závazek provést dílo Zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy.
nezaniká Objednateli nárok na Smluvní pokutu. pokud vznikl dřívějším porušením povinností
Zhotovitelem.

9. Zánik Závazku pozdním plněním neznamená Zánik nároku na Smluvní pokutu Za prodlení S plněním.

IO. Vedlejakékoliv Smluvní pokuty dle této Smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a
to i nad rámec Sjednané výše Smluvní pokuty.

l l. Smluvní pokutyje Objednatel oprávněn Započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.
Bankovní Záruka

l. Objednatel požaduje Ze Strany Zhotovitele předložení bankovní Záruky Za řádné provedení díla.
dodržení Smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % zceny díla bez DPH.
Předložená bankovní Záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby' předání a převzetí dila.
Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy. Objednatel dále požaduje předložení
bankovní Záruky' za odstranění vad uplatněných Z titulu Odpovědnosti Za vady a Ze Záruky na částku ve
výši 5 % ceny díla bez DPH dle této Smlouvy. jakož i Za Splnění dalších povinností Zhotovitele v
Záruční době. které vyplývají Z této Smlouvy. Tato bankovní Záruka bude udržena v platnosti minimálně
po Záruční dobu. Bankovní Záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí Záruční doby. a to na Základě
písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní Záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez
jakýchkoliv námitek. na první písemnou výzvu. finanční prostředky v případě. že během Záruční doby
Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady Zjištěné během Záruční doby nebo v případě, kdy
Objednateli vznikne nárok na Smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní Záruku ve Sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží. pak dílo není
dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu Za nesplnění této povinnosti. a to ve výši l.000.000.- Kč.

XVIII.
Vyšší moc



5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a Zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní Strany prohlašují. že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a Že
Smlouvu uzavírají po pečlivém Zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany' Se Zavazují poskytnout Si vzájemnou Součinnost při kolaudaci Zhotoveného díla.

IV.
Vlastnictví k dílu

l. Vlastníkem Zhotovovaného dílaje Od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) Zařízení staveniště. včetně všech používaných Strojů.
mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla. je Zhotovitel. který nese nebezpečí škody na
těchto věcech bez Ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný Za Svůj materiál (uskladněný. volně
ložený v prostorách Masarykovy nemocnice. 0.2. apod). výrobky a Zařízení.

3. Smluvní strany Se dohodly. že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez
vad a nedodělků ajeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na Zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady. které byly Objednatelem Zhotoviteli předány. zůstávají v jeho vlastnictví a
Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako Skladovatel a je povinen je vrátit
Objednateli po splnění svého Závazku.

V.
Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská Zdravotní, as. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. O.z. - budova
D (Stanice větších dětí) - blíže viz projektová dokumentace (dálejen ..Staveniště").

VI.
Termín plnění

l. Zhotovitel Se Zavazuje k dokončení Stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději
do 16 týdnů Ode dne předání Staveniště.

2. Strany si Sjednávají. že k předání a převzetí staveniště dojde do 30 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy Zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště min.
5 pracovních dnů před Objednatelem určeným datem předání staveniště a Zhotovitel Se zavazuje
v určeném terminu staveniště převzít.

3. Objednatel Si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště. příp. také
Zahájení provádění díla S ohledem na Své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového
posunu Za Žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut,
navýšení cen či náhrad Škod. V případě posunutí termínu Z důvodů na Straně Objednatele se o stejny'
časový úsek prodlužuje termín pro ukončení realizace stavby.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit Stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě
dle časového harmonogramu postupu prací. který tvOři Přílohu č. 2 této smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před Sjednaným termínem předání díla. Objednatel ale není
povinen dříve dokončene' dílo převzít.



6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla. přičemž o tomto je
povinen Objednatel provést Zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned
přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce Z důvodů ležících na Straně Objednatele. je
Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na
jakékoliv plnění. včetně nároku na náhradu škody. Z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu
přerušení Se prodlužují tenniny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce. je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plne' výši.

7. V případě. že Zhotovitel bude s prováděním prací ve Zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu
postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace. nebo konečný termín dokončení.l může jej
Objednatel vyzvat k Zintenzivnění prací a Zápísem do stavebního deníku Stanovit Zhotoviteli lhůtu k
vyrovnání prodlení. Pokud ani pote' Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací. je Objednatel
oprávněn do doby vyrovnání prodlení S realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.
Cena díla

l. Cena Za dílo dle čl. lIl. této smlouvy o dílo je Stanovena na Základě výsledku Zadávacího řízení
Objednatele a činí: ll 530 551.57 Kč bez DPH

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. l této Smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po
Celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému
provedení stavby' ve smluveném rozsahu. což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. Vll. Odst. l. této smlouvyje stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu
soupisu stavebních prací. dodávek a služeb S výkazem výměr. předanými Objednatelem Zhotoviteli v
rámci Zadávacího řízení na veřejnou Zakázku. V ceně jsou dále Zahmuty náklady Zhotovitele nutné pro
vybudování. provoz a demontáž Zařízení staveniště. poplatky. jakož ijiné náklady nezbytné pro řádné a
úplné Zhotovení díla. Cena obsahuje i připadne' Zvýšene' náklady spojené S vývojem cen vstupních
nákladů. a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí te'to smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby.
Zpracovaný Zhotovitelem v Souladu se soupisem Stavebních prací. dodávek a Služeb s výkazem výměr.
předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový
rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. l této Smlouvy.V neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech
výměr. nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. uvedene' v odst. l tohoto článku a
Zhotovitel nemá právo. v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr. domáhat se Zvýšení Sjednané
ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že Z rozhodnutí Objednatele dojde ke Snížení smluvene'ho rozsahu díla. dojde ke Snížení
ceny uvedene v čl. Vll. odst. l. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou
odečteny Z ceny podle čl. Vll. odst. l. této Smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících
položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. l). Ke snížení ceny díla dojde Ve stejně Stanovene'm
rozsahu rovněž v případě. Že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů. než je
Stanoveno v položkovém rozpočtu Stavby, či nebudou provedeny' práce. popř. budou provedeny v
menším rozsahu. než jsou Stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této Změně uzavřou Smluvní
Strany dodatek k této Smlouvě.

6. V případě. že se smluvní Strany shodnou na změně rozsahu díla. která bude mít vliv na výši ceny díla.
popř. na termíny plnění. provede Se ocenění těchto Změn Za použití jednotkových cen uvedených v
kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v
maximálně možném rozsahu jako Základ pro ocenění nových položek ceny uvedene' v kalkulačním



vzorci položky' nebo položek. která má být nahrazena. nebo které mají být nahrazeny' položkou novou.
V případě. že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako Základ pro ocenění nových
položek ceny uvedené v kalkulačním vZorci položky nebo položek. které mají být nahrazeny položkou
novou. pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platného v době. kdy bude dohodnuto
provedení Změn. Smluvní Strany se dohodly. že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel
jejich ocenění Stejným kalkulačním vzorcem. jaký byl použit pro návrh Smluvní ceny. tj. položkami a
na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné.
Veškeré Změny rozsahu díla musí být před Zahájením prací odsouhlaseny ve Změnovém listu. co do
specifikace Změn předmětu díla. popř. ceny díla a Zejména časového vlivu na Smlouvou Stanovený
termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke Změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních
dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na Základě odsouhlaseny'ch Zıněnových listů bude uzavřen
písemný dodatek ke Smlouvě o dílo. který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve Změně
rozsahu díla. Po odsouhlasení Změnového listu je zhotovitel povinen bezodkladně Zahájit práce dle
odsouhlasených Změn v daném změnovém listu.

Veškeré Změny' rozsahu díla musí být vsouladu s ustanoveními Z. č. 134/2016 Sb.. o Zadávání
veřejných zakázek (Zejména ust. § 100 a § 222 tohoto Zákona).

7. Při Změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit Změnový list. ve kterém mimo
dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu. nově navržené plnění a
výslednou Změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě. že po podpisu této Smlouvy a před termínem
dokončení díla (Zdanitelného plnění) dojde ke Změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá Za to. že Sazba daně Z přidané hodnoty je Stanovena v Souladu s platnými
právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystaveníjednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.
Platební podmínky

l . Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla Žádné zálohy.

2. V Souladu s ustanovením § 21 odst. 8 Zákona č. 235/2004 Sb. o daní Za přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů. sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na Základě faktur
vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do
dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající Se minimálně 10 % Z celkové ceny
díla bez DPH bude uhrazena na Základě konečné faktury. kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po
předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou Součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních
dokladů bude Soupis provedených prací a Zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a Odsouhlasený
technickým dozorem stavebníka (dále také ..TDS") a Objednatelem. Soupis musí obsahovat Zejména
položky dle druhu prací. cenu Za jednotku. provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto Soupisu je
daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se Splatností do 30 dnů po
doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků Z účtu
Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % Z celkove' ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až
po předání díla bez Vad a nedodělků vyplývajícího Ze Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
Konečnou fakturu lZe vystavit také v případě. že dílo má vady. které nebrání jeho užívání. neohrožují
život a Zdraví lidí. ale nelze je odstranit. a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se



dohodly“. Že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na Zaplacení částky vyplývající Z konečné faktury
Započíst Své splatné i nesplatné pohledávky Za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací
přímo na Staveníšti. Zhotovitel je povinen oprávněným Zástupcům Objednatele provedení kontroly
umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce Soupis
provedených prací oceněný' v souladu se způsobem Sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen Se k
tomuto Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury
Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud
Objednatel Zjistí u jakékoliv faktury. že Se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky.
které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky. je Objednatel Oprávněn fakturační
doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento Oprávněný postup Objednatele vylučujejeho prodlení.

5. V případě. že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou
projektovou dokumentací Stavby. stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy. je Objednatel
oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli. i splatného. v případě tohoto
oprávněného postupu Se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí Obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z
přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí. stanovených právními předpisy. musí
faktura obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
b) předmět smlouvy/.jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
c) obchodní fırma. sídlo/misto podnikání. IČ a DIČ Zhotovitele;
d) název. sídlo. lČ a DIČ Objednatele;
e) číslo a datum vystavení faktury:
f) lhůtu splatnosti faktury;
g) soupis provedených prací. vč. zjišťovacího protokolu;
h) označení banky a číslo účtu. na který musí být Zaplaceno:
i) označení osoby. která fakturu vyhotovila. včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou Součástí faktury budou tyto přílohy:
a) „Soupis provedených prací" Obsahující přesnou Specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření
v souladu s Odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru
(rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru. a to v tištěné
podobě ajednou v elektronické podobě ve formátu Excel.
b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po
dohodě s dotčeným odborem objednatele) na:

0 technické vybavení stavby. kteréje nedílnou součástí stavby,
0 dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks). včetně majetku. který je samostatnou movitou

věcí i přesto. Žeje pevně Spojen S budovou nebo Stavbou.
0 dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks).
0 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks.
0 dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks.

c) „Zjišťovací protokol“. Z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:



a) výslovný název „konečná faktura".
b) celkovou Sjednanou Cenu bez DPH a celkovou výši DPH.
c) Soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH.
d) částku Zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této Smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována
cena. je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé Smluvní Straně bez Zaplacení k provedení
Opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní Straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá Smluvní Strana
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednáte] vadnou fakturu druhé Smluvní Straně.
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta Splatnosti běží opět Ode dne doručení nově
vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky' z položkového rozpočtu Stavby. které jsou ve formátu „kpl'“ nebo ..Souboruˇ' musí
zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit
kvantifikovatelnými jednotkami. jinak mu nebude fakturace položky' objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkove'ho rozpočtu Stavby musí být zhotovitelem provedena tak. aby bylo
jednoznačně zřejmé. zda se jedná o majetek nebo Stavební Činnost.

l 1. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby. které jsou vyjádřený jednotkami hodin. musí
zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých
činností v rámci realizace a profesí. Tato Specifikace musí být potvrzená technickým dozorem
stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny' rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností
minimálně na dvě desetinná místa bez Zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní. a.S.. podatelna. Sociální péče 3316/12A. 401 13 Ústí nad
Labem.

IX.
Jakost díla

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak. že celkový Souhrn vlastností provedeného díla uspokojí
Stanovené potřeby Objednatele. tj. využitelnost. bezpečnost bezporuchovost udržovatelnost
hospodárnost a ochranu Životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě
technickým předpisům platným v České republice a projektove dokumentaci stavby. K tomu se
Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejıch
jakost a mající prohlášení o shodě.

Z. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných
materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným Způsobem při kontrolních prohlídkách a při
předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu S platnými právními předpisy podle
schválených technoloflických postupů Stanovených platnými technickými normami v České republice a
bezpečnostními předpisy. v Souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro
tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek
Sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěne' vady a nedodělky je povinen
Zhotovitel Odstranit na sve' náklady.



Staveniště
l. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně Staveniště. Zápis O předání staveniště Se stane dnem jeho
podepsání nedílnou Součástí Stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou
dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na Své náklady měření Odběru vody a elektrické energie. případně dalších médií
odebraných v průběhu Stavby. Náklady na Odběr těchto médií jsou součástí Smluvní ceny dle této
Smlouvy a hradíje Zhotovitel.

3. Zhotovitel Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob v prostoru Staveniště. dodržování
bezpečnostních. hygienických a požárních předpisů v prostoru Staveniště. Zhotovitel se Zavazuje plnit
povolené hygienické limity pro hluk ze Stavební Činnosti.

4. Zhotovitel je povinen Staveniště Zabezpečít proti vstupu a pohybu nepovolaných Osob a na Své
náklady Zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo
na cele' stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel. a to až do doby předání a převzetí celého díla
Objednatelem.

5. Zhotovitel se Zavazuje Zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících Se na
staveništi názvem Zhotovitele. V případě. Že Zhotovitel využije při provádění díla dle této Smlouvy
poddodavatele. je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle
předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem
poddodavatele). které při provádění díla využije. V případě. že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost.
je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu. na svůj náklad Odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů. výrobků, strojů a zařízení průběžně.
vždy bez zbytečného odkladu poté. kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu S příslušnými
předpisy. zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné
čištění příjezdných komunikací. pokud dojde kjejích Znečištění provozem Stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést Závěrečný úklid a vyčištění staveniště.
příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v Souvislosti Se stavbou. a to nejpozději
do 5 dnů ode dne sepsání Zápisu o předání díla. Pří nedodržení tohoto Závazku se Zhotovitel Zavazuje
uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelně náklady a Škody. které mu tím vznikly.

XI.
Provádění díla

l. Zhotovitel Se zavazuje provést dílo Svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří
provedením jeho části jinou osobu. má Zhotovitel odpovědnost. jako by dílo provedl sám. Zhotovitel
má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci.
je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Zhotovitel je Oprávněn Změnit poddodavatele. pomocí kterého prokázal část Splnění kvalifikace. jen v
nutných a Závažných případech s předchozím písemným Souhlasem Objednatele. přičemž nový
poddodavatel. dosazený Za původního. musí disponovat minimálně Stejnou kvalifikací. kterou původní
poddodavatel prokazoval Za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově
dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí Souhlas Se Změnou poddodavatele
bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.



Zhotovitel Se Zavazuje Objednateli (Zástupci ve věcech technických nebo Zástupci ve věcech
smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedene' včl. l této Smlouvy oznámit identifikační údaje
každého poddodavatele. kterého využije při plnění práv a povinností dle této Smlouvy. a to vždy před
prvním vstupem Zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě. Že Zhotovitel neoznámí
Objednateli využitíjake'hokoliv poddodavatele (bez ohledu na to. Zda Se jedná o poddodavatele. kterým
bylo prokazováno Splnění kvalifikace. nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele). je povinen Objednateli
Zaplatit Smluvní pokutu 20 000 Kč Za každého poddodavatele. kterého Zhotoviteli neoznámí.

3. Zhotovitel se Zavazuje provést soupis provedených prací Za každý kalendářní měsíc provádění
Stavby. který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování Stavby a plnit všechny
povinnosti Z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se Zavazuje realizovat práce vyžadující Zvláštní Způsobilost nebo povolení dle příslušných
předpisů osobami. které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje. že bude při provádění
díla využívat osoby. kterými v Zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm.
c) Zákona c. 134/2016 Sb.. O Zadávání veřejných Zakázek. kpracím. ke kterým je prokazovaná
kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně - Zápisem ve Stavebním deníku. nejméně 3 pracovní dny
předem. k prověření kvality prací. jež budou dalším postupem při Zhotovováni díla Zabudovaný. Zakryty
nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky. budou zapsány do stavebního
deníku. přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění
zjištěných nedostatků a Zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě. Že se na
tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví. může Zhotovitel pokračovat v
provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí
být Objednateli doručeno.jinak Se má Za to. že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto
podmínku. vystavuje se nebezpečí provádění Sond do Zakrytých konstrukcí tak. jak určí pověřený
Zástupce Objednatele. a to na náklady Zhotovitele i v tom případě. že nebude Shledáno pochybení v
technologickém postupu. Neprovedení Sond na žádost Objednatele Se považuje Za Závažně porušení této
smlouvy.

7. Zhotovitel Se zavazuje do projektové dokumentace Zaznamenávat všechny dohodnuté Změny podle
skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem.
Odpovědným projektantem a Objednatelem. předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě
vyhotovení velektronické (1x ve formátu .pdfi 1x v editovatelném formátu. např. .doc, .dwg) při
předání a převzetí dokončené Stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli. jak bylo se vzniklým Odpadem naloženo a na
kterou Skládku byl Odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a Způsobu nakládání S
Odpady. která bude předložena Stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou
Odděleně tříděný podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost Za zákonnou likvidaci veškerých
Odpadů. vzniklých v Souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle Zákona číslo 320/2001 Sb.. O finanční kontrole ve veřejné správě. ve Znění pozdějších
předpisů. je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření. prováděných u Objednatele
Orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen Zajistit řízení a odborné vedení Stavby dle § 153 Odst. 1 a 2 Zákona č.
183/2006 Sb.` Stavební Zákon. ve znění pozdějších předpisů. Stavbyvedoucím. příp. Zástupcem
Stavbyvedoucího. Zhotovitel Se rovněž Zavazuje. že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci



Stavbyvedoucího a jeho Zástupce Osoba uvedená v článku l. této Smlouvy (jde O osobu. kterou byla
prokazována technická kvalitˇıkace ve výše uvedeném Zadávacím řízením). Změnu v osobě jakéhokoliv
člena realizačního týmu. jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu vyběrovéhořízení je
Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli přičemž nový člen
realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu. jak byly
Stanovený v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

ll. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této Zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon
činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ..K-BOZP") kvalifikovanou
osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při
činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o Zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů. a nařízením vlády č. 591/2006
Sb.. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na Staveništích a
zákonem č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon), ve Znění pozdějších
předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné Zakázky (stavby) vytvářet
koordinátorovi. případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce Jakékoliv sankce a pokuty
které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů stanovisek a požadavků K-
BOZP Zhotovitelem. je Objednatel oprávněn uplatnit a Započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči
Zhotoviteli jako náhradu škody. čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb. a
respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly. Že pověřený Zástupce
objednatele je oprávněn udělit Zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení
pravidel a předpisů BOZP v souladu S přílohou č. 4 této smlouvy _ Sazebník pokut Za porušování
předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o
této kvalitˇıkaci.

l4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla Organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly nejméně však jedenkrát týdně Obsahem Kontrolního dne je
zejména Zpráva zhotovitele o postupu prací. kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora
BOZP. a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalsiho kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni Se zúčastnit zástupci Objednatele včetně Osob vykonávajících funkci
Technického dozoru stavebníka. Autorského dozoru. Koordinátora BOZP a Zástupci Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby. kterými Zhotovitel
prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.
Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání. který elektronicky předá všem osobám, které se
mají kontrolních dnů Zúčastňovat.
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní
jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po
předchozím upozornění Ze Strany Objednatele nebojeho Zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty. případně další dokumenty prokazující
splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů. a to S
dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není



Zhotovitel Oprávněn Započít s Osazováním příslušných výrobků do Stavby. Veškeré dokumenty musí
Zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel Organizačně Zajistí nejpozději do 3 pracovních dní Od podpisu Smlouvy Společné
koordinační jednání Zástupce Objednatele` Zástupce Zhotovitele. projektanta, technického dozoru
stavebníka. koordinátora BOZP a provozovatele Zařízení. Na tomto jednání budou dotčené Subjekty
Seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními
Stranami dohodnuto` kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele.
včetně plánu na Omezení provozu těchto prostor. které budou určeny Objednatelem S tím. že Zhotovitel
S ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k Odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před
jejich Samotnou instalací konzultovat se Zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout
dodávané produkty. Za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou
Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel Si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli Změnu dodávaných produktů a materiálu. a
rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel
vyjádřit a poskytnout Objednateli Součinnost při změně rozsahu díla nebo Změně jeho kvalitativní
stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě. do
kterého budou tyto změny Zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po Celou dobu provádění díla. tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a
nedodělků. mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem S příslušnou autorizaci v pracovním poměru
nebo jiném Obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou střetí osobou. kterou se třetí Osoba
Zavázala zajistit pro Zhotovitele služby. ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet
autorizovaných inženýrů nebo techniků S odpovídající specializací podle Zákona č. 360/1992 Sb., O
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě. ve Znění pozdějších předpisů. kterým byla prokázána technická kvalifikace
v zadávacím řízení výše uvedené veřejné Zakázky. V případě` že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost,
je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a Za každou
Osobu. kdy nemá k dispozici jakoukoliv Osobu s požadovanou certifikací.

XII.
Stavební deník

l. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště Stavební deník, jehož nedílnou součástí bude Zápis O
předání a převzetí Staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel Zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
Zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek.
prací a jejich jakosti. důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací
orgány Státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla
nebo jeho části. případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu O
předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou Oprávněny bez Omezení Stavební deník kontrolovat a k
Zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně
každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník. jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí
Obsahovat:



- základní list. v němž se uvádí název a Sídlo Objednatele. projektanta a Zıněny těchto údajů.
- identifikační údaje Stavby podle realizační projektové dokumentace,
- přehled Smluv. včetně jejich dodatků a Změn.
- Seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se Stavby.
- Seznam dokumentace Stavby. jejich Změn a doplnění.
- Zápis O předání a převzetí Staveniště.

5. Denní Záznamy budou Zapisoványˇ do deníku S očíslovanými listy. jednak pevnými. jednak
perforovanými pro dva Oddělitelně průpisy. Perforované listy budou Očíslovány shodně s listy pevnými.
Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě Stavby' první průpis denních Záznamů.

6. Denní Záznamy bude čitelně Zapisovat a podepisovat hlavní Stavby/vedoucí (příp. jeho Zástupce) v
den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly' okolnosti. ktere' vyvolaly nutnost Zápisu. Při denních
Záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do Stavebního deníku je oprávněn provádět Záznamy kromě osoby' Objednatele Odpovědně Za
realizaci Stavby take' Zástupce Státního Stavebního dohledu a Odpovědný projektant.

8. NesouhlaSí-Ii hlavní Stavbyvedoucí Se záznamem orgánů a Osob uvedených v předchozím ustanovení.
připojí k jejich Záznamu do 2 pracovních dnů Své vyjádření. Pokud tak neučiní. ıná se za to. Že S
obsahem záznamu souhlasí.

9. NesouhlaSí-li Objednatel či technický dozor Stavebníka S obsahem Záznamu ve stavebním deníku.
vyznačí námitky“ svým Zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v
rozsahu výše uvedených námitek do doby. než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem
odstraněny.

10. Záznamy ve Stavebním deníku nelze měnit Obsah této smlouvy. k její Změně může dojít pouze
uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě O dílo.

XIII.
Předánídíla

l. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla. a to Zápisem ve
Stavebním deníku. S předpokládaným termínem předání díla. který musí být Stanoven minimálně 3
pracovní dny po tomto Zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán Zápis. Tento Zápis sepíše Zhotovitel a bude Obsahovat:
- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy O dílo vč. čísel a dat uzavřeníjejich dodatků. včetně celkové ceny díla
včetně dodatků.
- Zahájení a dokončení prací na Zhotovovaněm díle,
- Soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termínjejieh odstranění.
- prohlášení Objednatele. Že dílo přejímá.
- datum a místo Sepsání Zápisu.
-jme'na a podpisy Zástupců Objednatele a Zhotovitele.
- Seznam předane' dokumentace,
- Soupis nákladů od Zahájení po dokončení díla.
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení Záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).



Zápis O předání díla musí být Ze Strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo
technikem podle Zákona č. 360/1992 Sb.. O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ve Znění pozdějších předpisů.
kterým byla prokázána ve výše uvedeném Zadávacím řízení technická kvalitˇıkace na pozici
„stavbyvedoucího'“ (příp. osobou. která uvedenou OsObu nahradila).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. Ill. odst. 2. 3.
této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje Za nepředaně dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít. nebude-li dokončene'. což uvede v Zápise. Zhotovitel je
povinen dílo dokončit a pote' opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po Odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání díla bude stranami Sepsán Zápis O
tom. Že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje Za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro
kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést. že je dílo řádně splněno i v
případě existence drobných vad a nedodělků. V případě. že Se při odevzdání díla projeví vady. které
nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí. Objednatel dílo může převzít s tím. Že v „Zápise
o odevzdání a převzetí díla" budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.
Záruční podmínky a odpovědnost Za vady

l. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla. za jeho kvalitu. která bude odpovídat
realizační projektové dokumentaci. platným normám ČSN. vztahujícím Se k danému předmětu plnění.
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků. specifikovány/ch výhradně v
realizační projektové dokumentaci. platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel Odpovídá Za vady. jež má dílo v době předání. a Za vady dila. ktere' se vyskytnou v záruční
době. Za vady. které se projevily po záruční době Stavby. Odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich
příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost Za vady se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského Zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruku Za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky
technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem
technologie. min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba Začíná plynout ode dne protokolámího předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle
čl. Xlll. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu Záruční doby na provedeném díle vada. Objednatel písemně oznámí
Zhotoviteli její výskyt. vadu popíše a uvede. jak se projevuje. Jakmile Objednatel Odeslal toto písemné
oznámení. má Se Za tO. že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě. že Objednatel uplatní v záruční době nárok z Odpovědnosti za vady. zahájí Zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny Od oznámení vad a vadu
Odstraní do 5 pracovních dnů Od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se
smluvní strany pisemnějinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel
práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve



lhůtě stanovené písemnou dohodou obou Smluvních stran. Nenastoupí-lí Zhotovitel k odstranění

reklamovanc' vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci. je Objednatel oprávněn

pověřit Odstraněním vady včetně havárie třetí OsObu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí

Zhotovitel. práva Objednatele Ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na

uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli Odstranění vady v rozsahu nezbytně nutne'm pro

odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být Sepsán Zápis s tím. že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na

provedenou Opravu Záruku ve stejné délce jako na cele' dílo. Záruční doba běží Od podepsání zápisu O

odstranění vady Oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných

vad po dobu Záruční doby. ke které bude Objednatel potvrzovat Odstranění vad (jeden Originál této

evidence Obdrží Objednatel).

XV.
Odpovědnost Za škodu

l. Odpovědnost Za škodu na Zhotovovane'm díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do

dne předání a převzetí cele'ho díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese Odpovědnost původce Odpadů. zavazuje Se nezpůsobovat únik ropných. toxických či

jiných škodlivých látek na Stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele. osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů

dojde ke způsobení Škody Objednateli. třetím Osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázane'ho

opomenutí` nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů. technických

norem nebo z této smlouvy O dílo. je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu

Odstranit a není-li tO možné. tak poškozene'mu finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu

vyměřenou příslušným Správním Orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k Odvrácení škody nebo k jejich Zmírnění. V

případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá Opatření potřebná k Odvrácení Škody za

úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.
Sankční ujednání

l. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu

ve výší 0.25 O/0 z celkove' ceny díla bez DPH Za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě Splatnosti.A je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok Z

prodlení ve výši 0.005 0/0 z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním Staveníště je Objednatel oprávněn

požadovat smluvní pokutu ve výši 100000.- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele Se splněním termínu k odstranění vady díla. která se projevila v

záruční době. je Objednatel Oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0.25 % z celkove' ceny díla bez

DPH Za každý í započatý kalendářní den prodlení a Za každou vadu.



5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v Zápise
o předání Stavby je Objednatel Oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve výši 0.25 % Z celkové ceny díla
bez DPH Za každý' i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě. Že Zhotovitel neplní Svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na Stavbě k dispozici u
Stavbyvedoucího stavební deník. je povinen Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu 150 OOO Kč Za každý
kalendářní den. kdy Stavební deník není k dispozici. V případě. Že Zhotovitel nevede Stavební deník
řádně. tj. zejména porušuje povinnosti Stanovene' v čl. Xll této Smlouvy nebo povinnosti stanovené
obecně závaznými předpisy.je povinen Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 50 OOO Kč Za každé
porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě. Že Zhotovitel nesplní kteroukoliv Z povinností Či poruŠí jakoukoli povinnost vyplývající
mu Z této Smlouvy O dílo. vyjma povinností uvedených v odst. l. 3 až 6 tohoto článku a povinností
Stanovený/ch v čI. X odst. 5. čl. XI Odst. 2 a Odst. 20. čl. XVII odst. 2. čl. XIX odst. 10 a v příloze č. 4
te'to Smlouvy. je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 70.000.-Kč Za
každýjednotlivý Zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě. Že Závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy.
nezaniká Objednateli nárok na Smluvní pokutu. pokud vznikl dřívějším porušením povinností
Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená Zánik nároku na Smluvní pokutu Za prodlení s plněním.

10. Vedlejakěkoliv Smluvní pokuty dle te'to smlouvy ıná Objednatel nárok na náhradu vzniklé Škody. a
to i nad rámec Sjednané výše smluvní pokuty.

l l. Smluvní pokutyje Objednatel oprávněn Započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.
Bankovní Záruka

l. Objednatel požaduje Ze Strany Zhotovitele předložení bankovní Záruky Za řádně provedení díla.
dodržení Smluvních podmínek. kvality a termínů provedení díla ve výši 5 o/0 zceny díla bez DPH.
Předložená bankovní Záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla.
Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy. Objednatel dále požaduje předložení
bankovní Záruky Za odstranění vad uplatněný/ch Z titulu odpovědnosti Za vady a Ze záruky na částku ve
výši 5 % ceny díla bez DPH dle této Smlouvy. jakož i Za Splnění dalších povinností Zhotovitele v
Záruční době. které vyplývají Z této Smlouvy. Tato bankovní Záruka bude udržena v platnosti minimálně
po Záruční dobu. Bankovní Záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí záruční doby, a to na Základě
písemně Žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez
jakýchkoliv námitek. na první písemnou výzvu, finanční prostředky' v případě, že během Záruční doby
Zhotovitel neodstraní připadne' reklamovane' vady zjištěné během záruční doby nebo v případě. kdy
Objednateli vznikne nárok na Smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní Záruku ve Sjednane' výši a ve sjednané lhůtě nepředloží. pak dílo není
dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu Za nesplnění této povinnosti. a to ve výši 1.000.000: Kč.

XVIII.
Vyšší moc



l. Pro účely Smlouvy se Za Okolnosti vyšší moci. které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení
Stavby. považují mimořádné. Objektivně neodvratitelné Okolnosti. Znemožrˇıující splnění povinnosti dle
této Smlouvy. které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být Zhotovitelem Odvráceny jako např.
živelné pOhrOmy. Stávky. válka. mobilizace. povstání nebojíné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní Strana. u níž dojde k okolnosti vyšší moci. a bude se chtít na vyšší moc Odvolat v Souvislosti
S plněním této Smlouvy. je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou
Smluvní stranu O vzniku této události. jakož i o jejím ukončení. a tO ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních
dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů Od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty' má Za následek zánik
práva dovolávat se Okoasti vyšší moci.

3. Povinnosti Smluvních stran dané touto Smlouvou o dílo Se po dobu trvání okolnosti vyšší moci
dočasně přerušují.

4. Pokud Se plnění této smlouvy O dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci. smluvní Strany Se
dohodnou na Odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu. ceně a době plnění díla dodatkem
k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě. je kterákoliv Smluvní Strana Oprávněna jednostranným
prohlášením Zaslaným doporučeným dopisem druhé Smluvní Straně odstoupit Od této smlouvy.

XIX.
Ostatní ujednání

l. Objednatel může Od smlouvy odstoupit Zejména v případě následujících podstatných porušení
smlouvy. tj.:

I Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. Vl. OdSt. l této Smlouvy. pokud se
Zhotovitel nedohodne S Objednatelem na prodloužení termínu.
I Zhotovitel je v prodlení S plněním díla dlejakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu. který

je přílohou č. 2 této smlouvy.
I Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající Z projektové dokumentace a
Stavebního povolení.
I Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje Opakované bezdůvodně připomínky autorského dozoru.
technického dozoru Stavebníka a koordinátora BOZP,
I Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu S touto Smlouvou O dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu
ani v přiměřené době poté, co byl na tuto Skutečnost Opakované upozorněn zápisem Objednatele ve
stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy. změní-li Se po uzavření Smlouvy její
základní účel. v důsledku podstatneI změny okolností. za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v případě
zásahu vyšší moci. Objednatel má právo Odstoupít Od smlouvy O dílo i v případě. že Obdrží záporné
stanovisko Ministerstva Zdravotnictví České republiky na poskytování lůžkové péče v Oboru
rehabilitace a fyzikální medicíny.

3. Odstoupením Smlouva O dílo Zaniká dnem. kdy bude Oznámení O odstoupení doručeno druhé smluvní
Straně. V případě Odstoupení je Zhotovitel povinen ihned pO Obdržení písemného oznámení o
Odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo. včetně věcí. které Opatřil a které jsou
součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla
včetně věcí. které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit Smluvní vztah písemnou dohodou ObOu smluvních stran.



5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit Své pohledávky.
práva či nároky plynoucí Ze Smlouvy na třetí osobu.

6. Obě Smluvní strany se dohodly. Že v případě nástupnictví jsou nástupci Smluvních Stran vázáni
ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel Se Zavazuje v rozsahu znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednateleın S
odpovědným projektantem. jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru. pokud nejsou v
rozporu S ustanovením této smlouvy. a da'le S technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků. které
budou vzestupně číslovány. výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány' oprávněnými
zástupci Smluvních stran před Zahájením plnění.

9. Pro případ. Že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se Stane neúčinným nebo neplatným. smluvní
strany se Zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost
některého z ustanovení této Smlouvy nemá Za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují Za doručené i v případě. Že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení
odmítne či jinak Znemožní.

11. Smluvní Strany Se Zavazují Zachovávat po celou dobu trvání této Smlouvy a i po předání a převzetí
díla v tajnosti informace a podklady. které budou při jejich Sdělení označeny jako důvěrné nebo na
jejichž utajení oprávněná Strana trvá. Za důvěrné jsou Smluvními Stranami označeny veškeré informace.
které jsou jako takové výslovně označeny jako ..Důvěrné`ˇ anebo jsou takového charakteru. Že jejich
Zveřejnění může přivodit účastníkovi této Smlouvy újmu. bez ohledu na to, Zda mají povahu osobních.
obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace. které jsou veřejně
přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže
být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě. je
Smluvní Strana. která se porušení dopustila, povinna druhé Smluvní Straně vzniklou škodu nahradit. Toto
Se nevztahuje na informace. které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje Souhlas se Zveřejněním této kupní Smlouvy vSOuladu spovinnostmi
objednatele. jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu
k informacím. ve Znění pozdějších předpisů. Z. č. 340/2015 Sb.. o registru smluv a Zákona č. 137/2006
Sb., O veřejných Zakázkách. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel Se dále ZavaZuje zachovávat dle
zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně Osobních údajů. ve Znění pozdějších předpisů. mlčenlivost o
osobních údajích a o bezpečnostních Opatřeních. jejichž Zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních
údajů. a tO i po ukončení plnění Smlouvy, v případějejího ukončení dohodou. odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí. že technický dozor
Stavebníka nesmí u této Zakázky provádět Zhotovitel ani osoba S ním propojena dle definice zákona O
veřejných Zakázkách.

XX.
Závěrečná ujednání

l. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních Stran a účinnosti dnem jejího Zveřejnění
v registru Smluv.

2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými Zástupci Smluvních stran.
přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel Obdržíjeden.



3. Nedílnou součásti této Smlouvyjsou tyto přílohy:

Příloha č. l - PoloŽkový rozpočet Stavby vč. rekapitulace celkových nákladů Stavby

Příloha č. 2 - Casový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 _ Pojistná Smlouva
Příloha ě. 4 v Sazebník pokut Za porušování předpisů BOZP

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať uŽ učině

do této Smlouvy. popří
všeobecnost předchozího, Žádná Změna nebo dodatek nebude uzpísemná. jsou vtělena

ná výslovně, nebo vyplývající Z této smlouvy)` ústní či

padě Zadávací dokumentace. aniž by byla omezena
avřen tím. Že bude doručena, přijata.

podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany. faktura. jiné obchodní fomtuláře obsahující či

doplňující Obchodní podmínky v této Smlouvě nebo jsoucí v rozporu
I

podmínkami obsaženými v teto smlouvě nebo Zadávací dokumentaci.
se stávajícími Obchodními

Jakékoli Změny této Smlouvy

musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané Smluvními stranami. Vzdání Se jakéhokoli

práva Ze smlouvy' Se vztahuje pouze k okolnostem. pro které bylo dání se určeno.

5. V případě rozporu těla Smlouvy a jednotlivých smluvních příloh„ případně Zadávací dokumentace. se

jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. l. příloha č.

2. příloha č. 4. příloha č. 3 Smlouvy. Za

6. Smluvní Strany shodně prohlašují`
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné v

autentičnost Steují svými podpisy.
svých oprávnění k Zastoupení.

Z 7 -03-2019
V Děčíně ne: ..........

Osoby podepisující tuto smlouvu svý

l
V Ústí nad Labem. dne: .....

dávací dokumentace veřejné Zakázky.

Že Si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly. a Že byla
ůle určitě` vážně a srozumitelné a její

m podpisem steují platnost

U -Dl- 2019
.....

l



REKAPITULACE STAVBY
Kód: KALM010
Stavba:

Masarykova nemocnice Ústí n.L.
KSO:
Místo: Ústí nad Labem

ladavatel:
Krajská Zdravotní 8.5.. Masarykova nemocnice UL

Uchazeč: _
STAVBY JOZÁK 5. r. 0.

Projektant:
ARCHATELIÉR. Spols Lo., Ústí n.L.

Poznámka:

CC›CZ:
Datum:

Stavební úpravy stanice st.dětí, dětská klinika-pavilon D3-4.NP, Krajská zdravotní a.S. -

13.11.2018

28737156
CZZ8737156

Soupis prací je Sestaven za využití položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technicke podmínky položek Cenové Soustavy URS, ktere' nejsou
uvedeny v Soupisu prací (tzvuvodm' části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na wwwlcS-ursızĂ Položky. které nemajı ve Sloupci
"Cenová soustava" uveden žádný údaj. nepocnazı' Z Cenové Soustavy URS.

Cena bez DPH

Sazba danè Základ daně
DPH Zakladni 21,00* 11 527 359,76

Snıžená 15.008 0,00

Cena S DPH v CZK

SUana1 Z 51

Z 7

11 527 359,76

Výše daně
Z 420 74555

0,00

13 948105,31



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KALMO10

Stavba: . I .Masarykova nemocnıce Ustı n.L.
Misto: Ústi nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní a.S.. Masarykova nemocnice UL
uchazeč; STAVBY JOŽÄK 5. r. ø4

kód Objekt. Soupis praci

Náklady Stavby celkem
01 Stavební část
02 ZTI
O3 Úpravy otopné Soustavy
04 Vzduchotechnika
06 Rozvody medicínských plynů
05 Elektroinstalace
VON Vedlejší a ostatni náklady

Datum:

Projektant:
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Stavební úpravy stanice St.dětí, dětská klinika-pavilon D3-4.NP, Krajská zdravotní a.S. “

13.11.2018
ARCHATELIÉR. Spøl.5 1.0.. L'JS

Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

11 527 359,76 13 948105,31

5214 052,18 6309 003,14
779 692,25 943 427,62
373 690,53 452 165,54
784 426,00 949 155,46
414 978,80 502 124,35

3 740 520,00 4 526 029,20
220 000,00 266 200,00

Typ

STA
STA
STA
STA
STA
STA
VON



KRYcı' LIST SouPıSu
Stavba:

Stavební úpravy Stanice St.dětí, dětská klinika-pavilon 03-4.NP, Krajská Zdravotní ais. - Masarykova nemocnice
Objekt:

01 - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústi nad Labem Datum: 134H.2018

Zadavatel: IC:
Krajská Zdravotní als.. Masarykova nemocnice UL DIČ:

Uchazeč: IC: 28737156
STAVBY JOŽÁK 5v r. 0. DIČ; c228737i 56

Projektant: IČ:
ARCHATELIÉR, Spol.S r.0,. Ústí a. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací Je Sestaven Za využití položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technicke' podmínky položek Cenové
soustavy URS. které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzvvúvodmˇ části katalogů). jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cS-urs.cz. Položky, ktere' nemaji ve sloupci "Cenová Soustava" uveden žadný údaj, nepochází z
Cenové Soustavy L'JRSV

Cena bez DPH 5 214 052,18

Základ dané Sazba danè Výše daně
DPH Základní 5 214 052,18 21,00*` i 094 950,96

Snížená 0,00 15.001 0.00

Cena S DPH v CZK 6 309 003,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy staníce stdětí, dětská klím'kaApavilon D3-4.NP. Krajská Zdravotní als. v
Stavba:

Objekt:
01 - Stavební Část

Místo: Ústi nad Labem

Zadavatel: Krajská Zdravotní a.S., Masarykova nemocníce Ul.
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK S. rA o.

Kód dílu ~ Popis

Náklady Soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svíslé a kompletní konstrukce
61 - Úprava povrchů vnitřních
62 ~ Úprava povrchů vnějších
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
64 - OSaZováni výplní otvorů
94 ~ Lešení a Stavební výtahy
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních Staveb
96 f Bourání konstrukcí
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 › Izolace proti vodě, vlhkosti a plynüm
713 - Izolace tepelné
763 - Konstrukce Suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce Zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakove'

781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce ~ malby a tapety
790 - Demontáže PSV
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Masarykova nemocnice

Datum: 13.11.2018

Projektant: ARCHATELIÉR. Spol.5
r.o., Usti n.L.

Cena celkem [CZK]

5 214 052,18

1 309 869,26
186 672,84
441 499,22

2 086,00
24 987.55
12 984.00
30 381,48
81 549,50

476 111,19
53 597,48

3 904 182,92

270 927,83
3 447,08

201 055,21
671 179,69
829 418,13
205 427,33
618 426,59
734 342.20

17 743,95
186 254,05
165 960,86



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ObJekt:

Místo:

Stavební úpravy Stanice st.dětí, dětská klinika-pavilon D3-4.NP. Krajská Zdravotní as. - Masarykova nemocnice

01 - Stavební část

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ Kód

Usti nad Labem

Krajská Zdravotní als., Masarykova nemocnice UL
STAVBY JOŽÁK 5. r. ø.

Náklady soupisu celkem

D

D

1 K

PP
VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Z M
PP
p

VV

P P
VV

VV
VV

DP
VV

VV

PP

É
Ž

Ž
Ž

W

Ě
Ž
Ě
Ě

Ž
Ž

VV

VV

VV
VV

VV

PP

PP
VV

PP
VV

HSV
3
317941121

130107100

130107120

346244381

342272323

342272423

342272523

340239233

340239234

342291121

Popis MJ

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce

Osazova'nıˇ Ocelových válcovaných nosnikú na zdıvu I, IE, U, UE nebo L do ć 12 t

Osazovani ocelovych valcovanych nosníkù na Zdivu I nebo IE nebo U nebo UE neon L oo č. 12 nebo
výšky do 120 mm

IBO:
"(1)`1,00'15'4,94^0,001
"12)" 1,80'3'4.94'0.001
"(3)" 1,20'9'4,94'0.001
"(4)" 1,75`8'4,94`0,001
"(7)` 1,20'11'4,94"0.001
Mezisoučet
1100:
"15)" 1.60'2'8,34`0,001
161" 1,40'2'8,34'0.001
"131" 3.00'1'8.34'0,001
Mezisoućet
Součet
ocel profílovd lPN, vjakostıˇ 11 375, 11:80 mm t
ocel profilova lPN. v Jakoslı 11 375, h=BO mm

Poznamka k položce;
Hmotnost; 5,94 kg/m

0.288'1,08
Ocel profilova' lPN, vjakostı' 11 175, h=100 mm l
ocel profilova IPH, v Jakostı 11 375, h=1(l) mm

Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,34 kg/m

0,075'1,08
Plentovàní Jednostranneˇ v do 200 mm válcovaných nosnikù cıhlamı m2
Plentovani ocelovych valcovanych nosníkú jednostranne clhlami na mailu, výška Stojıny do 200 mm
"180" 58,40'0,08'2
"1100" 7,40'0,10`2
Součet
PřiˇČky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých pñčkovek obıemove' hmotnosti

V500 kız/m3 m2
Přićky z porobetonovych přesných přičkovek hladkyˇch, objernoveV hmotností 500 kg/m3 na [enke
malto'ıé lože. tloušťky příčky 100 mm

m,ć.426
3,80'13,20‹0,10)
Přićky tl 125 mm Z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnostı m2
500 kq/ m3
Příćky Z po'robetonovyˇcrı přesných příčkovek hladkých, omemové hmotnosti 500 kg/ml na tenke
maltove lože, tlooštky příčky 125 mm

m.č,408
(1,25v3,6001,90+1,70'9‹3,80)`Í3,20'0,10)
›0,60'2.60'1 5
mlč.427
1,20`(3,2040,101
-O,60'2.60
m,č.431'450
l1,05'8+1,95'2+1,50101731040101
V0,70'1,97'10
m.Č.451
1,70'13,20~0,10)
-0,60`2.60
Součet
Pñćky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti m2
500 kq/m3
Přičky Z po'mbetonovych přesnych příčkovek [YTONG] hladkych. ooJemoveV hmotnosti 500 kg/m3
na tenké maltove lože, tloušťky příčky 150 mrn
m.Č.405
3,70'13.20*0.10)
-10,80'2‹1,60)`2,00
Součet V
Zazđívka otvorù pl do 4 m2 v pñčkách nebo stěnách Z přičkovek porobetonových tl m2

V100 mm
Zaxdívka otvorù v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 přıčkovkamı hladkýmı
pómbetonovými, Objemová hmotností 500 kg/mš, tl. příčky 100 mrn
'ˇm.Č.451' 0,40'2,00
Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo Stěnaˇch z přičkovek pórobetonových tl m2
125 mm
Zazdıˇvka otvorů v přičkacn nebo stěnách plochy přes 1 n12 do 4 mZ pñčkovkamı hladkvmı
Dorobetonovýmı. objemove hmotnosh 500 kg/rn]Á tl. příčky 125 mm
"0116426" 0.72'2,10
Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami rn
Ukotvem' příček Dlochýrnl kotvamı. do konstrukce cıhelnè
(3.20›0,10›^42
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Množstvi'

0,363

0,074
0.027
0,053
0,069
0,065
0,288

0,027
0,023
0,025
0,075
0,363
0,311

0,311
0.081

0,081

10.824

9,344
1,480

10,824

12,540

12,540

144,655

85,305
23,400

3,900
V1.560

90,090
-1 3,790

5,610
~1 ,560

144.655

5,810

12,210
-ó,400
5,810
0,800

0,800

1,512

1,512
138.600

138.600

Datum: 13.11.2018

Projektant: ARCHATELIÉR, Spol.5 r.0.. Ústí n.L.

.Lcena Cenová
Cena celkem CZK

[CZK] " l Soustava

5 214 052,18

1 309 869,26
186 672,84

7 840.00 2 845,92 cs ÚRS 2017 02

2100000 6531,00 cs ÚR5201702

20 500,00 1 660,50 cs URS 2017 02

573,00 ó 202,15 cs ÚRS 2017 02

570,00 7147.80 cs URS 2017 02

684,00 98 944,02 cs URS 2017 02

776,00 4 508,56 cs URS 2017 02

587,00 469,60 cs ÚRS 2017 02

702,00 1 061,42 CS URS 2017 OZ

99,00 13 721,40 cs URS 201702



PČ

11

TY

PP
VV

PP
VV

PP

Pp
VV

PP

PP

VV

VV

VV

PP

ĚĚ
Ě

Ě
Ě

Ž
Ž
Ě

Ž

VV

VV
VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV
VV

W
VV

VV
VV

VV

Ž
Ě

Ž
Ě

VV

VV

VV

W

VV

VV

VV

VV

Kód

34229113101

953321112

624635301

61
612135011

612135095

612142001

612322141

612325411

Popis MJ

Ukotvení příček k betonovým konstrukcím pomocí kotevních uhelníkü
přihmożdı'nkovanych (dodávkmmontáž)
Ukolvenı příček k betonovyrn konsırukcím pomocí kotevmch úhelníkú přihrnoždlnkovanych
(múáv-knvmønıažl
(3.20~0.10)'10
Vložky do Sv'ıslych dílatačmch Spár Z minerální plstı' tl 40 rnrn m2
Vložky svíslé do dılaıačníıh spsr z mineralm plsu včetně dodanı a osazení. v íakemkolıv zdívu přes
30 do 40 mm

'ukončení zděných příček" 3,80'0.10+56.05°O,12513.70'0.15
Tmelení akrylátovým trnelem Spáry průřezu do ZOOmmZ m
Upravy vněyších vodorovných a Svıslych Spar obvodového pláště Z panelovy<h oílcú tmelenı Spary
tmelem šıkryllıtovym` průřezu [ıııeleneha profilu do 200 mmì
`ukonćení Zděny'ch pñček' l3,80*56.05*3.70|^2

Úprava povrchů vnitřních
Vyrovnaˇnı' podkladu vnitřních stěn tmelem tl do Z mm m2
Vyrovnání nerovnoslı podkladu vnitřních Omıtanych ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Stěn
"po 1'.›tlućení0bkladùV 310,978
Příplatek k vyrovnánı vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2
vyrovnání nerovnosti podkladu vnnřních cmıˇıanych ploch [melem tloušťky do 2 rnm Příplatek
k [ené za každy další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm [melem Stèn

Potaženı' vnıtřních Stěn Sklovla'knitým pletivem vtlačeným do tenkovrstveˇ hmoty m2

Potažení vnltřních ploch pletívern v ploše nebo pruzích, na plnem podkladu sklovláknílym
vllačením do tmelu Sıěn

'pod obklady“ 513,036
"opr.5táva]ících omítek (10%)" 1333,556'0,10
"nove omítky" 104,77
Soućetx

Va'penocementová lehćená omítka Štuková dvouvrstvá vnıtřních stěn nanášená ručně m2

Omítka vaperıocementova lehćenaV vmlřmch ploch nanášena' ručně dvouvrslva, [loušflxy Jádrove
omítky do 10 mm a tlouštky štuku do 3 mm štukova Svislých konstrukcı sıén
nove' příčky Ímlmo obklady)
m.č1405
3,7lTBJO
'10,80'201601'200
m.Č.408
l1,25*3.60+1,90*1,70'9*3,801'3,20
-0,60'2,60'15
m.Č,431,433,435,437,439,441,443.445,-147A40
(1 ,05'8*(1 ,95-1,00)'2*(1,50-0,801`101`3,20
AO,70'1,97'10
m.Č,451
1,70'3,20
›0,60'2,60
Soućet

Oprava vnitřní vápenocernentove' hladké omítky Stèn v rozsahu plochy do 10>v m2

Oprava vapenocemenlove nebo vapenneˇ omítky vnitřních ploch hladke. tlouštky do 20 ınm Stén,
v rozsahu Opravovane plochy do 10%
m,ć.405
(1B.40'2~O,70+0,6040,85^Z,3043,40)'3,20
-1,40'1,97'2 V1,10`1,97 -1,45`1,97 -0,80'1,97
`ostění" 2,50
m,ć.406
(7,20'2+0,60'4*0,30'4)'2.85
-0,90'1.15 -2,70`1,15
"ostëm~ 2,05
m.Č.407
(3,55›3,25)`2'Z,65
-0,80'1,97
m,ć,408
(21,90'2-3,20›1.203,60-1,90+0,60'7*0,75'5+0,70)'2,85
-Z,70'1,15 ~1,80'1,15 -1,10'1,97'5 -0,70'1,97`5
"ostěníM 2,30
[7,20'2-1,3947,0843,75*0,48+2*0,75)'3,00
~5,40'1,80 -1,45'1,97 ~0.80`1,97^3 -0,70'1,97
"ostěnı" 2,30
(32,10'2-3,20-4,85-0,70*4,70›2,70+3,6040,30'5+O,75'4ˇ0.60`2*1,00*0,60'18-1,70'9›
3,80)'2.65
-1,10'1,97'12 -0.90`1,97^2
m.č.413
l1 ,6541,801'2'2,“
m.Č.416
(3.60'Z+6,00'2^3,60^0,60›'3,00
-2,10`1,50 A1,10'1,97
"ostění" 1,50
m.ı`:.417
(3,50'2*6,00'2~3,60-0,601'3,00
VZ,10'1.80 -1,10'1.97
ostění" 1,50
m4ć.420
(3,62+6,001'2'3,00
-1,20'1,80 ›1,10"1,97 V0.70'1.97'Z
ostění“ 1,20
rn.ć.423
(3,75*0,15*9,00]'Z'3,00
~2,10'1,80 -0,80'1_97
"ostění" 1 ,50
rn.Č.424
(3,75'0,40›0,1519,001'2`3.00
-Z,10'1.80 -0,80^1,97
"ostění" 1,50
m,ć.426a,b
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Množství

33,000

33,000
7,941

7,941
127,100

127,100

310.978

310.978
310,978

751,162

513.036
133,356
104,770
751,162

110.210

11,840
6,400

52,720
-23.400

55,360
-1 3.790

5,440
V1,560

110,210

1 333.556

142,880
-12,1 ıó

2,500

51,300
V4.140
2,050

36,040
A1,576

121 `261!
-ZZ,905

2,300
81,210

48,684
2,300

198,618

19.550

18,285

45,000
5,947
1,500

44,400
5,947
1,500

57,720
7,085
1,200

77,400
6.356
1,500

79,500
-5,356
1,500

.Lcena
[CZK]

1 000,00

220.00

69,50

129,00

36,10

167,00

223.00

66,20

CenováCena celkem [CZK]
Soustava

33 000,00

ı 747,02 cs URS 2017 02

B 833,45 cs URS 2017 OZ

44149912
4011016 cs URS 2017 02

1122631 CS URS 2017 02

125 444,05 CS ÚRS 2017 OZ

24 576,83 cs ÚRS 2017 02

88 281,41 cs ÚRS 2017 02
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Kód

612311131

611325411

611311131

615142012

62
622225122

622225123

622385104

63
8131111001

631312141

631319011

64
642944121

553313690

553313730

553313750

94
949101111

95
952901111

619991011

Popis

[1,84'2*1,BO"Z~3,80`2-3,80~0.601'2,55
-0,70`1,97 -1,10'1.97
m.ć.431,433,435.437,439,441.443,445.447,449
l3,28'2*3.34`6›3,48'12›0.15'4~1,05'8-1.95'2›5,90'20-1,60'10)^3,00
-2,10`1.80^10 -1,10`1,97'10
"ostění" 15,00
m.Č.451
13,75'20360'2-1,701`2,65
A1,45'1,97 V1,10"1,(ì7'2
Soućet
Potažení' vnítřních stěn vápenným Štukern tloušťky do 3 mm
Potażení vnitr'nvch ploch Štukern tloušt'ky do 1 mm svíslvch konstrukcí stěn
"Stávající omítky stěn" 1333,556

Oprava vnıtřní' vapenocementoveˇ hladké omıtky stropů v rozsahu plochy do 101

Oprava vapentxementove nebo vapenne' omıtky vnítřních ploch hladké, tloušťky do 20 :nrn stropů,
v rozsahu opravovanè plochy do 10%`

"m.Č.405" 76,00
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
Potažem vmtřmˇch ploch Štukem tloušťky do J mm vodorovnych konstrukcí stropů rovnych
`stavaJící omítky stropů" 76,00
Potažení vnitřních nosníkú rabıcovym pletıvem
Polażení vníˇtřní'ch ploch plelıvern v ploše nebo pruzí'ch, na plnem podkladu rabícovvm provízorním
příchycením nosníkù

65,80'0,30

Uprava povrchů vnějších
Oprava kontaktního zateplení stěn Z desek Z mínerální vlny tloušťky do 120 mm
plochy do 0,25m2
Oprava kontaktního Zateplenı z oesek Z míneralríí vlny Jednoılívých malych ploch tlous't'ky přes 80
do 120 ním slén, plochy jednothvě přes 0,1 do 0,25 níZ
"pro VZT potrubí (ZV1ZI" 1
Oprava kontaktního zateplení stěn Z desek Z mlneralní vlny tloušťky do 120 mm
plochy do 0.5m2
Oprava kontaktního zateplení z desek z rnınerální vlny jednotlivych malyth ploch tloušťky přes 80
do 120 mrn stěn, plochy jednothvě přes 0.25 do 0,5 m2
"pro VZT potrubí (Zl/11)" 2
Tenkovrstvá míneralní omítka malých ploch do 1.0m2 na stěnách
onntkn lem/vrstva nnínflvnnfl yzonntnvytn may“. plot“ na“. won., Jeanonívt- one-s 0.4 ou „o-n

Podlahy a podlahové konstrukce
Spádová vrstva z flexbetonu tl.(s›8,5cm ldodavka+montaž1
Spadovà vrstva Z ílexbetonu tl 678,5cm ídoda'vka*montažı
pøaısha P2
"m.ć.409,410,414,415,41B,421,427.428,440,450" 67.00'10,06*0.085)/2
Doplnění rýh v dosavadních mazanínách betonem prostým
Doplnění dosavadních mazanín prostým betonern s dodáním hmot. bez potèru. plochy jednotlivě
ryh v dosavadních mazaríinach

doplnění podlah po vybourání příček
pův.m.Č.406
2,40'0,15'2'0,08
pův.rn.Č.431.433.435,439,444.447,449
1,50'7'0,15`0,08
vyboura'ní otvorů
10,60`0,15'0,08
Součet
Příplatek k mazaníně tl do 80 mm Za přehlazení povrchu
Příplatek k cenarn mazanin Za úpravu povrchu mazaníny přehlazenı'rn, maZanina tl. přes 50 do BO
mm

Osazování výplní otvorů
Osazováríí ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2
Osazení ocelových dveřních Zarubní llsovanyˇch nebo z uhelníků dodatečně s vybetonovánlrn prahu,
plochy do 2,5 m2

Zárubeň ocelovo` pro porobeton YH 125 700 L/P
Záruber'í ocelová pro porobeton 125 700 L/P
"ozn,l4[ˇ 6
Zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 900 L/P
Zárubeň ocelová pro porobeton 125 900 L/P
"ozntl4íˇ' 2 V
Zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 1100 L/P
Zaruber'í ocelová pro porobeton 125 1100 L/P
"ozn. [7)ˇ 2

Lešení a Stavební výtahy
Lešení pomocné pro obJekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
Zatížení do 150 kq/mZ
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro Zatížení do 150 kg/n'í2, o výšce
lešeňove podlahy do 1,9 m
"podhledy" 6,16'84,00*45,00~233,00*306,00
"opr.omítek stropů" 76,00
Součet

Různé dokončovacı' konstrukce a práce pozemních staveb
Vyčıštèní budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
Vyčíštèni budov nebo objektů před předáním do užívaní' budov bytové nebo občanské výstavby -
Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů. schodů v místnostech, chodbàch a schodištích,
vyćısténí a umytí oken, dveří s rámy, Zarubnérní, umytí a vyćıštèní jinych zasklenych a natíranych
ploch a Zařízovacích předmětů, př`l světle vyšce podlaží do 4 n'í

Obalení konstrukcí a prvků foˇlíí' pňlepenou lepící páskou
lakrytı vnitřních ploch před znečištění'm včetně pozdějšího odkrytı konstrukcí a orvkl'ı abalením
íólíı a přelepenı'm páskou
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MJ

m2

m2

m2

m2

kus

m3

m3

m3

kus

kus

kus

kus

m2

m2

m2

Množství

26.724
-3.546

475,980
`59,470
15,000

34,450
V7,191

1 333.556
1 333,556

1 333,556

76,000

76.000
76,000

76,000
19,740

19,740

1,000

2.000

2,000
3,000

4,858

4,858
0.311

0,058

0.126

0,127
0,311
0.311

10,000

6.000

6,000
2,000

2,000
2,000

2,000

750.160

674,160
76.000

750,160

905,000V

150,000

J.cena
[CZKì

100,00

82,90

127,00

129,00

315.00

605,00

187,00

4 850,00

3 840,00

746,00

483,00

793 , 00

820,00

878.00

76,90

45.40

CenováCena celkem [CZK]
Soustava

133 355,60 cs ÚRS 2017 02

ó 300,40 cs uns 2017 02

9 652.00 CS ÚRS 2017 02

2 545,46 cs URS 201702

Z 086,00
315,00 cs URS 2017 OZ

1 210,00 CS ÚRS 2017 02

551.00 cs URS 2017 02

24 987,55
23 551,30

1 194,24 cs URS 2017 02

232,01 cs uns 2017 OZ

12 984,00
4 830,00 cs URS 2017 02

4 758,00 cs ÚRS 2017 02

1 640.00 cs U'RS 201702

1 7511,00 VCS uRS 2017 02

30 381,48
30 381,48 cs URS 2017 02

81 549,50
as 594,50 cs ÚRS 2017 02

ó 810.00 cs URS 201702
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977151128

978013121

978011121

974031664

965042141

Popís MJ

'dočasné Zakrytí Stávajícím podlah ve Společných prostorech-pro přesun materiálů a
Sutí" 150.00
Vyčištění ostatních Oblektú přı Jakékoliv výšce podlaží m1
Vyìíšténí budov nebo objektů před předanım do užívání ostatních objektů vynesení Zbytkl'i
stavebnxho rumu, kropenı a 2× Zametení podlah. opraŠS-ní Stën a vyplní otvorů Jakekoliv vyšk-y
podlaží

"podlahy ve Společných prostorech-úklid po přesunu materiálů a suti" 150,00

Bourání konstrukcí
Bourání příček Z cihel pálenych na MVC tl do 100 mm m2
Bouraní příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek Z cihel palenych, plnych nebo dutych na maltu
vápennou nebo vápenocementovou. tl4 do 100 rnm

püv,m,č.414, 415
(3,25‹3.3510.90`4)'13,20›0.101
›0,60`1,97'6
Součet
Bouraní příček Z cihel pálenych na MVC tl do 150 mm m2
Bourání příček z cihel. ıvarníc nebo ořıćkovek Z cíhel páleny'ch, plných nebo dutych na rnaltu
vapennou nebo vapenocementovou. tl. do 150 mm

půvom.ć.406
2.40'13.20'0.10)-1,10”1 ,97
Z,40'(3,20+0,10)›1,45`1,97
pův.m.ć.408
(1,25+3,60+1.904.70'9~3.801'l3.20›0.101
pùv.m.ć,427
1.20`l3,20+0,101
púv.m.ć.4ì1.433,435.439,444,447,449
(0.95101.00*2,00+3,50~1,50'71'13.20*0,101
-0,60'1,97'7
púv.m,Č.451
l.70"13,20*0.10)
Soućet
Vybourání kovových dveřních zarubnı' pl do Z m2 mZ
Vybouranı kovových rámů oken S křídly. dveřních Zárubní. vrat, stěn. ostěnı nebo obkladů dveřních
Zárubní, plochy do 2 m2
0,60'1,97'20*0.80`1,97'1*0,70'1,97'1
Vybourání kovových dveřních zarubní pl přes Z m2 m2
Vybouránı kovových rámů oken s křídly. dveřních zarubni, vrat, stěn. ostění nebo obkladů dveřnıch
zárubní, plochy přes Z m2
1,45'1,97'1*1,10'1.97'3
Pñsekani rovných ostění v cıhelneˇm Zdıvu na MV nebo MVC m2
Přısekani 1Šp1covani) plošne nebo rovných ostění zdiva Z cihel páleny'c'n rovných ostění. bez
odstupu. po hruoérn vybourání otvorů. na mailu vápennou nebo vápenocementovou
"Stěnyˇ 3.30'0.15'58
"stropyˇ 65.00015
"podlahy" 65.00'0.15
"výplně otvorů" 58,00'0,15
Součet

Vybourání otvorů ve Zdívu cíhelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2

Vybouram otvorů ve zdívu základovem nebo nadzakladovem Z cihel, tvarnıc, pričkovek Z cíhel
palenych na níflltu vapennou nebo va'penocementovou plochy do 1 mZ, tl. do 150 mm
`pùv.m.Č,410`ˇ 0.60'1,20
"püv.m.ć,414,415" (1.10'2,20~0.60'2,20)'2
"půvomì.432,434.436.437,440,442.443,445,447.449" 0,60'1,20'10
v4püv.m.1ˇ:.451"0.407.00
Součet

Vybourani otvorů ve zdívu cíhelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2

Vybouraní otvorù ve Zdívu Zakladovérn nebo naúza'kladoveˇrn Z cihel. tvárnic. příčkovek z cihel
palených na maltu vápennou nebo vapenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
'púv,m.ć.411`ˇ0.80'2.20
"púv.m.č,423" 0.801,20
"pùv,močo426" 1.20'2.20*0.80'Z,20
Součet

Vybourani nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a Zdech pl do 0.25 rnZ tl do 300 mm kus

Vybourám a proražem otvorů v železobetonových příčkách a zde(h Základových nebo
nadzákiadovych, plochy do 0,251112, tl. do 100 mrn
"pro VZT potrubí lZV111ˇ Z
Jádroveˇ vrty diamantovýmı korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m
Jadrové vrty diamantovýmı korunkami do stavebních materiálů lželezooetonu, betonu, cihel.
obkladů. dlažeb. kameneí průměru přes 250 do 300 mm
"pro VZT potrubí (ZV12)" 0,30
Otlučemˇ losekáni) vnitřní vaˇpenne' nebo vápenocenıentové omítky stěn v rozsahu do
10 Šz
Otlućení vápenných nebo vapenoteníentovych Omítek vmtřnich ploch stěn s vyškraba'ním spar.
x øćišxènv'in zdiva, v vøzflnhn pres s óø 10 a.

m2

"dle opravy omítek stěn 1015'1333556
Otlučení loseka'ní) vnitřní vápenné nebo vápenocementove' omítky stropů v rozsahu
do 10 :s
Otlućení vápenných nebo vapenocernentovych omítek vnítřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do
10 v,

"dle opravy omítek Stěn 107 1" 76,00

m2

Vysekání rýh ve zdívu cíhelnèm pro vtahovaní nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m

vysokém' ryh ve zdívu cíhelnem na maltu vapenríou nebo vápenocementovou pro vtahovám nosníkù
do zdí, před vybouraním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku (10150 mm

180
1,00'1*1,80`1~1,20^18
HOO
1,60'2'1,40`2
Součet
Bouraní podkladů pod dlažby nebo mazanın betonových nebo Z litého asfaltu tl do
100 mm pl přes 4 m2
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Množství

150.000

150.000

150,000

26.568

33.660
7,092
26,568

166,058

5.753
5.064

85,305

3,960

68.640
0,274

5.610
166,058
26,595

26.595
9,358

9,358

56.910

28.710
9,750
9.750
8,700

56.910

10,920

0.720
2.200
7.200
0,800

10.920

7,920

1,760
1,760
4.400
7.920

2,000

2,000
0,300

0.300

1 333,556

1 333,556

76,000

76,000

30,400

24,400

6.000
30,400

6,700

J.cena
[CZK]

34,30

77,70

93.30

231,00

177.00

104,00

194.00

106.00

761,00

6 510,00

7,37

7,37

176,00

2 260.00

CenováCena celkem [CZK] Soustava

5145,00 cs URS 2017 OZ

476111.19
2 064,33 cs URS 2017 02

15 493,21 CS URS 2017 02

6143,45 cs ÚRS 2017 02

1 056,37 cs úRs 2017 02

5 918,04 cs URS 2017 02

2118,48 cs URS 2017 02

839,52 cs ÚRS 2017 OZ

1 522.00 cs URS 2017 02

1 953,00 1:5 URS 2017 02

9 828,31 cs URS 2017 02

560,12 cs uRS 2017 02

S 350,40 cs URS 2017 02

1514200 CS URS 2017 02
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Kód

974042553

974042554

977311112

965046119

965081213

978059541

952902611

997013214

997013511

997013509

997013831

997013813

998
908018003

VOdvoz suıí a vybouraných hmot Z mezıskládky na Skládku do 1 km s naloženı'm a se

Popís MJ

Bouranv níazanín betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm. olochy přes 4 m2

"původní mi.409.410.414.415.418.421,427,428,44-0,441.4-19H 67.00'0,10

Vysekaní ryˇh v dlažbě betonové nebo jıné monohtickel hl do 100 mm š do 100 mm m

Vyseka'ní ryh v betonové nebo pnè monohtícke dlažbè S Detonovym podkladem do 1114 100 mm a
§1n dn 100 mm
'pro nové příčky" 3,80

Vysekaní rýh v dlažbě betonové nebo jíné monolıtıcké hl do 100 mm š do 150 rnm m

Vysekaní ryh v betonove nebo )1`r1e monolitícke dlažbeˇ S betonovým podkladem do hl, 100 mm a
Šířkv do 150 mm

pro nové příčky" 24.00
Řezání stávaJícich betonových maZanín nevtužených hl do 100 mm rn
Řezání Stávajícıch betonových mazanln bez vyltužení hloubky přes 50 do 100 mrn

"pro nové příčky" (3,80*24.001'2
Broušení betonové mazanıny bezprašnou metodou m2
Bvoušenı betonové mazaniny beıprašnou metodou

podlaha P1
"m.Č.406-408.413.416.417,420,423-
4260431,433,435,437,439,441,443,445,447,449,451" 583.00

Bouraní podlah Z dlaždic keramıckych nebo xylohtových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2

Bouranı podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaninv Z dlaždıc s jakoukolív vyplní Spor
keramlckych nebo ıylolltových tl. do 10 mm. plochy přes 1 mZ

'původní m,ć.409~
4123111415,418.419,421,422,427,432A3'1.436,440441,445,447,4-19V 78,00

Odsekání a odebrání obkladů Stěn Z vnitřních obkladaćek plochy přes 1 m2 m2
Odsekaní obkladllV Stěn včetně oılućení podkladní Omítky až na zdívo Z obkladaček vmtřnıch. z
Jakýchkolív materıalù. plochy přes 1 m2

püv,m,č,409~412
11.051-1 .5011.75+0,91)'2'2'2,60
»0,60'137'6
pùv.m.č.414.41 5
(3.2243,35+1.65'2+0,90'21'2'1.70
V0,(›0'1.97'2
pùv.m.ć,418
(3,62+6.00›1,28+0,90)'Z'2,95
~1,10'1,97 -0.60'1.97 -2,10'1,80
`(2.10+1 ,80'21'0,25
púv.m.Č.419
(1 ,48+0.95)`2'2.90
-0,60'1.97
pùv.m.Č.421,4ZZ
11,90`2*1.40›0.95)'2'2,90
~0,60'1.97 ^0.70'1.97
púv.m,ć.425
[1.60›2,20)`2`Z,50
-0.80'1.97
pùv.m.č.427
(3.62+3.80›'2`2,44-1,187,44
-1.10'1.97`2
pùv.rn,č.428
(1,6041 ,50177.50
~0,60'1,97
püv.m.Č,432.434,436
(0,85'3*1,50`3)'2.10
púv.m.ć.440,441.445,447.449,450
(0,85'é+1,50'8)'2,60
v0.(ı0'1.97'4
Souček
Čištění budov vysáhˇ prachu Z ostatních ploch m2
Číštém budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu Z osmtních ploch

podlaha P1
"mimo-408.413,416.417,420,423-
426b.431.433,435,437,439.441,443,445,447,449.451" 583.00
podlaha P2
řm.Č,409,410.414.415,421,427,428,440,450" 47,00
podlaha P3
"m.Č.411.412.418,419.422.432,434,436.436,442,444,446,448ˇ 38.00
Součet

trostaveníštmˇ doprava Sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t

atrostavenıštm doprava Sutı a vybouranych hmot vodorovně do 50 m Svısle ıučně lnošením po
Schodechı pro budovy a haly vyšky přes 12 do 15 m

t , t
sloZenım
Odvoz Sutl a vybouranych hmot z meıískladky na Skládku s naložením a Se Složením. na dalenost
do 1 km

Příplatek k odvozu Suti a vybouraných hmot na Skladku ZKD 1 km přes 1 km t

Odvoz Sutı a vybouranych hmot na Skladku nebo mez1skládku se složením. na vzdálenost Příplatek
k cene Za kaZˇdy další 1 Zapoćaty 1 km přes 1 km

112,408'6 'Přepoćtené koefıcíentem množství
Poplatek Za uložení Stavebního Směsného odpadu na skládce (skládkovné) t
Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na Skladce lskladkovnè) smènéno

112,408›1.938

Poplatek Za uložení Stavebního odpadu z plastíckých hmot na skládce (Skládkovnéı t

Poplatek Za uložení stavebního odpadu na skladce ıskládkovneí Z plastıckych hmot

podlahy PVC4` 1.77b*0,162

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t
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Množství

6.700

3,800

3.800

24,000

24.000
55,600

55.600
583.000

583.000

78.000

78.000
310,978V

54,184
V7,092

41,035
2.364

69,620
-7,129
1,425

14.094
V1,182

35.670
2,5151

19,000
-1.576

33.330
V4.334

15.500
A1,182

14.805

44,450
4.728

310,978
668.000

583,000

47.000

38.000
668,000

112.408

112.408

674,448

674,448
110,470

110,470
1,938

1,938

49,172

J.cena
[CZK]

187,00

228.00

143,00

59,20

52.80

73,70

8,85

1 400.00

306,00

9,50

1 140,00

936.00

1 090,00

Cenová
Cena celkem [CZK] Soustava

710,60 CS URS 2017 02

5 472.00 CS URS 2017 02

7 950,80 cs URS 2017 02

34 513,60 CS ÚRS 2017 02

4118,40 cs URS 2017 02

22 919.08 cs URs 2017 02

5 911,80 CS ÚRS 201702

157 371.20 cs URS 2017 02

34 396,85 cs ÚRS 2017 02

ó 407,26 cs URS 2017 02

125 935.80 cs URS 2017 02

1813.97 CS ÚRS 2017 02

53 597,48
5) 597.48 cs URS 2017 02
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VV

VV

VV

PP
VV

P p
VV

VV
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Kód

PSV
71 1
711411001

111631500

711441559

6283315

71149311101

71149312201

998711103

998711181

713
713121111

63152699

713121111

2832928

713121211

631402730

998713103

Popis

Přesun hmot pro budovy Občanské vystavby, bydlení, vv'robu a sluzby ruční - bez užíu mechanizace
vodorovna dopravní v7da'lenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci vyšky přes 12
d024m

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení Izolace proti tlakové vodě vodorovné za Studena nátěrem penetraćním

Provedení izolace prom povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za Studena na
ploše vodorovne V natërem penetračnım

podlaha PZ
"r`l'ı.tˇ:.409,410.414,4118,415,421,427.428,4140,450'` 67,00

lak asfaltový ALP/91W Ubol 9 kg
lak asfaltový penetraćnı 1MJ ti bal 9 kg

Poznámka k položce:
Spotřeba 0.3ˇU.4kg/m2 dle povrchu. ředlˇdlo technícký benzín

67,00'000035
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přítavením pasu NAIP
Provedenı izolace protl povrchove a podpovrchovëı tlakové vodě pasy přitavenım NAIP na ploše
vodorovné V

podlaha P2
"m.Č.409.410,414,418,415,421,427.428,440,450" 67,00
asfimodífíkovaný pds
asl.mod11íkovany pas
b7.00'1,15

Hydroizolaćní stěrka vodorovné dvouvrstvá (Jedna vrstva 0,75kg/m2), vc.penetrace,

vč.bandáže rohů. koutů a odvodňprvkú, včdılataćní pasky (dodávkavmontaž)

Hydrolzolaćnı slèika vodorovné dvouvrstva (Jedna vrstva 0.75kg/m21, vč.penet!aze. vČ.bandaže
rohù` koutù a odvodrˇilprvılù, vč.dilatační pásky ‹dodavka‹montáži

podlaha P2
"m.Č.409.410,414,415,418,421,4Z7,428,440,~150” 67,00
Hydroizolační Stěrka svıslá dvouvrstvá liedna vrstva 0.75kg/mZ). Včtpenetrace,
vč.banda'ìe rohů, koutů, vč.dílataćn1' pasky ldodàvkavmontáži
Hydroizolační Stěrka Svıslá dvouvrstvá (jedna vrstva OJSkg/mìi, vč.penetrace, vč,bandaìe rohu.
koutů, vč.dilatační pásky 1dodávka~montažı

"m.Č.409" 4.500,30
'm.ć.410" 4.301,10
4`m.č.ł114" 8,50'0,30*3.60`2,10
ˇm.č.415› 8,80`0,30+3,60`2,10
Hm.Č.418" 13,00'0,30*9,00'2,10
"m,Č,421" 4.00'0,30+4,00'2,10
"m.č.440ˇ 4,00'0.30+4.00`2,10
"m.Č.450" 4,00`0,30›4.00'2,10
Soucet
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě. vlhkosti a plynùm v objektech výšky do
60 m
Přesun hmot pro lzolace proti vodě, vlhkostí a plynùm Stanovený Z hmotnosti přesunovaneno
materiálu vodorovné dopravní vzdalenost do 50 m v objektem vyšky přes 12 do 60 m

Příplatek k přesunu hmot tona'žní 711 prováděný bez použití mechanizace

Přesun hmot pro izolace proti vode, vlhkosti a plynùm stanovený z hmotnosti přesunovaneho
materialu Příplatek k cenám za přesun prováděny' bez použití mechanizace pro Jakoukollv vyšku
obıektu

Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemí, pasy. dílcı. deskami 1
vrstva
Montaż tepelné izolace podlah rohožemi. pasy. deskami, dílci, bloky nzolaćní materiál ve
specifikaciı kladenýmı volně jednovrstvá

doplnění podlah po vybouráni příček
püvlm.č.40l›
2,40'0,15'2
púv.rn.č.431,433.435,439,444,447,449
1.507015
vybourání Otvorü
10.60'0.15
Souček i V
deska minerální izolační tuhá protíkrocˇejovo' rl.20 mm
deska minerální izolační tuha proukročeyová tl.20 mm

3,885'1,02
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pasy, dılcl, deskami 1
vístva
Montaž tepelné izolace podlah rohožemi, pasy, deskami, dilcı, bloky [izolační material ve
speflíikacil kladenýml volné jednovrstvá

doplnění podlah po vyboura'ní přićek
pùv.m.ć.406
Z,40'O,l§'2
púv.m.č1431 ,433,435.439,444.447,449
1.SO`7'0,15
Vybourání Otvorl'ı
10.60'0,15
Součet
separační PVC Íolı'e
Separöční PVC íolie
3,885'1,l)2
Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými Okrajovýmí pásky
Montáž tepelné izolace podlah okıajovými pasky kladenyml volné

podlaha PZ
"m,Č.409.410,414,415.418.421,427,428,440,450" 96,00

posek okrajový izolaćnl minerální plovoucích podlah š 80 mm tl, 12 mm

paoek okrajovy' izolačnı mineralní plovoucích podlah š 80 mm tl.12 mm

96.00'1.02

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelne' v ob)ektech v do 24 m
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Množství

fi7,000

67,000
0.023

0,023
67.000

67.000
77.050

77,050

67,000

67,000

82,290

1,350
9,030

10,110
10,200
22,800
9.600
9,600
9,600

82.290

1,074

1,074

3,885

0.720

1,575

1,590
3,885
3,963

3,963

3.885

0,720

1,575

1,590
3.885
3,961

3,963
96.000

96.000
97, 920

97.920
0,015

J.cena
[CZK]

9,43

48 700.00

79,90

146,00

1 517,00

1 817,00

924,00

392,00

17,30

182,00

17,30

35,00

13,00

12,10

905,00

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

3 904 182,92
270 927,83

631.81 cs URS 2017 02

1 120.10 CS ÚRS 201702

5 353,30 CS URS 2017 02

11249.30

101 639,00

149 520,93

992,38 cs uRS 2017 02

421.01 cs ÚRS 2017 02

3 447,08
67,21 CS URS 2017 OZ

721,27

67,21 cs l'JRS 2017 02

138,71

1 248,00 cs URS 2017 02

1 184,83 cs UˇRS 2017 02

13.58 cs uRS 2017 02
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998713181

763
763131511

763131551

763131559

763131714

763131790

763111311,

763111311,

763111311.

763111311

763111311.

763111221

763121429

763121714

998763303

998763 381

.04

Popis

Přesun hmot pro izolace tepelne stanoveny z hmotnostı přesunovaneno materialu vodorovna
dopravnı vzdálenost do 50 in v objektech výšky přes 12 m do 24 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnostı Dřesunovane'ho ınaterˇıalu Připlalek k
cenám za přesun prováděny bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Konstrukce Suché výstavby
SDK podhled deska IxA 12.5 bez TI Jednovrstvá spodni kce profil CD›UD
Podhled ze Sadrokartonovych desek Jednovrstvá zavěšena spodni konstrukce z ocelovych profilu
CD, U0 jednoduše oplašténa deskou standardní A, tl, 12,5 mm. bez Ti
boky (výškové vyrovnání ) u podhledu ozn,IK2 1)
řm.č.408 3.20'0,40+J,ZO'0,20*1,40'0,35+4,20'4'0,20+2.60'0,15
SDK podhled deska 1xHZ 12.5 bez TI jednovrstvá spodni kce profil CD'UD
Podhled ze sadrokartonových desek jednovrstvá Zavéšena spodní konstrukce z ocelových prolılú
CD. UD Jednoduše bpláštěná deskou ımpregnovanou H2. tl, 12,5 mm, bez TI
oZrMSDK 1)
Hm.Č,409,^`110.411,412,4'I4.4`l51,4115,419.421.422,427,428,432,434,-“136,438›.440.442,44
4.446,448,450" 84.00
SDK podhled akustický. včnosne' konstrukce (dodavkavmontáž)
SDK podhled akust1cký. vČJıoSnè konstrukce ldodavkałmontáž)
- vzdálenost Zavěsú 750mm
- vzdálenost nosných profilů 850mm
- vzdálenost montażnich profilu 320mm
V deska dérovanà D 127 - rozptýlené děrování [hvèzdna obloha'dërovánı' 13/15/20).
podíl otvorů 5,2%;
oZn.ISDK 2)

V'ˇm,ć.407,413,425.4268,426b.451"45,00
SDK podhled Zakladni penetračni nátěr
Podhled Ze sádrokartonových desek ostatni prace a konstrukce na podhledech Ze sadrokartonovy'ch
desek zakladnı penetračnı nátěr

6.16*84.00*45,00
SDK podhled - příplatek na žárové pozınkova'ní nosné kovové konstrukce
Idodávka+montáž)
SDK podhled - ořıplatek na Žároveˇ pozinkovani nosne kovové konstrukce ldodávkaćmontáìı
6,16+84,00+45,00
SDK příčka profil CD 60/26mm, desky odolné proti prúrazu tl.15mm` rastr žárovè
pozinkovaný, v rozı'ch Zesíleno orofılv 50/50mm Idodavka~montáž)
SDK příčka profil CD 60/26mm, desky odolne proti orı'ırazu tl.15mm. rastr Žarově pozınkovaný, v
rozıch zesíleno profily 50/50mm ldodavka+montažı
(ZV13) Opláštěni datového rozvaděče
"m,Č.451"[1,5014,10)'2,60›1,20'2,20
Vétraci mřížka nerezová 1300/260mm v sádrokanon.pñćce (dodávkavmontáž)
Větraci mřížka nerezova 1300/260rnm v sádrokartonprı'čce (dodávkałmontaˇžı
(ZV13) Opláštěni datového rozvaděče
"m,Č.451"1
Větrací mřížka nerezová 850/260mm v sádrokartonpříčce Idodávka~montáž1
Větracı mřižka nerezova SEO/ZĎOmm v sadrokartonpřičce (dodavka'montáž)
(ZV13) Opláštèní datového rozvaděče
"m.Č.451` 1
Větrací mřížka nerezová B50/100mm v sádrokartonpñćce Idodaˇvka4montaˇž)
Větrací mřížka nerezova SSO/IDOa v sádrokartoıı.přičce idodavkawnontážlı
IZV13) Opláštěni datového rozvaděče
"m.č.451“1
Dveře v sádrokartonové příčce dvoukřídlave' 120/220cm, otočné v ćepech, 3 závěsy,
uzamykatelneı klıćky, celkem 4ks vétr.mřížek nerezových 10x45crn,
(dodávkawvrobwmontáž)
(ZV13) Opláštěm' datového rozvaděče
Přesný popis viz 0.1.1213 Tabulka Zámečnických výrobků a Technická zpráva.
V ceně započteny i veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentaci' vć.kováni.
"m,Č,451" 1

SDK stěna předsazená deska 1× HZ tl 12.5 mm lepené celoplošné bez nosné kce

Stěna předsazerıá ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše oplášténa deskou
impregriovanou H2 tl4 12,5 n'lm4 lepenou celoplošné
obklad stavebních pouzder
'OZl'LIZY 0,130'2,10'2'10
'í02t1,15)ˇ'0,80'2,10'2
"OZn.I9)' 0,80'2,10'4
Součet

SDK stěna předsazena tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xHZ 12,5 T140 mm El 30

Stěna Dředsazená ze sadrokartonovy'ch desek s nosnou konstrukcí z ocelovych profilu CW, UW
Jednoduše opláštěna deskou lmpregnovanou H2 tl. 12.5 mm, TI tl. 40 rnm. El 30 stěna tl4 112,5
mm, profil 100

řm.Č.412"0.91'1,50
"m.Č.419`ˇ0,95'1.50
`rr\.Č.414,415" (3,22~3,35)'1,50
Soućet

SDK stěna předsazena základní penetraćni nátěr
Stěna předsazena ze sadrokártoııovych desek ostatni konstrukce a práce na oředsazenych sténa'cn
ze sádrokartonovych desek Základní penetračhí nátěr
43,68›4,12~12.645

Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m

Přesun hmot pro konstrukce montované Z desek sadrokartonových, sádrovláknıtých,
cementovlaknitych nebo cementových stanoveny Z hmotnosti přesunovaneho materiálu vodorovna
dopravm vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 oo 24 m

Příplatek k přesunu hmot tonážnı' 763 SDK prováděný bez použití mechanizace

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonovy'ch, sadrovláknıtych.
cementovlaknıtych nebo cementových Pr'ıplatek k cenám Za přesun provaděny bez použili
mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu
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m2

m2

mZ

mZ

m2

ks

ks

ks

m2

m2

m2

Množství

0.015

6,160

6,160

84,000

84,000

45.000

45,000
135,160

135,160

135.160

135,160

4,120

4,120
1.000

1.000
1,000

1,000
1,000

1.000

1.0(XJ

1,000

43,680

33,600
3,360
6,720

43,680

12,645

1,365
1.425
9,855

12,645

60,445

60,445

2,623

2,623

J'cena cena celkem [cZK] Cemˇa
[CZK] soustava

418,00 6,27 cs URS 2017 OZ

201 055,21
708,00 4 361.28 cs uRs 2017 02

751,00 63 084,00 cs URS 2017 02

950.00 42 750,00

24,30 3 284,39 cs URS 201702

150,00 20 274.00

1 120.00 4 614,40

5 000,00 5 000,00

3 800,00 3 800,00

3 200,00 3 200,00

25 000.00 25 000,00

307,00 13 409,76 cs uRS 2017 02

611,00 7 726,10 cs ÚRs 2017 02

21,40 1 293.52 cs L'IRS 2017 oz

861,00 Z 258,40 cs URS 2017 0Z

381,00 999,36 cs ÚRS 2017 02



94K

VV
W

VV

95K

96K

97K

98K

99K

VV

VV

W

W

W

101 K

W
VV

W

102 K

VV

VV

VV

103 K

105 x
Ě

žž

vv
vv

106 k

vv
vv
vv
vv

107 K
VV

VV

vv
108 K

vv
vv
vv

109 K
vv
vv

Kód

766
766-1

766-Za

766-2b

76673

766-4

766>4a

766- Sa

766>5b

76646

766-7

766~8

766793

766>9b

766710

766-11

76642

Popis

Konstrukce truhlářské
Dveře vnitřní Z lehčené DTD. povrch odolný laminát HPL, jednokřidlové 110/197cm,
Častprosklene', větrací mřížky (dodavkmmontážı
Přesný popis víz 0.112,12 Tabulka výplní otvorů a Technická zpráva.
V cene Zapocteny i veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vckovaˇní a povrchové úpravy.
`ˇozn.1" 7*7

Dveře vnitřni lehceneˇ DTD, povrch odolný laminát HPL, jednokřídloveˇ 70/197cni,
posuvné (do stavebního pouzdral. plne. větrací mřížky ldodavkavmonta'z')

Přesný popis viZ 0.1 .112.12 Tabulka vyplní otvorú a Technická Zprava.
V ceně započteny i veškeré doplňující konstrukce a práce
Specifikovane' Projektovou dokumentaci vč.kovani a povrchové úpravy.
"ozn.2ˇ` 5-5
Stavební pouzdro pro dveře vnitřní posuvné 701197011. vć.obložkove zárubně
ldodávka'montáž)
Přesný popis víz 0.112.12 Tabulka výplní otvorů a Techmcká zprava.
V cene započteny i veškeré doplňující konstrukce a práce
Specifíkovane' Projektovou dokumentací vč. povrchové úpravy.
`ˇozn.2" 5*5
Dveře vnitřní lehČene' DTD, povrch odolný laminát HPL, jednokřídlové 70/197cm,
otevíravé, plne. větrací mřížkv ldodaˇvkavmontaˇż)
Přesný popis viz 0.112,12 Tabulka výplní otvorů a Technicka' Zpráva.
V ceně započteny i veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projekwvou dokumentací věkování a povrchové úpravy.
oznľ 1
Dveře vnitřní lehce-né DTD, povrch odolný laminát HPL, jednokřídlové 70/197cm,
otevírave'. plne, větrací rnr'ížkv (dodavka4montażì
Přesný popis viz D,1.1.Z.12 Tabulka výplní otvorú a Technická Zprava.
V ceně Započteny í veškeré doplňující konstrukce a prace
specifikované Projektovou dokumentací včlkovaní a povrchové úpravy,
"oZnA' 7
Dveře vnitřní lehćené DTD. povrch odolný laminát HPL, Jednokřidlové 90/197cm,
otevíravé, plne, větrací mřížky (dodávkmmontáž)
Přesný popis v'ız 0112.12 Tabulka výplní otvorů a Technická Zpráva.
V cené započtený i veskere doplňujíci konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vć.kování a povrchové úpravy.
"oznAa" 2

Dveře vnitřní lehčené DTD, povrch odolný laminát HPL, Jednokřídlove' 70/197crn,
posuvné Ido stavebního pouzdra), plné. větrací mřížky ldodávka+montáżi
Přesný popis víz 0.1.1212 Tabulka výplní otvorů a Technicka' zpráva.
V ceně Započteny í veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vč.kovaní a povrchové úpravy.
'oZn.5" 1
Stavební pouzdro pro dveře vnitřní posuvné 70/197cni, vč.obložkove' za'rubne
(dodavka~montaž)
Přesný popis viz 0.112,12 Tabulka výplní otvorů a Technicka zpráva.
V Cené započtený ı veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vć. povrchové úpravy,
"oZn.Sˇˇ 1
Dveře vnitřní lehčeneˇ DTD, povrch Odolný laminát HPL. jednokřídlové 80/197cm,
otevíravé. plné, větrací mřížky (dodavkrmonta'ž)
Přesný popis viz D.1.1.2.1Z Tabulka výplní otvorů a Technicka' Zpráva.
V ceně započteny í veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vč.kovaˇní a povrchové úpravy.
"ozn.6' 1'4
Dveře vnitřní Z lehćené DTD, povrch odolný laminát HPL, jednokřı'dlové 110/197cm,
Častoroskleneˇ 1dodavka+montáží
Přesný popis viz D.1.1.2.12 Tabulka výplní otvorů a Technicka zpráva.
V cene Započteny i veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vč,kovaní a povrchové úpravy.
"ozri.7" 2'1

VDveře vnitřní, dvoukřídlove' 145/197cm, požární odolnost E|30 DF'3/C3
Vıdoda'vka+montáži .
Přesný popis víz D.1,1.2,12 Tabulka výplní otvorů a Technicka Zpráva.
V ceně započteny i veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vč.kování a povrchové úpravy,
Elektromagnetický Zámek vč.přípravy kabeláže pro připojení Zámku.
`ozn.8' 1+1

"Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlove' 160/197cm, posuvné (do stavebního pouzdraí,
prosklené, požární odolnost EW30 DP1 ldoda'vkaˇmontaˇż) V
Přesný popis viz 0.1.1.2412 Tabulka výp1ni otvorů a Technická Zpráva,
V ceně Započteny i veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vč.kování a povrchově úpravy.
Elektromagnetický Zámek vč.přípravy kabeláže pro připojení zámku.
ˇozn.9" 1
Stavební pouzdro pro dveře vnitřní posuvné 160/197cm, vč.Zárubně
[dodávka-montáži
Přesný popis viz D.1.1.2.12 Tabulka výplní otvorů a Technicka' zpráva.
V ceně Zapoćteny i veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vc, povrchové úpravy.
ˇ'ozn.9` 1
Dveře vnitřní Skleněné sprchové, jednokřídlově 70/197cm ldodávka+rnontáż)
Přesný popis víz 0.1.1212 Tabulka výplní otvorů a Technicka zprava.
V ceně započteny i veškere doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vc.kování a povrchové úpravy.
ˇ'ozn.10" 1
Dveře vnitřní skleněné sprchové, jednokřídlové 90/200cm (dodavkmmonta'ží
Přesný popis víz D.111.2.12 Tabulka výplní otvorů a Technicka' zpráva.
V ceně Započteny ı veškeré doplňující konstrukce a prace
specifikované Projektovou dokumentací vč.kovaˇní a povrchové úpravy.
"ozn,11"1v1
Dveře vnitřní skleněné sprchové, jednokřídlové 7D/200cm idodávka4montáž)
Přesný popis viz 0.1 .112112 Tabulka výplní otvorů a Technicka Zpráva.
V ceně Započteny í veškeré doplňující konstrukce a práce
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ks

kS

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Množství

14,000

14,000

10,000

10,000

10,000

10.000

1,000

1,000

7,000

7,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5.000

5.000

3,000

3,000

1,000

2,000

1.000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
2,000

2,000
1,000

J.cena
[CZK]

10 000,00

7000,00

8 000,00

5 500.00

5 500,00

6 500,00

6 500,00

14 000,00

6 200.00

10 000,00

25 000,00

30 000,00

18 500.00

8000,00

8 500,00

7000.00

Cena celkem [CZK]

671 179,69
140 000,00

70 000.00

80 000,00

5 500,00

38 500,00

1100000

6 500,00

14 000,00

31 000,00

30 000.00

50 000,00

30 000,00

18 500,00

8 000.00

17 000,00

7000,00

Cenová
soustava
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Ž

124 K
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125 K

Kód

76643

766'VV1

7bb-VV2

766'VV3

766790

995766103

998766181

767
767584157

767584159

767-ZV1

767'ZV1a

767›ZV2

767'2V2a

767›ZV3

767AZV4

767-ZV7

Popis

specifikované Projektovou dokumentací vć.kování a povrchové upravy.
Viozn.12ˇ 1

Stěna vnitřní skleněná Sprchová 115/210cm (dodávkałmontáž)
Přesný popis viz D.1.1.2.1Z Tabulka výplní otvorů a Technicka' Zprava.

V ceně Zapoćteny i veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vč.kovani a povrchové upravýv
_ozn,13ˇˇ 1~1
Kuchyňská linka z laminovaných dřevotřískových desek, dl.240cm
ídodavka+výroba+montáží
Přesný popis viZ D.1,1.Z.14 Tabulka vnitřního vybavení a Technická zpráva,
V cene započteny ı veškeré doplnujıci konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vč,kovaˇní a povrchové úpravy.
"OZn.VV1 - m.Č.42()l'›ˇV 1
Vybavení vyšetřovny - lékařský nabytek Z laminovaných dřevotřískových desek,
dl.360cm ldodávkavvýrobavmontaži
Přesný popis viz 0.1.1214 Tabulka vnitřního vybavení a Technicka zprava.
V ceně Započtenýí veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentaci včkovani a povrchové úpravy,
"ozn.VV2 - m.Č.417" 1
Vybavení sestemy ~ lékařský nábytek Z laminovaných dřevotřískových desek,
dl.360cm (dodávkavvýrobawnontážl
Přesný popis viz 0.1.1214 Tabulka vnitřního vybavení a Technicka zpráva.
V ceně započteny ı veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vč.kováni a povrchové úpravy.
`ozn.VV2 fl m.č.417" 1
Žaluzıe - horizontální lamely s mechanickým posunem (dodavka'montáž)
ˇˇm,ć.4ıóv418.420.423,4Z4" 2,1o`1,80`ó
Přesun hmot tonažní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaiíeno materiálu vodorovna
dopravní vˇıdalenost do 50 m v obiektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot tonáżní 766 prováděný bez použití mechanizace

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovanehb materialu Příplatek k

ceně Za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Konstrukce Zá mečnícké
Podhled kazetový (sOO/ôOOmm, Částečně zapuštěný rastr, vć.nosne' konstrukce
ldodávkavmontaží
Podhled kazetový oOOv'öDOrnrn. Částečně Zapuštèný rastr, vč.nosné konstrukce ıdodávkavrionıaž)

- panely s jádrem Ze skelných vláken a akustupravou, hrany desek s ozubem
v Omyvatelný povrch
- rozměr desek 600/600/15mm
v nosný systém je viditelný, částečné zapušténý rastr-rozměr 600/600mm, vyrobený Z
żárově pozinkioceli. viditelná část T profilu smalt'bílý Či šedý
- odstín panelů bílý
ozn.lKZ 1)
'm.č.408,429" 233,00
Podhled kazetový oOD/óOOmrn, vć.nosne' konstrukce (dodávkavmontáž)

Podhled kazetovy (sOO/óOOmrn. vcnosne konstrukce ıdoda'vkaflnontaží

› panely s jádrem ze skelných vláken a akusLupravou pro omyvatelný povrch
- rozměr desek 600/600/20l151mm

- nosný systém Je viditelnýrozměr oOO/úOOmm, vyrobený Z žárově pozinkpceli.
viditelná ćast T prOYilu smalt-bílý Či Šedý
v odstín panelů bílý
- panely zajištěné pomocí univerzálních klipů
oZn.ıKZ 21
'm.Č.416,417,420,423,424,431,433,435.437,439,441,443.445,447,449" 306,00

Revizní Stěna 600/2600mm vć.dvířek 600/1000mm, bez požární odolnosti.

vć,osazovacího rámu, materiál: lehčená DTD, povrch: odolný laminátvšedy' mat
(dodávkaˇWrobľmontáž)
Přesný popis viz D.1.1.2.13 Tabulka Zamečnických výrobků a Technicka Zpráva.
V ceně započteny i veškeré doplňuJící konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací věkováni a povrchové úpravy,
"OZn.ZV1" 8+7

Revizní dvířka 600/900mm, bez požární odolnosti, vćiosazovacího rámu, material:

lehćená DTD, povrchı odolný laminát-šedý mat (dodávkawýrobaunontáží

Přesný popis v'ıZ 0.1.1213 Tabulka Zámečnických výrobků a Technická zprava.
V ceně započteny í veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vč.kování a povrchové úpravy.
"ozn,2V1a` 1
Revizní dvířka do SDK podhledu do vlhkého prostředí 300/300mm, bez požární
odolnosti. vč,osazovacího rámuýldodávkawýroba+monta'žl
Přesný popis viz D.1.1.2.13 Tabulka Zamečnických výrobků a Technická zpráva.
V cene Započteny i veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací vč.kování a povrchové úpravy.

'ozn.ZV2" 20
Revizní dvířka do SDK podhledu do vlhkého prostředí 800/900mm, bez požární
odolnosti. vc,osazovacího rámu ídoda'vka'výrobwmontaž)
Přesný popis viz D.1.1.2.13 Tabulka Zámečníckých výrobků a Technická Zprava.
V ceně zapoc'teny i veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované ProJektovou dokumentací vč.kova'ní a povrchové úpravy.
'ozaZa" 2

Čisticí kobercová zoˇna 700/325cm, vč.mosa2ného rámu ldodaˇvkawyrobałmontáżí

Přesný popis viz 0,1.1 ,2.13 Tabulka Zamečnických výrobků a Technicka' Zpráva,
V ceně započtený ı veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací,
"ozn.ZV3" 1
Kotevní prvky do Instalšachet ˇ L50/50/4 ł 1225/60 dl,180cm
(dodávka~výrobavmontaž+ìarové pozinkovanii
Přesný popis viz D.1.1.2.13 Tabulka zámečnických výrobků a Technicka zprava4
V cené započteny i veskere doplňuiící konstrukce a práce
specifikované Proiektovou dokumentací vć.povrchove' úpravy.

"ozn.ZV4'ˇ 1,80'54'8,00

Nerezová sklopná sedačka, vč.kotvení (dodávka~monta'ž)

Strana 13 Z 51

MJ

ks

ks

ks

ks

m2

m2

m2

kS

kS
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ks

Množství

1 ,000
2,000

2.000

1.000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
22,680
22.680

2,995

2,995

233,000

233,000
306,000

306,000

15,000

15,000

1,000

1,000

20,000

20.000

2,000

2,000

1,000

1.000

777,600

777,600
2,000

J,cena
[czk]

5 200,00

18 000,00

4000000

0,00

844,00

418.00

1 090,00

860,00

5 200,00

950,00

500,00

800,00

12 500,00

150,00

3 600.00

Cenová
Cena celkem [CZK] Soustava

10 400,00

18000.00

4000000

40 000.00

0.00

2 527,78 CS URS 2017 02

1 251,91 cs L'ıRs 2017 OZ

829 418,13
253 970.00

263 160,00

78 000,00

950,00

10000.00

1 600,00

12 500,00

116 640,00

7 200,00



PČ Ty
VV

VV

VV

VV

126 ı‹
VV

VV

VV

VV

127 K
VV

VV

VV

VV

128 K

VV

VV

VV

129 K

VV

W

VV

130 K

VV

VV

VV

131 K

VV

VV

132 K

PP

133 K

FP

134 K
PP
VV

W

VV

VV

135 K

136 K

PP
VV

VV

VV

vv
VV

137 M
PP
VV

138 K
PP

139 K
PP

140 K

PP

141 K
PP

142 K

PP
vv
VV

143 K
PP

Kód

767~ZV8

767'2V8a

76772179

767-ZV10

767'2V11

767>1V12

998767103

998767181

771
771990112

771990192

77157411802

597611

771 -01

771 ›02

998771103

998771181

776
776141122

776221111

Popis MJ

Přesný popis viz 0.1.1213 Tabulka zamećníckych výrobků a Technicka zprava.
V ceně započteny í veškere' doplňující konstrukce a prace
specifikované Projektovou dokumentaci.
"ozaTˇ 2

Madlo nerezové pevné dl.500mm pr.50/4mm, vc,kotvení (dodávkmmontáž) ks

Přesny popis víz 0.1.1 .2.13 Tabulka zámečnických výrobků a Technická zpravaA
V ceně Započteny 1 veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací.
"ozaS" Z
Madlo nerezové pevné dl.550mm pr.50/4rnm, vč.kotveni (dodavkmmontażi ks
Přesny popis v1: 0.1.1213 Tabulka Zamečnických výrobků a Technicka Zprava.
V ceně Zapocˇteny ı veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací.
"ozn.ZV8" 2
Bezpečnostní a ochranne' ocelové kryty rohů stěn 50/50mm, vč.kotveni
ldodávkawýrobľmontaži
Přesný popis viz 0112.13 Tabulka zámečnických výrobků a Technická Zpráva.
V ceně započteny ı veškeré doplňující konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentací.
'ozaQ" 75
Madlo nerezove na sušení ručníků d|.450mm pr.50/3mm, vč.kotveni
[dodavkawýrobľmontaži
Přesný popis Viz 0.1.1213 Tabulka zámečnických výrobků a Technická zpráva.
V ceně započteny i veskere' doplňující konstrukce a prace
specifikované Projektovou dokumentací.
"02n.ZV10" 27
Výztuhy pro prostup potrubí 2 uhelnikü LBC/501 5mm v pasovıny SO/Smm ˇ rozměr
B40×490mm, vć,kotevních šroubů M10 do hmoždinek (ibksì, vč.utěsnènı' Sílikonem ks
[dodávkawvrobvmontaˇži
Přesný popis viz D.1.1.Z.13 Tabulka zámečnických výrobků, výkres 01.1 ,2.15 a
Technická Zprava.
V ceně započteny i veskere' doplňující konstrukce a práce
Specifikovane' Projektovou dokumentací
'OZn.ZV11"1+1
Chránička z PVC potrubí se zesilenou stěnou DNZSO, dl.560mm, vc.utésnení Sılikonem
a PUR pěnou ldodávkaivyroba1morita'ži
Přesný popis viz 01.1213 Tabulka zámečnických výrobků. výkres D1.142.16 a
Technická Zprava.
V ceně započteny í veskere doplňující konstrukce a práce
specífíkovane Projektovou dokumentaci
ˇoza1T 1

Přesun hmot tonážni' pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t

ks

ks

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený Z hmotnosti Dřesumvaneho materíalu
vodoroviia dopravní vzdálenost do 50 ni v obJektech výšky přes 12 do 24 rn

Příplatek k přesunu hmot tonażi'ii 767 prováděný bez použití mechanizace t
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovanèhø mnıęnáın Přxpiøiflk
k cenám Za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Podlahy Z dlaždic
Vyrovnaní podkladu samonivelační stérkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2
Vyrovnani podkladní vrstvy samonivelačriı stérkou tI.. 4 rnm, min. pevnosti 30 MPa

podlaha PZ
`m.ć4409.410,414,415,418.421,427,428.440.450" 617.00
podlaha P3
"m.č.411,412,419.422,432,434,436,438,442,444,446,448 18.00
Soucet
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelaćrií stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1
mm tloušťky
Vyrovnárií podkladní vrstvy Samonivelační stěrkou tl, 4 mm, min, pevnosti Příplatek k cenám Za
každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti' 30 MPa

85,00'4
Montáž podlah keramických lepených flexibilním vodovzdorným lepidlem,
vČ.spárování (vč.dodávky lepidla a spárovací malty)
Montáž podlah keramických lepených ilexlbilnírn vodovzdoriiým lepidlem. vć.sparovani
ivč.dodávky lepidla a Spárovací maltyi

podlaha P2
"m.Č,409,410,414,415,418,4Z1,427,428,440,450” 67,00
podlaha P3
"m.č.411.41Z,419,422.432.434,436,438,442.444,446,448` 18,00
Součet
dlaždice keramické protismykove' m2
dlaždice keramické protísmykove
85 ,00'1 .10

Dılatační podlahové lišty vč,spárovaˇni silikonem 1dodávka*monta'zˇi m

m2

Dilatačni podlahové líŠty ˇıč.sparova'ni silikonem idodavka~montaži

Přechodové podlahové lišty vč.spárova'ní sílikonem (dodavka'montáži m
Přechodové podlahové lišty vč.sparovani sílíkonem (dodávkymontáži
Přesun hmot tona'žní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t
Přesun hmot pro podlahy Z dlaždic stanovený Z hmotností přesunovaneˇho materialu vodorovné
dopravni vzdaleriost do 50 rri v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot tonažní 771 prováděný bez použítí mechanizace t
Přesun hmot pro podlahy Z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovane'ho materiálu Příplatek
k ceně Za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Podlahy povlakové
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 min m2

Příprava podkladu vyrovnání samon1velační stěrkou podlah mín.pevnost1 30 MPa, tloušťky přes 3
do 5 rnrn

podlaha P1
7m.Č.-106›408,413,416,417.420,423›
42613.431,433,435,437,439,441,443,445,447,449,451" 583,00
Lepení pásù z PVC standardním lepidlem m2
Montáž podlahovin Z F'VC lepením standardním lepidlem Z pásů standaıdních
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Množství

2.000
2.000

2,000
2,000

2,000

75.000

75,000

27,000

27,000

2,000

2,000

1,000

1,000
6,128

6,128

85,000

67,000

18.000
85.000

340.000

340.000

85,000

67,000

18,000
85,000
93,500

93.500
23,000

17,000

3,426

3,426

583,000

583,000

583,000

J.cena
[CIK]

1 000,00

1 000.00

560,00

800.00

2 `500.00

3 600,00

1100,00

401,00

209,00

39,30

900,00

850,00

380,00

400,00

484,00

329,00

330,00

112,00

Cenová
SoustavaCena celkem [CZK]

Z 000,00

2000,00

42 000,00

21 600,00

5 000.00

3 600,00

6 740,80 CS ÚRS 2017 02

2 457.33 cs ÚRS 2017 02

205 427.33
17 765.00 cs ÚRS 2017 02

13 3ć2,00 cs uRS 2017 02

76 500,00

79 475,00

8 740,00

6 800.00

1658,18 cs ÚRS 2017 02

1127.15 cs i'JRS 201702

618 426,59
192 390,00 cs uRS 2017 02

65 295,00 cs URS 2017 02



PČ TYD
VV

VV

144 M
PP

145 K
PP

146 M
DP

147 K

PP

148 K

PP

149 K

DP
W
VV

VV

VV
VV

VV

VV
VV

Ě
Ž

Ž
Ž
Ě

Ž
žž

150 M

152 K

153 K

154 K

155 K

156 K

Kód

284122

776421111

284110

998776103

998776181

781

781414118

597615

998781103

998781181

783
783306805

783314101

783315101

783317101

Popis MJ

podlaha P1
`m.Č.406ˇ408,413,416,417.420.423-
426b.431.433,435,437,439.441,443,445,447.449,451' 583,00
PVC poviokovd krytina, povrch tvrzený polyuretanem m2
PVC povlakova krytina, povrch tvrzený polyuretaneni

583.00'1,1O
Montáž obvodových lišt lepením n-ı
Montáž lišt vodovycn lepenych

lišta Sokiovaˇ PVC m
lišta Soklova PVC
540,00'1 ,10
Přesun hmot tonažní pro podlahy povlakoveˇ v objektech v do 24 m t

VPřesun hmot pro podlahy povlakoveˇ Stanovený z hmotností přesunovarieho materialu vodorOv-na
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 ni

Příplatek k přesunu hmot tcnážní 776 prováděný bez použítí mechanizace t
Přesun hmot pro podlahy povlakove Stanovený z hmotnosti píesuiiovaneho materialu Příplatek k
cenám za přesun prováděny bez použítí mechanizace pro Jakoukoliv výšku objektu

Dokončovací práce › obklady
Montáž obkladaćek vnitřních porovínovych pravouhlych lepených flexibílniˇm
lepidlem. vč.Spárovanıˇ. vćmontaˇže veškerých lišt (vć.dodavky lepidla a Sparovací m2
malty!
Montáž Dbkladaček vnitřních pórovinovych pravouhlych lepených flexibílmm lepidlem,
vć.sparovaní, vč,montaže veškerých lišt 1vć.dcdávky lepidla a sparovaci maityi
rn.Č.409-412
11,05+1,50*1,75*0,911'2'2'2,60
~0,60'1,97`6
m.Č,414,415
l3,22›3,35›2.85'21'Z'Z,60
-0.80'1,97'2
púv.m.č,418
13.62~6,00›1.28*0,901'2'2.95
-1.10`1.97 -0,60`1,97 VZ,10'1,80
*(Z,10*1 ,80'21'015
m.ć.419
(1.48*0,951'Z`Z,90
0601.97
m.Č.421
(0,8041,00v1,40'21'2'2,90
-0,70`1,97'3
m4ć.4ZZ
(1 .90*0,951'2'2,90
-0.70'1.97
m.Č.425
(1 ,60~Z,20)`2'2,50
V0,80'1,'~?7
m.ć.427
(3,62~3,80)'2'2,45
~1,10'1,97'Z
m.Č,428
11,60*1,50)'2`2,50
-0,60'1,97
püv.m.ć,432,434,436,438,440.44Z,444,446,448,450
(0.90'1Zˇ1.50'121'2'2,60
~0.70'1,97'14
kuchyňské linky:
"m.č,416" (3,60›0.60)'2,95
`ri'i.Č.4ı17'v (3,60r0.60)'2.95
`ˇrr1.Č.42(›bu (3.w~0,w1'2,50
pokoje:
m.ć.423,424
11,00*1,301'2'2,95
m.Č.431,433,435,437,439.441,443,445,447,449
((0,80'21'841.00+0.60)'21'2.95
Součet
Obkladučky keramické nutné, vč. veškerých lišt m2
Obkladaćky keramické nutne, vč.ves`kerych lišt
513,036'1,10
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t
Přesun hmot pro obklady keramicke Stanoveny Z hmotnosti přesunovaneho materiálu vodorovné
dopravní vzdálenost ao 50 m v objektem vyšky ør'e; 12 dn 24 nn
Příplatek k přesunu hmot tonážni' 781 prováděny bez použití mechanizace t
Přesun hmot pro obklady keramicke stanoveny Z hmotnosti přesunmane'ho materialu Příplatek k
cenam za přesun provadény bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Dokončovaci práce › nátěry
Odstranění nátěru ze Zámečnických konstrukcí opalením m2
Odstranění natèri'ı ze zámečnických konstrukci opalením S obroušenim
`ˇstávajíci zárubně" 1.30'25
Zakladni' Jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci m2
Zakladni natěr Zámečnicky'ch konstrukcí jednonaˇsobny syntetický
"nové Zárubně" 1,30'10
"stávající Zárubně" 1.3018
"nosníky ISO" (1,00'15'1,80'3+1,20'9›1.75'8*1,20'11)'0,312
"nosníky 1100" (1.60'1-1,40'Z›3,00'11'0,372
Součet
Mezinátěr jednonásobný Syntetıcky Standardní Zamečnických konstrukci' m2
Mezinatèr zamećnických konstrukcí jednonaˇsobný syntetický standardní
"nové zárubně 1,30'10
"stávající zárubně" 1.30'28
Součet
Krycí jednonásobny syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2
Krycí natèr (einaıli Zámečnítkych konstrukcí jedııonásobriy syntetický standardní
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Množství

583,000

641,300

641,300
540,000

594,000

594.000
6,643

6,643

513,036

54,184
V7,092

63,804
~3,152

69,620
^7,129
1,425

14,094
4,182

26,680
»4,137

16,530
-1.379

19.000
V1,576

36,358
-4,334

15,500
4,182

149.760
49,306

12,390
12,390
11,000

13,570

47,200
513.036
564,340

564,340
7,172

7,172

32,500

32, 500
70, 374

13,000
36,400
18,221
2,753

70.374
49,400

13,000
36,400
49,400
49,400

J.cena
[CZK]

380 . 00

76,40V

120.00

391,00

288,00

760,00

600,00

484,00ý

329,00

115,00

85,10

80,10

82,20

CenováCena celkem [CZK] Soustava

243 694,00

41 256,00 cs URS 2017 02

71 280.00

2 597,41 CS URS 2017 02

1913.18 CS ÚRS 201702

734 342,20

389 907,36

338 6041,00

3 471,25 cs ÚRS 2017 oz

2 359,59 CS ÚRS 2017 02

17 743,95
3 737,50 cs ÚRS 201702

5 988,83 cs URS 2017 Oz

3956,94 cs ÚRS 2017 02

4 050,68 cs ÚRS 2017 02
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Kód

784
784211101

784121001

784121011

784111011

790
766691914

767581802

767582800

776201812

Popis MJ

"nove zárubně' 1,30'10
"stáva)íc1' zárubnèˇ 1,30'28
Soućet

Dokončovací práce › malby a tapety
Dvojnásobne bíle malby ze Směsí za mokra výborně otëruvzdomých v místnostech
výšky ćø 3,80 m m2
Malby Z malířskýth Směsi otéruvzdorných za mokra dvojnasobne. bíle Za mokra otèruvzdornè
výborně v místnostech vyšky do 3.80 m

Stropyoprava omítek
76.00
sádrokarton-podhledy
6.16-84,00‹45.00
sádrokarton-obklad stavebních pouzder
'ozn.(2)' O,80'2,10`2
"ozn.(9)ı` 0,80`2,10^4
Sa'drokarton'předsazerıá příćka
`m.Č.451"l1,5041,10ì'2,60
Stěny-nove omítky
m.Č.405
3,70'3,20
m.ć.408
l1,25›3,60*1,90*1,70'9‹3.80)'3.20
m.Č.431,433,435.437,439,441,443,445,447,440
l1,05'8›(1.95~1,001'2*(1,50-0,801'10)`3,20
"111.451
l,70'3,20
Stěny-oprava omítek
m.ć.405
l18,40'2*0,70f0,60*0,8542,30*3,40)'3,20
"ostění" 2,50
m.č,406
(7,20'2*0.60'4*0,30'4I'2,85
"ostění" 2,05
m,ć,407
(3.55+3.25)'2'2.65
m.ć.408
(21,90`2-],20-1,20-3,60-1,90'0,60`7›0,75`5+0,7017.85
"ostění" 2.30
17,20'2-1,3947,08*3,75*0,48*2*0.75)'3,00
"Ostění" 2.30
l32,30'2ˇ3,20+4.85-0.70‹4.70~2.70*3,6040.30'5*0.75'4~0,60'2+1 .00+0,60'18'1 .70"'9V
3.801265
m.ć.413
(1,65*1,801'Z'2›65
1013.416
l3.60'2*6.00'2~3.60~0,60)'3.00
"ostění" 1,50
m.Č.417
l3,50'2+6,00'2-3,60-0,60I'3,00
"ostění" 1 ,50
mlćAZO
l3,62*6.001'2'3.00
'ostění 1,20
máš/123
L3,75+0,15‹9,001`2'3,00
`ostění`1,50
"116424
(3,75+0,40*0,15'9.00)'2'3.00
"ostění" 1,50
m.Č.426a,b
(1 ,84'2*1,80`2-3,BO'Z-3.80-0,60)'2.55
m.Č,4.ì1,433.435,437,439.441,443,445.447,449
l3,28'Ze3,34'6*3,4B'12+0,15'4-1.05'8~1,95'2+5,90'20-1,60'101'3,00
ostění" 15.00
m.č.451
(3,75'213,60'2›1,7017,65
Součet
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3.80 m m2
Oškrabaní malby v místnostech výšky do 3,80 m V V
Stropyvoprava omítek
76,00'0,90
Stěny-Oprava omítek
1522,425'0,90
Součet
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m m2
Rozmývaní podkladu oo oškrabč'íní malby v místnostech výšky do 3,80 m
Obroušení podkladu omítnuteho v místnostech výšky do 3,80 m m2
Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3.80 m

Demontáže PSV
Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do Z m2 kus
Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
Demontáž podhledu lamel m2
Demontáž podhledü lamel
dle nových podhledù
6.16*84,00*45,00*233,004306,00
Demontáž roštu podhledu m2
Demontáž podhledü roštů

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2
Demontáž povlakovych Dodlahovın lepených ručně s podložkou
'původní m1Č.406-
408.413,416,417.420.425.426,428,431.433,435,437,439,442,443,444,446.44B,451ˇ`
592.00
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Množství

1

13,000
36,400
49,400

905,785

76,000

135.160

3,360
6.720

6,760

11,840

82,720

55,360

5,440

142.880
2,500

51,300
2.050

36,040

121,268
2,300

81,210
2.300

198,618

18,285

45,000
1.500

44,400
1.500

57.720
1,200

77,400
1,500

79,800
1,500

26,724

475.980
15,000

34,450
905.785
438.583

68,400

370.183
438,583
438,583

438.583

52,000

674.160

674.160
6714.160

592.000

592,000

J.cena
[CZK]

61,80

24,00V

12,10

11,50

21,10

118,00

32,40

98.00

CenováCena celkem [CZK] Soustava

V186 254,05
117 777.51 cs ÚRS 2017 02

34 525,99 CS URS 2017 02

17 406,85 cs uRS 2017 02

16 543.70 cs URS 2017 02

165 960.86
ı 097,20 cs ÚRS 2017 02

79 550,88 cs URS 2017 02

21 842.78 cs uRS 2017 02

58 016,00 CS URS 2017 02



Ty v _ ˇ . .Lcena Cenová
P Kod Po ıS MJ Mnozstvı Cena cetkem CZKČ D p [CZK] [ 1 Soustava
165 K 7764108“ Odstranění soklıkù a Lišı pryz'ových nebo plastových m 540.000 10.10 5 454,00 CS URS 2017 OZ

PP Demunıaž Snklıkú nebo lišt pryžovych nebo plastových
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KRYCÍ LIST SOuPıSu
Stavba:

Stavební úpravy Stanice St.dětí, dětská klinika-pavilon D3-4.NP. Krajská Zdravotní č.5. - Masan/kova nemocnice
Objekt:

02 - ZTI

KSO: CC-(ĹZ:
Misto: Ústi nad Labem Datum: 13.11.2018

Zadavatel: IČ:
Krajská Zdravotní a.S.. Masawkova nemocnice UL DIČ:

Uchazeč: IC: 28737156
STAVBY JOŽÁK 5. r. 0. DIČ: c228737156

Projektant: VC:
ARCHATEUÉR. 51301.; r.0., Usti n.ı_. Dicˇ:

Poznámka:
Soupis praci je Sestaven Za využití položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technicke' podminky položek Cenové
Soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v Soupisu prací (tzvlùvodni části katalogů), jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs›urs.cz, Položky. které nemaji' ve Sloupci "Cenová Soustava“ uveden žadný údaj, nepochazi Z
Cenové Soustavy ÚRS.

cena bez DPH 779 692,25
Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH Základní 779 692,25 21.0011 163 735,37
Snížená 0,00 15,001J 0.00

Cena S DPH v CZK 943 427,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOuPıSU PRACÍ
t v I

S a ba Stavební úpravy Stanice St.dětıˇ. dětská klinika-pavilon D3-4.NP` Krajská Zdravotní a.S. ~ Masarykova nemocnice
Objekt:

02 - ZTl
Misto: Ústí nad Labem Datum: 13.11.2018
Zadavatel: Krajská zdravotni 8.5., Masarykova nemocnıce UL Projektant: ARCHATELIÉR. 500l
Uchazeč: STAVBY JOZAK S. n o. r.o„ Usti' n.L4

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem 779 692,25

HSV - Práce a dodávky HSV 161 254,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 538,70
9 - Ostatni konstrukce a práce, boura'm' 40 310,70
997 › Přesun sutě 43 930,41
998 - Přesun hmot 21 474,64

PSV - Práce a dodávky PSV 618 437,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 151 952,77
722 v Zdravotechnika ~ vnitřní vodovod 117 865,07
723 - Zdravotechnika ‹ vnitřní plynovod 14 517,13
725 - Zdravotechnika - Zařizovací předměty 334 102.83
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Stavební úpravy Stanice St.dětí. dětská klıníka-pavilon 03-4.NP. Krajská Zdravotní a.S. - Masarykova nemocnice

02 - ZTI

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ TyD Kód

Ústí nad Labem

krajská Zdravotní as, Masarykova nemocnice UL
STAVBY JOŽAK 5. r. ø.

Popis MJ

Náklady soupisu celkem

PP

PP

:P

VV

PP

PP

H SV
3
346244353

346244371

9
962031132

974031154

997
997013214

997013501

997013509

997013831

998
998018003

PSV
721
721171808

721174042

721174043

721174044

721 174045

721175002

548890120

5516131601?

Práce a dodávky HSV
Svíslé a kompletní konstrukce
Obezdívka koupelnových van ploch rovny'ch tl 75 mm Z pórobetonových přesných

, m2Drickovek hladkych
Obezdívka koupelnovych van ploch rovííych z přesnych porobetonovych tvárnic, na tenke maltøve
lože tl. 75 mm
11 ,50~0,70-1,501'0,60
Zazdı'vka o tl 140 mm rýh, nık nebo kapes Z cihel pálenych m2
Zazdívka ryh, potrubí, ník ivy'klenkí'n nebo kapes Z pálenych cíheł na maltu tl. 140 mm
1232,00*320,001'0,20

Ostatní konstrukce a práce, bouràní
Bouraní příček Z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2
Bouraní příček Z cíhel. tvárnic nebo prˇıčkovek Z cihel pálených, plnych nebo dutych na maltu
vapennou nebo vapenocernentovou, tl, do 100 rnm

2,30 'obezđivka vany
Vysekání rýh ve Zdívu cinelnem hl do 100 mm Š do 150 mm m
Vysekaríí ryh ve zdivu dhelrw'm na níaltu vapennou nebo vápenocementovdu do hl. 100 mm a šířky
do 150 mm

Přesun Sutě
Vnítrostaveníštní doprava Sutí a vybouranych hmot pro budovy v do 15 rn ručně t

Vnitrostavenıštní doprava Sutí a vybouı anv'ch hmot vodorovně do 50 m Svísle ručně ınošením po
schodechí pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

Odvoz suti a vybouraríých hmot na Skládku nebo mezískládku do l km Se složením t

Odvoz Suti a vybourany'th hmot na skladku nebo mezískladku Se složením, na vzdala-nost do ı km

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

Omoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo ınezrskládku Se Složenírn, na vzdálenost Příplatek
k ceně Za každý další i Započaty 1 km přes 1 km
17,193'6 'Přepoc'tené koeficientem množství
Poplatek Za uložení Stavebního směsneho odpadu na skládce 15kla'dkovné) t
Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na Skladce lskla'dkovneí Směsne'ho

Přesun hmot
Přesun hmot rucní pro budovy v do 24 rn t
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby. bydlení, vyrobu a Služby ruční V bez užití mechanizace
vodorovné dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12
do 14 m

Práce a dodávky PSV
Zdravotechníka v vnitřní kanalizace
Demontáž potrubí Z PVC do D 114 m
Demontaž potrubí z novodurových Lrub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
232.00
Potrubí kanalizační Z PP připojovací Systém HT DN 40 m
Pøtnihvˇ z plastových „na pøiyøvønyıflnnvè [Hř'xystèm] prípøjnvaní DN 40
36,0 " odvod kondenzátu
4.0 " přípojovací potrubí
Součet V
Potrubí kanalizační Z PP přípojovacı' systém HT DN 50 m
Potrubí Z plastových trub polypropylenové [HT System] přípmovací DN 50
49,25
Součet
Potrubí kanalizační Z PP přıpojovací system HT DN 70 rn
Potrubí Z plastovych trub polypropylenove [HT System] připojovací DN 70

2,70*22.0+1.5
Potrubí kanalizační z PP připomvací systém HT DN 100 rn
Potrubí Z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 100
16,20*77.0
Potrubí kanalizační plastové přípojovací Zvuk tlumící vícevrstvé System FRIAPHON DN
70
Potrubí Z plastovyth trup tlumící Zvuk dvouvrstvá [FRlAPHON Systém] přıpojovací DN 70
9.0
prvek montážní zdvés ZV, pozink kus
Zavès pro vzduchotechníckè potrubí kruhoveho průřelu. pozink
9.00 " Zavèsy pro připojovací potrubí DN 70
36,00 'ˇ Závěsy po potrubí odvodu kondenzátu DN 40
Soućet
uzávěrku Zápochová HL 136 N DN40 kus
uzávěrka Zapachova HL 136 N DN40
8,00
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Množství

2,220

2.220

110,400

110,400

2,300V

2,300
552,000

17,193

17,193

103,158

103,158

29,789

28,145

232,000

232.000
40,000

36,000
4.000

40,000
49,250

49.250
49,250
26,200

26,200
93,200

93,200

9,000

9,000
45,000

9,000
36,000
45.000
8,000

8,000

Datum:

J.cena
[CZK]

441.00

494,20

54,39

72,80

980,00

152,60

6,65

798,00

763,00

16.73

200,90

221,90

271,60

331,80

791.00

14,49

330,40

Projektant: ARCHATELIÉR. 5001.5 r.o., Ústí h.L,

Cena celkem lCZK] Cenová
Soustava

779 692,25

161 254,45
55 538,70

979,02 cS URS 2017 02

54 559.68 CS ÚRS 2017 02

40 310,70
125,10 cs 0115201702

40185,óo cs URS 2017 02

43 930,41
16 849,14 cs uRS 2017 02

2 623,65 cs uRS 2017 02

656,00 CS ÚRS 201702

23 771.62 CS URS 2017 02

21 474,64
Zí 474.64 cs ÚRS 2017 oz

618 437,80
151 952,77

3 881,36 CS ÚRS 2017 02

B 036,00 CS ÚRS 2017 02

10 928,58 CS URS 2017 02

7115.92 CS URS 2017 02

30 923,76 cs uns 2017 OZ

7119,00 cS ÚRS 201702

652,05 CS URS 2017 02

2 643.20



20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

TY

PP
VV

PP
vv

PP
W

PP
vv

PP
VV

PP
VV

PP
VV

PP
vv

PP

PP
VV

PP
VV

FP

VV

VV

VV

PP

PP

W

Kód

721194104

721194105

721194109

721211911

5516172501?

721212112

721274121

727121133

727121135

751526355

286156410R

877260330

5516185601?

551618570R

562312210

998721203

722
722130801

722174022

286543440

722174023

286543450

722181221

722181222

Popís

Vyvedení a upevnění odpadních Výpustek DN 40
vvmêręní prvˇíxxięt nn pøvnhn vvøøóflnn n upevnění øúnfldnv'zh vynnstęl DN 40
17,00+2,00*2,00‹1,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
Vyměřem' přípojek na potrubí vyvedenı a upevnění odpadních vypustek DN 50
1 .001 8,00- 3 ,00
Vy'vedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
Vymëìení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100
13,00›Z,00‹1 ,00
Montaż vpustí podlahových DN 40/50
Podlahové vpustí rnorítaž podlahovych vpustí DN 40/50
1,00
uzavěrka dachova' podlahová DNSU mřížka nerezova'
uzavérka zapachová podlahova 0N50 nířı'žka nerezová
1,00

Odtokovy Sprchový žlab de'lky 800 mm s krycím roštern a Zapachovou uzavërkou

Odtokove'- Sprchové žlaby se zapachovou uzavěrkou a krycím roštern délky 800 ním
8.00
Přívzdušnovací ventíl vnítřní odpadních potrubí do DN 50
Ventíly příˇvzdušnovací odpadních potrubí vrí1třní od DN 32 do DN 50
1.00
Protıpožarm' ochranné manžety Z jedne' Strany dèlící konstrukce požární odolnost El
120 D 75
Protípożární ochranné manžety Z Jedné Strany dělící konstrukce požarní odolnost El 120 D 75
4.0
Protıpožarní ochranné manžety Z jedne' strany dělící konstrukce požární odolnost EI
120 D 110
Protipožární ochranné manžety Z jedné Strany dělící konstrukce požární odolnost El 120 D 110
16,00
Mtž odbočky oboustranné do plast potrubí kruh bez příruby D do 100 mm
Montaž odbočky oboustranné do plastového potrubí kruhovervo bez příruby, průměru do 100 mm
4.00
odbočka rohová HTEP úhel 45“, 671,89) DN 110/110/75
OdbOČka rohová HTEV úhel-15 , 67 .89 , 0N110/110/7'5

4.0
Montáž spoíek na potrubí Z PP trub hladkých plnostěnných DN 100
Montáž tvarovek na kanalızačním plastovém potrubı z polypropylen“ PP hladkèho plnostènného
Spojek nebo redukcí DN 100

4,0 ' přechod HT 75 / lıtína
14,00 'ˇ přechod HT 100 l lıtína
13.00 " souprava HL 807 DN75
Soućet
přechod z plastových trub na litinové DN 75
přećhøa z plastovým trub na ıvtinøvè DN 75
4,0
přechod :plastových trub na litinové DN 110
přechod Z plastových trub na lítinovè DN 110

14,00
souprava venľííační střešní plastová HL807 DN75
Souprava ventilační střešní plastová DN75
Poznámka k položce:
Souprava větrací hlav1ce DN75

13.00
Přesun hmot procentní pro vnítřní kanalızace v objektech v do 24 m
Přesun hmot pro vnitřní kanalízace Stanovený procentní sazbou llkr Z ceny vodorovné dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Zdravotechm'ka - vnitřní vodovod
Demontáž potrubí ocelové pozinkované Závıtové do DN 25
Demontáž potrubí Z ocelových trubek pozlnkovaríých Závltových do DN 25
320,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm
Potrubí Z plastových trubek 2 polypropylenu lPPR) Svařovaných polyíuzně PN 2015012 6,1 D 20 ı 3,4
150,00 " trubní vedení
62,25 ' přípojení Zařízovacích předmětů
2,00 `4 dvojdřeZ m.č.427
Součet
přechodka kov s převlečnou maticí ZD x 1"
přechodka kov s převlečnou rnatícı' 20 x 1"
Poznamko k položce:
WAVIN, kód výrobku; SZMUZOJZXX

2.00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzc PN 20 D 25 × 4,2 mm
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu 1PPR) Svařovany'ch polyíuzně PN 20 lSDR 6ı D 25 x 4,2
90,00
přechodka kov s převlečnou maticí' 25 x 1"
přechodka kov S převlečnou matici 25 x 1"
Poznamka k položce:
WAV/N, kod výrobku: SZMUZSHXX

22,00
Ochrana vodovodního potrubí přílepenýmı termoízolačnímı trubícemí z PE tl do 9 mm
DN do 22 mm V
Ochrana potrubí termoízolaćmˇmí trubicerní Z pěnového polyeıyíenu PE přílepenymi v příčnych a
podélných Spojích. tloušt'ky ízolace přes o do 9 mm, vnítřního průměru ízolace DN do 22 mm

214.25
Ochrana vodovodního potrubí přílepenýmí termoízolačnímí trubícemí z PE tl do 9 mm
DN do 45 mrn
Ochrana potrubí termoízolaćnííní trubicerm z pěnového polyetylenu PE př1lepeným1 v příčnych a
podélných spojích, tlouštky ízolaco přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru ízolace DN přes 22 do 45
mm

90,00
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kus

kUS

kus

kus

Množství'

22,000

22,000
12.w0

12.000
16.000

16,000
1,000

1,000
1,000

1,000

8,000

8,000
1,000

1,000

4,000

4,000

16.000

16,000
4.000

4.000
4,000

4,000
31,000

4,000
14,000
13,000
31,000
4.000

4,000
14,000

14,000
13,000

13,000
2131.534

320,000

320,000
214,250

150,000
62,250

2,000
214,250

2,000

2,000
90,000

90,000
22,000

22,000

214,250

214,250

90,000

90,000

J.cena
[CZK]

39,83

65.73

79.10

392,00

4 746.00

126,70

805,00

966,00

77,70

315,00

102,20

318,50

392,00

515,90

1,29

34.93

172,90

175,00

210,70

179,20

34,72

42.21

Cenová
Soustava

876,26 CS uRS 2017 02

Cena celkem [CZK]

530,04'c5 ÚRS 2017 OZ

1 051 ,ós cs ÚRS 2017 02

79.10 cs URS 2017 DZ

392,00

37 968,00 CS URS 2017 02

126,70 CS URS 2017 02

3 220,00

15 456,00

310,80 cs uRS 2017 OZ

1 260,00

3168,20 cs URS 2017 02

1 274,00

5 488,00

6 706,70 CS URS 2017 02

2 745.42 CS ÚRS 2017 02

117 865,07V
11177,ú0 cs ÚRS 201702

37 043,83 CS ÚRS 2017 02

350,00 cS URS 2017 02

18 963,00 cs úRS 2017 02

3 942,40 cs ÚRS 2017 02

7 438,76 cs URS 2017 02

3 798,90 cs URS 2017 OZ



PČ
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Ty

K
PP
vv

K

PP
W

K

PP
VV

k
ž
a
š
ž
š
x

PP

VV

PP
vv

PP
VV

PP

PP

PF

VV

PP
VV

š
ë
g
x

VV

PP
vv

šš
žš

x
Kód

722220152

722232044

722232045

725819401

551410400

551908300

733111105

892233122

892241111

99872220]

723
723181011

725759703

55 13448101?

733290801

733291902

998723203

725
725110811

725112173

725210821

725211602

725211661

V725219102

642110230

725220841

725229102

552205000

Popis MJ

Nastěnka závıtovaˇ plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus
Arníatur'ys Jedním Zavitem plastové (PPF) PH 20 150R 61 DN 20 X 61/2
83,0012,00
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 1851 vnítřní' záví't kuS
Armatury se dvěma závíty kulove kohouty PN 42 (10185 SLC přıme vmˇtřnr zavít [R 250 D
Gıacomí'ní] Cz 3/4

3,00›2.00

Kohout kulový přímý G 'l PN 42 do 185 C vnítřní závít kus
Armatury Se dvěma zavıty kulové kohouty PN 42 :10185 SLC přímo vnitřní Zavít [R 250 D
Gracomínr] G 1

22,00
Montáž ventilů rohových G 1/2 S připojovací trubíčkou Soubor
Ventlly montaž ventilu ostatních typù rohovych S pr'ípojovacı trubičkou G 1/2
12.0*2,0'17.0+3.0)'2~1,0*2,0
ventil rohový mosazný 1TEóó DN 15 1/2“ kus
ventil rohový mosazný DN 15 1/2"
49004.00
flexí ohebná k baterii D 8 x 12 711m F 1/2" x M 10, 50 cm kus
flexı ohebná k baterií D B x 12 mm F 1/2" x M 10. 50cm
Poznomko k položce:
IVAR, cenrkovy kod; 13601250

51.0
Potrubı ocelove Zavıtové bezešve běžné nízkotlake DN 25 m
Potrubí Z trubek ocelových zavitových bezešvých běžných nízkotlakych DN 75
4.00
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m
Proplach a de21n1ekce vodovodního potrubí DN od 40 do 7D
308.5
Tlaková Zkouška vodou potrubí do 80 m
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
308.50

Přesun hmot procentní pro Vnítr'ríí vodovod v objektech v do 24 m i.
Přesun hnıot pro -ınıtřrıí vodovod Stanovený procentnr Sazbou 1%12 ceny vodorovna dopravní
vzdálenost do 50 m v ODJektech výšky přes 12 oo 24 n-r

Zdravotechrííka ~ vm'třní plynovod
Potrubí médène` polotvrde' Spo]ovarıé lísova'nírn DN 12 ZTI m
Potrubí Z mědéných trubek polotvrdých, Spojovanych lısovànínı lmapressí DN 12
3'0,50'10" úprava Vývodü medíálních plynů
3'0,5`10 " výúsıka
Součet
Montáž ventilu laboratorního pro tlakový plyn kus
Laboratorní armatury montáž ventilů pro tlakove plyny
3.00~6,00
plynový kulový kohout pro Cu trubky DN 15 kus
plynový kulový kohout pro Cu trubky DN 15
3,00+6,00
Demontáž potrubí' mědéného do D 35×1,5 mm m
Demontáž potrubí z trubek mědënyth o do 35/15
30.00
Propoíení potrubí měděne'ho přı opravě D 15x1 mm kus
Opravy rozvodů potrubí Z trubek ıněděnych propojení potrubí 0 15/1
3`1O
Přesun hmot procentní pro vnıtřní plynovod v objektech v do 24 m
Přesun hmot pro vnítřnr plynovod Stanovený procentní sazbou 1%) Z ceny vodorovné dopravní
vzdálenost do 50 rn v objektech výšky přes 12 do 24 m

Zdravotechnika - Zařizovací předměty
Demontáž klozetú Splachovací S nádrží Soubor
Demontaż klozetú splachovacích s nádrží nebo tlakovým Splachovačern
16,00
Kombí klozetı S hlubokým splachovaním Zvýšený odpad Svıslý
Zar'ízenr Zachodù'kombi klozety S hlubokým Splachováním Zvýšený 50 cm S odpadem Svıslym
2,00
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
Demontáž umyvadel bez výtokovýtm armatur umyvadel
18,00

soubor

Soubor

Umyvadlo keramické přıpevnene' na Sténu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm Soubor
Umyvadla keramická bez výtokovych armatur SE Zápachovou uzávěrkou přípevnéna na Stěnu
šrouby bíla bez Sloupu nebo krytu na sílon 550 mm
17,00

Umyvadlo keramické Zápustne' bíle' 550 mm bez Skříňky Soubor
VUmyvadla keramická bez výtokovych armatur zápustna bílá 550 mm
2,00

Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdıva
Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na Šrouby do zdiva
2,00
umyvadlo keramické Závěsné bezbariérové MIO 64 x 55 cm bíle' kus

Soubor

umyvadlo kerarmckeˇ Zavěsne bezbaríerové 64 x 55 cm bíle
2.00
Demontáž van ocelová rohová
Demontáž van ocelových rohových
1 ,00
Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové

Soubor

Soubor
vany bez výtokových armatur montáž van Se zapachovou uzaverkou ocelových
1 ,00
vono plechová Smaltovaná bílá RIGA 150 x 7D cm kus
vana plechová Smaltovaná bíla 150 x 70 cm
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Množství

85.000

85,000
5.000

5.000
22,000

22,000
51,000

51,000
51.000

51.000
51,000

51.000
4,000

4.000
308,500

308, 500
308 , 500

308,500
1 665,137

30,000

15,000
15.000
30,000
9,000

9,000
9.000

9,000
30,000

30,000
30.000

30,000

205,050

16,000

16,000
2,000

2.000
18,000

18,000

17,000

17,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2.000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

J.cena
[CZK]

84,70

203.70

295.40

102,90

48.44

72,80

158,90

13.44

9,45

0.78

210.00

93,10

455,00

23,52

80, 50

0,80

110,60

6111,00

72,80

1 435,00

4 942,00

805.00

1162,00

91.70

1 176,00

1 498,00

Cenová
Soustava

7199,50 CS URS 2017 02

Cena celkem [CZK]

1018.50 CS ÚRS 2017 02

6 498.80 CS ÚRS 2017 02

5 247,90 cs ÚRS 2017 OZ

2 470.44 CS ÚRS 2017 02

3 712,80 CS ÚRS 201702

635.60 CS ÚRS 2017 02

4146.24 cs URS 2017 02

2 915,33 cs URS 2017 OZ

1 305.47 cs URS 201702

14 517,13
6 300,00 CS URS 2017 OZ

837,90 cs URS 2017 02

4 095,00

705.60 cs uRS 2017 02

2 415.00 CS ÚRS 2017 02

163,63 CS ÚRS 2017 02

334 102,83
1 769,60 cs URS 2017 oz

12 222,00'cS L'JRS 2017 02

1310,40 cs URS 201702

24 395,00 cs URS 2017 02

9 884.00 cs uRS 201702

1610.00 CS ÚRS 2017 02

2 .324,00 CS URS 2017 02

91.70 cs URS 2017 02

1 176.00 cs ÚRS 201702

1498,00 CS ÚRS 201702



PČ

67

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Ty
ęš

ž

VV

PP

PP
vv

vv
vv

VV

PP

PP

PP

W

PP
VV

5522050001?

551449470

725240812

725291211

551455470

725291642

725311121

725319111

552313500

725331111

725821312

725821326

725822612

725841311

725861102

725862103

726141031

642360110

V551ó739110

998725203

Popis

Poznomko k položce;
§1l výrobku: 234050
1 ,00

nohy pro vanu 150 x 70 cm
nohy pro vanu 150 x 70 cm

2,00

baterie vanová Oros no'steˇnna pokovaˇ Sofira New 104110-w 150mm chrom
baterie vanová a Sprchová nastënna pakova 150mm chrom
1.00
Demontáž vanıćek sprchovych bez výtokovych armatur
Demontáž Sprchovych kabln a vaniček bez vytokcvy'ch armatur vaniček
5.00
Doplňky Zařízení koupelen a zachodú keramické myˇdelník Jednoduchý
Doplňky zařízení koupelen a Záchodü keramvcke mýdelnik Jednoduchý
8,00

Sprchový set Hydro 391 S talířovou sprchou (Výkyvna') a mýdelníkem d1238mm chrom
Sprchovy Set 5 tallíˇovou sprchou lvykyvnáı a mydelnıkem d=218mm chrom
8.00+1 .00
Doplňky zařízení koupelen a Záchodù nerezové Sedačky do sprchy
Doplňky Zařízení koupelen a zachodú nerezovc Sedačky do Sprchy
2,00
Dřez Jednoduchý nerezový se Zapachovou uzávěrkou S odkapávací plochou 560x480
mm a mxskou
Dřezy bez vytokuvych armatur Jednoduché Se zápachovou uzávěrkou nerezové S odkapavací
plochou 560×480 mm a mıskou

3.0
Montáž dřezu ostatních typů
Dřezy bez výtokovych armatur montáž ořezú ostatních typů

dvoudřez nerez 900 typ 501 900×600
đvoudrˇez nerez nástavný leskly 900 x 600 mm
Poznámka k položce;
Vyıokove otvory. 1 1/1' `

Výlevka bez výtokových armatur keramická Se Sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Vylevky bez vy'tokovych armatur a Splachovací nádrže kerammke' se sklopnou plastovou mřížkou
475 mm

1 ,00

Báterıe dřezove' nástěnné pakove' S Otáčıvým kulatym ústírrı a délkou ramínka 300 mrn
Baterie drezové nástěnné pákové S otačívym kulatvm ustím a delkou ramínka 300 mm
1,00s1 ,00
Batene dřezove Stoıa'nkove' pákové S otáčívým kulatym ústím a délkou ramínka 265
mm
Baleno dřezove' st03ánkové pákové S otáčivym ustím a délkou ramínka 265 mm
3,00
Bateríe umyvadlová stojánkové pákové s vypustí
Baterie umyvadlová stojankove pakoveˇ s vypustı V
17,00+2,00*2,00
Batene Sprchové nástěnné pákové
Baterıe sprchové nastěnné pákové
8.0
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40
Za'pachové uzávěrky zařízovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40]
17,00~2,00*Z,OO
Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50
Zápachove' uzávěrky Zařizovacích předmětu pro dřezy DN 40/50 [HL 1006]
1,00 " příslušenstvı vyˇlevky
1,00 " dvojdřez
Součet
Instalační předstěna - klozet Závěsný v 980 mm s ovládáním Zepředu a Shora do
kombinovaných stěn
Předstěnove Instalační systemy do komblnovšınych Stèn [GEBERlT] do masivních nebo lehkých stěn
S kovovou konstrukcí pro Závěsné klozety ovládání zepředu a Shora Stavební výška 930 mm

klozet keramický Závěsný hluboké splachova'rıí (MIO 820711) bìlý
klozet závěsný keranncky hluboké Splachování bıly' 350x560×360 rnm
13,00 i V V
sedátko záchodové TOPOLINO Antibak - DuroplastV univerzální bíle
Sedátko zzácltkıdovel antıbakteríalnı duroplastoveˇ bílé
2.00*13,00
Přesun hmot procentní pro zařizovad předměty v DbJektech v do 24 rn
Přesun hmot pro ıářízovacı předměty Stanovený procentní Sazbou ls) z ceny vodorovné dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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MJ

Soubor

Soubor

Soubor

soubor

soubor

Soubor

soubor

Soubor

soubor

Soubor

kus

soubor

kus

Množství

1,000
2,000

2.000
1,000

1,000
5.000

5,000
8.000

8,000

9.000

9.000
2,000

2.000

3.1110

3.000
1,000

1,000

1,000

1,000

2.000

2,000

3.000

3,011)
21,000

21.000

8,000

8.000
21,000

21.000
2.000

1,000
1,000

2.000
13,000

13.000

13,000
15.000

15.000
4 761,470

.Lcena
[CZK]

371.00

2 093,00

77,00

325,50

5 257,00

1 820,00

1 750.00

532,70

Z 100,00

3 892.00

1 057.00

1 750.00

2191,00

Z 205,00

181,30

215.60

7 490.00

2 373.00

333.20

0.17

CenováCena celkem [CZK] Soustava

742.00

2 093.00 cs URS 2017 02

385,00 cs URS 2017 02

z 604.00 cs uRS 2017 OZ

47 313.00 cs URS 2017 02

3 640,00 CS URS 2017 02

5 250,00 cs ÚRS 2017 OZ

532,70 cs URS 2017 02

2 100.00 cs u'RS 2017 02

3 892.00 CS uRS 201702

2114.00 cS LˇJRS 201702

5250.00 cs URS 2017 02

46 011.00 cs uRS 2017 02

17 640,00 cs LˇJRS 2017 02

3807,30 cs URS 201702

431.20 cs URS 2017 02

97 370,00 cs ÚRS 2017 02

30 849.00 cs URS 2017 OZ

4 998,00 cs URS 2017 02

799.93 cs URS 201702



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpraw/ Staníce St,dětí, dětská klíníkavpavilon DB-4.NP. Krajská zdravotní asA ~ Masarykova nemocnice
Objekt;

03 - Úpravy otopné soustavy

KSO: CC-CZ:
Mísco: Usu' nad Labem Daıum; 13.11.2018
Zadavatel: IČ:

Krajská Zdravotní a.S., Masarykova nemocnice UL DIČ:

Uchazeč: IC: 28737156
STAVBY JOŽÁK S. r, 0. DíČz c228737156

Projektant: lČ: 65606426
Tomáš Hanzlík DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je Sestaven za využítí položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové
Soustavy ÚRS, ktere' nejsou uvedeny v Soupisu prací (tzv.ı.'ıvodní časti katalogùı, Jsou neomezeně dálkově k
dispozíci na wwwc-ursız. Položky. které nemají ve Sloupcí "Cenová Soustava" uveden žádný údaj. nepochází z
Cenové Soustavy ÚRS,

Cena bez DPH 373 690,53

Základ dané Sazba dané Výše dane
DPH Základní 373 690,53 ZLOOˇĹ` 78 475,01

Snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena S DPH v CZK 452 165,54
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPısu PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy stanice st,dětí, dětská klinika-pavilon D3-4,NP. Krajská zdravotní a.s
Objekt: v

O3 - Upravy otopné soustavy

Místo: Ústi nad Labem

Zadávateí: Krajská zdravotní 3.5., Masarykova nemocnice UL
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK S. r. o.

Kód dílu ~ Popis

Náklady Soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svíslé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
99 ~ Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izoíace tepelné
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 ‹ Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - Otopná tělesa
783 - Dokončovacıı práce

OST - Ostatní
786- Dokonćovací práce
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. - Masarykova nemocnice

Datum:

Projektant:

1311.2018

Tomáš Hánzhˇk

Cena celkem [CZK]

373 690,53

13 886,73
2 293,20
2 873,36
8 060,17

660,00
298 259,80

5 259,27
48 067,27
37 674,36

206 012,90
1 246,00

61 544,00
61 544,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy Stanice St.detí` dětská klinika-pavilon 03~4.NP. Krajská Zdravotní als. V Masarykova nemocnice
Objekt:

03 - Úpravy otopné soustavy
Misto:

Zadavatel:
Uchazeč:

PC TV KódD

Usti nad Labem

Krajská Zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL
STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Náklady soupisu celkem

D HSV
D 3

1 K 340236212

D 6
Z K 612325201

D 9
3 K 971033251

PP

4 K 997013214

PP

5 K 997013511

PF

6 K 997013509

PP

W

7 K 997013831
DP

D 99
8 K 998018003

PP

D PSV
D 713

9 K inf.cena

10 M 1705631966106

11 K 998713103

PF'

12 K 998713181

PP

D 733
13 K 733110803

14 K 733110806

15 K 733111103

16 K 733111104

17 K 733111105

18 K 733190107

19 K 733191111

20 K 733191903

21 K 733191904

Popis MJ

Práce a dodávky HSV
Svíslé a kompletní konstrukce

Zazdívka otvorů pl do 0.09 m2 v pñc'ka'ch nebo stěnách Z cihel tl přes 100 mm kus

Iazdivka otvorú v příčkach nebo stěnách plochy pře-s 0.0225 m2 do 0.09 m2 cihlami ı,áleny'mı, tl,
prˇes 100 mm

Úpravy povrchu, podlahy, osazení
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus
Vapenocementová nebo vapenrıá omítka jednotlívych malých ploch hrubá na stěnách, plochy
jednotlive' do 0,09 m2

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vybourání otvorů ve zdıvu cíhelnem pl do 0,0225 m2 rıa MVC nebo MV tl do 450 rnm kus

Vybourám otvorů ve Zdívu Zakladovem nebo nadzákladovérn Z cihel, tvárnıc. příčkovek z cihel
pálenych na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. oo 450 mm

trostaveníštní doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 15 m ručně t

Vnitrostaveništm doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně inošením po
schodech! pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 rí1
Odvoz sutı a vybouranych hmot Z meziskládky na Skládku do 1 km s naložením a se
složením t
Odvoz sutl a vybouranych hmot z meziskladky na skladku s naložením a se složením, na vzdálenost
do 1 km

Příplatek k odvozu sutı a vybouranych hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek
k ceně Za každý další 1 Započaly 1 km přes 1 km
2,51'6 'Přepočtene koeficientem množství
Poplatek Za uložení stavebního směsného odpadu na Skladce lskládkovne') t
Poplatek Za uložení Stavebního odpadu ria skládce lskládkovneı srríësného

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 rn t

Přesun hmot pro budovy občanske výstavby. bydlení, výrobu a služby rutnı › bez užití mechanizace
vodorovné dopravní vzdalenost do 100 m pro budovy s lakoukoliv nosnou konstrukci vyšky přes 12
do 24 In

Práce a dodávky PSV
lzolace tepelné
Montáž izolace návlekove lepené pro potrubí 1 pomocný matenál m

VNo'vlekové izolační trubice A Průměr 22mm, síla Stěny 32mm m

Přesun hmot tonážní pro 1Zolace tepelne v objektech v do 24 m t
Přesun hmot pro izolace tepelné Stanoveny Z hmotností přesunovaneho materialu vodorovna
dopravní vzdálenost do 50 m v obJektech výšky přes 12 m do 24 m

Příplatek k přesunu hmot tonàžní 713 prováděný bez použití mechanizace t
Přesuřı hmot pro lzolace tepelné stanoveny z hmotností přesunovaného materialu Příplatek k
cenám Za přesun prováděny bez použítí mechanizace pro )akoukol1v vyšku objektu

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
Demontáž potrubí ocelového Závítového do DN 15 m
Demontaż potrubí z trubek ocelových Závitovy'ch DN do 15

Demontáž potrubí ocelového zavıtoveho do DN 32 m
Demontáž potrubí Z trubek ocelových závítovych DN přes 15 do 32

Potrubí ocelové závitove' bezešve' běžné n1zkotlaké DN 15 m
Potrubı Z trubek ocelových Závltovyˇch bezešvych běžných nízkotlakych DN 15

Potrubí ocelové závitove' bezešve' běžné nízkotlakè DN 20 m
Potrubí Z trubek ocelových závitovych bezešvých běžných nízkotlakych DN ZO

Potrubí ocelové Závıtové bezešve' běžné nízkotlakè DN 25 m
Potrubí z trubek ocelových Závítovych bezesˇvych běžných nízkotlakych DN 25

Zkouška těsnostı potrubí ocelové Záv'ítovel do DN 40 m
Zkoušky tésností potıubí. manžety prostupove Z trubek ocelovych Zkoušky těsnostı potrubí (Za
provozuí 'z trubek ocelových Zavitových DN do 40

Manžeta prostupova pro ocelové potrubí do ON 20 kus
Zkoušky těsnostl potıubí, manžety prostupove z trubek ocelovych manžety prostuoove' pro trubky V
DN do 20

Montáž potrubí ocelového Závıtového běžného nebo Zesíleneho při opravě DN 15 m

Opravy rozvodů potrubí Z trubek ocelových Závitovych normálních i zesilenych montáž DN 15

Montáž potrubí ocelového za'vítnvého běžného nebo Zesíleného přı opravě DN ZO m

Opravy rozvodu potrubl z trubek ocelových Závítovy'ch normálních í Zesílených montaž DN 20
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M nožstvi

28,000

56,000

28,000

2,510

2,510

15,060

15,060
2,510

0,865

50,000
50,000

0,010

0,010

120,000

3,000

160,000

2,000

1,000

163,000

28,000

160,000

2,000

Datum:

J.cer1a
[CZKl

81,90

51,31

105,70

980,00

214,20

798.00

763.00

35,00
70.00

633.50

292 ,60

13.79V

14,91

121,80

130.90

158,90

5,49

119,70

124.60

135,80

13.11.2018

Projektant: Tomáš Hanzlík

Cena celkem [CZK] Cenová
Soustava

373 690,53

13 886,73
2 293,20

2 293.20 C5 ÚRS 2017 02

Z 873,36
2 573.36 cs URS 2017 02

8 060,17
2 959,60 cs URS 2017 02

2 459,80 cS uRs 2017 02

537,64 cs uRS 2017 02

100,15 cs URS 2017 02

2 002,98 cs ÚRS 2017 02

660,00
660.00 cs ÚRS 2017 02

298 259,80
5 259,27

1 750.00
3 500,00

6,34cs uRS 2017 02

2,93 cs ÚRS 2017 02

48 067,27
1 654,80 cs URS 2017 02

44,73 cs ÚRS 2017 02

19 4813.00 cs ÚRS 2017 02

261,80 cs Úrls 2017 02

158,90 cs L'ms 2017 02

594.87 CS ÚRS 2017 02

3 351 .óorcs URS 2017 02

19 936,00 cs URS 2017 02

271.60 cs URS 2017 02



PČ

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32
33

35

41

42

43

45

46

47

48

49

52

53

54

55

Tv

PP

PP

PP

oP

x
š
š
š
š
)
:

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

vp

PP

Kód

733191905

733191923

998733103

998733181

734
734200821

734209102

734209113

734499215

0055519635308

005551963506
0055514363522
005551963112
998734103

998734181

735
735151151H

735151355H

735151360H

735151361H

735151362H

735151363H

735151659H

735151661H

735151662H

735151663H

735151672H

735151673H

735151683H

735111810

735159110

735159210

735159220

735159230

735159240

735159310

735159320

735159330

Popis

Montáž potrubí oceloveho Zavıtového běžného nebo Zesileneho při opravě DN 25

Opravy rozvodů potrubıy Z trubek ocelových Závítovych normálních 1 Zesileny'ch montaž DN 25

Navaření odbočky na potrubí ocelove Zavıtove DN 15

Opravy rozvodu potrubı z trubek ocelových závitovych normalnich 1 Zesílenych navařeni Odboćky na
stavající potrubí. odbočka DN 15

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí' v objektech v do 24 m
Přesun 11l pro ľOľ/Ođy DOŠrll Stanovený 1 hmutndill Uřešumvdneřo mđtQľlálu Vodordvrlà
dopravní vzdálenost do 50 ní v objektech výšky přes 12 do 24 m

Pñplatek k přesunu hmot tonáżní 733 prováděný bez použítí' mechanizace

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanoveny z hmotností přesunovane'ho níateríálu Přıplatek
k conam za přesun prováděny bez použití` mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Ústřední vytápění - armatury
Demontáž armatury Závítové Se dvema Závity do G 1/2
Demontáž armatur Zavitových se dvěma Závíty do 6 1/2

Montáž armatury Zavitove s jedním Zavítem G 3/8
Montaž zavítovyth armatur s l Závitení G 3/510N101

Montáž armatury Zavıtové s dvema Závıty G 1/2
Montaż Závltovych armatur se 2 Zavíty G 1/2 (DN 151

Pro přednastavení demontáž a Zpětná montáž hlavice
DANFOSS RA 2920 Termostuticku' hlavice S paroplynnou náplni o Západkovy'm
uoevnènim-pro veřejné budovy (zesílená)
RA-N15 přímý DANFOSS Termostatirky ventil
RLV přímé regulační šroubení DANFOSS DN15
GlACOMlN/Í, R99, 3/8' : Automatođvzduš. ventil
Přesun hmot tonážní' pro armatury v objektech v do 24 m

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaneho materialu vodorovna dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k pr'esunu hmot tonážní 734 prováděny' bez použítí mechanızace

Přesun hmot pro armatury Stanovený z hmotnosti přesunovaneho materiálu Příplatek k cenám za
přesun prováděný bez použítí' ınflhamznçe vro jflkønkflılv výšku objektu

Ústřední vytápění - otopná tělesa
Otopne těleso panelové Korado Radık HYGIENE typ 10 výška/délka 500/400 mm

Otopne' těleso panelové Korado Radík HYGIENE typ 205 výška/delka 5001800 mm

Otopná te'leso panelové Korado Radík HYGIENE typ 205 výška/délka 50071400 mm

Otopné těleso panelové Korado Radık HYGIENE typ 205 výška/délka 500/1600 mm

Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE typ 205 výška/délka 500/1800 mm

Otopné těleso panelové Korado Radık HYGlENE typ 205 výška/délka 500/2000 mm

Otopná téleso panelové Korado Radık HYGIENE typ 30 výška/délka 500/1200 mm

Otopne' těleso panelové Korado Radík HYGIENE typ 30 výška/delka 500/1600 mm

Otopné těleso panelové Korado Radík HYGIENE typ 30 výška/délka 50011800 mm

Otopne těleso panelové Korado Radík HYGIENE typ 30 výška/délka 500/2000 mm

Otopné těleso panelové Korado Radík HYGIENE typ 30 výška/délka 600/500 rnm

Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 stí třideskova se třemi přídavným! přestupní'rní
plochami [KORADO Radık Klasik. typ 33) vyšky tělesa 600 mm 500 ínrn / 1203 W Stavební délky /
výkonu

Otopná těleso panelové Korado Radík HYGIENE typ 30 výška/délka 600/600 mm

Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE typ 30 výška/délka 600/2000 mm

Demontáž otopnèho tělesa lítínového článkovèho
Demontáž otopnych těles lıˇtínových Článkovycn
Montáž otopny'ch těles panelových jednořady'ch mímo těles Korado Radik délky do
1500 mm
Otopná tělesa panelová lvkl montáž otopných těles panelových [mimo KORADO RADIX]
jednořadych, stavební delky do 1500 mní
Montáž Otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radık délky do
1140 ním
Otopná tělesa panelová 1VK1 montáž otopných těles panelových [mimo KORADO RADlK]
dvouřadycl'í, stavební delky do 1140 mní
Montáž otopných teles panelových dvouřadých mımo těles Korado Radık délky do
1500 mrn
Otopna tělesa panelová lVKl montaž otopných těles panelových [mirno KORADO RADIK]
dvouřadych, stavební délky přes 1140 do 1500 mm
Montáž otopných téles panelových dvouřadych mimo těles Korado Radik délky do
1980 mm
Otopná tělesa panelová WM montáž otopnýth těles panelových [mimo KORADO RADIK]
avøuřaúýth. stavební aèıky přes 1500 an 1980 mm
Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radıˇk délky do
2820 mm
Otopná tělesa panelová (V111 montáž otopných te'les panelových [mimo KORADO RADIK]
dvouřađych. Stavební délky přes 1980 do 21120 mm
Montáž otopnych těles panelových tñřadých mımo těles Korado Radik délky do 1140
mm

Otopná tělesa panelová NKl montáž otopných těles panelových [mımo KORADO RADlK] třířadych,
Stavební délky do 1140 mm
Montáž Otopných těles panelových Lřı'řadých mimo těles Korado Radik délky do 1500
mm

Otopná tělesa panelová 1VK1 montáž' otopnýth těles panelových [mimo KORADO RADIK] třıřadých,
stavební délky přes 1140 do 1500 mní
Montáž otopných těles panelových ti-iřadých mimo těles Korado Radík délky do 1980
171m
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m

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m2

kus

kus

Množství'

1,000

10,000

0.337

0.337

48,000

6,000

56,000

211,000

28,000

28.000

28,000

6,000

0,445

0,445

1,000

1,000

1,000

10,000

1,000

2,000

1.000

1,000

1,000

1,000

2,000

1.000

1,000

85,000

1,000

1,000

1,000

11,000

2,000

3,000

1,000

2.000

J.cena
[CZK]

161.70

148,40

749,00

317,113V

50,82

14.91

44,03

105,00

595,00

245,00

175,00

161,00

550,90

244, 30

2 240.00

3 850.00

4 550.00

4 830.00

5 040,00

5 320,00

8 540.00

9 450,00

9 940.00

10 500,00

7 350,00

7 420,00

11 620,00

18,62

181,30

197,40

212,80

242 ,90

282,80

237,30

253,40

291,20

CenováCena Celkem [C2K] soustava
161.70 cs URS 2017 02

1 484,00 cs URS 2017 OZ

252,41 cs ÚRS 2017 02

106.86 cs uns 201702

37 674,36
2 439,36 cs URs 2017 OZ

89.46 cs URS 2017 OZ

2 465.68 CS uRs 2017 02

2 940.00

16 660,00

6 860,00
4 900,00`

966,00`
245.15 (S L'JRS 2017 DZ

108.71 cs URS 2017 02

206 012,90V
2 240.00

3 850,00

4 550,00

48 300,00

5 040,00

10 640,00

8 540.00

9 450,00V

9 940,00

10 500,00

14 700,00

7 420,00

11 620,00

1 582,70 cs uRS 2017 02

181,30 cs ÚRS 2017 02

197.40 (s ÚRS 2017 02

212,80 cs uRS 2017 02

2 671,90 (s uRS 201702

565.60 CS URS 2017 02

711,90 (S ÚRS 2017 OZ

253,40 cs uRS 2017 OZ

582,40 cs uRs 2017 02



PČ Ty

58

59

60

61

62

63

65
66

67

68

69

70

71

PP

PP

9P

PP

PP

Kód

735159340

735164512

0055L VL 1

005ELVL2

73500091 1

735000912

735191905

7351919101100

998735103

998735181

783
783414140

OST
786
DPS

poznamkaì

Topnázkouška

Popis

Otopna téleáa pan-alma v › montáž onopnvch těles panelových Invtmø KORADO RADIK] třiřađvth.
Stavebnv délky přes 1500 do 1980 mm

Montáž otopných těles panelových tř'ı'radyˇch mımo těles Korado Radık délky do 2820
Vmm
Otopná tělesa panelová [VKl montáž otopných těles panelových [mimo KORADO RADIK] třšřadých,
Staveomv delky přes 1950 do 2820 mm

Montáž otopného tělesa trubkovèho Koralux Rondo MAX na Stěnu výšky tělesa přes
1500 mm
Otopna' tělesa trubkovaV montáž těles na stěnu vyšky tělesa [Koralux RondoMAx, Koralux Rondo
Classvt, Koralux Rondo MAX v E, Koralux Rondo Classlc - E]přes15001nıı\

ELVL BXIT/ KA 450/1810 koupelnové topné těleso NEREZ se spodním připojením a
elektro topnou potranou E

`ELVL EXIT/KA 600/ 1810 koupelnové topné těleso NEREZ se spodním připojením O
elektro topnou porronou E
Vyregulovánı ventilu nebo kohoutu dvojregulačnı'ho S ručním ovládáním
Regulate otopneho Systemu pil opravafln vyregulova'm' dvojregulaćnıch vennlù a kohoutù S rućnıın
ovladanım

Vyregulova'nıˇ ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatıckým ovladáním
Regulace otopného systemu přl opravacn vyregulova'ní ovoyegulaćnıch venulú a kohoutú
5 termostatitkým ovladanı'm

Odvıdušnènı' Otopných teles
Ostatm opravy otopných těles ođvzdušném tělesa

Napuštènı' a vypouštěnlı vody do otopných těles
Přesun hmot tonáżnı' pro otopná tělesa v objektech v do 24 m
Přesun hmot pro otopna' tělesa Stanovený z hmotnostv přesunovaného materiálu vodorovna
dopravní vzdálenost do 50 m v DBJektKh výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot tonažnı' 735 prováděný bez použltı' mechanizace

Přesun hmot pvo otopná tělesa Stanoveny z hmotnost! přesunovaného matenálu Fřıplatek k cenam
Za přesun provadèný bez poużm' meçhanizate pro jakoukoliv vyšku oblektu

Dokonćovacı' práce
Nátěr potrubí do DN 50 základn1+2násobný

Ostatní
Dokončovací práce

Prováděcí proJektová dokumentace = projekt vyregulovám' otopné Soustavy, Cenu
nutno upřesnit dle konkrétních nabídek.

nutno přesné docenit práce material pro přepojenı' a dopOJenı' radiátorů a
demontáže a upravy původních potrubních rozvodů. dle Skutečnostv na Stavbè4

Topná Zkouška v rozsahu dle platné legıslatıvy
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MJ

ks

ks

kus

kus

hod

PD

hod

Množství

2.000

4,000

3.000

1,000

28,000

28,000

30,000

20,000
1,135

1,135

20,000

1,000

1,000

72,000V

.Lcena
[CZK]

362,60

154,00

8 960,00

10 640,00

34.02`

68.04

14.07

455,00

620,20

250.70

62,30

8 400.00

35 000,00

252.00

Cenová
Cena celkem [CZK1 Soustava

725.20 cs URS 2017 02

616.00 [S uRS 2017 02

26 880.00

10 640.00

952,56 (S URS 2017 OZ

1905,12 cs URS 2017 OZ

422.10 cs URS 201702

9100.00
703,93 CS URS 2017 02

318.59 CS ÚRS 2017 02

1 246,00
1 246,00

61 544,00
61 544,00

8400.00

35 000,00

1814400



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy stanice St.dètí. dětská klíníka-pavılon D3-4.NF>` Krajská Zdravotní č.5. - Masan/kova nemocnice

Objekt:

O4 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 13.11.2018

Zadavatel: lČ:
Krajská Zdravotní 8.5., Masarykova nemocnice UL DIČ:

uchazeč: lČ.: 28737156
STAVBY JOŽÁK 5. r. o4 DlČz (228737156

Projektant: IČ:
ARCHATELIÉR, Spam ríø., Ufln' n.L. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je Sestaven za využití položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v Soupísu prací (tzvtúvodní časti katalogů). jsou neomezeně dalkově k
dispozici na www.cS-urs.cz. Položky, které nemají ve Sloupcı' "Cenová Soustava" uveden žadný údaj, nepochází z
Cenové Soustavy ÚRS,

Cena bez DPH 784 426,00

Základ dané Sazba daně Výše dané

DPH základní 784 426,00 21,00% 164 729,46

snížená 0,00 15,00%` 0.00

Cena S DPH V CZK 949 155,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebni úpravy Stanice St.dětıˇ, dětská klinika-pavilon D3-4.NP. Krajská zdravotni ais. - Masarykova nemocnice
Objekt:

04 - Vzduchotechnika

M1510: Usıı' nad Labem Daıum: 13.11.2018

Zadavatel: Krajská Zdravotní als., Masarykova nemocnice UL Projektant: ARCHATEUÉR. Spoló
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK S. r. O. r.o„ Ústi n.L.

Kód dílu › Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 784 426,00

001 - Hyg.ZařiZem' pokojů 92 376,00
002 - Hygıaıˇ'ízeni personálu a ostatní 125 658,50

003 - Přívod vıduchu do chodeb 443 370,00

004 - Ostatní 123 021,50
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SOUPIS PRACÍ

Množství

Stavba:
Stavební úpravy Stanice St.dětí. dětská klinika-pavilon D3-4.NP, KraJSká Zdravotní a.S. - Masarykova nemocnice

Objekt:
O4 - Vzduchotechnika

Místo: Usti nad Labem

Zadavatel: Krajská Zdravotní a.S., Masarykova nemocnice UL
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK 5. v. a.

Pc TDY Kód P0018

Náklady soupisu celkem

D 001 Hyg.zarˇ1'2ení pokojů
1 K 1.001111 Vent1látor malý radıál. do podhl. SPIZ 120 S kruhovou Štěrbinou - montáž

2 M 1.00111 Ventilátor malý radial. do podhl. SP/2 120 S kruhovou štěrbınou - dodávka

3 K 1,0018m Nastavitelný dobéhový spínač D1' 3 ~ montáž

4 M 1.001od Nastavitelný doběhový spínač DT 3 v dodávka

5 A K 1.002m Ventilátor malýI radiál. do podhl. BP/2 200 s kruhovou štěrbınou - montáž

6 M V1.002d Ventilátor malý radiál. do podhl. BP/Z 200 S kruhovou Štěrbinou V dodávka

7 K 1.002am Nastavitelný dobèhový Spínač DT 3 - montáž

8 M 1.0020d VNastavitelný doběhovy' Spinoč DT 3 ‹ dodávka

9 K 1.003m Ohebná hadıce Sonodec 25 - 102mm ×10rn - montáž

10 M 1.003d Ohebnd hadice Sonodec 25 › 102mm x10m - dodávka

11 K V1.004m Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ~ monta'ž

12 M 1.00411 Žaluzie prolidešťova PRG - 200 W - dodávka

13 A K 1.010m Preahad afløvyˇ 5p11a125 › 100- montáž
14 M 1.01011 Přechod osový Spíro 125 A 100 - dodovko
15 K 1.011m Přechod osvový Spíro1-10 - 100 V montáž
16 M 1.0110 `F'rˇe'chod osový Spíro 140 ~ 100 V dodávka

17 K 1.012111 Přechod osový Spıro140 V 125 - montáž

18 M 1.012d Přechod osový Spiro 140 e 125 - dodávku

19 k V1.013111 Přechod asøvy Spıra 100 v 140- manıáž
20 M 1.013d Přechod osový Spira 160 - 140 - dodoˇvkcı

21 K 1,014m Přechod osový Spíro 200 - 160 - montáž
22 M 1.0140 Přechod osový Spiro 200 - 160 - dodávku

23 K 1.015111 Preehed asavý 5171110 200 - 140 - manıáž
24 í M 10150 Přechod axavýSP/RO 200- 140 - dodávka
25 K 1.016rn Odbočka jednostranná 4515171110 125/100 - montáž

26 M V1.01611 Odbočku jednostranná 45 VSPI/10 125/100 V dodávka

27 K V1.017m Odboćka jednostranné 45“ -SPIRO 140/100 - montáž

28 ' M V1.01711 Odbačka jednaxrrdnna 45 -SPıRo 140/ 100 - døda'vkd
29 K 1.018m Odbočka je'dnostrannay 45”-SPIRO 140/125 - montáž

30 M 1.018d `Odbočko jednostrannđ 45` -SPIRO 140/125 - dodávka

31 K A1.019111 Odbočka Jednostranná 451-SP1RO 160/125 - montáž

32 M 1.019d OdbOCˇka jednostranná 45 '-SPIRO 160/ 125 - dodávka

33 K 1.020m Odbočka jednostranná 45' -SPIRO 200/140 ~ montáž

34 ` M 102011 odbočka jednamannd 4525111110 200/140 A dadávka
35 K V1.021m Kalhotový kus SPIRO 200/2001200 - montáž

36 M 1,021d Kalhotový kus SPIRO 200/200/200 - dodávka

37 ' K 1.0221n oblouk SPıRO 90“ Segmentavy 0125 - montáž
38 M 1.0220 Oblouk SPIRO 90' segmentový D 125 - dodávka

39 K 1.023m VOlıılouk SPIRO 90' Segmentový D 140 - montáž

40 M 1.023d ›0blouk SP/RO 90" segmentový D 140 ˇVdodávko

41 K 1.024m Oblouk SPIRO 90) segmentový D 200 ' montáž

42 M 1.02411 Oblouk SPIRO 90 ” segmentový D 200 e dodávka

43 K 1.025m Oblouk SPIRO 45' segmentovýýD 125 - montáž

44 M 1.025d Oblouk SPIRO 45 ˇ' Segmentový D 125 - dodávka

45 ” K V1.020111 ohıank 591110 45> Segmenravý D140-1nønıáž
46 M ` 1.0260 Oblouk SPIRO 45 segmenrový D 140 A dodávka

47 K 1.027m Spıro potrubí pozink D 100 › montáž

48 M V1.027d Spirø potrubí pozink D 100 - dodávka
49 K 1.028m Spiro potrubí pozink D 125 A montáž

50 ' M 1.02811 Spira pam/01 pazıˇnh D 125 - dodávka
51 K 1.029m Splro potrubí pozınk D 140 ~ montáž
52 M 1.029d Spíro potrubí pozink D 140 - dodávka

53 I K 1,030m Spiro potrubí pozınk D ZOO - montáž
54 M 1.0300 Spiro potrubí pozink D 200 - dodávka

D 002 Hygıařízení personálu a ostatní
55 K 2.001rn Ventılátor malý radíál. do podhl. SPIZ 120 S kruhovou štěrbinou e montáž

56 M 2.0010 Ventilátor malý rodiıżl4 do podhl. SPI? 120 S kruhovou štěrbinou - dodo'vka

57 K 2.001am Nastavitelný Časový Spinać DT 3 - montáž

58 ' M 2.001ad V01151001411111čaxavy xarnač 01'3 - dodávka
59 K 2.002111 Ventilátor malý radıál. do podhl. BP/O-ZOO s kruhovou štěrbinou - montáž

60 M 2.00201 `Ventilátor malý rodídl. do podhl. BP/U-ZOO s kruhovou Štěrbínou - dodávka

61 V K 2.002am Nastavitelný doběhový Spinać DT 3 › montáž
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kS

ks

ks
ks

ks

ks

10,000
10,000
10.000
10.000V

2.000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1.000
1,000 `
3,000
3,000 `
2.000
2,000
1,000
1,000
1.000
1.000
1,000
1,000
1,000V
1,000 '
3,000V
3,000
4,000
4,000
1,000
1.000
1.000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000V
3.000V
3,000 `
3,000
3,000'
4,000
4,0170V
4,000ý
4.000
1,000
1,000 '
3,000
3,000

18,000
18,000l
24,000
24.000
22.000
22,000 `

2,000
2,000 '
2.000V
2,000

5,000
5,000
15,000

Datum: 13.11.2018

Projektant; ARCHATELIÉR, Spots r.O.. Ustí n.L.

íä'zıa cena celkem [cZK]

784 426,00

92 376,00
950.00 9 500,00

2 852.00 28 520,00 '
529.00 5 290,00
176,00 1 7ć0.00

3 755.00 7 512.00
1 253,00 2 505,00

529,00 1 058,00
175,00 352,00

1 000,00 1 000,00
553.00 553,00

1515,00 1515,00'
505,00 505.00
158,00 474,00V
158,00 4174,00V
185,00 372,00
62,00 124,00

193,00 193,00
05,00 65,00

210,00 210,00
70,00 70,00

221,00 221,00
75,00 75,00

210,00 210.00
70,00 70,00

338,00 1 014,00
113.00 339,00
417.00 1 558.00
139,00 556,00
417,00 417,00
139,00 139.00
384,00V :184.00
128,00 128,00
528,00 528,00r
180,00V 180,00
834,00 834,00
278,00 ' 278,00 '
2111,00V 783,00
87,00 261,00'

198.00 894,00
99,00 ' 297,00

380,00 1 520,00
127,00 5013,00V
236,00 944,00
79,00 315,00

307,00 307.00
102,00 ' 102,00
137,00V 411.00
45,00 135,00
154,00 2 772,00V
51,00 ` 918,00

180.00V 4 320,00'
250,00V 1 440,00

230,00 5 060,00
77,00 1 694,00V

125 658,50
2 852,00 5 704.00

950,00 1 900,00V
529,00V 1 058,00
176,00 352,00

3 759,00 22 554,00
1253.00 7 518,00

529.00 3 174,00

Cenová
Soustava
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Š
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Š
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Š

x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
'
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_4 <

K

Kód

2.002011

2.003m

A2.00311
2.004m

2.00411
2.005m
2.00511
2.0061n
2.00611
2,007m

2.00711
2.008m

2.00811
2.009m

2.00911
2.010m

2.01011
Z.011m

2.01111
2.012111

2.01211
2.013111
2.01311
2.014m

2.01411
2.0151n
2.01511
2.016111
2.01611
2.017111
2.01711

'2.018111
2.01811
2.019m

2.01911
2.020m

2.02011
2.021111
2,0210
2.022111
2.02211
2.023m

2.02311
2.024111
2.02411

V2.025113
2.02511
2.026111
2.02611
2.027111
2.02711

V2.028111
2.02811
2.029111
2.02911
2.03001

2.03011
2.031111
2.03111
2.032111

V2.03211
2.0331n
2.03311
2.034rn

2.03411
ý2.035n-1
2.03511
2.036m

2.03611
2.037111
2.03711

003
3.001fl1n

3.001011
3,001bm
3.001bd

Popis

Nastavitelný dobéhový spínač DT J - dodávka

Ventilátor díagonáo kruhpotr. 0315001160 S dobëhem › montáž
Ventilátor díagonao krıalıpotrĂ T0500/ 160 s doběhem ~ dodávka

Zpětná klapka RSK 160 ED › montáž
Zpêrnú 111111111 RSK 160 ED - 1111111111111
Ohebna hadice Sonodec 25 -
ohebná 111111112 Svnøde: 25 -
Ohebná hadıce Sonodec 25 -
Dhebná hadice Sonode: 25 -

Onebna' hadıce Sonodec 25 -
Ohebna' hadice Sonodec 25 -

102mm x10m-

102mm x10m -
160mm ×10m -
160mm x10m -

127mm x10m v
127mm x10m -

montáž
dodávka
montáž
dodávka
montáž
dodávka

Talířovyˇ ventil plastový ELK~160mmlodvodnH - montáž
Talırˇový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/ - dodávka
Talířový ventıl plastový ELF~125mmlodvodníl v montáž
Talířový ventil plastový ELF'IZSmm/Odvodni/ › dodávka
Žaluzie protídeštová PRG - 200 W ~ montáž
Žaluzie prvtiđešrøvn' PRG v 200 w › dodávka
Oblouk SPıRO 90“
061111111 sPıRo 90=
Obıøuk SPIRO 90
Oblauk 5751110 90ă
Oblouk SPIRO 90

Oblauk SPIRO 90>

Oblpuk SPIRO 90
Oblouk SP/RO 90J

segmentový D 100 -
segmenrový D 100 -

segmentovy D 140 -

segmentovy D 140 -

segmentový D 160 -
segmenľový D 160 -
segmentový D 200 -
segmentovy' D 200 -

montáž
dodávka
montáž
dodávka
montáž
dodávka
montáž
dodávka

V1711x1160 øsnvy sPıRo 125 -
V[2711111111 øxøvý sPıRo 125 v
Prechod osový SPIRO 140 -
Pr'edıod oscvý SPIRO 140 V
`Přechod øsøvý SPIRO 160 -
Přechod øxøvý SP1R0 160 -
Přechod osový SPIRO 200 -

100 - montáž
100 “ dodávka

100 V montáž

100 - dodávka

140 - montáž
140 - dodávka
160 - montáž

- dodávkaVPřechod Osový SPIRO 200 - 160
Oblouk SPIRO 45" segmentový D 125 - montáž
Oblouk SPiRO 45' segmentový D 125 - dodávka

VOblouk SPIRO 45' segmentový D 140 - monuíž
Oblouk SPIRO 45; segmenľový D 140 v dodávka

odbočka jednøsuanná 45“
Odbočka jednostranná 45 `

Odboćká Jednostránná 45"
Odbočka jednostranná 45
Odbočka Jednostranná 45`
Odbočka jednostranna' 45“-
Odbočka Jednostranná 45'

`Odboıžka jednostranna' 45
Odbočka jednostranné 45
Odbačka jednostranna' 45` -
Odbočka Jednostranná 90'
Odboc'ka jednostranná 90°

Odboćka jednostranná 90
Odbočka jednostranná 9D
Odbočka oboustranná 90'
Odbacˇka oboustranná 90

VSlJIIRO125/100-
›SPIRO 125/ 100 '
-SPIRO 140/100 -
SPIRO 140/100 -

›SP1R0 160/100 -
SPIRO 160/100 -

-SP1R0160/160 -
-SPlRO 160/160 -
'SPIRO 200/160 5

montáž
dodávka
montáž
dodávka
montaž
dodávka
montáž
dodávka

montáž
SPiRO 2001 160 V dodávka
160 ~ 160 › montáž
160 A 160 › dodávka
160 -125 - montáž

ˇ 160 - 125 ~ dodávka
160 - 160 - montáž
160 - 160 f dodávka

Oblouk SPIRO 45) segmentovy' D 160 V montáž
Oblouk SPIRO 45“ segmentový D 160
Spıro potrubí pozink D 100 v

VSt'ııˇrorpoı'rubí pozink D 100 -
Spíro potrubí pozínk D 125 -
Spíra potrubí pozink D 125 -
Spıro potrubí pozınk D 140 v
Spiro potrubí pozink D 140 -

Spiro potrubí pozink D 160 -
V5111111 1111111161' pozink D 160 v
Spírc potrubí pozınk D 200 -
spirø 110111161' pozink D 200 -

montáž
dodávka
montáž
dodávka
montáž
dodávka

montáž
dodávka
montáž
dodávka

- dodávka

Oblouk SPIRO 45 segmentový D 100 - montáž

Odboćka jednostranná 45

Odbočka jednostranná 45
Odboćka jednostranné 45

Odboc'ko jednastranna 45

Přívod vzduchu do chodeb
Větrací jednotka Tema-S: Ventilátorový díl TERNO'S přímý 280 K-15/0,6-VTR-Z -

_montáž
Větraci jednotka Tema-S: Ventilátarový díl TERNO'S přímý 280 K- 15/0,6-VTR-Z-

_dOđávkđ

`Oblauk SPIRO 45 segmentový D 100 V dodávka

v 5911101401140-
nvsiflıRO 140/140-
“-sPıRO 200/125 -
`vSP1RO 200/125 -

montáž
dodávka
montáž
dodávka

Větrací Jednotka TernovS: Fıltraćní dil TERNO›S 280 FS-EUT-Z - montáž
Větrací jednotka Terrıođ: Filtrační díl TERNO-S 280 FS-EU7-Z - dodávka
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ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

bm

bm
bm
bm

bm

bm

bm

bm

bm

bm
ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks
ks

Množství

6,000
4.000
4,000
3,000
3,000
1,000
1,000
2,000
2,000
0,500
0,500
12,000
12,000 '

1.000
1,000
1,000
1,000
3.000
3,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1.000
1,000V
1,000
2,000
2.000V
1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

1,000

1,000

3.000V
3,000
2.000

2,000

2,000
2,000
2.000V
2,000
2.000V
2,000
6,000
6,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000

15,000
15,000

1,000
1,000

12,000
12,000
35,000
35,000 '
18.000
18,000

3,000
3.000
1,000

1,000

1,000

1,000V

1,000

1,000

1,000

1,000

J,cena Cena celkem [CZK][cZK]
176,00 1056,00

4 864,00' 19 456,00
1621,00 6484,00

278,00 834,00
93,00 279,00

1 600,00 1 600,00
553,00 ' 553,00

2 300,00V 4 600,00
766,00 ' 1 532,00

ı 870,00 935,00
623,00 311,50
282.00 3 384,00
94,00 1 128,00

239.00 239,00
79,00 79,00

1 834.00 1 834,00
611,00 611,00
236,00 708,00
79,00 237,00

298,00 298.00
99,00 99,00

313.00V 626,00
104,00V 208,00
3110,00V 380.00
126,00 2 126,00
192,00V 192,00
64.00 64,00

186.00 372,00
62,00 124,00 '

210,00V 210,00
70,00 70,00

221,00 221,00
74,00 ' 74,00 '

236,00A 708,00
79,00 237,00 '

307,00 307,00
102,00 102.00
338,00 1 014,00
113,00 339,00
417,00 834.00
139,00 278,00
347,00 694,00
115,00 230,00
445,00 890.00
147,00 294,00 `
528.00 1 056,00
176,00 352,00
347,00V 2 082,00
115,00 690,00 '
301,00 301,00
100,00 100,00
522.00A 522,00ý
174,00 174,00 '
307,00 921 ,00V
102,00 306,00
137,00 2 055,00
45,00 ' 675,00
154,00 154.00V
51,00 51,00
180,00 2 160,00
60,00 720,00
187,00 6 545.00V
62,00 2 170,00A

230,00 4 140,00
77,00 1 3116,00v

211.00 633,00
70,00 210,00

423,00 423,00
141,00 141,00
435,00 435,00
145,00 145,00

443 370,00
15 920,00 15 920,00

5 306.00 5 306,00
3 470,00 3 470,00
1 156,00 1 156,00

Cenová
Soustava



PČ Ty
137

138

139

140

141

142

143`

145

146

147

145

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

161

162

163

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

17s
177
178
179
180
181'

189

190V
191

192`
193
194

195`
196

197

198

199
200
201
202
203

204

205

206 Š
x
š
x
ł
x
š
x
ł
x
š
X
ł
x
š
x
š
x
š
x
š
x
`
š
x
š
×

š
x
š
x
š
X

š
x
š
x
Š

x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
'ü

M

x
š
x
ł
x
š

x
ł
x
š
x
š

š
7:

Kód

3.001Cm
3.001cd
3.001dm
3.001dd
3.001em
3.001ed
3.001fm
3.001121
3.001gm

3.001gá
3,0028m

3.0020d

3.002101“

3.002011

3.002cm

3.002611

3.0020m

3.002011

3.002em
3.002ed

3.002fm

3.002Íd

V3.00n

3.002gd
3.003111
3.003á
3.003bm

3.003bd

3.003cm

3.003cd

3.003dm

3,003dd

3.003am

3.0030d

3.004111
3.00411
3.005m
3.005d
3.006r1'ı

3.006d
3.007m

3.007c1
3.008m
3,008d
3.009m

is. 0090
3.010m

V3.01011
3.011m

3.011d
3.014m
3.01411
3.016m

3.01611
3.017m

3,017d
3.018m
3,0180'
3.019111
3.019d
3,0201“

3.020d
3.021111
3,021d

3.022m
3.022d
3.023m
3.023d
3.024m

V3.0240

Větrací jednotka Terno-S:
Větrací jednotka Tema-S:

Větrací jednotka Terno-S:
Větrací jednotka Tema-S:
Větrací Jednotka Terno'S:
Větrací jednotka TemoS:

Větrací jednotka Terno'S:
Vétracl jednotka Terno-S:
Větrací jednotka Terno-S:
Větrací jednotka Tema-S:
Regulace vč. Rozvaděče:

Popis

Elektricky ohřívač TERNO-S 280 EL-o-T - montáž

Elektrický ohřívač TERMO-S 280 EL-ó-T - dodávka
Výparníkový dil TERNO-S 280 CHb-PˇZ - montáž
Výpomíkovy' díl TERNO-S 280 CHóˇP-Z - dodávka
Pružná vložka 500x300 Z - montáž
Prużna vložka 500x300 Z - dodávka
Klapka regula uzavírací RK 280 VH - montaž
Klapka regulo uzavírací RK 280 VHV` dadavka
Tlumlc' hluku REA 280 - montáž
Tlumič hluku REA 280 - dodávka

Teplotní čidlo pro REGU AD prostorové ATCIOvM 11130 V

Odbočka jednostrannaˇ 90“ 200 › 200 -

VOhıøníx sPıRO 90>

OblOuk SPIRO 45

Aoblouk sPıRo óo segmentøvý D Zoo v

montáž
Regulace vcˇ. Rozvaděče: Teplotní Čidlo pro REGU AD prostorové ATCvü-M IP30 v
dodávka
Regulace vc. Rozvaděče: Teplotní ć1dlo pro REGU AD. [7150 potrubní ATC10~V-150
|P65 › montáž
Regulace vcˇ. Rozvaděče; Teplotní čidlo pro REGU AD, lÍ 150 potrubní ATClü-V 150
IP65 - dadavko

Regulace vč. Rozvaděče: Teplotní Čidla pro REGU AD venkovní ATClO-Z IP65 - montáž

Regulace vč. Rozvaděče; Teplotní čidlo pro REGU AD venkovní ATC10-Z 1P65 -
dodávka
Regulace vč. Rozvaděče: lnd. tlakové díf. P5500 130-500Paı - montáž

Regulace vč. Rozvaděče: Ind, tlakové díf. P5500 (30-500Pa) - dodávka

Regulace vc. Rozvaděče: lnd. tlakové dif. P515001100-1500Pa) v montáž

Regulace vc. Rozvaděče: Ind. tlakové dif. P515001100-1500Po) V dodávka
Regulace vč. Rozvaděče: REGDT. SV0081C5-1f vč.odrušovacı' filtru (11,04-1,1kwı v
montáž
Regulace vć. Rozvaděče: REGOT. SVODSíCS-ıfvčpdrusˇavaci filtru (11,04-1,1I‹W) V
dodávka
Regulace vć. Rozvaděce: Servopohon BELlMO LM24A v montáž
Regulace vč. Rozvaděče: Servopohan BEUMO LM24A - dodávka
Tepelné čerpadlo ~ KJ Frımec F5LCY 80 A2RC-1í - montáž
Tepelne' čerpadlo ~ KJ Frímec F5LCY 80 AZROII - dodávka

Tepelné Čerpadlo - KJ Frimec FSLCY 80 A2RCv1fı Fıltrdehydrator pro vel.71-260
110mm11>á1ecí~ montáž
Tepelné Čerpadlo - KJ Frímec FSLCY 80 AZRC-ıf: Filtrdehydrator pro vel,71-260
110mm10Óíecí - dodovka
Tepelné čerpadlo - KJ aec FSLCY 80 A2RC›1f: Komunikační modul 0-10V AHU- FR
141 pro KJ › montáž
Tepelné čerpadlo - KJ Frimec F5LCY 80 A2RC'1f: Komunikační modul 0-10V AHU- FR
14 1 pro KJ ‹ dodávka
Tepelné čerpadlo - KJ Fnrnec FSLCY 80 MRC-11: Sada ızolátorü chvění v 4ks typ 50-
160 a 280-450 v montáž
Tepelné čerpadlo - kJ Frímec F5LCY 80 AZRCJÍ: Sada izolátorı'ı chvení v 4ks typ 50-
160 a 2807450 1 doddvka
Tepelné Čerpadlo ‹ KJ Frímec F5LCY BO A2RCvlf: Průhledítko pro vel.71-260110mm)
pájecí - montáž
Tepelné Čerpadlo - KJ Frímec F5LCY 80 AZRCV 11': Průhledítko pro vel.71-260 (10mm)
Daiecıˇ - dodávka
Cu potrubí chladíva vć,1zolace a armatur (2×17,5m1 - montáž

Cu potrubí chladíva vč.ízolace a armatur (2x17,5m) - dodávka

Žaluzie ZsovHvZ nemas) › montáž
Žaluzie 2807H~Z rTerno-S) - dodávka
Talířový ventil plastový ELI-ZOOnım/přı'vodl - montáž
Talířový ventil plastový EU-ZOOrnm/pr'ívod/ - dodávka

Talířový ventíl plastový ELI-léOmm/pñvod/ - montáž
Talířový ventil plastový ELIvUmm/přívod/ - dodávka
Ohebna' hadice Sonodec 25 - 160mm ×10m ~ montáž
Ohebna hadice Sonodec 25 - 160mm x10m › dodávka
Ohebna hadice Sonodec 25 ~ 203mm x10m - montáž
Ohebna hadice Sonodec 25 - 203mm x10m ‹ dodávka
Ohebná hadıce Sonodec 25 - 254mm x10m - montáž
Ohebná hadice Sonodec 25 - 254mm x10m v dodávka

`Regulátor konstanını'hn průtoku RPMĹK 200 50.01 TPM 094/13 - montáž
Regulátor konstantního průtoku RPM'K 200 5117.01 TPM 094/ 13 ‹ dodávka
Čtyřl'íıˇan4 potr. sk.l do obv. 1890, 50% tvarovek - montáž
Čtyrˇhran. potr. sk.l do abv. 1890, 50711 tvarovek ˇ dodávka
Odbočka jednostranné 905 200 - 160 - montáž
Odbočka jednostranné 90“ 200 - 160 › dodávka

Odbočka jednostranná 90“ 200 v 200 v montáž

dodávka
montáž
dodávka
montáž
dodávka

montáž

dodávka
montáž
dodávka

segmentový D 200 V montáž
dodávka
montáž
dodávka
montáž
dodávka

Odbočka Jednostranná 90 250 - ZOO -
Odbačko jednostranna' 90 250 ˇ 200 ›
Odboćka jednostranné 90= 280 - 200 -
Odbočka jednostranna 90 280 fl 200 -

Přechod osvový SPIRO 250 - 200 -

Přechod osovy SPlRO 250 v 200 -

Přechod osový SPIRO 280 - 250 -
Přechod osovy' SPlRO 260 - 250 -

Oblouk SPIRO 90 ' segmenlový D 200 -
segmentový D 200 ›

Oblouk SPIRO 45 “ segmerítový D 200 -

Oblouk SPIRO 60'A segmentový D 200 V
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bm

ks
ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

Množství

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000 '
1,000
1.000
2,000`
2,000

1.000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1.000

1,000

1,000

1,000

1.000

1,000

1.0002
1,000
1,000
1.000

1,000

1,000

1,000

1,000

1.000

1,000

1,000

1,000

35,000
35.000

1,000
1,000
6,000
6,000

1,000

1,000

1,0002
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
2,000
2,000`
1,000
1,000
2,000
2,000
2.000
2,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1.000

1,000

4.000
4,000
2,000

2.000

J.cena
[CZK]
11 400,00
3 800.00

12 l150,00
4 313.00

645,00
215,00

Z 370,00V
790,00

3 360,00
1 120,00

1 120.00

373,00

1 150,00

383,00

1 100.00

366,00

2 106,00V
702,00
(799,00
333,00

4 662,00

1 554,00

4029,00V
1 343,00

45 617,00V
15 205,00

1 816,00

605,00

18 443,00

ó 147,00

850,00

283,00

818,00

272,00

750,00
250,00
705,00
235,00
426,002
142,00

282,00V
94.00

2 300,00

766,00

3 070,00v
1023,00
3 680,00
l 226,00
3 328,00
1 109,00

794,00
264,00
422,00
140,00
4154.00A
161,00

530,00
176,00
5130,00V
283,00
258,00
86,00

316,00

105,00

380,00V
126.00
347,00
115,00
380,00
126,00

Cena celkem [CZK]

11 400,00
3 800,00

12 950.00

4 313,00
1 290,00

430,00
2 370,00

790,00
b 720,00
2 240,00

1 120,00

373.00

1 150,00

383,00

1 100,00

366,00

2106.00
702,00
699,00
333,00

4 662,00

1554,00

4 029,00
1 343.00

45 017.00
15 205,00

1 816.00

605,00

18 443,00

6 147,00

850,00

283,00

818,00

272,00

26 250,00V
8 750,00

705,00V
235,00

2556,00'
852.00
282,00v
94,00

2 300,00
766,00

3 070,00
1 023,00
3 680,00
1 226,00
3 328,00
1 109,00
l 588.00

528,00
422,00ı
140.00

968,00V
322.00

1 060.00
352,00
580,00
283,00
258,00
86,00
316,00
105,00
380,00

126,00
1 388,00

460,00
760,00
252,00

Cenová
soustava



PČ
207

208 '
209
210V
211
212A
21]

214

215

210

217

218

219

220

221

222

223
224
225
226
227
228
229
230

Ty
0
K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

D

K

K

K

K

K

K

K

K

Kód

3,025m
.7,0250
3.13m
3.0260
3,027m
3.0270
34028m
10280
3.029m

3102901
3.030m

3.031l

3.031m

3.0310
3.032m

3.0320

004
4.001

4.002

4.003

4.004
4.005
4.007
4.008
4.009

Popis

Spıro potrubí pozink D 100 - montáž
Spíro potrubí pozınk D 100 - dodávka

Spıro potrubí pozınk D 200 - montáž
Spíro potrubí pozink D 200 - dodávka
Sp1ro potrubí pozınk D 250 - montáž
Spíro potrubí pozink D 250 - dodávka
Spíro potrubí pozınk D 280 - montáž
Spíro potrubí pozink D 260 - dodávka
Tepelná Izolace potrub!V tl.ZOmm S obalem ALU fólıı' › montáž

Tepelná izolace potrubí "420mm S obalem ALU fólii - dodávka

Tepelná ížolace potrutnV tl.40mm s obalem ALU fólııˇ - montáž

Tepelná' izolace potrubí ľlAClmm s obalem ALU folií I dodávka

Montážní, těsnící a Spojovací matenál - montáž
Montážní, těsnící a Spojovací materiál - dodávka
Návarek na potrubí d 32 pro Svod kondenzàtu - montáž
Novorek na potrubí d 32 pro Svod kondenzátu - dodávka

Ostatní
Naklady na dopravu (2,6112 ceny dodávek)
Přesun suojú a Zařízení
Přesun potrubí

Podíl přídruż. výkonů (2.8% z ceny montáže VZT)

Zednıckeˇ výpomoci 12,01*V Z ceny montáže VZTI
Komplexní vyzkoušení
Zaregulování VZT
Zaškolení obsluhy
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MJ

bm
bm
bm

om

bm

bm

om

bm

m2

m2

m2
m2
kG
kG
ks

ks

kS

ks
ks
ks

ks

hod

hod

hod

Množství

1,000
1,000

18.000
18,000
12,000
12,000
6.000
6,000

155.000
155.000

18,000
18,000

120,000
120,000

8,000
8,000

1,000

418,700

754,000

1,000

1,000
72,000
16,000
4.000

.Lcena
íCZK]

137,00

45,00

230,00
76.00

320,00
106.00

400,00

133.00

460,00
153.00
720,00V
242,00
110,00

3135.00V
250.00
850,00

26 450,00
45,00
45.00

6 000,00
6 000,00

350,00
350,00
250,00

Cena celkem [CZK]

137,00
45,00

4 140,00
1 368,00
3 840,00

1 272.00
Z 400,00

798,00
71 300.00
23 715,00
13 068,00
4 356.00

13 200,00
46 200,00

2 000,00
ó 800,00

123 021,50
26 450,00
18 841.50'
33 930,00
6 000,00
6000,00

25 200,00
5 600,00
'I 000.00

Cenová
Soustava



KRYCÍ LIST souPıSu
Stavba:

Stavební úpravy stanice SLdĚtí, dětská khnıˇka-pavı'ton DS-4.NP, Krajská Zdravotní a.S. - Masarykova nemocnice

Objekt:

06 - Rozvody medicínských plynů

KSO:
Místo: Usti nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní 8.5., Masarykova nemocnice UL

Uchazeč:
STAVBY .JOŽÁK SĂ r. O.

Projektant:
ARCHATELIÉR` Spøı.5 nn., Usti n.L.

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH zakladnı 414 97830

snížená 0,00

Cena s DPH

Strana 35 151

Cc-cz:
Datum: 13.1142018

IČ:
DIČ:

IČ: 28737156
DIČ: '2228737156

IČ:
DIČ:

414 978,80

Sazba daně Výše daně
21.001 87145.55
15.00`V 0,00

V CZK 502 124,35



REKAPıTULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy stanice st.dětı'. dětská klinika-pavilon D3-4.NP. Krajská Zdravotní 8.5. ‹ Masarykova nemocnice

Objekt:
06 - Rozvody medicínských plynů

Místo: Ústí nad Labem Datum: 13.11.2018

Zadavatel: Krajská Zdravotní č.5., Masarykova nemocnice UL Projektant: ARCHATEUÉR, Spol.5

Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. O. [704. Ústí n.L.

Koˇd dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 414 978,80

MPOO1 - Rozvody medicínských plynů 414 978,80
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SOUPIS PRACÍ

MJ Množství

Stavba:
Stavební úpravy Stanice st.dětı'. dětská klinika-pavilon D3›4.NP. Krajská Zdravotní a.S. - Masarykova nemocnice

objekt;
06 - Rozvody medicínských plynů

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL
Uchazeč: STAVBY JOŽAK 5. r. ø.

PČ TDy Kód Popis

Náklady Soupisu celkem

0 MP001 Rozvody medicínských plynů
1 K MP001 řı'nont měděné trubka 8x1 - montáž

2 M VMPOOLaød mćdčná nuhıxn 8x1 v aøóálø
3 K VMPOOZÍmont mèděná trubka 12x1 A montáž

4 M VM1200241100 'mèaëná trubka 12x1 A dodávka
5 K VMPOOJ ýmont medena trubka 18×1 - montáž
6 M MP003_dOd měděnd trubka 18x1 - dodávka

7 M MPOO-Ldod. 1 prorˇez trubek 3% - doddvka

8 M MP005ˇdod Ag pajka 45*pasta › dodávka
9 K `MPOOSLmOnt chraníćka potrubí-oc.trubka 26,9x2.6 (0,5rn) V montaz

10 M MPOOSLdod chránícˇka potrubí-ocllrubka 26.91120 (0,5m) - dodávka

11 K MPOOóýmont tvarovky Cu do or.18 - montáž
12 M MP006ˇdod tvarovky Cu do pr. 18 - dodávka

13 K MPOOTÍmont konzole středně složitá - montáž

14 M MPOOĹdod konzole středně složitá V dodávka

15 K MP008_mont Vznačení potrubí V montáž
16 M MP008_dod značení potrubí › dodávka

17 M MP009_dod ochranný plyn pro pájení Cu trubek - dodávka

18 M MP010_dod proplachrıutí rozvodu dusíkem - dodávka

19 K MP011_mOnt Zaslepení potrubí - montáž
20 M `MP011_‹1od zaslepení potrubí - dodávka
21 K `MF'l'flLmont napojení na stávající rozvod - montáž

22 M MP012řdad napojení na stávající rozvod V dodávka

23 K MP013 odstavení Častí Stavrozvodu vć.zpětného uvedení do provozu

24 K VM9014 úsękøvá tlaková zkouška
25 í K MP015 závěrečná tlaková zkouška

26 K MPülóýmont kulový kohout DN15 včìroubení - montáž

27 M MP016`dod kulový kohout DN15 vc'A šroubení - dodávka

28 K MPOl7_mont lahvový uzavírací ventıl - montáz'

29 ` M `Mı>017_n1ø‹1 Vıflhvøvy „zflvirnfl' vznfiı - dodávka
30 K MP018_mont manometr pr.100 rozsah 0-1MPa - montáž

31 M MPOIBÍdOd manometr pr. 100 rozsah O-1MPa ~ dodávka

32 K MPOWAmont kvakuorrıetr pr,100 rozsah 0--100kí'a v montaz

33 M MP019_dod vakuometr pr. 100 rozsah 077100kPa - dodávka

34 V K MP0191ýmont ukončení rozvodu (šroubení k lúžkovým rampa'rn) - montáž

35 M MP0191ýdod ukončení rozvodu [šroubení k lůžkový/11 rampa'm) ˇ dodávka

36 K Mpozořmont ventílkrabıceypro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventıl,3×pñp.2álohy,3×ćídlo snímání
tlaku) - montaz

37 M Mpozořdod venti1.krobíce pro 3 plyny kompletní (uzav,ventil,3xpříp.2dlohy,Jxčídlo snímání
Vtlaku) - dodovka

38 K Mpmıřmom monitorovací zažízení s dotykLCD displejemˇ pro 12 vstupů, užívatelsky nastavítelne,
` Vpnprava Dro menenı sootrebv plynu v. montaz ' _. ,_ l `

39 M Mpflzıřdod V:řzzırııtıLÍ/tıo27:;ı"zıaéıgezsýnsípsoıíťřzvgl;:šití/01[111ı'sjzıjlıeátćg:IL:Ira 12 vstupu, uzlvatelsky nastavítelne,

40 K MPOZZˇmont kabel sıgnalízace - montáž
41 M MPOZZÍdad kabel sígnalízace ~ dodávka

42 K MP023Amont lékařský nástěnný panel s termına'lní jednotkou pod omítku - montáž

43 M MP023>d0d lékařský nástěnný panel S terminální jednotkou pod omítku - dodávka

44 K VMPOZ4 dokumentace Skut.stavu 13x pare, 1× CDI

45 K MP025 VLEK 15 - zkouška ćístoty medic,stl.vzduchu dle 131.3,2 odst.b

46 K MPOZó 2ahá]erıí,ukončení a předání

47 K MPOZ7 přesun hmot
48 K MPOZS zkoušky a revíze

49 K MP029 stavební pıˇ'ı'pomocnè práce

50 K MP03O demontáže
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5
3

3
3

3
3

›ı~ US

56,000
56,000V
70,000
70,000
65,000
65,000

1,000
550,000

3,000
3,000

76,000
76,000
20,000
20,000

191,000
191,000 '
191,000
191,000

6,000
6,000

24,000
24,000

3,000
3,000
3.000
3.000V
3,000
3.000
3.000
2,000
2,000
1,000V
1,000

42,000
42,000

1,000

1,000

1,000

1,000

75,000
75,000V

3,000
3,000
1,000
1,000
1,000V
1,000V
1,000
1,000
1,000'

Datum: 13.11.2018

Projektant: ARCHATEUÉR, Spol.5 r.0., Ústí n.l_.

J.cena
[CZK]

156,00
111.30

171,60

162,50

202,50
248,30

1012.70
19,50

204,10V
57,20

126,10V
87,10

370.50
231.40

23,40

10,40

9,10V
22,10
87,10

52,00
440,70
266,50

2 210,00
1 001.00
1 625,00

440,70
1 032,20

V293,80
1 008,80

293,80
1 283,10

293,80
898.30
322,410V
245,70

5 348,20

50 616.80

2 516,80

33 473,70
49,40

409, 50
2 670,70
2 676, 70

1 982,50
7 787,00

14 952,00
22 698,00
10 395.00
15 000,00
10 000,00

Cena celkem [CZK]

414 978,80

414 978,80
8 736,00
6260,80

12 012,00
1137500
1318200
16 139,50

1012,70
10 725,00

612,30
171,60

9 583,60
6 619,60
7 410.00
4 628,00
4 469.40
1 986,40
1738,10
4 221,10

522,60
312,00

10 576,80
6396,00
ó 630,00
Z 003,00
4 875,00
1 322,10

3 096,60
881,40

3 026,40
587.60

2 566,20
293,80
898,30

13 540,80
10 319,40

5 348,20

50 616,80

Z 516,80

33 473,70

3 705,00

30 712,50

8030,10V
8 030,10

1 982,50
7 787,00

14 952.00
22 698,00V
10 395,00
15 000,00
10 000.00

Cenová
Soustava



KRYcí LIST SOuPıSu
Stavba:

Stavební úpravy Stamce St.dětı', dětská klinika-pavilon D3-4.NP. Krajská zdravotmy 8.5. ~ Masawkova nemocnice

Objekt:

05 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská Zdravotní č.5.. MaSarykova nemocnice UL

Uchazeč:
STAVBY JOŽÁK 5. r. 0.

Projektant:
ARCHATELIÉR, Spøl.5 no.. Usti n.L.

Poznámka:
Soupis prací je Sestaven Za využltlV položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technicke' podmínky položek Cenové

Soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v Soupisu prací (tn/.úvodní časti katalogů). jsou neomezeně dálkově k

dispozicı na www.cS-ur5.cz. Položky, které nernajıy ve Sloupci "Cenová Soustava" uveden žádný údaj. nepochází z

Cenové Soustavy URS.

Cena bez DPH

Základ daně
DPH Základm 3 740 520,00

snıżena' 0.00

Cena s DPH v CZK
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cc~cZz
Datum: 13.11.2018

IČ:
DIČ;

IČ: 28737156
DlČ: [128737156

IČ:
DIČ:

3 740 520,00

Sazba daně Výše dané
21,00% 785 509.20

15,0(Ťn 0.00

4 526 029,20



REKAPITULACE ČLENĚNIı SOUPISU PRACÍ

Stavba' Stavební Úpravy Stanice St.děti, dětská klinika-pavilon 03-4.NP, Krajská zdravotní a.S. › Masarykova nemocnice

Objekt' 05 - Elektroinstalace

Misto: Usti nad Labem Datum: 13.11.2018

Zadavatel: Krajská zdravotni' 3.5.. Masarykova nemocnice UL Projektant: ARCHíÄTELIÉR, SPOLS
Uchazeč: STAVBY JOZAK S. r. o. no., Usti n.L.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CIK]

Náklady SOUpiSu Celkem 3 740 520,00

E001 - Rozvaděč R516 - rozvádècí Sít' 74 936,67

E002 - ROZVáděČ R5.1.G - napájení 35 242,00

E003 ~ ROZVáděČ R5.1.G - Záloha 82 368,36

E004 - Osvětlení 230 535,65

E005 - Instalační materiál 320 207,34

E0051 - Sada pro nouzovou Signalizaci SESTRA~PACIENT 1 460 535,07

E0051.1 - Dodávka a montáž technologie 1 021 840,42

E0051.2 - Slaboproude' rozvody - dodávka a montáž vodičů 96 860,50

E0051.3 - Hrubá instalace - trubkování (líštování) a osazení instalačních krabic 341 834,15

E006 ~ Medicínská rampa 714 779,49

E007 ~ Kabely 146 383,50

E090 - Ostatní 384 702,89

E091 - Demontáže 111 405,83

E0911 - Ostatní 2 179 423,20
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SOuPıS PRACÍ

MJ Množství

Stavba:
Stavební úpravy Stanice SLdětí, dětská klinika-pavilon D3-4.NP, KraJská Zdravotní as. - Masarykova nemocnice

Objekt:
05 - Elektroinstalace

Misto: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotni as., Masarykova nemocnice UL
uchazeč; STAVBY JOŽAK 5. r. o.

PČ TDV Kód P0015

Náklady Soupisu celkem

D E001 Rozváděč R5.1 .G - rozváděcí Síť
1 K 1m Rozváděć 0254-3513, IP54, protipožární úprava E|3OS, kompletní dodavka - montáž

2 M 1d Rožvaděč 02543513. 1P54, protipožární Úprava [1305, kompletní dodávka V dodávka

3 ' K 2m MSD-803 vypínač › montáž
4 ' M 2d MSOs-a vypínač - dodávka
5 K 3m SV-LT~X4OO Napét'ova spoušť - montáž

' o M 3d sv-LrvX-wo Ndpžt'ovd xpodšť- dodávka
7 K 4m LTNˇ4C'1 Jistić ^ montáž

8 M 4d LTNˇ4C'1 Jlsťić - dodávka

9 K sní LTNAıoaı Jístıć - montáž
10 M 5d LTN^1UB~1 JlsfíČ - dodávka

11 K om LTN4168-1 Jistič - montáž
12 M 6d VLTN-1601115111“ dodávka
13 K 7m LTN-ZSB-Iš Jistič - montáž

14 M 7d LTN-ZSB-J Jístíc' V dodávka

15 K 8m LFN~404~030A Proudový chránič - montáž

16 M 8d LFN-40v4'030A Proudový chránič - dodávka
17 K 9m LTN-1087111 Jistıč - montáž
18 M '9d LTNv108-1N Jistíč - dodávka
19 K l10111 LiNv1613-1N Jístíč - montáž
20 M `rod VLT'11A168-1hı Jíxzíč - dodávka
21 ` K v11m RSI-634011230 instalační xtyhoč- montáž
22 M V11d RSI›63-40-A230 Instalační Stykač - dodavka

D E002 Rozváděč R5.1.G - napájení
23 K 12m Rozvadèć 025472413, IP54, protipožární úprava 51305, kompletní dodávka - montáž

24 M 12d Rozva'děč 025472413, 1P54, protipožární Úprava 51305. kompletní dodávka - dodávka

25 K 13m Svorka OTL Z40/1x2 - montáž
26 M ` 130 Svoľkü OTL 240/ 1x2 - dodávka

27 K 14m Uzemňovací přípomíce PEN - montáž

28 M 1401 Uzemňovaci přípajníce PEN V dodávka

D E003 Rozváděč R5.1.G - Záloha
29 K 15m Rozvádeć 0254-3513, IP54. protipožární úprava E1305, kompletní dodávka - montáž

30 M 15d Rozvoděč 07543513, 1P54, protipožární úprava 51305, kompletní dodávka - dodávka

31 K 16m MSO›80-3 Vypínač - montáž

32 M V1611 MSD-803 vypínač v dodávka
33 ' K V17m sv-LT-x400 Napètová Sponšť - montáž

V34 ' M 17d Sv-LT-X400 Ndpêťøvd spoušť- dodávka
35 K 15m OPVP14'3 Poiistkový odpínač - montáž
36 M ıad DPV/5143 Pøjísıkový odpíndč v dodávka
37 ` K 19m Pv14 401.1 go Pojistková viožkfl - montáž
38 v M V19d VPv14 40/1 go Pojístkovd vložka v dodávka
39 ' K 20m LTNv4c-1 Jístíć - montáž
40 M ZOd vLTNˇ4Cˇ1 JÍStÍČ - dodávka

41 K 21m 11111061 Jístíč ‹ montáž
42 M 21d VLTN-10151 Jístíč - dodávka
43 K 22m LTN-1oB-1 Jístič - montáž
44 M 22d LTN-1bB-1 JiSfiCˇ - dodávka

45 K 23m LFN-40-4-030A Proudový chránič - montáž

46 ' M V23d 07040-40304 Proddovy' Chránič - dodávka
47 K 24m LTN-1OB-1N Jistič - montáž
48 ` M 24d Lm-ıofi-ıN Jíxtíč - doddvko
49 K 25m LTN-1oB-1N Jistič v montáž

50 M 2511 LTN-165V IN Jisľíč - düdđvka

51 ' K 26m LTNvoB-ı Jístíč - montáž
52 ' M 26d 'LTN-684115110 dodávka
5] K 27m R51-63›40-A230 Instalační Stykać V montaž

54 M 2711 RSI-63-40-AZ30 Instalační stykač - dodávka

55 ' K 28m 129116001-as instaıační reiè `montáž
56 M 281:] RPI'16~001-X230-SE Instalačnı relé - doda'vka
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1.000

1,000

1,000
1,000
1,000
1.000
1,000
1,000

13,000
13.000
13,000
13,000
12,000
12,000
12,000
12,000 `
12,000
12.000
24,000
24,000

3,000
3,000V

1,000

1,000

8,000
8,000
1,000V
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

3,000
3,000V
1,000
1,000

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
24,000V
24,000

3,000
3,000
4,000
4,000
3,000
3,000

Datum: 13.1142018

Projektant: ARCHATELiĚR. spol.S no., Ústi n.L.

.1.cena
[CZK1

8 155,60

22 037,25

22,84

862 ,Bů

10,19

424.09V
8,97

214,49
8,97

112,55

8,97
96,24

8,97
485,26

13,86V
1 684,95

8,07V
248,75

8.97
248,75

40.78
1 512,05

8155,60

19 599,54

150,88
632,06
203,69`

1019,45

8155,60

22 037,25

22,84
838,40

10,60

424,09

10,60

4124.09A
3,26

21,20
8,97V

214,49

8,97

112,55

8,97

97,87

13,86

1 684,95

8,97

248,75

8,97

248,75

8,97
134,57

40,78
1512,05

17,94
1 365,25

Cena celkem [CZK]

3 740 520,00

74 936,67
8155,60

22 037,25
22.84

862,86
10,19'

424,09
8,97

214,49
116,61

1 463,15
116,61

1 251,12
107,64

5 823,12
106,32

20 219,40
107,64

Z 985,00
215,25

5 970,00
122,34

4 536,15

35 242,00
8155,00

19 599,54

1 207,04

5 056,48
203,89

1 019,45

82 368,36
8155,60

22 037,25

22,84
838,40

10,60
424,09 `

10,60
424,09

9,78
63,60

8,97
214,49
107,64

1 350,60 '
107,64

1 174,44

166,32
20 219,40

107.64
2 985,00

215,28
5 970,00

26,91
403,71
163,12

6 048,20
53,82

4 095,75

Cenová
soustava



PČ

57
58
59
60

61

62

63

65

66

67'
68

69

70

71

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88'
B9

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105'
106
107

108'
109

110

111

112

113

114'
115
116
117

118

119

120

121

š
x
š
x
ł
x
š
x
š
x
ł
x
š
x
š
x
š
x
š
x

Š
x
š
x
š
x

U
x

x
š
x
š

U
C

]
š
x
š
x
š
x
š
x
x

š
x
š
x
š
x
ł
x
ì
x
`
ł
x
š
x
š

Kod

29m

29d
30m

3011

E004
31m

31d

12m

32d

33m

330

34m

34d

35m
35d
36m

36d

E005
37m

37d
38m

38d
39m

`394

4Dd
41m

4111

42m

`42:1
43m

'436
45m

45d
46m

4611

47m

'4711
48m

48d

49m

49d

50m

50d

51m
Sid
52m

' 5211
53m

53d.
54m

5441.
55m

55d.
56m

v568A
57m

57d.

E0051
E0051.1
kontr

MT V 071P_mont

MT - 07 IPŇdod
RA-O7/1ZUýmont
RA'07/12U4dod

95707 1P`mont

PS-07 1P,dod
PDP 19/IUŇmont
PDP 19/ lUýdod

Popis

LTN-ZSB-3 JisLiČ -

LTN~ZSB-3 Jistič-
LTN-16C-31istič -
LTN- 16C-3 Jistıc' -

montáž
dodávka

montáž
dodávka

Osvětlení
A - DOMSNO MINERAL LED NBB PRISMA RASO 366mm. 436Cd/klrn 35W WHITE - montáž

A A DOMINO MINERAL LED NBB PRISMA RABD 3668671, 436cd/klrrı 35W WHITE -
dodávka

B - DOMINO MINERAL LED NBB PRISMA RA90 3057lm, 436cd/klm 35W SILVER - montáž

8 - DOMINO MINERAL LED NBB PRISMA RA90 3057lm, 436cd/klm 35W SILVER -
dodávka

C v DOMINO MINERAL LED NBB PRISMA RABO 3668lm,436cd/k1m 35W SILVER v montáž

C ~ DOMINO MINERAL LED NBB PRlSMA RABU 36681m. 436cd/klm 35W SILVER v
dodávka
NO1-Nouzové svítidlo LED 1W 1H - montáž
NOl-Nouzove svítidlo LED 1W1H - dodávka
NOZ-Nouıové svítidlo LED 3W 1H - montáž
NOZVNouzoveˇ svítidlo LED JW 1H - dodávka

'D V ICARUS LED NBB15W/840 - montáž
D V ICARUS LED NBB 15W/B40 - dodávka

Instalační materiál
Zásuvka Jednonásobná, S Dchranny'm kolíkem; 2P›PE - montáž

Zásuvka jednona'sobná, s ochranným kollkem,“ ZP‹PE - dodávka

Dvoızásuvka RJ datová - monta'ž
Dvojzásuvka RJ datová - dodávka
Zásuvka R1 TV - montáž
Zásuvka RJ TV - dodávka
Rámeček trojnásobný - montáž
Rámeček trOJndsobný - dodávka

Přístrmova' krabice - montáž

Přístrojová krabice - dodávka

Spinač; řazení 1 - montáž

Spinač; řazenı` 1 › dodávka
Přepínač sériový; řazení 6 - montáž
Přepínač sériový; řazení 6 - dodávka
Drátěný žlab CFM/200 + úchyt dle Pavus ~ montáž
Drátěný žlab CF54/200 v úchyt dle Pavus - dodávka
ohebná hfldıcø Pvc 16-21 v monoáž
Ohebnaˇ hadice PVC 16›21 v dodávka
Krabice KOIZ5 se PE Svorkamı › montáž
Krabice [(0125 Se PE svorkarnı' - dodávka
Ovládač `“'Nouzove'ho zastaveníhm s hřib, knoflíkem s aretací v krabičce S označením -

Vmontáž
Ovladač ˇˇNouzove'ho zastavení" s hrˇib. knoflíkem S aretacı' v krabičce s označením -

Vdodávka
Pohybový spínač do podhledu - montáž
Pohybový splnać da podhledu - dodávka

IP kamera Axis, antivandal, rozlišení min4 7206, naplethernet 802.3af - montáž

IP kamera Axis, anlívandal, rozlišení min. 720p, naoerhernet 802.3af - dodávka

Konektor TV - montáž
`Konektor TV - dodávka
Konektor datový - montáž
Konektor datový - dodávka
Čtečka karoı :on-mnm LPRO v potřebná kabeláž - montáž
Crzčızo hore'f nominfo L-PRO v potřebná kohøláž - dodávka
Řídící jednotka REAIMP + Zdro) KF'N'18 - montáž
Řídící jednotka REA:MP v Zdroj KFNV 18 ~ dodávka
Elektromagnetický dveřní zámek, comınfo - montáž

'Elektromagnetický dveřnı Zámek, cominfo - dodávka
Kopoflex DN50 - montáž
Kopoflex DN50 - dodávka
Protipožární ucpaˇvka - montáž
Protipožární ucpa'vka - dodávka

Sada pro nOuZOvOu signalizaci SESTRA-PACIENT
Dodávka a montáž technologie
Kontrola vedeni
Hlavní terminál - montáž
Hlavní terminál - dodávka
Datový rozvaděć 19ˇ'I12U ˇ montáž
'Datový rozvadëcˇ 197120 A dodávka
Napájecí zdroj v lokální server - montáž

Napájecı Zdroj › lokální server - dodávka
Rozvodný panel 8× 230V 19"/1U - montáž
Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U V dodávka
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ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
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ks

ks

kS

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
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3
3

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kS

kmpl

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

Množství

13,000
13,000

1,000
1,000

123,000

123,000

20.000

20.000

4,000

4,000

11.000

11,000

2.000

2,000

54,000

54,000

19,000
19,000'
22.000
22,000
11,000
11,000
11.000
11,000
80,000
80,000
22,000
22,000

2,000
2,000

200,000
200,000
100,000
100,000

11,000
11,000

2,000

2,000

1,000'
1,000

4,000

4,000

11,003

11,000
45,000
45,000

1,000
1,000'
1,000
1,000
3,000'
3,000

100.000V
100,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000'

J,cena
[CZK]

8.97
485,26 '

6,89

518,70

244,67

934,63

244,67

631.12

244,67

933.82

244,67
1 007,22

244,67
1 569,95

244,67
234,07

48,93

130,49

57 ,09
322,96'

48,93

322,96

4,08

48.93

18,76

48,93

44,86'
130,49

44,86

138,65'
179,42

611,67

81,56

9,79

48,93

122,33 '
81,56

831,87

122,33
815,56

1 223,34

8155,60
456,71`
407,78

456,71

407,78

1631.12

4 077,80
1 223,34A

16 311,20

456,71

407,78

13,05

29,36
1 223.34
4 893,36

2 709,15

3811,10'
24 407, 60

7 321,40`
25 883,70

1 085,46

-1 966,81

6 263,30l
11 229,45

Cena celkem [CZK]

116,61
6 308,38

8.89
518,70

230 535,65
30094.41

114 959,49

4 893.40

32 622.40

975,68

3 735,28

Z 691,37
ıı 079,42

489,34

3 139,90

13 212.18

12 639,78

320 207,34
929,67

2 479,31
ı 255,98
7 105,12

538.23
3 552,56

44,88
538,23

1 500,80
3 914,40

986,92
2 870,78

89,72
277,30

35 884,00
122 334,00

8 156,00
979,00
538.23

1 345,63

163,12

1 663.74

122.3]
815,56

4 893,36

32 622,40

5 023,81
4485,58

20 551,95
18 350,10

1631.12
4 077,80

1 223,34V
16 311,20

1 370,13
1223,34
1 305,00"

2 936,00
1 223.34

4 893,36

1 460 535,07
1 021 840,42

Z 709.15

3 811,10

24 407,60

7 321,40

25 883,70

1 085,46

4 966,81

6 263,30

11 229,45

Cenová
soustava



K
M
K

M
126 K
127 M
128 K
129 M
130 K
131 M

132 K
133 M
134 K
135 M
136 K
137 M
138 K
139 M
140 K
141 M

142' K
143 M
144 K
145 M

146 K
147 M
148 K
149 M
150 K
151 M

152 K
153 M
154 K
155 M

k156

157 š

158V
159
160
161
162
1634
164

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174v
175V

V176V
177
178
179'
180V
181
182
183
184
185
186 x

x
x
š
x
Š

x
š
x
ł
x
š
x
ì
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
ł
x

187
188
189
190V
191`
192 łx

š
x
š
x

193 K

194 M

195 K

Kád

SW ' L1 řI'liOrit

SW V L Ldod

SW v HCAmont

VSw - Hc_‹1061
Sw › SQLHv_mønz Sw -
SW - SQLHV_dod
CT›07 lP_mont

CT-O7 IP,dod
AT~1ZVÍmont

AT-12Výdod

CTC_mont

C TC<dod
US 19/1Uýmont

US 19/ iUýdad

CM1~07 iPýmont

(MTv07 IPýdod

Popis

SW - licence provozu účastníka › montáž
SW - licence provozu účastníka v dodávka

SW - databáze historie volání - montáž
SW - databáze historie vala'ni - dodávka

prohlížeč histone ~ montáž
SW - prohlížeč historie V dodávka

VKabel k tznn1náií112m1 v montáž
Kabel k terminaiu (2m) ~ dodávka

Adapter k terminálu ~ montáž
Adapter k terminálu - dodávka
Kabel telefonní přípojky - montáž
Kabel telefonní přípojky - dodávka
Univerzální police 19"/10 - montáž

Univerzální police 19"/ 1U - dodávka
Zásuvka terminaiu - montáž
Zásuvka terminálu - dodávka

CMT'Oˇ/7 lPýmontJ Zásuvka terminalu ~ montáž
CMT'07 lP_dOd.1
UĹLI I'I'ILINC'

A „nv
Ufikl ľflL/Nt'

A vlıvď

TI - 07 lPJnDı-it

T1 - 07 IPvdod
SWl-Zđýrnont

SWI-Z-Ldod

Zásuvka termindlu v dodávka
Přenosný analogový přístroj - montáž
Přenosný analogový přístroj - dodávka
Telefonní interface (pro analog. přístr) - montáž
Telefonní interface (pro analog. přístr.) - dodávka

VDatový Switch 24 portů/19" - montáž
VDmøvy swirzh 24 pana/19" - dodávka

POE - Z4/24_mont Napájecí injektor 24 portů/19" - montáž
VPOE - Z4/24_06z1
CLřrnont

CL_d0d

RT-O7V IPArnont
RT-07V IP_dod

ART-07Dv ıP_m6nz
RT-07DV lPAdod

BC~07HS 1P,mont
BC-07HS IP_dod

PT - 075 IP_mont

PT - 07S lP_dad

ECˇ07 lPýmOn!

`Ecva? [124166
E8007 iPýn'ıont

EBC›O7 łFLdad
ST ~ 07V |P_mont
ST - 07V lP_dod
CR-07 |P_rnont

CR-07 IP_dod
RB-OT iPýmont

RB-07 lP_dod
Repeaterýmont

Repea terýdod

CAM |P_mont

CAM lP_dad
DS- i ZV_rnont

DS- 12 Vìdod

TF_mont

TFýdod

SQLSMÍmOnt

SQLSM_‹166
IPRS_rnont

V[885_0611

Napájecí injektor 2-4 portů/19U - dodávka
Svítidlo signalizační LED ~ montáž
Svltıdla signalizační LED - dodávka

Pokojový terminál hovorovy V montáž
Pokojový terminal hovorový - dodávka
Pokojový terminál hovorovy s displejem - montáž
Pokojový terminal hovoravý s displejem › dodávka
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem - montáž
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem - dodávka
Terminál pacienta s tlaćítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje. S vytrhavacim
konektorem - montáž
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje. S vytrhavacim
konektorem - dodávka
Táhlo nouzového volání - montaž
Táhlo nouzového volání - dodávka
Táhlo a tlačítko nouzového volání v montáž

761116 6 rløčvˇrkø nøuznvšhn vøın'ni ~ 86116k
Služební terminál vchod V montáž
Služební zémflˇnći vflhød- dodávka

VČtečka Karel [EM 125141121 - montáž
Čtečka karet (EM 125kHZ) - dodávka

VRouter A montáž
Router - dodávka
Opakovač - montáž
Opakovać - dodávka
IP kamera V montáž

ýIP kamera - dodávka

Modul DS 12V - montáž
Modul DS 12V › dodávka
Svorkovnice napájení' 24V s el, Pojistkou - montáž
Svorkovnı'ce napájení 24V s el. Pojlsrkou ˇ doda'vka

SQL server malý ldo S-ti oddeleníi - montáž
SQL Server malý (do 5-t1' oddělení) f dodávka

iP rádio server ~ montáž
[P rádio server v dodávka

Patch 0,3m_mont Patch kabel › montáž

Patch 0,3m_dod

CAT5E_mont

CATSEÍdOd
Instalace

škol
dopr

E0051 .2
UTP Cat ieýmont

UTP Cat Seýdod

ZxZ,5ýmont

2x2,5ýdod

CY 3×1,5_,mont

CY 3x1,52dod

500513
KU 68/2_1nøn[
Ku 6812_068

Patch kabel - dodávka
Konektor včetně ochrany a promëřenı' RJ45 - montáž
Konektorrvc'etně achronya proměřerií RJ45 - dodávka
instalace a konfigurace Systému
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje

VDoprava

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
Kabel 60 1111668, nehø'sá iišt LSOH - mnntázˇ
kabel do trubek, nebo do lišt LSOH V dodávka

vodič do trubek, nebo do lišt 2x2,5 - montáž
vodič 06 trubek, nebo 06 lišt 2x2,5 f óødn'vka
vodič do trubek, nebo do lišt CY 3×1,5 - montáž

vodič do trubek, nebo do lišt CY 3x1,5 - dodávka

Hrubá instalace - trubkováni' 1lištova'ni) a osazení instalačních krabic
instalační krabice pod omítku KU 68/2 - montáž
instalační krabice pod omítku KU 68/2 - dodaˇvka

ZxKP 687/14mont instalační krabice pod omítku 2×KP 687/1 v montáž
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ks
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ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

3
5
1
5
1
3
3
3

Množství

19,000
19,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000V
1.000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.000A
1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

Z,(X)0

2,000

16,000

16.000

14,000

14,000

2,000
2,000

19,000

19,000

19,000

19.000

6,000
6,000

15,000
15,000

3,000A
3.000
3,000
3,000
1,000
1,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000

3,000

3,000V
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000V

60.000
60,000
120,000
120,000l

1,000
1,000
1,000

3 700,000

J 700,000

200,000V
200.000

50,000
50,000

42,000

42 ,000

33,000V

Lcena
[CZK]
10 187,55

31 323,00
4 906,96
8 883,84
3 347,65

4 664,00

1 100,28

3 152,40

273,49

649,19
323,51 '
148,46

141,47

345,41

62,12
230,35 `

62,09
170,59 `
464,08'

4 066,50

1 640,70
4 440,56

602.06
1 140,76 '

675,19V
1 455.54 '

125,76V
167.56 '
112,83
185,86

138,37

223,01 `
115,17

220.25
76,25

188,93

161,01

597,57
173,06
586,34 `
141,47
500,78

1 072,74

5 774,24 '
137.35V

1 910,28 '
60,06V

347,24
766,19

2 959,35`
148,56
372,73 '
648,35A

1 659.30
377,61

5 815,92
1 465,02

618,68
7,68

21,24
1,54
3,19 `

1 583,35

699,15V
Z 034,12V

8,16
16,31

8,16
16,31

8,16V
20,39

18,76
48,93
18,76

Cena celkem [CZK]

193 563,45
595 137,00

4 906,96
8 88384`
3 347,65

4 664,00
1 100,28

3 152.40
273,49
649,19
323,51 `
148,46
141,47
345,41

62,12
230,35

62,09
170,59
464,08

4 066,50
1 640,70

4 440,56
1 806.18

3 422,28
1 350.38
z 911,08
2 012,16
2 680,96 '

1 579,62
2 602,04

276,74
446,02

2 245,23
4 184,75

1 448,75

3 589,67

966,06
3 585.42 '
2 595,90
8 795.10

424,41

1 502,34
3 218,22

17 322.72
137.35

1 910,28 `
120,12
694,48

2 298,57
8 878,05

445.68
1 118,19
1 945,05

4 977,90
377,61

5 815.92
1 465,02V

618,68
460,80V

1 274,40
184,80
382,80

1 583,35V
699,15

2 034,12

96 8150,50
30 192,00
60 347,00

1 632,00
3 262,00

408,00
1 019,50

341 834,15
787,92

2 055,06
619,08

Cenová
Soustava



PČ

196

197'
198

199

200
201
202 '
203
204
205
206
207
208
209
210

211

212

213'
214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231 '
232
233
234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

.4 \<
3
0

x
x
š
x
š
x
š
x
š
x
ł
x
š
x

x
Š

x
š
x
ł
x
ł
x
š

U
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
š
x
ł
x
ì
x

Kód

ZXKP 687Í1_dad

Popis

instalační krabice pod omítku ZXKP 68711 › dodávku

ìxKP 687/1_m0nt instalační krabice pod omítku BXKP 657/1 ~ montaž
JXKP 687/ i_dod
PVC 16_rnoni.

PVC 1ó_d0d

PVC Z5_mont

PVC 25_d0d
AZ 2,5,rnont

`AZ 2.541011

instalační krabice pod amıtku JXKP 687/ I - dodavka
'trubka pod omítku Pvc 16 v montáž
trubka pod omitku PVC 16 ~ dodávka
trubka pod omítku PVC 25 - montáž
trubka pod omítku PVC 25 - dodávka

'vodič protahovací AZ 2,5 - montáž
vodič protahovacl AZ 2,5 - dodavko

vrut 3.5x40řmont vrut 3,5)140 - montáž
vrut 3,5x40ýdad

Sádra Štukýmont
sa'dra štukˇdod

fýhy
prostupy zdivem

OSĚ

1051.31

'uki
podhl

E006
55m

58d.

59m

59d.

60m

óOd.

61m

6111.

62m

620.

63m

6311.

64m

64d.
65m

65:1.
66m

óód.

67m

67114

E007
68m

680.
69m
69:1.
70m

70d.

71m

71d.

72m
i720.
73m

'73114
74m

'740,
75m

76m

7601.

77m

' 770.
78m

7811.

79m

7911.
80m

80ti.
81m

vrut 3,5x40 - dodávka

sádra štukaterská - montáž
'xádm šnıtnrćrflká - dodávka
rýhy do zdi

prostupy Zdívem
ostatni stavební připomoce (přesun hmot, stěhování' zařízení. demontáž původního
Zařízení, koordinace s ostatními orofeserniı
drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací pásky, spoiovaciˇ matenál`

hmoždinky)
úklid Staveništè

demontáž a Zpětná montáž podhledú

Medicínská rampa
5 V RND7-DNO Atyp Levý (Rampa L ZOOOmm, 2łizásuvka Z3DV, Signalizace Sestra
pacient. osvětlení DIN) - montáž
5 V RN07-DNO Atyp Levý (Rampa L 2000mm. 2* 120511v 230V, Signalizace sestra
pacient, osvětleni DIN) - dodavka
5 ~ RN07-DNO Atýp Pravý lRampa P ZOOOmm, 2+1zasuvka 230V, Signalizace sestra

pacient, osvětlení DIN) - montáž
5 ~ RN07vDNO Atyp Pravý (Rampa P ZOOOmm, 2-1zaˇsuvka 230V, Signalizace sestra
pacient, osvětlení DIN) - dodávka
ó V RNO7'DN1 Atyp Levý (Rampa L 2000mm, Modul Technických plynů. 2+12asuvka

V230V. Siqnalizace Sestra pacient, osvětlení DIN) › montaž
6 v RN07~0N1 Atyp Levý (Rampa L ZOOOnim, Modul Technických plynù, 24 Iza'suvka
230V, Siqnalı'zace sestra pacient, osvětlení DIN) V dodávka
6 - RN07-DN1 Atyp Pravý (Rampa L ZOOOmm, Nodul Technických plynů, 241zasuvka
230V, Signalizace sestra pacient, osvětlení' DIN) ~ montáž
6 - RNO7-DN1 Atyp Pravý (Rampa L 2000mrn, Modul Technických plynů, 2+ ıžasuvka
230V, Siqnalizace sestra Dacient, osvětlení DIN) - dodávka
7 - RN07~DN1 Atýp Levý IRampa L ZOOOmm, Modul Technických plynů, 2+1zásuvka
230V, Signalizace Sestra pacient. osvětlení DIN) › montáž
7 - RN07ˇDN1 Atyp Levy' (Rampa L ZUOOmm, Modul Technických plynů, 2+1zasuvka

V230V, Siqnalizace sestra pacient. osvětleni DIN) v doddvka
7 - RN07ˇDN1 Atýp Pravý IRarnpa L ZDOOmm, Modul Technických plynů. 2‹1zásuvka
230V, Signalizace sestra pacient, osvětlení DIN) - montáž
7 - RND7'DN1 Atyp Pravý (Rampa L ZDOOmm, Modul Technických plynú. Zøiza'suvka

V230V, Signalizace sestra pacient, osvětlení DIN) ~ dodávka
C1 V DN01 - Modul Technických plynů v montáž
C 1 V DNO1 - Modul Technických plynů - dodávka

Rampa - Koncové elementy 3 - montáž
Rampa - Koncové elementy 3 › dodávka
Rampa - Manometr certifikovaný v montáž
Rampa - Monometr certifikovaný ~ doda'vka

Signalizacní hlásič klinického alarmu A montaž
Signalizočni hIásič klinického alarmu - dodávka

Kabely
1-CXKH-R~J 3x15 BZCa.s1,d1 ‹ montáž

1'CXKH-RAJ 3×1.5 Blca,st,dl - dodávka

"1000100 3x25 82ca.51,d1 -mønıáž
1~CXKH-R~J 3x25 BZra,sl,dl - dodávka

1~CXKH-R-J 5x1.5 Ba,s1,d1 -montáž
1-cxKHvR-J 5x1.5 azcnsıflı - 110001710
1-CXKH-R'J 5x25 Ba.s1,d1 V montáž

1-CXKH-R-J 5x25 Ba.sı,d1 - dodávka
1-CXKH-R-J 5x6 Ba,s) ,d1 A montaž
tvCXKHfR-J 5x6 Blca,s1,d1 - dodávka

CYKY›0 2x15 - montáž
CYKY-O 2x15 - dodávka

CVKY~O 3x1.5 ' montáž

CYKY-O 3x1.5 V dodávka

'1vcxKH-vv13x15 sun-„51,01 -mønıáž
iVCXKH-VAJ 3x1,5 8250,sl,di - dodávka
(V 16 ZŽ - montáž

CY 16 zž - dodávka

`cv ó zż - montáž
CY 6 zž V dodavka

CY 4 zž A montáž

CY 4 zž - dodávka
'Datový kabel cató bezhalogenový - montáž
Datový kabel cató bezhalogenový v dodávka

'koax pro TV - montáž
koax pro TV - dodávka

'Telefonní kabel - montáž
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hod

kpl

had

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Množství

33,000

5,000

5,000

900,000
900.000

1 000,000
1 000,000
1 900.000

1 900.000
200,000
200.000

20,000
20,000

1 200.000
35,000
20,000

1,000

3.000

5.000

3,000

3,000

2,000

2,000

4,000

4,000

6,000

6,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000
1,000
0.000
6.000
3,000
3,000
1,000
1,000

600.000
600,000
800.000
800,000
300,000'
300,000
200.000
200,000

50.000'
50 , 000

100.000`
100,000`

15,000V
15,000'

200.000'
200,000
300,000
300,000
150,000'
150,000

200,000'
200.000
750,000

750,000
330,000
330,000

10,000

J.cena
[CZK]

81,56
20,39

122,33
13.05'
24.47
13,05
28.54

8,16'
4,08

4,08

4,08

407,78

16,31

171,27

163,11

244.67

8155,60

244,67

244,67

2038.90

25 833,68

2 038,90

34 498,19

2 038,90

34 498,19

2 038,90

34 498,19

2 038,90

34 498,19

2 038,90

14 680.08

2 035,90`
14 679,90

1 4011,01`
5 708,92

1 463,01

4077,80'
1 031,12
8155,60

15.50
20,39'
15,50

28,54

15,50

32.62

15,50'
40, 78
15.50`
89,71

15.50'
6,52

15,50`
8,10

15,50

40,78

15,50

14,68

15,50'
12,23
15,510`
8,16

15,50

8,16

15,50

8,16

128,04

Cena celke

714

m [CZK]

2 691,48
101.95`

611,155
11 745.00

22 023.00
13 050,00

28 540,00
15 504,00'
7 752,00

816,00

816,00'
8 155.60

326,20
205 524.00

5 708,85

4 893.40

8155,60

734,01

1 223.35

779,49
6116,70

77 501,04

4 077,80

68 996,36

5155.60

137 992,76

12 233,40

206 989,14

146

4 077,80

68 996,38

4 077,80

29 360,16

2 038,90
14 679,90

a 808,06
34 253,52

4 404.03
12 233,40

1 031,12
8 155,00

383,50
9 300,00

12 234.00'
12 400.00
22 832,00

4 650,00
9 786,00
3100,00'
8156,00

775,00'
4 485,50

1 550.00
652,00
232,50
122,40

3 100,00
8 156,00
4 650,00'
4 404,00
Z 325,00
1 834,50
3 100,00
1 632.00

11 625.00
6 120,00
5 115,00

2 692,80
1 280.40

Cenová
Soustava



PC

262 M

263
264
265
266'
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277 x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

278 K

279 K

280 K

281 M

282 K
283 K

284
285
286
2247V
288 X

X
X

X
X

289 K

Kód

81d.

E090
82
83
84
85
86
87

'88
39

89b

90

91

92

9]

94

'95
96

97

98m

98d

99

100

E091
101
102
103
104

'105

50911
106

Popis

Telefonní kabel - dodávka

Ostatní
Zednické pñpomocí

Měření osvětlení, protokol

Měření Zemm'ch odporü

Revize
Dokumentace skutet. provedenı

Uklíd

Zabezpečení pracowštè

Pñpoıenı veškerých roıvádèc'ú

PnDOJení veškerých kabelů

Dráżky pro uložení kabelů

Hrubá výplň kabelovych ry`h

Jemná omítka kabelových rýh

Označení rozvaděče dle norem

Zkoušky. ožıvení, měření. protokoly. slaboproudy

Uložení stávající elektromstalace pod Omítku

Následná montáž ćıdel EPS a centrály přístupového Systému včv Náhradniho Zdroje

Následná montáž demontcıvanych Zásuvek 230V

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; ZP+PE. náhrada Za demontovaný špatný

kus - montáž
Zásuvka jedııona'sobnd, 5 ochrnnrıym kolíkem; ZPvPE. náhrada za demonrovany

Špatný kus A dodávka

NapOJení na Stávaıící Zařízení

Podruiny matenál

Demontáže
Demontáže osvětlení

Demontaž čidel EPS a centrály pñstupove'hcı systemu vč. Nahradního Zdro]e

Demontáž StávaJících zásuvek 230V

Demontáž stávajícího rozváděče

Ekologická lıkvıdace elektro

Ostatní 2
PPV (6.00“ z montáže: materiál › práce)
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ks

ks
ks

ks
ks

hod

hod
kS

ks

š

ks

ks

ks

ks

ks

ks

hod
kmpl

ks

ks

ks

ks

ks

kmpl

Množství

10,000

1.000
1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
1,000
1,000
1,000

500.000
500,000
500.000

1,000
1,000

100,000

7.000

20,000

20,000

20,000

16,000
1.000

141,000
7,000

40.000
1,000

162.000

1,000

J.cena
[CZKì

7,34

6 524.48
12 233,40

2 446.68
5 708.92

12 233.40
244,67

1 631,12
8155,60

20 339,00
171.27
97.87
81.56

1 631.12
4077.80

122,3]

244,67

48,93

48.93

122,33

244.67
85 633,80

81,56

244,67V
40,78

4077.80V
570,59

179 423,20

Cena celkem [CZK]

73,40

384 702,89
6 524,48

12 233.40

2 .146.68V
5 708.92

12 233,40
1 957,36l
1 631,12
B 155,60

20 389.00
85 635.00
48 935400
40 780,00

1 631.12
4 077.80

36 699,00

1 712.69

978,60

978.60

Z 446,60

3 914.72
85 633.80

111 405,83
11 499.96
ı 712,69
1 631.20
4 077,80

92 484,18

179 423.20
179 423,20

Cenová
soustava



KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy Stanice St.dětí. dětská klinika-pavilon D3-4.NP. Krajská Zdravotní a.5. › Masarykova nemocnice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: UStı' nad Labem Datum: 13.11.2018

Zadavatel: IC:
Krajska' Zdravotní č.5., Masarykova nemocnice UL DIČ:

Uchazeč: lČ: 28737l56
STAVBY JOŽÁK 5A r. 0. DIČ; ss737156

Projektant:
IČ:

ARCHATELIÉR, Spots no.. um' n.L. DlČz

Poznámka:
Soupis prací je Sestaven Za využítí položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technicke' podmínky položek Cenové

soustavy ÚRS. které nejsou uvedeny v Soupísu prací (tzv.úvodní Části katalogů), jsou neomezeně dálkově k
díspozící na www.cS-urs.c2. Položky` ktere' nemají ve Sloupcí "Cenová Soustava" uveden žádný údaj. nepochází Z

Cenové Soustavy ÚRS.

Cena bez DPH 220 000,00

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPH základní 220 000,00 2100 46 200,00

snıžena 0,00 15,0(fz 0,00

Cena S DPH v CZK 266 200,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy Stanice St.dètí. dětská klinika-pavilon D3~4,NP. Krajská Zdravotní č.5. v Masarykova nemocníce
objekt;

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ústí nad Labem Datum: 13.11.2018

Zadavatel: Krajská Zdravotní a.Sl, Masarykova nemocníce UL Projektant: ARCHATELIÉR. Spol.S
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK S. r. O. r.o.. Ustí n.L.

Kód dílu- Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem 220 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 220 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavební úpravy Stanice 5t.dětí. dětská klíníka-pavílon 03~4.NP. Krajská Zdravotní a.S. - Masarykova nemocnice
Stavba:

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní a.S„ Masarykova nemocnice UL

uchazeč: STAVBY JOŽÁK 5, r. 0.

PČ p Kód Popis

Náklady Soupisu celkem

D VRN
í Kıoooozı

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení Staveníštè
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Datum: 11112018

Projektant: ARCHATEUÉR. Spors r.0.. USU n.L.

ˇ , Jvcena Cenová
MMJ nozství [CZM Cena celkem [CZK] Soustava

220 000,00

220 000,00
krnpl 1,000 220 000.00 ZZO 000,00



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro Zpracování

Struktura
Soubor je složen ze Záložky Rekapitulace stavby a Záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá Ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné Sestavy vymezené orámovaním a nadpisem Sestavy.

Rekapitulace stavby Obsahuje sestavu Rekapitulace Stavby a Rekapitulace objektů Stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace Stavby jsou uvedeny informace identifikujı'cí předmět veřejné Zakázky na Stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkove' nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů Stavby a soupísů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborůh
vedlejších a ostatních nákladů a ostatnich nákladů S rekapítuláci nabídkové ceny Za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, Zda se jedná o Objekt nebo Soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební' objekt inženýrský
PRO Provozní Soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje Sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění Soupisu prací, Soupis prací. Za soupis praci může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou Zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné Zakázky ze Sestavy Rekapitulace Stavby, informaci O Zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapítulaci celkové nabídkové ceny uchazeče Za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu praci obsahuje rekapitulaci Soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
Stavební dily, funkční díly, případně jiné členění) S rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení Stavebního objektu,
inženýrského Objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatnich nákladů.
Pro položky soupisu prací Se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním Soupisu
TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál. PP › plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz

vymer

Kód Kod položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.rnateríál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Přislušnost položky do cenové Soustavy

Ke každé položce Soupísu prací se na samostatných řádcích může Zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka Zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná Se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázany. Editovatelné pole jsou Zvýrazněny žlutým podbarvením, Ostatní pole neslouží k editací a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace Stavby - Zde uchazeč vyplní Svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - Zde uchazeč vyplní Svoje IČ, a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace Stavby - Zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis praci o maximálním počtu desetinných mist uvedených v poli
- pokud sestavy Soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovýrni kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy Soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech praci Obsahují pole:
‹ J.materiál - jednotková cena materiálu
f J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovýmí kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J,Montáž byly u jedné položky vyplněný nulou.



Rekapitulace stavby
Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód Stavby String 20

Stavba A Název Stavby String 120

Místo N Misto Stavby String 50

Datum A Datum vykonaneho exportu Date

KSO N Klasifikace Stavebního objektu String 15

CC~CZ N Klasifikace Stavbenich děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné Zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Zadavatel N Zadavatel Zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele Zadani String ZO
DIC N DIČ zadavatele Zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné Zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k Zadání' String 255

Sazba DPH A Rekapitulace Sazeb DPH u položek Soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena Součtem celkove ceny Z položek Soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH Za celou Stavbu. Sčitava' Se Ze všech listů. Double
Cena S DPH A Celková cena s DPH Za celou Stavbu Double

ı ı O O r

Rekapıtu lace objektů Stavby a Soupısu pracı

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá Se Z Rekapitulace Stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace Stavby String 120

Místo N Přebira' Se Z Rekapitulace Stavby String 50

Datum A Přebira' Se z Rekapitulace Stavby Date

Zadavatel N Přebira Se Z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se Z Rekapitulace Stavby String 50

Uchazeč N Přebirá Se Z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód Objektu String 20

Objektu. Soupis prací A Na'zev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena S DPH A Cena Spolu S DPH Za dany' objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakaZky



Krycí list Soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebirá se Z Rekapitulace Stavby String 120

Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a nazev Soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace Stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15

CZ-CPV N Společný Slovnik pro veřejné Zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Misto N Přebirá se Z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebíra se z Rekapitulace Stavby String 50

Uchazeč N Přebirá se Z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá Se Z Rekapitulace Stavby String 50

Poznámka N Poznámka k Soupisu praci String 155

Sazba DPH A Rekapitulace Sazeb DPH na položkách aktuálního Soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena Součtem celkove' ceny Z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný Soupis Double

Cena S DPH A Cena S DPH Za daný Soupis Double

Rekapitulace členěnı Soupisu praci

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace Stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá Se Z Kryciho listu Soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá Se z Kryciho listu Soupisu String 20 + 120

Misto N Přebirá Se z Rekapitulace Stavby String 50

Datum A Přebirá se Z Rekapitulace Stavby Date

Zadavatel N Přebirá se z Rekapitulace Stavby String 50

Projektant N Přebira Se Z Rekapitulace Stavby String 50

Uchazeč N Přebírá Se z Rekapitulace Stavby String 50

Kód dilu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem Za díl Ze soupisu Double

Soupıs pracı

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) Znaků

Stavba A Přebiraı se Z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebirá Se z Kryciho listu Soupisu String 20 + 120

Misto N Přebira' Se Z Kryciho listu Soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Kryciho listu Soupisu Date

Zadavatel N Přebira' Se Z Kryciho listu Soupisu String 50

Projektant N Přebirá Se Z Kryciho listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebirá se z Kryciho listu Soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky Soupisu eGTpOloZky 1

Kód A Kód položky ze Soupisu String 20

Popis A Popis položky ze Soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky Soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena ' Množství Double

Cenová Soustava N Zařazení položky do cenové Soustavy String 50

p N Poznámka položky ze Soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze Soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze Soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) Ze soupisu Text,Te×t,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSaZbaDPH



Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH Základní Zć'ıkladml Sazba DPH

Snižená Snížená Sazba DPH
nulová Nulová Sazba DPH

Zákl. přenesená Základní Sazba DPH přenesená

Smˇž. přenesená Snížená Sazba DPH přenesená

eGTypZakaZky STA Stavební objekt
PRO Provozní Soubor
ING lnženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTpOlozky 1 Položka typu HSV

Z Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST



REKAPITULACE STAVBY
Kód; KALM010d1

Stavba: Stavební úpravy stanice st.děti, dětská klinika-pavilon DB-4.NP, KZ a.S. - Masarykova nemocnice
Usti n.L. - dodatek č.1

KSO: CC-CZ:
Misto: Usti nad Labem Datum: 13.1172018

Zadavatel: lČı
Krajská Zdravotní č.5.. Masarykova nemocnice UL DIČ:

uchazeč: v A ıćz 28737156
STAVBY JOZAK SĂ rA 0. DIČ: C228737156

Projektant: IČ:
ARCHATELIÉR. SpøLS na. Usnˇ n_L. DIČ;

Poznámka:
Soupis prací je Sestaven Za využili položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technické podminky položek Cenové Soustavy URS. které nejsou
uvedeny v Soupisu praci (tzv.úvodnıˇ části katalogů). jsou neomezeně dálkově k dispozici na wwvS-ursız. Položky. které nemaji ve sloupci
"Cenová Soustava“ uveden žadný údajV neoochàzi Z Cenové Souslavy URS.

Cena bez DPH

Sazba daně láklad dané
DPH zakladni ŽLOOÍˇ 3191,81

Snížena 15.00Ě 0,00

Cena s DPH v CZK
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3 191,81

vyše daně
670,28

0,00

3 862,09



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

KALM010d1
Stavební úpravy stanice St.dětı', dětská klinika-pavilon D3-4.NP, KZ a.S. - Masarykova nemocnice
Ústi n.L. - dodatek č.1
Ústš nad Labem

Krajská Zdravotní a.S., Masarykova nemocnice UL
STAVBY JOŽÁK S. r. 0.

Objekt, Soupis pracvV

Náklady Stavby celkem
01
02
04

Stavební část
ZTI
Vzduchotechnika

Datum: 13.11.2018

Projektant: ARCHATELIÉR, Spol.S no., US

Cena bez DPH [CZK]

3191,81

~6 000,00
7 891,81
1 300,00

Strana Z 215

Cena S DPH [CZK]

3 862,09
›7 260,00
9 549,09
1 573,00

TYP

STA
STA
STA



KRYcı' LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy Stanice st.dëtí, dětská klinika-pavilon D3-4.NP, KZ a.S. - Masarykova nemocnice Ústi ntb -

Objekt:

01 - Stavební část

KSO: CCCZ:

Misto: Ústi nad Labem Datum: 13.11.2018

Zadavatel: [ČZ
Krajská Zdravotní a.5.. Masaıykova nemocnice UL DIČ:

Uchazeč: [Cz 28737156
STAVBY JOŽÁK 5. r. 0. Dıcˇ: C22873715ó

Projektant: IČ:
ARCHATELIÉR. 5001.5 r,0„ Usti n_L. bič:

Poznámka:
Soupis praci' je Sestaven Za využití položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technicke' podminky položek Cenové

Soustavy URS, které nejsou uvedeny v Soupisu praci (tzv.úvodni části katalogů), jsou neomezeně dálkově k

dispozici na vvww.cs'uıˇs,cz4 Položky, které nemají ve Sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházi Z

Cenové Soustavy ÚRS.

Cena bez DPH -6 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní V6 000`00 21,00% -1 260,00

Snížená 0,00 15,00` 0,00

Cena S DPH v CZK -7 260,00

'hrana 'ł 7 15



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy Stanice St.dětí. dětská klinika-pavilon D3-4.NP. K1 8.5. - Masarykova nemocnice Ústi n.Ll -

Objem:
01 - Stavební část

Misto: Ústi nad Labem Datum: 13.11.2018

Zadavatel: Krajská Zdravotní as., Masarykova nemocnice UL Projektant: ARCHATELIÉR, Spol.$

Uchazeč: STAVBY JOŽÁK S. r. o. r.o.. Ústi n.L.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -6 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -6 000,00

766 - Konstrukce truhlářské -6 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Misto:

Stavební úpravy stanice St.›:lëtı'v dětská klinika~pavilon D3-4VNP. KZ a,S. - Masarykova nemocnice Ústi n.L. -

O1 - Stavební část

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ TV
D

Kód

Ústi nad Labem

Krajská Zdravotní a.S.. Masarykova nemocnice UL
STAVBY JOŽÁK S, r. o.

Popis

Náklady soupisu celkem

111

111

VV

VV

VV

VV

VV

VV
VV

Ž
Ě
Ě
Ě

PSV
766
7ćó-vvı

766-VV1a

Práce a dodávky PSV
Konstrukce truhlářské
Kuchyňská linka z laminovaných dřevotřískových desek, dl.240cm
[dodávka +vyroba ~ montáž)
Přesný popis vız D.1.1.Z.14 Tabulka vnitřniho vybavení a Technická Zpráva.
v ceně Započteny i veškeré doplñuflci konstrukce a práce
Specifikovane' Projektovou dokumentaci vć.kovánı' a povrchové úpravy.
`OZn.VV1 ' [YHÍÁZÓĹ'JV`
odpočet Z původního rozpočtu
-1
Kuchyňská linka Z lamınovaných dřevotñskovych desek, dl.160cm
ldoda'vkawýrooavmontážı
Přesný popis viz 0112,14 Tabulka vnitřního vybaveni a Technicka zpravaA
V cene Započteny ı veškeré doplňufl'ci konstrukce a práce
specifikované Projektovou dokumentaci' včıkovaˇni a povrchove úpravy.
"ozn.VV1 - m.ć.426b"
pñpočet
1

Řľrana É 7 'IĚ

MJ

kS

ks

Množství

-1,000

4,000
1,000

1.000

Datum: 13.11.2018

Projektant: ARCHılTELlÉR` spol.5 r.O., Ústi n.L.

J.Cena
[CZK]

18000.00

12 000,00

Cena celkem [CZK]

-6 000,00

~6 000,00
-6 000,00
Vıa 000,00

12 000.00

Ce nova
Soustava



KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Stavební úpravy Stanice St.děti, dětská klinikapavilon D3-4.NP, KZ a.5. - Masarykova nemocnice Ústí n.L. -

Objekt:

02 - ZTI

KSO: CC-CZ:

Misto: Usti nad Labem Datum: 13.11.2018

Zadavatel:
IČ:

Krajská Zdravotní č.5., Masarykova nemocnice UL DIČ:

uchazeč: IC: 28737156
STAVBY JOŽÁK 5. r, 0, DIČ: [228737156

Projektant: IČ:

ARCHATELIÉR. Spols nn.4 USII n.L. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven Za využití položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technicke podminky položek Cenové

Soustavy ÚRS. které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.ùvodni části katalogu)` jsou neomezeně dálkově k

dispozici na wwwc-urSLZ. Položky, které nemajIı ve Sloupci "Cenová Soustava" uveden žadný údaj, nepocházıˇ Z

Cenové Soustavy ÚRS.

Cena bez DPH 7 891,81

Základ dané Sazba daně Výše dané

DPH Základní 7 891,81 21,00% 1 657.28

Snížená 0,00 15,0(ľvˇ 0.00

Cena S DPH v CZK 9 549,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy Stanice St.dëıı', dětská klinıka-pavı'lon D3~4.NP, KZ as, - Masarykova nemocnice Ústí n.L4 -

Objekt
02 - ZTI

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská Zdravotní as., Masarykova nemocnice UL
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK S. r. o.

Kód dílu - Popis

Náklady Soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnı'třml kanalizace

722 › Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovaoV předměty
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Datum: 13.11.2018

Projektanı; ARCHATELIÉR. spol.$
r.o.. Ústí n.L.

Cena celkem [CZK]

7 891,81

7 891,81
548,51

1 891,25
5 452,05



SOUPIS PRACÍ

nemocnice Ústí nlL. -
Stavba:

Stavební úpravy Stanice St.dětí, dětská klinika-pavilon D3-4.NP, KZ a.S. - Masarykova

Objekt:
02 - ZTl

Misto: Ústi nad Labem

Zadavatel: Krajská Zdravotní a.S., Masarykova nemocnice UL
uchazeč: STAVBY JOŽÁK 5. r. 0.

PČ p Kód Popis

Náklady Soupisu celkem

35

39

41

45

46

48

49

50

60

79

81

Bb

PP

PP

PP

PF'

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

DP

PSV
721
721174043

721194105

998721203

722
722174022

722181221

722220152

725819401

551-1 10400

551908300

892233122

892241111

998722203

725
725211602

725822612

725861102

998725203

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Potrubí kanalizační z PP připojovací Systém HT DN 50
Potrubí z plastových trub polypropvlenovel (HT System] připojovací DN 50

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
Vymèření přípojek na potrubí vvvedeni a upevnění odpadních vypustek DN 50

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace Stanovený procentní Sazbou íˇvi z ceny vodorovna dopravní
vzdalenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 ın

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Potrubí vodovodní plastové PPR Svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm
Potrubí 7 plastových trubek z polypropylenu lPPR› svařovaných polyíuzně PN 20 [SDR 61 D 20 x 3,4

Ochrana vodovodního potrubí přilepenýmí termoizolačnímí trubicemı z PE tl do 9 mm
DN do 22 mm
Ochrana potrubí termoizolacnimi trub1ceml z pénoveho polyetvlenu PE přílopenymí v příćíiych a
podélných Spojıch, tloušťky izolace přes o do 9 ním, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Nástěnka zavitovaˇ plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2
Armaturvs jedním závitem plastove` iPPRl PN 20 íSDR oı DN 20 x 61/2

Montáž ventilů rohových G 1/2 S připojovací trubičkou
Ventily montáž ventilů ostatních typú rohových S připojovací trubičkou G 1/2

ventil rohový mosozný 1T566 DN 15 1/2"
ventil rohový mosaznyˇ DN 15 1/2"

flexi ohebná k baterii D 8 x 12 mm F 1/2ˇ'x M 10. 50 (m

ílexi ohebná k baterií D B x 12 :nrn F l/Z" xM 10. 50 crn

Poznamko k položce;
ívAR. feníkøvy' Pád: 13601250
Proplach a dezíníekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
Proplach o dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
Tlakove zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Přesun hmot procentní pro vnítrˇní vodovod v objektech v do 24 rn
Přesun hmot pro vnitřní vodovod Stanovený procentní Sazbou lˇfl Z ceny vodorovna dopravní
vzdáleno“ do 50 m v objektech vyšky přes 12 do 24 m

Zdravotechnika - zařízovaci předměty
Umyvadlo keramické připevnèné na Stěnu Šrouby bíle bez krytu na Sifon 550 mm

Umyvadla keramicka bez výtokovych armatur se zapachovou uzavěrkou připevněna na Stènu
šrouby bílá bez Sloupu nebo krytu na Sííorı 550 mm

Baterie umyvadlová stojánkové pákové S výpustí
Baterie umyvadlove Stojánkové pákové S vypusti

Zápachova uzávěrka pro umyvadla DN 40
Zápachove uzavěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40]

Přesun hmot procentní pro Zañzovaci předměty v objektech v do 24 m
Přesun hmot pro zarizovací předměty Stanovený procentní sazbou 1'1) z ceny vodorovné dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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MJ

kus

Soubor

Soubor

Množství

1.500

1,060

5,386

3.000

3,000

2.000

2.000

2,000

2,000

3.000

3,000

18,703

1,000

1.000

1,000

54,390ř

Datum: 13.11.2018

Projektant: ARCHATELIÉR, Spam no.. usn' n,L.

J.cena
[CZK]

317,00

63,10

1.84

247.00

49.60

121,00

147.00

69.20

104.00

19.20

13,50

1,12

Z 050.00

3 130.00

259.00

0,24

cena celkem [cZKj Cemˇá
Soustava

7 891 ,81

7 891 ,81
548,51

475,50 cs ÚRS 2017 02

63,10 cs 131152017 02

9.91 C5 ÚRS 2017 02

1 891,25V
741,00 CS ÚRS 2017 02

148.80 CS ÚRS 2017 02

242,00 cs uRS 2017 02

294,00 cs uRS 2017 OZ

08,40 cs uRS 2017 02

208.00 cs uRS 2017 02

57,60 cs uRS 2017 oz

40,50 CS URS 2017 Oz

20.95 CS ÚRS 2017 02

5 452,05
2 050,00 cs URS 2017 02

3130,00 CS URS 2017 02

259,00 CS URS 2017 02

13,05 cs URS 201702



KRYcı' LIST SouPıSu
Stavba:

Stavební úpravy Stanice Stlděti, dětská klinika-pavilon 03-4.NP, KZ als. - Masarykova nemocnice Ústí n,L. ˇ

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

KSO:
Misto: Usti nad Labem

Zadavatel:
Krajská Zdravotní a.S.. Masarykova nemocnice UL

Uchazeč:
STAVBY JOŽÁK S. r. 0.

Projektant:
ARCHATELIÉR. Spol.: no.. Ufln' nłL.

Poznámka:
Soupis prací je Sestaven 2a využití položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technicke' podminky položek Cenove
Soustavy ÚRS. které nejsou uvedeny v Soupisu Draci (tzvùvodni části katalogů). jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.csˇurs.cz. Položky, které nemaji ve Sloupci 4ˇCenøvz-'ı Soustava" uveden žádný údaj. nepochází Z
Cenové Soustavy URS.

Cena bez DPH

Základ daně
DPH Zakladni 1 300,00

Snižena 0,00

Cena s DPH v CZK

Suana 9 Z 15

CC-CZ:
Datum: 13.11.2018

iČ:
Dičz
iČ: 28737156
DIČ: CZZ8737156

iČ:
DIČ:

1 300,00

Sazba dané Výše dané
21,00x 273.00
15x00“J OYOO

1 573,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOuPıSu PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy Stanice SLdětiv dětská klinika-pavılon D3-4.NP, KZ 6.5. - Masarykova nemocnice Ústí n.L. -

Objekt;
04 - Vzduchotechnika

Místo: Usti nad Labem Datum: 13112018

Zadavatet: Krajská zdravotní a.S.. Masarykova nemocnice UL Projektant: ARCHATELIÉR, 5p0ı.5

Uchazeč: STAVBY JOŽÁK S. r. 0. no., Usn' n.LA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem 1 300,00

003a - Odvětrání m.Č.426b 1 300,00
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SOUPIS PRACÍ

Datum: 13.11.2018

Projektant: ARCHATELIÉR, SDDLS r.o., Ústí n.LA

Stavba:
StavebniV úpravy Stanice Stvdëtí, dětská klinika-pavilon DB-4.NP. KZ a.S. ~ Masarykova nemocnice Ústí n.L. -Objekt:
04 - Vzduchotechnika

Misto: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská Zdravotní a.S.. Masarykova nemocnice ULUchazeč: STAVBY JOŽÁK S. r. O.

PČ Ty Kód Popis
Náklady soupisu celkem

D 003a Odvětráni m.Č.426b
231` K 3a.001m
232 M JILOOId

VětraciV mřížka ZOOXJOOmm, kovová. żárové pozinkované - montáž
Větracrˇ mřížka ZŰOUOOmm,Á kovová, žárově pozinkovand - dodávka

Strana 11 z 15

MJ
V V J'cena

CenovákMnozstvı [CZK] Cena cel em [CZK] Soustava

1 300,00

1 300,00
2900V 150.00 300'00

2.000V 500,00 1000.00V



Struktura údajů, formát Souboru a metodika pro Zpracování

Struktura
Soubor je složen ze Záložky Rekapitulace Stavby a Záložek S názvem soupisu prací pro jednotlivé Objekty ve formátu XLSX. Každá Ze záložek přitom obsahuje
ještě Samostatné Sestavy vymezené orámovaním a nadpisem Sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje Sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů Stavby a Soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné Zakázky na stavební práce, KSC), (IC-CZ, (ZZ-CPV, CZ-CPA a
celkove' nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace Objektů Stavby a soupisů praci je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů S rekapítulací nabídkové ceny Za jednotlivé soupisy praci. Na Základě ůdaje Typ je možné
identifikovat, zda Se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný Objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt ínženýrský
PRO Provozní Soubor
VON Vedlejší a Ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje Sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění Soupisu prací, Soupis prací. Za soupis praci může být považován

í Objekt Stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulací informací o předmětu veřejné Zakázky ze sestaw Rekapitulace Stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
(OCZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální Soupis prací.

Rekapitulace Členění soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve všech úrovních Členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
Stavební díly, funkční dily, případně jiné členění) S rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro Zhotovení Stavebního objektu,

inženýrské-ho Objektu, provozního Souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním Soupisu
TYP Typ položky: K - konstrukce, M › materiál, PP ~ plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz

vymer
Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce .Lmateriál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky dana jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může Zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný ůdaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro Zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením. Ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby ~ Zde uchazeč vyplní Svůj název (název Subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - Zde uchazeč vyplní Svoje IČ a DIČ
Datum v Sestavě Rekapitulace Stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných mist uvedených v poli
v pokud Sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka ‹ nepovinný údaj pro položku Soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech praci obsahují pole:

- J.materiál A jednotková cena materiálu
- J.montaž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněný nulou.



Rekapitulace Stavby
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A KÓd Stavby String 20
Stavba A Název Stavby String 120
Místo N Misto Stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace Stavbenich děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné Zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20
Zadavatel N Zadavatel Zadani String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String ZO
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zada'ní String 255
Sazba DPH A Rekapitulace Sazeb DPH u položek Soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek Soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH Za celou Stavbu. Sčítává se Ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena S DPH za celou Stavbu Double

Rekapitulace objektů Stavby a Soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebirá se Z Rekapitulace Stavby String ZO
Stavba A Přebírá Se Z Rekapitulace Stavby String 120
Misto N Přebirá Se Z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá Se Z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebira' Se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebirá Se Z Rekapitulace Stavby String 50
Uchazeč N Přebirá Se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String ZO
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu S DPH za dany Objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycı lıst soupısu
Název Povinný Popis

Typ Max. početatributu (A/N)
znakůStavba A Přebíra' se z Rekapitulace Stavby String 120Objekt A Kód a název objektu

String 20 + 120Soupis A Kód a název soupisu
String 20 + 120KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15CC~CZ N Klasifikace Stavbeních děl
String 15(IZ-CPV N Společný slovník pro veřejné Zakázky String ZOCZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností
String 20Místo N Přebíra' Se Z Rekapitulace Stavby String 50Zadavatel N Přebírá Se Z Rekapitulace Stavby String 50Uchazeč N Přebírá Se Z Rekapitulace Stavby String 50Projektant N Přebirá Se Z Rekapitulace Stavby String 50Poznámka N Poznámka k soupisu prací
String 255Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního Soupisu eGSaZbaDphZákladna DPH A Základna DPH určena Součtem celkove' ceny Z položek aktuálního Soupisu DoubleHodnota DPH A Hodnota DPH
DoubleCena bez DPH A Cena bez DPH Za daný Soupis
DoubleCena S DPH A Cena S DPH Za daný Soupis
Double

Rekapitulace členění soupisu pracı
Název Povinný Popis

Typ Max. početatributu (A/N)
znakůStavba A Přebírá Se Z Rekapitulace Stavby String 120Objekt A Kód a název objektu, přebírá Se Z Krycího listu soupisu String 20 + 120Soupis A Kód a název objektu, přebírá Se Z Krycího listu soupisu String 20 + 120Místo N Přebírá se Z Rekapitulace Stavby

String 50Datum A Přebíra' Se Z Rekapitulace Stavby DateZadavatel N Přebírá Se Z Rekapitulace Stavby String 50Projektant N Přebírá Se z Rekapitulace Stavby String 50Uchazeč N Přebira' Se Z Rekapitulace stavby
String 50Kód dílu › Popis A Kód a název dílu Ze Soupisu
String 20 + 100LCena celkem A Cena celkem Za dil Ze Soupisu Double

Soupıs pracı
Název Povinný Popis

Typ Max. početatributu (A/N)
ZnakůStavba A Přebírá Se Z Rekapitulace stavby String 120Objekt A Kód a název Objektu

String 20 + 120SoupiS A Přebírá Se Z Krycího listu soupisu String 20 + 120Místo N Přebírá se Z Krycího listu soupisu String 50Datum A Přebírá Se Z Krycího listu soupisu DateZadavatel N Přebírá se Z Krycího listu Soupisu String 50Projektant N Přebírá Se z Krycího listu Soupisu String 50Uchazeč N Přebírá Se Z Krycího listu soupisu String 50PČ A Pořadové číslo položky Soupisu
LongTyp A Typ položky Soupisu
eGTpolozky 1Kód A Kód položky Ze soupisu
String 20Popis A Popis položky Ze soupisu
String 255MJ A Měrná jednotka položky
String 10Množství A Množství položky soupisu
DoubleJ.Cena A Jednotková cena položky
DoubleCena celkem A Cena celkem vyčíslena jako JtCena ' Množství DoubleCenová soustava N Zařazení položky do cenové Soustavy String 50p N Poznámka položky ze Soupisu
Memopsc N Poznámka k Souboru cen Ze soupisu
Memopp N Plný popis položky Ze Soupisu MemoW N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) Ze Soupisu Text,Te×t.Double 20, 150DPH A Sazba DPH pro položku
eGSaZbaDPH



Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSaZbaDPH Základní Základní Sazba DPH

Snížená Snížená Sazba DPH
nulová Nulová Sazba DPH

Zákl. přenesená Základní Sazba DPH přenesená
Sníž. přenesená Snížená Sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní Soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a Ostatní naklady
OST Ostatní náklady

eGTyDPOlOZky 1 Pøløžka typu HSv
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST
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potvrzenıl o uzavření pojistné Smlouvy číslo à :'57
2

EPojistník
aNázev firmy STAVBY JožÁK St r. ø., IČO 28737156 ="-Ulıťšc, číslo popisné Arnoltice 150 =PSC, obec 40714 Arnoltice ÉStát ČESKÁ REPUBLIKA g

› Přehled pojištěni

Pojištění odpovědnosti

> Rozsah pojistěni

Pojiˇ ěni odpovědnosti
a
EEOprávnčnou Osobou z tohoto pojištěni je pojistník. E
Inn-Tv.-Pojistná událost
ÉPojistnou události je škoda Čı Újma vzniklá na životě, Zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné Smlouvy =
gPojistná nebezpečí
=Pojistrıým nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné Smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události` _

Podmínky a rozsah pojištěni stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podminky pro pojištění majetku a odpovědnosti Ě :uvPPA/iopoi /2014.
53 ä

Pojištění v Základním rozsahu se Sjednává s limitem pojistného plnění ˇ15 OOO OOO Kč g '__-:7Pojištění v Základními rozsahu Se Sjednává s územním rozsahem Ceská republika zá' 5-*-vn. ˇ z , ı . ı ı ı v ı
v _!

Pojistem v Zakladnım rozsahu se sjednava se spoluucastı 1000 Kc à ...zà .__-
pOiÍStfia' d0ba

=Pojištění se sjednává na dobu od 1› 10. 2018 do 30. 9, 2019. z:Pojištění Se Sjednáva' s automatickou prolongací. :__-E
EPojistitel potvrzuje, Že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 22. 1 2019
nˇ:
a

PE

ředitel správy pojištění

informaci o tom, Zda Česká pojišťovna as. eviduje toto pojištěnívýše uvedeného pojistníka, je možné Ověřit Zasláním kopie této pojistkyna zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: http://erı4ceskapojistovna.cZ/contacts.

WWW-Ceskápoiiitoˇflaıťl l l "nm l '_ .`. . _ ut . j _



Příloha SDD - SAZEBNÍK SMLqícH PoKuT ZA PORušOvÄNi PŘEDPISÚ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel sí vyhrazuje právo Stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima
na Základě podkladů. které obdrží Od koordinátora BOZP.

í. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání Stanovených OOPP 1000.- Kč Za osobu a případ

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických 1000,- Kč Za případ2 Spotrebícu, rucní el. naradı a prodlužovací kabely, pOuZítí naradı spotrebícu a 1000: Kč Za používání
prodluzovacıch kabelu bez revízí,

Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických Zařízení . ..
3 (eíekíríøkýøh, zdvihaøính, ííakøvynh a píynøvýøh) 1500" KC Za pr'pad

Porušení pravidel pro lešení, Závěsné lávky ve Smyslu NV 362/2005 Sb., dále
4 pak pro docasn'e konstrukcel výkopy 'aostatníˇp'ra'ce víz NV 501/2006 Sb., 5000: Kč Za případ

poklopy vstupních šachet (premístene cí chybející), poškození kanalízací a
ostatní porušení na stavbě plynoucí Z NV 101/2005 Sb

5 Neopravnena manípulace Se Strojí a Zarízením (príslusne odbornostní Skolenı), 5000; Kč Za případ
transportnım zarızenım

6 Nedodrzenı pokynuípro pouzívaní bezpecnostních prikazu pro prace na 5000; Kč Za případ
elektríckem Zarízení a na strojním Zarízení
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či _ v, _ . .7 subdodavaíeíeí Odmítnutí dechové Zkoušky 5000, Kc Za prıpad a vypovezení osoby Z areálu Stavby

8 Nedoložení príslusnych technologíckych postupu pro provadene prace a 1 OOO: Kč za případ
cínností

._ . , . . . .. , 5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3
Neohlasení pracovního uraZu vlastního pracovníka cí pracovníka řacovní dn

9 subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad p y
StavbOu

5000,- Kč u úrazu s hospitalizaci
15000,- Kč u Smrtelného pracovního. úrazu

íí. POŽÁRNÍ ocHRANA

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášeni Zahájení,
1 přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání Způsobu Zajištění 5000,- Kč Za případ

požární bezpečností'

Porušení Zákona č. 133/1985 Sb., ve Znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. . ._
2 248/2001 Sb. a Nv č. 406/ 2004 Sb. 500°" Kc Za pr'pad
3 Zneuzítí nebo Snížení ucínností Zarízenı a prostredku, ktere luZí jako 5000; Kč za případ

ochrana pred pozarem
4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhlč. 246/2001 Sb. 1000,- Kč Za případ
5 Nedolozen'í pozarne technickych charakterístík pouzívanych nebo 1000: Kč Za případ

Skladovanych Iatek

6 Nedoložení prokazatelneho Skolení nebo Odborne přípravy pracovníku w 1000; Kč Za osobu a případ
konajících práce v prostoru Se Zvysenym nebo vysokym pozarním nebezpecím

7 Pouzítı, cí umístení nevhodnych nebo nefunkcních prostredku pozarnı Ochrany 500m Kč Za případ
do prostoru Stavby

ííí. žívoTNi PROSTŘEDÍ
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Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

Porušení Zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a1 přípravky 5000.- Kč Za případ

2 Porušení Zákona č. 185/2001 Sb., ve Znění pozdějších předpisů o odpadech 3000,- Kč Za případ u odpadů kategorie Ostatní (O)
při nakládání S Odpady 5000,- Kč Za případ u odpadů kategorie (N)

3 Porušení Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a Zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč Za případ
4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč Za případ
5 Neohlášeni úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč Za případ

Nedovolene ukládání odpadů, netřidëni odpadů, jejich nedovolená likvidace,
6 dovoz odpadů Za účelem likvidace, neohlášeni předpokládané produkce 5000,- Kč Za případ

odpadů, neohlášení eventuálnich nepříznivých dopadů na Životní prostředí

ıv. oSTATNí

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč Za osobu a případ
Provádění praci, pro které pracovníci nemaji potřebnou odbornou Způsobilost

2 nebo Zdravotní způsobilost 2000" KC Za pr'pad
3 Neprovedenı nebo nezajıstenı Skolenı Zamestnance, subdodavatele Z pravıdel 2000; Kč Za případ

platných pro Stavbu
4 Neodstranenı závady Zjistene koordınatorem nebo pracovnıkem majıcı dozor 5000: Kč Za případ

nad stavbou ve Stanovenem termínu

Neoznačení zařízení Staveništè a ostatnich pronajatých ploch firemní Značkou
5 a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemnich 2000,- Kč za případ nebo osobu

Značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak Subdodavatelů

Nedodižení a nerespektování úklidu svěřeneho areálu, neudržováni objektů a
6 jejich okoli. rovněž tak samotné Stavby 2000" KC Za pr'pad

Mytí vozidel, Strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč Za případ
Zcizení předmětů v areálu Stavby 1000,- Kč Za případ a vypovëzeni Osoby Z areálu Stavby

9 Porusenı podmınek vstupu Zamestnancu nebo Zamestnancu Subdodavatelu do 1000; Kč Za osobu a vypovězení osoby Z areálu Stavby
arealu Stavby

10 Nezabezpecenı pronajatých prostor, neuzamcenı vlastních ci pronajatých 1000; Kč za případ
vozidel a mechanizace. parkovanı na nevyhrazenych mıstech

Nepovolené vyvážení a vynášení věci Z areálu stavby, nerespektování pokynů
Ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči přislušným Zaměstnancům Stavby _ v, ˇ , .

11 (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, Zástupci investora) odmítnutí 5000' Kc Za pnpad a Vypovezem osoby Z areal“ Stavby
předložení Zavazadla ke kontrole, či Odmítnutí a neumožnèni kontroly vozidla

12 Vnášeni střelných Zbrani nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč Za případ a Zákaz vstupu do areálu Stavby
13 Opakovane poruseni dle specifikace pokut ohodnocenych maximalni castkou Dvojnàsobek maxima předešlé pokuty

do 10000,- KČ v průběhu 6 měsíců
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