








Smlouva o dílo

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČO: 25008196
DIČ: CZ25008196
zastoupená: Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní osoba: 
(dále jako „**zhotovitel**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: MUDr. Taťánou Soharovou, generální ředitelkou společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní údaje: 
Osoba oprávněná 

(dále jako „**objednatel**“)

(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Oprava stávajících prostor oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.**“ uto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dílem se rozumí oprava stávajících prostor oddělení ORL ve dvou etapách
3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
 - a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. této smlouvy,
 - b) postupem, který je v souladu veškerými zadávacími podklady, s právními předpisy a s ustanoveními této smlouvy,
 - c) řádně a s náležitou odbornou péčí,
 - d) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě
 - e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že
 - a) disponuje příslušným oprávněním rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy,
 - b) pečlivě si prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se místem plnění a jsou mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla,
 - c) využije provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám využití externího dodavatele oznámí objednateli e-mailem.
 - d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem) a to nejméně ve výši 2.000.000, Kč coby minimálního limitu pojistné částky.
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dle zákona č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a za zachování pořádku na staveništi.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

II.

Cena

1. Cena díla je stanovena ve výši **1.082.923,69 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. K ceně díla bude připočtená DPH v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den předání a převzetí díla, přízná a zaplatí objednatel. V souladu s právními předpisy odpovědnost za správnost vyčíslení DPH nese objednatel.
3. **Daňový doklad (faktura) musí obsahovat:**
 - **Text/označení „REZERVY“**
 - **Období dle tvorby rezerv 2022 - 2023**
 - **Pořadové číslo z přehledu rezerv - 24_MO_22/23.**
4. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla objednatelem.
7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
8. Fakturační adresa: [REDACTED]
9. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli, a to na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Součástí daňového dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžítý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **2. 6. 2024** u etapy 1 a **16. 8. 2024** u etapy 2. Do uvedeného data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků rovněž musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodu k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činnostmi zhotovitele v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., adresa J. E. Purkyně 270/5, 434 01 Most, budova „B“, 7. NP, (dále také jako „staveniště“).
3. Staveniště bude zhotoviteli předáno převzato do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
5. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele - Antonín Hurt, jednatel společnosti; osoba oprávněná podepsat předávací protokol za objednatele - Eva Caklová, vedoucí OSÚN NEMMO.

IV.

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
2. Dílo má vady, neodpovídá smlouvě, popř. není li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli, vzniklé porušením jeho povinností.
4. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do 14 dnů po doručení reklamace objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena na e-mail: [REDACTED]
6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se odstraňovaná vada dotýkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
8. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí li objednatel zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
5. Není této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou, Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty písemnost za doručenu.
6. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne 4. 3. 2024


Příloha č. 2 Sazebník pokut BOZP

V Ústí nad Labem dne

V Meziboří dne

.....
MUDr. Taťána Soharová
generální ředitelka společnosti

.....
Antonín Hurt
jednatel společnosti



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Nemocnice Most ORL 7. patro 1.etapa	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Výměna zárubní	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Most	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 37
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		Q	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	63 956,46	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	46 842,55		
	Montáž	124 741,30	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	180 863,52	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	93 825,39			Provozní vlivy	0,00		
"NT	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		5 038,86						
ZRN celkem		468 425,53	DN celkem	0,00	NUS celkem	46 842,55		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	515 268,08
Základ 21%	515 268,08	DPH 21%	108 206,30	Celkem včetně DPH	623 474,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Nemocnice Most ORL 7. patro I. etapa	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Výměna zárubní	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Most	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 29.01.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
61							21 698,03	72 983,83	94 681,86			2,15
1		612409991RT2	Začištění omítek po vybourání zárubní a stěn	m	105,30	118,50	2 630,89	9 847,16	12 478,05	0,00	0,25	RTS I / 2024
2		612425931RT2	Omítka vápenocementová vnitřního ostění - štuková	m2	31,59	950,00	9 337,14	20 673,36	30 010,50	0,03	1,10	RTS 1/ 2024
3		610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů a radiátorů	m2	86,00	45,00	1 244,03	2 625,97	3 870,00	0,00	0,00	RTS 1/ 2024
4		781101210RT4	Penetrace vnitřních stěn - ostění, ručně	m2	31,59	33,70	157,64	906,94	1 064,58	0,00	0,00	RTS 12/2024
5		61247141 1R00	Úprava vnitřních stěn vápenným štukem, tl. do 3mm - chodba	m2	114,65	175,00	981,08	19 082,67	20 063,75	0,01	0,73	RTS 1/ 2024
6		781101210RT4	Penetrace podkladu vnitřních stěn ručně - chodba	m2	114,65	33,70	572,13	3 291,58	3 863,71	0,00	0,00	RTS 1/ 2024
7		622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí - chodba	m2	114,65	203,50	6 775,13	16 556,14	23 331,28	0,00	0,06	RTS 1/ 2024
64							39 817,83	13 621,17	53 439,00			1,41
8		6429421 11RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových protipožárních, pl. do 2,5 m2, 600x1970x125mm kus		1,00	3 050,00	2 323,48	726,52	3 050,00	0,03	0,03	RTS 1/ 2024
9		6429421 11RU6	Osazení zárubní dveřních protipožárních ocelových, pl. do 2,5 m2, 1100x1970x125mm kus		9,00	3 220,00	22 509,46	6 470,54	28 980,00	0,03	0,30	RTS 1/ 2024
10		6429421 11RT4	Osazení zárubní dveřních protipožárních ocelových, pl. do 2,5 m2, 800x1970x125mm kus		3,00	2 800,00	6 593,22	1 806,78	8 400,00	0,03	0,09	RTS 1/ 2024
11		6429421 11RT5	Osazení zárubní dveřních protipožárních ocelových, pl. do 2,5 m2, 900x1970x125mm kus		3,00	2 850,00	6 816,28	1 733,72	8 550,00	0,03	0,09	RTS 1/ 2024
12		317318111R00	Výplň prahů betonem C 20/25	m	18,20	245,00	1 575,39	2 883,61	4 459,00	0,05	0,91	RTS 1/ 2024
766							68 390,90	2 539,10	70 930,00			0,44
13		76667001ORAA	Okno plastové jednokřídlové 700x1000mm OS	kus	1,00	5 150,00	4 149,43	1 000,57	5 150,00	0,04	0,04	RTS 1/ 2024
14		766670059RAA	Stěna plastová prosklená, dveře 800x1970mm a nadsvětlikem 2760x2390mm - 6.03 a 6.04	kus	2,00	32 890,00	64 241,47	1 538,53	65 780,00	0,20	0,40	RTS 1/ 2024
767							98 705,22	62 957,18	161 662,39			1,11
15		767581802R00	Demontáž podhledů - lamel plechových	m2	127,65	216,50	0,00	27 635,14	27 635,14	0,00	0,51	RTS 1/ 2024
16		767586204RV3	Podhled minerální Armstrong, kazety 600x600mm	m2	127,65	1 050,00	98 705,22	35 322,03	134 027,25	0,00	0,60	RTS 1/ 2024
781							12 947,24	19 940,16	32 887,40			2,43
17		781415016RU2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	33,80	837,00	12 947,24	15 343,36	28 290,60	0,00	0,13	RTS 1/ 2024
18		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	33,80	136,00	0,00	4 596,80	4 596,80	0,07	2,30	RTS 1/ 2024
783							677,19	4 629,93	5 307,12			0,00
19		78322001ORAA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický - základní šedý 2x	m2	54,00	98,28	677,19	4 629,93	5 307,12	0,00	0,00	RTS 1/ 2024
784							142,98	3 759,02	3 902,00			0,00
20		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m - chodba	m2	59,28	35,00	5,74	2 068,89	2 074,63	0,00	0,00	RTS 1/ 2024
21		783801812R00	Odstranění nátěrů latexových z omítek stěn, oškrábáním - chodba	m2	55,38	33,00	137,24	1 690,13	1 827,38	0,00	0,00	RTS 1/ 2024
90							0,00	7 770,00	7 770,00			0,00
22		909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce, výpomoc	h	15,00	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS 1/ 2024
23		900 RT5	HZS - elektrikář	h	6,00	420,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS 1/ 2024
94							1 229,83	1 682,17	2 912,00			0,03
24		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	16,00	182,00	1 229,83	1 682,17	2 912,00	0,00	0,03	RTS 1/ 2024
95							218,47	17 781,53	18 000,00			0,01
25		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	150,00	120,00	218,47	17 781,53	18 000,00	0,00	0,01	RTS 1/ 2024
96							992,30	10 902,60	11 894,90			2,81
26		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	13,20	251,00	263,21	3 049,99	3 313,20	0,08	1,02	RTS 1/ 2024
27		968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	22,00	251,00	485,44	5 036,56	5 522,00	0,06	1,41	RTS 1/ 2024
28		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	13,00	20,80	0,00	270,40	270,40	0,00	0,00	RTS 1/ 2024

29	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	4,00	37,40	0,00	149,60	149,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
30	968072641R00	Vybourání kovových stěn	m2	13,20	165,00	177,10	2 000,90	2 178,00	0,03	0,34	RTS I / 2024
31	968072244R00	Vybourání kovových rámu okenjednod. pl. 1 m2	m2	0,70	517,00	66,54	295,36	361,90	0,07	0,05	RTS I / 2024
32	968071112R00	Vyvěšení kovových křidel oken pl. do 1,5 m2	kus	1,00	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
33	968071125R00	Vyvěšení kovových křidel dveří pl. do 2 m2	kus	2,00	36,30	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
H01		Budovy občanské výstavby				0,00	2 386,66	2 386,66		0,00	
34	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m s omezením mechanizace	t	10,43	228,84	0,00	2 386,66	2 386,66	0,00	0,00	RTS I / 2024
S		Přesuny sutí				0,00	2 652,19	2 652,19		0,00	
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, složení	t	1,46	521,69	0,00	761,67	761,67	0,00	0,00	RTS I / 2024
36	979081121 RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,38	14,96	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00	RTS I / 2024
37	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, skupina odpadu 170904	t	1,46	1 250,00	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	RTS I / 2024

Celkem bez DPH:

468 425,53

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Nemocnice Most ORL 7. patro II. etapa	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Rekonstrukce sociálního zařízení, výměna záruční	Projektant:	ICO/DIC:
Lokalita:	Most	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 65
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		3	Doplňkové náklady		Q	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	115 356,89	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	51 605,06		
	Montáž	148 744,72	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	110 515,69	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	97 056,75			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		44 376,50						
ZRN celkem		516 050,55	DN celkem	0,00	NUS celkem	51 605,06		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 567 655,61
Základ 21%	567 655,61	DPH 21%	119 207,68	Celkem včetně DPH 686 863,29

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Nemocnice Most ORL 7. patro 11. etapa	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Rekonstrukce sociálního zařízení, výměna zárubní	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Most	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	28.01.2024 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
							21 229,12	4 700,88	25 930,00		1,13		
34 Stěny a příčky													
1		342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	2,00	1 020,00	1 407,51	632,49	2 040,00	0,14	0,27	RTS I / 2024	
2		342264515RT4	Revizní dvířka Promat pro stěny a podhledy, 500x500 mm Al 60	kus	4,00	5 260,00	19 089,13	1 950,87	21 040,00	0,01	0,05	RTS I / 2024	
3		642202011RAA	Zazdění otvoru po vybourání zárubní 900x1970x125mm	kus	1,00	2 850,00	732,48	2 117,52	2 850,00	0,81	0,81	RTS I / 2024	
61 Úprava povrchů vnitřní							23 334,51	76 325,90	99 660,41		2,38		
4		612409991RT2	Začištění omítek po vybourání zárubní	m	147,40	118,50	3 682,75	13 784,15	17 466,90	0,00	0,35	RTS I / 2024	
5		612471411R00	Úprava vnitřních stěn vápenným štukem tl. do 3mm	m2	107,05	175,00	916,05	17 817,70	18 733,75	0,01	0,68	RTS I / 2024	
6		612425931RT2	Omítka vápenocementová vnitřního ostění - štuková	m2	36,85	950,00	10 891,85	24 115,65	35 007,50	0,03	1,29	RTS I / 2024	
7		610991111ROO	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a radiátorů	m2	68,00	45,00	983,65	2 076,35	3 060,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
8		622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem vtlačených do tenkovrstvé hmoty	m2	107,05	203,50	6 326,01	15 458,66	21 784,68	0,00	0,05	RTS I / 2024	
9		781101210RT4	Penetrace vnitřních stěn ručně	m2	107,05	33,70	534,20	3 073,38	3 607,59	0,00	0,00	RTS I / 2024	
64 Výplně otvorů							68 905,76	20 274,24	89 180,00		0,93		
10		642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových protipožárních, pl. do 2,5 m2, 600x1970x125mm	kus	14,00	3 050,00	32 528,69	10 171,31	42 700,00	0,03	0,44	RTS I / 2024	
11		6429421 11RUS	Osazení zárubní dveřních protipožárních ocelových, pl. do 2,5 m2, 1100x1 970x125mm	kus	4,00	3 220,00	10 004,21	2 875,79	12 880,00	0,03	0,13	RTS I / 2024	
12		6429421 11RT4	Osazení zárubní dveřních protipožárních ocelových, pl. do 2,5 m2, 800x1970x125mm	kus	12,00	2 800,00	26 372,86	7 227,14	33 600,00	0,03	0,35	RTS I / 2024	
711 Izolace proti vodě							1 308,40	951,60	2 260,00		0,02		
13		711212005RT4	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - sěrka včetně penetrace, sprch, ko m2		5,00	452,00	1 308,40	951,60	2 260,00	0,00	0,02	RTS I / 2024	
721 Vnitřní kanalizace							5 257,02	1 064,98	6 322,00		0,17		
14		721176103R00	D + M odpadního potrubí	m	2,00	321,00	259,34	382,66	642,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
15		597103Q30RA0	Dodávka a montáž odtokového žlabu 800-900mm nerez	kus	1,00	5 680,00	4 997,68	682,32	5 680,00	0,17	0,17	RTS I / 2024	
722 Vnitřní vodovod							3 850,55	4 529,45	8 380,00		0,09		
16		7221 30801R00	Demontáž potrubí Pz.do DN 25 mm TUV a SV	m	10,00	78,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,02	RTS I / 2024	
17		722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 25mm	m	16,00	458,00	3 846,57	3 481,43	7 328,00	0,00	0,07	RTS I / 2024	
18		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	16,00	17,00	3,98	268,02	272,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
725 Zařizovací předměty							28 234,43	9 530,57	37 765,00		0,42		
19		725017161R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 50 x 41 cm, bílé	soubor	4,00	1 650,00	4 317,17	2 282,83	6 600,00	0,01	0,05	RTS I / 2024	
20		7258251 11RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	4,00	1 090,00	3 963,37	396,63	4 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
21		725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	6,00	340,00	1 073,96	966,04	2 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
22		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,02	0,10	RTS I / 2024	
23		72521 0821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00	150,00	0,00	900,00	900,00	0,02	0,12	RTS I / 2024	
24		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné	soubor	6,00	60,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,01	RTS I / 2024	
25		725013163R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat.	soubor	5,00	3 697,00	15 828,18	2 656,82	18 485,00	0,03	0,14	RTS I / 2024	
26		725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím (tyč)	kus	1,00	2 100,00	1 898,48	201,52	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
27		725810402R00	Ventil rohový G 1/2 - 3/8	soubor	8,00	240,00	1 153,27	766,73	1 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							49 447,33	31 507,04	80 954,37		0,56		
28		767581802R00	Demontáž podhledů - lamel plechových	m2	63,95	216,00	0,00	13 812,12	13 812,12	0,00	0,26	RTS I / 2024	
29		767586204RV3	Podhled minerální Armstrong, kazety 600x600	m2	63,95	1 050,00	49 447,33	17 694,92	67 142,25	0,00	0,30	RTS I / 2024	
771 Podlahy z dlaždic							7 299,37	11 566,03	18 865,40		2,20		
30		771990010RA0	Vybourání keramické dlažby přes 1m2	m2	12,00	112,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,09	1,04	RTS I / 2024	
31		771212112ROO	Kladení dlažby keramické do flexibilního lepidla, 25 - 35ks/m2	m2	15,00	565,00	3 922,98	4 552,02	8 475,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	

32	771101310R00	Vyčištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chem. prostředky	m2	32,00	40,00	754,82	525,18	1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
33	777561 020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky do 3mm	m2	15,00	240,00	1 149,55	2 450,45	3 600,00	0,00	0,03	RTS I / 2024
34	317318111R00	Výplň prahů zárubní betonem 020/25	m	22,40	186,00	1 472,01	2 694,39	4 166,40	0,05	1,12	RTS I / 2024
	781	Obklady (keramické)				10 414,93	19 268,67	29 683,60		2,57	
35	781415016RU2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	1,80	837,00	777,27	729,33	1 506,60	0,00	0,01	RTS I / 2024
36	978059521ROO	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,80	95,00	0,00	171,00	171,00	0,07	0,12	RTS I / 2024
37	781101210RT4	Penetrační nátěr na stěnu	m2	32,00	33,00	156,37	899,63	1 056,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
38	781415014RU1	Montáž obkladů stěn do tmele, přes 25 do 35ks/m2	m2	32,00	725,00	9 466,48	13 733,52	23 200,00	0,00	0,13	RTS I / 2024
39	781111115R00	Otvor v obkladačce diamantkorunkou prům.do 30 mm	kus	8,00	50,00	7,45	392,55	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
40	781111116R00	Otvor v obkladačce diamantkorunkou prům.do 90 mm	kus	2,00	60,00	7,36	112,64	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
41	978059531ROO	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	34,00	95,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,07	2,31	RTS I / 2024
	783	Nátěry				869,44	6 579,63	7 449,08		0,01	
42	783201831ROO	Odmaštění a odstranění nátěrů z kovových konstr. (zárubeň 3x)	m2	2,00	156,00	110,16	201,84	312,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
43	783220010RAA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický - základní	m2	50,55	98,00	632,12	4 321,78	4 953,90	0,00	0,00	RTS I / 2024
44	78322590OR00	Nátěr syntetický kovových konstr. 1x email	m2	2,00	129,00	63,92	194,08	258,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
45	783801812R00	Odstranění nátěrů latexových z omítek stěn, oškrábáním	m2	22,88	35,00	60,13	740,50	800,63	0,00	0,00	RTS I / 2024
46	784402801ROO	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	26,78	42,00	3,11	1 121,44	1 124,55	0,00	0,00	RTS I / 2024
	784	Omítky vnitřní				3 834,23	12 058,77	15 893,00		0,22	
47	784011111ROO	Oprášení/ometení podkladu	m2	32,00	4,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
48	7841 571 03R00	Vyrovnání stěny stěrkou tl. 3mm	m2	32,00	180,00	1 761,55	3 998,45	5 760,00	0,00	0,10	RTS I / 2024
49	7841 571 Q2R00	Příplatek k vyrovnání stěny stěrkou za každý 1mm	m2	64,00	80,00	1 071,29	4 048,71	5 120,00	0,00	0,12	RTS I / 2024
50	7841 91201 ROO	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x,stěny	m2	32,00	26,00	251,95	580,05	832,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
51	601 023193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	15,00	32,00	334,64	145,36	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
52	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	47,00	65,00	327,20	2 727,80	3 055,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
53	767896920R00	Tmelení spár a rohů š. do 3mm akrylátovým tmelem v místnostech do 3,80m	m	14,00	37,00	87,60	430,40	518,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	18 690,00	18 690,00		0,00	
54	909 ROO	Hzs-nezměřitelné stavební práce, výpomoc	h	15,00	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
55	900 RT3	HZS - instalatér odborný	h	32,00	420,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	94	Lešení a stavební výtahy				768,64	1 051,36	1 820,00		0,02	
56	9419550D2R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00	182,00	768,64	1 051,36	1 820,00	0,00	0,02	RTS I / 2024
	95	Různé dokončovací práce				206,82	16 833,18	17 040,00		0,01	
57	952901111ROO	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	142,00	120,00	206,82	16 833,18	17 040,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
	96	Bourání konstrukcí				912,03	10 869,17	11 781,20		3,34	
58	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	36,00	251,00	717,86	8 318,14	9 036,00	0,08	2,78	RTS I / 2024
59	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	8,80	251,00	194,18	2 014,62	2 208,80	0,06	0,56	RTS I / 2024
60	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00	20,80	0,00	166,40	166,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
61	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	10,00	37,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 116,23	3 116,23		0,00	
62	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m s omezením mechanizace	t	13,62	228,84	0,00	3 116,23	3 116,23	0,00	0,00	RTS I / 2024
	S	Přesuny sutí				0,00	41 260,27	41 260,27		0,00	
63	979081111 ROO	Odvoz sutí a vylour. hmot na skládku do 1 km, složení	t	5,32	521,69	0,00	2 775,39	2 775,39	0,00	0,00	RTS I / 2024
64	979081121 RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,28	1 496,00	0,00	31 834,88	31 834,88	0,00	0,00	RTS I / 2024
65	9799901 07R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, skupina odpadu 170904	t	5,32	1 250,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2024

Celkem bez DPH:

516 050,55

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

1. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního, úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení stříelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty