
SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Modernizace a rozšíření urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. -
Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce“

uzavřená v souladu s ust. 1746 odst. 1 a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními

stranami:

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Taťánou Soharovou, generální ředitelkou
Osoba oprávněná jednat:

Identifikační číslo: 25488627
DIČ: CZ 25488627
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka
č. 1550.

(dále jen „Objednatel“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem,
jednatelem
Osoba oprávněná jednat:

Identifikační číslo: 25021915
DIČ: CZ25021915
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 93177

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

1. Definované pojmy
1.1. Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy mají níže definované pojmy uvedený význam:

a) „Autorské dílo“ má význam uvedený v odst. 15.1 této Smlouvy;



b) „Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb„ o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů;

c) „Celková cena“ má význam uvedený v odst. 12.1 této Smlouvy;

d) „Dílo“ má význam uvedený v odst. 3.1 této Smlouvy;

e) „dokumentace“ má význam dle přílohy č. 5 této Smlouvy, nevyplývá-li z kontextu této
Smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení jinak;

f) „DPS“ znamená dokumentace pro provedení stavby, která je součástí přílohy č. 1 této
Smlouvy;

g) „Harmonogram“ má význam uvedený v odst. 7.2 této Smlouvy;

h) „Návrh na akceleraci“ má význam uvedený v odst. 8.2 této Smlouvy;

i) „nařízení vlády č. 592/2006 Sb.“ znamená nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách
akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

j) „Nemocnice Teplice“ znamená odštěpný závod Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice,
o.z., se sídlem Duchcovská 53, 415 01 Teplice;

k) „občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů;

l) „Objednatel“ znamená Krajská zdravotní, a.s., IČO: 254 88 627, se sídlem Sociální péče
3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1550

m) „Realizační tým Objednatele“ jsou osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 10 této Smlouvy
a disponují oprávněním k zastupování Objednatele ve věcech této Smlouvy, a to v rozsahu
dle přílohy č. 7 této Smlouvy;

n) „Smlouva“ znamená tato smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami;

o) „smluvní strany“ nebo „strana“ znamená Objednatel a/nebo Zhotovitel, nevyplývá-li
z kontextu této Smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení jinak;

p) „Služby“ má význam uvedený v odst. 3.6 této Smlouvy;

q) „Stavební zákon“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů;

r) „Staveniště“ má význam uvedený v odst. 4.1 této Smlouvy;

s) „ÚRS“ znamená společnost ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, Tiskařská 257/10, 108 00 Praha
10 -Malešice;

t) „Veřejná zakázka“ má význam uvedený v odst. 2.1 této Smlouvy;

u) „zákon č. 309/2006 Sb.“ znamená zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů;

v) „zákon o autorizaci“ znamená zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů;
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w) „Zákon o bankách“ znamená zákon č. 21/1991 Sb„ o bankách, ve znění pozdějších
předpisů;

x) „zástupce Objednatele“ je osoba, která je členem Realizačního týmu Objednatele, současně
je uvedena v příloze č. 10 této Smlouvy a disponuje oprávněním k zastupování Objednatele
ve věcech této Smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 7 této Smlouvy;

y) „zástupce Zhotovitele“ je osoba oprávněná jednat za Zhotovitele ve věcech této Smlouvy a
je uvedena v příloze č. 1 1 této Smlouvy;

z) „ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů;

aa) „Zhotovitel“ znamená subjekt označený jako Zhotovitel na titulní stránce této Smlouvy;
nestánoví-li tato Smlouva jinak, jedná za Zhotovitele ve věcech této Smlouvy osoba uvedená
v příloze č. 10;

bb) „ZOK“ znamená zákon č. 90/2012 Sb„ o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

cc) „ZRS“ znamená zákon č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

dd) „BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci

r

2. Úvodní ustanovení
2.1 Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na

stavební práce s názvem „Modernizace a rozšíření urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. -
Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce“, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek, ve kterém
byla nabídka podaná Zhotovitelem vybrána jako ekonomicky nej výhodnější.

2.2 Zhotovitel je při plnění této Smlouvy vázán touto Smlouvou, platnými a účinnými právními
předpisy, podmínkami stanovenými orgány veřejné moci, zadávací dokumentací Veřejné
zakázky, technickými normami (včetně doporučujících ustanovení) a nabídkou podanou
Zhotovitelem v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

2.3 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že předmět plnění podle této Smlouvy bude ze strany
Objednatele spolufinancován prostřednictvím dotace poskytnuté z programu SOHZ 2023.

2.4 Zhotovitel bere dále na vědomí, že plnění této Smlouvy bude poskytovat za plného provozu
Objednatele v areálu odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.,
a zavazuje se v této souvislosti, že tuto Smlouvu bude plnit vždy s ohledem na zachování
lékařského provozu Nemocnice Teplice.

2.5 Objednatel se zavazuje zajistit uvolnění (přemístění provozu) v zájmovém prostoru Díla od
předání Staveniště na nezbytně nutnou dobu. Nezbytně nutnou dobou se má na mysli nejkratší
možný časový úsek, po který bude technicky, technologicky, bezpečnostně či provozně nutné
přerušení či omezení provozu v daných dotčených podlažích. Tato doba bude určena vzájemnou
dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
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3. Předmět Smlouvy
3.1 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést Dílo - stavební práce v rozsahu realizace

investičního záměru Modernizace a rozšíření urgentního příjmu, Krajské zdravotní, a.s. -
Nemocnice Teplice, o.z.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s DPS, která tvoří součást přílohy č. 1 této
Smlouvy, a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy, a to do 48 týdnů
od předání staveniště, to vše v rozsahu a způsobem podle této Smlouvy. Provedením Díla se
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí,
včetně dodávek potřebných materiálů a technologických zařízení nezbytných pro řádné
dokončení a užívání Díla, a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení a užívání Díla nezbytné (např.
zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně kompletační činnosti celého Díla podle
DPS, jakož i zhotovení dokumentace podle požadavků Objednatele a provedení jeho pokynů.

3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele kolaudaci Díla ve smyslu ustanovení § 230 a násl.
Stavebního zákona, a to do 57 týdnů od předání staveniště.

3.4 Objednatel je za účelem kolaudace povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou
součinnost. Objednatel poskytne Zhotoviteli spolupráci a odpoví na jeho dotazy bez zbytečného
odkladu nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich vznesení, anebo dříve, pokud kratší lhůtu
stanoví orgán veřejné moci.

3.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby zajistil pro Objednatele trvalé užívání
provozuschopného Díla provedeného podle této Smlouvy, právních a technických předpisů.

3.6 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli služby související
s Dílem, jež jsou specifikovány v DPS a které zahrnují zejména pravidelné revize a kontroly
instalované zdravotnické techniky, bezpečnostně technické kontroly, opravy a opakované
instruktáže zdravotnického personálu, a to po dobu záruční doby. Odměna za Služby je zahrnuta
v Celkové ceně za Dílo.

3.7 Zhotovitel je dále povinen plnit povinnosti uvedené v přílohách této Smlouvy. Zhotovitel se na
základě této Smlouvy zavazuje provést níže uvedené činnosti, které jsou blíže specifikované
v této Smlouvě a jejích přílohách:

a) zpracovat na svůj náklad dokumentace a plnit povinnosti v rozsahu podle přílohy č. 5 této
Smlouvy, které budou vždy obsahovat náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. příloh,
příslušnými právními a technickými normami, jakož i náležitosti, které jsou z hlediska účelu
a významu Díla obvyklé a Zhotovitelem rozumně předvídatelné, nevyplývá-li z této
Smlouvy jinak;

b) zajistit a předat Objednateli provozní předpisy, atesty, certifikáty a veškeré ostatní potřebné
doklady v českém jazyce včetně záručních listů vztahujících se k Dílu;

c) provést prostřednictvím k tomu oprávněné osoby Dokumentaci skutečného provedení Díla a
tuto předat Objednateli;

d) zajistit na své náklady všechny potřebné průzkumy, studie či jiné dokumenty nezbytné pro
řádné provedení Díla;

e) provádět veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
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f) zřídit a odstranit zařízení Staveniště, včetně jeho napojení na inženýrské sítě, a toto spolu
s přilehlými komunikacemi udržovat;

g) řádně skladovat veškeré dodávky a materiály, které jsou nezbytné pro provedení Díla;

h) provést individuální a komplexní zkoušky podle platných právních předpisů a technických
norem včetně pořízení protokolů o nich, jak je podrobněji popsáno v příloze č. 4 této
Smlouvy;

i) zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků
a nájemného, bude-lit to během výstavby nutné;

j) provádět ostrahu Staveniště a zajišťovat bezpečnost práce na Staveništi, požární ochranu
a ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel musí ve svém realizačním týmu
disponovat osobou s odbornou kvalifikací v oblasti bezpečnosti práce;

k) odvést a uložit vybourané hmoty a stavební suť na skládku včetně uhrazení poplatku
za uskladnění v souladu s právními předpisy;

l) uvést všechny povrchy dotčené Dílem do původního stavu nebo stavu dle DPS (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);

m) provést zaškolení pracovníků Objednatele v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 6
této Smlouvy;

n) pojistit svoji odpovědnost za škodu způsobenou prováděním Díla či v souvislosti s ním dle
odst. 17.1 a odst. 17.2 této Smlouvy;

o) hradit energie spotřebované při provádění Díla;

p) zajistit pasportizaci dotčené nemovitostí v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12
této Smlouvy;

q) všeobecně při plnění této Smlouvy dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které
jsou aplikovatelné na plnění podle této Smlouvy.

3.8 Za plnění přijaté podle této Smlouvy se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle odst.
12.1 této Smlouvy.

4. Místo plnění
4.1 Místo pro provedení Díla se nachází v areálu Nemocnice Teplice, a je podrobně specifikováno v

příloze č. 1 této Smlouvy.

4.2 Místem pro předání všech dokumentů, které je Zhotovitel povinen podle této Smlouvy vypracovat
či obstarat, je sídlo Objednatele nebo sídlo Nemocnice Teplice, podle rozhodnutí Objednatele.
V případě pochybností o místu plnění je oprávněn o místě plnění rozhodnout Objednatel.

5. Způsob plnění Smlouvy
5.1 Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli k provádění Díla závazné pokyny, které je Zhotovitel

povinen splnit. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
závazného pokynu, který mu Objednatel dal, vždy však před jeho splněním. To neplatí, nemohl-
li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodný závazný
pokyn v řádném provádění Díla, Zhotovitel jeho realizaci v nezbytném rozsahu přeruší až do

5



změny nevhodného pokynu. Trvá-li Objednatel na provádění Díla podle daného pokynu, má
Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě; Objednatel nemá práva
z vady Díla vzniklé pro nevhodnost daného pokynu. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této
Smlouvy pro nevhodnost pokynu.

5.2 Rozsah závazků Zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, služby, zkoušky apod. potřebné
k bezvadnému provedení Díla a splnění této Smlouvy při dodržení příslušných technických norem
souvisejících platných a účinných právních předpisů, a to včetně zpracování či obstarání
předepsané dokumentace (zejména doklady o certifikaci použitých výrobků, doklady
o provedených zkouškách, revizích, záruční listy apod.). Pro plnění spočívající v Dodávce
technologií je Zhotovitel povinen přesně dodržovat technologické postupy a instrukce výrobců
(dodavatelů) použitých materiálů.

5.3 Zhotovitel provede Dílo formou kompletní dodávky stavebních a montážních prací, včetně
subdodávek zajišťujících kompletní provedení Díla. Standard Díla je dán technickými zprávami
DPS a touto Smlouvou. Pro dodávky, kde není standard uvedeným způsobem upraven, platí, že
při realizaci Díla budou Zhotovitelem použity přednostně tuzemské materiály a zařízení, pokud
nebude smluvními stranami dohodnuto písemně  jinak.

5.4 Na provádění Díla budou použity výrobky, materiály a konstrukce v souladu s ust. § 137 a násl.
Stavebního zákona a souvisejícími prováděcími právními předpisy a technickými normami.
Veškeré Služby, jakož i jiné činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, musí být poskytovány v
souladu s právními předpisy, technickými normami a obecnými zvyklostmi a praxí v oboru.

5.5 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato
strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných ke změnám Smlouvy.

5.6 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpadními hmotami vzniklými realizací Díla v souladu s
platnými právními předpisy. Zhotovitel je  povinen dodržet a řídit se stavebním povolením včetně
jeho změn a rozhodnutími, stanovisky či vyjádřeními dotčených orgánů s povolením
souvisejícími.

5.7 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění Díla pouze ověřené materiály, výrobky a
konstrukce, které mají vlastnosti zabezpečující hospodárnost Díla a splňují požadavky požární
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienické požadavky, požadavky
ochrany zdraví i životního prostředí, jakož i předpokládanou životnost a užitnost Díla, což
Zhotovitel prokáže i při kolaudačním řízení příslušnému správnímu orgánu.

5.8 Pracovníci Zhotovitele a pracovníci subdodavatelů mohou běžně pracovat v pracovní dny od
6:00 hod. do 22:00 hod. V případě, že Zhotovitel vznese požadavek na delší pracovní dobu nebo
na práci ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a ve svátek, musí tento požadavek
projednat s Objednatelem minimálně 3 pracovní dny předem.

5.9 Objednatel umožní za účelem realizace Díla vjezd a výjezd vozidel Zhotovitele do areálu
Nemocnice Teplice na určeném místě.

5.10 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo povede hlavní stavbyvedoucí, kterým byla v zadávacím řízení
prokázána technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (tj. disponující odbornou kvalifikací vyžadovanou
v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky), jehož přítomnost v místě provádění Díla bude trvalá.
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5.11 Zhotovitel se dále zavazuje, že se na realizaci Díla bude podílet realizační tým složený z osob
uvedených v seznamu techniků a odborných pracovníků, který Zhotovitel předložil v rámci své
nabídky podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen nejpozději při
převzetí Staveniště doložit seznam členů realizačního týmu, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 1 této
Smlouvy. Osoby uvedené v seznamu členů realizačního týmu musí disponovat následujícími
doklady, které je Zhotovitel povinen předložit spolu se seznamem členů realizačního týmu:

a) osvědčením o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor pozemní stavby v rozsahu
autorizovaný inženýr nebo technik;

b) osvědčením o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technika prostředí staveb,
specializace elektrotechnická zařízení v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik;

c) osvědčením o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technika prostředí staveb,
specializace technická zařízení nebo vytápění a vzduchotechnika v rozsahu autorizovaný
inženýr nebo technik;

5.12 Zhotovitel je povinen zajistit aktivní účast jednotlivých členů realizačního týmu při realizaci
stavebních prací, dodávek či služeb, které spadají do jejich odbornosti, a to mj. v souladu s tím,
jak byla jejich odborná způsobilost prokazována v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
Změna v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace
Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je možná pouze se souhlasem Objednatele. Dojde-li ke
změně člena realizačního týmu bez souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den porušení. Nový člen realizačního
týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly
stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou Veřejnou zakázku. Je-li kohokoliv
z realizačního týmu Zhotovitele nutné nahradit, musí Zhotovitel zajistit náhradu osobou s
odpovídající odbornou kvalifikací co nejdříve, jak je to rozumně možné, nejpozději však do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy uvedená osoba přestala být členem realizačního týmu. Jakoukoliv
zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Zhotovitel povinen oznámit písemně Objednateli
alespoň 7 kalendářních dnů předem a předložit Objednateli aktualizovaný seznam členů
realizačního týmu spolu s doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu. Náklady na
změny v realizačním týmu nese vždy výhradně Zhotovitel. Objednatel je oprávněn požadovat
nahrazení kteréhokoliv ze členů realizačního týmu z důvodu jeho nepřístojného chování nebo
neschopnosti uspokojivého výkonu.

5.13 Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu oznámí Objednateli k vyjádření své zamýšlené
subdodavatele. Objednatel má právo v případech, které zdůvodní, písemně požadovat jiného
subdodavatele, což Zhotovitel provede do 7 kalendářních dnů od oznámení. Tento postup
se neuplatní, jde-li o subdodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele v rámci zadávacího řízení
na Veřejnou zakázku. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by ji prováděl sám.

5.14 Za účelem kontroly průběhu provádění Díla Smlouvy organizuje Objednatel podle potřeby
výstavby kontrolní dny, které se konají nejméně I x  týdně. Objednatel si vyhrazuje právo
organizovat kontrolní dny s nižší či vyšší periodicitou. Objednatel oznámí den, hodinu a místo
konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech
požaduje, písemným oznámením doručeným Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy nebo
oznámením takových skutečností o kontrolních dnech v zápisu z předchozího kontrolního dne.
Objednatel je oprávněn režim kontrolních dnů stejným způsobem změnit minimálně 3 pracovní
dny předem, a to ve vztahu k jednotlivým kontrolním dnům i ve vztahu ke všem kontrolním dnům
určitého druhu.

7



5.15 Zhotovitel se zavazuje předem požádat Objednatele o souhlas k činnostem, které by mohly mít
za následek omezení chodu Nemocnice Teplice nebo její části (např. omezení či přerušení
dodávky elektrické energie, vody, medicinálních plynů aj.), k čemuž se Objednatel vyjádří
bezodkladně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů. Objednatel není povinen v těchto případech
souhlas Zhotoviteli poskytnout.

5.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit účast odpovědných pracovníků na kontrolních dnech, které svolá
Objednatel (TDS). Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci
Zhotovitele včetně hlavního stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se
Kontrolního dne účastnily i další osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve
výše uvedeném zadávacím řízení. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel (TDS), který
z každého kontrolního dne pořídí samostatný zápis, který účastníci kontrolních dnů podepíší.
Objednatel se zavazuje, že kontrolních dnů se budou účastnit jeho oprávnění zástupci.

5.17 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště stavební deník, jehož obsah se řídí
právními předpisy (kdy denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní
stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly
nutnost zápisu).

5.18 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k prověření a odsouhlasení kvality a rozsahu
prací, které budou v rámci dalšího pracovního postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.
Výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku a
na e-mail Objednatele. Jestliže se Objednatel ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl
řádně vyzván, je povinen nahradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje.
Zjistí-li se při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného
odkrytí Zhotovitel. V případě, že bude Zhotovitel provádět zkoušky, vyzve písemně Objednatele
k účasti na nich nejméně 3 pracovní dny předem prostřednictvím zápisu do stavebního deníku a
na e-mail Objednatele.

5.19 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla během činnosti Zhotovitele na Staveništi,
zejména z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technického zadání obsaženého
v příloze č. 1 této Smlouvy, DPS a Harmonogramu, udržování pořádku na Staveništi apod.
Jestliže Objednatel během kontroly zjistí, že činnost Zhotovitele při provádění Díla není v souladu
s touto Smlouvou, pokyny Objednatele, právními předpisy nebo technickými normami, je
Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů, odstranit vady vzniklé vadným
prováděním a Dílo dále provádět řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k
tomu poskytnuté vady neodstraní, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit jejich
odstranění třetí stranou.

5.20 Kontroly prováděné Objednatelem v průběhu provádění Díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti
za plnění jeho povinností dle této Smlouvy.

5.21 Zhotovitel je na základě písemné výzvy povinen předložit Objednateli k odsouhlasení vzorky
nebo katalogové listy, zejména povrchových materiálů, které určí Objednatel. Bez tohoto
odsouhlasení, provedeného zápisem ve stavebním deníku, nemohou být uvedené předměty do
Díla zabudovány.

5.22 Zhotovitel, po dohodě s Objednatelem, umožní prohlídku stavební připravenosti dodavatelů
technologie a bude akceptovat případné, z toho plynoucí, požadavky Objednatele. O těchto
skutečnostech bude proveden zápis do stavebního deníku.
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5.23 Před započetím Díla, nejpozději při předání a převzetí Staveniště, předloží Zhotovitel Objednateli
seznam svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu
Objednatele v lokalitě Nemocnice Teplice. V seznamu bude vždy uvedeno jméno a příjmení
pracovníka, číslo platného občanského průkazu, případně platného cestovního dokladu. Tento
seznam bude průběžně aktualizován. Objednatel je oprávněn vykázat z areálu Objednatele v
lokalitě Nemocnice Teplice osoby pod vlivem drog, návykových látek, případně nesplňující výše
uvedené podmínky; Zhotovitel se zavazuje tyto osoby napříště pro plnění této Smlouvy
nepoužívat a zajistit okamžitě nového pracovníka, pokud by vykázání mělo vliv na plynulost
výstavby či bezpečnost osob.

5.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci osob vstupujících na Staveniště a odcházejících ze Staveniště,
a to elektronickým či  jiným systémem. Zhotovitel je povinen zavést klíčový režim pro jednotlivé
dílčí části Staveniště ve vyhovujícím rozsahu.

5 .25 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění předmětu Smlouvy tak, aby neohrozil bezpečnost
pracovníků Objednatele a případně jiných osob oprávněně se zdržujících na místě plnění podle
této Smlouvy se souhlasem hlavního stavbyvedoucího.

5.26 Zhotovitel prokazatelně poučí své pracovníky a pracovníky subdodavatelů o dodržování obecně
závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Tyto předpisy jsou pracovníci Zhotovitele a pracovníci subdodavatelů povinni dodržovat po celou
dobu přítomnosti na místě plnění. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů
o požární ochraně u svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů při provádění předmětu
Smlouvy odpovídá Zhotovitel. Všichni pracovníci Zhotovitele a pracovníci subdodavatelů jsou
při provádění stavebních prací povinni nosit určené ochranné pracovní prostředky.

5.27 Pracovníci Zhotovitele a pracovníci subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat pouze do těch
prostorů na místě plnění, které budou dohodnuty mezi smluvními stranami.

5.28 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli kdykoliv během trvání platnosti Smlouvy
součinnost za účelem splnění předmětu a účelu Smlouvy, jestliže o to Objednatel písemně požádá.
Povinnost poskytnutí součinnosti ze strany Zhotovitele se vztahuje také na poskytnutí součinnosti
dalším dodavatelům Objednatele poskytujícím plnění v souvislosti s předmětem a účelem této
Smlouvy.

6. Realizační tým Objednatele a zástupce Zhotovitele
6.1 Objednatele při plnění této Smlouvy zastupují členové Realizačního týmu Objednatele, jejichž

jmenný seznam je uveden v příloze č. 10 této Smlouvy.

6.2 Soupis pravomocí členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 7 této Smlouvy, přičemž
Zástupce Objednatele je oprávněn kdykoliv během plnění této Smlouvy výčet pravomocí
ostatních členů realizačního týmu doplňovat a upravovat, jakož i stanovovat, který člen
realizačního týmu bude za Objednatele vykonávat činnosti, úkoly či povinnosti stanovené touto
Smlouvou. Tyto změny jsou účinné jejich písemným oznámením Zhotoviteli.

6.3 Pokud je podle této Smlouvy vyžadováno schválení, potvrzení či odsouhlasení Objednatele,
postačí, pokud takové jednání učiní za Objednatele zástupce Objednatele nebo správce stavby.
Pokud v této Smlouvě nebo jejích přílohách není stanoveno jinak, není žádný člen realizačního
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týmu Objednatele oprávněn za Objednatele jakkoli měnit písemně ani ústně podmínky této
Smlouvy.

6.4 Ve všech věcech této Smlouvy zastupuje Zhotovitele zástupce Zhotovitele uvedený v příloze č.
10 této Smlouvy. K uzavírání dodatků k této Smlouvě je zástupce Zhotovitele oprávněn pouze
v případě, že je oprávněn za Zhotovitele právně jednat.

6.5 Eventuální změny osob uvedených v příloze č. 10 jsou smluvní strany povinny bez zbytečného
odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně. Tyto změny jsou účinné od okamžiku, kdy byl
druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

7. Harmonogram plnění
7. 1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla podle této Smlouvy do 5 kalendářních dní od udělení

písemného pokynu Objednatelem, který bude Zhotoviteli udělen nejpozději do 10 kalendářních
dnů od podpisu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytovat si za tím účelem během
plnění této Smlouvy veškerou nezbytnou součinnost.

7.2 Současně s převzetím Staveniště je Zhotovitel povinen předložit Objednateli časový
harmonogram plnění (který odpovídá harmonogramu v nabídce Zhotovitele) zpracovaný pro
účely kontroly provádění Díla Objednatelem. Harmonogram musí dále splňovat náležitosti
stanovené v příloze č. 8 této Smlouvy a svým obsahem a návrhem předpokládaných termínů
respektovat podmínky Díla uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. Harmonogram musí být vždy
sestaven zejména s ohledem na nezbytnost zachování lékařského provozu Nemocnice Teplice.

7.3 Změna lhůt plnění určených k zahájení a dokončení prací v jednotlivých položkách
Harmonogramu, které jsou způsobilé ovlivnit lékařský provoz Nemocnice Teplice, je možná
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele formou zápisu ve stavebním deníku. Tyto
eventuální změny nesmí ovlivnit lhůtu plnění stanovenou pro předání a převzetí Díla. Zhotovitel
je povinen v návaznosti na průběh a vývoj provádění Díla aktualizovat Harmonogram dle
skutečného stavu a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

8. Akcelerace provádění Díla
8. 1 Zhotovitel bude provádět Dílo v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy jakožto závazným pokynem

Objednatele, vždy však takovým způsobem, aby byl maximálně zachován řádný a bezporuchový
lékařský provoz Nemocnice Teplice. Za účelem urychlení provedení Díla je Objednatel oprávněn
dát Zhotoviteli závazný pokyn ke změně v provádění prací na Díle.

8.2 Zhotovitel je během provádění Díla povinen vyhledávat, technicky podrobně odůvodňovat
a Objednateli písemně navrhovat možné způsoby urychlení doby pro provádění Díla podle
přílohy č. 1 této Smlouvy. Návrh na akceleraci musí vždy respektovat řádný a bezporuchový
lékařský provoz Nemocnice Teplice. Předložení Návrhu na akceleraci nezbavuje Zhotovitele
povinnosti provést Dílo v termínu podle této Smlouvy.

8.3 Zhotovitel v Návrhu na akceleraci popíše způsob, kterým by bylo možné dosáhnout časové
úspory při provádění Díla, vyhodnotí předpokládané dopady na provádění Díla podle přílohy č. 1
této Smlouvy a další související rizika, zejména možný vliv na omezení lékařského provozu
Nemocnice Teplice.
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8.4 Objednatel rozhodne o Návrhu na akceleraci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10
kalendářních dnů od jeho obdržení; v odůvodněných případech lze Návrh na akceleraci
akceptovat v přiměřené pozdější lhůtě či s výhradou. Objednatel není povinen Návrhu na
akceleraci vyhovět. Nevyhovění Návrhu na akceleraci ve stanovené lhůtě či jeho odmítnutí bez
odůvodnění nelze považovat za jeho akceptaci ze strany Objednatele. Pokud Objednatel akceptuje
Návrh na akceleraci předložený Zhotovitelem, formou závazného pokynu odpovídajícím
způsobem změní původní znění etapizace Díla či jiný závazný postup pro Zhotovitele, a
Zhotovitel je povinen následně aktualizovat Harmonogram.

9. Měření Díla
9.1 Kdykoliv Objednatel požaduje, aby byla jakákoliv část prací prováděných na Díle měřena, musí

o tom nejméně 3 dny předem vyrozumět Zhotovitele, který je povinen:

a) zúčastnit se, aby s Objednatelem provedl měření a

b) dodat j akékoliv podrobnosti požadované Obj ednatelem.

9.2 Jestliže se Zhotovitel nebo jeho oprávněný zástupce měření nezúčastní, je měření provedené
Objednatelem (nebo jeho jménem) akceptováno jako přesné.

9.3 Pokud Objednatel stanoví, že má být Dílo měřeno podle záznamů o měření, budou tyto záznamy
připraveny Objednatelem. Zhotovitel je povinen záznamy o měření přezkoumat a dohodnout
se na nich s Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od vznesení
požadavku ze strany Objednatele. Pokud dojde k dohodě, musí Zhotovitel záznamy o měření
podepsat. Jestliže se Zhotovitel nevyjádří ve stanovené lhůtě, jsou záznamy akceptovány jako
přesné.

9.4 V případě, že Zhotovitel záznamy o měření přezkoumá a nedohodne se s Objednatelem na jejich
obsahu, anebo je nepodepíše jako dohodnuté, musí dát Objednateli oznámení, v jakých ohledech
jsou záznamy o měření považovány za nepřesné. Poté, co Objednatel oznámení obdrží, musí
záznamy o měření posoudit a tyto potvrdit, nebo pozměnit. Jestliže Zhotovitel nedá takové
oznámení Objednateli do 7 kalendářních dnů poté, co byl vznesen požadavek na přezkoumání
záznamů o měření, jsou záznamy o měření akceptovány jako přesné. V případě vzniku sporu
ohledně přesnosti záznamů o měření jsou strany povinny postupovat v souladu s pravidly pro
řešení sporů podle této Smlouvy, přičemž pro účely průběžného hrazení Díla je o přesnosti
záznamů o měření oprávněn prozatímně rozhodnout Objednatel.

9.5 Všechna měření podle tohoto článku musí být prováděna certifikovánými měřidly (délkovými,
objemovými, hmotnostními). Naměřené hodnoty budou uvedeny v záznamech o měření, v nichž
bude uveden předmět měření, datum, hodina, jména zástupců Objednatele a Zhotovitele včetně
jejich podpisů. Musí se měřit čisté skutečné množství položky.

9.6 Měření množství položky ve výkazu výměr obsaženém v příloze č. 2 Smlouvy podle tohoto
článkuje vyhrazenou změnou závazku v souladu s ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 77NT. pokud
její množství nebylo předmětem změny Díla. Měření bude smluvními stranami evidováno ve
formě záznamu skutečné výměry provedených prací ve formě evidenčního listu vyhrazené
změny.
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10. Změnové řízení
10. 1 Objednatel j ev  průběhu realizace Díla oprávněn požadovat provedení jeho změny oproti DPS, a

to formou pokynu adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh
změny nebo se vyjádřil k návrhu změny předloženému Objednatelem. Zhotovitel po obdržení
pokynu předá Objednateli bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů, nebyl-
li Objednatelem stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší:

a) popis návrhu změny Díla a postupu při jejím provedení;

b) návrh každé nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem;

c) návrh na úpravu Celkové ceny a Harmonogramu.

10.2 V případě, že Objednatel požaduje předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu
neprovádět, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit prokazatelně a účelně vynaložené náklady
na j ej i zpracování.

10.3 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu Díla.
Požaduj e-li Objednatel změnu Díla, zavazují se smluvní strany jednat nepřetržitě až do okamžiku,
kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. Změna se stane
závaznou podpisem změnového listu, nebo udělením příkazu ke změně Díla dle Zhotovitelem či
Objednatelem předloženého návrhu změny. V případě, že by hrozilo narušení plynulosti
výstavby, nebo vznik škody, může dát Objednatel pokyn Zhotoviteli k provádění prací před
podpisem změnového listu ke Smlouvě na provedení těchto prací ve smyslu ust. § 222 7JZN7,.

10.4 Smluvní strany jsou povinny ke změnovému listu či příkazu ke změně Díla uzavřít v přiměřené
lhůtě dodatek ke Smlouvě, mimo jiné, jehož uveřejnění v registru smluv je  podmínkou pro úhradu
prací realizovaných na jeho základě. Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě dodatek ke
Smlouvě uzavřít i k více změnovým listům či příkazům ke změně Díla.

10.5 V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež
jsou nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají
potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku
došlo k naplnění účelu této Smlouvy, a to v termínu dle odst. 3.2 Smlouvy. K tomu mu Objednatel
poskytne součinnost.

10.6 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla není považováno za jeho změnu.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění Díla podle této Smlouvy zjistí z titulu své
odbornosti, že pro bezchybné provedení Díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této Smlouvy, bude o tom neprodleně
informovat Objednatele. Pokud tyto činnosti provede bez dohody o jejich rozsahu a ceně s
Objednatelem, nemá nárok na jejich zaplacení.

10.8 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli změnu Díla, která by mohla
snížit Celkovou cenu a/nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná. Návrh změny dle předchozí
věty bude připraven vždy na náklady Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti návrhu změny dle
odst. 10.1 této Smlouvy. V případě, že bude návrh změny Objednatelem schválen, uhradí
Objednatel účelně vynaložené náklady na jeho zpracování a současně bude Zhotovitel oprávněn
obdržet bonus ve výši 30 % dosažených úspor Objednatele oproti výši Celkové ceny. Oprávnění
na vyplacení bonusu Zhotoviteli nevznikne, bude-li se jednat o prostou záměnu výrobků, jako je
například změna materiálu či provedení úprav povrchů, nebo záměna výplně otvorů, a dále bude-
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li část předmětu plnění vypuštěna, nebo dojde-li ke snížení výměr oproti soupisu prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Pro zamezení pochybnostem se
změny Díla vyžádané Objednatelem nepovažují za úsporu ve smyslu tohoto odstavce.

11. Oceňování Změn Díla
11.1 Pro ocenění změn Díla budou použity jednotkové ceny uvedené v soupisu prací s výkazem výměr

obsaženým v příloze č. 2 této Smlouvy; pokud příloha č. 2 této Smlouvy neobsahuje příslušnou
jednotkovou cenu provedené změny Díla, bude použita:

a) jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle cenových soustav URS, cenové
úrovně aktuální v době ocenění změny;

b) pokud cenové soustavy URS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem
navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění
Díla, přičemž bude-li mít Objednatel za účelem realizace změn Díla k dispozici nabídku
subdodavatele akceptovatelného oběma stranami, pak budou použity v ní obsažené
jednotkové ceny navýšené o koordinační přirážku ve výši 10 %.

1 1.2 Pro ocenění zmenšeného rozsahu prací při změně Díla budou použity jednotkové ceny uvedené
v příloze č. 2 této Smlouvy.

1 1.3 Jakákoliv změna Celkové ceny v důsledku změny Díla je účinná od uveřejnění dodatku k této
Smlouvě prostřednictvím registru smluv.

11.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí
vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a
změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

12. Cena a platební podmínky
12.1 Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané

v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí 65 853 982,06 Kč bez DPH. Detailní specifikace
ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2
této Smlouvy. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení
Díla, související inženýrské činnosti, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této
Smlouvy včetně jejích příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek
stanovených touto Smlouvou.

12.2 K Celkové ceně bude účtována DPH podle předpisů platných a účinných v době uskutečnění
zdanitelného plnění. Zhotovitel vystavuje na Celkovou cenu daňové doklady (faktury) v režimu
přenesené daňové povinnosti. Na vystavených daňových dokladech (fakturách) uvede sdělení, že
daň odvede Objednatel. Objednatel tímto prohlašuje, že je plátcem DPH.

12.3 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na uhrazení veškerých prací, dodávek
a služeb, které budou Zhotovitelem provedeny v rozsahu této Smlouvy, a že všechny oprávněné
daňové doklady (faktury) včas a řádně uhradí.

12.4 Celková cena bude hrazena průběžně, a to na základě daňových dokladů (faktur) vystavených
Zhotovitelem jedenkrát ( Ix)  měsíčně za podmínek dále uvedených.
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12.5 Úhrada Celkové ceny bude prováděna následovně:

a) Zhotovitel předloží Objednateli soupis skutečně provedených prací a dodávek dle oceněného
položkového výkazu výměr obsaženého v příloze č. 2 Smlouvy vždy nejpozději do 5.
kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. Objednatel je povinen se k
tomuto soupisu vyjádřit, nebo ho Zhotoviteli vrátit k opravě nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek
Objednatelem vystaví Zhotovitel daňový doklad (fakturu) nejpozději do 15. kalendářního
dne měsíce následujícího po provedení prací. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury)
je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Datem uskutečnění zdanitelného
plnění je poslední kalendářní den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.

b) Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých
nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem přesto
obsahovat i položky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn tento
daňový doklad (fakturu) vrátit Zhotoviteli k opravě.

c) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k
dohodě o provedeném množství, projednají zástupci smluvních stran při samostatném
jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran. Objednatel poté
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady
na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku, nesou obě smluvní strany rovným dílem.

12.6 Zhotovitel j e povinen vyúčtovat řádné provedení Díla nebo j eho části řádným daňovým dokladem
(fakturou), který je povinen zaslat Objednateli elektronicky s uznávaným elektronickým
podpisem na e-mail: do datové schránky
Objednatele nebo fyzicky doručit na podatelnu či jiné předem určené místo Nemocnice
Litoměřice. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů (faktur), pokud z jednotlivých
ustanovení Smlouvy nevyplývá jinak, činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňových
dokladů (faktur) Objednateli. V případě pochybností se má za to, že daňový doklad (faktura) byl
doručen ke dni potvrzení o odeslání zprávy v datové schránce či e-mailu elektronickou poštou.

12.7 Součástí daňového dokladu (faktury) musí být předávací protokol nebo soupis skutečně
provedených prací a dodávek podepsaný Objednatelem i Zhotovitelem. Daňový doklad (faktura)
musí obsahovat evidenční číslo uvedené na Smlouvě, číslo účtu Zhotovitele, na který má být
platba provedena, dále veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména příslušným
ustanovením ust. § 29 ZDPH, ust. § 435 občanského zákoníku a ust. § 7 ZOK, jinak je Objednatel
oprávněn daňový doklad (fakturu) nehradit a vrátit jej Zhotoviteli k opravě či doplnění postupem
dle odst. 12.12 této Smlouvy. Doručením opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury)
běží nová lhůta splatnosti.

12.8 Zhotovitel (jako poskytovatel zdanitelného plnění) je povinen bezprostředně, nejpozději však
do 2 pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí
správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ust. § 106a ZDPH, neprodleně písemně
oznámit takovou skutečnost Objednateli (jako příjemci zdanitelného plnění), a to spolu s
uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. Porušení této povinnosti je smluvními stranami
považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

12.9 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení peněžitého závazku
Objednatele na základě této Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její
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platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 odst. 2 ZDPH, v
opačném případě je  Zhotovitel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve
smyslu ust. § 96 ZDPH.

12.10 Pokud Objednateli vznikne podle ust. § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění od Zhotovitele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti
nastaly nebo by mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup
zvláštního způsobu zajištění daně, tzn. že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle
daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a
to v návaznosti na ust. § 109 a ust. § 109a ZDPH.

12.11 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. Zároveň je
Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně
informovat.

12.12 Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuj e-li:

a) nesprávné nebo neúplné cenové údaje;

b) nesprávné nebo neúplné náležitosti daňového dokladu (faktury);

c) bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře), který Zhotovitel nemá řádně
registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.

V tomto případě je Objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s průvodním dopisem
a s uvedením důvodu vrácení. Tímto okamžikem se lhůta splatnosti ruší a nová lhůta splatnosti
podle této Smlouvy musí být uvedena na novém (opraveném) daňovém dokladu (faktuře),
doručeném Objednateli.

12.13 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým subdodavatelům
využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, že subdodavatelé budou plnit
svoje smluvní povinnosti řádně a včas. Porušení této povinnosti bude považováno za porušení
této Smlouvy a Objednatel je oprávněn pozastavit platby Zhotoviteli.

12.14 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení vůči svému subdodavateli s úhradou ceny za plnění,
které již bylo Zhotoviteli uhrazeno dle této Smlouvy, o více než 30 kalendářních dnů a Zhotovitel
svůj závazek vůči subdodavateli nesplní ani přes předchozí písemné upozornění Objednatele v
dodatečné lhůtě nejméně 7 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn započítat její hodnotu proti
jakékoliv pohledávce Zhotovitele, pokud bude pohledávka daného subdodavatele postoupena na
Objednatele. Zhotovitel nesmí zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči svým subdodavatelům
postoupení jejich splatných pohledávek vůči Zhotoviteli na Objednatele.

13. Bankovní záruky
13.1 Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle Zákona o bankách první bankovní záruku

ve výši 10 % Celkové ceny jako jistinu Objednatele k zajištění závazku na dokončení Díla. Tato
bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál první bankovní
záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni převzetí Staveniště. První bankovní záruka
musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požádání.

13.2 Objednatel má právo čerpat první bankovní záruku:
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a) k úhradě škod, které mu vzniknou ze zmařené Smlouvy v případě, že Zhotovitel bezdůvodně
ukončí tuto Smlouvu, či jiným způsobem zmaří provedení předmětu Smlouvy;

b) k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně
neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou;

c) k úhradě škody, kterou Zhotovitel způsobí Objednateli nebo třetí osobě při plnění této
Smlouvy;

d) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k odstranění vad
vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy;

e) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku Zhotovitele
poskytovat Služby ve stanoveném rozsahu či k uhrazení jejich náhradního provedení jiným
subjektem;

f) v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost první bankovní
záruky.

13.3 Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle Zákona o bankách druhou bankovní
záruku ve výši 5 % z Celkové ceny jako jistinu Objednatele k zajištění závazků, které vyplývají
pro Zhotovitele z ustanovení o záruce za jakost. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit
právem České republiky. Originál druhé bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli
nejpozději ke dni skončení platnosti první bankovní záruky dle odst. 13.1 této Smlouvy. Druhá
bankovní záruka musí mít platnost alespoň po dobu 60 měsíců, po jejímž uplynutí zanikne.

13.4 Obj ednatel má právo čerpat druhou bankovní záruku:

a) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k odstranění vad
vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy;

b) k úhradě škod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku Zhotovitele
poskytovat Služby ve stanoveném rozsahu či k uhrazení jejich náhradního provedení jiným
subjektem;

c) k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně
neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou;

d) v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost druhé bankovní
záruky.

13.5 Zhotovitel předloží bankovní záruku dle odst. 13. 1 a 13.3 této Smlouvy vystavenou na celou dobu
její platnosti nebo na období nejméně 12 měsíců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli
prodloužení platnosti bankovní záruky nejpozději 30 kalendářních dnů před vypršením její
platnosti. Pokud Zhotovitel v této lhůtě nepředloží prodloužení platnosti bankovní záruky, bude
to považováno za podstatné porušení Smlouvy s právem na čerpání bankovní záruky v plné výši.

13.6 Objednatel se zavazuje Zhotovitele předem informovat o svém záměru, důvodech a o výši čerpání
bankovních záruk.

14. Staveniště
14.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději v den, kdy je Zhotovitel podle této Smlouvy

povinen zahájit provádění Díla (odst. 7. 1 této Smlouvy). O předání a převzetí Staveniště vyhotoví
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Objednatel písemný protokol, který podepíší obě smluvní strany. Zhotovitel je povinen předložit
při předání Staveniště veškeré nezbytné dokumenty dle této Smlouvy.

14.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání následujících dokumentů Objednatelem
Zhotoviteli:

a) Pravomocné stavební povolení včetně stanovisek dotčených orgánů a dotčených osob;

b) Vyznačení přístupových a příjezdových cest;

c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu
či případně jiných médií; a

d) metodika projektového řízení blíže upřesňující postup smluvních stran při uplatňování práv
a povinností podle této Smlouvy, kterou se Zhotovitel zavazuje dodržovat.

14.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících
známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit,
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen
dodržovat všechny podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody
vzniklé jejich nedodržením.

14.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se
svými potřebami a v souladu s technickým zadáním obsaženým v příloze č. 1 této Smlouvy,
zejména DPS. Další požadavky Objednatele na prostory a vybavení Staveniště jsou obsaženy
v příloze č. 9 této Smlouvy. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci
a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty v Celkové ceně.

14.5 Zařízení Staveniště vybuduje Zhotovitel v souladu s DPS a dohodou s Objednatelem. Jako součást
zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení
na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je  povinen zabezpečit samostatná měřící místa
na úhradu jím spotřebované energie a tyto uhradit.

14.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při
užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je
povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice a provozně dopravní řád a
je povinen tyto na Staveništi umístit na dostupném a viditelném místě.

14.7 Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

14.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob. Zhotovitel po
ukončení své pracovní doby zabezpečí Staveniště i ostatní prostory poskytnuté mu Objednatelem
proti vniknutí třetí osoby tak, aby nevznikly hmotné škody.

14.9 Po předání a převzetí Díla podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště a všechny
poskytnuté prostory do 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O
vyklizení prostorů uvedených v předchozí větě, včetně vrácení zapůjčených klíčů, bude sepsán
protokol, který podepíší smluvní strany.
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15. Autorské dílo a licence
15.1 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý

Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona, anebo pokud
Autorské dílo jakkoliv vznikne při plnění této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel tímto Objednateli
neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití Autorského díla zahrnující oprávnění
k modifikacím, úpravám či jiným změnám Autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci
Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla Objednatelem nebo jeho právním nástupcem.

1 5.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Objednateli
licenci podle této Smlouvy. Licence je poskytnuta bezúplatně.

15.3 Objednatel je na základě této Smlouvy oprávněn užívat veškerý software, který je součástí
předmětu plnění podle této Smlouvy (dodávaných samostatně nebo dodávaných jako součást
některé dílčí části předmětu plnění podle této Smlouvy), a to vždy alespoň v rozsahu nezbytném
pro plnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že taková licenční ujednání od
subdodavatelů či výrobců dodávaných zařízení budou umožňovat Objednateli výkon licence
podle této Smlouvy (licenční smlouva, EULA, Licence Terms apod.), přičemž nejpozději ke dni
předání Díla předá Objednateli všechny licenční materiály, které jsou součástí dané licence k
užívání software (licenční číslo, licenční klíč, licenční certifikát, licenční oprávnění, štítek
prokazující pravost licence na užívání software, instalační média, hardwarový klíč, dokumentace
vztahující se k licenci na užívání software apod.). Nesplnění této podmínky bude v procesu
akceptace plnění této Smlouvy považováno za vadu, která zcela nebo podstatným způsobem
znemožňuje užívání Díla.

16. Odpovědnost za škodu
16.1 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí Objednateli nebo třetí osobě v průběhu plnění této

Smlouvy. Tyto škody se Zhotovitel zavazuje Objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v
plné výši.

16.2 Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění Díla za ochranu podzemních, popř. i nadzemních
rozvodů (např. veřejné osvětlení, telefony), a za ochranu stávajících inženýrských sítí (např.
rozvody vody, kanalizace, otopné vody apod.). Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou
činností těch, kteří pro něj provádějí předmět této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá též za škodu
způsobenou vadnou věcí, kterou Zhotovitel použil při provádění Díla či poskytování Služeb, a to
za podmínek uvedených v ust. § 2936 a násl. občanského zákoníku.

16.3 Smluvní strany mají dále nárok na náhradu škody v případě, že se jedná o porušení povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody.

16.4 Smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody písemně vyzvat
druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se
smluvní strana o vzniku škodní události prokazatelně dozvěděla. Splnění této povinnosti není
podmínkou uplatnění škody.

16.5 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku v důsledku prodlení
druhé smluvní strany, nebo prokáže-li, že jí ve splnění závazku ze Smlouvy zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913
odst. 2 občanského zákoníku.
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16.6 V případě vzniku překážek dle předchozího odstavce oznámí povinná smluvní strana druhé
smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, jakož i
důsledky uvedené překážky. Tato zpráva musí být podána písemně, a to neprodleně poté, kdy se
povinná smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět.
Bezprostředně po zániku takové překážky povinná smluvní strana obnoví plnění svých závazků
vůči druhé smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v
důsledku takového prodlení. Pokud taková překážka nepomine do 5 pracovních dnů od doby
svého vzniku, oprávnění zástupci obou smluvních stran se sejdou za účelem projednání dalšího
postupu při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

17. Pojištění odpovědnosti
17.1 Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu plnění této Smlouvy v platnosti a účinnosti

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve smyslu smluvního vztahu mezi
Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Objednatele), přičemž limit pojistného plnění
nesmí být nižší než 20.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit takovouto pojistnou smlouvu
k nahlédnutí při předání Staveniště, jakož i vždy do 7 kalendářních dnů od požádání Objednatele,
a umožnit Objednateli provedení její kopie. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli
každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti, a v takovém případě
se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za podmínek podle této Smlouvy.

17.2 Zhotovitel je povinen prokazovat, že řádně plní své závazky z pojistné smlouvy, zejména že
předloží Objednateli důkaz o úhradě pojistného, jakmile tak učinil.

17.3 V případě, že Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu dle tohoto článku, neudrží pojistnou
smlouvu v platnosti a účinnosti nebo uzavření pojistné smlouvy a její udržení v platnosti a
účinnosti neprokáže, je pojistnou smlouvu dle tohoto článku oprávněn uzavřít Objednatel.
Náklady v takovém případě nese Zhotovitel a mohou být Objednatelem odečteny z Celkové ceny.

17.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a pojišťovně každou škodu způsobenou činností
Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku této škody.

17.5 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel
se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou nutnou součinnost,
která je v jeho možnostech

17.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jakýkoliv subdodavatel použitý v souvislosti s realizací
jakékoliv části Díla byl pojištěn ve stejném rozsahu, jak je vyžadováno po Zhotoviteli dle tohoto
článku, případně aby pojištění Zhotovitele dle článku krylo i veškerou škodu způsobenou daným
subdodavatelem.

18. Spolupůsobení smluvních stran
18.1 Objednatel zajistí pro Zhotovitele k řádnému provádění předmětu Smlouvy:

a) odběr vody na náklad Zhotovitele podle skutečně měřených odběrů ze staveništního
vodoměru (měsíční stavy budou zaznamenávány do stavebního deníku);
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b) uvolnění všech ploch ve smyslu smlouvy a vstup pracovníkům Zhotovitele a pracovníkům
subdodavatelů do míst, kde bude prováděn předmět Smlouvy podle této Smlouvy;

c) předání Staveniště v areálu Objednatele v lokalitě Nemocnice Teplice;

d) odběr elektrické energie na náklad Zhotovitele podle skutečně měřených odběrů ze
staveništního elektroměru (měsíční stavy budou zaznamenávány do stavebního deníku); a

e) vyjádření odborných pracovníků Objednatele k jednotlivým problémům souvisejícím
s prováděním Díla, a to nej později do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění požadavku na
vyjádření.

18.2 Úhradu nákladů za odběry energií bude Zhotovitel provádět po obdržení daňového dokladu
(faktury), který vystaví Objednatel na základě skutečné spotřeby elektrické energie a cen
účtovaných Objednateli dodavateli energií za dané zúčtovací období, které je zpravidla měsíční,
se splatností stanovenou daným dodavatelem, jinak určenou Objednatelem v přiměřené délce.

18.3 Objednatel je povinen zabezpečit všechna rozhodnutí příslušných veřejných orgánů, která jsou
nutná k provedení Díla, budou-li vyžadována, s výjimkou záboru veřejného prostranství pro
potřeby zařízení Staveniště.

1 8.4 Zhotovitel je povinen uvnitř i vně prostoru objektu Objednatele dbát v maximální možné míře na
čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z plnění předmětu
Smlouvy.

18.5 Zhotovitel jako původce odpadu vzniklého ze stavební činnosti je povinen zajistit jeho likvidaci
v souladu s právními předpisy.

1 8.6 Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace Díla taková opatření a volit takové realizační
postupy a technologie provádění prací, aby předešel, příp. minimalizoval, negativní dopady
realizace Díla na okolní zástavbu a/nebo současně probíhající stavby. Zhotovitel je zejména
povinen počínat si tak, aby nebyla jakýmkoliv způsobem, byť jen ohrožena statika okolní
zástavby, jakož i jakýmikoliv emisemi vzešlými ze Staveniště omezována okolní zástavba nad
míru přiměřenou poměrům. Za tímto účelem bude Zhotovitel na výzvu Objednatele poskytovat
nezbytnou součinnost při monitorování vlivu jím realizovaného Díla na okolní zástavbu, a to
zejména svojí účastí na jejích případných kontrolách zajišťovaných Objednatelem.

18.7 S ohledem na výše uvedené se Zhotovitel tímto současně zavazuje převzít plnění Objednatele
vzniklé případně z jeho odpovědnosti za škody při realizaci Díla Zhotovitelem. Závazek
Zhotovitele k převzetí plnění Objednatele z titulu náhrady škody podle tohoto odstavce trvá po
celou dobu provádění Díla a zaniká uplynutím poslední ze záručních lhůt poskytnuté dle této
Smlouvy.

19. Předání a převzetí Díla
19.1 Zhotovitel je povinen nejpozději 15 kalendářních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy

bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních
dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení, kterého je Zhotovitel povinen
se účastnit, a řádně v něm pokračovat.

19.2 Předání a převzetí Díla bude probíhat v místě pro provádění Díla a smluvní strany o něm sepíší
a podepíší písemný předávací protokol. Zhotovitel se zavazuje před předáním a převzetím provést
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všechny potřebné zkoušky a měření Díla vyžadované právními předpisy, správními orgány a
výrobci dodané technologie, a vhodnou formou nebo formou stanovenou Objednatelem při
přejímacím řízení prokázat, že Dílo bylo řádně dokončeno.

19.3 Smluvní strany jsou povinny k předání a převzetí přizvat a zajistit přítomnost oprávněných
zástupců smluvních stran. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby,
jejichž účast pokládá za nezbytnou. Společně s předáním Díla je Zhotovitel povinen předat
Objednateli veškeré dokumenty a doklady nutné k užívání Díla, a to zejména:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

b) zápisy a výsledky předepsaných měření;

c) zápisy a výsledky o vyzkoušení instalovaných zařízení a technologií, o provedených
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, tlakové nádoby, vody apod.);

d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

e) seznam techniky a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě v českém jazyce;

f) doklady o uložení stavebního odpadu a stavební suti na skládkách podle kategorizace;

g) DPS v tištěné a elektronické podobě se zakreslením změn provedených během výstavby;

h) kontakty na výrobce k řešení vad dodané zdravotnické techniky; a

i) kompletní dokumentaci specifikovanou v příloze č. 5 této Smlouvy, nezbytnou k řádnému
užívání Díla.

1 9.4 Objednatel může převzít Dílo i po částech. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pouze
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě uvede
jejich soupis v protokolu o předání a převzetí včetně požadovaného termínu jejich odstranění.
Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění těchto vad a nedodělků, platí,
že vady a nedodělky nebránící užívání Díla musí být odstraněny do 15 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí Díla, a v této lhůtě je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele ke
kontrole jejich odstranění.

19.5 Nedojde-li k předání a převzetí Díla, budou ojedinělé drobné vady včetně lhůty k odstranění
uvedeny v zápisu o nepřevzetí Díla. Vady, pro které má Objednatel právo odmítnout převzetí
Díla, budou uvedeny v zápise o nepřevzetí Díla včetně lhůt jejich odstranění. Nedojde-li mezi
oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění těchto vad, pak platí, že vady a
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne vyhotovení zápisu o
nepřevzetí Díla. Po odstranění těchto vad je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli
nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k novému předání a převzetí,
které Objednatel svolá do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.

19.6 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto
sporných případech nese Zhotovitel, a to až do té doby, než budou vyřešeny postupem pro řešení
sporů dle odst. 23.8 této Smlouvy.

19.7 Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že je Dílo připraveno k předání a převzetí a v průběhu
předávacího a přejímacího řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo není ve stavu
způsobilém k předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které
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mu při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení vznikly. Zhotovitel pak nese i náklady na
organizaci opakovaného řízení.

19.8 Jestliže se Objednatel i přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí
Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je  Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré náklady, které při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení vznikly.
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

19.9 Vlastníkem prováděného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody nese od počátku
provádění Díla Zhotovitel, a to až do předání a převzetí Díla podle této Smlouvy.

20. Záruky a odpovědnost za vady
20.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání a převzetí, a dále odpovídá za to, že

Dílo bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle DPS. Zhotovitel neodpovídá za vady
Díla způsobené poškozením nebo neodborným zásahem ze strany Objednatele.

20.2 Jakost provedení Díla bude odpovídat veškerým normám, standardům, předpisům a směrnicím
vztahujícím se k Dílu a obvyklé současné technické úrovni, včetně vhodnosti použitého materiálu.
Zhotovitel rovněž odpovídá za všechny specifické vlastnosti Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel
poskytuje Objednateli záruku za uvedenou jakost v délce:

a) 10 let na dokumentaci vyhotovenou dle přílohy č. 5 této Smlouvy, a dále k jakémukoliv
jinému dokumentu vytvořenému na základě této Smlouvy a na nosné konstrukce a střechu;

b) 5 let na všechny ostatní stavební výkony, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak;

c) 2 roky na ostatní části Díla neuvedené výše, a stanoví-li výrobce dodávané části Díla delší
záruku, platí pro Zhotovitele tato delší záruka.

20.3 Zhotovitel zaručuje, že dokončené Dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle schválené
DPS. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla podle této Smlouvy. Záruční doba
se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je Objednatel
objednal. Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady kdykoliv během záruční doby.

20.4 Oznámení o vadách (reklamace) může být učiněno jakoukoliv formou, včetně telefonické. E-
mailové adresy a telefonní čísla za tím účelem předá Zhotovitel písemně Objednateli nejpozději
ke dni předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen bezodkladně potvrdit přijetí reklamace.
Objednatel je povinen v reklamaci vady popsat, případně uvést, jak se vada projevuje, a uvést
způsob odstranění vady, jinak o něm rozhodne Zhotovitel.

20.5 Vady, které omezují lékařský provoz Nemocnice Teplice či ohrožují život nebo zdraví pacientů
či třetích osob, je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě sjednané smluvními stranami, jinak
stanovené v přiměřené délce Objednatelem s přihlédnutím k závažnosti a kritičnosti reklamované
vady. Zhotovitel je zároveň povinen učinit nezbytná opatření k zamezení případných škod
takovou vadou vzniklých či hrozících, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak.

20.6 Odstraňování ostatních vad Díla je  Zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne jejich oznámení, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak. Zhotovitel je povinen odstranit
tyto vady v termínu dohodnutém mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jinak do 10 kalendářních
dnů ode dne jejího oznámení.
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20.7 Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, a to až do té doby, než budou vyřešeny
postupem pro řešení sporů dle odst. 23.8 této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné
vícenáklady. Jestliže Objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je Zhotovitel.

20.8 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla potřebné k provozování Díla.

20.9 Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo tyto
neodstraní řádně a ve lhůtě podle tohoto článku, má Objednatel právo vady odstranit sám neboje
dát odstranit, a to v obou případech na náklad Zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené
v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva plynoucí Objednateli ze záruky.

20.10 Vedle práv Objednatele stanovených v tomto článku má Objednatel právo uplatňovat i nárok
na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění této
Smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany Zhotovitele.

21. Sankce
21.1 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit ke dni převzetí Staveniště seznam členů realizačního

týmu dle odst. 5.11 této Smlouvy, seznam pracovníků dle odst. 5.23 této Smlouvy a úvodní
Harmonogram dle odst. 7.2 a přílohy č. 8 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení a nepředložený dokument.

21.2 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit ve stanovené lhůtě aktualizovaný Harmonogram dle
přílohy č. 8 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč
za každý započatý den prodlení.

21.3 Pokud Zhotovitel poruší povinnost zajistit náhradu za člena realizačního týmu a povinnost tuto
změnu řádně a včas oznámit Objednateli podle odst. 5.12 této Smlouvy, zavazuje se uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení takové povinnosti.

21.4 Pokud Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady podle odst. 5.19 této Smlouvy ve stanovené
lhůtě, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den
prodlení.

21 .5 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý
případ porušení povinnosti dodržovat závazné právní předpisy v oblasti BOZP či PO podle
odst. 5.26 této Smlouvy, nestanoví-li příloha č. 15 této Smlouvy jinak.

21.6 Pokud Zhotovitel poruší povinnost poskytnout součinnost dle odst. 5.28 této Smlouvy, zavazuje
se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ neposkytnutí
součinnosti.

21.7 Pokud Zhotovitel poruší povinnost zahájit provádění Díla ve lhůtě stanovené v odst. 7.1 této
Smlouvy nebo povinnost provést Dílo ve lhůtě stanovené v odst. 3.2, této Smlouvy, zavazuje se
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.
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21.8 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit Obj ednateli ve sj ednané lhůtě první bankovní záruku
podle odst. 13.1 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč
za každý den prodlení.

21.9 Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě druhou bankovní
záruku podle odst. 13.3 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
25.000 Kč za každý den prodlení.

21.10 Pokud Zhotovitel poruší povinnost vyklidit Staveniště ve lhůtě podle odst. 14.9 této Smlouvy,
zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den
prodlení.

21.11 Pokud Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle
odst. 17.1 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za
každý i započatý den prodlení.

21.12 Pokud Zhotovitel poruší povinnost zahájit odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě podle odst.
20.5 této Smlouvy nebo povinnost odstranit vady ve lhůtě podle odst. 20.5 této Smlouvy, zavazuje
se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

21.13 Pokud Zhotovitel poruší povinnost zahájit odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě podle
odst. 20.6 této Smlouvy nebo povinnost odstranit vady ve lhůtě podle odst. 20.6 této Smlouvy,
zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a započatý den
prodlení.

21.14 Pokud Zhotovitel poruší povinnost ochraňovat neveřejné informace podle odst. 23.5 této
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé prokázané
porušení takové povinnosti.

21.15 V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli jinou povinnost
vyplývající mu z této Smlouvy, vyjma porušení dle odst. 21.1 až 21.14 tohoto článku, je
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý
případ porušení povinností.

21.16 Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce Objednatele je oprávněn udělit Zhotoviteli
i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s
přílohou č. 15 této Smlouvy. Opakované porušení pravidel a předpisů BOZP je považováno za
závažné porušení této smlouvy.

21.17 V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká Zhotoviteli právo
na úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Úrok z prodlení
je splatný do 14 kalendářních dnů po obdržení jeho vyúčtování.

21.18 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto
Smlouvou, jakož ani povinnosti uhradit Objednateli případně vzniklou škodu. Úhradou smluvní
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta je splatná do 14
kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k její úhradě.

21.19 Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst na jednotlivé daňové doklady
(faktury) vystavené Zhotovitelem. V případě, že jednostranný zápočet nelze provést, je  Zhotovitel
povinen smluvní pokutu zaplatit ve lhůtě splatnosti podle předchozího odstavce. Obě smluvní
strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyzvat druhou
stranu písemně k podání vysvětlení.
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21.20 Objednatel si vyhrazuje možnost neuplatňovat úhradu smluvních pokut dle tohoto článku
Smlouvy v případech hodných zvláštního zřetele.

22. Ukončení Smlouvy
22. 1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

22.2 Smluvní strany mají právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v případě podstatného
porušení Smlouvy druhou smluvní stranou ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku.
Odstoupení podle této Smlouvy musí být písemné, doručeno druhé smluvní straně a jeho účinky
nastávají okamžikem doručení. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 občanského
zákoníku pokládají pro účely této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zejména:

a) prodlení Zhotovitele s plněním Smlouvy v kterékoliv ze lhůt uvedených v této Smlouvy o
více než 20 kalendářních dnů;

b) neodstranění vady reklamované Objednatelem ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, jinak
Objednatelem;

c) je-li Dílo prováděno Zhotovitelem v rozporu s DPS a Zhotovitel nerespektuje oprávněné
písemné požadavky Objednatele na zjednání nápravy ve lhůtách stanovených touto
Smlouvou, jinak Objednatelem;

d) nepředložení první nebo druhé bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli ve lhůtách
uvedených v odst. 13.1 aodst .  13.3 Smlouvy;

e) pokud Zhotovitel neudržuje v platnosti a účinnosti některou z pojistných smluv podle odst.
17.1 této Smlouvy;

f) skutečnost, že Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku
nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady
stanovené v zadávací dokumentaci;

g) je zahájeno a probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem;

h) vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek
Zhotovitele byl zcela nepostačující;

i) Zhotovitel je v likvidaci, anebo byla zahájena likvidace Zhotovitele;

j) Zhotovitel poruší zákaz postoupení podle této Smlouvy; a

k) prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) delší než 30 kalendářních dnů.

22.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy
vyplývajících v době plnění této Smlouvy, pak jsou povinnosti obou smluvních stran následující:

a) Zhotovitel do 7 pracovních dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis všech
provedených prací oceněných v souladu s touto Smlouvou a předá ho Objednateli;

b) Objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do 7 pracovních dnů od jeho předání;

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí nedokončeného Díla a Objednatel je povinen
do 7 pracovních dnů od doručení výzvy zahájit přebírání Díla a sepsat zápis o předání a
převzetí nedokončeného Díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran;
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d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí
Staveniště nejpozději do 15 pracovních dnů od předání a převzetí Díla, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak;

e) Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a předloží Objednateli
daňový doklad (fakturu) na soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a dodávek,
který odsouhlasil Objednatel;

f) Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti podle této Smlouvy.

22.4 Právo na náhradu škody odstupující smluvní strany není dotčeno.

23. Závěrečná ustanovení
23.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této Smlouvě nebo upravené pouze částečně se řídí

občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

23.2 V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v této Smlouvě a jejími přílohami se
smluvní vztahy řídí touto Smlouvou. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými
v přílohách této Smlouvy se smluvní vztahy řídí smluvním ujednáním stanoveným Objednatelem.

23.3 Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu v délce
trvání 5 let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Zhotovitel na sebe přebírá
nebezpečí změny okolností.

23.4 Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s obsahem této
Smlouvy. Zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce
a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou
smluvní stranu.

23.5 Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s činností a ochranou provozu
Objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Je si vědom, že tyto
informace jsou informacemi neveřejnými, charakteru diskrétního, a je povinen je ochraňovat. V
tomto smyslu Zhotovitel též poučí své pracovníky a osoby, které se budou podílet na provádění
předmětu Smlouvy (subdodavatele) v objektu Objednatele. Tato povinnost mlčenlivosti není
časově omezená.

23.6 Jakékoliv předané výkresy, listiny a jiné podklady a písemnosti související s prováděním
předmětu této Smlouvy jsou výlučným vlastnictvím Objednatele a nesmí být bez jeho souhlasu
kopírovány, rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám, pokud to nebude nezbytné pro
plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn užívat bezplatně všechny podklady týkající se Díla
zpracované Zhotovitelem.

23.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva, pohledávku či povinnosti
vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči
Objednateli proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli.

23.8 Spory vzniklé z této Smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou.
Nedojde-li k dohodě, jsou příslušné soudy České republiky.
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23.9 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnými dodatky
takto označenými a číslovanými vzestupnou řadou. Jiná ujednání jsou neplatná.

23.10 Smlouvaje uzavírána v elektronické podobě.

23.11 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv dle ZRS. Zhotovitel poskytuje souhlas s
uveřejněním této Smlouvy v registru smluv, a dále na profilu Objednatele jakožto zadavatele.
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv a na profilu zadavatele
zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

23.12 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

a) Příloha č. 1 - Technické zadání - DPS - Na profilu zadavatele jako součást Veřejné
zakázky

b) Příloha č. 2 - Soupis prací s výkazem výměr

c) Příloha č. 3 - Technické požadavky Objednatele

d) Příloha č. 4 - Požadavky na kontrolu jakosti Díla

e) Příloha č. 5 - Požadavky Objednatele na Dokumentaci

f) Příloha č .  6 - Požadavky na zaškolení pracovníků Objednatele

g) Příloha č .  7 - Pravomoci členů realizačního týmu Objednatele

h) Příloha č. 8 - Požadavky Objednatele na časový harmonogram

i) Příloha č. 9 - Požadavky Objednatele na prostory a vybavení v rámci zařízení Staveniště

j) Příloha č .  10 - Seznam oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele

k) Příloha č .  1 1 - Vzor seznamu realizačního týmu

l) Příloha č. 12 - Požadavky na pasportizaci nemovitostí

m) Příloha č .  13 - Standardy KZ, a.s.

n) Příloha č .  14 -Metodika projektového řízení

o) Příloha č. 1 5 - Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP

23.13 V případě rozporu těla Smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací
dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy,
zadávací dokumentace veřejné zakázky, přílohy č .  3 až 14, příloha č .  1, a příloha č. 2 Smlouvy.
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V Ústní nad Labem

podepsáno elektronicky

Krajská zdravotní, a.s.

V Praze

podepsáno elektronicky

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU (r aktual.)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Kželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 853 982,06

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
65 853 982,06

0,00

Výše daně
13 829 336,23

0,00

Cena s DPH V CZK 79 683 318,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Příloha č. 3 - Technické požadavky Objednatele

Nestanoví-li TDS nebo Objednatel jinak, je Zhotovitel povinen bez nároku na dodatečnou odměnu
splnit a dodržet zejména následující požadavky a podmínky pro provádění plnění podle Smlouvy.

1. Používat výhradně ucelené certifikované systémy, a v ucelených certifiko váných systémech
používat výhradně komponenty, které byly certifikovány zároveň s tímto systémem.

Ucelený certifikovaný systém znamená veškeré konstrukce, technologická zařízení nebo
technologické celky skládající se z více komponent, které byly certifikovány autorizovanou
osobou jako celek. Jednotlivé komponenty není přípustné nahrazovat obdobnými komponenty
jiných výrobců, pokud tyto komponenty nebyly osobou k tomu oprávněnou podle právních
předpisů certifikovány pro použití s danou konstrukcí nebo zařízením.

2. Náklady na přesuny hmot, zajištění skládky a skládkovné jsou zahrnuty v odměně za plnění
podle Smlouvy.

3. Veškeré směsi pro výrobu betonu, mazaninu, potěru a malt odebírat pouze od výrobců s
certifiko váným řízením jakosti a veškeré mazaniny, potěry a malty zhotovované přímo na
staveništi provádět výhradně z předem připravovaných směsí od výrobců s certifikovaným
řízením jakosti.

4. Pokud dokumenty, závazné pro Zhotovitele, připouští variantní postupy, realizovat postup
vybraný TDS, k čemuž si Zhotovitel od TDS vyžádá pokyn v dostatečné době předem.

5. Pokud dokumenty, závazné pro Zhotovitele, vztahující se k některé části plnění podle Smlouvy
předepisují nebo doporučují užití penetračního nátěru před provedením dalšího technologického
kroku, navazujícího nátěru nebo konstrukce, provést vždy penetrační nátěr výrobkem
předepsaným výrobcem.

6. Dodržovat povolené hladiny hluku ze stavební činnosti a dobu provádění stavebních prací
stanovenou platnými právními předpisy a stavebním úřadem, dodržovat veškeré platné právní
předpisy týkající se bezpečnosti na staveništi požární ochrany po celou dobu plnění Smlouvy.

7. Provést řádné uložení a uskladnění všech materiálů, konstrukcí a zařízení na staveništi v souladu
s požadavky jejich dodavatelů a platných ČSN.

8. Průběžně provádět ochranu všech materiálů, konstrukcí, zařízení a vybavení Stavby před
poškozením a znečištěním. V případě poškození nebo znečištění, které nejde odstranit beze
zbytku nebo bez zhoršení užitných a estetických vlastností poškozeného a/nebo znečištěného
materiálu, konstrukce, zařízení nebo vybavení, provést výměnu ucelené poškozené části.

9. Veškeré drážky ve zdivu provádět výhradně strojním zařízením.

10. Zajistit správné provedení a plnou funkčnost všech dilatací mezi dilatačními celky, jednotlivými
stavebními konstrukcemi, jednotlivými materiály, na trubních rozvodech a kabelových
vedeních.

11. Zajistit správné provedení dilatací na hranicích požárních úseků z hlediska požární ochrany.

12. Provádět průběžně provizorní uzavření všech volných konců trubních vedení proti vniknutí sutě
a prachu tak, aby bylo zcela zabráněno jejich vniknutí do doby uzavření celého systému, a toto



provizorní uzavření provádět systémovými uzavíracími elementy dodávanými s daným
systémem. V případě, že takové elementy neexistují, provádět provizorní uzavření způsobem
stanoveným s TDS. Kontrolovat průběžně neporušenost všech provizorních uzavření a v
případě zjištění nedostatků provést ihned opatření k nápravě.

13. Provést veškerá potřebná utěsnění na hranicích požárních úseků v odpovídající požární
odolnosti.

14. Ochránit proti účinkům prachu všechny materiály, konstrukce, zařízení a vybavení, které se
mohou vlivem prašného prostředí poškodit nebo znehodnotit.

15. Při řezání a broušení materiálů, vždy když je to technicky možné, používat odsávání prachu.

16. Při provádění navazujících vrstev stavebních konstrukcí vždy důkladně odsát veškerý prach z
podkladní vrstvy.

17. Vyčistit od zbytků materiálů a prachu všechny prostory a konstrukce, které se v průběhu plnění
Smlouvy stanou nepřístupnými.

18. Veškerá zařízení a vybavení montovat vždy do čistě uklizených prostor.

19. V případě provádění vícevrstvých nátěrů provádět jednotlivé vrstvy nátěru odlišnými barvami
(pokud je  to z hlediska výsledné barevnosti nebo technologie provádění možné).

20. Zárubně dveří osazovat tak, aby dveřní křídla po zavěšení byla ve svislé poloze, rovnoběžná se
zárubní nebo protilehlým křídlem a mezera mezi křídlem a zárubní nebo mezi protilehlým
křídlem byla stejnoměrně široká. Dveřní křídla musí umožnit bezproblémovou funkci
elektrických zámků v případech, že budou těmito zámky osazena.

21. Zajistit snadnou přístupnost všech ovládacích prvků a uzavíracích armatur. Jejich umístění
provést tak, aby byla umožněna snadná a bezpečná manipulace v polohách otevřeno - zavřeno.

22. Veškeré revizní vstupy stavebními konstrukcemi provést tak, aby umožnily mnohonásobné
otevření a zavření přístupu bez poškození jakékoliv konstrukce a zhoršení užitných vlastností
revizního vstupu.

23. Provést osazení všech značení vyžadovaných platnými právními předpisy, platnými ČSN a
předanou dokumentací - do zahájení první komplexní zkoušky.

24. Provést úplné označení všech zařízení, rozvodů a prvků na rozvodech včetně vyznačení směrů
proudění médií tak, aby byl umožněn bezproblémový provoz stavby Objednatelem. Značení
provést dle platných ČSN a předané dokumentace. Pokud značení není ČSN určeno, provést
toto značení v systému a grafické podobě odsouhlasené TDS - do zahájení první komplexní
zkoušky.

25. Provést úklid Stavby - do zahájení přejímacího řízení.

26. Pokud jsou ve specifikacích uvedeny konkrétní výrobci či výrobky, jedná se o standard výrobku,
nikoliv určení dodavatele.

27. Udržovat čistotu na staveništi, jakož i na přilehlých komunikacích.



Příloha č. 4 - Požadavky na kontrolu jakosti Díla

Zhotovitel je povinen provádět nebo obstarat veškeré, platnými právními předpisy a platnými
normami ČSN předepsané nebo ve Smlouvě uvedené kontrolní činnosti v souvislosti s plněním
podle Smlouvy a průběžně odstraňovat nedostatky a vady zjištěné při těchto kontrolách, jakož i
zjištěných při kontrolách prováděných Objednatelem, Správcem stavby či TDS, včetně kontroly
Díla prováděné během předání a převzetí. Jedná se zejména o tyto činnosti:

1. Provádět průběžnou kontrolu jakosti Díla v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s příručkou
jakosti Zhotovitele (např. ISO), a písemný záznam o provedených kontrolách a jejích výsledcích
předložit neprodleně TDS.

2. Provádět průběžné kontroly prací, dodávek a ostatních činností podzhotovitelů Zhotovitele, a
písemný záznam o provedených kontrolách a jejích výsledcích předložit neprodleně TDS.

3. Provádět průběžnou kontrolu správnosti a úplnosti všech dokumentací, podkladů, dokladů a
ostatních dokumentů zpracovávaných nebo obstarávaných podzhotoviteli, jakož i procesů a
postupů prováděných Zhotovitelem či podzhotoviteli v návaznosti na tyto dokumenty.

4. Provádět vlastní průběžnou kontrolu správnosti a úplnosti všech dokumentací, podkladů, dokladů
a ostatních dokumentů zpracovávaných nebo obstarávaných Zhotovitelem.

5. Provádět veškeré kontroly předepsané platnými právními předpisy, platnými ČSN a předanou
dokumentací v předepsaných rozsazích a četnostech. Pracovní kopie protokolů o těchto kontrolách
předložit neprodleně TDS.

6. Provádět veškerá měření a všechny zkoušky předepsané platnými právními předpisy, platnými
ČSN a předanou dokumentací v předepsaných rozsazích a četnostech. Pracovní kopie protokolů o
těchto zkouškách předložit neprodleně TDS.

7. Kontrolovat veškeré prostory a konstrukce, které se v průběhu plnění Smlouvy stanou nepřístupné,
zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, zařízení a rozvodů a
čistoty zakrývaného prostoru. Po prověření, že zakrývané konstrukce nebo prostory včetně
veškerých zařízení a rozvodů v nich umístěných jsou správně provedené a čisté, provést
fotodokumentaci či videozáznam a zápis o provedené kontrole a předložit vše neprodleně TDS.

8. Provádět průběžnou kontrolu při provádění betonových konstrukcí v souladu s požadavky ČSN
EN 13670 - management kvality, prováděcí třída 3. Kopie dokumentace o provádění těchto
kontrol předat neprodleně TDS.

9. Při provádění stavby průběžně kontrolovat vlhkost podkladních konstrukcí, výsledky těchto
kontrol předložit neprodleně TDS.

10. Při provádění stavby průběžně kontrolovat rovinnost a správnou výškovou úroveň finálních vrstev
konstrukcí podlah, stěn a stropů. Výsledky těchto kontrol zapsat a předložit neprodleně TDS.

11. Při provádění stavby průběžně kontrolovat správné provedení sklonů podlah. V prostorách s
odtokovou gulou zkontrolovat za účasti TDS zátopovou zkouškou, že nezůstává stát voda na
podlaze. Výsledky těchto kontrol předložit neprodleně TDS.

12. Za účasti TDS provést předepsané nebo dohodnuté zkoušky izolací proti zemní vlhkosti, izolací
proti vodě v prostorách se zvýšenou vlhkostí (sprchy, umývárny, WC apod.) a izolací na plochých



střechách před jejich zakrytím dalšími konstrukcemi. O provedených zkouškách pořídit zápis a
předložit ho neprodleně TDS.

13. Při plnění Smlouvy průběžně kontrolovat správné provedení všech konstrukcí, technologických
zařízení a rozvodů včetně jejich prostupů hranicemi požárních úseků z hlediska požadavků požární
ochrany. Výsledky těchto kontrol zapsat a předložit neprodleně TDS.

14. Po provedení každé vrstvy vícevrstvých nátěrů provést jejich kontrolu, výsledek kontroly zapsat a
předložit neprodleně TDS. V provádění další vrstvy nátěru pokračovat až po souhlasu TDS s jeho
prováděním zápisem ve stavebním deníku.

15. Zhotovitel je v rámci provádění plnění podle Smlouvy povinen zajistit anebo provést nejpozději
před předáním a převzetím příslušného plnění:
a) individuální a komplexní zkoušky jednotlivých technologických zařízení a technologických

celků a závěrečnou celkovou zkoušku technologických zařízení v souladu s tímto
ustanovením,
„Technologickým celkem“ (profesním dílem) se rozumí soubor movitých věcí sestávající ze
souboru technologických zařízení a jejich propojení kabelovými nebo trubními rozvody pro
přenos médií potřebných pro fungování technologických zařízení tvořících jeho součást, který
umožňuje vzájemným propojením jednotlivých technologických zařízení výkon určité
společné funkce pro Dílo, jehož rozsah je specifikován samostatnou částí DPS;
technologickými celky jsou např.: zdroj chladu, vnitřní světelné a silnoproudé rozvody,
energocentrum, samočinné hasicí zařízení apod.,

b) zkoušky a měření materiálů a dalších movitých věcí určených k provedení Díla a dále
stavebních prvků tvořících součást Díla v souladu s požadavky právních předpisů a platných
ČSN a dalšími ustanoveními Smlouvy,

c) další zkoušky a měření potřebné pro zahájení zkušebního provozu a získání kolaudace Díla
potřebných pro užívání Díla a

d) revize vyhrazených zařízení ve smyslu příslušných právních předpisů.

16. Provedení zkoušek podle předchozího boduje  Zhotovitel povinen zajistit autorizovanou osobou
ve smyslu příslušných právních předpisů nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle právních
předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

17. O každé zkoušce, měření nebo revizi prováděných Zhotovitelem (ať úspěšné či neúspěšné) je
Zhotovitel povinen dostatečně předem informovat TDS a vystavit protokol, pracovní kopii
vystaveného protokoluje Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději následující pracovní den po
provedení zkoušky, měření či revize, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O každé zkoušce,
měření nebo revizi prováděné autorizovanou osobou (ať úspěšné či neúspěšné) nebo jinou osobou
k tomu oprávněnou podle právních předpisů informuje Zhotovitel dostatečně předem TDS,
přičemž protokol (případně revizní zprávu) vystaví tato oprávněná osoba a pracovní kopii
příslušného protokolu (případně revizní zprávy) je  Zhotovitel povinen předat TDS bez zbytečného
prodlení, nejpozději však do jednoho týdne od provedení zkoušky, měření či revize, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. Originály protokolů Zhotovitel předá Objednateli v rámci předání a
převzetí Díla.

18. V případě, že kterákoli zkouška, měření nebo revize neprokáže splnění všech parametrů
stanovených pro předmět zkoušky, měření nebo revize touto Smlouvou, právními či technickým
předpisy, zejména pokud provedená zkouška, měření či revize prokáže rozpor s předanou
dokumentací nebo jinými pravidly závaznými pro Zhotovitele, případně rozpor s požadavky na
bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech zadaných v předané
dokumentaci, je Zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění těchto parametrů nebo požadavků
a zkoušku, měření nebo revizi na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek
zopakovat, a to i opakovaně.



19. Objednatel má právo požadovat a zajistit provedení jakýchkoli dalších zkoušek nebo měření plnění
podle Smlouvy nad rozsah provedený Zhotovitelem, a to včetně materiálů a jiných movitých věcí
určených k provedení Díla a prvků tvořících součást Díla. Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí
termín konání a předmět požadované zkoušky nebo měření alespoň 2 dny před termínem jejího
konání a Zhotovitel má povinnost Objednateli provedení oznámených zkoušek nebo měření
umožnit. V případě, že zkouška nebo měření provedené na žádost Objednatele neprokáže splnění
všech parametrů stanovených pro předmět zkoušky Smlouvou či právními nebo technickým
předpisy, zejména pokud provedená zkouška, měření či revize prokáže rozpor s předanou
dokumentací nebo jinými pravidly závaznými pro Zhotovitele, případně rozpor s požadavky na
bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech zadaných v předané
dokumentaci, hradí jejich náklady Zhotovitel, v opačném případě hradí jejich náklady Objednatel.
V případě neúspěšné zkoušky nebo měření provedených na žádost Objednatele je Zhotovitel dále
povinen odstranit důvod nesplnění závazných parametrů nebo požadavků a zkoušku nebo měření
na vlastní náklady ve stejném rozsahu, za stejných podmínek a u stejné osoby, kterou Objednatel
k jejímu provedení určil, zopakovat, a to i opakovaně.

20. Zhotovitel provede individuální zkoušku každého technologického zařízení, jímž má být vybaveno
Dílo, bez zbytečného prodlení po smontování a umístění technologického zařízení v Díle.
Zhotovitel je oprávněn provést individuální zkoušku technologického zařízení nejdříve 5 dní po
předání po jedné pracovní kopii návodu k obsluze nebo údržbě příslušného technologického
zařízení TDS, o čemž bude TDS předem informovat. Všechny individuální zkoušky všech
technologických zařízení musí být úspěšně provedeny v termínech dle Harmonogramu, nejpozději
tak, aby všechny komplexní zkoušky technologických celků byly provedeny ve lhůtě podle dalšího
bodu.

21. Zhotovitel provede komplexní zkoušku každého technologického celku. Komplexní zkoušku
technologického celku je Zhotovitel oprávněn provést až po úspěšném provedení individuálních
zkoušek všech provozně souvisejících technologických zařízení a po předání pracovních kopií
protokolů o úspěšně provedených individuálních zkouškách všech takových technologických
zařízení TDS a po souhlasu TDS s jejím provedením. Všechny komplexní zkoušky všech
technologických celků musí být úspěšně provedeny v termínech dle Harmonogramu, nejpozději
30 dní před zahájením zkušebního provozu Díla, není-li vyžadováno orgány veřejné moci či
právními předpisy dřívější provedení.

22. Nerozhodne-li Objednatel jinak, je Zhotovitel povinen úspěšně provést závěrečnou celkovou
zkoušku veškerých technologických zařízení Stavby do termínu stanoveného v Harmonogramu,
nejpozději 15 dní před zahájením zkušebního provozu Díla, není-li vyžadováno orgány veřejné
moci či právními předpisy dřívější provedení. Závěrečnou celkovou zkoušku technologických
zařízení je Zhotovitel oprávněn provést po úspěšném provedení komplexních zkoušek všech
technologických celků, po předání pracovních kopií protokolů o úspěšně provedené komplexní
zkoušce všech technologických celků TDS a po souhlasu TDS s jejím provedením.

23. Před provedením každé zkoušky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli detailní popis její
náplně alespoň 30 dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní zkoušky jinak.
Objednatel Zhotoviteli předá své připomínky k uvedeným popisům do 10 dní od předání
příslušného popisu. Zhotovitel je  povinen zapracovat obdržené připomínky do čistopisu
příslušného popisu do 10 dnů od předání připomínek, a takový čistopis ve stejné lhůtě předat
Objednateli.

24. Pro vyloučení pochybností je  splnění veškerých výše uvedených povinností a odměna Zhotovitele
za splnění veškerých výše uvedených povinností zahrnuta v Celkové ceně Díla a Zhotovitel nemá
právo na uhrazení jakýchkoli souvisejících nákladů. V rámci Celkové ceny je Zhotovitel zejména
povinen zajistit a uhradit veškerá provozní média potřebná pro provedení zkoušek a zajistit a



uhradit náklady spojené s instalací, provozem a demontáží všech technologických zařízení. V
případě, že Zhotovitel je podle této přílohy Smlouvy povinen vykonávat činnosti vůči TDS,
dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel svoje povinnosti podle této přílohy Smlouvy splní i tehdy,
vykoná-li tyto činnosti vůči zástupci Objednatele nebo Správci stavby podle přílohy č. 1 1 Smlouvy,
neurčí-li Objednatel jinak.



Příloha č. 5 - Požadavky Objednatele na Dokumentaci
Zhotovitel je v souladu se Smlouvou povinen zpracovat na svůj náklad dokumentace v rozsahu podle
této přílohy a Smlouvy, které budou vždy obsahovat náležitosti stanovené Smlouvou a jejími přílohami,
příslušnými právními a technickými předpisy České republiky, jakož i náležitosti, které jsou z hlediska
účelu a významu Díla obvyklé a Zhotovitelem rozumně předvídatelné.
Zhotovitel je povinen zpracovat zejména následující dokumentaci, a to v níže uvedeném rozsahu:

A. Dokumentace skutečného provedení stavby

1 . V průběhu provádění Díla se Zhotovitel zavazuje zpracovávat a průběžně aktualizovat dokumentaci
skutečného provedení stavby o obsahu podle právních předpisů, zejména Stavebního zákona a
Vyhlášky DS. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby
zobrazující všechny změny oproti dokumentaci pro provádění stavby, schválenou předtím
Objednatelem, nejpozději při předání a převzetí Díla. Zhotovitel se dále zavazuje průběžně
aktualizovat dokumentaci skutečného provedení stavby během zkušebního provozu, a tuto předat
Objednateli po úspěšném ukončení zkušebního provozu.

2. Zhotovitel vypracuje dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu a podrobnosti potřebné
pro užívání Díla. Dokumentace skutečného provedení Díla se zpracovává samostatně pro jednotlivé
stavební objekty, provozní (technologické) soubory. Zhotovitel je povinen zejména:

a. vypracovat souhrnnou technickou zprávu,
b. vypracovat aktualizovaný statický výpočet nosných konstrukcí,
c. vypracovat celkovou situaci stavby (koordinační situace stavby),
d. vypracovat koordinační výkresy (půdorysy v měřítku 1:50 a řezy v měřítku 1:10 nebo v jiném

měřítku dohodnutém s Objednatelem) s barevným odlišením jednotlivých zařízení, rozvodů a
kabelových vedení,

e. předat dokumentaci skutečného provedení Díla s vyznačením všech dopravních tras pro výměnu
objemných a těžkých částí technologických zařízení s uvedením maximálních rozměrů a
hmotností určujících částí jednotlivých technologických i zařízení,

f. zobrazit revizní vstupy, polohy čistících kusů kanalizace, ovládacích prvků a uzávěrů všech
rozvodů tak, aby byly lehce přístupné pro revize a veškeré potřebné manipulace,

g. zobrazit zařízení podléhající pravidelným revizím tak, aby byla dostatečně určena cesta k těmto
zařízením,

h. zobrazit polohy všech dilatací a přesně popsat provedení dilatací v jednotlivých konstrukcích.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dodrží následující požadavky na dokumentaci skutečného provedení
Díla:

a. Technické zprávy budou obsahovat zejména veškeré údaje o skutečném stavu předmětu
technické zprávy, kritéria zadání a skutečného stavu, koncept řešení, popisy technologických
zařízení, konstrukcí a materiálů, odvolávky na použité technické podklady a další údaje
charakterizující předmět technické zprávy.

b. Výpočty budou zpracovány v souladu s příslušnými technickými normami a platnými právními
předpisy.

c. Výkresy budou zpracovány čitelně v dostatečně podrobném měřítku, pokud není v této příloze
uvedeno jinak nebo se smluvní strany nedohodnou jinak. Jednotlivými půdorysy a řezy musí
být jednoznačně určeny tvary, druhy a objemy, popř. rozměry konstrukcí a zařízení. Legendy
budou doplňovat výkresy v potřebném rozsahu o údaje, které nebylo možné vyjádřit graficky,
aby byla zajištěna jednoznačná čitelnost a vypovídající schopnost výkresů.

d. Dokumentace skutečného provedení Díla musí být zpracována tak, aby postihovala veškeré
změny, ke kterým došlo v průběhu provádění Díla ve výše uvedené podrobnosti.



4. Součástí dokumentace skutečného provedení Díla nejsou výkazy výměr a specifikace a schémata
výztuže železobetonových konstrukcí.

5. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné
podobě v 1 originálním vyhotovení a současně v digitální podobě na datovém nosiči v otevřeném i
uzavřeném formátu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

C. Provozní dokumentace

a) postupy pro zaregulování a nastavení technologických částí Díla a uvedení všech dodávaných
zařízení do provozu, stejně tak jako plány testovacího provozu všech Dodávek technologií;

b) provozní dokumentaci (metodiky, pracovní postupy, příručky, manuály, návody k obsluze a
údržbě), zejména technologické části Díla ve formě procesních map. Procesní mapy budou
mimo jiné zahrnovat kompletní specifikaci úkonů pro pravidelnou údržbu Díla po dobu 10 let
od plného provozu Díla (tj. od kolaudace Díla);

c) provozní řád a procesy včetně procesních map pro chování a údržbu při nouzových událostech,
haváriích a poruchách;

d) návrhy servisních smluv týkajících se oprav a údržby technologických částí Díla, přičemž
Zhotovitel v rámci výběru dodavatele takové technologické části Díla zajistí, že podmínky
servisních smluv budou obvyklé v daném místě a čase,

(dále jen „Provozní dokumentace“).

1 1 . Nejméně 2 měsíce před ukončením Díla předá Zhotovitel Objednateli návrh Provozní dokumentace.
Objednatel Provozní dokumentaci zkontroluje, případně připraví návrhy na její změny a doplnění a
maximálně do 1 měsíce po jejím obdržení tuto vrátí Zhotoviteli. Oznámí-li Objednatel Zhotoviteli
před uplynutím lhůty k posouzení Provozní dokumentace dle předchozí věty, že Provozní
dokumentace nesplňuje jeho požadavky ve stanoveném rozsahu, je Zhotovitel povinen provozní
dokumentaci v souladu s požadavky Objednatele upravit a Objednateli tuto znovu doručit. Lhůta pro
posouzení Provozní dokumentace se počítá od předání upravené verze provozní dokumentace
Objednateli. Objednatel může doplnit a změnit provozní dokumentaci kdykoliv před předáním a
převzetím Díla. Odsouhlasení Provozní dokumentace je podmínkou předání a převzetí Díla.

12. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli Provozní dokumentaci v listinné podobě v 1 originálním
vyhotovení a v digitální podobě na datovém nosiči v otevřeném i uzavřeném formátu, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak.

13. Provozní dokumentace se bude skládat z následujících částí zpracovaných dle níže uvedených
požadavků Objednatele (obsah ostatních částí Provozní dokumentace bude odpovídat obvyklé praxi
v oboru):

Provozní řády

14. Provozní řád zahrnuje rovněž předpisy, nařízení a dokumentaci o dodaných technologických
zařízeních a příručku pro provádění obsluhy a údržby.

15. Provozní řád bude obsahovat přehled všech požadavků vztahujících se ke kontrolám a činnostem
předepsaným výrobcem a případně Zhotovitelem pro jednotlivá technologická zařízení tvořící
součást příslušných stavebních objektů a provozních souborů.

16. Provozní řád bude členěn přiměřeně k druhu technologie dle této osnovy:

a) úvod (účel, platnost),
b) pohotovostní postup, vč. telefonních čísel pohotovostních služeb,
c) seznam zařízení s uvedením typu a umístění zařízení,
d) schematické nákresy instalací udávající základní části zařízení, vybavení, uzávěry atd.,



e) popis funkce,
f) provoz zařízení - obsluha zařízení, zásady při spouštění, tabulky nastavení provozních

parametrů (např. tlak, teplota, relativní vlhkost, průtok, popř. nastavení regulačních armatur
včetně hodnot maximálních a minimálních pro nastavení integrovaného systému řízení apod.),
algoritmy řízení, zásady při mimořádných situacích, seznam hlavních a sekčních uzávěrů včetně
zakreslení do půdorysů,

g) kontrola a údržba zařízení (periody kontrol, revize),
h) poruchy zařízení,
i) bezpečnost práce (hlavní zásady, požadavky na školení, možné úrazy, vliv na životní prostředí),
j) požární ochrana,
k) požadavky na obsluhu (počet, kvalifikaci),
l) dokladová část, zejména:

- kopie aktuální literatury výrobců vč. doporučení výrobců pro čištění a údržbu,
- kontaktní údaje všech podzhotovitelů, zhotovitelů,
- kopie záručních listů, garancí a smluv o údržbě nabídnutých výrobci, podzhotoviteli,
- kopie všech zkušebních certifikátů a protokolů udávaných výrobcem pro uznání záruk a

garancí,
- doporučení četnosti preventivní údržby a postupů, které by měly být přijaty pro

nej efektivnější provoz systémů,
- seznam doporučených náhradních dílů, které by měl skladovat zadavatel, což se týká

položek podléhajících zkáze nebo opotřebení,
- soupis vyhrazených zařízení,
- požadavky na vedení Provozní dokumentace.

Návody k obsluze a údržbě

17. Zhotovitel se jako součást závazku provést Dílo zavazuje vytvořit a předat Objednateli návody k
obsluze a údržbě vztahující se k jednotlivým materiálům, konstrukcím, rozvodům nebo
technologickým zařízením, které vyžadují obsluhu nebo údržbu, a obsahující souhrn pokynů k
uvedení technologického zařízení do provozu, k provozování, údržbě a případně opravě takového
materiálu, konstrukce, rozvodu nebo zařízení.

18. Návody k obsluze a údržbě budou obsahovat ve vztahu k takovým materiálům, konstrukcím,
rozvodům nebo technologickým zařízením rovněž podmínky výrobce pro zachování záruky,
podmínky pro optimalizaci nákladů na provoz a zajištění bezpečného a spolehlivého provozu
zařízení v souladu parametry stanovenými předanou dokumentací. Návody budou členěny dle
jednotlivých stavebních objektů, profesních dílů a provozních souborů.

F. Aktualizace dokumentace

19. Zhotovitel je povinen v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat či upravit jakoukoliv část shora
specifikované dokumentace v souladu s pokyny Objednatele a/nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li
tato potřeba, např. z důvodu legislativních změn, změn Díla, aktualizace či změny jiné části
dokumentace (např. dokumentaci skutečného provedení stavby) a dalších objektivně nastalých
skutečností.

20. Jakákoliv aktualizace dokumentace musí být předána Objednateli k předběžnému odsouhlasení.
Aktualizace dokumentace je zahrnuta v Celkové ceně.

21. V případě, že bude pokyn k aktualizaci dokumentace vydán nad rámec smluvních povinností, je
Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele do 10 dnů od vydání předmětného
pokynu Objednatelem.

G. Předkládání dokumentace



22. Není-li stanoveno jinak, během provádění Díla musí Zhotovitel žádat Objednatele o akceptaci
dokumentace specifikované ve Smlouvě a této příloze. Žádost o akceptaci dokumentace musí být
předložena současně s příslušnou dokumentací v dostatečném předstihu, nejpozději v termínu
stanoveném touto přílohou, Smlouvou či Objednatelem. Objednatel po obdržení žádosti v
přiměřené lhůtě zkontroluje předloženou dokumentaci a potvrdí, zda předložená dokumentace
splňuje požadavky stanovené Smlouvou. Potvrzení souladu dokumentace s požadavky Smlouvy ze
strany Objednatele je podmínkou pro její následnou úhradu.

23. Bez ohledu na to, zda Objednatel potvrdí, že dokumentace odpovídá požadavkům Smlouvy,
zůstává Zhotovitel odpovědný za jakékoliv vady dokumentace, které se projeví následně.

24. Neoznámí-li Objednatel ve lhůtě 14 dnů od předložení dokumentace k akceptaci, že jakákoliv
dokumentace či její část nesplňuje požadavky ve stanoveném rozsahu, stane se tato dokumentace
závaznou. Pro zvýšení právní jistoty smluvních stran se upřesňuje, že:

a) absence připomínek Objednatele k dokumentaci a/nebo jakékoli její části a/nebo souhlas
Objednatele s dokumentací a/nebo jakoukoli její částí neznamená zproštění odpovědnosti
Zhotovitele za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek této Smlouvy, když Zhotovitel je bez
ohledu na jakékoli vyjádření Objednatele nadále osobou odborně způsobilou, a tedy plně
odpovědnou za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek Smlouvy; a

b) jakýkoli souhlas Objednatele s dokumentací se vydává výhradně pro interní potřeby Objednatele
a nepředstavuje prohlášení Objednatele ohledně souladu dokumentace s platnými právními
předpisy nebo požadavky příslušného stavebního úřadu, které budou vždy odpovědností
Zhotovitele.



Příloha č. 6 - Požadavky na zaškolení pracovníků Objednatele
1. Zhotovitel je povinen provést zaškolení pracovníků Objednatele u těchto stavebních objektů (dále

jen„SO“):

a) zdravotně technické instalace,
b) protipožární technika,
c) ústřední vytápění, rozvody tepla a chladu,
d) vzduchotechnika a klimatizace,
e) silnoproudé rozvody,
f) slaboproudé rozvody,
g) Medicinální plyny,

2. Zhotovitel je povinen jako součást plnění ve vztahu je všem SO provést zaškolení pracovníků
Objednatele v souladu s ustanoveními této přílohy. Zaškolení pracovníků Objednatele musí být
prokazatelně úspěšné a musí být provedeno v takovém počtu pracovníků Objednatele, které zajistí
řádný a bezproblémový provoz díla, včetně technologického zařízení. Konkrétní počet pracovníků
Objednatele pro zaškolení v rámci příslušných SO stanovuje Objednatel.

3. Zhotovitel je oprávněn zahájit školení nejdříve po úspěšném ukončení komplexních zkoušek
technologických zařízení a je  povinen dokončit veškerá zaškolení nejpozději 5 pracovních dní před
předáním Díla Objednateli pro zahájení zkušebního provozu, přičemž řádné provedení zaškolení
podle této přílohy je podmínkou převzetí Díla Objednatelem pro zahájení zkušebního provozu ve
smyslu Smlouvy.

4. Zaškolení proběhne formou samostatných zaškolení pořádaných Zhotovitelem ve vztahu
k jednotlivým SO na příslušných místech na Stavbě nebo Staveništi, kterých se příslušné zaškolení
týká, a to v trvání dostatečném pro řádné zaškolení pracovníků Objednatele ve vztahu k příslušným
předmětům zaškolení a při časovém rozvržení doporučujícím ustanovení zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, upravující pracovní dobu.

5. Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k předmětu příslušného
zaškolení umožňující plně samostatnou obsluhu předmětu zaškolení vyškolenými pracovníky
Objednatele. Zaškolení musí zejména zahrnovat:
a) Detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných technologických zařízení,

jejich obsluze, řádnému provozování, údržbě a vazbách na ostatní technologické a stavební části
plnění,

b) Seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení se zásadami jejich řešení,
c) Seznámení s dokumentací skutečného provedení Stavby vztahující se k předmětu zaškolení.

6. Zhotovitel je  povinen písemně oznámit Objednateli předpokládaný termín konání každého zaškolení
nejpozději 15 dnů před jeho zahájením. Zároveň s tím Zhotovitel Objednateli předloží ke schválení
program příslušného zaškolení. Program každého zaškolení bude obsahovat popis náplně zaškolení
a dále výčet návodů k obsluze a údržbě technologických zařízení tvořících součást předmětu
příslušného zaškolení, souvisejících ustanovení provozních řádů (jsou-li zpracovány) a
souvisejících částí dokumentace skutečného provedení Stavby předaných Zhotovitelem
Objednateli.

7. Objednatel se Zhotoviteli písemně vyjádří k termínu a programu příslušného zaškolení do 5
pracovních dnů od obdržení oznámení Zhotovitel a ve svém vyjádření uvede, zda souhlasí či
nesouhlasí s navrhovaným termínem a programem. V případě nesouhlasu Objednatel zároveň uvede
důvody a požadavky na změnu, v případě souhlasu ve vyjádření určí předpokládaný počet
pracovníků, kteří se příslušného zaškolení zúčastní.



8. V případě, že Objednatel nesouhlasí s programem příslušného zaškolení navrženým Zhotovitelem,
je Zhotovitel povinen jej upravit nebo přepracovat dle připomínek a požadavků Objednatele a předat
upravený program Objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením příslušného zaškolení.

9. V případě, že Objednatel nesouhlasí s termínem příslušného zaškolení navrženým Zhotovitelem,
dohodnou se smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, a to do 5
pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého Zhotovitelem.

10. O každém provedeném zaškolení pracovníků Objednatele provede Zhotovitel zápis, jehož obsahem
bude název příslušného SO (nebo částí), jichž se zaškolení týkalo, předmět, místo, termín a časový
průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení pracovníků Zhotovitele, kteří zaškolení provedli,
a jména a příjmení pracovníků Objednatele, kteří se zaškolení zúčastnili. Přílohou zápisu bude
program příslušného zaškolení odsouhlasený Objednatelem. Zápis bude podepsán všemi
zaškolenými pracovníky Objednatele a pracovníky Zhotovitele, kteří zaškolení provedli.

1 1 . Pro vyloučení pochybností je odměna Zhotovitele za splnění veškerých povinností uvedených v této
příloze zahrnuta v Celkové ceně a Zhotovitel nemá právo na uhrazení jakýchkoli souvisejících
nákladů.



Příloha č. 7 - Soupis pravomocí Realizačního týmu a Zástupce
Objednatele
Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy umožnit výkon Realizačního týmu Objednatele a poskytnout
tomuto týmu i Objednateli veškeré nezbytné podmínky pro součinnost pro jeho činnost. Pro vyloučení
pochybností bere Zhotovitel na vědomí, že v celém rozsahu Smlouvy je oprávněn jednat vždy i
Objednatel.

Zhotovitel je povinen dostatečně předem informovat příslušné členy Realizačního týmu Objednatele o
skutečnostech umožňujících plnění jejich činností, zejména o prováděných úkonech a krocích, kterých
se jednotliví členové Realizačního týmu Objednatel mohou účastnit č i j e  kontrolovat. Pokud Zhotovitel
poruší povinnost dle předchozí věty a znemožní tak členům Realizačního týmu Objednatele výkon
činností (pravomocí) podle Smlouvy, je povinen uhradit veškeré náklady související s umožněním
dodatečného provedení činností příslušnému členovi Realizačního týmu.

Zástupce Objednatele i členové Realizačního týmu Objednatele jsou oprávněni za Objednatele
všeobecně kontrolovat plnění Smlouvy a ukládat Zhotoviteli v této souvislosti závazné pokyny.
Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci Realizačního týmu Objednatele a jako jeho součást bude prováděn
i autorský dozor (AD), jehož činnosti je oprávněn vykonávat i technický dozor stavebníka (TDS).

Oprávnění Realizačního týmu Objednatele jsou tyto:

Zhotovitel bere na vědomí, že zástupce Objednatele je  v rámci činností oprávněn zejména:

1 . Změnit členy Realizačního týmu Objednatele dle přílohy č. 1 1 Smlouvy, a to na základě písemného
oznámení Zhotoviteli, aniž by bylo nutné měnit Smlouvu dodatkem.

2. Schvalovat příkaz ke změně v rámci změnového řízení za Objednatele.
3. Schvalovat činnosti, které by mohly mít za následek omezení chodu (provozu) Nemocnice Teplice,

o.z. nebo její části (např. omezení či přerušení dodávky elektrické energie, vody, medicinálních
plynů aj.).

4. Odsouhlasit změny, které mají vliv na Harmonogram.
5. K veškerým činnostem za Objednatele vyplývajícím ze Smlouvy a jejích příloh, vyjma podpisu

dodatků ke Smlouvě, jakož i činnostem, které nejsou výslovně stanoveny v rámci pravomoci
některého člena Realizačního týmu Objednatele.

6. Ke jmenování svého zástupce v případě své nepřítomnosti, a to na základě písemného oznámení
Zhotoviteli.

Zhotovitel bere na vědomí, že Správce stavby je v rámci činností oprávněn zejména:

1. K manažerskému řízení provádění Díla z pohledu provozních dopadů realizace Díla na chod
(provoz) Nemocnice Teplice, o.z..

2. Řídit Realizační tým Objednatele, a v případě neshody v technických věcech mezi Zhotovitelem a
TDS, autorským dozorem či dalšími členy Realizačního týmu Objednatele má rozhodující
pravomoc se závazností pro Zhotovitele.

3. Za Objednatele vydává Změny a podílí se na zpracování Změnového řízení.
4. Vykonávat veškeré činnosti TDS (a autorského dozoru) dle níže uvedeného, vyjma činností, které

jsou zákonnou povinností TDS (či autorského dozoru).
5. V případě vad, nedodělků či nedostatků zjištěných při provádění Díla ze strany kteréhokoliv člena

Realizačního týmu Objednatele rozhodovat o přerušení prací do doby jejich odstranění.
6. Rozhodnout, že některé z podmínek pro provádění Díla dle přílohy č. 4 Smlouvy či z kontrolních

činností dle přílohy č. 5 Smlouvy nejsou pro plnění Smlouvy nezbytné nebo tyto nahradit jinými
činnostmi.



Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), a to včetně profesních
TDS v rozsahu své profese, j ev  rámci činností oprávněn zejména:

1. Vykonávat technický dozor stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona.
2. Užívat bez omezení prostory a vybavení poskytnuté Zhotovitelem.
3 . Spolupracovat se zástupci autorského dozoru při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací

se Smlouvou.
4. Odsouhlasovat předem zápisem do stavebního deníku, a to v době před realizací, vzorky nebo

katalogové listy, zejména povrchových materiálů, zařizovacích předmětů, dveří a dalších zařízení
a komponentů.

5. Kontrolovat evidenci pracovníků prováděnou Zhotovitelem.
6. Kontrolovat dodržování podmínek všech stavebních povolení nebo jiných dokumentů dotčených

orgánů a organizací uplatněných pro plnění Smlouvy.
7. Závazně požadovat odvolání z výkonu stavebních prací pracovníky Zhotovitele či jeho

subdodavatelů, kteří se nechovají řádně, jsou nekompetentní nebo jsou nedbalí nebo neplní řádně
své povinnosti, anebo jejichž přítomnost je z jiných důvodů nepřípustná, včetně jejich náhrady.

8. Kontrolovat dodržování bezpečnostních požadavků Objednatele.
9. Kontrolovat dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob, které jsou závazné pro

Zhotovitele.
10. Kontrolovat dodržování předpisů požární ochrany.
11. Kontrolovat revizní zprávy zařízení staveniště.
12. Vyjadřovat se k návrhům změnových listů.
13. Kontrolovat formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovacích podkladů a

faktur, včetně jejich souhlasu se Smlouvou.
14. Sledovat návaznost fakturačních podkladů na projektovou dokumentaci a rozpočtovou

dokumentaci a ceny.
15. Sledovat dodržení celkových nákladů na Dílo a vyhodnocovat průběžné a závěrečné kontrolní

sestavení nákladů Díla.
16. Posuzovat dokumentaci pro realizaci Díla předloženou Zhotovitelem včetně jejích změn.
17. Kontrolovat průběžné zakreslování odchylek realizace Díla od DPS pro jejich další zapracování do

dokumentace skutečného provedení stavby.
18. Vést kontrolní dny Díla za účasti pověřených pracovníků smluvních stran.
19. Kontrolovat části plnění, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými

z hlediska správného provedení a jakosti použitých materiálů, konstrukcí, rozvodů a
technologických zařízení a odpovídající požární odolnosti.

20. Kontrolovat průběžné splnění všech požadavků podle platných právních předpisů, platných ČSN,
technologických dokumentů a Smlouvy.

21. Kontrolovat provádění všech předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí, prací, rozvodů a
zařízení.

22. Kontrolovat funkčnost systému řízení kvality Zhotovitele dle požadavků norem ISO formou
namátkových nebo předem ohlášených auditů.

23. Kontrolovat veškeré dokumenty vztahující se k plnění podle Smlouvy.
24. Kontrolovat soulad provádění zděných konstrukcí s požadavky „Cihlářského lexikonu“ aktuálně

vydaného spolkem Cihlářský svaz Čech a Moravy z.s., IČO: 482 02 295, se sídlem Jana Hurta
1728/5, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice.

25. Kontrolovat zkoušky správného provedení a neporušenosti izolací proti vodě v prostorách se
zvýšenou vlhkostí (umývárny, sprchy apod.).

26. Provádět vlastní zkoušky izolací.
27. Kontrolovat rovinnost finálních vrstev podlah, stěn a stropů.



28. Kontrolovat správné provedení sklonů stavebních konstrukcí určených technickým zadáním, DPS
a platnými ČSN. V místnostech nebo šachtách s podlahovou vpustí kontrolovat správné provedení
sklonů podlahy směrem k podlahové vpusti zátopovou zkouškou provedenou Zhotovitelem.

29. Provádět vlastní zkoušky správného provedení sklonů stavebních konstrukcí.
30. Kontrolovat správné provedení všech dilatací samostatně založených konstrukčních celků.
31. Kontrolovat správné provedení a umístění všech konstrukčních a materiálových dilatací.
32. Kontrolovat provedení dilatací z hlediska požární ochrany v konstrukcích, které tvoří hranici

požárního úseku.
33. Kontrolovat snadnou dostupnost pro manipulaci s veškerými uzavíracími prvky na trubních

vedeních. Kontrolovat dostatek místa pro manipulaci s těmito prvky v poloze otevřeno i zavřeno.
34. Kontrolovat požární utěsnění prostupů technologických zařízení stavebními konstrukcemi a splnění

předepsané odolnosti stavebních konstrukcí v každém požárním úseku.
35. Kontrolovat správnost osazení a označení všech výplní otvorů a jiných konstrukcí s předepsanou

požární odolností.
36. Kontrolovat kompletnost a správnost dokladů všech výplní otvorů a jiných konstrukcí s

předepsanou požární odolností.
37. Kontrolovat průběžně správné provádění Díla z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb, v platném znění, jakož i z hlediska jiných
právních předpisů či ČSN.

38. Kontrolovat správné užití kotevních elementů výplní otvorů, fasádního pláště a střech zejména z
hlediska použitého typu, délky kotvícího prvku a rozteče mezi jednotlivými prvky.

39. Kontrolovat provádění vícevrstvých nátěrů.
40. Kontrolovat správné uložení a skladování materiálů a zařízení na Staveništi.
41. Kontrolovat vydání povolení na zařízení staveniště a dodržování podmínek v něm stanovených.
42. Kontrolovat správné provedení a dodržování schválených dopravně inženýrských opatření.
43. Kontrolovat provádění očisty vozidel vyjíždějících ze Staveniště a čistotu komunikací na výjezdu

ze Staveniště.
44. Kontrolovat, zda nedochází ke znečišťování a poškozování konstrukcí a zařízení stavebními a

montážními pracemi nebo pracovníky Zhotovitele. V případě zjištění nedostatků požadovat na
Zhotoviteli jejich vyčistění nebo vybourání znečištěných konstrukcí a výměnu poškozených
zařízení.

45. Kontrolovat průběžně zabudovávané materiály, konstrukce, zařízení a rozvody z hlediska jakosti a
souladu se standardy a parametry stanovenými předanou dokumentací. Povolit Zhotoviteli
zabudování předmětného výrobku do Díla zápisem ve stavebním deníku vždy až po kontrole TDS,
že předložené doklady a ostatní dokumenty osvědčují jakost a požadované parametry jsou bez vad
a kompletní.

46. Kontrolovat průběžně všechna technologická zařízení a konstrukce z hlediska dodržení
předepsaných maximálních hladin akustického tlaku.

47. Účastnit se všech měření prokazujících nepřekročení povolených hladin akustického tlaku
prováděných Zhotovitelem.

48. Provádět případná další kontrolní měření hladin akustického tlaku.
49. Účastnit se všech dalších měření prováděných Zhotovitelem.
50. Provádět případná další měření.
51. Kontrolovat průběžně revizní zprávy zajišťované Zhotovitelem.
52. Kontrolovat odstranění případných závad uvedených v revizních zprávách Zhotovitelem.
53. Kontrolovat průběžně, zda všechny volné konce trubních vedení jsou provizorně zakryty proti

vniknutí sutě a prachu.
54. Kontrolovat, zda jsou potrubí uchycována předepsaným způsobem v předepsaných vzdálenostech

a je dodržena správná poloha pevných a kluzných uchycení.
55. Kontrolovat správné provádění nátěrů potrubí.



56. Kontrolovat, zda izolace potrubí jsou z předepsaných materiálů, v předepsané tloušťce a provedené
předepsaným způsobem.

57. Kontrolovat správnost a úplnost označení všech rozvodů a technologických zařízení včetně
vyznačení směrů proudění médií.

58. Kontrolovat správné provedení všech úložných konstrukcí.
59. Kontrolovat všechna vedení z hlediska jejich přípustného souběhu, minimálních vzdáleností mezi

jednotlivými vedeními a správného provedení jejich křížení.
60. Kontrolovat nebo vyžadovat přijetí opatření na odvrácení nebo omezení škod včetně škod v

důsledku živelných událostí.
61. Kdykoliv kontrolovat zápisy ve stavebním deníku a provádět své zápisy do stavebního deníku.
62. Kontrolovat, zda ve stavebním deníku jsou správně a úplně uváděny denní teploty, stav počasí a

úplný výčet prací prováděných v daném dni.
63. Kontrolovat náplň všech zkoušek.
64. Účastnit se a kontrolovat provedení všech zkoušek technologických zařízení a technologických

celků včetně vazeb za účelem ověření jejich projektovaných parametrů a funkcí.
65. Účastnit se a kontrolovat zkušební provoz.
66. Kontrolovat všechny dokumenty předané Zhotovitelem v rámci plnění.
67. Kontrolovat postup Zhotovitele při zajištění vydání všech potřebných kolaudačních rozhodnutí.
68. Kontrolovat odstranění všech kolaudačních vad.
69. Zkontrolovat správnost a úplnost zápisu o předání a převzetí jednotlivých plnění před převzetím

jednotlivých plnění Objednatelem.
70. Kontrolovat odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí jednotlivých plnění

Objednatelem.
71. Kontrolovat správné a úplné provedení bezpečnostního značení bezpečnostními tabulkami.
72. Kontrolovat správné a úplné provedení značení z hlediska požární ochrany.
73. Kontrolovat dokumentaci pro změnu stavby před dokončením a Provozní dokumentaci.
74. Kontrolovat veškerou provozní dokumentaci.
75. Kontrolovat správnost a úplnost podkladů, dokladů a ostatních dokumentů předaných Zhotovitelem

v průběhu plnění a při předání a převzetí jednotlivých plnění.
76. Kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby.
77. Kontrolovat úplné vyklizení staveniště Zhotovitelem.
78. Kontrolovat program zaškolení.
79. Kontrolovat provádění veškerých potřebných zaškolení pracovníků Objednatele Zhotovitelem.
80. Zapisovat skutečnosti o nedostatcích či vadách zjištěných v rámci kontroly do stavebního deníku.
81. Všeobecně zapisovat do, nahlížet do nebo pořizovat výpisy ze stavebního deníku.

Zhotovitel bere na vědomí, že autorský dozor (dále jen „AD“) je v rámci činností oprávněn zejména:
1. Provádět kontrolní činnosti uvedené v této příloze a v případě zjištění rozporu nebo špatné

koordinace jakékoliv dokumentace zpracovávané Zhotovitelem s předanou dokumentací (zejm.
DPS), podmínkami vydaných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo vyjádření správních
orgánů, platnými ČSN, platnými právními předpisy či technologickými dokumenty zajistit u
Zhotovitele uvedení příslušné části dokumentace do souladu s uvedenými dokumenty.
Zhotovitel je povinen odstraňovat nedostatky zjištěné AD průběžně a v takových termínech, aby
nebyla ohrožena plynulost výstavby a byly splněny veškeré lhůty stanovené v Harmonogramu.

2. Užívat bez omezení prostory a vybavení zajišťované Zhotovitelem na základě Smlouvy.
3. Poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování další dokumentace.
4. Provádět zápisy do stavebního deníku.
5. Účastnit se kontrolních dnů a prohlídek Díla.
6. Kontrolovat dokumentaci dočasných objektů zařízení Staveniště.
7. Kontrolovat dokumentaci pro změnu stavby před dokončením.



8. Kontrolovat realizační, dílenskou, dodavatelskou dokumentaci Zhotovitele z hlediska souladu s
dokumentací ověřenou ve stavebním řízení.

9. Kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby.
10. Kontrolovat provozní dokumentaci.
11. Kontrolovat veškeré podklady, doklady a ostatní dokumenty vztahující se k plnění podle Smlouvy.
12. Vyjadřovat se k požadavkům Zhotovitele a Objednatele na změny plnění z pohledu dodržení

standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby,
případně dalších údajů a ukazatelů stanovených předanou dokumentací.

13. Vyjadřovat se k návrhům změnových listů a parafovat vystavené změnové listy.
14. Odsouhlasovat vzorky všech povrchů, viditelných rozvodů a koncových prvků technického a

technologického vybavení stavby předkládané Zhotovitelem v rozsahu a souladu požadavky AD.
15. Vykonávat dohled nad odstraňováním zjištěných vad a nedodělků.
16. Účast a dohled při individuálních, komplexních zkouškách zařízení a při zkušebním provozu.
17. Účast při převzetí Díla nebo jeho části.



Příloha č. 8 -Požadavky Objednatele na časový harmonogram

1. Harmonogram musí být zpracovaný podle principů uvedených ve Smlouvě a v této příloze.
Zhotovitel je povinen Objednateli předložit úvodní Harmonogram ke dni předání Staveniště.

2. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit aktualizovaný Harmonogram, který přesně zobrazuje
skutečný postup prací na Díle, kdykoli přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v
souladu s povinnostmi Zhotovitele. Kdykoli dá Objednatel Zhotoviteli oznámení, že Harmonogram
(ve stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo přestane zobrazovat skutečný postup nebo
není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit ve
lhůtě 10 dní aktualizovaný Harmonogram v souladu s touto přílohou.

3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, Harmonogram musí obsahovat následující údaje:
- dílčí termíny pro provedení Díla uspořádané podle profesí,
- dodací lhůty jednotlivých částí Stavby, Dodávek technologií, výrobků a materiálů s
dlouhodobou dodací lhůtou (nad 14 dnů),
- lhůty pro vzorkování, lhůty pro odsouhlasení projektových a dílenských výkresů,
technologických specifikací, jakož i výpočtů a výkresů konstrukcí provizorního charakteru,
- termíny individuálních zkoušek a komplexního vyzkoušení,
- aktuální stav provádění Díla odpovídající odsouhlaseným výkazům provedených prací,
- platební kalendář.

4. Úvodní Harmonogram i každý další aktualizovaný Harmonogram musí být vypracován a předložen
Objednateli ve struktuře odpovídající položkovému rozpočtu. Harmonogram bude koncipován tak,
aby umožňoval alespoň základní řízení projektu, tj. kontrolu postupu výstavby (dokončenost),
metodu kritické cesty a kontrolu nákladů (cash-flow). Harmonogram bude obsahovat minimálně
tyto sloupce: Kód položky, název položky, doba trvání, zahájení, dokončení, předchůdci,
dokončeno %, pevné náklady. V Harmonogramu budou vyznačeny závazné termíny stanovené
Smlouvou.

5. Povinnou přílohou Harmonogramu je písemná zpráva vypracovaná Zhotovitelem ke každému
upřesnění (aktualizaci) Harmonogramu, která obsahuje:

- údaje o aktuálním nebo hrozícím zpoždění provádění Díla i s jeho důvody,
- vliv aktuálního nebo hrozícího zpoždění na závazné či konečné termíny, a
- opatření, která jsou nezbytná k dodržení závazných termínů.

6. Zhotovitel je povinen v aktualizovaném Harmonogramu zaznamenat změněné údaje z předchozího
Harmonogramu tak, aby byly rozeznatelné všechny změny. Pokud Objednatel neodsouhlasí
aktualizovaný Harmonogram, vrátí jej společně se svými poznámkami Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen jej upravit podle poznámek Objednatele a předložit jej v termínu stanoveném
Objednatelem znovu ke schválení. Aktualizace Harmonogramu ani jeho odsouhlasení nemá vliv na
závazné termíny a povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy.

7. Zhotovitel vyvěsí vždy poslední aktualizovaný Harmonogram v kanceláři hlavního
stavbyvedoucího .



Příloha č. 9 -Požadavky Objednatele na prostory a vybavení
v rámci zařízení staveniště

1. Zhotovitel je na jeho náklady povinen zřídit zařízení staveniště v rozsahu dle vypracovaných
zov.

2. V rámci zařízení staveniště - buňka pro pracovníky stavby, bude určeno místo pro TDS a
zástupce Objednatele.



Příloha č. 10 - Oprávněné osoby



Příloha č. 11 - Seznam realizačního týmu Zhotovitele



Příloha č. 12 -Požadavky na pasportizaci

1. Pasportizace technického stavu všech staveb v ohrožené zóně bude provedena před započetím
provádění Díla. Zhotovitel je povinen provést přiměřenou pasportizaci sousedních nemovitostí,
které mohou být dotčeny prováděním Díla nebo jeho zásobováním stavebním materiálem.

2. Pasportizace bude provedena takovým způsobem, který zaznamená stávající stav nemovitostí,
zejména stav stávajících poruch. Pro každý pasportizovaný prostor/ objekt bude vytvořena
fotodokumentace a dále zákres poruch do schématických pohledů na jednotlivé stěny. Pasportizace
zejména obsahuje úplný podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad na exteriéru i
interiéru stavby (deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě, poškozená či opadaná
omítka, vlhkost zdivá, závady v otvírání oken a dveří aj .).

3. Pasportizace bude provedena za přítomnosti pověřeného člena Realizačního týmu Objednatele.
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1.  
vek a provozu ICT v KZ.  

2. Platnost 
 

na adrese www.kzcr.eu v  
 

 

3.  
KZ   

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

Základní popis a funkce požadovaného zařízení:

Požadavky na řídící jednotku digitalizace

Nahrávání audio a video signálů

Požadavky na nahrávací modul řídící jednotky

přenos signálů mimo operační sál

Ovládání externích zařízení na operačním sále

Uživatelské rozhraní - ovládání systému

Požadavky na certifikaci a provedení

Požadavky na kabelové rozvody

Požadavky na wokflow

užívání software

Povinnosti a závazky dodavatele licencí na užívání software

Požadavky na licence na užívání softw

Požadavky na předání licencí na užívání software

Požadavky na nabývací doklady k licencím na užívání software

Lokální počítačová síť

Strukturovaná kabeláž

Optická kabeláž

Datové rozvodny

Koncová zařízení

Záložní zdroje (UPS)

komunikací LAN SNMP:

Managed aktivní prvky

Bezdrátová síť

Kamerový systém

Přístupový systém

PRACOVNÍ POSTUP

Schvalování dokumentace

Účel
Účelem tohoto dokumentu je definovat standardy dodá

Tento dokument je platný do doby vydání nové verze dokumentu a je umístěn na webových stránkách KZ
sekci Technické předpisy a na Intranetu KZ v sekci Úsek řízení informačních

systémů.
Nová verze vždy ruší platnost předcházející verze ke dni schválení a vystavení.

Použité zkratky a pojmy
- Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.
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PACS   

AD   

LAN   

WAN   

AV  Anti  

VPN  z internetu) 

OUP   

MAC  Media Access Control address  

Vendor   

Dicom  Digital Imaging and COmmunication in Medicine   

DCS   Dicom standardem) 

HL7   

HIS/NIS   

Mbps   

Modalita    

HD   

PC   

ZP   

IS   

LIS   

OOKC  Odb  

UL -   

DC    

TP   Nemocnice Teplice, o.z. 

MO   Nemocnice Most, o.z. 

CV   Nemocnice Chomutov, o.z. 

LT   Nemocnice , o.z 

RB   

HS   

MKB   

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

UŘIS - Úsek řízení informačních systémů
- Picture Archiving and Communication System (archivační systém obrazové dokumentace)

- Active Directory (správa domén KZ)
- Local Area Network (místní síť KZ)
- Wide Area Network (regionální síť KZ)

- Virus (antivirové zabezpečení)
- Virtual Private Network (přístup do sítě KZ
- Oddělení Správy Koncových Stanic
- (unikátní identifikátor síťového rozhraní)

- Dodavatel a/nebo suportní firma pro dodávané zařízení
- (standard pro přenos obrazové dokumentace)

- Dicom Conformance Statement (prohlášení o shodě s
- Health Level 7 (komunikační protokol pro přenos textové dokumentace HIS/NIS systémy)

- Hospital Information System / Nemocniční Informační Systém
- Megabit per second (rychlost přenosu po síti)

-zařízení používané v Radiologii pro snímkování pacientů
- Oddělení Helpdesku KZ
- Osobní počítač
- Zdravotnický přístroj

- Informační systém obecně
- Laboratorní IS

- or obslužných klinických činností
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

- Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
- Krajská zdravotní, a.s. -
- Krajská zdravotní, a.s. -
- Krajská zdravotní, a.s. -

- Krajská zdravotní, a.s. - Litoměřice
- Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk
- HealthShare vývojové prostředí

- manager kybernetické bezpečnosti

Zpracoval: Úsek řízení informačních systémů KZ
Schválil: Jan Pejchal, náměstek řízení informačních systémů KZ dne: 03.02.2023
Verze 1/2023

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.
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4. OBLAST PACS 
 

4.1  
 

 
 

 
Garant 
PACS 

Garant 
AD 

Garant 
LAN 

Garant 
VPN 

Garant 
AV 

Garant 
OUP 

Vendor 

 
P S S S S S S O 

modality 
- O I I - - I S 

non-Dicom 
- - I I - I O - 

 - S/P - - - - - O/S 
 - - - - I O S S 

 - S O - - - S S 
 - I I I O I I S 

 P S - - S S - O 

Legenda:  O   ) 

S  spolupracuje s  

I   

P  avomoc k O 
 

 

4.2  

4.2.1  
V tzv. DCS (Dicom Conformance Statement). 
V tohoto PPK
infrastruktury KZ. 

4.3  
 v  

 . Tato 
 a nastavenou konfiguraci  a ve 

  a do  
. 

4.4  
  

trendu 
  NIS  protokol HL7. 

protokol Dicom. 
 

 archivace dat. 

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

Odpovědnosti a pravomoci

Činnosti / Funkce Náměstek
UŘIS

Smluvní podmínky nákupu a
implementace zařízení

Stanovení hostname/AET

Stanovení hostname stanic

Nastavení parametrů Dicom
Nastavení AV ochrany

Začlenění do AD struktury
Dálková správa a vpn

Smluvní podmínky servisu
-odpovídá za danou činnost (má povinnost ji provést
- odpovědnou osobou
-je informován odpovědnou osobou
-má  pr vykonání dané činnosti, v době zastupování pak odpovídá za její

výsledek

Smluvní podmínky dodávky

Technická dokumentace projektu
případě, že se jedná o Dicom zařízení, musí splňovat
případě, že toto zařízení nebude splňovat požadavky , nebude implementované do

Dokumentace k zařízení
Do termínu specifikovaného harmonogramu implementace musí dodavatel vypracovat a předat
příslušnému zástupci KZ detailní technickou dokumentaci k implementovanému zařízení
dokumentace musí obsahovat provozní specifikace tohoto zařízení
zvláštním protokolu budou předána přístupová práv instalovaného systému včetně
administrátorského přístupu do systému

Obecné požadavky na dodávané zařízení
Dodávané zařízení jakéhokoliv rozsahu musí splňovat alespoň základní požadavky dle technologického

obdobných zařízení na evropském a světovém trhu. Například pokud se jedná o zařízení
používané v rámci systému (i externě napojované), musí podporovat komunikační
Pokud se jedná o zařízení používané ke snímkování a radiologii, musí podporovat
Všechna zařízení by měla být obecně schopná komunikace s okolními zařízeními podle mezinárodních
standardů a schopná externí

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s, je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550,
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osob s 
  

bud
 

 
 

V 
vendora, budou tyt

 k   

4.6  
  (LAN, AD a PAC

 

 
rychlost portu) 

 
 AE title) 

 
 

4.7 Z Dicom  
Modalita : 

 se standardem DICOM 3.0 

 podporovat Dicom WORKLIST  s NIS konektory  

 podporovat funkci STORAGE COMMITMENT  PACS 

 podporovat funkce MPPS (Multiple Performed Procedure Step) 

4.8  
 H -XUS-

 AET = Hostname. 

   
 pouze s   

 

 

 Pokud jsou na  
serveru KZ. 

  

 
 

 ID Modality DX,  atd.) 
 ID  StationName  - 

 UL-XCT-RDGBRL 
 ID InstitutionName  

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

Přístupová práva
Do dodávaného zařízení bude mít po skončené implementaci a příslušném zaškolení přístup
specifikovaný počet definovanými přístupovými právy. Tyto skupiny a jejich oprávnění budou
specifikované v předávací dokumentaci. Za UŘIS musí být stanoven minimálně jeden správce resp.
garant (případně zastupující správce), který bude dodavatelem řádně proškolen a e mu předán
administrátorský přístup do systému. Ze strany dodavatele bude v dokumentaci specifikována osoba
(resp. osoby), které budou mít za účelem suportu administrátorský přístup do systému buď lokální nebo
vzdálený. V případě dohody o používání vzdálené administrace pomocí VPN bude mít osoba provádějící
suport přístup pouze na specifikované zařízení a tento přístup musí být logován.

případě, že některé oblasti proprietárního softwaru vyžadují přístup pouze administrátora ze strany
o oblasti (např. adresáře, hivy registrů apod) oběma stranami konzultovány a

vyspecifikovány v protokolu o zaškolení PACS administrátora KZ danému zařízení.

Připravenost připojení
Dodavatel si musí ve spolupráci s příslušnými garanty UŘIS S) s dostatečným
předstihem zajistit:

• Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou

• Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být
shodný s

• Připravení registrace do OU v AD. Zároveň budou konzultovány aspekty doménové politiky,
možnosti dálkové a lokální správy, autentizace přístupů, routování, apod.

ákladní požadavky na zařízení
(Dicom node) musí

• být kompatibilní minimálně
• (MWL) a bezproblémově spolupracovat
• při odesílání do
•

Další požadavky na Dicom zařízení
• ostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ (např. UL

RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu
• Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy

lokálního administrátora, účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.
• Pokud jsou na bázi Windows, musí být připojeny do domény KZ (Dicom nody např. formou

autonomní OU „Modality“ podléhající pouze doménové politice, jejíž obsah bude dodavateli
znám).

• bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován se

• Synchronizace času OS musí být zajištěna použitím doménového NTP serveru KZ (ntp.kzcr.eu).
• Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5

standardních položek:
o (0008,0060) dle DOS (např. pro digitální rentgen
o (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET Na všech modalitách

musí tato položka obsahovat vlastní AET dle konvence např.:
o (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s.

Nastavit přesně bez háčků a čárek:

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.
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Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

Pro modality v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem o. z.: Krajska zdravotní MN UL

Pro modality v Nemocnici Děčín o. z.: Krajska zdravotní Nem DC

Pro modality v Nemocnici Teplice o. z.: Krajska zdravotní Nem TP

Pro modality v Nemocnici Most o. z.: Krajska zdravotní Nem MO

Pro modality v Nemocnici Chomutov o. z.: Krajska zdravotní Nem CV

Pro modality v Nemocnici Litoměřice o. z.: Krajska zdravotní Nem LT

Pro modality v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem o. z., pracovišti Rumburk: Krajska
zdravotní Nem RB

(0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s.
Nastavit přesně bez háčků a čárek:

Pro modality v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem o. z.:

Sociální pece 12A, Ústi nad Labem 401 13

Pro modality v Nemocnici Děčín o. z.:

U Nemocnice 1, Decin II 405 99

Pro modality v Nemocnici Teplice o. z.:

Duchcovská 53, Teplice 415 05

Pro modality v Nemocnici Most o. z. :

J. E. Purkyne 270, Most 434 64

Pro modality v Nemocnici Chomutov o. z. :

Kochova 1185, Chomutov 430 12

Pro modality v Nemocnici Litoměřice o. z.:

Zitenicka 2084, Litoměřice 412 01

Pro modality v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem o. z., pracovišti Rumburk:

Jirásková 1378/4 Rumburk 408 01

o (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s.
Přesný název určuje garant PACS. Nastavit přesně bez háčků a čárek pro modality
umístěné v těchto odděleních (např.):

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L, oddí l  B vložka 1550.
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Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
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e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

Radiologie Gastrologie Emergency Neurologie

Kardiologie Operacni sály Urologie ARO

Gynekologie Detske odd Ortopedie Interni odd

• Dicom konfigurační mód bude zpřístupněn administrátorovi PACS z UŘIS a dodávající firma
provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stáni

. Privátní DICOM TAG (0021 ,1000) nesmí překročit velikost 65530 Byte.

• Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace
byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena
některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.
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CSE-H53N (1 port) nebo CSE-H21 (2 porty). 

 

 

5.2.3  
 

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

Požadavky pro připojení zdravotnického přístroje do prostředí KZ

Vyžadované informace ze strany KZ, pro připojení
přístroje

výrobce přístroje pro uvedení do číselníku přístrojů,
umístění přístroje (OZ, budova, oddělení, místnost, číslo technického místa
inventární a výrobní číslo přístroje,
dodavatele přístroje, vč. kontaktů

Na základě výše uvedených informací KZ (ÚŘIS) přiřadí následující údaje :
ITLE pokud přístroj AETITLE podporuje, případně síťový název přístroje,

IP adresu přístroje/PC/převodníku

Možnosti připojení
Připojení přístroje je do prostředí KZ možné dvěma způsoby Připojení síťovým kabelem do TCP/IP sítě
KZ a připojení přístroje přes RS232 který je dále připojen do TCP/IP pomocí převodníku.

Připojení síťovým kabelem do TCP/IP sítě KZ
U tohoto typu připojení je vyžadováno, aby zařízení, nebo počítač, ke kterému je zařízení připojené
připojitelné do domény kzcr.eu. Doména počítači zakazuje spouštět cokoliv se zvýšeným oprávněním,
nedovoluje administrátorské účty, využívá antivirový systém KZ a aktualizace operačního systému se řídí
politikou KZ. Aplikace do operačního systému (klienty, aplikace apod.) instalují výhradně technici
dodaných postupů od dodavatele. Možnosti komunikace potom jsou:
a) přímá komunikace s komunikačním serverem LIS
b) souborová komunikace přes sdílené složky na úložištích KZ

Připojení přístroje přes RS232 převodník
Před nákupem přístroje musí být dohodnuto, kdo bude financovat nákup převodníků, v KZ probíhá proces
schvalování nákupu. KZ preferovaný převodník je převodník od výrobce Sollae Systems Co., LTD. -

Komunikace probíhá v síti KZ s přístrojem skrze převodník, tedy nemusí být v doméně kzcr.eu. Dodavatel
má plná práva a správu PC / přístroje ve své gesci. Cokoliv za rozhraním RS232 je výhradně v gesci KZ.

Postupy pro připojení přístroje
Uvedené postupy se dělí dle zvoleného typu připojení výše

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.

8



 

5.2.4  

 aplikaci 
servicedesk KZ,  

 

 

 

 

 

 

5.2.5  

 

 

 

 

 

5.2.6  

 

 

5.2.7 
dodavatelem 

. Pro 

RS232 nebo 

 

 

 

5.2.8 
    

 

firmy Intersystems. 

- zdr
 

andardech. 

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

Připojení síťovým kabelem do TCP/IP sítě KZ
Pro připojení přístroje do sítě KZ připraví dodavatel seznam aplikací, které je třeba instalovat, a jejich
nastavení pro připojení přístroje. Oddělení obslužných klinických činností zadá požadavek v

který se rozpadne
a) na techniky KZ, kteří připojí PC do domény KZ,
b) na správce sítě, aby případně zajistil instalace / povolení datových zásuvek, a přidělí IP adres,
c) na systémové inženýry, kteří tyto aplikace povolí v prostředí domény KZ,
d) na správce laboratorního systému, který povolí komunikaci přístroje s LIS.
O úspěšné instalaci bude informovat HD zpět Oddělení obslužných klinických činností.

Připojení přístroje přes RS232 převodník
Pro připojení pomocí převodníků připraví přístroj / PC kompletně dodavatel a zajistí, že koncové zařízení
bude komunikovat přes sériový port protokolem RS232. Oddělení obslužných klinických činností zadá
požadavek v aplikaci servicedesk KZ, který se rozpadne
a) na správce sítě, aby případně zajistil instalace / povolení datových zásuvek, a přidělí IP adresy,
b) na systémové inženýry, kteří v síti KZ povolí komunikaci z tohoto převodníku,
c) na správce laboratorního systému, který povolí komunikaci přístroje s LIS.

Propojení přístroje s LIS
Správci laboratorního systému musí připojení přístroje do LIS ve většině případů konzultovat s dodavateli
LIS, domluvit možnosti připojení přístroje a rozsah komunikace s daným LIS. Připojení přístroje jako
takového provádí dodavatel LIS a účtuje za něj poplatek, který je pohyblivý dle pracnosti a stráveném
času.

Správa přístroje a vzdálený přístup k přístroji

Dodavatel má možnost zařízení připojené do domény KZ spravovat vzdáleně, po schválení MKB
zřízení přístupu do VPN KZ je nutná příprava dokumentů pro vzdálený přístup. Pro ovládání přístroje přes

pro nedoménové přístroje, jsou popsány veškeré náležitosti, jenž musejí být splněny, v dokumentu
KZ06_SC0016 Pravidla pro vznik VPN k zařízením v prostorách KZ.

Požadavky na standarty v komunikaci mezi integrační
platformou KZ a dodávaným software včetně přístrojů
zdravotní techniky

K tvorbě integrační platformy v KZ je použito vývojové prostředí HealthShare, dále jen HS od

InterSystems HS podporuje rozsáhlou množinu průmyslových avotnických standardů,
používaných v různých komunikačních vazbách pro datovou komunikaci ve zdravotnictví.

Od dodávaného software nebo přístrojů zdravotní techniky od externích dodavatelů se očekává
schopnost komunikace alespoň v jednom níže uvedených st

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.
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Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

InterSystems HS podporuje nejnovější architektury webových služeb postavené na REST a
SOAP, včetně práce s JSON, XML, XPATH, SAX, SOAP, DTD či XSD schématy a textovými
soubory s oddělovači sdílené přes souborové úložiště.

V oblasti zdravotnictví nabízí HS podporu např. HL7 v2, HL7 v3, CCD, CDA, IHE profilů, HL7
FHIR, xDT, X12 nebo EDIFACT. Díky vestavěným adaptérům, komponentám a graficky
orientovaným utilitám pro práci s XML soubory a jejich schématy je možné snadno zpracovávat
a předávat data odpovídající libovolnému standardu založenému na XML, např. DASTA v3

InterSystems HS nabízí rozsáhlou knihovnu adaptérů pro připojení k různým technologiím,
protokolům a průmyslovým aplikacím - včetně SQL, ODBC, JDBC, SOAP, REST, HTTP(S),

P, SSH, SAP, Siebel, TCP, LDAP, Telnet, POP3, SMTP, místním i síťovým diskům
a dalším.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.
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Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

Obecné požadavky na dodávané aplikace

Pokud je součástí dodávky aplikační software, požadujeme, aby přístupová oprávnění do
aplikace byla řízena pomocí Microsoft active directory. Aplikace nesmí lokálně ukládat žádná
hesla a autentizace musí proběhnout prostřednictvím protokolu Kerberos.
Pokud je součástí aplikační software, který umožňuje diferenciovat oprávnění v
požadujeme, aby nastavení oprávnění v ci bylo uděleno na základě členství ve skupině

ohledem na skutečnost, že Krajská zdravotní, a.s. je povinn Zákon č.
požadujeme, aby veškeré logy ze všech aplikací a systému byly ukládány do

centrálního logovacího a vyhodnocovacího systému SIEM.
Požadujeme plnou funkcionalitu všech dodávaných řešení minimálně na protokolech IPv4 a

Požadujeme, aby součástí každého dodaného řešení byla možnost získat garantovanou
definovaným SLA minimálně po dobu následujících 5 let od dodávky

takového řešení.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.
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Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

Požadavky na systém řízení videa a digitalizace pro operační sály

Základní popis a funkce požadovaného zařízení:

Pojem "systém řízení videa pro operační sály" znamená soubor přístrojů, softwaru, kabelů (pouze v rámci
propojení nabízeného zařízení se stávají kabeláží sálu) a příslušenství, které spravují obrazové zdroje a
zobrazovací zařízení. Jedním z hlavních cílů systému je vytvoření efektivního a ergonomického
pracovního prostředí, a tím zajištění a zlepšování pracovního toku pro uživatele a pacienta v rámci
operačního sálu a jeho okolí.
Systém řízení digitalizace je systém pro distribuci zvuku, videa a obrazu a komunikace, který musí být
použitelný pro níže uvedené 4 hlavní funkce ( buče signálů, nahrávání, videokonference a ovládání
externích zařízení

Požadavky na řídící jednotku digitalizace

Systém musí flexibilně zpracovávat analogové a digitální signály s rozlišeními až do rozlišení HD
1080p60 (1920x1080 @ 60 Hz, progresivní snímání). Je také možné manipulovat se signály 1920 x 1200
a s maximální frekvencí snímků 50
Systém musí snadno podporovat upgrade na 4K / UHD signály bez nutnosti výměny kabeláže.
V sekci distribuce (směrování) musí být všechny signály vysílány v reálném čase (žádné rozpoznatelné
zpoždění signálu pro lidské oko mezi signálem výstupu zdroje a signálem vstupu monitoru, latence <20

Všechna připojení jsou vyžadována bez potřeby elektronických převodníku signálů, aby se zabránilo
latenci a artefaktům. Všechny výstupy mohou pracovat současně paralelně a nezávisle. Směrování
zdrojů do cílů lze provádět nezávisle: Každý zdroj, který je připojen k systému, lze kdykoli odeslat na
každý z připojených monitorů. Přiřazení (mapování) signálů do monitorů se provádí výhradně z dotykové

Uživatelské rozhraní musí zobrazovat všechny dostupné zdroje a sledovat pravidelně aktualizovaný
náhled. Každý náhled může být zvětšen a prezentován s živým videem - bez zpoždění. Přítomnost ikony

lněná, když je signál účinně aktivní. Ikona náhledu nabízí tlačítko pro spuštění
přímého nahrávání, zvětšení náhledu a spuštění streamování.
Stejná řídící jednotka musí spravovat zvukové zdroje. Zvuk musí být řízen a směšován z dotykové
obrazovky pro výstu
Systém musí podporovat další sériové porty RS232 a RS485 musí být k dispozici pro připojení
zdravotnických a jiných nezdravotnických zařízení.

Nahrávání audio a video signálů
Dokumentace operací v operačním sále rychlé a flexibilní nahrávání obrázků a videí z každého
připojeného zdroje na interní paměťový disk. Manipulace s exportem dat musí být flexibilní a musí
zahrnovat i jednotky PACS, souborové servery, USB zařízení a DVD zapisovače.

Požadavky na nahrávací modul řídící jednotky

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.
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Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.euKrajská zdravotní a.s.

hycení snímků a videozáznamů pro dokumentaci operací. Pro zvýšení flexibility musí být
podporována různá řešení pro ukládání dat, jako je ukládání do interního úložiště, zařízení USB,
souborové servery (minimálně NFS a CIFS) a PACS.
Nahrávací jednotka musí obsahovat vnitřního úložiště o minimální kapacitě definované technickou
specifikací, aby poskytla dostatek úložného prostoru, a to i v případě, že síťová složka nebo jiné řešení
pro ukládání dat nejsou v okamžiku k dispozici. K dispozici jsou signály až do Full HD (1920 x 1080 při 60

Záznam zvuku, např. za účelem komentování videa musí být podporován
Minimální kodek MPEG 4 / H.264 AVC je vyžadován pro kombinaci dobré kvality, malé velikosti souborů
a dobrého výkonu. Funkce automatického generování filmů kolem pořízených fotografií, aby bylo možné
rychle realizovat exportování malých videoklipů. Po záznamu může být provedeno následné zpracování,
např. střih videa / vytvoření „subklipu“, vytvářet snímky a automaticky vytvářet filmy s programovatelnou
délkou kolem uloženého obrazu. Pro flexibilní využití dat může systém ukládat na následující úložná
média: interní úložiště, USB zařízení, souborové servery a export do PACS.

Pro inteligentní správu úložišť musí být k dispozici následující funkce:
entálně dostupná interní úložiště klesne pod prahovou hodnotu, zobrazí se

varovná zpráva. Tato prahová hodnota musí být volně nastavitelná nastavení pod oprávněním správce
systému Proces exportu musí být možný současně s více úložišti a spustit na pozadí, aby bylo možné
pokračovat v používání systému bez čekání na exportní dobu a dopadu na funkčnost systému
exportu souborů možnost všechny snímky a videozáznamy pacienta odstranit automaticky a úplně.
Systém musí být schopen načíst data paci
Možnost exportu souborů na souborové servery, v případě USB systém musí nabízet možnost
automatického pojmenování souborů. Označení souborů lze kombinovat jednotlivě ze standardních
prvků, jako je příjmení pacienta, jméno pa případě, že byl záznam
označen pomocí DICOM Worklist, musí tyto hodnoty být přenášeny dle standardů odpovídající pro
ukládání do PACS (viz. Příslušná sekce této dokumentace) Není li připojení k datové síti k dispozici,

ěla by být ovlivněna základní funkce záznamové jednotky. Zejména musí být zajištěny následující

Funkční oblasti distribuce obrazového signálu a dokumentace jsou stále funkční.
Manuální zadávání údajů o pacientech pomocí dotykové obrazovky do dokumentace přiřazení nahraných
souborů pacientovi. Pro zadání dat musí být k dispozici klávesnice na obrazovce.
Data mohou být uložena na interní úložiště. Po opětovném připojení k datové síti nabídne systém
automatické doposlání všech dat, která nebyla uložena na nedostupná síťová úložiště (NFS, CIFS,

přenos signálů mimo operační sál

Streaming video signálů prostřednictvím IP sítě včetně obousměrné audio komunikace,
optimalizované šířky pásma H.264 kódování a nahrávání videa.

Hlavní řídící jednotka musí umožňovat rozšíření na funkcionalitu „video streaming“, které je schopno
přenášet jednosměrné video (až 1080p60 nebo 1920 x 1200 pixelů) a případně obousměrné audio
signály přes IP síť, aby se zajistila pohodlná a přímá komunikace mezi odesílatelem a přijímačem. Musí
poskytovat nejmodernější kompresi (včetně kódování videa H.264), která spojuje vysokou kvalitu videa a
zvuku s potřebami s malou šířkou pásma. Podpora kódování hardwaru zaručuje minimální latenci.
Přenos zamýšleného signálu je možný na jakémkoli PC v nemocniční síti (např. pro výcvik a vzdělávání).
Každý zdroj videa, který je připojen k distribuční části systému, může být přenášen.

Streamingové řešení musí být integrováno do hlavního systému a musí být zdravotnickým zařízení
Systém musí mít indikátor fyzického signálu (např. Světlo "Zapnuto") a grafický indikátor na dotykové

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.
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obrazovce, které jasně ukazují, že probíhá přenos nebo nahrávání, aby se zachovala ochrana personálu
operačního sálu. Pokud uživatel přepne do jedné z ostatních hlavních funkčních oblastí, musí být
indikátor stále viditelný. Aby byla zajištěna bezpečnost dat, musí mít operátor příležitost zastavit
video a audio streamování

Externí modul videokonference
Možnost rozšíření sestavy o modul, který musí umožňovat přenos vysoce kvalitních zvukových a HD
video signálů (až 1080p60) z dvou vyhrazených obousměrných video kanálů z operačního sálu do jiných
místností a institucí prostřednictvím IP sítě (např. pro vzdělávací účel). Součástí sestavy je i přehledová

air světlo, komunikační headset.
Zároveň umožnit paralelní výstupy podle vstupních zařízení pro další možnosti přenosů, volitelně -
pomocí matice a kompatibilních výstupů, ideálně HD SDI, akceptovatelné HDMI/DVI.

Ovládání externích zařízení na operačním sále

Systém musí umožňovat ovládání kompatibilních zařízení v rámci operačního sálu. Jde například o
operační světla, kamery ve světle a přehledové kamery, operační stoly apod. Tento modul musí být
možné kdykoliv připojit k řídící jednotc

Uživatelské rozhraní - ovládání systému

Jednotlivé funkce musí být řízeny přehledným grafickým uživatelským rozhraním (GUI). Ovládací grafické
rozhraní může být spuštěno na dotykovém monitoru, monitoru počítače, nebo tabletu. Všechna periférie
mohou ovládat řídící jednotku nezávisle na sebe.

Dotykový medicínský monitor o velikosti min. 27“ s rozlišením nejméně full HD 1920 x 1080. Všechny
funkce dodávané se systémem musí být ovládané pomocí dotykového rozhraní na monitoru. Pro snadné

ntuitivní ovládání musí být uživatelské rozhraní jednoduché s velmi malým počtem operací nutných k
ovládání funkcí. Hlavní funkce ovládání musí být přístupné jediným kliknutím a přetažením funkcí k
distribuci videí. Každý náhled vstupního signálu musí systém umožňovat zvětšit na celou obrazovku a
prezentován s živým videem - bez zpoždění. To musí umožňovat použít ovládací monitor také jako
plnohodnotný chirurgický asistenční monitor, tj. bez zpoždění s přímým propojením na kamerovou
jednotku endoskopické se

Ovládání digitalizace pomocí tabletu. Navržený digitalizační systém musí umožňovat ovládání s
přenosného tabletu. Jde zejména o funkce nahrávání, distribuce videa a prohlížení náhledů vstupních
videosignálů.

Vestavný velkoplošný monitor min. 48“ Náhledový monitor o velikosti min. 48“, vestavný do stěny
operačního sálu. Dicom ready.

Vestavný počítač Počítač určený do vestavby operačního sálu. Může být součástí bloku s
velkoplošným monitorem. Možnost instalace aplikací, softwaru pro PACS, Dicom atd. Součástí setu musí
být medicínská klávesnice, i5 CPU, 256 GB SSD, 8GB RAM, USB port ve stěnu sálu.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.
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Požadavky na certifikaci a provedení

Systém řízení digitalizace se všemi jeho funkcemi (distribuce, záznam, přenos) musí být zdravotnickým
prostředkem v souladu s přílohou IX směrnice 93/42 / EHS o zdravotnických prostředcích. Jako takový je
určen speciálně pro lékařské použití. Systém musí být vybaven ochranou proti elektrickým šokům a s
ekvipotenciálními uzly (zemnící kolíky). Systém video managementu musí být certifikován podle IEC
60601 2. a 3. vydání
Modulární systém zařízení musí poskytovat 3 hlavní funkce (distribuce, nahrávání a videokonference)
jako samostatná, modulární hardwarová zařízení. Tento optimalizovaný přístup vede k vyšší bezpečnos
systému a snadnějšímu upgrade v budoucnu.
Při instalaci několika systémů pro správu videa v různých místnostech nesmí mít porucha žádné součásti
systému vliv na provoz zbývajících místností. Po výpadku napájení musí být systém znovu použitelný
(spuštěn a připraven k použití) nejpozději do 2 minut.

Požadavky na kabelové rozvody

Celý systém digitalizace se všemi jeho funkcemi (kabeláž, distribuce, záznam, přenos) musí být
zdravotnickým prostředkem v souladu s přílohou IX směrnice ES 93/42 / EHS o zdravotnických
prostředcích. Jako takový musí být určen speciálně pro lékařské použití. Systém je musí být vybaven
ochranou proti elektrickým šokům a s ekvipotenciálními uzly (zemnící kolíky). Systém video
managementu musí být také certifikován podle IEC 60601 2. a 3. vydání.
Dodávku, instalaci, kontrolu a oživení systému musí provádět pouze výrobcem certifikovaný dodavatel s
registrací výše uvedených činností v ČR.
Provedení kabeláže musí být v souladu se stávající projektovou dokumentací, tj. rozvody UTP sítě, el.
rozvody 230 V a další, nesmí být tímto dílem dotčeny.
Detailní blokové schéma digitalizace a projektová dokumentace, musí být v souladu s požadavky na

avotnické zařízení dodány spolu s předávacím protokolem díla.

Požadavky na wokflow

Požadujeme, aby standardní proces probíhal tak, že v nemocničním infomačním systému vznikne
žádanka na vyšetření či operaci, která se pomocí centrálního worklist serveru ve formátu HL7 bude
přenášet na jednotlivá záznamová zařízení. Operatér či obsluha přístroje si vyberou požadovaného
pacienta a všechna ukládaná videa do systému ponesou atributy převzaté z případě,
že bude část záznamu ukládána do PACS, budou záznamy identifikovány pomocí převzatých DICOM
atributů. V mimořádném případě může být zaznamenáváno i pomocí ručního zadání identifikace
pacienta, ale takový záznam nesmí systém umožnit uložit do centrálního PACS systému.
Požadujeme, aby systém umožnil nastavit maximální datovou velikost studie ukládané do PACS.

případě, že tato velikost bude překročena, je obsluha informována, že studie nemůže být uložena
důvodu překročení maximální datové velikosti.

Požadujeme, aby systém umožnil vzdálené zpracování uložených záznamů pod uživatelskými
oprávněními uživatele z AD, tak jak byl při nahrání záznamu přihlášen do systému pro nahrávání
záznamu. Ze vzdáleného připojení musí umožnit veškeré funkcionality zpracování včetně uložení do
externích úložišť (
Požadujeme, aby systém umožnil uložit přihlášenému uživateli kompletní nastavení celého pracoviště,
tak aby při následujícím přihlášení měl nastavení vstupů a výstupů ve stejné konfiguraci jako při
posledním přihlášení. Systém nesmí omezovat počet takto uložených uživatelských profilů.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.
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Požadujeme, aby interní kapacita záznamového zařízení umožnila uložit minimálně 1500 hodin záznamu
plném rozlišení při použití všech aktivních vstupů dodaného záznamového zařízení.
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Licence na užívání software

Povinnosti a závazky dodavatele licencí na užívání software

Dodavatel je povinen zahrnout do předmětu plnění všechny licence na užívání software (oprávnění
výkonu práva užívat software), které musí KZ vlastnit pro provozování dodávaného zařízení či systému

nebo jejich dílčích částí tak, aby zařízení či systém nebo jejich dílčí části užívala v
legislativou a licenčními ujednáními držitelů autorských práv výjimkou licencí na užívání
software, které jsou využitelnou součástí stávajícího systémového prostředí informační infrastruktury KZ.
Využitelnou součástí stávajícího systémového prostředí informační infrastruktury KZ jsou následující
licence na užívání software:

• Microsoft Windows Server User CAL (bez omezení ve
• stávající ých zařízení

zadavatele, na nichž má být využíván předmět plnění
• Microsoft Windows Server Standard (bez omezení verze) - případě využití jako operačního

systému virtuálního serveru, provozovaného na stávající virtualizační infrastruktuře KZ, založené
na platformě VMware;

• Microsoft SQL Server Standard Core (bez omezení verze) - případě lokalizace SQL
databáze na stávajících SQL clusterech KZ;

• operační systémy Microsoft Windows Professional koncových zařízení (jen u stávajících
koncových zařízení zadavatele, na nichž má být využíván předmět plnění).

Dodavatel zodpovídá za dodání licencí na užívání software v takových počtech a pro takové
licenčních edice, licenční typy, bitové a jazykové mutace software tak, aby při provozování dodaného
zařízení či systému nebo jejich dílčích částí požadovaným způsobem a v požadovaném rozsahu
nedocházelo k porušování jakýchkoliv práv výrobců software, držitelů autorských prá
třetích stran.

Dodavatel musí v nabídce i ve smlouvě garantovat, že je oprávněn dané licence na užívání software
dodat a že dodávkou licencí na užívání software a užíváním jakéhokoliv dodavatelem dodaného
software, přičemž užíváním software je myšleno užívání software v soulad licenčním ujednáním,
předaným spolu s licencemi na užívání software, nedojde k porušení práv výrobců software
držitelů autorských práv k software nebo třetích stran, a převzít plnou odpovědnost za to

takovému porušení přes jeho garanci přesto došlo.

Dodavatel se musí v nabídce i ve smlouvě zavázat, že v případě, kdy pro skutečně realizovaný způsob
ní předmětu plnění do užívání nebudou typy a počty licencí na užívání software, obsažené

nabídce dodavatele či v uzavřené smlouvě vhodné a dostačující tak, aby byly v licenčním
ujednáním pro daný software, dodá chybějící licence na užívání software v typech a množstevním
rozsahu, potřebném k naplnění účelu a předmětu nabídky a smlouvy tak, aby odběratel při používání
předmětu plnění užíval software v licenčním ujednáním a platnou legislativou, a to bez
navýšení kupní ceny

Dodavatel se musí v nabídce i ve smlouvě zavázat, že dodané licence na užívání softw u prosté
právních vad a zavázat odškodnit v plné výši odběratele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní
autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady dodaných licencí na užívání software. V případě,
že by nárok třetí osoby vzniklý v ávkou licencí na užívání software
oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu (či obdobnému) zákazu či omezení užívání
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dodaných licencí na užívání software, musí se dodavatel zavázat zajistit náhradní řešení a minimalizovat
y takovéto situace na odběratele kupní cenu, přičemž současně nebud

dotčeny ani nároky odběratele na náhradu škody.

Požadavky na licence na užívání software

Dodané licence na užívání software musí být určeny pro České re komerční
organizaci (poskytující zdravotnické služby), být místně neomezené (případně místně omezené s právem
jejich využívání v České republice) a být časově neomezené (trvalé). Pokud již trvalé licence na užívání
určitého typu software nebudou dostupné, musí být dodány licence na užívání software časově omezené
na období v trvání minimálně 60 měsíců. Dodávané licence na užívání software musí být nové, dodávka
druhotných (použitých) licencí na užívání software se nepřipouští.

případě dodávky licencí na užívání software společnosti Microsoft musí být dodány licence na užívání
rámci některého typu multilicenční smlouvy společnosti Microsoft (dodávka licencí na užívání
licenčních modelech OEM, FPP či licencování software jako služby nejsou až na níže uvedené

výjimky přípustné). Licence na užívání software musí být trvalé a kryté službou Microsoft Software
Assurance na 36 měsíců.

Preferovaným způsobem dodání licencí na užívání software společnosti Microsoft je jejich dodávka
rámci smlouvy Microsoft Products and Services Agreement, uzavřené mezi KZ a společností Microsoft

(s využitím služeb některého dodavatele se statusem Microsoft Licensing Solution Partner). Pokud právě
platná pravidla společnosti Microsoft neumožní postupovat dle výše uvedeného preferovaného způsobu,
dodavatel dodá licence na užívání software společnosti Microsoft v rámci jiné, nové, za tím účelem
uzavřené multilicenční smlouvy. Dodavatel zajistí veškeré procesy, potřebné k uzavření nové
multilicenční smlouvy mezi KZ a společností Microsoft, včetně předložení příslušných smluvních
dokumentů k podpisu odpovědnému zástupci KZ (vyžaduje li to daný typ multilicenční smlouvy).
Dodavatel je povinen při dodávce licencí postupovat v souladu s pravidly společnosti

Výjimkou z požadavku na dodání multilicenčních licencí na užívání software společnosti Microsoft,
krytých službou Microsoft Software Assurance, jsou:

licence na užívání operačních systémů Microsoft Windows, které mohou být dodány jako licenční
yp OEM (tedy jako nedílná součást zařízení, s nímž jsou dodávány) nebo jako plné licence (FPP)

licence na užívání software společnosti Microsoft, dodávané jako nedílná součást zařízení, které je
certifikovaným zdravotnickým prostředkem.

případě dodávk zařízení čí systému, který využívá databáze Microsoft SQL Server, KZ preferuje
umístění databáze na jí provozovaném Microsoft SQL Clusteru s vysokou dostupností (v již existující
nebo nové instanci Microsoft SQL Server verze 2016 nebo vyšší, s ověřováním uživatelů vůči databázi
výhradně s využitím účtů a skupin v AD). Pokud bude dodávaný systém vyžadovat existenci vyhrazeného
databázového serveru, musí být součástí dodávky potřebné licence Microsoft SQL Server, a to

licenčním modelu, v němž nejsou vyžadovány klientské přístupové licence MS SQL Server CAL
žádného typu.

případě, kdy dodávka obsahuje také koncové stanice (počítače, notebooky, tenké klienty apod.)
operačním systémem Microsoft Windows, musí být dodány s licencí na užívání operačního systému

Microsoft Windows nejvyšší aktuálně uvolněné verze, v licenčním
typu OEM nebo jako plná licence (FPP).
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KZ preferuje řešení, jehož součástí není software, založený na technologii Oracle Java, pro jehož užívání
rční společností jsou nezbytné placené licence, případě, že součástí dodávky zařízení či systému

musí být licence na užívání software, který využívá takové typy technologií pro které musí
mít komerční organizace licence na užívání Oracle Jav musí být součástí dodávky zařízení či systému
také všechny potřebné licence na užívání Oracle Java. případě instalace Oracle Java na server
potřebný počet licencí pro servery navrhne dodavatel na základě počtů a konfigurací dodávaných serverů

ávajících serverů KZ, určených KZ k provozování systému), dle aktuálně platných licenčních
podmínek společnosti Oracle. V případě instalace Oracle Java na zařízení (zdravotnický přístroj, počítač,
notebook apod.) bude dodavateli oznámen počet zaměstnanců, kteří budou daná zařízení používat (a
budou tedy potřebovat uživatelskou licenci). V případě nedostupnosti trvalých licencí Oracle Java budou
požadovány serverové i uživatelské licence na období minimálně 60 měsíců. Dodavatel je povinen při
dodávce licencí na užívání software s pravidly společnosti Oracle.

Požadavky na předání licencí na užívání software

každý jednotlivý typ licencí na užívání software, které budou součástí dodávaného zařízení či
systému nebo jejich dílčích částí, musí dodavatel dodat licenční ujednání, platné k datu dodání licencí na
užívání software a všechny licenční materiály, které jsou nedílnou součástí daných licencí na užívání
software (např. licenční číslo, licenční klíč, licenční certifikát, licenční oprávnění, štítek prokazující pravost
licence, instalační média, hardwarový klíč, dokumentace vztahující se k licenci apod.). Pokud k některé
licenci na užívání software licenční ujednání neexistuje (držitel autorských práv licenční ujednání
nevytvořil), musí být tato skutečnost výslovně uvedena na faktuře, dodacím listu, předávacím protokolu
nebo akceptačním protokolu (alespoň na jednom z uvedených dokumentů). Nesplnění těchto podmínek

rocesu akceptace dodávky klasifikováno jako podstatná (fatální) ada plnění (vada bránící
následnému používání předmětu plnění)

Požadavky na nabývací doklady k licencím na užívání software

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na
užívání software, které budou součástí dodávky zařízení či systému nebo jejich dílčích částí. Minimálně
musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání
software (ve tvaru shodném s tím, jak licence na užívání software rozlišuje výr např.
product number, výrobce software, název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová
verze, časové omezení nebo další upřesňující údaje, jimiž výrobce software svoje licence rozlišuje), počet
dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou
licencí, které jsou nedílnou součástí dodávaného zařízení a nemají stanovenu cenu (např. OEM licence
operačního systému Microsoft Windows) také jejich cenu. Nesplnění těchto podmínek bude důvodem k
vrácení daňového dokladu (faktury) k přepracování, přičemž lhůta splatnosti nového daňového dokladu
(faktury) začne běžet dnem prokazatelného převzetí nového daňového dokladu (faktury) odběratelem
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Lokální počítačová síť

rovaná kabeláž
1) V rámci prostor KZ jsou definovány následující minimální standardy pro strukturovanou kabeláž.

□Vždy musí být instalovány datové dvoj-zásuvky. Všechna zařízení, jenž vyžadují datovou
konektivitu, musejí mít v nejbližší blízkosti umístěnou datovou dvoj-zásuvku (např. WIFI, TV,
řídící jednotky přístupového systému, kamery, zdravotnická technika, dohled měřící a regulační
technika atp.).

• V rámci pacientského pokoje standard je nutnost zajistit minimálně 2 dvojzásuvky na lůžko.

• V rámci pacientského pokoje intermediár je nutnost zajistit minimálně 3 dvojzásuvky na lůžko.

• V rámci pacientského pokoje intenzivní medicína je nutnost zajistit minimálně 8 dvojzásuvky na
lůžko.

• Na každé pracoviště (pracovní místo s PC), musí být vždy instalovány minimálně dvě datové doj-
zásuvky.

• V rámci společných prostor v rámci zdravotnických prostor (např. chodba ambulance) je nutné
umístění minimálně 3 dvojzásuvky (IPTV, wifi, vyvolávací systém, přístupový systém, kamerový
systém, atd) na Patro o minimální výměře 60 m2.

• V rámci vstupu do prostor oddělení, intenzivní péče či samostatných prostor s omezeným
přístupem minimálně 2 dvojzásuvky.

• V rámci kancelářských prostor je nutné umístění minimálně 2 dvojzásuvky na jedno pracovní
místo s tím, že je bráno na jedno pracovní místo prostor 10 m2.

• V rámci společných prostor v rámci kancelářských prostor je nutné umístění minimálně 1
dvojzásuvky na patro o minimální výměře 80 m2.

• V rámci vstupu do prostor budov minimálně 3 dvojzásuvky (IPTV, wifi, vyvolávací systém,
přístupový systém, kamerový systém, atd).

• V rámci vstupu do prostor areálu minimálně 3 dvojzásuvky (IPTV, wifi, vyvolávací systém,
přístupový systém, kamerový systém, atd).

• U každé zásuvky STA musí být datová dvoj-zásuvka

2) Datové rozvody budou provedeny stíněnými kabely, v bezhalogenovém provedení vyhovujícím
snížené hořlavosti a reakci na oheň dle vyhlášky č.268/2011Sb a dle ČSN EN 50575 v provedení
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B2ca - sla, dl, a l .  Certifikaci CPR dle EN 60754-2, EN 61034-2 a integrovaný test EN 50399.
Instalační kabel min. Cat6A s garancí PoE přenosů typ 1-4 (dle IEEE 802. 3bt).

3) Datové zásuvky v provedení ABB Tango barva bílá
4) U nových rozvodů je preferováno připojení koncových telefonních přístrojů přes datové zásuvky.

Pokud není v datovém rozvaděči připojen telefonní rozvod, je třeba v rámci projektu zajistit
telefonní připojení do dotčených rozvaděčů o dostatečné kapacitě zakončených v Patch/aneluu
koncovkami RJ45.

Optická kabeláž
Veškeré optické kabeláže se provádějí s využitím single mode optických kabelů. Minimální počet
optických vláken je 24 vláken pro propojení mezi serverovnami v rámci budovy. U větších budov je jedna
z rozvoden definována jako hlavní a optické propoje jsou vždy směrovány z podružných rozvoden do
rozvod ny/serverovny hlavní.

Propoje mezi budovami jsou vždy řešeny uvnitř budov, nebo v zemi. Každá budova je připojena dvěmi
nezávislými cestami (které nesmí být v souběhu blíže než 2 metry vně i uvnitř budovy).

Pokud půjde o operační sály, nebo speciální(Katlab/Angio apod.) na každý sál 8 vláken single mode,
svedené do rozvaděče na daném podlaží a dále 8 vláken single mode mezi vždy dalším podlažím a
následně 8 vláken single mode do infrastruktury KZ. Vše realizovat s dostatečnou rezervou vláken,
v případě požadovaných 8 vláken aktivních - 8 vláken nezapojených - realizace 16-ti vláknovým
kabelem.

Ukončení optické kabeláže v optických vanách s koncovkami LC/PC, případně E2000/APC.

Datové rozvodny
Datové rozvodny musí být

1) Napájeny ze dvou odpovídajících nezávislých elektrických zdrojů N+l. Napojení aktivních prvků
na centrální UPS a ATS, nebo lokální UPS s dvojitou konverzí a lokální ATS. Monitoring stavu
rozhraním Ethernet RJ45. Propojení UTP s datovým rozvaděčem (datová zásuvka).

2) Chlazeny ze dvou odpovídajících nezávislých zdrojů chlazení (zařízení pro trvalý provoz)

Klimatizace Specifikace
Parametry:
Chladící výkon minimálně 3,5kW (zohlednit rozsah v daném projektu)
Chladivo R 32
Nástěnné provedení
Teplotní rozsah chlazení -15st až 47st vnější teploty
Funkce Auto restart po výpadku el. proudu.
Elektrický přívod ze sběrnice DO
Ovládání s ukazatelem teploty
Provoz musí být zachován, i při fungování jednoho zdroje chladu.
Monitoring stavu a teplit rozhraním Ethernet RJ45.

3) Datový rozvaděč musí být umístěn tak, aby nebránil případné manipulaci při instalací nových
datových rozvodů. Datový rozvaděč bude o rozměrech minimálně 42U 19" (minimálně 60 cm,
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dodanou MIB a podporou RMON I and II standards, QoS, Multicast, ARP inspekce, IEEE 802.1D, IEEE 
802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 
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pokud rozměry datové rozvodny umožní pak 80 cm), hloubka min. 80cm. Přední dveře
perforované. Zadní dveře dvoukřídlé a perforované.

4) Elektrický přívod k racku : tř i  elektrické dvoj zásuvky jištěné C16A, ze sběrnice DO, Elektro
revize.

5) Do rozvaděče musí být přiveden odpovídající přívod elektrické energie, zásuvky typu E (CEE7/5),
z každé fáze L1,L2,L3. Jištění C16A. Z rozvaděče DO.

6) Vybaveny teplotně spínanou ventilací s filtrem nasávaného vzduchu, spínaná teplotně a
externím kontaktem NO.

7) Vstup do datové rozvodny přes ID kartu s PIN ověřením. V KZ, a.s. je centrální přístupový systém
od společnosti Cominfo, a.s. (www.cominfo.cz).

8) Naprosto vyloučeno je v daných místech mít vedeny rozvody vody, odpadů apod.
9) V případě, že by po instalaci pasivní části LAN nezbylo dostatečné místo pro instalaci adekvátní

množství aktivních prvků, musí být pasivní část LAN rozdělena do více rackových skříní při
zachování stejných parametrů.

Koncová zařízení

Záložní zdroje (UPS)
UPS s dvojitou konverzí
Výkon minimálně 3000VA (zohlednit rozsah v daném projektu)
Rack provedení
1 x PDU 16A/230V se zástrčkami CEE7/5
SNMP v1 , v2c výstup Ethernet RJ45LAN
Měření teploty a vlhkosti

komunikací LAN SNMP
Zatížení 16A
Doba přepnutí Max 8ms
SNMP v1 , v2c výstup Ethernet RJ45
PDU 16A/230V se zástrčkami CEE7/5

tivní prvky
podporou minimálně dvou optických uplink portů o rychlosti min. 10 Gbit/s (plně osazené SFP moduly

pro komunikaci na vzdálenost minimálně 10 km) a 48 přístupovými porty o rychlosti min. 10/100/1000
Mbit/s. Aktivní prvky musí podporovat minimálně následující standardy: SNMPvl, SNMPv2c, SNMPv3 s

802. 3z, Plně duplexní provoz, možnost agregace síťových rozhraní, Broadcast storm control, podpora
IGMP, podpora minimálně 1023 VLÁN, minimálně 16000 MAC Adres, podpora jumbo frames o min
velikosti 9200 bytu, podpora ACL, podpora SSH prosprávu, podpora bezpečnosti na portu s možností

avení MAC adresy na port, případně až 16 MAC adres na port. Aktivní prvek musí mít možnost
zapojení do stacku (dodán musí být vč. veškerých komponent pro zhotovení stacku např. stackovací
kabely, přídavná karta pro stack atp.). Aktivní prvek, jenž bude dodán, musí být před nákupem
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konzultován s patřičným garantem LAN za KZ, a.s. Krajská zdravotní používá, z důvodu zachování
kompatibility všech systémů.

Bezdrátová síť
rámci nových projektů je třeba počítat s instalací datových dvou zásuvek pro bezdrátové vysílače, které

slouží pro bezdrátový přístup jak do datové sítě KZ, a.s. tak i do internetu. Datové dvou zásuvky je třeba
umístit vždy tak, aby byly co možná nejblíže k umístění bezdrátového vysílače. Datové dvou zásuvky pro
bezdrátové vysílače je žádoucí instalovat nad podhled, pokud jsou k tomu podmínky. V současné chvíli je
v KZ, a.s. používána technologie od společnosti Ubiquity. Pořizovat bezdrátové vysílače od jiných
výrobců není možné, nejsou podporované centrálním kontrolérem. Nové bezdrátové vysílače tedy
nepotřebují zásuvku na 220V. Vysílače jsou napájeny skrze POE aktivních prvků (switchů).

Typ používaných AP:
UBNT AP AC PRO (podpora 802.3 af v základu)

Základní specifikace zařízení přidávaného do naší sítě:

Anténa: ntegrovaná dvoupásmová anténa 3 dBi

Provozní frekvence: Rychlost přenosu dat 2,4/5 GHz:

Rozměry

Ověření zařízení do bezdrátové sítě
Šifrování: WEP, WPA2-PSK, WPA-Enterprise (WPA2, AES-256bit)
Modulace: BPSK, QPSK, 16-QAM/64-QAM

Vznik privátního APN

Vznik privátního APN je možný po předchozí konzultaci s garantem WIFI a platí 3 podmínky.
1. Na jednom fyzickém AP nemohou být více jak 4 virtuální SSID, z čehož standardně 3 jsou již v KZ

využity, pokud je požadováno více virtuálních SSID (privátních APN) v jednom místě, je nutno
řešit umístěním dalšího fyzického AP.

2. Virtuální SSID musí splňovat zabezpečení WPA2-PSK AES-256bit.
3. Plná správa privátního APN je v gesci garanta WIFI KZ.

Kamerový systém
entrálním kamerovým systémem software Milestone Expert (www.milestonesys.com). Systém je

registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), kde je možné také pod IČO (25488627)
společnosti tuto registraci dohledat. Instalace nových kamer musí splňovat požadavky, které jsou dány
právě registrací u tohoto úřadu. Instalace nových či přemístění stávajících kamer musí odpovídat
schvalovacímu procesu KZ, a.s.
U připojených kamer je z pravidla pořizovaný záznam (detekce pohybu), který je uchováván po dobu 4
dnů. Jsou podporovány pouze IP kamery, které jsou kompatibilní s tímto kamerovým systémem

usí používat Kodek H265 a novější, PoE 802.3af nebo 802.3at, IR přísvit, ISO/IEC 27001:201
novější. Naše společnost využívá převážně IP kamery od společnosti Axis a ViseNet. Pro přidání nové
kamery do centrálního kamerového systému je třeba zakoupit k tomu potřebnou licenci do centrálního
kamerového systému.
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Přístupový systém
entrální přístupový systém od společnosti Cominfo, a.s. (www.cominfo.cz). Jedná se bezkontaktní ID

karty s RFID čipem. Řídící jednotky by měli být umisťovány do Datových rozvoden. Čtečky
bezkontaktních karet musejí být duální. HID Prox 125kHz a Mifare 13,56MHz. Do datových rozvoden
musí být osazena Duální čtečka s číselníkem pro zadání PIN.
Centrálním přístupovým systémem KZ, a.s. je přístupový systém od společnosti Cominfo, a.s., tedy není
možná instalace jiných přístupových systémů. Je možné využívat pouze stávající a dálkové
ovladače.

PRACOVNÍ POSTUP
Projekční, realizační a montážní práce prováděné v rámci rozšíření stávajícího systému strukturované

kabeláže (STK) a datovém rozvaděči (RACK) Krajská zdravotní, a.s.

Před zahájením projekčních prací, je nutné předem kontaktovat oddělení provozu infrastruktury a
ním veškeré požadavky vyplývající ze zadání objednatele.

Po zpracování a vyhotovení jakéhokoliv stupně projektové dokumentace vyplývající ze zadání
objednatele, je nutné před předáním, pře vyjádření na oddělení

Oddělení provozu infrastruktury se vyjádří ke zpracované projektové dokumentaci v zájmu
společnosti a v rámci zachování jednotnosti a systémovosti daného systému , který je

prostorách zahrnující projektovou část již nainstalován. Projektová dokumentace bude
obsahovat výkresovou a textovou část vč. úplných výkazů výměr a bude rozdělena na
editovatelnou a needitovatelnou část. Projektová dokumentace bude předaná ve standardních
formátech dwg, pdf, doc, xls. Případně další použitelné formáty budou konzultovány s oddělením

rámci výběrových řízení, do kterých bude začleněn systém , budou do hodnotících komisí
nominování zástupci oddělení provozu infrastruktury, kteří budou mí zájmu
společnosti dbát na správnost hodnocení daného uchazeče, který se uchází o danou zakázku a
který plně splňuje hodnotící kritéria dané zadáním a je plně oprávněn kvalifikačními předpoklady
daný systém instalovat se zachováním systému záruky.

Vybraný uchazeč, který splnil veškerá kritéria výběrového řízení a který se zaručil v rámci
kvalifikačních předpokladů, že dodrží veškeré body vyplývající ze zadání, je povinen v rámci
realizačních prací plně spolupracovat s oddělením rastruktury od přípravných prací až
po konečné předání projektové dokumentace skutečného stavu vč. měřících protokolů.

Před zahájením instalačních prací je prováděcí firma povinna předložit plán případných změn
oproti předané projektové dokumentaci, katalogové listy od dodávaných komponentů a předložit
formulář o kalibraci měřicího přístroje.

Při montážích práci datovém rozvaděči, musí instalační firma dbát zvýšené ostražitosti a nesmí
způsobený odpojením nebo poškozením stávajících zařízení vč.

kabelových propojení.

Při montáži nových datových zásuvek musí instalační firma plně respektovat stávající použitelné
komponenty a musí dodat takové, které budou barevně a kvalitou na stejné úrovni nebo vyšší.
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Nová kabeláž, která bude instalovaná do stávajících kabelových tras, musí být před ukončením
montáže vizuálně zkontrolovaná a její správnost odsouhlasena zástupcem zadavatele. Nová
kabeláž zatahovaná do stávajících datových rozvaděčů musí být systémově přichycena a
vyvázána.

Při montáži nových datových rozvodů do datového rozvaděče (rack) musí instalační firma plně
respektovat stávající použitelné komponenty. V případě nově instalovaných patch panelů, či
vkládání nových konektorů RJ45 do stávajících patch panelů, musí být zachován stávající
standard, tzn. používat stejné patch panely vč. příslušných konektorů RJ45, jako jsou používány
doposud. Pokud není dáno jinak po konzultaci s kontaktní osobou za objednatele viz níže.

areálu KZ - Ústí nad Labem především použity

Datové rozvody budou provedeny stíněný , v bezhalogenovém provedení
vyhovujícím snížené hořlavosti a reakci na oheň dle vyhlášky č.268/2011Sb a dle ČSN
EN 50575 v provedení B2ca
a integrovaný test EN 50399. Instalační kabel min. Cat6A s garancí PoE přenosů typ 1

(stíněné) - modulární plně osazené Keystone stíněné (tím je myšleno, že
jednotlivé KeyStone bude možné v případě poruchy vyměnit). Patch panely v provedení

24 až MX

datové zásuvky v provedení ABB Tango barva bílá

Všechny datové zásuvky musí být projektovány jako dvou zásuvky. Na jedno pracoviště musí být
vždy projektovány min dvě dvou zásuvky (tzn. 4 přípojná místa). V případě datových dovu
zásuvek určených pro např. zdravotnickou techniku, kamerové systémy, WIFI AP atp., se musí
vždy vyjádřit patřičné odd. k jejich počtům a umístění.
U všech nově zhotovených Tv přípojek bude vždy umístěna i datová dvou zásuvka, pro
plánovaný Tv příjem skrze IPTv.

případě, že v rámci projektu bude dodán nový datový rozvaděč, tak musejí být splněny
následující požadavky:

Datový rozvaděč bude o rozměrech -42U 19“ (60cm), hloubka 80cm.
Přední dveře prosklené dní dveře dvoukřídlé a perforované.
Nový datový rozvaděč musí být osazen veškerou technologií pro provoz datové sítě dle standardů KZ,

Do rozvaděče musí být přiveden odpovídající přívod elektrické energie, zásuvky typu E (CEE7/5),
každé fáze L1,L2,L3. Jištění C16A. Z rozvaděče DO. Vždy nutno konzultovat s údržbou -

Do datového rozvaděče musí být dotažen přívod optické kabeláž min. vl. Singlemode, zavařené a
ukončené v optické vaně. Optické vany budou na obou koncích adekvátně popsány na obou stranách
stejně (z popisu by mělo být jasné, o jakou optickou kabeláž se jedná, kolik vláken je zavařeno a odkud
kam je tato trasa tažena).
Do datového rozvaděče musí být natažen telefonní kabel o dostatečném počtu linek do datového rozvodu

Patch panel 48x RJ45 Cat3. Počet linek a komponent s nimi spjatými je závislý na požadavcích pro
daný projekt.
Klimatizace, určená pro stálý provoz. S funkcí Autorestart, Elektrický přívod ze sběrnice DO. Chladivo
R32 nebo ekviv. Teplotní rozsah 1 5° až 47° vnější teploty.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L, oddíl B vložka 1550.
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UPS UPS s dvojitou konverzí Online. Rack provedení. Výstupní zásuvky -
SNMP v1 , v2c rozhraní LAN
ATS Automatický přepínač dvou elektrických zdrojů 230V/16A. Doba přepnutí Max. 8ms, Výstupní
zásuvky - PDU typu E (CEE7/5). SNMP v1 , v2c rozhraní LAN
Vstupy do rozvoden musí být chráněny přístupovým systémem i s čtečkou ověřující PIN.
UŘIS musí mít do datových rozvoden přístup 24/7.

Pokud je prováděna v technické místnosti s datovými rozvaděči jakákoli práce způsobující
ovzduší nečistoty, musí být učiněno tak, aby nedocházelo k jejich šíření (musí být zajištěna

bezprašnost prostředí).

Po dokončení prací, nesmí zůstat v místnosti nepořádek a datový rozvaděč a jeho okolí musí být
lem po úkonu řádně uklizeno. V opačném případě nebude dílo převzato.

Pokud je prováděna jakákoli manipulace (demontáž dat.zás., přesun dat.zás. atp.) se stávajícími
datovými rozvody, tak je nutné tyto rozvody zachovat. Zachování stávajících rozvodů by mělo být
provedeno, buď stočením kabeláže např. do podhledů, nebo jejich použitím k nově zřizovaným
zásuvkám v případě že splňují výše popsané standardy. V obou případech je nutné zachovat
stávající popis, jak v datovém rozvaděči, tak na dat. zásuvce (kabel nesmí být ukončen pouze
Key stony, ale vždy musí být zakončen celou datovou zásuvku). Po takto provedené manipulaci
musí být tato změna zanesena do výkresové části a tyto zásuvky musí být řádně proměřeny za
účelem prokázání jejich funkčnosti. Pokud zachování stávající kabeláže nebude, z jasně
definovaných důvodů, možné tak je zhotovitel povinen tuto kabeláž demontovat v celé její trase,
až do datového rozvaděče. Bližší konzultace by měla být prováděna s kontaktní osobou za
objednatele, kontakt viz níže.

Při zhotovení nové datové zásuvky, musí být tato zásuvka adekvátně označena na obou koncích
stejným označením, dle stávajících standardů (popisek datové zásuvky nesmí být v rámci budovy
duplicitní). Popis datových zásuvek musí být v následujícím tvaru, musí navazovat na stávající
číselnou řadu a musí být zakreslena do projektové dokumentace skutečného provedení. Každý
vývod datové zásuvky je označen barevným štítkem - modrý štítek je u vývodů pro PC, žlutý
štítek u vývodů pro připojení telefonu, červený u optického portu.

XSA.1.01

ABC

A XSA.1.01 A XSA.1.01 B

Pravý port dvou-zásuvky

Levý port dvou-zásuvky
Číslo datové zásuvky

Nadzemní podlaží

Ozn. datové zásuvky
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Všechny úkony spojené se změnou konfigurace sítě a správy sítě se budou provádět pouze
datových rozvaděčích, umístěných v předepsaných a schválených místnostech. Zde jsou

čtyřpárové kabely UTP. Na panelu je každý vývod označen štítkem s označením vývodu datové
zásuvky, který napojuje, a barevným štítkem, který odpovídá barvě štítku na zásuvce. Pro
propojování na CT panelu budou použity propojovací kabely ukončené na obou koncích

Uspořádání síťových komponentů v datových rozvaděčích jsou na výkresech čelních pohledů na
datové rozvaděče, kterých je součástí projektové dokumentace skutečného provedení.

Označování datových rozvaděčů:

RD1.'

č.  rozvaděče č.budovy

RD3

č.  rozvaděče
č.budovy

Po provedené montáži musí instalační firma provést měření datových vývodů, ze kterého musí
sestavit a předložit certifikovaný měřící protokol.

Veškeré dodané a instalované komponenty musí být nové a nepoužité.

rámci projektu řešena zcela nová datová rozvodna, je třeba počítat i s dalším
rozšířením. Tedy rozměry místnosti dle místa (budovy) minimálně možnost instalace dvou racků.
Případně vždy možnost přidání jednoho dalšího racku.

Prováděcí firma je povinna po ukončení všech montážní činností provést finální závěrečný úklid,
předat zpět veškeré zapůjčené materiály a předat projekt skutečného stavu v datové i papírové
formě v předepsaných formátech vč. certifikovaného měřícího protokolu.

případě porušení výše uvedených ustanovení, nebude zhotovená práce převzata a takto provedená
práce, bude brána jako hrubé porušení stanov pro práci v rámci společnosti na rozšíření stávajícího
systému strukturované kabeláže.

lování dokumentace

Každý stupeň projektové dokumentace musí být schválen Úsek řízení informačních systémů.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L ,  oddíl B vložka 1550.

27



 

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 111 111
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariat@kzcr.euXž Krajská zdravotní, a s.

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb

Obsah

1. Účel ............................................................................................................................................................................. 2

2. Platnost....................................................................................................................................................................... 2

3. Použité zkratky a pojmy.............................................................................................................................................. 2

4. Stavby.......................................................................................................................................................................... 2

5. Okna............................................................................................................................................................................ 3

6. Dveře ........................................................................................................................................................................... 3

7. Střechy ........................................................................................................................................................................ 3
A. Ploché střechy......................................................................................................................................................... 3
B. Šikmé střechy.......................................................................................................................................................... 3
C. Přístup na střechy ................................................................................................................................................... 4
D. Hromosvody............................................................................................................................................................ 4

8. Klempířské prvky a kovové konstrukce ....................................................................................................................... 4

9. Rozvody vody .............................................................................................................................................................. 4

10. Kanalizace, odpady, ZTI............................................................................................................................................... 5

11. Ústřední vytápění........................................................................................................................................................ 5

12. Vzduchotechnika......................................................................................................................................................... 5

13. Medicinální plyny........................................................................................................................................................ 6

14. Měření a regulace ....................................................................................................................................................... 6

15. Elektrické rozvody - silnoproud .................................................................................................................................. 6

16. Elektrické rozvody - slaboproud a radiové spojení ..................................................................................................... 6

17. Výtahy......................................................................................................................................................................... 7

18. Povrchy........................................................................................................................................................................ 7

19. Vnější komunikace ...................................................................................................................................................... 7

20. Exteriéry...................................................................................................................................................................... 7

21. Klíčový systém ............................................................................................................................................................. 8

22. Nábytek a vnitřní vybavení.......................................................................................................................................... 8
A. Kuchyňské linky....................................................................................................................................................... 8
B. Kanceláře a lékařské pokoje ................................................................................................................................... 8
C. Stravovací provoz.................................................................................................................................................... 8
D. Zdravotnické provozy.............................................................................................................................................. 8

Zpracoval:

Verze 1/2023

Odbor správy a údržby nemovitostí
Oddělení přípravy investic

Strana 1 (celkem 8) IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n.  L., oddí l  B vložka 1550.



 

 

. 

 
1. 

2. 

 
KZ   
NN   
TUV-  
PD   
ZTI   

  
VZT  vzduchotechnika 
IT   
UPS   
DAG   
SW  software 
STA   
EPS   
DTD   
MDF - medium density fibreboard 

 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 111 111
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariat@kzcr.euXž Krajská zdravotní, a s.

1. Účel
Účelem tohoto dokumentu je definovat souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb v Krajské
zdravotní, a.s. včetně rekonstrukcí a modernizací, vyplývajících z provozu a údržby technických
zařízení

2. Platnost
Tento dokument je platný do doby vydání nové verze dokumentu a je umístěn na webových
stránkách KZ na adrese www.kzcr.eu v sekci Technické předpisy.
Nová verze vždy ruší platnost předcházející verze ke dni schválení a vystavení.

3. Použité zkratky a pojmy
- Krajská zdravotní, a.s.
- nízké napětí

teplá užitková voda
- projektová dokumentace
- zdravotně technické instalace

ÚT - ústřední topení

- informační technologie
- záložní zdroje
- Dieselagregát

- společná televizní anténa (rozvody TV)
- elektrická požární signalizace
- dřevotřískové desky

4. Stavby
Přednostně konstruovat technické podlaží pod každou budovou (bez ostatních provozů) s
napojením na technologické kanály a s propojením s ostatními budovami. V minimální míře lze
technologické podlaží nahradit průchozími kolektorem páteřním nebo po obvodovém plášti
budovy. Technické podlaží je možné také konstruovat jako kombinaci prostor pro technologie a
průchozích kolektorů. V těchto prostorách nebo v suterénních prostorách, kde jsou ležaté rozvody
vody a kanalizace řešit odpadní jímku s odčerpáváním a se spádováním do této jímky včetně
signalizace zaplavení na centrální velín.
Nové stavby realizovat jako betonové monobloky s vnitřními příčkami, což je řešení, které do
budoucna umožňuje největší variabilitu přestaveb.
Vnitřní prostory vždy řešit př i dodržení standardů a norem vždy s ohledem na potřeby a požadavky
příslušných oddělení. Tzn., umístění jednotlivých prostor, velikost místností, rozmístění a množství
přístrojů, dostatečné skladové prostory, logistika oddělení atd.
Prostory, kde dochází k přepravě imobilních pacientů (vozíky, postele) a trasy přepravy stravy a
materiálu vybavit nárazovými lištami na stěnách z odolného materiálu (tvrdé dřevo) nebo
nerezové profily a chránit stejně i rohy.
Šachty pro rozvody technologií navrhovat s ohledem na možnost budoucího užití stavby, což
znamená zvažovat možnosti jejich vybudování i v místech, kde pro prvotní účel nebudou plně
využité.
Stěny opatř it nátěry vyhovujícími z hygienického hlediska danému účelu. Omyvatelné sokly řešit
plastovým obkladem.
Podhledy řešit jako rastrové - plné sádrokartonové jen v minimálních případech.
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Sádrokartonové konstrukce - standardně používat sponky (příponky) na dotažení minerálních
desek k rastru.
Podlahy lité nebo s krytinou vyvedenou fabionem do výše cca 100 mm.
Páteřní rozvody vést pokud je to možné průchozím kolektorem.
Rozvody ukládané do země, přednostně vést mimo dopravní komunikace, případně je umístit pod
komunikace pro chodce s rozebíratelným povrchem.
Všechny rozvody medií viditelně a trvanlivě označit, aby bylo možno identifikovat druh media a
směr jeho proudění.

5. Okna
Materiál oken - plast nebo hliník potažený plastem.
Okna osazovat standardně horizontálními žaluziemi s upřednostněním jejich externího umístění.

6. Dveře
Materiál běžných dve ř í - jako nejvhodnější používat plast nebo hliník potažený plastem. V případě
použití jiných materiálů volit materiál vhodný do daného prostředí a povrchovou úpravu volit
s ohledem na umístění dveří (častá dezinfekce, mytí).
Dveře osazovat běžným kováním a vložkami FAB a využitím klíčového systému. Místo systému
centrálního klíče a pro kontrolu vstupu a do specifikovaných místností (sklady, uzavřené provozy,
apod.) využívat systém zaměstnaneckých karet s elektronickým zámkem.
Skleněné dveře vedoucí na uzavřená oddělení opatřit ochrannou folií, proti snadnému rozbití.
Dveře pro zásobování musí být mechanicky odolné (konstruované) pro náročné provozy.
Vnitřní dělící dveří (katry) neosazovat dvojitými nebo trojitými skly z důvodu zatížení pantů.
U dveří s ochranou proti ionizujícímu záření zohlednit jejich hmotnost a volit adekvátně robustní
konstrukci i ukotvení.
U automatických, event. ručně posuvných dveří standardně osazovat ochranné sloupky (madla)
proti poškození rámů a skleněných výplní dveří. Sloupky kotvit dostatečně pevně do nosné
konstrukce (na chemické hmoždinky, apod.).
U automatických dveří volit rychlost otevírání dle požadavků oddělení na rychlost přesunu
pacientů a osob.
U dveří s otočnými křídly osazovat dorazy dveří. Přednostně je umisťovat na zeď proti kování dveří.
V trasách lůžek a vozíků budou na křídlech dveří osazeny samozavírače se zpožděním a tyto budou
pro snadnou orientaci označeny samolepkou.
Při použití automatických dveří řešit současně i vzduchové clony.

7. Střechy
A. Ploché střechy

1.1 Přednostně používat ploché střechy ovšem s ohledem na umístění stavby pouze v oblastech
s vhodnými klimatickými podmínkami, i když z hlediska povolování staveb je možné jejich
použití.

1.2 Používat plastové kotvené folie vždy se zásypem kačírkem. V případě nemožnosti zásypu
osadit folii pochůzným chodníkem.

1.3 Pokud není na střechu přímý vstup z interiéru, musí být přístup na všechny části střech
stabilními přístupovými žebříky s ochranným košem.

B. Šikmé střechy
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2.1 Používat výjimečně a to s ohledem na nutnost vyvolanou klimatickými podmínkami, nebo
architektury stávajících staveb.

2.2 Používat materiály vhodné pro příslušné klimatické podmínky, vyloučit experimentální či
nevhodné typy, jako je např. kanadský šindel

C. Přístup na střechy
3.1 Externí přístup na všechny části střech musí být proveden stabilními přístupovými žebříky s

ochranným košem a s mobilní dolní částí, pro zabránění přístupu bez jejího použití.
3.2 Interní přístup musí být umožněn buď  zamykatelnými dveřmi, nebo uzavíratelnými vikýři

s možnosti zajištění

D. Hromosvody
Používat výhradně klasické více svodové soustavy. Aktivní hromosvody nepoužívat. Vyvarovat se
souběhů s vedením NN, slaboproudým i datovým.

8. Klempířské prvky a kovové konstrukce
1. Přednostně z materiálů bez nároků na údržbu jako je měď, titanzinek, apod.
2. Pokud je nutno použít klempířské prvky a konstrukce z korozivních materiálů přednostně použít

materiály s bezúdržbovou povrchovou úpravou např. pozinkováním, šopováním, komaxitem,
apod.) a odolností proti elektrokorozi.

3. Pokud nelze využít možnosti uvedené v odst. 8.1 a 8.2, je nutné použít konstrukce a klempířské
prvky opatřené antikorozním a vrchním nátěrem, případně tato nátěry po instalaci provést.

4. U klempířských prvků uvedených v odst. c vyhotovit a dodržovat plán kontroly a oprav nátěrů.
5. Antikorozní ochranu není třeba provádět v případě, kdy to bylo v rozporu s technologií využití,

např. př i  armování.

9. Rozvody vody
Používat zásadně plastové rozvody.
Rozvody vést přednostně kolektory, svislými šachtami a v technických průchozích podlažích.
V provozních místnostech a chodbách vést rozvody ve stěnách.
Rozvody viditelně označit dle teploty média a směru proudění. Toto značení musí být provedeno
jako součást díla.
Rozvody teplé a studené vody vždy důkladně izolovat a řešit případnou dilataci.
Přístup k uzávěrům musí být umožněn dostatečně velkými, v případě podhledů třeba i průleznými
dvířky.
Odbočky vodorovných rozvodů od stoupaček opatřit ventily pro možnost uzavření větve.
Stoupačky v dolní části opatř it ventily pro možnost uzavření a pro možnost vypuštění.
Na stoupačky TUV cirkulace osazovat regulační armatury s ručním nastavením, po dohodě event.
automatické regulační ventily.
Výtokové armatury (baterie a kohoutky) instalovat dle praktičnosti pro daný účel, tj. převážně:
Nástěnné armatury -výlevky, porcelánová umyvadla, pracovní plochy,
Stojánkové armatury -výlevky, kuchyňské linky
Regulace sytému cirkulace TUV a opatření proti legionelle musí být součástí PD. Součástí díla bude
seřízení a nastavení systému regulace a cirkulace teplé vody.
Po provedení rozvodů bude doložen protokol o bakteriologickém rozboru včetně vyšetření na
legionellu.
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10. Kanalizace, odpady, ZTI.
Na kanalizaci použít plastové rozvody (novodur, HT systém), ležaté rozvody vést v technických
podlažích, či průchozích kolektorech.
Výlevky a záchody řešit jako závěsné, případně s vývodem do podlahy.
Preferovat vyzděné a obložené sprchové kouty s dlažbou s hydroizolací se záchytným prahem
výšky cca 50-80mm, v oprávněných případech s přejezdovou hranou.
U montovaných sprchových koutů nepoužívat vaničky plastové. Vlastní vaničky řešit s okraji
zapuštěnými do svislých stěn
Automatické splachovače unifikovat dle typů užívaných v jednotlivých nemocnicích.

11. Ústřední vytápění
Používat na rozvody měď  nebo ocelové bezešvé trubky, event. Rehau u podlahového topení.
Spoje vždy svařované, letované, eventuálně lisované.
Veškeré prostupy řešit plastovými průchodkami okolo potrubí.
Všechny zakryté uzávěry musí být přístupné revizními dvířky. Standardně osazovat radiátorové
ventily s termo hlavicemi.
Rozvody viditelně označit dle teploty media a směru jeho proudění. Toto označení musí být
součástí díla.
Rozvody vést ve stěnách. Výjimečně podél stěn (platí hlavně pro rekonstrukce topné soustavy bez
stavebních prací - nikdy ne v podlaze, vyjma podlahového topení).
Topná tělesa připojovat k přítoku termo ventilem, k odtoku ventilem pro uzavření pro případ
demontáže.
Radiátory opatř it krytem pouze ve výjimečných případech.
Svislé rozvody umísťovat do dobře přístupných instalačních zakrytých výklenků (nik), ležaté
rozvody vést v technických průchozích podlažích. Plastové trubky umístěné vodorovně uložit do
„U"  korýtek.
U rozdělovače a sběrače ÚT nutno zbudovat sběrnou jímku s přečerpáváním do kanalizace.

12. Vzduchotechnika
Ve strojovnách VZT vždy vyspádovat podlahu do dostatečného množství vpustí, kondenzát svést
stabilně přímo do vpustí. Zabezpečit průchody podlahou pro případ zaplavení strojovny
(dostatečné izolace, hrázky apod.)
Projektovat vždy skladové prostory pro uložení fi ltrů a to v blízkosti strojovny.
K podlahám instalovat zátopová čidla. Regulační ventily instalovat co nejblíže ke VZT jednotkám.
Ke klapkám použít ventily s havarijní funkcí.
VZT jednotky umísťovat na střeše do zastřešených strojoven - ne volně! Přívod vzduchu nasávat
vždy ze severní strany budovy. Provést dostatečné nátěry (třívrstvé) potrubí a železných,
povrchově neupravených částí. Vnější izolace oplechovat - nestačí jen folie, (ochrana před
ptactvem).
VZT, chladící a dochlazovací jednotky v podhledech musí být důkladně izolované, přístupné a
demontovatelné bez nutnosti bourat stropní podhled-osazení dostatečného počtu revizních
otvorů o rozměrech 400 x 400 mm, v oprávněných případech 600 x 600 mm.
Důsledně popsat a označit všechna zařízení, prvky a revizní otvory.
Kondenzát svést pevným potrubím tak, aby nepřekáželo údržbě jednotek.
Vzduchotechniku osadit dálkovým ovládáním a signalizací na dispečink energo centra, případně na
provozní služebnu s nepřetržitým provozem, tzn. vrátnici, recepci nebo ochrany objektu a to
včetně požárních klapek.
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13. Medicinální plyny
Vybrat ekonomicky a prakticky nejvýhodnější řešení hlavního zdroje medicinálních plynů.
Zajistit zálohu pro případ výpadku hlavního zdroje.
Zajistit rezervu pro případ výpadku hlavního zdroje a zálohy
Zajistit rezervu (skladové prostory) na odděleních pro případ výpadku nebo poruchy rozvodu
medicinálních plynů.
Viditelně a přehledně označit rozvody medicinálních plynů, včetně směru proudění.
Zajistit automatické hlášení poruch pro možnost jejich okamžitého řešení. Hlášení musí být
směrováno jak na centrální dispečink, tak pracovníkům údržby.

14. Měření a regulace
Navrhovat systémy kompatibilní se systémy využívanými v KZ.
Dodržovat standardy IT, platné v KZ.
Projektovat rozvaděče s dostatečnou dimenzí pro rozšíření systému.
Projektovat monitorování důležitých zařízení /topení, chlazení, větrání, UPS, výtahy, apod. na
centrální velín.
V případě, že projekt neřeší některé části, zajistit rezervní položení trubek pro následné zatažení
instalací (dorozumívací systémy, elektrický vrátný apod.).
Řešit napojení a monitorování řídících systémů, bezpečnostního a požárního zabezpečení na
centrální pult (velín).
Přepěťové ochrany řešit dle konkrétní situace a to včetně ochrany datových sítí.

15. Elektrické rozvody - silnoproud
Elektrické rozvody realizovat dle standardů KZ.
Volit vhodné kombinace ručního a automatického ovládání osvětlení.
Elektrické rozvody dostatečně dimenzovat s ohledem na možnost rozšíření potřeby v budoucnosti.
Zajistit přepěťové ochrany v rozvodnicích a rozvodnách.
Zjistit zálohování zdrojů, ať už z náhradního zdroje, či UPS, jako součást projektu.
Zajistit zálohování lednic a přístrojů, které to vyžadují z pohledu uchovávaného či zpracovávaného
materiálu, včetně příslušné signalizace.
Nouzové osvětlení schopné provozu jak z akumulátoroven, tak ze zdrojů v bateriích (baterie osadit
pouze za mimořádných okolnosti). Pokud není možné realizovat napojení na akumulátorovnu, lze
použít pouze bateriové napájení, umístěné v osvětlení).
UPS a DAG osadit dohledovou kartou a SW pro použití střediska údržby.

16. Elektrické rozvody - slaboproud a radiové spojení
Vždy řešit komplexní rozvody STA v celé budově.
Komunikace sestra/pacient musí umožňovat oboustrannou komunikaci mezi sestrou a lůžkem.
Sociální prostory a společné prostory musí být vybaveny minimálně tlačítkem pro přivolání sestry.
Centrální pult musí být umístěn na sesterně a musí umožňovat lokalizaci volání (pokoj + lůžko,
sociální zařízení, společenská místnost apod.). Další signalizátor musí být umístěn nade dveřmi
vedoucích do prostor, kde se nalézá volající pacient (dveře do pokoje, na sociální zařízení,
společenská místnost apod. Sytém může být řešen jak klasicky kabelovým, tak radiovým spojením.
V obou případech musí být provozuschopný i př i  výpadku el. proudu).
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Rozvody pro TV budou obsahovat, STA a datovou zásuvku pro budoucí zavedení IP TV.
Rozvody EPS včetně centrálního pultu (ústředna) realizovat unifikované v celé KZ - nutno při
realizaci upřesnit se zástupcem KZ. Centrální pult umístit do prostor s provozem 24/7, tzn. do
prostor vrátnice, recepce, nebo ochrany objektu.
Telefonní ústředna s komunikaci přes IP schopná provozu zvonkového a dorozumívacího zařízení.
Rozvody jednotlivých systémů musí být na sobě nezávislé. Slučování dvou a více systému do
jednoho sytému (vedení) je zakázané.
V případě etapizace výstavby je nutno případné dočasné zakončení rozvodů realizovat tak, aby při
realizaci další etapy nedocházelo k opětovným stavebním pracím, či významnému omezení
provozu (bourání, prašnost, omezení provozu, průchodu atd.)

17. Výtahy
Unifikovat používané systémy a jejich údržbu s ohledem na dodavatele a údržbu. Unifikovat
dodavatele a servis v rámci KZ nebo alespoň v rámci jednotlivých závodů.
Technické parametry výtahu, velikost a provedení kabiny vždy konzultovat s provozovatelem a
všemi provozy, pro které bude výtah používán.
Výtahy obsluhující lůžková oddělení s imobilními pacienty musí být řešeny jako evakuační.
V případě výpadku elektrického proudu musí výtah umožňovat dojezd do nejbližšího podlaží a
otevření dveří.

18. Povrchy
Úpravu povrchů nutno řešit při realizaci se zástupcem KZ dle typu určení.

19. Vnější komunikace
Vnější komunikace (trasy, šířky, apod.) řešit s ohledem na logistiku areálu.
Vnější komunikace opatřovat přednostně asfaltovým povrchem
Komunikace pro chodce s povrchovou úpravu rozebíratelným povrchem (zámkovou dlažbou).
Komunikace řešit rozměrově, technicky a povrchově tak, aby je bylo možné udržovat pomocí
techniky (šířka, obrubníky, chodníky v pojezdovém provedení, přechody mezi komunikacemi,
atd.).
Zajistit dostatečný počet parkovacích míst pro návštěvníky, pacienty a zaměstnance.
Zajistit zabezpečené parkování kol, elektrokol a elektrokoloběžek pro zaměstnance s možností
placeného dobíjení nebo alespoň s technickou přípravou pro instalaci dobíjení v budoucnosti.
Vnější komunikace řešit jako bezbariérové, tzn. nájezdy pro vozíky, chodníky a přechody
umožňující pohyb nevidomých osob.

20. Exteriéry
Exteriéry opatřovat parkovou úpravou s minimální údržbou (pomalu rostoucí dřeviny, dřeviny
s minimálním opadem, atd.). Volit vhodně mezi trávníkem a bezúdržbovou kvetoucí loukou.
Na zelené plochy řešit nájezdy pro techniku (sekačky).
Umisťovat dřeviny tak, aby svým vzrůstem neohrožovaly podzemní rozvody, budovy či
zaparkovaná vozidla, a zbytečně nestínily provozní prostory.
Mobiliář vhodný proti odcizení, či poškození, odpadkové koše s vysokou životností a snadným
vyprazdňováním.
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Nádoby odpadového hospodářství umisťovat s ohledem na jejich snadnou přístupnost
zaměstnanci nemocnice ale tak, aby nedocházelo k ovlivňování prostředí (zápach) a byly snadno
přístupné pro odvoz odpadků mimo areál.

21. Klíčový systém
Místo systému centrálního klíče využívat systém zaměstnaneckých karet s elektronickým zámkem -
nutno upřesnit s odpovědným zaměstnancem KZ.

22. Nábytek a vnitřní vybavení
A. Kuchyňské linky

1. Skříňky
1.1 Desky DTD tloušťky min 16mm, krytá zobou stran laminem, všechny hrany (i skryté)

opatřeny ABS strojně lepené, lepidlem minimální odolnosti proti vodě D4 (voděodolné).
1.2 Zadní stěna korpusu MDF (sololit dříve používaný název sololit) jednostranně laminovaná,

fixovaná v drážce.
1.3 Konstrukce sestavena buď jako lepená skříňka nebo z jednotlivých částí korpusu

pospojovaných pomocí bukových kolíků, šroubů, konfirmátů a excentrických spojů.
1.4 Spodní skříňky musí mít všechny nohy rektifikační (seřiditelné).
1.5 Soklový profil odnímatelný s integrovaným těsnění, v dolní části.
1.6 Dvířka i zásuvky musí být opatřena tlumičem dorazu - dojezdu (proti bouchnutí při

zavírání).
1.7 Zásuvky musí být opatřeny celokovovými výsuvy s dostatečnou nosností a samo

dovíráním. Výsuvy musí mít lehký chod v obou směrech pohybu (otevírání/zavírání), při
plném zatížení.

1.8 Skříňky a desky misí být ke stěnám dotěsněny (lištami, tmelem, kombinací obou způsobů).
Dotěsnění vystavené působením vody musí být tmeleno voděodolným tmelem.

1.9 Pokud je kuchyňská či pracovní linka tvořena horními skříňkami, musí být pracovní deska
osvětlena umělým světlem.

2. Pracovní deska
2.1 Postformingovaná deska DTD tloušťky 38mm, hrany ABS strojně lepené lepidlem

kategorie D4 (voděodolné).
3. Dřezy

3.1 Celo nerezové, určené pro zdravotní provozy.
3.2 Baterie stojánkové, výjimečně nástěnné.

B. Kanceláře a lékařské pokoje
Jsou vybavovány nábytkem na základě smlouvy s generálním dodavatelem. Při přípravě projektu
je projektant povinen zajistit vybavení kanceláří a prostor pro zaměstnance podle této smlouvy

C. Stravovací provoz
Vybavení dle norem pro provoz stravovacích provozů s tni péči a služby
poskytované KZ.

D. Zdravotnické provozy
gesci vedoucích zdravotních provozů. |
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1. Účel
• Účelem tohoto dokumentu je definovat souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb v Krajské

zdravotní, a.s. včetně rekonstrukcí a modernizací, vyplývajících z požadavků BOZP a PO (bezpečnost a
ochrana zdraví př i práci a požární ochrana) zejména nikoliv však výlučně na provoz a údržbu PBZ
(požárně bezpečnostních zařízení) a VTZ (vyhrazených technických zařízení).

2. Platnost
• Tento dokument je platný do doby vydání nové verze dokumentu a je umístěn na webových stránkách

KZ na adrese www.kzcr.eu v sekci https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/.
• Nová verze vždy ruší platnost předcházející verze ke dni schválení a vystavení.

3. Použité zkratky a pojmy
DAG dieselagregát
DSPS dokumentace skutečného provedení stavby
DTD dřevotřískové desky
DZP dokumentace zdolávání požáru
EPS elektrická požární signalizace
HZS hasičský záchranný sbor
ID karta identifikační karta
IT informační technologie
KZ Krajská zdravotní, a.s.
MDF medium density fibreboard
NN nízké napětí
NO nouzové osvětlení
OZ odštěpný závod KZ
PBŘ požárně bezpečnostní řešení
PD projektová dokumentace
PD požární dveře
PHP přenosný hasicí přístroj
STA společná televizní anténa (rozvody TV)
SW software
technik BOZP a PO zaměstnanec Odd. ISŘ, BOZP a PO
TUV teplá užitková voda
UPS záložní zdroje
ÚT ústřední topení
VPPO věcný prostředek požární ochrany
VTZ vyhrazená technická zařízení
VZT vzduchotechnika
ZTI zdravotně technické instalace

4. Obecné požadavky při tvorbě záměru a při projektování
• Zajistit připomínkování záměru uživatelem, technikem BOZP a PO, zástupcem pro fyzickou bezpečnost,

zástupcem investičního oddělení a to s ohledem na plánovaný provoz (k jakému účelu bude ob jek t /
část objektu sloužit - zda trvale, přechodně - t j .  zda neprojektovat univerzálněji či jaká jsou specifika
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užití - pohyb pacientů s omezenou hybností / orientací / ležící pacienti, požadavky na zabezpečení
objektu versus zajištění volných únikových cest).

• Vždy zhodnotit povinnost zajistit změnu užívání, zpracování PBŘ či jiné legislativou vyžadované
dokumentace.

• Při přípravě podkladů u investičních akcí či rozsáhlých rekonstrukcí si vždy vyžádat součinnost technika
BOZP a PO k získání všech dostupných podkladů - původní a průběžná PBŘ.

• Při zpracování PBŘ (rekonstrukce) vždy požadovat realizaci fyzické návštěvy objektu či jeho části
zpracovatelem PBŘ k ověření správnosti a úplnosti vdané chvíli dostupných podkladů s ohledem na
skutečný stav (v této souvislosti lze požádat o součinnost příslušného technika BOZP a PO daného OZ,
univerzální kontakt martin.hostas@kzcr.eu, tel: +420 477 11 4154).

• Při zpracování PBŘ zpracovat, pokud je to možné, vždy i grafické zobrazení plánovaných změn (konečný
stav plánované investice / rekonstrukce, TZV. VÝKRESY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI) - ideálně ve formátu
PDF a DWG zpracované ve vrstvách tak, aby bylo možné z daného zpracování vyčlenit tzv. „č isté"
půdorysy, případně další logické celky.

• Při zpracování PBŘ je nutné se držet normy ČSN 01 3495 (pokud budou použity jiné značky / pouze
výjimečně - nutno dodat kompletní agendu s vysvětlivkami).

• V PBŘ pokud možno nevyužívat vnější podzemní / nadzemní hydranty SČvK vzhledem k tomu, že
nevíme, zda po nějaké době budou nadále garantované. Směřovat zásobování vnější požární vodou
pokud možno za využití vnějších hydrantů, které jsou pod kontrolou KZ (námi revidované a v našem
vlastnictví).

5 .  Projektování PBZ a VPPO
• zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu,

zařízení pro detekci hořlavých plynů a par) - pokud je to možné, projektovat napojení EPS na centrální
místa - ohlašovny požáru s obsluhou 24/7 př i minimálním obsazení dvěma osobami, ideálně
s adresnými čidly (případně zvážit výměnu analogových ústředen za digitální, pokud zde takové nejsou)

• zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polosta bil n í hasicí zařízení, samočinné
hasicí systémy) - projektovat signalizaci na centrální místo.

• zařízení pro usměrňování pohybu kouře př i požáru (např. zařízení pro odvod tepla a kouře, kouřová
klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřové dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře) -
projektovat hlášení poruch na centrální místo

• zařízení pro únik osob př i požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, funkční
vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení) - vždy zajistit koordinaci př i souběhu více PBZ. U
nouzového osvětlení zajistit instalaci typů NO umožňující snadnou obsluhu - kontrolu, údržbu, výměnu
a energetickou úspornost.

• zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních
hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných
hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí) - ověření dostatečných
zdrojů - především tlaku vody, pokud možno nezařazovat hydrantovou síť SčVK, která není trvale
garantována, viz část 4.

• zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně
jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky) - u požárních
klapek/ucpávek zajistit instalaci servisních otvorů, rozebíratelnou část podhledů atd.
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• náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení,
zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro
zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požáru - ověřit, zda centrální náhradní zdroje
svou kapacitou zajistí dostatečné pokrytí. Tam, kde je nutná kombinace hasebních látek, vybavovat
vždy automatickými směšovači se snadnou výměnou př i  exspiraci hasební látky.

• Zvláště pro požární dveře (PD) - projektovat požární dveře př i  zohlednění požadavků na provoz a
zabezpečení objektu / jeho části, místo panikového kování např. instalovat PD v kombinaci
přístupového systému (ID karta dle standardů KZ) a napojení na EPS (odemknutí př i  požáru) na
únikových cestách, kouřotěsnost a uzavření dveří v částech objektu s pacienty - pokud možno
s technologií kouřotěsnosti bez zapěnění, které ztíží otevření pro fyzicky slabší jedince (posuvné
dveře). U vysoce frekventovaných průchodů instalovat automatické posuvné dveře kvůli snížení
opotřebení a poškození, u požadavku na otevření přes ID kartu, projektovat stavební přípravu tak, aby
vzdálenost mezi dveřmi a čtecím zařízením ID karty zahrnovala rezervu 1 osoby tlačící břemeno
(pacienta s postelí, vozík s prádlem, s jídlem atd.), zvažovat i šíři PD dle provozu objektu či jeho části.

• VPPO, zvláště PHP - pokud se projektuje umístění PHP, zachovat zákonný požadavek na výšku
umístění, avšak zohlednit umístění opět s ohledem na provoz, tj. instalace do vhodných míst, která
nebudou omezením např. př i  průjezdu postele s pacientem, otevírání dveří atd.

6. Požadavky na dokumentaci skutečného provedení stavby včetně PBŘ Stavby
• Pokud je to možné, zvláště pak př i tzv. „částečných" rekonstrukcích, zpracovat vždy uceleně minimálně

vždy celé podlaží daného objektu (např. i když je rekonstrukce pouze v části) a to z důvodu dostupnosti
grafických podkladů pro zpracování dokumentace požární ochrany - únikové cesty a DZP.

• Dokumentaci poskytnou v elektronické podobě (formát PDF a DWG), ideálně zpracované ve vrstvách
tak, aby bylo možné z daného zpracování vyčlenit tzv. „č isté" půdorysy, případně další logické celky
(technologie, PBZ, kamerový systém atd.).

• Zvláštní požadavek na PBŘ: PBŘ, pokud je to možné a za existence dostatečných podkladů a
pokud nejde o PBŘ pouze malé vyčleněné části v objektu, zpracovávat komplexně ve struktuře
základních požadavků bez použití formulací typu: Ostatní podmínky požárně bezpečnostního řešení
stavby zůstávají stejné dle původního PBŘ.

7. Doplňující požadavky a poznámky k jednotlivým částem a vybavení stavby
• Hlavní požadavky jsou uvedeny ve standardech OSUN/IT: Požadavky na provedení a kvalitu OSUN/

Požadavky na provedení a kvalitu ICT. Níže jsou uvedena různá doplnění a poznámky, které je vhodné
zvážit př i projektování či předjednat s ohledem na bezpečnost provozu (dle předchozích zkušeností či
na základě kontrol dozorových orgánů). Významným faktem je vždy zohlednění provozu a užívání
objektu - výskyt pacientů / veřejnosti / pouze zaměstnanců.

8. Stavby
• Přechodové úrovně především u objektů či jejich částí s výskytem veřejnosti nebo pacientů řešit pokud

možno bezbariérově.

9. Okna
• Okenní kličky, pokud to bude vhodné (především zdravotnická oddě lení -  výskyt dětských nebo hůře

orientovaných pacientů, případně vyšší patra), instalovat se zámkem pro ovládání na klíč (především
poloha úplného otevření by měla být zajištěna proti neoprávněné/rizikové manipulaci).
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• Okna v nižších patrech zabezpečit bezpečnostní folii dle evropské normy DIN EN 356 E s homologačním
atestem P2A nebo jeho ekvivalentem.

10. Dveře
• Požadavky na dveře jsou uvedeny výše - především zohlednit provoz - četnost průchodů a rozměry

pro zamýšlená břemena - vozíky, klece, strava, pacientské postele (standardní, intenzivní péče - větší
doprovod/větší rozměry). Pokud to normově není určeno, minimalizovat u pacientských pokojů těžké
požární dveře se samozavírači (například chirurgická oddělení, rehabilitační, ortopedie, protetika).

11. Střechy
• Kotvící systémy pro zajištění bezpečnosti osob pro údržbu, čištění a opravy.

12. Klempířské prvky a kovové konstrukce
• N/A

13. Rozvody vody
• Označení hlavních a vedlejších uzávěrů s určením informace v dokumentaci, pokud jde o nestandardní

rozvody, například pro specifickou část objektu odlišnou od standardní představy „stoupaček".

14. Kanalizace, odpady, ZTI.
• N/A

15. Ústřední vytápění
• N/A

16. Vzduchotechnika
• Při instalaci požárních klapek zajistit servisní otvory, demontovatelné části stropních konstrukcí

17. Medicinální plyny
• Bezpečné zajištění uzávěrů proti neoprávněné manipulaci, v dokumentaci přesné informace o

rozvodech.

18. Měření a regulace
• N/A

19. Elektrické rozvody - silnoproud
• V dokumentaci přesně vymezit určení elektrorozvodný a hlavního vypínače - pro jaký objekt/část

objektu/podlaží/1/2 podlaží/konkrétní zařízení je daná rozvodna/vypínač určena/určen.

20. Elektrické rozvody - slaboproud a radiové spojení
• N/A

21. Výtahy
• Výtahy obsluhující lůžková oddělení s imobilními pacienty musí být řešeny jako evakuační.
• V případě výpadku elektrického proudu musí výtah umožňovat dojezd do nejbližšího podlaží a otevření

dveří.
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• V dokumentaci je nutné uvést přesné informace, zda je výtah požární, evakuační, nebo neslouží
k evakuaci osob. Dále, zda je napojen na náhradní zdroj. Pokud je evakuační, jak přesně se chová (tj.
zda je ovladatelný opakovaně např. za použití klíče), evakuační kapacita (počty/čas), případně požární
odolnost (tj. bezpečná doba užívání).

• Při normových hodnotách řešit rozměry výtahů i na účel využití - např. oddělení intenzivní péče může
vyžadovat evakuační lůžkový výtah větších rozměrů, než udává norma.

22. Povrchy
• N/A

23. Vnější komunikace
• Vnější komunikace řešit jako bezbariérové, tzn. nájezdy pro vozíky, chodníky a přechody umožňující

pohyb nevidomých osob.

24. Exteriéry
• N/A

25. Klíčový systém
• Místo systému centrálního klíče využívat systém zaměstnaneckých karet s elektronickým zámkem.
• Využívat vhodnou kombinaci systému ID karet s elektronickým zámkem s individuálním oprávněním a

u dveří vnějšího perimetru z důvodu ochrany měkkých cílů a kontroly vstupů režimový systém
dálkového uzamykání a odemykání budov.

• Vstupy do budov je třeba doplnit o bezpečnostní dveře s bezpečnostními zámky a samozřejmě je nutné
použít také bezpečnostní zárubně minimální bezpečnostní třidy 3. Zámky je vhodné doplnit
elektronickým ovládáním a napojit je na přístupový systém a centrální ovládání.

26. VTZ
• U VTZ obecně navrhovat instalace zabezpečené proti neoprávněnému zásahu 3. osob, u skladů

tlakových nádob vždy, pokud je to možné, řešit stavební oddělenost objektů s dostatečnými
odstupovými vzdálenostmi. Pokud je instalace příliš mimo veřejné dění, vždy zajistit přípravu pro
vzdálený dohled - např. kamerovým systémem, čidly narušení perimetru atd.

• Dodržovat povinnost dodání návodů v českém jazyce (týká se nejen VTZ), případně dodávat
s provozními předpisy ke snadnému doplnění ze strany KZ.

Strana 6 (celkem 6) IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n.  L., oddí l  B vložka 1550.



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P000

AKCEPTACE DOKUMENTACE AKCEPTACE č. :

Jméno Podpis Datum

Žádost o akceptaci Dokumentace vydána (Zhotovitel): _________________________ _________________________ ________________________

Žádost obdržel (Správce stavby): _________________________ _________________________ ________________________

Kontrola Dokumentace provedl (Správce stavby): _________________________ _________________________ ________________________

Výsledek přijatý (Zhotovitel): _________________________ _________________________ ________________________

Stupeň Dokumemntace předaný ke kontrolu:

Vyjádření (Výhrady) Správce stavby:

Počet a označení příloh:

Souhlas s předlouženou dokumentací ANO

(pokud NE - pak - se jedná o stanovisko s výhradami) NE

—

Nehledě na kladnou akceptaci za strany Správce stavby, Zhotovitel zůstává zodpovědný za jakékoliv vady Dokumentace, které se projeví následně.



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P001

INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE INSTRUKCE č. :

Jméno Podpis Datum

Instrukce k aktualizaci Dokumentace (Správce stavby): __________________________ __________________________ __________________________

Instrukci pro aktualizaci obdržen (Zhotovitel): __________________________ __________________________ __________________________

Předmět instrukce aktualizace:

Popis a lokalizace instrukce:

Počet a označení příloh:

Tento Pokyn pro Zhotovitele nemá v žádném případě vliv na Celkovou cenu.



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P01

PROTOKOL KONTROLY KVALITY PROTOKOL č. :

Jméno Podpis Datum

Žádost o kontrolu vydána (Zhotovitel): ___________________________ ___________________________ __________________________

Žádost obdržena (TDS): ___________________________ ___________________________ __________________________

Kontrola provedena (TDS): ___________________________ ___________________________ __________________________

Výsledek přijatý (Zhotovitel): ___________________________ ___________________________ __________________________

Popis a lokalizace kontrolovaných prací :

Vyjádření Technického dozoru stavebníka (TDS):

Počet a označení příloh:

Jsou kontrolované práce provedeny dle Smlouvy?: ANO

NE

—

Nehledě na kladně potvrzený Protokol Kontroly Kvality, Zhotovitel zůstává zodpovědný za jakékoliv vady, které se projeví následně. Protokol Kontroly Kvality neznamená, že provedená
práce je předaná Objednateli.



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

SEZNAM PROTOKOLŮ KONTROLY KVALITY SEZNAM č. :

Protokol Kontroly Kvality
číslo Předmět kontroly Datum kontroly Splněno (ANO / NE)



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P03

SEZNAM INSPEKCÍ MIMO STAVBU SEZNAM č. :

Inspekce mimo Stavbu
číslo Předmět Inspekce Dotčené místo Inspekce Plánované datum

Inspekce Skutečné datum Inspekce Splněno (ANO / NE)



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P04

SEZNAM VÝROBNÍCH ZKOUŠEK SEZNAM č. :

Výrobní zkouška číslo Předmět Výrobní zkoušky Dotčené místo Výrobní
zkoušky

Plánované datum Výrobní
zkoušky

Skutečné datum
Výrobní zkoušky Splněno (ANO /NE)



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P05

SEZNAM ZKOUŠEK NA STAVENIŠTI SEZNAM č. :

Zkouška na
Staveništi číslo Předmět Zkoušky ma Staveništi Dotčené místo Zkoušky na

Staveništi
Plánované datum Zkoušky

na Staveništi
Skutečné datum Zkoušky

na Staveništi Splněno (ANO /NE)



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P06

SEZNAM ZKOUŠEK JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA, TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A INSTALACÍ SEZNAM č. :

Číslo Zkoušky části
díla Předmět Zkoušky části díla Dotčené místo Zkoušky části

díla
Plánované datum Zkoušky

části díla
Skutečné datum Zkoušky

části díla Splněno (ANO / NE)



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P07

SEZNAM ZKOUŠEK TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ A FUNKČNÍCH ZKOUŠEK SEZNAM č. :

Číslo Zkoušky části
díla Předmět Zkoušky části díla Dotčené místo Zkoušky části

díla
Plánované datum Zkoušky

části díla
Skutečné datum Zkoušky

části díla Splněno (ANO / NE)



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P08

SEZNAM VZORKŮ SEZNAM č. :

Vzorek číslo Předmět Vzorku Dotčené místo Vzorku Plánované datum předložení
Vzorku

Skutečné datum předložení
Vzorku Splněno (ANO / NE)



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P09

SEZNAM VAD A NEDODĚLKŮ SEZNAM č. :

PČ Podlaží Místnost Popis závady Datum zjištění



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P 10

POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. :

Jméno Podpis Datum

Pokyn vydán (Správce stavby): __________________________ __________________________ __________________________

Pokyn obdržen (Zhotovitel): __________________________ __________________________ __________________________

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. :

Jméno Podpis Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel): __________________________ __________________________ __________________________

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby): __________________________ __________________________ __________________________

Předmět Změny:

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: - Kč Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P11

ZMĚNOVÝ LIST Změnový list č. :

Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel

Změnový list překládá
Charakter změny

Stavba / objekt / úsek

Specifikace změny

Zdůvodnění změny

Finanční dopad změny
Změny ceny po schválení

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektata:

Přílohy

SCHVALOVACÍ PROCES
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)

PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE

Jméno:
Datum:



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P12

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA PŘÍKAZ č. :

Jméno Podpis Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby): ________________________ ________________________ ________________________

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): ________________________ ________________________ ________________________

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): ________________________ ________________________ ________________________

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny: - Kč Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P12.01

NÁVRH NA AKCELERACI NÁVRH č. :

Jméno Podpis Datum

Návrh na akceleraci vydán (Zhotovitel): __________________________ __________________________ __________________________

Návrh na akcekeraci obdržen (Správce stavby): __________________________ __________________________ __________________________

Popis způsobu dosažení časové úspory

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení:

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: - Kč Vliv na dobu trvání díla:



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P13

ZÁZNAM Z MĚŘENÍ Změnový list č. :

Název projektu
Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel

Název objektu
Sledované období

Datum a hodina měření

Popis důvodu měření

Použité měřidlo, certifikace

Popis způsobu provedených
měření (náčrtek):

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

CELKEM

Přílohy:

Změřeno a ověřeno:
Datum Správce stavby Podpis:
Datum Zhotovitel Podpis:



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P14

POKYN PRO DÍLO POKYN č. :

Jméno (Name) Podpis (Signatuře) Datum (Dáte)

Pokyn pro Dílo vydán (Správce stavby): __________________________ __________________________ __________________________

Pokyn pro Dílo obdržen (Zhotovitel): __________________________ __________________________ __________________________

Předmět Pokynu:

Popis a lokalizace Pokynu:



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. P15

OSVĚDČENÍ PRO PLATBU OSVĚDČENÍ č.:

Přijal: Vydal: Datum:

Správce stavby: Zhotovitel:

Cena díla původní - Kč

Součet Příkazů ke změnám - č.
- Kč

Cena díla upravená - Kč

Základní cena provedených prací celkem - Kč

Odpočet pozastavek - ____________________0

Základní cena provedených prací celkem - Kč

Odpočet předchozích plateb - _______________ Kč

DÍLČÍ PLATBA (bez DPH) ■ Kč

ZBÝVÁ PROPLATIT (bez DPH) - Kč

Tímto stvrzujeme, že dodavatel splnil podmínky pro proplacení výše uvedené částky

DATUM OSVĚDČENÍ: DATUM SPLATNOSTI:

Podpis Správce stavby:



Doplnění k metodice - pracovní postupy ____________________________
Předkládám jako osvědčený systém z j iné stavby - není PŘÍKAZ ani POKYN

| AKCEPTACE P000 ____________________________________________________________________________________________________________________
Akceptaci podléhají  všechny konstrukce, na které se provádí Výrobní dílenská dokumentace
( např .  výztuže, výplně, žaluzie, technologie VZT, montované kce příček, apod.)
1. GD zracovává VDD případně  v př ímé spolupráci GP (AD)
2. GD předloží VDD spolu s formulářem P00 Správci stavby emailem, případně  fyzicky na KD či j iném dohodnutém jednání
3. Správce stavby projedná správnost VDD s TDS a GP emailem, případně  fyzicky na KD či j iném dohodnutém jednání
4. Správce stavby potvrdí  podpisem správnost VDD

| VZORKOVÁNÍ P08 + Vzorkovací protokol vydaný GD + Aktualizovaný seznam vzorků vydaný GD, ____________________________________________________________________________________________
( Vzorkování podléhají  veškeré materiály, na které je  vzorkování předespané DPS, dlažba, obklady, barevnost, ZP, fasáda, chaldící technologie, apod.)
1. GD předloží vzorek ke schválení spolu s technickým listem, POS, případně  j iným popisem emailem, případně  fyzicky na KD či j iném dohodnutém jednání
2. Správce stavby projedná správnost a vhodnost vzorku s AD a TDS emailem, případně  fyzicky na KD či j iném dohodnutém jednání
3. Správce stavby potvrdí  podpisem správnost vzorku
Při rozporu vzorku s AD, lze použít schválení TDS a SS - případně předložit alternativní řešení, které může schválit pouze TDS a SS

| ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ- P10, P10.01, Pil, P12 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Změnové práce - Vyvolané práce , které neřeší DPS, změnové práce oprot i  DPS, případně neprováděné práce, které jsou v DPS
1. Na KD GD oznámí a projedná předpoklad změnových prací i s odůvodněním.
2. Správce stavby vydá POKYN KE ZMĚNĚ P10 - v praxi se m i  osvědčilo, že vydá GD(záleží na dohodě  GD a SS) emailem, případně  fyzicky na KD či j iném dohodnutém jednání
3. GD předloží správci stavby NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST P 10.01 a P i l  - vč. odůvodnění emailem, případně  fyzicky na KD či j iném dohodnutém jednání
4. Správce stavby projedná správnost ocenění s TDS a AD emailem, případně  fyzicky na KD či j iném dohodnutém jednání
5. Správce stavby projedná změnový list vč. ocenění se zástupcem KZ a.s - P12
6. Správce stavby předá zhotoviteli odsouhlasený P12
7. Správce stavby př ipraví dodatek k SOD k více odsouhlaseným Změnovým listům ( dle dohody s GD a zástupcem KZ a.s.) a předá do  podpisového kolečka KZ a.s. (dle interních předpisů KZ a.s.)
8. Správce stavby projedná s oddě lením vedení dotací a předá podklady pro CRR ( dle interních předpisů KZ a.s.)
9. Správce stavby zajistí pro interní řízení Průvodku ZL

| FAKTURACE P15 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. GD předloží Soupis provedených prací s čerpání za aktuální období  emailem, případně  fyzicky na KD či j iném dohodnutém jednání
2. Správce stavby projedná správnost čerpání s TDS
3. GD po odsouhlasení TDS a SS vystaví FA a P15 OSVĚDČENÍ PRO PLATBU Parafována GD a TDS bude každá strana soupisu
4. GD předá FA s př í lohami v souladu s SOD - elektronicky na uvedenou adresu, případně fyzicky na podatelnu (NEMDC a MNUL po dohodě  se SS, ten to  odevzdává fyzicky na podatelnu)

Protokol kontroly stavby P01 a P02 - nahrazují zápisy ve SD a z KD Vždy před vystavením FA sepsat Protokol P01 ( viz vzor ) a uvést v seznamu P02 (stačí vést a zasílat elektronicky) lx FA, IX GD, lx TDS

| Termíny předkládání a projednání formulářů v souladu s Metodikou, případně dle dohody z KD či z jiných jednání

| Kontrolní dny vede a organizuje Správce stavby v souladu s Metodikou a smluvními vztahy jednoltivých oprávněných osob
Použité zkratky :
GD Generální dodavatel
GP Generální projektant
AD Autorský dozor projektanta
SS Správce stavby
TDS Technický dozor stavebníka
VDD Výrobní dílenská dokumentace
DPS Dokumentace pro provádění stavby



Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima
na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

1. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ

2
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických
spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a
prodlužovacích kabelů bez revizí,

1000,- Kč za případ
1000,- Kč za používání

3
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení
(elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)

1500,- Kč za případ

4

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále
pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb.,
poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a
ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb

5000,- Kč za případ

5
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení),
transportním zařízením

5000,- Kč za případ

6
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na
elektrickém zařízení a na strojním zařízení

5000,- Kč za případ

7
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či
subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

8
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a
činnosti

1000,- Kč za případ

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka
subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad
stavbou

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3
pracovní dny
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací
15000,- Kč u smrtelného pracovního, úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení,
přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění
požární bezpečnosti

5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.

5000,- Kč za případ

3
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako
ochrana před požárem

5000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ

5
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo
skladovaných látek

1000,- Kč za případ

6
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků
konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

1000,- Kč za osobu a případ

7
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany
do prostoru stavby

5000,- Kč za případ

lil. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

str. 1 ze 2



Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a
přípravky

5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech
při nakládání s odpady

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O)
5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ

6
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace,
dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce
odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí

5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ

2
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost
nebo zdravotní způsobilost

2000,- Kč za případ

3
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel
platných pro stavbu

2000,- Kč za případ

4
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor
nad stavbou ve stanoveném termínu

5000,- Kč za případ

5
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou
a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních
značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů

2000,- Kč za případ nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a
jejich okolí, rovněž tak samotné stavby

2000,- Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

9
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do
areálu stavby

1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých
vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech

1000,- Kč za případ

11

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí
předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou
do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

str. 2 ze 2



KZ10_SC0001 Všeobecné obchodní podmínky KZ, a.s.

jednat za KZ, a.s. je generální ředitel společnosti. Právo

podpisu objednávek pro jednotlivé zaměstnance je upraveno

vnitřní směrnicí.

7. Všechny smlouvy procházejí před jejich podpisem

v KZ, a.s. vnitřním schvalovacím procesem. Smlouva je

zpracovávána zpracovatelem a schvalována garantem

smlouvy, ekonomickou výhodnost posuzuje zaměstnanec

úseku ekonomického řízení a controllingu, právní správnost

garantuje právník KZ, a.s. Na schvalovacím procesu se

mohou podílet i jiné osoby, jsou-li určené zpracovatelem nebo

garantem smlouvy.

8. Všechny smlouvy musí být sepsány v českém

jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je

rozhodné znění smlouvy v českém jazyce, případně může být

vyhotoven soudním znalcem ověřený překlad, je-li tak

dohodnuto smluvními stranami.

9. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné

spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná,

případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny

rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost

rozhodčích soudů je vyloučena.

10. V případě, že by kterékoli z ustanovení smlouvy

bylo či se dodatečně stalo neplatným nebo neúčinným, budou

ostatní její ustanovení posuzována jako oddělitelná a platnost

či účinnost smlouvy jako celku zůstane zachována. Pro takový

případ se KZ, a.s. a obchodní partner zavazují na základě

vzájemné dohody nahradit neplatné nebo neúčinné

ustanovení takovým ustanovením, které bude nejlépe

odpovídat účelu smlouvy a vůli smluvních stran při jejím

uzavření.

III. Smluvní podmínky

1. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy ve

dvou vyhotoveních, není-li sjednáno jinak.

2. Jako smluvní strana musí být vždy uvedena KZ,

a.s., identifikovaná údaji nejméně v rozsahu, uvedeném

v těchto všeobecných obchodních podmínkách v čl. I.

3. Každá smlouva musí obsahovat podstatné

náležitosti pro daný typ smlouvy dle platných právních

předpisů. Vždy musí obsahovat vymezení předmětu plnění

a jeho vyčíslenou hodnotu, dobu plnění, dobu platnosti

a účinnosti smlouvy, datum a místo podpisu smlouvy, platební

a dodací podmínky. Cena se ve smlouvě stanoví v Kč bez

DPH i včetně DPH, pevnou částkou nebo způsobem výpočtu.

Každá smlouva musí dále obsahovat popis způsobu předání

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
Krajská zdravotní, a.s.

I. Identifikační údaje

Název: Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Sídlo: Sociální péče 331 6/1 2A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupena: ............................................................ ,

generálním ředitelem společnosti

Telefon: +420 477 114 105, +420 477 114 106

e-mail: sekretariat@kzcr.eu

II. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva

a povinnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s. při uzavírání

smluvních vztahů mezi společností Krajská zdravotní, a.s.

(dále jen KZ, a.s.) a jejími obchodními partnery nebo

zákazníky (dále jen obchodní partner).

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné

pro všechny obchodní partnery a zákazníky KZ, a.s., tj. pro

fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku nebo

uzavřou písemnou smlouvu, která bude obsahovat odkaz na

tyto Všeobecné obchodní podmínky.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují

v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách

společnosti KZ, a.s. (www.kzcr.eu). Společnost KZ, a.s. si

vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli

upravit.

4. Veškeré vztahy mezi společností KZ, a.s.

a obchodním partnerem, které nejsou těmito

všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Právní vztahy se řídí platným právem České

republiky. KZ, a.s. se při navazování a uzavírání obchodních

vztahů řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména

pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při výběru

dodavatelů postupuje KZ, a.s. dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, jakožto jiná právnická osoba,

dle § 4 odst. 1 písm. e) tohoto zákona

6. Právním subjektem oprávněným k uzavírání

smluvních vztahů je vždy KZ, a.s. Subjektem oprávněným

Účinnost od: Garant: Uvolnil:
1.5.2021 GR KZ VKK

Schválil: Distribuce: Verze: Strana:
GR KZ Intranet 9 1 z5



KZ10_SC0001 Všeobecné obchodní podmínky KZ, a.s.

a převzetí plnění, a to tak, aby tyto úkony byly zpětně

prokazatelné.

4. Návrhy smluv se mezi KZ, a.s. a obchodními

partnery do jejich podpisu předávají v elektronické formě, ve

formátech zpracovatelných prostředky Microsoft Office,

s výjimkou příloh, u kterých to není technicky možné.

5. Pro standardní typy smluvních vztahů a opakované

nákupy používá KZ, a.s. vzorové smlouvy, obsahující všechna

potřebná ujednání a respektující tyto všeobecné obchodní

podmínky. Obchodní partneři jsou povinni respektovat tyto

vzory, není-li dohodnuto jinak.

6. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče

podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou

k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto

oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu

smlouvy uchazeče.

7. Návrh smlouvy musí obsahovat následující práva

a povinnosti. Nejsou-li ve smlouvě následující práva

a povinnosti výslovně obsažena, jsou aplikovatelná přímo na

základě těchto Všeobecných obchodních podmínek KZ, a.s.:

a. závazek obchodního partnera dodržovat po celou

dobu obchodní spolupráce (veřejné zakázky) platné právní

předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným

právním řádem,

b. souhlas obchodního partnera se zveřejněním

smlouvy v souladu s povinnostmi KZ, a.s. jakožto subjektu

povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím,

c. závazek zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních

opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení

osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě

jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní či její výpovědi,

d. oprávnění KZ, a.s. od smlouvy odstoupit kdykoliv

během její platnosti z důvodů porušení smluvních povinností,

nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti

odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí

písemné výzvě poškozené strany,

e. mechanismus, na základě kterého dojde

k vypořádání vzájemných práv a závazků pro případ

předčasného ukončení smlouvy. Každá smlouva musí

obsahovat podmínky pro odstoupení a pro výpověď smlouvy,

případně ukončení dohodou,

f. závazek nezpřístupnit údaje o dodávkách

poskytovaných KZ, a.s. obchodním partnerem třetí osobě,

pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona nebo

pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního

orgánu,

g. oprávnění požadovat smluvní pokutu pro případ

prodlení s dodáním zboží ze strany obchodního partnera, jež

může činit minimálně 0,01% za každý den prodlení,

a oprávnění požadovat úrok z prodlení za nedodržení

splatnosti faktury ze strany KZ, a.s., jež může činit maximálně

0,005% za každý den prodlení,

h. závazek, že jakékoliv změny či doplnění smlouvy

mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke

smlouvě,

i. souhlas obchodního partnera pro případ, že je

o něm jako o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je

nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č.

235/2004 Sb., o DPH, s tím, že za splnění závazku KZ, a.s.

uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li KZ,

a.s. částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele

a zbývající část kupní ceny o daň poníženou obchodnímu

partnerovi na účet umožňující dálkový přístup v souladu se

zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. (tzn. účet musí být

zveřejněný).

IV. Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 1963 odst. 2 zák.

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodu povahy

závazkového vztahu, kdy na straně dlužníka vystupuje KZ,

a.s. jakožto poskytovatel zdravotních služeb, jehož příjmy

v převážené většině závisí na platbách zdravotních

pojišťoven, se splatnost faktur stanovena na šedesát (60) dní

od doručení daňového dokladu KZ, a.s. Obchodní partner je

povinen odeslat fakturu (daňový doklad) KZ, a.s. nejpozději

následující pracovní den po vystavení faktury (daňového

dokladu). Jsou-li sjednány měsíční zálohové platby, tyto musí

být splatné vždy k určitému dni v měsíci, a výše zálohy může

činit maximálně 80 % z předpokládané platby za dodávku

v daném měsíci. Platební kalendář záloh předloží dodavatel

před začátkem dodávky.

2. Všechny faktury (daňové doklady) musí splňovat

veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

účinným v době fakturace, avšak výslovně musí vždy

obsahovat následující údaje:

Běžný daňový doklad musí obsahovat
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a. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě

název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu,

sídlo nebo místo podnikání plátce, který

uskutečňuje plnění,

b. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje

plnění,

c. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě

název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu,

sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se

uskutečňuje plnění,

d. daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro

kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,

e. evidenční číslo daňového dokladu,

f. rozsah a předmět plnění,

g. datum vystavení daňového dokladu,

h. datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty,

a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od

data vystavení daňového dokladu,

i. jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud

není obsažena v jednotkové ceně,

j. základ daně,

k. základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení,

že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz

na příslušné ustanovení tohoto zákona,

l. výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé

koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se

zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší

než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu

dolů.

3. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat

stanovené náležitosti, je KZ, a.s. oprávněna ji vrátit ve lhůtě

splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a

nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury

(daňového dokladu). V této souvislosti smluvní strany

prohlašují, že veškeré jejich vzájemné pohledávky jsou

navzájem započitatelné ve smyslu ustanovení § 1982

občanského zákoníku.

4. Faktury (daňové doklady) se platí bankovním

převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře

(daňovém dokladu). V případě daňového dokladu účet

uvedený na faktuře musí splňovat podmínku dálkového

přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o

DPH. Účet musí být zveřejněný.

5. V případě bezhotovostního převodu se cena

považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky

ve prospěch účtu KZ, a.s. Dokladem o platbě v hotovosti se

rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem

a potvrzený KZ, a.s. nebo příjmový pokladní doklad vystavený

KZ, a.s.

6. Obchodní partner je povinen uhradit veškeré

závazky vůči KZ, a.s. podle pravidel stanovených v těchto

všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s KZ, a.s.

písemně sjednány platební podmínky individuální.

7. Dojde-li k prodlení Obchodního partnera s dodáním

zboží či služby, je KZ, a.s. oprávněna požadovat smluvní

pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení.

8. KZ, a.s. neposkytuje zálohy na budoucí plnění,

s těmito výjimkami:

a. trvalá dlouhodobá plnění se stanovenými termíny

vyúčtování jeden měsíc nebo delšími (např.

dodávky energií, předplatné periodik)

b. plnění, u nichž je nutné nebo obvyklé, že platba je

předpokladem přijetí objednávky (kurzy, školení,

zájezdy, rekreace)

9. KZ, a.s. fakturuje a vyúčtovává svá plnění svým

obchodním partnerům, zákazníkům a pacientům s těmito

splatnostmi:

a. Dle uzavřených smluvních platebních podmínek

b. 14 dnů pro samoplátce za zdravotnické výkony

c. 8 dnů pro plátce regulačních poplatků za lůžkovou

péči

d. do 14 dnů za ostatní plnění

10. KZ, a.s. vyžaduje platbu zálohy ve výši až 100%

předpokládané ceny od:

a. samoplátců za plánované zdravotnické výkony

b. od právnických a fyzických osob, které své závazky

plní dlouhodobě se zpožděním, a to na základě

pokynu vedení společnosti

11. Pro zajištění může KZ, a.s. požadovat použití

dalších zajišťovacích nástrojů, jako je bankovní záruka,

ručitelé apod.

12. U vztahů se zdravotními pojišťovnami za

poskytnutou zdravotní péči postupuje KZ, a.s. podle platných

předpisů a s ohledem na ostatní aspekty smluvního vztahu.
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13. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli

zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím

dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH,

v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní

strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit

sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku

ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající

část kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu.

V. Obchodní podmínky při uzavírání smluv

o provedení klinických hodnocení

1. Klinické hodnocení je možné provést pouze na

základě písemné smlouvy. Při uzavírání smluv o provedení

klinických hodnocení (dále jen studie) platí tyto podmínky

a smlouva musí obsahovat následující články prokazující tyto

skutečnosti:

a. k provedení studie musí být udělen souhlas

příslušnou etickou komisí

b. ve smlouvě musí být uvedeno místo provedení

studie, jméno hlavního zkoušejícího a přibližná doba trvání

studie

c. je-li smlouva o provedení studie předložena jako

dvoujazyčná, rozhodující je jazyková verze česká

d. závazek zadavatele studie a jeho prohlášení o tom,

že zajistil před uzavřením smlouvy na provedení studie

pojištění odpovědnosti za škodu pro sebe i zkoušejícího,

jehož prostřednictvím je zajištěno i odškodnění v případě smrti

subjektu hodnocení nebo v případě škody vzniklé na zdraví

subjektu hodnocení v důsledku provádění studie, a to na

celou dobu provádění studie. Doklad o příslušném pojištění je

přílohou smlouvy.

e. závazek zadavatele studie, že pokud bude vůči KZ,

a.s. uplatněn nárok na náhradu škody, kterou lze prokazatelně

přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného léčiva, poskytne

zadavatel náhradu škody v takové výši, v jaké subjekt

hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu, resp. zajistí

plnění z příslušné pojistné smlouvy, v takové výši, v jaké

subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu.

Pokud bude vůči Zdravotnickému zařízení uplatněn nárok na

náhradu škody ve smyslu věty první tohoto odstavce, kterou

lze prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného

léčiva, zadavatel se zavazuje uhradit KZ, a.s. účelně

vynaložené náklady přímo se vztahující k soudnímu sporu

o náhradu škody, a to včetně nákladů na právní zastoupení.

f. ustanovení, že výsledek studie je výlučným

vlastnictvím zadavatele. V případě, že by v rámci plnění
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smlouvy o provedení studie došlo k vytvoření vynálezu ve

smyslu zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových

vzorech a zlepšovacích návrzích, náleží právo na

původcovství zkoušejícímu, případně jeho jinému původci.

V případě, že právo na původcovství vznikne komukoliv ze

zaměstnanců nebo pracovníků KZ, a.s., zavazuje se KZ, a.s.

bezplatně zajistit převod práva na patent, popř. na jeho

využití, na Zadavatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne

oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového

vlastnictví. Vzniknou-li KZ, a.s. jakékoliv náklady jednoznačně

a prokazatelně související s převodem práva na patent, popř.

na jeho využití, zadavatel se zavazuje tyto náklady KZ, a.s.

proplatit.

VI. Jiná ustanovení

1. Tyto podmínky se použijí přiměřeně i pro uzavírání

bezúplatných vztahů, tj. např. darovací smlouvy, smlouvy o

výpůjčce, dohody o uznání dluhu a jeho úhradě apod.

2. Vztahy uzavřené nebo uskutečněné před datem

platnosti těchto všeobecných obchodních podmínek se

nemění. Jakékoli další změny již musí být v souladu s těmito

všeobecnými obchodními podmínkami.

Pokud bude KZ, a.s. povinna ze zákona nebo rozhodnutí

soudního nebo jiného správního orgánu uveřejňovat

informace o realizovaných obchodních vztazích a cenách,

není možné žádat o výjimku z tohoto ustanovení.
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List provedených změn
Číslo

změny Kapitola/strana Stručné zdůvodnění obsahu změny Datum
účinnosti Schválil

1 IV. / strana 3 Přidání bodu 13 v kapitole IV. 1.7.2013 RKZ

2
III.3Í, IV.4, IV.1,
III.7

Úprava dle novelizace obchodního
zákoníku a zákona o DPH 1.8.2013 RKZ

3
H.4,5, IV.1,3,
lll.3g a IV.7

Úprava dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník související, „oprávnění“ požadovat
sankce 24.1.2013 RKZ

4 L, II/6
Změna označení osoby, oprávněné
zastupovat KZ, a.s. 13.2.2014 RKZ

5 L, II/6

Změna označení osoby oprávněné
zastupovat KZ, a.s., změna kontaktních
údajů 1.8. 2014 GRKZ

6 L, II/6
zastupovat KZ, a.s., změna kontaktních
údajů 20.9.2017 GRKZ

7 l./str.1 ; ll.6/str.1
Změna u označení osoby oprávněné
zastupovat KZ, a.s. 1.5.2021 GRKZ
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