

Smlouva o dílo

Bamixelo Business s.r.o.

se sídlem: Světova 523/1, Praha 8, 180 00
IČO: 14269210
DIČ: CZ14269210
zastoupená: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363164
bankovní spojení: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jako „**zhotovitel**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: [REDACTED], generálním ředitelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní údaje: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a administrativních: [REDACTED]
(dále jako „**objednatel**“)
(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě poptávkového/zadávacího řízení s názvem
Úprava ambulance ORL, 1.NP, budova D1 v Krajské zdravotní a. s. Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem o. z.“ tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dílem se rozumí úprava ambulance ORL, 1.NP, budova D1
3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
 - a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy,
 - b) postupem, který je v souladu s veškerými zadávacími podklady, s právními předpisy a s ustanoveními této smlouvy,
 - c) řádně a s náležitou odbornou péčí,
 - d) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě
 - e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že
 - a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy,

- b) pečlivě si prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a jsou mu známe všechny okolnosti pro řádné plnění díla,
 - c) využije-li k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám, a využití externího dodavatele oznámí objednateli e-mailem.
 - d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši **(doplň objednatel)**, - Kč coby minimálního limitu pojistné částky.
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a za zachování pořádku na staveništi.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

II.

Cena

1. Cena díla je stanovena ve výši **251.731,47 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. *K ceně díla bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost zhotovitel.*
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
4. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla objednatelem.
6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
7. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem.
8. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. Součástí daňového dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Do uvedeného data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, rovněž musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodu k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činnostmi zhotovitele v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., adresa Sociální péče 3316/12A, budova D1, oddělení ORL (dále také jako „staveniště“).

3. Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby, kdy zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění či nárok na náhradu škody z důvodu posunutí termínu.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
5. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli přístup na staveniště dle jeho potřeb, a poskytnout potřebnou součinnost zejména při zaměření nábytku a dodávkách přístrojů.
6. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele - [REDAKCE]; osoba oprávněná podepsat předávací protokol za objednatele - [REDAKCE]

IV.

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
2. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
2. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli, vzniklé porušením jeho povinnosti.
4. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do 14 dní po doručení reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena na e-mail: [REDAKCE]
6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se odstraňovaná vada týkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
8. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo objednatele na náhradu škody či jiné sankce.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli *smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla* za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dodržovat závazné právní předpisy v oblasti BOZP či PO podle přílohy č. 2 této smlouvy.
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.

VII.**Předčasné ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

VIII.**Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
5. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty písemnost za doručenu.
6. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka

Příloha č. 2 Sazebník pokut BOZP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_05

Stavba: Budova D1 - úprava ambulance ORL

KSO: Masarykova nemocnice

Místo: Masarykova nemocnice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Účastník: Bamixelo Business s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Milan Křehla

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

CC-CZ: 12. 2. 2025

IC: 25488627

DIČ: CZ25488627

IC: 14269210

DIČ: CZ14269210

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH			251 731,47
DPH základní snížená	Sazba daně 21.00% 12.00%	Základ daně 251 731,47 0,00	Výše daně 52 863,61 0,00
Cena s DPH v CZK			304 595,08

Návod na vyplnění

Ménit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_05

Stavba: Budova D1 - úprava ambulance ORL

Místo: Masarykova nemocnice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Účastník: Bamixelo Business s.r.o.

Datum: 12. 2. 2025

Projektant: Milan Křehla


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		251 731,47	304 595,08	
D.1	Stavební objekty	251 731,47	304 595,08	STA
D.1.1a	Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce	32 937,03	39 853,81	Soupis
D.1.1.b	Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy	197 912,32	239 473,91	Soupis
D.1.1.c	Elektroinstalace	20 882,12	25 267,37	Soupis
99	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA

Strana 1 z 14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Budova D1 - úprava ambulance ORL

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Účastník:

Bamixelo Business s.r.o.

IČ:

14269210

DIČ:

CZ14269210

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Křehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 937,03


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 937,03	21,00%	6 916,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 853,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Budova D1 - úprava ambulance ORL

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

Místo:

Masarykova nemocnice

Datum:

12. 2. 2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Účastník:

Bamixelo Business s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Křehla

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

32 937,03

HSV - Práce a dodávky HSV	22 150,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 013,38
997 - Přesun sutě	15 137,26
PSV - Práce a dodávky PSV	10 786,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	155,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	563,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	100,33
766 - Konstrukce truhlářské	264,04
767 - Konstrukce zámečnické	4 216,30
771 - Podlahy z dlaždic	2 332,95
781 - Dokončovací práce - obklady	3 154,27

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Budova D1 - úprava ambulance ORL

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

Místo:

Masarykova nemocnice

Datum:

12. 2. 2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Účastník:

Bamixelo Business s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Křehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 937,03

D HSV		Práce a dodávky HSV				22 150,64		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 013,38		
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	18,310	69,00	1 263,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111				12,7+4,16+1,45		
VV						18,310		
2	K	962086111	Bourání příček nebo přízdívek z pórobetonových tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm	m2	12,096	163,31	1 975,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962086111				(3,17*3,2)+(1,62*3,2)-(0,9*2,02)-(0,7*2,02)		
VV						12,096		
3	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,686	434,56	3 774,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455				(0,9*2,02)*4		
VV						7,272		
VV						(0,7*2,02)		
VV						1,414		
VV						Součet		
D 997		Přesun sutě				15 137,26		
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,090	998,40	4 083,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211						
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,090	301,14	1 231,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	40,900	13,15	537,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				4,09*10		
VV						40,900		
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,090	2 270,00	9 284,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631						
D PSV		Práce a dodávky PSV				10 786,39		
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				155,00		
8	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721220801						
D 725		Zdravotechnika - zařízení předměty				563,50		
9	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	181,00	181,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821						
10	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	274,00	274,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811						
11	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	108,50	108,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801						
D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				100,33		
12	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	2,160	46,45	100,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735121810				2*(1,8*0,6)		
VV						2,160		
D 766		Konstrukce truhlářské				264,04		
13	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	7,000	37,72	264,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914						
D 767		Konstrukce zámečnické				4 216,30		
14	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	17,680	205,00	3 624,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767581802				12,7+3,53+1,45		
VV						17,680		
15	K	767584801	Demontáž podhledů doplňků podhledů těles zářivkových	kus	3,000	121,78	365,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767584801						
16	K	767584811	Demontáž podhledů doplňků podhledů mřížek vzduchotechnických	kus	2,000	113,28	226,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767584811						
D 771		Podlahy z dlaždic				2 332,95		
17	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	4,200	34,50	144,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771473810				2*(1,62+2,18)-0,7-0,9-0,9-0,9		
VV						4,200		
18	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	18,310	119,50	2 188,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810				12,7+4,16+1,45		
VV						18,310		
D 781		Dokončovací práce - obklady				3 154,27		
19	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	32,857	96,00	3 154,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810				(2*1,81*(3,17+4,03))-(0,9*1,81)-(2,08*0,63)		
VV						23,125		
VV						(2*1,81*(0,9+1,62))-(0,7*1,81)		
VV						7,855		
VV						(0,47*1,35)+(0,92*1,35)		
VV						1,877		
VV						Součet		
VV						32,857		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova D1 - úprava ambulance ORL

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1.b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Účastník:

Bamixelo Business s.r.o.

IČ:

14269210

DIČ:

CZ14269210

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Křehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**197 912,32**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	197 912,32	21,00%	41 561,59
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****239 473,91**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova D1 - úprava ambulance ORL

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1.b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

Místo:

Masarykova nemocnice

Datum:

12. 2. 2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Účastník:

Bamixelo Business s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Křehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**197 912,32**

HSV - Práce a dodávky HSV	28 633,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 981,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 737,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 463,12
997 - Přesun sutě	8,80
998 - Přesun hmot	442,71
PSV - Práce a dodávky PSV	169 279,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 436,98
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 315,56
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 774,46
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 456,44
751 - Vzduchotechnika	400,00
763 - Konstrukce suché výstavby	19 445,14
766 - Konstrukce truhlářské	19 163,39
776 - Podlahy povlakové	43 967,87
781 - Dokončovací práce - obklady	49 822,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 496,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova D1 - úprava ambulance ORL

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1.b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

Místo:

Masarykova nemocnice

Datum:

12. 2. 2025

Zadavatel:		Krajská zdravotní a.s.				Projektant:		
Účastník:		Bamixelo Business s.r.o.				Zpracovatel: Milan Křehla		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							197 912,32	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					28 633,32	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 981,50	
1	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	5,535	900,00	4 981,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340271045						
VV		(0,9*2,05)*3				5,535		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					17 737,19	
2	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtláčené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	62,832	200,00	12 566,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001						
VV		2*(5,81+3,17)*3,0+(0,65*2,1)*2+(0,65*0,98)-(2,08*1,75)				53,607		
VV		(0,9*2,05)*5				9,225		
VV		Součet				62,832		
3	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	26,832	192,71	5 170,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131						
VV		2*(5,81+3,17)*3,0+(0,65*2,1)*2+(0,65*0,98)-(2,08*1,75)				53,607		
VV		(0,9*2,05)*5				9,225		
VV		-F01				-36,000		
VV		Součet				26,832		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 463,12	
4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	37,434	145,94	5 463,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111						
VV		(3,17*5,84)+(3,24*5,84)				37,434		
D	997	Přesun sutě					8,80	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,017	301,14	5,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,280	13,15	3,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509						
VV		0,028*10				0,280		
D	998	Přesun hmot					442,71	
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	1,032	428,98	442,71	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					169 279,00	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					6 436,98	
8	K	721174043	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,000	579,58	5 795,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043						
9	K	721194105	Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	108,33	324,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105						
10	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,000	30,78	307,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111						
11	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,005	1 678,52	8,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721121						
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					10 315,56	
12	K	722174022	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	10,000	422,72	4 227,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022						
13	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	2,000	435,80	871,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191						
14	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000	80,82	808,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181221						
15	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,000	264,60	1 058,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401						
16	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	4,000	181,23	724,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220152						
17	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulařým designem	kus	4,000	354,00	1 416,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	56,13	561,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234						
19	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	10,000	63,15	631,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246						
20	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,011	1 494,52	16,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722121						
D	734	Ústřední vytápění - armatury					1 774,46	

21	M	734_R01	Termostatická hlavice	kus	2,000	500,00	1 000,00	
22	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládaní PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	2,000	386,61	773,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734221532					
23	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 238,52	1,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998734101					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				10 456,44	
24	K	735151381	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přidavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1565 W	kus	2,000	5 166,60	10 333,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151381					
25	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,084	1 467,18	123,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735101					
D 751			Vzduchotechnika				400,00	
26	K	751_R01	Zaslepení distribučního potrubí DN 200	kus	2,000	200,00	400,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				19 445,14	
27	K	763121411	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	9,720	678,40	6 594,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121411					
VV			3,24*3,0		9,720			
28	K	763121714	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	9,720	37,52	364,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
VV			3,24*3,0		9,720			
29	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	19,220	400,00	7 688,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431001					
30	M	59036511	deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná mikroperforovaná 15x600x600mm	m2	21,142	220,00	4 651,24	CS ÚRS 2025 01
VV			19,22*1,1		21,142			
31	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,116	1 268,63	147,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763301					
D 766			Konstrukce truhlářské				19 163,39	
32	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	952,72	952,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001					
33	M	766R07	dveře jednokřídlé 800x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
34	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 033,72	1 033,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
35	M	766R06	dveře jednokřídlé 900x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
36	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000	149,42	298,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660728					
37	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 01
38	M	54964117	vložka cylindrická bezpečnostní 30+50	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2025 01
39	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	208,56	417,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729					
40	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	2,000	697,00	1 394,00	CS ÚRS 2025 01
41	M	54914125	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	2,000	217,00	434,00	CS ÚRS 2025 01
42	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,059	1 338,83	78,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102					
D 776			Podlahy povlakové				43 967,87	
43	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	19,220	68,98	1 325,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
44	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	19,220	17,31	332,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
45	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah	m2	19,220	91,38	1 756,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321					
46	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	19,220	287,91	5 533,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141112					
47	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	19,220	191,80	3 686,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
48	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	23,124	820,00	18 961,68	CS ÚRS 2024 01
VV			19,22*18,02*0,1		21,022			
VV			21,022*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		23,124			
49	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	20,000	77,30	1 546,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776223111					
VV			20,0		20,000			

50	K	776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	18,020	233,07	4 199,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411212					
VV			2*(5,84+3,17)					
					18,020			
51	K	776411213	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů	kus	5,000	101,00	505,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411213					
52	K	776411214	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnějších rohů	kus	3,000	106,51	319,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411214					
53	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	18,020	130,14	2 345,12	
VV			2*(5,84+3,17)					
					18,020			
54	M	28342165	lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem	m	18,380	53,00	974,14	CS ÚRS 2025 01
VV			2*(5,84+3,17)					
					18,020			
VV			18,02*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
					18,380			
55	M	59054182	profil těsnící tvar čepec š 4.5 mm, h 42.0 mm	m	18,380	97,50	1 792,05	CS ÚRS 2024 01
VV			2*(5,84+3,17)					
					18,020			
VV			18,02*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
					18,380			
56	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	1,700	181,97	309,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312					
VV			0,8+0,9					
					1,700			
57	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	1,700	143,00	243,10	CS ÚRS 2025 01
VV			0,8+0,9					
					1,700			
58	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,223	614,93	137,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102					
D		781	Dokončovací práce - obklady				49 822,78	
59	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	36,000	8,27	297,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011					
VV			(2*2,0*(5,83+3,17))					
					36,000			
60	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	36,000	800,00	28 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214					
VV			F01					
					36,000			
61	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	41,400	300,00	12 420,00	CS ÚRS 2025 01
VV			F01					
					36,000			
VV			36*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
					41,400			
62	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	8,000	190,73	1 525,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					
VV			2,0*4					
					8,000			
63	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	8,400	51,60	433,44	CS ÚRS 2025 01
VV			2,0*4					
					8,000			
VV			8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
					8,400			
64	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	18,000	123,99	2 231,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
VV			2*(3,17+5,83)					
					18,000			
65	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	18,900	51,60	975,24	CS ÚRS 2025 01
VV			2*(3,17+5,83)					
					18,000			
VV			18*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
					18,900			
66	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	20,000	60,12	1 202,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
VV			2,0*10					
					20,000			
67	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	36,000	29,71	1 069,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
VV			F01					
					36,000			
68	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,125	770,45	866,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 496,38	
69	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,020	6,80	374,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
VV			(2*3,0*(5,84+3,17))					
					54,060			
VV			(3,24+5,84+3,24)*3,0					
					36,960			
VV			-F01					
					-36,000			
VV			Součet					
					55,020			
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,020	41,97	2 309,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001					
VV			(2*3,0*(5,84+3,17))					
					54,060			
VV			(3,24+5,84+3,24)*3,0					
					36,960			
VV			-F01					
					-36,000			
VV			Součet					
					55,020			
71	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,020	21,12	1 162,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121011					
VV			(2*3,0*(5,84+3,17))					
					54,060			
VV			(3,24+5,84+3,24)*3,0					
					36,960			
VV			-F01					
					-36,000			
VV			Součet					
					55,020			
72	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,060	102,23	1 846,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
VV			(2*3,0*(5,84+3,17))					
					54,060			
VV			-F01					
					-36,000			
VV			Součet					
					18,060			
73	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,960	48,83	1 804,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					
VV			(3,24+5,84+3,24)*3,0					
					36,960			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova D1 - úprava ambulance ORL

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1.c - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:

Datum: 12. 2. 2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Účastník:

Bamixelo Business s.r.o.

IČ:

14269210

DIČ:

CZ14269210

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Křehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 882,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 882,12	21,00%	4 385,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 267,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova D1 - úprava ambulance ORL

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1.c - Elektroinstalace

Místo:

Masarykova nemocnice

Datum:

12. 2. 2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Účastník:

Bamixelo Business s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Křehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 882,12

HSV - Práce a dodávky HSV	1 998,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	356,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 573,40
997 - Přesun sutě	54,05
998 - Přesun hmot	14,66
PSV - Práce a dodávky PSV	18 883,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	18 698,30
742 - Elektroinstalace - slaboproud	185,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova D1 - úprava ambulance ORL

Objekt:

D.1 - Stavební objekty

Soupis:

D.1.1.c - Elektroinstalace

Místo:

Masarykova nemocnice

Datum:

12. 2. 2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Účastník:

Bamixelo Business s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Křehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 882,12	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 998,82	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							356,71	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,600	594,51	356,71	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/612135101

VV		"pro elektro" 20,0*0,03		0,600			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 573,40
2	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo přícháčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	20,000	78,67	1 573,40 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974032121					
D 997		Přesun sutě					54,05
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,020	301,14	6,02 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,200	13,15	2,63 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV		0,02*10				0,200	
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,020	2 270,00	45,40 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D 998		Přesun hmot					14,66
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,034	431,08	14,66 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
D PSV		Práce a dodávky PSV					18 883,30
D 741		Elektroinstalace - silnoproud					18 698,30
7	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	15,000	43,72	655,80 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015					
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,000	16,70	250,50 CS ÚRS 2025 01
VV		13,0434782608696*1,15 Přepočtené koeficientem množství				15,000	
9	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	20,000	45,86	917,20 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016					
VV		"Pro zásuvky" 20,0				20,000	
10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	23,000	26,60	611,80 CS ÚRS 2025 01
VV		"Pro zásuvky" 20				20,000	
VV		20*1,15 Přepočtené koeficientem množství				23,000	
11	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	153,00	153,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310001					
12	M	34535001	spínač kompletní, zapuštěný, dvoupólový, řazení 2, šroubové svorky	kus	1,000	108,00	108,00 CS ÚRS 2025 01
13	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	6,000	130,00	780,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313004					
VV		"zásuvky" 6				6,000	
14	M	34555242	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	6,000	198,00	1 188,00 CS ÚRS 2025 01
VV		"zásuvky" 6				6,000	
15	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	3,000	43,70	131,10 CS ÚRS 2025 01
VV		"zásuvky" 3				3,000	
16	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	6,000	567,34	3 404,04 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372112					
17	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	6,000	1 290,00	7 740,00 CS ÚRS 2025 01
18	K	741813001	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	4,000	669,27	2 677,08 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741813001					
VV		4				4,000	
19	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022	3 717,06	81,78 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741102					
D 742		Elektroinstalace - slaboproud					185,00
20	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	5,000	24,90	124,50 CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124001					
21	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	5,000	12,10	60,50 CS ÚRS 2025 01
VV		4,1666666666667*1,2 Přepočtené koeficientem množství				5,000	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

JK Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého kraje

Stavba:
Budova D1 - úprava ambulance ORL
Objekt:
99 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Účastník:
Bamixelo Business s.r.o.

IČ: 14269210
DIČ: CZ14269210

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Křehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

JK Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého kraje

Stavba:
Budova D1 - úprava ambulance ORL
Objekt:
99 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Masarykova nemocnice

Datum: 12. 2. 2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Účastník: Bamixelo Business s.r.o.

Zpracovatel: Milan Křehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Územní a provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

JK Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého kraje

Stavba:
Budova D1 - úprava ambulance ORL
Objekt:
99 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Masarykova nemocnice

Datum: 12. 2. 2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Účastník: Bamixelo Business s.r.o.

Zpracovatel: Milan Křehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
1	K	03030	Zařízení staveniště	2,8%	0,028	0,00	0,00	
Poznámka k položce: energie, značení, zajištění staveniště - SDK předstěny, protihluk. opatření apod. včetně likvidace po skončení stavby								
D		VRN7	Územní a provozní vlivy				0,00	
2	K	000010	Územní a provozní vlivy	1,5%	0,015	0,00	0,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025_05

Stavba: Budova D1 - úprava ambulance ORL

Datum: 12. 2. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1/ D.1.1a Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce			
VV0001	Nový výkaz (1)		41,020
	41,020		41,020
	Součet		41,020
VV0002	Nový výkaz (2)		2,000
	2		2,000
	Součet		2,000
VV0003	Nový výkaz (3)		1,000
	1		1,000
	Součet		1,000
VV0004	Nový výkaz (4)		2,000
	2,000		2,000
	Součet		2,000
VV0005	Nový výkaz (5)		1,000
	1		1,000
	Součet		1,000
VV0006	Nový výkaz (6)		1,000
	1		1,000
	Součet		1,000
VV0007	Nový výkaz (7)		41,020
	41,020		41,020
	Součet		41,020
VV0008	Nový výkaz (8)		36,800
	36,800		36,800
	Součet		36,800
VV0009	Nový výkaz (9)		8,768
	8,768		8,768
	Součet		8,768
D.1/ D.1.1.b Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy			
F01	Plocha ker. obkladu		36,000
F01	(2*2,0*(5,83+3,17))		36,000
Použití figury:			
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	36,000
612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	26,832
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	36,000
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	36,000
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	55,020
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	55,020
784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	55,020
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	18,060
59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	41,400

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty