



## Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

| I. BEZPEČNOST PRÁCE |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poř. č.             | Druh porušení                                                                                                                                                                                                                                                                       | Max. výše pokuty                                                                                                                                           |
| 1                   | Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP                                                                                                                                                                                                                      | 1000,- Kč za osobu a případ                                                                                                                                |
| 2                   | Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,                                                                                           | 1000,- Kč za případ<br>1000,- Kč za používání                                                                                                              |
| 3                   | Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)                                                                                                                                                             | 1500,- Kč za případ                                                                                                                                        |
| 4                   | Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklady vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb | 5000,- Kč za případ                                                                                                                                        |
| 5                   | Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením                                                                                                                                                                                | 5000,- Kč za případ                                                                                                                                        |
| 6                   | Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení                                                                                                                                                                     | 5000,- Kč za případ                                                                                                                                        |
| 7                   | Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky                                                                                                                                                                      | 5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby                                                                                                     |
| 8                   | Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti                                                                                                                                                                                                       | 1000,- Kč za případ                                                                                                                                        |
| 9                   | Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou                                                                                                                                         | 5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny<br>5000,- Kč u úrazu s hospitalizací<br>15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu |

| II. POŽÁRNÍ OCHRANA    |                                                                                                                                                                               |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Poř. č.                | Druh porušení                                                                                                                                                                 | Max. výše pokuty            |
| 1                      | Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti | 5000,- Kč za případ         |
| 2                      | Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.                                                                | 5000,- Kč za případ         |
| 3                      | Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem                                                                                 | 5000,- Kč za případ         |
| 4                      | Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.                                                                                                                 | 1000,- Kč za případ         |
| 5                      | Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek                                                                                             | 1000,- Kč za případ         |
| 6                      | Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím                                   | 1000,- Kč za osobu a případ |
| 7                      | Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby                                                                                | 5000,- Kč za případ         |
| III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |                                                                                                                                                                               |                             |

| Poř. č. | Druh porušení                                                                                                                                                                                                           | Max. výše pokuty                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky                                                                                                                                         | 5000,- Kč za případ                                                                              |
| 2       | Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady                                                                                                                         | 3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O)<br>5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N) |
| 3       | Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.                                                                                                                                                       | 5000,- Kč za případ                                                                              |
| 4       | Únik ropných látek nebo chemikálií                                                                                                                                                                                      | 3000,- Kč za případ                                                                              |
| 5       | Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií                                                                                                                                                                            | 1500,- Kč za případ                                                                              |
| 6       | Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuelních nepříznivých dopadů na životní prostředí | 5000,- Kč za případ                                                                              |

#### IV. OSTATNÍ

| Poř. č. | Druh porušení                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Max. výše pokuty                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1       | Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)                                                                                                                                                                                                                                            | 2000,- Kč za osobu a případ                            |
| 2       | Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost                                                                                                                                                                                                     | 2000,- Kč za případ                                    |
| 3       | Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu                                                                                                                                                                                                             | 2000,- Kč za případ                                    |
| 4       | Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu                                                                                                                                                                                                 | 5000,- Kč za případ                                    |
| 5       | Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů                                                                                         | 2000,- Kč za případ nebo osobu                         |
| 6       | Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby                                                                                                                                                                                         | 2000,- Kč za případ                                    |
| 7       | Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory                                                                                                                                                                                                                                              | 2000,- Kč za případ                                    |
| 8       | Zcizení předmětů v areálu stavby                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby |
| 9       | Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby                                                                                                                                                                                                                       | 1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby  |
| 10      | Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech                                                                                                                                                                           | 1000,- Kč za případ                                    |
| 11      | Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla | 5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby |
| 12      | Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby                                                                                                                                                                                                                                                    | 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby   |
| 13      | Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců                                                                                                                                                                                                   | Dvojnásobek maxima předešlé pokuty                     |

# Harmonogram stavby "Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s."

|    |          | Rok       |                                                    | 2017   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|    |          | Měsíc     |                                                    | Červen |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          | Týden     |                                                    | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| MJ | Začátek  | Konec     | Popis                                              |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    | 5.6.2017 | 30.7.2017 | Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Parkoviště v areálu Bukov u pavilonu O             |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Práce a dodávky HSV                                |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Zemní práce                                        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Svislé a vodorovné konstrukce                      |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Vodorovné konstrukce                               |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Komunikace pozemní                                 |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Trubní vedení                                      |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Přesun sutě                                        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Přesun hmot                                        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | VO Bukov                                           |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Zemní, pomocné práce                               |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Stožáry, svítidla,                                 |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Kabelové propojení, uzemnění:                      |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | přípravné a doplňující činnosti                    |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Vedlejší a ostatní náklady                         |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Vedlejší rozpočtové náklady                        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce           |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Zařízení staveniště                                |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Inženýrská činnost                                 |        |   |   |   |   |   |   |   |
|    |          |           | Provozní vlivy                                     |        |   |   |   |   |   |   |   |





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 14\_373a

**Stavba:** Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

JKSO: 822 2

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 02.03.2016

Objednavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Jana Schlosserová

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové

Náklady z rozpočtů

3 860 023,70

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**3 860 023,70**

DPH základní

21,00%

ze

3 860 023,70

810 604,98

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**4 670 628,68**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 14\_373a

**Stavba:** Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 02.03.2016

Objednavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel: Ing. Jana Schlosserová

| Kód                                           | Objekt                                 | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                        | <b>3 860 023,70</b> | <b>4 670 628,68</b> |
| SO 101                                        | Parkoviště v areálu Bukov u pavilonu O | 3 225 933,00        | 3 903 378,93        |
| SO 401.1                                      | VO Bukov                               | 412 090,70          | 498 629,75          |
| VON                                           | Vedlejší a ostatní náklady             | 222 000,00          | 268 620,00          |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ostatní náklady                               |                                        | 0,00                | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                                        | 0,00                | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                                        | 0,00                | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                        | <b>3 860 023,70</b> | <b>4 670 628,68</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

**Objekt:** SO 101 - Parkoviště v areálu Bukov u pavilonu O

JKSO: 822 2

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 02.03.2016

Objednavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jana Schlosserová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |        |          |              |                     |
|--------------------|--------|----------|--------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu |        |          |              | 3 225 933,00        |
| Ostatní náklady    |        |          |              | 0,00                |
| Cena bez DPH       |        |          |              | 3 225 933,00        |
| DPH základní       | 21,00% | ze       | 3 225 933,00 | 677 445,93          |
| snížená            | 15,00% | ze       | 0,00         | 0,00                |
| <b>Cena s DPH</b>  |        | <b>v</b> | <b>CZK</b>   | <b>3 903 378,93</b> |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Projektant</b> |         |
|                   |         |
| Datum a podpis:   | Razítko |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Zpracovatel</b> |         |
|                    |         |
| Datum a podpis:    | Razítko |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Objednavatel</b> |         |
|                     |         |
| Datum a podpis:     | Razítko |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Zhotovitel</b> |         |
|                   |         |
| Datum a podpis:   | Razítko |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

**Objekt:** SO 101 - Parkoviště v areálu Bukov u pavilonu O

**Místo:** Ústí nad Labem

**Datum:** 02.03.2016

**Objednavatel:** Krajská zdravotní, a.s.

**Projektant:** AZ Consult spol.s.r.o.

**Zhotovitel:** HERKUL a.s.

**Zpracovatel:** Ing. Jana Schlosserová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>3 225 933,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 3 225 933,00        |
| 1 - Zemní práce                          | 1 017 931,18        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | 9 590,42            |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 | 1 811,16            |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 801 012,42          |
| 8 - Trubní vedení                        | 252 268,37          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 817 405,25          |
| 997 - Přesun sutě                        | 323 234,39          |
| 998 - Přesun hmot                        | 2 679,81            |
| VP - Vícepráce                           | 0,00                |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>         |
| Zařízení staveniště                      | 0,00                |
| Projektové práce                         | 0,00                |
| Územní vlivy                             | 0,00                |
| Provozní vlivy                           | 0,00                |
| Jiné VRN                                 | 0,00                |
| Kompletační činnost                      | 0,00                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>3 225 933,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: SO 101 - Parkoviště v areálu Bukov u pavilonu O

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 02.03.2016

Objednavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel: Ing. Jana Schlosserová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

3 225 933,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 225 933,00

#### 1 - Zemní práce

1 017 931,18

|    |   |            |                                                                                           |     |           |          |            |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1  | K | 111201101  | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2  | 40,000    | 51,02    | 2 040,80   |
| 2  | K | 112201105  | Odstranění pařezů D přes 900 mm                                                           | kus | 1,000     | 2 373,17 | 2 373,17   |
| 3  | K | 113106123  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic                                 | m2  | 285,000   | 73,87    | 21 052,95  |
| 4  | K | 113106271  | Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva        | m2  | 52,600    | 30,00    | 1 578,00   |
| 5  | K | 113107141  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm                                        | m2  | 10,500    | 109,57   | 1 150,49   |
| 6  | K | 113107162  | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                    | m2  | 405,992   | 56,50    | 22 938,55  |
| 7  | K | 113107142  | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm                                       | m2  | 8,820     | 205,50   | 1 812,51   |
| 8  | K | 113154323  | Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase         | m2  | 1 333,000 | 27,00    | 35 991,00  |
| 9  | K | 113202111  | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                               | m   | 98,000    | 66,37    | 6 504,26   |
| 10 | K | 114203301  | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru         | m3  | 52,600    | 315,44   | 16 592,14  |
| 11 | K | 121101101  | Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                        | m3  | 111,900   | 39,43    | 4 412,22   |
| 12 | K | 122201103  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 5000 m3                         | m3  | 1 089,908 | 47,25    | 51 498,15  |
| 13 | K | 122201109  | Příplatek za lepivost u odkopávek v homině tř. 1 až 3                                     | m3  | 544,954   | 1,35     | 735,69     |
| 14 | K | 132301201  | Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4 objemu do 100 m3                                 | m3  | 41,040    | 202,50   | 8 310,60   |
| 15 | K | 132301209  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4                          | m3  | 20,520    | 1,35     | 27,70      |
| 16 | K | 151101101  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                  | m2  | 67,080    | 125,85   | 8 442,02   |
| 17 | K | 151101111  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                               | m2  | 67,080    | 22,73    | 1 524,73   |
| 18 | K | 161101101  | Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                          | m3  | 41,040    | 33,75    | 1 385,10   |
| 19 | K | 162301101  | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4                          | m3  | 85,534    | 86,13    | 7 367,04   |
| 20 | K | 16230142R  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D přes 900 mm                                         | kus | 1,000     | 1 363,50 | 1 363,50   |
| 21 | K | 162301501  | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm                                     | m2  | 40,000    | 71,69    | 2 867,60   |
| 22 | K | 162701101  | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4                         | m3  | 1 156,941 | 55,11    | 63 759,02  |
| 23 | K | 167101101  | Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3                                           | m3  | 42,767    | 33,75    | 1 443,39   |
| 24 | K | 171101103  | Uložení sypaniny z hominy soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS                     | m3  | 43,140    | 33,75    | 1 455,98   |
| 25 | K | 171101111  | Uložení sypaniny z hominy nesoudržných sypaných s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně        | m3  | 950,750   | 132,30   | 125 784,23 |
| 26 | M | 5833120R01 | materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý                                                | t   | 1 711,350 | 196,40   | 336 109,14 |
| 27 | K | 171201201  | Uložení sypaniny na skládky                                                               | m3  | 1 156,941 | 16,20    | 18 742,44  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 28 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                      | t  | 2 082,494 | 112,05       | 233 343,45        |
| 29 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                     | m3 | 21,242    | 47,25        | 1 003,68          |
| 30 | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                   | m3 | 10,062    | 244,49       | 2 460,06          |
| 31 | M   | 583373310 | Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-22                                                  | t  | 20,124    | 332,10       | 6 683,18          |
| 32 | K   | 181301102 | Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 143,500   | 51,12        | 7 335,72          |
| 33 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5    | m2 | 143,500   | 20,74        | 2 976,19          |
| 34 | M   | 005724100 | osivo směs travní parková                                                           | kg | 2,153     | 122,70       | 264,17            |
| 35 | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                      | m2 | 2 199,501 | 5,40         | 11 877,31         |
| 36 | K   | 997013R01 | Skládkovné - stromy, pařezy, větve                                                  | t  | 3,500     | 1 350,00     | 4 725,00          |

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 590,42

|    |   |             |                                                                                       |     |        |          |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 37 | K | 33992113R   | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m        | m   | 1,650  | 945,00   | 1 559,25 |
| 38 | M | 59228409R01 | Palisáda PADOVA betonová přírodní 120X165X400 mm                                      | kus | 10,000 | 94,50    | 945,00   |
| 39 | K | 339921132R  | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | m   | 3,135  | 697,95   | 2 188,07 |
| 40 | M | 59228409R02 | Palisáda PADOVA betonová přírodní 120X165X600 mm                                      | kus | 19,000 | 193,10   | 3 668,90 |
| 41 | K | 358235114   | Bourání stoky kompletní nebo otvorů ze zdíva cihelného plochy do 4 m2                 | m3  | 0,750  | 1 638,93 | 1 229,20 |

### 4 - Vodorovné konstrukce

1 811,16

|    |   |           |                                                |    |       |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 42 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2,236 | 810,00 | 1 811,16 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

### 5 - Komunikace pozemní

801 012,42

|    |   |           |                                                                                                |    |           |        |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 43 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                             | m2 | 298,000   | 121,50 | 36 207,00  |
| 44 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                             | m2 | 381,600   | 172,13 | 65 684,81  |
| 45 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm                                         | m2 | 43,100    | 185,95 | 8 014,45   |
| 46 | K | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm                                         | m2 | 340,600   | 229,50 | 78 167,70  |
| 47 | K | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m             | m2 | 43,700    | 476,52 | 20 823,92  |
| 48 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                   | m2 | 1 414,100 | 12,02  | 16 997,48  |
| 49 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 371,000 | 246,00 | 337 266,00 |
| 50 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                     | m2 | 298,000   | 222,75 | 66 379,50  |
| 51 | M | 592451100 | dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní                                               | m2 | 285,473   | 141,80 | 40 480,07  |
| 52 | M | 592451190 | dlažba zámková PROMENADA slepecká 20x10x6 cm barevná                                           | m2 | 18,669    | 330,80 | 6 175,71   |
| 53 | K | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2                  | m2 | 330,610   | 222,75 | 73 643,38  |
| 54 | M | 592451090 | dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní                                               | m2 | 303,154   | 168,80 | 51 172,40  |

### 8 - Trubní vedení

252 268,37

|    |   |           |                                                                                                 |     |        |          |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 55 | K | 871270310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125                 | m   | 14,360 | 82,70    | 1 187,57 |
| 56 | M | 286171110 | trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 3m, DN 125                                              | kus | 1,000  | 1 232,60 | 1 232,60 |
| 57 | M | 286171220 | trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 6m, DN 125                                              | kus | 2,000  | 2 187,00 | 4 374,00 |
| 58 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150 | m   | 8,000  | 151,23   | 1 209,84 |
| 59 | M | 286112800 | trubka kanalizační PVC-U SOLIDWALL SN 12 160x5,5, 6 m                                           | kus | 2,000  | 2 632,50 | 5 265,00 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 60 | K   | 871313121R01 | Demontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 vč. výkopu a likvidace | m   | 8,000    | 56,70        | 453,60            |
| 61 | K   | 877315211    | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150                              | kus | 2,000    | 237,90       | 475,80            |
| 62 | M   | 286115060    | redukce kanalizace plastová KGR 160/125                                                                                  | kus | 2,000    | 118,50       | 237,00            |
| 63 | K   | 892271111    | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                                                            | m   | 14,360   | 18,58        | 266,81            |
| 64 | K   | 892351111    | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                                            | m   | 8,000    | 24,29        | 194,32            |
| 65 | K   | 892372111    | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                                                        | kus | 5,000    | 8 131,75     | 40 658,75         |
| 66 | K   | 895941111R01 | Zřízení sorbční vpusti 600x900mm pro D400                                                                                | kus | 5,000    | 3 375,00     | 16 875,00         |
| 67 | M   | M.C.001      | Sorbční vpust 900x600x1010mm včetně mříže 3,5t - výroba, dodávka a doprava                                               | ks  | 5,000    | 33 750,00    | 168 750,00        |
| 68 | K   | 899203211R01 | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 100 do 150 kg vč. likvidace                                         | kus | 2,000    | 826,20       | 1 652,40          |
| 69 | K   | 899332111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu                                                    | kus | 1,000    | 1 666,28     | 1 666,28          |
| 70 | K   | 899431111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu                       | kus | 5,000    | 1 264,30     | 6 321,50          |
| 71 | K   | 899432111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu                       | kus | 1,000    | 1 164,38     | 1 164,38          |
| 72 | K   | 899722111    | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm                                                                      | m   | 22,360   | 12,68        | 283,52            |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

817 405,25

|    |   |           |                                                                                                     |     |         |          |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 73 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obřímkami na sloupek nebo konzolu                   | kus | 19,000  | 238,40   | 4 529,60  |
| 74 | M | 404440140 | značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm                              | kus | 1,000   | 1 755,00 | 1 755,00  |
| 75 | M | 404442310 | značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm                                                          | kus | 5,000   | 810,00   | 4 050,00  |
| 76 | M | 404441120 | značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm                                                     | kus | 1,000   | 945,00   | 945,00    |
| 77 | M | 404442570 | značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm                                                          | kus | 7,000   | 945,00   | 6 615,00  |
| 78 | M | 404443330 | značka svislá reflexní AL- NK 500 x 150 mm                                                          | kus | 1,000   | 675,00   | 675,00    |
| 79 | M | 404443170 | značka svislá reflexní AL- NK 500 X 300 mm                                                          | kus | 4,000   | 810,00   | 3 240,00  |
| 80 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                | kus | 13,000  | 312,77   | 4 066,01  |
| 81 | M | 404452350 | sloupek Al 60 - 350                                                                                 | kus | 9,000   | 742,50   | 6 682,50  |
| 82 | K | 915311112 | Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2                                  | kus | 4,000   | 5 942,17 | 23 768,68 |
| 83 | K | 915331111 | Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm                                         | m   | 234,000 | 103,99   | 24 333,66 |
| 84 | K | 915331112 | Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 25 cm                                         | m   | 10,700  | 210,98   | 2 257,49  |
| 85 | K | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                           | m   | 244,700 | 6,12     | 1 497,56  |
| 86 | K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                            | m2  | 14,000  | 30,82    | 431,48    |
| 87 | K | 91613121R | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30   | m   | 226,000 | 276,75   | 62 545,50 |
| 88 | M | 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm                                | kus | 9,000   | 276,80   | 2 491,20  |
| 89 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                                    | kus | 184,000 | 87,80    | 16 155,20 |
| 90 | M | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm                                          | kus | 33,000  | 81,00    | 2 673,00  |
| 91 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého        | m   | 161,000 | 250,52   | 40 333,72 |
| 92 | M | 592172190 | obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý                                                       | kus | 31,000  | 44,60    | 1 382,60  |
| 93 | M | 592173030 | obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm                                        | kus | 291,000 | 28,40    | 8 264,40  |
| 94 | K | 91623121R | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 | m   | 8,700   | 276,75   | 2 407,73  |
| 95 | M | 592174120 | obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm                                                 | kus | 9,000   | 68,90    | 620,10    |



| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 96  | K   | 919121233  | Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu            | m   | 98,000    | 484,33       | 47 464,34         |
| 97  | K   | 919731121  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm                              | m   | 21,800    | 33,35        | 727,03            |
| 98  | K   | 919735111  | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                 | m   | 21,800    | 76,09        | 1 658,76          |
| 99  | K   | 936104211R | Montáž odpadkového koše                                                                        | kus | 3,000     | 675,00       | 2 025,00          |
| 100 | M   | 7491013R   | betonový koš 75L s ocelovým krytem a dřevěným obkladem, rozměry 52 x 50 x 92cm                 | kus | 3,000     | 6 750,00     | 20 250,00         |
| 101 | K   | 936124112  | Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh                                           | kus | 7,000     | 1 280,70     | 8 964,90          |
| 102 | M   | 7491010R   | parková lavička s betonovou konstrukcí a dřevěným sedákem a opěradlem, rozměry 150 x 61 x 76cm | kus | 7,000     | 12 825,00    | 89 775,00         |
| 103 | K   | 938908411  | Čištění vozovek splachováním vodou                                                             | m2  | 1 371,000 | 7,25         | 9 939,75          |
| 104 | K   | 961055111  | Bourání základů ze ŽB                                                                          | m3  | 58,000    | 7 019,87     | 407 152,46        |
| 105 | K   | 966001211  | Odstranění lavičky stabilní zabetonované                                                       | kus | 5,000     | 632,11       | 3 160,55          |
| 106 | K   | 966006132  | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                 | kus | 5,000     | 430,22       | 2 151,10          |
| 107 | K   | 966006211  | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                           | kus | 1,000     | 55,89        | 55,89             |
| 108 | K   | 979054451  | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého               | m2  | 33,400    | 70,66        | 2 360,04          |

#### 997 - Přesun sutě

323 234,39

|     |   |           |                                                                          |   |           |          |            |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|------------|
| 109 | K | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                      | t | 266,032   | 52,84    | 14 057,13  |
| 110 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů         | t | 1 330,160 | 11,77    | 15 655,98  |
| 111 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                      | t | 223,052   | 59,43    | 13 255,98  |
| 112 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů         | t | 1 115,260 | 15,04    | 16 773,51  |
| 113 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                               | t | 20,090    | 716,32   | 14 390,87  |
| 114 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                  | t | 100,450   | 20,05    | 2 014,02   |
| 115 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)            | t | 101,317   | 168,75   | 17 097,24  |
| 116 | K | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)      | t | 139,200   | 1 262,25 | 175 705,20 |
| 117 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 173,249   | 209,25   | 36 252,35  |
| 118 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t | 95,408    | 189,00   | 18 032,11  |

#### 998 - Přesun hmot

2 679,81

|     |   |           |                                                                                            |   |           |      |          |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 119 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 1 985,046 | 1,35 | 2 679,81 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

#### VP - Vícepráce

0,00

|  |   |  |  |  |       |  |      |
|--|---|--|--|--|-------|--|------|
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

**Objekt:** SO 401.1 - VO Bukov

**JKSO:**

**Místo:**

**CC-CZ:**

**Datum:** 02.03.2016

**Objednavatel:**

Krajská zdravotní, a.s.

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

HERKUL a.s.

**IČ:**

25004638

**DIČ:**

CZ25004638

**Projektant:**

AZ Consult spol.s.r.o.

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

Ing. Jana Schlosserová

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

|                         |        |    |            |                   |
|-------------------------|--------|----|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu      |        |    |            | 412 090,70        |
| Ostatní náklady         |        |    |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>     |        |    |            | <b>412 090,70</b> |
| DPH základní            | 21,00% | ze | 412 090,70 | 86 539,05         |
| snížená                 | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |        |    |            | <b>498 629,75</b> |

**Projektant**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

**Objekt:** SO 401.1 - VO Bukov

**Místo:**

**Datum:**

02.03.2016

**Objednavatel:** Krajská zdravotní, a.s.

**Projektant:**

AZ Consult spol.s.r.o.

**Zhotovitel:** HERKUL a.s.

**Zpracovatel:**

Ing. Jana Schlosserová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>412 090,70</b> |
| ZPP - Zemní, pomocné práce               | 134 604,11        |
| D1 - součet 1)                           | 0,00              |
| SS - Stožáry, svítidla,                  | 134 257,10        |
| D2 - součet 2)                           | 0,00              |
| KPU - Kabelové propojení, uzemnění:      | 91 389,49         |
| D3 - součet 3)                           | 0,00              |
| PDČ - přípravné a doplňující činnosti    | 51 840,00         |
| VP - Vícepráce                           | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                      | 0,00              |
| Projektové práce                         | 0,00              |
| Územní vlivy                             | 0,00              |
| Provozní vlivy                           | 0,00              |
| Jiné VRN                                 | 0,00              |
| Kompletační činnost                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>412 090,70</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: SO 401.1 - VO Bukov

Místo:

Datum:

02.03.2016

Objednavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jana Schlosserová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

412 090,70

### ZPP - Zemní, pomocné práce

134 604,11

|   |   |    |                                                                                                                |    |         |           |           |
|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 0 | K | 1p | Odstanění povrchů v základní trase je ve stavbě komunikací stejně jako konečné úpravy                          |    | 0,000   | 0,00      | 0,00      |
| 0 | K | 1  | Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase vč. VO                                                            | km | 0,165   | 1 399,95  | 230,99    |
| 0 | K | 2  | Vytýčení trasy VO v zastavěném terénu                                                                          | km | 0,165   | 1 227,89  | 202,60    |
| 0 | K | 3  | Vytýčení pozice osvětlovacího bodu                                                                             | ks | 7,000   | 770,85    | 5 395,95  |
| 0 | K | 4  | Výkop rýhy do 35x80cm, terén, úprava dna, (kabely v ochr.tr) zásyp zeminou, folie červená š.33cm v hl.0.2-0.3m | m  | 150,000 | 365,85    | 54 877,50 |
| 0 | K | 5  | Výkop rýhy 50x90cm, v překopu komunikací zásyp šatolinou, folie š.33, hutnění zásypu,                          | m  | 15,000  | 682,29    | 10 234,35 |
| 0 | K | 6  | Trubka HDPE d110 do křížení vozovek                                                                            | m  | 15,000  | 677,81    | 10 167,15 |
| 0 | K | 7  | Obetonování roury v trase pod komunikací 0,5x0,2                                                               | m3 | 1,500   | 2 627,78  | 3 941,67  |
| 0 | K | 8  | Prostup stěnou betonovou tl.30, d5cm                                                                           | ks | 2,000   | 337,50    | 675,00    |
| 0 | K | 9  | Bourání betonové drážky 20/20cm pro kabely                                                                     | m  | 5,000   | 182,25    | 911,25    |
| 0 | K | 10 | Výkop jámy pro základ stožáru celk.délky 6,1m 5,5m nad zemí, 0,4x0,4x0,8m.. 7ks                                | m3 | 0,900   | 6 825,21  | 6 142,69  |
| 0 | K | 11 | Bet.základ pouzdrový,dělený s otvorem pro stožár, 2 kabely a zemníč, 0,4x0,4x0,8m 7ks                          | m3 | 0,900   | 23 100,00 | 20 790,00 |
| 0 | K | 12 | Odvoz přebytečné zeminy ze stavby do 20km                                                                      | m3 | 10,000  | 216,00    | 2 160,00  |
| 0 | K | 13 | Odvoz odpadu ze stavby do 20km                                                                                 | m3 | 2,000   | 216,00    | 432,00    |
| 0 | K | 14 | Žlaby plastové KZ1, víko, v kříženích se sítěmi                                                                | m  | 16,000  | 224,56    | 3 592,96  |
| 0 | K | 15 | Odkopání stáv.stožáru pro zavedení kabelu,zához                                                                | ks | 2,000   | 2 025,00  | 4 050,00  |
| 0 | K | 16 | Odkopání stáv.kabelu pro přepojení,zához                                                                       | ks | 2,000   | 2 025,00  | 4 050,00  |
| 0 | K | 17 | Odkopání stáv.stožáru pro demontáž                                                                             | ks | 2,000   | 3 375,00  | 6 750,00  |

### D1 - součet 1)

0,00

### SS - Stožáry, svítidla,

134 257,10

|   |   |    |                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |           |
|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 0 | K | 18 | Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpatcový, třístupňový 0,6m v zemi, 5,5m nad zemí, celková délka 6,1m, d1-133, d2-89, d3-60mm, s otvory pro kabely, elektrovýzbroj, zemníč svorka, dvíčka kovová 120/400 | ks | 7,000 | 5 505,98 | 38 541,86 |
| 0 | K | 19 | Ochranná manžeta na stožár pozinkovaná d133mm                                                                                                                                                             | ks | 7,000 | 1 109,70 | 7 767,90  |
| 0 | K | 20 | Elektrovýzbroj stožáru pro 2 kabely, 1 svítidlo 2x5xRS10, 1xjistíč 6A/B, propojení CYKY 3Cx1,5                                                                                                            | ks | 7,000 | 1 053,47 | 7 374,29  |
| 0 | K | 21 | Elektrovýzbroj stožáru pro 3 kabely, 1 svítidlo 2x5xRS10, 1xjistíč 6A/B, propojení CYKY 3Cx1,5                                                                                                            | ks | 7,000 | 1 087,22 | 7 610,54  |
| 0 | K | 22 | Kompaktní LED svítidlo pro osvětlení komunikací NANO 1 LED 58W /24LED/700mA/5102/PC/5400lm poz.V1-V7, montáž ve výšce 5,5m na stožár, na redukci 60/48mm                                                  | ks | 7,000 | 8 652,89 | 60 570,23 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 0  | K   | 23  | Držák svítidla na vrchol dodaný se svítidlem redukce z d60 svisle/d42 ke svítidlu vodorovně, pozink. | ks | 7,000    | 581,28       | 4 068,96          |
| 0  | K   | 24  | Označení svítidel značkou, štítek, číslování                                                         | ks | 7,000    | 256,50       | 1 795,50          |
| 0  | K   | 25  | Kompletace nových stožárů, výstražný štítek, číslování                                               | ks | 7,000    | 675,00       | 4 725,00          |
| 0  | K   | 26  | Popisný štítek na stožár                                                                             | ks | 7,000    | 206,55       | 1 445,85          |
| 0  | K   | 27  | Trubka KOPODUR do d90,                                                                               | m  | 3,000    | 118,99       | 356,97            |

D2 - součet 2)

0,00

KPU - Kabelové propojení, uzemnění:

91 389,49

|   |   |    |                                              |     |         |          |           |
|---|---|----|----------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 0 | K | 28 | Sílový kabel CYKY 4B x 10                    | m   | 230,000 | 137,57   | 31 641,10 |
| 0 | K | 29 | Spojka kabelová AL4x16/ Cu4x10               | ks  | 2,000   | 2 416,80 | 4 833,60  |
| 0 | K | 30 | Přerušení dosavadního kabelu                 | ks  | 4,000   | 516,38   | 2 065,52  |
| 0 | K | 31 | Ukončení kabelů do 4 x 10                    | ks  | 20,000  | 530,59   | 10 611,80 |
| 0 | K | 32 | Trubka KOPODUR 32/40, na kabely v celé trase | m   | 230,000 | 79,72    | 18 335,60 |
| 0 | K | 33 | pásek uzemňovací FeZn 30/4 do země           | m   | 10,000  | 91,26    | 912,60    |
| 0 | K | 34 | Vodič uzemňovací FeZn d10                    | m   | 205,000 | 71,81    | 14 721,05 |
| 0 | K | 35 | Svorka na uzemňovací vodič dvojčtě           | ks  | 18,000  | 113,79   | 2 048,22  |
| 0 | K | 36 | Ukončení vodiče FeZn                         | ks  | 20,000  | 128,25   | 2 565,00  |
| 0 | K | 37 | Popisný štítek na kabel                      | ks  | 20,000  | 14,00    | 280,00    |
| 0 | K | 38 | Demontáž kabelu v dosavadním stožáru         | hod | 8,000   | 297,00   | 2 376,00  |
| 0 | K | 39 | Zapojení nového kabelu v dosavadním stožáru  | ks  | 4,000   | 249,75   | 999,00    |

D3 - součet 3)

0,00

PDČ - přípravné a doplňující činnosti

51 840,00

|   |   |    |                                                       |      |        |           |           |
|---|---|----|-------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
| 0 | K | 40 | Demontáž dosavadních svítidel a stožárů               | hod  | 8,000  | 297,00    | 2 376,00  |
| 0 | K | 41 | Demontáž dosavadních kabelů a přepojení ve stožárech  | hod  | 8,000  | 297,00    | 2 376,00  |
| 0 | K | 42 | Vypnutí a zajištění rozvodu VO                        | hod  | 4,000  | 297,00    | 1 188,00  |
| 0 | K | 43 | Doprava a manipulace s materiálem, odpady             | soub | 1,000  | 4 050,00  | 4 050,00  |
| 0 | K | 44 | Použití jeřábu, mechanismy                            | soub | 1,000  | 10 800,00 | 10 800,00 |
| 0 | K | 45 | Protokoly o měření osvětlení                          | soub | 1,000  | 4 725,00  | 4 725,00  |
| 0 | K | 46 | Dokumentace skutečného provedení                      | soub | 1,000  | 2 025,00  | 2 025,00  |
| 0 | K | 47 | Mapování kabelu elektronicky i místopisem, souřadnice | km   | 0,165  | 4 090,91  | 675,00    |
| 0 | K | 48 | Koordinační činnosti                                  | hod  | 10,000 | 337,50    | 3 375,00  |
| 0 | K | 49 | Kompletační práce                                     | hod  | 10,000 | 337,50    | 3 375,00  |
| 0 | K | 50 | Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem      | hod  | 4,000  | 337,50    | 1 350,00  |
| 0 | K | 51 | Výchozí revize, měření, protokoly                     | soub | 1,000  | 15 525,00 | 15 525,00 |

VP - Vícepráce

0,00

|  |   |  |  |  |       |  |      |
|--|---|--|--|--|-------|--|------|
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

**Objekt:** VON - Vedlejší a ostatní náklady

**JKSO:** 822 2  
**Místo:** Ústí nad Labem

**CC-CZ:**  
**Datum:** 02.03.2016

**Objednavatel:**  
Krajská zdravotní, a.s.

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
HERKUL a.s.

**IČ:** 25004638  
**DIČ:** CZ25004638

**Projektant:**  
AZ Consult spol.s.r.o.

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
Ing. Jana Schlosserová

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 222 000,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>222 000,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 222 000,00 | 46 620,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>268 620,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

**Projektant**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

**Objekt:** VON - Vedlejší a ostatní náklady

**Místo:** Ústí nad Labem

**Datum:**

02.03.2016

**Objednavatel:** Krajská zdravotní, a.s.

**Projektant:**

AZ Consult spol.s.r.o.

**Zhotovitel:** HERKUL a.s.

**Zpracovatel:**

Ing. Jana Schlosserová

| Kód - Popis                                     | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                    | <b>222 000,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 222 000,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 120 000,00        |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 91 000,00         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 6 000,00          |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 5 000,00          |
| VP - Vícepráce                                  | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                       | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                             | 0,00              |
| Projektové práce                                | 0,00              |
| Územní vlivy                                    | 0,00              |
| Provozní vlivy                                  | 0,00              |
| Jiné VRN                                        | 0,00              |
| Kompletační činnost                             | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>        | <b>222 000,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 02.03.2016

Objednavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel: Ing. Jana Schlosserová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **222 000,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **222 000,00**

**VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce** **120 000,00**

|   |   |           |                                         |    |       |           |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 012002000 | Geodetické práce                        | KČ | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | K | 013244001 | Realizační dokumentace stavby           | KČ | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | KČ | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |

**VRN3 - Zařízení staveniště** **91 000,00**

|   |   |           |                                         |    |       |           |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště                     | KČ | 1,000 | 83 000,00 | 83 000,00 |
| 5 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě | KČ | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 6 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi          | KČ | 1,000 | 3 000,00  | 3 000,00  |

**VRN4 - Inženýrská činnost** **6 000,00**

|   |   |           |                          |    |       |          |          |
|---|---|-----------|--------------------------|----|-------|----------|----------|
| 7 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | KČ | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|---|---|-----------|--------------------------|----|-------|----------|----------|

**VRN7 - Provozní vlivy** **5 000,00**

|   |   |           |                |    |       |          |          |
|---|---|-----------|----------------|----|-------|----------|----------|
| 8 | K | 075002000 | Ochranná pásma | KČ | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|---|---|-----------|----------------|----|-------|----------|----------|

**VP - Vícepráce** **0,00**

|  |   |  |  |  |       |  |      |
|--|---|--|--|--|-------|--|------|
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  | 1,000 |  | 0,00 |









OPIS

OPIS



## Pojistná smlouva č. 7721025470

Úsek pojištění hospodářských rizik

### Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 471 16 617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00, tel. 251 016 111

a

### HERKUL a.s.

se sídlem Obrnice č.p. 228, PSČ 435 21, Česká republika

IČO: 250 04 638

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1820

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

[Redacted signature]

ž

[Redacted signature]

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s výše uvedenou adresou pojišťovacího makléře.

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je pojistník.
2. K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

### Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

### Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

### Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

#### Odpovědnost za újmu

DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612)

DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

DODP110 - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP119 - Cizí věci převzaté včetně provozu motorových vozidel - Rozšíření rozsahu pojištění (1612)

DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

#### Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

## Článek II.

### Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

#### 1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

1.1. Pojištění majetku se nesjednává.

#### 2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce:

##### 2.1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DODP102, DODP104, DODP105, DODP109, DODP110, DODP111, DODP119, DODP120

| Poř. číslo | Rozsah pojištění                                                                                                                 | Limit pojistného plnění | Sublimit pojistného plnění <sup>2)</sup> | Spoluúčast <sup>1)</sup> | Územní platnost pojištění |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.         | Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání DODP102 | 307 000 000 Kč          |                                          | 20 000 Kč                | Česká republika           |
| 2.         | Cizí věci převzaté DODP119 a cizí věci užívané DODP104                                                                           |                         | 2 000 000 Kč                             | 5 000 Kč                 | Česká republika           |

|    |                                                                                                      |  |              |                           |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------------|-----------------|
| 3. | Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění DODP105                          |  | 1 000 000 Kč | 5 000 Kč                  | Česká republika |
| 4. | Provoz pracovních strojů DODP109                                                                     |  | 500 000 Kč   | 5 000 Kč                  | Česká republika |
| 5. | Peněžitá náhrada nemajetkové újmy – ochrana osobnosti - Rozšíření rozsahu pojištění DODP110          |  | 1 000 000 Kč | 10 %, minimálně 10 000 Kč | Česká republika |
| 6. | Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění DODP111 |  | 500 000 Kč   | 10 %, minimálně 10 000 Kč | Česká republika |

Odchylně od čl. 5 odst. 2) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 1. 2014.

b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění,

c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění.

V případě újmy způsobené vadou výrobku je pojistitel odchylně od čl. 5 odst. 3) ZPP P-600/14 povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

a) příčina vzniku újmy, tj. to že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 1. 2014.

b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění,

c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění.

V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která se projevila po jejím předání, je pojistitel odchylně od čl. 5 odst. 4) ZPP P-600/14 povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

a) příčina vzniku újmy, tj. vada vykonané práce, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 1. 2014.

b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání pojištění,

c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění.

- 1) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
- 2) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění

### Článek III.

#### Výše a způsob placení pojistného

##### 1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

##### 1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné ..... 630 000 Kč

**Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí ..... 630 000 Kč**

Obchodní sleva činí 25 %

**Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí ..... 472 500 Kč**

##### 2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je dvanáctiměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:

datum:

částka:

28. 2. 2017

472 500 Kč

28. 2. 2018

472 500 Kč

28. 2. 2019

472 500 Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č. ú. [REDAKCE] vedený u [REDAKCE]
4. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň“) za rizika umístěná v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně uvedeny.

#### **Článek IV.**

##### **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY  
Centrální podatelna  
Brněnská 634  
664 42 Modřice

Tel.: 957 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: [podatelna@koop.cz](mailto:podatelna@koop.cz)

[www.koop.cz](http://www.koop.cz)

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

#### **Článek V.**

##### **Zvláštní ujednání**

1. Pojistník (pojištěný) akceptací obsahu této pojistné smlouvy potvrzuje, že ke dni jejího uzavření nebyl vůči pojištěnému uplatněn nárok na náhradu újmy, nejsou mu známy žádné příčiny (tj. porušení právní povinnosti ani jiné skutečnosti), které by k tomuto nároku mohly vést a/nebo o nichž by probíhalo řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, a to včetně řízení, která se týkají pouze základu nároku poškozených na náhradu újmy proti pojištěnému, a které by se tak mohly stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy.
2. V souladu se ZPP P-600/14, Čl. 2, odst. 1), písm. t) se pojištění vztahuje odpovědnost za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí, pokud újmu způsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení.
3. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na újmy vyplývající z následujících výrobků:
  - výbušniny, ohňostroje, plyny, těkavé ropné produkty
  - narkotika, léky a farmaceutické výrobky
  - zdravotnické zařízení
  - elektrické kontrolní zařízení v dopravních systémech
  - automobilů a/nebo motocyklů, pneumatik a ochranných přileb – tato výluka se vztahuje pouze na výrobce konečných výrobků, nikoliv na výrobce komponentů, které jsou do těchto konečných výrobků zabudovány nebo k jejich výrobě použity, za výrobce je považován i dodavatel, distributor, prodejce apod.

4. Odchylně od doložky DODP102 se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (nikoliv obecná odpovědnost za újmu), nevztahuje na újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání v souvislosti s níže uvedeným předmětem podnikání/oborem činnosti:

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- projektování pozemkových úprav
- projektování elektrických zařízení
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- poskytování technických služeb
- projektová činnost ve výstavbě
- oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

5. Odchylně od doložky DODP102 se pojištění odpovědnosti za újmu, nevztahuje na újmy v souvislosti s níže uvedeným předmětem podnikání:

- výroba, obchod a služby jinde nezařazené
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) – zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb.
- oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) – zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb.

6. Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP se pojištění dále nevztahuje na:

- a) odpovědnost podnikatelů:
  - zabývajících se výstavbou a údržbou přehrad
  - zabývajících se pracemi pod vodou
- b) důlní práce, dobývací práce a hloubení:
  - podzemní a podvodní doly a všechny podzemní práce s nimi spojené
  - ražba tunelů včetně s ním souvisejících výkopových prací – tato výluka neplatí u tunelů/výkopů s průměrem/šířkou 3 metry a méně.

#### 7. Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za újmu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za újmu na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za újmu na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištění dle tohoto bodu včetně jakékoli následné finanční škody se sjednává sublimitem pojistného plnění<sup>2)</sup> ve výši 5 000 000 Kč.

## **8. Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci projektu, jehož se to týká.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro pojištěné místo a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

## **9. Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

**Maximální délka: 50 metrů**

## **10. Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště**

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jediné tehdy, byla-li na staveništi učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti, která budou odpovídat požárnímu nebezpečí, stupni rozestavenosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany.

1. Na staveništi bude zaveden funkční rozvod vody, netýká se stavenišť, kde to z technického hlediska není možné, např. u liniových staveb.
2. Staveniště bude vybaveno v potřebném množství a druzích přenosnými hasicími přístroji (PHP), které budou provozuschopné a jejich umístění umožní snadné a rychlé použití.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání, natavování hydroizolačních pásů apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod., budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládány na k tomu určeném, odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace zachovávány průjezdné, komunikační prostory nezastavěné.

Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně. Vždy při nástupu nových pracovníků a při změně požárního nebezpečí budou pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozmístěním prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.

6. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
7. Pokud to podmínky a charakter stavby umožní, bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka, havarijní služby). Tyto budou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu občerstvení bude rozmístěn dostatečný počet PHP.



11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.

12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových a zásahových cest.

13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.

14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny záznamy.

<sup>2)</sup> odchýlně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění

## Článek VI. Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
  2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
  3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
  5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
  6. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „**spřízněné osoby**“). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
  7. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
  8. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.
  9. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato pojistná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), je tuto smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: n6tetn3.
- Nezajistí-li pojistník uveřejnění této pojistné smlouvy podle předchozího odstavce ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je pojistitel oprávněn sám tuto pojistnou smlouvu uveřejnit. Pro tento případ pojistník výslovně souhlasí s poskytnutím/uveřejněním informací o této smlouvě, a to v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti dle zákona o registru smluv. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že pojištěný dal souhlas s poskytnutím/zveřejněním informací o této

pojistné smlouvě na základě plné moci udělené mu pojištěným. Takové uveřejnění nebude porušením povinnosti mlčenlivosti pojistitele ve smyslu platných právních předpisů.

## Článek VII. Závěrečná ustanovení


1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **28. 2. 2017** (počátek pojištění) do **27. 2. 2020** (koniec pojištění).
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 – kopie výpisu z obchodního rejstříku

příloha č. 2 - kopie výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku

Za pojistitele  
V Praze dne 16. 2. 2017





COOPERATIVA POJIŠTĚNÍ  
VIENNA INSURANCE  
AGENTURA PRAHA  
VINOHRADSKÁ 142  
130 00 PRAHA 3  
-26-



underwriter

Za pojistníka  
V Praze dne 16. 2. 2017



Pojistnou smlouvu vypracovala: Martina Zollmannová, underwriter

P.

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 5.... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 8.... listů.

22. 02. 2017



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ...5... listů.

v Mostě dne 30. 05. 2017

