

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ECOREM a.s.

se sídlem: Stará cesta 1127, 675 31 Jemnice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7091

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 27724409

DIČ: CZ27724409

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako

„**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.**“, za podmínek stanovených zadávací dokumentací uvedené veřejné zakázky a této smlouvy níže uvedené dílo – komplexní modernizaci energocentra – trafostanice TS1 v Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z. Předmět plnění dle této Smlouvy zahrnuje zejména dodávku a

montáž nové technologie trafostanice - nový zapouzdřený VN rozvaděč s izolací SF6, tři kusy olejových hermeticky uzavřených transformátorů 1000 kVA, 22/0,4 kV s biologickou nehořlavou náplní, jeden kus bezpečnostního zdroje o výkonu 1250 kVA / 1000 kW (dieselagregátu, špičkový výkon ve STBy) včetně souvisejících podpůrných systémů, dále jeden kus rozvodny NN pro nezálohovanou MDO (méně důležité obvody) i zálohovanou DO (důležité obvody), zapojení dvou stávajících, venku stojících náhradních zdrojů (dieselagregáty v kapotě) do nových rozvodů, dále provedení s tím souvisejících stavebních prací na stávajícím objektu trafostanice a v jeho přilehlém okolí. Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem **„Modernizace energocentra – TS I, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“**,
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 60.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel Objednatele upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, Zhotovitel je povinen na své náklady provést veškeré práce a/nebo dodat veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě jako součást díla, ale které je s

ohledem na kompletní a řádné dokončení díla nutno za součást díla považovat, a to za stejných podmínek jako u prací, věcí a materiálů, které jsou jako součást díla výslovně ve smlouvě stanoveny.

8. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo (stavební práce, dodávku a montáž dodávaného zařízení, jeho zapojení do sítě Objednatele, a další související činnosti ovlivňující provoz Objednatele) plně ve spolupráci s Objednatelem a s jeho provozními podmínkami.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované [REDAKCE], pod názvem „**Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.**“, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;

1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;

1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení – č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud to bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli;

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

2.1.6. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.8. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni předání staveniště, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
- c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí Objednatel tak, aby došlo k co nejmenší zátěži areálu Nemocnice Teplice (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uložení množství a kategorii odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;

2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.10. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení;

2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;

2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převěze stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převězacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“,

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),

d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

- 2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.11. originál stavebního deníku,
- 2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Nemocnice Teplice, apod.), výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29, Teplice – blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla v rozsahu 1. až 6. etapy specifikované projektovou dokumentací nejpozději do **26 týdnů ode dne předání staveniště**. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla v rozsahu 7. etapy specifikované projektovou dokumentací nejpozději do 1 týdne ode dne předání staveniště.
2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště pro provedení díla v rozsahu 1. až 6. etapy specifikované projektovou dokumentací dojde nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 pracovních dnů před Objednatelem určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště pro provedení díla v rozsahu 7. etapy specifikované projektovou dokumentací dojde nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotoviteli, kdy předání staveniště je závislé na provedení unifikace distribuční sítě společností ČEZ distribuce a.s.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.
6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 3 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení.

VII. Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí celkem: 27.738.544,66 Kč bez DPH. Cena za dílo provedené v rozsahu 1. až 6. etapy specifikované projektovou dokumentací činí 26.291.129,66 Kč bez DPH, a cena za dílo provedené v rozsahu 7. etapy specifikované projektovou dokumentací činí 1.447.415,00 Kč bez DPH.
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluvném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro

vybudování, provoz a demontáž zařízení stavenišť, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platném v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je Zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu. Změnovým listem nemůže být prodloužen termín plnění, termín plnění může být prodloužen jen dodatkem.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění a to dle termínů plnění stanovených v článku VI. odst. 1 této Smlouvy. Objednatel uhradí faktury vystavené Zhotovitelem až po předání díla dle termínů plnění stanovených v článku VI odst. 1 této Smlouvy bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve až po předání díla dle termínů plnění stanovených v článku VI odst. 1 této Smlouvy bez veškerých vad a nedodělků, tj. první fakturu vystaví Zhotovitel nejdříve předáním díla v rozsahu 1. až 6. etapy specifikované projektovou dokumentací.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 60 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, tj. provedením díla v rozsahu 7. etapy dle projektové dokumentace. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z konečné faktury započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru

(rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatele) na:

- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
- dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
- drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

5. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

a) výslovný název „konečná faktura“

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH

d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této Smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

7. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelům uznána.

8. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

9. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

10. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

11. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatel, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na nejvyšší třídě jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatелеm.

Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel

má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Zhotoviteli neoznámí.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná.

5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s

odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou. Zhotovitel se zavazuje provést ekologickou likvidaci odstraňovaného zařízení s místa provedení díla, a doložit Objednateli protokol o ekologické likvidaci, případně zajistit odprodej tohoto zařízení a výnos z odprodeje zařízení Objednatele zohlednit v ceně stanovené v článku VII této Smlouvy.

8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

10. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce objednatel je oprávněn udělit zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel nebo Technický dozor stavby pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

14. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

15. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

16. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele distribuční sítě ČEZ distribuce a.s. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

17. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

18. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

19. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla dle termínů díla stanovených v článku VI odst. 1 této Smlouvy, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným

termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být (v souladu s čl. XI bodem 19. této smlouvy) ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila)

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem dodané technologie, min. však v délce 24 měsíců. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost bezpečnostního zdroje o výkonu 1250 kVA / 1000 kW (dieselagregátu, špičkový výkon ve STBy) včetně souvisejících podpůrných systémů v délce 60 měsíců (minimálně 60 měsíců).

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla Objednateli nebo ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel oznámí telefonicky Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Současně tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli písemně e-mailem. Kontaktní údaje Zhotovitele pro účely hlášení závad: [REDAKCE]
[REDAKCE] Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin od telefonického oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 8 hodin) po telefonickém oznámení havarijní vady, a tuto odstraní do 12 hodin od nastoupení, nebo ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady během uvedené doby, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu následovně:

- prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebránící užívání díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu;
- prodlení Zhotovitele s odstraněním havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této Smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst. 20, čl. XVII odst. 2a v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje ze strany Zhotovitele předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude předložena při podpisu Smlouvy. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.

Objednatel dále požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele, které vyplývají z této smlouvy. Tato bankovní záruka bude udržena v platnosti po dobu 24 měsíců od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků v rozsahu 7. etapy specifikované v projektové dokumentaci. Bankovní záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí výše uvedené doby 24 měsíců od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Bankovní záruka bude předložena při předání díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 100.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy,
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,

- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tato Smlouva zveřejněním v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací a projektová dokumentace

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva


Příloha č. 4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

6. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4 a příloha č. 3 smlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Jemnici, dne: 9.1.2020



Zhotovitel



16-01-2020



Krajská zdravotní, a.s.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Modernizace energocentra - TS1

tydny	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Podpis SoD																												
Koordinace dodávek, objednávka materiálu																												
Předání staveniště, zahájení prací																												
Příprava staveniště (vytyčení sítí, zařízení staveniště apod.)																												
1.etapa: demontáž technologie + bourání																												
2.etapa: Stavební příprava vn+tr osazení nové technologie VN																												
3. etapa: demontáž stáv. technologie vn, stavební příprava																												
4. etapa: osazení nového náhradního zdroje a rozvodny nn																												
5. etapa: demontáž stávající technologie nn																												
6.etapa: Dokončovací práce, úklid staveniště																												
7.etapa: unifikace napěťové hladiny čez 35 kV -> 22 kV - dle ČEZ																												
Předání dokladové části, kompletace -dle ČEZ																												



Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. [REDACTED]

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

ECOREM a.s.

Zastoupená:

[REDACTED]

IČO: 27724409

se sídlem / bydlištěm: Stará cesta 1127, 675 31 Jemnice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

prostřednictvím pojišťovacího makléře

OK GROUP a.s.

(dále jen "pojišťovací makléř")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1.

Úvodní ustanovení

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku je vymezen v následujících dokumentech:**

výpisu z obchodního rejstříku ze dne 13.12.2019
výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 13.12.2019

4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:

P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení
P-320/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

5. **Doba trvání pojištění**
Počátek změn provedených dodatkem: 1.1.2020
Výroční den počátku pojištění: 29.08.

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 28.8.2021 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.

Pojištění majetku na místě pojištění

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 1: Stará cesta 1127, 675 31 Jemnice

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

NEMOVITÉ OBJEKTY

1.1.1 Soubor budov vlastních.

Popis: adm. budova, skladová hala I, II, výrobní hala
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: **13 000 000 Kč.**

1.1.2 Soubor ostatních staveb vlastních.

Popis: opěrná zeď, plechový plot, podezdívka, 2x plechová vrata
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: **284 000 Kč.**

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.3 Soubor zásob.

Pojistná částka: **500 000 Kč.**

1.1.4 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis: vybavení a zařízení

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: **1 000 000 Kč.**

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí **1 000 Kč.**

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:

1.2.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **100 000 Kč**

1.2.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **100 000 Kč**

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí **1 000 Kč.**

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

1.3.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **1 000 000 Kč**

1.3.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): **450 000 Kč**

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí **1 000 Kč.**

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Pojištění pro případ odcizení **KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY** nebo **LOUPEŽÍ** se sjednává pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor zásob.

Pojistná částka: **500 000 Kč**

2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis : vybavení a zařízení

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: **1 000 000 Kč**

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí **1 000 Kč**

3. POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

3.1 Sjednává se pojištění elektronických zařízení.

Pojišťuje se na novou cenu.

1. Popis: kancelářská a výpočetní technika a elektronika
Jde o soubor zařízení vlastních.
Pojistná částka: **250 000 Kč.**
Spoluúčast: **1 000 Kč.**
2. Popis: měřicí přístroje
Jde o soubor zařízení vlastních.
Jde o zařízení přenosná.
Pojistná částka: **350 000 Kč.**
Spoluúčast: **1 000 Kč.**

Dojde-li v rámci pojištění elektronických zařízení k pojistné události na zařízení, které bylo pojištěno jako jednotlivá věc, a stárí tohoto zařízení v době vzniku pojistné události přesáhlo 5 let, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění z pojištění tohoto zařízení kromě sjednané spoluúčasti i částkou ve výši 50 % z celkového výše pojistného plnění.

ČLÁNEK 3.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání.**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Límit pojistného plnění: **60 000 000 Kč**
Spoluúčast: **10 000 Kč**

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel odchýlně od čl. 8 odst. 1) ZPP P-600/14 pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“), jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného uvedeném v čl. I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku).

Zůstává-li podle čl. I odst. 3 tohoto dodatku předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před počátkem změn provedených tímto dodatkem.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, chladicích zařízení a tepelných čerpadel
- vodoinstalatérství, topenářství, vzduchotechnika
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **53 863 009 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20%**

1.2 Připojištění

Sjednává se:

Připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu, včetně škody způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:

- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci nebo škody na zvířeti.

Kromě výluk uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu se toto připojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:

- a) prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- b) porušením takové povinnosti, která byla dohodnuta nebo převzata nad rámec povinností stanovených přímo v právním předpisu, vč. právně závazných technických norem (přísněji, v širším rozsahu),
- c) vadou činnosti auditora, znalce, advokáta, notáře, likvidátora, samostatného likvidátora pojistných událostí, dražebníka, exekutora nebo poskytovatele zdravotních služeb,
- d) vadou projektové, konstrukční, návrhářské, grafické, vyměřovací či zaměřovací, výzkumné, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, dozorové, revizní, informační, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, zprostředkovatelské, tlumočnické či překladatelské činnosti, jakékoli duševní tvůrčí činnosti nebo činnosti spočívající v zastupování, oceňování majetku, správě majetku (včetně finančních hodnot) nebo vymáhání pohledávek,
- e) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry či jejich dražby,
- f) v souvislosti s úschovou finančních hodnot,
- g) výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby,
- h) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- i) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním nebo poskytováním dat, hostingovými a souvisejícími činnostmi nebo webovými portály,
- j) porušením povinnosti mlčenlivosti.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání - s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě uvedeného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání pro připojištění "C" - neuhradí pojistitel čistou finanční škodu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout osobám uvedeným v čl. 2 odst. 4) ZPP P-600/14.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny, která nastala v době trvání připojištění "C" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(mi) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržité trvání připojištění). Z pojistných událostí uvedených v předchozí větě však nebude poskytnuto pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění "C" sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.

Sublímit: 1 000 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z připojištění "C" během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublímitu.

Spoluúčast: 10 %, mín. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatém zvířeti.
- c) převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.

Pojistitel poskytne z tohoto připojištění nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 v případě pojistné události spočívající v povinnosti pojištěného poskytnout náhradu újmy způsobené ztrátou či odcizením klíče příp. obdobného nástroje sloužících k řádnému uzamykání a odemykání (dále jen „klíč“), který pojištěný převzal nebo jej oprávněně užívá v souvislosti s činností, ve vztahu k níž je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu, také náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených k odvrácení nebezpečí zneužití klíče k neoprávněnému vniknutí do uzamčeného objektu (prostoru) na:

- a) výměnu stávající vložky (vloček) zámku za vložku stejného či srovnatelného typu, včetně nákladů na pořízení klíčů k nové vložce v množství, v jakém existovaly k vložce vyměňované, nebo
- b) přenastavení vložky a výrobu nových klíčů té úrovně klíčového systému (např. systému generálního klíče), do které patřil ztracený/ odcizený klíč, v množství, v jakém k vložce existovaly před ztrátou či odcizením klíče, pokud je takové řešení technicky možné, nebo
- c) překódování/ přeprogramování zamykacích mechanismů či jejich příslušenství, pokud je takové řešení technicky možné.

Přichází-li v úvahu více možností řešení uvedených pod písm. a) až c), uhradí pojistitel náklady pouze na nejvhodnější (nejlevnější) z nich.

Náhrada nákladů uvedených pod písm. a) až c) se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako náhrada újmy a platí pro ni přiměřené podmínky vztahující se k odpovědnosti za újmu.

Na úhradu nákladů uvedených pod písm. a) až c) poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše **10 % sublimitu pro připojištění „Z“, maximálně však 30 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci sublimitu sjednaného pro připojištění „Z“; výše plnění za tyto náklady současně nepřesáhne výši sublimitu sjednaného pro připojištění „Z“.

Sublimit: 200 000 Kč

Spoluúčast: 1 000 Kč

Připojištění "G", které se vztahuje na:

- a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit: 1 000 000 Kč

Spoluúčast: 1 000 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území Evropy.

ČLÁNEK 4. **Zvláštní údaje a ujednání**

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Pro mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

V případě krádeže pojištěných předmětů umístěných ve výloze poskytne pojistitel pojistné plnění za předpokladu, že překonání překážky spočívalo v rozbití skla výlohy, překonání jejího uzamčení nebo konstrukčního upevnění skla výlohy. Konstrukčním upevněním se rozumí obtížně rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destruktivního narušení. Za obtížně rozebíratelné je považováno pouze takové spojení, k jehož rozebrání je nutno použít minimálně ručního nářadí.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- ▶ **5 % z horní hranice pojistného plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 20 000 Kč**, jde-li o **cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku**,
- ▶ **10 % z horní hranice pojistného plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 50 000 Kč**, jde-li o **ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené)**.

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

Kromě dokumentů uvedených v článku 1, odst. 3) této pojistné smlouvy se pojištění řídí rovněž smluvními ujednáními SUO-505/17, které jsou přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na mechanické poškození kontaktního zateplení obvodového pláště pojištěné budovy způsobené jakýmkoliv zvířetem nebo hmyzem. Pojistitel poskytne plnění z jedné a všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku, a to do výše maximálně 50 000 Kč v rámci limitu pojistného plnění pro pojistnou událost vzniklou v důsledku vandalizmu.

ČLÁNEK 5. **Údaje o makléři**

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem **OK GROUP a.s.** smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.

ČLÁNEK 6.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Živelní pojištění

Roční pojistné 18 556 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné 7 452 Kč

Pojištění elektronických zařízení

Roční pojistné 8 510 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné 130 157 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění

Roční pojistné 11 232 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou **175 907 Kč**

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období **-5 %**

Jiná sleva / přírážka **-35 %**

Celkem sleva / přírážka **-40 %**

Celkové roční pojistné po úpravě **105 544 Kč**

Pojistné za pojistné období **105 544 Kč**

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyl účinnosti tento dodatek, činí: 11 456 Kč a bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3. **Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:**
k 29.08.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká

222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol:

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu nedoplatku pojistného:



ČLÁNEK 7.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK 8.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 4) dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasí s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603431875/1**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 9.

Zpracování osobních údajů

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:
 - a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).
 Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

[]

SOUHLASÍM

[X]

NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [X]

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 10.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických

sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
4. Tento dodatek obsahuje přílohy: Smluvní ujednání SUO-505/17.

Dodatek uzavřen dne: 13.12.2019

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): [REDACTED]

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 17193

Telefonní číslo: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Star

IČ: 2

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 163/14
602 00 PRAHA 2

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- b) provozováním **zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu** a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním **circusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- e) pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činností **kaskadérů**,
- h) **porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) **ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů**,
- j) činností **agentury práce**,
- k) **směnárenskou činností**,
- l) **hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky **zkušební, kontrolní a revizní činnosti**, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) **zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot**,
- d) poskytováním **software, zpracováním a poskytováním dat a informací**,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- f) obchodem s **léčivými**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- h) provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- i) prováděním **geologických prací**,
- j) **úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** apod. (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),
- k) obchodem s **erotickým zbožím**.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**,
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí**,
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou**,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly** a dalšími **motorovými dopravními prostředky**, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot**,
 - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu**,
 - d) poskytováním **technických služeb**,
 - e) provozováním **útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata**,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 5

Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

- 1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
- a) způsobenou v souvislosti s **realitní činností**,
 - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti** nebo
 - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti**, vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze těch nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
 - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou **proti živelním pojistným nebezpečím**.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

Smluvní ujednání SUO-505/17

OBEČNÁ USTANOVENÍ

Vztah smluvních ujednání k pojistným podmínkám a pojistné smlouvě

Ujednává se, že pokud je některé ustanovení těchto smluvních ujednání v rozporu s ustanovením pojistných podmínek nebo zvláštních smluvních ujednání vztahujících se k pojistné smlouvě, pak má ustanovení těchto smluvních ujednání přednost před ustanovením pojistných podmínek nebo zvláštních smluvních ujednání.

Pokud je některé ustanovení těchto smluvních ujednání v rozporu s ustanovením vlastního textu pojistné smlouvy, má přednost to ustanovení, které je pro pojištěného výhodnější, není-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak.

Definice jedné pojistné události

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřice nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu. V případě vzniku takové jedné pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

Metodika odpočtu spoluúčasti

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Podpojištění a automatické pojištění nového majetku

Ujednává se, že znění v čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14 se ruší a nově zní:

„h) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o **15 %**; při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění“.

Veškerý nový majetek na místech pojištění patřící svým charakterem mezi pojištěné věci, který pojištěný nabude v průběhu pojistného roku, je automaticky zahrnut do pojištění.

Zvýší-li se tím pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o méně než **15 %**, nebude ve smyslu ustanovení čl. 15 odst. 2) písm. h) VPP P-100/14 pojistitelem požadován doplatek pojistného.

Dojde-li k navýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí o více než **15 %**, je pojištěník povinen tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli prostřednictvím pojišťovacího makléře. Vyúčtování pojištění nově nabytého majetku bude prováděno za podmínek a sazeb dle této pojistné smlouvy.

Cizí věci užívané – přechod vlastnictví a jejich pojištění na novou cenu

Ve smyslu ustanovení čl. 5 VPP P-100/14 pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, zůstávají v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.

Dále se ujednává, že ve smyslu čl. 7 odst. 1) ZPP P-150/14 je pojistnou hodnotou věcí užívaných její nová cena (pojištění na novou cenu).

USTANOVENÍ K POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Dopravní prostředek řízený zaměstnancem pojištěného

Je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění proti nárazu nebo pádu, potom se odchylně od odst. 2) článku 3 ZPP P-150/14 ujednává, že se toto pojištění vztahuje i na případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěné věci, a to bez ohledu na skutečnost, zda byl dopravní prostředek v době nárazu řízen nebo provozován pojistníkem nebo pojištěným.

Na úhradu škod vzniklých dle předchozího odstavce poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do limitu **50 000 Kč** z jedné a všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku.

Poškození pojištěné věci, která je součástí stejného souboru

Je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění proti nárazu nebo pádu, potom se nad rámec ustanovení čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 ujednává, že se pojištění vztahuje i na případ poškození nebo zničení pojištěné věci nárazem nebo pádem, tj. nárazem dopravního prostředku (vyjma letadel), jeho částí nebo jeho nákladu do pojištěné věci, pádem stromů, stožárů nebo jiných věcí, a to i v případě, že jsou součástí poškozené věci nebo součástí téhož souboru jako poškozená věc.

Na úhradu škod vzniklých dle předchozího odstavce poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do limitu **50 000 Kč** z jedné a všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku.

Zpětné vystoupení odpadních vod

Ve smyslu ZPP P-150/14 se ujednává, že pojištění pro případ pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava se vztahuje i na škody způsobené zpětným vystoupenutím kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.

Vodné a stočné

Je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění proti vodovodnímu nebezpečí, ujednává se, že pojistitel poskytne plnění také za vodné a stočné za uniklou vodu, pokud k úniku vody došlo v souvislosti s pojistnou událostí zapříčiněnou vodovodním nebezpečím, proti kterému je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění; pojištěný je povinen prokázat výši škody dokladem od smluvního dodavatele vody.

Pojistné plnění za toto vodné a stočné v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **40 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Nepřímý úder blesku

Odchylně od ZPP P-150/14, článku 2, odst. 1), písm. a) se ujednává, že se za přímý úder blesku považuje i dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, Rozšíření pojistného krytí se vztahuje na poškození nebo zničení elektronických součástí a příslušenství pojištěné nemovitosti (řídící jednotky technologických zařízení, elektronické zabezpečovací systémy, klimatizace apod.) a pojištěného vlastního nebo užívaného movitého zařízení a vybavení (stroje, elektronická zařízení). Limit pojistného plnění pro rozšíření pojištění ve smyslu tohoto ujednání činí **100 000 Kč** pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku.

Atmosférické srážky

Je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění proti vichřici nebo krupobití, ujednává se, že se pojištění dále vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěných věcí v důsledku atmosférických srážek, tzn. působením srážkové vody, která prosákla nebo vnikla do pojištěného prostoru.

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí srážkové vody do pojištěného prostoru nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo jinými otvory nebo v důsledku zanedbané údržby nemovitosti. Pojištěný je povinen po pojistné události neprodleně učinit opatření, aby ke škodě ze stejné příčiny nemohlo dojít při dalším působení srážek.

Z pojištění rozšířeného ve smyslu tohoto ujednání poskytne pojistitel plnění z jedné a všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku maximálně do limitu **100 000 Kč** v rámci horní hranice plnění sjednané pro pojistné nebezpečí vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení a tíha sněhu nebo námrazy.

Zabezpečení finančních prostředků

Je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění finančních prostředků proti jejich odcizení, ujednává se, že se do limitu pojistného plnění **30 000 Kč** za jejich dostatečné zabezpečení považuje uložení v příruční pokladně, která je umístěna tak, aby nebyla viditelná, a to v uzamčené skříni nebo zásuvce.

Pojištění skel

Je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění skel, ujednává se, že pojistitel poskytne nad rámec sjednané horní hranice pojistného plnění i za náklady na nouzové zabezpečení výplně po rozbitém skle, a to včetně montáže a demontáže stavebních součástí nutné k provedení nouzového osazení okenních tabulí či opravy zasklení (např. ochranných mříží, markýz, uzávěrů oken apod.), maximálně však do výše **30 %** sjednané horní hranice pojistného plnění.

Pojištění kontaktního zateplení

Je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění budovy proti vandalismu, vztahuje se pojištění také na mechanické poškození kontaktního zateplení obvodového pláště pojištěné budovy způsobené jakýmkoliv zvířetem nebo hmyzem. Pojistitel poskytne plnění z jedné a všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku, a to do výše maximálně **20 000 Kč** v rámci limitu pojistného plnění pro pojistnou událost vzniklou v důsledku vandalismu.

Náklady na výměnu zámků

Ujednává se, že se pojištění vztahuje na úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výměnou vložky zámků vstupních dveří do místa pojištění, pokud došlo k odcizení klíčů od těchto dveří v souvislosti s pojistnou událostí z pojištění sjednaného v této pojistné smlouvě.

Pojistné plnění je za tyto náklady v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **10 000 Kč**; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. Od celkové výše pojistného plnění za každou takto vzniklou pojistnou událost se odečítá spoluúčast ve výši **1 000 Kč**.

USTANOVENÍ K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOST

Posunutí počátku běhu promlčecí lhůty – pravomocné rozhodnutí

Je-li šetření pojistitele závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávního nebo trestního soudního řízení, přestupkového nebo jiného správního řízení) nebo rozhodčího řízení, počne u práva na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu promlčecí lhůta běžet nejdříve dnem právní moci rozhodnutí v takovém řízení.

To však neplatí v případě, že pojištěný ve smyslu čl. 4 odst. 1) písm. a) ZPP P-600/14 bez zbytečného odkladu neoznámil pojistiteli, že poškozený proti němu uplatnil právo na náhradu újmy.

Stavebně-montážní činnost

Pro vyloučení pochybností a při zachování všech výluk se ujednává, že se pojištění odpovědnosti za újmu vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou v čl. 1 ZPP P-600/14, za předpokladu, že byla způsobena jinému v souvislosti se stavebně-montážní činností pojištěného, je-li taková činnost pojištěným vykonávána oprávněně v rámci činnosti, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu.

Neúmyslné vývozy

Je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, potom se ujednává, že v případě, že pojištěný v době, kdy konkrétní výrobek, který způsobil újmu, úplatně nebo bezúplatně předal za účelem distribuce nebo používání nebo k tomuto výrobku převedl vlastnické právo (resp. kdy předal výsledky vykonané práce), nevěděl ani nemohl vědět o vývozu/ distribuci výrobku (resp. výsledků vykonané práce) mimo oblast územní platnosti pojištění sjednané v pojistné smlouvě, považuje se předpoklad vzniku práva na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou takového výrobku (vady práce po předání), je-li takové pojištění sjednáno, vyplývající z čl. 6 odst. 2) písm. a) a odst. 3) písm. a) ZPP P-600/14 za splněný i v případě, kdy újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla mimo oblast územní platnosti pojištění sjednané v pojistné smlouvě, a to kdekoli na území celého světa s výjimkou území Spojených států amerických nebo Kanady. Z pojištění zůstávají vyloučeny nároky na náhradu újmy nebo práva, které byly přiznány soudem ve Spojených státech amerických nebo Kanadě nebo na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady.

Vada výrobku – montáž, demontáž

Je-li touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu, potom se ujednává, že odchýlně od čl. 3 odst. 2) písm. f) a nad rámec čl. 1 odst. 2) až 7) ZPP P-600/14 se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, je-li sjednáno, vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu spočívající v nákladech na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku a v nákladech na montáž, připevnění nebo osazení bezvadného výrobku, která vznikla jinému.

Pojistitel z pojištění rozšířeném dle předchozí věty poskytne plnění výlučně za náklady účelně vynaložené osobou odlišnou od pojištěného na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku a montáž, připevnění nebo osazení bezvadného výrobku výměnou za odstraněný vadný výrobek (dále jen „náklady na demontáž a montáž“). Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s vadou dodaného výrobku. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku vadně provedené montáže, připevnění nebo osazení výrobku.

Pojištění se dále nevztahuje na případ, kdy vadnost dodaného výrobku byla zjištěna při výstupní kontrole u pojištěného, anebo při této výstupní kontrole mohla být zjištěna, pokud by tato kontrola byla řádně provedena. Pojistitel dále nehradí újmu vzniklou poškozenému tím, že musel zaplatit za dodaný vadný výrobek nebo za bezvadný výrobek určený k výměně za vadný výrobek.

Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících).

Z pojištění úhrady nákladů na demontáž a montáž poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **100 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku, a to v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů

Informační dokument o pojistném produktu

Společnost: Kooperativa pojišťovna, a.s., **Produkt:** TREND

Vienna Insurance Group

IČO: 47116617

Česká republika



Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předmluvní a smluvní informace o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění nemovitého a movitého majetku Vaší živnosti - obchodu, hotelu, penzionu, řemesla i výroby a odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.



Co je pojištěno?

- ✓ Nemovitý majetek (budovy včetně příslušenství, ostatní stavby, stavební součásti a příslušenství vybudované na cizí budově)
- ✓ movitý majetek (zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí předměty převzaté, cenné předměty a finanční prostředky, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentace)

a škody na něm způsobené

- ✓ živelní událostí, včetně připojištění na atmosférické srážky, vodné-stočné, nepřímý úder blesku, útek vody z akvária
- ✓ odcizením
- ✓ vandalismem, včetně sprejerů
- ✓ poškozením, rozbitím skla
- ✓ loupeží přepravovaných peněz nebo cenin
- ✓ poškozením, odcizením věcí během silniční dopravy
- ✓ poškozením, zničením stroje
- ✓ poškozením, zničením elektronického zařízení
- ✓ přerušením provozu.

- ✓ Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání a následné finanční škody

s připojištěním

- nemajetkové újmy
- škody na cizí věci převzaté nebo užívané
- škody způsobené provozem pracovního stroje
- nákladů zdravotní pojišťovny.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smlouvě.



Na co se pojištění nevztahuje?

- ✗ pozemky, rostliny, porosty, povrchové a podzemní vody, ložiska nerostů
- ✗ plavidla, letadla, kolejová vozidla
- ✗ vzorky, názorné modely, prototypy
- ✗ zásoby sena nebo slámy a nemovitosti, v nichž jsou uloženy
- ✗ válečné události, stávky, teroristické akty včetně chemických nebo biologických kontaminací
- ✗ zásah státní moci nebo veřejné správy
- ✗ působení jaderné energie
- ✗ na škodu způsobenou úmyslně pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.



Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

- ! maximální výše pojistného plnění pro movitý a nemovitý majetek je dána sjednanou pojistnou hodnotou věci (pojistnou částkou, limitem pojistného plnění)
- ! maximální výše pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu je dána sjednaným limitem pojistného plnění
- ! pojištěný se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí
- ! škody způsobené povodní nejsou kryty po dobu 10 dnů od sjednání pojištění
- ! snížení pojistného plnění při nedodržení způsobu zabezpečení věcí při krádeži

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

- ✓ Pojištění majetku - na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě v rámci území České republiky.
- ✓ Pojištění odpovědnosti za újmu - volitelná územní platnost pojištění
 - Česká republika
 - Česká republika a sousední státy
 - Evropa
 - celý svět vyjma USA a Kanady.



Jaké mám povinnosti?

- Plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i po dobu platnosti smlouvy.
- Dbát, aby škoda nenastala, učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.
- Neodkladně nahlásit škodu pojišťovně.
- Spolupracovat s pojišťovnou při určení výše škody.

Kdy a jak provádět platby?

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.



Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.



Jak mohu smlouvu vypovědět?

Písemnou výpověď doručenou

- do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenácti výpovědní doby
- nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období
- do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuelních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A39-18-P

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ: 27724409
DIČ: CZ27724409

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 447 415,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 447 415,00	Výše daně 303 957,15
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 751 372,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

ECOREM .. ①

Stará cesta 1127 • 675 31 Jemnice

tel.: +420 777 450 150

IČ: 277 24 409 • DIČ: CZ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A39-18-P

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Místo: Teplice

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 447 415,00	1 751 372,15
D2_51	Technologie energocentra	1 447 415,00	1 751 372,15
D2_51_1_7. etapa	7.etapa - Položky související s unifikací ČEZ 35-22 kV, výměna transformátorů	1 447 415,00	1 751 372,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_1_7.etapa - 7.etapa - Položky související s unifikací ČEZ 35-22 kV,
výměna transformátorů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27724409

CZ27724409

Cena bez DPH

1 447 415,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 447 415,00	21,00%	303 957,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 751 372,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Stará

IČ: 27

28.8.2019

24409

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: D2_51 - Technologie energocentra

Soupis: D2_51_1_7.etapa - 7.etapa - Položky související s unifikací ČEZ 35-22 kV,

Místo:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant: [REDACTED] a

Uchazeč: E COREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 447 415,00

TR35-22 - Výměna transformátorů 35->22kV

1 447 415,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_1_7.etapa - 7.etapa - Položky související s unifikací ČEZ 35-22 kV,

Místo:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 447 415,00

D		TR35-22	Výměna transformátorů 35->22kV				1 447 415,00	
5	M	tr22/1000bio	Olejevý hermetizovaný transformátor 1000 kVA, 22/0,4 kV, 50 Hz, Dyn1, Ecodesign AoCk Po=770W, Pk=10500W, Uk=6%, nehořlavý bio olej (Bielelectra, MIDELE), podrobnosti viz. Technická zpráva	ks	3,000	434 500,00	1 303 500,00	
VV		"TR1+TR2+TR3"3			3,000			
6	K	210171112	Montáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v kobkách do 1000 kVA	kus	3,000	4 800,00	14 400,00	CS ÚRS 2019 01
7	M	trprisl	Příslušenství olejových transformátorů: dvoukontaktní teploměr	ks	3,000	6 875,00	20 625,00	
8	K	210280521	Uvedení do provozu transformátoru nn/vn olejového výkonu do 1000 kVA	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2019 01
222	K	210171112-D	Demontáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v kobkách do 1000 kVA	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
VV		"zapůjčené TR 35kV" 2			2,000			
230	M	K0114138221	22-AXEKVCEY 1x240/25	m	24,000	237,50	5 700,00	
VV		"R.VN-CEZ -> R.VN1" 3*8			24,000			
231	K	210931018	Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35 kV 1x240 mm2 uložených volně	m	24,000	60,00	1 440,00	CS ÚRS 2019 01
232	M	R01polt24d1ximl 413	Kabelová koncovka VN 22kV, 95-240mm, POLT- 24D/1XI-ML-4-13	sada	1,000	2 250,00	2 250,00	
VV		"strana R.VN-CEZ" 1			1,000			
VV		"v R.VN1 35kV je RSTI" 0			0,000			
233	K	210101029	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV venkovní Raychem	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"RVN-POLT" 3			3,000			
VV		"RVN-RSTI" 3			3,000			
346	K	210280131	Revize, seřízení a uvedení do provozu skříně pro vn	kus	6,000	12 000,00	72 000,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"revize pro uvedení do provozu VN - 22 kV" 6			6,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A39-18-P

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ: 27724409
DIČ: CZ27724409

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 291 129,66
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	26 291 129,66	5 521 137,23
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			31 812 266,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.8.2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A39-18-P

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Místo: Teplice

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant: [REDACTED] va

Uchazeč: ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 291 129,66	31 812 266,89
D1_01	Energocentrum TS 1	4 579 430,17	5 541 110,51
D1_01_1	Stavební	3 829 671,57	4 633 902,60
D1_01_3	Požární bezpečnostní řešení	137 660,30	166 568,96
D1_01_4e	Zdravotně technické instalace	20 251,00	24 503,71
D1_01_4g	Silnoproudá elektrotechnika	356 436,20	431 287,80
D1_01_4h1	Slaboproudá elektrotechnika	235 411,10	284 847,43
D2_01	Komunikace a chodníky	628 489,09	760 471,80
D2_51	Technologie energocentra	20 880 710,40	25 265 659,58
D2_51_1	Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění	13 418 010,40	16 235 792,58
D2_51_2	Automatika DA, řízení rozvodny	1 735 000,00	2 099 350,00
D2_51_3	Strojní část – dieselagregát, výfuk	4 085 376,00	4 943 304,96
D2_51_4	Vzduchotechnika DA	1 320 759,00	1 598 118,39
D2_51_5	Naftové hospodářství	321 565,00	389 093,65
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	202 500,00	245 025,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Energocentrum TS 1

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

I [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 829 671,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 829 671,57	21,00%	804 231,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 633 902,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Stará

IČ: 27

24409

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.8

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Energocentrum TS 1

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 829 671,57

HSV - Práce a dodávky HSV

2 066 466,11

1 - Zemní práce	28 138,97
2 - Zakládání	67 797,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	222 336,26
4 - Vodorovné konstrukce	238 106,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	500 715,88
61 - Úprava povrchů vnitřní	329 116,69
62 - Úprava povrchů vnější	79 809,97
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	91 789,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	715 819,08
94 - Lešení a stavební výtahy	159 662,73
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	76 065,36
96 - Bourání konstrukcí	366 999,53
98 - Demolice a sanace	113 091,46
99 - Přesuny hmot a suti	293 552,57

PSV - Práce a dodávky PSV

1 763 205,46

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 815,20
712 - Povlakové krytiny	193 016,54
713 - Izolace tepelné	548 008,73
714 - Akustická a protiotřesová opatření	93 567,57
762 - Konstrukce tesařské	17 637,82
763 - Konstrukce suché výstavby	43 259,64
764 - Konstrukce klempířské	42 884,58
766 - Konstrukce truhlářské	26 648,00
767 - Konstrukce zámečnické	571 374,33
767a - zámečnické venkovní - výplně otvorů	121 680,00
767b - zámečnické vnitřní - výplně otvorů	12 724,80
767c - zámečnické vnitřní	114 515,20
767d - zámečnické venkovní	49 600,00
767e - zámečnické vnitřní - výplně otvorů - protipožární	82 944,00
767f - ostatní	30 077,00
767j - ocelové	159 833,33
771 - Podlahy z dlaždic keramických	17 866,42
781 - Dokončovací práce - obklady	27 454,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	123 643,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	37 028,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	8,941	3 440,00	30 757,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		Označení místnosti - viz bourací práce					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.102:" 1,0*0,5*0,3*2+0,5*0,45*2,6		0,885			
	VV		"m.č.106:"					
	VV		1,45*1,8*0,3+0,6*0,7*0,3+1,2*1,2*0,3+0,9*2,1*0,3+0,7*2,1*0,3+		3,681			
	VV		1,45*1,2*0,3+0,6*2,1*0,3+1,6*0,6*0,45					
	VV		"m.č.107:" 0,85*1,6*0,3+0,85*1,2*0,3		0,714			
	VV		"m.č.108:" 1,05*0,25*0,3*4+0,5*2,45*0,3		0,683			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201:" 0,55*0,45*1,0+1,0*1,0*0,45*2		1,148			
	VV		"m.č.202:" 1,05*1,0*2*0,3+2,0*1,0*2*0,3		1,830			
21	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15	m3	2,250	3 520,00	7 920,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dozdivky stávajícího zdiva					
	VV		1,5*2,5*0,3*2		2,250			
22	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	45,916	840,00	38 569,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.110:" 5,2*6,83		45,916			
23	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	10,500	1 000,00	10 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dozdivky stávajícího zdiva					
	VV		"m.č.101-103:" 1,5*2,5*2		7,500			
	VV		"m.č.202:" 1,0*2,5		2,500			
	VV		Atika					
	VV		1,0*0,5		0,500			
24	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm	m2	44,825	1 040,00	46 618,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101-104:" (12,0+2,15*2)*2,75		44,825			
25	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	3,611	4 560,00	16 466,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		Překlady nad dveřmi					
	VV		3,0*0,3*0,25*3		0,675			
	VV		1,4*0,3*0,25*3		0,315			
	VV		2,1*0,3*0,25*3		0,473			
	VV		3,3*0,3*0,35		0,347			
	VV		2,2*0,3*0,25*2		0,330			
	VV		1,9*0,45*0,25		0,214			
	VV		1,8*0,3*0,2		0,108			
	VV		3,2*0,45*0,35		0,504			
	VV		kapsy po osazení oc. profilů					
	VV		27*0,1*0,2		0,540			
	VV		.					
	VV		"ČEZ:" 1,4*0,3*0,25		0,105			
26	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,030	24 000,00	720,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		"pol.č.7:" 0,02995		0,030			
27	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,182	24 000,00	28 368,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		"pol.č.1:" 0,05012*3		0,150			
	VV		"pol.č.3:" 0,40734		0,407			
	VV		"pol.č.4:" 0,32220		0,322			
	VV		"pol.č.5:" 0,07876		0,079			
	VV		"pol.č.6:" 0,07160		0,072			
	VV		"pol.č.8:" 0,10203		0,102			
	VV		.					
	VV		"ČEZ:" 1,4*2*0,0179		0,050			
28	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,778	22 400,00	17 427,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		"pol.č.2:" 0,31680		0,317			
	VV		.					
	VV		I280					
	VV		3,2*3*0,048		0,461			
29	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	17,616	166,40	2 931,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101:" 2,55*0,3		0,765			
	VV		"m.č.103:" 2,55*0,3		0,765			
	VV		"m.č.104:" 2,2*0,3*2+2,17*0,3*2		2,622			
	VV		"m.č.107:" 2,45*0,3		0,735			
	VV		"m.č.109:" 3,85*0,3*4		4,620			
	VV		"m.č.111:" 9,18*0,3		2,754			
	VV		"sací komora:" 5,95*0,45*2		5,355			
30	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	1,850	480,00	888,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.110:" 1,7*2,2-0,9*2,1		1,850			
31	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	15,629	640,00	10 002,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.109:" (0,5+2,2+0,75)*4,53		15,629			
32	K	342271211	Příčka z cihel betonových na maltu M10 tl 65 mm	m2	4,770	320,00	1 526,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pro obezdívku izolace v místě základu DAG					
	VV		(6,8+3,8)*0,45		4,770			
33	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	3,450	160,00	552,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.109:" (0,5+2,2+0,75)		3,450			
34	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	9,060	160,00	1 449,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.109:" 4,53*2		9,060			
35	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	8,612	633,60	5 456,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,0*0,16*2*3		2,880			
	VV		1,4*0,16*2*3		1,344			
	VV		2,1*0,18*2*3		2,268			
	VV		2,2*0,16*2		0,704			
	VV		1,9*0,16*2		0,608			
	VV		1,8*0,1*2		0,360			
	VV		"ČEZ:" 1,4*0,16*2		0,448			
36	K	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,640	600,00	2 184,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,3*0,28*2		1,848			
	VV		3,2*0,28*2		1,792			
D 4			Vodorovné konstrukce				238 106,26	
37	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	49,000	840,00	41 160,00	CS ÚRS 2019 01
38	M	59341219	deska stropní plná PZD 1500x300x90mm	kus	49,000	600,00	29 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		Nové mezistropy					
	VV		49		49,000			
39	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	9,248	508,00	4 697,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		Zaslepení prostupů					
	VV		"Pol.č.50:" 1,7*0,68*8		9,248			
40	K	411354_R1	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 80 mm plech pozinkovaný tl 0,8 mm	m2	11,935	424,00	5 060,44	vlastní
	VV		Viz Dle PD statika					
	VV		pol.č.60-65					
	VV		včetně ztrat					
	VV		3,1*3,5*1,1		11,935			
41	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	1,591	8 480,00	13 491,68	CS ÚRS 2019 01
42	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	1,167	24 000,00	28 008,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		včetně nátěrů					
	VV		Viz PD statika					
	VV		"Pol.č.10:" 0,14893		0,149			
	VV		podlaha					
	VV		1,0176		1,018			
43	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8mm	t	0,251	24 000,00	6 024,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		včetně nátěrů					
	VV		Viz PD statika					
	VV		Zaslepení prostupů					
	VV		"Pol.č.50:" 0,21156		0,212			
	VV		Vybírací jímky					
	VV		0,5*4*2*0,00963		0,039			
44	M	13010818	ocel profilová UPN 120 jakost 11 375	t	0,173	24 000,00	4 152,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Trafokobky					
	VV		2,15*6*0,0134		0,173			
45	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	3,388	7 320,00	24 800,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		včetně nátěrů					
	VV		Viz PD statika					
	VV		"Pol.č.11:" 1,81920		1,819			
	VV		podlaha					
	VV		1,56906		1,569			
46	M	13010832	ocel profilová UPN 260 jakost 11 375	t	3,388	24 000,00	81 312,00	CS ÚRS 2019 01
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				500 715,88	
D 61			Úprava povrchů vnitřní				329 116,69	
47	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	368,760	140,00	51 626,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101:" 8,7		8,700			
	VV		"m.č.102:" 9,1		9,100			
	VV		"m.č.103:" 8,7		8,700			
	VV		"m.č.104:" 33,9		33,900			
	VV		"m.č.105:" 61,3		61,300			
	VV		"m.č.106:" 54,5		54,500			
	VV		"m.č.107,108:" 64,6+8,9		73,500			
	VV		"m.č.109:" 11,4		11,400			
	VV		"m.č.110,111,112,113:" 6,05*5,2		31,460			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202:" 76,2		76,200			
48	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	521,224	233,60	121 757,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101-104:" (5,15+12,0)*2,95		50,593			
	VV		"m.č.105:" (5,0+12,0)*2*2,75		93,500			
	VV		"m.č.106:" (10,3+5,2)*2*2,75		85,250			
	VV		"m.č.107-109:" (6,35+12,0)*4,43		81,291			
	VV		"m.č.110-113:" (6,05+5,2+2,4)*9,58		130,767			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.202:" (6,35+12,0)*4,35		79,823			
49	K	612315302	Vápená štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	23,945	524,00	12 547,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP		2,310			
	VV		"m.č.101:" (2,6+2,55*2)*0,3		2,310			
	VV		"m.č.102:" (2,6+2,55*2)*0,3		2,310			
	VV		"m.č.103:" (2,6+2,55*2)*0,3		3,222			
	VV		"m.č.104:" (1,0+2,2*2)*0,3+(1,0+2,17*2)*0,3		2,310			
	VV		"m.č.107:" (2,8+2,45*2)*0,3		5,610			
	VV		"m.č.109:" (1,65*2+3,85*4)*0,3		5,873			
	VV		"sací komora:" (1,25+5,9*2)*0,45					
50	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,945	120,00	2 873,40	CS ÚRS 2019 01
51	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	19,880	77,60	1 542,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		2.NP		19,880			
	VV		"m.č.203:" 1,4*4,5*2+1,4*5,2					
52	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	265,043	51,20	13 570,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Nové zdivo a dozdivky					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101:" (2,15+3,8)*2,95+0,675*2,55+0,6*0,6+0,25*1,8		20,084			
	VV		"m.č.102:" (2,15*2+4,0)*2,95+(0,775+0,625)*2,55		28,055			
	VV		"m.č.103:" (2,15+3,8)*2,95+0,552*2,55+0,6*2,1+0,3*1,2		20,580			
	VV		"m.č.104:"		43,140			
	VV		12,0*2,95+1,0*1,8+1,2*1,2+0,9*2,1+0,7*2,1+0,85*1,2		7,180			
	VV		"m.č.105:" 0,85*1,6+1,2*1,2+0,9*2,1+0,7*2,1+0,85*1,2		17,786			
	VV		"m.č.107:" 1,05*0,25*3+(0,5+2,2+0,75)*4,43+(0,5+0,2)*2,45		15,546			
	VV		"m.č.109:" 1,05*0,25+(0,5+2,2+0,75)*4,43		51,346			
	VV		"m.č.110:" 5,2*9,18+1,7*2,2-0,9*2,1+(0,5+0,3)*2,2		4,410			
	VV		"m.č.111:" 1,8*2,45		5,130			
	VV		"m.č.112:" 1,8*2,85					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201:" 0,55*1,0		0,550			
	VV		"m.č.202:" 1,0*2,5		2,500			
	VV		"m.č.203:" 5,2*9,18+1,0*0,5*2		48,736			
53	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	5,130	288,00	1 477,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		Nové zdivo a dozdivky					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.112:" 1,8*2,85		5,130			
54	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	19,880	440,00	8 747,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		2.NP		19,880			
	VV		"m.č.203:" 1,4*4,5*2+1,4*5,2					
55	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	259,913	400,00	103 965,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Nové zdivo a dozdivky					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101:" (2,15+3,8)*2,95+0,675*2,55+0,6*0,6+0,25*1,8		20,084			
	VV		"m.č.102:" (2,15*2+4,0)*2,95+(0,775+0,625)*2,55		28,055			
	VV		"m.č.103:" (2,15+3,8)*2,95+0,552*2,55+0,6*2,1+0,3*1,2		20,580			
	VV		"m.č.104:"		43,140			
	VV		12,0*2,95+1,0*1,8+1,2*1,2+0,9*2,1+0,7*2,1+0,85*1,2		7,180			
	VV		"m.č.105:" 0,85*1,6+1,2*1,2+0,9*2,1+0,7*2,1+0,85*1,2		17,786			
	VV		"m.č.107:" 1,05*0,25*3+(0,5+2,2+0,75)*4,43+(0,5+0,2)*2,45		15,546			
	VV		"m.č.109:" 1,05*0,25+(0,5+2,2+0,75)*4,43		51,346			
	VV		"m.č.110:" 5,2*9,18+1,7*2,2-0,9*2,1+(0,5+0,3)*2,2		4,410			
	VV		"m.č.111:" 1,8*2,45					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.201:" 0,55*1,0		0,550			
	VV		"m.č.202:" 1,0*2,5		2,500			
	VV		"m.č.203:" 5,2*9,18+1,0*0,5*2		48,736			
56	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	60,074	72,00	4 325,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		2,6*2,55*3+1,0*2,17*2+0,85*1,6+2,8*2,45+1,1*2,2+1,6*2,55+0,6*0,9*3+1,5*1,8*3		48,670			
	VV		2.NP					
	VV		1,4*0,77*3+1,15*1,0+1,2*1,95*3		11,404			
57	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	62,360	40,00	2 494,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Vnitřní zdivo					
	VV		4,43*2+2,2*3,85+2,45+2,55*4+2,2*2+6,1*2+2,6*3+1,1+1,25+1,85+1,4+1,0*2+2,8		62,360			
58	M	590514860	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	62,360	25,00	1 559,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	53,680	24,00	1 288,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,0+2,17*2)*2+(2,8+2,45*2)+(2,6+2,55*2)*3+(1,6+2,55*2)+(1,1+2,2*2)		53,680			
60	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	53,680	25,00	1 342,00	CS ÚRS 2019 01
D 62 Úprava povrchů vnější					79 809,97			
61	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	106,500	40,00	4 260,00	CS ÚRS 2019 01
62	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	30,400	41,30	1 255,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,6*3+1,0+0,85+2,8+1,1+1,6+0,8*3+1,5*3		21,450			
	VV		1,4*3+1,15+1,2*3		8,950			
63	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	76,100	25,00	1 902,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*2,55*3+2*2,17*2+2*1,6+2*2,45+2*2,2+2*2,55+2*0,9*3+2*1,8*3		57,780			
	VV		2*0,77*3+2*1,0+2*1,95*3		18,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	53,680	24,00	1 288,32	CS ÚRS 2019 01
65	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	53,680	25,00	1 342,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,0+2,17*2)*2+(2,8+2,45*2)+(2,6+2,55*2)*3+(1,6+2,55*2)+(1,1+2,2*2)		53,680			
66	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	14,300	40,00	572,00	CS ÚRS 2019 01
67	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	14,300	37,50	536,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,85+1,5*3		5,350			
	VV		1,4*3+1,15+1,2*3		8,950			
68	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	527,377	76,80	40 502,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pohled jižní					
	VV		18,7*10,2		190,740			
	VV		Pohled severní					
	VV		18,7*6,45+0,38*0,3*2+18,7*3,77-2,6*2,5*3		171,842			
	VV		Pohled západní					
	VV		10,75*(3,45+2,9)/2+0,3*0,5+6,95*10,0-1,15*1,0*2-1,1*2,175-0,6*0,9*3-1,6*2,55-1,2*1,95*3		86,369			
	VV		Pohled východní					
	VV		10,75*(3,45+2,9)/2+0,3*0,5+6,95*10,0-1,4*0,8-1,0*2,45-1,8*1,5*3-2,8*2,45-1,0*2,2-1,6*2,2-0,85*1,3		78,426			
69	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	527,377	24,00	12 657,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pohled jižní					
	VV		18,7*10,2		190,740			
	VV		Pohled severní					
	VV		18,7*6,45+0,38*0,3*2+18,7*3,77-2,6*2,5*3		171,842			
	VV		Pohled západní					
	VV		10,75*(3,45+2,9)/2+0,3*0,5+6,95*10,0-1,15*1,0*2-1,1*2,175-0,6*0,9*3-1,6*2,55-1,2*1,95*3		86,369			
	VV		Pohled východní					
	VV		10,75*(3,45+2,9)/2+0,3*0,5+6,95*10,0-1,4*0,8-1,0*2,45-1,8*1,5*3-2,8*2,45-1,0*2,2-1,6*2,2-0,85*1,3		78,426			
70	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	20,480	72,00	1 474,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dozdívky					
	VV		1,5*2,55*2+0,6*0,6+1,45*1,8+0,85*1,6+0,5*2,45+1,05*0,25*4+1,0*0,55*2+0,5*2,2		16,455			
	VV		0,55*1,0+1,0*2,5+0,5*0,35+1,0*0,5+0,5*0,3*2		4,025			
71	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	20,480	567,20	11 616,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dozdívky					
	VV		1,5*2,55*2+0,6*0,6+1,45*1,8+0,85*1,6+0,5*2,45+1,05*0,25*4+1,0*0,55*2+0,5*2,2		16,455			
	VV		0,55*1,0+1,0*2,5+0,5*0,35+1,0*0,5+0,5*0,3*2		4,025			
72	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	60,074	40,00	2 402,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,6*2,55*3+1,0*2,17*2+0,85*1,6+2,8*2,45+1,1*2,2+1,6*2,55+0,6*0,9*3+1,5*1,8*3		48,670			
	VV		1,4*0,77*3+1,15*1,0+1,2*1,95*3		11,404			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				91 789,22	
73	K	631341133	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	m3	2,548	2 800,00	7 134,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		*m.č. 109: 1,4*5,2*0,35		2,548			
74	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,291	2 732,00	8 991,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		Zalivka vln					
	VV		1,7*0,68*8*0,12		1,110			
	VV		podlaha na mezistrokech					
	VV		(1,55*4,525*2+1,55*5,65)*0,06		1,367			
	VV		.					
	VV		Dolnění podlah - vrchní část					
	VV		1.NP					
	VV		*m.č. 107: 0,9*0,3*0,1+0,9*0,3*0,1+6,0*1,0*0,1		0,654			
	VV		.					
	VV		ČEZ					
	VV		*m.č. 104: 2,0*0,8*0,1		0,160			
75	K	631311132	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	4,252	2 712,00	11 531,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podkladní beton pod DAG					
	VV		6,8*3,8*0,15*1,035		4,012			
	VV		.					
	VV		ČEZ					
	VV		*m.č. 104: 2,0*0,8*0,15		0,240			
76	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,482	2 800,00	4 149,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		*m.č. 109: 5,2*0,95*0,3		1,482			
77	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení s poprašením cementem	m3	5,734	192,00	1 100,93	CS ÚRS 2019 01
78	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení s poprašením cementem	m3	3,291	320,00	1 053,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		Zalivka vln					
	VV		1,7*0,68*8*0,12		1,110			
	VV		podlaha na mezistrokech					
	VV		(1,55*4,525*2+1,55*5,65)*0,06		1,367			
	VV		.					
	VV		Dolnění podlah - vrchní část					
	VV		1.NP					
	VV		*m.č. 107: 0,9*0,3*0,1+0,9*0,3*0,1+6,0*1,0*0,1		0,654			
	VV		.					
	VV		ČEZ					
	VV		*m.č. 104: 2,0*0,8*0,1		0,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	0,465	1 040,00	483,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		podlaha na mezistropech		0,465			
	VV		1,55*5*0,06					
80	K	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	0,465	360,00	167,40	CS ÚRS 2019 01
81	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	374,530	16,00	5 992,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101:" 8,7		8,700			
	VV		"m.č.102:" 9,1		9,100			
	VV		"m.č.103:" 8,7		8,700			
	VV		"m.č.104:" 33,9		33,900			
	VV		"m.č.105:" 61,3		61,300			
	VV		"m.č.106:" 54,5		54,500			
	VV		"m.č.107:" 64,6		64,600			
	VV		"m.č.108:" 8,9		8,900			
	VV		"m.č.109:" 11,4		11,400			
	VV		"m.č.110:" 12,5		12,500			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202:" 76,2		76,200			
	VV		"m.č.203:" 7,3		7,300			
	VV		Dobetonávky					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.107:" 0,9*0,3+0,9*0,3+6,0*2,0		12,540			
	VV		V místě nové příčky					
	VV		(12,0+2,15*2)*0,3		4,890			
82	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	7,653	3 260,00	24 948,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dolnění podlah - vrchní část					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.107:" 0,9*0,3*0,1+0,9*0,3*0,1+6,0*2,0*0,1		1,254			
	VV		"m.č.111:" 2,1*2,8*0,4		2,352			
	VV		V místě nové příčky					
	VV		(12,0+2,15*2)*0,3*(0,15+0,1)		1,223			
	VV							
	VV		Označení dle stávajícího stavu					
	VV		"m.č.106:" (9,7*2+3,15)*0,4*0,1		0,902			
	VV		"m.č.107:" (10,9+12,0)*0,8*0,1+1,5*0,6*0,1		1,922			
83	K	631341162	Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehkým keramickým š přes 80 mm	m3	8,048	3 260,00	26 236,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dolnění podlah - spodní část					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.107:" 0,9*0,3*0,1+0,9*0,3*0,3+6,0*2,0*0,25		3,108			
	VV		"m.č.109:" 5,2*1,0*0,6		3,120			
	VV		"m.č.110:" 5,2*1,0*0,35		1,820			
D 9							715 819,08	
D 94							159 662,73	
84	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	464,660	37,60	17 471,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		(17,7+20,7)*2*2,45		188,160			
	VV		(6,95+20,7)*2*5,0		276,500			
85	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	23 233,000	0,80	18 586,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz pol.941211112 - předpoklad 50 dní" 464,66*50		23 233,000			
86	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	464,660	25,60	11 895,30	CS ÚRS 2019 01
87	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	676,635	10,40	7 037,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(17,7+20,7)*2*3,95		303,360			
	VV		(6,95+20,7)*2*6,75		373,275			
88	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	33 831,750	0,20	6 766,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		"předpoklad 50 dní" 676,635*50		33 831,750			
89	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	676,635	6,40	4 330,46	CS ÚRS 2019 01
90	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 169,700	80,00	93 576,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		- lešení pro bednění, betonáž, zdění, omítky, obklady,					
	VV		montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,					
	VV		montáž instalací ve větších výškách,					
	VV		ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.					
	VV		389,9*3,0		1 169,700			
D 95							76 065,36	
91	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	389,900	78,40	30 568,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		8,7+9,1+8,7+33,9+61,3+54,5+64,6+8,9+11,4+12,5+5,1+2,2+1,6		282,500			
	VV		2.NP					
	VV		23,9+76,2+7,3		107,400			
92	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	87,20	3 139,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		Zaslepení prostupů					
	VV		"Pol.č.50:" 36		36,000			
93	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	36,000	24,00	864,00	CS ÚRS 2019 01
94	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	28,000	32,00	896,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		Zaslepení prostupů					
	VV		"Pol.č.40-43:" 8		8,000			
	VV		Schodiště					
	VV		"Pol.č.20-24:" 4		4,000			
	VV		místnost s nádržemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Pol.č.60-65." 16		16,000			
95	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	28,000	32,00	896,00	CS ÚRS 2019 01
96	K	953965_R2	Vodotěsné zaizolování stávajících kabelů ve stávajícím prostupu 1000x500 mm, D+M	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		-dálence chráničky					
	VV		-zabetonování					
	VV		1		1,000			
97	K	953965_R1	Provedení nosu u okapové hrany vyšší střechy, D+M	m	16,950	400,00	6 780,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		-cetrís desky					
	VV		-xps izolace					
	VV		17,95-1,0		16,950			
98	K	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 160	m	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		ČEZ					
	VV		2,5*4		10,000			
99	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	19,435	200,00	3 887,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Označení dle stávajícího stavu					
	VV		Zasypání stávajících kanálů					
	VV		"m.č.106." (9,7*2+3,15)*0,4*0,45		4,059			
	VV		"m.č.107." (10,9+12,0)*0,8*0,8+1,5*0,6*0,8		15,376			
100	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	38,870	500,00	19 435,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		19,435*2 "Přepočtené koeficientem množství"		38,870			
	D	96	Bourání konstrukcí				366 999,53	
101	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	93,255	72,00	6 714,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		Atika					
	VV		.					
	VV		zastřešení sací komory					
	VV		(3,3+2,0)*2*3		31,800			
	VV		střeška					
	VV		18,7+10,755+6,95*2+18,1		61,455			
102	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	18,700	80,00	1 496,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		střeška					
	VV		18,7		18,700			
103	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	29,450	80,00	2 356,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		střeška					
	VV		10,75+18,7		29,450			
104	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	26,000	80,00	2 080,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		26,0		26,000			
105	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	10,150	80,00	812,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,45+1,4*2+0,85*2+0,6*7		10,150			
106	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	28,550	80,00	2 284,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		střeška					
	VV		10,45+18,1		28,550			
107	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	9,000	960,00	8 640,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		9		9,000			
108	K	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		7		7,000			
109	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	23,000	40,00	920,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		23		23,000			
110	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	4,500	196,80	885,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*0,9*7		3,780			
	VV		0,6*0,4*3		0,720			
111	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	4,200	178,40	749,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.106					
	VV		1,45*1,2+0,85*1,2+1,2*1,2		4,200			
112	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 600,000	16,00	25 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		zastřešení sací komory					
	VV		"odhad:" 200,0*3		600,000			
	VV		Mřížky, mříže, zábradlí a žebříky na fasádě					
	VV		"odhad:" 300,0		300,000			
	VV		Zákrytový plech					
	VV		"odhad:" 300,0		300,000			
	VV		Schůdky strojovna					
	VV		"odhad:" 100,0		100,000			
	VV		Zábradlí ke traťám					
	VV		"odhad:" 50,0*2		100,000			
	VV		Žebřík z m.č.106 do m.č.202					
	VV		"odhad:" 100,0		100,000			
	VV		Větrací mřížky					
	VV		"odhad:" 100,0		100,000			
113	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	1 874,600	16,00	29 993,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		Zákrytový plech v m.č.106 a 107					
	VV		"m.č.106." (9,7*2+3,15)*0,4*65		586,300			
	VV		"m.č.107." (10,9+12,0)*0,8*65+1,5*65		1 288,300			
114	K	963074_R1	Vybourání konstr z ocelových nosníků	m	9,000	120,00	1 080,00	vlastní
	VV		Pod traťem					
	VV		1,5*6		9,000			
115	K	767112_R1	Demontáž stěn svařovaných s výplní s osinkocementových desek	m2	174,120	40,00	6 964,80	vlastní
	VV		"m.č.108." 2,4*4,15*7		69,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.202" 2,4*4,35*10		104,400			
116	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	74,800	40,00	2 992,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"m.č.108" 5,9*2,2*2+2,2*2,2		30,800			
	VV		"m.č.202" 10,0*2,2*2		44,000			
117	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,240	499,20	119,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		balkon		0,240			
	VV		2,0*0,8*0,15		0,240			
118	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	19,800	91,20	1 805,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		zastřešení sací komory		19,800			
	VV		3,3*2,0*3		19,800			
119	K	762341831	Demontáž bednění střech z desek měkkých	m2	19,800	33,60	665,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		zastřešení sací komory		19,800			
	VV		3,3*2,0*3		19,800			
120	K	713140813	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	315,780	66,40	20 967,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		10,45*18,7*6,65*18,1		315,780			
121	K	712300833	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° trivrstvě	m2	347,480	19,20	6 671,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		10,45*18,7*6,65*18,1		315,780			
	VV		(18,7*2+10,45)*0,4+(6,65*2+18,1)*0,4		31,700			
122	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,500	127,20	826,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"m.č.103" 1,8*4,5-0,8*2,0		6,500			
123	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	8,530	160,00	1 364,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,4*1,2*2		3,360			
	VV		0,8*1,6*2		2,560			
	VV		1,45*1,8		2,610			
124	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,662	4 444,00	2 941,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,9*0,45*0,15*4		0,243			
	VV		1,2*0,15*0,15		0,027			
	VV		2,0*0,3*0,15*2		0,180			
	VV		1,3*0,3*0,15*2		0,117			
	VV		2,1*0,3*0,15		0,095			
125	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,387	12 184,00	4 715,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,9*0,015*2*4		0,108			
	VV		1,2*0,015		0,018			
	VV		2,0*0,015*2*2		0,120			
	VV		1,3*0,015*2*2		0,078			
	VV		2,1*0,015*2		0,063			
126	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 150 mm š do 150 mm	m	14,650	131,20	1 922,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pro uložení PZD desek		14,650			
	VV		4,5+4,5+5,65		14,650			
127	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	53,900	240,80	12 979,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,0*2*2		12,000			
	VV		1,4*2*3		8,400			
	VV		2,1*2*3		12,600			
	VV		2,2*2*2		8,800			
	VV		1,9*3		5,700			
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		"ČEZ" 1,4*2		2,800			
128	K	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	m	16,200	240,80	3 900,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,3*2*3,2*3		16,200			
129	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	27,000	214,40	5 788,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pro ocelové profily		27,000			
	VV		27		27,000			
130	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	21,685	628,80	13 635,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stěna m.č.106		6,462			
	VV		(10,8*2,55-1,5*2,0*2)*0,3		6,462			
	VV		m.č.102		11,147			
	VV		2,8*4,5*0,3+1,76*3,85*0,3+1,49*3,85*0,3+1,25*6,1*0,45+0,45*		11,147			
	VV		0,9*0,45		1,826			
	VV		m.č.108		1,826			
	VV		(3,3*2,45-1,0*2,0)*0,3		1,826			
	VV		"m.č.201		0,182			
	VV		0,45*0,9*0,45		0,182			
	VV		"m.č.202		0,500			
	VV		1,0*0,5		0,500			
	VV		atika		1,568			
	VV		10,45*0,3*0,5		1,568			
131	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,281	955,20	1 223,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		"m.č.106" 1,0*2,17*0,3+1,0*2,1*0,3		1,281			
132	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,252	7 444,00	1 875,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ELE1.08" 0,6*0,175*0,4*6		0,252			
133	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	9,000	107,20	964,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ELE1.03" 3		3,000			
	VV		"ELE1.04" 3		3,000			
	VV		"ELE1.05" 3		3,000			
134	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,265	1 476,00	391,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ELE1.07" 0,85*0,45*0,3		0,115			
	VV		ČEZ		0,150			
	VV		1,023*0,488*0,3		0,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000	659,20	659,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ELE1.02" 1		1,000			
136	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	1,219	1 936,00	2 359,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ELE2.01" 5*0,65*0,5*0,75		1,219			
137	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,215	1 072,80	1 303,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ELE1.01" 2,7*1,0*0,45		1,215			
138	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	2,400	2 448,00	5 875,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		ČEZ					
	VV		0,6*4		2,400			
139	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,200	3 248,00	3 897,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ELE1.06" 0,3*4		1,200			
140	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,160	2 820,00	451,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		ČEZ					
	VV		"m.č.104" 2,0*0,8*0,1		0,160			
141	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,894	2 236,00	15 414,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		"m.č.201" 6,05*5,2*0,1		3,146			
	VV		Jímka v podlaže					
	VV		0,5*0,5*0,1*2		0,050			
	VV		V místě nových základů					
	VV		(12,0+2,15*2)*0,3*0,25		1,223			
	VV		(6,6+3,3)*0,25		2,475			
142	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	4,290	2 352,00	10 090,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		Základky pod dieselami					
	VV		4,5*2,0*0,15*3		4,050			
	VV		ČEZ					
	VV		"m.č.104" 2,0*0,8*0,15		0,240			
143	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,120	2 036,00	244,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		Schody m.č.106					
	VV		1,0*0,3*0,2*2		0,120			
144	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	9,438	2 156,00	20 348,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		"m.č.102" 6,05*5,2*0,3		9,438			
145	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	79,040	192,80	15 238,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		Balkon					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Jímky v podlaže					
	VV		0,5*4*2		4,000			
	VV		Stropní deska					
	VV		6,05*2+5,2+(0,6+0,175)*2		18,850			
	VV		PZD panel					
	VV		1,79		1,790			
	VV		Pro nové základy					
	VV		(12,0+2,15*2)*2		32,600			
	VV		(6,6+3,3)*2		19,800			
146	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 350 mm	m	86,188	1 211,20	104 390,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		Nové otvory ve zdivu					
	VV		2,55*4+2,17*2+2,45+4,5*2+1,85*6+1,2*3+1,0*2+2,2*2+3,85*4+6,1*2+1,5*2*3+0,5*3+1,023*0,488*2		86,188			
147	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	4,800	192,00	921,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		ČEZ					
	VV		"m.č.104" 2,0*2+0,8		4,800			
148	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	4,800	224,00	1 075,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		ČEZ					
	VV		"m.č.104" 2,0*2+0,8		4,800			
D 98 Demolice a sanace							113 091,46	
149	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	163,380	307,20	50 190,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		Sací komory					
	VV		(2,0+1,35*2)*2,3*3		32,430			
	VV		((2,0+1,65*2)*3,95+(2,0+1,85)*2*2,95)*3		130,950			
150	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	4,800	7 896,00	37 900,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podzemní jímka					
	VV		2,0*2,0*0,3+(2,0+2,0)*2*0,3*1,5		4,800			
151	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	6,960	3 592,00	25 000,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		Základy sacích komor					
	VV		2,0*3,0*0,2+(2,0+3,0*2)*0,6*1,2		6,960			
D 99 Přesuny hmot a suti							293 552,57	
152	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	224,869	244,80	55 047,93	CS ÚRS 2019 01
153	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	224,869	176,00	39 576,94	CS ÚRS 2019 01
154	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 645,546	12,00	91 746,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		224,869*34 *Přepočtené koeficientem množství		7 645,546			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	22,487	240,00	5 396,88	CS ÚRS 2019 01
	vv		224,869*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		22,487			
156	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	22,487	988,00	22 217,16	CS ÚRS 2019 01
	vv		224,869*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		22,487			
157	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	157,408	240,00	37 777,92	CS ÚRS 2019 01
	vv		224,869*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		157,408			
158	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	11,243	240,00	2 698,32	CS ÚRS 2019 01
	vv		224,869*0,05 *Přepočtené koeficientem množství		11,243			
159	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	6,000	988,00	5 928,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		6,0		6,000			
160	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Osinkocementové desky		3,000			
	vv		3,0		3,000			
161	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	116,679	232,80	27 162,87	CS ÚRS 2019 01
	vv		233,357*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		116,679			

1 763 205,46

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 815,20

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
162	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	36,680	21,60	792,29	CS ÚRS 2019 01
	vv		V místě napojení na stávající hydroizolaci		4,080			
	vv		(6,6+3,6)*2*0,2		32,600			
	vv		(12,0+2,15*2)*2					
163	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	73,360	112,50	8 253,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		36,68*2 *Přepočtené koeficientem množství		73,360			
164	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	30,250	10,40	314,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		Podkladní beton pod DAG		23,760			
	vv		6,6*3,6					
	vv		Pod příčkami		4,890			
	vv		(12,0+2,15*2)*0,3					
	vv		ČEZ		1,600			
	vv		*m.č.104-" 2,0*0,8					
165	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	5,100	21,60	110,16	CS ÚRS 2019 01
	vv		Podkladní beton pod DAG		5,100			
	vv		(6,6+3,6)*0,5					
166	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,011	58 750,00	646,25	CS ÚRS 2019 01
	vv		30,25*0,0003+5,1*0,00035		0,011			
167	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	60,500	85,60	5 178,80	CS ÚRS 2019 01
	vv		dvě vrstvy					
	vv		Podkladní beton pod DAG		47,520			
	vv		6,6*3,6*2					
	vv		Pod příčkami		9,780			
	vv		(12,0+2,15*2)*0,3*2					
	vv		ČEZ		3,200			
	vv		*m.č.104-" 2,0*0,8*2					
168	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	10,200	92,00	938,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		dvě vrstvy					
	vv		Podkladní beton pod DAG		10,200			
	vv		(6,6+3,6)*0,5*2					
169	M	62852-R01	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, podkladní	m2	40,908	40,00	1 636,32	vlastní
	vv		60,5/2*1,15+10,2/2*1,2		40,908			
170	M	62852-R02	pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, spodní	m2	40,908	72,00	2 945,38	vlastní
	vv		60,5/2*1,15+10,2/2*1,2		40,908			

193 016,54

D	712	Povlakové krytiny						
171	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	312,090	9,60	2 996,06	CS ÚRS 2019 01
	vv		10,45*18,7		195,415			
	vv		6,5*17,95		116,675			
172	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	25,625	9,60	246,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		(18,7+6,5*2+17,95+1,0+0,3*2)*0,5		25,625			
173	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,103	58 750,00	6 051,25	CS ÚRS 2019 01
	vv		312,09*0,0003+25,625*0,00035		0,103			
174	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	327,255	7,20	2 356,24	CS ÚRS 2019 01
	vv		Spodní pás		195,415			
	vv		10,45*18,7		116,675			
	vv		6,5*17,95		15,165			
	vv		(18,7+6,5*2+17,95)*0,3					
175	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	25,625	12,80	328,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Spodní pás		25,625			
	vv		(18,7+6,5*2+17,95+1,0+0,3*2)*0,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	M	62852-R04	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 3,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev	m2	407,093	64,00	26 053,95	vlastní
	VV		Spodní pás					
	VV		327,255*1,15+25,625*1,2		407,093			
177	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	639,345	84,80	54 216,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		Parotěsná zábrana					
	VV		10,45*18,7		195,415			
	VV		6,5*17,95		116,675			
	VV							
	VV		Horní pás					
	VV		10,45*18,7		195,415			
	VV		6,5*17,95		116,675			
	VV		(18,7+6,95*2+17,95)*0,3		15,165			
178	K	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotevních prvků	m2	50,450	117,60	5 932,92	vlastní
	VV		Parotěsná zábrana					
	VV		(18,7+6,5*2+17,95+1,0*0,5+0,5*0,3*2)*0,5		25,225			
	VV							
	VV		Horní pás					
	VV		(18,7+6,5*2+17,95+1,0*0,5+0,5*0,3*2)*0,5		25,225			
179	M	62810-R01	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatelnou, tl. 3,8 mm	m2	389,174	100,00	38 917,40	vlastní
	VV		Parotěsná zábrana					
	VV		"vodorovná" (10,45*18,7+6,5*17,95)*1,15		358,904			
	VV		"svislá" (18,7+6,5*2+17,95+1,0*0,5+0,5*0,3*2)*0,5*1,2		30,270			
180	M	62852-R03	pás elastomerobitumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou vložkou, s přírodním břídicím posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm	m2	406,613	112,00	45 540,66	vlastní
	VV		Horní pás					
	VV		"vodorovná"					
	VV		(10,45*18,7+6,5*17,95+(18,7+6,95*2+17,95)*0,3)*1,15		376,343			
	VV		"svislá" (18,7+6,5*2+17,95+1,0*0,5+0,5*0,3*2)*0,5*1,2		30,270			
181	K	71234-R01	Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotev	m	111,200	48,00	5 337,60	vlastní
	VV		Po obvodu					
	VV		(10,45+18,7)*2+(6,5+19,95)*2		111,200			
182	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	9,000	560,00	5 040,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		9		9,000			
183	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%		1 600,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D	713		Izolace tepelné				548 008,73	
184	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,770	159,20	759,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pro obezdívku izolace v místě základu DAG					
	VV		(6,8+3,8)*0,45		4,770			
185	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	5,009	366,30	1 834,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,77*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,009			
186	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	624,180	208,00	129 829,44	CS ÚRS 2019 01
187	M	28375920	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 40mm	m2	312,090	337,50	105 330,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		10,45*18,7		195,415			
	VV		6,5*17,95		116,675			
188	M	28375922	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 60mm	m2	312,090	421,30	131 483,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		10,45*18,7		195,415			
	VV		6,5*17,95		116,675			
189	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	49,650	280,00	13 902,00	CS ÚRS 2019 01
190	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střešních tl.100 x100 mm	m	49,650	82,50	4 096,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		(18,7+6,5*2+17,95)		49,650			
191	K	713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	312,090	204,00	63 666,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		Spádové klíny					
	VV		10,45*18,7		195,415			
	VV		6,5*17,95		116,675			
192	M	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	71,402	1 360,00	97 106,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		Spádové klíny					
	VV		10,45*18,7*(0,2+0,28)/2		46,900			
	VV		6,5*17,95*(0,2+0,22)/2		24,502			
193	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%		4 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				93 567,57	
194	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	92,550	320,00	29 616,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.107.-" (64,6+8,9)+6,35*0,3*10		92,550			
195	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	23,097	160,00	3 695,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.107.-" (6,35+1,2)*4,43-2,8*2,45-0,9*2,1-0,8*2,0		23,097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	M	59036-R12	Rastr AKU 100 - panel akustický, bílý, 1200x1200x100 mm pro utlumení hluku průmyslových prostor	m2	115,647	400,00	46 258,80	vlastní
197	K	624631_R1	Vyplnění spár těsnicím provazcem z polyetylenu tl do 20 mm	m	18,000	40,00	720,00	vlastní
	VV		Podkladní beton pod DAG		18,000			
	VV		(6,0+3,0)*2					
198	K	714451012	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených svisle	m2	25,200	120,00	3 024,00	CS ÚRS 2019 01
199	M	27245-R03	deska antivibrační na bázi PUR tl.12,5 mm	m2	26,460	387,50	10 253,25	vlastní
	VV		Podkladní beton pod DAG		25,200			
	VV		6,0*3,0+(6,0+3,0)*2*0,4		26,460			
	VV		25,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
200	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 12 m	%		800,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	762	Konstrukce tesařské				17 637,82	
201	K	762341036	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	15,165	108,00	1 637,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		Atiky - horní hrana		15,165			
	VV		(18,7+6,95*2+17,95)*0,3					
202	K	76234-R01	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami, s kotvením hmoždinkami do ŽB konstrukce, D+M	kus	100,000	160,00	16 000,00	vlastní
	VV		Atiky - horní hrana		100,000			
	VV		100					
203	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%		1 600,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				43 259,64	
204	K	763121451	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	31,750	806,40	25 603,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		Stěny místnosti s nádržemi		31,750			
	VV		(3,45+2,9)*2,5*2					
205	K	763164791	Montáž SDK obkladu kovových kci jednoduché opláštění	m2	9,248	200,00	1 849,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		Zaslepení prostupů		9,248			
	VV		1,7*0,68*8					
206	M	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	10,635	112,50	1 196,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		9,248*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		10,635			
207	K	763164792	Montáž SDK obkladu kovových kci dvojité opláštění	m2	30,340	280,00	8 495,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		Strop místnosti s nádržemi		21,700			
	VV		3,1*3,5*2					
	VV		Strop nad místností č.112,113		8,640			
	VV		2,4*1,8*2					
208	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	65,231	67,50	4 403,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		30,34*2,15 'Přepočtené koeficientem množství		65,231			
209	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	71,338	24,00	1 712,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		31,75+9,248+30,34		71,338			
210	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%		1 600,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	764	Konstrukce klempířské				42 884,58	
211	K	764215_R1	Ozn. K01 - Oplechování atiky z Pz s povrch úpravou včetně zatahovacích plechů rš 600 mm, D+M	m	26,460	59,20	1 566,43	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky PSV - klempířské					
	VV		-včetně ztrátového		26,460			
	VV		25,2*1,05					
212	K	764215_R2	Ozn. K02 - Oplechování atiky z Pz s povrch úpravou včetně zatahovacích plechů rš 750 mm, D+M	m	26,985	72,00	1 942,92	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky PSV - klempířské					
	VV		-včetně ztrátového		26,985			
	VV		25,7*1,05					
213	K	764215_R3	Ozn. K03 - Oplechování parapetů z Pz s povrch úpravou včetně zatahovacích plechů rš 250 mm, D+M	m	6,668	370,40	2 469,83	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky PSV - klempířské					
	VV		-včetně ztrátového		6,668			
	VV		6,35*1,05					
214	K	764215_R4	Ozn. K04 - Podstřešní okapový žlab z Pz s povrch úpravou kruhový průměru 150 mm, D+M	m	51,450	320,00	16 464,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky PSV - klempířské					
	VV		-včetně příslušenství		51,450			
	VV		-včetně ztrátového					
	VV		49,0*1,05					
215	K	764215_R5	Ozn. K05 - Okapový svod z Pz s povrch úpravou průměru 120 mm, D+M	m	34,650	460,00	15 939,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky PSV - klempířské					
	VV		-včetně příslušenství		34,650			
	VV		-včetně ztrátového					
	VV		33,0*1,05					
216	K	764215_R6	Ozn. K06 - Okapnice z Pz s povrch úpravou, D+M	m	1,050	99,20	104,16	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky PSV - klempířské					
	VV		-včetně příslušenství		1,050			
	VV		-včetně ztrátového					
	VV		1,0*1,05					
217	K	764215_R7	Ozn. K07 - Oplechování zdiva z Pz s povrch úpravou rš 350 mm, D+M	m	19,635	224,00	4 398,24	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky PSV - klempířské					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-včetně ztrátého					
	W		18,7*1,05		19,635			
218	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%		800,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				26 648,00	
219	K	76664-R01	Ozn. P1 - Okno plastové vícekomorové 600x900 mm, včetně parapetu, D+M	kus	3,000	3 176,00	9 528,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		.					
	W		3		3,000			
220	K	76664-R02	Ozn. P2 - Okno plastové vícekomorové 1150x1000 mm, včetně parapetu, D+M	kus	2,000	4 036,00	8 072,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		.					
	W		2		2,000			
221	K	76664-R03	Ozn. P3 - Okno plastové vícekomorové 850x1600 mm, včetně parapetu, D+M	kus	1,000	5 012,00	5 012,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		.					
	W		1		1,000			
222	K	76664-R04	Ozn. P4 - Okno plastové vícekomorové 1400x770 mm, včetně parapetu, D+M	kus	1,000	4 036,00	4 036,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD výrobky plastové					
	W		- včetně příslušenství a doplňků					
	W		.					
	W		1		1,000			
223	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%		1 600,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				571 374,33	
224	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%		2 400,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	767a	zámečnické venkovní - výplně otvorů				121 680,00	
225	K	76700-R01	Ozn. Z1 - Ocelové dveře rámové zateplené plně otočné jednokřídlové 800x1970 mm, včetně zárubně, D+M	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		1+0		1,000			
226	K	76700-R02	Ozn. Z2 - Ocelové dveře rámové zateplené plně otočné jednokřídlové 900x1970 mm, včetně zárubně, D+M	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		1+0		1,000			
227	K	76700-R03	Ozn. Z3 - Ocelové dveře rámové zateplené plně otočné dvoukřídlové 700+700x2450 mm, včetně zárubně, D+M	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		1		1,000			
228	K	76700-R04	Ozn. Z4 - Ocelové dveře rámové zateplené plně otočné dvoukřídlové 1200+1200x2450 mm s mřížkou VZT, včetně zárubně, D+M	kus	3,000	22 960,00	68 880,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		3		3,000			
229	K	76700-R05	Ozn. Z4a - Větrací mřížka hliníková protihmyzová 2600x600 mm, D+M	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		3		3,000			
230	K	76700-R06	Ozn. Z4b - Větrací mřížka hliníková protihmyzová 1100x1000 mm, D+M	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		3		3,000			
231	K	76700-R07	Ozn. Z5 - Ocelové dveře rámové zateplené plně otočné dvoukřídlové 1300+1300x2450 mm, včetně zárubně, neprůzvučnost 40dB, D+M	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		1		1,000			
232	K	76700-R08	Ozn. Z6 - Ocelové dveře rámové zateplené plně otočné jednokřídlové 1000x1970 mm, včetně zárubně, D+M	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		1+0		1,000			
	D	767b	zámečnické vnitřní - výplně otvorů				12 724,80	
233	K	76701-R01	Ozn. Z10 - Ocelové dveře polodrážkové plně otočné jednokřídlové 600x1970 mm, s prahem, po obvodě utěsněné, D+M	kus	1,000	2 996,00	2 996,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů		1,000			
	W		1+0					
234	K	76701-R02	Ozn. Z11 - Ocelové dveře polodrážkové plně otočné jednokřídlové 800x1970 mm, s prahem, po obvodě utěsněné, D+M	kus	1,000	3 308,00	3 308,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů		1,000			
	W		1					
235	K	76701-R02a	Ozn. Z11a - Ocelové dveře polodrážkové plně otočné jednokřídlové 800x1970 mm, s mřížkou, s prahem, po obvodě utěsněné, D+M	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů		1,000			
	W		1					
236	K	76701-R03	Ozn. Z12 - Ocelová zárubeň polodrážková pro jednokřídlové dveře 600x1970 mm, tl. stěny 150 mm, D+M	kus	1,000	948,80	948,80	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů		1,000			
	W		0+1					
237	K	76701-R04	Ozn. Z13 - Ocelová zárubeň polodrážková pro jednokřídlové dveře 800x1970 mm, tl. stěny 100 mm, D+M	kus	2,000	736,00	1 472,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů		2,000			
	W		1+1					
	D	767.c	zámečnické vnitřní				114 515,20	
238	K	76702-R01	Ozn. Z30 - Ocelová konstrukce schodiště, včetně zábradlí a pororoštů, žárový pozink, D+M	kus	1,000	56 000,00	56 000,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu		1,000			
	W		1					
239	K	76702-R02	Ozn. Z31 - Rošt lisovaný pro jímku 600x600 mm, tl.40 mm, oka 22x11 mm, žárový pozink, D+M	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-včetně lemu z L profilů		2,000			
	W		2					
240	K	76702-R03	Ozn. Z32 - Systém zdvojené podlahy, D+M	m2	33,900	960,00	32 544,00	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		-včetně lemu z L profilů		33,900			
	W		33,9					
241	K	76702-R04	Ozn. Z33 - Dvoutýčové zábradlí výšky 1000 mm, D+M	kg	182,000	59,30	10 792,60	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu		182,000			
	W		182,0					
242	K	76702-R04a	Ozn. Z34 - Dvoutýčové zábradlí výšky 1000 mm, D+M	kg	202,000	59,30	11 978,60	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV zámečnické					
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu		202,000			
	W		202,0					
	D	767.d	zámečnické venkovní				49 600,00	
243	K	76703-R1	Ozn. Z40 - Venkovní ocelový žebřík dl.5000 mm s ochranným košem, š.450mm, žárový pozink, D+M	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	W		-vč.kotvení a kotvicího materiálu		1,000			
	W		1					
244	K	76703-R2	Ozn. Z41 - Venkovní ocelový žebřík dl.7900 mm s ochranným košem, š.450mm, žárový pozink, D+M	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické venkovní					
	W		-vč.kotvení a kotvicího materiálu		1,000			
	W		1					
245	K	76703-R3	Ozn. Z42 - Záchytný systém pro zajištění pádu osob z výšky, nerezová ocel, D+M	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické					
	W		včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	W		Kotvicí bod dl.400 mm - 5ks					
	W		Kotvicí bod dl.500 mm - 4ks					
	W		Montážní lano		1,000			
	W		1					
	D	767.e	zámečnické vnitřní - výplně otvorů - protipožární				82 944,00	
246	K	76704-R01	Ozn. Z60 - Ocelové dveře s požární odolností 900/2100 mm, plně, otočné, jednokřídlové, kouřotěsné, D+M	kus	1,000	9 632,00	9 632,00	vlastní
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů		1,000			
	W		0+1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	76704-R02	Ozn. Z61 - Ocelové dveře s požární odolností 700+700/2450 mm, plné, otočné, dvoukřídlové, kouřotěsné, D+M	kus	2,000	20 800,00	41 600,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2		2,000			
248	K	76704-R03	Ozn. Z62 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž s požární odolností 900/2100 mm pro dveře jednokřídlové, kouřotěsná, tl.zděné přičky 100 mm, D+M	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		0+1		1,000			
249	K	76704-R04	Ozn. Z63 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž s požární odolností 700+700/2450 mm pro dveře dvoukřídlové, kouřotěsná, tl.zděné přičky 100 mm, D+M	kus	2,000	1 336,00	2 672,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		2		2,000			
250	K	76704-R05	Ozn. Z64 - Ocelové dveře s požární odolností 700+700/1970 mm, plné, otočné, dvoukřídlové, kouřotěsné, D+M	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1		1,000			
251	K	76704-R06	Ozn. Z65 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž s požární odolností 700+700/1970 mm pro dveře dvoukřídlové, kouřotěsná, tl.zděné přičky 250 mm, D+M	kus	1,000	960,00	960,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		1		1,000			
252	K	76704-R07	Ozn. Z66 - Ocelové dveře s požární odolností 800/1970 mm, plné, otočné, jednokřídlové, kouřotěsné, D+M	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		0+1		1,000			
253	K	76704-R08	Ozn. Z67 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž s požární odolností 800/1970 mm pro dveře jednokřídlové, kouřotěsná, tl.zděné přičky 100 mm, D+M	kus	1,000	960,00	960,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		včetně příslušenství a nátěrů					
	VV		0+1		1,000			
D		767.f	ostatní				30 077,00	
254	K	76705-R01	Ozn. O01 - Nerezová větrací mřížka se sítkou proti hmyzu 220x240 mm, D+M	kus	3,000	400,00	1 200,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické					
	VV		-					
	VV		3		3,000			
255	K	76705-R02	Ozn. O02 - Dřevěná závora 18x200 mm dl.2600 mm osazená do ocelových profilů, D+M	kus	3,000	400,00	1 200,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		ocelové prvky - žárový pozink					
	VV		3		3,000			
256	K	76705-R04	Ozn. O04 - Plastový dutinkový parapet, šířka 300 mm, D+M	m	4,100	472,00	1 935,20	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		4,1		4,100			
257	K	76705-R05	Ozn. O05 - Plastový dutinkový parapet, šířka 150 mm, D+M	m	2,250	420,80	946,80	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		2,25		2,250			
258	K	76705-R06	Ozn. O06 - Systém generálního klíče, D+M	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		počet vložek - 11ks					
	VV		1		1,000			
259	K	76705-R07	Ozn. O07 - Dveřní oboustranná hliníková mřížka 600x80 mm, D+M	kus	1,000	640,00	640,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		1		1,000			
260	K	76705-R08	Ozn. O08 - Odtahovací žaluzie 100x470 mm, včetně hliníkové protidešťové žaluzie, D+M	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					
	VV		1		1,000			
261	K	76705-R09	Ozn. O09 - Těsnící průchodka HRD 150-SG, D+M	ks	3,000	6 185,00	18 555,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV 3					3,000		159 833,33	
D 767.j			ocelové					
262	K	953946131	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	2,117	20 000,00	42 340,00	CS ÚRS 2019 01
263	M	55300-R07	Ocelová konstrukce stropu, žárový pozink - dodávka	t	0,299	32 000,00	9 568,00	vlastní
VV			Viz Dle PD statika					
VV			pol.č.30-35		0,299			
VV			0,28922+0,01					
264	M	55300-R09	Ocelová konstrukce vyvážení VZT, včetně nátěrů - dodávka	t	0,624	32 000,00	19 968,00	vlastní
VV			Viz Dle PD statika					
VV			pol.č.40-43					
VV			včetně závitových tyčí		0,624			
VV			0,5738+0,05					
265	M	55300-R10	Ocelová konstrukce srovnávací, žárový pozink - dodávka	t	0,550	32 000,00	17 600,00	vlastní
VV			0,55					
266	M	55300-R11	Ocelová konstrukce místnosti s nádržemi, včetně nátěrů - dodávka	t	0,544	32 000,00	17 408,00	vlastní
VV			Viz Dle PD statika					
VV			pol.č.60-65					
VV			včetně závitových tyčí		0,544			
VV			0,53433+0,01					
267	M	55300-R12	Ocelový sloupek pro uchycení zálohovacího zařízení, včetně platí, žárový pozink - dodávka	t	0,100	32 000,00	3 200,00	vlastní
VV			0,1					
268	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	411,336	28,00	11 517,41	CS ÚRS 2019 01
VV			14,184*29 "Přepočtené koeficientem množství"		411,336			
269	M	55347_R1	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm	m2	14,184	880,00	12 481,92	vlastní
VV			Viz Dle PD statika					
VV			včetně ztrátového					
VV			pol.č.20-24					
VV			Schodiště		4,114			
VV			(2,3*1,1+1,1*1,1)*1,1					
VV								
VV			pol.č.30-35					
VV			Podlaha		9,570			
VV			8,7*1,1					
VV								
VV			Vybírací jímky		0,500			
VV			0,5*0,5*2					
270	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	25,000	280,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
271	M	55347_R2	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1100 x 250 mm	kus	25,000	750,00	18 750,00	vlastní
VV			Viz Dle PD statika					
VV			pol.č.20-24					
VV			Schodiště		25,000			
VV			25					
D 771			Podlahy z dlaždic keramických				17 866,42	
272	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2	3,800	496,00	1 884,80	CS ÚRS 2019 01
273	M	59761-R05	Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střeš,neglazované, protiskluz R10/A, Podrobný popis viz PD interier	m2	4,180	250,00	1 045,00	vlastní
VV			1.NP					
VV			"m.č.112:" 2,2		2,200			
VV			"m.č.113:" 1,6		1,600			
VV			3,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		4,180			
274	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,800	80,00	304,00	CS ÚRS 2019 01
VV			1.NP					
VV			"m.č.112:" 2,2		2,200			
VV			"m.č.113:" 1,6		1,600			
275	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,800	48,00	182,40	CS ÚRS 2019 01
VV			1.NP					
VV			"m.č.112:" 2,2		2,200			
VV			"m.č.113:" 1,6		1,600			
276	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	18,800	40,00	752,00	CS ÚRS 2019 01
VV			Obě strany obvodové lišty					
VV			1.NP		9,200			
VV			"m.č.112:" ((1,8+1,2)*2-0,8-0,6)*2		9,600			
VV			"m.č.113:" ((1,8+0,9)*2-0,6)*2					
277	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	35,600	235,20	8 373,12	CS ÚRS 2019 01
VV			vnitřní kouty					
VV			1.NP		17,800			
VV			"m.č.112:" 4,45*4		17,800			
VV			"m.č.113:" 4,45*4					
278	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	9,400	304,00	2 857,60	CS ÚRS 2019 01
VV			1.NP					
VV			"m.č.112:" (1,8+1,2)*2-0,8-0,6		4,600			
VV			"m.č.113:" (1,8+0,9)*2-0,6		4,800			
279	M	28300-R01	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem r. 18 mm, vč. doplňků	m	9,870	250,00	2 467,50	vlastní
VV			9,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		9,870			
280	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%		800,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				27 454,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
281	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	11,400	24,00	273,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.112:" (1,8+1,2)*2		6,000			
	VV		"m.č.113:" (1,8+0,9)*2		5,400			
282	K	781414112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,490	480,00	13 675,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.112:" (1,8+1,2)*2*2,85-0,8*2,0-0,6*2,0		14,300			
	VV		"m.č.113:" (1,8+0,9)*2*2,85-0,6*2,0		14,190			
283	M	59702-R01	Obkladačky jednobarevné matné 200/200 mm, Podrobný popis viz PD interier	m2	28,490	250,00	7 122,50	vlastní
284	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	28,490	32,00	911,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.112:" (1,8+1,2)*2*2,85-0,8*2,0-0,6*2,0		14,300			
	VV		"m.č.113:" (1,8+0,9)*2*2,85-0,6*2,0		14,190			
285	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	22,800	240,00	5 472,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		vnitřní kouty					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.112:" 2,85*4		11,400			
	VV		"m.č.113:" 2,85*4		11,400			
286	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%		800,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry			123 643,52		
287	K	634111-R6	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi do spáry	m	84,500	24,00	2 028,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101:" (2,15+3,8)*2		11,900			
	VV		"m.č.102:" (2,15+4,0)*2		12,300			
	VV		"m.č.103:" (2,15+3,8)*2		11,900			
	VV		"m.č.107:" (6,35+12,0)*2		36,700			
	VV		"m.č.108:" (2,65+3,2)*2		11,700			
288	M	283550210	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 100mm	m	84,500	37,50	3 168,75	CS ÚRS 2019 01
289	K	777615-R1	Nátěry dvousložkové na bázi epoxidové pryskyřice podlah betonových s uzavíracím protiskluzným nátěrem, včetně impregnace podkladu	m2	257,100	160,00	41 136,00	vlastní
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.104:" 33,9		33,900			
	VV		"m.č.105:" 61,3		61,300			
	VV		"m.č.106:" 54,5		54,500			
	VV		"m.č.109:" 11,4		11,400			
	VV		"m.č.110:" 12,5		12,500			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202:" 76,2		76,200			
	VV		"m.č.203:" 7,3		7,300			
290	K	777615-R3	Nátěry dvousložkové na bázi epoxidové pryskyřice podlah betonových s uzavíracím vodotěsným protiskluzným nátěrem, včetně impregnace podkladu	m2	116,900	160,00	18 704,00	vlastní
	VV		Vodorovná					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101:" 8,7		8,700			
	VV		"m.č.102:" 9,1		9,100			
	VV		"m.č.103:" 8,7		8,700			
	VV		"m.č.107:" 64,6		64,600			
	VV		"m.č.108:" 8,9		8,900			
	VV		Svislá					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101:" (2,15+3,8)*2*0,2		2,380			
	VV		"m.č.102:" (2,15+4,0)*2*0,2		2,460			
	VV		"m.č.103:" (2,15+3,8)*2*0,2		2,380			
	VV		"m.č.107:" (6,35+12,0)*2*0,2		7,340			
	VV		"m.č.108:" (2,65+3,2)*2*0,2		2,340			
291	K	783334101	Základní jedonosobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,599	48,00	268,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		Ocelové profily					
	VV		"U120:" 2,15*6*0,434		5,599			
292	K	783435103	Mezinátěr epoxidový jedonosobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	5,599	48,00	268,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		Ocelové profily					
	VV		"U120:" 2,15*6*0,434		5,599			
293	K	783437101	Krycí jedonosobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	5,599	48,00	268,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		Ocelové profily					
	VV		"U120:" 2,15*6*0,434		5,599			
294	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	527,377	38,40	20 251,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pohled jižní					
	VV		18,7*10,2		190,740			
	VV		Pohled severní					
	VV		18,7*6,45+0,38*0,3*2+18,7*3,77-2,6*2,5*3		171,842			
	VV		Pohled západní					
	VV		10,75*(3,45+2,9)/2+0,3*0,5+6,95*10,0-1,15*1,0*2-1,1*2,175-0,6*0,9*3-1,6*2,55-1,2*1,95*3		86,369			
	VV		Pohled východní					
	VV		10,75*(3,45+2,9)/2+0,3*0,5+6,95*10,0-1,4*0,8-1,0*2,45-1,8*1,5*3-2,8*2,45-1,0*2,2-1,6*2,2-0,85*1,3		78,426			
295	K	783827125	Krycí jedonosobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	527,377	71,20	37 549,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pohled jižní					
	VV		18,7*10,2		190,740			
	VV		Pohled severní					
	VV		18,7*6,45+0,38*0,3*2+18,7*3,77-2,6*2,5*3		171,842			
	VV		Pohled západní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10,75*(3,45+2,9)/2+0,3*0,5+6,95*10,0-1,15*1,0*2-1,1*2,175- 0,6*0,9*3-1,6*2,55-1,2*1,95*3		86,369			
	VV		Pohled východní					
	VV		10,75*(3,45+2,9)/2+0,3*0,5+6,95*10,0-1,4*0,8-1,0*2,45- 1,8*1,5*3-2,8*2,45-1,0*2,2-1,6*2,2-0,85*1,3		78,426			
	VV						37 028,13	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
296	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výběrně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	798,020	46,40	37 028,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		Nové zdivo a dozdivky					
	VV		1.NP		32,475			
	VV		"m.č.101." (2,15+3,8)*2*2,95-2,6*2,55+4,0		46,915			
	VV		"m.č.102." (2,15+4,0)*2*2,95+2,6*2,55+4,0		32,475			
	VV		"m.č.103." (2,15+3,8)*2*2,95-2,6*2,55+4,0		87,320			
	VV		"m.č.104." (2,8+12,0)*2*2,95		93,500			
	VV		"m.č.105." (5,0+12,0)*2*2,75		125,370			
	VV		"m.č.109." (2,15+7,8)*2*6,3		220,320			
	VV		"m.č.110,111." (4,4+5,2+2,4)*2*9,18					
	VV		2.NP		159,645			
	VV		"m.č.202." (6,35+12,0)*2*4,35					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Energocentrum TS 1

Soupis:

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 660,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 660,30	21,00%	28 908,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 568,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
Objekt: D1_01 - Energocentrum TS 1
Soupis: D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Teplice

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant:

Uchazeč: ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	137 660,30
HSV - HSV	122 160,30
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení	122 160,30
PSV - Práce a dodávky PSV	15 500,00
713 - Izolace tepelné	15 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: D1_01 - Energocentrum TS 1

Soupis: D1_01_3 - Požární bezpečnostní řešení

Místo: Teplice

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant: [redacted]

Uchazeč: ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							137 660,30	

Náklady soupisu celkem

122 160,30

D	HSV	HSV						
D	PBR	Požární bezpečnostní řešení					122 160,30	
1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	5,000	2 800,00	14 000,00	vlastní
	vv	5			5,000			
	vv	Součet			5,000			
2	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	6,000	280,00	1 680,00	vlastní
	vv	6			6,000			
	vv	Součet			6,000			
3	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	6,000	666,30	3 997,80	vlastní
	vv	6			6,000			
	vv	Součet			6,000			
4	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. písků 140 kg/m2 - balení 17,5 kg	KS	5,000	15 000,00	75 000,00	vlastní
	vv	5			5,000			
	vv	Součet			5,000			
5	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	24,000	125,00	3 000,00	vlastní
	vv	6+6+1+3+1+1+6			24,000			
	vv	Součet			24,000			
6	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	24,000	400,00	9 600,00	vlastní
	vv	6+6+1+3+1+1+6			24,000			
	vv	Součet			24,000			
7	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	4,000	125,00	500,00	vlastní
	vv	4			4,000			
	vv	Součet			4,000			
8	M	PBR102EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti dolů)	KS	2,000	125,00	250,00	vlastní
	vv	1+1			2,000			
	vv	Součet			2,000			
9	M	PBR100EVAK4	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT)	KS	5,000	125,00	625,00	vlastní
	vv	1+1+1+1+1			5,000			
	vv	Součet			5,000			
10	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	1,000	125,00	125,00	vlastní
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
11	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	12,000	40,00	480,00	vlastní
	vv	4+2+5+1			12,000			
	vv	Součet			12,000			
12	M	429vztr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	625,00	625,00	vlastní
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
13	K	429chlrl1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	KS	1,000	160,00	160,00	vlastní
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			
14	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 o obsahu 6 kg	KS	9,000	937,50	8 437,50	vlastní
	vv	9			9,000			
	vv	Součet			9,000			
15	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	9,000	160,00	1 440,00	vlastní
	vv	9			9,000			
	vv	Součet			9,000			
16	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	KS	9,000	160,00	1 440,00	vlastní
	vv	9			9,000			
	vv	Součet			9,000			
17	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	800,00	800,00	vlastní
	vv	1			1,000			
	vv	Součet			1,000			

15 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV

15 500,00

D	713	Izolace tepelné						
18	M	631izol050	deska tl. 50mm z minerální písků s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	20,000	375,00	7 500,00	vlastní
	vv	20			20,000			
	vv	Součet			20,000			
19	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	20,000	400,00	8 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust
VV		20			20,000			
VV		Součet			20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Energocentrum TS 1

Soupis:

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

I [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 251,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 251,00	21,00%	4 252,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		24 503,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
Objekt: D1_01 - Energocentrum TS 1
Soupis: **D1_01_4e - Zdravotně technické instalace**

Místo: Teplice

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:  V.O.S. s.r.o. Kova
a

Uchazeč: ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 251,00

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

20 251,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 320,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 261,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

14 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: D1_01 - Energocentrum TS 1

Soupis: D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

Místo: Teplice

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant:

Uchazeč: ECOMEM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 251,00

D D1_01_4e Zdravotně technické instalace

20 251,00

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

1 320,00

1	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
2	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
3	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
5	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
6	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
7	K	721290123r	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	2,000	100,00	200,00	vlastní
	vv		1+1		2,000			
30	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,002	10 000,00	20,00	CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

4 261,00

9	K	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus	1,000	332,00	332,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
10	K	722174002	Potrubí vodovodního plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,000	666,00	1 998,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		3		3,000			
11	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		3		3,000			
12	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
13	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	219,00	219,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
14	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
15	K	722221134	Ventil výtakový G 1/2 s jedním závitem	soubor	1,000	312,00	312,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
16	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
17	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		3		3,000			
18	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		3		3,000			
19	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,004	10 000,00	40,00	CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

14 670,00

20	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
21	K	725112021r	Stojící WC kombi, vnitřní odpad, vč.sedátka a montáže	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
	vv		1		1,000			
22	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
23	K	725211605r	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 600 mm bez otvoru na bat.vč.montáže, vč.sifonu	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
	vv		1		1,000			
24	K	725331241p	Připojovací hadička nerez opletená k nádržce	kus	1,000	200,00	200,00	vlastní
	vv		1		1,000			
25	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	725810811	Demontáž ventilů výtakových nástěnných	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
27	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1		1,000			
28	K	725821328r	Baterie dřezová nástěnná páková k beztlakému ohřívání s otáčivým kulatým ústím, vč.montáže	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	vv		1		1,000			
29	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,077	10 000,00	770,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Energocentrum TS 1

Soupis:

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			356 436,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	356 436,20	21,00%	74 851,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	431 287,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
Objekt: D1_01 - Energocentrum TS 1
Soupis: **D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo: Teplice

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant: v.o.s., [redacted]

Uchazeč: ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel: [redacted]ava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	356 436,20
D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika	356 436,20
R1.1 - Rozvaděč R1.1	21 067,20
ELE-IM - Elektroinstalační materiál a práce	225 677,20
HROM - Uzemnění a hromosvod	109 691,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Energocentrum TS 1

Soupis:

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant:

V [REDACTED]

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

356 436,20

D D1.01.4g Silnoproudá elektrotechnika

356 436,20

D R1.1 Rozvaděč R1.1 21 067,20

1	M	H01FW624WT	FW624WT, Rozv. nást. FW IP30, tř. ochr.I, 1091x571x150 mm, 144 mod.	ks	1,000	4 576,30	4 576,30	vlastní
2	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
3	M	S01A9S62363	A9S62363 Vypínač SW 3P 63A (SE)	ks	1,000	486,30	486,30	vlastní
VV				1	1,000			
4	K	741320175	Montáž jistič třipólový nn do 63 A ve skřini	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2019 01
5	M	D03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNGuard M, 4-pólový pro TN-S systémy	ks	1,000	4 476,30	4 476,30	vlastní
VV				1	1,000			
6	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třipólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2019 01
7	M	S01A9F06110	A9F06110 Jistič iC60H 1P 10A B (SE)	ks	6,000	101,30	607,80	vlastní
VV				6	6,000			
8	M	S01A9F07116	A9F07116 Jistič iC60H 1P 16A C (SE)	ks	11,000	133,80	1 471,80	vlastní
VV				11	11,000			
9	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus	17,000	130,00	2 210,00	CS ÚRS 2019 01
10	M	S01A9F07332	A9F07332 Jistič iC60H 3P 32A C (SE)	ks	4,000	582,50	2 330,00	vlastní
VV				4	4,000			
11	K	741320175	Montáž jistič třipólový nn do 63 A ve skřini	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
12	M	H01ERC125	ERC125, Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	1,000	353,80	353,80	vlastní
VV				1	1,000			
13	K	741330011	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třipólový do 40 A	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
14	M	H02ip0760	Soumrak spínač s nástěnným čidlem 5-100Lx, 50-2000Lx	ks	1,000	621,30	621,30	vlastní
VV				1	1,000			
15	K	741330602	Montáž relé návěstní se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
16	M	E01A131111	Řadová svomice RSA 4 A - (bílá)	ks	19,000	10,00	190,00	vlastní
VV				8+11	19,000			
17	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	19,000	12,00	228,00	CS ÚRS 2019 01
18	M	E01A141111	Řadová svomice RSA 6 A - (bílá)	ks	12,000	13,80	165,60	vlastní
VV				3*4	12,000			
19	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	12,000	15,00	180,00	CS ÚRS 2019 01

D ELE-IM Elektroinstalační materiál a práce 225 677,20

20	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	414,000	17,00	7 038,00	CS ÚRS 2019 01
VV				"2x1,5" 2*2*(6)	24,000			
VV				"3x1,5" 3*2*(50)	300,000			
VV				"3x2,5" 3*2*(15)	90,000			
21	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	70,000	17,00	1 190,00	CS ÚRS 2019 01
VV				"5x6" 5*2*(7)	70,000			
22	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	14,000	84,00	1 176,00	CS ÚRS 2019 01
VV				"CY25" 1*2*(2)	4,000			
VV				"5x25" 5*2*(1)	10,000			
23	M	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	4,000	6,30	25,20	vlastní
VV				"vyp" 2	2,000			
VV				"zas" 2	2,000			
24	M	K11kk02432	KU 68-1903, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	2,000	43,80	87,60	vlastní
VV				"osv" 2	2,000			
25	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	6,000	40,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
26	M	K11kk00803	8111, KRABICE PAINCEROVÁ, SVĚTLÉ ŠEDÁ/RAL 7035	ks	15,000	153,80	2 307,00	vlastní
VV				15	15,000			
27	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
28	M	K11kk00220	7525, TRUBKA TUPÁ 320 N PVC, SV.ŠEDÁ/RAL 7035	m	200,000	12,50	2 500,00	vlastní
VV				10*2*8	160,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	40			40,000			
29	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	200,000	30,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
30	M	K11kk00230	1540, TRUBKA TUMA 320 N PVC, SV.SEDA/RAL 7035	m	60,000	25,00	1 500,00	vlastní
	VV	6*10			60,000			
31	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložena pevně	m	60,000	30,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
32	M	K11kk00572	5325, PŘÍCHYTKA PVC, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035	ks	200,000	3,80	760,00	vlastní
33	M	K11kk00585	5340, PŘÍCHYTKA PVC, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035	ks	60,000	7,50	450,00	vlastní
34	M	K11kk00191	1425, MONOFLEX EN 320 N PVC, SV.SEDA/RAL 7035/BEZ DRÁTU	m	40,000	7,50	300,00	vlastní
	VV	40			40,000			
35	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	40,000	40,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
36	M	K01CP0100060F	CYY 6,0	m	20,000	11,90	238,00	vlastní
	VV	"POSP" 20			20,000			
37	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
38	M	K0111110068a	CYKY-O 3A x 1,5	m	220,000	11,30	2 486,00	vlastní
	VV	5*2*5+2*20+2*5+3*5+20+2*10+2*5+5+5+20+20			180,000			
	VV	"z+p" 40			40,000			
39	M	K0111110068c	CYKY-J 3C x 1,5	m	630,000	11,30	7 119,00	vlastní
	VV	25+20			45,000			
	VV	15+2+4*15+20+3*15+10+3*15+10+2*15+2*20+10+30+10+40+			482,000			
	VV	25+25+20+20+15+10			103,000			
	VV	"z+p" 103			103,000			
40	M	K0111110070c	CYKY-J 3C x 2,5	m	420,000	18,00	7 560,00	vlastní
	VV	30+15+10+35+30+40+30+40+55+30+30			345,000			
	VV	"z+p" 75			75,000			
41	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (CYKY)	m	1 270,000	24,00	30 480,00	CS ÚRS 2019 01
42	M	K0111110084c	CYKY-J 5C x 6	m	150,000	70,00	10 500,00	vlastní
	VV	20+15+20+10+15+25+15			120,000			
	VV	"z+p" 30			30,000			
43	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uloženy volně (CYKY)	m	150,000	27,00	4 050,00	CS ÚRS 2019 01
44	M	A01ab02210	3559-A01345, Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	ks	1,000	80,00	80,00	vlastní
	VV	"r.1" 1			1,000			
45	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2019 01
46	M	A01ab01992	3558E-A00651 08, Kryt spínače jednoduchý	ks	1,000	76,30	76,30	vlastní
	VV	"r.1" 1			1,000			
47	M	A01ab02551	3901F-A00110 08, Rámeček jednonásobný	ks	1,000	47,50	47,50	vlastní
	VV	"vyp" 1			1,000			
48	M	A01ab02210	3559-A01345, Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	ks	6,000	80,00	480,00	vlastní
	VV	6			6,000			
49	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2019 01
50	M	A01ab02213	3559-A06345, Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	ks	14,000	85,00	1 190,00	vlastní
	VV	14			14,000			
51	K	741310_R1	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	14,000	160,00	2 240,00	vlastní
52	M	A013559-A07345	3559-A07345, Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So	ks	2,000	122,50	245,00	vlastní
	VV	2			2,000			
53	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2019 01
54	M	A01ab03732	5519E-A02352 08, Zásuvka jednonás., chráněná, s clon., s bezšr. sv., s popis. polem	ks	4,000	200,00	800,00	vlastní
	VV	"zas 1+1" 2+2			4,000			
55	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapašovaná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2019 01
56	M	A01ab02551	3901F-A00110 08, Rámeček jednonásobný	ks	4,000	47,50	190,00	vlastní
	VV	"zas" 2+2			4,000			
57	M	H037709737xy	Zásuvková rozvodnice IP44, 2x zas. 1x230VAC/16A, 1x zas. 3x400VAC/16A, 1x zas. 3x400VAC/32A, proukový chránič 4p, jističe 1x16A, 3x16A, 3x32A	ks	7,000	4 025,00	28 175,00	vlastní
	VV	7			7,000			
58	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2019 01
59	M	fenip0500	Nástěnný elektrický přímotopný panel, 230V/500W, s vestavěným termostatem	ks	4,000	1 331,30	5 325,20	vlastní
	VV	4			4,000			
60	M	fenip1000	Nástěnný elektrický přímotopný panel, 230V/1000W, s vestavěným termostatem	ks	1,000	1 491,30	1 491,30	vlastní
	VV	1			1,000			
61	M	fenip2000	Nástěnný elektrický přímotopný panel, 230V/2000W, s vestavěným termostatem	ks	7,000	1 912,50	13 387,50	vlastní
	VV	7			7,000			
62	K	fen_mont	Montáž a připojení nástěnných el. topných panelů	ks	12,000	120,00	1 440,00	vlastní
63	M	BEG71057	"J2" Downlight LED 25W, 2250 lm, 4000K, IP42 (BE71057)	ks	2,000	790,00	1 580,00	vlastní
	VV	2			2,000			
64	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
65	M	BEG14825	"P1" 14825, ACCIAIO T5 RE 2x28W IP66	ks	47,000	765,00	35 955,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		47		47,000			
66	K	741371104	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	47,000	220,00	10 340,00	CS ÚRS 2019 01
67	M	BEGfh70sdas	"R1" LED reflektor 39W, 7000lm, 4000K, IP66 (BE-FH70SD Asim)	ks	2,000	4 438,80	8 877,60	vlastní
	VV		2		2,000			
68	K	741372012	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové bez čidla	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
69	M	BEGF65LED-opti	"N1" Formula F65LED 8W AT OPT SE8LTO, 8W, 250lm, 1h, IP65, 10-letá baterie	ks	16,000	592,50	9 480,00	vlastní
	VV		16		16,000			
70	K	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	16,000	220,00	3 520,00	CS ÚRS 2019 01
71	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	HROM	Uzemnění a hromosvod				109 691,80	
72	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	174,000	30,00	5 220,00	vlastní
	VV		1,1*(85+40+5+5+5)		154,000			
	VV		20		20,000			
73	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	174,000	30,00	5 220,00	CS ÚRS 2019 01
74	M	T01Z205	Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn	m	274,000	12,50	3 425,00	vlastní
	VV		5+10+10+10+10+5+5+5+12+8+20+12+8+8+12+5+4+5+32		224,000			
	VV		+20+8		50,000			
	VV		"rd" 50					
75	M	T01Z215	Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn	m	60,000	19,40	1 164,00	vlastní
	VV		8*5+5		45,000			
	VV		"rd" 15		15,000			
76	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	334,000	30,00	10 020,00	CS ÚRS 2019 01
77	M	T01V015	SS, svorka spojovací, provedení FeZn	ks	80,000	8,80	704,00	vlastní
	VV		3*10		30,000			
	VV		2*15		30,000			
	VV		"rs" 20		20,000			
78	M	T01V040	SP, svorka připojovací, provedení FeZn	ks	8,000	11,80	94,40	vlastní
	VV		2+2		4,000			
	VV		"rs" 4		4,000			
79	M	T01V001	SU, svorka univerzální, provedení FeZn	ks	10,000	12,50	125,00	vlastní
	VV		5		5,000			
	VV		"rs" 5		5,000			
80	M	T01V055	SJ 1, svorka k jímací tyči, provedení FeZn	ks	1,000	31,30	31,30	vlastní
	VV		1		1,000			
81	M	T01V095	ST, svorka na okapové svody , provedení FeZn	ks	8,000	22,50	180,00	vlastní
	VV		2*4		8,000			
82	M	T01V030	SZb, svorka zkušební , provedení FeZn	ks	8,000	36,30	290,40	vlastní
	VV		"svod" 8		8,000			
83	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	115,000	30,00	3 450,00	CS ÚRS 2019 01
84	M	T01V110	SR 2b, svorka páska-páska, provedení FeZn	ks	29,000	17,50	507,50	vlastní
	VV		2*10+2*2+2		26,000			
	VV		"SZ" 3		3,000			
85	M	T01V120	SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn	ks	16,000	16,90	270,40	vlastní
	VV		2*(8)		16,000			
86	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	45,000	35,00	1 575,00	CS ÚRS 2019 01
87	M	T01V145-1p	PV 1p, podpěra vedení do zdiva, provedení plast, s hmoždinkou	ks	80,000	21,30	1 704,00	vlastní
	VV		3+8+8+8+8+3+3+7+7+7		70,000			
	VV		"rp" 10		10,000			
88	M	T01V250	PV 21c, podp. ved. na ploché stf. - plast-štěr, provedení plast	ks	77,000	17,50	1 347,50	vlastní
	VV		10+10+10+5+2+5+18+7		67,000			
	VV		"rp" 10		10,000			
89	M	T01VS100	Nástavec PV 21c, nástavec PV 21c, provedení plast	ks	77,000	5,00	385,00	vlastní
90	M	T01VS105	Vičko PV 21c, vičko PV 21c, provedení plast	ks	77,000	2,50	192,50	vlastní
91	M	T01V275	PV 32, podp. vedení na želez. konstrukce, provedení FeZn	ks	62,000	30,00	1 860,00	vlastní
	VV		19+33		52,000			
	VV		"rp" 10		10,000			
92	K	741420021pd	Montáž podpěr	kus	219,000	40,00	8 760,00	vlastní
93	M	T01V347	DJdC, držák jímáče a trubky do dřeva, provedení FeZn	ks	16,000	15,00	240,00	vlastní
	VV		2*8		16,000			
94	M	T01V370	OT 1,7, ochranná trubka , provedení FeZn	ks	8,000	73,80	590,40	vlastní
	VV		8		8,000			
95	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2019 01
96	M	T01V395	JR 3,0, jímací tyč s rovným koncem, provedení FeZn	ks	1,000	343,80	343,80	vlastní
	VV		1		1,000			
97	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
98	M	T01V546	SJ, stojan pro jímací tyč, provedení FeZn	ks	1,000	925,00	925,00	vlastní
	VV		1		1,000			
99	M	T01V535	PB9, podstavec betonový 9kg, provedení FeZn	ks	3,000	113,80	341,40	vlastní
	VV		3		3,000			
100	M	T01V547	OJ, objímka jímací tyče, provedení FeZn	ks	1,000	51,30	51,30	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
	VV		1		1,000			
101	M	T01Z695	LS 5, lanová svorka 3-5 mm, provedení FeZn	ks	3,000	8,80	26,40	vlastní
	VV		3		3,000			
102	M	T01Z745	NS 6, napínací šroub M 6, provedení FeZn	ks	3,000	37,50	112,50	vlastní
	VV		3		3,000			
103	M	T01Z980	lanko 3 N, lanko nerezové Ø 3mm , provedení nerez	m	6,000	12,50	75,00	vlastní
	VV		(3*2)		6,000			
104	K	741420054	Montáž vedení hromosvodně-tvarování prvku	kus	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2019 0
	VV		8		8,000			
105	K	460202075	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 90 cm, v hornině tř 5	m	125,000	316,00	39 500,00	CS ÚRS 2019 0
	VV		85+40		125,000			
106	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	45,000	250,00	11 250,00	CS ÚRS 2019 0
	VV		(85+40)*0,9*0,4		45,000			
107	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 0
108	K	ticr	Kontrola a protokol TIČR	hod	4,000	700,00	2 800,00	vlastní
	VV		"1os x 4h" 1*4		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D1_01 - Energocentrum TS 1

Soupis:

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

235 411,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 411,10	21,00%	49 436,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

284 847,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Stará

IČ:

28.8

①

nice

409

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: D1_01 - Energocentrum TS 1

Soupis: D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Uchazeč: E COREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Datum: 5. 4. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	235 411,10
D1.01.4h2 - Slaboproudá elektrotechnika – EZS, CCTV	235 411,10
TRS - Trasy, společná část rozvodů	14 159,00
PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (EZS)	91 651,00
SK - Strukturovaná kabeláž	129 601,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
 Objekt: D1_01 - Energocentrum TS 1
 Soupis: D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Teplice Datum: 5. 4. 2019
 Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: v.o.s. [redacted]
 Uchazeč: ECOM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice Zpracovatel: [redacted]
 12, Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 235 411,10

o D1.01.4h2 Slaboproudá elektrotechnika – EZS, CCTV 235 411,10

D TRS Trasy, společná část rozvodů 14 159,00

1	M	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15	m	85,000	44,20	3 757,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		85		85,000			
2	M	34571009	lišta elektroinstalační vkladací 11 x 10	m	142,000	20,50	2 911,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		142		142,000			
3	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	227,000	33,00	7 491,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		227		227,000			

D PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (EZS) 91 651,00

4	K	742220801	Demontáž ústředny PZTS do 16 ti zón a 4 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	1,000	912,60	912,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
5	K	742221841	Demontáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000	257,90	257,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
6	K	742222832	Demontáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	4,000	257,90	1 031,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
7	K	742222856	Demontáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	2,000	257,90	515,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
8	M	K07K1751103	Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5	m	481,000	7,70	3 703,70	vlastní
	VV		481		481,000			
9	M	8500048040	Instalační kabel CAT5E FTP PVC 305m	m	35,000	11,70	409,50	vlastní
	VV		35		35,000			
10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	516,000	15,80	8 152,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		516		516,000			
11	M	MAM01	Magnetický kontakt povrchový robustní, kovové tělo, pracovní mezera 3,8cm, přírodní kabel v kovové chrániče	ks	3,000	359,80	1 079,40	vlastní
	VV		3		3,000			
12	M	MAM02	Magnetický kontakt kovový vratový s přírodním kabelem v kovové chrániče, pracovní vzdálenost	ks	10,000	683,80	6 838,00	vlastní
	VV		10		10,000			
13	M	JB20	Plastová krabice s 8 svorkami a tamper kontaktem, povrchová montáž	ks	8,000	99,20	793,60	vlastní
	VV		8		8,000			
14	K	742220053R	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	ks	8,000	324,10	2 592,80	vlastní
	VV		8		8,000			
15	K	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	13,000	324,10	4 213,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		13		13,000			
16	M	AQPLS01	Detektor pohybu, dosah 15x15m, úhel 110 stupňů, Aqua Plus, s držákem v příslušenství	ks	3,000	1 214,10	3 642,30	vlastní
	VV		3		3,000			
17	M	STTSD01	Multisenzorový detektor TSD-1 - kombinovaný požární hlásič s pokročilými funkcemi detekce kouře	ks	10,000	1 227,30	12 273,00	vlastní
	VV		10		10,000			
18	M	RFPZTS001	Konvenční tlačítkový hlásič požáru, krytí IP24D, přepínací kontakt	ks	3,000	527,70	1 583,10	vlastní
	VV		3		3,000			
19	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	16,000	324,10	5 185,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		16		16,000			
20	M	SPW-220 R	Siréna vnitřní s červeným LED blikáčem, 120dB/1m, tamper	ks	2,000	333,30	666,60	vlastní
	VV		2		2,000			
21	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	2,000	324,10	648,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
22	M	SD-3001 R	Venkovní zálohovaná siréna s magnetodynamickým měničem	ks	2,000	1 555,30	3 110,60	vlastní
	VV		2		2,000			
23	M	AKUCJ-12	12V, 1,2Ah, AGM akumulátor, olověný, zálohování nap. venk sirény	ks	2,000	277,80	555,60	vlastní
	VV		2		2,000			
24	K	742220256	Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	2,000	324,10	648,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
25	M	OMI3	Plechový kryt pro ústředny INTEGRA a expanzní moduly s transformátorem	ks	1,000	2 797,10	2 797,10	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustav
	VV	1			1,000			
26	M	INT32	Deska ústředny PZTS, 8-32 zón, 8-32 pg. výstupů	ks	1,000	3 658,10	3 658,10	vlastní
	VV	1			1,000			
27	K	742220002	Montáž ústředny PZTS přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem	kus	1,000	3 385,60	3 385,60	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
28	M	EXPINTE8	Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovací rezistorů	ks	1,000	2 753,50	2 753,50	vlastní
	VV	1			1,000			
29	M	OPU1A	Plastový kryt s tamperem pro expanzní moduly	ks	1,000	362,40	362,40	vlastní
	VV	1			1,000			
30	K	742220051	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku	kus	1,000	257,90	257,90	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
31	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu	kus	1,000	1 256,40	1 256,40	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
32	M	INT-KLCD-BL	LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, modře podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, dvířka.	ks	1,000	3 454,40	3 454,40	vlastní
	VV	1			1,000			
33	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000	324,10	324,10	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
34	M	RFPZTS002	Akumulátor 12V, 17Ah, olověný	ks	1,000	1 315,90	1 315,90	vlastní
	VV	1			1,000			
35	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	1,000	72,80	72,80	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
36	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	1,000	3 835,30	3 835,30	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
37	K	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	24,000	158,70	3 808,80	CS ÚRS 2019 01
	VV	24			24,000			
38	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	5 554,50	5 554,50	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
D SK Strukturovaná kabeláž							129 601,10	
39	M	LK8028T	Krabice přístrojová 80, 5x80, 5x28mm, bílá	ks	12,000	33,10	397,20	vlastní
	VV	12			12,000			
40	M	1724-0-1663	Kryt zásuvky komunikační Reflex SI, pro nosnou masku, barva bílá, s kovovým upevňovacím třmenem	ks	12,000	330,70	3 968,40	vlastní
	VV	12			12,000			
41	M	1764-0-0182	Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ, s otvory dle ČSN EN 60 603-7	ks	12,000	105,80	1 269,60	vlastní
	VV	12			12,000			
42	M	1725-0-0928	Rámeček Reflex SI, bílá	ks	12,000	56,80	681,60	vlastní
	VV	12			12,000			
43	M	HSEMRJ5UWS	Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat 5e, samozářezový, SFA	ks	24,000	49,40	1 185,60	vlastní
	VV	24			24,000			
44	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	13,000	310,80	4 040,40	CS ÚRS 2019 01
	VV	13			13,000			
45	M	8500048040-1	Instalační kabel Cat5e FTP PVC 305m	m	512,000	11,70	5 990,40	vlastní
	VV	512			512,000			
46	K	742121001-SK	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	512,000	15,80	8 089,60	vlastní
	VV	512			512,000			
47	M	83000285	Rozvaděč nástěnný, 12U 600mm, dveře sklo, nosnost 45kg, RAL 7035	ks	1,000	4 195,00	4 195,00	vlastní
	VV	1			1,000			
48	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	1 044,80	1 044,80	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
49	M	DR-RAB-PD-X11-A1	Rozvodný panel 1U, 7x zásuvka,bleskojistka, podsvícený vypínač, 3x1.5mm 2m kabel	ks	1,000	2 887,10	2 887,10	vlastní
	VV	1			1,000			
50	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	125,70	125,70	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
51	M	DR-HSERU245GF	19"patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat 5e, 1U	ks	1,000	1 794,70	1 794,70	vlastní
	VV	1			1,000			
52	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000	2 380,50	2 380,50	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
53	M	DR-DBC14805	19" vyvaz. kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U	ks	1,000	391,50	391,50	vlastní
	VV	1			1,000			
54	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	1,000	99,20	99,20	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
55	M	H5ULG01K0G	Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá	ks	24,000	1 794,70	43 072,80	vlastní
	VV	24			24,000			
56	M	DR-HSELS169LG	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený, 16xLC 9/125, pigtail a kazeta, 1U	ks	1,000	24,40	24,40	vlastní
	VV	1			1,000			
57	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	1,000	9 694,00	9 694,00	CS ÚRS 2019 01
	VV	1			1,000			
58	M	HLP29LL02F	Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 2m	ks	4,000	257,80	1 031,20	vlastní
	VV	4			4,000			
59	M	8826589651592	C2960L-24TS-LL Přepínač, řízený. 24 x RJ-45 10/100/1000, 4 x SFP	ks	1,000	19 879,90	19 879,90	vlastní
	VV	1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	24,000	46,30	1 111,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		24		24,000	0		
61	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	24,000	46,30	1 111,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		24		24,000			
62	M	4260039342748	Transceiver 1000BASE-LH SFP, singlemode fiber, vlnová délka 1310 nm, konektor duplex LC	ks	2,000	575,30	1 150,60	vlastní
	VV		2		2,000			
63	M	5P650IR	Záložní napájecí zdroj (UPS) pro montáž do stojanu (výška 1U), výkon 420 W/650 VA, grafický LCD displej	ks	1,000	11 889,30	11 889,30	vlastní
	VV		1		1,000			
64	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	2,000	218,30	436,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
65	M	MRK10	Telefonní rozvaděč - skříň 10 párů, povrchová montáž	ks	1,000	921,80	921,80	vlastní
	VV		1		1,000			
66	M	TLFSV	Svorkovnice LSA 10 párů	ks	1,000	332,00	332,00	vlastní
	VV		1		1,000			
67	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	1,000	125,70	125,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
68	M	TLFZA	Telefonní zásuvka pro povrchovou montáž, 2xRJ11	ks	1,000	279,10	279,10	vlastní
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_01 - Komunikace a chodníky

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		628 489,09	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	628 489,09	21,00%	131 982,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	760 471,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.8.2019

IČ: 27

24409

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_01 - Komunikace a chodníky

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant:

██████████ a

12, Jihlava

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

628 489,09

HSV - Práce a dodávky HSV

628 489,09

1 - Zemní práce	122 456,48
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	100 668,32
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	28 480,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	12 683,06
5 - Komunikace pozemní	204 752,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 897,60
8 - Trubní vedení	83 412,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 137,94
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	28 378,85
96 - Bourání konstrukcí	10 861,60
99 - Přesuny hmot a suti	30 897,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_01 - Komunikace a chodníky

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant:

██████████ a
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							628 489,09	
D HSV Práce a dodávky HSV							628 489,09	
D 1 Zemní práce							122 456,48	
1	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		5,0		5,000			
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	40,000	162,40	6 496,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		400,0*0,1		40,000			
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	16,600	106,40	1 766,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
	VV		(34,0*0,3+30,0*0,6+5,0)*0,5		16,600			
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	8,300	23,20	192,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		16,6*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		8,300			
5	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	16,600	311,20	5 165,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
	VV		(34,0*0,3+30,0*0,6+5,0)*0,5		16,600			
6	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	8,300	33,60	278,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		16,6*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		8,300			
7	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,796	275,20	4 622,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
	VV		Zásak					
	VV		3,24*3,24*3,2*0,5		16,796			
8	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	8,398	18,40	154,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		16,796*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		8,398			
9	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,796	312,00	5 240,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
	VV		Zásak					
	VV		3,24*3,24*3,2*0,5		16,796			
10	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	8,398	18,40	154,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		16,796*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		8,398			
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,525	197,60	6 031,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
	VV		Drén					
	VV		0,5*0,5*21,0*0,5		2,625			
	VV		Potrubí					
	VV		0,6*1,5*62,0*0,5		27,900			
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	15,263	131,20	2 002,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		30,525*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		15,263			
13	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	30,525	679,20	20 732,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ					
	VV		Zatřídění hornin: tř. 3-50%, tř. 4-50%					
	VV		Drén					
	VV		0,5*0,5*21,0*0,5		2,625			
	VV		Potrubí					
	VV		0,6*1,5*62,0*0,5		27,900			
14	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	15,263	201,60	3 077,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		30,525*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		15,263			
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	94,642	71,20	6 738,51	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
VV			16,796*2+30,525*2		94,642			
16	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	191,075	56,80	10 853,06	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
VV			Na mezideponii					
VV			33,2+16,796*2+30,525*2		127,842			
VV			Z mezideponie					
VV			14,0+49,2328		63,233			
17	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	40,000	76,00	3 040,00	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			Ornice					
VV			400,0*0,1		40,000			
18	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	40,000	32,80	1 312,00	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			Ornice					
VV			400,0*0,1		40,000			
19	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	64,609	171,20	11 061,06	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
VV			Na skládce					
VV			33,2+16,796*2+30,525*2		127,842			
VV			-(14,0+49,2328)		-63,233			
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	122,757	144,00	17 677,01	CS ÚRS 2019 01
VV			"pol. 162701103:" (64,609)*1,9		122,757			
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	38,450	204,80	7 874,56	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - situace, výpisy kubatur a TZ					
VV			vytříděná zemina pro další použití - zásypy					
VV			14,0		14,000			
VV			zemina na skládce					
VV			19,2+5,25		24,450			
22	K	171101102	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 96 % PS	m3	14,000	41,60	582,40	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - situace, příčné řezy, výkazy kubatur a TZ					
VV			14,0		14,000			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	49,238	96,80	4 766,24	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ					
VV			Potrubí					
VV			0,6*0,95*62,0		35,340			
VV			Zásak					
VV			3,24*3,24*1,0-0,6		9,898			
VV			Po vybourané vodovodní šachtě					
VV			4,0		4,000			
24	K	181951102	Úprava pláče v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	243,898	10,40	2 536,54	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ					
VV			"vozovky zamková dlažba:" 189,0		189,000			
VV			"chodníky zamková dlažba:" 34,0		34,000			
VV			"okap. chodníky:" 11,0		11,000			
VV			"zásak:" 9,898		9,898			
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				100 668,32	
25	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	210,000	168,00	35 280,00	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			210,0		210,000			
26	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	210,000	56,80	11 928,00	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			210,0		210,000			
27	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	4,500	220,80	993,60	CS ÚRS 2019 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			4,5		4,500			
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	121,800	34,40	4 189,92	CS ÚRS 2019 01
VV			121,8		121,800			
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	852,600	8,00	6 820,80	CS ÚRS 2019 01
VV			121,8*7 Přepočtené koeficientem množství		852,600			
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	131,200	39,20	5 143,04	CS ÚRS 2019 01
VV			131,2		131,200			
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	918,400	10,40	9 551,36	CS ÚRS 2019 01
VV			131,2*7 Přepočtené koeficientem množství		918,400			
32	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	131,200	100,00	13 120,00	CS ÚRS 2019 01
VV			131,2		131,200			
33	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	121,800	112,00	13 641,60	CS ÚRS 2019 01
VV			121,8		121,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				28 480,00	
34	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	400,000	18,40	7 360,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz výkres situace a TZ					
	W							
	W		400,0		400,000			
35	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	400,000	16,00	6 400,00	CS ÚRS 2019 01
36	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	400,000	10,40	4 160,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		400,0		400,000			
37	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	400,000	26,40	10 560,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		400,0		400,000			
D 45			Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				12 683,06	
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,720	911,20	3 389,66	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		frakce 0-8 mm					
	W		0,6*0,1*62,0		3,720			
39	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,740	280,00	4 687,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		0,6*0,45*62,0		16,740			
40	M	583373030	štěrkopísek frakce 0/8	t	17,075	232,00	3 961,40	CS ÚRS 2019 01
	W		16,74*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		17,075			
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	62,000	10,40	644,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		62,0		62,000			
D 5			Komunikace pozemní				204 752,82	
42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	34,000	148,80	5 059,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Chodník zamková dlažba					
	W		34,0		34,000			
43	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	11,000	172,80	1 900,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		pod okapové chodníky					
	W		11,0		11,000			
44	K	564871114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 280 mm	m2	189,000	162,40	30 693,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Vozovka zamková dlažba					
	W		189,0		189,000			
45	K	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	189,000	220,00	41 580,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Vozovka zamková dlažba					
	W		189,0		189,000			
46	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	34,000	192,00	6 528,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Chodník zamková dlažba					
	W		34,0		34,000			
47	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	35,700	227,20	8 111,04	CS ÚRS 2019 01
	W		34*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		35,700			
48	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	189,000	208,00	39 312,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz výkres situace a TZ					
	W							
	W		189,0		189,000			
49	M	59245220	dlažba zámková profilová základní 196x161x100mm přírodní	m2	198,450	310,40	61 598,88	CS ÚRS 2019 01
	W		189*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		198,450			
50	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	11,000	440,00	4 840,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Okapový chodník					
	W		11,0		11,000			
51	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	11,000	466,30	5 129,30	CS ÚRS 2019 01
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 897,60	
52	K	621335111	Oprava cementové štukové omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10%	m2	100,000	45,60	4 560,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W							
	W		Plot					
	W		100,0		100,000			
53	K	631311112	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	0,440	3 040,00	1 337,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	WV		Okapový chodník					
	WV		11,0*0,04		0,440			
	D	8	Trubní vedení				83 412,87	
54	K	211561-R1	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	26,051	872,00	22 716,47	vlastní
	WV		Viz PD - situace, výkresy a TZ					
	WV		"drén:" 0,5*0,5*21,0		5,250			
	WV		"zásak:" 3,24*3,24*2,2-(0,62*0,62*3,14*1,9)		20,801			
55	K	211971110	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	12,000	27,20	326,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace, výkresy a TZ					
	WV		Zásak					
	WV		12,0		12,000			
56	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	12,000	12,80	153,60	CS ÚRS 2019 01
57	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	21,000	16,80	352,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
	WV		"drén:" 21,0		21,000			
58	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	62,000	284,80	17 657,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	WV		včetně tvarovek:					
	WV		62,0		62,000			
59	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	WV		4		4,000			
60	K	721110953	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150	kus	1,000	2 720,00	2 720,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	WV		1		1,000			
61	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
62	M	28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN 12/16	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
63	M	28612006	přechod kanalizační KG kamenina-plast bez těsnění DN 160	kus	2,000	875,00	1 750,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		2		2,000			
64	K	894401211	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	605,60	3 633,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	WV		1+5		6,000			
65	K	894402211	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	WV		1		1,000			
66	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	5,000	1 088,80	5 444,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	WV		5		5,000			
67	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	1,000	2 662,50	2 662,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	WV		1		1,000			
68	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	WV		1		1,000			
69	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření ovality	m	62,000	80,00	4 960,00	vlastní
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		62,0		62,000			
70	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	62,000	72,00	4 464,00	vlastní
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		62,0		62,000			
71	K	899102113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg	kus	1,000	341,60	341,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
72	M	56230_R1	poklop šachtový čtvercový 600x600mm C250 litinový	kus	1,000	4 425,00	4 425,00	vlastní
73	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	752,80	752,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		1		1,000			
74	M	286619-R1	poklop litinový DN 600 v. 160, D400	kus	1,000	4 762,50	4 762,50	vlastní
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 137,94	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				28 378,85	
75	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	56,000	158,40	8 870,40	CS ÚRS 2019 01
76	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	27,300	87,50	2 388,75	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		26,0		26,000			
	WV		26*1,05/Přepočtené koeficientem množství		27,300			
77	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	31,500	163,80	5 159,70	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		30,0		30,000			
	WV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
78	K	920000-R3	Úprava stávající šachty na vodovodu, Podrobný popis viz PD	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	vlastní
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		Oriznutí betonu, vybourání a odvoz na skládku		1,000			
	WV		1					
79	K	920000-R4	Vyčištění šachty 600/600 mm, Podrobný popis viz PD	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	vlastní
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		nános cca.200 mm		1,000			
	WV		1					
80	K	920000-R5	Zámečnická oprava vrat 4,5x3,0 m, Podrobný popis viz PD	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	vlastní
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		oceloplechová konstrukce					
	WV		-výměna zkorodovaných částí					
	WV		-očistění					
	WV		-nový nátěr - 2x základ, 2x vrchní		1,000			
	WV		1					
81	K	920000-R6	Vyčištění pozemku od odpadků	m3	0,500	720,00	360,00	vlastní
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		0,5		0,500			
82	K	920000-R7	Oprava zastřešení oplocení areálu, Podrobný popis viz PD	m2	1,000	1 600,00	1 600,00	vlastní
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		1		1,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				10 861,60	
83	K	767161-R1	Demontáž ocelového přístřešku 2,0x1,5 m, výšky 3,0 m	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	vlastní
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		betonové síť + trapezový plech		1,000			
	WV		1					
84	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,000	2 344,00	7 032,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		schod		1,000			
	WV		1,0					
	WV		základy přístřešku		2,000			
	WV		2,0					
85	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,300	3 432,00	1 029,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		Navrtání skruží		0,300			
	WV		0,15*2					
	D	99	Přesuny hmot a sutí				30 897,49	
86	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,730	409,60	3 575,81	CS ÚRS 2019 01
87	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,730	268,00	2 339,64	CS ÚRS 2019 01
88	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	296,820	8,30	2 463,61	CS ÚRS 2019 01
	WV		8,73*34 'Přepočtené koeficientem množství		296,820			
89	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	8,730	912,00	7 961,76	CS ÚRS 2019 01
90	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	94,770	153,60	14 556,67	CS ÚRS 2019 01
	WV		157,95*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		94,770			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_1 - Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 418 010,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 418 010,40	21,00%	2 817 782,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 235 792,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.8.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: D2_51 - Technologie energocentra

Soupis: D2_51_1 - Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění

Místo: Teplice

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant: A [redacted]
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 418 010,40

D2.51.1 - Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění

13 418 010,40

R.VN-1 - Rozvaděč R.VN-1	1 138 000,00
TR1000 - Transformátory TR1, TR2, TR3 - viz 7.etapa	0,00
USM - Skříň měření USM	27 000,00
RH.TS1 - Rozvaděč RH.TS1	5 873 135,30
SW-PM - Softwarové řešení (PowerMonitoring) - nástavba, implementace	515 462,20
RQ1-2-3 - Rozvaděče RQ1, RQ2, RQ3	726 041,40
R.EC-TR - Rozvaděč R.EC-TR	5 752,50
HOP - Hlavní ochranná přípojnice HOP	10 830,00
35PripVN - Dočasná přípojka VN 35 kV	352 599,00
TR35kV - Zapůjčení transformátorů 35kV - ČEZ	30 000,00
ELE-VN22kV - VN rozvody 35/22 kV	179 292,90
ELE-ULS - Úložný systém	497 680,00
ELE-VK - Vodiče a kabely	2 193 095,00
ELE-UZEM - Ochranné uzemnění a pospojování	45 739,90
ELE-VENK-ROZV - Venkovní rozvody DAG+ČEZ	74 780,00
ELE-STAV.KAB. - Přeložky stávajících kabelů	1 042 592,20
ELE-ROP - Revize a ostatní práce	390 010,00
DEM-EKOL - Demontáž a ekologická likvidace stávajících technologií	316 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_1 - Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

A [REDACTED]

12, Jihlava

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 418 010,40

D D2.51.1

Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění

13 418 010,40

D R.VN-1

Rozváděč R.VN-1

1 138 000,00

1	M	ormCGM.3-2K-ME-3T	VN Rozváděč 38kV, 630A, 16kA (1s), konfigurace K+K+ME+T+T+T (CGM.3 L-L-M-P-P-P), vč. tří sad pojistek 50A, MTP+MTN/35kV a MTP+MTN/22kV - podrobnosti viz Technická zpráva	ks	1,000	1 089 000,00	1 089 000,00	vlastní
2	K	210190431	Montáž rozváděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2K+ME+3T" 6		6,000			
3	K	210280121	Kontrola rozváděčů vn	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		6		6,000			
4	K	210280142-38	Napěťová zkouška rozvodny do 38 kV	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní

D TR1000

Transformátory TR1, TR2, TR3 - viz 7.etapa

0,00

D USM

Skříň měření USM

27 000,00

9	M	rozfa-usm-vests	Skříň měření, kompletní, připraveno pro osazení nepřímého fakturačního elektroměru a optopřevodníku, vestavné provedení	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
10	K	741210701	Montáž rozváděčů řídicí a ovládací pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01

D RH.TS1

Rozváděč RH.TS1

5 873 135,30

11	M	R048402500	Rozváděč TS 200x2000x600 s MP, RAL7035	ks	3,000	12 000,00	36 000,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Rozváděče a skříně"					
	VV		"M1" 0		0,000			
	VV		"M2" 0		0,000			
	VV		"M3" 0		0,000			
	VV		"D1" 0		0,000			
	VV		"D2" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
	VV		"SP" 3		3,000			
12	M	R0486012002	Podstavec TS šxv 200x100mm, RAL7022	pár	3,000	2 016,30	6 048,90	vlastní
13	M	R048406500	Rozváděč TS 400x2000x600 s MP, RAL7035	ks	3,000	13 055,00	39 165,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Rozváděče a skříně"					
	VV		"M1" 0		0,000			
	VV		"M2" 0		0,000			
	VV		"M3" 0		0,000			
	VV		"D1" 1		1,000			
	VV		"D2" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"SP" 0		0,000			
14	M	R048601400	Podstavec TS šxv 400x100mm, RAL7022	pár	3,000	2 017,50	6 052,50	vlastní
15	M	R048606500	Rozváděč TS 600x2000x600 s MP, RAL7035	ks	20,000	13 055,00	261 100,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Rozváděče a skříně"					
	VV		"M1" 5		5,000			
	VV		"M2" 6		6,000			
	VV		"M3" 2		2,000			
	VV		"D1" 2		2,000			
	VV		"D2" 3		3,000			
	VV		"D3" 2		2,000			
	VV		"SP" 0		0,000			
16	M	R048601600	Podstavec TS šxv 600x100mm, RAL7022	pár	20,000	2 142,50	42 850,00	vlastní
17	M	R048806500	Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL7035	ks	18,000	13 506,30	243 113,40	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Rozváděče a skříně"					
	VV		"M1" 2		2,000			
	VV		"M2" 1		1,000			
	VV		"M3" 4		4,000			
	VV		"D1" 2		2,000			
	VV		"D2" 1		1,000			
	VV		"D3" 2		2,000			
	VV		"SP" 6		6,000			
18	M	R048601800	Podstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022	pár	18,000	2 017,50	36 315,00	vlastní
19	M	R048601060	Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	pár	44,000	3 083,80	135 687,20	vlastní
	VV		3+3+20+18		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	R048611070	Komfortní rukojel pro TS, RAL7035	ks	41,000	856,30	35 108,30	vlastní
	VV		0+3+20+18		41,000			
21	M	R048106235	Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks)	pár	7,000	3 121,30	21 849,10	vlastní
	VV		"M1" 1		1,000			
	VV		"M2" 1		1,000			
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"D1" 1		1,000			
	VV		"D2" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
	VV		"SP" 1		1,000			
22	M	R04TS200x60přisl	Příslušenství rozváděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	44,000	7 625,00	335 500,00	vlastní
	VV		"M1" 5+2		7,000			
	VV		"M2" 6+1		7,000			
	VV		"M3" 2+4		6,000			
	VV		"D1" 1+2+2		5,000			
	VV		"D2" 1+3+1		5,000			
	VV		"D3" 1+2+2		5,000			
	VV		"SP" 3+6		9,000			
23	M	F01CU020a	Cu přípojnice 60x10 mm	ks	507,000	1 335,00	676 845,00	vlastní
	VV		"hlavní přípojnice 3L=3x2x60 + PEN=1x60 => 7ks/pole"					
	VV		"ACB 3L=3x60 => 3ks/deon"					
	VV		"M1" 7*11+3*6		95,000			
	VV		"M2" 7*11+3*2		83,000			
	VV		"M3" 7*6+3*5		57,000			
	VV		"D1" 7*5+3*2		41,000			
	VV		"D2" 7*5+3*2		41,000			
	VV		"D3" 7*5+3*2		41,000			
	VV		"SP" 7*11+3*12		113,000			
	VV		"pomocné" 6*6		36,000			
24	M	F01CU018a	Cu přípojnice 40x10 mm	ks	192,000	890,00	170 880,00	vlastní
	VV		"MCB 3L=3x40 => 3ks/deon"					
	VV		"M1" 3*5		15,000			
	VV		"M2" 3*13		39,000			
	VV		"M3" 3*5		15,000			
	VV		"D1" 3*9		27,000			
	VV		"D2" 3*7		21,000			
	VV		"D3" 3*5		15,000			
	VV		"SP" 0		0,000			
	VV		"pomocné" 6*10		60,000			
25	M	S02LV847141tp	ACB 1250A H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	6,000	43 606,30	261 637,80	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"SP" 6		6,000			
26	M	S02LV847280tp	Řídicí jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	6,000	17 193,80	103 162,80	vlastní
27	M	S02LV833606	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	6,000	2 807,50	16 845,00	vlastní
28	M	S02LV833607	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	6,000	2 807,50	16 845,00	vlastní
29	M	S02LV847396	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ1	ks	6,000	14 875,00	89 250,00	vlastní
30	M	S02LV847350	Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	6,000	2 895,00	17 370,00	vlastní
31	M	S02LV847360	Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	6,000	2 895,00	17 370,00	vlastní
32	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	6,000	20 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2019 01
33	M	S02LV847131tp	ACB 1000A H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	2,000	35 703,80	71 407,60	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M1" 0		0,000			
	VV		"M3" 2		2,000			
34	M	S02LV847280tp	Řídicí jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	2,000	17 192,50	34 385,00	vlastní
35	M	S02LV833606	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	2,000	2 807,50	5 615,00	vlastní
36	M	S02LV833607	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	2,000	2 807,50	5 615,00	vlastní
37	M	S02LV434001	Ethemetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	2,000	4 281,30	8 562,60	vlastní
	VV		"M1" 0		0,000			
	VV		"M2" 0		0,000			
	VV		"M3" 2		2,000			
38	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	2,000	1 826,30	3 652,60	vlastní
39	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	2,000	537,50	1 075,00	vlastní
40	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	2,000	25,00	50,00	vlastní
41	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
42	M	S02LV847123tp	ACB 800A H2 (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	4,000	32 430,00	129 720,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M1" 3		3,000			
	VV		"M3" 1		1,000			
43	M	S02LV847280tp	Řídicí jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	4,000	17 193,80	68 775,20	vlastní
44	M	S02LV833606	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	4,000	2 807,50	11 230,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	S02LV833607	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	4,000	2 807,50	11 230,00	vlastní
46	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	4,000	4 281,30	17 125,20	vlastní
	VV		"M1" 3		3,000			
	VV		"M2" 0		0,000			
	VV		"M3" 1		1,000			
47	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	4,000	1 827,50	7 310,00	vlastní
48	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	4,000	537,50	2 150,00	vlastní
49	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	4,000	25,00	100,00	vlastní
50	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	4,000	20 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2019 01
51	M	S02LV847150tp	ACB 1600A H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	3,000	54 985,00	164 955,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M1" 1		1,000			
	VV		"M2" 1		1,000			
	VV		"M3" 1		1,000			
52	M	S02LV847280tp	Řídicí jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	3,000	17 193,80	51 581,40	vlastní
53	M	S02LV833606	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	3,000	2 548,80	7 646,40	vlastní
54	M	S02LV833607	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	3,000	2 548,80	7 646,40	vlastní
55	M	S02LV847396	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ1	ks	3,000	14 875,00	44 625,00	vlastní
56	M	S02LV847350	Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	3,000	2 893,80	8 681,40	vlastní
57	M	S02LV847360	Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	3,000	2 894,40	8 683,20	vlastní
58	M	S02LV434002	Ethernetové rozhraní + brána IFE+GW pro ACB/MCCB	ks	3,000	5 395,00	16 185,00	vlastní
	VV		"M1" 1		1,000			
	VV		"M2" 1		1,000			
	VV		"M3" 1		1,000			
59	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	3,000	1 826,30	5 478,90	vlastní
60	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	3,000	537,50	1 612,50	vlastní
61	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	3,000	23,80	71,40	vlastní
62	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	3,000	20 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2019 01
63	M	S02LV847130tp	ACB 1000A H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	1,000	43 895,00	43 895,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"D1" 1		1,000			
	VV		"D2" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
64	M	S02LV847280tp	Řídicí jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	1,000	17 192,50	17 192,50	vlastní
65	M	S02LV833606	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	1,000	2 548,80	2 548,80	vlastní
66	M	S02LV833607	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	1,000	2 548,80	2 548,80	vlastní
67	M	S02LV847396	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ1	ks	1,000	14 875,00	14 875,00	vlastní
68	M	S02LV847350	Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	2 895,00	2 895,00	vlastní
69	M	S02LV847360	Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	1,000	2 895,00	2 895,00	vlastní
70	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	1,000	5 396,30	5 396,30	vlastní
	VV		"D1" 1		1,000			
	VV		"D2" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
71	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	1,000	1 826,30	1 826,30	vlastní
72	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	1,000	537,50	537,50	vlastní
73	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	1,000	23,80	23,80	vlastní
74	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
75	M	S02LV847120tp	ACB 800A H1 (42kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP ACB>	ks	2,000	40 003,80	80 007,60	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"D1" 0		0,000			
	VV		"D2" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
76	M	S02LV847280tp	Řídicí jednotka (spoušť) ML 2.0X pro ACB MTZ pevný, základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz TP ACB>	ks	2,000	17 192,50	34 385,00	vlastní
77	M	S02LV833606	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní	ks	2,000	2 548,80	5 097,60	vlastní
78	M	S02LV833607	Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, spodní	ks	2,000	2 548,80	5 097,60	vlastní
79	M	S02LV847396	Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové vypnutí/zapnutí ACB MTZ1	ks	2,000	14 873,80	29 747,60	vlastní
80	M	S02LV847350	Zapínací spoušť XF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	2,000	2 895,00	5 790,00	vlastní
81	M	S02LV847360	Vypínací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1	ks	2,000	2 895,00	5 790,00	vlastní
82	M	S02LV434001	Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB	ks	2,000	5 396,30	10 792,60	vlastní
	VV		"D1" 0		0,000			
	VV		"D2" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	S02LV850063	Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1	ks	2,000	1 826,30	3 652,60	vlastní
84	M	S02LV434196	Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m	ks	2,000	537,50	1 075,00	vlastní
85	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	2,000	23,80	47,60	vlastní
86	K	741320206	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 2000 A	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 01
87	M	S02LV432803tp	MCCB 630A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	3,000	17 690,00	53 070,00	vlastní
88	M	S02LV432096tp	Jednotka spouští 630A/5.3E pro MCCB 630A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	3,000	9 825,00	29 475,00	vlastní
	vv		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		"M1" 1		1,000			
	vv		"M2" 1		1,000			
	vv		"M3" 0		0,000			
	vv		"D1" 0		0,000			
	vv		"D2" 0		0,000			
	vv		"D3" 1		1,000			
89	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	3,000	1 703,80	5 111,40	vlastní
	vv		"M1" 1		1,000			
	vv		"M2" 1		1,000			
	vv		"M3" 0		0,000			
	vv		"D1" 0		0,000			
	vv		"D2" 0		0,000			
	vv		"D3" 1		1,000			
90	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	3,000	886,30	2 658,90	vlastní
91	M	S02TRV00210	Modul komunikačního rozhraní Modbus pro MCCB	ks	3,000	2 170,00	6 510,00	vlastní
92	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	3,000	227,50	682,50	vlastní
93	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	3,000	163,80	491,40	vlastní
94	K	741320204	Montáž jistič deionový vestavný do 600 A	kus	3,000	8 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2019 01
95	M	S02LV432403tp	MCCB 400A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	21,000	13 413,80	281 689,80	vlastní
96	M	S02LV432097tp	Jednotka spouští 400A/5.3E pro MCCB 400/630A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	21,000	9 526,30	200 052,30	vlastní
	vv		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		"M1" 2		2,000			
	vv		"M2" 10		10,000			
	vv		"M3" 0		0,000			
	vv		"D1" 4		4,000			
	vv		"D2" 2		2,000			
	vv		"D3" 3		3,000			
97	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	21,000	1 703,80	35 779,80	vlastní
	vv		"M1" 2		2,000			
	vv		"M2" 10		10,000			
	vv		"M3" 0		0,000			
	vv		"D1" 4		4,000			
	vv		"D2" 2		2,000			
	vv		"D3" 3		3,000			
98	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	21,000	887,50	18 637,50	vlastní
99	M	S02TRV00210	Modul komunikačního rozhraní Modbus pro MCCB	ks	21,000	2 170,00	45 570,00	vlastní
100	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	21,000	227,50	4 777,50	vlastní
101	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	21,000	163,80	3 439,80	vlastní
102	K	741320203	Montáž jistič deionový vestavný do 400 A	kus	21,000	5 000,00	105 000,00	CS ÚRS 2019 01
103	M	S02LV4314062tp	MCCB 250A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	10,000	7 480,00	74 800,00	vlastní
104	M	S02LV431491tp	Jednotka spouští 250A/5.2E pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	9,000	8 558,80	77 029,20	vlastní
	vv		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		"M1" 0		0,000			
	vv		"M2" 0		0,000			
	vv		"M3" 2		2,000			
	vv		"D1" 2		2,000			
	vv		"D2" 4		4,000			
	vv		"D3" 1		1,000			
105	M	S02LV430491tp	Jednotka spouští 160A/5.2E pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	1,000	8 128,80	8 128,80	vlastní
	vv		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	vv		"M1" 0		0,000			
	vv		"M2" 0		0,000			
	vv		"M3" 1		1,000			
	vv		"D1" 0		0,000			
	vv		"D2" 0		0,000			
	vv		"D3" 0		0,000			
106	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	10,000	1 703,80	17 038,00	vlastní
	vv		"M1" 0		0,000			
	vv		"M2" 0		0,000			
	vv		"M3" 2+1		3,000			
	vv		"D1" 2		2,000			
	vv		"D2" 4		4,000			
	vv		"D3" 1		1,000			
107	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	10,000	887,50	8 875,00	vlastní
108	M	S02TRV00210	Modul komunikačního rozhraní Modbus pro MCCB	ks	10,000	2 170,00	21 700,00	vlastní
109	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	10,000	227,50	2 275,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	10,000	163,80	1 638,00	vlastní
111	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A	kus	10,000	5 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2019 01
112	M	S02LV430406tp	MCCB 160A N (50kA), 3P, pevný, základní jistič <viz TP MCCB>	ks	2,000	5 463,80	10 927,60	vlastní
113	M	S02LV430491tp	Jednotka spouští 160A/5,2E pro MCCB 100/160/250A 3P, ochrany+měření energie <viz TP MCCB>	ks	2,000	8 128,80	16 257,60	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M1" 0		0,000			
	VV		"M2" 0		0,000			
	VV		"M3" 0		0,000			
	VV		"D1" 2		2,000			
	VV		"D2" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
114	M	S02LV434205	Modul pro komunikaci BSCM pro MCCB	ks	2,000	1 703,80	3 407,60	vlastní
	VV		"M1" 0		0,000			
	VV		"M2" 0		0,000			
	VV		"M3" 0		0,000			
	VV		"D1" 2		2,000			
	VV		"D2" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
115	M	S02LV434202	Kabel ULP pro MCCB dl. 3m	ks	2,000	887,50	1 775,00	vlastní
116	M	S02TRV00210	Modul komunikačního rozhraní Modbus pro MCCB	ks	2,000	2 170,00	4 340,00	vlastní
117	M	S02TRV00217-1	Slučovací konektor pro komunikační modul Modbus MCCB	ks	2,000	227,50	455,00	vlastní
118	M	S02TRV00880-1	Ukončovací člen linky ULP	ks	2,000	163,80	327,60	vlastní
119	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
120	M	S02LV430403tp	MCCB 160A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	3,000	5 463,80	16 391,40	vlastní
121	M	S02LV430430tp	Jednotka spouští 160A/TM pro MCCB 160A 3P, termomagnetická <viz TP MCCB>	ks	1,000	1 881,30	1 881,30	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M1" 0		0,000			
	VV		"M2" 0		0,000			
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"D1" 0		0,000			
	VV		"D2" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
122	M	S02LV430431tp	Jednotka spouští 125A/TM pro MCCB 160A 3P, termomagnetická <viz TP MCCB>	ks	2,000	1 631,30	3 262,60	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M1" 0		0,000			
	VV		"M2" 0		0,000			
	VV		"M3" 0		0,000			
	VV		"D1" 0		0,000			
	VV		"D2" 1		1,000			
	VV		"D3" 1		1,000			
123	K	741320202-160	Montáž jistič deionový vestavný do 160 A	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	vlastní
124	M	S02LV429003tp	MCCB 100A F (36kA), 3P, pevný základní jistič <viz TP MCCB>	ks	24,000	5 247,50	125 940,00	vlastní
125	M	S02LV429032tp	Jednotka spouští 63A/TM pro MCCB 100/160/250A 3P, termomagnetická <viz TP MCCB>	ks	12,000	1 666,30	19 995,60	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M1" 0		0,000			
	VV		"M2" 0		0,000			
	VV		"M3" 4		4,000			
	VV		"D1" 0		0,000			
	VV		"D2" 4		4,000			
	VV		"D3" 4		4,000			
126	M	S02LV429035tp	Jednotka spouští 32A/TM pro MCCB 100/160/250A 3P, termomagnetická <viz TP MCCB>	ks	12,000	1 666,30	19 995,60	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Vzduchové a kompaktní jističe"					
	VV		"M1" 0		0,000			
	VV		"M2" 0		0,000			
	VV		"M3" 4		4,000			
	VV		"D1" 0		0,000			
	VV		"D2" 4		4,000			
	VV		"D3" 4		4,000			
127	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A	kus	24,000	3 200,00	76 800,00	CS ÚRS 2019 01
128	M	O0138819r	OPV10-1, Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1-pól.	ks	3,000	91,30	273,90	
	VV		"M1" 1		1,000			
	VV		"M2" 1		1,000			
	VV		"M3" 1		1,000			
129	M	O016699	Pojistková vložka, PV10 10A gG	ks	4,000	17,50	70,00	vlastní
	VV		1*4		4,000			
130	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
131	M	O0138822r	OPV10-3, Odpínač válcových pojistek, Ie 32 A, Ue 690 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3-pól.	ks	3,000	167,50	502,50	vlastní
	VV		"M1" 1		1,000			
	VV		"M2" 1		1,000			
	VV		"M3" 1		1,000			
132	K	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skřini	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
133	M	O016699	Pojistková vložka, PV10 10A gG	ks	9,000	17,50	157,50	vlastní
	VV		3*3		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	M	S0254440	Externí napájecí modul 230V AC/24-30V DC pro PM	ks	3,000	4 375,00	13 125,00	vlastní
	VV		"M1+D1" 1		1,000			
	VV		"M2+D2" 1		1,000			
	VV		"M3+D3" 1		1,000			
135	K	741350001	Montáž transformátoru jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
136	M	mtp1500-5	Měřicí transformátor proudu 1500/5A	ks	39,000	840,00	32 760,00	vlastní
	VV		"M1" 3+1		4,000			
	VV		"M2" 3+1		4,000			
	VV		"M3" 3+1		4,000			
	VV		"D1" 3		3,000			
	VV		"D2" 3		3,000			
	VV		"D3" 3		3,000			
	VV		"SP" 3*6		18,000			
137	K	741350201	Montáž transformátoru měřicí proudový nn násuvný se zapojením vodičů	kus	39,000	1 500,00	58 500,00	CS ÚRS 2019 01
138	M	D03900220	Svodič bleskových proudů Typ 1, 10/350us - 50kA, Up<2,5kV	ks	9,000	10 122,50	91 102,50	vlastní
	VV		"M1" 3		3,000			
	VV		"M2" 3		3,000			
	VV		"M3" 3		3,000			
139	K	741322002	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA	kus	9,000	1 200,00	10 800,00	CS ÚRS 2019 01
140	M	O0111239r	LPO-3, Lištový pojistkový odpínač, Ie 630 A, Ue 690 V, 3-pól. ovládání, velikost 3, M12, rozteč 185 mm	ks	12,000	4 707,50	56 490,00	vlastní
	VV		"M1" 2		2,000			
	VV		"M2" 2		2,000			
	VV		"M3" 2		2,000			
	VV		"D1" 2		2,000			
	VV		"D2" 2		2,000			
	VV		"D3" 2		2,000			
141	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	vlastní
142	M	O017140	PN3 630A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 3, gG - charakteristika pro všeobec	ks	18,000	403,80	7 268,40	vlastní
	VV		3*(2+2+2)		18,000			
143	M	O017137	PN3 500A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 3, gG - charakteristika pro všeobec	ks	18,000	387,50	6 975,00	vlastní
	VV		3*(2+2+2)		18,000			
144	M	O0111229r	LPO-2, Lištový pojistkový odpínač, Ie 400 A, Ue 690 V, 3-pól. ovládání, velikost 2, M12, rozteč 185mm	ks	3,000	3 480,00	10 440,00	vlastní
	VV		"M1" 1		1,000			
	VV		"M2" 1		1,000			
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"D1" 0		0,000			
	VV		"D2" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
145	K	741320024-lpo	Montáž pojistka - spodek lištový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	vlastní
146	M	O017125	Pojistková vložka, PN2 315A gG	ks	9,000	201,30	1 811,70	vlastní
	VV		3*(1+1+1)		9,000			
147	M	O0118622r	RPO-00, Pojistkový odpínač, Ie 160 A, Ue 690 V, 3pól. provedení, velikost 00, M8 - inbus šrouby	ks	3,000	2 702,50	8 107,50	vlastní
	VV		"M1" 1		1,000			
	VV		"M2" 1		1,000			
	VV		"M3" 1		1,000			
	VV		"D1" 0		0,000			
	VV		"D2" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
148	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	vlastní
149	M	O017060	Pojistková vložka, PN00 160A gG	ks	9,000	171,30	1 541,70	vlastní
	VV		3*(1+1+1)		9,000			
150	M	E01A131111	Řadová svomice RSA 4 A - (bílé)	ks	94,000	15,00	1 410,00	vlastní
	VV		"M1" 11		11,000			
	VV		"M2" 11		11,000			
	VV		"M3" 9		9,000			
	VV		"D1" 7		7,000			
	VV		"D2" 7		7,000			
	VV		"D3" 7		7,000			
	VV		"SP" 6*7		42,000			
151	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	94,000	60,00	5 640,00	CS ÚRS 2019 01
152	M	O017369	S3PB2 SW, Pojistkový spodek, 3pól. provedení, kombinace : M10 - svorkový šroub a V-praporec	ks	48,000	2 702,50	129 720,00	vlastní
	VV		"M1" 13+4		17,000			
	VV		"M2" 2		2,000			
	VV		"M3" 11		11,000			
	VV		"D1" 6		6,000			
	VV		"D2" 4		4,000			
	VV		"D3" 4+2+2		8,000			
153	M	O017269	Pojistková vložka, PN2 125A gG	ks	12,000	185,00	2 220,00	vlastní
	VV		3*(4)		12,000			
154	M	O017273	Pojistková vložka, PN2 160A gG	ks	48,000	186,30	8 942,40	vlastní
	VV		3*(4+6+4+2)		48,000			
155	M	O017285	Pojistková vložka, PN2 250A gG	ks	78,000	187,50	14 625,00	vlastní
	VV		3*(13+2+11)		78,000			
156	M	O017125	Pojistková vložka, PN2 315A gG	ks	6,000	201,30	1 207,80	vlastní
	VV		3*(2)		6,000			
157	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	48,000	1 100,00	52 800,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	M	O0111861	S3PB00 VV, Pojistkový spodek, 3pól, provedení, svorky s V-praporci (bez třmenu)	ks	8,000	1 042,50	8 340,00	vlastní
	VV		"M1" 0		0,000			
	VV		"M2" 0		0,000			
	VV		"M3" 0		0,000			
	VV		"D1" 4+4		8,000			
	VV		"D2" 0		0,000			
	VV		"D3" 0		0,000			
159	M	O0110419	Pojistková vložka, PN000 80A gG	ks	12,000	53,80	645,60	vlastní
	VV		3*(4)		12,000			
160	M	O0113365	Pojistková vložka, PN000 125A gG	ks	12,000	82,50	990,00	vlastní
	VV		3*(4)		12,000			
161	K	741320024-rpo	Montáž pojistka - spodek řadový do 500 V, se zapojením vodičů	kus	8,000	1 100,00	8 800,00	vlastní
D SW-PM			Softwarové řešení (PowerMonitoring) - nástavba, implementace				515 462,20	
162	K	S02PMexp_im	Softwarové řešení Power Monitoring <viz TP PM>, instalace do virtuálního serveru uživatele, úprava std. řešení pro potřeby Sw CZ, vč. vizualizace, nastavení reportů, alarmů atd. Možnost uživatelských změn	ks	1,000	123 420,00	123 420,00	vlastní
	VV		Podrobný popis viz Technická specifikace "Power Monitoring"					
	VV		1		1,000			
163	M	S01PSWSANCZ ZSPEZZ	PME Standard Edition BASE license (includes 1 Engineering Client)	ks	1,000	35 347,40	35 347,40	vlastní
	VV		1		1,000			
164	M	S01PM-SWstd	PME SW standardní nastavení (management, hierarchie, základní dashboardsy do 10ks, tabulky, trendy do	ks	1,000	74 800,00	74 800,00	vlastní
	VV		1		1,000			
165	M	S01PSWCWNCZ ZNPE77	PME Web Client (licence per user)	ks	2,000	110,00	220,00	vlastní
	VV		"ELE" 1		1,000			
	VV		"velin" 1		1,000			
166	M	S01PSWDENLZ ZNPE77	PME Entry-Range Device (licence per device)	ks	46,000	2 106,50	96 899,00	vlastní
	VV		"ACB+MCCB"					
	VV		"M1" 4+3		7,000			
	VV		"M2" 1+11		12,000			
	VV		"M3" 4+3		7,000			
	VV		"D1" 1+6		7,000			
	VV		"D2" 1+6		7,000			
	VV		"D3" 1+5		6,000			
167	M	S01PM-HWset	Základní parametrizace (nastavení) přístrojů (HW)	ks	46,000	623,70	28 690,20	vlastní
168	M	S01PM-AdminJcMan	Administrační a uživatelský manuál	ks	1,000	28 050,00	28 050,00	vlastní
	VV		1		1,000			
169	M	S01PM-UseCourse	Školení obsluhy, konzultace	hod	12,000	1 870,00	22 440,00	vlastní
	VV		12		12,000			
170	M	S01PM-TransDist	Doprava v km	km	500,000	15,40	7 700,00	vlastní
	VV		2*250		500,000			
171	M	S01PM-TransTime	Čas strávený na cestě	hod	48,000	935,00	44 880,00	vlastní
	VV		"2 os / 2 dny" 2*2*12		48,000			
172	M	S01PM-Server	Server uživatele (HW nebo virtualizovaný), CPU min. 2 core (i5, i7), RAM 4 GB+, HDD 500 GB+, Windows	ks	1,000	21 741,50	21 741,50	vlastní
	VV		"virtualizovaný server uživatele, zajistí IT oddělení" 1		1,000			
173	M	eatellipse500	Zdrojní zdroj Eaton Ellipse ECO 500 IEC, 500VA/330W	ks	1,000	2 010,80	2 010,80	
174	M	ecs4510-28F	Gigabit Ethernet L2/L3 switch s 10GE uplinkem 28 port, zdroj 230V AC		1,000	22 663,30	22 663,30	vlastní
	VV		TS1 - PM" 1		1,000			
175	M	N01PCD-01019-0C	PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 10 metrů, barva červená	ks	20,000	330,00	6 600,00	
	VV		"EC - PM" 20		20,000			
D RQ1-2-3			Rozvaděče RQ1, RQ2, RQ3				726 041,40	
176	M	R048206500	Rozvaděč TS 1200x2000x600 s MP, RAL7035	ks	3,000	18 750,00	56 250,00	vlastní
	VV		"RQ1, RQ2, RQ3" 3		3,000			
177	M	R048601200	Podstavec TS šxv 1200x100mm, RAL7022	pár	3,000	1 340,00	4 020,00	vlastní
178	M	R048601060	Bočnice podstavce TS 600x100mm, RAL7022	pár	3,000	555,00	1 665,00	vlastní
	VV		3		3,000			
179	M	R048106235	Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks)	pár	3,000	3 087,50	9 262,50	vlastní
	VV		3		3,000			
180	M	R048611070	Komfortní rukojel pro TS, RAL7035	ks	3,000	856,30	2 568,90	vlastní
181	M	R04TS200x60přisl	Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové úchyty, šasi, montážní panely, sady pro spojení skříní, střešní plech s kabelovými průchodkami atd.)	ks	3,000	13 125,00	39 375,00	vlastní
	VV		3		3,000			
182	M	rq-150kvar-chr	RQ.x - Kompletní výzbroj kompenzačního rozvaděče 150 kVA (6,25 + 6,25 + 12,5 + 25 + 2x50), chráněný, včetně pevné tlumivky pro kompenzaci kapacitní složky	set	3,000	204 300,00	612 900,00	vlastní
	VV		"RQ1+RQ2+RQ3" 3		3,000			
D R.EC-TR			Rozvaděč R.EC-TR				5 752,50	
183	M	H01VS312PD	VS312PD, Rozvodnice Golf nástěnná, 3 řadá, plná dvířka, 36mod.	ks	1,000	500,00	500,00	
	VV		1		1,000			
184	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2019 01
185	M	S01A9S62163	A9S62163 Vypínač SW 1P 63A (SE)	ks	3,000	312,50	937,50	
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	741320115	Montáž jistič jednopólový nn do 63 A ve skřini	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
187	M	S01A9F04110	A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A C (SE)	ks	3,000	90,00	270,00	
	VV		3		3,000			
188	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
189	M	H01ERC218	ERC218, Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V~50/60Hz	ks	3,000	275,00	825,00	
	VV		3		3,000			
190	K	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé	kus	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2019 01
191	M	E01A131111	Řadová svornice RSA 4 A - (bílá)	ks	12,000	15,00	180,00	vlastní
	VV		4+4+4		12,000			
192	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	12,000	20,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
D HOP			Hlavní ochranná přípojnice HOP				10 830,00	
193	M	ro606020	Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x600x200 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	6 250,00	6 250,00	vlastní
194	M	F01CU018	Cu přípojnice 40x10 mm	ks	2,000	890,00	1 780,00	vlastní
195	K	210070011	Montáž podpěrek vnitřních do 1 kV	kus	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
D 35PripVN			Dočasná přípojka VN 35 kV				352 599,00	
196	K	210050301-D	Demontáž úsekových odpojovačů vn na sloup	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Odpojení stávajícího vedení VN 35 kV do budovy trafostanice"		6,000			
	VV		2*3					
197	K	210100007	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 70 mm2	kus	12,000	124,00	1 488,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"AXE 1x70" 2*3*2		12,000			
198	M	K0114139931	35-AXEKVCEY 1x70/16	m	870,000	191,30	166 431,00	vlastní
	VV		"VN přípojka" 1,2*(2*3*(48+45))		669,600			
	VV		"z+p" 200,4		200,400			
199	K	210931013	Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35 kV 1x70 mm2 uložených volně (AXEKCE)	m	870,000	40,00	34 800,00	CS ÚRS 2019 01
200	K	210931033	Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35 kV 1x70 mm2 uložených pevně	m	60,000	45,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*3*10		60,000			
201	K	210931013-D	Demontáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35 kV 1x70 mm2 uložených volně (AXEKCE)	m	558,000	20,00	11 160,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Demontáž po změně napětové hladiny ČEZ Distribuce"		558,000			
	VV		6*(48+45)					
202	M	R01pol142d1ximl 213	kabelová koncovka VN 35kV, 50-120mm, POLT-42D/1X1-ML-2-13	sada	2,000	3 337,50	6 675,00	vlastní
	VV		"strana přívodu" 2		2,000			
203	M	R01rst16851	přípojovací adaptér s koncovkou 35kV, 35-95mm, RSTI-6851	sada	2,000	11 612,50	23 225,00	vlastní
	VV		"strana R.VN" 2		2,000			
204	K	210101125	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 35 kV venkovní Raychem	kus	12,000	1 100,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"přívod" 2*3		6,000			
	VV		"R.VN" 2*3		6,000			
205	M	kamkpz-vn3	Držák KPZ pro uchycení trojice kabelu VN na stěnu	ks	32,000	312,50	10 000,00	vlastní
	VV		"8m po 0,5m" 2*8*2		32,000			
206	M	kamtru-vn	Mechanická ochrana VN kabelu na stěně dl. 3m	ks	6,000	2 987,50	17 925,00	vlastní
	VV		3*2		6,000			
207	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
208	M	K11kk01956	KF 09160, TRUBKA DVOUPL. KOPOPLEX, ČERVENÁ	m	20,000	70,00	1 400,00	vlastní
	VV		"prostup do baráku" 4*5		20,000			
209	K	460510056	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm	m	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
210	M	D209pkd3001000	Plastová krycí deska 300 x 1000 mm pro ochranu VN kabelů v zemi	ks	50,000	37,50	1 875,00	vlastní
	VV		2*25		50,000			
211	K	460490013r	Krytí kabelů VN ochrannými plastovými deskami šířky 30 cm	m	50,000	15,00	750,00	vlastní
212	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*25		50,000			
213	K	460010024t	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,025	50 000,00	1 250,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,001*25		0,025			
214	K	460150574	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	25,000	966,00	24 150,00	CS ÚRS 2019 01
215	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	50,000	125,00	6 250,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*25		50,000			
216	K	460560554	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	25,000	200,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
217	K	460600022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	3,000	190,00	570,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*25*0,2		3,000			
218	K	460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m2	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*25		15,000			
D TR35kV			Zapůjčení transformátorů 35kV - ČEZ				30 000,00	
220	K	210171112	Montáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v kobkách do 1000 kVA	kus	3,000	7 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"3x zapůjčené TR 35 kV/630 kVA" 3		3,000			
221	K	210280521	Uvedení do provozu transformátoru nn/vn olejového výkonu do 1000 kVA	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3x zapůjčené TR 35 kV/630A" 3		3,000			
D ELE-VN22kV			VN rozvody 35/22 kV				179 292,90	
223	K	210100007	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 70 mm2	kus	18,000	124,00	2 232,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"AXE 1x70" 2*3*3		18,000			
224	K	741130017	Ukončení vodičů izolovaných do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"AXE 1x240" 3*2*1		6,000			
225	M	K0114139931	35-AXEKVCEY 1x70/16	m	216,000	191,30	41 320,80	vlastní
	VV		"R.VN1 -> TR" 1,2*(3*14+3*14+3*18)		165,600			
	VV		"z+p" 50,4		50,400			
226	K	210931013	Montáž kabelů Al stíněný plný nebo laněný s XLPE izolací do 35 kV 1x70 mm2 uložených volně (AXEKCE)	m	216,000	40,00	8 640,00	CS ÚRS 2019 01
227	M	R01pol142d1ximl213	kabelová koncovka VN 35kV, 50-120mm, POLT-42D/1XI-ML-2-13	sada	3,000	6 337,50	19 012,50	vlastní
	VV		"strana trafa" 3		3,000			
228	M	R01rst16851	připojovací adaptér s koncovkou 35kV, 35-95mm, RSTI-6851	sada	3,000	15 612,50	46 837,50	vlastní
	VV		"strana R.VN" 3		3,000			
229	K	210101125	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 35 kV venkovní Raychem	kus	18,000	1 100,00	19 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"trafa" 3*3		9,000			
	VV		"R.VN" 3*3		9,000			
234	M	R01kam0946	RICS-5143	sada	1,000	8 356,30	8 356,30	vlastní
	VV		"R.VN-ČEZ" 1		1,000			
235	M	R01rst15855	Připojovací adaptér s koncovkou 22kV, 185-300mm, RSTI-5855	sada	1,000	7 487,50	7 487,50	vlastní
	VV		"strana R.VN-1" 1		1,000			
236	M	bbLLEE0610047	Odtahovací klapka LL/EE06 100/47, 1000x470mm, hl. 185mm, volný průřez 0,15 m2	ks	1,000	14 606,30	14 606,30	
237	K	montLL06	Montáž odtahovací klapky do stěny	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
D ELE-ULS			Úložný systém				497 680,00	
238	M	K11kk02001	KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	122,000	400,00	48 800,00	vlastní
	VV		"stoup" 6*6		36,000			
	VV		"vodorovně" 3+2+5+2+16+12+2+2+2		48,000			
	VV		"r15" 40		40,000			
239	K	m-kl-500	Montáž kabelové lávky š. 500mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	122,000	190,00	23 180,00	vlastní
240	M	K11kk02003	KL 60X600, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	660,000	350,00	231 000,00	vlastní
	VV		"svisle" 9*(2+8)		90,000			
	VV		"vodorovně" 10*3+10*2*2		70,000			
	VV		"rozvodna NN" 4*4*25		400,000			
	VV		"r16" 100		100,000			
241	K	m-kl-600	Montáž kabelové lávky š. 600mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	660,000	190,00	125 400,00	vlastní
242	M	K11kk02714r	KZ 60X500X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	120,000	387,50	46 500,00	vlastní
	VV		"ost." 10+14+14+14+2*4+2*5+1+3+6		80,000			
	VV		"r25" 40		40,000			
243	K	m-kz-500-nm	Montáž kabelového žlabu š. 500mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	120,000	190,00	22 800,00	vlastní
D ELE-VK			Vodiče a kabely				2 193 095,00	
244	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	17,00	170,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"3x1,5" 3*2*(0)		0,000			
	VV		"3x2,5" 3*2*(0)		0,000			
	VV		"5x2,5" 5*2*(1)		10,000			
245	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	50,000	17,00	850,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"5x6" 5*2*(1)		10,000			
	VV		"CY6" 1*2*20		40,000			
246	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"CY10" 1*2*20		40,000			
247	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	38,00	760,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"CY16" 1*2*(10)		20,000			
248	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	72,000	84,00	6 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"CY25" 1*2*(6)		12,000			
	VV		"5x25" 5*2*(6)		60,000			
249	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	124,00	744,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"CHBU 3x120+70" 1*2*(3)		6,000			
250	K	741130014	Ukončení vodičů izolovaných do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	22,000	159,00	3 498,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"CHBU 3x120+70" 3*2*(3)		18,000			
	VV		"CHBU 120 3x240+120" 1*2*(2)		4,000			
251	K	741130017	Ukončení vodičů izolovaných do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	190,000	238,00	45 220,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"CHBU 3x240+120" 3*2*(2)		12,000			
	VV		"CHBU 6x240+1x240" 7*2*(8)		112,000			
	VV		"CHBU 9x240+2x240" 11*2*(3)		66,000			
252	M	K0111110089a	CYKY-O 2A x 1,5	m	70,000	8,80	616,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15+15+15		45,000			
	VV		"z+p" 25		25,000			
253	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	70,000	24,00	1 680,00	CS ÚRS 2019 01
254	M	K0111110082c	CYKY-J 5C x 2,5	m	30,000	28,80	864,00	vlastní
	VV		20		20,000			
	VV		"z+p" 10		10,000			
255	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	30,000	24,00	720,00	CS ÚRS 2019 01
256	M	K0111110083c	CYKY-J 5C x 4	m	30,000	47,50	1 425,00	vlastní
	VV		20		20,000			
	VV		"z+p" 10		10,000			
257	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	30,000	27,00	810,00	CS ÚRS 2019 01
258	M	K0111183001c	1-CYKY-J 5Cx25 RMV	m	245,000	252,50	61 862,50	vlastní
	VV		15+30+30+3*30		165,000			
	VV		"z+p" 80		80,000			
259	K	741122625r525	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	245,000	50,00	12 250,00	vlastní
260	M	K05d0538	1-CHBU 1x70	m	75,000	206,30	15 472,50	vlastní
	VV		"3x120+70" 1*(15+15+15)		45,000			
	VV		"z+p" 30		30,000			
261	K	741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 50-70 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	75,000	30,00	2 250,00	CS ÚRS 2019 01
262	M	K05d0540	1-CHBU 1x120	m	400,000	351,30	140 520,00	vlastní
	VV		"3x120+70" 3*(15+15+15)		135,000			
	VV		"3x240+1x120" 1*(65+70)		135,000			
	VV		"z+p" 130		130,000			
263	K	741120307	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 95-120 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	400,000	35,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 01
264	M	K05d0543	1-CHBU 1x240	m	2 758,000	642,50	1 772 015,00	vlastní
	VV		"3x240+1x120" 3*(65+70)		405,000			
	VV		"6x240+1x240" 7*(20+13+16+13+15+15+10+12)		798,000			
	VV		"9x240+2x240" 11*(35+30+40)		1 155,000			
	VV		"z+p" 400		400,000			
265	K	741120313	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 240-300 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	2 758,000	40,00	110 320,00	CS ÚRS 2019 01
D ELE-UZEM							45 739,90	
Ochranné uzemnění a pospojování								
266	M	K01CP0100060F	CYY 6,0	m	50,000	12,50	625,00	vlastní
	VV		5*10		50,000			
267	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
268	M	K01CP0100100F	CYY 10	m	160,000	21,30	3 408,00	vlastní
	VV		8*20		160,000			
269	M	K05d0013	CYY 16	m	200,000	33,80	6 760,00	vlastní
	VV		10*20		200,000			
270	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	360,000	20,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
271	M	K0111185023	1-YY 1x25 RMV	m	75,000	57,50	4 312,50	vlastní
	VV		5*15		75,000			
272	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 25-35 mm2 pod omítku (CY)	m	75,000	35,00	2 625,00	CS ÚRS 2019 01
273	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	125,000	30,00	3 750,00	vlastní
	VV		"rozv NN" 3*10+2*5		40,000			
	VV		"rozv VN" 10		10,000			
	VV		"TR" 3*10		30,000			
	VV		"DAG" 2*10+2*5		30,000			
	VV		"nařta" 15		15,000			
274	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	125,000	35,00	4 375,00	CS ÚRS 2019 01
275	M	T01V285	PV 44, podpěra vedení na konstrukce, provedení FeZn	ks	130,000	10,00	1 300,00	vlastní
	VV		130		130,000			
276	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	130,000	30,00	3 900,00	CS ÚRS 2019 01
277	M	T01V040r	SP, svorka připojovací, CY16/25 na pásek FeZn 30x4	ks	18,000	11,30	203,40	vlastní
	VV		"RH, RG, VN, DAG" 4+2+6+6		18,000			
278	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	18,000	30,00	540,00	CS ÚRS 2019 01
279	M	E01I294407	Zemnicí šroub ZS 10 S (standard)	ks	30,000	21,30	639,00	vlastní
	VV		"KZ-R" 30		30,000			
280	M	E01I304507	Zemnicí šroub ZS 10 P (tvarová podložka)	ks	30,000	20,00	600,00	vlastní
281	K	741231031	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - metra se zhotovením otvoru	kus	30,000	40,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
282	M	E01I314607	Zemnicí úchytky plochá ZUP 16	ks	20,000	7,50	150,00	vlastní
	VV		20		20,000			
283	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
284	M	E01I132707	Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka)	ks	40,000	18,80	752,00	vlastní
	VV		40		40,000			
285	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
286	M	E01I131307	Zemnicí svorka ZSA 16	ks	15,000	12,50	187,50	vlastní
	VV		15		15,000			
287	M	E01I142708	Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m	ks	10,000	15,00	150,00	vlastní
	VV		10		10,000			
288	M	E01I141368	Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - délka 0,5 m	ks	5,000	12,50	62,50	vlastní
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
D ELE-VENK-ROZ Venkovní rozvody DAG+ČEZ							74 780,00	
290	M	K11kk01916	KF 09063, TRUBKA DVOUPL. KUPOPLEX, ČERVENÁ	m	80,000	18,20	1 456,00	vlastní
	VV		"DAG1+2 řízení" 2*20		40,000			
	VV		"ČEZ přívod DATA" 2*20		40,000			
291	M	K11kk01956	KF 09180, TRUBKA DVOUPL. KUPOPLEX, ČERVENÁ	m	80,000	70,00	5 600,00	vlastní
	VV		"DAG1+2" 2*20		40,000			
	VV		"ČEZ VN přípojka 22 kV" 2*20		40,000			
292	K	460510056	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm	m	160,000	30,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 01
293	M	D209pkd3001000	Plastová krycí deska 300 x 1000 mm pro ochranu VN kabelů v zemi	ks	40,000	36,30	1 452,00	vlastní
	VV		2*20		40,000			
294	K	460490013r	Krytí kabelů VN ochrannými plastovými deskami šířky 30 cm	m	40,000	15,00	600,00	vlastní
295	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*20		40,000			
	VV		"ČEZ" 3*20		60,000			
296	K	460010024t	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,040	40 000,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,001*(20+20)		0,040			
297	K	460150574	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	40,000	966,00	38 640,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		20+20		40,000			
298	K	460421001	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	80,000	125,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*(20+20)		80,000			
299	K	460560554	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m	40,000	200,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
300	K	460600022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	4,800	190,00	912,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*0,2*(20+20)		4,800			
301	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	24,000	30,00	720,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*(20+20)		24,000			
D ELE-STAV.KAB. Přeložky stávajících kabelů							1 042 592,20	
302	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	72,000	84,00	6 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"4x25" 4*3*(6)		72,000			
303	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,000	124,00	2 976,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"4x70" 4*3*(1)		12,000			
	VV		"3x95+70" 1*3*(4)		12,000			
304	K	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	42,000	134,00	5 628,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"3x95+70" 3*3*(4)		36,000			
	VV		"3x185+95" 1*3*(2)		6,000			
305	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	72,000	159,00	11 448,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"3x120+70" 3*3*(4)		36,000			
	VV		"3x240+120" 1*3*(12)		36,000			
306	K	741130016	Ukončení vodič izolovaný do 185mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	203,00	3 654,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"3*185+95" 3*3*(2)		18,000			
307	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	144,000	238,00	34 272,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"stáv. rozváděče 3x240+120" 3*2*(3+3)		36,000			
	VV		"přeložky 3x240+120" 3*3*(12)		108,000			
308	M	K0111182074	1-AYKY 3x240+120 SM	m	174,000	250,00	43 500,00	vlastní
	VV		"Provizorní připojení stáv. rozvoden NN" 3*30+3*28		174,000			
309	K	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)	m	174,000	45,00	7 830,00	CS ÚRS 2019 01
310	K	741123233-D	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)	m	174,000	20,00	3 480,00	vlastní
	VV		"provizorní přívod do stáv. rozváděčů NN" 174		174,000			
311	M	K0111182001	1-AYKY 4x25 RE	m	240,000	46,30	11 112,00	vlastní
	VV		40*(1+2+2+1)		240,000			
312	K	741123312	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x25 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	240,000	27,00	6 480,00	CS ÚRS 2019 01
313	M	K0111182052	1-AYKY 4x50 RE	m	240,000	86,30	20 712,00	vlastní
	VV		"25-50" 40*(1+2+2+1)		240,000			
314	K	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	240,000	30,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
315	M	K0111182072	1-AYKY 4x70 RE	m	160,000	113,80	18 208,00	vlastní
	VV		40*(4)		160,000			
316	K	741123315	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x70 až 95 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	160,000	35,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
317	M	K0111182010	1-AYKY 3x95+70 SM/RE	m	320,000	137,50	44 000,00	vlastní
	VV		40*(2+2+2+2)		320,000			
318	M	K0111182073	1-AYKY 3x120+70 SM/RE	m	240,000	140,00	33 600,00	vlastní
	VV		40*(2+2+1+1)		240,000			
319	K	741123317	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	560,000	38,00	21 280,00	CS ÚRS 2019 01
320	M	K0111182074	1-AYKY 3x240+120 SM	m	1 360,000	250,00	340 000,00	vlastní
	VV		40*(3+4+3+3+3+2+1+4+2+2+6+1)		1 360,000			
321	K	741123318	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	1 360,000	40,00	54 400,00	CS ÚRS 2019 01
322	M	K0111183012	1-CYKY 3x185+95 SM	m	180,000	1 285,00	231 300,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30*(4+2)		180,000			
323	K	741122634	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x185+95 až 240+120 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	180,000	140,00	25 200,00	CS ÚRS 2019 01
324	M	R01smoe81527	Spojka pro kabely s plastovou izolací, čtyři žily 25-70mm, SMOE-81527(S10)	ks	10,000	380,00	3 800,00	vlastní
	VV		"4x25-70" 1+2+2+1		6,000			
	VV		"4x70" 4		4,000			
325	M	R01smoe81528	Spojka pro kabely s plastovou izolací, čtyři žily 70-120mm, SMOE-81528(S5)	ks	14,000	428,80	6 003,20	vlastní
	VV		"3x95+70" 2+2+2+2		8,000			
	VV		"3x120+70" 2+2+1+1		6,000			
326	M	R01smoe81529	Spojka pro kabely s plastovou izolací, čtyři žily 120-240mm, SMOE-81529(S5)	ks	40,000	603,80	24 152,00	vlastní
	VV		"3x185+95" 4+2		6,000			
	VV		"3x240+120" 3+4+3+3+2+1+4+2+2+6+1		34,000			
327	M	G012000084	25 ALU-Z, Al tahová spojka 1 kV	KS	24,000	18,80	451,20	vlastní
	VV		"4x25" 4*(1+2+2+1)		24,000			
328	M	G0120000398	50 ALU-Z, Al tahová spojka 1 kV	KS	24,000	23,80	571,20	vlastní
	VV		"4x25-50" 4*(1+2+2+1)		24,000			
329	M	G0120000596	70 ALU-Z, Al tahová spojka 1 kV	KS	30,000	35,00	1 050,00	vlastní
	VV		"4x70" 4*(4)		16,000			
	VV		"3x95+70" 1*(2+2+2+2)		8,000			
	VV		"3x120+70" 1*(2+2+1+1)		6,000			
330	M	G0120000831	95 ALU-Z, Al tahová spojka 1 kV	KS	24,000	53,80	1 291,20	vlastní
	VV		"3x95+70" 3*(2+2+2+2)		24,000			
331	M	G0120001111	120 ALU-Z, Al tahová spojka 1 kV	KS	52,000	53,80	2 797,60	vlastní
	VV		"3x120+70" 3*(2+2+1+1)		18,000			
	VV		"3x240+120" 1*(3+4+3+3+2+1+4+2+2+6+1)		34,000			
332	M	G0120100234	240 ALU-Z, Al tahová spojka 1 kV	KS	102,000	117,50	11 985,00	vlastní
	VV		"3x240+120" 3*(3+4+3+3+2+1+4+2+2+6+1)		102,000			
333	M	G0120009155	95 KU-ZE, Cu kabelová spojka 95mm	KS	6,000	56,30	337,80	vlastní
	VV		"C3x185+95" 1*(4+2)		6,000			
334	M	G0120074016	185 KU-ZE, Cu kabelová spojka 185mm	KS	18,000	112,50	2 025,00	vlastní
	VV		"C3x185+95" 3*(4+2)		18,000			
335	K	741136002	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2	kus	6,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		6		6,000			
336	K	741136003	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x50-70 mm2	kus	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
337	K	741136004	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x95+70-150+70 mm2	kus	14,000	800,00	11 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		8+6		14,000			
338	K	741136005	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1kV 3x185+95-240+120mm2	kus	40,000	800,00	32 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		6+34		40,000			
							390 010,00	
D ELE-ROP			Revize a ostatní práce					
339	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"R-200/400x600x2000" 3+3		6,000			
340	K	741210202	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg	kus	41,000	2 500,00	102 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"R-600x600x2000" 5+6+2+2+3+3+2		23,000			
	VV		"R-800x600x2000" 2+1+4+2+1+2+6		18,000			
341	K	741210301	Montáž rozváděč skříňový kondenzátorový do 400 kg	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"RQ-1, RQ-2, RQ-3" 3		3,000			
342	M	dielekob	Dielektrický koberec	m2	80,000	600,00	48 000,00	vlastní
	VV		"NN" 30+30		60,000			
	VV		"VN" 20		20,000			
359	M	pracochr.pom	Pracovní a ochranné pomůcky, výstražné tabulky, popisky - viz podrobný seznam v Technické zprávě	set	1,000	38 000,00	38 000,00	
343	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	41,000	350,00	14 350,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"RH" 7+7+6+5+5+5+6		41,000			
344	K	580106011	Měření celkového nebo ochranného vodiče	merení	5,000	700,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		5		5,000			
345	K	580107010	Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jističového prvku	kus	77,000	180,00	13 860,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"RH" 53+3*8		77,000			
346	K	210280131	Revize, seřízení a uvedení do provozu skříně pro vn	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"revize pro uvedení do provozu VN - 35kV" 6		6,000			
347	K	210280003	Zkoušky a prohlídka el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
348	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
349	K	ticr	Kontrola a protokol TIČR	hod	8,000	700,00	5 600,00	vlastní
	VV		"1d x 8h" 1*8		8,000			
350	M	phmnafta	Nafta pro zajištění provozu při manipulacích a plánovaných odstávkách pro stávající náhradní zdroje, včetně dopravy	lt	1 960,000	45,00	88 200,00	
	VV		"DAG-1 370 kVA: 50lt/hod" 50*8		400,000			
	VV		"DAG-2 500 kVA: 70lt/hod" 75*8		600,000			
	VV		"DAG-3 1250 kVA: 120lt/hod" 120*8		960,000			
							316 000,00	
D DEM-EKOL			Demontáž a ekologická likvidace stávajících technologií					
351	K	210190431-D	Demontáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg	kus	18,000	2 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stáv. VN rozvodna" 18		18,000			
352	K	210171112-D	Demontáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v kobkách do 1000 kVA	kus	3,000	6 000,00	18 000,00	vlastní
	VV		"stáv. trafa" 3		3,000			
353	K	741210203-D	Demontáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 400 kg	kus	48,000	2 000,00	96 000,00	vlastní
	VV		"stáv. rozvodny NN" 16+8+19		43,000			
	VV		"turbolekty" 3		3,000			
	VV		"R370+R500" 2		2,000			
354	K	741210302-D	Demontáž rozváděč skříňový kondenzátorový do 600 kV	kus	10,000	3 000,00	30 000,00	vlastní
	VV		"stáv. kompenzáky" 6+4		10,000			
355	K	210turbolekt	Demontáž stávajících turbinových motorů (turbolektů)	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	vlastní
	VV		3		3,000			
356	K	M21-likv-tr	Ekologická likvidace olejových transformátorů	ks	3,000	10 000,00	30 000,00	vlastní
	VV		"trafa" 3		3,000			
357	K	M21-likv-mot	Ekologická likvidace motorových soustrojí	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	vlastní
	VV		"turbolekty" 3		3,000			
358	K	M21-likv-rozv	Ekologická likvidace rozvaděčů VN a NN	ks	76,000	1 000,00	76 000,00	vlastní
	VV		"VN prvky" 18		18,000			
	VV		"NN rozvaděče" 58		58,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_2 - Automatika DA, řízení rozvodny

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

A

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

I

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 735 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 735 000,00	21,00%	364 350,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 099 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Ra

27724409

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
Objekt: D2_51 - Technologie energocentra
Soupis: D2_51_2 - Automatika DA, řízení rozvodny

Místo: Teplice

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant: [REDACTED]
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: E COREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 735 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_2 - Automatika DA, řízení rozvodny

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant:

A [REDACTED]
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 735 000,00

1	K	Pol60	Rozvaděč R-DA1	kpl.	1,000	219 000,00	219 000,00	vlastní
2	K	Pol61	Rozvaděč R-DA2	kpl.	1,000	245 000,00	245 000,00	vlastní
3	K	Pol62	Rozvaděč R-DA3	kpl.	1,000	245 000,00	245 000,00	vlastní
4	K	Pol63	Doplnění hlavního rozvaděče o řízení přívodních polí a spojky	ks	9,000	42 000,00	378 000,00	vlastní
5	K	Pol64	Doplnění hlavního rozvaděče o řízení přívodních polí a spojky	kpl.	1,000	245 000,00	245 000,00	vlastní
6	K	Pol65	Ovládací kabeláž včetně tras k rozvaděči R-Dax	kpl.	1,000	168 000,00	168 000,00	vlastní
7	K	Pol66	Montáž rozvaděčů R-DA včetně ovládacích desek	kpl.	1,000	135 000,00	135 000,00	vlastní
8	K	Pol67	Revize, Oživení řízení a fázování	kpl.	1,000	100 000,00	100 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_3 - Strojní část – dieselagregát, výfuk

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 085 376,00

DPH základní
snížená

Základ daně
4 085 376,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
857 928,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 943 304,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.8.2019

Star

IČ: 27

24409

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_3 - Strojní část – dieselagregát, výfuk

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

A [REDACTED]
[REDACTED]stikova
12, Jihlava

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 085 376,00

1 - DA	3 500 746,00
2 - Výfuk spalin - úsek motor-tlumič hluku	81 260,00
3 - Výfuk spalin - tlumič hluku	167 600,00
4 - Výfuk spalin - úsek tlumič hluku-tlumič hluku	3 380,00
5 - Výfuk spalin - úsek tlumič-exteriér	113 290,00
6 - Ostatní	219 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_3 - Strojní část – dieselagregát, výfuk

Místo: Teplice

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant: v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: E COREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel: a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 085 376,00

D	1	DA					3 500 746,00	
1	K	11	Dieselagregát o výkonu 1250kVA/1000kW STBY	soubor	1,000	3 410 000,00	3 410 000,00	vlastní
			vč. nabíječky AKU, předehřevu, AKU baterií, automatiky, zaškolení					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2	K	12	Montáž, provozní zkoušky (dle standardu dodavatele)	soubor	1,000	50 746,00	50 746,00	vlastní
3	K	13	Zásoba nafty na provozní zkoušky	l	1 000,000	40,00	40 000,00	vlastní

D	2	Výfuk spalín - úsek motor-tlumič hluku					81 260,00	
4	K	21	Tříplášťové potrubí - přímé DN 350-NEREZ	bm	3,000	9 320,00	27 960,00	vlastní
5	K	22	Tříplášťové potrubí - koleno 90° DN 350-NEREZ	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	vlastní
6	K	23	Tříplášťové potrubí - revizní koleno 90° DN 350-NEREZ	kus	3,000	9 200,00	27 600,00	vlastní
7	K	24	Objímky, závěsy	soubor	1,000	13 200,00	13 200,00	vlastní
8	K	25	Montážní a těsnicí materiál	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00	vlastní

D	3	Výfuk spalín - tlumič hluku					167 600,00	
9	K	31	tlumič hluku spalín stojatý, válcový, 1200-2500; I°; útlum 70dB	kus	1,000	81 500,00	81 500,00	vlastní
10	K	32	tlumič hluku spalín stojatý, válcový, 1200-2500; II°; útlum 75dB	kus	1,000	81 500,00	81 500,00	vlastní
11	K	33	Montážní a těsnicí materiál	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00	vlastní

D	4	Výfuk spalín - úsek tlumič hluku-tlumič hluku					3 380,00	
12	K	41	Tříplášťové potrubí - přímé DN 400-NEREZ	bm	0,500	6 760,00	3 380,00	vlastní

D	5	Výfuk spalín - úsek tlumič-exteriér					113 290,00	
13	K	51	Tříplášťové potrubí - přímé DN 400-NEREZ	bm	4,000	10 760,00	43 040,00	vlastní
14	K	52	Tříplášťové potrubí - koleno 45° DN 400-NEREZ	kus	1,000	7 250,00	7 250,00	vlastní
15	K	53	Tříplášťové potrubí - revizní koleno 90° DN 400-NEREZ	kus	1,000	10 350,00	10 350,00	vlastní
16	K	54	Tříplášťové potrubí - patní kus s revizním otvorem DN 400-NEREZ	kus	1,000	16 470,00	16 470,00	vlastní
17	K	55	Tříplášťové potrubí - koncové koleno 90° DN 400-NEREZ	kus	1,000	17 230,00	17 230,00	vlastní
18	K	56	Objímky, závěsy	soubor	1,000	15 100,00	15 100,00	vlastní
19	K	57	Montážní a těsnicí materiál	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	vlastní

D	6	Ostatní					219 100,00	
20	K	Pol1	Doprava a revize	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	vlastní
21	K	sml5yer	Servisní smlouva na 5 let provozu NZ s možností prodloužení, vč. materiálu dle specifikace výrobce, viz Technické podmínky DAG	rok	5,000	39 500,00	197 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_4 - Vzduchotechnika DA

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ:

27724409

DIČ:

CZ27724409

Projektant:

[REDACTED] a

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED] a

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 320 759,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 320 759,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
277 359,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 598 118,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.8.

Stará

IČ: 27

24409

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_4 - Vzduchotechnika DA

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant:

A [REDACTED] ta
v [REDACTED] ova
12, Jiniava

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

[REDACTED] a

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 320 759,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_4 - Vzduchotechnika DA

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant:

nta
v.o.s., M kova
12, Jihlava

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 320 759,00

1	K	Pol2	Přívod vzduchu - protidešťová žaluzie PZ ZnS velikost 1800 x 1500 mm, barva RAL	ks	3,000	16 200,00	48 600,00	vlastní
2	K	Pol3	Přívod vzduchu - regulační klapka velikost 1800 x 1400 mm, provedení se servopohonem 230V	ks	3,000	18 900,00	56 700,00	vlastní
3	K	Pol4	Přívod vzduchu - kulisový tlumič hluku (výplň dle návrhu dodavatele tlumiče), 1800x1400 - délka 4000 (zesílený plášť tlumiče na Rw=40dB)	ks	108,000	2 086,00	225 288,00	vlastní
4	K	Pol5	Přívod vzduchu - kruhová tlumicí vložka velikost 800 mm	ks	3,000	5 380,00	16 140,00	vlastní
5	K	Pol6	Přívod vzduchu - axiální ventilátor d800; 24,400 m3/hod; 230 Pa; vč. frekv. měniče	ks	3,000	59 200,00	177 600,00	vlastní
6	K	Pol7	Přívod vzduchu - krycí mřížka výtlaku ventilátoru velikost d800 mm	ks	3,000	2 980,00	8 940,00	vlastní
7	K	Pol8	Přívod vzduchu - čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu do obvodu 6500 mm (20% tvarovek)	bm	22,000	5 460,00	120 120,00	vlastní
8	K	Pol9	Přívod vzduchu - kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu do průměru 800 mm (80% tvarovek)	bm	9,000	9 100,00	81 900,00	vlastní
9	K	Pol10	Přívod vzduchu - hluková izolace s Al polepem, tl. 60mm	m2	210,000	429,00	90 090,00	vlastní
10	K	Pol11	Odvod vzduchu - čtyřhranná tlumicí vložka velikost cca 1700 x 1600 mm, doměřit na místě dle připojovacího rozměru na DA	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	vlastní
11	K	Pol12	Odvod vzduchu - regulační klapka velikost 1800 x 1800 mm, provedení se servopohonem 230V	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	vlastní
12	K	Pol13	Odvod vzduchu - kulisový tlumič hluku (výplň dle návrhu dodavatele tlumiče), 1400x1950 - délka 4000	ks	28,000	2 980,00	83 440,00	vlastní
13	K	Pol14	Odvod vzduchu - kulisový tlumič hluku (výplň dle návrhu dodavatele tlumiče), 1400x1850 - délka 4000	ks	56,000	2 870,00	160 720,00	vlastní
14	K	Pol15	Hluk tlumicí obklad části vstupní komory (dle návrhu dodavatele tlumiče)	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	vlastní
15	K	Pol16	Odvod vzduchu - čtyřhranné potrubí sk I, z pozinkovaného plechu do obvodu 7500 mm (90% tvarovek)	bm	4,000	5 810,00	23 240,00	vlastní
16	K	Pol17	Odvod vzduchu - krycí mřížka do potrubí velikost 1800x1800 mm	ks	1,000	6 700,00	6 700,00	vlastní
17	K	Pol18	Odvod vzduchu - protidešťová žaluzie PZ ZnS velikost 1120 x 1800 mm, barva RAL	ks	3,000	12 300,00	36 900,00	vlastní
18	K	Pol19	Odvod vzduchu - hluková izolace s Al polepem, tl. 60mm	m2	39,000	429,00	16 731,00	vlastní
19	K	Pol20	Sklad nafty - potrubní ventilátor do kruhového potrubí d200 v nevýbušném provedení; 300 m3/hod; 180 Pa, vč. pružných manžet 2ks	ks	1,000	34 200,00	34 200,00	vlastní
20	K	Pol21	Sklad nafty - tlumič hluku do kruhového potrubí d 200; délka 900mm	ks	1,000	2 980,00	2 980,00	vlastní
21	K	Pol22	Sklad nafty - regulační klapka velikost 250 x 250 mm, provedení se servopohonem 230V	ks	3,000	3 560,00	10 680,00	vlastní
22	K	Pol23	Sklad nafty - přetlaková klapka velikost d200 mm	ks	3,000	1 980,00	5 940,00	vlastní
23	K	Pol24	Sklad nafty - protidešťová žaluzie PZ ZnS velikost 250 x 250 mm, barva RAL	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	vlastní
24	K	Pol25	Sklad nafty - protidešťová žaluzie PZ ZnS velikost 200 x 200 mm, barva RAL	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	vlastní
25	K	Pol26	Sklad nafty - krycí mřížka do potrubí velikost 250x250 mm	ks	1,000	550,00	550,00	vlastní
26	K	Pol27	Sklad nafty - výústka jednořadá do kruhového potrubí 300x100; s regulací	ks	2,000	550,00	1 100,00	vlastní
27	K	Pol28	Sklad nafty - čtyřhranné potrubí sk I, z pozinkovaného plechu do obvodu 1050 mm (50% tvarovek)	bm	3,000	780,00	2 340,00	vlastní
28	K	Pol29	Sklad nafty - kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu do průměru 200 mm; rovné	bm	3,000	450,00	1 350,00	vlastní
29	K	Pol30	Sklad nafty - tepelná izolace s Al polepem, tl. 40mm	m2	2,000	365,00	730,00	vlastní
30	K	Pol31	Drobný pomocný materiál - spojovací a těsnicí materiál přírub	kg	80,000	176,00	14 080,00	vlastní
31	K	Pol32	Drobný pomocný materiál - polotovary na závěsy potrubí (závitové tyče, hmoždinky, hutní profily)	kg	180,000	135,00	24 300,00	vlastní
32	K	Pol33	Drobný pomocný materiál - koordinace, uvedení do provozu, předání zařízení uživateli	hod	20,000	495,00	9 900,00	vlastní
33	K	Pol34	Doprava zařízení a dílů	soub	1,000	23 900,00	23 900,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: D2_51 - Technologie energocentra

Soupis: D2_51_5 - Naftové hospodářství

KSO: Teplice

CC-CZ: 5. 4. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ: DIČ:

Uchazeč: ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ: 27724409
DIČ: CZ27724409

Projektant: A [redacted] va

IČ: DIČ:

Zpracovatel: [redacted]

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			321 565,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	321 565,00	21,00%	67 528,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			389 093,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.8.2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

D2_51 - Technologie energocentra

Soupis:

D2_51_5 - Naftové hospodářství

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

██████████ a
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

██████████ a

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

321 565,00

D1 - Zařízení

201 210,00

D2 - Potrubní rozvody

49 115,00

D3 - Kapacitní sondy

37 620,00

D4 - Pomocné práce

8 200,00

D5 - Hodinové zúčtovací sazby

25 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: D2_51 - Technologie energocentra

Soupis: D2_51_5 - Naftové hospodářství

Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Uchazeč: ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Datum: 5. 4. 2019

Projektant: A[redacted]a
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

321 565,00

D		D1		Zařízení					201 210,00	
1	K	Pol35		Nádrž 1m3 ocelová dvouplášťová, hranatá 1250x1250x800mm	ks	2,000	63 800,00	127 600,00	vlastní	
2	K	Pol36		Plnicí armatura DN50	ks	2,000	1 430,00	2 860,00	vlastní	
3	K	Pol37		Koncové šroubení A200.50	ks	2,000	560,00	1 120,00	vlastní	
4	K	Pol38		Měrná a odkalovací armatura DN40	ks	2,000	990,00	1 980,00	vlastní	
5	K	Pol39		Sací armatura DN25	ks	2,000	1 980,00	3 960,00	vlastní	
6	K	Pol40		Vratná armatura DN25	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	vlastní	
7	K	Pol41		Analogový ukazatel hladiny	ks	2,000	680,00	1 360,00	vlastní	
8	K	Pol42		Odvětrávací armatura DN25	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	vlastní	
9	K	Pol43		Kulový kohout DN25,PN6	ks	7,000	390,00	2 730,00	vlastní	
10	K	Pol44		Hadice pro naftu 1" s koncovkami	ks	2,000	2 750,00	5 500,00	vlastní	
11	K	Pol44a		Montáže pol. 1-10	kpl	1,000	48 600,00	48 600,00	vlastní	

D		D2		Potrubní rozvody					49 115,00	
12	K	Pol45		Ocelové potrubí 1" vč tvarovek a montáže	bm	75,000	465,00	34 875,00	vlastní	
13	K	Pol46		Ocelové potrubí DN50	bm	1,000	590,00	590,00	vlastní	
14	K	Pol47		Doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	150,000	91,00	13 650,00	vlastní	

D		D3		Kapacitní sondy					37 620,00	
15	K	Pol48		Kapacitní hladinoměr CLM-36 v nádrži	ks	2,000	7 980,00	15 960,00	vlastní	
16	K	Pol49		Programovatelná zobrazovací jednotka PDU-440-P-230V	ks	2,000	4 350,00	8 700,00	vlastní	
17	K	Pol50		Kapacitní přibližovací snímač CPS-24 v meziplášti nádrže	ks	2,000	2 150,00	4 300,00	vlastní	
18	K	Pol51		Kapacitní přibližovací snímač CPS-24 v jímce skladu a strojovny	ks	2,000	2 350,00	4 700,00	vlastní	
19	K	Pol52		Dvoukanálová vyhodnocovací jednotka DSU-1222	ks	2,000	1 980,00	3 960,00	vlastní	

D		D4		Pomocné práce					8 200,00	
20	K	Pol53		Nátěry, štítky, tabulky	soubor	1,000	5 800,00	5 800,00	vlastní	
21	K	Pol54		Požární prostup potrubí	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	vlastní	

D		D5		Hodinové zúčtovací sazby					25 420,00	
22	K	Pol55		Proplach systému po montáži	hod	10,000	350,00	3 500,00	vlastní	
23	K	Pol56		Tlaková zkouška	hod	12,000	350,00	4 200,00	vlastní	
24	K	Pol57		Napuštění systému	hod	8,000	280,00	2 240,00	vlastní	
25	K	Pol58		Nastavení systému snímačů	hod	12,000	390,00	4 680,00	vlastní	
26	K	Pol59		Provozní zkoušky	hod	24,000	450,00	10 800,00	vlastní	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

IČ:

DIČ: CZ27724409

Projektant:

A [redacted] va

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			202 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 500,00	21,00%	42 525,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		245 025,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant:

██████████
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

202 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

202 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	52 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	72 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	13 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace energocentra – TS 1, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Teplice

Datum:

5. 4. 2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant:

A [redacted]
s., Mrštíkova
12, Ji [redacted]

Uchazeč:

ECOREM a.s. Stará cesta 1127, 675 31, Jemnice

Zpracovatel:

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

202 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						202 500,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						35 000,00
1	K	VRN1001-R	Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		*Náklady na geodetické vytýčení řešených stavebních a inženýrských objektů.					
	VV		*Náklady na vytýčení stávajících a nových inženýrských sítí v místě řešené stavby.					
	VV		*Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného					
	VV		*provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů).					
	VV		*Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v digitální podobě).					
	VV		1		1,000			
2	K	VRN1002-R	Geodetická činnost - geodetický plán	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		*Vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních,					
	VV		*(5x v tištěné a 1x v digitální podobě)					
	VV		1		1,000			
3	K	VRN1003-R	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		* Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních					
	VV		*a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a					
	VV		*podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.					
	VV		1		1,000			
D	VRN2	Příprava staveniště						5 000,00
4	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		*Podrobný popis viz katalog ÚRS -					
	VV		*800-0 Vedlejší rozpočtové náklady					
	VV		*					
	VV		1		1,000			
D	VRN3	Zařízení staveniště						52 000,00
5	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		* Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně					
	VV		*zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,					
	VV		*včetně zřízení sociálních zařízení,					
	VV		* Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení					
	VV		*k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství					
	VV		*na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.					
	VV		* Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak,					
	VV		*aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob					
	VV		*a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a					
	VV		*pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,					
	VV		*jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.					
	VV		1		1,000			
6	K	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		* Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a					
	VV		*po skončení stavby oprava poškozených míst					
	VV		1		1,000			
7	K	VRN3007-R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		* Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním					
	VV		*stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,					
	VV		*případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.					
	VV		1		1,000			
8	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		*Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní					
	VV		*závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.					
	VV		*Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.					
	VV		*Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do					
	VV		*původního stavu na náklady zhotovitele.					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				72 000,00	
9	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		*- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů					
	VV		*potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.					
	VV		*3 x v tištěné formě, 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně					
	VV		*dostupných formátech.					
	VV		1		1,000			
10	K	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		*Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového					
	VV		*harmonogramu prací a plnění					
	VV		1		1,000			
11	K	VRN4003-R	Zajištění energetického štítku budovy	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		*Po ukončení stavebních prací zajistí zhotovitel dodání					
	VV		*energetického štítku celého objektu.					
	VV		1		1,000			
12	K	VRN4004-R	Monitoring	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		*-Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů					
	VV		*po celou dobu výstavby					
	VV		1		1,000			
13	K	VRN4005-R	Výrobní dokumentace	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		1		1,000			
14	K	VRN4007-R	Měření hluku	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		*- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření					
	VV		*po dokončení stavby					
	VV		.					
	VV		V průběhu stavby					
	VV		- měření v místnostech - 6ks					
	VV		Po dokončení stavby					
	VV		- měření v místnostech - 12ks					
	VV		- měření na fasádě - 5ks					
	VV		1		1,000			
15	K	VRN4008-R	Zajištění kolaudace stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1		1,000			
D VRN6			Územní vlivy				5 000,00	
16	K	VRN6001-R	Klimatické podmínky	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		*- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu...					
	VV		*odklizení sněhu, posypový materiál					
	VV		*- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot					
	VV		1		1,000			
D VRN7			Provozní vlivy				13 500,00	
17	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		*Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,					
	VV		*jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,					
	VV		*dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a					
	VV		*přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění,					
	VV		1		1,000			
18	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		*- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam,					
	VV		*kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny					
	VV		*provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s					
	VV		*omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku					
	VV		*nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující					
	VV		*stavební práce.					
	VV		*- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací					
	VV		*v důsledku provozu zařízení					
	VV		*[nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrázení,					
	VV		*záchranných sítí mimo síť na lešení, stříšek, apod.)					
	VV		1		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady				20 000,00	
19	K	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		*- Zpracování a kompletace projektové dokumentace					
	VV		*skutečného provedení stavby se zakreslením změn					
	VV		*3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči,					
	VV		*ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),					
	VV		*DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).					
	VV		*- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File)					
	VV		*nebo DOC Microsoft Word).					
	VV		1		1,000			