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Smlouva o dílo

SEADON s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34082
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní osoba: 
(dále jako „zhotovitel“)

Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
28601505
CZ28601505
Ing. Petr Dohnal, jednatel

a

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem: Sociální péče 331 6/1 2A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA., generálním ředitelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní údaje: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a administrativních: 
(dále jako „objednatel“)
(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako
„smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě poptávkového řízení s názvem „Opravy střech pro
Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.“, část 1 „Oprava střech budova B -
vertikály č. 1 - 7“ tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I.
Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže
specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za
něj sjednanou cenu.

2. Dílem se rozumí „Oprava střech budova B - vertikály č. 1 - 7 v Krajské zdravotní, a.s. -
Nemocnice Chomutov, o.z.

3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy,
b) postupem, který je v souladu s veškerými zadávacími podklady, s právními předpisy a s

ustanoveními této smlouvy,
c) řádně a s náležitou odbornou péčí,
d) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající

prohlášení o shodě
e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že
a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této

smlouvy,
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b) pečlivě si prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a jsou
mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla,

c) využije-li k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za
provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám, a využití externího dodavatele oznámí
objednateli e-mailem.

d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve
výši 20 000 000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky.

5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dle zákona č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a za zachování pořádku
na staveništi.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a zavazuje se
ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s
výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla,
tato situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

II.
Cena

1 . Cena díla je stanovena ve výši 1 690 949,91,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. K ceně díla bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a

vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost zhotovitel.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré

nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
4. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla objednatelem.
6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad
(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta
splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

7. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 331 6/1 2A, 401 13 Ústí nad
Labem.

8. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli, a
to na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Součástí daňového
dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele.
Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z
účtu objednatele.

III.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20.04.2024. Do uvedeného data musí být řádně
dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, rovněž musí být
zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání zápisu o
jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodů
k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činností zhotovitele v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z., adresa Kochova 1185,
Chomutov 430 12, budova B - vertikály č. 1 - 7 (dále také jako „staveniště“).
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3. Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato dle domluvy v závislosti na klimatických
podmínkách. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí
staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na
své provozní a organizační potřeby.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
5. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele - ; osoba

oprávněná podepsat předávací protokol za objednatele - 
, Nemocnice Chomutov, o.z.

IV.
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
1 . Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

2. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě
vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění
vady.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli,
vzniklé porušením jeho povinnosti.

4. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena
na e-mail: ,

6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se
odstraňovaná vada dotýkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná
vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.

7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi
nahlášením vady a vyřízením reklamace.

8. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.
Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do
úplného zaplacení dlužné částky.

2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení až do
dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné
výši.

4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.

VII.
Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je
oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení
smluvních povinností zhotovitele.

Účinnost od:
20.10.2021

Garant:
VPRAV

Uvolnil: Schválil: Distribuce:
VKK GR KZ Intranet

Verze:
1

Strana
3z4



KZ12_F00058 Smlouva o dílo - OSUN

2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským
zákoníkem.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zn í  vyplývající příslušnými
ustanovení občanského zákoníku.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva
nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický
obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14
dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru
smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a
metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv
do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné
ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné
smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s
uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.

5. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si
smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve
smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu
zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní
stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem,
kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním
dnem lhůty písemnost za doručenou.

6. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:
Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne 20.10.2023
Příloha č. 2 Sazebník pokut BOZP

V Ústí nad Labem dne VHlučíně dne 06.12.2023

Ing. Petr Dohnal
jednatel společnosti

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti
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CENOVÁ NABÍDKA

Číslo: 37623

Název zakázky: „Opravy střech pro Krajskou zdravotní, a.s.- Nemocnice Chomutov , o.  z.
Část 1 - Oprava střech budova B - vertikály č. 1 - 1“

Místo realizace: Chomutov

Zhotovitel: SEADON s.r.o.
Zaps. v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 34082
Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01
IČ: 286 01505
DIČ: CZ286 01505
tel.: 
e-mail: 

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401  13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
Mudr.  Petr Malý, MBA
Tel.: 
e-mail: 

Obchodní manažer:
mobil:
e-mail: 

Vypracoval:
tel.:
e-mail: 
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V Hlučíně dne 20. 10. 2023

Nabídka č. 37623 Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z, Část 1
- Oprava střech budova B - vertikály č. 1 - 7

Předkládáme Vám cenovou nabídku do výběrového řízení na stavební práce.

Celková cena nabídky bez DPH 1 690 949,91,- Kč

355 099,48,- KčDPH 21%

Celková cena nabídky s DPH 2 046 049,39,- Kč
Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Místo realizace:

Platební podmínky:

Doba realizace:

Záruční doba:

Kochova 1185, Chomutov 430 12, budova B - vertikály č. 1-7

dle SoD

zahájení plnění: dle SoD
ukončení plnění: do 40 pracovních dnů

Na toto dílo poskytujeme záruku 24 měsíců na práci a materiál dle
výrobce.

Cenová nabídka je zpracována na základě nám dostupných podkladů a informací, které jsme získali od
zadavatele. V případě, že dojde v průběhu projekčního zpracování k podstatné změně v celkovém
řešení vyhrazujeme si právo úpravy naší nabídky.
Dílo bude provedeno dle platných ČSN a případné projektové dokumentace uvedených v obchodní
dokumentaci vztahující se k dílu.

Bližší podrobnosti a případné požadavky je naše firma ochotna kdykoliv upřesnit.

Za f i rmu SEADON s.r.o.
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Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Objed

Projekt

Rovniny 1 1 1 6/45, Hlučín 748 01Zhotov

Zpraco

SEADON s.r.o.

Zpracováno dne: 20.10.2023

C Kód Zkrácený popis Z Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem

712 Izolace střech (živičné krytiny)
1
2
3

4
5

6

7
8

9

71202VD
71201VD
712341559RT1

Varianta:
7122754VD
7126601VD

Varianta:
712841559RT1

Varianta:
7122751VD
712851559RT1

Varianta:
712457VD

Varianta:

Montáž střešní vpuste TOPWET SAN DN 95mm s ochranným košíkem
Úklid a zametení střechy před prováděnými pracemi
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - vrchní hydroizolace
1
Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 1m2
Pokládka atikového izolačního klínu
n
Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením
1
Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 0,5m2
Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy
1
Vyspravení stávajícího podkladu z 10% plochy
(

kus
m2
m2

kus
m

m2

kus
m2

m2

2,00
207,00
207,00

5,00
86,00

58,00

6,00
58,00

20,70

74 Elektromontážní práce (silnoproud)
10 74003VD

Varianta:
Demontáž stávající + montáž nové hromosvodové soustavy
d

soubor 1,00

762 Konstrukce tesařské
11 7621 3VD Dodávka a montáž podkladní OSB desky pod oplechování atiky, tl. 22mm š. 400mm m 58,00

764 Konstrukce klempířské
12
13
14
15

764430VD
76481 71 5VD
7641 08VD
7641 22VD

Demontáž stávajících klempířských prvků
Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm
Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 150 mm
Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 100 mm

m
m
m
m

1,00
58,00
58,00
28,00

783 Nátěry
16 78301VD Nátěr konstr. klemp. 1x základ + 2x vrch m2 1,00

H712 Izolace střech (živičné krytiny)
17 99871 21 03T00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 2,71

H762 Konstrukce tesařské
18 9987621 03R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,23

H764 Konstrukce klempířské
19 9987641 03R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,29

H800VD Ostatní
20
21

22

80003VD
800024VD

Varianta:
80086VD

Výpomoce techniky pro přesun materiálu na střechu, ze střechy
Přesun/vyzdvižení konstrukcí na střeše
k
Doprava materiálu a řemeslníků na stavbu

soubor
kus

soubor

1,00
1,00

1,00
Ostatní materiál

23
24
25

63145722
62852257
28055VD

Klín atikový izolační DDP-KL 1000x50x50 mm
Pás modifikovaný asfalt s břidl. posypem tl. 5mm
Asfaltový samolepící pás tl. 3mm

m
m2
m2

86,00
320,00

70,00

Poznámka:



VERLAG
DASHÓFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Oprava střech budova B - vertikála č. 1 Doba výstavb; Objednatel:

Druh stavby: Nemocnice Začátek výsta Projektant:

Lokalita: Chomutov Konec výstavt Zhotovitel: Rovniny 1116/45, Hlučín
748 01

Zpracoval: Zpracováno dl 20.1 .2023 Zpracováno dne: 20.10.2023

Objekt |Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
712 Izolace střech (živičné krytiny)
74 Elektromontážní práce (silnoproud)
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
783 Nátěry
H712 Izolace střech (živičné krytiny)
H762 Konstrukce tesařské
H764 Konstrukce klempířské
H800VD Ostatní

Ostatní materiál



Krycí list slepého rozpočtuVERLAG
DASHÓFER

Název stavby: Oprava střech budova B - vertikála 1 Objednatel: IČO/DIČ:

Druh stavby: Nemocnice Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Chomutov Zhotovitel: SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45,
Hlučín 748 01 IČO/DIČ: CZ286 01505

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 25

JKSO: Zpracoval: Datum: 20.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:
vyou  uvcuo i i o  uo i  l y  i i cuuoa i  i u j  i oázou  u r i  i z. i / o . u



VERLAG

Ná C Doba výstavby: Objed Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.,

Dru l\ Začátek výstavby: Projekt

Lok c Konec výstavby: Zhotov SEADON s.r.o. Rovniny 1 1 1 6/45, Hlučín 748 01

JK Zpracováno dne: 20.10.2023 Zpraco

C Kód Zkrácený popis Z Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem

712 Izolace střech (živičné krytiny)
1 71202VD Montáž střešní vpuste TOPWET SAN DN 95mm s ochranným košíkem kus 2,00
2 71201VD Úklid a zametení střechy před prováděnými pracemi m2 207,00
3 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - vrchní hydroizolace m2 207,00

Varianta: 1
4 7122754VD Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 1m2 kus 8,00
5 7126601VD Pokládka atikového izolačního klínu m 86,00

Varianta: n
6 7122751VD Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 0,5m2 kus 4,00
7 712851559RT1 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy m2 58,00

Varianta: 1
8 712457VD Vyspravení stávajícího podkladu z 10% plochy m2 20,70

Varianta: (
9 7122733VD Opracovaní prostupu střešní krytinou D do 150mm kus 4,00
10 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením m2 58,00

Varianta: 1
74 Elektromontážní práce (silnoproud)

11 74003VD Demontáž stávající + montáž nové hromosvodové soustavy soubor 1,00
Varianta: d

762 Konstrukce tesařské
12 7621 3VD Dodávka a montáž podkladní OSB desky pod oplechování atiky, tl. 22mm š. 400mm m 58,00

764 Konstrukce klempířské
13 764430VD Demontáž stávajících klempířských prvků m 1,00
14 76481 71 5VD Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm m 58,00
15 7641 08VD Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 150 mm m 58,00
16 7641 22VD Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 100 mm m 28,00

783 Nátěry
17 78301VD Nátěr konstr. klemp. 1x základ + 2x vrch m2 1,00

H712 Izolace střech (živičné krytiny)
18 998712103T00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 2,71

H762 Konstrukce tesařské
19 9987621 03R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,23

H764 Konstrukce klempířské
20 9987641 03R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,29

H800VD Ostatní
21 80003VD Výpomoce techniky pro přesun materiálu na střechu, ze střechy soubor 1,00
22 80086VD Doprava materiálu a řemeslníků na stavbu soubor 1,00

Ostatní materiál
23 63145722 Klín atikový izolační DDP-KL 1000x50x50 mm m 86,00
24 62852257 Pás modifikovaný asfalt s břidl. posypem tl. 5mm m2 320,00
25 28055VD Asfaltový samolepící pás tl. 3mm m2 70,00

Poznámka:

Vý



VERLAG
DASHÓFER Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Oprava střech - budova B vertilála č. 2 Doba výstavb' . Krajská zdravotní, a. s. -Objednatel: . .  ’Nemocnice Chomutov, o.

Druh stavby: Nemocnice Začátek výsta Projektant:

Lokalita: Chomutov Konec výstavt Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Zpracoval: Zpracováno di 20. 10.. 2023 Zpracováno dne: 20.10.2023

Objekt |Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
712 Izolace střech (živičné krytiny)
74 Elektromontážní práce (silnoproud)
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
783 Nátěry
H712 Izolace střech (živičné krytiny)
H762 Konstrukce tesařské
H764 Konstrukce klempířské
H800VD Ostatní

Ostatní materiál



VERLAG
DASHÓFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Oprava střech - budova B vertilála č.
2 Objednatel: Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice

Chomutov, o. z., IČO/DIČ:

Druh stavby: Nemocnice Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Chomutov Zhotovitel: SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45,
Hlučín 748 01 IČO/DIČ: CZ286 01505

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 25

JKSO: Zpracoval: Datum: 20.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:
vyou  uvcuo i i o  uo i  l y  i i cuuoa i  i u j  i oázou  u r i  i z. i / o . u



VERLAG
dashóferI
sbni rozpočet
Ná C Doba výstavby: Objed Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov o. z

Dru l\ Začátek výstavby: Projekt

Lok c Konec výstavby: Zhotov SEADON s.r.o. Rovniny 1 1 1 6/45, Hlučín 748 01

JK Zpracováno dne: 20.10.2023 Zpraco

C Kód Zkrácený popis Z Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem

712 Izolace střech (živičné krytiny)
1 71202VD Montáž střešní vpuste TOPWET SAN DN 95mm s ochranným košíkem kus 2,00
2 71201VD Úklid a zametení střechy před prováděnými pracemi m2 207,00
3 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - vrchní hydroizolace m2 207,00

Varianta: 1
4 7122754VD Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 1m2 kus 3,00
5 7126601VD Pokládka atikového izolačního klínu m 86,00

Varianta: n
6 7122751VD Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 0,5m2 kus 5,00
7 712851559RT1 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy m2 58,00

Varianta: 1
8 712457VD Vyspravení stávajícího podkladu z 10% plochy m2 20,70

Varianta: (
9 7122733VD Opracovaní prostupu střešní krytinou D do 150mm kus 1,00
10 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením m2 58,00

Varianta: 1
74 Elektromontážní práce (silnoproud)

11 74003VD Demontáž stávající + montáž nové hromosvodové soustavy soubor 1,00
Varianta: d

762 Konstrukce tesařské
12 7621 3VD Dodávka a montáž podkladní OSB desky pod oplechování atiky, tl. 22mm š. 400mm m 58,00

764 Konstrukce klempířské
13 764430VD Demontáž stávajících klempířských prvků m 1,00
14 76481 71 5VD Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm m 58,00
15 7641 08VD Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 150 mm m 58,00
16 7641 22VD Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 100 mm m 28,00

783 Nátěry
17 78301VD Nátěr konstr. klemp. 1x základ + 2x vrch m2 1,00

H712 Izolace střech (živičné krytiny)
18 998712103T00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 2,71

H762 Konstrukce tesařské
19 9987621 03R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,23

H764 Konstrukce klempířské
20 9987641 03R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,29

H800VD Ostatní
21 80003VD Výpomoce techniky pro přesun materiálu na střechu, ze střechy soubor 1,00
22 80086VD Doprava materiálu a řemeslníků na stavbu soubor 1,00

Ostatní materiál
23 63145722 Klín atikový izolační DDP-KL 1000x50x50 mm m 86,00
24 62852257 Pás modifikovaný asfalt s břidl. posypem tl. 5mm m2 320,00
25 28055VD Asfaltový samolepící pás tl. 3mm m2 70,00

Poznámka:

Vý



VERLAG
DASHÓFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Oprava střech budova B - vertilála č. 3 Doba výstavb' Objednatel: Krajská zdravotní, a. s.J ■ Nemocnice Chomutov o.

Druh stavby: Nemocnice Začátek výsta Projektant:

Lokalita: Chomutov Konec výstavt Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Zpracoval: Zpracováno di 20. 10.2023 Zpracováno dne: 20.10.2023

Objekt |Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
712 Izolace střech (živičné krytiny)
74 Elektromontážní práce (silnoproud)
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
783 Nátěry
H712 Izolace střech (živičné krytiny)
H762 Konstrukce tesařské
H764 Konstrukce klempířské
H800VD Ostatní

Ostatní materiál



Krycí list slepého rozpočtuVERLAG
DASHÓFER

Název stavby: Oprava střech budova B - vertilála č.
3 Objednatel: Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice

Chomutov o. z. IČO/DIČ:

Druh stavby: Nemocnice Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Chomutov Zhotovitel: SEADON s.r.o. IČO/DIČ: CZ286 01505

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 25

JKSO: Zpracoval: Datum: 20.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:
vyou  uvcuo i i o  uo i  l y  i i cuuoa i  i u j  i oázou  u r i  i z. i / o . u



VERLAG
dashóferI
sbni rozpočet
Ná

Dru

Lok

JK

C

l\

c

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Objed

Projekt

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov o. z.

Rovniny 1 1 1 6/45, Hlučín 748 01Zhotov

Zpraco

SEADON s.r.o.

Zpracováno dne: 20.10.2023

C Kód Zkrácený popis Z Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem

712 Izolace střech (živičné krytiny)
1
2
3

4
5

6
7

8

9
10

71202VD
71201VD
712341559RT1

Varianta:
7122754VD
7126601VD

Varianta:
7122751VD
712851559RT1

Varianta:
712457VD

Varianta:
7122733VD
712841559RT1

Varianta:

Montáž střešní vpuste TOPWET SAN DN 95mm s ochranným košíkem
Úklid a zametení střechy před prováděnými pracemi
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - vrchní hydroizolace
1
Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 1m2
Pokládka atikového izolačního klínu
n
Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 0,5m2
Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy
1
Vyspravení stávajícího podkladu z 10% plochy
(
Opracovaní prostupu střešní krytinou D do 150mm
Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením
1

kus
m2
m2

kus
m

kus
m2

m2

kus
m2

2,00
207,00
207,00

5,00
86,00

2,00
58,00

20,70

6,00
58,00

74 Elektromontážní práce (silnoproud)
11 74003VD

Varianta:
Demontáž stávající + montáž nové hromosvodové soustavy
d

soubor 1,00

762 Konstrukce tesařské
12 7621 3VD Dodávka a montáž podkladní OSB desky pod oplechování atiky, tl. 22mm š. 400mm m 58,00

764 Konstrukce klempířské
13
14
15
16

764430VD
76481 71 5VD
7641 08VD
7641 22VD

Demontáž stávajících klempířských prvků
Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm
Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 150 mm
Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 100 mm

m
m
m
m

1,00
58,00
58,00
28,00

783 Nátěry
17 78301VD Nátěr konstr. klemp. 1x základ + 2x vrch m2 1,00

H712 Izolace střech (živičné krytiny)
18 998712103T00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 2,71

H762 Konstrukce tesařské
19 9987621 03R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,23

H764 Konstrukce klempířské
20 9987641 03R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,29

H800VD Ostatní
21
22

23

80003VD
800024VD

Varianta:
80086VD

Výpomoce techniky pro přesun materiálu na střechu, ze střechy
Přesun/vyzdvižení konstrukcí na střeše
k
Doprava materiálu a řemeslníků na stavbu

soubor
kus

soubor

1,00
1,00

1,00
Ostatní materiál

24
25
26

63145722
28055VD
62852257

Klín atikový izolační DDP-KL 1000x50x50 mm
Asfaltový samolepící pás tl. 3mm
Pás modifikovaný asfalt s břidl. posypem tl. 5mm

m
m2
m2

86,00
70,00

320,00



VERLAG
DASHÓFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Oprava střech budova B - vertilála č. 4 Doba výstavb' Objednatel: Krajská zdravotní, a. s.J ■ Nemocnice Chomutov o.

Druh stavby: Nemocnice Začátek výsta Projektant:

Lokalita: Chomutov Konec výstavt Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Zpracoval: Zpracováno di 20. 10.2023 Zpracováno dne: 20.10.2023

Objekt |Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
712 Izolace střech (živičné krytiny)
74 Elektromontážní práce (silnoproud)
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
783 Nátěry
H712 Izolace střech (živičné krytiny)
H762 Konstrukce tesařské
H764 Konstrukce klempířské
H800VD Ostatní

Ostatní materiál



Krycí list slepého rozpočtuVERLAG
DASHÓFER

Název stavby: Oprava střech budova B - vertilála č.
4 Objednatel: Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice

Chomutov o. z. IČO/DIČ:

Druh stavby: Nemocnice Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Chomutov Zhotovitel: SEADON s.r.o. IČO/DIČ: CZ286 01505

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 26

JKSO: Zpracoval: Datum: 20.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:
vyou  uvcuo i i o  uo i  l y  i i cuuoa i  i u j  i oázou  u r i  i z. i / o . u



VERLAG
DASHÓFER

tavební rozpočetSlepý s
Ná c Doba výstavby: Objed Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov o. z

Dru i\ Začátek výstavby: Projekt

Lok c Konec výstavby: Zhotov SEADON

JK Zpracováno dne: 20.10.2023 Zpraco

C Kód Zkrácený popis Z Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem

712 Izolace střech (živičné krytiny)
1 71202VD Montáž střešní vpuste TOPWET SAN DN 95mm s ochranným košíkem kus 1,00
2 71201VD Úklid a zametení střechy před prováděnými pracemi m2 104,00
3 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - vrchní hydroizolace m2 104,00

Varianta: 1
4 7122754VD Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 1m2 kus 6,00
5 7126601VD Pokládka atikového izolačního klínu m 84,00

Varianta: n
6 7122751VD Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 0,5m2 kus 5,00
7 712851559RT1 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy m2 43,00

Varianta: 1
8 712457VD Vyspravení stávajícího podkladu z 10% plochy m2 10,40

Varianta: (
9 7122733VD Opracovaní prostupu střešní krytinou D do 150mm kus 1,00
10 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením m2 50,00

Varianta: 1
74 Elektromontážní práce (silnoproud)

11 74003VD Demontáž stávající + montáž nové hromosvodové soustavy soubor 1,00
Varianta: d

762 Konstrukce tesařské
12 7621 3VD Dodávka a montáž podkladní OSB desky pod oplechování atiky, tl. 22mm š. 400mm m 43,00

764 Konstrukce klempířské
13 764430VD Demontáž stávajících klempířských prvků m 1,00
14 76481 71 5VD Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm m 43,00
15 7641 08VD Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 150 mm m 43,00
16 7641 22VD Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 100 mm m 41,00

783 Nátěry
17 78301VD Nátěr konstr. klemp. 1x základ + 2x vrch m2 1,00

H712 Izolace střech (živičné krytiny)
18 998712103T00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 1,64

H762 Konstrukce tesařské
19 9987621 03R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,17

H764 Konstrukce klempířské
20 9987641 03R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,22

H800VD Ostatní
21 80003VD Výpomoce techniky pro přesun materiálu na střechu, ze střechy soubor 1,00
22 80086VD Doprava materiálu a řemeslníků na stavbu soubor 1,00

Ostatní materiál
23 63145722 Klín atikový izolační DDP-KL 1000x50x50 mm m 84,00
24 28055VD Asfaltový samolepící pás tl. 3mm m2 55,00
25 62852257 Pás modifikovaný asfalt s břidl. posypem tl. 5mm m2 185,00

Poznámka:

Vý



VERLAG
DASHÓFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Oprava střech budova B - vertikála č. 5 Doba výstavb' Objednatel: Krajská zdravotní, a. s.J ■ Nemocnice Chomutov o.

Druh stavby: Nemocnice Začátek výsta Projektant:

Lokalita: Chomutov Konec výstavt Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Zpracoval: Zpracováno di 20. 10.2023 Zpracováno dne: 20.10.2023

Objekt |Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
712 Izolace střech (živičné krytiny)
74 Elektromontážní práce (silnoproud)
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
783 Nátěry
H712 Izolace střech (živičné krytiny)
H762 Konstrukce tesařské
H764 Konstrukce klempířské
H800VD Ostatní

Ostatní materiál



Krycí list slepého rozpočtuVERLAG
DASHÓFER

Název stavby: Oprava střech budova B - vertikála č.
5 Objednatel: Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice

Chomutov o. z. IČO/DIČ:

Druh stavby: Nemocnice Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Chomutov Zhotovitel: SEADON s.r.o. IČO/DIČ: CZ286 01505

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 25

JKSO: Zpracoval: Datum: 20.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:
vyou  uvcuo i i o  uo i  l y  i i cuuoa i  i u j  i oázou  u r i  i z. i / o . u



VERLAG
dashóferI
sbni rozpočet
Ná Oprava střech budova B - vertikála č. 6 Doba výstavby: Objed Krajská zdravotní a. s. - Nemocnice Chomutov o. z.

Dru l\ Začátek výstavby: Projekt

Lok C Konec výstavby: Zhotov SEADON

JK Zpracováno dne: 20.10.2023 Zpraco

C Kód Zkrácený popis Z Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem

712 Izolace střech (živičné krytiny)
1 71202VD Montáž střešní vpuste TOPWET SAN DN 95mm s ochranným košíkem kus 1,00
2 71201VD Úklid a zametení střechy před prováděnými pracemi m2 104,00
3 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - vrchní hydroizolace m2 104,00

Varianta: 1
4 7122754VD Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 1m2 kus 4,00
5 7126601VD Pokládka atikového izolačního klínu m 84,00

Varianta: n
6 7122751VD Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 0,5m2 kus 2,00
7 712851559RT1 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy m2 43,00

Varianta: 1
8 712457VD Vyspravení stávajícího podkladu z 10% plochy m2 10,40

Varianta: (
9 7122733VD Opracovaní prostupu střešní krytinou D do 150mm kus 1,00
10 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením m2 50,00

Varianta: 1
74 Elektromontážní práce (silnoproud)

11 74003VD Demontáž stávající + montáž nové hromosvodové soustavy soubor 1,00
Varianta: d

762 Konstrukce tesařské
12 7621 3VD Dodávka a montáž podkladní OSB desky pod oplechování atiky, tl. 22mm š. 400mm m 43,00

764 Konstrukce klempířské
13 764430VD Demontáž stávajících klempířských prvků m 1,00
14 76481 71 5VD Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm m 43,00
15 7641 08VD Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 150 mm m 43,00
16 7641 22VD Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 100 mm m 20,00

783 Nátěry
17 78301VD Nátěr konstr. klemp. 1x základ + 2x vrch m2 1,00

H712 Izolace střech (živičné krytiny)
18 998712103T00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 1,64

H762 Konstrukce tesařské
19 9987621 03R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,17

H764 Konstrukce klempířské
20 9987641 03R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,22

H800VD Ostatní
21 80003VD Výpomoce techniky pro přesun materiálu na střechu, ze střechy soubor 1,00
22 80086VD Doprava materiálu a řemeslníků na stavbu soubor 1,00

Ostatní materiál
23 63145722 Klín atikový izolační DDP-KL 1000x50x50 mm m 84,00
24 28055VD Asfaltový samolepící pás tl. 3mm m2 55,00
25 62852257 Pás modifikovaný asfalt s břidl. posypem tl. 5mm m2 185,00

Poznámka:

Vý



VERLAG
DASHÓFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Oprava střech budova B - vertikála č. 6 Doba výstavb' Objednatel: Krajská zdravotní a. s.J ■ Nemocnice Chomutov o.

Druh stavby: Nemocnice Začátek výsta Projektant:

Lokalita: Chomutov Konec výstavt Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Zpracoval: Zpracováno di 20. 10.. 2023 Zpracováno dne: 20.10.2023

Objekt |Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
712 Izolace střech (živičné krytiny)
74 Elektromontážní práce (silnoproud)
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
783 Nátěry
H712 Izolace střech (živičné krytiny)
H762 Konstrukce tesařské
H764 Konstrukce klempířské
H800VD Ostatní

Ostatní materiál



Krycí list slepého rozpočtuVERLAG
DASHÓFER

Název stavby: Oprava střech budova B - vertikála č.
6 Objednatel: Krajská zdravotní a. s. - Nemocnice

Chomutov o. z. IČO/DIČ:

Druh stavby: Nemocnice Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Chomutov Zhotovitel: IČO/DIČ: CZ286 01505

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 25

JKSO: Zpracoval: Datum: 20.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:
vyou  uvcuo i i o  uo i  l y  i i cuuoa i  i u j  i oázou  u r i  i z. i / o . u



VERLAG
dashóferI
sbni rozpočet
Ná C Doba výstavby: Objed Krajská zdravotní a. s. - Nemocnice Chomutov o. z.

Dru l\ Začátek výstavby: Projekt

Lok c Konec výstavby: Zhotov SEADON

JK Zpracováno dne: 20.10.2023 Zpraco

C Kód Zkrácený popis Z Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem

712 Izolace střech (živičné krytiny)
1 71202VD Montáž střešní vpuste TOPWET SAN DN 95mm s ochranným košíkem kus 1,00
2 71201VD Úklid a zametení střechy před prováděnými pracemi m2 104,00
3 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - vrchní hydroizolace m2 104,00

Varianta: 1
4 7122754VD Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 1m2 kus 6,00
5 7126601VD Pokládka atikového izolačního klínu m 84,00

Varianta: n
6 7122751VD Opracovaní prostupu střešní krytinou plocha do 0,5m2 kus 3,00
7 712851559RT1 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy m2 43,00

Varianta: 1
8 712457VD Vyspravení stávajícího podkladu z 10% plochy m2 10,40

Varianta: (
9 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením m2 50,00

Varianta: 1
74 Elektromontážní práce (silnoproud)

10 74003VD Demontáž stávající + montáž nové hromosvodové soustavy soubor 1,00
Varianta: d

762 Konstrukce tesařské
11 7621 3VD Dodávka a montáž podkladní OSB desky pod oplechování atiky, tl. 22mm š. 400mm m 43,00

764 Konstrukce klempířské
12 764430VD Demontáž stávajících klempířských prvků m 1,00
13 76481 71 5VD Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm m 43,00
14 7641 08VD Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 150 mm m 43,00
15 7641 22VD Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 100 mm m 26,00

783 Nátěry
16 78301VD Nátěr konstr. klemp. 1x základ - S2003 Formex m2 8,00
17 783522900R00 Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr.2 x m2 8,00

Varianta: b
H712 Izolace střech (živičné krytiny)

18 99871 21 03T00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 1,64
H762 Konstrukce tesařské

19 9987621 03R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,17
H764 Konstrukce klempířské

20 9987641 03R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,22
H800VD Ostatní

21 80003VD Výpomoce techniky pro přesun materiálu na střechu, ze střechy soubor 1,00
22 80086VD Doprava materiálu a řemeslníků na stavbu soubor 1,00

Ostatní materiál
23 63145722 Klín atikový izolační DDP-KL 1000x50x50 mm m 84,00
24 28055VD Asfaltový samolepící pás tl. 3mm m2 55,00
25 62852257 Pás modifikovaný asfalt s břidl. posypem tl. 5mm m2 185,00

Poznámka:



VERLAG
DASHÓFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Oprava střech budova B - vertikála č. 7 Doba výstavb' Objednatel: Krajská zdravotní a. s.J ■ Nemocnice Chomutov o.

Druh stavby: Nemocnice Začátek výsta Projektant:

Lokalita: Chomutov Konec výstavt Zhotovitel: SEADON s.r.o.

Zpracoval: Zpracováno di 20. 10.2023 Zpracováno dne: 20.10.2023

Objekt |Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
712 Izolace střech (živičné krytiny)
74 Elektromontážní práce (silnoproud)
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
783 Nátěry
H712 Izolace střech (živičné krytiny)
H762 Konstrukce tesařské
H764 Konstrukce klempířské
H800VD Ostatní

Ostatní materiál



Krycí list slepého rozpočtuVERLAG
DASHÓFER

Název stavby: Oprava střech budova B - vertikála č.
7 Objednatel: Krajská zdravotní a. s. - Nemocnice

Chomutov o. z. IČO/DIČ:

Druh stavby: Nemocnice Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Chomutov Zhotovitel: SEADON s.r.o.Rovniny 1116/45,
Hlučín 748 01 IČO/DIČ: CZ286 01505

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 25

JKSO: Zpracoval: Datum: 20.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:
vyou  uvcuo i i o  uo i  l y  i i cuuoa i  i u j  i oázou  u r i  i z. i / o . u



VERLAG
dashóferI
sbní rozpočet
Ná C Doba výstavby: Objed Krajská zdravotní a. s. - Nemocnice Chomutov o. z.

Dru l\ Začátek výstavby: Projekt

Lok c Konec výstavby: Zhotov SEADON

JK Zpracováno dne: 20.10.2023 Zpraco

Č Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem

712 Izolace střech (živičné krytiny)
1 71202VD Montáž střešní vpuste TOPWET SAN DN 95mm s ochranným košíkem kus 1,00
2 71201VD Úklid a zametení střechy před prováděnými pracemi m2 30,00
3 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - vrchní hydroizolace m2 30,00

Varianta: 1
4 7126601VD Pokládka atikového izolačního klínu m 29,00

Varianta: n
5 712457VD Vyspravení stávajícího podkladu z 10% plochy m2 3,00

Varianta: (
6 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením m2 30,00

Varianta: 1
74 Elektromontážni práce (silnoproud)

7 74003VD Demontáž stávající + montáž nové hromosvodové soustavy soubor 1,00
Varianta: d

764 Konstrukce klempířské
8 764430VD Demontáž stávajících klempířských prvků m 1,00
9 76481 71 5VD Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm m 24,00
10 7641 22 VD Dodávka a montáž krycí lišty Pz lakovaný, rš 100 mm m 5,00

H712 Izolace střech (živičné krytiny)
11 998712103T00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 0,55

H764 Konstrukce klempířské
12 9987641 03R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,12

H800VD Ostatní
13 80003VD Výpomoce techniky pro přesun materiálu na střechu, ze střechy soubor 1,00
14 80086VD Doprava materiálu a řemeslníků na stavbu soubor 1,00

Ostatní materiál
15 63145722 Klín atikový izolační DDP-KL 1000x50x50 mm m 29,00
16 62852257 Pás modifikovaný asfalt s břidl. posypem tl. 5mm m2 75,00

Poznámka:
Vý



VERLAG
DASHÓFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Oprava střech budovy B - vertikála č. 7 - chodba

Nemocnice

Chomutov

Doba výstavb;

Začátek výsta

Konec výstavt

Zpracováno dl 20. 10.2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Krajská zdravotní a. s. -
Nemocnice Chomutov o.

SEADON s.r.o.

20.10.2023

Objekt |Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
712 Izolace střech (živičné krytiny)
74 Elektromontážní práce (silnoproud)
764 Konstrukce klempířské
H712 Izolace střech (živičné krytiny)
H764 Konstrukce klempířské
H800VD Ostatní

Ostatní materiál



Krycí list slepého rozpočtuVERLAG
DASHÓFER

Název stavby: Oprava střech budovy B - vertikála č.
7 - chodba Objednatel: Krajská zdravotní a. s. - Nemocnice

Chomutov o. z. IČO/DIČ:

Druh stavby: Nemocnice Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Chomutov Zhotovitel: SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45,
Hlučín 748 01 IČO/DIČ: CZ286 01505

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 16

JKSO: Zpracoval: Datum: 20.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:
vyou  uvcuo i i o  uo i  l y  i i cuuoa i  i u j  i oázou  u r i  i z. i / o . u



Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima
na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

1. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ

2
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických
spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a
prodlužovacích kabelů bez revizí,

1000,- Kč za případ
1000,- Kč za používání

3
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení
(elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)

1500,- Kč za případ

4

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále
pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb.,
poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a
ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb

5000,- Kč za případ

5
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení),
transportním zařízením

5000,- Kč za případ

6
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na
elektrickém zařízení a na strojním zařízení

5000,- Kč za případ

7
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či
subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

8
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a
činnosti

1000,- Kč za případ

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka
subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad
stavbou

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3
pracovní dny
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací
15000,- Kč u smrtelného pracovního, úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení,
přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění
požární bezpečnosti

5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.

5000,- Kč za případ

3
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako
ochrana před požárem

5000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ

5
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo
skladovaných látek

1000,- Kč za případ

6
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků
konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

1000,- Kč za osobu a případ

7
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany
do prostoru stavby

5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a
přípravky

5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech
při nakládání s odpady

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O)
5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ

6
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace,
dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce
odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí

5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ

2
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost
nebo zdravotní způsobilost

2000,- Kč za případ

3
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel
platných pro stavbu

2000,- Kč za případ

4
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor
nad stavbou ve stanoveném termínu

5000,- Kč za případ

5
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou
a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních
značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů

2000,- Kč za případ nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a
jejich okolí, rovněž tak samotné stavby

2000,- Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězeni osoby z areálu stavby

9
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do
areálu stavby

1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých
vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech

1000,- Kč za případ

11

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí
předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou
do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima předešlé pokuty
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