

Smlouva o dílo

HELGOS s.r.o.

se sídlem: Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 46711732

DIČ: CZ46711732

zastoupená: Vladimírem Lazarem, Jaroslavem Haislem, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl , vložka 2570

bankovní spojení:

č. účtu:

kontaktní osoba:

(dále jako „**zhotovitel**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zastoupená: MUDr. Taťánou Soharovou, generální ředitel společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení:

č. účtu:

kontaktní údaje:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a administrativních:

(dále jako „**objednatel**“)

(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě poptávkového řízení s názvem
„Odstranění opakujících se závad výtahů č. 74, 75, 76, 77 na oddělení Infekce v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.“ tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 (dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dílem se rozumí oprava/odstranění závad výtahů v areálu odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem zjištěných v rámci pravidelně prováděných revizí výtahů, a popsanych v revizních zprávách k jednotlivým výtahům
3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
 - a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. této smlouvy,
 - b) postupem, který je v souladu veškerými zadávacími podklady s právními předpisy a s ustanoveními této smlouvy,
 - c) řádně a s náležitou odbornou péčí,
 - d) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě
 - e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
4. Zhotovitel prohlašuje, že

- a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy,
 - b) pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se místem plnění a jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla,
 - c) využije provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám, a využití externího dodavatele oznámí objednateli e-mailem.
 - d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem) a to nejméně ve výši 10 000 000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky.
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a za zachování pořádku na staveništi.
 6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele, a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

II.

Cena

1. Cena díla je stanovena ve výši 1 698 548,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), a je tvořena:

Odstranění závad	Cena bez DPH
Výtah č. 74 (Schindler 5400), v budově I	417 137,00
Výtah č. 75 (Schindler 5400), v budově I	432 137,00
Výtah č. 76 (Schindler 5400), v budově I	432 137,00
Výtah č. 77 (Schindler 5400), v budově I	417 137,00

2. K ceně bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a DPH platnou v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den předání a převzetí provedených služeb, přizná a zaplatí objednatel. V souladu s právními předpisy odpovědnost za správnost vyčíslení DPH nese objednatel
3. **Daňový doklad (faktura) musí obsahovat:**
 - Text/označení „REZERVY“
 - Období dle tvorby rezerv 202 - 2022
 - Pořadové číslo z přehledu rezerv
 - 2_UL_21/22
4. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
6. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat částečnou cenu díla a vystavit daňový doklad (fakturu) po řádném převzetí dílčí části díla objednatelem průběžně po uskutečnění jednotlivých etap, tj. po řádném provedení jednotlivé etapy dle článku II odst. 1 této smlouvy, na základě dílčího předávacího protokolu dle čl. III odst. 2 této smlouvy.
7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, objednatel oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
8. Fakturační adresa: [REDACTED]

9. Splatnost daňového dokladu (faktury) kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli, a to na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Součástí daňového dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6 měsíců od účinnosti smlouvy o uvedeného data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků rovněž musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodů k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činností zhotovitele v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje provést opravy jednotlivých výtahů ve 4 etapách dle čl. II odst. 1 této smlouvy. Po provedení každé etapy je zhotovitel povinen předat výtah dle jednotlivé etapy objednateli bez vad a nedodělků na základě dílčího předávacího protokolu. Po předání jednotlivého výtahu bude proveden zkušební provoz po dobu 10 dnů, v průběhu kterého se zhotovitel zavazuje odstranit případné drobné vady, zejména výraznější hlučnost, pocit chvění, pomalejší dovírání dveří, atd. Jednotlivé etapy opravy jednotlivých výtahů nesmí probíhat souběžně z důvodu minimalizace omezení provozu v dotčených budovách. Po provedení poslední etapy bude sepsán souhrnný předávací protokol.
3. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., adresa Sociální péče 3316/12 A, budova I (dále také jako „staveniště“).
4. Staveniště bude zhotoviteli předáváno a převzato do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, nebo v den dle dohody smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
6. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele - [redacted] osoba oprávněná podepsat předávací protokol za objednatele [redacted].

IV.

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
2. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přijímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
2. Dílo má vady, neodpovídá smlouvě, popř. není li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli, vzniklé porušením jeho povinností.
4. Záruční doba činí měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do dnů po doručení reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena na e-mail: [redacted]

- Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se odstraňovaná vada týkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.
- Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
- Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI. Sankční ujednání

- Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
- V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
- Neodstraní zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli *smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla* za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VII. Předčasné ukončení smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele.
- Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

VIII. Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
- Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
- Není této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou

v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty písemnost za doručenou.

6. bjednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne 29. 7. 2024

Příloha č. 2 Sazebník pokut BOZP

Příloha č. 3 Technické podmínky

Příloha č. 4 Harmonogram


V Ústí nad Labem dne

.....
MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele




V Ústí nad Labem dne

.....
Vladimír Lazar,



Jaroslav Haisl
jednatel



VÝKAZ VÝMĚ - SOUHRN

Akce: Odstranění opakujících se závad výtahů č. 74, 75, 76, 77 na oddělení Infekce v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Objednatel: Krajská zdravotní a. s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Uchazeč: **HELGOS s.r.o., Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 46711732**

Platnost CN do :

Předmět veřejné zakázky:

List. čěčěčěčěč	dicí deskou, pozicí ního systému, vlečů ů čů	a redukce výtahu č. 74 Schindler 5400,
List. čěčěčěčěč	dicí deskou, pozicí ního systému, vlečů ů čů	a redukce výtahu č. 75 Schindler 5400,
List. čěčěčěčěč	dicí deskou, pozicí ního systému, vlečů ů čů	a redukce výtahu č. 76 Schindler 5400,
List. čěčěčěčěč	dicí deskou, pozicí ního systému, vlečů ů čů	a redukce výtahu č. 77 Schindler

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY	NÁZEV	CELKOVÁ HODNOTA ZAKÁZKY bez DPH
001	a redukce výtahu č 74 Schindler 5400, budova I	417137,00
002	a redukce výtahu č 75 Schindler 5400, budova I	432137,00
003	a redukce výtahu č 76 Schindler 5400, budova I	432137,00
004	Výrba frekvencí č 6 čí dící deskou, pozicního systému, vlečných kabelů	417137,00

Cena v Kč celkem	1 698 548,00 Kč
DPH 21%	356 695,08 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 055 243,08 Kč


V Ústí nad Labem dne 29.7.2024

razítko a podpis

VÝKAZ VÝMĚR

„Výměna frekvenčního měče, rozvaděč řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výťahu č.74 Schindler 5400, budova I v
Akce: Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.“

Objednatel: Krajská zdravotní a. s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Budova I



Uchazeč: **HELGOS s.r.o., Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 46711732**

Platnost CN do :

Položka	NÁZEV	počet	MJ	dod	dod celkem
001	Výměna frekvenčního měče, rozvaděč řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výťahu č.74 Schindler 5400, budova I				
002	Rozvaděč řídicí deskou MIK-EL a frekvenční měčem L1000A 18kW		ks		188 480,00 Kč
003	Ovladač SCHAEFER (kabinové tablo, přivolávač s barevným displejem v každé stanici)		ks		90 687,00 Kč
004	Poziční systém – magnetický pásek ELGO LIMAX		ks		25 000,00 Kč
005	Vlečné kabely BEZHAŁOGEN a NOUZOVÝ SJEZD DO NEJBĚŽÍŠÍ STANICE (bateriový)		ks		39 070,00 Kč
006	Demontážní a montážní práce		ks		51 800,00 Kč
007	Ostatní práce a dodávky				
008	Provedení předepsaných zkoušek		ks		3 100,00 Kč
009	Dodání původní dokumentace		ks		2 500,00 Kč
010	Revizní jízda na kabinu a do prohlubně		ks		14 000,00 Kč
011	Materiál + práce celkem				414 637,00 Kč

012	Doprava a ostatní celkem				2 500,00 Kč
-----	--------------------------	--	--	--	-------------

--	--	--	--	--	--

Cena v Kč celkem	417 137,00 Kč
DPH 21%	87 598,77 Kč
Cena celkem vč. DPH	504 735,77 Kč

--	--

V Ústí nad Labem dne 29.7.2024

POZN:

Záruka na dodávku a montáž je 24 měsíců. Termín realizace je 6 měsíců od objednávky.

kontaktní osoba:



razítko a podpis

VÝKAZ VÝMĚR

Akce: „Výměna frekvenčního měniče, rozvaděče s řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výťahu č.75 Schindler 5400, budova I v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.“

Objednatel: Krajská zdravotní a. s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Budova I

Uchazeč: **HELGOS s.r.o., Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 46711732**

Platnost CN do :

Položka	NÁZEV	počet	MJ	dod	dod celkem
001	Výměna frekvenčního měniče, rozvaděče s řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výťahu č.75 Schindler 5400, budova I				
002	Rozvaděč s řídicí deskou MIK-EL a frekvenčním měničem L1000A 18kW		ks		188 480,00 Kč
003	Ovladače SCHAEFER (kabinové tablo, přivolávače s barevným displejem v každé stanici)		ks		90 687,00 Kč
004	Poziční systém – magnetický pásek ELGO LIMAX		ks		25 000,00 Kč
005	Vlečné kabely BEZHALOGEN a NOUZOVÝ SJEZD DO NEJBLIŽŠÍ STANICE (bateriový)		ks		54 070,00 Kč
006	Demontážní a montážní práce		ks		51 800,00 Kč
007	Ostatní práce a dodávky				
008	Provedení předepsaných zkoušek		ks		3 100,00 Kč
009	Dodání původní dokumentace		ks		2 500,00 Kč
010	Revizní jízda na kabinu a do prohlubně		ks		14 000,00 Kč
011	Materiál + práce celkem				429 637,00 Kč

012	Doprava a ostatní celkem				2 500,00 Kč
-----	---------------------------------	--	--	--	--------------------

Cena v Kč celkem	432 137,00 Kč
DPH 21%	90 748,77 Kč
Cena celkem vč. DPH	522 885,77 Kč

V Ústí nad Labem dne 29.7.2024

POZN: Záruka na dodávku a montáž je 24 měsíců. Termín realizace je 6 měsíců od objednávky.

kontaktní osoba:

razítko a podpis

VÝKAZ VÝMĚR

Akce: „Výměna frekvenčního měniče, rozvaděče s řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výťahu č.76 Schindler 5400, budova I v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.“

Objednatel: Krajská zdravotní a. s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Budova I

Uchazeč: **HELGOS s.r.o., Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 46711732**

Platnost CN do :

Položka	NÁZEV	počet	MJ	dod	dod celkem
001	Výměna frekvenčního měniče, rozvaděče s řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výťahu č.76 Schindler 5400, budova I				
002	Rozvaděč s řídicí deskou MIK-EL a frekvenčním měničem L1000A 18kW		ks		188 480,00 Kč
003	Ovladače SCHAEFER (kabinové tablo, přivolávače s barevným displejem v každé stanici)		ks		90 687,00 Kč
004	Poziční systém – magnetický pásek ELGO LIMAX		ks		25 000,00 Kč
005	Vlečné kabely BEZHALOGEN a NOUZOVÝ SJEZD DO NEJBLIŽŠÍ STANICE (bateriový)		ks		54 070,00 Kč
006	Demontážní a montážní práce		ks		51 800,00 Kč
007	Ostatní práce a dodávky				
008	Provedení předepsaných zkoušek		ks		3 100,00 Kč
009	Dodání původní dokumentace		ks		2 500,00 Kč
010	Revizní jízda na kabinu a do prohlubně		ks		14 000,00 Kč
011	Materiál + práce celkem				429 637,00 Kč

012	Doprava a ostatní celkem				2 500,00 Kč
-----	---------------------------------	--	--	--	--------------------

Cena v Kč celkem	432 137,00 Kč
DPH 21%	90 748,77 Kč
Cena celkem vč. DPH	522 885,77 Kč

V Ústí nad Labem dne 29.7.2024

POZN: Záruka na dodávku a montáž je 24 měsíců. Termín realizace je 6 měsíců od objednávky.

kontaktní osoba:

razítko a podpis

VÝKAZ VÝMĚR

Akce: „Výměna frekvenčního měniče, rozvaděče s řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výťahu č.77 Schindler 5400, budova I v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.“

Objednatel: Krajská zdravotní a. s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Budova I

Uchazeč: **HELGOS s.r.o., Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 46711732**

Platnost CN do :

Položka	NÁZEV	počet	MJ	dod	dod celkem
001	Výměna frekvenčního měniče, rozvaděče s řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výťahu č.77 Schindler 5400, budova I				
002	Rozvaděč s řídicí deskou MIK-EL a frekvenčním měničem L1000A 18kW		ks		188 480,00 Kč
003	Ovladače SCHAEFER (kabinové tablo, přivolávače s barevným displejem v každé stanici)		ks		90 687,00 Kč
004	Poziční systém – magnetický pásek ELGO LIMAX		ks		25 000,00 Kč
005	Vlečné kabely BEZHALOGEN a NOUZOVÝ SJEZD DO NEJBLIŽŠÍ STANICE (bateriový)		ks		39 070,00 Kč
006	Demontážní a montážní práce		ks		51 800,00 Kč
007	Ostatní práce a dodávky				
008	Provedení předepsaných zkoušek		ks		3 100,00 Kč
009	Dodání původní dokumentace		ks		2 500,00 Kč
010	Revizní jízda na kabinu a do prohlubně		ks		14 000,00 Kč
011	Materiál + práce celkem				414 637,00 Kč

012	Doprava a ostatní celkem				2 500,00 Kč
-----	---------------------------------	--	--	--	--------------------

Cena v Kč celkem	417 137,00 Kč
DPH 21%	87 598,77 Kč
Cena celkem vč. DPH	504 735,77 Kč

V Ústí nad Labem dne 29.7.2024

POZN: Záruka na dodávku a montáž je 24 měsíců. Termín realizace je 6 měsíců od objednávky.

kontaktní osoba:

razítko a podpis

Pokuty níže uvedené Jsou maximální, Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř.č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revize,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, Bekových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního, úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř.č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona Č.133/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř.č.	Drah porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a ořpravy	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Krušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Uvolnění ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, je-li nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

V. OSTATNÍ		
Poř.č.	Drah porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
8	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojířské techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Znečištění ploch v areálu stavby	1000,- Kč za případ a výpověď osob z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a výpovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložených zavazadel ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a výpovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předchozí pokuty

HelgOS, s.r.o.

servis, stavby, rekonstrukce a revize výtahů

Technické podmínky

- odstranění opakující se závad výtahů č. 74, 75, 76, 77
na oddělení Infekce – Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova
nemocnice Ústí nad Labem

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Přět: **Výměna kompletních setů elektroinstalací – výtahy č. 74, 75, 76, 77**
- Oddělení INFEKCE

Rozsah výměny: Rozvaděč MLC8000, včetně souvisejícího materiálu dle ČSN EN 81-20

výtah č. 74 (malý)

Typ	nosnost	Počet stanic	Průchozí / neprůchozí	ČSN EN
Schindler 5400	1250 kg	6/6	N	81-20

- Rozvaděč řídicí deskou MIK-EL, frekvenčním měčem L1000A 18 kW
- Revizní jízda na kabinu
- Revizní jízda do prohlubně
- Poziční systém – magnetický pásek ELGO LIMAX
- Vlečné kabely
- Nouzový sjezd do nejbližší stanice (bateriový)
- Ovladače SCHAEFER (kabinové tablo, přivolávače s barevným displejem v každé stanici)
- Související elektromateriál
- Dokumentace

výtah č. 75 (velký) - EVAKUAČNÍ

Typ	nosnost	Počet stanic	Průchozí / neprůchozí	ČSN EN
Schindler 5400	1600 kg	6/6	N	81-20

- Rozvaděč řídicí deskou MIK-EL, frekvenčním měčem L1000A 18 kW
- Revizní jízda na kabinu
- Revizní jízda do prohlubně
- Poziční systém – magnetický pásek ELGO LIMAX
- Vlečné kabely – BEZHALOGEN
- Nouzový sjezd do nejbližší stanice (bateriový)
- Ovladače SCHAEFER (kabinové tablo, přivolávače s barevným displejem v každé stanici)
- Související elektromateriál
- Dokumentace



Autorizovaná
servisní firma

Helgos, s.r.o.

servis, stavby, rekonstrukce a revize výtahů

ČSN EN ISO 9001:2015
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008

www.helgos.cz

výtah č. 76 (velký) - EVAKUAČNÍ

Typ	nosnost	Počet stanic	Průchozí / neprůchozí	ČSN EN
Schindler 5400	1600 kg	6/6	N	81-20

- Rozvaděč řídicí deskou MIK-EL, frekvenčním měčem L1000A 18 kW
- Revizní jízda na kabinu
- Revizní jízda do prohlubně
- Poziční systém – magnetický pásek ELGO LIMAX
- Vlečné kabely – BEZHALOGEN
- Nouzový sjezd do nejbližší stanice (bateriový)
- Ovladače SCHAEFER (kabinové tablo, přivolávače s barevným displejem v každé stanici)
- Související elektromateriál
- Dokumentace

výtah č. 77 (malý)

Typ	nosnost	Počet stanic	Průchozí / neprůchozí	ČSN EN
Schindler 5400	1250 kg	6/6	N	81-20

- Rozvaděč řídicí deskou MIK-EL, frekvenčním měčem L1000A 18 kW
- Revizní jízda na kabinu
- Revizní jízda do prohlubně
- Poziční systém – magnetický pásek ELGO LIMAX
- Vlečné kabely
- Nouzový sjezd do nejbližší stanice (bateriový)
- Ovladače SCHAEFER (kabinové tablo, přivolávače s barevným displejem v každé stanici)
- Související elektromateriál
- Dokumentace

Harmonogram realizace díla

Odstranění opakujících se závad výtahů č. 74, 75, 76, 77 na oddělení Infekce v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12 A, 401 13 Ústí nad Labem

Pol.č.	Výtah č.	Provedené práce	Doba realizace	Montáž
001	74	Výměna frekvenčního měče, rozvaděč řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výtahu č.74 Schindler 5400, budova I	cca 8 týdnů od podpisu SOD	cca 2 týdny
002	75	Výměna frekvenčního měče, rozvaděč řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výtahu č.75 Schindler 5400, budova I	cca 12 týdnů od podpisu SOD	cca 2 týdny
003	76	Výměna frekvenčního měče, rozvaděč řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výtahu č.76 Schindler 5400, budova I	cca 18 týdnů od podpisu SOD	cca 2 týdny
004	77	Výměna frekvenčního měče, rozvaděč řídicí deskou, pozičního systému, vlečných kabelů, ovladačů a redukce výtahu č.77 Schindler 5400, budova I	cca 24 týdnů od podpisu SOD	cca 2 týdny