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Metrostav DIZ s.r.o.
 00 Praha 8

25021915
CZ25021915
Ing. Karlem Volfem, MBA,
jednatelem

 soudem v Praze  C 93177

 

zhotovitel

a

25488627
CZ25488627

zas m ou, m k ho e

 

objednatel

 strany

dne
rozsahu s

-

I.

1. zhotovitele

sjednanou cenu.
2.

a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
3.

a) 1  smlouvy,

Smlouva o dílo

Metrostav DIZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
25021915
CZ25021915
Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem,
jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 93177
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní osoba: 

(dále jako „zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Doručovací

číslo: 401 13
25488627
CZ25488627
MUDr. Jiřím Laštůvkou, zmocněným k výkonu funkce generálního ředitele

IČO:
DIČ:
zastoupená:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1550
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní údaje: 
Osoba oprávněná j

(dále jako „objednatel“)
(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako
„smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého
rozsahu s názvem „Oprava venkovní kanalizace u urgentního příjmu a budovy F v Krajské

zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.“ tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

I.
Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže
specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu.

2. Dílem se rozumí oprava venkovní kanalizace u urgentního příjmu a budovy F v Krajské zdravotní,
a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy,
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b) s
a s

c) ,
d) z

e)
4. Zhotovitel

a)
smlouvy,

b) y a  s

c) -li k
, a  oz

objednateli e-mailem.
d)

- .
5. Zho

Sb.,

i
.

6. objednatele a zavazuje se ho

objednatelem.

II.
Cena

1. 1.788.935,03
2. K

nese objednatel.
3.

-
- 4
-  15_TP_23/24

4.
nez .

5. Cena  bude o
zhotovitelem.

6.
7.

o dani z
o  ho

zhotoviteli k

 vystaven v
8.

9. 3 objednateli,
zhotovitele,

b) postupem, který je v souladu s veškerými zadávacími podklady, s právními předpisy
a s ustanoveními této smlouvy,

c) řádně a s náležitou odbornou péčí,
d) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající

prohlášení o shodě
e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že
a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této

smlouvy,
b) pečlivě si prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a jsou mu

známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla,
c) využije-li k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za

provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám, a využití externího dodavatele oznámí
objednateli e-mailem.

d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem) a to nejméně ve
výši 500.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky.

5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dle zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a za zachování pořádku na staveništi.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a zavazuje se ho
provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou
přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato
situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

II.
Cena

1. Cena díla je stanovena ve výši 1.788.935,03 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. Kceně díla bude připočtená DPH v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den předání

a převzetí díla, přizná a zaplatí objednatel. V souladu s právními předpisy odpovědnost za správnost
vyčíslení DPH nese objednatel.

3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat:
- Text/označení „REZERVY“

Období dle tvorby rezerv 2024
Pořadové číslo z přehledu rezerv - 15_TP_23/24

4. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré
nezbytné náklady k řádnému provedení díla.

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem.

6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla objednatelem.
7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura)
nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

8. 

9. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli,
a to na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Součástí daňového
dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.

Stránka 2 z 5



3 z 5

10.

III.

1. . D
,

 souladu
.

2.  Nemocnice Teplice, o.z.,adresa
415 29 Teplice, budova F

3. z .

Objednat

4. Objednatel se zavazuje poskytnout z
5. zhotovitele

objednatele -

V.

1.

V.
 jakost

1.

2. -li -

vady.
3. objednateli

.
4.  60
5.  10

objednatelem
na e-mail:

6. zhotovitel objednatele k

.
7.

8.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele.
Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána
z účtu objednatele.

III.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. Do uvedeného
data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, rovněž
musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání
zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech,
návodů k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činností zhotovitele v souladu
se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.,adresa Duchcovská 53,
415 29 Teplice, budova F (dále také jako „staveniště“).

3. Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato do 7 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště.
Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní
a organizační potřeby.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
5. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele

osoba oprávněná podepsat předávací protokol za objednatele -

IV.
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

2. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě
vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění
vady.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli, vzniklé
porušením jeho povinnosti.

4. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena
na e-mail: 

6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se
odstraňovaná vada dotýkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná
vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.

7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi
nahlášením vady a vyřízením reklamace.

8. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
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VI.

1. -li objednatel zhotoviteli

2. zhotovitel je v objedna

3. -

-

4.

VII.

1.

zhotovitele.
2.  souladu s

.

VIII.

1.

2. Pokud v

3.

4. Tat . Tato smlouva

,

smluv ani v
strana tak, aby smlouva byla

u
5. -li v

 na adresu uvedenou
v
Je-

6. Zhotovitel i o

VI.
Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do
úplného zaplacení dlužné částky.

2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení až do dne jejího
odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.

VII.
Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je
oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení
smluvních povinností zhotovitele.

2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským
zákoníkem.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající příslušnými
ustanovení občanského zákoníku.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva
nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický
obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě
14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru
smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní
strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy
byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech
jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského
zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.

5. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si
smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu
zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou.
Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se
adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10
dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty
písemnost za doručenou.

6. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
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 10. 3. 2025
2  pokut BOZP

V ,

Ing. Karel Volf, MBA

______________________________
                                       Ing. Karel Volf, MBA

                                                                                          jednatel

Přílohy:
Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne 10. 3. 2025
Příloha č. 2 Sazebník pokut BOZP

V Ústí nad Labem, dne V Ústí nad Labem, dne

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele

Ing. Karel Volf, MBA
jednatel
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: I :
DI :

Zhotovitel: I : 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libe DI : CZ25021915

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: 0

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpo t

2 164 611,39CZK

0,000,0012,00%

Sazba dan Základ dan Výše dan
1 788 935,0321,00% 375 676,36

>>  skryté sloupce  <<

0
Oprava deš ové kanalizace u Urgentního p íjmu a budovy F

1 788 935,03

852 476,703b Úsek B 704 526,20
3c Úsek C 315 630,36260 851,54

08 AREÁLOVÁ KANALIZACE 1 788 935,03 2 164 611,39ZL - PNRK
823 557,29Úsek A 996 504,323a

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 788 935,03 2 164 611,39

Oprava deš ové kanalizace u Urgentního p íjmu a budovy F
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It Komplet

» skryté sloupce

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

0
Oprava dešťové kanalizace u Urgentního příjmu a budovy F

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 788 935,03

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
1 788 935,03

0,00

Výše daně
375 676,36

0,00

Cena s DPH V CZK 2 164 611,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

0

Oprava dešťové kanalizace u Urgentního příjmu a budovy F

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

D

Náklady z rozpočtů

ZL - PNRK 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
3a Úsek A

1 788 935,03

1 788 935,03

823 557,29

2 164 611,39

2 164 611,39

996 504,32

D 3b Úsek B 704 526,20 852 476,70

□ 3c ÚsekC 260 851,54 315 630,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: I :
DI :

Zhotovitel: I : 25021915
DI : CZ25021915

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 823 557,29

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 823 557,29 21,00% 172 947,03

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 996 504,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

>>  skryté sloupce  <<

Oprava deš ové kanalizace u Urgentního p íjmu a budovy F

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE

3a - Úsek A

Oprava deš ové kanalizace u Urgentního p íjmu a budovy F

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE

3a - Úsek A
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» skryté sloupce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava dešťové kanalizace u Urgentního příjmu a budovy F
Objekt:

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis:

3a - Úsek A

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: 25021915
CZ25021915

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 823 557,29

DPH základní
snížená

Základ daně
823 557,29

0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
172 947,03

0,00

Cena s DPH v CZK 996 504,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava dešťové kanalizace u Urgentního příjmu a budovy F
Objekt:

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis:

3a - Úsek A

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Strana 2 z 13



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 823 557,29

HSV - Práce a dodávky HSV 823 557,29
    1 - Zemní práce 385 142,86
      11 - Zemní práce - p ípravné a p idružené práce 2 633,10
    4 - Vodorovné konstrukce 5 738,68

    5 - Komunikace pozemní 42 583,98

    8 - Trubní vedení 41 458,26
      83 - Potrubí z trub kameninových a keramických 4 298,93
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 794,80

    997 - P esun sut 49 293,28

    998 - P esun hmot 262 545,43

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 823 557,29

D HSV Práce a dodávky HSV 823 557,29

D 1 Zemní práce 385 142,86
1 K 113107022 Odstran ní podkladu z kameniva drceného tl p es 100

do 200 mm p i p ekopech ru n m2 16,063 643,32 10 333,65
VV vpus  + šachta
VV (1,5+1+1,5)*(1,5+1,0+1+0,5) 16,000
VV 1*1*-1 -1,000
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Vpus
VV (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Sou et 16,063

2 K 113107422 Odstran ní podkladu z kameniva drceného tl p es 100
do 200 mm p i p ekopech strojn  pl do 15 m2 m2 13,000 119,59 1 554,67

VV Vpus  - šachta
VV 7,5*1+1,5*1+4*1 13,000
VV Sou et 13,000

3 K 113107441 Odstran ní podkladu živi ných tl do 50 mm p i
p ekopech strojn  pl do 15 m2 m2 29,063 98,47 2 861,83

VV vpus  + šachta
VV (1,5+1+1,5)*(1,5+1,0+1+0,5) 16,000
VV 1*1*-1 -1,000
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Vpus
VV (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV vpus  - šachta
VV 7,5*1+1,5*1+4*1 13,000
VV Sou et 29,063

4 K 113107443 Odstran ní podkladu živi ných tl p es 100 do 150 mm
p i p ekopech strojn  pl do 15 m2 m2 29,063 237,87 6 913,22

VV vpus  + šachta
VV (1,5+1+1,5)*(1,5+1,0+1+0,5) 16,000
VV 1*1*-1 -1,000
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Vpus
VV (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV vpus  - šachta
VV 7,5*1+1,5*1+4*1 13,000
VV Sou et 29,063

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 1,500 129,40 194,10

6 K 119001411 Do asné zajišt ní potrubí betonového, ŽB nebo
kameninového DN do 200 mm m 23,000 482,60 11 099,80

VV Potrubí
VV 7,5+1,5+4,0+10,0 23,000
VV Sou et 23,000

7 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpe ení výkopu z ízení m 100,000 37,48 3 748,00

8 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpe ení výkopu odstran ní m 100,000 15,16 1 516,00

3a - Úsek A

Oprava deš ové kanalizace u Urgentního p íjmu a budovy F

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 823 557,29

HSV - Práce a dodávky HSV 823 557,29
1 - Zemní práce 385 142,86

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 633,10
4 - Vodorovné konstrukce 5 738,68

5 - Komunikace pozemní 42 583,98

8 - Trubní vedení 41 458,26
83 - Potrubí z trub kameninových a keramických 4 298,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 794,80

997 - Přesun sutě 49 293,28

998 - Přesun hmot 262 545,43

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava dešťové kanalizace u Urgentního příjmu a budovy F
Objekt:

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis:

3a - Úsek A
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 823 557,29

D HSV Práce a dodávky HSV 823 557,29

D 1 Zemní práce 385 142,86
1 K 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100

do 200 mm při překopech ručně m2 16,063 643,32 10 333,65
w vpusť + šachta
W (1,5+1+1,5)*(1,5+1,0+1+0,5) 16,000
W 1*1*-1 -1,000
W 0,5*0,5*-1 -0,250
W Vpusť
W (0,5+0,-75)*(0,5+0,75) 1,563
W 0,5*0,5*-1 -0,250
W Součet 16,063

2 K 113107422 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 13,000 119,59 1 554,67

w Vpusť - šachta
W 7,5*1+1,5*1+4*1 13,000
W Součet 13,000

3 K 113107441 Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při
překopech strojně pl do 15 m2 m2 29,063 98,47 2 861,83

w vpusť + šachta
W (1,5+1+1,5)*(1,5+1,0+1+0,5) 16,000
W 1*1*-1 -1,000
W 0,5*0,5*-1 -0,250
W Vpusť
W (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
W 0,5*0,5*-1 -0,250
w vpusť - šachta
W 7,5*1+1,5*1+4*1 13,000
W Součet 29,063

4 K 113107443 Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm
při překopech strojně pl do 15 m2 m2 29,063 237,87 6 913,22

w vpusť + šachta
W (1,5+1+1,5)*(1,5+1,0+1+0,5) 16,000
W 1*1*-1 -1,000
W 0,5*0,5*-1 -0,250
W Vpusť
W (0,5+0,-75)*(0,5+0,75) 1,563
W 0,5*0,5*-1 -0,250
w vpusť - šachta
W 7,5*1+1,5*1+4*1 13,000
W Součet 29,063

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 1,500 129,40 194,10

6 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo
kameninového DN do 200 mm m 23,000 482,60 11 099,80

w Potrubí
W 7,5+1,5+4,0+10,0 23,000
W Součet 23,000

7 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 100,000 37,48 3 748,00

8 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 100,000 15,16 1 516,00
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9 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vypln ná dráty výšky p es 1,5
do 2,2 m pro zabezpe ení výkopu z ízení m 80,000 101,20 8 096,00

10 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vypln ná dráty výšky p es 1,5
do 2,2 m pro zabezpe ení výkopu odstran ní m 80,000 54,78 4 382,40

11 K 119004111 Bezpe ný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žeb íku
z ízení m 6,800 221,35 1 505,18

VV 4*1,7 6,800
VV Sou et 6,800

12 K 119004112 Bezpe ný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žeb íku
odstran ní m 6,800 58,30 396,44

13 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornin
t ídy t žitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojn m3 17,150 811,18 13 911,74

VV vpus  - šachta - komunikace
VV 7,5*1*1,4 10,500
VV vpus  - šachta - zele
VV 4*1*1,7+10*1*1,7 23,800
VV Sou et 34,300
VV 34,3/2 17,150

14 K 132451251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornin
t ídy t žitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojn m3 17,150 1 477,45 25 338,27

VV vpus  - šachta - komunikace
VV 7,5*1*1,4 10,500
VV vpus  - šachta - zele
VV 4*1*1,7+10*1*1,7 23,800
VV Sou et 34,300
VV 34,3/2 17,150

15 K 133257031
Hloubení šachet v hornin  t ídy t žitelnosti I skupiny 3
objemu do 15 m3 p i p ekopech inženýrských sítí
strojn  v omezeném prostoru

m3 14,238 3 546,70 50 497,91

VV šachta H + vpus
VV (0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5)*1,7 30,600
VV 1*1*1,7*-1 -1,700
VV 0,5*0,5*1,7*-1 -0,425
VV Sou et 28,475
VV 28,475/2 14,238

16 K 133457031
Hloubení šachet v hornin  t ídy t žitelnosti II skupiny 5
objemu do 15 m3 p i p ekopech inženýrských sítí
strojn  v omezeném prostoru

m3 14,238 3 546,70 50 497,91

VV šachta H + vpus
VV (0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5)*1,7 30,600
VV 1*1*1,7*-1 -1,700
VV 0,5*0,5*1,7*-1 -0,425
VV Sou et 28,475
VV 28,475/2 14,238

17 K 139001101 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení m3 62,025 594,11 36 849,67

VV šachta H + vpus
VV (0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5)*1,7 30,600
VV 1*1*1,7*-1 -1,700
VV 0,5*0,5*1,7*-1 -0,425
VV vpus  - šachta - komunikace
VV 7,5*1*1,3 9,750
VV vpus  - šachta - zele
VV 4*1*1,7+10*1*1,7 23,800
VV Sou et 62,025

18 K 162751117
Vodorovné p emíst ní p es 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny t ídy t žitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 31,013 301,56 9 352,28

VV 62,025/2 31,013
VV Sou et 31,013

19 K 162751119
P íplatek k vodorovnému p emíst ní výkopku/sypaniny
z horniny t ídy t žitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
p es 10000 m

m3 31,013 22,53 698,72

20 K 162751137
Vodorovné p emíst ní p es 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny t ídy t žitelnosti II skupiny
4 a 5

m3 31,013 348,98 10 822,92

21 K 162751139
P íplatek k vodorovnému p emíst ní výkopku/sypaniny
z horniny t ídy t žitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m
p es 10000 m

m3 31,013 26,44 819,98

22 K 166151101 P ehození neulehlého výkopku z horniny t ídy
t žitelnosti I skupiny 1 až 3 strojn m3 62,025 153,94 9 548,13

23 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recykla ní
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 124,050 342,00 42 425,10

VV 62,025*2 124,050
VV Sou et 124,050

24 K 174152103 Zásyp zá ez  pro podzemní vedení do 30 m3
sypaninou se zhutn ním p i p ekopech inženýrských sítí m3 53,550 158,09 8 465,72

VV Šachta H + vpus
VV (0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5)*1,4 25,200
VV 1*1*1,4*-1 -1,400
VV 0,5*0,5*1,4*-1 -0,350
VV Vpus  - šachta - komunikace
VV 7,5*1*1,4 10,500
VV Vpus  - šachta - zele
VV 4*1*1,4+10*1*1,4 19,600
VV Sou et 53,550

25 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 96,390 657,00 63 328,23
VV Šachta H + vpus
VV (0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5)*1,4 25,200
VV 1*1*1,4*-1 -1,400
VV 0,5*0,5*1,4*-1 -0,350
VV Vpus  - šachta - komunikace
VV 7,5*1*1,4 10,500
VV Vpus  - šachta - zele
VV 4*1*1,4+10*1*1,4 19,600
VV Sou et 53,550
VV 53,55*1,8 96,390
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9 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 80,000 101,20 8 096,00

10 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 80,000 54,78 4 382,40

11 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku
zřízení m 6,800 221,35 1 505,18

W 4*1,7 6,800
W Součet 6,800

12 K 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku
odstranění m 6,800 58,30 396,44

13 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 17,150 811,18 13911,74

w vpusť - šachta - komunikace
W 7,5*1*1,4 10,500
w vpusť - šachta - zeleň
W 4*1*1,7+10*1*1,7 23,800
W Součet 34,300
W 34,3/2 17,150

14 K 132451251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 17,150 1 477,45 25 338,27

w vpusť - šachta - komunikace
W 7,5*1*1,4 10,500
w vpusť - šachta - zeleň
W 4*1*1,7+10*1*1,7 23,800
W Součet 34,300
W 34,3/2 17,150

15 K 133257031
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí
strojně v omezeném prostoru

m3 14,238 3 546,70 50 497,91

w šachta H + vpusť
W (0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5)*1,7 30,600
W 1*1*1,7*-1 -1,700
W 0,5*0,5*1,7*-1 -0,425
W Součet 28,475
W 28,475/2 14,238

16 K 133457031
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí
strojně v omezeném prostoru

m3 14,238 3 546,70 50 497,91

w šachta H + vpusť
W (0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5)*1,7 30,600
W 1*1*1,7*-1 -1,700
W 0,5*0,5*1,7*-1 -0,425
W Součet 28,475
W 28,475/2 14,238

17 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení m3 62,025 594,11 36 849,67

w šachta H + vpusť
W (0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5)*1,7 30,600
W 1*1*1,7*-1 -1,700
W 0,5*0,5*1,7*-1 -0,425
w vpusť - šachta - komunikace
W 7,5*1*1,3 9,750
w vpusť - šachta - zeleň
W 4*1*1,7+10*1*1,7 23,800
W Součet 62,025

18 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 31,013 301,56 9 352,28

W 62,025/2 31,013
W Součet 31,013

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 31,013 22,53 698,72

20 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny
4a5

m3 31,013 348,98 10 822,92

21 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 31,013 26,44 819,98

22 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 62,025 153,94 9 548,13

23 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 124,050 342,00 42 425,10

W 62,025*2 124,050
W Součet 124,050

24 K 174152103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3
sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 53,550 158,09 8 465,72

w Šachta H + vpusť
W (0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5)*1,4 25,200
W 1*1*1,4*-1 -1,400
W 0,5*0,5*1,4*-1 -0,350
w Vpusť - šachta - komunikace
W 7,5*1*1,4 10,500
w Vpusť - šachta - zeleň
W 4*1*1,4+10*1*1,4 19,600
W Součet 53,550

\ 25 \ M \58343930 \ kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 96,390 \ 657,00 \ 63 328,23
w Šachta H + vpusť
w (0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5)*1,4 25,200
w 1*1*1,4*-1 -1,400
w 0,5*0,5*1,4*-1 -0,350
w Vpusť - šachta - komunikace
w 7,5*1*1,4 10,500
w Vpusť - šachta - zeleň
w 4*1*1,4+10*1*1,4 19,600
w Součet 53,550
w 53,55*1,8 96,390
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VV Sou et 96,390

26 K 175151101 Obsypání potrubí strojn  sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m m3 4,600 235,38 1 082,75

VV vlastní potrubí
VV (7,5+1,5+4+10)*1*0,2 4,600
VV Sou et 4,600

27 M 58337310 št rkopísek frakce 0/4 t 9,200 445,00 4 094,00
VV 4,6*2 'P epo tené koeficientem množství 9,200

28 K 181351004 Rozprost ení ornice tl vrstvy p es 200 do 250 mm pl do
100 m2 v rovin  nebo ve svahu do 1:5 strojn m2 10,000 118,37 1 183,70

VV Potrubí - zele
VV 10*1 10,000
VV Sou et 10,000

29 K 181951112 Úprava plán  v hornin  t ídy t žitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutn ním strojn m2 38,250 25,92 991,44

VV Šachta H + vpus
VV (0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5) 18,000
VV 1*1*-1 -1,000
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Vpus  - šachta - komunikace
VV 7,5*1 7,500
VV Vpus  - šachta - zele
VV 4*1+10*1 14,000
VV Sou et 38,250

D 11 Zemní práce - p ípravné a p idružené práce 2 633,10
30 K 121151115 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy p es 250 do

300 mm strojn m2 10,000 37,70 377,00
VV Potrubí - zele
VV 10*1 10,000
VV Sou et 10,000

31 K 162351103
Vodorovné p emíst ní p es 50 do 500 m
výkopku/sypaniny z horniny t ídy t žitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 6,000 88,21 529,26

VV Ornice 2x (tam a zp t)
VV 10*0,3*2 6,000
VV Sou et 6,000

32 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,000 21,92 65,76
VV Ornice
VV 10*0,3 3,000
VV Sou et 3,000

33 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin t ídy t žitelnosti I skupiny 1
až 3 ru n m3 3,000 383,16 1 149,48

VV Ornice
VV 10*0,3 3,000
VV Sou et 3,000

34 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4
nerovnosti p es 100 do 150 mm v rovinn  a svahu do
1:5

m2 10,000 51,16 511,60

VV Potrubí - zele
VV 10*1 10,000
VV Sou et 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 738,68
35 K 451573111 Lože pod potrubí otev ený výkop ze št rkopísku m3 4,600 1 247,54 5 738,68

VV Vlastní potrubí
VV (7,5+1,5+4+10)*1*0,2 4,600
VV Sou et 4,600

D 5 Komunikace pozemní 42 583,98

36 K 572330111 Vyspravení krytu komunikací po p ekopech pl do 15 m2
obalovaným kamenivem tl p es 20 do 50 mm m2 29,063 592,32 17 214,60

VV vpus  + šachta
VV (1,5+1+1,5)*(1,5+1,0+1+0,5) 16,000
VV 1*1*-1 -1,000
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Vpus
VV (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Vpus  - šachta
VV 7,5*1+1,5*1+4*1 13,000
VV Sou et 29,063

37 K 572340112 Vyspravení krytu komunikací po p ekopech pl do 15 m2
asfaltovým betonem ACO (AB) tl p es 50 do 70 mm m2 29,063 872,91 25 369,38

VV vpus  + šachta
VV (1,5+1+1,5)*(1,5+1,0+1+0,5) 16,000
VV 1*1*-1 -1,000
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Vpus
VV (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Vpus  - šachta
VV 7,5*1+1,5*1+4*1 13,000
VV Sou et 29,063

D 8 Trubní vedení 41 458,26
38 K 837355121 Výsek a montáž kameninové odbo né tvarovky DN 200 kus 1,000 10 029,15 10 029,15

39 K 871313121 Montáž kanaliza ního potrubí hladkého plnost nného
SN 8 z PVC-U DN 160 m 23,000 180,75 4 157,25

VV Vpus  - šachta - komunikace
VV 7,5+1,5+4 13,000
VV Vpus  - šachta - zele
VV 10 10,000
VV Sou et 23,000

40 M 28611164 trubka kanaliza ní PVC-U plnost nná jednovrstvá DN
160x1000mm SN8 m 23,690 431,00 10 210,39

VV 23*1,03 'P epo tené koeficientem množství 23,690

41 K 877310330 Montáž spojek na kanaliza ním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC-U trub hladkých plnost nných DN 150 kus 6,000 301,89 1 811,34
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Součetw 96,390

26 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m m3 4,600 235,38 1 082,75

w vlastní potrubí
w (7,5+1,5+4+10)*1*0,2 4,600
w Součet 4,600

I 27
M 58337370 štěrkopísek frakce 0/4 t 9,200 445,00 4 094,00
w 4,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,200

28 K 181351004 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do
100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 10,000 118,37 1 183,70

w Potrubí - zeleň
w 10*1 10,000
w Součet 10,000

29 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně m2 38,250 25,92 991,44

Šachta H + vpusť
(0,5+1,5+1+1,5)*(1,5+1+1,5)
1*1*-1
0,5*0,5*-1
Vpusť - šachta - komunikace
7,5*1
Vpusť - šachta - zeleň
4*1+10*1
Součet

W
w
w
w
w
w
w
w
w

18,000
-1,000
-0,250

7,500

14,000
38,250

Zemní práce - přípravné a přidružené práceD 11 2 633,10
30 K 121151115 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do

300 mm strojně m2 10,000 37,70 377,00

w Potrubí - zeleň
W 10*1 10,000
W Součet 10,000

31 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 6,000 88,21 529,26

w Ornice 2x (tam a zpět)
W 10*0,3*2 6,000
W Součet 6,000

32  K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,000 21,92 65,76
w Ornice
W 10*0,3 3,000
W Součet 3,000

33 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 ručně m3 3,000 383,16 1 149,48

w Ornice
W 10*0,3 3,000
W Součet 3,000

34 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4
nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do
1:5

m2 10,000 51,16 511,60

Potrubí - zeleň
10*1
Součet

w
w
w

10,000
10,000

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Vlastní potrubí
(7,5+1,5+4+10)*1*0,2
Součet

D 4
| 35 | K [451573111

w
w
w

5 738,68
5 738,68m3 4,600 1 247,54

4,600
4,600

Komunikace pozemníD 5 42 583,98

36 K 572330111 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2
obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm m2 29,063 592,32 17 214,60

w vpusť + šachta
w (1,5+1+1,5)*(1,5+1,0+1+0,5) 16,000
w 1*1*-1 -1,000
w 0,5*0,5*-1 -0,250
w Vpusť
w (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
w 0,5*0,5*-1 -0,250
w Vpusť - šachta
w 7,5*1+1,5*1+4*1 13,000
w Součet 29,063

37 K 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2
asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm m2 29,063 872,91 25 369,38

w vpusť + šachta
W (1,5+1+1,5)*(1,5+1,0+1+0,5) 16,000
W 1*1*-1 -1,000
W 0,5*0,5*-1 -0,250
W Vpusť
W (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
W 0,5*0,5*-1 -0,250
w Vpusť - šachta
W 7,5*1+1,5*1+4*1 13,000
W Součet 29,063

D 8 Trubní vedení 41 458,26
38 K 837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 kus 1,000 10 029,15 10 029,15

39 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 8 z PVC-U DN 160 m 23,000 180,75 4 157,25

w Vpusť - šachta - komunikace
W 7,5+1,5+4 13,000
w Vpusť - šachta - zeleň
W 10 10,000
W Součet 23,000

40 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN
160x1OOOmm SN8 m 23,690 431,00 10 210,39

W 23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 23,690

41 K 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 6,000 301,89 1 811,34
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42 M 28617235 spojka p esuvná kanaliza ní PP t ívrstvá DN 150 kus 6,000 370,00 2 220,00

43 K 894812612 Vy íznutí a ut sn ní otvoru ve st n  šachty DN 160 kus 6,000 1 455,20 8 731,20

D 83 Potrubí z trub kameninových a keramických 4 298,93
44 K 830361811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN p es 150

do 250 m 23,000 186,91 4 298,93
VV Vpus  - šachta - komunikace
VV 7,5+1,5+4 13,000
VV Vpus  - šachta - zele
VV 10 10,000
VV Sou et 23,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 794,80

45 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého
s bo ní op rou do lože z betonu prostého m 1,500 416,70 625,05

46 K 919731121 Zarovnání sty né plochy podkladu nebo krytu živi ného
tl do 50 mm m 90,000 68,16 6 134,40

VV šachta + vpus
VV (1,5+1+1,5)*2 8,000
VV (1,5+1+1,5+0,5)*2 9,000
VV vpus
VV (0,5+0,75)*4 5,000
VV potrubí
VV (7,5+4)*2 23,000
VV Sou et 45,000
VV 45*2 90,000

47 K 919735111 ezání stávajícího živi ného krytu hl do 50 mm m 45,000 84,58 3 806,10
VV šachta + vpus
VV (1,5+1+1,5)*2 8,000
VV (1,5+1+1,5+0,5)*2 9,000
VV vpus
VV (0,5+0,75)*4 5,000
VV potrubí
VV (7,5+4)*2 23,000
VV Sou et 45,000

48 K 919735113 ezání stávajícího živi ného krytu hl p es 100 do 150
mm m 45,000 164,63 7 408,35

VV šachta + vpus
VV (1,5+1+1,5)*2 8,000
VV (1,5+1+1,5+0,5)*2 9,000
VV vpus
VV (0,5+0,75)*4 5,000
VV potrubí
VV (7,5+4)*2 23,000
VV Sou et 45,000

49 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrant , šoupat, poklop  a m íží
nebo sloup  v živi ných krytech pl do 2 m2 kus 3,000 1 768,35 5 305,05

VV vpus
VV 2 2,000
VV šachta
VV 1 1,000
VV Sou et 3,000

50 K 938908411 išt ní vozovek splachováním vodou m2 50,000 8,07 403,50

51 K 938908421 išt ní vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500
bar m2 50,000 73,89 3 694,50

52 K 938909331 išt ní vozovek metením ru n  podkladu nebo krytu
betonového nebo živi ného m2 50,000 8,93 446,50

53 K 977213511
ezání betonových, železobetonových nebo

kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý ez do
DN 200

kus 6,000 1 479,29 8 875,74

54 K 979021112 O išt ní vybouraných obrubník  a krajník
chodníkových p i p ekopech inženýrských sítí m 1,500 63,74 95,61

D 997 P esun sut 49 293,28

55 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 24,300 433,88 10 543,28

56 K 997013509 P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km p es 1 km t 267,300 13,15 3 515,00

VV 24,3*11 'P epo tené koeficientem množství 267,300

57 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu sm sného kód odpadu 17 09 04 t 24,300 1 450,00 35 235,00

D 998 P esun hmot 262 545,43
58 K 998276101 P esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

otev ený výkop t 122,071 1 179,13 143 937,58

59 K 998276124 P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub z
plastických hmot za zv tšený p esun do 500 m t 122,071 971,63 118 607,85
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42 M 28617235 spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150 kus 6,000 370,00 2 220,00

43 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 6,000 1 455,20 8 731,20

D 83 Potrubí z trub kameninových a keramických 4 298,93
44 K 830361811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150

do 250 m 23,000 186,91 4 298,93
w Vpusť - šachta - komunikace
W 7,5+1,5+4 13,000
w Vpusť - šachta - zeleň
W 10 10,000
W Součet 23,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 794,80

45 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1,500 416,70 625,05

46 K 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného
tl do 50 mm m 90,000 68,16 6 134,40

w šachta + vpusť
W (1,5+1+1,5)*2 8,000
W (1,5+1+1,5+0,5)*2 9,000
W vpusť
W (0,5+0,75)*4 5,000
W potrubí
W (7,5+4)*2 23,000
W Součet 45,000
W 45*2 90,000

|47 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 45,000 84,58 3 806,10
w šachta + vpusť
W (1,5+1+1,5)*2 8,000
W (1,5+1+1,5+0,5)*2 9,000
W vpusť
W (0,5+0,75)*4 5,000
W potrubí
W (7,5+4)*2 23,000
W Součet 45,000

48 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150
mm m 45,000 164,63 7 408,35

w šachta + vpusť
W (1,5+1+1,5)*2 8,000
W (1,5+1+1,5+0,5)*2 9,000
w vpusť
W (0,5+0,75)*4 5,000
w potrubí
W (7,5+4)*2 23,000
W Součet 45,000

49 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 3,000 1 768,35 5 305,05

w vpusť
W 2 2,000
w šachta
W 1 1,000
W Součet 3,000

50 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 50,000 8,07 403,50

51 K 938908421 Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500
barů m2 50,000 73,89 3 694,50

52 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného m2 50,000 8,93 446,50

53 K 977213511
Řezání betonových, železobetonových nebo
kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez do
DN 200

kus 6,000 1 479,29 8 875,74

54 K 979021112 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků
chodníkových při překopech inženýrských sítí m 1,500 63,74 95,61

D 997 Přesun sutě 49 293,28

55 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 24,300 433,88 10 543,28

56 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 267,300 13,15 3 515,00

w 24,3*11 'Přepočtené koeficientem množství 267,300

57 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 24,300 1 450,00 35 235,00

D 998 Přesun hmot 262 545,43
58 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

otevřený výkop t 122,071 1 179,13 143 937,58

59 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 122,071 971,63 118 607,85
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» skryté sloupce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava dešťové kanalizace u Urgentního příjmu a budovy F
Objekt:

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis:

3b - Úsek B

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: 25021915
CZ25021915

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 704 526,20

DPH základní
snížená

Základ daně
704 526,20

0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
147 950,50

0,00

Cena s DPH v CZK 852 476,70
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 704 526,20

HSV - Práce a dodávky HSV 704 526,20
    1 - Zemní práce 314 724,85
      11 - Zemní práce - p ípravné a p idružené práce 3 964,28
    4 - Vodorovné konstrukce 7 298,11

    5 - Komunikace pozemní 25 367,53

    8 - Trubní vedení 55 054,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 956,32

    997 - P esun sut 28 324,37

    998 - P esun hmot 253 800,44

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 704 526,20

D HSV Práce a dodávky HSV 704 526,20

D 1 Zemní práce 314 724,85
1 K 113107022 Odstran ní podkladu z kameniva drceného tl p es 100

do 200 mm p i p ekopech ru n m2 1,313 643,32 844,68
VV vpus
VV (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Sou et 1,313

2 K 113107422 Odstran ní podkladu z kameniva drceného tl p es 100
do 200 mm p i p ekopech strojn  pl do 15 m2 m2 16,000 119,59 1 913,44

VV Vpus  - šachta
VV 16*1 16,000
VV Sou et 16,000

3 K 113107441 Odstran ní podkladu živi ných tl do 50 mm p i
p ekopech strojn  pl do 15 m2 m2 17,313 98,47 1 704,81

VV vpus
VV (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV vpus  - šachta
VV 16*1 16,000
VV Sou et 17,313

4 K 113107443 Odstran ní podkladu živi ných tl p es 100 do 150 mm
p i p ekopech strojn  pl do 15 m2 m2 17,313 237,87 4 118,24

VV vpus
VV (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV vpus  - šachta
VV 16*1 16,000
VV Sou et 17,313

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 2,500 129,40 323,50
6 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpe ení výkopu z ízení m 80,000 37,48 2 998,40

7 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpe ení výkopu odstran ní m 80,000 15,16 1 212,80

8 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vypln ná dráty výšky p es 1,5
do 2,2 m pro zabezpe ení výkopu z ízení m 60,000 101,20 6 072,00

9 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vypln ná dráty výšky p es 1,5
do 2,2 m pro zabezpe ení výkopu odstran ní m 60,000 54,78 3 286,80

10 K 119004111 Bezpe ný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žeb íku
z ízení m 7,500 221,35 1 660,13

VV 3*2,5 7,500
VV Sou et 7,500

11 K 119004112 Bezpe ný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žeb íku
odstran ní m 7,500 58,30 437,25

12 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornin
t ídy t žitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojn m3 24,750 811,18 20 076,71

VV vpus  - šachta - komunikace
VV 16*1*2 32,000
VV vpus  - šachta - zele
VV 7*1*2,5 17,500
VV Sou et 49,500

3b - Úsek B

Oprava deš ové kanalizace u Urgentního p íjmu a budovy F

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
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Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

704 526,20

704 526,20
1 - Zemní práce 314 724,85

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 964,28
4 - Vodorovné konstrukce 7 298,11

5 - Komunikace pozemní 25 367,53

8 - Trubní vedení 55 054,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 956,32

997 - Přesun sutě 28 324,37

998 - Přesun hmot 253 800,44

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava dešťové kanalizace u Urgentního příjmu a budovy F
Objekt:

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis:

3b - Úsek B

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 704 526,20

D HSV Práce a dodávky HSV 704 526,20

D 1 Zemní práce 314 724,85

1 K 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm při překopech ručně m2 1,313 643,32 844,68

w vpusť
W (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
W 0,5*0,5*-1 -0,250
W Součet 1,313

2 K 113107422 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 16,000 119,59 1 913,44

w Vpusť - šachta
W 16*1 16,000
W Součet 16,000

3 K 113107441 Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při
překopech strojně pl do 15 m2 m2 17,313 98,47 1 704,81

w vpusť
W (0,5+0,-75)*(0,5+0,75) 1,563
W 0,5*0,5*-1 -0,250
w vpusť - šachta
W 16*1 16,000
W Součet 17,313

4 K 113107443 Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm
při překopech strojně pl do 15 m2 m2 17,313 237,87 4 118,24

w vpusť
W (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
W 0,5*0,5*-1 -0,250
w vpusť - šachta
W 16*1 16,000
W Součet 17,313

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 2,500 129,40 323,50
6 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 80,000 37,48 2 998,40

7 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 80,000 15,16 1 212,80

8 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 60,000 101,20 6 072,00

9 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 60,000 54,78 3 286,80

10 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku
zřízení m 7,500 221,35 1 660,13

W 3*2,5 7,500
W Součet 7,500

11 K 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku
odstranění m 7,500 58,30 437,25

12 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 24,750 811,18 20 076,71

w vpusť - šachta - komunikace
W 16*1*2 32,000
w vpusť - šachta - zeleň
W 7*1*2,5 17,500
W Součet 49,500
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VV 49,5/2 24,750

13 K 132451251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornin
t ídy t žitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojn m3 24,750 1 477,45 36 566,89

VV vpus  - šachta - komunikace
VV 16*1*2 32,000
VV vpus  - šachta - zele
VV 7*1*2,5 17,500
VV Sou et 49,500
VV 49,5/2 24,750

14 K 133257031
Hloubení šachet v hornin  t ídy t žitelnosti I skupiny 3
objemu do 15 m3 p i p ekopech inženýrských sítí
strojn  v omezeném prostoru

m3 9,125 3 546,70 32 363,64

VV šachta + vpus
VV (1+1,5)*(1,5+1)*2,5 15,625
VV (0,75+0,5)*(0,75+0,5)*2 3,125
VV 0,5*0,5*2*-1 -0,500
VV Sou et 18,250
VV 18,25/2 9,125

15 K 133457031
Hloubení šachet v hornin  t ídy t žitelnosti II skupiny 5
objemu do 15 m3 p i p ekopech inženýrských sítí
strojn  v omezeném prostoru

m3 9,125 3 546,70 32 363,64

VV šachta + vpus
VV (1+1,5)*(1,5+1)*2,5 15,625
VV (0,75+0,5)*(0,75+0,5)*2 3,125
VV 0,5*0,5*2*-1 -0,500
VV Sou et 18,250
VV 18,25/2 9,125

16 K 139001101 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení m3 18,250 594,11 10 842,51

VV šachta + vpus
VV (1+1,5)*(1,5+1)*2,5 15,625
VV (0,75+0,5)*(0,75+0,5)*2 3,125
VV 0,5*0,5*2*-1 -0,500
VV Sou et 18,250

17 K 162751117
Vodorovné p emíst ní p es 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny t ídy t žitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 33,875 301,56 10 215,35

VV (24,75+9,125) 33,875
VV Sou et 33,875

18 K 162751119
P íplatek k vodorovnému p emíst ní výkopku/sypaniny
z horniny t ídy t žitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
p es 10000 m

m3 33,875 22,53 763,20

19 K 162751137
Vodorovné p emíst ní p es 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny t ídy t žitelnosti II skupiny
4 a 5

m3 33,875 348,98 11 821,70

20 K 162751139
P íplatek k vodorovnému p emíst ní výkopku/sypaniny
z horniny t ídy t žitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m
p es 10000 m

m3 33,875 26,44 895,66

21 K 166151101 P ehození neulehlého výkopku z horniny t ídy
t žitelnosti I skupiny 1 až 3 strojn m3 33,875 153,94 5 214,72

22 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recykla ní
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 135,500 342,00 46 341,00

VV 33,875*2*2 135,500
VV Sou et 135,500

23 K 174152103 Zásyp zá ez  pro podzemní vedení do 30 m3
sypaninou se zhutn ním p i p ekopech inženýrských sítí m3 53,425 158,09 8 445,96

VV Vpus  - šachta - komunikace
VV 16*1*1,6 25,600
VV Vpus  - šachta - zele
VV 7*1*2,1 14,700
VV Šachta + vpus
VV (1+1,5)*(1,5+1)*2,1 13,125
VV 1*1*2,1*-1 -2,100
VV (0,75+0,5)*(0,75+0,5)*1,6 2,500
VV 0,5*0,5*1,6*-1 -0,400
VV Sou et 53,425

24 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 96,165 657,00 63 180,41
VV 53,425*1,8 'P epo tené koeficientem množství 96,165

25 K 175151101 Obsypání potrubí strojn  sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m m3 4,600 235,38 1 082,75

VV vlastní potrubí
VV (16+7)*1*0,2 4,600
VV Sou et 4,600

26 M 58337310 št rkopísek frakce 0/4 t 9,200 445,00 4 094,00
VV 4,6*2 'P epo tené koeficientem množství 9,200

27 K 181351004 Rozprost ení ornice tl vrstvy p es 200 do 250 mm pl do
100 m2 v rovin  nebo ve svahu do 1:5 strojn m2 9,750 118,37 1 154,11

VV Potrubí - zele
VV 7*1 7,000
VV Šachta zele
VV (1+1,5)*(1*1,5) 3,750
VV 1*1*-1 -1,000
VV Sou et 9,750

28 K 181951112 Úprava plán  v hornin  t ídy t žitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutn ním strojn m2 29,563 25,92 766,27

VV Vpus  - šachta - komunikace
VV 16*1 16,000
VV Vpus  - šachta - zele
VV 7*1 7,000
VV Šachta + vpus
VV (1+1,5)*(1,5+1) 6,250
VV 1*1*-1 -1,000
VV (0,75+0,5)*(0,75+0,5) 1,563
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Sou et 29,563

D 11 Zemní práce - p ípravné a p idružené práce 3 964,28
29 K 121151115 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy p es 250 do

300 mm strojn m2 10,750 37,70 405,28
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49,5/2W 24,750

13 K 132451251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 24,750 1 477,45 36 566,89

w vpusť - šachta - komunikace
W 16*1*2 32,000
w vpusť - šachta - zeleň
W 7*1*2,5 17,500
W Součet 49,500
W 49,5/2 24,750

14 K 133257031
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí
strojně v omezeném prostoru

m3 9,125 3 546,70 32 363,64

w šachta + vpusť
W (1+1,5)*(1,5+1)*2,5 15,625
W (0,75+0,5)*(0,75+0,5)*2 3,125
W 0,5*0,5*2*-1 -0,500
W Součet 18,250
W 18,25/2 9,125

15 K 133457031
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí
strojně v omezeném prostoru

m3 9,125 3 546,70 32 363,64

w šachta + vpusť
W (1+1,5)*(1,5+1)*2,5 15,625
W (0,75+0,5)*(0,75+0,5)*2 3,125
W 0,5*0,5*2*-1 -0,500
W Součet 18,250
W 18,25/2 9,125

16 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení m3 18,250 594,11 10 842,51

w šachta + vpusť
W (1+1,5)*(1,5+1)*2,5 15,625
W (0,75+0,5)*(0,75+0,5)*2 3,125
W 0,5*0,5*2*-1 -0,500
W Součet 18,250

17 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 33,875 301,56 10 215,35

W (24,75+9,125) 33,875
W Součet 33,875

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 33,875 22,53 763,20

19 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny
4a5

m3 33,875 348,98 11 821,70

20 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 33,875 26,44 895,66

21 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 33,875 153,94 5 214,72

22 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 135,500 342,00 46 341,00

W 33,875*2*2 135,500
W Součet 135,500

23 K 174152103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3
sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 53,425 158,09 8 445,96

w Vpusť - šachta - komunikace
W 16*1*1,6 25,600
w Vpusť - šachta - zeleň
W 7*1*2,1 14,700
w Šachta + vpusť
W (1+1,5)*(1,5+1)*2,1 13,125
W 1*1*2,1*-1 -2,100
W (0,75+0,5)*(0,75+0,5)*1,6 2,500
W 0,5*0,5*1,6*-1 -0,400
W Součet 53,425

24 M \58343930 \kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 96,165\ 657,00\ 63 180,41
w 53,425*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 96,165

25 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m m3 4,600 235,38 1 082,75

w vlastní potrubí
W (16+7)*1*0,2 4,600
W Součet 4,600

\ 26 \ M \ 58337310 \ štěrkopísek frakce 0/4 t 9,200 \ 445,00 \ 4094,00
w 4,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,200

27 K 181351004 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do
100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 9,750 118,37 1 154,11

w Potrubí - zeleň
W 7*1 7,000
w Šachta zeleň
W (1+1,5)*(1*1,5) 3,750
W 1*1*-1 -1,000
W Součet 9,750

28 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně m2 29,563 25,92 766,27

w Vpusť - šachta - komunikace
W 16*1 16,000
w Vpusť - šachta - zeleň
W 7*1 7,000
w Šachta + vpusť
W (1+1,5)*(1,5+1) 6,250
W 1*1*-1 -1,000
W (0,75+0,5)*(0,75+0,5) 1,563
W 0,5*0,5*-1 -0,250
W Součet 29,563

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 964,28
29 K 121151115 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do

300 mm strojně m2 10,750 37,70 405,28
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VV Potrubí - zele
VV 7*1 7,000
VV Šachta zele
VV (1+1,5)*(1*1,5) 3,750
VV Sou et 10,750

30 K 162351103
Vodorovné p emíst ní p es 50 do 500 m
výkopku/sypaniny z horniny t ídy t žitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 6,450 88,21 568,95

VV Ornice 2x (tam a zp t)
VV 10,75*0,3*2 6,450
VV Sou et 6,450

31 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin t ídy t žitelnosti I skupiny 1
až 3 ru n m3 6,150 383,16 2 356,43

VV (9,75+10,75)*0,3 6,150
VV Sou et 6,150

32 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,150 21,92 134,81

33 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4
nerovnosti p es 100 do 150 mm v rovinn  a svahu do
1:5

m2 9,750 51,16 498,81

D 4 Vodorovné konstrukce 7 298,11
34 K 451573111 Lože pod potrubí otev ený výkop ze št rkopísku m3 5,850 1 247,54 7 298,11

VV Vlastní potrubí
VV (16+7)*1*0,2 4,600
VV Šachta
VV (1+1,5)*(1+1,5)*0,2 1,250
VV Sou et 5,850

D 5 Komunikace pozemní 25 367,53

35 K 572330111 Vyspravení krytu komunikací po p ekopech pl do 15 m2
obalovaným kamenivem tl p es 20 do 50 mm m2 17,313 592,32 10 254,84

VV vpus
VV (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Vpus  - šachta
VV 16*1 16,000
VV Sou et 17,313

36 K 572340112 Vyspravení krytu komunikací po p ekopech pl do 15 m2
asfaltovým betonem ACO (AB) tl p es 50 do 70 mm m2 17,313 872,91 15 112,69

VV vpus
VV (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
VV 0,5*0,5*-1 -0,250
VV Vpus  - šachta
VV 16*1 16,000
VV Sou et 17,313

D 8 Trubní vedení 55 054,58
37 K 871313121 Montáž kanaliza ního potrubí hladkého plnost nného

SN 8 z PVC-U DN 160 m 23,000 180,75 4 157,25
VV Vpus  - šachta - komunikace
VV 16 16,000
VV Vpus  - šachta - zele
VV 7 7,000
VV Sou et 23,000

38 M 28611164 trubka kanaliza ní PVC-U plnost nná jednovrstvá DN
160x1000mm SN8 m 23,690 431,00 10 210,39

VV 23*1,03 'P epo tené koeficientem množství 23,690

39 K 877310330 Montáž spojek na kanaliza ním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC-U trub hladkých plnost nných DN 150 kus 6,000 301,89 1 811,34

40 M 28617235 spojka p esuvná kanaliza ní PP t ívrstvá DN 150 kus 6,000 370,00 2 220,00

41 K 894410103 Osazení betonových dílc  pro kanaliza ní šachty DN
1000 šachtové dno výšky 1000 mm kus 1,000 4 330,89 4 330,89

42 M 59224339 dno betonové šachty DN 1000 kanaliza ní výšky
100cm kus 1,000 13 200,00 13 200,00

43 K 894410213 Osazení betonových dílc  pro kanaliza ní šachty DN
1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 1,000 3 371,84 3 371,84

44 M 59224162 skruž betonová kanaliza ní se stupadly 100x100x12cm kus 1,000 4 120,00 4 120,00

45 K 894410232 Osazení betonových dílc  pro kanaliza ní šachty DN
1000 skruž p echodová (konus) kus 1,000 1 763,93 1 763,93

46 M 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanaliza ní
100x62,5x58cm tl st ny 12 stupadla poplastovaná kus 1,000 3 030,00 3 030,00

47 K 894410302 Osazení betonových dílc  pro kanaliza ní šachty DN
1000 deska zákrytová kus 1,000 2 288,94 2 288,94

48 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty
100/62,5x16,5cm kus 1,000 4 550,00 4 550,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 956,32

49 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého
s bo ní op rou do lože z betonu prostého m 2,500 416,70 1 041,75

50 K 919731121 Zarovnání sty né plochy podkladu nebo krytu živi ného
tl do 50 mm m 74,000 68,10 5 039,40

VV vpus
VV (0,5+0,75)*4 5,000
VV potrubí
VV (16)*2 32,000
VV Sou et 37,000
VV 37*2 74,000

51 K 919735111 ezání stávajícího živi ného krytu hl do 50 mm m 37,000 84,58 3 129,46
VV vpus
VV (0,5+0,75)*4 5,000
VV potrubí
VV (16)*2 32,000
VV Sou et 37,000

52 K 919735113 ezání stávajícího živi ného krytu hl p es 100 do 150
mm m 37,000 164,63 6 091,31

VV vpus
VV (0,5+0,75)*4 5,000
VV potrubí
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w Potrubí - zeleň
w 7*1 7,000
w Šachta zeleň
w (1+1,5)*(1*1,5) 3,750
w Součet 10,750

30 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 6,450 88,21 568,95

w Ornice 2x (tam a zpět)
W 10,75*0,3*2 6,450
W Součet 6,450

31 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 ručně m3 6,150 383,16 2 356,43

W (9,75+10,75)*0,3 6,150
W Součet 6,150

32 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,150 21,92 134,81

33 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4
nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do
1:5

m2 9,750 51,16 498,81

D 4 Vodorovné konstrukce 7 298,11
34 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,850 1 247,54 7 298,11

w Vlastní potrubí
W (16+7)*1*0,2 4,600
w Šachta
W (1+1,5)*(1+1,5)*0,2 1,250
W Součet 5,850

D 5 Komunikace pozemní 25 367,53

35 K 572330111 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2
obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm m2 17,313 592,32 10 254,84

w vpusť
W (0,5+0,75)*(0,5+0,75) 1,563
W 0,5*0,5*-1 -0,250
w Vpusť - šachta
W 16*1 16,000
W Součet 17,313

36 K 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2
asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm m2 17,313 872,91 15 112,69

w vpusť
W (0,5+0,-75)*(0,5+0,75) 1,563
W 0,5*0,5*-1 -0,250
w Vpusť - šachta
W 16*1 16,000
W Součet 17,313

D 8 Trubní vedení 55 054,58
37 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného

SN 8 z PVC-U DN 160 m 23,000 180,75 4 157,25
w Vpusť - šachta - komunikace
W 16 16,000
w Vpusť - šachta - zeleň
W 7 7,000
W Součet 23,000

38 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN
160x1OOOmm SN8 m 23,690 431,00 10 210,39

w 23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 23,690

39 K 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 6,000 301,89 1 811,34

40 M 28617235 spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150 kus 6,000 370,00 2 220,00

41 K 894410103 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 šachtové dno výšky 1000 mm kus 1,000 4 330,89 4 330,89

42 M 59224339 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky
100cm kus 1,000 13 200,00 13 200,00

43 K 894410213 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 1,000 3 371,84 3 371,84

44 M 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 1,000 4 120,00 4 120,00

45 K 894410232 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž přechodová (kónus) kus 1,000 1 763,93 1 763,93

46 M 59224312 kónus betonové šachty DN 1000 kanalizační
100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 1,000 3 030,00 3 030,00

47 K 894410302 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 deska zákrytová kus 1,000 2 288,94 2 288,94

48 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty
100/62,5x16,5cm kus 1,000 4 550,00 4 550,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 956,32

49 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého
s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,500 416,70 1 041,75

50 K 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného
tl do 50 mm m 74,000 68,10 5 039,40

w vpusť
W (0,5+0,75)*4 5,000
w potrubí
W (16)*2 32,000
W Součet 37,000
W 37*2 74,000

51 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 37,000 84,58 3 129,46
w vpusť
W (0,5+0,75)*4 5,000
W potrubí
W (16)*2 32,000
W Součet 37,000

52 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150
mm m 37,000 164,63 6 091,31

w vpusť
W (0,5+0,75)*4 5,000
W potrubí
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VV (16)*2 32,000
VV Sou et 37,000

53 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrant , šoupat, poklop  a m íží
nebo sloup  v živi ných krytech pl do 2 m2 kus 1,000 1 768,35 1 768,35

54 K 938908411 išt ní vozovek splachováním vodou m2 30,000 8,07 242,10

55 K 938908421 išt ní vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500
bar m2 30,000 73,89 2 216,70

56 K 938909331 išt ní vozovek metením ru n  podkladu nebo krytu
betonového nebo živi ného m2 30,000 8,93 267,90

57 K 979021112 O išt ní vybouraných obrubník  a krajník
chodníkových p i p ekopech inženýrských sítí m 2,500 63,74 159,35

D 997 P esun sut 28 324,37

58 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 13,963 433,88 6 058,27

59 K 997013509 P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km p es 1 km t 153,593 13,15 2 019,75

VV 13,963*11 'P epo tené koeficientem množství 153,593

60 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu sm sného kód odpadu 17 09 04 t 13,963 1 450,00 20 246,35

D 998 P esun hmot 253 800,44
61 K 998276101 P esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

otev ený výkop t 118,005 1 179,13 139 143,24

62 K 998276124 P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub z
plastických hmot za zv tšený p esun do 500 m t 118,005 971,63 114 657,20
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(16)*2
Součet

32,000
37,000

53 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 kus 1,000 1 768,35 1 768,35

54 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 30,000 8,07 242,10

55 K 938908421 Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500
barů m2 30,000 73,89 2 216,70

56 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného m2 30,000 8,93 267,90

57 K 979021112 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků
chodníkových při překopech inženýrských sítí m 2,500 63,74 159,35

D 997 Přesun sutě 28 324,37

58 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 13,963 433,88 6 058,27

59 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 153,593 13,15 2 019,75

w 13,963*11 'Přepočtené koeficientem množství 153,593

60 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 13,963 1 450,00 20 246,35

D 998 Přesun hmot 253 800,44
61 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

otevřený výkop t 118,005 1 179,13 139 143,24

62 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 118,005 971,63 114 657,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: I :
DI :

Zhotovitel: I : 25021915
DI : CZ25021915

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 260 851,54

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 260 851,54 21,00% 54 778,82

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 315 630,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Zhotovitel: Zpracovatel:

>>  skryté sloupce  <<

Oprava deš ové kanalizace u Urgentního p íjmu a budovy F

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE

3c - Úsek C

Oprava deš ové kanalizace u Urgentního p íjmu a budovy F
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3c - Úsek C
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» skryté sloupce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava dešťové kanalizace u Urgentního příjmu a budovy F
Objekt:

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis:

3c - Úsek C

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 260 851,54

Základ daně
DPH základní 260 851,54

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 54 778,82
12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 315 630,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:______________________Razítko __________________Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:______________________Razítko __________________Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava dešťové kanalizace u Urgentního příjmu a budovy F
Objekt:

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis:

3c - Úsek C
Místo: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 260 851,54

PSV - Práce a dodávky PSV 208 676,54
    721 - Zdravotechnika - vnit ní kanalizace 179 487,78
      997 - P esun sut 13 216,73
    767 - Konstrukce záme nické 29 188,76

VRN - Vedlejší rozpo tové náklady 52 175,00
    VRN6 - Územní vlivy 52 175,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 260 851,54

D PSV Práce a dodávky PSV 208 676,54

D 721 Zdravotechnika - vnit ní kanalizace 179 487,78
1 K 721140917 Potrubí litinové propojení potrubí DN 150 kus 15,000 3 506,90 52 603,50

2 K 721100910 Vý ez potrubí do kameninového potrubí do DN 200 kus 2,000 1 256,90 2 513,80

3 K 721173450 Potrubí kanaliza ní z PVC KG ležaté v kolektorech DN
110 m 21,000 819,84 17 216,64

4 K 721173451 Potrubí kanaliza ní z PVC KG ležaté v kolektorech DN
125 m 26,000 1 115,84 29 011,84

5 K 721173452 Potrubí kanaliza ní z PVC KG ležaté v kolektorech DN
160 m 12,000 1 358,30 16 299,60

6 K 721173453 Potrubí kanaliza ní z PVC KG ležaté v kolektorech DN
200 m 4,000 2 709,00 10 836,00

7 K 721290112 Zkouška t snosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN
200 m 63,000 40,28 2 537,64

8 K 721140806 Demontáž potrubí litinové DN p es 100 do 200 m 52,000 288,00 14 976,00
9 M 28611530 p echod kanaliza ní KG kamenina-plast DN 200 kus 1,000 1 330,00 1 330,00

10 M 28611544 p echod kanaliza ní PVC na kameninové hrdlo DN 200 kus 1,000 660,00 660,00

11 K 721171911 P echody k jednotlivým stoupa kám kus 15,000 1 080,00 16 200,00

12 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové DN p es 100 do 200 m 4,000 146,50 586,00

13 K 998721101 P esun hmot tonážní pro vnit ní kanalizaci v objektech v
do 6 m t 0,250 6 000,10 1 500,03

D 997 P esun sut 13 216,73
14 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m ru n t 3,543 998,40 3 537,33

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 3,543 890,00 3 153,27

16 K 997013509 P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km p es 1 km t 17,715 13,15 232,95

17 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,543 126,23 447,23

18 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu sm sného kód odpadu 17 09 04 t 3,543 1 650,00 5 845,95

D 767 Konstrukce záme nické 29 188,76
19 K 767871110 Montáž podp rných konstrukcí pro vedení v kolektorech

hmotnosti do 100 kg kg 95,000 123,25 11 708,75

20 M 130105001 ocel pro uložení potrubí v kolektoru jakost S235JR (11
375) t 0,095 178 000,00 16 910,00

21 K 998767121 P esun hmot tonážní pro záme nické konstrukce ru ní
v objektech v do 6 m t 0,095 6 000,10 570,01

D VRN Vedlejší rozpo tové náklady 52 175,00

D VRN6 Územní vlivy 52 175,00
22 K 063503000 Práce ve stísn ném prostoru soubor 1,000 52 175,00 52 175,00

VV p íplatek 25% z celkové ceny
VV 1 1,000

3c - Úsek C

Oprava deš ové kanalizace u Urgentního p íjmu a budovy F

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 260 851,54

PSV - Práce a dodávky PSV 208 676,54
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 179 487,78

997 - Přesun sutě 13 216,73
767 - Konstrukce zámečnické 29 188,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 175,00
VRN6 - Územní vlivy 52 175,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava dešťové kanalizace u Urgentního příjmu a budovy F
Objekt:

ZL - PNRK - 08 AREÁLOVÁ KANALIZACE
Soupis:

3c - Úsek C
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 260 851,54

D PSV Práce a dodávky PSV 208 676,54

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 179 487,78
1 K 721140917 Potrubí litinové propojení potrubí DN 150 kus 15,000 3 506,90 52 603,50

2 K 721100910 Výřez potrubí do kameninového potrubí do DN 200 kus 2,000 1 256,90 2 513,80

3 K 721173450 Potrubí kanalizační z PVC KG ležaté v kolektorech DN
110 m 21,000 819,84 17 216,64

4 K 721173451 Potrubí kanalizační z PVC KG ležaté v kolektorech DN
125 m 26,000 1 115,84 29 011,84

5 K 721173452 Potrubí kanalizační z PVC KG ležaté v kolektorech DN
160 m 12,000 1 358,30 16 299,60

6 K 721173453 Potrubí kanalizační z PVC KG ležaté v kolektorech DN
200 m 4,000 2 709,00 10 836,00

7 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN
200 m 63,000 40,28 2 537,64

8 K 721140806 Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 m 52,000 288,00 14 976,00
9 M 28611530 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200 kus 1,000 1 330,00 1 330,00

10 M 28611544 přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 200 kus 1,000 660,00 660,00

11 K 721171911 Přechody k jednotlivým stoupačkám kus 15,000 1 080,00 16 200,00

12 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200 m 4,000 146,50 586,00

13 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v
do 6 m t 0,250 6 000,10 1 500,03

D 997 Přesun sutě 13 216,73
14 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m ručně t 3,543 998,40 3 537,33

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 3,543 890,00 3 153,27

16 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 17,715 13,15 232,95

17 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,543 126,23 447,23

18 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,543 1 650,00 5 845,95

D 767 Konstrukce zámečnické 29 188,76
19 K 767871110 Montáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech

hmotnosti do 100 kg kg 95,000 123,25 11 708,75

20 M 130105001 ocel pro uložení potrubí v kolektoru jakost S235JR (11
375) t 0,095 178 000,00 16 910,00

21 K 998767121 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční
v objektech v do 6 m t 0,095 6 000,10 570,01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 175,00

D VRN6 Územní vlivy 52 175,00
22 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru soubor 1,000 52 175,00 52 175,00

w příplatek 25% z celkové ceny
W 1 1,000
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Příloha SoD ■ SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima
na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

1. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ

2
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických
spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a
prodlužovacích kabelů bez revizí,

1000,- Kč za případ
1000,- Kč za používání

3
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení
(elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)

1500,- Kč za případ

4

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále
pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb.,
poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a
ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb

5000,- Kč za případ

5
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení),
transportním zařízením

5000,- Kč za případ

6
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na
elektrickém zařízení a na strojním zařízení

5000,- Kč za případ

7
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či
subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

8
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a
činnosti

1000,- Kč za případ

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka
subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad
stavbou

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3
pracovní dny
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací
15000,- Kč u smrtelného pracovního, úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení,
přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění
požární bezpečnosti

5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.

5000,- Kč za případ

3
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako
ochrana před požárem

5000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ

5
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo
skladovaných látek

1000,- Kč za případ

6
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků
konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

1000,- Kč za osobu a případ

7
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany
do prostoru stavby

5000,- Kč za případ

lil. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a
přípravky

5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech
při nakládání s odpady

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O)
5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ

6
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace,
dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce
odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí

5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ

2
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost
nebo zdravotní způsobilost

2000,- Kč za případ

3
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel
platných pro stavbu

2000,- Kč za případ

4
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor
nad stavbou ve stanoveném termínu

5000,- Kč za případ

5
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou
a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních
značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů

2000,- Kč za případ nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a
jejich okolí, rovněž tak samotné stavby

2000,- Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

9
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do
areálu stavby

1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých
vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech

1000,- Kč za případ

11

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí
předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou
do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima předešlé pokuty
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