

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení,

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – stavební práce III.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

(dále jen „Objednatel“)

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 11031

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 25008196

DIČ: CZ25008196

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, **Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – stavební práce III.“** za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem **„Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – stavební práce III.“**
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 15.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 že odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatel.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – stavební práce III.“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří G DESIGN, spol. s r.o., **„REKONSTRUKCE CHIRURGICKÉ AMBULANCE VE 3.NP - Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“**, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
- 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;
- 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení – č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby.

2.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.3. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatel a dotčenými třetími osobami;

2.1.4. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.5. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- b) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- c) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel запиše do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí Objednatel tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu Nemocnice Most o.z. (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uloženém množství a kategorii odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.9. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení;

2.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;

2.2.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“,

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatелеm nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatелеm. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.11. originál stavebního deníku,
- 2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Provedením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Nemocnice Most, o.z. apod.), výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J.E. Purkyně 270, Most, budova „A“, 3.NP – blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do **16 týdnů ode dne předání staveniště**.

2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 pracovních dnů před Objednatelovým určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla, Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.

6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatel a činí: 9 353 013,31 Kč bez DPH

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatel Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a

úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je Zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu s ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě faktur vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 30 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z vystavené faktury započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 6 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví a doručí Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělků, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;

- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“,
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH,
- d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Objednateli neoznámí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k pracím, ke kterým je prokazována kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatel, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce Objednatele je oprávněn udělit Zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 5 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací,

připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího Kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady díla, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 150 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst. 20, čl. XVII odst. 2, čl. XIX odst. 10 a v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 70.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje ze strany Zhotovitele předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. Objednatel dále požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Tato bankovní záruka bude udržena v platnosti minimálně po záruční dobu. Bankovní záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 1.000.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatel ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že obdrží záporné stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky na poskytování lůžkové péče v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinná druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je Objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.
12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.
13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání


1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 – Pojistná smlouva
Příloha č. 4 – Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 5 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP
4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4, příloha č. 5, příloha č. 3 smlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Meziboří, dne:


22.12.18

V Ústí nad Labem, dne:

14-01-2019



ALLKON s.r.o.



Krajská zdravotní, a.s.

ROZPOČET

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: 2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY - 2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 51 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 51 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
2	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 9 000,00

3	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
4	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

5	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

6	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: 2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY - 2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	51 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	51 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: 2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY - 2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				51 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				51 000,00
DPH základní	21,00%	ze	51 000,00	10 710,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		61 710,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.8 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.8 - ZAŘÍZENÍ S...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 730 981,34

M - Práce a dodávky M 730 981,34

21-M - Elektromontáže 730 981,34

1	K	PŘENOS 1	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	kpl	1,000	730 981,34	730 981,34
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------

103

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.8 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.8 - ZAŘÍZENÍ S...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	730 981,34
M - Práce a dodávky M	730 981,34
21-M - Elektromontáže	730 981,34
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	730 981,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN
Objekt: D 1.1.01.4.8 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.8 - ZAŘÍZENÍ S...

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	730 981,34
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	730 981,34
DPH základní 21,00% ze 730 981,34	153 506,08
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	884 487,42

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotov

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.7 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.7 - ZAŘÍZENÍ S...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 061 700,00

M - Práce a dodávky M 2 061 700,00

21-M - Elektromontáže 2 061 700,00

1	K	PŘENOS 1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	kpl	1,000	2 061 700,00	2 061 700,00
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------------	--------------



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.7 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.7 - ZAŘÍZENÍ S...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 061 700,00
M - Práce a dodávky M	2 061 700,00
21-M - Elektromontáže	2 061 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 061 700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN
Objekt: D 1.1.01.4.7 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.7 - ZAŘÍZENÍ S...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 061 700,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 061 700,00
DPH základní	21,00%	ze	2 061 700,00	432 957,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 494 657,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 415 436,11

PSV - Práce a dodávky PSV 415 436,11

721 - Zdravotechnika 415 436,11

1	K	PŘENOS 1	Zdravotní instalace - kanalizace, vodovod, plynovod	kpl	1,000	415 436,11	415 436,11
---	---	----------	---	-----	-------	------------	------------



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI

Místo:

Datum:

21. 11. 2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	415 436,11
PSV - Práce a dodávky PSV	415 436,11
721 - Zdravotechnika	415 436,11
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	415 436,11



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN
Objekt: D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				415 436,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				415 436,11
DPH základní	21,00%	ze	415 436,11	87 241,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				502 677,69
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D.1.1.01.4.2 a 4.3 - - D.1.1.01.4.2 a 4.3 - ZAŘÍ...

Místo:

Datum:

21. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 974 367,00


M - Práce a dodávky M

1 974 367,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

1 974 367,00

1	K	PŘENOS 1	Zařízení pro chlazení a zařízení VZT	kpl	1,000	1 974 367,00	1 974 367,00
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------------	--------------



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D.1.1.01.4.2 a 4.3 - - D.1.1.01.4.2 a 4.3 - ZAŘÍ...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 974 367,00
M - Práce a dodávky M	1 974 367,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	1 974 367,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 974 367,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D.1.1.01.4.2 a 4.3 - - D.1.1.01.4.2 a 4.3 - ZAŘÍ...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 974 367,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 974 367,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 974 367,00	414 617,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 388 984,07
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	78942123R	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy Zn 120um + mater	m2	11,072	550,00	6 089,60
36	K	R POL 2	Uhlíkové lamely a další detaily prostupu střechou 6.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
37	K	767131111	Montáž stěn a příček a stropů z plechu spojených šroubováním	m2	11,495	317,00	3 643,92
38	M	2837648R	kompl. panel sendvičový s jádrem z minerální vlny tl. 200 mm	m2	12,645	1 380,00	17 450,10
39	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,621	1 190,00	738,99
40	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,621	437,00	271,38
41	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,621	689,00	427,87

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 520,00

42	K	HZS 1	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - ocení zhotovitel svou hodinovou sazbou, bude účtováno dle skutečností odsouhlasené ve stavebním deníku	hod	48,000	240,00	11 520,00
----	---	-------	---	-----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,018	1 740,00	31,32
16	K	712561703	Provedení povlakové krytiny střech obých fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	12,487	170,00	2 122,79
17	M	2832200R	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC</i>	m2	16,233	219,00	3 555,03
18	K	R POL 1	Napojení krytiny mPVC na stávající se zajištěním těsnosti	m	9,000	496,00	4 464,00
19	K	712591586	Provedení povlakové krytiny střech obých - ostatní práce přibitím pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími hřebíky	m2	12,487	64,20	801,67
20	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,050	1 070,00	53,50
21	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,050	506,00	25,30
22	K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,050	239,00	11,95

713 - Izolace tepelné

272,66

23	K	713140863	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu, tloušťky izolace přes 100 mm	m2	2,900	24,50	71,05
24	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,015	301,00	4,52
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,210	9,27	1,95
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,015	1 740,00	26,10
27	K	713141321	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými asfaltem za horka zplna	m2	0,150	167,00	25,05
28	M	28376143	<i>klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový</i>	m3	0,033	4 310,00	142,23
29	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,001	964,00	0,96
30	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	456,00	0,46
31	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,001	340,00	0,34

767 - Konstrukce zámečnické

60 255,74

32	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	346,000	29,00	10 034,00
33	M	5530000R1	<i>kilogramová cena</i>	kg	380,600		
34	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních Jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 30 do 120 kg/kus	kus	1,000		

ROZPOČET

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 A - VEN - D 1.1.01.4.1 A - VENKOVNÍ...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **117 107,43**

HSV - Práce a dodávky HSV **33 824,12**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **1 825,50**

1	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor	m2	9,000	86,00	774,00
2	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,000	17,50	157,50
3	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	30,000	29,80	894,00

94 - Lešení a stavební výtahy **31 280,00**

4	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	20,000	439,00	8 780,00
5	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	100,000	60,00	6 000,00
6	K	945231112	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m	den	10,000	1 650,00	16 500,00

998 - Přesun hmot **718,62**

7	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,609	1 180,00	718,62
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV **71 763,31**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům **118,09**

8	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	6,000	11,00	66,00
9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,024	301,00	7,22
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,336	9,27	3,11
11	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,024	1 740,00	41,76

712 - Povlakové krytiny **11 116,82**

12	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	3,000	14,50	43,50
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,018		
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,252		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 A - VEN - D 1.1.01.4.1 A - VENKOVNÍ...

Místo:

Datum:

21. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	117 107,43
HSV - Práce a dodávky HSV	33 824,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 825,50
94 - Lešení a stavební výtahy	31 280,00
998 - Přesun hmot	718,62
PSV - Práce a dodávky PSV	71 763,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	118,09
712 - Povlakové krytiny	11 116,82
713 - Izolace tepelné	272,66
767 - Konstrukce zámečnické	60 255,74
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 520,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	117 107,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 A - VEN - D 1.1.01.4.1 A - VENKOVNÍ...

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				117 107,43
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				117 107,43
DPH základní	21,00%	ze	117 107,43	24 592,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		141 699,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
233	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	55,460	99,33	5 508,84
234	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	55,460	101,97	5 655,26
235	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	18,420	243,10	4 477,90
236	K	78316310R	Olejový nátěr stěn napouštěcí+dvojnásobný vrchní	m2	247,700	204,60	50 679,42
237	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	247,700	64,24	15 912,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

130 260,45

238	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	901,837	28,71	25 891,74
239	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	897,599	67,10	60 228,89
240	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	897,599	13,97	12 539,46
241	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	897,599	15,07	13 526,82
242	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	654,671	22,77	14 906,86
243	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	351,150	4,65	1 632,85
244	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	368,708	4,16	1 533,83

798 - Vybavení interiéru

141 680,00

245	K	76681111R	Montáž kuchyňské sestavy	kus	11,000	3 300,00	36 300,00
246	M	R POL 8	kuchyňská sestava dl. 1,20 m + 1,50 m (kompl.dodávka dle požadavku PD bez dřezu)	kpl	2,000	14 850,00	29 700,00
247	M	R POL 9	pracovní plocha dl.1,20 m +1,50 m + 1,80 m (kompl.dodávka dle požadavku PD bez dřezu)	kpl	5,000	5 610,00	28 050,00
248	M	R POL 10	pracovní plocha dl.2,70 m +3,20 m + 3,50 m (kompl.dodávka dle požadavku PD bez dřezu)	kpl	4,000	7 546,00	30 184,00
249	K	72524510R	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm - skleněná	soub or	1,000	14 146,00	14 146,00
250	K	R POL 11	Nápisy, písmo, loga a šrafy na dveřích a stěnách	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

56 232,00

251	K	HZS 1	Zednické výpomocí - ocenění zhotovitel svou hodinovou sazbou, bude účtováno dle skutečnosti odsouhlasené ve stavebním deníku	hod	48,000	291,50	13 992,00
252	K	HZS 2	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - ocenění zhotovitel svou hodinovou sazbou, bude účtováno dle skutečnosti odsouhlasené ve stavebním deníku	hod	160,000	264,00	42 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
209	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	452,550	52,03	23 546,18
210	M	607561300	šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea	m	497,805	49,72	24 750,86
211	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	258,600	90,75	23 467,95
212	M	28411010R	lišta speciální soklová z přírodního linolea	m	310,320	159,50	49 496,04
213	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	323,250	11,77	3 804,65
214	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	323,250	67,65	21 867,86
215	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	323,250	244,20	78 937,65
216	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	56,000	121,00	6 776,00
217	M	553431190	profil přechodový Al narážecí 40 mm dub, buk, javor, třešeň	m	58,800	299,20	17 592,96
218	K	R POL 7	DMTŽ, úprava podlahy 4.NP s uvedením do původního stavu v místě kotvení závěsu pro operační svítidlo (místn.č.418)	m2	1,000	9 460,00	9 460,00
219	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,206	464,20	1 488,23
220	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,206	346,50	1 110,88
221	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,206	392,70	1 259,00

781 - Dokončovací práce - obklady

237 671,14

222	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	212,205	375,10	79 598,10
223	M	59761020R	obkládačky keramické	m2	233,426	467,50	109 126,66
224	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	212,205	38,72	8 216,58
225	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	212,205	38,72	8 216,58
226	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	212,205	44,33	9 407,05
227	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dílatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	130,000	143,00	18 590,00
228	K	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dílatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	3,600	161,70	582,12
229	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,496	573,10	2 003,56
230	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,496	394,90	1 380,57
231	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,496	157,30	549,92

783 - Dokončovací práce - nátěry

232	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	55,460		
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	M	5976113R2	Dlaždice keramické protiskluzné R10+ R11	m2	32,010	547,80	17 535,08
188	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	14,550	96,91	1 410,04
189	M	5976113R2	Dlaždice keramické protiskluzné R10+ R11	m2	1,746	547,80	956,46
190	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoustožkový spárovací tmel	m2	30,555	38,72	1 183,09
191	K	77157919R	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení vodovzdorným lepidlem	m2	30,555	39,16	1 196,53
192	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	30,555	44,33	1 354,50
193	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	100,000	16,50	1 650,00
194	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 30 MPa	m2	29,100	238,70	6 946,17
195	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,981	573,10	562,21
196	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,981	394,90	387,40
197	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,981	157,30	154,31

776 - Podlahy povlakové

689 078,42

198	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	353,190	117,70	41 570,46
199	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	282,552	12,10	3 418,88
200	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,144	1 650,00	1 887,60
201	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,288	64,24	146,98
202	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,144	331,10	378,78
203	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,016	10,20	163,36
204	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,144	1 254,00	1 434,58
205	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	292,650	167,20	48 931,08
206	M	60756112R	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 3,2 mm, otěruvzdorné, pro zátěž 34, reakce na oheň min Cfl - vhodné do nemocničního prostředí	m2	321,915	863,50	277 973,60
207	K	776251311	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů	m2	30,600	250,00	7 650,00
208	M	60756124R	krytina podlahová plovoucí přírodní linoleum antistatické tl. 2 mm, otěruvzdorné, pro zátěž 34, reakce na oheň min Cfl - vhodné do nemocničního prostředí	m2	33,660		7,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
165	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,916	64,24	58,84
166	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,458	331,10	151,64
167	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,412	10,20	65,40
168	K	767111140	Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 150 do 200 kg	m2	4,700	523,60	2 460,92
169	M	5539106R2	1/L - prosklená ocelohliník. příčka s dveřmi 1křídla, otočnými 90/210 cm, s výsuvným oknem 110x110 cm a neprůhledným nadsvětlením 200/80 cm vč.prosklení průhledného a smaltového, rámu a povrchové úpravy (kompletní dodávka dle požadavku projektu)	kus	1,000	47 135,00	47 135,00
170	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000	278,30	278,30
171	M	61144405	parapet plastový vnitřní - komůrkový 50 x 2 x 100 cm	m	1,100	1 015,30	1 116,83
172	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	56,65	56,65
173	K	786624121	Montáž zastínujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m2	2,200	233,20	513,04
174	M	6112434R	žaluzie Al interiérová bílá	m2	2,200	759,00	1 669,80
175	K	R POL 6	Prefabrikovaný nosný systém s povrch.úpravou pod VZT jednotky Z1+Z2+Z3 výška 500 mm - cena za balící množství	m2	23,854	11 638,00	277 612,85
176	K	767510111	Montáž kanálových krytů osazení	kg	185,000	27,83	5 148,55
177	M	55340365R	Podlahový rošt pozink-pororošt	m2	5,500	1 265,00	6 957,50
178	K	767510192	Montáž kanálových krytů Příplatek k ceně za zhotovení rohu lemovacích úhelníků	kus	20,000	115,50	2 310,00
179	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	55,000	62,59	3 442,45
180	M	5530000R1	kilogramová cena	kg	60,500	43,78	2 648,69
181	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	8,000	127,60	1 020,80
182	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	8,000	93,61	748,88
183	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,983	1 309,00	1 286,75
184	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,983	480,70	472,53
185	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,983	757,90	745,02

771 - Podlahy z dlaždic

186	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2	m2	29,100		51
-----	---	-----------	---	----	--------	--	----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	23,000	652,30	15 002,90
138	M	6116172R1	dveře vnitřní hladké lakované plně DTD 1křídlové 70, 80x197 cm + kování	kus	23,000	6 259,00	143 957,00
139	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	10,000	707,30	7 073,00
140	M	6116172R2	dveře vnitřní hladké lakované plně DTD 1křídlové 90, 110x197 cm + kování	kus	10,000	6 523,00	65 230,00
141	K	766660183	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000	1 364,00	1 364,00
142	M	61164103R	10/L - dveře vnitřní požární EI30 DP3 hladké plně DTD 2křídlé 175x197 cm + kování	kus	1,000	17 259,00	17 259,00
143	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	215,60	431,20
144	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	2,000	1 083,50	2 167,00
145	K	742210241	Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří	kus	2,000	979,00	1 958,00
146	M	54917265R	koordinátor zavírání dveří	kus	2,000	1 045,00	2 090,00
147	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	15,000	111,10	1 666,50
148	M	55341425R	mřížka větrací oboustranná dveřní 400 x 100 mm nerez	kus	15,000	1 023,00	15 345,00
149	K	766660741	Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří	kus	3,000	151,80	455,40
150	M	5514705R	madlo dveřní rovné bílé 60cm	kus	3,000	1 034,00	3 102,00
151	K	R POL 4	Prahy a ostatní doplňky dveří	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00
152	K	766211410	Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky přes 150 do 300 mm	m	120,000	141,90	17 028,00
153	M	6141820R1	lišta dřevěná dub nárazníková 25x300 mm vč.povrchové úpravy	m	78,750	572,00	45 045,00
154	M	6141820R2	lišta dřevěná dub nárazníková 25x150 mm vč.povrchové úpravy	m	47,250	508,20	24 012,45
155	K	R POL 5	WC dělicí laminátové příčky HPL - kompl. D+M vč.kotvení, nožiček a dveří	m2	5,586	10 153,00	56 714,66
156	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	6,000	375,10	2 250,60
157	M	61144403	parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm	m	14,700	677,60	9 960,72
158	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	6,000	56,65	339,90
159	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,106	1 003,20	1 109,54
160	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,106	501,60	554,77
161	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,106	896,50	991,53

767 - Konstrukce zámečnické

370 455,33

162	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	76,399		
163	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	76,399		
164	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,458		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	763164567	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 12,5 mm	m2	7,025	1 052,70	7 395,22
120	K	763164547	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 12,5 mm	m	8,700	787,60	6 852,12
121	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	13,985	28,05	392,28
122	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	27,050	65,12	1 761,50
123	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	13,985	52,03	727,64
124	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	13,985	46,75	653,80
125	K	76317231R	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 700x900 mm	kus	1,000	1 925,00	1 925,00
126	M	5903071R	dvířka revizní s automatickým zámkem 700x900mm s požární odolností EI30DP1	kus	1,000	5 346,00	5 346,00
127	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,439	1 408,00	2 026,11
128	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,439	543,40	781,95
129	K	998763194	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,439	815,10	1 172,93

766 - Konstrukce truhlářské

446 794,80

130	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	30,000	24,86	745,80
131	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	44,66	44,66
132	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,748	1 650,00	1 234,20
133	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,496	64,24	96,10
134	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,748	331,10	247,66
135	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,472	10,20	106,81
136	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,748		40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

714 - Akustická a protiotřesová opatření

2 197,23

100	K	714181001	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí protiprašných vložek do lamel nebo kazet volně v jedné vrstvě	m2	8,750	43,45	380,19
101	M	28376630R	deska pro snížení kročejového hluku a vibrací	m2	9,625	184,80	1 778,70
102	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	1 122,00	21,32
103	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,019	495,00	9,41
104	K	998714192	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,019	400,40	7,61

763 - Konstrukce suché výstavby

187 317,51

105	K	763121822	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění dvojité	m2	13,330	73,37	978,02
106	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svleče ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,392	1 650,00	646,80
107	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,392	234,30	91,85
108	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,488	10,20	55,98
109	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,392	1 914,00	750,29
110	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	112,580	355,30	39 999,67
111	M	5903059R1	podhled kazetový demontovatelný do vlhkého prostředí hrana rovná 600 x 600 mm	m2	118,209	547,80	64 754,89
112	K	76313510R	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	20,068	346,50	6 953,56
113	M	5903059R2	podhled kazetový demontovatelný do vlhkého prostředí odolný proti poškození a omyvatelný hrana rovná 600 x 600 mm	m2	21,071	814,00	17 151,79
114	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	106,118	126,50	13 423,93
115	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	132,648	25,74	3 414,36
116	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2	m2	145,913	28,27	4 124,96
117	M	283292970	páska spojovací oboustranně lepicí parotěsných folií	m	159,178		
118	K	763131732	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm	m	19,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	64,323	1 650,00	106 132,95
85	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	128,646	64,24	8 264,22
86	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	64,323	331,10	21 297,35
87	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	900,522	10,20	9 185,32
88	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	64,323	1 254,00	80 661,04
89	K	R POL 3	DMTŽ, odpojení, zaslepení a likvidace ostatních konstrukcí 15.000,- Kč - ocenění všíchní zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

49 770,60

90	K	975032251	Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdíva do 150 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	38,000	1 210,00	45 980,00
91	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	2,000	397,10	794,20
92	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	2,000	118,80	237,60
93	K	975053151	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 1500 kg/m2	m	6,000	459,80	2 758,80

998 - Přesun hmot

83 701,53

94	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	64,485	1 298,00	83 701,53
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 344 386,15

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 544,25

95	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaší flexibilní minerální na ploše vodorovné V	m2	7,200	409,20	2 946,24
96	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaší flexibilní minerální na ploše svislé S	m2	8,000	437,80	3 502,40
97	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,053	1 070,30	56,73
98	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,053	470,80	24,95
99	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,053		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m ² , tl. do 150 mm	m ²	3,200	231,00	739,20
65	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 150 mm	m ²	6,003	125,40	752,78
66	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m ²	3,240	124,30	402,73
67	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m ²	66,736	107,58	7 179,46
68	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m ²	110,973	89,98	9 985,35
69	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m ²	17,105	146,30	2 502,46
70	K	977211111	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	19,050	1 177,00	22 421,85
71	K	977211112	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm	m	3,300	2 299,00	7 586,70
72	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m ³	m ³	1,291	7 370,00	9 514,67
73	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m ³	m ³	0,126	4 301,00	541,93
74	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	77,300	87,56	6 768,39
75	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	31,740	60,94	1 934,24
76	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m ²	m ³	0,635	3 179,00	2 018,67
77	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	49,300	212,30	10 466,39
78	K	973048131	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro zavázání nových zdí a příček ve zdivu z betonu nebo z cihel na maltu cementovou, tl. do 150 mm	m	2,900	378,40	1 097,36
79	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m ²	228,943	29,15	6 673,69
80	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m ²	745,464	23,32	17 384,22
81	K	974042534	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	43,725	209,00	9 138,53
82	K	974042533	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	30,900	172,70	5 336,43
83	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	1,400		0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	64294511R	Osazování a dodávka ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových	kus	1,000	1 562,00	1 562,00
42	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	33,000	567,60	18 730,80
43	M	55331154R	zároveň ocelová pro běžné zděni hranatý profil 700,800,900,1100 L/P	kus	33,000	1 089,00	35 937,00
44	K	7631723R1	Instalační technika pro konstrukce montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	8,000	1 452,00	11 616,00
45	M	59030711R	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm protipožární	kus	8,000	3 278,00	26 224,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 271,91

46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	459,636	91,19	41 914,21
47	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor	m ²	60,000	94,60	5 676,00
48	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	80,000	19,25	1 540,00
49	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m ²	55,000	38,94	2 141,70

94 - Lešení a stavební výtahy

75 887,42

50	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešenišové podlahy do 1,9 m	m ²	459,636	46,64	21 437,42
51	K	945231112	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m	den	30,000	1 815,00	54 450,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

52 255,50

52	K	953943113	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností přes 5 do 15 kg/kus	kus	4,000	168,30	673,20
53	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový 6 kg	kus	4,000	3 256,00	13 024,00
54	K	R POL 1	Požární tabulky a značení	kpl	1,000	638,00	638,00
55	K	R POL 2	Požární klapky a ucpávky D+M	kpl	1,000	30 800,00	30 800,00
56	K	722251151	Požární příslušenství a armatury hadice polyesterové D 25	m	30,000	177,10	5 313,00
57	K	722252131	Požární příslušenství a armatury proudnice požární polypropylenová D 25	kus	1,000	264,00	264,00
58	K	722253131	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární D 25	kus	1,000	300,30	300,30
59	K	722253155	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární šroubení savicové	kus	1,000	1 243,00	1 243,00

96 - Bourání konstrukcí

383 611,50

60	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	43,734	273,90	11 978,74
61	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	3,448	209,00	720,63
62	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	15,000	209,00	3 135,00
63	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m ² , ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	612135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	18,420	166,10	3 059,56
20	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	18,420	63,03	1 161,01
21	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	3,600	195,80	704,88
22	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	228,943	189,20	43 316,02
23	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	228,943	242,00	55 404,21
24	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	228,943	148,50	33 998,04
25	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	228,943	68,20	15 613,91
26	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	76,580	205,70	15 752,51
27	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	668,884	158,40	105 951,23
28	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	504,215	210,10	105 935,57
29	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	81,483	205,70	16 761,05
30	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	302,732	245,30	74 260,16
31	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	384,215	59,07	22 695,58
32	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	384,215	54,56	20 962,77
33	K	611325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	16,000	499,40	7 990,40
34	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	25,000	437,80	10 945,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

66 130,10

35	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků dhrnutím s chemickými prostředky	m2	384,950	18,48	7 113,88
36	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	384,950	35,42	13 634,93
37	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlepu)	m2	351,150	64,02	22 480,62
38	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	351,150	47,63	16 725,27
39	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,400	4 411,00	6 175,40

64 - Osazování výpíní otvorů

80

40	K	642942831	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2	kus	1,000		,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	-----

ROZPOČET

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 - ARCHI - D 1.1.01.4.1 - ARCHITEKTO...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 002 421,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 601 803,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

209 267,11

1	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	5,100	958,10	4 886,31
2	K	349231821	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	3,000	1 474,00	4 422,00
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,125	8 899,00	1 112,38
4	M	130107120	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,135	24 310,00	3 281,85
5	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,600	630,30	1 008,48
6	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,070	5 401,00	378,07
7	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabcovým provizorním přichycením nosníků	m2	2,750	158,40	435,60
8	K	317142442	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	16,000	894,30	14 308,80
9	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	8,000	467,50	3 740,00
10	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,800	760,10	2 128,28
11	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	5,800	1 025,20	5 946,16
12	K	342272323	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	74,375	669,90	49 823,81
13	K	342272523	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	112,165	919,60	103 146,93
14	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	14,750	61,05	900,49
15	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	32,450	91,52	2 969,82
16	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	87,975	118,80	10 451,43
17	K	346244352	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	0,540	605,00	326,70

61 - Úprava povrchů vnitřních

18	K	952902321	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky přes 2m	m2	18,420		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	9 353 013,31
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	9 353 013,31
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	9 353 013,31	1 964 132,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 317 146,11
------------	---	-----	---------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		9 353 013,31	11 317 146,11
D			
1.1.01.4.	D 1.1.01.4.1 - ARCHITEKTO...	4 002 421,43	4 842 929,93
1 - ARCHI			
D			
1.1.01.4.	D 1.1.01.4.1 A - VENKOVNÍ...	117 107,43	141 699,99
1 A - VEN			
D.1.1.01.			
4.2 a 4.3	D.1.1.01.4.2 a 4.3 - ZAŘÍ...	1 974 367,00	2 388 984,07
-			
D			
1.1.01.4.	D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI	415 436,11	502 677,69
5 - ZAŘÍZ			
D			
1.1.01.4.	D 1.1.01.4.7 - ZAŘÍZENÍ S...	2 061 700,00	2 494 657,00
7 - ZAŘÍZ			
D			
1.1.01.4.	D 1.1.01.4.8 - ZAŘÍZENÍ S...	730 981,34	884 487,42
8 - ZAŘÍZ			
2 -			
VEDLEJŠÍ	2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY	51 000,00	61 710,00
NÁKLADY			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 353 013,31	11 317 146,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 - ARCHI - D 1.1.01.4.1 - ARCHITEKTO...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

4 002 421,43

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 002 421,43

DPH základní

21,00%

ze

4 002 421,43

840 508,50

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 842 929,93

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zho

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1_VV_NEMMO-Chirurgie_Stavební část + VRN_r0_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 - ARCHI - D 1.1.01.4.1 - ARCHITEKTO...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	4 002 421,43
HSV - Práce a dodávky HSV	1 601 803,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	209 267,11
61 - Úprava povrchů vnitřních	534 638,81
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	66 130,10
64 - Osazování výplní otvorů	95 268,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 271,91
94 - Lešení a stavební výtahy	75 887,42
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	52 255,50
96 - Bourání konstrukcí	383 611,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	49 770,60
998 - Přesun hmot	83 701,53
PSV - Práce a dodávky PSV	2 344 386,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 544,25
714 - Akustická a protiotřesová opatření	2 197,23
763 - Konstrukce suché výstavby	187 317,51
766 - Konstrukce truhlářské	446 794,80
767 - Konstrukce zámečnické	370 455,33
771 - Podlahy z dlaždic	44 571,30
776 - Podlahy povlakové	689 078,42
781 - Dokončovací práce - obklady	237 671,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	87 815,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	130 260,45
798 - Vybavení interiéru	141 680,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	56 232,00

2) Ostatní náklady 0,00


Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 002 421,43

REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nízká	vysoká
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1.	S	vzor	Vzorová specifikace					
2.	Č	VZTdm	D 1.1.01.4.2 Zařízení pro chlazení, D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT		1 974 367,00		412 288,60	2 386 655,60
			CELKEM		1 974 367,00		412 288,60	2 386 655,60



Stavba: vzor

Objekt:

Část:

JKSO:

Vzorová specifikace

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotlivé cena - základ DPH		Cena celkem		J. množství	J. sut	Hodnota DPH		Poznámka
							15%	21%					15%	21%	

Celkem bez DPH


DPH níže

DPH výše

Celkem s DPH

15%

21%



208

Stavba: Stavební úpravy chirurgické ambulance ve 3.NP bloku A, Nemocnice Most
 Objekt: D 1.1.01 REKONSTRUKCE CHIRURGICKÉ AMBULANCE VE 3.NP
 Část: D 1.1.01.4.2 Zařízení pro chlazení, D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT
 JKSO: 61 003 200 č.z.

TYP	Zařízení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
							15%	21%	
D	OST		N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava	hod	720,000		295,00	212 400,00
K	M	R	444-001	Montážní práce zařízení vzduchotechniky	hod	155,000		275,00	42 625,00
K	M	R	444-002	Doprava zařízení vzduchotechniky na místo stavby	hod				
D	OST		N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)	hod	60,000		355,00	21 300,00
K	M	R	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování	hod	25,000		244,00	6 100,00
K	M	R	555-002	Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu	hod	8,000		492,00	3 936,00
K	M	R	555-003	Zaškolení obsluhy	ks	1,000		1 290,00	1 290,00
K	M	R	555-004	Návrh provozního řádu	ks	1,000		6 500,00	6 500,00
K	M	R	555-005	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
D	OST		N.C.RE.SP	Stavební přípomoc					
K	M	R	333-001	Stavební přípomoc - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů	hod	40,000		340,00	13 600,00
K	M	R	333-002	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 1,5 m	m ²	195,000		68,00	13 260,00
D	OST		N.V.ND.VEN	Zařízení poz. 1.1					
M	MD	MAT	101-001	1.1 - Přívodní vzduchotechnická jednotka nasávací žaluzie, uzavírací klapka (servopohon 230 V), filtr (M5), tlumič hluku (45 dB), ventilátor, elektrický ohřivač (27 kW), přímé chlazení (15,5 kW - R410A), tlumič hluku (45 dB), filtr (F9), tlumič manžety pro připojení na potrubí (2 ks) $V_{p1} = 2\,000\text{ m}^3/\text{h}$, $P_{p1\text{ ext}} = 300\text{ Pa}$ elektrický příkon - 750 W, 3x 230 V, 2,8 A elektrický topný výkon - 27,0 kW, 3x 9 kW (400 V) váha - 830 kg provedení - venkovní, pravé připojení - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018)	ks	1,000		259 729,00	259 729,00
				MaR pro přívodní VZT jednotku (poz. 1.1), kondenzační jednotku (poz. 2.1) a odvodní VZT jednotku (poz. 3.1) - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, výchozí revize - požadavky na Měření a regulaci VZT jednotky viz technická zpráva !!!	ks	1,000		115 011,00	115 011,00
				Čistý nástavec s klapkou 610x305 pro čisté prostory průtok - $V = 333\text{ m}^3/\text{h}$ - včetně koncového Hepa filtru H13 (610x305) - připojení DN190 - včetně nerezové výústky 610x305 - materiál nerez tří.17	ks	6,000		9 529,00	57 174,00

M	MD	MAT	101-004	Čtyřhranné potrubí z nerezového plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad - rozměry potrubí viz výkresová dokumentace	m ²	39,000		570,00	22 230,00
M	MD	MAT	101-005	Kruhové potrubí Ø180 z nerezového plechu	m	9,000		1 120,00	10 080,00
M	MD	MAT	101-006	Oblouk 45° Ø180, materiál nerez ocel tř. 17	ks	2,000		440,00	880,00
M	MD	MAT	101-007	Izolace přírodního čtyřhranného potrubí ve venkovním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm + Al plech, objemová hmotnost min. 75 kg/m ³	m ²	8,000		1 260,00	10 080,00
M	MD	MAT	101-008	Izolace na přírodní vzduchotechnické potrubí ve vnitřním prostředí, pěnová ze syntetického kaučuku tl. 32 mm + Al polep, objemová hmotnost min. 75 kg/m ³	m ²	27,000		355,00	9 585,00
D	OST		N.V.ND.VEN	Zařízení poz. 2.1					
M	MD	MAT	102-001	2.1 - Venkovní kondenzační jednotka - pro potřeby chladu VZT jednotky poz. 1.1, přímé chlazení chladicí výkon - 16,3 kW elektrický příkon - 5,5 kW (400 V) váha - 96 kg	ks	1,000		162 668,00	162 668,00
M	MD	MAT	102-002	chladivo R410A	m	11,000		305,00	3 355,00
M	MD	MAT	102-003	Potrubí Cu (měděné) 5/8"	m	11,000		209,00	2 299,00
M	MD	MAT	102-004	Potrubí Cu (měděné) 3/8"	m	11,000		37,00	407,00
M	MD	MAT	102-005	Izolace měděného potrubí 5/8" syntetický kaučuk tl. 13 mm + oplechování proti dešti ve venkovním prostředí	m	11,000		33,00	363,00
M	MD	MAT	102-006	Izolace měděného potrubí 3/8" syntetický kaučuk tl. 13 mm + oplechování proti dešti ve venkovním prostředí	m	11,000			
M	MD	MAT	102-007	Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - množství se stanoví při montáži - odborný odhad 40 % z délek potrubních dílů	kpl	1,000		1 980,00	1 980,00
M	MD	MAT	102-007	Chladivo R410A	okruh	1,000		1 460,00	1 460,00
D	OST		N.V.ND.VEN	Zařízení poz. 3.1					
				3.1 - Odvodní vzduchotechnická jednotka					
				tlumicí manžeta pro připojení na potrubí, uzavírací klapka (senzopohon 230 V), tlumič hluku (45 dB), ventilátor, tlumič hluku (45 dB), výfukový kus					
				V _{pr} = 1 900 m ³ /h, p _{pr} = 300 Pa elektrický příkon - 1 100 W, 3x 230 V, 4,2 A váha - 535 kg	ks	1,000		156 967,00	156 967,00
				provedení - venkovní, pravé připojení - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018)					
				Odvodní výústka do čtyřhranného potrubí jednořadá 1025x225 s regulací R1	ks	3,000		3 696,00	11 088,00
				průtok - V = 500 m ³ /h - materiál výústky nerez tř. 17					
				Talířový ventil Ø160 nerezový odvodní průtok - V = 50 až 150 m ³ /h	ks	4,000		860,00	3 440,00

MO

M	MD	MAT	103-004	Čtyřhranné potrubí z nerezového plechu spojovaného přírubami (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný odhad - rozměry potrubí viz výkresová dokumentace	m ²	38,000	1 738,00	66 044,00
D	OST		N.V.ND.VEN	Zařízení poz. 4.1				
M	MD	MAT	104-001	4.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální s doběhem $V_{od} = 310 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{od} = 170 \text{ Pa}$ elektrický příkon 50 W, 230 V, 0,22 A váha - 2,7 kg	ks	1,000	5 523,00	5 523,00
M	MD	MAT	104-002	Odvodní talířový plastový ventil Ø160 průtok - V = 80 až 150 m ³ /h	ks	3,000	423,00	1 269,00
M	MD	MAT	104-003	Spiro potrubí Ø160, L = 1000 mm	m	9,000	309,00	2 781,00
M	MD	MAT	104-004	Flexibilní ohebná hadice Ø160	m	3,000	77,00	231,00
M	MD	MAT	104-005	Odbočka jednoduchá 90° Ø160-Ø160	ks	2,000	478,00	956,00
M	MD	MAT	104-006	Oblouk 90° Ø160	ks	6,000	362,00	2 172,00
M	MD	MAT	104-007	Výfuková hlavice Ø160	ks	1,000	740,00	740,00
D	OST		N.V.ND.VEN	Zařízení poz. 5.1				
M	MD	MAT	105-001	5.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální s doběhem $V_{od} = 240 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{od} = 170 \text{ Pa}$ elektrický příkon 50 W, 230 V, 0,22 A váha - 2,7 kg	ks	1,000	5 563,00	5 563,00
M	MD	MAT	105-002	Odvodní talířový plastový ventil Ø160 průtok - V = 80 až 150 m ³ /h	ks	3,000	426,00	1 278,00
M	MD	MAT	105-003	Spiro potrubí Ø160, L = 1000 mm	m	11,000	309,00	3 399,00
M	MD	MAT	105-004	Flexibilní ohebná hadice Ø160	m	3,000	77,00	231,00
M	MD	MAT	105-005	Odbočka jednoduchá 90° Ø160-Ø160	ks	2,000	465,00	930,00
M	MD	MAT	105-006	Oblouk 90° Ø160	ks	5,000	342,00	1 710,00
M	MD	MAT	105-007	Výfuková hlavice Ø160	ks	1,000	720,00	720,00
D	OST		N.V.ND.VEN	Zařízení poz. 6.1				
				6.1 - Venkovní kondenzační jednotka multisplitová chladicí výkon - 33,5 kW, elektrický příkon - 9,55 kW, 3x 400 V včetně soft-startéru váha - 250 kg	ks	1,000	283 492,00	283 492,00
				vzduchový výkon - 11 600 m ³ /h				
				6.2 - Klimatizační nástěnná jednotka, chladicí výkon - 5,60 kW, elektrický příkon - 30 W, 230 V váha - 15 kg	ks	1,000	32 990,00	32 990,00
				vzduchový výkon - 840 m ³ /h včetně dálkového ovládání, konzoli pro uchycení vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu				

M	MD	MAT	106-003	6.3 - Klimatizační nástěnná jednotka, chladicí výkon – 3,60 kW, elektrický příkon - 30 W, 230 V váha - 15 kg	ks	7,000	30 650,00	214 550,00
M	MD	MAT	106-004	vzduchový výkon - 600 m ³ /h včetně dálkového ovládání, konzoli pro uchycení vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu	ks	1,000	2 620,00	2 620,00
M	MD	MAT	106-005	Rozbočka „Y“ - velikost 105	ks	6,000	2 296,00	13 776,00
M	MD	MAT	106-006	Potrubi Cu (měděné) 1-1/8"	m	15,000	442,00	6 630,00
M	MD	MAT	106-007	Potrubi Cu (měděné) 5/8"	m	15,000	305,00	4 575,00
M	MD	MAT	106-008	Potrubi Cu (měděné) 1/2"	m	29,000	260,00	7 540,00
M	MD	MAT	106-009	Potrubi Cu (měděné) 3/8"	m	36,000	209,00	7 524,00
M	MD	MAT	106-010	Potrubi Cu (měděné) 1/4"	m	28,000	165,00	4 620,00
M	MD	MAT	106-011	Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 1-1/8" tl. 19 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí	m	15,000	37,00	555,00
M	MD	MAT	106-012	Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 5/8" tl. 13 mm	m	15,000	37,00	555,00
M	MD	MAT	106-013	Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 1/2" tl. 13 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí	m	29,000	37,00	1 073,00
M	MD	MAT	106-014	Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 3/8" tl. 13 mm	m	36,000	33,00	1 188,00
M	MD	MAT	106-015	Izolace měděného potrubí z kaučukové pěny 1/4" tl. 9 mm	m	28,000	22,00	616,00
M	MD	MAT	106-016	Flinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - množství se stanoví při montáži	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00
M	MD	MAT	106-017	Chladivo R410A	kg	6,500	1 430,00	9 295,00
M	MD	MAT	106-018	Napájení venkovní jednotky - kabeláž	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00
M	MD	MAT	106-019	Napájení vnitřních jednotek - kabeláž	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00
M	MD	MAT	106-020	Komunikační vedení - kabeláž	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00
M	MD	MAT	106-021	Připojení ovladačů - kabeláž	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
M	MD	MAT	106-022	Kabelové trasy – lávky, lišty, příchytky	kpl	1,000	14 750,00	14 750,00
M	MD	MAT	106-023	Drobný montážní a spojovací elektromateriál	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
M	MD	MAT	106-024	Revizní zpráva	ks	1,000	8 800,00	8 800,00
N.V.ND.VEN				Zařízení poz. 7.1				
				7.1 - Kondenzační jednotka splitová, chladicí výkon – 0,5 až 3,5 kW elektrický příkon - 0,49 kW (230 V) váha - 35 kg	ks	1,000	30 415,00	30 415,00
				vzduchový výkon - 1 800 m ³ /h včetně konzole pro uchycení venkovní jednotky				
				7.2 - Klimatizační nástěnná jednotka, chladicí výkon – 0,5 až 3,5 kW, elektrický příkon - 30 W, 230 V váha - 9 kg	ks	1,000	16 269,00	16 269,00
				vzduchový výkon - 630 m ³ /h včetně dálkového ovládání, konzoli pro uchycení vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu				
				Potrubi Cu (měděné) 3/8"	m	17,000	209,00	3 553,00

M	MD	MAT	107-004	Potrubí Cu (měděné) 1/4"	m	17,000	165,00	2 805,00
M	MD	MAT	107-005	Izolace měděného potrubí 3/8" Armaflex tl. 13 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí	m	17,000	33,00	561,00
M	MD	MAT	107-006	Izolace měděného potrubí 1/4" Armaflex tl. 9 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí	m	17,000	22,00	374,00
M	MD	MAT	107-007	Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - množství se stanoví při montáži	kpl	1,000	375,00	375,00
M	MD	MAT	107-008	Chladivo R410A	kg	1,500	1 320,00	1 980,00
M	MD	MAT	107-009	Propojovací elektrické kabely mezi spлитovou vnitřní klimatizační a venkovní kondenzační jednotkou (poz. 1.1 + 1.2) – včetně montáže	ks	1,000	880,00	880,00
D	OST		N.V.ND.VEN	Zařízení poz. 8.1				
M	MD	MAT	108-001	8.1 - Požární klapka 450x200, odolnost 90 minut, provedení ruční a teplotní	ks	1,000	2 550,00	2 550,00
M	MD	MAT	108-002	8.2 - Požární klapka 450x200, odolnost 90 minut, provedení ruční a teplotní	ks	1,000	2 550,00	2 550,00
M	MD	MAT	108-003	Izolace protipožární na potrubí přívodu i odvodu vedené od požárních klapek poz. 8.1 a 8.2 až po větrací jednotky poz. 1.1 a 3.1, odolnost EI30 minut, minerální vlna tl. 30 mm + Al polep (ve venkovním prostředí Al plech), objemová hmotnost min. 75 kg/m ³	m ²	26,000	362,00	9 412,00
D	OST		N.V.PM.VZTP	Ostatní materiál				
M	MD	MAT	222-001	Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí, materiál ocel tř.11 – konzole, třmeny, objímky, včetně nátěru	kg	120,000	183,00	21 960,00
M	MD	MAT	222-002	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	20,000	49,00	980,00

Celkem bez DPH

1 974 367,00

DPH nízké

15%

DPH vysoké

412 288,60

Celkem s DPH

2 386 655,60

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Rekonstrukce oddělení chirurgie nemocnice Most					
Objekt:	D1.1.01.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací					
			IČO	DIČ		
Objednatel:						
Projektant:						
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:		
Reg. Číslo:		Zakázka:				
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0	
2		Montáž	0	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0	
4		PSV	415 436	16	0	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		415 436	17	0	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		415 436	20	0	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	Součet (ř. 8-11)		415 436	24	0	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	415 436
				27	DPH 21%	87 242
				28	DPH ze specifikací 19%	
				29	DPH ze specifikací 5%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	502 678
B.Hrotková				Název stavby v evid.		
				Název objektu v evid.		
				Číslo záznamu v evid.		
				Datum		
Podpis		Razítko				2018

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Stavební úpravy chirurgické ambulance nemocnice Most - část 3.N.P. - blok A

Číslo stavby :

Název SO : Zařízení zdravotně technických instalací

Číslo SO : D1.1.01.4.5

Datum: 30.3.2018

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
721	ZTI - kanalizace	0,00	88 150,12	88 150,12	0,192
722	ZTI - vodovod	0,00	89 136,65	89 136,65	0,187
725	ZTI - zařizovací předměty	0,00	209 664,65	209 664,65	0,538
721 B	ZTI - demontáž kanalizace		12 890,25	12 890,25	
722B	ZTI - demontáž vodovodu		7 366,10	7 366,10	
725B	ZTI - demontáž zařizovacích předmětů		8 228,35	8 228,35	
	Celkem	0,00	415 436,11	415 436,11	0,92

Položkový rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy chirurgické ambulance nemocnice Most - část 3.N.P.- blok A

Název SO: Zařízení zdravotně technických instalací

Datum zpracování: 30.3.2018

Číslo stavby: D1.1.01.4.5
Číslo SO: 30.3.2018

Datum aktualizace:

Datum zpracování : 30.3.2018		Číslo účtu : 00		
------------------------------	--	---	--	--

721 ZTI - kanalizace

1	721 00-0001	ZEDNICKE VYPOMOCI	HOD	25,000	0,000	0,000			265,00	6 625,00
2	721 17-4025	POTR POLYPROPYL (svíslé) ODPADNI DN 100	M	60,000	0,001	0,072			526,00	31 580,00
3	721 17-4041	POTR POLYPROPYL (přípojovací) DN 32	M	23,000	0,000	0,006			311,00	7 153,00
4	721 17-4042	POTR POLYPROPYL (přípojovací) DN 40	M	22,000	0,000	0,006			326,00	7 172,00
5	721 17-4043	POTR POLYPROPYL (přípojovací) DN 50	M	20,000	0,000	0,007			345,00	6 900,00
6	721 17-4044	POTR POLYPROPYL (přípojovací) DN 70	M	6,000	0,001	0,003			420,00	2 520,00
7	721 17-4045	POTR POLYPROPYL (přípojovací) DN 100	M	7,000	0,001	0,008			508,00	3 556,00
8	721 19-4104	VYVEDENÍ A UPEV ODPAD VYPUSTEK DN 40	KUS	23,000	0,000	0,000			61,90	1 423,70
9	721 19-4105	VYVEDENÍ A UPEV ODPAD VYPUSTEK DN 50	KUS	11,000	0,000	0,000			68,60	754,60
10	721 19-4109	VYVEDENÍ A UPEV ODPAD VYPUSTEK DN 100	KUS	5,000	0,000	0,000			102,00	510,00
11	721 22-7521	KONDENZAČNÍ SIFON HL 136	KUS	9,000	0,000	0,000			456,00	4 104,00
12	721 27-4122	PRIVZDUS ODPAD VENTIL HL 905 - DN 50	KUS	1,000	0,000	0,000			980,00	980,00
13	721 14-0915	PROPOJENÍ DOSAVAD STÁV.POTR DO DN 100	KUS	20,000	0,002	0,040			550,00	11 000,00
14	721 14-0905	VSazení ODOCKY DO POTRUBI DN 100	KUS	3,000	0,016	0,049			362,00	1 086,00
15	721 29-0111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	M	138,000	0,000	0,000			19,50	2 691,00
16	998 72-1102	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,192	0,000	0,000			598,00	114,82
721 celkem								0,00		88 150,12

722 ZTI - vodovod

1	722 00-0001	ZEDNICKE VYPOMOCI	HOD	30,000	0,000	0,000			285,00	7 950,00
2	722 17-0422	POTRUBI PPR PN 20, D 20 x 3,4	M	46,000	0,001	0,036			266,00	12 236,00
3	722 17-0423	POTRUBI PPR PN 20, D 25 x 4,2	M	73,000	0,001	0,070			324,00	23 652,00
4	722 18-1231	NÁVLEK.IZOLACE tl.13 mm, DN do 22 MM	M	46,000	0,000	0,003			26,00	1 196,00
5	722 18-1232	NÁVLEK.IZOLACE tl.13 mm, DN do 45 MM	M	73,000	0,000	0,007			49,50	3 613,50
6	722-18-2013	PODPŮRNÝ ŽLAB PRO POTR D32	M	10,500	0,000	0,003			36,00	378,00
		ZŘÍZENÍ A UPEVNĚNÍ VYPUSTEK DO DN 25	KUS	26,000	0,000	0,000			168,00	4 368,00
		NASTENKA VÝTOK VENTIL G 1/2	KUS	55,000	0,000	0,007			221,00	12 155,00
		NASTENKA PR BATERII G 1/2	PAR	1,000	0,000	0,000			220,00	220,00
		PRECHODKY dGK D20 x G1/2	KUS	57,000	0,000	0,003			31,00	1 767,00
		ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	119,000	0,000	0,023			39,40	4 688,60
		PROPOJENÍ DOSAVAD POTRUBI DN 32	KUS	22,000	0,002	0,034			420,00	9 240,00
		UZAVŘENÍ , VYPOUSTĚNÍ, NAPOUSTĚNÍ	KUS	54,000	0,000	0,000			62,00	3 348,00
		PROPLACH A DEZINFKCE -DN 80	M	119,000	0,000	0,001			35,50	4 224,50
		VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,187	0,000	0,000			535,00	100,05
722 celkem								0,00		89 136,65

25 ZTI - zařizovací předměty

1	725 00-0001	ZEDNICKE VYPOMOCI	HOD	15,000	0,000	0,000	0,000	265,00	3 975,00
2	725 11-2171	KOMBI KLOZET S HLUB.SPLACHOVÁNÍM	KUS	4,000	0,023	0,093	0,093	5 560,00	22 240,00
3	725 11-2173	KOMBI KLOZET ZVÝŠENÝ 50cm	KUS	1,000	0,024	0,024	0,024	6 380,00	6 380,00
4	725 21-1603	UMYVADLO KERAM.3.600, PRIPEV. NA STENU	SOUBOR	14,000	0,017	0,242	0,242	2 230,00	31 220,00
5	725 21-1681	UMYVADLO ZDRAVOT. SPEC ZAPACH UZAVERKA	SOUBOR	1,000	0,019	0,019	0,019	3 630,00	3 630,00
6	725 22-2170	VANICKA SPRCHOVA	SOUBOR	1,000	0,011	0,011	0,011	4 620,00	4 620,00
7	725 23-1511	DAVKOVAČ TEKUT. MÝDLA	SOUBOR	16,000	0,001	0,008	0,008	15 200,00	15 200,00
8	725 23-1621	ZASOBNIK TOAL.PAPIRU NEREZ	SOUBOR	5,000	0,001	0,003	0,003	6 400,00	6 400,00
9	725 23-1631	ZASOBNIK PAPIR. RUCNIKU NEREZ	SOUBOR	14,000	0,001	0,007	0,007	14 840,00	14 840,00
10	725 23-1642	SKLOPNÉ SEDÁTKO	SOUBOR	1,000	0,003	0,003	0,003	3 600,00	3 600,00
11	725 23-1703	MADLO VODOROVNE DI.500 mm	SOUBOR	1,000	0,001	0,001	0,001	860,00	860,00
12	725 23-1704	MADLO VODOROVNE DI.600 mm	SOUBOR	1,000	0,001	0,001	0,001	930,00	930,00
13	725 23-1722	MADLO SKLOPNE DI.800 mm	SOUBOR	1,000	0,001	0,001	0,001	1 460,00	1 460,00
14	725 23-1805	MADLO SVISLE DI.700 mm	SOUBOR	1,000	0,001	0,001	0,001	720,00	720,00
15	725 31-1121	NEREZOVY DREZ S ODKAP PLOCHOU	SOUBOR	10,000	0,005	0,049	0,049	2 480,00	24 800,00
16	725 81-3111	ROHOVÉ VENTILY G1/2	SOUBOR	55,000	0,000	0,017	0,017	165,00	9 075,00
17	725 82-1326	BATERIE DREZ. STOJ.SMĚŠOV., DI.RAMINKA 265	SOUBOR	10,000	0,002	0,018	0,018	1 840,00	18 400,00
18	725 82-2611	BATERIE UMYVADL. STOJ. SMĚŠ. PAKOVA	SOUBOR	15,000	0,002	0,027	0,027	1 630,00	24 450,00
19	725 84-1333	BATERIE SPRCHOVA PODOMITKOVA	SOUBOR	1,000	0,003	0,003	0,003	7 620,00	7 620,00
20	725 85-1315	DREZOVY ODPAD VENTIL S PREPADEM G6/4	KUS	10,000	0,000	0,004	0,004	350,00	3 500,00
21	725 85-1325	UMYVADLOVY ODPAD VENTIL G5/4	KUS	14,000	0,000	0,000	0,000	115,00	1 610,00
22	725 86-1102	ZAPACH UZAVER UMYVADLOVE DN 40	KUS	14,000	0,000	0,003	0,003	136,00	1 904,00
23	725 86-2103	ZAPACH UZAVER DREZOVE DN50	KUS	10,000	0,000	0,003	0,003	149,00	1 490,00
24	725 86-5311	ZAPACH UZAVER SPRCH VANICKY	KUS	1,000	0,001	0,001	0,001	420,00	420,00
25	998 72-5102	ZARIZ PREDM PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,538	0,000	0,000	0,000	320,65	320,65
		725 celkem				0,538		209 664,65	
								0,00	

721	Demontáž kanalizace								
1	725 00-0001	ZEDNICKE VYPOMOCI	HOD	15,000	0,000	0,000	0,000	265,00	3 975,00
2	721 14-0802	DEMONTAZ POTR Z LITIN TRUN do DN 100	M	65,000	0,015	0,007	0,007	130,00	8 450,00
3	721 17-1803	DEMONTAZ POTR PRIPOJ. NOVODUR do DN75	M	35,000	0,002	0,074	0,074	9,75	341,25
4	721 29-0822	PREMISTENI VYBOURANYCH HMOT	T	0,080	0,000	0,000	0,000	1 550,00	124,00
		721 celkem				0,080			12 890,25

722	Demontáž vodovodu								
0-0001	ZEDNICKE VYPOMOCI	HOD	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	265,00	3 975,00
3-0802	DEMONTAZ POTR Z OCEL TRUBEK DO DN 25	M	40,000	0,002	0,002	0,002	0,002	94,40	2 176,00
9-0831	DEMONTAZ NASTENEK	KUS	49,000	0,000	0,000	0,000	0,011	12,00	588,00
8-1812	DEMONTAZ PLSTENYCH PASU do 50 mm	M	40,000	0,000	0,000	0,000	0,009	8,00	320,00
2-0851	DEMONTAZ ARMATUR ZAVITOVYCH do G3/4	KUS	22,000	0,001	0,001	0,001	0,015	11,00	242,00
9-0822	PREMISTENI VYBOURANYCH HMOT	T	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	1 550,00	65,10
	722 celkem								7 366,10

725 Demontáž zařízení předmetů

1	725 00-0001	ZEDNICKE VYPOMOCI	HOD	15,000	0,000	0,000	265,00	3 975,00
2	725 11-0811	DEMONTAZ KLOZETU S NADRZKOU	SOUBOR	6,000	0,019	0,007	120,00	720,00
3	725 21-0821	DEMONTAZ UMYVADEL	SOUBOR	16,000	0,019	0,311	90,00	1 440,00
4	725 24-0812	DEMONTAZ SPRCH VANICEK	SOUBOR	1,000	0,025	0,025	165,00	165,00
5	725 31-0823	DEMONTAZ DREZU	SOUBOR	4,000	0,009	0,037	85,00	340,00
6	725 33-0840	DEMONTAZ VYLEVEK	SOUBOR	1,000	0,019	0,019	150,00	150,00
7	725 82-0802	DEMONTAZ BATERII	SOUBOR	22,000	0,001	0,019	36,00	792,00
		PREMISTENI VYBOURANYCH HMOT	T	0,417	0,000	0,000	1 550,00	646,35
		725 celkem				0,417		8 228,35
								0,00



118

ozn.stavby:

název akce: Stav.úpravy chir.ambulance 3.NP blok A nem.Most

objekt: D1.1.01.4.7-Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			891 965,00
2	doprava dodávek	3,60	891 965,00	32 110,74
3	přesun dodávek	1,00	891 965,00	8 919,65
4	materiál elektromontážní			606 510,00
5	prořez	5,00	514 102,00	25 705,10
6	materiál podružný	3,00	606 510,00	18 195,30
7	elektromontáže			369 524,00
8	demontáže			10 640,00
9	PPV pro elektromontáže	6,00	#####	61 196,04
10	dodávky celkem			924 075,74
11	materiál+výkony celkem			1 100 690,09
12	ostatní náklady			16 434,00
13	NÁKLADY hl.III celkem			2 041 199,83
14	kompletační činnost			8 000,00
15	revize			12 500,00
16	NÁKLADY hl.XI celkem			20 500,00
17	cena bez DPH			2 061 700,00
18	DPH základní sazba	21,00	#####	432 957,00
19	CENA vč.DPH (K)			2 494 657,00

Datum: 04.06.2018

Vypracoval:

ozn.stavby:

název akce: Stav.úpravy chir.ambulance 3.NP blok A nem.Most

objekt: D1.1.01.4.7-Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000000000	Rozvaděč R3	ozn.R3	ks	1,00	93677,00	93 677,00 Kč	
2	000509201	Downlight "H" LED 20W,2100lm,IP43, Ra80		ks	19,00	2040,00	38 760,00 Kč	
3	000521023	Svitidlo "I" LED přisazené 20W, 2100lm, IP54, Ra80		ks	2,00	3420,00	6 840,00 Kč	
4	000509121	Svitidlo "A" LED přis. Al mřížka,78W,5464lm,Ra90		ks	9,00	4998,00	44 982,00 Kč	
5	000509121	Svitidlo "B" LED přis. Al mřížka,35W,3240lm,Ra80		ks	9,00	2311,00	20 799,00 Kč	
6	000509121	Svitidlo "C" LED přis. Al mřížka,43W,3855lm,Ra80		ks	12,00	2846,00	34 152,00 Kč	
7	000509121	Svitidlo "D" LED přis. Al mřížka,sklo,3100lm,Ra90		ks	8,00	4650,00	37 200,00 Kč	
8	000509121	Svitidlo "E" LED přis. Al mřížka,63W,5520lm,Ra80		ks	7,00	4586,00	32 102,00 Kč	
9	000509121	Svitidlo "F" LED vest Al mřížka,35W,3100lm,Ra80		ks	11,00	2820,00	31 020,00 Kč	
10	000509121	Svitidlo "G" LED přis. 78W,6835lm,Ra80		ks	1,00	4998,00	4 998,00 Kč	
11	000552151	nouz.svit. LED přisazené 3W, 370lm, zdroj 1hod.		ks	16,00	1386,00	22 176,00 Kč	
12	000000001	měření osvětlení vč.vyhotovení protokolu		ks	1,00	4950,00	4 950,00 Kč	
13	000000002	Technická inspekce české republiky-TIČR-vyjádření		ks	1,00	27500,00	27 500,00 Kč	
14	000000004	Záložní zdroj UPS 10kVA/1hodina vč.BY-PASSu		ks	1,00	138650,00	138 650,00 Kč	
15	000000005	Nouzové přivolání pomoci (sign modul svět.+ukist.		ks	1,00	9560,00	9 560,00 Kč	
16	000521023	Svitidlo "K" LED operační min.15000lx, průměr pracovního pole min.20cm, Ra min.95, 4000K, systém aktivního inteligentního vykrývání zastínění, možnost krokového nebo plynulého tlumení světla, ovládání na panelu-součástí světla, nebo na závěsu lampy, plynulé otáčení lampy i ramen o min.350st. bez omezení, životnost 60.000hodin		ks	1,00	156860,00	156 860,00 Kč	
17	000521023	Svitidlo "J" LEDvyšetřovací min.70000lx, průměr pracovního pole min.20cm, Ra min.95, 4000K, možnost krokového nebo plynulého tlumení světla, ovládání na závěsu lampy, plynulé otáčení lampy i ramen o min.350st. bez omezení, životnost 40.000hodin		ks	2,00	74800,00	149 600,00 Kč	
18	000000000	Rozvaděč R-IZ1	ozn.R-IZ1	ks	1,00	38139,00	38 139,00 Kč	
součet						891 965,00 Kč		
Materiál elektromontážní								
19	000900001	PA svorkovnice vč.boxu		ks	9,00	384,00	3 456,00 Kč	
20	000409031	ovladač 10A/250Vstř design TANGO faz.1/0		ks	20,00	298,00	5 960,00 Kč	
21	000409011	spínač 10A/250Vstř design TANGO faz.1		ks	18,00	168,00	3 024,00 Kč	
22	000409021	přepínač 10A/250Vstř design TANGO faz.5		ks	12,00	184,00	2 208,00 Kč	
23	000409023	přepínač 10A/250Vstř design TANGO faz.6		ks	12,00	263,00	3 156,00 Kč	
24	000420002	zásuvka 16A/250Vstř design Tango clonky		ks	154,00	275,00	42 350,00 Kč	
25	000420091	rámeček pro 1 přístroj design Tango		ks	154,00	49,00	7 546,00 Kč	
26	000420005	zásuvka ochranného pospojení - dvojitá		ks	11,00	238,00	2 618,00 Kč	
27	000420091	rámeček pro 1 přístroj		ks	11,00	58,00	638,00 Kč	
28	000410170	spínač automatic+snímač pohybu PIR		ks	3,00	1476,00	4 428,00 Kč	
29	000344110	kanál parapetní hliník 195x65mm 2xvřko,hliníková		m	40,00	1785,00	71 400,00 Kč	
		přepážka,spoje,roh					0,00 Kč	
30	000364033	DZ 60X150 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ BASOR/ZINKOCHROM		m	35,00	182,00	6 370,00 Kč	
		vč.úchytl					0,00 Kč	
31	000364031	DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ BASOR/ZINKOCHROM		m	25,00	158,00	3 950,00 Kč	
		vč.úchytl					0,00 Kč	
32	000311115	krabice univerzální/přístrojová		ks	275,00	9,00	2 475,00 Kč	
33	000311117	krabice univerz./rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66		ks	65,00	96,00	6 240,00 Kč	
34	000171209	vodič CYY 10		m	150,00	37,00	5 550,00 Kč	
35	000171208	vodič CYY 6		m	800,00	13,00	10 400,00 Kč	
36	000122005	kabel 1kV CXKH-R 2x1,5		m	140,00	35,00	4 900,00 Kč	
37	000122105	kabel 1kV CXKH-R 3x1,5		m	3900,00	43,00	167 700,00 Kč	
38	000122106	kabel 1kV CXKH-R 3x2,5		m	3700,00	51,00	188 700,00 Kč	
39	000122305	kabel 1kV CXKH-R 5x1,5		m	80,00	59,00	4 720,00 Kč	
40	000120307	kabel 1kV CXKE-R 5x4		m	130,00	134,00	17 420,00 Kč	
41	000122306	kabel 1kV CXKH-R 5x2,5		m	120,00	93,00	11 160,00 Kč	
42	000122308	kabel 1kV CXKH-R 5x6		m	50,00	157,00	7 850,00 Kč	
43	000122309	kabel 1kV CXKH-R 5x10		m	50,00	211,00	10 550,00 Kč	
44	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m		m	120,00	28,60	3 432,00 Kč	
45	000295617	jímec tyč hladká JT3,0 M16 AlMgSi pr.19/3000mm		ks	6,00	257,00	1 542,00 Kč	
46	000295251	ochranná stříška jímce OSH FeZn horní		ks	6,00	34,00	204,00 Kč	
47	000295252	ochranná stříška jímce OSD FeZn dolní		ks	6,00	39,00	234,00 Kč	
48	000295635	svorka k jímci/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šroub Al		ks	6,00	29,00	174,00 Kč	
49	000295893	podstavec k jímci tyči beton/M16 25kg		ks	6,00	429,00	2 574,00 Kč	
50	000295894	podložka plast kruhová k podstavci JT		ks	6,00	46,00	276,00 Kč	
51	000295352	podpěra vedení na ploché stě PV21 1kg beton/plast		ks	85,00	17,00		
52	000295621	svorka univerzální SU Al		ks	60,00	31,00		
součet								

Soupis položek

Elektromontáže						
53	210990001	rozvodnice PA, montáž do zdi	ks	9,00	539,00	4 851,00 Kč
54	210110062	ovladač zapuštěný vč. zapojení tlačítkový/f. 1/0	ks	20,00	148,00	2 960,00 Kč
55	210110041	spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/fazení 1	ks	18,00	135,00	2 430,00 Kč
56	210110043	přepínač zapuštěný vč. zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	12,00	135,00	1 620,00 Kč
57	210110045	přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/fazení 6	ks	12,00	135,00	1 620,00 Kč
58	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	154,00	119,00	18 326,00 Kč
59	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení	ks	11,00	119,00	1 309,00 Kč
60	210200032	svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů	ks	19,00	275,00	5 225,00 Kč
61	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	2,00	275,00	550,00 Kč
62	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	9,00	275,00	2 475,00 Kč
63	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	9,00	275,00	2 475,00 Kč
64	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	12,00	275,00	3 300,00 Kč
65	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	8,00	275,00	2 200,00 Kč
66	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	7,00	275,00	1 925,00 Kč
67	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	11,00	275,00	3 025,00 Kč
68	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	1,00	275,00	275,00 Kč
69	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	16,00	209,00	3 344,00 Kč
70	210110091	spínač zapuštěný vč. zapojení s plynulou regulací	ks	3,00	168,00	504,00 Kč
71	210020411	kabelový žlab s víkem do 1.100mm	m	40,00	88,00	3 520,00 Kč
72	210020133	kabelový rošt do 1.40cm	m	35,00	66,00	2 310,00 Kč
73	210020133	kabelový rošt do 1.40cm	m	25,00	66,00	1 650,00 Kč
74	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	275,00	43,00	11 825,00 Kč
75	210010321	krabicová rozvodka vč. svorkov. a zapojení(-KR68)	ks	65,00	94,00	6 110,00 Kč
76	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	150,00	38,00	5 700,00 Kč
77	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	800,00	38,00	30 400,00 Kč
78	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	140,00	27,00	3 780,00 Kč
79	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	3900,00	27,00	105 300,00 Kč
80	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	3700,00	27,00	99 900,00 Kč
81	210810952	kabel(-1kV CHKE) pevně ul. do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	80,00	32,00	2 560,00 Kč
82	210810953	kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1	m	130,00	79,00	10 270,00 Kč
83	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	1,00	275,00	275,00 Kč
84	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	2,00	275,00	550,00 Kč
85	210810952	kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	120,00	79,00	9 480,00 Kč
86	210810953	kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1	m	50,00	85,00	4 250,00 Kč
87	210810954	kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5	m	50,00	105,00	5 250,00 Kč
88	210220101	svod vč. podpěr drát do pr.10mm	m	120,00	45,00	5 400,00 Kč
89	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	6,00	150,00	900,00 Kč
90	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	60,00	28,00	1 680,00 Kč
součet						369 524,00 Kč
Demontáže						
91	210990011	demontáže	hod	38,00	280,00	10 640,00 Kč
součet						10 640,00 Kč
Ostatní náklady						
92	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	19,00	12,00	228,00 Kč
93	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	12,00	24,00 Kč
94	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	12,00	108,00 Kč
95	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	12,00	108,00 Kč
96	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	12,00	12,00	144,00 Kč
97	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	12,00	96,00 Kč
98	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	7,00	12,00	84,00 Kč
99	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	11,00	12,00	132,00 Kč
100	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	12,00	12,00 Kč
101	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	16,00	12,00	192,00 Kč
102	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl do 30mm/š. do 70mm	m	950,00	12,00	11 400,00 Kč
103	219001313	vybour.otvoru/zed' dutá cihla/do pr60mm/tl. do 0,45m	ks	45,00	86,00	3 870,00 Kč
104	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	12,00	12,00 Kč
105	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	12,00	24,00 Kč
součet						16 434,00 Kč

117

Soupis položek

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče R3								
1	000415067	vyplnač MSO-125-3 125A/AC250V/3pol na lištu	ks	2,00	1 432,00 Kč	2 864,00 Kč		
2	000434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	26,00	138,00 Kč	3 588,00 Kč		
3	000434344	jistič LTN-2C-1 1pól/ch.C/ 2A/10kA	ks	1,00	368,00 Kč	368,00 Kč		
4	000435051	jistič LTN-20C-3 3pól/ch.C/ 20A/10kA	ks	1,00	698,00 Kč	698,00 Kč		
5	000438023	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030char"A"	ks	41,00	1 118,00 Kč	45 838,00 Kč		
6	000434325	jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	2,00	386,00 Kč	772,00 Kč		
7	000441121	stykač 2pól RS1-20-20/2Z/20A na lištu	ks	5,00	562,00 Kč	2 810,00 Kč		
8	000464312	impulsní relé/AC230V/500W/1modul	ks	3,00	443,00 Kč	1 329,00 Kč		
9	000781173	sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky	ks	6,00	135,00 Kč	810,00 Kč		
10	000000001	podružný materiál	ks	1,00	1 080,00 Kč	1 080,00 Kč		
11	000000002	demontáž stávajících prvků v rozvaděči	ks	12,00	165,00 Kč	1 980,00 Kč		
12	000000003	montáž rozvaděče	ks	1,00	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč		
13	000000004	revize rozvaděče	ks	1,00	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč		
14	000000005	výměna dveří rozvaděče za dveře s pož.odolností EI30 minut-2xdveře cca 800x2000	ks	1,00	560,00 Kč	560,00 Kč		
15	000471435	FLP-B+C MAXI V/3+1 SPD typ1 a typ2 svodič bleskov	ks	1,00	8 250,00 Kč	8 250,00 Kč		
16	000000025	relé výpadku fáze	ks	1,00	671,00 Kč	671,00 Kč		
17	000000025	časové relé	ks	2,00	753,00 Kč	1 506,00 Kč		
18	000000025	stykač třířizový 63A	ks	2,00	2 468,00 Kč	4 936,00 Kč		
19	000432316	odp poj OPVP22-3 le 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V,	ks	3,00	1 187,00 Kč	3 561,00 Kč		
20	000432332	pojistková patrona válcová PV22(80-100A)gG	ks	3,00	106,00 Kč	318,00 Kč		
21	000432331	pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG	ks	6,00	82,00 Kč	492,00 Kč		
22	000415062	vyplnač MSO-32-3 32A/AC250V/3pol na lištu	ks	2,00	711,00 Kč	1 422,00 Kč		
23	000435048	jistič LTN-10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	2,00	682,00 Kč	1 364,00 Kč		
24	000435050	jistič LTN-16C-3 3pól/ch.C/ 16A/10kA	ks	1,00	612,00 Kč	612,00 Kč		
25	000435052	jistič LTN-25C-3 3pól/ch.C/ 25A/10kA	ks	2,00	725,00 Kč	1 450,00 Kč		
26	000435054	jistič LTN-40C-3 3pól/ch.C/ 40A/10kA	ks	1,00	998,00 Kč	998,00 Kč		
součet						93 677,00 Kč		

Soupis položek


p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče R-IZ1								
1	000764703	skříň plast 3x18M/500x400x210mm/IP65 vest.	ks	1,00	1 356,00	1 356 Kč		
2	000781153	sběrnice hřebenová S1L-1000-10mm2 57vývod kolíky	ks	1,00	781,00	781 Kč		
3	000415044	vyplnač MSO-63-1 63A/AC250V/1pol na lištu	ks	1,00	1 320,00	1 320 Kč		
4	000432212	odp poj OPVP14-1-S le 63 A, Ue AC 690 V / DC 440 V	ks	1,00	1 053,00	1 053 Kč		
5	000432232	pojistková patrona válcová PV14(6-50A)gG	ks	1,00	29,00	29 Kč		
6	000432214	odp poj OPVP14-2 le 63 A, Ue AC 690 V / DC 440 V,	ks	2,00	1 123,00	2 246 Kč		
7	000432232	pojistková patrona válcová PV14(6-50A)gG	ks	2,00	29,00	58 Kč		
8	000434743	jistič LTE-16B-2 2pól/ch.B/ 16A/6kA	ks	3,00	728,00	2 184 Kč		
9	000487151	trafo ZIS TM1, 230/230V 3150VA + box, vně rozvad.	ks	1,00	439,00	439 Kč		
10	000487151	izoltester -DIG-RZ + příslušenství -OEZ Letohrad	ks	1,00	17 859,00	17 859 Kč		
11	000432114	odp poj OPVP10-2 le 32 A, Ue 690 V / DC 440 V, pro	ks	1,00	992,00	992 Kč		
12	000432131	pojistková patrona válcová PV10(2-4A)gG	ks	2,00	13,00	26 Kč		
13	000488210	měřicí trafo proudu	ks	1,00	896,00	896 Kč		
14	000000001	montážní materiál	ks	1,00	3 500,00	3 500 Kč		
15	000000002	montáž rozvaděče	ks	1,00	3 750,00	3 750 Kč		
16	000000003	revize rozvaděče	ks	1,00	1 650,00	1 650 Kč		
součet						38 139		

Datum: 04.06.2018

Vypracoval:

Rozpočet pro stavbu:*Stavební úpravy chirurgické ambulance Krajská zdravotní - Nemocnice MOST o.z.*

<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
Dodávky celkem	464 739,00 Kč
Montáže celkem	209 358,00 Kč
Demontáže	4 500,00 Kč
PPV pro elektromontáže 6%	27 884,34 Kč
Doprava materiálu	2 500,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení	22 000,00 Kč
Celkem bez DPH	730 981,34 Kč



144

Rozpočet pro stavbu:

Stavební úpravy chirurgické ambulance Krajská zdravotní - Nemocnice MOST o.z.

Projekt slaboproudu

Dodávky

Montáž

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY							
	Switch (48x10/100, 2x1000, 2x10/100/1000) PoE Výška 1U a možnost montáže do 19" racku Automatická volba rychlosti portu a automatická detekce přímého/kříženého kabelu (MDIX), odpora agregace portů (LACP) Požadavek na plnou kompatibilitu s VTP (VLAN Trunk Protocol) a STP (spanning tree protocol) v režimu rapid-pvst (IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Podpora Port Fast pro možnost vypnutí čekání na Spanning Tree pro jednotlivé porty Switch-port Autorecovery - automatická aktivace portu po návratu z chybového stavu Podpora klasifikace a prioritizace provozu – QoS Hierarchický QoS Podpora minimálně 4 front na port Podpora 802.1p (CoS) Podpora minimálně 255 VLAN Management přes http, SSH (version 2), SNMPv3 Ochrana před neautorizovaným přístupu přepínačům Podpora funkce Port Security (nastavení max. počtu MAC na port) Podpora ochrany podvržení DHCP serveru - DHCP Snooping Podpora ochrany Dynamic ARP Inspection (DAI) Podpora 802.1X (RADIUS ověřování) Podpora ACL na základě portů Podpora TACACS+(autentizace, autorizace, accounting) Podpora ochrany Bridge Protocol Data Unit (BPDU Guard) Podpora Spanning Tree Root Guard (STRG) Podpora IP Source Guard pro funkci Port security						
1	Podpora IP Source Guard pro funkci Port security	1	ks	121 000,00 Kč	121 000 Kč	6 000,00 Kč	6 000 Kč
2	Rozvaděč RACK 19" 42U 800x600	1	ks	15 400,00 Kč	15 400 Kč	4 400,00 Kč	4 400 Kč
3	Police 19" hl.350	2	ks	750,00 Kč	1 500 Kč	110,00 Kč	220 Kč
4	Ventilační jednotka s termostatem 4 ventilátory	1	ks	4 620,00 Kč	4 620 Kč	550,00 Kč	550 Kč
5	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	6500	m	11,00 Kč	71 500 Kč	11,00 Kč	71 500 Kč
6	Přístupový bod (access point) 2xAIR-CAP3502E-E-K9 2xAIR-ANT2452V-R= 2xAIR=ANT2485P-R= 6xAIR-ANT5135DW-R= 2xCSCO_SCN_8x5_FTNBD-AIR-CAP3502E-E-K9 Nutné dodat navržený typ z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením	2	ks	11 000,00 Kč	22 000 Kč	2 750,00 Kč	5 500 Kč
7	IP kamera 1280x800, 720P, MPEG4, H.264, 3GPP, noční vidění, micro SD, PoE, 1x LAN, držák na zeď + licence (kamery musí být kompatibilní se stávajícím systémem MIESTONE.	3	ks	11 000,00 Kč	33 000 Kč	2 750,00 Kč	8 250 Kč
8	UPS do rack s možností dohledu pomocí LAN, skutečný výkon 2700W, zdánlivý výkon 3000W, počet akumulátorů 1, RBC43, účinnost při 100% zátěži 98%, 50%zátěži 97%, záložní doba při 100% zátěži 3,14minut, při 50% zátěži 11,27minut, výstupní zásuvky IEC320 C13-8x, IEC Jumpers - 3x, dodatečné rohyhraní a ochrana, komunikační rozhraní USB. Např.APC SMART-PS 3000VA LCD RM 2U 230V.	1	ks	96 400,00 Kč	96 400 Kč	3 300,00 Kč	3 300 Kč
9	Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.6	3	ks	3 620,00 Kč	10 860 Kč	1 100,00 Kč	3 300 Kč
10	Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.3	2	ks	3 620,00 Kč	7 240 Kč	1 100,00 Kč	2 200 Kč
11	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO	43	ks	375,00 Kč	16 125 Kč	110,00 Kč	4 730 Kč
12	Horizontální organizér 1U	2	ks	825,00 Kč	1 650 Kč	165,00 Kč	330 Kč
13	Vertikální organizér (oka sada 5ks) s víkem	4	ks	850,00 Kč	3 520 Kč	165,00 Kč	660 Kč
14	Rámeček pro zásuvky design TANGO	35	ks	29,00 Kč	1 015 Kč	11,00 Kč	385 Kč
15	Krabice pod zásuvku design TANGO	35	ks	58,00 Kč	2 030 Kč	55,00 Kč	1 925 Kč
16	Patch kabel UTP kat.6 1m šedý	15	ks	121,00 Kč	1 815 Kč	22,00 Kč	330 Kč
17	Patch kabel UTP kat.6 2m modrý	15	ks	121,00 Kč			330 Kč
18	Patch kabel UTP kat.6 3m šedý	4	ks	165,00 Kč			88 Kč
19	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	70	ks	11,00 Kč			1 190 Kč
20	Popisný štítek datových kabelů	70	ks	17,00 Kč			1 190 Kč
21	Ukončení kabelu UTP	70	ks				2 600 Kč
22	Měření segmentu UTP včetně protokolu	70	ks				9 800 Kč

Rozpočet pro stavbu:

Stavební úpravy chirurgické ambulance Krajská zdravotní - Nemocnice MOST o.z.

Projekt slaboproudu

Dodávky**Montáž**

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
23	Konfigurace sítě	8	hod			880,00 Kč	7 040 Kč
24	Revize napájení RACK	1	ks			2 200,00 Kč	2 200 Kč
25	Drobný instalační materiál	5	%	2 715,90 Kč	13 580 Kč		
	DATOVÉ ROZVODY celkem				427 690 Kč		148 018 Kč

Rozpočet pro stavbu:


Stavební úpravy chirurgické ambulance Krajská zdravotní - Nemocnice MOST o.z.

Projekt slaboproudu


Dodávky


Montáž

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
KABELOVÉ TRASY							
1	Vodič CYA 4 zelenožlutý	80	m	17,00 Kč	1 360 Kč	11,00 Kč	880 Kč
2	Drátožlab CF105/150EZ	30	m	485,00 Kč	14 550 Kč	110,00 Kč	3 300 Kč
3	Drátožlab CF54/100EZ	45	m	240,00 Kč	10 800 Kč	68,00 Kč	3 060 Kč
4	KITASET prospojování	6	bal	165,00 Kč	990 Kč	550,00 Kč	3 300 Kč
5	Lišta PVC 40/20	40	m	44,00 Kč	1 760 Kč	11,00 Kč	440 Kč
6	Trubka tuhá 40mm	50	m	33,00 Kč	1 650 Kč	22,00 Kč	1 100 Kč
7	Trubka ohebná 40mm	35	m	29,00 Kč	1 015 Kč	22,00 Kč	770 Kč
8	Trubka ohebná 23mm	160	m	16,00 Kč	2 560 Kč	11,00 Kč	1 760 Kč
9	Hmožděnka 8mm	50	ks	2,00 Kč	100 Kč	6,00 Kč	300 Kč
10	Vrut 4x50	50	ks	2,00 Kč	100 Kč	6,00 Kč	300 Kč
11	Podložka 4/15	50	ks	2,00 Kč	100 Kč	3,00 Kč	150 Kč
12	Vázací pásek 295x3,5	50	ks	2,00 Kč	100 Kč		
13	Vázací pásek 205x3,5	50	ks	2,00 Kč	100 Kč		
14	Průraz zdi	16	ks			880,00 Kč	14 080 Kč
15	Průraz stropu	5	ks			2 200,00 Kč	11 000 Kč
16	Frézování drážky do zdi pro trubku	190	m			110,00 Kč	20 900 Kč
17	Vázací pásky 105x2,5	50	ks	2,00 Kč	100 Kč		
18	Drobný instalační materiál	5	%	352,85 Kč	1 764 Kč		
KABELOVÉ TRASY celkem					37 049 Kč		61 340 Kč
Dodávky, montáž celkem (bez DPH)					464 739 Kč		209 358 Kč



127







Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: **ALLKON s.r.o.**
- IČO: **25008196**
- adresa sídla: **Okružní 350, 435 13 Meziboří, Česká republika**

uzavřeli pojistnou smlouvu

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva (dodatek č. 1) je uzavřena s účinností **od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2026.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 15 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění:

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 500 000 Kč.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti. Připojištění se **vztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 1 000 000 Kč.

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.




Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 5 000 000 Kč.

Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Chomutově dne 8. 2. 2018



Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Litvinov 1 Poř.č: 43601-0227-0089

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Litvinov 1 dne 27.12.2018



Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

List provedených změn

Číslo změny	Kapitola/strana	Stručné zdůvodnění obsahu změny	Datum účinnosti	Schválil
1	IV. / strana 3	Přidání bodu 13 v kapitole IV.	1.7.2013	R KZ
2	III.3i, IV.4, IV.1, III.7	Úprava dle novelizace obchodního zákoníku a zákona o DPH	1.8.2013	R KZ
3	II.4,5, IV.1,3, III.3g a IV.7	Úprava dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník související, „oprávnění“ požadovat sankce	24.1.2013	R KZ
4	I., II/6	Změna označení osoby, oprávněné zastupovat KZ, a.s.	13.2.2014	R KZ
5	I., II/6	Změna označení osoby oprávněné zastupovat KZ, a.s., změna kontaktních údajů	1.8. 2014	GR KZ

12. U vztahů se zdravotními pojišťovnami za poskytnutou zdravotní péči postupuje KZ, a.s. podle platných předpisů a s ohledem na ostatní aspekty smluvního vztahu.

13. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženo prodávajícímu.

V. Obchodní podmínky při uzavírání smluv o provedení klinických hodnocení

1. Klinické hodnocení je možné provést pouze na základě písemné smlouvy. Při uzavírání smluv o provedení klinických hodnocení (dále jen studie) platí tyto podmínky a smlouva musí obsahovat následující články prokazující tyto skutečnosti:

a. k provedení studie musí být udělen souhlas příslušnou etickou komisí

a. ve smlouvě musí být uvedeno místo provedení studie, jméno hlavního zkoušejícího a přibližná doba trvání studie

a. je-li smlouva o provedení studie předložena jako dvoujazyčná, rozhodující je jazyková verze česká

a. závazek zadavatele studie a jeho prohlášení o tom, že zajistil před uzavřením smlouvy na provedení studie pojištění odpovědnosti za škodu pro sebe i zkoušejícího, jehož prostřednictvím je zajištěno i odškodnění v případě smrti subjektu hodnocení nebo v případě škody vzniklé na zdraví subjektu hodnocení v důsledku provádění studie, a to na celou dobu provádění studie. Doklad o příslušném pojištění je přílohou smlouvy.

a. závazek zadavatele studie, že pokud bude vůči KZ, a.s. uplatněn nárok na náhradu škody, kterou lze prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného léčiva, poskytne zadavatel náhradu škody v takové výši, v jaké subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu, resp. zajistí plnění z příslušné pojistné smlouvy, v takové výši, v jaké subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu. Pokud bude vůči Zdravotnickému zařízení uplatněn nárok na náhradu škody ve smyslu věty první tohoto odstavce, kterou lze prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného léčiva, zadavatel se zavazuje uhradit KZ, a.s. účelně

vynaložené náklady přímo se vztahující k soudnímu sporu o náhradu škody, a to včetně nákladů na právní zastoupení.

a. ustanovení, že výsledek studie je výlučným vlastnictvím zadavatele. V případě, že by v rámci plnění smlouvy o provedení studie došlo k vytvoření vynálezu ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, náleží právo na původcovství zkoušejícímu, případně jeho jinému původci. V případě, že právo na původcovství vznikne komukoliv ze zaměstnanců nebo pracovníků KZ, a.s., zavazuje se KZ, a.s. bezplatně zajistit převod práva na patent, popř. na jeho využití, na Zadavatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Vzniknou – li KZ, a.s. jakékoliv náklady jednoznačně a prokazatelně související s převodem práva na patent, popř. na jeho využití, zadavatel se zavazuje tyto náklady KZ, a.s. proplatit.

VI. Jiná ustanovení

1. Tyto podmínky se použijí přiměřeně i pro uzavírání bezúplatných vztahů či vztahů nepodléhajících režimu obchodního zákoníku a řídících se občanským právem, tj. např. darovací smlouvy, smlouvy o výpůjčce, dohody o uznání dluhu a jeho úhradě, apod.

2. Vztahy uzavřené nebo uskutečněné před datem platnosti těchto všeobecných obchodních podmínek se nemění. Jakékoli další změny již musí být v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Pokud bude KZ, a.s. povinna ze zákona nebo rozhodnutí soudního nebo jiného správního orgánu uveřejňovat informace o realizovaných obchodních vztazích a cenách, není možné žádat o výjimku z tohoto ustanovení.

účinným v době fakturace, avšak výslovně musí vždy obsahovat následující údaje:

Běžný daňový doklad musí obsahovat

- a. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
 - b. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
 - c. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
 - d. daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
 - e. evidenční číslo daňového dokladu,
 - f. rozsah a předmět plnění,
 - g. datum vystavení daňového dokladu,
 - h. datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
 - i. jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 - j. základ daně,
 - k. základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
 - l. výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.
3. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat stanovené náležitosti, je KZ, a.s. oprávněna ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu). V této souvislosti smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné pohledávky jsou navzájem započitatelné ve smyslu ustanovení § 1982 občanského zákoníku.
4. Faktury (daňové doklady) se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře

(daňovém dokladu). V případě daňového dokladu účet uvedený na faktuře musí splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Účet musí být zveřejněn.

5. V případě bezhotovostního převodu se cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu KZ, a.s. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený KZ, a.s. nebo příjmový pokladní doklad vystavený KZ, a.s.

6. Obchodní partner je povinen uhradit veškeré závazky vůči KZ, a.s. podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s KZ, a.s. písemně sjednány platební podmínky individuální.

7. Dojde-li k prodlení Obchodního partnera s dodáním zboží či služby, je KZ, a.s. oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení.

8. KZ, a.s. neposkytuje zálohy na budoucí plnění, s těmito výjimkami:

a. trvalá dlouhodobá plnění se stanovenými termíny vyúčtování jeden měsíc nebo delšími (např. dodávky energií, předplatné periodik)

a. plnění, u nichž je nutné nebo obvyklé, že platba je předpokladem přijetí objednávky (kurzy, školení, zájezdy, rekreace)

9. KZ, a.s. fakturuje a vyúčtovává svá plnění svým obchodním partnerům, zákazníkům a pacientům s těmito splatnostmi:

a. Dle uzavřených smluvních platebních podmínek

b. 14 dnů pro samoplátce za zdravotnické výkony

c. 8 dnů pro plátce regulačních poplatků za lůžkovou péči

d. do 14 dnů za ostatní plnění

10. KZ, a.s. vyžaduje platbu zálohy ve výši až 100% předpokládané ceny od:

a. samoplátců za plánované zdravotnické výkony

b. od právnických a fyzických osob, které své závazky plní dlouhodobě se zpožděním, a to na základě pokynu vedení společnosti

11. Pro zajištění může KZ, a.s. požadovat použití dalších zajišťovacích nástrojů, jako je bankovní záruka, ručitelé apod.

a dodací podmínky. Cena se ve smlouvě stanoví v Kč bez DPH i včetně DPH, pevnou částkou nebo způsobem výpočtu. Každá smlouva musí dále obsahovat popis způsobu předání a převzetí plnění, a to tak, aby tyto úkony byly zpětně prokazatelné.

4. Návrhy smluv se mezi KZ, a.s. a obchodními partnery do jejich podpisu předávají v elektronické formě, ve formátech zpracovatelných prostředky Microsoft Office, s výjimkou příloh, u kterých to není technicky možné.

5. Pro standardní typy smluvních vztahů a opakované nákupy používá KZ, a.s. vzorové smlouvy, obsahující všechna potřebná ujednání a respektující tyto všeobecné obchodní podmínky. Obchodní partneři jsou povinni respektovat tyto vzory, není-li dohodnuto jinak.

6. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

7. Návrh smlouvy musí obsahovat následující práva a povinnosti. Nejsou-li ve smlouvě následující práva a povinnosti výslovně obsažena, jsou aplikovatelná přímo na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek KZ, a.s.:

a. závazek obchodního partnera dodržovat po celou dobu obchodní spolupráce (veřejné zakázky) platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem,

b. souhlas obchodního partnera se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi KZ, a.s. jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

c. závazek zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní či její výpovědi,

d. oprávnění KZ, a.s. od smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů porušení smluvních povinností, nebude-li závažný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě poškozené strany,

e. mechanismus, na základě kterého dojde k vypořádání vzájemných práv a závazků pro případ předčasného ukončení smlouvy. Každá smlouva musí

obsahovat podmínky pro odstoupení a pro výpověď smlouvy, případně ukončení dohodou,

f. závazek nezpřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných KZ, a.s. obchodním partnerem třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu,

g. oprávnění požadovat smluvní pokutu pro případ prodlení s dodáním zboží ze strany obchodního partnera, jež může činit minimálně 0,01% za každý den prodlení, a oprávnění požadovat úrok z prodlení za nedodržení splatnosti faktury ze strany KZ, a.s., jež může činit maximálně 0,005% za každý den prodlení,

h. závazek, že jakékoliv změny či doplnění smlouvy mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě,

i. souhlas obchodního partnera pro případ, že je o něm jako o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, s tím, že za splnění závazku KZ, a.s. uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li KZ, a.s. částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou obchodnímu partnerovi na účet umožňující dálkový přístup v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. (tzn. účet musí být zveřejněný).

IV. Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 1963 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodu povahy závazkového vztahu, kdy na straně dlužníka vystupuje KZ, a.s. jakožto poskytovatel zdravotních služeb, jehož příjmy v převážené většině závisí na platbách zdravotních pojišťoven, se splatnost faktur stanovena na šedesát (60) dní od doručení daňového dokladu KZ, a.s. Obchodní partner je povinen odeslat fakturu (daňový doklad) KZ, a.s. nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury (daňového dokladu). Jsou-li sjednány měsíční zálohové platby, tyto musí být splatné vždy k určitému dni v měsíci, a výše zálohy může činit maximálně 80% z předpokládané platby za dodávku v daném měsíci. Platební kalendář záloh předloží dodavatel před začátkem dodávky.

2. Všechny faktury (daňové doklady) musí splňovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
Krajská zdravotní, a.s.

I. Identifikační údaje

Název: Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupena: [REDACTED]

Telefon: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. Václav Štyvar

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

II. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s. při uzavírání smluvních vztahů mezi společností Krajská zdravotní, a.s. (dále jen KZ, a.s.) a jejími obchodními partnery nebo zákazníky (dále jen obchodní partner).

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny obchodní partnery a zákazníky KZ, a.s., tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku nebo uzavřou písemnou smlouvu, která bude obsahovat odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti KZ, a.s. (www.kzcr.eu). Společnost KZ, a.s. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

4. Veškeré vztahy mezi společností KZ, a.s. a obchodním partnerem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Právní vztahy se řídí platným právem České republiky. KZ, a.s. se při navazování a uzavírání obchodních vztahů řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při výběru dodavatelů postupuje KZ, a.s. dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, jakožto jiná právnická osoba, dle § 2 odst. 2 písm. d) tohoto zákona

6. Právním subjektem oprávněným k uzavírání smluvních vztahů je vždy KZ, a.s. Subjektem oprávněným jednat za KZ, a.s. je generální ředitel společnosti, Ing. Petr Fiala. Právo podpisu objednávek pro jednotlivé zaměstnance je upraveno vnitřní směrníci.

7. Všechny smlouvy procházejí před jejich podpisem v KZ, a.s. vnitřním schvalovacím procesem. Smlouva je zpracovávána zpracovatelem a schvalována garantem smlouvy, ekonomickou výhodnost posuzuje zaměstnanec úseku ekonomického řízení a controllingu, právní správnost garantuje právník KZ, a.s. Na schvalovacím procesu se mohou podílet i jiné osoby, jsou-li určené zpracovatelem nebo garantem smlouvy.

8. Všechny smlouvy musí být sepsány v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné znění smlouvy v českém jazyce, případně může být vyhotoven soudním znalcem ověřený překlad, je-li tak dohodnuto smluvními stranami.

9. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.

10. V případě, že by kterékoli z ustanovení smlouvy bylo či se dodatečně stalo neplatným nebo neúčinným, budou ostatní její ustanovení posuzována jako oddělitelná a platnost či účinnost smlouvy jako celku zůstane zachována. Pro takový případ se KZ, a.s. a obchodní partner zavazují na základě vzájemné dohody nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat účelu smlouvy a vůli smluvních stran při jejím uzavření.

III. Smluvní podmínky

1. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních, není-li sjednáno jinak.

2. Jako smluvní strana musí být vždy uvedena KZ, a.s., identifikovaná údaji nejméně v rozsahu, uvedeném v těchto všeobecných obchodních podmínkách v čl. I.

3. Každá smlouva musí obsahovat podstatné náležitosti pro daný typ smlouvy dle platných právních předpisů. Vždy musí obsahovat vymezení předmětu plnění a jeho vyčíslenou hodnotu, dobu plnění, dobu platnosti a účinnosti smlouvy, datum a místo podpisu smlouvy, platební