
SMLOUVA O DILO
na realizaci veřejné Zakázky s názvem:

č.2hotovitelezl9026
„Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické
jednotky, Krajská Zdravotní, a.S. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,

0.2. - stavební práce IV.“
umv'řena níže uv edeneho dne. měsíce a roku v' souladu s § 2586 a následujících ustanovení Ifz'ıkona Č.

8912012 Sb.` oběansk_\'` VLakoník (dalejen „Občanský` Zakoník") mezi:

l.
Smluvní Strany

Krajská Zdravotní. 21.5.
se sídlem: Sociální peěe 3316/12A. -101 13 Ústí nad Labem
Zastoupenć'ı
Osoba oprav něna jednat:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Osoba oprávněna podepisovat Změnové listy: ..........
Bankovní spojení:
Čisıø účtu;
Identifikační Číslo: 25488627
DIČ: cz 25488627
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem. v oddíle B. vložka ě.
1550.

dalejen `.Objednateľ'

STAVMART S.r.o.
se sídlem: Božen) Němcové 41. 417 42 Krupka
Zastoupené
Osoba oprávněna jednat:
- ve věcech smluv ních:
- ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Čiflıø účtu;
Identifikační Číslo: 28703065
DIČ: cZ28703065
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu L'Ístí nad Labem. v oddíle C. vložka 27592

dálejen „Zhotovitel“

Dále take' obecnějako „Smluvní Strany"



ll.
Základní ustanovení

l. Smluvní Strany se dohodly, Že tento závazkový vztah a vztahy Z něj vyplývající Se řídí občanským
Zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto Zákoníku.

2. Předmětem této smlouvyje závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku
zadávacího řízení k Zakázce s názvem „Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a
budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a..`. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,
0.1. - Stavební práce IV.“ Za podmínek této Smlouvy níže uvedené dílo ~ Zřízení intermediární péče
kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova
nemocnice v Ústi nad Labem, 0.1. - stavební práce IV. Rozsah dílaje Specifikován v této Smlouvě a v
jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto Smlouvu prohlašují:

a) že údaje uvedené v čl. l. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje") a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v Souladu S právní skutečností v době uzavření Smlouvy.
b) Že Zhotovitel byl vybrán na Základě zadávacího řízení na Zakázku Objednatele S názvem „Zřízení
intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská
zd ravotní, a.S. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - Stavební práce lV.“,
c) Že podle vnitřních předpisů nebo jiného Obdobněho předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni
podepsat tuto Smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či
dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se ZavaZují. Že bez prodlení písemně oznámí druhe' smluvní Straně jakékoliv změny
ve svých identifikaěních údajích.
a) Písemné oznámení o změně identifikaěních údajů a to včetně Změny bankovního Spojení smluvní
strana Zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhe' Smluvní strany ve věcech technických.
b) Písemné oznámení o změně osoby Oprávněné podepisovat smluvní listiny související S touto
Smlouvou nebo její dodatky Smluvní strana doloží dokladem o volbě nebojmenování.
c) V písemném Oznámení Smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo Smlouvy a datum účinnosti
oznamované Změny.

5. Zhotovitel prohlašuje` že je pojištěn proti škodám Způsobeným jeho ćinností včetně možných Škod
pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou dodavatelem). a to nejméně ve
výši 20000000,- Kě coby minimálního limitu pojistné ěástky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou
součástí této Smlouvy jakožto její Příloha ě. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na
požádání Objednateli předložit. Pojistná Smlouva. jejímž předmětem je platíte a účinné pojištění
odpovědnosti Za Škodu ZpúSobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou
dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje Zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
6.] že je Odborně způsobily" k Zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy.
6.2 že se řádně Seznámil S projektovou dokumentací Stavby a výkazem výměr. přičemž svým podpisem
na této Smlouvě Stvrzuje. že k těmto dokumentům nemá Žádné výhrady. jsou mu Zcela jasné a
Srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly. na které by musel Objednatele upozornit`
6.3 že se řádně Seznámil S místem realizace díla a Se všemi dalšími požadavky' Objednatele uvedenými
v Zadávaeích podmínkách.

7. Zhotovitel bere na vědomí. Že dílo bude provádět v areálu` který bude v plném provozu Objednatele a
Zavazuje se ho provádět takovým Zpúsobem. aby nedošlo k oınezení Či přerušení běžného provozu. s



výjimkou přerušení nebo omeZL'ní běžného provoZu po dobu nezbýtnč nutnou pro provádění díla. tato
situace \Šak vžd_v musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.

Ill.
Předmět Smlouvýˇ

I. Zhotovitel se ZavaZuje ke Zhotovení díla „Zřízení intermediárni péče kardiologie (kardiocentra) a
budoucí metabolické jednotky. Krajská Zdravotní. a..Š. - bˇlasarýˇkovˇa nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z. _ Stavební práce IV.“ (dále tež „Stavba“ˇ nebo ..dílo")_ v rozsahu podle:

1 1 projektové dokumentace pro provedení stavbý Zpracovane' projekční kanceláří ARCHATEL IÉR
2000 a.s.. Ke I'\'opeČku`J.J 374/2. 400 11 Ústí nad Labem IČ: 254 17 649 pod náZvem „Zřízení
intermcdíární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská
Zdravotní. a. s. _ Masarykova nemocnice v Ú Stí nad Labem o.2.“. a to vŠech jejich Části. které býlv
součástí Zadavacích podmínek
l 7. obchodních podmínek Štanoav ch touto Smlouvou o dílo Zadávací dokumentací k vv ŠL uv LdenL
vıˇeřejne ZakáZee a nabídkou Zhotov itele v Zadáv acím řízení:

3 podmínek pro realizaci stavbv. výplýˇvˇajících Z vvjádřcnı' správců stávajících inženýrských sítí a
Zařízení dotČenv'ˇeh stavbou a Z ujednání podle uZav renv ch smluvních tahù. které jsou součástí s|o7k_v
„Dokladová Část Štavbv'ˇ. kteıáje SouČástí projektové dokumentace.

7. Zhotovitel jako součást realizace díla Zajistí a pıovede na Švui náklad Zeime'na rıásledující práce a
Činnosti:

1 . Před Zahájeníırı realizace Stavby:
2.1.1. předložení a předání Objednateli` nejpoZději ke dni Zahájení provádění díla. dokladu v roZŠahu
ujednání dle této smlouvý o dílo. a to:
a) stav ební deník se Zápis). případně Samostatné Zápisýˇ o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG.
b) rizika BOZP. technologické a pracovní postupýˇ odsouhlasene' koordinátorem BOZP.
e) kontrolní a Zkušební plán (KZP).
2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve Stanoviscíeh správců komunikací. vlastníku a správˇcu
dotčených Šití a technických Zařízení. která jsou obsahem dokladu. předanýfch Objednatelem
Zhotov iteli:
2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebnČ technologického charakteru k řádnemu
provedení díla:
2 .1. (J prokazatelne' seznámení se se Zásadami organizace vv'ˇŠtavlJv (dále jen ./;()Vˇ ) a projednání
harmonogramu postupu pí ací (dále jen ._HMG ˇ) se Zástupcem Objednatele a dotčenými třetími
osobami;
2 ..1 7. Zpracování rizik BOZP technologických a pracovních postupu a nasledne' jejich projednání a
odsouhlasení koordinatorem BOZP:
2.1.8. Zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a ZkuŠebního plánu:
2 ..l 9. poříZení fotodokumentace stávajícího Stavˇu Stavebního objektu přilehlých komunikací. pozemků
sousedících se Stav bou. před Zahájením prací ajejí předání Objednateli na el. nosiči dat přičemž každý
Snímek bude opatřen Číslem a datem pořízení snímku:

V prubehu reLıližaee stav b).
.l. Zřízení napojení na odbčrná místa vodv a el. energie s podružnými meřidlv vcetne uhradv za

odběr medií. počáteční stav podružnýˇeh meřidel Zhotovitel zapíše do stavebního deníku:
2.2.2. ZříZení Zařízení staveniště obsahuiıcí provoZnı' a sociální Zaří/ení včetně nevtnćho výbavˇení pro
vv kon ZhotovˇitelL technického dozoru stavebníka. autoıske'ho dozoru. koordinátora BOZP atd.
(kancelářský náb)tek_ věšák. el. připojení pro PC. stale připojení k internetu. WC. trvalý přístup k pitne
vode. atd):
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2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a Označení prostoru Staveniště a jeho Zařízení po celou
dobu výstavby:
2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem
přilehlých k místu staveniště:
2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především Zakrývaných konstrukcí.
vybudovaných inž. sítí. přípojek a chrániček před záhozem. Celkový pohled na staveniště). přičemž
každý Snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem:
2.2.6. zajištění schůdnosti. sjízdnosti a čištění vozovek. užívaných pro dovoz Stavebního materiálu na
staveniště a odvoz odpadu Ze staveniště. a to po Celou dobu výstavby: využívání přístupových cest.
ktere' určí Objednatel tak. aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem. o.z. (Zhotovitel není oprávněn užívatjiné přístupové cesty než ty. které určil Objednatel);
2.2.7. Zajištění odvozu a uložení odpadů. příp. jejich likvidace. vzniklých Stavební činností na skládku.
včetně uhrazení poplatků Za uskladnění. příp. likvidaci. v souladu s ustanoveními Zákona č. 185/200l
Sb.. o odpadech. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá Objednateli doklady o uloženém
množství a kategorii odpadu na řízené skládky. případně předá doklad o předání a převzetí odpadu
k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti.jako podklad pro uznání fakturace;
2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby' stanovených správci inženýrských sítí a
Zařízení dotčených stavbou. obsažených v předané složce ..Dokladová část stavby": o kontrolách vč.
předání sítí a zařízení před Záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení
zápis do stavebního deníku: provede úpravy požadovanéjednotlivými správci a vlastníky dotčených Sítí
a zařízení;
2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
2.2.l0. průběžné bezodkladně informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke Schvalování
Změn oproti projektové dokumentaci Stavby navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení:
2.2.] l. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu
celkového Členění stavby dle HMC] a ZOV tak. aby byla Zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k
poškozeníjiž realizovaných inženýrských objektů:
2.2.l2. Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů. rozborů. zkoušek. atestů a revizí podle ČSN
předepsaných projektovou dokumentací. případně jinými normami vztahujícími se k provádčnému dílu.
včetně pořízení protokolů zajíštěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a
dokončení realizace díla.
2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace. přičemž každý snímek bude
opatřen číslem. aktuálním datem.

2.3. K přejímce stavby:
Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené Stavby následující:
2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
2.3.2. atestý a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle
zákona číslo 22./l997 Sb.. o technických požadavcích na výrobky. ve znění pozdějších předpisů. včetně
generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby:
2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných Zkoušek. atestů a revizí podle ČSN. právních nebo
technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla.
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla:
2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v
elektronické podobě (lx ve formátu .pdt`. lx v editovatelném formátu. např. .dvvg. .doc). při dodržení
těchto požadavků Objednatele:
a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně
všechny změny. k niınž došlo v průběhu zhotovení díla. a všechny Změněné dokumenty označí nápisem
..Změna".
b) ty části projektové dokumentace stavby. u kterých nedošlo k žádným Změnám. Zhotovitel označí
nápisem „beze změn".



c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavbý Zhotovitel opatří jménem a příjmením
osobý. která skutečnost potvrdila nebo která ızakreslila změný.jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavbý ověřene ve stavebním
řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené
osobý Objednatele odpovědné za realizaci stav bý.
e) Zhotovitelem výhotov ena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného
provedení stavbý."

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení Stav bý (dálejen DSPS) bude:
a) atestý a dokladý o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálu (prohlášení o shodě) dle zak. č.
22/l997 Sb.. o technických požadavcích na výrobký. ve znění pozdějších předpisu. včetně čestného
prohlášení Zhotovitele o shodě výrobku a materiálů použitých k provedení stavbý. a to výhradně v
českém jazýcc.

b) protokol) o prov edení všech nezbýtných pruzkumů. zkoušek. atestü a revizi podle CSN. právních
nebo technických předpisu vztahujících se k předmětu díla a platných v dobč provádění předání díla.
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvalitý a předepsaných technických parametru díla.

c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potv rzený' Objednatelem nejpozději l kalendářní den
před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat
zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla. Zaškolení na údržbu
všech viditelných povrchu. které jsou součástí díla nebo dílem dotčené. a zaškolení personálu
Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. 'l'ermíný jednotlivých proškolení budou v
dostatečném předstihu dohodnutý s Objednatelem. Všechny návodý a manuálý je povinen Zhotovitel
předložit výhradně v česke'm jazýce ajiž ve fázi proškolování.

2.3.5. dokladý o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládký. případně doklad o předání a
ˇevzetí Odpadu k recýklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti:
3.6. íotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace. přičemž každý snímek bude opatřen

`íslem. aktuálním datem;
.3.7. kopie záručních listu dodaných výrobků. materiálů a zařízení v českém jazyce ajejich seznam s

uvedením termínu platnosti záruký. potvrzení O zárukách jiných dodavatelů:
2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálu. výrobku a realizovaných dodávek:
2.3.9. návodý a manuálý k provozu a údržbě dodávek včetně protokolu o zaškolení obsluhý
jednotlivých technologických dodávek stavbý se specifickými termíný kontrol:
2.3.!0. písemné prohlášení Zhotovitele. Že dílo býlo zhotoveno v souladu s touto smlouvou. stavebním
povolením a projektovou dokumentaci pro provádění stavbý:
2.3.1 l. originál stavebního deníku.
2.3.12. a ostatní dokladý související s realizací díla. které nejsou vˇý'še výslovně uvedený.

3. Prov'edením stav bý smluvní straný rozumí úplné. funkční a bezvadně provedení všech stavebních
prací. montážních prací a konstrukcí. včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbýtných pro
řádne' dokončení díla. dale provedení všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí.jejichž prov edení je pro řádné dokončení díla nezbýtné (např: Zařízení staveniště. provozní
vlivý. dopravné. inženýrská činnost Zhotovitele. Zaškolení obsluhý. bezpečnostní opatření.
dokumentace skutečného provedení stavbý apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavbý. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného
provedení stavbý.



4. Nedílnou Součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném

Zkušebním provozu. Po vyhodnocení Zkušebniho provozu odstraní Zhotovitel případné provozní

nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

ó. Smluvní strany prohlašují. že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že

smlouvu uzavírají po pečlivěm zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní Strany se Zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci Zhotoveného díla.

IV.
Vlastnictví k dílu

l. Vlastníkem Zhotovovanćho dílajc od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem (jpřip. oprávněným uživatelem) Zařízení staveniště. včetně všech používaných strojů.
mechanismu a dalších věcí potřebných k provedení díla. je Zhotovitel. který nese nebezpečí Škody na
těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný Za svůj materiál (uskladněný. volně

ložený v prostorách Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. o.z. apod). výrobky a Zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly. že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez
vad a nedodělků ajeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí Škody na zhotovovaněm díle.

4. Veškeré podklady. které byly Objednatelem Zhotoviteli předány. zůstávají v jeho vlastnictví a
Zhotovitel Za ně Zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit
Objednateli po splnění svého závazku.

V.
Místo plnění

Misto realizace díla: Krajská zdravotní` a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. o.Z.. Sociální
peče 3316/12A. 401 13 Ústí nad Labem. pavilon A' z blíže viz projektová dokumentace (dále jen
..staveniště").

VI.
Termín plnění

l. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádněmu provedení a předání díla nejpozději
do 18 týdnů Ode dne předání staveniště. Provádění díla není členěno do etap.

2. . Strany si Sjednávají. že k předání a převzetí staveniště dojde do IO pracovních dnů od podpisu te'to
smlouvy Zápišem podepsaným oběma stranami. Objednatcl vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště min`
3 pracovních dnů před Objednatelem určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v
určeném termínu staveniště převzít.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranně posunutí termínu předání Staveniště. příp. také
zahájení provádění díla S ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli Z takoveho
posunu Za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv Smluvních pokut,
navýšení cen či náhrad škod.



4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaněm v tčto smlouvě
dle časového harmonogramu postupu prací. ktery tvoří Přílohu č. 2 teto smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání dila. Objednatel ale není
povinen dříve dokončene dílo převzít.

6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla. přičemž o tomto je
povinen Objednatel provest zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned
přerušit. Trvá-lí přerušení prací na díle dele než 2 měsíce Z důvodů ležicich na Straně Objednatele. je
Zhotovitel oprávněn od těto smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na
jakékoliv plnění. včetně nároku na náhradu Škody. Z duvodu takoveho přerušení provádění díla. O dobu
přerušení se prodlužují termíny tím dotčcne'. Bude-li toto přerušení trvat dele než dva měsíce. je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plne výši.

7. V případě. že Zhotovitel bude S prováděním prací ve zřejměm prodlení (i vzhledem k harmonogramu
postupu prací). ktere by ohrožovalo plynulost realizace. nebo konečný termín dokončení. muže jej
Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku Stanovit Zhotovitelí Ihutu k
vyrovnání prodlení. Pokud ani pote Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací. je Objednatel
oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

Vll.
Cena díla

I. Cena za dílo dle čI. III. této Smlouvy o dílo je Stanovcna na základě výsledku 'zadávacího řízení
Objednatele a činí: 13 700 045.02 Kč bez DPH.

Z. Cena sjednaná v čI. VII. odst. I této Smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po
celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutně k provoznímu vy'užití a řádne'mu
provedení Stavby ve smluvenem rozsahu. což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čI. VII. odst. I. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace Stavby a v rozsahu
soupisu stavebních prací. dodávek a Služeb s vy'kazem výměr. předanými Objednatelem Zhotovˇíteli v
rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V cenějsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutne pro
vybudování. provoz a demontáž zařízení staveniště. poplatky. jakož ijiné náklady nezbytneI pro řádně a
úplně zhotovení díla. Cena obsahuje i připadne' zvýšené náklady spojené S vývojem cen vstupních
nákladů. a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí teto Smlouvy je položkovy' rozpočet Stavby vč. rekapitulace celkových nákladů Stavby.
zpracovaný '/.hotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací. dodávek a Služeb s vˇýkazem výměr.
předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkovy'
rozpočet. jenž tvoří Přílohu č. I teto Smlouvy. neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech
výměr. nemá tato skutečnost vliv na výši celkove ceny za dílo. uvedené v odst. l tohoto článku a
Zhotovitel nemá právo. v důsledku neuplneho ocenění výkazů výměr. domáhat Se zvýšení sjednané
ceny za provedení těchto prací.

5. V případě. že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveneho rozsahu díla. dojde ke snížení
ceny uvedene' v čI. VII. odst. I. teto smlouvy. Náklady' na neprovedene' práce (mćněpráce) budou
odečteny z ceny podle čI. VII. odst. I. této smlouvy ve výší součtu rozdílu veškerých odpovídajících
položek v položkovem rozpočtu stav by (Příloha č. I). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném
rozsahu rovněž v případě. že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů. než je
stanoveno v položkovem rozpočtu stav by. či nebudou provedeny' práce. popř. budou provedeny v
menším rozsahu. než jsou Stanoveny v položkovem rozpočtu stavby. O te'to změně uzavřou smluvní
Strany“ dodatek k teto Smlouvě.



6. V případě. že se Smluvní strany shodnou na Změně rozsahu díla. která bude mit vliv na výši ceny díla.
popř. na termíny plnění. provede se ocenění těchto změn Za použití jednotkových cen uvedených v
kalkulaci ceny jednotlivých položek. V připadějejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v
maximálně možném rozsahu jako Základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním
vZorci položky nebo položek. která má být nahrazena. nebo ktereI mají být nahraZeny položkou novou.
V případě. že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako Základ pro ocenění nových
položek ceny uvedené v kalkulačním vzorcì položky nebo položek. které mají být nahrazeny položkou
novou. pak budou použity položky uvedene' v Ceníku URS platném v době, kdy bude dohodnuto
provedení Změn. Smluvní Strany se dohodly že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel
jejich ocenění Stejným kalkulačním vzorcem 1aký byl použit pro návıh Smluvní ceny tj. položkami a
na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití iiného ceníku není přípustné.
Veškeré Změny ıoahu díla musí být před Zahájením praci odsouhlasený ve Změnovém listu co do
Specifikace Změn předmětu díla. popř. ceny díla a Zejména časového vlivu na Smlouvou stanovený
termín dokončení realizace díla. Objednatel Se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovnich
dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na Základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen
písemný dodatek ke Smlouvě o dílo. který bude podkladem pro úhradu ceny Spočívající ve Změně
rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je Zhotovitel povinen bezodkladně Zahájit práce dle
odsouhlasených Změn v daném Změnovém listu. Změnovým listem nemůže být prodloužen termín
plnění. termín plnění může být prodlouženjen dodatkem.

Veškeré Změny rozsahu díla musí být vsouladu s ustanoveními z. č. 134/2016 Sb.. O Zadávání
veřejných zakázek (Zejména ust. § 100 a § 222 tohoto Zákona).

7. Při Změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list. ve kterém mimo
dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkove'ho rozpočtu. nově navržené plnění a
výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také Změněna v případě. že po podpisu této Smlouvy a před termínem
dokončení díla (Zdanitelného plnění) dojde ke Změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to. že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystaveníjednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.
Platební podmínky

l. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné Zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani Za přidané hodnoty. ve Znění
pozdějších předpisů s1ednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na Základě faktur
vystavovany'ˇch měsíčně pozadu Ob1ednate1 uhradí měsíční taktury vystavené Zhotovitelem až do
dosažení vy se 90 0/0 celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnajíci se minimálně 10 % z celkové ceny
dila bez DPH bude uhrazena na Základě konečné faktury. kterou _1e Zhotovitel oprávněn vystavit až po
předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačnich
dokladů bude soupis provedených prací a Zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený
technickým dozorem stavebníka (dále take' `.TDS") a Objednatelem. Soupis musí obsahovat Zejména
položky dle druhu praci. cenu Za jednotku. provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je
daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností 14 dnů po
doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady' Se rozumi den odepsání peněžních prostředků Z účtu
Objednatele.



Konečná faktura v minimální výši 10 915 7. celkove' ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až
po předání díla bez vad a nedodělkü vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončenćho díla.
Konečnou fakturu lze vystavit take v případě. že dílo má vady. ktere nebrání jeho užívání. neohrožují
život a Zdraví lidi. ale nelze je Odstranit. a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se
dohodly. že Objednatel je oprávněn proti pohledáv ce na zaplacení částky vyplývající z vystavených
faktur započíst sve' splatíte i nesplatnć pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyučtovany'ˇeh prací podle soupisu provedených prací
přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly
umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis
provedených prací oceněný v Souladu se zpusobem sjednaným ve smlouvě. Objednátel je povinen se k
tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení
Objednatelem vystaví a doručí Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení
faktury Zhotovitel provede osobne nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb.
Pokud Objednatel Zjisti u jakekoliv faktury. Že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či
dodávky“. ktere nebyly provedeny' nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkyˇ. je Objednatel oprávněn
fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatcle vylučuje jeho
prodlení.

5. V případě. že Zhotovitel bezduvodnč přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se Schválenou
projektovou dokumentací stavby. stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy. je Objednatel
Oprávněn Zastavit úhrady" jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli. i splatneho. v případě tohoto
oprávněného postupu Se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z
přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisu. Kromě náležitostí. stanovených právními předpisy. musí
faktura obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datumjejiho uzavření:
b) předmět Smlouvy. jeho přesnou specifıkaei ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy):
c) obchodní firma. Sídlo/místo podnikání. IČO a DIČ Zhotovitele:
d) název. Sídlo. IČO a Dıč objednatele;
e) Číslo a datum vystaveni faktury;
f) lhutu splatnosti faktury:
g) soupis provedených prací. vč. zjišťovacího protokolu:
h) označení banky a číslo účtu. na který musí být zaplaceno;
i) označení osoby. která fakturu vyhotovíla. včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
a) „Soupis provedených prací" obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření
v souladu s odsouhlaseným položkov'y'm rozpočtem v členění na položky investičního charakteru
(rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru. a to v tištěné
podobě ajednou v elektronicke' podobě ve formátu Excel.
b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěny (přesné členění soupisu bude nastaveno po
dohodě s dotčeným odborem Objednatele) na:

0 technicke vybavení stavby. ktere je nedílnou součástí stavby.
0 dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kčøˇ'ks). včetně majetku. který je samostatnou movítou

věcí i přesto. že je pevně spojen s budovou nebo stavbou.
0 dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks).



0 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/'ks.
0 dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks.

c) ..Zjišt'ovací protokol". z něhož bude patrný průběh prostavěností a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

a) výslovný název „konečná faktura".
b) celkovou Sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH.
c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH.
d) částku Zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

8. Nebude-li faktura Obsahovat některou náležitost dle této Smlouvy nebo bude-li chybně vyučtována
cena. je Objednatel Oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé Smluvní Straně bez Zaplacení k provedení
opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní Straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá Smluvní Strana
provede opravu vystavením nove' faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhe' Smluvní Straně,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží Opět ode dne doručení nově
vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkove'ho rozpočtu Stavby. ktere' jsou ve formátu ..kpl“ nebo „Souboru“ musí
Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit
kvantifikovatelnými jednotkami.jinak mu nebude fakturace položky Objednatelem uznána.

l0. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak. aby bylo
jednoznačně zřejmé. zda se jedná O majetek nebo Stavební činnost.

l l. U fakturace položek Z položkového rozpočtu stavby. které jsou vyjádřený jednotkami hodin. musí
Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření Skutečného provádění jednotlivých
činností v rámci realizace a profesí. Tato Specifikace musí být potvrzená technickým dozorem
Stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi S přesností
minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská Zdravotní. as.. podatelna. Sociální péče 33l6/I2A. 401 13 Ústí nad
Labem.

IX.
Jakost díla

l. Zhotovitel Se zavazuje provést dílo tak. že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí
stanovené potřeby Objednatele. tj. využitelnost. bezpečnost. bezporuchovost. udržovatelnost.
hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou Odpovídat platné právní úpravě.
technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci stavby. K tomu se
Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich
jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní Strany Se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných
materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným Způsobem při kontrolních prohlídkách a při
předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v Souladu s platnými právními předpisy. podle
Schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v Ceske' republice a
bezpečnostními předpisy. v Souladu se současným Standardem u používaných technologií a postupu pro



tento t)p realizace tak. ab) dodrzel smluv enou kvalitu díla. Dodržení kvalit) všech prací a dodávek
sjednan)ch v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištčne' vad) a nedodělk) je povinen
Zhotovitel Odstranit na své náklad).

X.
Staveniště

l. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárnč staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho
podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je v)mezen projektovou
dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklad) měření odběru vod) a elektrické energie. případně dalších médií
odebt`an)'ch v průběhu stavb). Náklad) na odběr těchto médií jsou součástí Smluvní cen) dle této
Smlouv) a hradíje Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. dodržování
bezpečnostních. h)gienick)'ˇch a požárních předpisu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit
povolené h)'gienické limit) pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a poh)ˇbu nepovolaných osob a na své
náklad) zabezpečit hlídání staveniště. Nositclem nebezpečí vzniku škod) na stavebním materiálu nebo
na celé stavbě při realizaci stavb) je Zhotovitel. a to až do dob) předání a převzetí celého díla
Objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců poh)bujících se na
Staveníšti názvem Zhotov'itele. V případě. Že Zhotovitel v)uŽije při provádění díla dletěto smlouv)
poddodavatele. je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle
předcházející vět) na všechn)` poddodav'atele (tzn. povinnost viditelného označení názvem
poddodav atele). které při provádění díla v)ˇužije. V případě. Že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost.
je povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu 20 000 Kč.

6. Zhotovitel Se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu. na svuj náklad odstraňovat
odpad) a nečistot) vzniklé jeho činností či dodávkou materiálu. výrobku. Strojtˇı a zařízení průběžně.
vˇžd) bez zb)tečného odkladu poté. kd) tyto odpad) a nečistot) vzniknou. a to v souladu s příslušn)mi
předpis). zejména ekologickým a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět pruběžné
čištění příjezdnýeh komunikací. pokud dojde kjejich znečištění provozem stávb).

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést zt'ivěrečn)V úklid a v)čištční staveniště.
příjezdných komunikací a případn)ˇ`ch dalších ploch dotčených v Souvislosti se stavbou. a to nejpozději
do 5 dnu ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelně náklad) a škod). které mu tím vznikl).

XI.
Provádění díla

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sv)"m jménem a na vlastní odpovědnost. V případě. Že pověří
provedením jeho části jinou osobu. má Zhotovitel odpov ědnost. jako b) dílo provedl Sám. Zhotovitel
má současně povinnost umožnit \)kon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
včetně umožnční a spolupráci při v)'konu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochran) zdraví při práci.
je-li to v)zˇ.adováno právními předpis).

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele. pomocí kterého prokázal část splnění kvalilikace. jen v
nutn)ch a závazných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. přičemž nov)
poddodavatel. dosazen) za původního. musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací. kterou puvodni



poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikací musí nově
dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí Souhlas se změnou poddodavatele
bezdůvodně odmítnout. pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (Zástupci ve věcech technických nebo Zástupci ve věcech
smluvních) písemně na e-maílové adresy uvedene' v ěl. I této Smlouvy oznámit identifikaění údaje
každého poddodavatele. kterého využije při plnění práv a povinností dle této Smlouvy, a to vždy před
prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě. že Zhotovitel neoznámí
Objednateli využitíjakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to. zda se jedná o poddodavatele. kterým
bylo prokazováno splnění kvalítˇıkace. nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele). je povinen Objednateli
Zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele. kterého Objednateli neoznámí.

3. Zhotovitel se Zavazuje provést Soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění

stavby. který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydaný/mi v průběhu povolování stavby' a plnit všechny
povinnosti Z ních vyplývající.

5. Zhotovitel Se Zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní Způsobilost nebo povolení dle příslušných
předpisů osobami. které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména Zavazuje. Že bude při provádění
dila využívat osoby. kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 Odst. 2 písm.
c) Zákona ě. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných Zakázek. k pracím. ke kterým je prokazovaná
kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně - zápisem ve stavebním deníku. nejméně 3 pracovní dny
předem. k prověření kvality prací.jež budou dalším postupem při Zhotovování díla Zabudovaný. zakryty
nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky. budou Zapsány do stavebního
deníku. přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění
zjištěných nedostatků a zajistit si písemný' souhlas Objednatcle k pokračování prací. V případě. že se na
tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví. může Zhotovitel pokračovat v
provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí
být Objednateli doručeno. jinak se má za to. že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto
podmínku. vystavuje se nebezpečí provádění sond do Zakrytých konstrukcí tak. jak určí pověřený
zástupce Objednatele. a to na náklady Zhotovitele i v tom případě. že nebude Shledáno pochybení v
technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této
smlouvy.

7. Zhotovitel se Zavazuje do projektové dokumentace Zaznamenávat všechny dohodnuté Změny podle
skutečného provedení Stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem.
odpovědným projektantem a Objednatelem. předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě
vyhotovení velektronické (1x ve formátu .pdtĹ 1x v editovatelnc'm formátu. např. .doc. .dvvgì při
předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli. jak bylo se vzniklý'm odpadem naloženo a na
kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a Způsobu nakládání S
odpady. která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního Souhlasu. Odpady budou
odděleně tříděný podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost Za zákonnou likvidaci veškerých
odpadů. vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb.. o tinanění kontrole ve veřejné Správě. ve znění pozdějších
předpisů. je Zhotovitel povinen spolupůsobít při kontrolách hospodaření. prováděných u Objednatele
orgánem Finanční kontroly.



10. Zhotovitel je povinen Zajistit řízení a odborné vedení stavb) dle § l53 odst. l a 2 Zákona č.
1835/2006 Sb.. stavební zákon. ve Znění pozdějších předpisů. stavby) edoucím. příp. zástupcem
stav>b_\\edoucího. Zhotovitel se rovněž Zavazuje. že po celou dobu realizace díla bude v`_vkonavat funkci
stav b)ˇvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku l. této Smlouv) (jde o osobu. kterou b)|a
prokazována technická kv alil'ıkáce ve výše uvedeném zadávacím řízením). Změnu v osobě jakéhokoliv
člena realizačního t)mu. jímž b) la prokazována kvalilˇıkace Zhotov itcle v průběhu v)'běrového řízeníje
Zhotovitel po podpisu této Smlouv) povinen písemně oznámit Objednateli. přičemž nov)I Člen
r`alizačniho týmu musí splňovat požadavk) Objednatele na daného člena realizačního t)mu. jak b)l)`
stanoven) v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

l l. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázk) povinen Zajistit při provádění díla v)kon
činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochran) zdraví při práci (dále jen ..l\'-BOZP") kvalilikovanou
osobou. v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb.. kterým se upravují další požadav k) bezpečnosti a
ochran) zdraví při práci v pracovněprávníeh vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochran) Zdravi při
Činnosti nebo posk)to\ ání služeb mimo pracovněprávní vztah) (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochran) zdraví při práci). ve znění pozdějších předpisů. a nařízením vlád) ě. 59l/2006
Sb.. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákonem ě. l83/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon). ve Znění pozdějších
předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné Zakázk) (stavb)ˇ) v)tvářet
koordinátorovi. případně koordinátorům podmínk) pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sanke` a pokut).
ktere' b) b)`l) proti Objednateli uplatněn) z titulu nerespektování pok)`nü. stanovisek a požadavků K-
BOZP Zhotovitelem. je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkum vůči
Zhotoviteli jako náhradu škod). Čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveniští dle zákona ě. 309/2006 Sb. a
respektovat pok)n) koordinátora BOZP. Smluvní stran) se dále dohodl). že pověřen) zástupce
Objednatele je oprávněn udělit Zhotoviteli ijeho případn)m poddodavatelům pokutu při porušení
pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou Č. 4 této smlouv) ~ Sazebník pokut za porušování
předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí v)'konávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kv alifikaci á odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o
této kvalifikaci.

14. Pro účel) kontrol) průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dn) v termínech
nezb)“tn)"ch pro řádně provádění kontrol). nejméně však jedenkrát t)dně. Obsahem Kontrolního dne je
zejména zpráva Zhoto\ítele o postupu prací. kontrola časového a linančního plnění provádění prací.
připomínk) a podnět) osob v)`konávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora
BOZP. a stanovení případn)ch nápravných opatření. úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolnich dnů jsou povinni se ZL'ıčastnit zástupci Objednatele včetně osob v)konávajících funkcí
Technického dozoru stavebníka. Autorského dozoru. Koordinátora BOZP a Zástupci Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn požadovat. ab) se Kontrolního dne účastnil) osob). kterými Zhotovitel
prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném Zadávacím řízení.
Objednatel pořizuje z Kontrolního dne Zápis ojednání. kter) elektronick) předá všem osobám. které se
mají kontrolních dnů zučastňov at.
Zhotovitel Zapistıje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápis) z Kontrolních dní
jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřen)m Objednatelem vstup do místa realizace díla po
předchozím upozornění Ze stran) Objednatele nebojeho Zástupce.



16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty. případně další dokumenty prokazující
Splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů. a to s
dostatečným časovým předstihem při Odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není
Zhotovitel oprávněn započít S osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí
Zhotovitel předkládat v českémjazyce.

17. Zhotovitel organizačně Zajistí nejpozději do 3 pracovních dní Od podpisu Smlouvy společné
koordinační jednání Zástupce Objednatele. Zástupce Zhotovitele. projektanta. technického dozoru
stavebníka. koordinátora BOZP a provozovatele Zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty
Seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními
stranami dohodnuto. kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele.
včetně plánu na Omezení provozu těchto prostor. které budou určeny Objednatelem S tím. že Zhotovitel
s ohledem na plán Organizace výstavby zapracuje požadavky' Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před
jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout
dodávané produkty. za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou
Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

10. Objednatel Si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a
rovněž Snížení Objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku Se musí Zhotovitel
vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní
stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě. do
kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla. tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a
nedodělků. mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizaci v pracovním poměru
nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou Smlouvou střetí osobou. kterou se třetí Osoba
ZaváZala zajistit pro Zhotovitele služby. ke kterým je příslušná dle autorizace) takový' počet
autorizovaných inženýrů nebo techniků S odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb.. O
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě. ve Znění pozdějších předpisů. kterým byla prokázána technická kv'alitikace
v zadávacím řízení výše uvedene' veřejné zakázky. V případě. že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost.
je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou
osobu. kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.
Stavební deník

l. Zhotovitel povede Ode dne převzetí Stavcniště stavební deník. jehož nedílnou Součástí bude Zápis o
předání a převzetí staveniště.

2. Do Stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny Skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží. údaje o časovém postupu dodávek.
prací a jejich jakosti. důvody přerušení prací a dobu přerušení. a údaje potřebné pro posouzení prací
Orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla
nebo jeho části. případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o
předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené Osoby jsou oprávněny bez Omezení stavební deník kontrolovat a k
zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat Stavební deník pravidelně
každý pracovní den Zhotovitele.



4. Stavební deník. jenŽ bude v prubehu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího. musí
obsahovat:

- základní list. v němž se uvádí název a sídlo Objednatele. projektanta a změny těchto údajù.
- identifikační udaje stavby podle realizační projektové dokumentace.
- přehled smluv. včetnčjejich dodatku a změn.
- Seznam doklad a rozhodnutí. týkajících se stav by.

seznam dokumentace stav by.jejich změn a doplnění.
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovany'ˇmi listy. jednak pevnými. jednak
perforovany'mi pro dva oddčlitelne prupisy. Perl`orovane listy budou očíslovány shodnč s listy pevnými.
Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první prúpís denních záznamu.

Ó. Denní záznamy' bude čitelnč zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v
den. kdy práce byly provedeny. nebo kdy nastaly okolnosti. ktere vyvolaly nutnost zápisu. Při denních
záznamech nesmí být v ynechána volná mista.

7. Do Stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za
realizaci stavby take zástupce Státního stavebního dohledu a odpovědný“ projektant.

8. Nesouhlasí-li hlav ní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení.
připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů sve vyjádření. Pokud tak neučiní. má se za to. Že s
obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technicky' dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku.
vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v
rozsahu výše uvedených námitek do doby. než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem
odstraněny.

lO. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah te'to smlouvy. k její změně může dojít pouze
uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.
Předání díla

l. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla. a to zápisem ve
stavebním deníku. s předpokládaným termínem předání díla. který musí být stanoven minimálně 3
pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
označení díla.
označení Objednatele a Zhotov itele díla.
číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatku. včetně celkove ceny díla

včetně dodatků.
- zahájení a dokončení prací na zhotovovanem díle.
- soupis případných vad a nedodělkú nebránících řádne'mu užívání dila a termín jejich odstranění.
- prohlášení Objednatele. Ze dílo přejímá.
- datum a místo sepsání zápisu.
-jmćna a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
- seznam předane dokumentace.
- soupis nákladu od zahájení po dokončení díla.



-termín vyklizení staveniště`
- datum ukončení záruky' na dílo (po Odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být Ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo
technikem podle Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a O výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ve Znění pozdějších předpisů.
kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalilikace na pozicí
..Stavbyvedouciho" (přip. osobou` která uvedenou Osobu nahradila).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. lll. odst. 2. 3.
této Smlouvy. Bez těchto dokladů se Stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít. nebude-li dokončené. což uvede v Zápise. Zhotovitel je
povinen dílo dokončit a poté Opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán Zápis O
tom` Že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje Za řádně Splněne' až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro
kolaudaci díla. Objednatel má právo v Zápisc o předání díla výslovně uvést. že je dílo řádně splněno i v
případě existence drobných vad a nedodělků. V případě. Že se při odevzdání díla projeví vady. které
nebrání v užívání díla a neohrožují života zdravi lidí. Objednatel dílo může převzít s tím` že v „Zápise
o odevzdání a převzetí díla" budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.
Záruční podmínky a Odpovědnost Za vady

l. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla. Za jeho kvalitu. která bude odpovídat
realizační projektové dokumentaci. platným normám ČSN. vztahujícím se k danému předmětu plnění.
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků. specifikovaných výhradně v
realizační projektové dokumentaci. platných v ČR v době realizace dila.

2. Zhotovitel odpovídá Za vady_jež má dílo v době předání. a Za vady díla. které Se vyskytnou v Záruční
době. Za vady. které Se projevily po Záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy. pokud jejich
příčinou bylo porušení jeho povinnosti. Odpovědnost za vady Se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského Zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky
technologického charakteru se samostatným Záručním listem platí Záruka poskytnutá výrobcem
technologie. min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba Začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí dila bez vad a nedodělků dle
čl. Xlll. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí
Zhotoviteli její výskyL vadu popíše a uvede` jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné
oznámení. má se za to. že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, Že Objednatel uplatní v Záruční době nárok z odpovědnosti za vady. Zahájí Zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny Od oznámení vad a vadu
odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se
smluvní strany pisemnějinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) Zahájí Zhotovitel
práce na Odstranění vady ihned (nejpozději do l2 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve



lhutě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění
reklamované vady ani během dvojnásobku dob u\eden_vch \ tomto odstavci. je Objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí
Zhotovitel. práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vùěi Zhotoviteli na
uplatnění náhrady Škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotovitcli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro
odstranění reklamov ané vady.

8. O Odstranění vady musí by't sepsán Zápis s tím. že Zhotovitel se Zavazuje poskytnout Objednateli na
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o
odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je po\ inen vést řádnou evidenci reklamovany'ˇch
vad po dobu Záruční doby. ke které bude Objednatel potvrzov at odstranění vad (jeden originál této
evidence obdrží Objednatel).

XV.
Odpovědnost Za škodu

l. Odpovědnost za Škodu na Zhotovovaném díle nebo jeho Části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělkü.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. zavazuje se nezpùsobovat únik ropny'ˇch. toxicky'ˇch ěi
jinych Škodlivych látek na stavbě.

3. Pokud Činnosti Zhotovitele. osob použity'ch při provádění díla nebo ćinností jeho poddodavatclu
dojde ke způsobení Škody Objednateli. třetím osobám nebo na životním prostředí Z titulu prokázaného
opomenutí. nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisu. technických
norem nebo Z této smlouvy o dílo. je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou Škodu
odstranit a není-li to možné. tak poškozenemu l'ınaněně nahradit způsobenou Škodu ěi uhradit pokutu
vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veŠke`á Opatření potřebná k odvrácení Škody nebo k jejich zmírnění. V
případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení Škody Za
úhradu prokazatelny'eh nákladů.

XVl.
Sankční ujednání

l. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu
ve vy'ˇši 0.10 0/0 Z celkové ceny díla bez DPH za kazdy' i zapoěaty kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti. je Zhotovitel oprávněn vyt'ıětovat Objednateli t'ırok Z
prodlení ve vyši 0.005 0/0 Z dlužnc' ěástky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn
požadovat smluvní pokutu ve výši 20000.- Kě Za každy" i ZapoěatyŤ kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady díla. která se projevila v
Záruění době.je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve vy'Ši 0.|0 o/0 z celkové ceny díla bez
DPH za každy"v i zapoěaty" kalendářní den prodlení a Za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotov itele se splněním termínu k odstranění vada nedodělkú sepsany'ch v zápise
o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve vy'ˇši 0.10 00 Z celkové ceny díla
bez DPH Za každy'v i započaty" kalendářní den prodlení a za každou vadu ěi nedodělek.



Ó. V případě. že Zhotovitel neplní Svou povinnost mít v průběhu pracovni doby na stavbě k dispozici u
stavbyvedoucího stavební deník` je povinen Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu 10 000 Kč Za každý
kalendářní den. kdy Stavební deník není k dispozici. V případě. že Zhotovitel nevede Stavební deník
řádně. tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. Xll této Smlouvy nebo povinnosti stanovené
obecně Závaznými předpisy.je povinen Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč Za každé
porušenijakekoliv povinnosti.

7. V případě. že Zhotovitel nesplní kteroukoliv Z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající
mu Z této smlouvy o dílo. vyjma povinností uvedených v odst. l. 3 až 6 tohoto článku a povinností
Stanovených v čl. X Odst. 5. čl. XI odst. 2 a Odst. 20. Čl. XVll odst. 2a v příloze Č. 4 této Smlouvy. je
Objednatel Oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 20.000.-Kč za každý jednotlivý
Zjištěný případ porušení povinnosti.

8. V případě. Že Závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo Odstoupcnim od Smlouvy.
nezaniká Objednateli nárok na Smluvní pokutu. pokud vznikl dřívějším porušením povinností
Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na Smluvní pokutu Za prodlení S plněním.

10. Vedle jakekoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé Škody. a
to i nad rámec sjednané výše Smluvní pokuty.

l l. Smluvní pokuty' je Objednatel oprávněn Započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.
Bankovní záruka

l. Objednatel požaduje Ze strany' Zhotovitele předložení bankovní Záruky za řádně provedení díla.
dodržení Smluvních podmínek. kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % Zceny díla bez DPH.
Předložená bankovní Záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla.
Bankovní záruka bude předložena při podpisu kupní smlouvy. Porušení teto povinnosti je podstatným
porušením smlouvy.
Objednatel dále požaduje předložení bankovní záruky Za Odstranění vad uplatněných Z titulu
odpovědnosti Za vady a Ze záruky na částku ve výši 5 0/0 ceny díla bez DPH dle této smlouvy.jak0ž i za
Splnění dalších povinností Zhotovitele. které vyplývají Z te'to smlouvy. Tato bankovní záruka bude
udržena v platnosti po dobu 60 měsíců Od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.
Bankovní záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí výše uvedené doby 60 měsíců od data předání
dokončeněho dila bez vad a nedodělků. a to na Základě písemně žádosti Zhotovitele. Bankovní záruka
bude předložena při předání díla. Z této bankovní Záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez
jakýchkoliv námitek. na první písemnou výzvu. finanční prostředky v případě. že během záruční doby
Zhotovitel neodstrani případné reklamovaně vady zjištěné během Záruční doby nebo v případě. kdy
Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve Sjednane výši a ve sjednane' lhůtě nepředloží. pak dílo není
dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu za nesplnění te'to povinnosti. a to ve výši 80000.- Kč.

XVIII.
Vyšší moc

l. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci. které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení
Stavby. považuji mimořádně. objektivně neodvratitelně okolnosti. znemožňujicí Splnění povinnosti dle



této smlouvy. ktere' nastaly po uzavření te'to smlouvy a nemohou by'ˇt Zhotov itelem odvráceny jako např.
Živelne' pohromy. Stav ky . válka. mobilizace. povstání nebo jine' nepředvidanć a neodvratitelně události.

2. Smluvní Strana` u níž dojde k okolnosti vyšší moci. a bude Se chtít na vyšší moc odvolat v Souvislosti
S plněním této smlouvy. je povinna neprodleně plseınně doporučeným dopisem uvědomit druhou
Smluvní St 'anu o vzniku teto události. jakož i ojejim ukončení. a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních
dnü od vzniku a 7 kalendářních dnu od jejího ukončení. Nedodržení teto lhůty ma Za následek Zánik
práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dane touto Smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci
dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci. Smluvní Strany se
dohodnou na odpovídající změně teto Smlouvy ve vztahu k předmětu. ceně a době plnění díla dodatkem
k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě. je kterakoliv Smluvní Strana oprávněna jednostranny'ˇm
prohlášením Zaslany'm doporučenym dopisem druhe smluvní Straně odstoupit od teto smlouvy.

XIX.
Ostatní ujednání

l. Objednatel může od Smlouvy odstoupit Zejména v případě následujících podstatny'ch porušení
smlouvy. tj.:

I Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. Vl. odst. l této Smlouvy. pokud se
Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení terminu.
I Zhotovitel je v prodlení S plněním díla dlejakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu. ktery'ˇ

je přílohou č. 2 této Smlouvy.
I Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podminky vyplývající Z projektové dokumentace a
Stavebního povolení.
I Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezduvodně připomínky autorského dozoru.
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.
I Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu S touto Smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedna nápravu
ani v přiměřené době pote. co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve
Stavebnim deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy. Změní-li Se po uzavření Smlouvy její
Základní účel. v dusledku podstatne Změny okolností. Za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě
Zásahu vyšší ınoci. Objednatel má právo odstoupit Od smlouvy' o dílo i v případě. Ze Obdrží záporné
stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky na poskytování Itižkove peče v Oboru
rehabilitace a fyzikální medicíny.

3. Odstoupenim smlouva o dílo Zanika dnem. kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhe' smluvní
straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po Obdrženi písemného oznámení o
odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo. včetně věcí. které Opatřil a které jsou
Součástí díla. a uhradit případně vzniklou Škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli Cenu díla
včetně věci` ktere' převzal.

4. Smluvní Strany“ mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného Souhlasu Objednatele postoupit sve pohledávky.
prava či nároky plynoucí Ze Smlouvy na třetí osobu.



6. Obě Smluvní strany Se dohodly. Že v případě nástupnietví jsou nástupci smluvních stran vázáni
ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu Znění te'to smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s
odpovědným projektantem. jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru. pokud nejsou v
rozporu s ustanovením této Smlouvy. a dále s technickým dozorem Stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatkü. které
budou vzestupně číslovány. výslovně prohlášeny Za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci Smluvních stran před Zahájením plnění.

9. Pro případ. Že kterékoliv ustanovení této smlouvy Se Stane net'ıčinným nebo neplatným. Smluvní
strany se zavazují bez Zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost
některého Z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují Za doručené i v případě. Že kterákoliv Ze smluvních stran její doručení
odmítne či jinak Znemožní.

l l. Smluvní Strany Se zavazují Zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí
díla v tajnosti informace a podklady“. které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na
jejichž utajení oprávněná Strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními Stranami označeny veškeré informace.
které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru. že jejich
Zveřejnění může přivodit účastníkovi te'to smlouvy újmu. beZ ohledu na to. zda mají povahu osobních.
obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace. které jsou veřejně
přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže
být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě. je
smluvní strana. která Se porušení dopustila. povinna druhé smluvní Straně vzniklou Škodu nahradit. Toto
Se nevztahuje na informace. kteréje Objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se Zveřejněním této kupní smlouvy v Souladu spovinnostmi
Objednatele. jakožto Subjektu povinného dle Zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu
k informacím. ve Znění pozdějších předpisů. Z. č. 340/2015 Sb.. o registru smluv a zákona č. 134/2016
Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále ZavaZuje
Zachovávat dle Zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů. ve Znění pozdějších předpisů.
mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž Zveřejnění by ohrozilo
Zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění Smlouvy. v případě jejího ukončení dohodou.
odstoupením od ní.

13. Objednatel Současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí. že technický dozor
stavebníka nesmí u této Zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice Zákona o
veřejných Zakázkách.

XX.
Závěrečná ujednání

l. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího Zveřejnění
v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech podepsaných oprávněnými Zástupci Smluvních stran.
přičemž Objednatel obdržíjeden a Zhotovitel obdržíjeden.



;_ Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha Č. l- PoložkovyV` rozpočet Stavby vč. rekapitulace celkových nákladu Stavby
Příloha Č. 2- C aSovy`V harmonogram postupu prací
Příloha Č. 3 - Pojistná Smlouva
Příloha Č. 4 `azebník pokut za porušování předpisů BOZP
Příloha č. 5 f Požadavky zadavatele na pravidla organizace výstavby

4. Všechna ostatni prohlášení Stran` (at` už učiněná vy'fslovně` nebo vyplývající z teto Smlouvy)` ústní či
písemná. jsou vtělena do te'to Smlouvy` popřípadě zadávací dokumentace. aniž by byla omezena
všeobecnost předchozího, Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, Že bude doručena` přijata.
podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli Strany. faktura. jine obchodní formuláře obsahujíci či
doplňující obchodní podminky v teto smlouvě nebo jsoucí v rozporu Se Stávajícimi Obchodními
podmínkami obsaženy'mi v této Smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli Změny te'to Smlouvy
musí mít písemnou formu v listinně podobě a podepsané Smluvními Stranami. Vzdáni se jakéhokoli
práva ze Smlouvy Se vztahuje pouze k okolnostem` pro které bylo vzdání Se určeno.

5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých Smluvnich příloh případně zadávací dokumentace. Se
jednotlivě části aplikuji v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo Smlouvy příloha Č. l` příloha č
5. pı̌ íloh IC .2. přilohač. 4. příloha č. 3 Smlouvy` Zadávací dokumentace veřejně zakázky.

ó. Smluvní Strany Shodně prohlašuji` Že si tuto Smlouvu před jejim podpisem přečetly. a Že byla
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich prave' a Svobodné vůle určitě, vážně a Srozumitelně ajejí
autentičnost Steují svymi podpisy. Osoby podepisujici tuto Smlouvu Svým podpisem stvrzuji platnost
svych oprávnění k Zastoupení.

y

llă- 'ZUlEl
19 V Ústí nad La âjnh

7

STAVMART S.r.o Krajská zdravotní` a.S.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód; KALMOlLl

Stavba: Zřízení intermedialní péče na kardiochirurgíckém oddělení, Krajská Zdravotní
a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

JKSO: CC-CZ:
Misto: Usti' nad Labem Datum: 28.3.2019

Objednatel: IC:
Krajská Zdravotní as., Masarykova nemocnice UL DlC:

Zhotovitel: ıćz 28703065
STAVMART s.r.O..BoŽeny Němcové 41. 417 42 Krupka DIČ: CZZS703065

Projektant: lC:
ARCHATELIÉR 2000 č.5.. Usti n.L. Dic'z

Zpracovatel: lC:
DlC:

Poznámka:
Soupis praci je sestaven Za využití položek Cenove soustavy URS. Cenové a technicke podminky položek Cenové
soustavy URS. ktere nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv.uvodni Části katalogů). jsou neomezeně dálkové k dispozici na
wwwrcs'urscz. Položky. ktere nemají ve Sloupci "Cenová soustava" uveden Žádný údaj. nepochazi Z Cenové Soustavy
URsfl

Náklady Z rozpočtů 13 700 045,02
Ostatní naklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 13 700 045,02

DPH zakladni' Zi.00% ze 13 696 811.02 2 876 330,31
snížena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena S DPH v CZK 16 576 375,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko V Datum a podpis: Razítko

Objednavatel i Zhotovitel

Qatum a podpis: Razítko Datum a podpiszzi` Razítko
II
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Zřízení intermediální péče na kardiochírurgickém oddělení, Krajská Zdravotní
a.S. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

STAVMART S.r.o. ,Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

Kód: KALMOM

Stavba:

Misto: Ústí nad Labem

Objednatel: Krajská Zdravotní as., Masarykova nemocnice UL
Zhotovitel:

Kód Objekt

1) Náklady Z rozpočtů
01 Stavební Část
02 ZTl
02 ZTl-Dodatek Č.1
03 Vzduchotechnika
O4 Elektroinstalace
05 Rozvody medicínských plynů
VON Vedlejší a ostatni náklady

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Ostatní naklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplñ vlastní

Celkové náklady Za Stavbu 1) + Z)

Strana Z Z Z

Datum: 323mm;

Projektant; ARCHATELIER 2000 č.5., Usti n.L.
Zpracovatel;

Cena bez DPH [CZK} Cena s DPH [CZK]

13 700 045,02 16 576 375,33

6180178,70 7478 016,23
389 936,91 471 823,66

3234,00 3913,14
1 270 038,50 1 536 746,59
4 405 626,91 5 330 808,56
1 241 030,00 1 501 646,30

210 000,00 254100,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

13 700 045,02 16 576 375,33



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Zrízenı interrnedialní peće na kardiochirurgickem oddělení, Krajska Zdravotní as. -MasarykovaStavba: : ,
nemocnice Usti n.L.

Objekt: O1 - Stavební část

JKSO:
Misto: Usti' nad Labem 28031019

Objednatel:
Krajská Zdravotní as., Masarykova nemocnice UL

Zhotovitel; 28703065
STAVMART s.r.o.,BOŽeny Němcové 41, 417 42 Krupka C228703065

Projektant:
ARCHATELIÉR 2000 č.5., Usti nt.

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis praci je Sestaven za využití položek Cenove Soustavy URSĂ Cenové a technicke
podminky položek Cenové Soustavy URS, ktere nejsou uvedeny v Soupisu praci (tzv.uvodni
ČaSti katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cS-urs.cz. Položky, ktere
nemají ve Sloupci "Cenová Soustava" uveden žadný údaj, nepochazi Z Cenové Soustavy
URS.

Náklady Z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH Základní
Snižena

Cena S DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

6 180 178,70

6 180 178,70

21 .00:1o ze 618017870 1297837527
15,009!y ze 0,00

V CZK 7 478 016,23

Zpracovatel

Razítko i Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU
Zřízení inter`medíalní pe'će na kardiochirurgickem oddelení, Krajská Zdravotní as -Masarykova
nemocnice Usti n.L.

01 - Stavební Část

Ustí nad Labem Datum:
KraJska' Zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:
STAVMART s.r,o.,BoŽený Němcové 41, 417 42 Kr` Zpracovatel

Kod - Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Prace a dodávky HSV
3 - Svísle a kompletní konstrukce
61 ~
83 -
64 -
94 -
95 -
Qó -
998

PSV -
711

713
762
763
7óó
7ó7
771
77ó
777
781
783
784
790

vP -

Úprava povrchů vnitřních
Podlahy a podlahove konstrukce
Osazova'ní výplní Otvorú
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních Staveb
Bourani konstrukcí

- Přesun hmot

Práce a dodávky PSV
~ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
~ Izolace tepelné
- Konstrukce tesařske
4 Konstrukce Suche' výstavby
- Konstrukce truhlářské
- Konstrukce Zámečnické
- Podlahy Z dlaždic
- Podlahy povlakové
~ Podlahy lité
- DokOnČovací práce ~ obklady
- Dokončovaci prace - nátěry
- Dokončovací prace ‹ malby a tapety
› Demontaže PSV
Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
MimOSt av. doprava
Územní vlivy
Provozní vlívy
Ostatní
Kompletační Činnost

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)
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Cena celkem [CZK]

6180178,70

1 399 817,64
71 947,50

215 627,25

121 716,20

29 734,00
36 800,00

292 185,00
611 527,69

20 280,00

4 780 361,06
30 635,84
16 039,19

56 430,80
331 484,01

707 550,00

2 647 959,52

53 254,70

50 604,30
591 404,32
95 490,13

8 437,00

130 211,72

60 859,53

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6180178,70



Stavba:

Objekt;

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPoČET
Zřízení intermedialní pece na kardiochírurgíckem oddělení. Krajska Zdravotní as. -Masarykova
nemocnıce Ustí n.L.

01 - Stavební Část

05ti nad Labem Datum:

Krajská Zdravotní a.s.. Masarykova nemocnice U Projektant:
STAVMART s.r.o..Boženy Němcové 41. 417 42 Kr` Zpracovatel:

Popis MJ

Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

22

23

3 - Svisle' a kompletní konstrukce
Osazovani ocelových valcovanych nosnikú na179' 1 .73 M Zl zaúvnı.1€.U,Ut nębøtaømz V

130107120 ocelprofüovlN 100jakost11 375 z
0 Plentöva'n' ednostrafiňé v do 200 mm i ˇ346244381 . .'J . 1 _ m2_ valcovanychV nosnıku cihlami
317941125 Osazovani ocelových va'lc0vany'chnˇosn1kú na t

zdıvu l, IE. U. UE nebo L c 24 a vyss1

V13010984 axel prøfvˇiøvfl HE-B 240161051 11375 ' z
317234410 VyZdivka mezi nosníky Z cihel palenych na MC m3

Zdivo Z porobetonovych tva'rnic hladkych přes
311272031 P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na m2

_ Atenkovrstvou maltu tl 200 mm
Přička Z orobetön ıchrhladk cht árnı'c na342272323 U Uˇy y V m2V tenkovrstvou maltg'tl 100 mm V
Přićka orobetono ˇch hladk ch tvarnic na342272523 Z p Vy V m2V tenkovrstvourmaltu tl 150 mm i

340271041 Zazdívka otvorů v příčkách nebo Stènach plochy m2
do 1 m2 tvarmcemi porobetonovymi tl 150 mm

Z Zdıvka otvor v íČkách nebo Stěnach loch340271025 a U pr U y 1112do 4 m2 tvárnicemi porobetonovými tl 100 mm

Zazdivka ot orJ řićkách nebo Stěnach loch340271045 Ý UVU , . D V m2do 4 m2 tvarnicemi porobetonovyrnı tl 150 mm

VUkotvení příček'ke Stávajícím koìstrukcím '
34229113101 pomocí kotevních Uhelníků přihmoždinkovanych m

ldodavkmmontaž) V
Vlożk do ` 'Sl ch dilataćnˇch Š ar Z mineralni953321112 y M y ˇ U m2_plstı tl 40 mm
Tmeleni akr la'to 'm tmelem S a rúřeìıýdo624635301 y Vy p ry U mZOMa

- Úprava povrchů vnitřních
V rovnaní VÓdkladu vnitřních Sten tmelem tl do612135011 V p m2. .2 mm z „z .Při latek k rovna'ní vn'třních Stén tmelem Za612135095 P, WW ' m21 _kaZdy cììlsich 1 mm tl
Potaženi vnitřn'ch Steíšklovlaknit 'm letŇěm612142001 . . ı , y U m21vtlacenymg) tenkovrstve hmoty
Va' enocementova' [ehćeršímítka št kova612322141 U U m2V dvouvrstva vnitřních Sten nanaŠena ruČne'
Pol merce ento s o o ac m st kvnitřních612131111 V m iv` U e m2stěn nanašeny ručně V V
O rava vnitřn va enocementove hladké omitk612325411 D ` p V m2stěn v rozsahu plochy do 10%

612311131 Potazeni vnitřních stěn vapennym Štukem m2
V touŠtky do 31mm

o 'tˇ" n W '10k'V 'tv'611325411 prava vni mı vape Ocementove h a e orni y m2
Stropú v rozsahu plochy do 10%
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Množství

0.080

0,086'

1,920

0.184

0.199

0.150

1.200

14.475

30.684

0.720

6.400

9.000

21.350

2.200

33.100

70,804

70.804

255,055

91,390

91.390

345.018

345.018

22.000

J'Cena Cena celkem [CZK]
[CZK]

6 180 178,70

l 399 817,64
71 947,50

9 630.00 770,40
28 800.00'V 2 476.80

834,00 1 601,28

8 500.00 1 564,00

28 800,00' 5 731.20
6 240.00 936.00

876,00 1 051,20

539,00 7 802.03
727.00 22 307.27

1 126.00 810,72

709.00 4 537.60

1126.00 10134.00

180.00 3 843.00

500,00 1 100.00
220.00 7 282.00

V 215 627,25
140,00 9912.56

70 00 4 956.28

180 00 45 909.90
320.00 29 244.80
370.00 33 814,30
85.00 29 326,53

160,00 55 202.88
120,00 2 640.00



Pc Typ Kód

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

K 611311131

Popis

Potażení vnítrnıch rovnych Stropu vapennym
Štukem tlouŠt'ky do 3 ním

63 - Podlahy a podlahové konstrukce
K 63131111601

K 631311124

K 631319012

K 631311134

K 631319013

K 632451490

K 632-151 520

Spadova vrstva Z flexbetonu 11.68.5011
[dodavka~montaż)

Mazanma tl do 120 mm Z betonu prosteho bez
Zvyšenych naroků na prostředí tř. C 16/20
Přıplatek k mazaninè tl do 120 mm Za

_prehlazenı povrchu

Mazanína tl do 240 mm Z betonu prosteho bez
Zvyšenych narokù na prostředí tř. C 16/20
Příplatek k mazanınë tl do 240 mm za

Vpřehlazenı povrchu
Vyspravení podlah A trhliny, kavemy

Vldodavka «montaż›

Hloubkova penetrace podlah ldodavkavmontaä

64 - Osazovaní výplní otvorů
K 642944221

M 55331361

M 555331365

K ý642942611

M 553313901

K 64~O1

Osazovanı ocelových zaruhnı dodatećne pl přes 5
2.5m2

Zaruberˇí Ocelovo pro porobeton 115 700 L/P

Zaruberí Ocelovd pro porobeton 1 15 900 L/P

`Osazovaní zarubní nebo rámů dveřních 5
kovových do 2.5 m2 na montážní pénu

Zárubeň ocelová pro porobeton 150 1300 L/P

VNáhrada Zasklení ořken deskami plnýmí lAl e
míneralni vlna * Al)
ldemontaž+dodavka*montaˇż1

94 ‹ Lešení a Stavební výtahy

K 949101111

K 941111111

K 941111211

K 941111811

95 › Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

K 953945113

K 953961215

K 953963142

K 952901111

K 619991011

K 952901411

K 985341101

K 938532190

K 95fzaves

Lešení pomocné pro objekty pozemních Staveb
s lešerˇíovou podlahou v do 1.9 m Zatíženı do
150 kg/mZ
Montáž lešení řadového trubkoveho lehkeho S
podlahamí Zatížení do 200 kg/mZ Š do 0.9 m v
do 10 m
Příplatek k lešení řadovemu trubkovému
lehkemu S podlahamı Š 0.9 m v 10 m Za první a
ZKD den použítí
Demontáž lešení řadového trubkove'ho'lehkeho 5

MJ

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

kus

kus

kus

kus

kus

m2

m2

m2

m2

S podlahamí' Zatížení do 200 kg/mZ Š do 0.9 m v m2
do10m

Kotvý mechanickě Ňl 8 dl 115 mm pro Středn'í
Zatíżení do betonu. ŽB nebo kamene s

Avývrtzš'ıríírn otvoru

Kotvy chemıckou patronou M 20 hl 170 mm do
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtaním Otvoru

'Køtèvnx' šrđtí> pro šRemiçKè kotvy M 20 al 260 'ˇ
mm

'Vyčištění budcì/ bytove a občanské výstavby pří' A
Vvýšce podlaží do 4 m
Obalení konstrukcí a prvků fo'lıí přílšıíeňou

Vlepící páskou ý i i V
Vyčištění ostatních Objektů pří jakekoliv výšce
podlaží

Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kcí tl do 1.2
mm modul pružnostı do 170 kN/mmZ Š 50 mm

Broušení betonívěho pÉ/rchu do 2mm ~ pro '
uhlíkove lamelyř V' i
Závěsy mezí lůžky vČ.nosneh0 lanka
[dodavkmmonta'b

kus

kuS

kuS

m2

m2

m2

m2

m2
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Množství

22.000

1.233

1.991

1,991

3.808

3.808

245.000

245.000

3.000

1 ,000

2,000

1.000

1.000

1.600

320.000

30,000

900.000

30.000

192.000

32.000

32.000

425.000

150.000

100.000

113.000

7.910

40.290

Jtcena
[CZK]

210.00

6 500.00

3 900.00

1 000.00

4 000.00

1 100.00

250.00

95.00

1 136.00

1 520.00

1720.00

1 136.00

2 950.00

10 800.00

70.00

220.00

5.00

110.00

100.00

210.00

50.00

100.00

50.00

100.00

1 000.00

3 000.00

1 500.00

Cena celkem [CZK]

4 620.00

121 716,20
8014.50

7 764.90

1 991.00

15 232.00

4188.80

61250.00

23 275.00

29 734.00
3 408.00

1 520,00

3 440.00

1 136.00

2 950.00

17 280.00

36 800,00

22 400.00

6 600.00

4 500.00

3 300.00

292 105.00
19 200.00

ó 720.00

1 600.00

42 500.00

7 500,00

10000.00

113 000,00

23 730.00

60 435.00



Popis

Kotvenı Zavesu mez1 ll'lžky do Stropn1
nerez trubka 401`4mm - kotevnı

Šrouby ldodavkavmotnažı
Přenosny has1c1 přıstroj ldodavka›mor1taž›

konstrukce v

96~ Bouraníkonstrukcí

Pcˇ Typ K011

51 K 95'Zaves›kot

52 K 95 has

53 K 977211111

54 K 962052213

55 K 977151113

só K 9ó20311šó

57 K 9ó8072455

58 K 908072450

59 K 957031132

60 K 971033021

61 K 971033431

62 K 971033531

63 K 971033631

ó4 K 971052331

65 K 971052341

66 K 971052531

67 K 978013121

68 K 978011121

69 K 974031664

70 K 965042141

71 K 974042553

72 K 974042555

73 K 977311112

74 K 977311113

75 K 965046111

76 K 965046119

77 K 955081213

78 K 952902511

79 K 978059541

80 K 975032241

81 K 997013211

vmonolítı'cke hl do 100 mm š do 200 mm

Řezam Ste-novou pilou ŽB kcí S vyztużí průměru
do 16 mm hl do 200 mm

Bouraní Zdıva nadzakladoveho Ze ŽB do 1 m3
Jadrove vrty diamantovymí korunkamí do D 50

mm do Stavebnıch materıalú
Bouranı příček Z tvamíc nebo příčkovek tl do
150 mm

vVybouranı kovovych dveřmch Zarubní pl do 2
m2
Vybouraní kovových dveřních Zarubnı pl přes 2
m2

VPhsekčˇını rovnych Ostení v c1helnem Zdivu na
VMV nebo MVC
Vybouraní otvorů ve Zdívu cíhelnem pl do 4 m2 '
na MVC nebo MV tl dtl100 mm V
Vybouram Otvorù ve Zdívu cihelnem pl do 0.25

Vm2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
Vybouraní Otvorú ve Zdıvuýcíhelnem pl do 1 m2 '

Vna MVC nebo MV tl (107150 mm
Vybourám otvorů ve Zdıvu cıhelnem pl do 4 m2 V
na MVC nebo MV tl do 150 mmV

Vybouranı nebo proražení otvorů v ŽB příckach
a Zdech pl do 0.09 m2 tl do 150 mm

Vybouram nebo proražení otvorů v ŽB příčkách
a Zdech pl do 0.09 m2 tl do 300 mm

Vybouraˇní nebo proražení otvorů v ŽB příćkach
a Zdech pl do 1 m2 tl do 150 mm

VOtluceni loseka'ní) vnltřní vapenne nebo
vapenocementove Omítky Stén v rozsahu do 10
K

VOtlućení (osekaníj vnitřní vapenne nebo
vapenocementove Omítky Stropù v rozsahu do
10 X,

Vysekaní ryh ve Zdıvu cíhelne'm pro vtahovaní
nosnıku hl do 150 mm v do 150 mm

vBouraˇní podkladů pod dlažby nebo mazanín
betonových nebo Z líteho asfaltu tl do 100 mm
pl přes 4 m2
Vysekaní ryh v dlažbe betonové nebo jine
monolıtıcke hl do 100 mm Š do 100 mm
Vyšekaˇríı' ryh v dlażbe betonové nebo jine

Řezaní Stávajících betonových mazanín
nevyztuženych hl do 100 mm
Rezaní StavaJících betonových mazanin
nevyžtuženycj hl do 150 mm

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

kus

m2

m2

kuS

kus

m2

m2

m2

m3

Broušení Stavajících'břetonovych podlahìbèr do
3mm

VPříplatek k brolišení Stavajících betonovýchV
podlah Za každý další 1 mým ubèru

Bouraní podlah Z dlaždic keramıckych nebo
xylolıtovych tl do 10 mm plochy přes 1 m2

Cıštenı budov vysátí prachu Z ostatních ploch

VOdsekaˇní a odebrýànı' obkladů Stern; vnitřních
Vobkla'dacˇek plochy přesj m2

Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou
vyztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m

trostavenıštní doprava Sutı a vybouranych
hmot pro budovy v do 6 m ručně
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m2

m2

m2

m2

m2

Množství

6.000

3.000

118.980

3.495

24.000

73.784

11.032

4.334

11.526

8.000

4.000

0.773

6.600

1 ,000

13.000

0.525

345.018

22.000

4.600

6.897

2.000

3.450

34.000

21,600

245.000

490.000

18.000

245.000

70.804

4.400

52,098

J.cena
[cZK]

500.00

1 500.00

2 000.00

3 500.00

2 300.00

650.00

250.00

250.00

210.00

350.00

200.00

500.00

600 .00

250.00

400.00

Z 000.00

20.00

20.00

300.00

1 500.00

300.00

800.00

250.00

300.00

300.00

100.00

100.00

10.00

95.00

1 022.00

257,00

Cena celkem [CZK]

3 000,00

4 500.00

611 527.69
237 960.00

12 232.50

55 200.00

47 959,60

2 758,00

1 083.50

2 420.46

2 800.00

800.00

386.50

3 960,00

250.00

5 200.00

1 050.00

6 900.36

440.00

1 380.00

10 345.50

600.00

2 760.00

8 500.00

6 480.00

73 500.00

49 000.00

1 800,00

2 450.00

6 726.38

4496.80

13389.19



PČ Typ Kod Popis

82

83

84

86

87V

88

89'
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

K 997013511
Odvoz Suti a vybouranych hmot z mezıskladky
na Skladku do 1 km S nalożemm a Se Složenim

'997013509 Příplatek k odvozu 50ti a vybouranych hmot na
Skladku ZKD 1 km přes 1 km

9970853? Poplatek Za uloženi Stavebního Směsneno
Vodpadu na Skladce (Skladkovneı

997m 3m 3 Poplatek za uložení Stavebního odpadu Z
plastickych hmot na Skladce :Skladkovneı

997013314 Poplatek Za uloženı na Skladce (Skladkovne)
Stavebního odpadu izolaci kod odpadu 170 604

998 - Přesun hmot
K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

PSV - Práce a dodávky PSV

K

M

K

K

M

K

711 ‹ Izolace proti vodě. vlhkostí a plynům
Provedení izolace proti tlakove vode vodorovné711411001 . . . ,za Studena naterem penetracnim

11 1631500 lak osfaltovy penetročnı

71 1441 9 „ .n 55 prıtavenim pasu NAIP
6283315 asf.modífikovany Dos

' Hydroizolačni Stěrka voìiorovna dvouvrstvá
ijedna vrstva 0.75kg/m2). vć,penetra‹:eV71149 11 . 1 ˇ ,ˇ J , . z3 1 O vc.bandaze rohu. koutu a Odvodn.prvku.
vČ.dilataČní pasky (dodávkymontaž)
Hydroizolační Stërka Svisla' dvouvrstvá (jedna

7114931220* vrstva 0.75kg1'm2). vč.penetrace. vČ.bandaŽe
rohù. koutů. vč.dilatační pasky
ldodavka+montaž)

Přesun hmot tonažni pro izolace proti vodé.99 7111 1 . .v8 O vlhkosti a plynum v Objektech vySky do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonažní 711998711181 . 0 ,provedeny bez pouziti mechanizace

713 - Izolace tepelné
Montaż izolace tepelné podlah volne kladenymi1 1 1 11 _ . .7 3 Z ` rohozem1. pasy. dílcı. deskami 1 vrstva

63152699 deska minerální izolační tuhá protíkročejova
` tl.20 mm

71mm x H Montáž izolace tepelne podlah volne' kladenymi
rohožemi. pasy. dilcı'. deskamı 1 vrstva

V27832928 VSeparocˇní PVC folie V
'nnzìzn VNlonta'ž izolace'tepelne podlah volné kladenymi '

VokýraJOvymi pasky fi i?
pasek Okrajovy izolační mineralni plovoucích1

.63 402730 podlah Sˇ 80 rnm tl 12 mm
Pře un hmott n^Žn' Ťoizolac ýte el eVfiý998713101 S Da 'p e p n VvobJektech v do'ó m
Při latek k řeS n hmotÝ ażní 713998713181 D p u U O“ 1provadeny bez použití mechanizace

762 - Konstrukce tesařské
Monta'Ž Stropniho trámu z hranèneho řeziva11 ,. , .762822 O prurezove plochy do 144 cmZ S vymenamı

hranol Stavební řezivo průřeŽu do 120cm2 do60512125
dl 6m W i V W V i V i

Montaž *tro ního tram Z hranéneho řeziva762822120 .. ř p U .prurezove plochy do 288 cm2 S vymenarnı

`60572135 nranol Stavební řezivo průřezu do ZĚBCmZ do
dl 6m V
S o'ovaci ro tř dk ro m ntáż 'kl ,762895000 D J p S e V D o Za OD“Stropnice a podbíjenıˇ
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VProvedení izolace proti tlakove vodè vodorovne V

MJ Množství

52.098

312.588

t 51.145

t 0.886

0.067

t 40.560

17.000

1 0.006
17.000

m2 l 19.550

m2 17.000

m2 23.310

0.284

1 0.284

m2 50.630

m2 51.643

1112 50,630

' m2 4 51.643`
m 31.000

m 31,620

t 0.173

1 0.173

m 14.000

m 0.134

m 96.000

m3 2.957

m3 2.828

J.cena
[CZK]

210.00

600.00

2 500.00

2 500.00

500.00

15.00

45 900.00

100.00

155.00V

550.00

650.00

888.00

1 500,00

50,00

100.00

50.00

15,00V
50.00

100.00

880.00

1 000.00

120.00

9 500.00

150,00

9 500,00

500.00

Cena celkem [CZK]

10 940.58

4 688.82

30 687.00

2215.00

167.50

20 280,00
20 280.00

4 780 361,06
30 635.84

255.00

275.40

1 700.00

3 225.75

9 350.00

15151.50

252.19

426.00

16039.19

2 531.50

5164.30

2531.50

774.65

1 550.00

3162.00

152.24

173.00

56 430,80

1 680,00

14153.00

14 400.00

28091.50

1414.00



Pc Typ Kód

109 K 762822810

1 10 K 762822820

111 K 998762101

112 K 998762181

763 - Konstrukce

763131511

763131551

763131714

763131790

117 K 763111314

118ý K 7ó3111717

119 K 76312121101

120 K 763121221

121 K 763121429

122' K 763121711
123 K 763121714

124 K 763164790

125V K 763131714
126 K 763p0ž

127 K 998763301

128 K 998763381

766 - Konstrukce

129 K 76671

130 K 766-2

766'3a

132 K 76631)

133 K 766'5á

134 K 766451)

135 K 7666

VSDK přícka Základní penetrační nátěr
vSDK stěna předsázená deska 1× A tl 12.5 mm

Popıs

Demontáž stropních tramu Z hraněneno řeZıva
pruřezove plochy do 144 cmZ
Demontáž stropmch tı'amú Z hraneneho reZíva
prúřezove plochy do 288 cmZ
Přesun hmot tonażní pro kce tesařske v
obJektech v do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762
prováděny bez použití mechanízace

suché výstavby
SDK podnled deska 1×A 12.5 bez TI jednovrstvá
spodní kce profil CD~UD
SDK podhled deska 1×H2 12.5 bez Tl
Jednovrstva spodní kce profíl CD+UDV
SDK podhled Základní penetraćní nátěr

SDK podhled - příplatek na Žarove pozınkovaní
nosne' kovove konstrukce ldodavkaflnontáž)

SDK příćka tl 100 mm profıl eUW 75 desky
1×A12.S 1'160 mm E130 Rw 47 DB

lepene' celoplošné bez nosne kce. desky odolně
protı prürazuV V z V i
SDK Stěna předsazenaˇ deska 1× H2 tl 12.5 mm

lepené celoplošné bez nosrně kce V

SDK stěna předsazená tl 112.5 mm profıl
CWˇUW 100 deska 1XH212.5 T140 mm E130

SDK stěna předsazená dilatace
SDK stěna předsazená Základní penetrační
nátěr

Sádrokartonový obklad kovových konstrukcí f 3x
deska Sádrokartonová tl.15mm. vć.nosných

Vprofílù (dodavka~mrontaż)
SDK podhled Zakladmı penetraćní nátěr

lObklad konstrukcí protipožárnímí deskamı
vOrdexal Karbon AL'4S (dodávka›montáž›
Přesun hmot tonážnı pro sádrokartonové

Vkonstrukce v objektech v do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonáżní 763 SDK
prováděný bez použítí mechanizace

truhlářské
Dveře vnıtřnı' z lehćene DTD. povrch odolný
lamınat HPL. jednokřıˇdlove 130/197crn. plne
bez zasklení (dodávkarmontáż)

VDveře vnitřní lehčene' DTDÍ povrch odolný
lamınát HPL. jednokñdlove 701'197cm.
otevírave. plne. 2x větrací mřížka 10/550mm
ldodávka*montáż)
Dveře vnítřm lehčene DTD. povrch Odolný
lamínát HPL. Jednokřídlove 70/197cm. posuvneA
ldo stavebního pouzdra). plne. 2x větrací
mřížka 100/"550mm ldodávka*montáž)

'Stavební pouzdro pro'aveře vnitřnířposuvne
70/197cm. vć.obložkove Zárubně
ldodavkavmontáž)

Dveře vnıtřrn' Z materiálu ve Skladbě pro El 30
DP3.dvoukř1'dlove' 130/197cm. posuvne' ldo
stavebního pouzdra). plne (dodavkavmonta'ż)

Stavební pouzdro pro dveře Vnıtřní posuvně
dvoukřídle' 130/197cm. s pożarní odolností.
vČ.obloŽkove'I Zárubně (dodávka›montáż)
Dveře vnıtřní lehÉ'ene DTD. pövrch odolný
lamínát HPL. jednokřídlove 90/197cm.
otev1rave. plne. 2× větrací mřížka 10/550mm
ldodavkáˇmontaż)
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MJ

m2

Am2

m2

m2

.mz.

m2

m2

m2

m2

.m2.

r-r

ks

S

ks

ks

Množství

14.000

96.000

1.719

1.719

51.165

35.000

11ó.1ósV

116.165

3.500

3.500

20.840

3.360

6.405

5.150V
16.485

29.897

20.897
20.133

1.000

1.000

1.000

1 .000

1.000

1.000

2.000

J.cena

[CZK]

50.00

60.00

1 200.00

500.00

850.00

950.00

35.00

50.00

750.00

35.00

650.00

850.00

550.00

450.00

35.00

2 300.00

35.00

5 500.00

500.00

500.00

25 000.00

14 500.00

17 500.00

45 000.00

35 000.00

49 800.00

17 500.00

Cena celkem [CZK]

700,00

5 760.00

2 062.80

859.50

331 484.01
óčš 990.25

33 250.00

4 065.78ý

5 808.25

6125.00

122.50

13 546.00

2 856.00

9 927.75

2317.50

576.98

68 763.10

1 046.40

110 731.50

1678.50

1 678.50

707 550.00

28 000.00

14 500.00

17 500.00

45 000.00

35 000.00

49 800.00

35 000.00



PČ Typ Kod

136 K 76610

137 K 766vvv1

138 K 766-vv2

139 K 766-vv3

140 K 766-vv4

141 K 766-vv5

142 K 766vvv6

143 K 766-vv7

144 K 766-vv8

145 K 998766101

146 K 998766181

26? - Konstrukce

147 K 767584158

148 K 767584159

149

154

K .767584160

K 767584161

K 767-podchprac

K 767›podchmat

K ýV75t'JÍ7-ramVZTi

K 767frarnVZT2

Popis

Dverˇe vnitrni, dvoukiˇ'ıdlove 1450'197crn, pożarnı
Odolnost E|30 0.03 'SMS'CEvkoordınatory křídel,
paníkove kovani. Zamek elektricky na kartovy
system, 2 samozavirače [dodavka›montażi

Míkrokuchynka Z [animovaných dřevotrískowc'n
desek. které mají certifikáty a atesty Zdravotni
nezávadnosti, Jsou snadno omyvatelne a
dezinřikovatelne. dl.230cm ıdodavka
vč.dopravy~výrol>aˇmontaž)

VStěna Z laminovaných drevotřískových desek.
ktere mají certifikaty a atesty Zdravotní
nezavadnosti. Jsou Snadno omyvatelne a
deZınfikOvatetne'. dl.480cm (dodavka

Vvć.do|:>rčıvy+výroba+rr1ontáži
Pult-velín Z materıalü. ktere mají certifikaty a
atesty Zdravotní nezávadnosti. jsou Snadno
Omyvatelneˇ a deZınfikovatelne'. dl.530cm
ldodavka vc'.dopravy+výroba+monta`ż)

Kacelářský Stůl s pojízdným kontejnerern Z
materialt'ı, ktere maji Certifikaty a atesty
Zdravotní nezávadnosti. jsou Snadno
omyvatelne a dezinfıkovatelne ıdodavka

Vvcèdopravy'vyroýbaıri'ıorltč'xži W ˇ
Stena Z laminovanych drevotrıskovych desek,
ktere maji Certifikaty a atesty Zdravotní
nezavadnosti, jsou snadno omyvatelne a
dezinfikovatelne, dl.200cm ldodavka
vČ.dopravy*vyrot›a›montaž)
Dvoudveřova' Skříňka s pracovní deskou a
umyvadlem. deska Z materıalú. ktere mají
Certifikáty a atesty Zdravotní nezávadnosti.
Jsou Snadno Omyvatelne a dezinfíkovatelne.
dl.90crrı idodavka vČ_dopravy*výroba+montažı

Šatní stěna Z laminovaných dřevotřískových
desek. ktere maji certifikáty a atesty Zdravotnı
nezavadnostı, Jsou Snadno omyvatelne a
dezinfıkovatelne'. 90/180cm, tl.18mm, 4-7

Šatní Stěna se Zrcadlem Z laminovaných
dřevotřískovych desek, které maji certıfíka'ty a
atesty Zdravotní nezavadnostı. Jsou snadno
Omyvatelne a dezinfıkovatelne. 90/180cm.
tl.18rnm, Zrcadlo (dodavka
vČ.dopravy~výroba›montażi

Přesun hmot tonažmˇ pro konstrukce truhlářské V
Vv obiektech v do 6 rn
Příplatek k přesunu hmot tonažnı 766
prováděný bez použití mecľEniZace

Zámečnické V* V V
Podhýled kazetový 600/600/40mm, vč.nosne
konstrukce (dodavka'montìž)
Podhled kazetový 600/600mr'n. vČ.nosı`ıe V
konstrukce idodavkavmontaż]

"Podhled kazetoìý 600/7600rnm. vČ.nosne
konstrukce (montáž bez dodavkyi
Montażní mezikus do podhledu rastroveho
1dodavka+montaži
Ocelovaı nosìa konstrukce podchycenístropu -
montaZ-demonta'ż a likvidace
Ocelová nosná konstrukce podchycení stropu -
řcloclavka materiálu i
Lemovací uhelník L100/'1001'6mm

Vldodavka»vyrobavrnorı'tčıŽ-Žarove pozinkovanıı
Lemovací uhelník L60/'óO/5mm
idoda'vka›vvroba+montaż‹żarove Dozínkova'nn
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MJ

ks

ks

kS

ks

ks

m2

m2

m2

ks

kg

a

kg

.Lcena
Množství [CZK]

1,000 36 000.00

1.000 85 000.00

1,000 85000.00

1,000 100 000.00

1,000 45 000,00

1,000 35 000100

1.000 15 000.00

2.000 25000.00

1.000 30 000.00

0.350 2 500.00

0,350 Z 500,00

145,000 650.00

7514.700 750,00A

27.7300v 750.00V

61,000 1 000.00

9 000,000ř 25.00

4 500.000 90.00

45,012 245,00.

30.734 245.00

Cena celkem [CZK]

36 000,00

85 000.00

85 000.00

100 000.00

45 000.00

35 000.00

15 000.00

50 000,00

30 000.00

875.00

875 .OO

ř2 V647 959,52
94 250,00

11 025,00

20 475.00ý

4 000.00

225 000,00

405 000.00

11 027,94

7 529.83



PČ Typ

155

156

159

160

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

Kód

K 767-Zví

K 767-ZV2

K 767-ZV35

K 767-ZV3b

K 767-ZV5ÍOR

K 767-ZV6

K 767-ZV7

K 767-ZV8a

K 767-2V8b

K 767-ZV9

K 767-ZV10

K 767-4

K 767-7

K 767-8

K 767-9

K 998767101

K 998767181

Popis

Madlo nerezove pevne dl,300mm pr.50\'~1mrn.
vc.kotveni ldemontaz'ˇzpetna montažı

Madlo nerezove pevne dl4 550mm pr.50í'4mm.
c.kotvení [dodávka-montáži

Revizní dvířka do SDK podhledu do Vlhkeho
prostředí 300' 300mm. bez požarní odolností.
vč.osazovacího rámu [dodavkaˇvýrobav montaž)

Revizní dvířka do SDK podhledu 4501450mm.
bez požarni odolnosti. vć.osazovacı'río ramu
(dodavkavvyrobmmontaż)

Ocelova konstrukce raˇmu
ldodavkawyroba'montažvžarove pozinkovanii W
Sklopné madlo nerezove' dl.550mm pršO/4mm.
vć.kotvení ldodavka-montaži
Bezpečnostní a ochranne ocelove kryty rohĹı
stěn 50/'50mm. vČ.kotveni
[dodavkavvyroba-montažl
Revizní dvířka do stěny 300/300mm, požami
Odolnost 5130. věosazovacího ramu
ldodavkaˇvýrobajmontažì
Revizní dvířka do stěny 400/'400mm, požarní
Odolnost EIBO, vč.osazovaciho ramu

V(dodán/ka+v37ˇ/roba*monta'Ž)
Uzamykatelna roleta 1Š90.f2550mm. z Al
profilo. nezateplena, navíjení do boxu pod
podhledem, pohon na elektromotor.

Vuzamykatelna (dodávkavvyrobafmontaž)
Těsnící větrací požarní mřížka Promaseal
930/930mm ldodavka*vyroba*montaž)

Prosklena stěna Z hliníkových profilú - Stěna
350/2100“ s posuvnými dveřmi 175/200cm na
fotoburˇiku. bezpečnostní Sklo. ve Spodní Časti
bezpečnostní folieıdodavka-monta'ż)

Prosklené stěna z hliníkových profilů v Stěna
190/200cm s dveřmi 80/195cm. bezpečnostní
sklo. ve spodní ćásti bezpečnostní

4folieıdodzivkčvmonta'ż)
Prosklena stě-na Z hliníkových profilů - stěna
195/190crn. bezpečnostní sklo. ve Spodní casti
bezpečnostní folie ídodavka *monta'ž)

Prosklena stěna Z hliníkových profilů - Stěna
190/190cm. bezpečnostní sklo. ve spodní Častí
bezpečnostní folie (dodávka-montáž)

Přesun hmot tonažní pro zamećnícke
konstrukce v objektech v do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonażní 767
prováděný bez použítí mechanizace

771 - Podlahy z dlaždic
K 771990112

K 771990192

K 77157411802

K 77147411302

M 5976“
K 771-01

K 771-02

K 998771101

Vyrövnaní podkladu samonivelaćní sterkou tl 4
mm pevnosti 30 Mpa

'Příplatek k vyróvh'àñ'í'pøakíaau dlažby
samonivelačni stěrkou pevností 30 Mpa ZKD í
mm tloušťky
Montáž podlah keramických lepených
flexibilním vodovzdorným lepidlem.
vc'.sparovaní lvČ.doda'vky lepidla a spa'rovací
maltyi V i
Montaž Soklíků z dlaždic keramických rovných
flexibilní lepidlo v do 120 mm (vČ.dodavky

Vlepídla a Sparovací malty)
dlaždice keramické protismykove'

íDílataČní podlahové lišty vČ.SparOvaní silikonemV
Vldodavka -montaz'í
Prechodovev podlahové lišty věsparovani
Sílikonem [dodávka-montáž)
Přesun hmot tonažni' pro podlahy z dlaždic v
obiektech v do ó m
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MJ

ks

x. uv

ks

ks

ks

kS

kS

kS

ks

m

m2

m2

m2

J.cenaMnožství [czKi

4.000 18 600.00

8,000 ZZ 500.00

6.000 4 500,00

3.000 5 500.00

2120.150 245.00

2.000 2 500.00

13.000 950.00

2,000 6 500.00

2.000 8 500.00

1,000 145 000,00

4.000 14 500.00

1.000 200 000.00

1.000 185 000.00

1.000 175 000.00

1,000 175 000,00

13,393 Z 500.00

8,393

3í .000 580.00

í24,000 50.00

31.000 400.00

15.000 í10,00

35,750 310.00 v
2.350 410.00

6.000 275,00

í.290 530.00

Z 500.00

Cena celkem [CZK]

74 400.00

180 000.00

27 000.00

16500.00

51943675

5 000.00

12 350.00

13 000.00

17 000.00

145 000.00

58 000.00

200 000.00

185 000.00

175 000.00

175 000.00

33 482.50

33 482,50

53 254,70
17980.00

6 200.00

12 400.00

1 650.00

11082.50

963.50

1 650.00

683.70



PČ Typ

180 K 998771181

Kod Popis

Příplatek k přesunu hmot tonażnı 771
pı'ovadeny bez poużítí mechanizace

776 - Podlahy povlakove

181 K 776141122

182 K 776111111

183 K 776251311

184 M 284110691

185 K 776411112

186 M 284110101

998776101

998776181

Vyrovnaní podkladu povlakovych podlah Steı'kou
pevností 30 MPa tl 5 mm
Broušení annydritoveho podkladu povlakovycn
podlah
Lepení pasu Z přiroclníholínolea 1marmolea)2-
Slażkovym lepidlem
podlahovíncı marmoleum 7 druh. barva :1
tloušťka dle Stovcıjíciho

Montaż obvodových Soklıkú vyšky do 100 mm

50k! marmoleum V druh o barva dle Stdvajícího

Přesun hmot tonažni pro podlahy povlakove v
ObJektech v do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonàžní 776
provadeny bez použití mechanizace

777 - Podlahy lite

189 K 777121191

190 K 777131190

191 K 777511191

192 K 777511192

193 K 777911190

194 K 777121191

195 K 777131190

196 K

197 K 777612190

198 K 777911191

199 K 998777101

200 K 998777181

777511190. _;

Vyrovnaní podkladu podlah Zpevňující a
vyrovnavací Stérkou tl.2~3mm S m1n.pevností v
tlaku 30MPa (musi být kompatibilní S
epoxídpryskyřící) (dodavka‹montaż)

VCeloplošna hlolíbkova penetrace (vytvoření
ýSlamovaýcíhomúžìtku) (dodavka-montaż)

Samomvelaćní epoxídova Stěrka elektrostatıcky
vodíva tl.2mm (dodavka+montaż)

Příplatek na podkladní vrstvy elektroštatícky
vodíve Stěrky (dodavka*montaˇž)

Příplatek Za napojení na Stënu nebo Sokl
fabionem Z epoxıdove Stérky elektrostatícky
vodıveˇ (totožne S podlahou). vČ.fabıOnove lišty
(dodavkmmontaż)

Vyrovnaní podkladu podlah Zpevňující a
vyrovnavací Sterkou tl.2'3mm S min.pevnosti v
tlaku 30MPa (musi byt kompatibilní S
epoxid.pry5kyřicí) (dodavka+montaž)

ýCeloplošna hloubkova penetrace (vytvoření
SpoJovacího můstku) (dodavka+montaż)
Samonívelaćní epoxídova pryskyřice S chipsy

Vt'l.3mm (dodavka*montaż)
Uprava matoveho povrchu vytvrzujícím lakem

(dodavkafmontaž)
Příplatek Za napojení na stenu nebo Sokl
fabıonení Z epoxídove pryskyřice S chipsy
(totožné S podlahou). vć.fabíonove lišty

v(dodavkawrnonta'Ž)
Přesun hmot tonažní pro podlahy lite v

objektech v do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonażní 777
prováděny bez použítí mechanızace

781 - Dokončovaci' práce - Obklady

201 K 781414118

202A M ý597ó15
203 K 998781101

204 K 998781181

Montáž obkladaček vnitřních porovínovych
pravoùhlych lepených flexibilním lepidlem.
vć.5parovanı, vč.montaże veškerých lišt

V(vzíıidoçlavkyV lepidla a Sparovací malty)
Obkladočky keramické. vcˇ.veškerych lišt
Přešun'hmotV tonažní pro obklady keramické v
objektechvdoôm i V i V
Příplatek k přesunu hmot tonažní 781
provadény bez použití mechanizace

783 - DOkonČOvací práce - nátěry

MJ

1112

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m24
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Množství

1.290

27.200

27.200'

27.200V

29.920

13.600.

14.960V

0.331V

0.331

147.000

147,000

147.000

147.000

99,000

98 .000

98.000

98,000

98,000

59.000

3.964

3.964

94.661

104.127

1.323

1.323

J.cena
[CZK]

500.00

650.00

120.00

175,00

750.00

87.50V

65.00

450.007

450.00

850,00

125.00

700.00

100.00

100.00

1 250.00

125.00

1 350.00

350.00

250.00

565.00

565.00

380.00

550.00 '
850,00

850.00

Cena celkem [CZK]

645.00

50 604.30
17 680.00

3 264.00

4 760,00

ZZ 440.00

1 190.00

972.40

148.95

148.95

591 404,32

124 950.00

18 375.00

102 900.00

14 700.00

9 900.00

122 500.00

12 250.00

132 300.00

34 300.00

14 750.00

2 239.66

Z 239.66

95 490.13

35 971,18

SZ 269.85
1 124.55

1124.55

8 437,00



PC

205

ZOó

207

208

209

210

211

212

213

214

216

217

218

219V
220

Typ Kód

K 783306805

K 783314101

K 783315101

K 783317101

Pop1s

Odštranem natëtu Ze Zamečmckych konstrukm
opalemm

VZakladnı jednonasoony Syntet1cky natet
Zamećmckych konstrukcı
Mezınatèr Jednonasobny Syntet1cky Standardní

VZarnećınˇckych konstruko V
Krycı jednonasobny Syntetı'cky Standardm natèr
Zamećmckych konstrukcí

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

K 784211101

K 784381090

K 784121001

K 784121011

K 784111011

Dvojnasobne b1le malby Ze Smèsı Za mokra
výborné otèruvzdomych v místnostech vyšky do

3.80111
Malby antibakterialnı dvojnásobné v
m1StnoStech výšky do 3.80 m [dodavka›montaž)

OŠkraoaní malby v mísnostech výšky :lo 3.80 m

Rozmyvaní podkladu po Oškraoaní malby v
mıstnostech vyšky do 3,80 m
Obroušenı podkladu omítnuteho v místnostech
vyšky do 3,80 m

790 - Demontaže PSV
K 713120851

K `713130841

K 766691914

K 4766691915

K 763135802

K 707581801
767582800X

K 767582890

K 776201812

K 776410811

VP - Vícepráce
K

K

Odstranenı tepelne izolace podlah lepene Z
polystyrenu tl do 100 mm
Odstranění tepelné izolace Stén lepene Z
vlaknıtych mater1alü tl do 100 mm

VyvéŠem dřevěných křıdel dveřı pl do 2 m2

Vyvěšení dřevěných křıdel dveří pl přes Z m2

Demontáž podhledu Sadrokartonoveho Se
lSpvč'ıı'am1 tmelenymi
Demontaž podhledu kazet

Demontáž roštu podhledu
VPříplatek k demontažı' podhledu kazetové-ho
vČ4roŠtu Za opatrnou demontáž pro Zpétne

Vpoužıtıˇ
Demontaž lepenych povlakovych podlah S
podložkou ručně

'Odstranění Soklíku a lišt pryžovych nebo
plastovych

MJ

m2

1112

1112

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

m2

m2

m2

m2

m2
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Množství

1,300

16,900

16,900

16,900

366.429

455.406

495.435

495.435

495.435

62,410

21.045

8.000

2.000

172.020

42 ,000i
42 ,000
42,000

281,200

139,600

J,cena
[CZK]

120,00

130,00

130,00

230.00

65.00

75,00

75,00

110,00

110,00

120,00

120,00
50.00

10.00

85,00

10.00

Cena celkem [CZK]

156.00

2 197.00

2 197.00

3 887,00

130 211,72

23 817.89

29 601.39

4211198

17 340,23

17 340.23

60 859,53
4 080.75

1 578.38

880.00

220,00

20 642 ,40

5 040.00

2 100,00

420.00

23 902,00

1 396.00

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00

0.00



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednátel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ZřiZenı intermedialni pece na kardiocnirurgickem Oddelenı, Krajská Zdravotní as V
Masarykova nemocnice Usti n.L.
02 - ZTI

Usti nad Labem

Krajská Zdravotní as.. Masarykova nemocnice UL

Zhotovitel:
STAVMART S.r.O.,BoŽeny Němcové 41. 417 42 Krupka

Projektant:
ARCHATELIÉR ZOOO č.5.. Usti' n.L.

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis praci je sestaven Za využití položek Cenove soustavy URS. Cenove a technicke
podmínky položek Cenové Soustavy URS. které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv.uvodni
Části katalogůl, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cS-urs.cz. Položky. které
nemají ve sloupci "Cenová Soustava" uveden Žádný údaj. nepocnáZí Z Cenové soustavy
URS,

Náklady Z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH Základni
snížená

Cena S DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

21,00%, ze
15,00% Ze

V

Razítko

389 936,91
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel
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28703065
CZ28703065

389 936,91
0,00

389 936,91

81 886.75
0,00

471 823,66

Razítko



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Zřízení intermedialní peče na kardíochirurgickem Oddělení. Krajska Zdravotní a.S. f

Stavba: Masarykova nemocnice Ustí n.L.

Objekt: 02 - ZTi

Místo: Usti nad Labem

Objednatel: Krajská Zdravotní a.S., Masarykova nemocnice U Projektant:
Zhotovitel: STAVMART s.r.o.,Boženy Němcové 41, 417 42 Krí Zpracovatel:

Kod - Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Prace a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
61 - Úprava povrchů vnitřních
9 v Ostatní konstrukce a práce, bouraní
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 ~ Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - Zařizovací předměty

VP - Vícepráce

2) Ostatni náklady
Zařízení Staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
Kompletačni Činnost

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)
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ARcHATELıÉR 2000 3.5.. 1

Cena celkem [CZK]

389 936,91

24 575,73
2 483,46
4 444,15

12 999,90
4 060,62

587,60
365 361,18

52 537,90
65 685,00

247 138,28
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

389 936,91



ROZPoČET
Zřízení íntermedialní peče na kardiochií'urgickem Oddělení` Krajska Zdravotní a.S. -5 ba: v ,tav Masarykova nemocnice Usti n.L.

Objekt: OZ - ZTl

Místo: Usti nad Labem Datum: 28.03.2019
Objednatel: Krajská Zdravotní as. Masarykova nemocnice U Projektant: ARCHATELIÉR 2000 as., l
Zhotovitel: STAVMART s.r.o. ,Boženy Němcové 41, 417 42 Krí Zpracovatel:

v , , ˇ , J.cenaPC Typ Kod Popís MJ MnoZStví [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad Z roz očtuy P 389 936,91

HSV - Práce a dodávky HSV 24 575,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 483,464 1 _ v _ 1 _1 K 346244361 Zazdívka o t` 63 mm íyh, ník nebo kapes Z cíhel m2 21555 582100 1487101

1 palenych 1 1
Z K 346244371 Zazdívka O tl 140 mm ryh, ník nebo kapes Z m2 11050 949100 996145

cihel palenych 1 1

1 61 ~ Úprava povrchů vnitřních 1 4 444,15
3 K 612135101 lˇ-Iruba vypln ryh ve Stenach maltou jakekolí m2 41700 447100 2100190

1 11 1sírky ryhy 1 11 1 1 1
4 K 612315111 Vapenna ladka omítka ryh ve Stenach sírky do 1112 31605 650100 Z 343125

130 mm 1

1 9 - Ostatní' konstrukce a práce, bourání 12 999,90k. . nh . „ v z , f5 K 9711031132 Vyse aní ry ve Zdívu cíhelnem hl do 50 mm S m 9111000 89160 8 422140
1 1do 70 mm 1 1 1 1

6 K 974031142 Vysekaní ryh ve Zdívu cíhelríem hl do 70 mm S 111 361500 95100 3 467150
1 1 do 70 mm 1 1V , , .11 . _ , 1 v7 K 974031153 ysekaní ry ve zdívu cíhelnem h do 100 mm S m 61000 110100 660100
1 do 100 mmV , , , , . _ , 1_ V ‹ › -8 K 974031164 ysekaní ryh ve Zdívu cíhelnem hl do DO mm 5 m 31000 150100 450100
1 1 do 150 mm 1 1

997 - Přesun sutě 4 060,62
V ' íˇ A ' h9 K 997013211 nítrostavenístní doprava Sut1ía1vybouranyc 1 11652 1 500100 Z 478100
hmot pro budovy v do 6 m rucne

` r ' ˇ h ` '10 K 997013501 Odvoz Sutl a Ýybo“ any“ mot n? S'Ťladk“ t 1,652 215.00 355,18nebo mezískladku do 1 km se slozením

V _ Příplatek k Odvozu suti a vyboLÍrany'cn hmot na i V' V V V1
1 O , 4

1 K 1997013309 51118.d ZKD111111 pře“ km t 1 9,9121 5,5 1 1 153 6
P k ˇ ' ' ˇ 1 '12 k 997013831 Oplate Za Ulozem Stayebmh? Smesqeho t 1,652 650,00 1 073.801 1 odpadu na Skladce (Skladkovne) i

998 - Přesun hmot 587,60
13 K 998018001 Přesun hmot ručníI pro budovy v do 6 m t 0,904 650,00 587,60

PSV - Práce a dodávky PSV 365 361,18
721 - Zdýravotechnika - vnitřní kanalizace 1 1 52 537,90

14 K 721171808 Demontáž potrubí Z PVC do D114 m 25,000 37,50 937,50
15 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 ní 10,000 385,00 3 850,00
16 K 721174042 Potrubí kanalizační Z PP připojovací DN 40 m 25,500 310,00 7 905,00

17 K 721174043 Potrubí kanalizační Z PP připojovací DN 50 m 11,000 325,00 3 575,00

18 K 721174044 Potrubí kanalizační Z PP připojovací DN 75 m 6,000 365,00 2 190,00
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PČ Typ KOd Popis MJ

19 K 721174045 Potrubí kanalizační Z PP připOJovaci DN 110 m

20 K 723150368 Chráníčka D 76×3,2 mm ri'ı

21 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus

V 7 e ' Ĺ ' ' NZZ K 721194109 Myš deni a upevneni Odpadnich vypustek D 11115

23 K 7721290111 Zkouška tesnosti potrubí kanalizace vodou do m
V DN 12:

Demontaž vpusti podlahových Z4 K 7 121 1 , , . k2 V Z 08 3 kyselinovzdorne kameniny DN 100 v US
25 K 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí kus

do DN 50

Proti ožar imanžeta D 75 Z 'ed e t26 K 727121105 , P n „ mm J n S Fany kusdelici konstrukce pozarni Odolnost E1 90

Protipožární manžeta D 110 mm Z jedne strany
27 K 727121107 délicí konstrukce požární Odolnost E190 kus

28 V K 751526355 Mtž Odybovčky oboustranné do plast potruoı' kruh kUS
V' bez priruřoyrD do 100 mm 1

29 M 28615572 Odbočko DN 1101/50 kus
30 M 286155721 Odbočka DN 110/110 kus

31 K 721171915 Potrubí Z PP propojení potrubí DN 110 kus

32 K 721100911 Zazatkovani' hrdla potrubí kanalizačního kus
33 í K 0998721101 VPřesun hmot tona'Žní pro vnitřní kanalizace VV t v

V ObJektech v do 6 m
Pˇı kk ˇ I'i tt V"7134 K 998721181 nplątę . presunuu, mo Onařm 2 tprovadeny bez pouziti mechanizace

722 - Zdravotechníka - vnitřní vodovod
35 K 722130801 Demontáž potrubí Ocelové pozinkované m

1 1 Zavitove do DN 25
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze30A K V722174022 PN 20020113141111“
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polýfuze73 K 1722174023 VPN 20025×“ mm
Ochrana vodovodního potrubí přileperiýnii

38 K 722181231 termoízolaćními trubicernı' Z PE tl do 13 mm DN m
Vdo 22 mm
Ochrana vodovodního potrubí příleperiýrní

39 K 722181232 termoizolačnímiˇ trubicemi Z PE tl do 13 mm DN m
_ Vdo 45 mrn V

Nastènk Za ito a l t a PPR PN 20 DN 20 x40 K 722220152 61/2 a V V p as OV us
' "' Kh hKiv' r'mˇ03/4PN420185C41 K 722232044 O, 9U, ,U .O y p ' y O kusV V vnitrni Zavit A

Kh kl ' ˇ1111V 1PN420018'C 'tˇ'42 K 722232045 É) .out u OVV pr y G ' 3 Vm rm KusV V i i zavit
Př li dk dGKPPRPNZODZOXG1/2543 K 722220231 ec (Ť a _ s , , 4 kusV kovovým vnitrnım Zavitem
Pˇ ii dk dCıK PPR PN ZO D 25 G 3/4544 K 722220232 rec É) a . , , , A x KusV kovovým vnıtrriim Zavitem 1
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN4 5 K 1892233122 rod 40 do 70 V V

46 K 892241111 Tlaková Zkouška vodou potrubí do 80 rn
' APřes n h“not tonážní ro n'tˇ 'vodo Od V V47 K 998722101 , U ' D V ' fm V V t_ obJektech v do 6 m

Př'lkkˇnht J"748 K 998722181 íp ,atŤ , pres“ “,_ Ťno tonażm 22 tprovadeny bez pouziti mechanizace

725 - Zdravotechnika - zařízovřacíýpředměty
49 K 7251WC Keramické závěsné WC pro invalidy, vodorovný KS

A odpad W i n i
50 K 725.5 Sprchový kout ks
51 K 725.D Nerezový dřez › dodávka S nábytkem ks

52 K 725,0 Umyvadlo keramické např. Jíka lyra 450x550 ks

Strana 5 Z 6

Množství

3.000

4,500

14,000

5,000

55,500

4,000

1,000

2,000

50,000

70,000

24.000

70.000

24.000

23,000V

2.000V

4,000V

2,000-

4,000`

94.000
94.000l

0,092

0,092

3.000
2,0007
3,000
3,000

J.cena
[CZK]

385.00

530,00

75,10

117.50

25,00

180,00

1 650,00

500.00

1 750.00

150,00

95.00
1155.00V
385.00
250,00

_A 500,00

_..

60,00

285.00

342.00

30,00

30,00

560,00

690,00

90,00

90,00

150,00

38,50

2 500,00

2 500,00

25 000,00

33 383.00
25 000,00

3 500,00

500,00

396.00

Cena celkem [CZK]

1 155,00

2 385.00

1 051,40

587.50

1 387,50

720.00

1 650,00

3 000,00

14 000,00

1 500,00
475.00
825.00

3 080,00
2 000,00

132.00

132,00

65 685,00

3 000.00

19 950.00

8 208,00

2 100,00

720,00

9 108,00

1 120,00

2 760,00

180,00

360,00

14 100,00

3 619,00

230,00

V2370,00

247 138,28
75 000,00

56 7615,00
75 000,00
10 500,00



PČ Typ Kód

53 K 725Lum
54 725m
55 K 725110811
58 K 725210821
57 K 725820801
58 K 725840850

59 K 725840860

óo K 72586211301

ó1 K 725869101
152V M 551613101
63 K 998725101

64 K 998725181

VP - Vícepráce
K

K

Pooís

Umyvadto keramícke do desky 450×550
Kalich pro ùkaby HL21

Demontaž ktozetù Splachovací S nadržı

Demontáž umyvaoet bez vytokových armatur

Demontáž baterie nástěnné do G 3 4

3/4X1
vDemontáž baterie Sprcn díterenciatní do 6

Deınontaž ramen Sprchovych nebo Sprcn
tanlových
Zapachová uzávěrka podomítková pro myčku

DN 40 (dodavkaýmontáž)
Montáž Zabachovýcn uzávěrek umyvadlovýcn
do DN 40
HL 136N Kondenzační Sifon DN4O

VPřesun hmot tona'žní pro Zařizovací předměty v
objektech v do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonažní 725
prováděný bez použití mechanizace

Strana ó z ó

MJ

kus

kus

Množství

2.000
1.000
4.000

8.000

8.000

Ĺ1.000

4.000

1.000

2.000

2.000

0.191

0.191

J.cena
[CZK]
4 500.00

5500.00

195.50

126.50

72.00V
135.00

7.00

436,00

128.00

751.00

629.00

629.00

Cena Celkem [CZK]

9 000.00
5 500.00

782,00

1 012.00

576.00

540.00

28.00

436.00

256.00

1 502.00

120.14

120.14

0,00
0,00
0,00

0.00

0.00

0.00



v..um
v0

m

0070
o\=00,n_

3
0
5

Qøooám
„250

mmŠ
wçmu

.5
w

.00.v
m

05o.

,05Q

0.00020w
05

000033
Q

050_

ŽON
00

mm
:zim

a
NQ

O
U

v
N

ø
Ěflbm

XNO
>

IQD
w

mcmO
00.0

m
cm

wšø
8
,v

m
:6

2
m

Inč
.wcmu

UNŽNN

:Ě
NB

28

mmD
>>Em=ow

w>o=vu
v_Nmzuoąm:

.503
Ěum

N
:0

0
2
:

..m
>9w

zon
„Š

ozw
oz

_U
ązoì

w>
_šE

m
:

m
5;

Šnw
oöı

Nu
w

šùu
>>>>>>

m:
_Q

floınô
x

m
šošm

u
m

šN
m

E
ov:

:s
i

,300_m
:wmv

:_uoŠ
>~0

_vmă
:235m

>
Ěvuw

š
:005:

Em
i

Vwmü
ŠEŠO

W
m

ščwo
m

Q
on

§
5
5
a

w
q

Š
E

m
05,60

wID
Šm

ìzom
w>o=vo

ÉNQOQ
END;

mN
:§50m

w!.umă
wăzom,

m
xčm

šo
ı

„_Q
m

žvum
ăN

J
z

:m3
›

0m
000m

m
w

jm
ťnìow

ì
É

m
žu-E

ı

o._h
`PI<_\/_><._.wUwNmLQD

.5
8

.5
0

0
5

:
m

>oxřm
nm

ž
:m

á
:Š

ä
ö
fl

m
xw

íž

_wzšmumw

:503
om:

ŠD
222
O

m
!

_.PN

-

No2050
v

v„_Qmuob
,

4:
ŠD

quoEm
:

xčmømž
`

„ú
N!

Éwäuoo
:_m

šâšzzvoñšx
x:

wvwn
:__m

švšìš
_ŠĚNmnišm

.O<N_n_
Dw_n_30w

._.wfi
.0>w_!



ooóov
oodom
oođow

v
2%

v

oošmw
m

ooďm
N

m

ŽNQ
Emšmo

ns

_Q
m

šoom
ăw

w
._

:
s

D
E

m
šw

čì
n

m.
DOON

151.“.
_
(IG

I/x

m
šw

xìšw
:5

:5

V
N

m
m

C
em

.m
ıwm

m
šjz

w
uxszw

co!

-

own
čwEUBQ

_um>o~_„_mN

-

m
žĚ

ø
B

oŠ
čN

-

nmx.
Do>ooo>

ĚÉS

-

m
šĚ

vB
ošäoN

-

NN“
w

øm
scm

x
EĚŠ

-

m
čĚUBO

BEDN

-

PN“

>wn_
ìànøn

ø
øøflč

->wn_
Em

žm
u

>n>m~w
Ě

m
šflz

naøn.
`

26
Unž

Q
;

E<_>_><bn
„2x53

43
3
.5

2
.5

:
m

šxłm
w

m
ž

,
win.

:Š
ä
č
N

m
xnñž

_EmšmunN

:5
2

3
nm:

ŠD
222

:.N
.

No
:ano

_
U

xwäuou
.

J_.:
ŠD

w
øšøočm

çxřm
w

m
ž

.
má

Ž
.7

5
5

q
:G

V
-0

.9
2

.5
2

9
2

m:
wuwa

E
ìčw

šă
š

EDEN
ššw

.O
đď

ı
D

w
-ıD

O
w

_
Z

m
IU

m
0<.._3._._n_<xm

m



v
n

w
mcmìw

25;
F

>>
Q

M
E

O
E

É
Š

Š
O

E
>>

:_
E

o
o

m
flìm

šw
ì

„1
0
5
3
:

m
>2w

u=m
a

xN
V

2
2
3

ˇ
:m>

§
o

xN
>>

xum
ö

Šzo
.

E
sa?

m
>o_um

>>:5
>>

EO
ČQ

.§
0

m
m

>sx=m
_o„m

wzwfimm
>>

SB
„mmă

,ovZO
9
:2

2
:

m
>

ozqm
N

>>
0
.5

6
0
3
3

2mm
wzmv

>
>>

005%
00,0%

83
i

ønnxønv
ìwwn

on
225m

øšm
ìED

:5
„Ě

x
I

oodom
šm

EU
BQ

_0m>o~_„_m~

-

m
ěczøm

zoăšw
own

O
2,550

ŽMŠ
>__o,šoz_m_

35
mumNčnĚwE

:_Nzoı
Nmn

Ěm
flăäă

„5m
mN

9501
Ě

šncı
35:22:

ozm
cm

äšnwă
:3

:5
v
Ěwëcm

ñ
vo>ouo>

Š
ř;

2a
EE:

:zwm
ì

Nsoı
Nmn

Ěwum
šoă

NN“
_

:c
ž

ECE
_:šw

w
ì

x
xm

flm
šcı

vwflwmflwmm
x

ov

lı

No
ŽON

w
ID

wQ
037m,

O
oóom

N
NOD.:

~
:_

m
ou

či?
LU

EĚBO
>

š
on

ao
„nozľw

uš
:šm

ăou
„5

5
5
0

2
3

5
:2

2
:

oflm
zxäšw

vă
:nošošz

N
Ěnäoçm

fi
02509,

_:
š

35
BE;

Šwwì
„É

No
ČON

w
ľD

„O
oo

m
QD

som
N

wood
ˇ

V
E

o
oo

>
:om

žm
ño

>
uo>ouo>

E
Ě

Š
oč

E
N

m
š:

„D
EL

:S
n
ë
ı

vovm
m
flwm

m
x

m
V

om
0D

zo
E

gon
m:

:0
2
;

ŽM
ŠĚ

0
.6

s
ın.

No
ŽON

w
ľD

m0
Š

K
“

omrwm
ooo'N

_.:
ow

ov
5
:o

30U0>
m

xm
soxw

§
0

m
:Ivm

m
m

w
,x

m
on

00
Ov

ve
ZD

53:3
Q

E
Š

O
Š

U
Q

,
»8403_q

m
zum

ìø
ì

ıı
Na

Žom
w
ľD

m0
QD

com
Q

Q
O

Í
DOOM

E
ox.

OU
ov

UO
ZO

5
3
:2

..
ozčvo>

ono>
m

uxw
šw

m
u

m
:um

ăođ
NNvmmNNmm

v.
x.

Nl
O

x
om

ZD
5

m
üw

ˇ
om

Zı
Š

um
:

m
xčňm

ì
E

všm
u

_:E
um

ı
m
Č

š
m

š
ł

aı

No
ČON

w
ľD

wU
o
o
fl

006m
m

Doo
N

max
mi

O
×

oN
ZD

DN
2n_

Kam
m

>2m
m
ă

m
>o=>m

N
N
Ě

E
É

Z
V

N
ÍO

N
N

N
N

N
x

,o
EE

NN
on

ZD
„3205

3
5

:5
5

o
:Š

EE
2

ou
m

mwă
Dušan.

>ćm
sø=

:25%
zäšm

uon
m

:U
ĚU

Ě
>

ššcw
ım

ză
ma

:cm
ššło

ı
Ě

w
žčm

ı
v._EwUED:

Ě_Ěw
_o~_o::2

53:8
m

zm
žøoV

ıı
NO

ŽON
m

ID
mu

D
odo

Sedm
DOON

E
_:E

NN
ou

ZQ
E.:

Í
ou

=
mı

w
5
5
0
5
::

_E
E

U
Ě

O
B

Q
É

B
_
:š

c
m

E
Q

EDZOQ
ozzšo>

ouo>
9
5
:6

0
ZUNPŽNNN

x
m

vým
x

DN
O

.w
m
ˇ

DN
Zı

QCNEŠĚ
:U
Ě

Š
O

E
Ž

nm
ın.:

3:wšn_o._a>_on
N

a
ız

zuìêm
m

ì
N

_azzofl
ıı

Na
ŽDN

.MKD
m0

DOVOĚ
oohw

m
OODN

E
EE

va
x

om
O

om
Zı

D
ušłon.

Lm>w
mam

m
>o~wm

ì
:_D

o>ouo>
Ě

š
o
ı

NNO
VŽNNN

v.
v

oodow
v

UO>OUO>
E
Ě

Š

-

m
řczum

flnšm
řN

NĚ|
Q

wmv
23

DD
:309,

:8
2
0
5
0

>
naušnzux

:nocmwø
m

xm
soš.

ıı
NO

ŽON
m

i:
mo

OD
nm

097mm
osa;

V
:_

wmv
23

DU
3
2
:;

m
um

wzm
zm

x
5
:o

Š
O

Š
E

m
so

xN
Éšm

m
vm

xv
v.

m
on

ZG
Ě

G
Š

Š
zušuäuo

_:m
šm

nì
m

šwum>>>
53:31

u:
Š

E
Q
Ě

.
_:Ew

ZťŠ
ıı

No
2%

25
mo

82
82

âø;
„i

Š
za

šaäš
âčvnnvø

_ššäz
n

šnšššV
8
3
2
5

x
N

Om
ZD

5
2

,0
5

%
:

m
>0cm

šfløăžoą
DS:

zušêw
m

ì
N

_Q
šon

ıı
No

mvom
w

xj
wU

D
om

ů“
oN

m
OOO;

E
om

ZO
_um

šofloară
ıı

N
:Ö

m
šm

cm
x

,ñ
zzo

ı
m

vovł
PNN

x
_›

3*a
w

vm
flääx

Ězš

-

m
ššø

ø
öăšN

Ň“
n

OO
vmm

m
>wn_

>x>m
bov

m
wowì

>wn_
Q

n
oo

www
n

Ew
šou

:m
asem

Š
E
Ě

Z
m

>m
~m

30w
É

V
Q>

.§33
č.0.

52:8
§50

QNQ
28

z
ŠNQĚ

:z
„_nøfl

Bx
ř

Un

_w
ššum

ăN
0

.;
_.x<_>_><›,n

Q
Q

NŽDD
4

:
ŠD

tm
22

3
:5

2
:0

2
m>o

>
mwm

,n
m

_:
ŽE

N
m

QQ
m

m>m
m

„Š
ø

â
všflšıvvš

„
z

n_
3

Í
ž

H
v

ˇ_
v.

__
n

N
Žsm

ňobw
:Š

m
o

:ED
B

Un:
ŠD

QGŠ

FN

-

No
:ano

v
u

xw
šuou

v
J_

c
ŠD

w
ušuošw

crxčm
w

m
ž

x
,nvm

N!
__:w_m

,čuo
w

u
â
š
z
z
u
o
š
š
x

m:
wuma

:_
_

m
ô

m
šìř.

__:mNcN

m
nłžw

„Ođďn-
m

EDOw



v
h

É
nC

KŤ-u:3.5
:3

„5
8
:

_.Šzø
E

E
E

;
5

28
x „55575

žnwø
_šøvm

ì
xvš

zvžn
íšž

Nmzöž
ıą

ND
05m

flxD
m0

0002
00.00.`

000;
mi

2020
Em

NEŠ
mN

Ěwwu
:šoum

ă
w

cĚ
u
zx

.NMEDE
x
Ě

ššcıV
vmmfl

500“
x

É

00009
w
Ě
flE

Š
m

oxšw
cov.

00x
0

šxvño
:Š

Š
>Š

x=ox§
05

»
3

3
.5

1
3

5
:_Nzon

Nmn
Ěm

um
äă

:ŽD
B

mN
Emzmø

x
xm

ššcı
:§

5
v

ozm
cm

äcsm
m

ä
ŠO

EO
EL

u
Ěm>ocmˇw

čm
čuw

ì
_Um

ĚÉm
N

05
_oFE

:znw
š

0N070
0

3
5
3
_
5
2
0
2
:

:_N
zoı

Nmn
Ě

m
om

šă
nNN

_:N
Q
Ě

S
E

:
ššw

vă
x

xm
šn

cı
„2

3
5

0
0

v.
2

.0.023
mm:

na
00,00

007000N
E

o
ou

>Š>>
:Um

šm
ño

>
E

Om
oo

„n
o
zo

ìu
ä

:Š
m
ă

o
v

m
:>o_ouo>

:_m
cm

ñš
ozucm

ëczm
m

ì
Z

m
ožocž

u
Ě

D
Ě

C
M

G
Š

m
íš

u
ì

5
3
5
“a

DE
E

E
:

:Š
v
ì

ul
ND

05“
myš

nu
00700

00,000
N

0N070
0

_:
0

oo
>

zuäxm
ñe

>
3

0
:6

a
5m>o~cm~

05
_:N

ĚQ
ECE

:33.5
„2

3
5
0
0

x
NF

.Šmflwzow
YNUH

Emšmu
mzwo

ŽNQ
wcwo

fl
,Žm

Nozž
22

măoa
UO!

QČ
0a

m>O=wU



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

KRYcÍ LIST ROZPOČTU
Zrızenı intermedia'lní pec'e na kardiochirurgickem oddèleni, Krajská Zdravotni a.S. V
Masarykova nemocnice Usti n.L.
03 - Vzduchotechnika

Usti nad Labem

Krajska Zdravotní č.5., Masarykova nemocnice UL

Zhotovitel:
STAVMART S.r.O. ,Boženy Némcove 41. 417 42 Krupka

Projektant:
ARCHATELIÉR 2000 č.5., Usti' n.L.

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis praci je Sestaven Za využiti položek Cenové Soustavy URS. Cenové a technicke
podmínky položek Cenové Soustavy URS, ktere nejsou uvedeny v Soupisu prací (tzv.uvodni
Části katalogů), jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cS-ur5.cz. Položky, které
nemaji ve Sloupci ˇ'Cenova Soustava" uveden žadný udaj. nepocha'Zí Z Cenové soustavy
URS.

Náklady Z rozpočtu
Ostatní naklady

Cena bez DPH

DPH Zakladni
Snižena

Cena S DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

21,00%
15,00%

Razítko

1 270 038,50
0.00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhšovitel
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28.03.2019

28703065
CZ28703065

1 270 038,50

1 270 038,50

266708085

536 746,59

Razítko



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE ROZPOČTU
Zřízení intermediální peče na kardiochirurgickem oddělení. Krajska' Zdravotní a.s. ›

Stavba; Masarykova nemocnice Usti' n.L.

Objekt: 03 - Vzduchotechnika

Misto: Usti nad Labem Datum:
Objednatel: Krajská Zdravotní as., Masarykova nemocnice U Projektant:
Zhotovitel: STAVMART sro. .Boženy Němcové 41, 417 42 Kri Zpracovatel:

Kód - Popis Cena Celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 1 270 038,50

001 - Prostory IP + Sesterna 769 320,00
002 - Klimatizace velínu-sesterny 56 681,00
003 - Prostor UPS 79 801,00
004 - Hygienická Zařízení 85 644,00
005 - Mont.materiál, izolace a ostatní 168 475,00
006 - Ostatní 110117,50
VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení Staveniště 0,00
Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0.00
Ostatní 0,00
Kompletační Činnost 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2) 1 270 038,50
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ROZPoČET

Stavba: , › ,Masarykova nemocnice Usti riL4

Objekt: 03 - Vzduchotechnika

Místo: Usti nad Labem Datum:

Objednatel: Krajská Zdravotní as., Masarykova nemocnice U Projektant:
Zhotovitel; STAVMART sro. .Boženy Němcové 41, 417 42 Kn Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

001 - Prostory IP + Sesterna
1 K 1.001m Větrací jednotka dle přiložené Specifikace ks 1.000
Z M 1.00101 Větrací jednotka dle přiložené Specifikace ks 1.000

' ` Ft ˇ " k -fl "F9 7 70/700 ^3 K Loozm íltracnı Jeanot a ítr 6 0×6 ks 1,000
I vemanometru - montaZ W. . , . _ F .4 M I'OOzd Fíltracnı jednotka ' 9 670x670/ 700 ks LOGO
_ A >vc.manornetru - dodavka W

5 K Loošm Požarní'klapka Čytvercovan1000 x 250 ruční a ks 2.000
teplotní koncovy Spinac l zavreno 1+E61

6 M ıňoosd Požarníıklapka Č'tvercova'ıv1000 x 250 ruční a ks 2.000
teplotní koncovy Spínac f Zavreno )+Eó1

' ' 'Pt'úˇ“'ˇ 'P- 002 i `7 K 1.004m ro ı estova žaluzie ZV/ˇÄLS1 0× 00 vc ramu ks 2,000
V I UR a Site |F=0,1 › montaz A

8 M ı Omd Protidešťova Žaluzie PZ‹ALS 1000x200 vč.ra'mu k 2 000
V V ' UR o Siıê 7F=0.1 v oooávko 5 `

Kondenzační jednotka/TČ + komunikkaćní
9 V K 'Loosm modul, Qchzíokw. Qt=8,0kw, sax_3.sı‹w ks I'Ooq

KOndenZačníjednotka/TČ + komunikkační
'O M "Oosd modul, Qohzıokw, Qf=8.0kw. sox.3.5kw ks "Gogh
H K tooóm Cu potrubí včetně armatur a izolace 12x20m) ~ bm 40'000

V Vmontaz
12 M 1.00661 Cu potrubí včetně armatur a izolace (2x20m) - bm 40,000

V dodavka A

13 K 1.007m Tlumící vložka Čtyřhranna' 1000 x 250 - montáž ks 2,000
` ' Tzomin' vložka čzyřhronno' 1000 x 250 ‹ `14 M 1.0070 . ks 2.000A dodavka v _

15 K 1.008m Tlumič hluku 100 k 245 ks 18.000
16 M 1.008d Tlumič hluku 100 x 245 ks 18,000
17 K 1.009m Tlumić hluku 100 × 245 ks 18,000
18 M 1.009d TlumiČ hluku 100 x 245 ks 18.000

19 K 1.010m Regulační klapka 280 x 250 ovl.ruČní - montáž ks 2,000

" k' ˇ' k Olˇ'- "ˇZO M 70100, egulacni klap a 280 x 25 ov rucm ks 2.000
V V >dodavl<a i i i' V'

21 K 1.011m Regulační klapka 400 x 200 ovl.ruČní - montáž ks 1,000
' ' 'R ˇ'ık'íı"200 1. 722 M 1-07 1d egulacnı k ap a 00 x Ov rucní ks 1.000
A 'i »dodavka V V H

23 K 1,012m Čísty nastavec 600×24×248×344l02IS - montaŽ ks 5,000

' Č' t' 't 077 4 44/ 2/S› W'24 M I'Oızd ıS y nas avec 6 0x2 xZ 8x3 0 k; 5'000
i _dodavka i iw i _

Filtrační vložka H13 do nástavce-
25 K "0mm 535×535x78x50/0/FNU V-„qıýontázˇ ks 5'000"
26 M 1 072 d Filtrační vložka H13 do nástavce“ k 5 OOO

' a Vzvı535x535x7'8x50/0/1-'NU - dodávka V 5 › * _
v'ˇ' ' ' h -27 K Loum ırivy anemostat s utlumem luku óOOxóOO ks 5'000
montáž
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J.cena
[CZK]

6 590.00
300 000,00

1 050,00

36 586.00

1 050,00

10 300.00

530,00

5 150,00

15 670,00

75 400,00

210,00

680.00

522,00

3 889,00

210.00l
990.00
210730V
990.00"
260,00

1 955.00

260,00

Z 460.00

530,00

5 000,00

1 320.00

520.00

260,00

Zřízení intermedíalní peče na kardiochirurgickem oddělení, Krajska zdravotní as. -

Cena celkem [CZK]

1 270 038,50

769 320,00
ó 590.00

300 000.00
1 050,00

36 586,00

2100,00

20 600,00

751506000

10 300.00

15 670.00

75 400.00

8 400,00

27 200,00

1 044,00

7 778,00

' 3 780,00
17 020,00

3 780,00
ı7 820.00 `

520,00

x 915050
200,00

Z 400.00

2 650,00

25 0005.00

1 300,00

6 600,00

2 600.00



PC Typ

28 M

29 k

30 M

31 K

32 M

33 K

34 M

35 K

36 M

37 V K

38 í M

39 I K

40

41

42

43

44

45

46

47

48
49

51

52

53

54

55 7
só
57

58

59

60

Kod

1.0130

1.014m

1.014d

1.013m

1.015d

1.01óažm

1.016ažd

1.052m

1,0526!

1,053 ažm

1.053 ažd

1 .088m

1.088d

Popis

Vírˇ'ivy aneniostat S utlumem hluku 600x600 f
dodavka
Onebna hadice S útluníem hluku 25 254mm
x10m
Ohebna' hadice S utlumern hluku 25 254mm

V›‹1Om

Regulační klapka 400 x 200 ovl.ruční v montáž

Regulační klapka 400 x 200 ovl.ruční -
dodávka
Potrubí čtyřnranne-rovne SK I 5:0.5-0,8mm
pozink plech - montáž
Potrubí čtyřhı'anné-rovne SK l S:0.5‹0.8mm

pozink plech v dodávka
Potrubí Čtyřhr.-tvarovky SK I S:0,5-0,8mm

pozink plech - montáž
Potrubí Čtyrˇhr. -tvarčvký SK I S:0,5~0,8mm
pozink plech - dodávka
Potrubí Čtyřnrannerovne SK l 520,5-0,8mm

Apozink plech ~ montáž
Potrubí Čtyřhranýňe-řrovné SK 1 S:0.5-0.8mm
pozink plech f dodávka
Potrubí Čtyřnrxtvarovky SK l S=0,5-0.8mm

pozink plech - montáž
Potrubí ČtyřhıI-tvarovky SK I S=O,5f0,8mm
pozink plech - dodávka

002 - Klimatizace velínu-Sesterny
K

M

2.001rn

2.00111

2.002m

2.002d

2.003m

2.003d

Klimatizační jednotka nástěnná Qch=5,37kW,
ot=5.521<w
Klimatizační jednotka nástěnná Qch=5,37kW,
Qt=5,52kW

'Kondenzační jednotka/TC Qch=5,37kW,
›P=ma×.1,8kW/230V
Kondenzační jednotka/TC' Qch=5,371<w,
P=max. 1,8kW/ 230V

ACu potrubí včetně armatur a izolace 12x10m) - v
Amontáž
Cu potrubí včetně armatur a izolace (2x10m) ~ d
dodávka

003 - Prostor UPS
K

M

K

3,001m

3.001d

3.002m

3.00251

3.003m

3,003d

3.004m

3. 004d

31005m
V3.0051
3.006m

3, 006d

3.007m

3.007d

VKlimatizační jednotka nástěnná Qch=5,37kW

Klimatizační jednotka nástěnná Qch=5,37kW

Kondenzační jednotka Qch=5,37kw,
_P=max.1,8kW/230V
Kondenzační jednotka Qch=5,37kW,
P=1T10X,1,8kW/230V

vCu potrubí chladiva cČŤármatur a izolace
`(2x20m1 - montáž
Cu potrubí chladíva cčfrarmatur a izolace
(2x20m) - dodávka i V
Ventilátor radiáldo krunpotr. d ZOON kovový,
QLO=500m3h-1. P=max.147W/230V, externí
tlak 250Pa

VVentilátor rađíakdo kruh.potr. d 200N kovový,
QLO=500m3h-1, P=max.147W/230V. externí

ýtlak 250Pa
Žaluz. klapka Samočinná 0200 mm
Žaluz. klapka Samočinna d-200 mm

vPožární klápkad 200 -.ruční a teplotní kobšvý V
Spínaýč ["Zavřeno") V W W i
Požarní klapkad 200 -.ruční a teplotní koncový
spínač ("zavřeno")
do průměru'ZOO mm/ 1034ı tvar. Sk.| pozink PK
12 0311
do průměru 200 mm/ 10%V tvar. sk.l pozink PK
12 0311
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MJ

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

SE

SE'

ks

ks

bm

bm

ks

Vks

ks

ks

bm

bm

ks

ks N

ks

ks

bm

brn

Množství

5,000

2.000

2,000

1,000

1.000

59,000

59,000

20.000

20.000l

75,000.

75.000-

12,000

12,000

1.000

1,000

1 ,000

1,000

20,000

20,000

1 `000
1,000

1,000

1.000

1,000

1.000

1,000

1,000

1.000
1,000
1,000

4,000

4,000

1,000

J.cena
[CZK]

1 345.00

836,00

3 544,00

522,00

2 460,00

260,00

680,00

260,00.

888,00.

260,00

525.00

260,00

680,00

3 136,00

10 455,00

4190,00

25 100,00

210,00

480.00

3136,00
9410.00'
4190.00

24 045,00

4 200,00

18818.00

520,00

5 593.00

260,00'
1 090.00

1 045,00

4 866,00

260,00

397,00

Cena celkem [CZK]

6 725,00

1 672,00

7088,00

522,00

2 460.00

15 340,00

40 120,00

5 200.00

17 760.00

19 500,00

39 375.00

3 120.00

8 160,00

56 681,00
3136,00

10 455,00

4 190,00

25 100,00

4 200.00

9 600,00

79 801,00
3 136.00
9 410,00
4190,00

24 045.00

4 200,00

18818.00

520,00

5 593,00

260.00V
1 090,00
1 045,00

4 866,00

1 040,00

1 588,00



Pc' Typ

61 K 4.001m

62 M 4.0010
63 K 4.00210

64 M 4.002đ

65 K 4.00301

66 M 4.0030
67 K v4.00401
68 M 4.0040
69 K 4.005m
70 M 4.0050
71 K 4.006m

72 M 4.0060

73 K 4.007111

74 M 4.0070

75 K 5.00116
76 M 5.0010
77 K 5.002111

78 M 5.0020

79 K 5.003m

80 M 5.0030

81 K 5.004111

82 M 5.0040
83' K 45.005111
84 M 5.0050

006 - Ostatní
85 K 6.001
86ý K '6.002
87 K 6.003
88 K 6.004

89 K 6.005
90 K l6,006
91 K 6.007

K 6.00892

Popis

004 - Hygienická Zařízení

Spiro potrubí pozink D 160 › dodávka

Talířovy ventil plastový dlóOmm/odvodnií'
Talírˇový ventil plastový d160mm 'Odvodnıfl'
Onebná hadice S utlumem nluku 25 ~ 160mm
x10m
Ołíebna' hadice 5 útlumem hluku 25 - 160mm
xlOrn

Odboćka jednostranná 90 160 ‹ 160- montáž

Odbočka jednostranncí 90 160 - 160 - dodavka

Spiro potrubí pozink D 160 - montáž

Těsnící tvarovka požární 400x123 5130
Těsnící tvarovka požární 400x123 E/30
Demontáže Části Stávajícího VZT. zář. - ventily
+ potrubí lodhadí; montáž
Demontáže Časti stávajícího VZT. Zař. - ventily
+ potrubí (odhad) ~ dodavko

Úpravy stávající VZT dle potřeby - montáž

Úpravy Stávající VZT dle potřeby - dodavka

005 - Mont.materiál, izolace a ostatní

VP - Vícepráce
K

K

K

VDe rektor kouře

VZar'čżšgpıøváın1' vZT
Zaškolení obsluhy

Detektor kouře

Montážní, těsnící a Spojovací materiál - montáž

Montážní. těsnící a Spojovací materiál -
Vdodávka
Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU V
folií - montáž
'Tepelná izolace potrubí tl.20mm S obalem ALU
folií - dodávka
Tepelná izolace potrubí tl.40mm S obalem ALU
Íolíí - montáž
Tepelná izolace potrubí tl.40mm S obalem ALU

Vfólií ~ dodávka
Požární izolace potrubí EI 30 - montáž
Požární izolace potrubí El 30 - dodavka

Náklady na dopravu 12,6%' Z ceny dodávek)

Přesun Strojú a zařízení
Přesun potrubí

VPółjíl přidruž, vykonú l2.8°3 Z ceny montáže
vvZTí
Zednické výpomoci 12.6162 Ceny montáže VZT]

ˇKomplexní vyzkoušení
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

bm

bm

kS

Vks

ks

.ks

rnZ

m2

m2

m2
.m2.

mZ

J.cena
Množství

[CZK]

9.000 260,00

9.000 260.00

2.000 836,00

2.000 2 510.00

4,000 260.00

4.000 405.00
9.000' 260.00
9,000 260.00
9.000 260.00
9.000 4 798.00

20.000 518.00

20.000 260,00

10,000 470.00

10.000 115.00

3,000 525.00
3.000V 11595.00

65.000 260.00
65.0002 115.00
60,000 160.00
60.000 525.00
10,000 156.00'
10.000 600.00v
62.000 260.00
62.000 680.00

1,000 26136.00
1 722.000l i 10.50
2 931.000 5,50

1,000 10 000.00

1,000 15 700,00

48.000ý 310,00'
8.000 680,00
8.000 470,00

Cena celkem [CZK]

85 644,00
2 340.00
2 340.00
1 672.00

5 020.00

1 040,00

1 620.00

2 340.00
2 340.00

2 340,00
43 182.00

10 360.00

5 200,00

4 700,00

1 150.00

168 475,00
1 575,00

34 785.00
16 900,00

7 475.00

9 600.00

31 500,00

1 560,00

6 800.00

16120,00
42 160,00

110117,50
26136.00
18081.00
16120.50
10 000,00

15 700,00
14 1380,00V

5 440.00
3 760,00

0,00
0,00

0.00

0,00



J.CenaPČ TYD KÓÖ PODÍS MJ Množství [CZK] Cena Celkem [CZK]
K 0.00

K 0,00
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KRYci LIST ROZPOČTU
Zrızeni intermedialnı peče na kardiochirurgickem oddelenı, Krajska Zdravotnı a.S. -

Stavba: Masarykova nemocnice Usti n.L.
Objekt: 04 - Elektroinstalace

JKSO:
Misto: Usti nad Labem 28.03.2019

Objednatel:
Krajská Zdravotní as.. Masarykova nemocnice UL

Zhotovitel: 28703065
STAVMART s.r.o. ,Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka CZ28703065

Projektant:
ARCHATELIÉR 2000 6.5., Usti' nl:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis praci je sestaven Za využiti položek Cenové Soustavy URS. Cenove a technické
podmínky položek Cenové Soustavy URS, které nejsou uvedeny v Soupisu praci (tzvuvodnı'
Části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky. ktere
nemají ve sloupci "Cenová soustava' uveden žadný udaj. nepochazi Z Cenové Soustavy
uRS.

Náklady Z rozpočtu 4 405 626,91
Ostatní náklady

Cena bez DPH 4 405 626,91

DPH zakladni' 21,00% ze 4 405 626,91 9251816511
Snížená 15 ,00% Ze 0,00

Cena s DPH v CZK 5 330 808,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: V Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel i Žhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU
Zřízení intermediální peče na kardiochirurgicke'm oddělení, Krajská Zdravotní as. -
Masarykova nemocnice Usti n.L.

04 - Elektroinstalace

Usti nad Labem Datum:
Krajská Zdravotní as.. Masarykova nemocnice U Projektant:
STAVMART S.r.O.,BoŽeny Němcové 41. 417 42 Kn Zpracovatel:

Kod - Popis

1) Náklady Z rozpočtu

E000 - Dodávky
21M - Elektromontáže

E001~
E002‹
E003~
E004ˇ
E005-
E006-

Osvětlení
Transformátor pro Zdravotnictví v krytu
Instalační materiál elektro
Instalační materiál slaboproud
Úložný materiál
Sada pro nouzovou Signalizaci SESTRA-PACIENT

E006.01 - Dodávka a montáž technologie
E006.02 - Oživení, konfigurace a Ostatní rozpočtové náklady
E006.03 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
E006.04 - Hrubá instalace ~ trubkovaní (listování) a Osazení instalačních krabic

E007 -

E008 ~

E009 -

E010 -

E011

Vstupní systém
Medicínská rampa
Kabely

Vytápění
- Ostatní

E012 - Demontáže

OST - Ostatní náklady
VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Kompletační činnost

Celkové náklady za Stavbu 1) + 2)
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Cena celkem [CZK]

4 405 626,91

1 152 746,00
3 092 194,91

442 534,67
58 713,76

105 159,23
88 691,78

400 496,20
429 027,57
264 040,97

57 684,00
5 423,40

101 879,20
55 235,30

139 124,00
1 074 904,40

15 798,00
256 430,00

26 080,00

160 686,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 405 626,91



Sta ba: . z ,
V Masarykova nemocnice Ustı n.L.

Objekt: 04 - Elektroinstalace

Místo: Usti nad Labem Datum:

Objednatel: Krajská Zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:
Zhotovitel: STAVMART s.r.o. .Boženy Némcove 41, 417 42 Krí Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství

Náklady Z rozpočtu

[-2000 - Dodávky
Oceloplechovy skříňovy rozvádèč

1 K 100m 1600x2000×400+100, RMSZ1A-A1, IP43, ks 1.000
'kompletní dodávka - montáž
Oceloplechovy Skříňový rozváděč

2 M 100d 1600x2000x400ˇ100, RMSZlAAAI, IP43. ks 1,000
kompletní dodávka - dodávka

Záložní bezpečnostní zdroj UPS USMLT40kVA
3 K 101m doba zálohy 1hod. kompletní dodávka - montáž ks "OOO

vZáložní' bezpečnostní Zdroj UPS USMLT40kVÁ
4 M 101d doba Zálohy 1h0d. kompletní dodávka - ks 1,000

dodávka

21M - Elektromontáže
E001 - Osvětlení

NAOS MEDICAL SQUARE MPR RA90 8800/940
5 V K 3m V518W DALI ~ montáž V ks 57'000_

NAOS MEDICAL SQUARE MPR R490 8800/ 940
6 _ M `3d VSawo/10 - dodávka ks 57'0007
7 K 4m LED 56W Přisazené průmyslové - montáž ks 2.000
8 M 4d LED 56W Přisazené prúmyslové ~ dodávka ks 2.000

K 5m ICARUS LED 15W/840 - montáž ks 8,000

10 M 5d ICARUS LED 15W/840 - dodávka ks 8.000

11 K 6m LED přisaZene 15W/84O › montáž ks 5,000
12 M 6d LED přisazene' 15W/840 - dodávka ks 5.000

13 K 7m EXIT TYLIUS LED B 102 M3nAt~ montáž ks 3.000
14 M 7d EXIT TYLIUS LED B 102 M3hAt - dodávka ks 3,000

E002 › Transformátor pro Zdravotnictví v krytu
15 K 8m Tránsformátor 230V/230V. 5kVA - montáž ks 3,000
16 M 8d Transformátor BOV/230V. SkVA ~ dodávka ks 3,000

E003 - Instalační matìriál elektro i V
17 K 9m Zásuvka jednonásobıìá. s ochranným kolíkem; ks 72,000

v2P+P§ - montaz V
Zásuvka jednonásobná. S Ochranným kolíkem;

18 M 9d 72P+P§ídýodđvka ks 72.000A

Zásuvka RTG jednonásobná, s Ochrannym19 ` k V.10111 nggęýlišP+PE _rnontáž Ai k; 1.000V
Zásuvka RTG jednonasobná, s Ochranným

20 ` M V'Od i vkoukemnPfPE- açqkfl V ks V ÍÍÉÝQOˇ
21 K 11m Přístrojová krabice ‹ montáž ks 60,000
22 M Tld Přístrojová krabice - dodávka ks 60.000

23 K 12m Spínać; řazení1 - montáž ks 12.000
24 M 1271 Spínač; řazení 1 - dodávka ks 12.000

ROZPOČET
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J.cena
[CZK]

55 750,00

615 000.00

53 498.00

398 498,00

368,00

6 589,59

333.50V
2438.35

333.505
1702,38

333,50
2737,79

299.00'
2 622,58

1 127,25
18 444.00

136.85

168,16

159,85

185.32

40.30v
5.72

155,25
203.50

Zřízení íntermedíální peče na kardíochirurgickem oddělení, Krajská Zdravotní as. A

Cena celkem [CZK]

4 405 626,91

1 152 746,00

85 750,00

615 000,00

53 498,00

398 498,00

3 092 194,91
442 534,67

20 970,00
375 606,74

667.00
ý4 876.69

Z 668,00
13 619,04

1 667,50
1ŠÍŠŠŠÍ97

897.00
7 867,73

58 713,76
3 381.76

55 332,00

105 159,23
9 853,20

12 107.84

159,85

185,32

"Z 898,00
342.93

1 863,00
Z 442.05



Pc' Typ Koo

25 K 13m

26 M 134

27 K 14m

28 M 140

29 Ý K 15m
30 M 150
31 K 16m
32 M 160
33 K 17m

34 M 170

35 K 18m

36 M 180

37 K 19m

38 M 190

39V K V20m
40 M 200
41 K 21m
42 M 210

E004 -Instalační
43 VK 22m
44 M 22131

45 K 23m

46 M 23d

47 K 24m

48 M 24d

49 K 25m

50 M 25d

51 K 26m

52 M 26d

53 K 27m

54 M 27d

55 K 28m

56 M 28d

57 K 29m

58 M 29d

59 K 30m

60 M 30d

61 K 31 m

62 M 3111

Popis

Spínać švpolovyv 16A - montáž
Spinacˇ 3-poIovy IóA - dodávka
Řídicí jednotka osvětleni DALI. WAGO SBEVG -

montáž
Ridicí jednotka Osvětlení DALI. WAGO SSEVG -
dodávka
Tlačítko DALI - montáž
Tlačítko DALI ‹ dodávka

Krabice KOIZS se PE svorkami -

Krabice KOIZS Se PE Svorkami - dodávka

montáž

APA bod-dvojitá Svorka ~ montáž
PA boddvojíta' Svorka ‹ dodávka

VOvladač ˇ"ˇNouzoveho Zastavení“ S hřib.
knoflíkem S aretací v krabičce s Označením -

montáž V
Ovladač "Nouzového Zastavení" S hřib.
knoflíkem s aretaci v krabičce S Označenim -
dodávka

Signalizační hlásiČ klinického alarmu - montáž

Signalizační hlásicˇ klinického alarmu - dodávka

Drát FeZn 10 potinkovaný ~ montáž
VDrát FeZn 10 potinkovany - dodávka
vSPI) připojovací - montáž
ASF'b Břipojovaci - dodávka

rnatefiálslaboproud
Dvojzásuvka RJ45 datová ~ montáž

'Dvojzásuvká RJ45 datová A dodávka

vZásuvka RJ Tv - montáž
VZásuvka RJ Tv- oooávko
Konektor TV - montáž

Konektor TV ‹ dodávka

Konektor datový ~ montáž
'Konekrof- datový - dodávka
WIFI UBIQUITI UníFí AC Lite1167 Mbps
AP/Hotspot 2,4/5 GHZ, 802.11ac, MIMO Z×2~
vnitřní' -montáž
wıFı UBıQu/Tı Unz'Fi Ac Lize 1167 Mbps
AP/Hotspot 2,4/5 GHZ. 802,11ac. MIMO 2x2 -
vnitřní - dodávka V
SWITCH s podporou minimálně dvou optických
uplink portů O rychlosti min. 1 Gbit/S f montáž
SWITCH S podporou minimálně dvodoptických
uplink portů O rychlostí mín. 1 Gbit/S -
dodávka

'U'P'Šz FSP/"Fortron UPS CHM/1P 3000 vA raćiš ZU, `
online - montáž

"0155.- FSP/Forfron UPS CHAMP 3000 v4 rock zu. '
Online - dodávka

VÍŇMP karta: FŠP/Fortron SNMP karta pro UPS - V
ýmontáž

SNMP karta: FSP/Fortron SNMĎÍkarta pro UPS -W
dodávka

VIĚMD modul: SP1' Fortron EMD karta pro UPS -
montáž
EMI) modul: SP/Fortron EMD kartáýfiro UPS -
dodávka

PDU, 16Ä/230v, 1x164 cEE7, 9xCEE7f3ro -
montáž

`PDU. 164/230v. 1x164 cEE7. 9xcEE7. 3m v
dodávka
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ks

ks

ks

ks

.kS.

ks

Ks.ks.
,56.
,16.
.k5.
_ks.
.k5.
ks.

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Množství

1.000
1,000

1,000

1,000

5,000
5.000
4,000
4.000V
4.000
4.000

2,000

2,000

2,000

2.000

200.000
200,000ý

2,000
2,000

28.000
28.000

3,000
3,000V
3.000
3.000

56,000
56.000A

1,000

1.000

1,000

1,000

1,000Ň

1.000

1,000V

1,000`

1,000V

1.0005

2,000

2.000

_I.C€nčì

[cZK]
285.20

788.21
Z 783.00

11339.38

211.83V
282.47
506.29V
416.66
483,00
621.72

184.00

635.15

552.23

6 317.16
134,04
35,95
62,33
14,36

164,45
476.24V
124.20V

292.27V
18,98>
11,73A
25,30
33,56

1 702,00

3 404,35

4 370,00

21 890,00

437,00

13 090,00

1 058,00

4013.50

552,00

2 947,45

253,00

1 038.45

Cena celkem [CZK]

285,20
788.21

2 783,00

11 339.38

1059,15
1412,37
2 025,15
1666,63
1 932,00

2 486,90

368,00

1270.29

1 104,46

12 634,31

26 808,80
7 189.80

124.66
28.73

88 691,78
V4 604.60

13 334.66
372,60
876.82

56,93
35.19

1 416,80
1 879.19

1 702,00

3 404,35

4 370,00

21 890.00

437,00

13 090.00

1 058,00

i 4 013,50

552,00

Z 947.45ý

506,00

Z 076.90



PČ

63

64

66

67
68

69

70

71 '
72
73

74

76
77
78

79

80'
81
82
83 '
84
85
86

87V
88v
89Ä
90V
91

92

93
94

95V
96
97V
98 '
C29`
100'
101'
102
103'
104

105

106

107

Š
x
š
x
š
x
š
)
:

š
x
.
š
x
š
x
š
lx

š
.
x
š
x

Typ Kod

K 32m

Š 32d

33m

33d
V314m

34dŠ
X

Š
X

Popis

Police do rozváděče 19" Datacom - montáž

Police do rozvaděče 19 Datácom - dodávka

Metalický Patch panel 24 - montáž

Metalicky Patch panel 24 A dodávka
ropojovací Patch kabel 2m - montáž

Propojovací Patch kabel 2m ‹ dodávka

5005 - Uløžny' materiál
K 35m

M 35121

K 36m

M 368
kř'37vn

M ř374
K '38m

M 380
K 39m

M V398

Drátěný' žlab crszı/ZOO 4 úchyt ale Pavns -
montáž
'Drátěný žlab cF54/200 + úchyt ale Pøvus -
Vdodávka
Ohebná hadice PVC 1621 - montáž
Ohebná hadice PVC 16>21 - dodávka

`Kopoflex DNSO - montáž
Kopoflex DNSO - dodávka

Příchytka na kabel protipožární - montáž
Příchytka na kabel protipožární - dodávka

Protipožární ułpávka PROMAT - montáž
Protipožární ucpávka PROMAT ‹ dodávka

E006 - Sada pro nouzovou Signalizaci SESTRA-PACIENT
VE006.O1 - Dodávka a montáž technologie
MT - 07 IPýmont

"Mr A 07 ıP_áød
vRA-O7/121Lrnønh
8/107/ 120_8118
VPs~07 ıpýmønt
íPS-07 /Pýdøa
VPDP 19/1uflm0nt
PDP 19/ 1U_dod

VSW v L1_mont

SW- L1_dod

SW - HC'mont

SW - HCýdodš
x
š
x

X SW ~ AW`mont

š SW- A W_dod

CT-071P_mont

`cT-07ır>_n10‹1
AT-12VLmOnt

VAr~12v_død
AcMT-07 ípýmønh
cT-07 [P41011
VSW|~ZLLmOnt

ASwıÍzý4_død
VPOE - 8/192m0nı
`POE- 8/ 19ˇdøđ
VRT~O7vıí>_n10nt
'RT-07v ıP_død

X BCAO7HS lP_mOnt

BC-07HS lP_dOdš

K BC-O1H_mont

Hlavní terminál A montáž
VHlavní terminál - dodávka

Datový rozvaděč 19`ˇI1ZU - montáž
Datový rozvaděč 19"/ 12U - dodávka

vNapájecí' Zdroj + lokální Server A montáž
Napájecí Zdroj + lokální Server ~ dodávka

VRozvøaný panel 8x 230v 19"/1u - montáž
Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U - dodávka

SW - licence provozu účastníka - montáž
'SW - licence provozu účastníka ~ dodávka
SW - databáze historie volání - montáž
SW f databáze historie volání ~ dodávka

SW - aktivace sdruženeno provozu › montáž

SW - aktivace sdruženého provozu - dodávka

Kabel k terminálu (Zm) - montáž
Kabel k terminálu (2m) - dodávka

Adapter k terminálu v montáž
ýAdapter k termínálu ~ dodávka
Zásuvka terminálu - montáž

vZásuvka terminálu - dodávka

Datový Switch 24 portů/10" - montáž
íDarøývý Switch 24 parta/19“ - ăbdávkfl
'Napájecí injektor 8 portů/19" ~ montáž
Napájení injekl'øĚ 813mm/ 19“ - dodávka

APořkojový terminál novorový › montáž
Pokojový terminál hovorový - dádávka
Zásuvka pacienta s'držákem a reproduktorem -
montáž

VZásuvka pacienta s držákem a repídaktorem - A
Vdødávkøz
Zásuvka pacientas držákem (bez hovoru) ~
montáž
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MJ

ks

ks

ks

kS

ks i

ks

ks

ks V. ks _

ks I. ks .

. ks .

ks

ks l

ks

ks

ksL

ks

ks

ks

ks

V ks

ks

V ks.ks „

I ks.ks .

"ks.ks _

KS

ks

ks

Množství

1 ,OOO

1.000

2.000
2.000

58.000V
56,000

500.000

500.000

200.000
200.000
100,000V
100.000

1 000.000
1 000.000

1.000V '
1.000

2.000
Z .000
1.000
1.000
1.000'
1,000
1.000

1,000

3.000
3,000
2,000V
2.000
2,000

2.000

2,0007
2.000
2.000
2.000'
2.000'
2.000V
1.000
1.000
1,000
1.000V
2,000
2.000A
3,000

3,000

4,000

J.cena
[CZK]

105,80

570.40

1 890.50V
1459.70

10.35V
44.85V

162.80

505 . 54

18.65V
3,15Ä

22.08
15.94V
18.69V
10.60

14 084.00V
14 789.00

4 352,75
47 656,00'

589,9s
ó 823.00
2 530.00

Jó 340,00
140.50`

1916.00

33.35'
570.40
647.45

7 5415.00V
943.00

10054.00

29,90
340,40

56,35
i V802 , 70

55.20
343.85
303.60

3 899.00

225,40'
3128.00'

448,50v
5 563.00ý 7

343,85

4531.00

44.85

Cena celkem [CZK]

105.80

570.40

3 381.00
2 919.39

579.60
Z 511.60

400 496,20
81 400,00

252 770,00

3 730,60
830.20V

2 208,00ř
1 593.90

18 687.50
10 603.00
14 084.00
14 789.00

429 027.57
264 040,97

8 705,50
95 312.00

589,95
ó 823.00
2 530.00

36 340.00
149,50

1916.00

100.05
1 711,20
1 294.90

15 092.00

1 886.00

20 108.00

59,80
68000
112,70

1 605.40
11040

687,70
303.60

3 899.00
225,40

3 128.00
897,00

11 126.00ý
1 031.55

13 593,00

179.40



PČ Typ

108

109

110

111

112

113V
114V

115
116
117
118V
119

120

121V
122
123
124l
125L
1265
127
128

129

130

131

132V

133

134

135

136

137
138"
139ý
140

141'
142'
143`
144H
145
146A
147
148

Kod

M BC-01H_dod

K PT - 075 lPýrnont

M PT - 075 /P_d0d

K PU - OHPŇmOnt

M PT- 011P_d0d

K `EB-O7 |P_m0nt

M AEB-O7/P_aø‹1
K `EC~O7|PÍmOnt

M Ă5007010011
K VPatch O.3m_mont

M Patch 0,3m_á0d
K CATSEÍmont

M CATSEÁdOd

Popis

Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) '
dodávka
Terminál pacienta s tlačítkem volání
Ošetřovatelky. Bez displeje, S vytrhávacim
konektorem - montáž
Terminál pacienta S tlačítkem volání
ošetřovatelky. Bez displeje4 S vytrhavacím
řkonektorem A dodávka
Tlačítko _Dacienta [bez hovoru), s vytrhávacím
konektorem - montáž

VTlačítko pacienta (bez hovoru), s vytrhávacim
ýkonektorem - dodávka
Tlačítko nouzového volání ~ montáž

VTlačítko nouzového volání - dodávka
`Táhlo nouzovéhorvola'ní - montáž
VTáhiø nøuzøvèhø vøinˇnž - dodávka
vPatch kabel - montáž
Patch kabel ~ dodávka
Konektor včetně ochrany a promèření RJ45 -
montáž
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 -

dodávka

MJ

ks

kS

ks

ks

ks

Vks

ks

ks

ks

Vks

ks

ks

E006.02 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
kontr

instalace

VŠkol

4koo

Vla
.ekol

V01010
VdoorX

X
X

X
X

X
X

X

Kontrola vedení
instalace a konfigurace Systému
lKontrolní provoz, Zaškoleni, vedlejší výdaje
koordinace Stavby V
.Kontrolní dny
VEkologická likvidace odpadu
Uklia Staveništê

.Doprava

kmpl

ks

ks

hod V

hod

ks

`hod`

ks

E006.03 - Slaboproude' rozvody - dodávka a montáž vodičů
K UTP Cat Seýmont

M UTPCat 5e_d0d

kabel do trubek. nebo do lišt LSOH - montáž

kabel do trubek. nebo do lišt LSOH - dodávka

m

m

Množství

4.000

3,000

3.000

4,000

4,000

4.000
4,000V
2,000V
2,000

10,000
10,000V
20,000

20.000

1,000
1,000
1,000A
2,000'
2,000ý
1,000
3,000
1,000

300,000

300.000

„158051

[cZK]
558, 90

343,85

3 726,00

124.20

1673.25

124,20'V
1030.40V

128.80
914,25

29,90V
28,41V

211,60

34.43

7 820,00'V
26 220,00ř
11 960,00'

322.00
322,00'

4 600,00'
207,00'

5 175.00

11,64

6,44

E006.04 - Hrubá instalace - trubkování (líštovaní) a Osazení instalačních krabic
K KU 68/Z_rnont

M kU 68/Z_dod

K KU 64/2ýmont

M KUó4/2ýdod

K 03XKP 687/1_mont

M 3XKP 687/ 1_dod

K Vi>vc1641110nt
M řPvc 1ó_'døa
K Vi>vc25cn10nt

M VPvc 2541001
K VAZZ,5_n10nh

M 212254100
K vrut 3,5x40jnont

vniz 3,5x40_død
K .Sádra Štukýmont

M .sádra štukfidod

K ›ŠtukýsmésýmontM
sˇtuk_smés_dod

instalační krabice pod Omítku KU 68/2 - montáž
instalační krabice pod omítku KU 68/2 -

dodávka

instalační krabice ood Omítku KU 64/2 - montáž
'instalační krabice pod omítku KU 64/2 -
_dodávka
instalační krabice pod Omítku 3×KP 687/1 f
montáž i
instalační krabice pod omítku 3XKP 687/1 ~

dodávka V
trubka pod omítku PVC 16 -
trubka pod omítku PVC 16 ˇ

trubka pod omítku PVC 25 - montáž
trubka pod Omitku PVC 25 - dodávka
vodič protahovací AZ 2,5 - montáž

montáž i

dodávka

Vvodič protahťš/0Ži AZ 2.5 - dodávka
'vrutìf5x40Ĺ vnøňłšż J
ivn'iť 3,53610 ~ dodávka n
Asrádra Štukaterská - montáž
VSáara štuknfèrská - døaúvkfl
AŠtukovýčıcí Směs - montáž
štukavaci Směs - dodávka
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ks

ks

ks

3
3
3
3
5
3

x
i

V\

8.000

8.000 >

5.000V

5,000A

5,000

5,000

100,000
100,000 '
100.000V
100.000

' 200,000'
200,000

50,000ň '
50,000

15,000

5.000V
V5.000

15,000

39,42

5,34

Cena celkem [CZK]

Z 235,60

1031.55

11 178.00

496,80

6 693,00

496,80
4 121,sV

257,60
1 828,50

299,00
284,05

4 232,00

688 . 62

57 684,00
7 820,00

26 220,00
V11 960,00

644,00
644,00l

4 óOĎÍOO
621,00

5 175,00

5 423,40
3491,40

1 932,00

101 879,20

315,38

42,69

197,11

227,24

311,77

28.81

1 865,30
315,10

Z 120,60
573,85

1 124,70
370,30
185.15

9,20
720,00
198.00
600,00
214,50



PC ryo

149

150

151

152

153

154

155

156V

159

160

161

162

163V
164

165
166
167'
168

169
170

171

172

173V
174

175
176
177V
178

179V
180

181
182
183
184
185
186
187V
188ú
189A
190V š

x
š
x
š
x
ì
š
x
š
x
í
š
x
š
,
7
=

š
7
s
š
x
š
x
š
x

KÓd

K ostýmont

M Ost_dod

Znáč_mont
lZna_dod

týhy
`prostupy Zdivem

porn
'oodhlx

x
x
x
š
x

Popis

ostatní oroony instalační materíál nžolaćm
pásky. Stahovací plastové pásky. SpOJOvacı
máteríál, svorky, koncovky, Štítky...) - montáž

Ostatní drobný ínstaťační materiál (izolační
pasky. stahovací plastové pasky. spojovací
materíal, svorky. koncovky, Štítky...) - dodávka

Značení trasy vedení 4 montáž
Značení trasy vedení - dodávka
rýhy do Zoí
prostupy Zdívem

pomocne montážní a Stavební práce
demontáž a Zpětná montáž podnledú

E007 - Vstupní Systém
K 41m

M V410

K 542m

M A420

K .43m

M 43d

Řidicí' jednotka REAzMP + Zdroj KPN-1a-
montáž

'Řídicí jednotka REAzMP › Zdroj KPN- 18 -
dodávka

VComlnt'o čtečka karet LAPRO + potřeoná
kabeláž - montáž
ĂComlrıfo Čtečka karet t-PRO + potřebna
kabeláž - dodávka
Elektro1nagııětický dvéřní Zámek, comínfo -
montáž

VElektromagnetický dvéřní Zámek. cominfo ˇ
dodávka

E008 - Medicínská rampa
44m

v44d
V415m

4511

A'46m

V46dš
x
š
x
š
)
:

5009 - Kabely
47m

'47d
V118m

V48d
49m

V4911ý
50m

50d
51m

V51d
V552m

52d
VSšm

550V
'54m

540
55m
55d

V56m
V56d
ý577m

557d

1-CXKH-R-J 3x1.5 BZCa,S1.d1

_4
_..

„4
_ı

.A
_;

_;

na lůžkový pokoj kompletná - montážV
na lúžkový pokoj kompletna “ dodávka

Vna JIP kompletná - montáž

na JIP kompletna ~ dodavka

na JIP BOX kompletná - montáž

na JIP BOX kompletna' - dodávka

- montáž

~cxKH-Rd 3x15 Bzca.51,d1 - dodáizka
-CxKH-Rd 3x25 82655161 - mont6ż
-CXKH-R-J 3x25 BZCa.S1,d1 - dodávka

-CXKH-RAJ 5×1.5 Ba.51.d1 -montáž
-CXKH-RJ 5x15 82603161 - dodávka
vcxKH-R-J 5×2.5 82656161- montáž
-CXKHˇR-J 5×2.5 BZCa,51,d1 - dodávka

vcxKH-RvJ 3x10 Bzfla,51,d1 -montáž
~cxKH-R-J 3x10 82605161 - dodávka
-ckkHvRvJ 5×35 82665151
‹CXKH-R‹J 5x35 Ba,s1,d1 - dodávka

Ać><k1-1-R-s1,5 BZCa,Sı,d1
-ÓłkH-R-J 2x1.5 Bzflafišı'l dodávka

SHKFH-R 3x2×0,8 - montáž "5
SHKFH-R 3x2x0,8 - dodávka

`.
N

_.

- montáž

N

- montáž

5Ň<Yo 271.5 - mošzšžý
CYKYD 2x1.5 ~ dodávka

1-cxKH-v-J 3x15 82665101 - montážV
1›CXKH-V‹J 3x15 BZCa,s1,dl - dodávka

V1~CXKH-V-J 5x25 BZcá,s1,d1 - montáž
1-cxKH9vvJ 5x25 82ca.51.d1 - dodávka
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š
š
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š
ì
a
š
š
í
a
š
a
š
a
š
š
a
š
š
š
š
a
š

MJ

ks

hod i

hod

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks.k5,

Množství

1,000

1,000

75.000
75.000
75,000
9,000
5,000
4.000V

1,000

1,000V

1,000V

1,000V

1.000`

1,000

1,000
1.000A
1,0004
1,000
1,000
1.000

550,000
550.000

3 050.000ˇ
3 050,000

200.000l
200.000V
100,000'
100,000

50,000'
30Í000'

200,000ý
200,000

30,000V
30.000V
100,000

V 100,000
40.010
40.000'

100,000V
100,000

30,000Ai
30,000

J.cena

[CZK]

8 542.00

Z 136,00

43,40
931.00

48,50
138.00ý
220,00

679,00

9 660.00

28 198.00

3220.00

1134130

241.00

2 575,00

276.00
23 809.00

277,00'
47 620,00

476,00'
66 666.00

29,60
20,80 '
29.60
29,10
35,00V
32.10

45.50

65,30V
134,00

98,00n
570,00

27,005
18,40

29,410
24.20
12,50V
9, 60

30,00
27,00
86,00A

470.00

ř36,00

Cena celkem [CZK]

8 542,00

Z 136.00

3 255.00
69 825.00

3 637,50
1 242,00
1 100,00
2 716,00

55 235,30
9 660,00

28 198.00

3 220,00

1134130

241,00

2 575,00

139 124,00
276.00

23 809,00
277,00

47 620,00
476,00

66 666.00

1 074 904,40
16 280,00
11 440.00
90 280.00
88 755,00

7 000.00
6 420,00
3 600,00

4 550.00
1 959,00

4 020,00
19 600,00

114 000.00
810,00
552,00

Z 940,00
2 420,00

500,00
384,00

3000,00
2 700,00
Z 580,00

14 100,00



PČ Typ Kod Popis

191 K 58m 1~CXKH-V'J 5×150 BZCa,S1,CH - montáž
192 M 58d 1ˇCXKH-V~J 5x150 Ba,51,d1 ~ dodavka

193 K 59m CY16 Zž - montáž
194 M 5911 CY 16 ZŽ - dodávka

195 K 60m CY 6 Zž V montáž
196 M óOd CY 6 Zž - dodávka
197 K 61m CY 4 žž V montáž
198 M ółd CY4 Zž - dodávka

199 K 62m Datový kabel CatSe bezhalogenový › montáž

200 M 62d Datový kabel catSe bezhalogenovy ~ dodávka

201 K óšm ADatový kabeí cátó bezhatogenový v montáž

202 M 63d Datový kabel cató bezhalogenový - dodávka

203 K 641m J-YrStıY Z×Z×0.8 ZelenýI - montáž i

204 M 640' J-Y1St)Y 2x2x0,8 Zelený - dodavka

205 K 65m koax pro TV - montáž
206 M óšd koax pro TV - dodávka

E010 - Vytápění i
Topný žebříkýs termostatickou nlavící207 K 66 _ 1 „V › m vetektrícky 500W › montáž
Topný žebřík S termostatickou hlavícíM

2087 óód etektrícký 500W - dodávka

E011 - Ostatní
209 K 67 Zednické přípomocí

210V K .68 vMěření Osvětłení. protokol
211 K V69 AMěfiření Zemních odporú
212' K v70 Revize
213V K V71 Dokumentace Skuteč. provedení

214 K V72 Ukuđ
215' K ›73 Zabezpečení pracoviště
218 K V74 APřipojení veškerých røzváúèćú
217 K 75 vPřipojeni vešké'rýç'h Kaheıú
218 K 78 VDražky pro Uıøženı' kabelů
219v K .77 Hrubá výplň kábeLovýCh rýh

220 K 78 Jemná Smitka Kabeıøvých rýh
221 K V79 Označení rozvááěše dle norem222, K ,80 ' 'ŽlĹĹĹÍQ/oıuçàìívení, měření, protokoly,

223 K 81 Napojení na Stávající Zařízení
224 K 81.1 íPødrUžný materiaď

E012 - Demontáže
225 K 82 ' Demontaže
228V K A83 VEkøıøgicka11'kv1úacę-

OST - Ostatní náklady
227 K 84 Doprava 3,8011'V i
228 K 85 Přesun 1,00%

229 K 86 PPV 16,00% Z montáže: matenát + práce1

VP - Vícepráce
K
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MJ

['11

[11

[D

ks

kS

kS

kS V

ks V

ks

V hod

hod

kS

ks

ks V

ks V

ks V

V ks

ks

hod '
kmpt

ks

ks

kmpl

kmpl

kmpl

Množství

200.000
200,000
300,000
300,000

1 50 , 000
150,000
200,000
200,000

400,000

400,000

5 040,000

5 040. 000

200,000
200,000
300,000
300,000 '

3,000

3,000

1,000
1,000
1,000
1,000'
1,000
8,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.000
1.000
1,000
1,000

18,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

J.cena

[cZK]
172,00

2 310,00
43,70V
40,920
27,150
15.70
21.40
11,00

14,00

7,30

14.20
10.00

12,00vý
9.18

12,60
12.00

745,00

4521.00

16210.00

1314000
5 300.00

30 000.00
15 000,00V

200.00
3000,00

53 100,00
14000.00V
64 500,00

4 800,00
4 800,00
'5 480,00

9 200.00

350,00A
10 700,00

17 300,00v
8 780.00

18 400,00
35 975,00

106 311,00

Cena ceĹkem [CZK]

34 400,00
462 000,00

13110.00
12 275.10
4140,00
2 504,70

4 280,00
2 200,00

5 600,00

2 920,00

71 568,00

50 400,00

2 400,00
1 835.40
3 781,20

3 600,00

15 798,00

2 235.00

13 563,00

256 430,00
1ó 210,00
13 140,00

5 300,00
30 000,00
15 000,00

1 800,00
3000,00

53 100,00
14 000,00
ó4 500.00

4 800,00
4 800.00
5 480,00
9 200.00

5 600.00
10 700,00

26 080,00
17 300,00

8 780,00

160 686,00
18 400,00
35 975,00

108 311,00

0,00
0.00



PČ Typ Kód Popis
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KRYci LIST ROZPOČTU
Zřizeni intermedialnı peče na kardiochirurgickem oddělení. Krajska Zdravotní as -Stavba: Masarykova nemocnice Usti n.L.

Objekt: 05 - Rozvody medicínských plynů
JKSO:
Misto: Usti nad Labem

Objednatel:
Krajská Zdravotní als.. Masarykova nemocnice UL

Zhotovitel:
STAVMART S.r.o.,Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

Projektant:
ARCHATELIÉR 2000 č.5., Usti' n.L.

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis praci je sestaven Za využití položek Cenove Soustavy URS. Cenove a technicke'
podminky položek Cenove Soustavy URS ktere nejsou uvedeny v soupisu praciı (t uvodni
Části katalogůi jsou neomezeně dálkově k dispozici na www cs urs. cz Položky ktere
nemaji ve Sloupci' 'Cenová Soustava" uveden Žádný udaj nepochazí Z Cenoveı Soustavy
URS.

Náklady Z roZpOČtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH Zakladni 21,00% Ze i 241 030,00
Snížená 15,00% Ze 0,00

Cena S DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:V Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel i
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28.03.2019

28703065
CZ28703065

1 241 030,00

260616.3

1 501 646,30

Razítko



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Zřízení intermedia'lní peče na kardiochirurgickem oddělení. Krajska Zdravotní as. -Stavba: Masarykova nemocnice Usti n.L.

Objekt: 05 - Rozvody medicínských plynů

Místo: Usti nad Labem Datum:
Objednatel: Krajská Zdravotní a.S.. Masarykova nemocnice U Projektant:Zhotovitel: STAVMART S.r.o.,BoŽeny Němcové 41. 417 42 Kn Zpracovatel:

Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 241 030,00
MP001 - Rozvody medicínských plynů 265 030,00
UP001 - Ukončovaci prvky 976 000,00
VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení Staveniště

0,00Mimostav. doprava
0,00Územní vlivy
0.00Provozní vlivy
0,00Ostatní
0,00Kompletačni Činnost 0,00

Celkové náklady za Stavbu 1) + 2) 1 241 030,00
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ROZPOČET
Stavba: . fl ,Masarykova nemocnice Ustı n.L.

Objekt: 05 - Rozvody medicínských plynů

Místo: Ustí nad Labem Datum:
Objednatel: Krajská Zdravotní as.. Masarykova nemocnice U Projektant:Zhotovitel: STAVMART s.r.o. .Boženy Němcové 41. 417 42 Kr1 Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady Z rozpočtu

MP001 - Rozvody medicínských plynu
1 K MP001_mon': měděna trubka 12×1 - montáž m 62,000
2 M MP001_dod mědèná trubka 12x1 - dodávka m 62.000
3 K MPOOZÍmont médéná trubka 18x1 › montázI m 156.000
4 M MP002_dod mědéná trubka 18x1 « dodávka m 156.000
5 M MP003_dod. 1 prořez trubek 3"; - dodávka kus 1.000
6 M MP004_dod Ag pájka 45+pasta - dodávka g 450.000^ " h' 'ˇk' .t k 2 .9 2. , ‹ i
7 K Mpoostmom c raníc a potrubí Oc rub a 6 x 610 Sml ks 4'000_ montaz

h ' 'ˇk b'- .t bk 2.9 .ó 0. -
8 M MPOOSLŰOŰ c ranıc apotru ıoc ru a 6 x2 í 5m) ks 4.0004 dodat“ .h ' 'ˇ '- . k 1. . ' .F '
9 K Mpooszgmont c ranícka potrubí oc trub a 3 8×2 6 10 :ml ks 2,000` ýmontaz A

h^' 'ˇk b'- . bk 31. . 0. -
10 M MPOOSZ-dod c ra/níc apotru ı OC tru a 8×2 6 ( 5m) ks 2000_ V Vdodávka i ›11 K MP006_mOnt tvarovky Cu do pr.18 - montáž kus 88.000
12 M MPOOó_dod tvarovky Cu do pr. 18 - dodávka kus 88.000
13 K MP007_mont konzole Středně složitá - montáž kus 59.000
14 M MPOO7_dod konzole Středně Složíta' f dodávka kus 59.000
15 K MP008_mOnt Značení potrubí - montáž m 218.000
16 M MP008_dod Značení potrubí › dodávka m 218000
17 M MP009_dod Ochranný plyn pro pájení Cu trubek - dodávka m 218.000
18 K ıMPO10ŇmOnt proplácnnutí rozvodu dusíkem A montáž m 218,000'
19 M MPOíOřdod proplachnutí rozvodu dusíkem - dodávka m 218.000
20 K MPoızjmont napojení na Stávající rozvod - montáž kus 10.000
21 M MP012_dOd napojení na Stávající rozvod - dodávka kus 10.000
22 K MP013 odstavení ćásti stáv.roZvodu kus 2.000
23 K MP014 useková tlaková Zkouška kus 3,000
24 K MPO1S Závěrečná tlaková Zkouška kus 2.000i ' Vver1t1^lfkrabice Ďro 1 plynyV kompletní > '25 K MPOZOÍmOnt l1xuzav.ventil,1xpřip.Zálohy,1×ćidlo Snímání ku; 1,000

tlaku) - montáž
ventil.krabíce pro 1 plyny kompletní

26 M MP020_dod (1qavL ventil, 1xpřip.zálohy. 1xČídlo snímání kus 1.000
tlaku) - dodávka
ventillkrabice pro 2 plyny kompletní

27 K MP0201_mont (ZXUZav.ventil,2×příp.Zálohy.2×ćidlo Snímání kus 2.000tlakuı - montážř i i V i"
ventilkrabíce pro 2 plyny kompletní

28 M MPOZOLdod (2xuzav. ventíl,2×přip.Zálohy.Zxčídlo Snímání kus 2,000
tlaku) - dodávka

monitorovací zařízení S dotyk.LCD displejem
29 K MP021_mont pro 12 vstupů. uživatelsky nastavitelné. kus 2,000

příprava pro měření Spotřeby plynu - montáž
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J.cena
[CZK]

102.00ý
106,00V
132,00
1ó0,00
900.00 "V
12.70

132.00

37,00

180,00

47,00

95.00
57.00v
85,00
85.00
15,00r
7.00

10.00

3.00
3.00V

290.00
175,00 '
180,00

1 300.00
1 300,00'

1 100,00

14 500.00

1 100,00

26 450.00

1 640.00

Zřízení íntermedia'lní pe'cˇe na kardíochirurgickem Oddělení. Krajská Zdravotní a.S. -

Cena celkem [CZK]

1 241 030,00

265 030,00
' ó 324.00

ó 572.00
ZO 592.00

24 960.00
900.00

5 715,00
528.00

148.00

360.00

94,00

8 360.00
5016.00
5 015.00
5015.00
3270,00
1526.00

2 180,00

654,00
651,00

2 900.00
1 750.00

360,00
3 900.00
Z 600.00

1 100.00

14 500.00

Z 200,00

52 900.00

3280.00



PC Typ Kód

30 M MPOZl_dad

31 K MPOZZ>mOnt

32 M Mpozzoáød
33 K MPOZzı

34 K MPOZS

35 K MPOZó
šó MP027
37 K MP028

38
39 l
40
41

42

43

45

Popis

monitorovací Zařízení 5 dotyktLCD displejem
pra 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné,
připrava pro měření Spor/*eby plynu - dodávka

kabel Signalizace ‹ montáž
kabel Signalizace - dodávka
dokumentace skutstavu 13× paré. 1x CD)
LEK 15 - Zkouška čistoty mediastltvzduchu dle
Čl.3.2 odstb
Zahêˇıjeni,ukonćemV a předání
přesun hmot
Zkoušky a revize

UP001 - Ukončovací prvky
K

M

K

M

VPV- Vícepráce
K

K

K

UPOOLm ont

UPOO Ldod
UP002_mont
UP002_dOd

UPOOLmOnt

UPOOJŇC/Od

V00004
uP005

montáž Zorojového mostu pro 1 lůžko
dodávka Zdrojové/10 mostu pro 1 lůžko
montáž Zdrojove'ho mostu pro 3 lůžka
dodavka Zdrojového mostu pro 3 lužka

Vmontáž nástěnné lůžkové rampy pro 3 lůžka,
délka 4950mm
dodávka nástěnné lužkové rampy pro 3 lužko,

délka 4950mm
Zahájeni,ukončeni a předání
přesun hmot
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MJ

kus

kus

ks

kus

kus

Množství

2,000

210.000
210,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1.000
1,0004
1.000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

.LCE-na
[CZK]

21 820,00

32,20
15,50

5 000,00
5 000,00

6 000.00
6000.00
ó 000,00

5 000,00
200 000,00 '

45 000,00
600 000.00

15 000,00

93 000, 00

ó 000,00
12 000.00

Cena Celkem [CZK]

43 640,00

á 762,00
3 255,00
5 000,00

5 000.00

ó 000,00
6 000.00
ó 000,00

976 000,00
5 000,00

200 000.00
45 000,00

600 000.00
15 000,00

93 000.00

6 000,00
12 000,00

0,00
0,00

0.00

0.00

0,00

0,00



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:
Krajská Zdravotní a.s..

Zhotovitel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Zrızenı intermedialm peče na kardiochirurgickem oddeleni Krajska Zdravotnı a. s. f Masarykova
nemocnice Usti n. L

VON - Vedlejší a Ostatní náklady

Usti' nad Labem

Masarykova nemocnice UL

STAVMART s.r.o.,BOŽeny Němcové 41. 417 42 Krupka

Projektant:
ARcHATELıÉR 2000 č.5..

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis praci je sestaven Za využiti položek Cenove Soustavy URS. Cenové a technicke
podminky položek Cenové soustavy URS které nejsou uvedeny v soupisu praci (t uvodni
Části katalogů) jsou neomezené dálkově k dispozici na www cs- urs. cZ. Položky ktere
nemaji ve Sloupci C'enova Soustava uveden Žádný udaj nepochazi Z Cenové soustavy
URS.

Náklady Z rozpočtu
Ostatní naklady

Cena bez DPH

DPH Základní

snížena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Ústi n.L.

21 ,00% Ze
15,00% Ze

Razítko

Razítko

210 000.00
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

ZhotovitelV

Datum a podpis:
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28031019

28703065
C228703065

210 000,00
0,00

210 000,00

4410000
0,00

254100,00

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU
Zřízení intermedıalní peče na kardiochirurgickem oddělení, Krajská zdravotní asfl - MasarykovaStavba: nemocnice UStí n.L.

Objekt: VON - Vedlejší a ostatni náklady

Místo: Usti nad Labem Datum: 28.03.2019
Objednatel; Krajska Zdravotní arsr. Masarykova nemocnice UI Projektant: ARCHATELIÉR 2000 a.S., Usti nílZhotovitel: STAVMART Srr.o.,Boženy Nemcovel 41, 417 42 KrL Zpracovatel:

Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 210 000,00
VRN ~ Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00
VP - Vícepráce 0,00

Z) Ostatní náklady 0,00
Zařízení Staveníště

0,00
Mimostav. doprava

0,00Územní vlivy 0,00Provozní vlivy
0,00

Ostatní
0,00

Kompletační Činnost 0,00

Celkové náklady za Stavbu 1) + 2) 210 000,00
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ROZPOČET

Stavba: nemocníce UStí n.l_.

Objekt: VON - Vedlejší a Ostatní náklady

Místo: Ústí nad Labem Datum:
Objednatel: Krajska' Zdravotní as., Masarykova nemocnice Ul Projektant:Zhotovitel: STAVMART S.r.o. ,Boženy Němcové 41, 417 42 Krl Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady Z rozpočtu

VPN - Vedlejší rozpočtové náklady V1 K 100004 Zařízení Staveništè a Stavební výtah krnpl 1,000
2 K 100010 Protíhluková a protípracnova Opatření krnpl 1.000

VP - Vícepráce
KK .

K

Strana 3 Z 3

Zřízení íntermedıalní pece na kardíochírurgíckem oddělení, KrajskáV Zdravotní as. f Masarykova

284012019

ARCHATELIÉR 2000 č.5.. Ušní' n.í

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

210 000,00

21 O 000,00
150 000.00 150 000.00

óO 000,00 óo 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00
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Dodatek č. 4

k pojistné smlouvě č.
pro pojištěni podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna,a.s.,Vienna Insurance Group
Se Sidlem Pobřežní 665/21, 186 OO Praha 8, Česká republika -
IČO: l+711661'I'. Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze, sp. Zn. B 1897(dále jen "poiistítel")

STAVMART s.r.o.

Zastoupené:

IČO.- 28703065 ˇse Sidlem/ bydlištěm: Boženy Němcové 1+1, 1+1? 42 Krupka, Ceská republikaKorespondenční adresa je Shodnà s adresou Sídla pojistni'ka.

(dále jen "poñstnik')

uzavírají

podle Zákona Č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník. v platném znění, tento dodatek k poı'istné smlouvě (dále jen"dodatek"). který Spolu S poiistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohamitohoto dodatku tvoři nedilný celek.
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_ ČLÁNEK 1.
Umdniustanoıeni

1. Po změnách provedených timto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:

2. Pojístník je Zároveň pojíštěným.

3. Předmět činnosti pojištěného ke dní uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou
smlouvou ve znění před nabytírn účinností tohoto dodatku.

ln. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní. předpisy v
platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:

P-100/110 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědností
ZSLI - 500/17 - Zvláštní Smluvní ujednání k pojištění odpovědností Za újmu
a dále:
P-150/1lı - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P-200/110 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P-205/1h - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení
P-GOO/IIQ - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti Za újmu

5. Doba trvání pojištění
Počátek změn provedených dodatken'ı: 1.6.2019
Výroční den počátku pojištění: 21.06.

Pojištění se Sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok. pokud
některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím
příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro
doručení Sdělení uvedené v předchozí větě pojištění Zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro
který je tato lhůta dodržena.
Pojištění však zanikne nejpozději k 20.6.202łı po tomto dni jíž k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.
oištìnímaietkuııımístìmıiištšni

Pravidla pro Stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se
ke sjednanému pojištěni a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění
tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo Způsob Zabezpečení
pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.

IMNĹEQHŠIĚNÍ
ııimdnaıasezakladmzivelnipmıstenıpmmmnırnnebezpesmflołàml ĂEBEEEQJABALM

EAlaLQuŘptoımpflnsıšnsıesı

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.1 Soubor zásob.
Popis: zásoby na stavbách
Pojištění Se Sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 100 000 Kč.

1.1.2 Soubor zásob.
Popis: nedokončená stavební výroba - technické Zařízení budov - kotel, rozvody a armatury pro voduı
topení, vzduchotechniku.elektroinstalací a zařízovací předměty
Pojištění se sjednává na první riziko.
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Limit pojistného plnění 100 000 Kč.
1.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.Popis: nářadí a mechanizace na stavbách

Pojišt'uje se na novou cenu,
Pojištění se sjednává na prvni riziko.Limit pojistného plnění 50 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místěpojištění č. l Čini 1 000 Kč.

ˇ ' ˇÍP IZE, , ˇ _ _2.1 Pojištění pro případ odcizení KRADEŽÍSPŘEKONANÍM PREKAŽKY nebo LOUPEZÍ Se sjednává pro tytopojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor zásob.
Popis : zásobv na stavbách
Pojištění se sjednává na první riziko.Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

2.1.2 Soubor zásob.
Popis:nedokoncˇená Stavební výroba- technické zařízení budov - kotel, rozvody a armatury pro voduItopení. vzduchotechniku,elektroinstalaci a zařizovací předmětyPojištění Se Sjednává na první riziko.Limit pojistného plnění: 100 000 Kč

2.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.Popis : nářadí a mechanizace na stavbáchPojišťuje se na novou cenu.
Pojištění Se sjednává na první riziko.Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

2.1.10 Soubor cizích předmětů užívaných.Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na prvni riziko.Limit pojistného plnění: 50 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění Č. 1 činí 1 000 Kč
mISIÉNĹEflQeŘLEApflANQALm315.“. ..ĚĚˇ.:

3.1.1 Movité předměty. které jsou pojištěny pro případ odcizení.Pojištění se Sjednává na prvni riziko.Limit pojistného plnění: 50 000 Kč
Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 10 % min. 1 000 Kč

Je-li předmětem pojištěni také pracovní Stroj Samojízdný nebo pracovní stroj přípojný je místem pojištěniúzemí Ceske' republiky.

ČLÁNEK 3.

ı‰
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1.1 Základní pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po
předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činností pojištěného
vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud Činnost (některá z Činnosti), na niž Se vztahuje pojištění sjednané pojistnou Smlouvou ve Znění tohoto
dodatku. zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „oborv"), jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se
pojištění pouze na tv obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vvmezujícím předmět činnosti pojištěného
uvedeném v čl` I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis Z živnostenského či jiného veřejného rejstříku).
Zůstáváli podle Čl. I. odst. 3 tohoto dodatku předmět Činnosti pojištěného ke dní uzavření tohoto dodatku beze
změnv, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před
počátkem Změn provedených tímto dodatkem.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- nakládání s odpady (vvjma nebezpečných)
- půjčovna strojů, nářadí
v provádění staveb a jejich Změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
a) újma byla Způsobena v souvislosti s činností, která Spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl.

1. odst. 3,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné Činnosti na základě obecně

závazných právních předpisů,
c) odpovědnost Za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto

pojistnou Smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištěni

Výše hrubých ročních příjmů Za předcházející rok: 80 000 000 Kč
Pojíštěný je povinen oznámit pojístiteli bez zbytečného odkladu Zvýšení hrubých ročních příjmů o více než 20%

1.2 Připojištění
Sjednává se:

Připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu včetně odpovědností za škodu
způsobenou vadou práce po předání (bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)

Nad rámec člv 1 ZPP P-600/14 Se připojištění odpovědnosti Za čistou finanční škodu vztahuje na právním
předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla jinému jinak. než jako;
- škoda na věci, kterou se rozumí škoda Způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, Ztrátou nebo zraněním,
~ následná řinanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví Člověka, škody na věci nebo

škody na zvířeti.
Připojištění se sjednává s územní platností Česká republika.

Kromě výluk vztahujících se na pojištění odpovědnosti za újmu uvedených v pojistné Smlouvě, pojistných
podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících Se k pojištění, se připojištění dále nevztahuje na povinnost
nahradit čistou finanční škodu způsobenou:
a) vadou výrobku.
b) nesplněnirn nebo prodlením se Splněním Smluvní povinnosti. nedodržením lhůt nebo termínů, S výjimkou

lhůt stanovených právním předpisem. soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
c) poskvtováním Software nebo hardware. činnosti související se Zpracováním a poskytováním dat a informací,

službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizaci,
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d) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické. testovací. kontrolní, revizní, poradenské. konzultační,účetní. plánovací, výzkumné, překladatelské, Zprostředkovatelské, jakékoli duševní tvůrčí činnosti a Činnostispočívající v zastupování.
e) výkonem funkce člena Statutárního nebo dozorčího orgánu, funkce správce majetku nebo likvidátora,f) v souvislosti s jakoukoli řinanční či platební transakcí. včetně Obchodování S cennými papíry,g) porušením práv Z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv Z ochrannýchZnámek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní řirmy a označení původu, autorských práv),h) schodkem na finančních hodnotách, zpronevěrou,
i) porušením povinnosti mlčenlivosti,
j) nedodržením rozpočtu. kalkulace, Smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů Zadanýchobjednatelem.
k) vadou tvpového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektemrozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě.l) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda,která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl. Že může způsobit škodlivý následek.ale bez přiměřených důvodů Spoléhal, že jej nezpůsobí.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z připojištění "C" pouze za předpokladu, že jsou současněsplněny následující podmínky:
a. skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody. nastala po dni počátku tohoto připojištění.b. nárok na náhradu čisté finanční škody byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání tohotopřipojíšttˇšní1
c. pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto připojištění.
Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z“ pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny,která nastala v době trvání pojištění připojištění 'C" Sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvěpojistnou smlouvou (případně více na Sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředněpředcházející(mi) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržité trvání připojištění).Z pojistných událostí z připojištění 'C' vzniklých v důsledku právních skutečností, které nastaly přede dnempočátku pojištění dle této pojistné smlouvy však pojistitel neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším. než jakýodpovídá rozsahu připojištění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.
Sublimit: 1 OOO 000 Kč
Na úhradu všech pojistných událostí nastalých Z připojištění 'C' během jednoho pojistného roku poskytnepojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.
Spoluúčast: 10 %, min. 5 OOO Kč, max. 10 000 Kč

Připojištění "2", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci. kterou pojištěnýpřevzal za účelem provedeni objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci. nebo zvířeti, kterépojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívanaı věc").
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:
a) užívaných motorových vozidlech,
b) převzatém zvířeti.
c) převzatých motorových vozidlech.

iištěný je povinen uložit a Zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak. aby totozabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu Zabezpečení vyplývajícímu Z pojistných podmínekupravujících Způsoby zabezpečení. ]e-li požadovaný Způsob Zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranicipojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělopodstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na Zvětšení rozsahu jejich následků, neposkytnepojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším. než jaký podle Dodatkových pojistných podmínekupravujících Způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému Způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistnéudálosti.

Sublimit: 50 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost
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Pojištění se Sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK lı.
Zvlášinijdalejmgdılání

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická Zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem
pojištění území České republiky. není-li touto pojistnou Smlouvou sjednána širší územní platnost.

Výluka uvedená v čL 3 odst. 3) ZPP P-lSO/llf se neuplatní v případě škod způsobených na pojíštěném mobilním
Strojí během jeho přepravy po vlastní ose. Tato výluka však Zůstává zachována ve vztahu ke škodám uvedeným v
předchozí větě Způsobených:
a) nárazem ve smyslu Čl. 2 odst. l) písm. b) ZPP P~150/14 nebo
b) požárem a jeho průvodními jew nebo výbuchem ve vslu čL 2 odst. 1) písm. a) bod i) a ii) ZPP P-lSO/MI

pokud k nim došlo v důsledku nárazu nebo jiné dopravní nehody (např. srážky mobilního stroje S jinou
hmotnou věcí. Zvířetem nebo člověkem, převrácení mobilního stroje).

V případě krádeže pojištěných předmětů umístěných ve výloze poskytne pojistitel pojistné plnění za
předpokladu. že překonání překážky Spočívalo v rozbití skla výlohy, překonání jejího uzamčení nebo
konstrukčního upevnění skla výlohy. Konstrukčnírn upevněnírn se rozumí obtížně rozebíratelně nebo
nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení. kdy
pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destrukčního narušení. Za obtížně rozebíratelné je považováno pouze
takové Spojení, k jehož rpzebrání je nutno použít minimálně ručního nářadí.

Vpřípadě krádežez výlohy nebo Z vitríny či pultu. které' jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde
překonání překážky spočívalovrozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku. poskytne pojistitel pojistné
plnění do výše:

› 5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí. do které náležely
odcizene věci pojištěné proti odcizení. maximálně však 20 000 Kč, jde~li o cenné předměty, věci umělecké,
historické nebo sběratelská hodnoty nebo elektroniku,

› 10 % z horní hranice pojistného plnění Sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí. do které náležely
odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než
výše uvedené).

Pokud je věc umělecké. historické nebo sběratelská hodnoty současně cenným předmětem. musí být uložena a
zabezpečena tak. aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných
předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby Zabezpečení.

1. Za nedokončenou stavební výrobu se považují zásoby. které jsou již pevně Zabudované do stavby, a to až do
doby jejich protokolárního předání a převzetí objednatelem - investorem.

2. Zabezpečení nedokončené stavební výroby proti krádeži:
Ujednává se. že Za dostačující zabezpečení proti krádeži Se považuje konstrukční upevnění pojištěných
Stavebních součástí ke stavebnímu dílu. Dále kromě překonání konstrukčního upoevnění musí pachatel
prokazatelně překonat i Zabezpečení vstupů nebo jiných otvorů vedoucích do stavby. ve které se pojištěné věci
nacházejí. Tyto vstupy a otvory s plochou větší než 600 cm2 musí být v době pojistné události prokazatelně
zabezpečený následujícím způsobem - řádně osazená a ukotvená okna a dveře. dveře uzamčené, okna a ostatní
otevíratelné otvory zevnitř uzavřené a pokud jsou otevíratelné zvenčí i uzamčené, ostatní otvory do objektu
Zevnitř Zneprùchodněnv.
Konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelně nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci Se stavbou.
Za nerozebíratelně je považováno takové spojeni. kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destrukčniho
narušení V případě rozebíratelného spojení je za dostatečné považovanáno pouze takové. k jehož překonání je
nujtno použít minimálně ručního nářadí. pokud nejde o běžně používaná spojení, ljejichž konstrukci nelze
ovlivnit/ napřzavěšení dveří či oken na pantech/.
Nebudou-li v době pojistné události pojištěné věci takto Zabezpečeny. je pojistitel oprávněn pojistné plnění
odmítnout.
3. Pojištění se nevztahuje na nedokončenou stavební výrobu podzemních staveb, speciálního zakládání staveb.
dopravních Staveb a investičních celků.
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ČLÁNEK 5.

1. Pojistné:
Po Zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:Žívelní pojištění
Roční pojistné .................................................................................................................. 875 KčPojištění pro případ odcizení
Roční pojistné .................................................................................................................. 4 752 KčPojištění pro případ vandalismu
Roční pojistné ................... 1 188 KčPojištění odpovědnosti za újmu - základní
Roční pojistné .................................................................................................................. 97 524 KčPojištění odpovědnosti za újmu - připojištění
Roční pojistné .. ...................................... 12 350 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou .......................................................... 116 689 KčSjedna'vá se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.
Sleva za délku pojistného období ' -5 %líná sleva / přirážka ...... -30 %Celkem sleva / přirážka ...... -35 %Celkové roční pojistné po úpravě .. ........ 75 8107 KčPojistné za pojistné obdobi . ..................... 75 8107 Kč

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období. v němž nabyl účinnosti tento dodatek, čint 232 Kč a budeuhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.
3. Pojistné za pojistné obdobi po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:k 21.06.

každého roku na účet pojistitele.
Peněžní ústav:
Číslo účtuz ˇ ł l nKód banky; 0800 QR kód k vyplneni platebního prikazuKonstantní Symbol; 3558 na platbu nedoplatku pojistného:Variabilní symbol:

ČLÁNEK 6.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:
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ČLÁNEK 7.
Ecehlášenipoìistııíka

. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinně nebo, s jeho souhlasem, v jine' textové
podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v
neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník Si je vědomI že se jedná o důležité informace, které mu
napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, Obsahují upozornění na důležité aspekty
pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku převzal v listínné nebo jiné
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čL 1 odst. 1+) dodatku a Seznámil Se s nimi.
Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a
upravují rozsah pojištěníI jeho omezení (včetně výluk)I práva a povinnosti účastníků pojištění a následky
jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

_ Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou`

. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště Či sídla a kontakty elektronické komunikace
uvedené v tomto dodatku jsou aktuální. a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji
uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouváchI ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i
pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli
oznámí Změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronicke komunikace v době trvání
této pojistné smlouvy.

. Pojistnik prohlašuje, že věci nebo jine hodnoty pojistného Zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění
tohoto dodatku nejsou kdatu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele,
pokud není v Článku "Zvláštní údaje a ujednání“ tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.

. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti
uveřejněnívregistru smluv (dále jen 'registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k
jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených cítovaným Zákonem. To nezbavuje
pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný
od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil S uveřejněním smlouvy Při vyplnění
formuláře pro uveřejnění smlouvyvregistru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní
straně), do pole "Datová schránka' uve'st: n6tetn3 a do pole "Číslo smlouvy" uvést: 8603152102“. Pojistník
Se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění Zajisti znečitelnění neuveřejnitelných informací
(např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy
jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností Z něj vyplývajících, vztahují i na
období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených
dodatkem, jde~li o účinky dodatku) do budoucna.

čLÁNEK s.

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně Způsobu odvolání souhlasu, možnosti
podání námitky v případě Zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv,
naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale
dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekcí "O pojišťovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu
Pojistitel bude S Vaším Souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje. údaje pro ocenění rizika
při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:
a) Zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení

Vašich potřeb a Zasílání relevantnějˇších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování,
spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě. že souhlas
neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám Zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude
možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým Osobním
údajům.
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Pojistnik:

l 1 souHLAsíM [x] NESOuHLASÍM
3. Informace O zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu
3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojístitelePojistnik bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní ůdaje, údaje pro ocenění rizika prˇ'i. vstupu dopojištění a údaje o využívání Služeb Zpracovává pojistiteta) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné Smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištěni, Správy aukončení pojistné Smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o Zpracovánínezbytné pro plnění smlouvy, a

b) pro účely Zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojišténi,statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistnýchpodvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o Zpracování založené na Základěoprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému Zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která můžebýt uplatněna způsobem uvedeným v Informacich o Zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.
3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnostiPojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní ůdaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu dopojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinností vyplývající zejména Ze Zákonaupravujícího distribuci pojištění a Zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních Sankcí.
3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání Služeb může pojistiteltaké Zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních Sdělení a nabizenísvých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociálnísítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od Zaměstnanců pojistitele.Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud Si nepřejete. aby Váspojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [X]
lı. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník Se zavazuje informovat každého pojištěného. jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případnédalší osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajůV
5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníkaZástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere navědomí, že jeji identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účelykalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistnýchudálostí,zajištěnía soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistnýchpodvodůajiných protiprávních jednání. Proti takovému Zpracování má taková osoba právo kdykoli podatnámitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o Zpracování osobních údajů vneživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnostíZástupce právnické osoby, zákonný Zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere navědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále Zpracovává ke splnění své zákonné povinnostívyplývající Zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o prováděnímezinárodních sankcí.

6. Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil Se Smyslem a obsahem souhlasu se Zpracovánímosobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobníchúdajů v nežívotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších Správců, rozsahem zpracovávaných údajů.právními Základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, Způsobem odvolání souhlasu a právy.která Vám v této souvislosti náleží.

l. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovenépojistitelem, a neni-li taková lhůta Stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistnikovi.Odpověđs dodatkem nebo odchylkou od nabídky Se nepovažuje Za její přijetí, a to ani v případě, ŽE Setakovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
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2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistnik obdrží l stejnopis, pojistitel Si ponechá 1 Stejnopis.

Dodatek uzavřen dne: M _4 x '
Jméno, příjmení/název Zástupce pojistitele (Získatele):
Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na zákiadě plné moci
Ziskzteıxkè ćixıøz 9930019678 IČO: 61510530
Telefonní číslo:
EmaiL'

ø
Podpis zástupce pojistiteie (získatele) Podpis po s n a

Strana 10 (celkem 13), PDF Cor, 8603152102



Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu ZSU-500/17
Tato Zvláštní Smluvní ujednání (dále jen "ZSU') jsou nedílnou součástí pojistné Smlouvy.V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné Smlouvy, má přednostpříslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné Smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platíustanovení pojistné Smlouvy i ZSU zároveň.Vpřípadě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu vrozporu S ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU4 Nejsou›li ustanovení pojistnýchpodmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.
Článek 1
Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné Smlouvy se pojištěnínevztahuje na povinnost nahradit újmu Způsobenou v souvislosti s:a) provozováním tržníc a stánkovým prodejem v trinicich,b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod),c) provozováním a pořádáním akcí motoristickěho sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárovýchdrah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpíngu, zorbingu, potápění, parasaílingu, swoopingu,surfingu, raftingu, canyoníngu a obdobných aktivit,d) provozovánim a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka Se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům voblastí vážné, lidové nebo dechové hudby,g) činností kaskadérů,
h) porušováním integrity lidské kůže; tato výluka Se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu Způsobenou naŽivotě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,i) ochranou majetku a osob a Službami soukromých detektivů,j) ćinností agentury práce,
k) směnárenskou činností,
l) horníckou činností a Činnosti prováděnou horníckým způsobem, ražbou tunelů a štol,m) výrobou, opravami. úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschovávánim aznehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.
Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání
Vedle výluk vyplývajících Z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek Se pojištěníodpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahraditújmu způsobenou v souvislosti s:
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací,vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činností, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizi elektrických, plynových,hasícich, tlakových nebo Zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určenýchtechnických zařízení v provozu,
c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,d) poskytováním software. Zpracováním a poskytováním dat a informací,e) poskytováním technických Služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS). jde-li o újmuZpůsobenou vsouvislosti S jakoukoli neřunkčností Či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených kochraně majetku a osob,
f) obchodem S léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,h) provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytovánímtělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb,i) prováděním geologických prací.,j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribuci a prodejem elektrické energie, plynu, tepla a p o d .(tato výluka Se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou| výrobou, rozvodem, distribucínebo prodejem předmětných médií),
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k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3
Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

1) Pojištění Se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu Způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo
provozem motorového vozidla sloužíciho jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti
pracovního Stroje (odchylně od čL 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14),

2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud: `
a) v souvislosti Se škodnou události bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění

odpovědnosti Za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z
povinného pojištění odpovědnosti Za újmu Způsobenou provozem vozidla), nebo

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti Za újmu Způsobenou provozem
vozidla, ale právo na plnění Z takového pojištěni nemohlo být uplatněno Z důvodu, že:
i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít.
ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědností za újmu

způsobenou provozem vozidla, nebo
íii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v

rozporu s právními předpisy.
c) jde O újmu. jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti Za újmu

Způsobenou provozem vozidla,
d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém Závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

3) Pojistitel poskytne z pojištěni' dle tohoto článku pojistné plnění:
a) v případě újmy Způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do

částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho
rámci (sublimit).

b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do Částky odpovídající sjednanému limitu pojistného
plnění pro pojištění odpovědností za újmu, maximálně však do výše 500 000 Kč ze všech pojistných
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro
základní pojištění odpovědností za újmu (Sublimit).

Článek łı
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným pñpadům odpovědnosti za újmu

1) Z pojištění odpovědnosti Za újmu Způsobenou v Souvislosti s:
a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny

(odchylně od čl. 2 odst. l) písm. S) ZPP P-GOO/lbr),
b) provozováním vodovodů a kanalizaci, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čL 2 odst. 1 písm. r)

ZPP P - 600/114 není dotčena,
c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních

zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,
d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodoul
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti
za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
pojistnéhšs roku v ramci limitu pojistného plnění sjednaného pro Základní pojištění odpovědnosti za újmu
sublimit .

2) Z pojištění odpovědnosti Za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v Souvislosti S:
a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich

součásti a příslušenství,
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení

sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
d) poskytováním technických služeb,
e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištěni odpovědnosti
Za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho
pojistnéhšı roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro Základní pojištění odpovědnosti za újmu
sublimit .
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Článek 5
Pojištění odpovědností za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti1)

2)

3)

ıø)

Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištěni odpovědnosti Za újmu:a) Způsobenou v souvislosti s realitní činnosti,b) Způsobenou v Souvislosti S pronájmem nemovitosti neboc) výslovně v rozsahu odpovědnosti Za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti,vztahuje se takové pojištěni' odchylně od ČL 1 odst. 6) ZPP P-GOO/llı na povinnost pojistěného nahradit újmu
pojištěni' odpovědnosti Za újmu majetkové pojištěny u pojistitele uvedeného v teto pojistné Smlouvě (i jinoupojistnou smlouvou) proti živelním pojístným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem

vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí (vč. pozemků k nim příslušejících), které:a) slouží k vykonu Činnosti, pro kterou je touto pojistnou Smlouvou sjednáno pojištění. nebob) jsou v době vzniku škodné události z pojištěni odpovědnosti za újmu Sjednanèho touto pojistnouSmlouvou majetkové pojíštérıy touto pojistnou Smlouvou proti žívelnín'ı pojístným nebezpečím.
Pojištění odpovědnosti Za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události Zpojištěni odpovědnosti za újmu Sjednane'ho touto pojistnou smlouvou majetkové pojištěné u pojistiteleuvedeného v této pojistné smlouvě proti živelnim pojistným nebezpečím. se odchylně od Čl. 2 odst. k) pism.b) a c) ZPP [1600/14` vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu Způsobenou osobámuvedeným v citovaných ustanovenich.

erou pojištěný odpovida osobám uvedenym v citovaných ustanoveních. pokud se jedná o škoduzpůsobenou na budově oprávněne užívané pojištěným k provozování Činnosti, na kterou se vztahuje pojisteniodpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou Smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícimu, a toza podminky, že předmětné budova je v době vzniku škodne' události Z pojištěni odpovědnosti za újmusjednaného touto pojistnou smlouvou majetkové pojištěna u pojistitele uvedeného v této pojistné Smlouvě

Odchylně od ČL 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-GOO/lh Se pojištěni vztahuje také na připadnou odpovědnost Zaškodu za kt
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,93
Zaˇnarn s jržžízmsíı

Q Pojišťovna

IČO; 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze, sp. Zn. B l897 (dále jen ..|<ooperativa").

Ů Zástupce pojišťovny

Pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB dostupném na www.cnb.cz jako vázaný zástupce.

Obchodni název/ jméno, přijmení
IČO 61510530
sídlo Řniøninká 231, hısoı úiflzđzčzk

Zástupce pojišťovny Spolupracuje výhradně s Kooperativou.
Zástupce pojišťovny nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, převyšující 10 %4

Pojišťovna, resp. Osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý ani nepřimý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Zástupce

pojišťovny převyšující 10 964
Zástupce pojišťovny je odměňován pojišťovnou, a to formou provize.
Stížnosti na Zástupce pojišťovny lze podat Kooperativě písemně na adresu sídla 5 uvedením 'Úseku interního auditu' na obálce

nebo osobně na pobočce Kooperativy.Také se můžete obrátit na ČNB, mimosoudní řešení sporu u Finančního arbitra (v případě

Životního pojištění) nebo České obchodní inspekce (v případě neživotního pojištění), případně podat na Zástupce pojišťovny

žalobu na Soud

Zástupce Kooperativy jedná prostřednictvím svého zaměstnance/statutárního orgánu, kterým je:

Titul. jméno příjmení
Email
Telefon

0 Klient

Název STAVMART s.r.o. Email
ICO 28703065 M0 bit
Adresa sídla Boženy Němcové hl, III? 102 Krupka

0 Potřeby a požadavky klienta

Klient Si přeje sjednat pojištění podnikatelských rizik v rozsahu:
Misto pojištění Čel: . 999 99 Místa pojištění dle podnikatelské Činnosti na uzemi ČR

Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 Kč
Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 KČ
Vlastní movité Zařízení a vybaveni S horní hranicí plnění 50 OOO Kč
Cizí předměty užívané s horní hranicí plnění 50 000 Kč
Movite objekty - Vandalismus

Dale si přeje sjednat:
pojištěni oDPOvÉDNOSTI ZA UjMu
připojištění Odpovědnosti Za Čístou finanční Škodu
připojištění odpovědnosti Za újmu Způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal Za účelem provedení objednané

Činnosti, nebo na movité věci nebo Zvířeti. které pojištěný oprávněně užívá

G Doporučení pro klienta

S ohledem na požadavky klienta mu doporučuji sjednat pojištění takto:
Misto pojištěni cíl: , 999 99 Místa pojištění dle podnikatelské Činnosti na území ČR

Zásoby s horní hranicí plnění 100 OOO KČ
Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 Kč
Vlastní movíté Zařízení a vybavení s horní hranicí plnění 50 OOO Kč
Cizí předměty užívané s horní hranicí plnění 50 000 Kč
Movite objekty - Vandalísmus

šraıýnšìlıž` určeno k Codatku k pojistné smloÍvì-'ČˇŠBOBĂSZLOZ



A dale
pønšxènż ODPOVEˇDNOSTI zA uJMu
připojištění Odpovědností Za čistou finanćní Škodupřiponštěni Odpovědnosti za ujmu způsobenou na rnovite věci, kterou pOJLŠtčný převzal za učeie'n provedení Obiednanečannosti, nebo na rnovitě věei "ebo Zvířeti, které pojišťěny' oprávněně užívá

Klientmzi oylo naoiılmto šjednat dále tato pojištění a připoıištění` ktera' Si klient přes doporučení rozhodl nesiednat› doolrˇikove živelní pOJíštění proti pojistnemu nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA (mimo míSt pojištění v ZáplavoveZoně IV)
› doplňkove Živelnì' poJiŠtění proti pojistnernu nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZDEČÍ› doplňky/á živelní pønštèni onu pøjuznvˇvn vøbezøečim vICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, <;E§uv, 7EME TŘESCNÍ a TÍHASNÉHu NEBO NÁMRAN
› pojištěni SKE_
› pojištěni STROJŮ
› pojištěni ELEKTRONICKÝCe ZAŘÍZENÍ
› pøjišżênt vÉCÍ BEHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
› pønšzèni proti LOUDEŽÍ PŘEDRAVOVANÝCH DENÉZ NEBO CENIN› pøjxštènı pro PŘÍPAD PŘERuŠENÍ PROVOZU
› pojištění ZPRONEVĚPY
› pˇnpoiištění Odpovědnosti Za nemaJetkovou qu
› připoıištëní nákladů Zdravotní poJištovny a 'egresú orgánů nemocenského pouštění (ve vztahu k zarněstnantúrn)› připojištění odpovědností z vykonu veřeJné Služby

6 Dodatečné informace o jednání.

Tento dokument Slouží k Zaznamenarıí informaci o zástupci pojišťovny a jim poskytovaném doporučení klientovi. Zda Si má dodatek kpojistné Smlouvě uzavřít či nikoliv a jak mà být nastaven. Doporučení je poskytovàno v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku kpojistné Smlouvě a vychází Z údajů, které o Sobě klient SděliL Zástupce pojišťovny vyzval klienta. aby Si tento Záznam před uzavřenímdodatku k pojistné Smlouvě pečlivě přečetla ujistil Se. že Skutečně Odpovídá tomu. jak jednání probíhalo.

Klient prolilašuıe, Že Se před uzavřením dodatku k pojistné Smıouvě Seznámil S Obsanen“ tohoto záznamu Z Jednání a potvrzu)e, aŽe tento zaznam věrně Zacnyčąe orùběh jednání a informace v něm obsažene jsou pravdivě a úplne,

Dne: 29 04. 2019

Podpis zaštiıpCe po Podpis klienta

Štrana 2/2, určeno k docavku K Vnoyls'tne Smlouvě Č '3603152102



Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů

Produkt: TREND

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace

o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné Smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění nemovitého a movitého majetku Vaši živností ‹ obchodu. hotelu, penzionu, řemesla i výroby a odpovědností

za újmu vzniklou jinému v souvislostí s Vaší činností, včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Co je pojištěno?
J V

V

Nemovitý majetek (budovy včetně
příslušenství, ostatni Stavby. stavební součásti
a přislušenství vybudované na cizí budově)
movitý majetek (zásoby, vlastni movité
zařízení a vybavení, cizí předměty užívané. cizí
předměty převzaté, cenné předměty a finanční
prostředky, věci umělecké, historické nebo
sběratelská hodnoty, dokumentace)

a škody na něm způsobené
ı/

Ň
K
Ň
Ř

Ř
Ř

Š
Ř

Š

živelní události,
včetně připojištění na atmosférické srážky,
vodně-stočné. nepřímy' úder blesku. únik vody
z akvária
odcizením
vandalismemı včetně sprejerů
poškozením, rozbitím skla
loupeží přepravovaných peněz nebo cenin
poškozením, odcizenim věcí během silniční
dopravy
poškozením, zničením stroje
poškozením, zničením elektronického zařízení
přerušenim provozu.

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou
jinému v souvislosti S Vaší činností, včetně
újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce
po předání a následné finanční škody

s připojištěním
° nemajetkové újmy
' škody na cizí věci převzaté nebo užívané
' škody způsobené provozem pracovního

stroje
° nákladů zdravotní pojištovny.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete
v platné pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
X pozemkyı rostliny, porosty, povrchové

a podzemní vody, ložiska nerostů
plavidla, letadla, kolejové vozidla
vzorky, názorné modely, prototypy
zásoby sena nebo slámy a nemovitosti, v nichž
jsou uloženy
válečné události, stávky, teroristické akty
včetně chemických nebo biologických
kontaminaci
zásah státní moci nebo veřejné správy
působení jaderné energie
na škodu způsobenou úmyslně pojíštěným,
pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou
osobou z podnětu některého z nich

Přesné znění výiuk si prosím pozorně přečtěte v platné
pojistné smlouvě.

X
X

X
X

X
X

X

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
! maximální výše pojistného plnění pro movitý

a nemovitý majetek je dána sjednanou pojistnou
hodnotou věci (pojistnou částkou. limitem
pojistného plnění)

l maximální výše pojistného plnění pro pojištění
odpovědnosti za újmu je dána sjednaným
limitem pojistného plnění

l pojištěný se podílí na pojistném plnění
dohodnutou spoluúčasti

l škody způsobené povodní nejsou kryty po dobu
10 dnů od sjednání pojištění

l snížení pojistného plnění při nedodržení
způsobu zabezpečení věcí při krádeži

Přesné znění limitů a omezení sí prosím pozorně přečtěte
v platné pojistné smlouvě.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? u
V Pojištění majetku - na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě v rámci území České republikyV Pojištění odpovědnosti za újmu - volitelná územní platnost pojištěni

' Česká republika
' Česká republika a Sousední státy
' Evropa
' celý svět vyjma USA a Kanady.

jaké mám povinnosti?
_ Plně a pravdivě informovat o pojištovaněm riziku před i po dobu platnosti smlouvy.
_ Dbát, aby škoda nenastala. učinit opatření ke zmírnění následků škodnè události, která jiż nastala.
_ Neodkladně nahlásit škodu pojištovně.
_ Spolupracovat s pojišťovnou při určení výše škody.

Kdy a jak provádět platby?
Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-liv pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem -SINK). poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž mámeuzavřenou dohodu o tomto Způsobu placeni pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkáchwww.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvějako konec pojištění.

lak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou výpovědi doručenou
' do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, pojištění zanikne uplynutím osmídenní výpovědní doby- nejméně šest týdnů před koncem pojistného obdobi; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného

období
' do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojištovně; pojištění Zanikne uplynutím měsiční

výpovědní doby.

10/2018



Prrinha SOD - sAZEBNíK SMLqícH POKuT zA PoRuŠovÁNí PŘEDPISÚ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima
na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

i. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč Za osobu a případ
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických . ..

- .. ._ . _ . .ˇ . _ 1000,-Kczapripad2 spotrebicu, rucnı el. naradi a prodíuzovaci kabely, pouzıtı naradi spotrebıcu a . _, , .
- . . . , 1000,- Kc Za pouzivaniprodlužovacich kabelu bez revizi,

Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických Zařízení . _,3 (eiekirických, zdvihaøiøh, tıakøvyˇøh a piynøvýøh) 1500" KC Za pr'pad
Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále

4 pak pro docasn'e konstrukce., výkopy a ˇ(J'Statniˇplraíce viz NV 501/2006 Sb'., 5000: Kč Za případ
poklopy vstupních šachet (premistene ci chybejici), poskozenı kanalizací a
ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb

5 Neopravnena manipulace Se Stroji a Zarizenim (prislusne odbomostnı skoleni), 5000; Kč za případ
transportnim Zarizenım

6 Nedodrzeni pokynu/pro pouzivani bezpecnostnıch prikazu pro prace na 5000: Kč Za případ
elektrickem Zarizenı a na strojnim zarizeni
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či . s. ˇ . ,7 Subdodavateíeí Odmítnuíí dechové zkoušky 5000,- Kc za pripad a vypovezenı osoby z arealu Stavby

8 Nedolozeni príslusnych technologických postupu pro provadene prace a í000í_ Kč Za případ
cinnosti

.. . , , , . s. , 5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3Neohíaseni pracovního urazu vlastního pracovníka ci pracovníka řacovní dn
9 Subdodavatele koordinátoroví BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad p y

stavbou 5000,- Kč u úrazu s hospitalizaci
15000,- Kč u Smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., pñ praci S otevřeným ohněm, neohlášení Zahájení,
1 přerušení a ukončení prací S rizikem požáru, neprojednáni ZpùSObu Zajištění 5000,- Kč za případ

požární bezpečností

Porušení Zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. _ _,2 246/2001 Sb. a Nv č. 406/ 2004 Sh. 5000" KC Za pr'pad
3 Zneuziti nebo snížení ucinnostı Zarizenı a prostredku, ktere slouzi jako 500m Kč Za případ

Ochrana pred pozarem
4 Nedoíožení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ
5 Nedolozenıı pozarne technickych charakteristik pouzivanych nebo 1000: Kč Za případ

Skladovanych latek

6 Nedoíozeni prokazateíneho školení nebo odbome pripravy pracovnıku H 1000: Kč Za osobu a případ
konajicích prace v prostoru Se Zvysenym nebo vysokým pozarnım nebezpecım

7 Pouziti, ci umistení nevhodných nebo nefunkcnich prostredku pozarni ochrany 5000: Kč Za případ
do prostoru stavby

ıii. živoTNí PROSTŘEDÍ
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Poř. . Druh porušení Max. výše pokuty

í Porusenı Zákona c. 350/2011 Sb., prı nakládání s chemickými latkamí a 500m Kč Za případ
prípravky

2 Porušení Zákona č. 185/2001 Sb., ve Znění pozdějších předpisů o odpadech 3000,- Kč Za případ u odpadů kategorie ostatni (O)při nakládání s odpady 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3 Porušení Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a Zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ
4 ůník ropných ıáiek nebø chemikáıíí 3000,- Kč za případ
5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč Za případ

Nedovolené ukládání odpadů, netřídëní odpadů, jejich nedovolená likvidace,
6 dovoz odpadů za účelem likvidace, neohla'šeni předpokládané produkce 5000,- Kč Za případ

odpadů, neohlášení eventuálnich nepříznivých dopadů na životní prostředí

N. osTATNí

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč Za osobu a případ
2 Provadení prací, pľro ktere pracovníci nemají potrebnou odbornou Zpusobılost 200m Kč Za případ

nebo Zdravotní způsobilost
3 Neprovedenı nebo nezajístenı skolenı Zamestnance, subdodavateie Z pravidel 200W Kč za případ

piatnych pro stavbu

4 Neodstranení Zavady Zjistene koordinatorem nebo pracovníkem mající dozor 5000; Kč Za případ
nad stavbou ve stanovenem termínu

NeoZnačení Zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemni Značkou
5 a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačeni pracovního oděvu firemních 2000,~ Kč Za případ nebo osobu

značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů

6 Nedodrzenı a neřespektovanı uklıdu Svereneho arealu, neudrzovaní objektu a 2000; Kč Za případ
jejích okoli, rovnez tak Samotne Stavby

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč Za případ
8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč Za případ a vypovězení osoby Z areálu stavby
9 Porusenı podmınek vstupu zamestnancu nebo Zamestnancu subdodavatelu do 1000; Kč Za Osobu a Vypovězení Úsoby Z areálu Stavbyarealu stavby

10 Nezabezpecenı pronajatych prostor, neuZamcenı vlastních cı pronajatých 1000: Kč Za případ
voZıdeI a mechanizace, parkovanı na nevyhrazenych místech

Nepovolene vyvážení a vynášení věci z areálu stavby, nerespektování pokynů
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným Zaměstnancům stavby ř ř, ř . ,11 (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí 5000! Kc Za pr'pad a vypovezem osoby Z areal“ Stavbypředložení Zavazadla ke kontrole, Či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

12 Vnášeni střelných Zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč Za případ a Zákaz vstupu do areálu stavby
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou . , . ˇ . .13 do 10000: Kč V průběhu 6 měsíců Dvojnasobek maxıma predesle pokuty
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ARCHATELIÉR 2000 21.8.
KE KOPEČKU 3374/2, 40011 ÚSTÍ n.L.
tel. 475622413` e-mail: archalelicrıu volny.“

STAVBA. ZŘÍZENÍ INTERMEDIARNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2 KRAÍSKÁ
ZDRAVOTNÍ 3.5 -MASARYKOVA NEMOCNICEV ÚSTÍ NAD LABEM

OBJEKT: MASARYKOVA NEMOCNICE KARDIOCHÍRURGICKÉ ODDĚLENÍ PAVÍLON A2- l .NP
STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVADĚNÍ STAVBY

„ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA
KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 -
ı.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, 21.8. - MASARYKOVA

NEMOCNICE v ÚSTÍ NAD LABEM“

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

V Ústí n.L. , PROSINEC 2018 Vypracoval:



Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, T
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci`

L dle jiných právních předpisů (Zákon č. 309/2006 Sb.)

V následujících odstaveích jsou uvedeny' všeobecně podmínkyI pro bezpečné provádění stavby STAVEBNÍÚPRAVY A zŘíZENí INTERMEDIÁRNÍ PÉČE KARDIocHıiuJRoIcKÉHO oDDÉLENí MASARYKOVA
NEMOCNICE v ÚSTÍ n. LA V souladu S § 15 odst. 2 Zákona Č. 3092006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a
Činnosti Vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení Života nebo poškození Zdraví. které jsou Stanovený prováděcím
právním předpisem stejně jako v případech podle odsta\cc l § 15. dodavatel Stavby Zajistí. aby před zahájením prací
na Staveništi byl Zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „plán BOZP") podle
druhu a velikosti sta\by tak., aby plně vyhovoval potřebám Zajištění bezpečné a zdraví neohrożující práce.

Plán BOZP bude pruběżnc dodavatelem stavby aktualizován tak. aby odpovídal skutečnému stavu a podstatným změnám
během realizace Stavby.

Před Zahájením prací na staveništi bude plán BOZP dopracován v souladu s právními předpisy' v součinnosti stavebníka
(zadavatele stavby)` dodavatele stavby a případně koordinátora bezpečnosti práce. Bude-li na stavbě působit vícezhotovitelü Stavebního dílatzlıotovitelem stavbyje dle ŽZ podnikatel. který má vázanou živnost na zhotovování
stavby). bude na stavbě nutne pítsobit koordinátor bezpečnosti práce, Nebude-li tomu tak`nemusí být ustanoven
koordinátor bezpečností práce Dle předpokladu projektanta muže na stavbň` ptˇısobit pouˇ/e jeden dodavatel Z
dùvodunároěnostı vybourání Části původní nosné stěny. osazení noveho rámu doporučuje projektant` aby na stavbě
pusobi] koordinátor bezpečnosti práce,

Podmínky pro rozhodující práce a činností z hlediska BOZP

V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a Čınnosti prováděné na stavbě:

o. Montážní práce
7. Manipulace s materiály
8, Svářeěskě práce
Q Práce obedñovací` zelezč'iřskě` betonářské` 7ednieke'
I0. Práce související se stavební Činnosti

Montážní práce

V rámci přípravy` stavby dodavatel [pracuje technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí.
Technologický postup obsahuje Časový sled montážních zaběruz podmínky nasazení a pohyb mechanizaěnich prostředku.
řešení přístupu pracovníků k bezpečně montáži. vcetne jejich ochrany a Zabezpečení dotčených praco\išt`. Ujednotlivých.
drobných montáží postačuje Stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci tnusi splňovat
podminky odborné a Zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky.
pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukci, dílců a prvku dostatečně
t'ınosných a stabilních. Pro manipulací s dílci se používají vázací prostředky` ktere' odpovídají příslušným parametrům a
ustanm ení technických norem.

Práce na střeše

Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni:

d) proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích
c) proti sklouznutí z plochý střechy při jejím sklonu nad 25`
t`) proti propadnutí střešní konstrukci,

Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu` ale i do světlíku. technologických a jiných otvoru. je splněno použitím
ochranné` případně Záchytne' konstrukce nebo použitím Osobního Zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti



sklouznutí je splneno použitím žebříki'i. upcvnčnyeli v místech práce a v potřebných komunikacích. připadne použitímOchranné konstrukce nebo osobního Zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Při použití Žebříků. jako Zajištění protisklouznutí. u střechy se sklonem nad 45A od vodorovné roviny musí být použito ješte osobní Zajištění pracovníků protipádu. Zajištění proti propadnutí Se musí provést na všech střešních pláštíelt. kdcje půdorysná vzdálenost mezi latemi nebojinými nosnými prvky Střešní konstrukce vetší než 0,25 m a není zaručeno. žejednotlive' Střešní prvky jsou bezpečné protiprolomení zatížením pracovníky. případně` neni toto zatížení vhodne rozloženo pomocnou konstrukci (pracovní nebokomunikační podlaha. pokrývačský Žebřík apod). Stavba a oprava komínů Ze střechy Se Sklonem nad lt)A musí býtprováděnajcn z pracovních podlah. Při opravách musí být použito pracovnich podlah o nejmenší šířce 0.6 m.

Předání a Qřcvg'ťtı' konstrukcí

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich t'ıplnem dokončení a vybavení. O předání apřevzetí konstrukce do užívání Se provede zápis do Stavebního deníku nebo do jineho provozního dokladu

Zápis do Stavebního deníku nebo dojineˇho provozního dokladu s nevyžaduje ui

d) norııtalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovnich lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 me) jednomístných sedaček
f) pohyblivých pracovních plošin. pokud nebyly při přemístbv-z'ıní na jine pracoviště demontovány jejich nosneČásti. přičemž Za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.

Shuzm'ání předmětů a materiálů

Sliazm ani předmětu, zbytku sta\cbních liınot a materiálu na níže položená pracoviště. komunikace nebo podobne' plochyje dovoleno jen Za předpokladu. že:

c) místo dopadu bude Zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazenim. vyloučením] provozu. StřeŽeniml a jeho okolíchráněno proti případnému odraz/u nebo rozstřiku sho/eneho predmetu nebo materiálu. nebo
d) materiál bude shazovan uzavřeným shozem až do místa uložení.

Je Zakázano shazovat předměty. u kterych není možno bezpcćnc` předpokládat ınísto dopadu (plechy. krytina. desky.apod.) nebo předměty. ktere by mohly pracovníka strhnout Z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jinýnežádoucí účinek` musí být učinčna ochranná opatření.

Manipulace s materiály

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny vdodavatelske dokumentaci tak. aby byly vconejvyšší míře vyloučcny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovýmZpůsobem. aby byla Zajištčna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lekařskc Služby. Plochy. .skladiště nebo ijednotlivá místa kuskladnćní materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení. trvale ohrožovanýchdopramu břemen do výšky. horizontální dopravou atd., Venkovní plochy. na ktere' se ukládá materiál musí býtodvodnćny. upravený popi'. zpevneny tak. aby sc materiál dal bezpečně Skladovat a snadno odebírat.

Pří nıČní manipiılaci s materiálem Ohrožuje bezpečnost pracovníka:

- ostre hrany přepravovaneho materiálu
~ vycnívajíeí hřebíky
- pásky obalu
- drsný nebo nerovný povrch materiálu
- třísky
A pád břemeii . chybnou manipulací

, velkou hmotnosti
. úchopovymi možnostmi
. nedostatećnym manipulacním prostorem.



Při manipulaci s materiálem pomoci Zdvihaeího Zařízení odpovida dodavatel stavbý. Že pracovníci provádějící manipulacis materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhujíeí Zdvihací Zařízení platný jeřábnický průkaz.Před počátkem nakladaeíeb a vykládacich prací se musi Zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih).vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač S obsluhou zdvihaeího 7ařízení(jeřábníkem) určí jednoznačný zpusob dohodnuté Signalizace. Pokyny obsluze muze dávat pouze jeden pracovník určenýk manipulaci s materiálem. kterýV je rozlišen od ostatních pracomiku pomocí zřetelnć nezatnčnitelnć úprav)v pracovníhooděvu (jasná barevná vesta. páska na rukávu. vybaven výsílačkou). Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluhaZdvihaeího zařízení vybavení OOPP. které odpovídají rizikům možného ohrožení Zdraví.

Svářečské práce

Pı'acııvišrč Qı'o Svařování

Pracoviště pro Svařování musí být Zabezpečeno tak. aby nedošlo k:

- požáru nebo výbuchu
~ úrazu a to hlavně elektrickým proudem` rozstřikem jisker. roztaveným kovenı a okujemi. pohybujícimi Sepředměty a částmi 7aří7ení` popálením. ohnčm a požárem. výbuchem
- poškození zdravi specifickými rizikovými faktory. působení svařovacích aerosolíı. záření a hluku.

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy praci výkonávaných na pracoviště. kde se svařuje. a to s ohledem na časovýrozsah prací. na stupeň automatizace sv ařeeího procesu. na možnost Zabezpečení nezávadııýcb pracovních podmínek(např. hala. volneI` prostranství. v podmínkách se ZNP).

Při provádcní svářečskýclˇi praci se případný vznik úrazu eliminujcż

~ před popálením se Svářeč chrání příslušnými OOPP
- před rozstřikem jiker` roztavene'ho kovu a struský a proti t'ılomkíım Ztuhlć strusky při jejim odstraňováníz povrchu Sváru musí být zrak. obličej a ostatní části tčla chráněný stanovenými UOPP- \ dýchací zone .svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity- před Škodlivými učinký záření se pracovník chrání vhodnými OOPP. okolí pak zástěnami,

SQOIć'č/ıť' zásady bezpečnosti (vyhlášku Ml 'à 8 7/2000 Sb.)

Před počátkem svářečských a řezacích praci se musi vyhodnotit. Zda i v přilehlých prostorách nejde o práce. Se zvýšenýmnebezpečím požáru nebo S vysokým nebezpečím požáru. Vpřipadč zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečímpožáru se muze svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v není nařizených bezpečnostníchopatření. Před zahájením svářečskýeh prací musí svářcč zkontrolovat. zda jsou v miste svařování odstraněny hořlavélátky. Zamezeno požáru nebo výbuchu a Zda je na pracovišti a vjeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. Svářečmusí mít platný' svářečský prukaz a platnou periodiekou Zdravotní prohlídku. Po dobu práce` při jejím přerušení a poukončení svařování nebo řezání \` prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování apřilehlé prostory kontrolovaný po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných praci po dobu nejmćnč X hodin po .skončenípráce.

Svařování a ıˇ'ı'1'áni plamenem

Základní bezpečnostní požadavky a povinností:

- láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup
› láhve musí být zajištěný proti převrzení. pádu nebo skutáleni stabilními nebo přenosnými stojany. řetězy.objímkamí. kovovým pásem apod.. každá tak. abý v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit- budou-li láhve vystavený Sálavemu teplu. musí být chráněný nehořlavou Zástčnou. při ohřáti nad 50' C se musíChladil
- láhve v pojízdnýeh dílnách se nemusí na pracovišti vykládat` pokud jsou splněný podmínky vetracieh otvoruv horní části vozidla a v podlaze a při odberu nesmí být prováděný ve vozidle Žádné další práce. Připevnční hadicmusí být provedeno svorkami určenými k tomu účelu
- hadice musí být chráněný před mechanickým poškození a znečištením mastnotami- hadice a spoje musí být tesne' a jejich délka minimálně 5 m



- hadice tažene přes přechody musí být chrančny krytem nebo musí být použity vhodnL'` uzavčry- při provádění prací několika soupravami Současně musí býtjednotlíve soupravy od sebe \Zdáleny min. 3 m. nebomusí být od sebe odděleny' nehořlavou pevnou stěnou
- při déle trvajícíni přerušení Svařování nebo řezání musí být lahvovć ventily uzavřeny. vypuštěn plyn z hadic apovoleny regulační Šrouby redukčních ventilů
- po skončení práce nebo pracovní smčny na přechodnem pracovišti mtısi být láhve odvezcny na v yhrazenć místo aZajištčny před manipulací nepovolanými Osobami.

Oblouková svařování kovů_`

Základní bezpečností požadavky a povinnosti:

- připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak. aby se zabránilo nahodnćmu net'ıinyslne'mu dotykus výstupními svorkami svařovacího Zdroje
- Svařovací kabel musí být spojen Se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou~ Svorka na připojení Svařovaeího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování- elektrody musí svářeČ vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svařečskýıni rukavicemi (ne mokrými anivlhkými)
- držák elektrod a Svařovací pistole musí být odkladany na Izolační podložku nebo izolační Stojan- vodič svařovaeího proudu musí být uložen tak. aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby. jinýmipředměty a účinky svařovaeího procesu
- poškozené Svařovací vodiče nesmí být používány
- \ uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min, 2 osob. kdy druha osobaızabezpečuje svářeče
- periodické prohlídky svařovaciho Zdroje musí být prováděny odpovednými pracovníky ve lhutach předepsanýchvýrobcem

Práce Obedrˇıovaeí` železářské, betonářské. Zednické

Konstrukce bednění, ııılbedňnvánı'

Každé` bednění musí splňovat požadavky tösnosti. únosnosti a prostorové tuhosti. Il bednění dílcových. posuvných aSpecialnich se uskutečňuje montaž (demontáž) a provoz podle technicke dokumentace. pokynů a technologickéhopostupu. Před započetím železařských a betončiřských prací se musí cele bednční řádně Zkontrolovat. Vyhovuje-li danýmpožadavkum (závady jsou odstranenyl. je dan předpoklad k jeho použítí4 () tomto převzetí pořizuje Odpovedný pracovníkzaznam do stavebního deníku. Odbedňovaní a rozebírani konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnostibetonu. Vymezeny prostor pro odbednování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrane části se musiukladat na určena místa.

Zı'IıI': a'řSk ı" Qľácť

Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na .speciálních strojích (rovnačky. ohýbačky. Stříhačky), u nichž musíbýt splněny /akladní požadavky. .le zakázáno přecházet po uložené armatuře. dokončena montáž armatury musi by'1převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku.

Bemna'řske' u zednické Qráce

Jedná Se o klasické stavební práce. při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o Šířceminimálně 0.6 m. Ukládá-li se betonová Směs do konstrukcí (bednění) z vyvyŠených míst. musí být dodrženy zásady proukládání (sypaní) směsí do zaarmované části 7 maximální výšky Z m. Při pádu 7vetších výšek dochází k rozmísenibetonové Směsi. a tim Snížení pevnosti betonoveı` konstrukce. Každé vyvýšené pracovıstč musí být zajištěno proti páduosob Z Výšky. Doprava a ukládání Směsi (betonová. maltová) tlakovým Zpùsobem se provádí podle navodu k obsluze aprovozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a Obsluhou čerpadla musí být stanoven Způsobdorozumívúní. Rozebírárıí a čišteˇní potrubí a hadic pod tlakem je Zakázáno. Při výrobě a Zpracování malt nebo pracíS vápnem musí pracovníci používat určené ()()PP. Jedná-li Se o klasické omítání, je postačující ochranou zraku přilbas rozšířením nad čelem. U strojního omítaní a při práci s vápnem (hašení. přelevání) musi být použity k ochraně zrakubrýle (Štítek). Hašení vápna v t'ı7kých hlubokých nádobách (sudech)je zakázáno.



Práce Související se Stavební činností

I›"Ĺs`tıˇ'el(›vání
Při současné právní t'ıpravč je při práci scxpanznimi přistro_|i pro vstřclováni dodržovat všeobecncI` bezpečnostnípožadavky a zásady pro praci S těmito přístroji vydané výrobcem.

Malířské a natěračské Qra't'e

Základní bezpečnostní požadavky pro práci při provádění malířských a natčračskýcli praci jsou považovány zejmena:- jejich provádění vc sclıodišfových prostorách z pracovnich podlah nebo zebříku k tomu účelu upravených- používání ručního postřikovače jen S funkčním mánometrem a pojistnýın ventilem. s nepoškozenýın závitempumpy nebo jiným poškozením postřikovače
- při provádění úprav povrchu stavebních a jiných konstrukci nátčrmýnii systemy dodržovat Stanovenýtechnologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobit ochrany zaměstnance předŠkodlívinami vzníkajícími při dane praci.

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami

Základní bezpečnostní požadavky při Zacházeni s chemickými látkami jsou Zejména:

- před praci nebo manipulaci S chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech chemické latky tnapí'.7 Bczpcčnt'istního listu chcmıckć látky] včetně` ochranných opatřeních. způsobu zacházení a zásadách prvnípomoci
v používat vhodne osobní ochranné` pracovni prostředky přidělené na základe vyhodnocení rizık a konkrétníchpodmínek na pracovišti
- při práci s chemickými látkami. Zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto látky obsahují`v prostorách nebo místech s iiiożností vstupu nepovolaných osob. zajistit pracoviště výstrażnymi značkami. Připráci v uzavřených prostorách s výskytem plynu a par nebezpečných chemických látek Zajistit kontrolu dalšíosobou mimo ohrožený prostor. Nepřetrzˇitč včtrat.
- před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačniclı prostředku. prostředku pr\ní pomocia OOPP
- před zahájením ruční manipulace Zkontrolovat Stav držadcl. uzavření nádob a pevnost obalu. Nepřipustıtpřenášení nádob na zádech nebo v náručí. tazcni nebo tlačcni nádob po podlaze nebo skluzcch.- Chemické látky skladovat pouze způsobem. který určuje výrobce a na místech k tomu určených v předepsanćmmnozstvi a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením. Nepřipustít společnéSkladování látek. které spolu mohou nebezpečnč` reagovat.
- skladovat oblé předměty (plechovky` apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m. při Zajištění jejichstability
- skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lzc tak. Že plnící (vyprazdňovanii otvor je pokud možnonahoře. Slidy. barely a podobne' nádoby skladovat nalczato a zajistit proti jejich rozvalení. Při skladování v e \ icevrstvách musi být prolożcny podklady popř. jsou uloženy v konstrukcich zajištujícich jejich stabilitu- při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statickcı` elektřiny
- dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek. zejmena toxických a Žíravých v obalech bčżnčpoužívaných na poživatíny
- prostory. kde se používají a vyskytují nebezpečné chemická` látky. musi být označený příslušnýmibezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na Zdroj nebezpečí- likvidace odpadu (plastové nebo ko\ovc obaly. zbytky bare\ a chemických látek) musi být prováděna v souladus požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zakon o odpadech).

ı ı rĹUpraWy pro bezbariérové užívanı vystavbou dotčených Staveb i
Stavebnimi úpravami nebudou dotčeny sousední objekty ani Sousední pozemky tak, aby bylonutne' upravovat přístupy a vstupy do objektů pro imobilní Občany.
Vstupy do Objektu Zůstanou Zachovány bez větších Změn a zásahů.



jZásady pro dopravně inženýrské Opatření

Výstavba a provoz v průběhu Stavby Si nevyžadá Žádné dopravně inženýrské Opatření.

[Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby- provádění stavby Za i
provozu, opatření proti účinkům Vnějšího prostředí při výstavbě

ÚDAJE o DODAVATELSKÉM SYSTÉMU
Dodavatel stavby bude vybrán na Zaklade výběrového říZeni investorem stavby dle Zákona137/2006 Sb. a novely zákona Č. 134/2016 Sb.
Způsobem dílčích výběrových řízení bude řešen výběr subdodavatelů Ze Strany VDS. Za dohleduZastupeů investora a projektanta Stavby pro nejdůležitější profese.
Nezbytné Zázemí -Skladové plochy. Zajištění energií bude provedeno v prostorech 1.PP. Potřebnéprostory pro Zázemí stavby - kancelář vedení stavby. šatny Zaměstnancù` umývarna. sklady nářadí akryte' Skládky se umístí na pozemcích v okolí objektu.

Zajištění energií:
el. energie ývyužije se původní rozvod NN v objektu
voda Ň využije Se rozvod vody v objektu
Předpokládaný odběr elektrické energie Pi = max. 3kW
Množství vody 1.0 l/S
Pro dopravu materiálů se využije stávající silniční skelet.

Zdůvodů zachování provozu sousedních oddělení v paviloneclı A1, A2 Masarykovynemocnice vUStí n. L. budou při provádění stavebních prací dodržována následujícípravidla a opatření:

a/ bude zajištěn průjezd chodbou A2-l79 a vstupy na kardiochirurgicke' oddělení _pavilon
Al
b/ bude provedena oddělující SDK stěna mezi mistnostmí A2-21 a dilatační stěnou, A2-128a A2422` uzavře Se vstup do pokoje A2134/tím Se oddělí staveniště od čistýchprovozů sousedního oddělení gastroenterologie/
c/ SDK stěna bude prachotěsně navázána na stěny místností A2-121„122,128 a dilatačnívstupní stěnu na oddělení
d/ do prostoru místností A2-121, 12 a 128 bude zachován vstup
e/ přístup na staveniště do místností A2-123-126, A2-129-134 bude umožněn přes
balkonové dveře a venkovní ochoZ před pokoji A2-126 až A2-l34
f/u ochozu bude zřízen staveništní výtah. který poslouží ktransportu pracovníků na a
Zpracoviště, transportu materiálu na místo stavby a odvoz suti po bouracích prací,včetně Segmentů řezané nosné stěny, podpůrné a nosné konstrukce/viz.statika/
g/ při řezání stěny budou provedena akustická opatření pro snížení hladiny hluku,vpřípadě chlazení kotoučových pil a vrtáků vodou, opatření proti protečení vody do LPPh/ provedou se při bourání protiprachová opatření tak, aby byl elimiııován dopad nasousední oddělení v pavilonu A1,A2 v LNP.



Provozní Zařízení Staveniště:

Provizomí Oplocení ( Oddělující Stávající plochy Od Stavby) - do doby dokončení Stavby budeprovedeno jako provizorní Oplocení staveniště Zplotove'ho pletiva výšky 2.0 m na ocelovýchSloupcích. opatřených v lomovyeh místech nebo po vzdálenosti cca 25m vzpěrami. Na vjezdu avýjezdu bude v Oplocení umístěna uZamykatelná dvoukřídlová brána.

Kancelář - bude umístěna v buňce na pozemku investora. Okna opatřena ocelovou mříží. dveřeuzamykatelnć. Vybavení nábytkem a Zařízením dle potřeby uživatele.
Oklepová plocha Ň před výjezdem na veřejnou komunikací bude Zřízena oklepova plocha.Na oddělení bude provedeno oddělení Části kde se bude prováděl Stavební Činnost odostatních prostor.
Doprava materiálů bude prováděna poınoeí Staveništního výtahu, přes dveře do pokojů avenkovní ochoZ v INP. Chodba A2-l79 bude omezena jen při montáži VZT a podhledu. Jinakbude průjezdná pro lůžka na Sousední oddělení.

Při bouracích pracích bude nutné část Oddělení v LPP -3.NP vystěhovat zdůvodu nutnostipodepření Stropních konstrukeía současně při řezání betonové Stěny budou provedenaakustická opatření!!!

fsocíální Zařízení staveniště:

V rámci Sociálního Zařízení staveniště bude využito hygienické zařizení- umyvárna a Šatnyvbuňkovišti před Objektem.

ÍČLENĚNÍ sTAvBY NA PROVOZNÍ soUBoRY A sTAvEBNÍ OBJEKTY l
sTAvBA BUDE MÍT NÁSLEDUJÍCÍ sTAvEBNÍ oBJEKTY

Stavební objekty
SO Ol Příprava Stavby , bourací práce a deınontáže Zařizovacích předmětů
SO 02 Prace HSV
SO 03 Práce PSV
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VĚC: Projektová dokumentace pro provádění Stavby na akci „ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČENA KARDIOCHÍRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, as. -MASARYKOVA NEMOCNÍCE v USTI NAD LABEM“

Na základě Smlouvy o dílo Vám předáváme v Šesti tištěných vyhotovenich projektovou
dokumentaci pro provádění Stavby zpracovanou dle vyhlášky 499/20068b. .ve Znění vyhlášky
62/2013Sb. dle přílohy č. 13, 6x digitálně na CD a 3 x na CD výkaz výměr S rozpočtem dle vyhl.č. 169/2016 Sb. na akci „ZŘÍZENÍ INTERMEDIARNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM
ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ. a.S. - MASARYKOVA NEMOCNICE vÚSTÍ NAD LABEM“
FÁZE ı
DOınčření a aktualizace podkladů ve fomıátu dwg _ předane' investorem) (půdorys - ŘEŠENÉHO PODLAŽÍ. řezpodlažím).-tato část je integrálně včleněna do Stavební částí -D1.1 ýviz výkresy stávajícího Stavu D1.1.2.01-D1.1.2.03 atechnická Zpráva D.1.1 aD1.2.
Provedení orientační technické prohlídky ( určení nosných a nenosných konstrukcí, polohy IS. Stoupaček kanalizace,bodů možného napojení na kanalizací. vodovoda VZT, včetně možných úprav rozvodů NN). Bylo provedenojednotlivými specialisty na místě stavby` výsledky byly Zapracovány do Stavební části( Stávajícího Stavu abouracích praci)ajednotlivi Specialisté zahrnuli výsledky prohlídky do oddílů Dl.2fD1.7fviz. DPS

FÁZE Z/Projektová dokumentace pro provádění Stavbya daná fáze Obsahují:
A/ Průvodní Zprávu
B/ Souhrnná Zprávu
C/ Situaci Stavby
D/ DOKUMENTACI STAVEB
D 1.1 STAVEBNE TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

D1 . 1 . 1 - Technická zpráva
Dl.l.2- Výkresová část
D113- Technická Specitˇıkace

D 1.2 STAVEBNE KONSTRUKČNÍ ČÁST -STATIKU
D 1.2.1- Technická Zpráva
D 1.2.2- Statický výpočet
Dl.2.3.- Výkresová část

D13 POŽÁRNE BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY _PBŘS
D 1.3.1- Technická Zpráva a výkresy

D 1.4 vNITŘNÍ ÚPRAVA ROZVODÚ ZT1
D 1.4.1- Technická zpráva
D 1.4.2- Výkresová část



D 1.4.3- Technická specifikace
D 1.48 vNıTŘNı' ÚPRAVA Rozvonù MEDICINALNI'CH PLYNU

D 1.4.1- Technická Zpráva
D 1.4.2- Výkı'esová část
D 1.4.3- Technická specifikace

D 1.5 VNITŘNÍ UPRAVU RooDÚ NN, sLABOPRoUD
D 1.5.1- Technická zpráva
D 1.5.2- Vykresová část
D 1.5.3- Technická specifikace

D 1.6 ROZVODY VZT
D 1.6.1- Technická Zpráva
D 1.6.2- Vykresová část
D 1.6.3-Teehnieká specifikace

D 1.7 ROZVODY ÚT
D 1.7.1- Technická zpráva
D 1.7.2- Výkresová část
Dl.7.3- Technická specifikace

E/ˇ Dokladovou část
F/ Výkaz výměr a rozpočet
G/ Přílohy PD -fotodokumentace, Osvětlení

Pro fázi 3 -inženýrskou činnost si Zapůjčíme peré 2-6. pare' č. 1 Vám ponecháváme. včetně
digitálního záznamu PD`y rozpočtu a VV. Po Zajištění stavebního povolení Vam Zbylé
dokumentace předáme společně S pravomoeným stavebním povolením.
Tímto je FÁZE 1 a 2 znaŠí Strany splněna. Fáze 3 -inženyrská činnost bude zahájena
bezprostředně po odevzdání PD.
Objednatel byl seznámen s předávanou projektovou dokumentací FÁZE 1-2 . souhlasí sjejím
obsahem a technickým řešením a dokumentaci převzal.
Na Základč tohoto přcdavaeího protokolu Vam bude fakturova'na dohodnuté částka Za
projektovou dokumentaci FÁZE 1-2. Současně byly vraceny zapůjčene projektové podklady dle
původního protokolu 218102018.

Případné připomínky k dokumentací : .....................................................................................................

Za Arehatelier 2000as.

Přílohy I 6x PD pro provádění stavby v tištěné podobě , oxPD digitálně v *pdfa *dwg, rozpočet
3 x na CD ve formátu *xls a soupis prací -vykaz výměr 3x na CD x ve formátu *Xls.
faktura 1/2018-10




