

# DOHODA

## O REALIZACI PŘELOŽKY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A ČÁSTI ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### A O PRÁVU PROVÉST STAVBU VE SMYSLU ZÁKONA Č. 183/2006 Sb.

číslo: číslo

název stavby: REKO MS Děčín - U Nemocnice

#### I. Účastníci dohody

GasNet, s.r.o. (dále v textu GN)

Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem

IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. C 23083

Zastoupena dle plné moci:

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsaná v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165

Která je dále zastoupená: Inpos-projekt, s.r.o.

Nitranská 381/7a

460 07 Liberec 3

IČ: 25446355

DIČ: CZ25446355

Zapsaná v OR/ŽR: u fyz. osob podnikajících uvést zápis v živn. rejstříku

Jednatel/zastoupená: Ing.Liborem Braunem - jednatel

Ing.Tomášem Lufinkou - jednatel

(dále jen „GN“)

a

Obchodní firma / Jméno a příjmení: Krajská zdravotní, a.s.

Adresa sídla / Bydliště: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem

IČ / Datum narození:

Spojení na (zástupce) vlastníka nemovitosti a OPZ:

Adresa odběrného místa: U Nemocnice 1186, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín

Parcelní číslo (k.ú. Děčín): 1006

(dále jen „vlastník“)

#### II. Předmět dohody\*

Předmětem této dohody je, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“):

- a) provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení (dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“) v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek:

<input checked="" type="checkbox"/> vybudování nového HUP včetně:	<input type="checkbox"/> úprava stávajícího objektu HUP včetně:
<input checked="" type="checkbox"/> hlavního uzávěru plynu	<input type="checkbox"/> hlavního uzávěru plynu
<input type="checkbox"/> plynoměru	<input type="checkbox"/> plynoměru
<input checked="" type="checkbox"/> více plynoměrů – nevymisťujeme	<input type="checkbox"/> více plynoměrů – nevymisťujeme
<input type="checkbox"/> uzávěru za plynoměrem	<input type="checkbox"/> uzávěru za plynoměrem
<input checked="" type="checkbox"/> změna tlakové hladiny	<input type="checkbox"/> změna tlakové hladiny

a umožnění provedení stavby přeložky plynovodní přípojky a OPZ, k čemuž vlastník svým podpisem této dohody dává souhlas nebo

- b) odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy GN a její ponechání v pozemku; přičemž vlastník k tomu dává podpisem této dohody svůj souhlas.

Jsou-li vlastník pozemku dotčeného plynovodní přípojkou nebo vlastník budovy různou osobou od vlastníka OPZ, je nutno smlouvu uzavřít také s těmito vlastníky (např. vlastníkem pozemku před budovou).

Kód  S  N (pouze pro interní potřebu „GN“)

\* Zaškrtnutím pole označte požadovanou činnost

### III. Technické podmínky realizace předmětu dohody

Nová plynovodní přípojka bude přivedena do sloupku pro HUP a regulátor tlaku. Betonový sloupek typu MACH-R bude umístěn zády k objektu 3,6 m od levého rohu. Ze sloupku rozvod prostoupí do suterénu objektu, kde se napojí na stávající rozvod. Plynoměry zůstanou uvnitř objektu bez změny. Povrchy a konstrukce dotčené stavbou budou opraveny a vlastník souhlasí s ponecháním rušené přípojky v zemi.

Zhotovitelem projektové dokumentace (osoba zmocněná jednat ve věcech předmětu této dohody jménem GN) je:

Inpos-projekt, s.r.o.

Nátranská 381/7a, Liberec 3, 460 07

### IV. Termíny

Předpokládaný termín realizace rekonstrukce přípojky nebo jejího odpojení: březen/2017–říjen/2017.

Upřesnění termínu se uskuteční: telefonicky, e-mailem na adresu vlastníka s předstihem alespoň 15 dnů před realizací díla; na adresu (číslo): \_\_\_\_\_, e-mailovým sdělením nebo SMS zprávou.

Termín přerušení dodávky plynu na předmětném odběrném místě bude zákaznickým oznámením prokazatelně minimálně 15 dní předem.

### V. Rozměrový náčrt umístění HUP

viz. samostatná příloha

### VI. Další ujednání

1. Na výše uvedeném odběrném místě bude na náklad GN provedena přeložka plynovodní přípojky a části OPZ v rozsahu dle článku II. a III. této dohody. V souladu se zněním § 70 EZ se po provedení přeložky vlastnictví plynových zařízení (OPZ, PZ) nemění. GN poskytuje na přeloženou část OPZ záruku po dobu 24 měsíců, počínaje dokončením předmětu dohody. Dělicím místem je vstupní šroubení nového HUP (resp. svěrný spoj přechodky PE/ocel nebo armatury HUP). Příslušné dokumenty pro bezpečný provoz budou vlastníky předány osobně, nebo zaslány poštou na uvedenou adresu.
2. Veškeré náklady na provedení činností podle čl. II. a III. této dohody hradí GN.
3. Vlastník prohlašuje, že souhlasí s předmětem této dohody, akceptuje navržené technické řešení, uvedený termín a rozsah realizace. Pokud bude předmětem této dohody pouze činnost dle čl. II. písm. b) této dohody, nepoužijí se čl. IV. poslední věta a čl. VI. odst. 1. této dohody.
4. Vlastník se zavazuje, že se zněním této dohody seznámí případného nabyvatele OPZ a dotčených nemovitostí. Smluvní strany se současně zavazují o případném právním nástupnictví bez zbytečného prodlení písemně informovat druhou ze smluvních stran.
5. Osobami zmocněnými jednat v rámci této dohody jsou:

b) za vlastníka: viz. čl. I. této Dohody

6. Je-li vlastník fyzickou osobou, bere na vědomí a souhlasí s tím, že GN ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává a shromažďuje jeho osobní údaje, a to jen a pouze za účelem realizace této dohody, výkonu práv a povinností dle této dohody. Jiné využití se vylučuje.

V Ústí nad Labem

dne

Za vlastníka

Za GN

Ing. Petr

Krajská zdravotní, a.s.


technik přípravy staveb – Čechy západ

06  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Ing. Tomáš Lunka  
Jednatel firmy Inpos-projekt, s.r.o. "v plné moci"

s, s.r.o.  
39/1  
IČ: CZ27935311  
67 -


č.p.1186



- nová plynovodní přípojka bude přivedena z ulice U nemocnice do prefabrikovaného sloupku typu MACH-R
- sloupek se umístí na zády k objektu 3,6 m od levého rohu
- do sloupku bude na instalační rám umístěn hlavní uzávěr DN25, regulátor tlaku Francel B10 a uzávěr DN 32
- ze sloupku prostoupí rozvod do sklepa objektu, kde se napojí na stávající rozvod
- propoj na stávající rozvod bude DN40
- plynoměry budou ponechány uvnitř objektu beze změn

Ocelové potrubí se opatří nátěrem žluť č. 62 000 dle ČSN 13 0072. Chráničku v obvodové zdi je nutno řádně utěsnit. K potrubí v zemi nutno umístit signalizační vodič a nad potrubí výstražnou folii PLYN. Trasa OPZ bude před provedením výkopových prací vytýčena dle požadavku majitele. Veškeré obrubníky, stávající konstrukce a ostatní části dotčeného pozemku budou uvedeny do původního stavu.

Zásyp rýh nutno řádně zhutnit a prostor trávníku oset travním semenem.

<b>KRAJ: ÚSTECKÝ</b> <b>OBEC: DĚČÍN</b>		 <b>Inpos-projekt, s.r.o.</b> Nitranská 381/7a 460 07 Liberec 3 Tel.: 482 710 025	
<b>REKO MS DĚČÍN – U NEMOCNICE</b> <b>STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY</b>		<b>DATUM</b> 2017-06	<b>ÚČEL</b> PROJEKT
		<b>Č.ZAKÁZKY</b> 17-48P	
		<b>MĚŘITKO</b> 1:100	<b>Č.VÝKRESU</b> D.2-02.08.1
<b>PŮDORYS A AXONOMETRIE č.p.1186</b>			

# DOHODA

## O REALIZACI PŘELOŽKY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A ČÁSTI ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### A O PRÁVU PROVÉST STAVBU VE SMYSLU ZÁKONA č. 183/2006 Sb.

číslo:

název stavby: REKO MS Děčín - U Nemocnice

#### I. Účastníci dohody

GasNet, s.r.o. (dále v textu GN)

Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem

IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. C 23083

Zastoupena dle plné moci:

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsaná v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165

Která je dále zastoupená: Inpos-projekt, s.r.o.

Nitranská 381/7a

460 07 Liberec 3

IČ: 25446355

DIČ: CZ25446355

Zapsaná v OR/ŽR: u fyz. osob podnikajících uvést zápis v živn. rejstříku

Jednatel/zastoupená: Ing.Liborem Braunem - jednatel  
Ing.Tomášem Lufinkou - jednatel

(dále jen „GN“)

a

Obchodní firma / Jméno a příjmení: Krajská zdravotní, a.s.

Adresa sídla / Bydliště: Sociální péče 3318/12a, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem

IČ / Datum narození:

Spojení na (zástupce) vlastníka nemovitosti a OPZ:

Adresa odběrného místa: U Nemocnice 1039, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín

Parcelní číslo (k.ú. Děčín): 1007

(dále jen „vlastník“)

#### II. Předmět dohody\*

Předmětem této dohody je, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“):

- a) provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení (dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“) v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek:

<input checked="" type="checkbox"/> vybudování nového HUP včetně:	<input type="checkbox"/> úprava stávajícího objektu HUP včetně:
<input checked="" type="checkbox"/> hlavního uzávěru plynu	<input type="checkbox"/> hlavního uzávěru plynu
<input type="checkbox"/> plynoměru	<input type="checkbox"/> plynoměru
<input checked="" type="checkbox"/> více plynoměrů – nevymisťujeme	<input type="checkbox"/> více plynoměrů – nevymisťujeme
<input type="checkbox"/> uzávěru za plynoměrem	<input type="checkbox"/> uzávěru za plynoměrem
<input checked="" type="checkbox"/> změna tlakové hladiny	<input type="checkbox"/> změna tlakové hladiny

a umožnění provedení stavby přeložky plynovodní přípojky a OPZ, k čemuž vlastník svým podpisem této dohody dává souhlas nebo

- b) odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy GN a její ponechání v pozemku; přičemž vlastník k tomu dává podpisem této dohody svůj souhlas.

Je-li vlastník pozemku dotčeného plynovodní přípojkou nebo vlastník budovy různou osobou od vlastníka OPZ, je nutno smlouvu uzavřít také s těmito vlastníky (např. vlastníkem pozemku před budovou).

Kód  S  N (pouze pro interní potřebu „GN“)

\* Zaškrtnutím pole označte požadovanou činnost

### III. Technické podmínky realizace předmětu dohody

Nová plynovodní přípojka bude přivedena do sloupku pro HUP a regulátor tlaku. Betonový sloupek typu MACH-R bude umístěn k chodníku na hranici pozemku mezi kofe. Ze sloupku povede rozvod v zemi k objektu, kde se ve stávajícím výklenku napojí na stávající rozvod. Plynoměry zůstanou uvnitř objektu beze změn. Povrchy a konstrukce dotčené stavbou budou opraveny a vlastník souhlasí s ponecháním rušené přípojky v zemi.

Zhotovitelem projektové dokumentace (osoba zmocněná jednat ve věcech předmětu této dohody jménem GN) je:

Inpoe-projekt, s.r.o.

Nitrianská 381/7a, Liberec 3, 460 07

### IV. Termíny

Předpokládaný termín realizace rekonstrukce přípojky nebo jejího odpojení: březen/2017–říjen/2017.

Upřesnění termínu se uskuteční: telefonicky, e-mailem na adresu vlastníka s předstihem alespoň 15 dnů před realizací díla: na adresu (číslo): , e-mailovým sdělením nebo SMS zprávou.

Termín přerušení dodávky plynu na předmětném odběrném místě bude zákazníkům oznámen prokazatelně minimálně 15 dní předem.

### V. Rozměrový náčrt umístění HUP

viz. samostatná příloha

### VI. Další ujednání

1. Na výše uvedeném odběrném místě bude na náklad GN provedena přeložka plynovodní přípojky a částí OPZ v rozsahu dle článku II. a III. této dohody. V souladu se zněním § 70 EZ se po provedení přeložky vlastnictví plynových zařízení (OPZ, PZ) nemění. GN poskytuje na přeloženou část OPZ záruku po dobu 24 měsíců, počínaje dokončením předmětu této dohody. Důležitým místem je vstupní šroubení nového HUP (resp. svěrný spoj přechodky PE/ocel nebo armatury HUP). Příslušné dokumenty pro bezpečný provoz budou vlastníkově předány osobně, nebo zaslány poštou na uvedenou adresu.
2. Veškeré náklady na provedení činností podle čl. II. a III. této dohody hradí GN.
3. Vlastník prohlašuje, že souhlasí s předmětem této dohody, akceptuje navržené technické řešení, uvedený termín a rozsah realizace. Pokud bude předmětem této dohody pouze činnost dle čl. II. písm. b) této dohody, nepoužijí se čl. IV. poslední věta a čl. VI. odst. 1. této dohody.
4. Vlastník se zavazuje, že se zněním této dohody seznámí případného nabyvatele OPZ a dotčených nemovitostí. Smluvní strany se současně zavazují o případném právním nástupnictví bez zbytečného prodlení písemně informovat druhou ze smluvních stran.
5. Osobami zmocněnými jednat v rámci této dohody jsou:

b) za vlastníka: viz. čl. I. této Dohody

6. Je-li vlastník fyzickou osobou, bere na vědomí a souhlasí s tím, že GN ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává a shromažďuje jeho osobní údaje, a to jen a pouze za účelem realizace této dohody, výkonu práv a povinností dle této dohody. Jiné využití se vylučuje.

V čísle

dne

Za vlastníka

Krajská zdravotní a.s.

06

KZ

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627


Ing. Tomáš Lurinka  
Jednatel firmy Inpoe-projekt, s.r.o. "v plné moci"

CZ27935311

NONSTOP  
ZÁKAZNICKÁ LINKA

800 11 33 55  
info@gasnet.cz

č.p.1039



- nová plynovodní přípojka bude přivedena z ulice U nemocnice do prefabrikovaného sloupku typu MACH-R
- sloupek se umístí na hranici pozemku k chodníku mezi keře
- do sloupku bude na instalační rám umístěn hlavní uzávěr DN25, regulátor tlaku Francel B10 a uzávěr DN 32
- ze sloupku povede potrubí k budově, kde se ve stávajícím výklenku napojí na stávající rozvod
- propoj na stávající rozvod bude DN40
- plynoměry budou ponechány uvnitř objektu beze změn

Ocelové potrubí se opatří nátěrem žluť č. 62 000 dle ČSN 13 0072. Chráničku v obvodové zdi je nutno řádně utěsnit. K potrubí v zemi nutno umístit signalizační vodič a nad potrubí výstražnou folii PLYN. Trasa OPZ bude před provedením výkopových prací výtýčena dle požadavku majitele. Veškeré obrubníky, stávající konstrukce a ostatní části dotčeného pozemku budou uvedeny do původního stavu. Zásyp rýh nutno řádně zhutnit a prostor trávníku oset travním semenem.

		Inpos-projekt, s.r.o. Nitraněská 361/7a 460 07 Liberec 3 Tel.: 482 710 025	
		RYHOV. ÚSTŘEDÍ OBEC. DESIG	INVESTOR: GasNet s.r.o. REKO MS DĚČÍN – U NEMOCNICE STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY
PŮDORYS A AXONOMETRIE č.p.1039			