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Technická zpráva 
 
k návrhu úpravy vytápění v části 1.PP stávajícícho objektu, která je vyvolána vlivem dispozičních 

změn, a vytápění přístavby MRI v Děčíně.  
Podkladem pro vypracování tohoto projektu byly:   

1. Dispoziční a stavební řešení stavby zpracované projekčním ateliérem JIKA – CZ s.r.o. Hradec 
Králové.  

2. Projektová dokumentace vytápění rekonstrukce objektu zpracovaná Ing. Markem Milatou v dubnu 
2016 pro firmu KANIA a.s. Ostrava – dle obhlídky místa nebylo provedeno podle projektu vše a 
některé skutečnosti se s projektem liší. 

3. Projektová dokumentace původní výměníkové stanice zpracovaná P. Böhmem ze Stavoprojektu 
Liberec z prosince 1988. 

4. Obhlídka místa stavby. 
5. Informace o teplotách stávajícícho otopného systému. 
6. Požadavky na vytápění a větrání místností předané projekčním ateliérem JIKA – CZ s.r.o.. 
7. Platné legislativní a technické normy, zejména zákon č. 406/2000 Sb. včetně předpisů souvisejících 

a ČSN 060310, ČSN EN 12831, ČSN 736005. 
8. Podklady a požadavky předané zpracovatelem profese vzduchotechniky (dále VZT) Ing. Martinem 

Karešem. 
9. Požadavky investora. 

Vytápění stávajícího objektu je ústřední teplovodní. Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev teplé vody 
a ohřev VZT je stávající předávací stanice voda/voda, která je umístěná v 1.PP objektu.  

Tato dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.. 
Dle obhlídky místa bylo zjišt ěno, že p ředložená projektová dokumentace není ve shod ě se 

skute čností. Stávající PS není zrekonstruována a v n ěkteré skute čnosti se liší od p ředložené PD! 

 
Stru čný popis objektu 
Jedná se o stávající sedmipodlažní objekt s podsklepením, kde v části 1.PP budou provedeny 

dispoziční změny a bude provedena přístavba objektu.  
Obvodové konstrukce stávajícího objektu zůstávají beze změn zachovány. Obvodová konstrukce 

přístavby 1.PP bude provedena z cihelných bloků tl. 30 cm se zateplením v tl. 20 cm. Obvodová konstrukce 
strojovny VZT na střeše přístavby bude z betonových tvárnic se zateplením v tl. 20 cm. Okna a prosklená 
fasáda přístavby jsou jednoduchá s tepelně izolačním sklem. 

Všechny nové konstrukce budou svými tepelně technickými vlastnostmi minimálně splňovat 
současné normové a legislativní požadavky (zejména ČSN 730540-2 a Zák. č. 406/2000 Sb. 

se souvisejícími předpisy v platném znění).   

 
Stru čný popis stávajícího stavu 
Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev vzduchotechniky a ohřev teplé vody je předávací stanice 

voda/voda (dále jen PS), která je umístěná v samostatné místnosti v 1.PP. Napojená je na primární rozvod 
z centrální kotelny.  

Stávající systém je teplovodní dvoutrubkový uzavřený s nuceným oběhem topné vody.  
Stávající topný systém je rozdělen na větve: 

- otopná tělesa – 70/50 °C (převzato z dokumentace pro rekonstrukci objektu) 
- ohřev vzduchotechniky  
- ohřev teplé vody 

 
Stávající otopná plocha je sestavena z ocelových deskových otopných těles. Stávající hlavní 

ležaté rozvody jsou vedeny v 1.PP pod stropem. Svislé potrubí a přípojky otopných těles jsou vedeny volně 
po stěnách. Rozvody jsou provedeny z ocelových trubek. Stávající rozvody budou zachovány. 
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Regulace teploty topné vody je prováděna podle venkovní teploty. Výkon otopných těles je 
regulován ventily s termostatickou hlavicí.  

 
Tepelný výkon a pot řeba tepla 
Stanovení tepelného výkonu pro vytápění vlivem dispozičních změn v 1.NP bylo provedeno 

v souladu s ČSN EN 12831, ČSN 73 0540/1-4  a vyhlášky MPO č. 148/2007 Sb. v platném znění 
za následujících podmínek: 
   Výpočtová venkovní teplota  …………………............. –12°C 
   Klimatická oblast   ………………....................……….  2 
   Délka topné sezóny                     ..................…….….  240 dnů (+13°C) 
   Průměrná venkovní teplota v topné sezóně .............. 4,4 °C 
   Nadmořská výška   ………………………………….….  209,44 m n.m. 

 
Požadavky na teploty v místnostech byly uvažovány dle ČSN EN 12831 a specifikovanými 

požadavky na místnosti. 
Při výpočtu tepelných ztrát byly použity následující součinitele prostupu tepla "U" a součinitele 

provzdušnosti spár oken a dveří "i": 
- obvodová stěna stávající U=0,24 W/m2K 
- obvodová stěna nová U=0,20 
- prosklená fasáda U=0,90 
- obvodová stěna strojovny U=0,19 
- podlaha na terénu stávající  U=0,70 
- podlaha na terénu nová  U=0,33 
- plochá střecha přístavby U=0,15 
- plochá střecha strojovny VZT U=0,38 
- okna a dveře jednoduché s izol. dvojsklem - stávající U=1,20   
                                                                                                          i=0,3x10-4m3s-1/mPa0,67  
- okna a dveře jednoduché s izol. trojsklem - nová U=0,90   
                                                                                                          i=0,3x10-4m3s-1/mPa0,67  
- dveře vnitřní plné U=2,00 
- dveře vnitřní prosklené U=3,00 

 
Potřeba tepla: 
 - vytápění   36,8 kW  (navýšení výkonu přístavbou cca 20,2 kW) 
 - vzduchotechnika 33,7 kW 
                
Při výpočtu tepelné ztráty větráním Qv u místností bez nuceného větrání je uvažováno s intenzitou 

výměny vzduchu n=0,5 x/h (v místnostech přímo větraných okny).  
Potřeba tepla pro vytápění objektu se vlivem přístavby navýší o cca 20,2 kW. Roční potřeba tepla 

pro vytápění upravované části 1.PP se navýší asi o 170,7 GJ/rok. K této spotřebě tepla je třeba přičíst 
spotřebu tepla pro ohřev vzduchotechniky.  

Tepelné ztráty byly vypočteny pomocí SW od firmy ProTech Nový Bor. Originál výpočtu je 
uložen u  zpracovatele projektové dokumentace. 

   
Demontáže 
Ve stávajícím objektu budou demontována otopná tělesa včetně připojovacích potrubí 

v místnotech dotčených úpravami (v 1.PP a na chodbách v 1.NP a 2.NP). Potrubí po demontovaných 
přípojkách bude zaslepeno. Na chodbě v 1.NP v prostoru schodiště bude stávající otopné těleso 
demontováno a přesunuto. V místě nových dveří pro přístup do strojovny VZT na chodbě ve 2.NP bude 
stávající otopné těleso zdemontováno a nahrazeno novým otopným tělesem. 
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Navrhovaný stav 
Pro vytápění upravované části 1.PP stávajícího objektu a vytápění přístavby je navržena nová 

větev, která bude osazena vlastním směšovacím uzlem s oběhovým čerpadlem. Ve stávajícím objektu i 
v přístavbě jsou navržena otopná ocelová desková tělesa, ve sprchách jsou navržena koupelnová tělesa, 
v recepci jsou navrženy konvektorová tělesa. Nová otopná větev ve stávajícím objektu je vedena 
pod stropem a je navržena z ocelového potrubí, v přístavbě jsou rozvody navrženy z vícevrstvého 
plastového potrubí s hliníkovou vložkou a jsou vedeny v podlaze.  

Na chodbě v 1.NP v prostoru schodiště bude stávající otopné těleso demontováno, přesunuto a 
znovu připojeno na stávající rozvody. Použity budou stávající připojovací armatury. Na chodbě ve 2.NP 
v místě nových dveří pro přístup do strojovny VZT bude stávající otopné těleso zdemontováno, stávající 
připojovací potrubí bude upraveno tak, aby bylo možno osadit a připojit nové otopné těleso na stěnu vedle 
dveří. Použity budou nové připojovací armatury. 

Pro ohřev VZT je navržena nová otopná větev, která bude ve strojovně PS napojena na stávající 
systém VZT, nebo bude napojena jako samostatná větev s podávacím čerpadlem. Na tuto větev budou 
připojeny ohřívače VZT umístěné ve strojovně VZT v 1.NP (na střeše přístavby). Ohřívače budou mít 
vlastní směšovací uzle.  

Vzhledem k tomu, že část upravovaných prostor se nachází ve stávajícím objektu, budou 
realiza ční práce provád ěny v etapách  (nejprve přístavba, poté prostory ve stávajícím objektu) a návrh 
řešení je tomu přizpůsoben. Z tohoto důvodu je uvažováno na každé odbočce ve stávajícím objektu osadit 
uzavírací armatury, na které se nové potrubí provedené ve druhé etapě připojí.  

Ve stávající strojovně PS doporu čujeme  provést rozdělovač a sběrač, osadit nové uzavírací a 
regulační armatury a oběhová čerpadla na jednotlivých větvích. Tato úprava není sou částí  této PD. 

Otopná voda v systému musí odpovídat ČSN 07 7401 a požadavkům výrobce jednotlivých 
zařízení napojených v systému vytápění. 

 
Systém vytáp ění 
Vytápění upravované části 1.PP a přístavby je rozděleno na tyto větve: 

- otopná tělesa 1.PP – 75/55 °C 
- ohřev VZT – 80/60 °C 
 

Předpokládá se nepřetržitý způsob vytápění s tlumeným provozem v nočních hodinách a mimo 
pracovní dobu. 

 
Oběh otopné vody 
Oběh otopné vody bude zajištěn oběhovými čerpadly s elektronickou regulací otáček.  
Oběhové čerpadlo okruhu otopných těles bude nastaveno tak, aby v systému byl udržován tlak 

33,4 kPa při průtoku 1.881 kg/h.  
Pro větev ohřevu VZT je uvažováno s potřebným tlakovým spádem 20,8 kPa při průtoku 859 kg/h, 

což je nutné prověřit při realizaci. Pokud nebude potřebný tlak k dispozici, bude nutná úprava napojení této 
větve v PS úpravou projektové dokumentace.  

Oběhová čerpadla pro jednotlivé ohřevy VZT budou nastavena dle údajů ve schématu zapojení.  

 
Systém regulace 
Regulace teploty v jednotlivých místnostech s otopnými tělesy bude zajištěna termostatickými 

hlavicemi osazenými na otopných tělesech. Hlavice budou reagovat na změnu teploty ve vytápěných 
prostorech. 

Regulace dále zajistí přípravu teplé vody pro ohřev VZT dle požadavku profese VZT. 

 
Otopná plocha 
Navržena jsou ocelová desková otopná tělesa s bočním připojením a v provedení se spodním 
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připojením s integrovaným ventilem (přípojka vpravo nebo vlevo). V místnosti 0.04 jsou navržena otopná 
tělesa pro prostory s vysokými požadavky na hygienu a čistotu v provedení se spodním připojením a 
integrovaným ventilem. Do místností sprch jsou navržena koupelnová trubková otopná tělesa se spodním 
středovým připojením. Do vstupní haly 0.01 je navrženo otopné těleso ze svislých otopných profilů 70x11 
mm a spodním středovým připojením. Před prosklenou stěnu jsou navrženy otopné lavice s přirozenou 
konvekcí (konvektory), které budou osazeny na čistou podlahu. Veškerá otopná desková tělesa, žebříčky i 
otopná stěna budou napojeny směrem dozadu na potrubí vedené v drážce ve stěně. Otopné lavice budou 
napojena z podlahy. Otopná tělesa ve stávající části budovy budou napojena na potrubí vedené volně před 
stěnou.  

Otopná tělesa s bočním připojením budou na přívodu osazena přímými radiátorovými regulačními 
ventily, na zpátečce regulačním šroubením s možností vypuštění. Otopná tělesa se spodním připojením 
budou na rozvod připojena dvojitým regulačním šroubením. Otopné lavice budou dodány včetně  
radiátorových regulačních armatur v axiálním provedení na přívodu. Koupelnová trubková otopná tělesa a 
otopná stěna budou na rozvod napojeny připojovací armaturou s integrovaným ventilem. Všechny 
radiátorové ventily budou opatřeny termostatickými hlavicemi, které budou v provedení pro veřejné 
prostory. 

Všechna tělesa budou opatřena odvzdušňovacími ventilky (součást jejich dodávky). Otopná 
tělesa budou uložena na konzolách a držácích na stěně a na stojánkových konzolách na podlaze (otopné 
lavice). V případě přemísťovaného tělesa je nutné provést jeho nové uložení. 

Velikosti a typy jednotlivých otopných těles jsou uvedeny na výkresech. 

 
Trubní rozvod 
Stávající i nově navržené rozvody ve stávajícím objektu a potrubí okruhu ohřevu pro VZT jednotky 

jsou z ocelových závitových trubek běžných dle ČSN 42 5710. Alternativně lze ocelové potrubí nahradit 
potrubím z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované lisovacími tvarovkami. Hlavní ležaté potrubí bude 
vedeno pod stropem v podhledu a bude přizpůsobeno stávajícím rozvodům. Potrubí pro otopná tělesa 
v přístavbě je navrženo z vícevrstvého plastového potrubí s hliníkovou vložkou, které je spojované 
lisováním a je vedené v podlaze. Otopná tělesa v upravovaných místnostech 1.PP se odpojí od stávajících 
rozvodů, které se ponechají pro vytápění ostatních nadzemních podlaží. Připojovací potrubí otopných těles 
ve stávajícím objektu je vedeno volně před stěnou, v přístavbě v drážkách ve stěnách. Kompenzace 
dilatace potrubí je řešena přirozenými změnami tras potrubí. 

Pro přesunuté těleso na schodišti v 1.NP a pro vyměňované otopné těleso na chodbě ve 2.NP 
budou stávající připojovací potrubí upravena. 

Veškeré nové potrubí bude vedeno v koordinaci se stávajícími rozvody a rozvody ostatních 
profesí. 

Odvzdušnění potrubí bude zajištěno přes odvzdušňovací ventilky na otopných tělesech, 
u ohřívačů VZT a na nejvyšších místech rozvodů v 1.PP. Vypouštění bude na potrubí nejnižších místech 
potrubí v 1.PP, přes vypouštěcí armatury osazených na otopných tělesech a přes radiátorová šroubení. 
Celé vypuštění systému (potrubí pod úrovní vypouštěcích armatur) bude možné vyfouknutím vody pomocí 
stlačeného vzduchu. Při kladení potrubí do podlahy je nutno dbát na to, aby nevznikala místa, kde by 
mohlo dojít k zavzdušnění potrubí! 

V místech průchodů potrubí stavební konstrukcí a průchodu stropní konstrukcí musí být potrubí 
opatřeno prostupovou manžetou. Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny 
protipožárními ucpávkami.            

Vedení trubních rozvodů je patrné z výkresové části. 

 
Armatury 

Na celém systému budou použity závitové armatury. 
Všechny filtry budou namontovány tak, aby pokud možno víko pro čištění filtračního sítka 

směřovalo směrem k podlaze. 
Dvojitě regulační ventily u otopných těles budou vyregulovány na stupeň nastavení druhé 
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regulace, který je uveden číselným údajem ve výkresové části. Zároveň budou nastavena i radiátorová 
šroubení u deskových těles a šroubení u konvektorů – číslo za lomítkem u regulačního šroubení značí 
počet otáček od plně zavřené armatury. V případě dvojitých šroubení se nastaví pouze jedno šroubení, 
druhé zůstává plně otevřeno. Doregulování bude provedeno v průběhu topné zkoušky.  

Vzhledem k tomu, že se budou upravovat otopná t ělesa stávajícího otopného systému, je 
nutné celý stávající systém p řeregulovat!  U přemísťovaného tělesa je uvažováno s použitím stávajících 
připojovacích armatur. V případě jejich nefunkčnosti budou nahrazeny armaturami novými stejného výrobce 
a typu.  

 
Nátěry 
Otopná tělesa jsou dodávána vč. povrchové úpravy. Potrubí v přístavbě vedené v podlaze není 

potřeba natírat. Veškeré ocelové potrubí bude pod tepelnou izolací natřeno základním nátěrem, přípojky 
otopných těles budou opatřeny vrchním nátěrem. Druh nátěru bude vhodně zvolen s ohledem na provozní 
teploty potrubí a prostředí. Nátěry budou provedeny podle technologického předpisu výrobce použitých 
nátěrových hmot. 

 
Tepelné izolace 
Potrubí v přístavbě vedené v podlaze a v drážkách ve zdivu bude tepelně izolováno 

prefabrikovanou tepelnou izolací v tl. 20 mm (např. MIRELON). Vzhledem k dilataci potrubí musí být řádně 
provedena i izolace ohybů potrubí! V místech křížení potrubí je možné lokálně použít tepelnou izolaci 
v poloviční tloušťce. 

Bez tepelné izolace jsou pouze viditelné části přípojek otopných těles.  
Ocelové potrubí vedené v podhledech, v zákrytech a ve strojovně PS bude izolováno 

prefabrikovanou tepelnou izolací v tl. 25 mm. 
Tloušťka tepelné izolace je optimalizována s ohledem na ekonomickou optimalizaci v souladu 

s platnou legislativou (budou splněny podmínky dané Vyhláškou MPO č. 193/2007 Sb.), teplota povrchu 
tepelné izolace nepřekročí 30°C. 

 
Zkoušky za řízení 
Nejprve bude provedeno řádné vyčištění a propláchnutí soustavy. Poté se provede zkouška 

těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 čl. 8. 
Vzhledem k tomu, že v 1.NP a 2.NP dojde k odpojení a zpětnému p řipojení n ěkterých 

otopných t ěles, bude nutné stávající otopný systém p řeregulovat! 

 
Závěrem 
Přílohou této technické zprávy je přehled tepelných ztrát místností dotčených úpravami a spotřeby 

energie a paliva.  
Při montáži je nutno se řídit ustanoveními příslušných norem a dbát zásad bezpečnosti práce. 

Veškeré zařízení musí být nainstalováno v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých výrobců. 
Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za provozu objektu, je nutné postup prací domluvit 

s majitelem (správcem) objektu. 
Budou-li během realizace zjištěny jiné skutečnosti, než jsou v PD předpokládány, bude navržené 

řešení upraveno po konzultaci s projektantem! 

 
Hlavní požadavky na ostatní profese 

- MaR: 
1. Připojení a zapojení oběhového čerpadla nové větve ÚT. 
2. Ovládání směšovacího uzlu okruhu ÚT. 
3. Ovládání směšovacích uzlů u nově připojovaných VZT jednotek v 1.NP. 



Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I,  
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.   18008 
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4. Ovládání směšovacího uzlu větve otopných těles. 
- Vzduchotechnika: 

1. Koordinace při realizaci rozvodů. 
- Stavba: 

1. Stavební pomocné práce při realizaci ÚT (např. prostupy, drážky ve zdivu). 
2. Zákryty svislého potrubí v místnostech ve stávající budově dle požadavků interiéru. 
3. Zákryt potrubí pro ohřev VZT v místě přechodu ze stávající budovy do přístavby. 
4. Dvířka v podhledu v místech armatur. 

- Všichni: 
1. Vzájemná koordinace. 

 
 
 
V Libranticích, březen 2018                                                                   Vypracovala: Ing. Marketa Hajná 

 



Tepelný výkon ČSN EN 12831 TV v.4.8.1 © PROTECH spol. s r.o.
005500 - Ing.Vladimír Koutník - Librantice Datum tisku: 8.3.2018
Zakázka: 18008_3.STV

Ing. Vladimír Koutník, K-PROJEKT kplib@volny.cz Tel.: 777 100 322 1 / 2

Výpočet budovy - varianta 1
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:

Nemocnice - pracovištšě MRI
Děčín
Ing. Vladimír Koutník, K-PROJEKT
18008_3.STV
Ing. Marketa Hajná
kplib@volny.cz

Zadavatel:

Archiv:
Datum:
Telefon:

13.2.2018
777 100 322

Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky
te = -12 °C       tib = 21,3 °C       n50 = 2,5     systém rozměrů: E - vnější

podl. č.m. účel úsek ti

°C

Vmi

m3

Api

m2

FVm

W

FTm

W

FHLm

W

Qcm

W

qcm

W.m-2

ÚSEK 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S úsek N
ÚSEK 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
S úsek 1 ÚSEK 1
ÚSEK 2

010
011
012
023
024
027h
028
042
043
049
053
055
056
059

001
001a
001b
002
003
004
005
006
008
009
013
015
016
017
018
019
019a
022
025
027
029
030
031
032
101

Chodba
Čistící místnost
Sklad
Box 2
Box 1
Chodba
Chodba
Chodba personál
WC personál
Sklad
Sklad
WC pacienti
Box
Elektrorozvodna

Vstupní hala
Recepce
Chodba
Čekárna interní
Ambulance interní
Expektace
Šatna + sprcha perso
Úklid
WC personál
Šatna personál
Chodba
WC pacienti
Šatna pacienti
Sprcha pacienti
DMZ interní
Chodba
Chodba
Čekárna
Přípravna
WC personál
DMZ
Vyšetřovna MRI
Ovladovna MRI
Vyhodnocení
Strojovna VZT

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19
20
19
20
21
17
20
18
18
19
19
19
20
20

20
20
20
20
24
24
24
20
20
24
20
20
22
24
20
20
20
20
24
20
20
24
20
20
15

14,8
19,9
24,6
8,8
8,8

21,2
9,5

10,7
12,4
20,5
16,2
7,7
7,5

18,8
201,2

135,0
42,8
89,6

201,0
161,2
224,5
25,7
9,9

16,3
23,8
47,0
20,8
26,0
14,8
47,5

136,4
51,1
80,9

133,5
8,7

73,6
231,8
44,7
73,5

191,5
2 111,8

3,3
4,4
5,5
2,0
2,0
6,6
2,1
3,3
3,9
6,4
5,1
2,4
2,3
5,9

55,1

30,0
9,5

19,9
44,7
35,8
49,9
5,7
2,2
3,6
5,3

10,5
4,6
5,8
3,3

10,6
30,3
11,4
18,0
29,7
3,5

16,4
51,5
9,9

16,3
76,0

504,3

0
0
0
0
0

108
0
0
0
0
0
0
0
0

108

734
0

487
0

258
544
272

0
0
0
0
0

82
136
776

0
278

0
748

0
1 201

454
73
80

879
7 002

6
23
37
21
19

-46
3

34
14
48
36
44
19
58

316

2 206
98

774
886

1 484
1 988

134
-19
40

161
2

59
154
186
275
210
119
143
646

6
274

1 473
133
470

1 292
13 195

6
23
37
21
19
62
3

34
14
48
36
44
19
58

424

2 940
98

1 262
886

1 742
2 532

406
0

40
161

2
59

236
322

1 051
210
397
143

1 394
6

1 475
1 927

206
550

2 171
20 216

6
23
37
21
19
62
3

34
14
48
36
44
19
58

424

2 940
98

1 262
886

1 742
2 532

406
0

40
161

2
59

236
322

1 051
210
397
143

1 394
6

1 475
1 927

206
550

2 171
20 216

1,8
5,2
6,8

10,5
9,6
9,4
1,5

10,3
3,7
7,5
7,1

18,2
8,0
9,9

98,0
10,3
63,4
19,8
48,6
50,8
71,1
0,0

11,0
30,4
0,1

12,9
40,8
97,6
99,5
6,9

35,0
8,0

47,0
1,7

90,2
37,4
20,7
33,7
28,6
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podl. č.m. účel úsek ti

°C

Vmi

m3

Api

m2

FVm

W

FTm

W

FHLm

W

Qcm

W

qcm

W.m-2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S úsek 2 ÚSEK 2
S budovy

020
021
033
034
035
036
038
040
041
045
045a
046
047
048
050
051
052
054
057
058

Chodba
WC invalidé
Čekárna gastro
Pracovna sestry
Ambulance gastro
WC muži
WC ženy
Šatna
DMZ gastro
Chodba
Chodba
Přípravna
Box
Umývárna lékaři
Gastroskopie
Dezinfekce endoskopi
Umývárna endoskopie
Umývárna lékaři
Kolonoskopie
Přípravna

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
22
20
24
24
20
20
24
20
20
20
24
20
20
24
20
20
20
24
24

212,5
15,4
67,1
42,4
73,0
12,4
12,4
28,1
46,6

173,4
32,5
85,9
16,0
20,9
97,6
42,8
27,6
20,5
99,6
80,7

1 207,5
3 520,5

66,4
4,8

21,0
13,2
22,8
3,9
3,9
8,8

14,6
54,2
10,2
26,9
5,0
6,5

30,5
13,4
8,6
6,4

31,1
25,2

377,3
936,7

0
54

365
324
893

0
0

515
760

0
0

498
87
0

1 131
0

45
0

1 135
318

6 126
13 236

707
284
165
701
828

6
44

517
481
496
111

1 082
32
64

1 193
98

242
48

1 352
1 573

10 022
23 533

707
338
531

1 024
1 721

6
44

1 032
1 241

496
111

1 580
119
64

2 324
98

287
48

2 487
1 891

16 148
36 788

707
338
531

1 024
1 721

6
44

1 032
1 241

496
111

1 580
119
64

2 324
98

287
48

2 487
1 891

16 148

10,6
70,4
25,3
77,4
75,5
1,6

11,2
117,7
85,3
9,1

10,9
58,8
23,8
9,8

76,2
7,3

33,2
7,5

79,9
75,0

Legenda
FVm

FHLm

Qcm

FTm

-
-
=
=

návrhová tepelná ztráta místnosti větráním
celkový návrhový tepelný výkon místnosti
FHLm + Qz

návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem tepla
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Potřeba energie a paliva - varianta 1
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Nemocnice - pracovištšě MRI
Děčín
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Do výpočtu jsou zahrnuty všechny úseky

Tepelná ztráta

Výpočtová venkovní teplota

Průměrná vnitřní teplota
Počet topných dnů

Střední teplota venkovního vzduchu

Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot                

Vliv režimu vytápění

Vliv zvýšení vnitřní teploty

Vliv regulace
Palivo

Účinnost systému

Q =
te =

tis =

d =
tes =

f1 =

f2 =

f3 =

f4 =

h =

36 769

-12

21,3
240

4,9

0,80

0,95

1,07

1,00
CZT

95,0

W

°C

°C

°C

%

Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv

měsíc počet dnů tes

°C

Ev

kWh

Ev

GJ

Ev

%

E

kWh
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

0
12
31
30
31
31
28
31
30
15
0

239

15,0
14,5
9,5
4,1
0,1

-1,7
0,1
4,2
9,3

14,3
15,0

0
1 758
7 883

11 120
14 163
15 365
12 792
11 424
7 758
2 263

0
84 525

0,0
6,3

28,4
40,0
51,0
55,3
46,1
41,1
27,9
8,1
0,0

304,3

0,0
2,1
9,3

13,2
16,8
18,2
15,1
13,5
9,2
2,7
0,0

100,0

0,0
1 851,0
8 297,9

11 705,0
14 908,0
16 173,8
13 465,3
12 024,9
8 166,3
2 381,8

0,0
88 974,1

Ev
E

- potřeba energie
- potřeba elektrické energie












