

## SMLOUVA O DÍLO č.291101

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

- 1. OBJEDNATEL:** Nemocnice Děčín  
U nemocnice 1, Děčín II  
IČO: 829617  
DIČ:  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
statutární zástupce: [REDAKCE]
- 2. ZHOTOVITEL:** Chirana Servis s.r.o.  
sídlo: Ústí nad Labem, ul. Pasteurova 9, PSČ: 40113  
IČO: 47 78 57 05  
DIČ: 214 - 47785705  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
statutární zástupce: [REDAKCE]

### II.

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou a právním řádem České republiky uskuteční pro objednatele dílo spočívající v:
- 1.2. Provádění měsíčních zkoušek provozní stálosti na skiagrafických a skiaskopických pracovištích

**Zkouška skiagrafického pracoviště (jedné rentgenky) 392,- Kč 7x**

Zkouška zahrnuje:

- souhlas světelného pole a radiačního pole s receptorem obrazu
- stálost optické hustoty
- kontrola kvality obrazu

**Zkouška skiaskopického pracoviště (jedné rentgenky) 522,- Kč 3x**

Zkouška zahrnuje:

- kontrola vztahu mezi rtg polem na kazetě a na monitoru
- kvalita obrazového řetězce
- kontrola nastavení AERC
- nastavení jasu a kontrastu monitoru

**Zkouška AEC (jedné komůrky) 261,- Kč 3x**

Cena nezahrnuje:

- cestovné (účtujeme 7,50 Kč/km)
- seřízení v případě odchylek mimo povolené tolerance (300 – 800 Kč)
- opakovanou zkoušku po seřízení (50% ceny původní)
- DPH 5% ,

1.2. Výsledek zkoušky každého z uvedených pracovišť bude doložen protokolem.

2. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu plnění vypočtenou podle ustanovení článku IV. této smlouvy, pokud bude dílo splňovat podmínky zadání.
3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu jeho provedení vázán pokyny objednatele (nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak). Objednatel je však povinen poskytnout zhotoviteli veškeré potřebné informace a umožnit mu přístup k předmětným zařízením.
4. Při realizaci předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat všechna dotčená ustanovení těch obecně závazných právních předpisů a technických norem, které se vztahují k jím prováděné činnosti, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat také všechny interní předpisy společnosti objednatele, s nimiž bude prokazatelným způsobem seznámen.
5. Předání a převzetí díla se mezi zhotovitelem a objednatelem uskuteční písemnou formou, a to na základě výzvy uskutečněné zhotovitelem. Povinnost předat a převzít je splněna prohlášením objednatele, že dílo přijímá. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a kvalitu provádění díla.
6. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že je ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ve znění pozdějších změn a doplňků), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), oprávněn k podnikatelské činnosti v celém rozsahu předmětu této smlouvy o dílo a nebo má tuto činnost smluvně zajištěnou.

### III.

#### MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1. Místem plnění předmětu této smlouvy je objekt na výše uvedené adrese.
2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že předmět plnění uskuteční v dohodnutém termínu a to 1x měsíčně po dobu trvání platnosti této smlouvy.

### IV.

#### CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě byla stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění pozdějších změn a doplňků), a činí částku 5347,70 Kč (slovy: pět tisíc čtyřicet sedm 70/100). Tato cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele /bez cestovních nákladů/ spojené s realizací předmětu této smlouvy a daň z přidané hodnoty ve výši 5% stanovenou příslušným obecně závazným právním předpisem a přiměřený zisk zhotovitele. Případné seřízení a opakovaná zkouška bude účtována zvlášť. /čl. 1.1./
2. Celková cena díla uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku byla vypočtena jako součet následujících položek:
  - 2.1. Částka 5093,- Kč představuje cenu bez DPH 5% za činnosti uvedené v čl. II., odst. 1.1., této smlouvy.
  - 2.2. Částka 254,70 Kč představuje daň z přidané hodnoty ve výši 5 %.
3. Objednatel se tímto zavazuje, že po dodání protokolů uhradí cenu uvedenou v ustanovení článku IV., odstavec 1. Částka bude převedena z běžného účtu objednatele na běžný účet zhotovitele.
4. Zhotovitel se tímto zavazuje, že v termínu dodání předloží fakturu na provedenou zkoušku. Faktury zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (ve znění pozdějších změn a doplňků). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k doplnění.

### V.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce.
2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou touto smlouvou výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků).
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 paré. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných dodatků, které musí být vždy opatřeny podpisy statutárních zástupců obou smluvních stran.
4. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ke všem právním úkonům v celém rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejím uzavření.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni, nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují statutární zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

Ústí nad Labem, dne .....

27. II. 2002

Chir

**DODATEK č.1**  
**ke SMLouvě o dílo č.291101**

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I.

**SMLUVNÍ STRANY**

- 1. OBJEDNATEL:** Nemocnice Děčín, příspěvková organizace  
U nemocnice 1, Děčín II, 405 99  
IČO: 00829617, DIČ: CZ008296117  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
statutární zástupce: [redacted]
- 2. ZHOTOVITEL:** Chirana Servis s.r.o.  
sídlo: Ústí nad Labem, ul. U Cukrovaru 6, PSČ: 40113  
IČO: 47 78 57 05, DIČ: CZ47785705  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
statutární zástupce: [redacted]

II.

**PŘEDMĚT DODATKU**

- a) Rozšíření čl. 1.1. o provádění měsíčních zkoušek provozní stálosti, testu integrity a funkčnosti na pracovišti AG - MEGASKOP včetně zasílání měsíčních prokolů všech výsledků elektronickou poštou a v tištěné podobě k archivaci na RDG odd..

- a) **Zkouška skiaskopického pracoviště (jedné rentgenky) 1750,- Kč**  
Zkouška zahrnuje:
- kontrola vztahu mezi rtg polem na zesilovači obrazu a na monitoru 460,- Kč
  - kvalita obrazového řetězce i 220,- Kč
  - kontrola nastavení AERC 260,- Kč
  - nastavení jasu a kontrastu monitoru 280,- Kč
  - test integrity a funkčnosti 1x za měsíc 530,- Kč
- b) **Přepis a zasílání výsledků elektronickou poštou 1x za měsíc 397,- Kč**

- b) **Článek IV. - CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší a nahrazuje:**

Celková cena za provedení díla v

dohodnutém rozsahu a kvalitě byla stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění pozdějších změn a doplňků), a činí částku 7.602,- Kč /slovy: sedmtisícšestsetdvěkorun/. Tato cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele /bez cestovních nákladů/ spojené s realizací předmětu této smlouvy a daň z přidané hodnoty ve výši 5% stanovenou příslušným obecně závazným právním předpisem. Případné seřízení a opakovaná zkouška bude účtována zvlášť. /čl.1.1./ Cestovné 8,- Kč/km.

Celková cena díla uvedená v ustanovení článků 1.1. byla vypočtena jako součet následujících položek:

Částka 7240,- Kč představuje cenu bez DPH 5% za činnosti uvedené ve smlouvě č.291101 a dodatku č.1.  
Částka 362,- Kč představuje daň z přidané hodnoty ve výši 5%.

III.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 paré.
2. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ke všem právním úkonům v celém rozsahu tohoto dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují statutární zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 25.3.2005

[redacted]  
.....  
[redacted]

Objednatel

Nemocnice Děčín, 2.  
příspěvková organizace  
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II  
IČO: 008 29 617 Tel.: [redacted]

[redacted]  
.....  
[redacted]

Chirana Servis  
s.r.o. Ústí nad Labem  
U Cukrovaru 6  
400 07 Ústí nad Labem

**DODATEK č.2**  
**ke SMLouvě o dílo č.291101**

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I.

**SMLUVNÍ STRANY**

- 1. OBJEDNATEL:** Nemocnice Děčín, příspěvková organizace  
U nemocnice 1, Děčín II, 405 99  
IČO: 00829617, DIČ: CZ008296117  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
statutární zástupce: [redacted]
- 2. ZHOTOVITEL:** Chirana Servis s.r.o.  
sídlo: Ústí nad Labem, ul. U Cukrovaru 6, PSČ: 40113  
IČO: 47 78 57 05, DIČ: CZ47785705  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
statutární zástupce: [redacted]

II.

**PŘEDMĚT DODATKU**

- a) Rozšíření čl. 1.1. o provádění měsíčních zkoušek provozní spolehlivosti, testu integrity a funkčnosti na RDG pracovišti Česká Kamenice včetně cestovní náhrady, zaslání měsíčních protokolů elektronickou poštou a v tištěné podobě k archivaci na RDG odd.

- a) Zkouška skiagrafického pracoviště (jedné rentgenové jednotky) 1x za měsíc 500,- Kč  
b) Přepis a zaslání výsledků elektronickou poštou 1x za měsíc 500,- Kč

- b) Článek IV. - CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší a nahrazuje.

Celková cena za provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě byla stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 220/1988 Sb., o cenách (ve znění pozdějších změn a doplňků), a činí částku 8127,- Kč (osm tisíc sto dvacet sedm Kč). Tato cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele /bez daňových nákladů/ spojené s realizací předmětu této smlouvy a daň z přidané hodnoty ve výši 5% stanovenou příslušným zákonem zveřejněným právním předpisem. Případné seřízení a opakovaná zkouška bude účtována zvlášť. /M 1.1./ Číslo 9.

Celková cena díla uvedená v ustanovení článků 1.1. byla vypočtena jako součet následujících položek:  
Částka 7740,- Kč představuje cenu bez DPH 5% za činnosti uvedené ve smlouvě č.291101 a dodatku č.1. a č.2.

Částka 387,- Kč představuje daň z přidané hodnoty ve výši 5%.

III.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 paré.
2. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ke všem právním úkonům v celém rozsahu tohoto dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují statutární zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 25.2.2006

Nemocnice Děčín, příspěvková organizace  
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II  
IČO: 008 29 617 Tel.: [redacted]

**DODATEK č.3**  
**ke SMLouvě O dílo č.291101**

uzavřeně v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I.

**SMLUVNÍ STRANY**

- 1. OBJEDNATEL:** **Krajská zdravotní, a.s.**  
Sociální péče 3316/12A  
400 13, Ústí nad Labem  
IČO: 25488627, DIČ: CZ25488627
- Příjemce:** **Krajská zdravotní, a.s.**  
**Nemocnice Děčín, o.z.**  
U nemocnice 1, Děčín II, 405 99  
statutární zástupce: Ing. Eduard Reichelt, ředitel společnosti
- 2. ZHOTOVITEL:** **Chirana Servis s.r.o.**  
sídlo: Ústí nad Labem, ul. U Cukrovaru 6, PSČ: 40113  
IČO: 47 78 57 05, DIČ: CZ47785705  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
statutární zástupce: Milan Eberle, ředitel společnosti

II.

**PŘEDMĚT DODATKU**

- c) Rozšíření čl. 1.1. o provádění zkoušek provozní stálosti na přístrojích s /DDR, CR/ a změnu provádění zkoušek na rtg pracovištích nemocnice Děčín a Česká Kamenice dle aktuální metodiky SÚJB /rozsah a frekvence zkoušek/, včetně zasílání protokolů elektronickou poštou a v tištěné podobě k archivaci na RDG odd.

- b) Článek IV. - CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší a nahrazuje:

Celková cena za provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě byla stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění pozdějších změn a doplňků), a činí částku za prvních šest měsíců 60578,-Kč /slovy:šedesát tisíc pět set sedm set osmdesát smkč/ a každých následujících šest měsíců 55744,-Kč. /slovy: padesát pět tisíc sedm set čtyřicet čtyři Kč/ Tato cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele /bez cestovních nákladů a daně z přidané hodnoty ve výši 10% stanovenou příslušným obecně závazným právním předpisem/ spojené s realizací předmětu této smlouvy. Případné seřízení a opakovaná zkouška bude účtována zvlášť. /čl. 1.1./ Cestovné 12,- Kč/km.

Celková cena díla uvedená v ustanovení článků 1.1. byla vypočtena jako součet následujících položek:

Částka 60578,-Kč představuje cenu bez DPH 10% za činnosti uvedené ve smlouvě č.291101 za prvních šest měsíců. DPH 10% - 6057,80 Kč **celková cena 66635,80 Kč**

Částka 55744,-Kč představuje cenu bez DPH 10% za činnosti uvedené ve smlouvě č.291101 za každých dalších šest měsíců DPH 10% - 5574,40 Kč **celková cena 61318,40 Kč**

Částka bude fakturována vždy poslední den v měsíci dle přílohy tohoto dodatku „Časový harmonogram provádění a účtování zkoušek provozní stálosti na rtg zařízení“. Cestovné a DPH 10% bude účtováno dle výkazu práce.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 paré.
- Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ke všem právním úkonům v celém rozsahu tohoto dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky.
- Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují statutární zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

V Ústí nad Labem, dne: 05.08.2010

Ing. Eduard Reichelt

Krajská zdravotní, a.s.

Objednatel

14

KZ

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
400 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627



# Časový harmonogram provádění a účtování zkoušek provozní stálosti na rtg zařízeních

|                                        | Měsíc od počátku provádění zkoušek |       |     |       |       |     |       |       |     |       |       |     | Zkoušky v měsících 7 - 12 se v dalším období periodicky opakují |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                        | 1                                  | 2     | 3   | 4     | 5     | 6   | 7     | 8     | 9   | 10    | 11    | 12  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swissray prac. 2                       | 1 697                              | 3 240 | 882 | 882   | 3 240 | 882 | 882   | 3 240 | 882 | 882   | 3 240 | 882 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swissray interna                       | 1 306                              | 1 960 | 984 | 984   | 1 960 | 984 | 984   | 1 960 | 984 | 984   | 1 960 | 984 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siemens Mobile TT                      | 392                                | 465   | 380 | 380   | 465   | 380 | 380   | 465   | 380 | 380   | 465   | 380 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fomei TMS 300                          | 392                                | 465   | 380 | 380   | 465   | 380 | 380   | 465   | 380 | 380   | 465   | 380 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medicor SK7-3                          | 522                                | 880   | 390 | 390   | 880   | 390 | 390   | 880   | 390 | 390   | 880   | 390 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siemens - Siremobil                    | 522                                | 880   | 390 | 390   | 880   | 390 | 390   | 880   | 390 | 390   | 880   | 390 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Philips BV Endura                      | 522                                | 880   | 390 | 390   | 880   | 390 | 390   | 880   | 390 | 390   | 880   | 390 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megascope                              | 1 750                              | 3 200 |     |       | 3 200 |     |       | 3 200 |     |       | 3 200 |     |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOMatec                                | 500                                | 1 290 |     |       | 1 290 |     |       | 1 290 |     |       | 1 290 |     |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Česká Kamenice                         |                                    |       |     |       |       |     |       |       |     |       |       |     |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iconos DDR                             | 4 800                              | 490   | 490 | 4 040 |       |     | 4 800 |       |     | 4 040 |       |     |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnosticke monitory 6ks              | 2 520                              |       |     |       |       |     | 2 520 |       |     |       |       |     |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zápis do el. podoby, odeslání na email | 647                                | 390   | 350 | 600   | 390   | 350 | 600   | 390   | 350 | 600   | 390   | 350 |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>celkem bez DPH a cestovného</b>     |                                    |       |     |       |       |     |       |       |     |       |       |     |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

původní metodika - jednorázové z důvodu rozložení časové zátěže RTG pracovišť

referenční test - pouze v 1. čtvrtletí, dále jen po závažné opravě RTG přístroje

čtvrtletní test na zařízeních vyrobených před r. 2000 a na mobilních zařízeních

měsíční test na zařízeních vyrobených před r. 2000 a na mobilních zařízeních

čtvrtletní test na stacionárních zařízeních vyrobených po r. 2000

čtvrtletní test na zařízeních s přímou digitalizací - DDR

pololetní test na zařízeních s přímou digitalizací - DDR

pololetní test diagnostických monitorů

**DODATEK č.4**  
**ke SMLouvě O Dílo č.291101**

uzavřený v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I.

**SMLUVNÍ STRANY**

- 1. OBJEDNATEL:** **Krajská zdravotní, a.s.**  
Sociální péče 3316/12A  
400 13, Ústí nad Labem  
IČO: 25488627, DIČ: CZ25488627
- Příjemce:** **Krajská zdravotní, a.s.**  
**Nemocnice Děčín, o.z.**  
U nemocnice 1, Děčín II, 405 99  
statutární zástupce: Ing. Eduard Reichelt, ředitel společnosti pověřený člen představenstva
- 2. ZHOTOVITEL:** **Chirana Servis s.r.o.**  
sídlo: Ústí nad Labem, ul. U Cukrovaru 6, PSČ: 40113  
IČO: 47 78 57 05, DIČ: CZ47785705  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
statutární zástupce: Milan Eberle, ředitel společnosti

II.

**PŘEDMĚT DODATKU**

- d) Změna rozsahu čl. 1.1. o provádění zkoušek provozní stálosti na přístroji Swissray umístěném na rtg pracovišti č.2 /sklaskopie mimo provoz/ nemocnice Děčín včetně zaslání protokolů elektronickou poštou a v tištěné podobě k archivaci na RDG odd.

**b) Článek IV. - CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší a nahrazuje:**

Celková cena za provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě byla stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění pozdějších změn a doplňků), a činí částku za každých šest měsíců 53.592,-Kč. /slovy: padesát tři tisíce pět set devadesát dvě Kč/. Tato cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele /bez cestovních nákladů a daně z přidané hodnoty ve výši 10% stanovenou příslušným obecně závazným právním předpisem/ spojené s realizací předmětu této smlouvy. Případné seřízení a opakovaná zkouška bude účtována zvlášť. Čl. 1.1./ Cestovné 12,- Kč/km.

Celková cena díla uvedená v ustanovení článku 1.1. byla vypočtena jako součet následujících položek:

Částka 53.592,-Kč představuje cenu bez DPH 10% za činnosti uvedené ve smlouvě č.291101 za každých šest měsíců DPH 10% - 5359,20 Kč **celková cena 58.951,20 Kč**

Částka bude fakturována vždy poslední den v měsíci dle přílohy tohoto dodatku „Časový harmonogram provádění a účtování zkoušek provozní stálosti na rtg zařízení“. Cestovné bude účtováno dle výkazu práce a DPH ve výši stanovenou příslušným obecně závazným právním předpisem.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Cenová aktualizace smlouvy bude provedena při změně rozsahu zkoušek provozní stálosti /dle písemného požadavku objednatele/ k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bude tato skutečnost oznámena dodavateli a k 1. únoru dle roční inflace ve formě dodatku k této smlouvě.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 paré.
3. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ke všem právním úkonům v celém rozsahu tohoto dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují statutární zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

V Ústí nad Labem, dne: 3.1.2011

[redacted]  
Krajská zdravotní, a.s.  
Objednatel  
19  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

[redacted]  
Chirana Servis s.r.o.  
zhotovitel



# Časový harmonogram provádění a účtování zkoušek provozní stálosti na rtg zařízeních

|                                        | Zkoušky v měsících 1 - 6 se v dalším období periodicky opakují |              |               |               |              |              |               |              |               |               |              |              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                        | Kalendářní měsíc                                               |              |               |               |              |              |               |              |               |               |              |              |
|                                        | 1                                                              | 2            | 3             | 4             | 5            | 6            | 7             | 8            | 9             | 10            | 11           | 12           |
| Swissray prac. 2                       | 1 960                                                          | 984          | 984           | 1 960         | 984          | 984          | 1 960         | 984          | 984           | 1 960         | 984          | 984          |
| Swissray interna                       | 1 960                                                          | 984          | 984           | 1 960         | 984          | 984          | 1 960         | 984          | 984           | 1 960         | 984          | 984          |
| Siemens Mobile TT                      | 465                                                            | 380          | 380           | 465           | 380          | 380          | 465           | 380          | 380           | 465           | 380          | 380          |
| Fomei TMS 300                          | 465                                                            | 380          | 380           | 465           | 380          | 380          | 465           | 380          | 380           | 465           | 380          | 380          |
| Medicor SK7-3                          | 880                                                            | 390          | 390           | 880           | 390          | 390          | 880           | 390          | 390           | 880           | 390          | 390          |
| Siemens - Siremobil                    | 880                                                            | 390          | 390           | 880           | 390          | 390          | 880           | 390          | 390           | 880           | 390          | 390          |
| Philips BV Endura                      | 880                                                            | 390          | 390           | 880           | 390          | 390          | 880           | 390          | 390           | 880           | 390          | 390          |
| Megascope                              | 3 200                                                          |              |               | 3 200         |              |              | 3 200         |              |               | 3 200         |              |              |
| FOMatec                                | 1 290                                                          |              |               | 1 290         |              |              | 1 290         |              |               | 1 290         |              |              |
| Česká Kamenice                         |                                                                |              |               |               |              |              |               |              |               |               |              |              |
| Axiom Luminos dFR                      |                                                                |              | 4 800         |               |              | 4 040        |               |              | 4 800         |               |              | 4 040        |
| Diagnosticke monitory 6ks              |                                                                |              | 2 520         |               |              |              |               |              | 2 520         |               |              |              |
| zápis do el. podoby, odeslání na email | 390                                                            | 350          | 600           | 390           | 350          | 600          | 390           | 350          | 600           | 390           | 350          | 600          |
| <b>celkem bez DPH a cestovného</b>     | <b>12 370</b>                                                  | <b>4 248</b> | <b>11 818</b> | <b>12 370</b> | <b>4 248</b> | <b>8 538</b> | <b>12 370</b> | <b>4 248</b> | <b>11 818</b> | <b>12 370</b> | <b>4 248</b> | <b>8 538</b> |

referenční test - pouze v 1. čtvrtletí, dále jen po závažné opravě RTG přístroje  
čtvrtletní test na zařízeních vyrobených před r. 2000 a na mobilních zařízeních  
měsíční test na zařízeních vyrobených před r. 2000 a na mobilních zařízeních  
čtvrtletní test na stacionárních zařízeních vyrobených po r. 2000

čtvrtletní test na zařízeních s přímou digitalizací - DDR  
pololetní test na zařízeních s přímou digitalizací - DDR  
pololetní test diagnostických monitorů



**DODATEK č.5**  
**ke SMLouvě O Dílo č.291101**

uzavřeně v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I.

**SMLUVNÍ STRANY**

- 1. OBJEDNATEL:** Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
400 13, Ústí nad Labem  
IČO: 25488627, DIČ: CZ25488627  
statutární zástupce: Ing. Petr Fiala, Generální ředitel
- 2. ZHOTOVITEL:** Chirana Servis s.r.o.  
sídlo: Ústí nad Labem, ul. U Cukrovaru 6, PSČ: 40113  
IČO: 47 78 57 05, DIČ: CZ47785705  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
statutární zástupce: Jan Thiel, jednatel

II.

**PŘEDMĚT DODATKU**

- a) **Rozšíření čl.1.1.** Ruší se provádění zkoušek provozní stálosti na přístroji FOMatec na pracovišti v České Kamenici, na přístroji Medicor SK7-3, na přístroji Megascopie, na přístrojích Swisstray na pracovišti č.2 a na pracovišti interny. Doplňuje se provádění zkoušek provozní stálosti na zařízení Ziehm Vision a na přístrojích Carestream na pracovišti č.2 a na pracovišti interny.  
Termíny a cena jednotlivých zkoušek jsou obsaženy v příloze tohoto dodatku „Časový harmonogram provádění a účtování zkoušek provozní stálosti na rtg zařízeních“
- b) **Článek IV. - CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší a nahrazuje:**  
Celková cena za provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě byla stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/ 1990 Sb., o cenách (ve znění pozdějších změn a doplňků), a činí částku 93160,-Kč /slovy:devadesáttřítisícstošedesátkč/ za dvanáct kalendářních měsíců. Tato cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele /bez cestovních nákladů a daně z přidané hodnoty ve výši 21% stanovené příslušným obecně závazným právním předpisem/ spojené s realizací předmětu této smlouvy. Případná opakovaná zkouška po seřízení bude účtována zvlášť. /čl.1.1./ Cestovné 12,- Kč/km.  
Celková cena díla uvedená v ustanovení článků 1.1. byla vypočtena jako součet následujících položek:  
Částka 93160,-Kč představuje cenu bez DPH 21% za činnosti uvedené ve smlouvě č.291101 za dvanáct kalendářních měsíců DPH 21% - 19563,60 Kč **celková cena 112723,60 Kč**  
Částka včetně cestovného a DPH 21% bude fakturována po provedení zkoušky dle výkazu práce.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


1. Cenová aktualizace smlouvy bude provedena při změně rozsahu zkoušek provozní stálosti /dle písemného požadavku objednatele/ k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bude tato skutečnost oznámena dodavateli a k 1. únoru dle roční inflace ve formě dodatku k této smlouvě.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 paré.
3. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ke všem právním úkonům v celém rozsahu tohoto dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují statutární zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

V Ústí nad Labem, dne: 04.02.2016

Ing. Petr Fiala

Krajská zdravotní, a.s.  
Objednatel

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

Zhotovitel

# Časový harmonogram provádění a účtování zkoušek provozní stálosti na rtg zařízeních

|                                           | Zkoušky v měsících 1 - 6 se v dalším období periodicky opakují |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
|                                           | Kalendářní měsíc                                               |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |
|                                           | 1                                                              | 2      | 3     | 4     | 5      | 6     | 7     | 8      | 9     | 10    | 11     | 12    |
| Carestream DRX                            |                                                                | 4 800  |       |       | 4 040  |       |       | 4 800  |       |       | 4 040  |       |
| Carestream DRX                            |                                                                | 4 800  |       |       | 4 040  |       |       | 4 800  |       |       | 4 040  |       |
| Siemens Mobile TT                         | 465                                                            | 380    | 380   | 465   | 380    | 380   | 465   | 380    | 380   | 465   | 380    | 380   |
| Fomei TMS 300                             | 465                                                            | 380    | 380   | 465   | 380    | 380   | 465   | 380    | 380   | 465   | 380    | 380   |
| Ziehm Vision RFD                          | 390                                                            | 880    | 390   | 390   | 880    | 390   | 390   | 880    | 390   | 390   | 880    | 390   |
| Siemens - Siremobil                       | 880                                                            | 390    | 390   | 880   | 390    | 390   | 880   | 390    | 390   | 880   | 390    | 390   |
| Philips BV Endura                         | 880                                                            | 390    | 390   | 880   | 390    | 390   | 880   | 390    | 390   | 880   | 390    | 390   |
| Axiom Luminos dFR                         |                                                                |        | 4 800 |       |        | 4 040 |       |        | 4 800 |       |        | 4 040 |
| Diagnostické<br>monitory 6ks              |                                                                |        | 2 520 |       |        |       |       |        | 2 520 |       |        |       |
| zápis do el. podoby,<br>odeslání na email | 350                                                            | 390    | 600   | 350   | 390    | 600   | 350   | 390    | 600   | 350   | 390    | 600   |
| celkem bez DPH a<br>cestovného            | 3 430                                                          | 12 410 | 9 850 | 3 430 | 10 890 | 6 570 | 3 430 | 12 410 | 9 850 | 3 430 | 10 890 | 6 570 |

referenční test - pouze v 1. čtvrtletí, dále jen po závažné opravě RTG přístroje

čtvrtletní test na zařízeních vyrobených před r. 2000 a na mobilních zařízeních

měsíční test na zařízeních vyrobených před r. 2000 a na mobilních zařízeních

čtvrtletní test na zařízeních s přímou digitalizací - DDR

pololetní test na zařízeních s přímou digitalizací - DDR

pololetní test diagnostických monitorů

Příloha dodatku č. 5 ke smlouvě č. 291101



**DODATEK č. 6  
ke SMLouvě o dílo č. 291101**

uzavřený v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků), níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I.

**SMLUVNÍ STRANY**

- 1. OBJEDNATEL:** Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
400 13, Ústí nad Labem  
IČO: 25488627, DIČ: CZ25488627  
zástupce: Ing. Petr Fiala, generální ředitel
- 2. ZHOTOVITEL:** Chirana Servis s.r.o.  
sídlo: Ústí nad Labem, ul. U Cukrovaru 6, PSČ: 40113  
IČO: 47 78 57 05, DIČ: CZ47785705  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
statutární zástupce: Jan Thiel, jednatel

II.

**PŘEDMĚT DODATKU**

- a) **Rozšíření čl. 1.1.** Doplňuje se provádění zkoušek provozní stálosti na zařízení Optimus 50 instalovaném na rtg pracovišti v přízemí části C budovy v ul. Karla Čapka, Děčín.  
Mění se četnost a rozsah zkoušek. Termíny a rozsah jednotlivých zkoušek jsou obsaženy v příloze tohoto dodatku. Četnost a rozsah zkoušek je v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- b) **Článek IV. - CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší a nahrazuje:**  
Celková cena za provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě byla stanovena dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění pozdějších změn a doplňků), a činí částku 104940,- Kč /slovy: stočtyřicetdevětsetčtyřicet korun českých/ za dvanáct kalendářních měsíců dle přílohy tohoto dodatku. Tato cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele (bez cestovních nákladů a daně z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným obecně závazným právním předpisem) spojené s realizací předmětu této smlouvy.  
Celková cena díla byla vypočtena jako součet následujících položek:  
Částka 104940,- Kč představuje cenu bez DPH 21 % za činnosti uvedené ve smlouvě č. 291101 za dvanáct kalendářních měsíců. DPH 21 % - 22037,40 Kč **cena vč. DPH 126977,40 Kč.**  
Částky dle přílohy tohoto dodatku, po započtení cestovného 12,- Kč/km, budou fakturovány po provedení zkoušek dle výkazu práce.  
Případná opakovaná zkouška po seřízení bude účtována zvlášť.

III.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Cenová aktualizace smlouvy bude provedena při změně rozsahu zkoušek provozní stálosti /dle písemného požadavku objednatele/ k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bude tato skutečnost oznámena dodavatelé a k 1. únoru dle roční inflace ve formě dodatku k této smlouvě.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 paré.
3. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ke všem právním úkonům v celém rozsahu tohoto dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují statutární zástupci obou smluvních stran svými podpisy.

V Ústí nad Labem, dne:

2 - 06 - 2018

Ing. Petr Fiala

Krajská zdravotní, a.s.  
Objednatel

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

[REDAKCE]  
zhotovitel



# Časový harmonogram provádění a účtování zkoušek provozní stálosti na rtg zařízeních

|                                           | Kalendářní měsíc |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               |
|-------------------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
|                                           | 1                | 2        | 3             | 4        | 5        | 6             | 7        | 8        | 9             | 10       | 11       | 12            |
| Carestream DRX                            |                  |          | 4 800         |          |          | 4 800         |          |          | 4 800         |          |          | 4 800         |
| Carestream DRX                            |                  |          | 4 800         |          |          | 4 800         |          |          | 4 800         |          |          | 4 800         |
| Siemens Mobile TT                         |                  |          | 520           |          |          | 520           |          |          | 520           |          |          | 520           |
| Fomei TMS 300                             |                  |          | 520           |          |          | 520           |          |          | 520           |          |          | 520           |
| Ziehm Vision RFD                          |                  |          | 1 150         |          |          | 1 150         |          |          | 1 150         |          |          | 1 150         |
| Siemens - Siremobil                       |                  |          | 1 150         |          |          | 1 150         |          |          | 1 150         |          |          | 1 150         |
| Philips BV Endura                         |                  |          | 1 150         |          |          | 1 150         |          |          | 1 150         |          |          | 1 150         |
| Axiom Luminos dFR                         |                  |          | 5 650         |          |          | 5 650         |          |          | 5 650         |          |          | 5 650         |
| Optimus<br>prac. Karla Čapka              |                  |          | 3 500         |          |          | 3 500         |          |          | 3 500         |          |          | 3 500         |
| Diagnostické<br>monitory 6ks              |                  |          |               |          |          | 4 140         |          |          |               |          |          | 4 140         |
| zápis do el. podoby,<br>odeslání na email |                  |          | 900           |          |          | 950           |          |          | 900           |          |          | 950           |
| <b>celkem bez DPH a<br/>cestovného</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>24 140</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28 330</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 140</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28 330</b> |

Rozsah zkoušky – pracovní místo skiagrafického zařízení:

- Kontrola AEC
- Stabilita vstupních parametrů KAP
- Soulad radičního pole a světelného pole
- Soulad radičního pole a receptoru obrazu
- Limitní rozlišení – vysoký kontrast
- Limitní rozlišení – nízký kontrast
- Testy rozlišení pro anodové napětí 70 kV a 100 kV

Rozsah zkoušky – skiaskopické zařízení:

- Soulad radičního pole a receptoru obrazu
- Kontrola AERC
- Limitní rozlišení – vysoký kontrast
- Limitní rozlišení – nízký kontrast
- Soulad radičního pole se provádí na dvou používaných polích
- Rozlišení při vysokém kontrastu se provádí na všech zvětšeních