Priloha €. 1 dodatec¢nych informaci €. 1 -3

SO_01a: Poliklinika - stfesni a obvodovy plast
959: Vedeni trubni - specialni ¢asti a dopliky

205.| B |595-X02 Demontaz, novy zaklad, montaz VZT jednotek na stresnim plasti kpl 2,000 | Chybi jakykoliv popis o co se jedna a zda jsou jednotky funkcni —
technicka zprava ani vykres nic neresi
206.| B |[595-X03 Demontaz, novy zéklad, montaz klimatizacnich jednotek na stfesnim plasti kpl 2,000 | Chybi jakykoliv popis o co se jedna a zda jsou jednotky funkéni —
technicka zprava ani vykres nic neresi
207.| B |[595-X04 Demontaz, montaz s odsazenim VZT potrubi z fasady a strechy kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis o co se jedna — technicka zprava ani vykres
nic neresi
968: Elektrické vedeni — ostatni
208.| B |968-S01-x01 Demontaz hromosvodového vedeni z fasady kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic neresi
209.| B [968-S01-x02 Montaz a dodavka nového hromosvodového vedeni na fasadé kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic nefesi
210.| B [968-S01-x03 Demontaz hromosvodového vedeni ze stfechy kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic nefesi
211.| B |[968-S01-x04 Montdz a dodavka nového hromosvodového vedeni stiechy kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic nefesi
212.| B |968-S01-x05 Kontrola (méreni) uzemnéni kpl 1,000 | Ma byt toto méreni provedeno pred zapocetim aby se zjistil
soucasny stav ?
213. 968-501-x06 Revize hromosvodu a uzemnéni kpl 1,000 | Bez projektové dokumentace nelze provést vychozi revizi
214.| B |968-S01-x07 Rezerva - provedeni nového uzemnéni véetné vykopovych praci kpl 1,000 | Neni poZzadavek na uzemnéni — k cemu je tato polozka ?
SO_02a: Monoblok - stfesni a obvodovy plast
959: Vedeni trubni - specidlni ¢asti a doplriiky
486.| B |595-X02 Demontaz, novy zaklad, montaz VZT jednotek na stfesnim plasti kpl 11,000 | Chybi jakykoliv popis o co se jedna a zda jsou jednotky funkéni —
technicka zprdva ani vykres nic neresi
487.| B |595-X03 Demontaz, novy zdklad, montdz klimatizacnich jednotek na stfeSnim plasti kpl 6,000 | Chybi jakykoliv popis o co se jedna a zda jsou jednotky funkéni —
technicka zprdva ani vykres nic neresi
488. 595-X04 Demontaz, montaz s odsazenim VZT potrubi z fasady a stfechy kpl 4,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprdva ani vykres nic nefesi
489. 595-X05 Demontaz a zpétna montdz mobilni ocelové konstrukce pro anteény - véetné kpl 6,000 | Chybi jakykoliv popis — technickd zprava ani vykres nic nefesi
sefizeni, demotdze a montdaze antén / uskladnéni v rdmci budovy v dobé mezi
demontdzi a montazi
490.| B |595-X06 Demontaz a zpétna montaz antény - véetné sefizeni, demotaze a montdze antén | kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic neresi
/ uskladnéni v ramci budovy v dobé mezi demontazi a montazi

968: Elektrické vedeni — ostatni

491.| B |968-S02-x01 Demontaz hromosvodového vedeni z fasady kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic neresi

492.| B | 968-S02-x02 Montaz a dodavka nového hromosvodového vedeni na fasadé kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic neresi

493.| B |968-S02-x03 Demontaz hromosvodového vedeni ze stfechy kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic neresi

494.| B | 968-S02-x04 Montaz a dodavka nového hromosvodového vedeni stifechy kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic neresi

495. | B | 968-S02-x05 Kontrola (méreni) uzemnéni kpl 1,000 | Ma byt toto méreni provedeno pred zapocetim aby se zjistil soucasny stav ?
496.| B | 968-S02-x06 Revize hromosvodu a uzemnéni kpl 1,000 | Bez projektové dokumentace nelze provést vychozi revizi

497.| B | 968-S02-x07 Rezerva - provedeni nového uzemnéni véetné vykopovych praci kpl 1,000 | Neni pozadavek na uzemnéni — k ¢emu je tato polozka ?




SO_03a: Blok II. - stfe$ni a obvodovy plast
959: Vedeni trubni - specialni ¢asti a dopliky

766.| B | 595-X02 Demontaz, novy zaklad, montaz VZT jednotek na stfresnim plasti kpl 2,000 | Chybi jakykoliv popis o co se jedna a zda jsou jednotky funkéni — technicka zprava ani
vykres nic neresi
767.| B | 595-X04 Demontaz, montaz s odsazenim VZT potrubi z fasady a strechy kpl 3,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic neresi
968: Elektrické vedeni - ostatni
768.| B |968-S03-x01 Demontaz hromosvodového vedeni z fasady kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic nefesi
769.| B | 968-S03-x02 Montaz a dodavka nového hromosvodového vedeni na fasadé kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic neresi
770.| B | 968-S03-x03 Demontaz hromosvodového vedeni ze stfechy kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic neresi
771.| B | 968-S03-x04 Montdz a doddvka nového hromosvodového vedeni stfechy kpl 1,000 | Chybi jakykoliv popis — technicka zprava ani vykres nic nefesi
772.| B | 968-S03-x05 Kontrola (méreni) uzemnéni kpl 1,000 | Ma byt toto méreni provedeno pred zapocetim aby se zjistil soucasny stav ?
773.| B |968-S03-x06 Revize hromosvodu a uzemnéni kpl 1,000 | Bez projektové dokumentace nelze provést vychozi revizi
774.] B | 968-S03-x07 Rezerva - provedeni nového uzemnéni véetné vykopovych praci | kpl 1,000 | Neni poZzadavek na uzemnéni — k cemu je tato polozka ?
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