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B1.  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o stávající objekt monobloku B nemocnice Most. Objekt má 9 nadzemních podlaží a stavební 

úpravy budou probíhat v 9.NP. 

b) provedené průzkumy a rozbory 

Stavební průzkum stávajících nosných konstrukcí byl proveden pouze vizuální prohlídkou, nosné konstrukce 

jsou v dobrém stavu. Sanace konstrukcí nejsou nutné.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Jedná se o stávající objekt mimo ochranná a bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem z záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

Během stavby nebude docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k 

omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace budou pro staveniště použita jen ve stanoveném nezbytném 

rozsahu a době pro dopravu staveništního materiálu a vzniklého odpad. Po ukončení jejich užívání jako 

staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího objektu. Objekt není potřeba sanovat a ani nejsou 

zapotřebí žádné demolice a kácení dřevin. 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa 

bezpředmětné – stavební úpravy probíhají uvnitř stávajícího objektu. 
 

h) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající. 

Napojení na přístupové komunikace a i na inženýrské sítě zůstávají stávající. 
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i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

stavba nevyžaduje další související investice, je bez dalších časových vazeb 

B2.  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání 

 Předmětem projektu jsou stavební úpravy 9.NP monobloku B Nemocnice v Mostě. 
Monoblok B je 9 podlažní budova, kde jsou v jednotlivých podlažích různá oddělení této nemocnice. 

Prostory v 1.-9. NP jsou dnes využívané a provozované dle příslušných oddělení. 
 Navržené stavební úpravy řeší novou dispozici pro využívání 9. NP. Nezasahují ovšem do 
komunikačních vertikál na tomto podlaží. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické a architektonické řešení stávajícího objektu zůstává zachováno. 
Navržené stavební úpravy se týkají vnitřních prostor objektu, kde dochází k dispozičním úpravám. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 V nově upravovaných prostorech 9.NP je navrženo nové lůžkové oddělení ortopedie se souvisejícími 
provozy. Celkově je navrženo 16 dvoulůžkových pokojů a 3 jednolůžkové pokoje „nadstandard“, celkem 
kapacita 35 pacientů. 
 Zázemí pro personál tvoří inspekční pokoje lékařů, sesterna, vyšetřovny, denní místnost 
s příslušným WC, umývárnou a šatnou, čistící místnost, sklady a archiv. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná nové prostory budou také využívány osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavební konstrukce – dveře a chodby, sanitární prostory a směr otevírání dveří jsou velikostně navrženy v 

souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb s ohledem na prostorové možnosti stávajících prostor. Vybrané prostory jsou určeny pro užívání  

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace s dopomocí personálu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s OTP tak, aby při jejím užívání neodcházelo k úrazům uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. 

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí a po nabytí právní 

moci kolaudačního rozhodnutí, popř. po 30 dnech od oznámení záměru započít s užíváním stavby 

příslušnému stavebnímu úřadu.   
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B.2.6 Základní technický popis stavby 
 

Obecně závazná ustanovení 

V projektové dokumentaci včetně výkazu výměr jsou na několika místech, zejména jako části funkčních 
systémů, uváděny konkrétní fabrikáty, označené zpravidla jako příklad, především s ohledem na zamýšlenou 
užitkovou a funkční hodnotu při respektování hlediska udržitelnosti stavebního díla. Dodavatel je při své evtl. 
volbě samozřejmě možného alternativního fabrikátu povinen zachovat hlavní funkční a technické parametry 
uvedeného příkladného fabrikátu, a to jak z hlediska technické srovnatelnosti, tak i vhodnosti pro konkrétní 
účel stavby při respektování funkčnosti prvku v technologických souvislostech stavby a i návaznosti profesí, 
při technických zařízeních pak i vzájemnou vhodnost v interakci s dalšími souvisejícími zařízeními, jako 
regulační a signální systémy, rozměrové vztahy atd..  

Dalším parametrem srovnání u výběru možných alternativních prvků musí být i posouzení srovnatelných 
nákladů na údržbu, energetickou náročnost, životnost a recyklovatelnost. 

Dodavatel musí být schopen porovnání všech uvedených hledisek doložit a vést důkaz o výhodách svého 
alternativního výběru v příloze nabídky. 

 

Bourací práce 
 
V rámci stavebních úprav budou provedeny následující bourací práce: 
vybourání vybraných příček, popř. jejich částí 
vybourání otvorů pro nové dveře do stávajících příček 
vybourání okna a parapetu pro osazení nového okna do sesterny 
odbourání stávajících nášlapných vrstev podlah – lité povlakové krytiny na bázi pryskyřice 
vybourání stávajících keramických obkladů ve vybraných místnostech 
vybourání betonové mazaniny nad nosnou panelovou konstrukcí ve vybraných prostorách 
demontáž stávajících zařizovacích předmětů 
demontáž vybraných dveří (dle popisu v půdorysech) ve stávajících místnostech 
 

Základy 
 

Stávající základy budovy nejsou těmito stavebními úpravami dotčeny. 

 

Svislé konstrukce 
 
Nosné obvodové a vnitřní konstrukce 
  
Nedojde k žádným výrazným zásahům do nosných konstrukcí budovy. Pouze dojde ke třem vrtaným 
(jádrové vrtání prům. 100 mm) prostupům  do nosné stěny a stropu v místě skladu 4.14 a stěny střešní 
nástavby pro průchod klimatičních potrubí chladiva a kabeláže. 
 
Nenosné konstrukce – příčky 
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Nové příčky jsou navrženy z plynosilikátových příčkovek v tloušťkách 100, 150 mm. Příčky, na kterých budou 
zavěšeny zařizovací předměty, musí být v tl. 150 mm. Dále jsou zde navrženy dozdívky po rušených 
otvorech a zazdívky nevyužívaných nik , zaszdívky montážních otvorů v instalačních šachtách apod.  

 

Vodorovné konstrukce 
 
Vodorovné nosné konstrukce zůstávají stávající. 
 

Výplně otvorů 
 
V rámci stavebních úprav budou vybourané vybrané dveře včetně zárubní a nahrazeny novými.  V rámci 
stavebních úprav budou také provedeny nové dveře – dle výkresu PD.  
 
Nové dveře budou několika druhů: 
1) vnitřní dřevěné dveře v ocelovém rámu 
2) vnitřní prosklené protipožární dveře v ocelovém rámu 
3) vnitřní prosklené protipožární dveře posuvné teleskopické jednokřídlové 
4) vnitřní prosklené dveře posuvné teleskopické vícekřídlové 
5) vnitřní dřevěné dveře posuvné ve stavebním pouzdře do některých koupelen 
 
Rovněž bude nahrazena prosklená stěna mezi chodbami 5.19 a 5.39 novou protipožární, částečně 
prosklenou stěnou. 
 

Střechy a klempířské prvky 
 
Na stávající střeše objektu není zapotřebí žádný zásah.  
 

Úpravy povrchů 
 
Podlahy 
 
Nášlapná vrstva podlah – litá pryskyřičná krytina -  ve vybraných místnostech bude odfrézována spolu 
s podkladním betonem. Celkově bude odfrézována 10 mm tl.podlahy (pryskyřice + beton). Zbývající vrstva 
podkladního betonu  bude vyrovnána samonivelačním podkladem a budou zde provedeny nové nášlapné 
vrstvy – většinou z přírodního zátěžového linolea tl. 2,5 mm. Ve všech protorech kde bude podlaha z linolea 
bude ze stejného linolea proveden i 100 mm požlábek stěn na styku s podlahou. Požlábek bude vždy kolem 
celého obvodu dotčeného prostoru.  
V místnostech sociálních zařízení a čistící místnosti bude vybourána celá vrstav podlahy až na nosnou kci 
(dle původních podkladů je to tl. do 100 mm). V těchto místnostech pak bude vytvořena nová skladba 
podlahy – i s potřebnými spády do podlahových vpustí a finální nášlapovou vrstvou z keram. dlažby.  Na 
styku podlahy a stěn budou provedeny keramické 100 mm požlábky ze stejné dlažby jako podlaha. Dilatační 
spáry konstrukcí budovy budou provedenyi v podlahové vrstvě. 
 
Obklady 
 
Keramické obklady jsou navrženy ve všech sociálních zařízeních a v místech umístění umyvadel nebo 
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kuchyňských linek. Výška obkladů je jednotná 2,00 m. Typ a barevné řešení obkladu bude určen investorem. 
Na styku dlažby podlahy a obkladů stěn jsou navrženy zaoblené fabiony. Obklady jsou navrženy včetně 
rohových a ukončovacích lišt. 
 
Omítky 
 
Ve všech místnostech dotčených stavbou budou provedeny kompletní opravy stávajících omítek. Na nových 
příčkách budou provedeny nové štukové omítky. Nové štukové omítky budou rovněž provedeny v 
místnostech s obklady nad výškou obkladů.Dilatační spáry konstrukcí budovy budou provedeny i v omítkové 
vrstvě. 
Nové omítky budou ve vnějších rozích doplněny rohovými lištami z eloxovaného plechu. 
 
Malby 
 
Ve všech místnostech dotčených stavbou budou provedena kompletní výmalba (bílá nebo barevná – dle 
požadavků investora) a to včetně výmalby stropů. 
V chodbě budou stěny natřeny do výše 1,5 m olejovým nátěrem a výše vymalovány dle barevného řešení. 
 
Podhledy 
 
V chodbách 5.18, 5.19, 6.10 budou demontovány stávající kovové FEAL podhledy, místo nich pak zde 
budou nově namontovány kazetové minerální podhledy 600 x 600 mm s integrovaným osvětlením a čidly. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

 

Přípojka vody 
Přípojka vody je stávající pro celý objekt. 

 
Vnitřní vodovod 

Vnitřní rozvod teplé a studené vody a cirkulace je veden v instalačních šachtách a nikách za nosnými sloupy 
objektu objektu a ukončen ve stávajících instalačních nikách dvojicí uzavíracích 
kohoutů pro jednotlivé dvojice místností – tyto budou ponechány, pokud jsou 
v pořádku, a za nimi budou napojeny nové rozvody. 
Odtud je rozvod teplé a studené vody veden k jednotlivým odběrním místům. 
Všechny rozvody k novým zařizovacím předmětům budou provedeny z nového potrubí v příslušném 
materiálu a dimenzi a budou vedeny v drážkách stěn a výjimečně v podlahách.. 
 
Potrubí použité pro rozvod vody 

Na základě informací z provozu údržby bylo zjištěno, že materiál vodovodního potrubí je ve stoupačkách 
dvojího materiálového typu. Studená voda je ve starém plastovém potrubí a voda teplá a cirkulace je 
v měděném potrubí. Požadavek provozu a teda navržené řešení je následující: 
-  vodovodní stoupací potrubí, které je původně měděné – zůstává zachované a mění se pouze 

vodovodní potrubí, které je v oceli nebo ve starém plastu.  
- Řešení je tedy :  
- Vyměnit v rámci podlaží veškeré stoupací vodovodní potrubí i v šachtách kde nebude prováděno nové 

napojení – zde ale platí vyjímka – netýká se to místností: 5.32-5.38- zde se stoupačky vyměňovat 
nebudou 

- stoupací potrubí vody TUV a cirkulace bude ponecháno v mědi, nebo se  do mědi vyměnění (pokud 
není – skutečný stav ve všech stoupačkách  nebylo možno v rámci projektové přípravy aktuálně zjistit). 

- Stoupací potrubí vody studené pak bude vyměněno do nového plastu – doporučujeme plastové otrubí 
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PE-Xa PN 16 s garancí životnosti 50 let a zárukou 10 let. (tyto požadavky splňuje např. potrubí Rehau 
Rautitan RAU-PEXa) 

-  Připojovací potrubí (vodorovné) které půjde od stoupaček k zařizovacím předmětům pak bude 
provedeno v tom materiálu, jaké jsou i příslušné stoupačky. (to znamená: plast na plast a měď na měď) 

 
Kanalizační potrubí bude vyměněno za nové plastové. 
Obecně platí že stoupací potrubí bude měněno v rozsahu dotčeného patra – od úrovně podlahy – 
pod stropní konstrukci – nebudou se provádět nové prostupy střechou – prostupující potrubí zde 
zůstane materiálově původní. 
 
Přípojka kanalizace a stávající rozvody : 

Přípojka kanalizace je stávající, stejně jako páteřní svody v objektu a litinové a 
nové plastové stoupačky odvětrané nad střechu vedené na chodbách objektu ve 
stávajících instalačních nikách. 
Na většině těchto stoupaček jsou vysazeny stávající odbočky pro původní 
nebo pro nové zařizovací předměty, do kterých budou napojeny nové zař. 
předměty. Tam , kde chybí , bude provedeno vsazením nových odboček 
typovými tvarovkami do výřezu stoupačky (nad řešeným podlažím není další 
patro, čímž se snižuje riziko netěsnosti u těchto vsazených tvarovek. 

 
Opět platí jako u rozvodů vodovodu – stoupací potrubí se kompletně vymění ve všech instalačních šachtách 
mimo místn. 5.32-5.38.  
Kanalizační potrubí bude vyměněno za nové plastové. 
Obecně platí že stoupací potrubí bude měněno v rozsahu dotčeného patra – od úrovně podlahy – pod 
stropní konstrukci – nebudou se provádět nové prostupy střechou – prostupující potrubí zde zůstane 
materiálově původní.  
 
 
Vnitřní kanalizace : 

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů budou provedeny z PP HT trubek a 
tvarovek o profilu dle druhu připojovaného předmětu. Hrdla jednotlivých trubek a 
tvarovek budou těsněna gumovými kroužky. U všech zařizovacích předmětů budou 
osazeny zápachové uzávěrky. 
Tam, kde by to charakter provozu vyžadoval, budou použity kvalitní odhlučněné 
kanalizační trubky (požadavky splňuje např. REHAU RAPIANO PLUS). 
Na stoupačkách je osazen čisticí kus. Všechny stoupačky kanalizace jsou odvětrány 
nad střechu. Po provedení kanalizace bude provedena zkouška těsnosti podle 
platných předpisů. 
 
Dešťové vody jsou odvedeny stávajícím způsobem – opět platí výměna stoupačky v rámci podlaží. 
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ELEKTROINSTALACE 
 
 
B.Rozsah projektu 
 Tento projekt je pro stavební povolení, řeší novou elektroinstalaci v části oddělení Ortopedie, 
Nemocnice Most. Změna projektu 07/2016 je v osvětlení místností, kdy svítidla jsou ze stropů přemístěna na 
stěny. Změna 01/2020 doplňuje do stavby další místnosti na patře, ve kterých bude provedena kompletní 
výměna elektické instalace.  
 
C.Kvalifikace místností pro lékařské účely 
Norma ČSN 332140 je od 9.1.2015 zcela nahrazena normou ČSN 33 2000-7-710 (01/2013) Zařízení  
jednoúčelová ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory  (IEC 60364-7-710:2002) 
ČSN 33 2000-7-710, Tabulka B.1 – příklady zařazení zdravotnických prostor do skupin a přiřazení tříd 
důležitých obvodů do skupin : 
 
2 – Lůžkový pokoj :   skupina 1 třída 15s 
6 – Vyšetřovna, ošetřovna :  skupina 1 třída 15s 
 
Elektrická instalace v upravovaných místnostech splňuje požadavky skupiny 1 (TN-S, jističe, proudové 
chrániče typu A nebo B, pospojování) a třídu 15s (obnova napájení do 15s pro důležité obvody). Čas doby 
obnovy napájení důležitých rozvodů je dán rychlostí startu Dieselagregátu nemocnice, na který jsou důležité 
obvody připojeny. Výkon náhradního zdroje v nemocnici Most není dimenzován na větší zátěž než je ¼ 
osvětlení chodby. Dle nového požadavku investora budou zásuvky se zálohovaným napájením i ve 
vyšetřovně i v rapách nad lůžky v pokojích. Vzhledem k tomuto požadavku bude potřeba provést nový 
silnější přívod do rozváděče R-B9/1. Se změnou 01/2020 bude nový přívod zálohovaného napájení do 
RB9/1 prosmyčkován rovněž do rozváděče R-R9/1. 
Na pokojích bude nouzové osvětlení řešeno samostatnými nouzovými svítidly s vlastním zdrojem. 
Antistatická podlaha, pokud je použita, musí být pospojována. Použití Antistatické podlahy norma 
nepředepisuje ani není instalována.  
 
III.Základní technické údaje 
A.Napěťová soustava 
 3+N+PE 400V/230V AC, 50Hz, TN-S. 
místo rozdělení TN-C na TN-S je mimo prostory vyšetřoven. 
 
B.Celkové energetické poměry 
 Celkový instalovaný výkon instalace (světlo, zásuvky…)   Pi = 30 kW 
Nové odběry nahradí původní, z hlediska celkového odběru části nemocnice, se energetické poměry 
nemění.  
 

 Popis rekonstrukce 
 Na oddělení budou provedeny stavební úpravy. V nově oddělené lůžkové části oddělení bude 
provedena přestavba některých příček a na chodbě bude nový rastrový podhled. Po úpravách bude na 
oddělení 16 dvoulůžkových pokojů a 3 pokoje budou jednolůžkové, sesterna, vyšetřovna a upraveno bude 
uspořádání sociálek. Podhled bude vyměněn na celé chodbě. 

Elektrické rozvody budou vyměněny a doplněny. Bude provedena výměna rozváděče R-B9/1. 
V tomto rozváděči je nezálohované i zálohované napájení (diesel). Napájecí kabel nezálohovaného napájení 
k rozváděči zůstane původní, pro zálohované napájení bude vzhledem k novým požadavkům nutné provést 
přívod nový. Kabely instalace v 9.NP v upravované části budovy (lůžkové oddělení ortopedie) budou nové, 
v části  chodby v neupravované části 9.NP budovy nová svítidla napojena z původních rozvodů. Se změnou 
01/2020 budou nově upraveny i místnosti [5.01...5.11] na jižní staně chodby. Z toho důvodu bude provedena 
i výměna rozváděče R-R9/1. Přívod do rozváděče zůstane původní, přívod zálohovaného napájení bude 
nasmyčkován na nový přívod do R-B9/1.  

Nové instalační přístroje (zásuvky, spínače, zemnící body) budou osazeny přístroji určenými pro 
zdravotnictví v designu Reflex SI s barevným rozlišením. Na pokojích bude převážná část instalace, včetně 
osvětlení provedena v rampách na stěnách nad lůžky. Rámečky přístrojů budou vybaveny popisovým polem. 
Popisy všech přístrojů budou obsahovat číslo rozváděče a příslušného okruhu (jističe). 

Několik zásuvek ve společném rámečku se z hlediska instalace i revize považuje za jeden vývod. 
Počty zásuvek jsou navrženy tak, aby v případě použití více lékařských přístrojů na jednom místě bylo 
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možné jejich zapojení bez nutnosti použití prodlužovacích přívodů. Přičemž se nepředpokládá současné 
využití všech zásuvek na společném okruhu. Každý jednotlivý zásuvkový okruh je zapojen za jedním 
proudovým chráničem (1 chránič = 1 okruh).  

Lůžkové pokoje budou zapojeny každý samostatně, za kombinací jeden chránič + 2 jističe. Nouzové 
osvětlení na pokojích bude zapojeno na napájecí okruh pro osvětlení příslušného pokoje. Aktivace 
nouzového osvětlení na pokojích bude vždy po výpadku napájení příslušného pokoje (např. i vybavení 
chrániče pokoje). Nový požadavek na zálohované zásuvky v rampách přidá další zásuvkové okruhy, každý 
za jedním proudovým chráničem.   
 

 Rozváděče 
 Rozváděč R-B9/1 bude upraven, bude provedeno nové vybavení novými přístroji, novým 
přístrojovým rámem a novými krycími plechy. Rozváděč R-R9/1  bude rovněž upraven novými přístroji, 
novým přístrojovým rámem a krycími plechy.  
 Část 9.NP budovy, původně napájená z R-R9/1 (místnosti , která po úpravách bude funkčně 
příslušná k lůžkovému oddělení bude nově napájená z nového rozváděče R-B9/1.  
 
Ochrana před bleskem a přepětím  

Hromosvod budovy je původní, stavební úpravy uvnitř budovy nemají vliv na provedení hromosvodu. 
PA svorky budou ve vyšetřovnách, i pokojích. Na PA svorky budou v těchto místnostech napojeny všechny 
konstrukce, zárubně, stínění, radiátory, VZT, vodivá podlaha a ještě budou v těchto místnostech provedeny 
uzemňovací body pro připojení přenosných lékařských přístrojů nebo lůžek (= místní pospojování v místnosti 
pro lékařské účely). 

Nový rozváděč bude doplněn 2. stupněm přepěťové ochrany, 1. stupeň by měl být součástí hlavní 
rozvodny objektu.  

 
Slaboproudy 

Společně s rozvody silovými budou provedeny i nové rozvody pro datové zásuvky (IP telefon), 
rezervy pro IP přístupového systému, IP kamer CCTV. IP systém sestra-pacient bude samostatný, oddělený 
od systémů nemocnice. Pro všechny systém budou provedeny rovnocenné kabelové rozvody. Kabely od 
zařízení slaboproudů budou svedeny do datových rozváděčů v 5.NP budovy nemocnice. Datový RD14 bude 
rozšířen o další skříň. K nové skříni budou přivedeny 2 optické kabely. Kabely systému sestra-paciet budou 
vedeny do samostatného racku v sesterně. Systém sestra-pacient bude pravděpodobně obsluhovat i 
přístupový systém s otvíráním dveří na oddělení.     

Pro anténní TV rozvody budou na pokojích provedeny přípravy, a to krabicí pro TV zásuvku a 
chráničková trasa stěnou do podhledu chodby. Po posílení zařízení STA, případně instalaci nového systému, 
pak bude možné provést i instalaci anténních TV zásuvek.  
 
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Ochrana je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.  
Ochrana neživých částí : automatickým odpojením,  pospojováním a proudovými chrániči.  
Ochrana živých částí : krytím a izolací.  

 
 
 
Kabelové rozvody, uložení kabelů 

Původní doužilové PVC kabely budou nahrazeny novými s třídou reakce na oheň min. B2ca s1 d0, s 
průřezem 3x1,5, 3x2,5 (pro klimatizaci 5x2,5 a 5x1,5). Rovněž datové kabely budou B2ca s1 d0.  

Nové kabely jsou vedeny pod omítkou a uvnitř podhledu (hlavní trasy v kabelovém žlabu nad 
podhledem). Z toho důvodu je nutné použít kabely, které kromě předepsané požární odolnosti budou mít 
rovněž odolnost pro uložení pod omítku (do země) a kabely vedoucí na střechu musí mít ještě UV odolnost.  
Uložení kabelů je v souladu s ČSN 33 2000-5-52. 
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VZDUCHOTECHNIKA 
 
Úkolem jednostupňového projektu bylo navrhnout úpravy stávajícího vzduchotechnického zařízení na 
akci „Restrukturalizace oddělení ortopedie, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most, o.z.“. 

 

Při posuzování objektu a konečném návrhu rozsahu  vzduchotechnického zařízení byly respektovány 
příslušné normy a hygienické předpisy. Vzduchotechnické zařízení bylo navržené pro místnosti, jejichž 
charakter z hlediska provozu, event. dispozice v objektu vylučuje přirozené větrání, nebo kde je 
přirozené větrání nedostačující. Množství větracího vzduchu bylo stanovené s ohledem na přípustnou 
koncentraci škodlivin v ovzduší. 

 

Obecné požadavky : 

-  při opravě budou využity části stávajícího vzduchotechnického potrubí pokud je funkční,  

aby se příliš nebouralo 

- ventilátory budou s potrubím propojeny přes pružné vložky 

-  zařízení bude v rámci možností vybaveno tlumením hluku tak, aby vnitřní i vnější hluk    

vyhovoval   hygienickým požadavkům  

- veškerý znehodnocený vzduch bude odváděn mimo budovu 

 
Technické  řešení 
 
Současný stav : 
 
Pro odvod vzduchu z hygienických zařízení všech podlaží objektu jsou v 9.NP osazeny hlavní prvky – 
ventilátory a svislými potrubími jsou větrána i spodní potrubí.  
 
Tento projekt řeší dvě části hygienických zařízení : 
 
- hygienická zařízení jednolůžkových pokojů (nyní „zařízení 1“), pro které se v devátém podlaží v prostoru 

schodiště nalézá prostor pro umístění radiálního ventilátoru. Ventilátor již není funkční, bude 
demontován a nahrazen novým. Vzhledem k měnící se dispozici hygienického zázemí bude 
demontována část potrubí pro odvod vzduchu ze stávajících sprch. Svislé potrubí pro větrání spodních 
podlaží se nemění, 

 
- hygienická zařízení pro pacienty (nyní „zařízení 2“), pro které je v devátém podlaží v prostoru úklidové 

komory pod stropem umístěn radiální ventilátor. Ventilátor již není funkční, bude demontován a nahrazen 
novým. Vzhledem k měnící se dispozici hygienického zázemí bude demontováno potrubí pro odvod 
vzduchu ze stávajících hyg.zařízení. Svislé potrubí pro větrání spodních podlaží se nemění. 

 
 
Návrh nového VZT. zařízení : 
 
Nově navržené vzduchotechnické zařízení respektuje stávající výkony odvodních ventilátorů tak, aby 
zařízení mohlo být využíváno i ve spodních podlažích. Nové vzduchotechnické zařízení je členěno na tři 
samostatná provozní zařízení.. Pro větrání hygienických zařízení budou využita stávající potrubí v maximální 
možné míře. 
 
Zařízení 1 –hygienická zařízení pro jednolůžkové pokoje:  za nefunkční ventilátor je navržen nový 

ventilátor pro odvod vzduchu, který se umístí namísto stávajícího ventilátoru. Výfuk vzduchu se 
napojí pomocí přechodu na stávající potrubí výfuku vzduchu, které je na střeše objektu ukončeno 
hlavicí Cagi. Stávající potrubí, vedené od ventilátoru přes chodbu pokoje a pokračuje svislým 
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potrubí do spodních podlaží, bude opatřené protihlukovou izolací tl.80mm. Do nových dispozic 
hygienických zařízení je navrženo nové kruhové potrubí s výústkami, toto potrubí bude na stávající 
potrubí připojeno pomocí ohebného zvukotlumícího potrubí. 

 
Typ a parametry nového ventilátoru : 
 
Navrhuje se radiální ventilátor RFC 280-15/1,5-3, provedení levé, poloha 3 
QLO = 2000m3h-1, P= 1,5kW/400V  
 
Zařízení 2 -  hygienická zařízení pro pacienty a personál :  za nefunkční ventilátor je navržen nový 

ventilátor pro odvod vzduchu, který se umístí namísto stávajícího ventilátoru. Výfuk vzduchu se 
napojí pomocí přechodu na stávající potrubí výfuku vzduchu, které je na střeše objektu ukončeno 
hlavicí Cagi. Pro nové dispozice hygienických zařízení jsou navržena nová kruhová potrubí 
s výústkami. 

 
Typ a parametry nového ventilátoru : 
 
Navrhuje se ventilátorový díl rohový Terno-S- 315-KB-VTR 15/1,5-3, provedení levé 
QLO = 3000m3h-1, P= 1,5kW/400V  
 
Zařízení 3 – klimatizační zařízení pro m.č.5.04, 5.05 a 5.07b : navrhuje se Multisplit-systém 

Toshiba – TRIPLE, kombinace s jednou venkovní kondenzační jednotkou a třemi vnitřními 
klimatizačními podstropními jednotkami. Vnitřní jednotky budou s venkovní jednotkou propojeny Cu 
potrubím a rozbočovačem RBC-TRP100E. Ovládání vnitřních jednotek je navrženo dálkovými 
kabelovými ovladači. Venkovní kondenzační jednotka v zimním období bude pracovat jako tepelné 
čerpadlo a bude proto využívána pro temperování prostoru. Venkovní kondenzační jednotka se 
osadí na obvodové zdi nástavby objektu. 
 

Typ a parametry klimatizačního zařízení : 
- venkovní kondenzační jednotka – digitální invertor RAV GP1601AT8-E – tepelné čerpadlo pro 
rozsah provozních venkovních teplot –27 až +52OC, o parametrech : 
Qch = 14kW, Qt = 16kW, P = max.5,5/6,16kW/400V 
- vnitřní klimatizační jednotky : tři podstropní jednotky Toshiba RAV RM 561 CTP-E. Kondenzát 
bude sveden do kanalizace (zajistí projekt ZTI). Navržené vnitřní jednotky mají tyto parametry : 
Qch = 5,0kW, Qt = 5,3kW, P = 40W/230V 

 

Potrubí   
 

Je navržené potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné dle ON 12 0411 a kruhové potrubí SPIRO. Mokré 
potrubí odvodu vzduchu  bude provedené jako vodotěsné a bude těsněno gumou. 

Dispozice   potrubí je zřejmá z výkresové části dokumentace. Závěsy potrubí, jejich druh a rozmístění budou 
upřesněny montážní firmou a provedou se při montáži.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řeší samostatný projekt. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Projekt nezahrnuje, zásady hospodaření s energiemi objektu zůstávají stávající. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
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Prostory jsou větrány buď přirozeně (pokoje) nebo vzduchotechnickým zařízením (sociální zařízení) a 

osvětleny přirozeně okny a zároveň navrženými svítidly.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativním i účinky vnějšího prostředí 

povodně 

Tato problematika se projektu netýká. 

sesuvy půdy, seizmicita 

Tato problematika se projektu netýká. 

hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Tato problematika se projektu netýká. 

poddolování 

Tato problematika se projektu netýká. 

Radon 

Ochrana zůstávají stávající jako v ostatních prostorech pavilonu L. 

 

B3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Technická i dopravní infrastruktura zůstává stávající a je napojena na stávající komunikace a rozvody inž. 
sítí v areálu Nemocnice Chomutov.  

Nové přípojky nebudou pro tyto stavební úpravy budovány. 

 

B4. Dopravní řešení 

viz bod B1h 

 

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Pro tento projekt bezpředmětné – stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího objektu. 

 

B6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 

Nakládání s odpady: 

Veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě, budou náležitě dle předpisů shromažďovány a následně 

likvidovány (svozem na skládku, likvidací oprávněnými firmami atd.) 

Odpady vzniklé při výstavbě: 

Kód           Kat. Název   
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15     Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály, a ochranné 

   oděvy jinak neurčené 

15 01       Obaly (vč. odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01    O      Papírové a lepenkové obaly  

15 01 02    O      Plastové obaly 

15 01 06            O         Směsné obaly   

 

15 02         Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

15 02 02     N      Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených),čistící 

        tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami   

 

17          Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01         Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01     O      Beton   

17 01 02     O      Cihly 

17 01 07     O      Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod kódem 17 01 06  

17 02    Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01     O      Dřevo 

17 02 02     O      Sklo 

17 02 03     O        Plasty 

17 04    Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05     O      Železo a ocel 

17 04 07     O      Směsné kovy 

17 04 11     O        Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

17 06    Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04             O     Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08    Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 02     O   Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09   Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04     O    Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,17 09 02,17 09 03 

 

Jednotlivé druhy odpadu byly zařazeny dle katalogu odpadů, resp. seznamu vydaného Vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.   

S těmito odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.   

Přesné  množství a druhy odpadů během výstavby bude evidováno během výstavby a ke kolaudaci bude 

předložen doklad o množství vzniklého odpadu a způsobu jeho likvidace. 
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Stavba nemá jiné negativní dopady na životní prostředí. 

 

B7. Ochrana obyvatelstva 

 opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

 

Tato problematika se projektu netýká. 

 

 řešení zásad prevence závažných havárií 

 

Tato problematika se projektu netýká. 

 

 zóny havarijního plánování 

 

Tato problematika se projektu netýká. 

 

B8.  Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií: spotřeby energií jsou vyčísleny v samostatných profesních 

částech projektu 

b) odvodnění staveniště: bezpředmětné – práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu. 

c) napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu:  

Technická i dopravní infrastruktura zůstává stávající a je napojena na stávající komunikace a rozvody inž. 
sítí v areálu Nemocnice Chomutov.  

Nové přípojky nebudou pro tyto stavební úpravy budovány. 

d) provádění stavby nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na kácení a demolice:  

Bezpředmětné – práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu.. 

f) maximální zábory pro staveniště:  

bezpředmětné – práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu 

g) množství a likvidace odpadů: bude doloženo při kolaudaci 

h) bilance zemních prací:  
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bezpředmětné – práce budou probíhat uvnitř stávajícího objektu 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: Stavba nemá jiné negativní dopady na životní prostředí. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Dle souvislosti s § 14 a 15 zák 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zřejmé, že 

zadavatel stavby musí jmenovat Koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

U stavby dle § 14 bude povinnost oznámení o zahájení prací dle §15 odst. 1 místně příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce. Stavba také nebude prováděna svépomocí a dále stavba podléhá stavebnímu řízení. 

Dále se u stavby předpokládá dle § 15 celková  doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti. 

Naproti tomu se ale nepředpokládá, že na stavbě bude  pracovat současně více než 20 fyzických osob po 

dobu delší než 1 pracovní den, a dále se nepředpokládá, že celkový plánovaný objem prací a činností 

během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

Přesto je z důvodů nutnosti stavebního řízení a předpokladu celkového trvání prací zapotřebí zadavatelem 

jmenovat Koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi, který vypracuje a předloží 

dokumentaci BOZP a bude vykonávat příslušnou činnost koordinátora BOZP po celou dobu výstavby. 

Dodavatel stavby je dále povinen během provádění výstavby plně respektovat podmínky a požadavky dané 

následujícími platnými právními předpisy: 

 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná  ustanovení)   

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)  

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (vybraná  ustanovení)    

- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (vybraná 

 ustanovení)    

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad  bezpečností práce  

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o 

úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu  

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky  poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a  desinfekčních prostředků  

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů  
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- Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na  pracovištích obdobného charakteru  

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a  pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy  dopravními prostředky  

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

- Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti  

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a  stanoví některé podmínky k 

zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška  č. 19/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená  zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich  bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení  a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška č. 21/1979 Sb. , kterou se určují vyhrazená  plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 

zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru  

při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 

112/2005 Sb. 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: bez požadavků 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: bez požadavků 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: bez požadavků 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: projektant závazně nestanovuje, časový harmonogram 

výstavby vzejde z výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

 


