

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce oddělení ortopedie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
(dále jen „Objednatel“)

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří

zastoupen [REDACTED]

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25008196

DIČ: CZ25008196

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031
(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatel na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem **„Rekonstrukce oddělení ortopedie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“**, za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – Rekonstrukce oddělení ortopedie, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a také oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Rekonstrukce oddělení ortopedie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce**“
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích,

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve všech technických,
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování,
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 15.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Rekonstrukce oddělení ortopedie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří Multitechnik – divize II, spol. s r.o., „**Rekonstrukce oddělení ortopedie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**“, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
- 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;
- 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací k výše uvedenému veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;
- 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení - č. j., datum a povolujiící orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby.

2.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.3. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatel a dotčenými třetími osobami;

2.1.4. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.5. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- b) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- c) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel запиše do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí Objednatel tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu Nemocnice Most o.z. (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uložném množství a kategorii odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.9. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověření ve stavebním řízení;

2.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;

2.2.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převjínce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převjímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatel:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barově všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny zmíněné dokumenty označí nápisem „změna“,

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatel odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) protokol o zaškolení personálu Objednatel potvrzený Objednatel nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatel ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatel. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;

- 2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.11. originál stavebního deníku,
- 2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Provedením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. apod.), výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodčků a jeho převzetí Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J.B. Purkyně 270, Most, budova „B“, 9.NP – blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do **21 týdnů ode dne předání staveniště**.
2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 pracovních dnů před Objednatелеm určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla, Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.
6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatce, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených daňových dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatce a činí: 12 122 257,- Kč bez DPH
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluvněm rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatелеm Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatelů dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejné stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatelů tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je Zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu s ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých daňových dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě

daňových dokladů (faktur) vystavovaných měsíčně požadu. Objednatel uhradí měsíční daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečného daňového dokladu (faktury), který je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur) bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 30 dnů po doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečný daňový doklad (faktura) v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystaven až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečný daňový doklad (fakturu) lze vystavit také v případě, že dílo má drobné vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z vystaveného daňového dokladu (faktury) započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcem Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 6 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví a doručí Zhotovitel daňový doklad (fakturu) nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení daňového dokladu (faktury) Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakéhokoliv daňového dokladu (faktury), že se ve vyúčtovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlžení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlžení.

6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí daňový doklad (faktura) obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nustací odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení daňového dokladu (faktury);
- f) lhůtu splatnosti;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele) na:

- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
- dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
- drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečný daňový doklad (faktura) musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

a) výslovný název „konečný daňový doklad (faktura)“,

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,

c) soupis všech uhrazených daňových dokladů (faktur) rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH,

d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

8. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadný daňový doklad (fakturu) vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nového daňového dokladu (faktury). Vráti-li Objednatel vadný daňový doklad (fakturu) druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného (Zhotovitelem opraveného) daňového dokladu (faktury).

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí Zhotovitel při vyúčtování rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude vyúčtování položky Objednatelům uznáno.

10. Vyúčtování položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem proveden tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U vyúčtování položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich vyúčtování předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (vyúčtované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Adresa pro zaslání daňového dokladu (faktury): Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hraří je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelům.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Objednateli neoznámí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k pracím, ke kterým je prokazována kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatелеm, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobil při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatelě orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatel na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce Objednatel je oprávněn udělit Zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatel je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího Kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatel včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatелеm vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatеле, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatелеm s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zpracovává požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvu s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel provede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek,

prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatel Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatelce, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatelce a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradí).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápisu. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatelce vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápisu o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví drobné vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápisu o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí Zhotovitel, práva Objednatel ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatel vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li daňový doklad (faktura) uhrazen ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady díla, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělek sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 150 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst. 20, čl. XVII odst. 2, čl. XIX odst. 10 a v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 70.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje ze strany Zhotovitele předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato musí být předložena při podpisu smlouvy. Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. Objednatel dále požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Tato bankovní záruka bude udržena v platnosti minimálně po záruční dobu. Bankovní záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatel čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 800.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolností vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle

této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chltít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy,
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že obdrží záporné stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky na poskytování lůžkové péče v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny, bez možnosti Zhotovitele uplatňovat při tomto ukončení smlouvy jakékoliv sankce.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla (s ohledem na přestavěnost díla) včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ nebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je Objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinností Objednatel, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle právních předpisů o ochraně osobních údajů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 -- Pojistná smlouva

Příloha č. 4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP

Příloha č. 5 Bankovní záruka

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, daňový doklad (faktura), jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4, příloha č. 3 smlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Ústí nad Labem, dne:.....

V Meziboří, dne:.....

Digitálně
podepsal
Datum: 2020.04.23
18:50:53 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2020.04.14
12:13:28 +02'00'

jednatel

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 2020 / 19		Zakázka Restrukturalizace oddělení ortopedie -KZ a.s. - Nemocnice Most o.z. -revize 2020	
Komentář		Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS. 2020 / 1	
Popis verze	verze 3	20.2.2020	
Komentář verze			
Adresa	2020	Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařazení	Zařazení
SO 01	Stavební úpravy		
SO 02	ZTI		
SO 03	elektroinstalace		
SO 04	VZT		
SO 05	kyslík		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
		Celkem (bez DPH)	12 122 257
		DPH	2 545 674
		DPH 21 % ze základny: 12 122 257	2 545 674
		Celkem (včetně DPH)	14 667 930
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	

35

Zakázka:

Restrukturalizace oddělení ortopedie -KZ a.s. - Nemocnice Most o.z. -revize 2020

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Restrukturalizace oddělení ortopedie - Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Most o.z.					
		12 122 257	2 545 674	14 667 930	358
SO_01: Stavební úpravy		6 106 641	1 282 395	7 389 036	188
003: Svislé konstrukce		131 108	27 533	158 641	9
006: Úpravy povrchu		994 721	208 891	1 203 612	23
009: Ostatní konstrukce a práce		466 336	97 931	564 266	24
099: Přesun hmot HSV		346 482	72 761	419 243	6
711: Izolace proti vodě		56 843	11 937	68 781	3
713: Izolace tepelné		8 088	1 698	9 786	3
725: Zařizovací předměty		56 803	11 929	68 731	8
727: Protipožární prostupy a manžety		19 208	4 034	23 241	5
763: Konstrukce montované		174 532	36 652	211 184	15
766: Konstrukce truhlářské		885 200	185 892	1 071 092	36
767: Konstrukce zámečnické		751 247	157 762	909 009	13
771: Podlahy z dlaždic		164 882	34 625	199 508	11
776: Podlahy povlakové		1 253 638	263 264	1 516 902	9
781: Obklady keramické		482 083	101 237	583 321	12
783: Nátěry		26 159	5 493	31 652	4
784: Malby		289 311	60 755	350 066	7
SO_02: ZTI		1 180 078	247 816	1 427 894	112
003: Svislé konstrukce		3 440	722	4 162	1
006: Úpravy povrchu		10 243	2 151	12 394	2
009: Ostatní konstrukce a práce		11 990	2 518	14 508	3
099: Přesun hmot HSV		13 916	2 922	16 838	6
721: Vnitřní kanalizace		268 940	56 478	325 418	26
722: Vnitřní vodovod		334 885	70 326	405 210	31
725: Zařizovací předměty		532 561	111 838	644 399	41
763: Konstrukce montované		4 103	862	4 965	2
SO_03: Elektroinstalace		4 004 688	840 985	4 845 673	1
021: Slaboproud		4 004 688	840 985	4 845 673	1
SO_04: VZT		377 800	79 338	457 137	45
060: Společné práce		37 485	7 872	45 357	9

www.BUDCAY.CZ

2 z 53

27.2.2020

VZT1: Hyg.zařízení jednolůžk.pokojů
 VZT2: Hyg.zařízení pacientů a personálu
 VZT3: Klimatizace
 SO_05: kyslík
 720: Zdravotní technika
 VON: vedlejší a ostatní náklady
 NUS: Náklady na umístění stavby
 V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 794	7 517	43 311	12
60 835	12 775	73 610	18
243 686	51 174	294 860	6
323 050	67 841	390 891	9
323 050	67 841	390 891	9
130 000	27 300	157 300	3
120 000	25 200	145 200	2
10 000	2 100	12 100	1

Celkem (bez DPH) 12 122 257
 DPH 2 545 674
 DPH 21 % ze základny: 12 122 257 2 545 674

Celkem (včetně DPH) 14 667 930

Zakázka:

Restrukturalizace oddělení ortopedie -KZ a.s. - Nemocnice Most o.z. -revize 2020

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ttr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	Cen. soustava
S: Restrukturalizace oddělení ortopedie - Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Most o.z.											
SO_01: Stavební úpravy											
008: Světlé konstrukce											
1.	SP	342272215									
Příčka z pórobetonových hladičků tvárnice na tenkovrstvou maltu tl 75 mm											
Příčky z pórobetonových tvárnice hladkých na tenké maltové leze objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm											
Výkaz výměr: 3,0*14,375*3,8)											
3,0*1,275*2											
3,0*1,175*2*0,4)											
3,0*2,075*2											
			m2	52,275	-	52,275	476,76	131 108	13,1	-	URS 2020/1
								24 923	2,6	-	
2.	SP	342272225									
Příčka z pórobetonových hladičků tvárnice na tenkovrstvou maltu tl 100 mm											
Příčky z pórobetonových tvárnice hladkých na tenké maltové leze objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm											
Výkaz výměr: 3,0*(1,35+2,05+1,375)											
-0,60*1,97*2											
-0,90*1,97											
3,0*1,3											
-0,60*1,97											
3,0*1,0*2											
2,0*10,8*2+2,0*3,0*2,85+3,0*0,2											
-0,90*1,97											
-0,8*2,0*2											
3,0*2,85*0,8*1,97											
			m2	37,637	-	37,637	551,56	20 770	2,2	-	URS 2020/1
3.	SP	342272245									
Příčka z pórobetonových hladičků tvárnice na tenkovrstvou maltu tl 150 mm											
Příčky z pórobetonových tvárnice hladkých na tenké maltové leze objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm											
Výkaz výměr: 3,0*(15,6+0,325)+1,1*1,97*2											
3,0*(15,925+2,75)+1,1*1,97*2											
3,0*(14,89+3,5)+1,1*1,97*2											
3,0*5,8+1,75*2,55+1,725*1,55*2											
3,0*1,95											
			m2	67,693	-	67,693	739,48	50 058	5,1	-	URS 2020/1
4.	SP	317142422									
Překlád nenáročný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm											
Příčky nenáročný z pórobetonu osazené do tenkého maltového leze, výšky do 250 mm, šířky překlady 100 mm, délky překlady přes 1000 do 1250 mm											
			kus	7,0	-	7,0	480,06	3 360	0,2	-	URS 2020/1
5.	SP	317142446									
Překlád nenáročný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 2000 mm											
Příčky nenáročný z pórobetonu osazené do tenkého maltového leze, výšky do 250 mm, šířky překlady 150 mm, délky překlady přes 1500 do 2000 mm											
			kus	2,0	-	2,0	939,87	1 880	0,1	-	URS 2020/1
6.	SP	317142448									
Překlád nenáročný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 2500 mm											
Příčky nenáročný z pórobetonu osazené do tenkého maltového leze, výšky do 250 mm, šířky překlady 150 mm, délky překlady přes 2000 do 2500 mm											
			kus	1,0	-	1,0	1 070,81	1 071	0,1	-	URS 2020/1
7.	SP	317142444									
Překlád nenáročný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1500 mm											
Příčky nenáročný z pórobetonu osazené do tenkého maltového leze, výšky do 250 mm, šířky překlady 150 mm, délky překlady přes 1250 do 1500 mm											
			kus	7,0	-	7,0	776,67	5 437	0,4	-	URS 2020/1
8.	SP	340272045									
Zazdíka otvorů v přítláčích nebo stěnách plochy do 4 m2 tváření pórobetonovými											
tl 150 mm											
			m2	20,85	-	20,85	781,85	16 302	1,7	-	URS 2020/1

WWW.BUDOCAL.CZ

4 z 53

27.2.2020

Pop. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	Cen. soustava
		2,45*(2,45+0,2)*2				211,803					
		-2,37*2,25				-9,333					
		-1,1*1,97*(1+4)				-23,837					
		-0,90*1,97*7				-12,411					
		-0,60*1,97*4				-4,728					
		-1,75*2,45-1,75*1,55*2				-5,695					
		m 5,20-m 5,31				-					
		3,0*(1,27*2+4,55*2)-1,2*4				30,12					
		[3,0*(1,5*2+1,36*2)-1,2*2]				29,52					
		[3,0*(0,95*2+1,2*2)-1,2*2]				23,4					
		[3,0*(0,9*2+1,2*2)-1,2*4]				45,6					
		3,0*(4,6*2+1,35*2)-1,2*4				30,9					
		3,0*(2,875*2+1,5*2)-1,2*2,75*1,9				19,825					
		3,0*(2,715*2+1,5*2+1,0*2+0,1)-1,2*2,35*1,9				25,925					
		m 6,01				-					
		3,0*(2,765*2+6,15*2)-1,1*1,97-2,765*1,9				46,07					
		m 6,02				-					
		3,0*(2,85*2+6,15*2)-1,1*1,97-2,725*1,9				46,656					
		m 6,03				-					
		3,0*(2,85*2+6,15*2)-1,1*1,97-2,725*1,9				46,656					
		m 6,04				-					
		3,0*(2,85*2+6,15*2)-1,1*1,97-2,725*1,9				46,656					
		m 6,05				-					
		3,0*(2,85*2+6,15*2)-1,1*1,97-2,725*1,9				46,656					
		m 6,06				-					
		3,0*(2,85*2+6,15*2)-1,1*1,97-2,725*1,9				46,656					
		m 6,07a				-					
		3,0*(2,85*2+6,15*2)-1,1*1,97-2,725*1,9				46,655					
		m 6,07b				-					
		3,0*(2,85*2+6,15*2)-1,1*1,97-2,725*1,9				46,656					
		m 6,08				-					
		3,0*(2,85*2+6,15*2)-1,1*1,97-2,725*1,9				46,655					
		m 6,08a				-					
		3,0*(2,85*2+6,15*2)-1,1*1,97-2,725*1,9				46,656					
		m 6,09				-					
		3,0*(3,9*2+6,15*2)-1,1*1,97-2,725*1,9				51,756					
		m 6,09a				-					
		3,0*(6,15*2+2,5*2)-2,325*1,9-0,8*1,97				48,307					
		m 6,10				-					
		2,45*(2,45+36,215*2)				193,456					
		-1,1*1,97*(11+5)				-34,672					
		-0,60*1,97				-1,182					
		-0,90*1,97*6				-10,688					
		-1,75*2,45				-4,288					
		m 6,11				-					
		3,0*(2,765*2+6,15*2)-0,9*1,97-2,765*1,9				46,464					
		m 6,12				-					
		3,0*(2,975*2+6,15*2)-0,9*1,97-2,725*1,9				47,8					
		m 6,13				-					
		3,0*(2,725*2+6,15*2-2,875*0,1*2)-1,1*1,97-2,765*1,9				37,805					
		m 6,14				-					
		3,0*(2,975*2+6,15*2-2,875)-2,725*1,9				40,948					
		m 6,15				-					
		3,0*(2,725*2+6,15*2)-0,9*1,97-2,725*1,9				46,3					
		m 6,16-m 6,20				-					
		3,0*(4,4*2+1,275*2)-0,9*1,97-2,725*1,9-1,2*2				22,927					
		3,0*(1,25*2+1,3*2)-1,2*2				12,9					
		3,0*(0,55*2+1,3*2)-1,2				12,3					
		[3,0*(0,5*2+1,3*2)-1,2*2]				24,0					
		3,0*(1,65*2+2,725*2)-0,9*1,97-2,725*1,9				19,35					

6 ± 53

27.2.2020

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Zkratka	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	Cen. soustava
17.	SP 542544121	Ostatování ocelových zábrubí dodečasně pl do 2,5 m2 Přijí popis: Ostatování ocelových zábrubí/lozových nebo z železných dodečasně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	67,0	-	67,0	602,30	40 388	3,1	-	URS 2020/1
18.	H 55331346	Zábrubě ocelové pro běžné zdi a nároby 100 levá/pravá 600 Přijí popis: zábrubě ocelové pro běžné zdi a nároby 100 levá/pravá 600 LP	kus	11,0	-	11,0	1 070,00	11 770	0,1	-	URS 2020/1
Výkaz výměr: D4 6+5											
19.	H 55331380	Zábrubě ocelové pro běžné zdi a nároby 150 levá/pravá 600 Přijí popis: zábrubě ocelové pro běžné zdi a nároby 150 levá/pravá 600 LP	kus	6,0	-	6,0	1 360,00	8 160	0,1	-	URS 2020/1
Výkaz výměr: D5 3+3											
20.	H 55331352	Zábrubě ocelové pro běžné zdi a nároby 100 levá/pravá 900 Přijí popis: zábrubě ocelové pro běžné zdi a nároby 100 levá/pravá 900 LP	kus	3,0	-	3,0	1 130,00	3 390	0,0	-	URS 2020/1
Výkaz výměr: D3 2+2											
21.	H 55331385	Zábrubě ocelové pro běžné zdi a nároby 150 levá/pravá 900 Přijí popis: zábrubě ocelové pro běžné zdi a nároby 150 levá/pravá 900 LP	kus	17,0	-	17,0	1 440,00	24 480	0,3	-	URS 2020/1
Výkaz výměr: D2 + D2a 4+8+1+1 D10 2+1											
22.	H 55331388	Zábrubě ocelové pro běžné zdi a nároby 150 levá/pravá 1100 LP Přijí popis: zábrubě ocelové pro běžné zdi a nároby 150 levá/pravá 1100 LP	kus	30,0	-	30,0	1 560,00	46 800	0,5	-	URS 2020/1
Výkaz výměr: D1 16+14											
23.	SP 629991011	Zábrubě výplně otvorů a svahových ploch fólií přilepenou lepicí páskou Přijí popis: Zábrubě výplně otvorů a svahových ploch fólií přilepenou lepicí páskou výplně otvorů a svahových ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	222,566	-	222,566	33,30	7 366	0,0	-	URS 2020/1
Výkaz výměr: 1,9*76,8 1,9*35,44 1,9*5,2											
24.	SP 631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároby na prostředí t. C Přijí popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároby na prostředí t. C 20/25	m3	5,465	-	5,465	3 515,62	19 220	13,4	-	URS 2020/1
Výkaz výměr: 90,37*0,055											
25.	SP 631313112	Přilepení k mazanině tl do 120 mm z přehrázení povrchu Přijí popis: Přilepení k mazanině tl do 120 mm z přehrázení povrchu přehrázením, mazanina tl. přehrázení do 120 mm	m3	5,465	-	5,465	469,10	2 564	-	-	URS 2020/1
26.	SP 641131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů namázaný ručně Přijí popis: Podkladní a spojevací vrstva vnitřních stropů namázaná ručně	m2	659,537	-	659,537	71,29	47 020	0,2	-	URS 2020/1
27.	SP 611325422	Oprava vnitřní vápenocementové omítky omítky stropů v rozsahu plochy do 30% Přijí popis: Oprava vnitřní vápenocementové omítky vnitřních ploch stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	659,537	-	659,537	213,00	140 481	11,2	-	URS 2020/1
28.	SP 611325432	Přilepení k kerámě opravy vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30% Přijí popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	659,537	-	659,537	35,40	23 348	4,1	-	URS 2020/1

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Zbraňné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Surf	Cen. soustava
29.	SP 651362021	Výztuž mazanin svařovacími sítěmi Kari Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výkaz výměr: KARI 150/150/4 59,37*1,35*1,15/1000	t	0,154	-	0,154	25 978,78	4 625	0,2	-	URS 2020/1
30.	SP 652481213	Separáční vrstva z PE fólie Plný popis: Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie Výkaz výměr: 99,37*2	m2	198,74	-	198,74	12,85	2 554	0,0	-	URS 2020/1
31.	SP 6123-5223	Vápenno štuková omítka meších ploch do 1,0 m2 na stěnách Plný popis: Vápenno omítka jednodílných meších ploch štuková na stěnicích, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 Výkaz výměr: 99,37*2	kus	4,0	-	4,0	525,95	2 120	0,2	-	URS 2020/1
32.	SP 511315223	Vápenno štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch Plný popis: Vápenno omítka jednodílných malých ploch štukové na srozech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,0	-	1,0	598,20	598	0,0	-	URS 2020/1
33.	SP 578013141	Ostatní konstrukce a příloze Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % Plný popis: Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn z vyčistěním spaz; s odštěpním zápis, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 371,563	-	2 371,563	24,92	59 110	-	23,7	URS 2020/1
34.	SP 578011141	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % Plný popis: Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	659,537	-	659,537	31,16	20 546	-	6,5	URS 2020/1
35.	SP 952031132	Bourání příček z cihel sdílených na MVC tl do 100 mm Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příček z cihel sdílených, příček nebo dutých na malty vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm Výkaz výměr: 3,0*2,85*2 -0,80*1,97*2 3,0*1,05*1,325 -0,70*1,97*3 3,0*1,0*1,0*0,9*0,8*1,0*2 3,0*1,3*1,0*2,725 -0,80*1,97 3,0*1,0*1,0*2,4*0,8*2 3,0*1,2*2,85*2,4*0,9 -0,60*1,97*3	m2	72,839	-	72,839	54,68	6 896	-	9,5	URS 2020/1
36.	SP 962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příček z cihel pálených, příček nebo dutých na malty vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm Výkaz výměr: 3,0*1,5*1,0 3,0*2,875 -0,80*1,97 3,0*1,35*2,05	m2	39,329	-	39,329	113,11	4 448	-	10,3	URS 2020/1

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Hmotnost	Suf	Cen. soustava
37.	SP 972035631	Vybourání otvorů ve zdivu chlévním pl do 4 m2 na MNC nebo MV tl do 150 mm. Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu zděném nebo neozdoběném z cihel, námit, příček z ocelových nebo výškových nebo výškových nebo výškových plochy do 4 m2, tl. do 150 mm Výkaz výměr: 1,2*2,0*7~4) 0,35*3,0 3,0*10,45*14~0,45*2~0,65) 3,0*0,65	m2	52,95	-	52,95	133,57	7 094	-	URS 2020/1 14,3
38.	SP 965046111	Broušení stávajících betonových podlah uběr do 3 mm. Plný popis: Broušení stávajících betonových podlah uběr do 3 mm	m2	761,69	-	761,69	117,00	89 118	-	URS 2020/1 -
39.	SP 965046119	Připílatek k broušení stávajících betonových podlah za každý deří 1 mm úběru . Plný popis: 5	m2	5 331,83	-	5 331,83	10,00	53 318	-	URS 2020/1 -
40.	SP 965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo křídlových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 Plný popis: Bourání podlah z dlaždic keramických nebo křídlových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 Výkaz výměr: m 5,20*5,31 5,65*2,03+2,04+6,08+1,2*2+4,3*4+4,07+4,34 m 6,15*6,29 16,24+5,64+3,03+1,22*2+4,54+3,6+3,27+1,22+3,05+0,15+1,34+4,55	m2	105,08	-	105,08	92,23	9 692	-	URS 2020/1 6,0
41.	SP 965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z železobetonu tl přes 4 m2 Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z železobetonu tl přes 4 m2 Výkaz výměr: m 6,21 0,1*2,7*6,1 m 6,25 0,1*2,85*3,65 m 6,26 0,1*1,3*2,4 m 6,29+6,28 0,1*3,15*2,4 m 6,15 0,1*1,6,24 m 6,16 0,1*5,64 m 6,17 0,13,03 m 6,23+6,24 0,1*2,725*2,4	m3	6,597	-	6,597	2 761,70	18 220	-	URS 2020/1 14,5
42.	SP 965049121	Připílatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se světlou stěží tl do 100 mm. Plný popis: Bourání mazanin Připílatek k bourání mazanin se světlou stěží tl do 100 mm	m3	6,597	-	6,597	1 504,20	9 923	-	URS 2020/1 0,3
43.	SP 965049141	Oteklání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladů plochy přes 1 m2. Plný popis: Oteklání obkladů stěn včetně stěží poskládání omítky at na zdivo z obkladů vnitřních, z jakýchkoli materiálů, plochy přes 1 m2 Výkaz výměr: m 5,21~31 2,0*1,5*2 2,0*1,2*2+0,95*2~0,6)*2 2,0*1,2*2+0,9*2~0,6)*5 2,0*1,2*2+0,9*2~0,6)*5 2,0*1,2*2+0,9*2~0,6)*5 2,0*1,2*2+0,9*2~0,6)*5 m 5,01+5,17 + 6,01 - 6,094	m2	356,698	-	356,698	50,00	17 835	-	URS 2020/1 24,3

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	Cm. soustava
		2,0*1,8				3,6					
		2,0*1,6				3,2					
		2,0*1,75*9				31,5					
		2,0*(12,725-0,82)				7,89					
		2,0*2,25*2				9,0					
		2,0*2,85				5,7					
		2,0*2,85*2				11,5					
		m 6,11-6,15				-					
		2,0*4,5				9,0					
		2,0*2,2				4,4					
		2,0*1,8				3,6					
		2,0*(6,15*2+2,725-0,8)+2,725*0,9				30,903					
		m 6,16-6,20				-					
		2,0*2,45				4,9					
		2,0*(1,3*2+2,9*2-0,6)				13,2					
		2,0*(1,325*2+0,875*2-0,6)*2				15,2					
		2,0*(12,725+1,65*2-0,7)+2,725*0,9				13,103					
		m 6,21				-					
		2,0*(12,725+6,15*2-1,4+0,9*4*2-0,5*2)				39,85					
		m 6,22-6,25				-					
		2,0*(2,4-0,6*2)				2,4					
		2,0*(1,3*2+0,85*2-0,6)				7,4					
		2,0*(1,35*4-0,6)				9,6					
		2,0*(1,3*2+0,9*2)				8,4					
		2,0*(2,825+3,525*2-0,8)+0,9*2,825				21,053					
		m 6,26-6,31				-					
		2,0*(1,275*2+2,4*2-0,8*2-0,6)				15,5					
		2,0*(10,1275*2+0,9*2-0,6)				2,91					
		2,0*(10,575*2-0,9*2)				7,5					
44.	SP 968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přies 4 m2	m2	28,485	-	28,485	105,52	3 009	-	0,5	URS 2020/I
Plný popis: Vybourání kovových rámů oken s křídly, dřevěných zárubní, vřet, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních stěn nebo otevíratelných pláčů přes 4 m2 Výkaz výměr: prosklené stěny 3,0*(5,6+0,425) 3,0*3,47											
45.	SP 562081141	Bourání příček ze skleněných tvárnit tl do 150 mm	m2	6,99	-	6,99	186,63	1 307	-	0,5	URS 2020/I
Plný popis: Bourání zálova příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnit, tl do 150 mm Výkaz výměr: stěny z opallitu 3,0*2,33											
46.	SP 968052375	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,4	-	2,4	146,74	352	-	0,1	URS 2020/I
Plný popis: Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dřevěných zárubní, vřet, stěn, ostění nebo obkladů stěn s křídly zárubních pláčů do 2 m2 Výkaz výměr: demontáž podšavačka okna 1,2*2,0											
47.	SP 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	117,4	-	117,4	255,00	29 957	-	8,9	URS 2020/I
Plný popis: Vybourání kovových rámů oken s křídly, dřevěných zárubní, vřet, stěn, ostění nebo obkladů dřevěných zárubní, pláčů do 2 m2 Výkaz výměr: 0,8*2,0*(12+5+2+2) 1,1*2,0*(4+3+3+3+2+3+4) 0,3*2,0*(3+3+2+7) 0,8*2,0*(3+2+4+4+1)											
48.	SP 968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přies 2 m2	m2	14,088	-	14,088	223,70	3 151	-	0,9	URS 2020/I
Plný popis: Vybourání kovových rámů oken s křídly, dřevěných zárubní, vřet, stěn, ostění nebo obkladů dřevěných zárubní, pláčů přes 2 m2											

[illegible]

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suč	Cen. soustava
58.	SP	997013155	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 18 m s omezením mechanizace	t	130,262	-	1 120,00	145 893	-	-	URS 2020/I
Příný popis: Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m anže s omezením mechanizace pro budovy e ho výšky přer 15 do 18 m											
59.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	130,262	-	81,00	10 552	-	-	URS 2020/I
Příný popis: Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -2217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přer vymezenu dopravou vodorovně se dalšími složkami i aspo											
50.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot; smísilkový na skládce do 1 km	t	130,262	-	333,48	43 440	-	-	URS 2020/I
Příný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezísklady na skládce a naložením a se složením, no uždělením do 1 km											
61.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	1 823,668	-	10,25	18 688	-	-	URS 2020/I
Příný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládce nebo mezísklady se složením, na uždělením, na uždělením Příplatek k ceně za každý další i aspočný 1 km přes 1 km											
Výkaz výměr: 130,262*14											
62.	SP	997013509	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	130,262	-	400,00	52 105	-	-	URS 2020/I
Příný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07											
Výkaz výměr: 99,37											
63.	SP	711113115	Izolace proti vodě	m2	99,37	-	295,00	29 314	0,4	0,7	URS 2020/I
Příný popis: Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živinné emulze											
Výkaz výměr: 99,37											
64.	SP	711113125	Izolace proti vlhkosti na svahové ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živinné emulze	m2	75,03	-	335,00	25 135	0,3	-	URS 2020/I
Příný popis: Izolace proti vlhkosti na svahové ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živinné emulze											
Výkaz výměr: m 5,21 - m 5,30											
0,2*1,5*2											
0,2*(0,95*2+1,2*2+0,9)*2											
0,2*(0,9*2+1,2*2+0,9)*4											
0,2*(0,15*2,7)											
0,2*(1,5*2+1,0*2+0,1+2,7)*2											
2,0*0,9*3											
m 6,15 - 6,20											
0,2*(6,15*2+2,725*0,9)+0,9*2,725											
0,2*2,55											
0,2*(1,675+1,65)											
0,2*(1,25*2+1,3*2+0,6*2)											
0,2*(0,95*2+1,3*2+0,6)											
0,2*(0,9*2+1,3*2+0,9)*2											
m 6,21											
0,2*(4,15*2+2,8)+2,0*(4,15+1,0+1,0*5*2)											
m 6,22-6,26											
0,2*0,9											
0,2*(0,9*2+1,35*2+0,6)											
0,2*(1,35*2+1,7*2+0,125*2+0,9)											
0,2*(2,725+3,3*2+0,9+0,8*2+0,9*2+0,8*2+0,75*2,725											
0,2*(1,3*2+2,4*2+0,9)+2,0*(0,8+5-1,27)+2,0*(0,8*2+1,3)											
m 6,28											
0,2*(1,3*2+2,4*2+0,9)+2,0*(0,8*2+1,3)											
m 6,29											
0,2*(1,3*2+2,4*2+0,9)+2,0*(0,8*2+1,3)											
7,1											

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suř	Cen. soustava
65.	SP	99871203 Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům v objektech v do 60 m Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	m	3,42	3,42	3,42	700,10	2 394	-	-	URS 2020/I
66.	SP	71312111 Montáž tepelné izolace podlah volně kládejmi rohožemi, pásy, afo, deskami 1 VÝKAZ Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	m2	99,37	99,37	99,37	21,67	2 153	-	-	URS 2020/I
67.	H	26372302 deska EPS 100 do plochých střech a podlah izobol=0,037 H 30mm Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	m2	99,37	99,37	99,37	52,70	5 760	0,1	-	URS 2020/I
68.	SP	958713203 Přesun hmot pro izolaci tepelné podlah volně kládejmi rohožemi, pásy, afo, deskami 1 Přesun hmot pro izolaci tepelné podlah volně kládejmi rohožemi, pásy, afo, deskami 1 VÝKAZ Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	m2	99,37	99,37	99,37	79,14	174	-	-	URS 2020/I
69.	SP	725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	soubor	14,0	14,0	14,0	1 450,00	56 803	0,0	-	URS 2020/I
70.	SP	725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	soubor	24,0	24,0	24,0	258,00	6 152	0,0	-	vlastní
71.	SP	725291641 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	soubor	2,0	2,0	2,0	1 390,70	2 781	0,0	-	URS 2020/I
72.	SP	725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedáčky do sprchy Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	soubor	2,0	2,0	2,0	4 580,00	9 160	0,0	-	URS 2020/I
73.	SP	725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedáčky do sprchy Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	soubor	2,0	2,0	2,0	138,70	4 300	0,0	-	URS 2020/I
74.	SP	728 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	soubor	7,0	7,0	7,0	850,00	5 950	-	-	vlastní
75.	SP	728 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlnitost a plynům stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	soubor	12,0	12,0	12,0	610,00	7 440	-	-	vlastní

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrata	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	Cen. soustava
76.	SP 988725203	Přesun hmot procentní předměty pro zařízení v do 24 m Plný popis: Přesun hmot pro zařízení předměty stavební procentní částí (10) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objemových výšce přibliž 12 do 24 m	%	0,24	-	0,24	1 081,75	260	-	-	URS 2020/I
77.	SP 727111304	Prostup kovového potrubí Ø 50 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace Plný popis: Prostup kovového potrubí Ø 50 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace	kus	6,0	-	6,0	811,27	4 868	0,0	-	URS 2020/I
78.	B XL0	požární ucpávka - kabel lanka - 20 kabelů vedle sebe na lince Plný popis: Požární ucpávka - kabel lanka - 20 kabelů vedle sebe na lince	pouboj	1,0	-	1,0	5 500,00	5 500	-	-	vlastní
79.	B XL3	požární ucpávka - chránič se 3 kabely Plný popis: Požární ucpávka - chránič se 3 kabely	pouboj	4,0	-	4,0	935,00	3 740	-	-	vlastní
80.	B XL4	požární ucpávka - chránič s 8 kabely Plný popis: Požární ucpávka - chránič s 8 kabely	pouboj	2,0	-	2,0	1 050,00	2 100	-	-	vlastní
81.	SP X7	pož. ucpávky 100x100 mm-2 kabely- 2 trubičky Plný popis: Pož. ucpávky 100x100 mm-2 kabely- 2 trubičky	kus	2,0	-	2,0	1 500,00	3 000	-	-	vlastní
82.	SP 763135402	763: Konstrukce montovaná Montáž SDK kasotového podhledu z kasot 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci Plný popis: Montáž SDK kasotového podhledu z kasot 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	201,523	-	201,523	325,00	65 495	0,3	-	URS 2020/I
83.	H 59036511	deska podhledová minerální rovinná bílá strukturovaná mikroperforovaná 15x600x600mm Plný popis: deska podhledová minerální rovinná bílá strukturovaná mikroperforovaná 15x600x600mm	m2	201,523	10,00	221,675	183,00	40 567	0,8	-	URS 2020/I
84.	SP 763183112	Montáž poudra posuvných dveří s jednou klapkou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky Plný popis: Montáž poudra posuvných dveří s jednou klapkou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky	kus	3,0	-	3,0	1 482,01	4 446	-	-	URS 2020/I
85.	H 55331613	pouze stavební posuvných dveří jednopouzdravě 900mm standardní rozměr Plný popis: pouze stavební posuvných dveří jednopouzdravě 900mm standardní rozměr	kus	3,0	-	3,0	7 300,00	21 900	0,1	-	URS 2020/I
86.	SP 763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky LxH 121,5 x izolaci EI 30 Rw do 45 dB Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	16,281	-	16,281	847,16	13 793	0,4	-	URS 2020/I
87.	SP 76311177	SDK příčka základní penetrační mříž (oboustranná) Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	16,281	-	16,281	50,96	830	0,0	-	URS 2020/I
88.	SP 763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě Plný popis: Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	16,281	-	16,281	69,29	1 128	-	-	URS 2020/I
89.	SP 76311177	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 Plný popis: Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	16,281	-	16,281	136,35	2 220	0,0	-	URS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Zhrnuté	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	Cen. soustava
90.	SP	765111915	Zhotovení otvoru vel. do 2 m ² v SDK přičteří tl. do 100 mm s vystižením profily	kus	3,0	-	3,0	1 120,00	0,0	0,2	URS 2020/I
Plný popis: Zhotovení otvoru v zdivu ze sádkartonových desek pro instalaci (voda, elektro, topení, VZT), osazení, oken, dveří, balkonů výměr vystižení profily pro přičteří tl. do 100 mm, vešleat přes 1,00 do 2,00 m											
91.	SP	765164531	SDK obklad kol tvaru L 3 do 0,8 m desky 12x12,5	m	23,475	-	23,475	544,31	0,1	-	URS 2020/I
Plný popis: Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných dielenů ve tvaru L rozložené dle přičteří 0,4 do 0,8 m, opláštěný desku standardní tl. 12,5 mm											
Výkaz výměr: klima pod stropem											
14,443/61											
5,425											
92.	SP	765121426R	SDK stěna představená U 150 mm profil CNA-UW 100 deska 12x12,5 bez izolace EI 15	m ²	6,518	-	6,518	554,51	0,1	-	URS 2020/I
Plný popis: Stěna představená ze sádkartonových desek s nerezovou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW, jednovrstvou opláštěnou desku impregnovanou H ₂ O tl. 12,5 mm bez izolace EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100											
Výkaz výměr: m 6,15											
5,925*1,1											
93.	SP	765121712	SDK stěna představená talonem	m	5,925	-	5,925	147,86	0,0	-	URS 2020/I
Plný popis: Stěna představená ze sádkartonových desek s nerezovou konstrukcí a prvek na představených zábradích ze sádkartonových desek s nerezovou konstrukcí											
94.	SP	765121714	SDK stěna představená základní penetrační náder	m ²	6,518	-	6,518	25,48	0,0	-	URS 2020/I
Plný popis: Stěna představená ze sádkartonových desek s nerezovou konstrukcí a prvek na představených zábradích ze sádkartonových desek s nerezovou konstrukcí											
95.	SP	765121761	Příplatek k SDK stěně představené za rovnost kvality Q3	m ²	6,518	-	6,518	68,17	0,0	-	URS 2020/I
Plný popis: Stěna představená ze sádkartonových desek s nerezovou konstrukcí a prvek na představených zábradích ze sádkartonových desek s nerezovou konstrukcí											
96.	SP	998763403	Přesun hmot pro instalaci konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	-	1,62	1 799,80	-	-	URS 2020/I
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek s nerezovou konstrukcí (tl. 50 mm) v objektech výšky přes 12 do 24 m											
766: Konstrukce truhlářské											
97.	SP	766211821	Demontáž schodišťového madla	m	23,03	-	23,03	61,40	1,4	2,4	URS 2020/I
Plný popis: Demontáž madel schodišťových											
Výkaz výměr: 3,21+2,72+1,82+2,72+3,78+3,18+0,52+4,7+0,38											
98.	SP	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	71,0	-	71,0	25,75	-	-	URS 2020/I
Plný popis: Ozdobní práce vývěšení nebo zavěšení křidel s příslušným uložení a opláštěním s nerezovou konstrukcí po provedení s nerezovou konstrukcí dveří, plochy do 2 m ²											
Výkaz výměr: 30											
12+6+7+5+11											
99.	SP	766591915	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m ²	kus	8,0	-	8,0	48,15	-	0,2	URS 2020/I
Plný popis: Ozdobní práce vývěšení nebo zavěšení křidel s příslušným uložení a opláštěním s nerezovou konstrukcí po provedení s nerezovou konstrukcí dveří, plochy přes 2 m ²											
100.	SP	7666E0001	Montáž dřevěných křidel otváračů jednokřídlých 3 do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	17,0	-	17,0	677,53	-	-	URS 2020/I
Plný popis: Montáž dřevěných křidel otváračů jednokřídlých 3 do 0,8 m do ocelové zárubně s nerezovou konstrukcí po provedení s nerezovou konstrukcí dveří, plochy do 800 mm											
101.	SP	7666E0002	Montáž dřevěných křidel otváračů jednokřídlých 5 přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	50,0	-	50,0	735,13	-	-	URS 2020/I
Plný popis: Montáž dřevěných křidel otváračů jednokřídlých 5 přes 0,8 m do ocelové zárubně s nerezovou konstrukcí po provedení s nerezovou konstrukcí dveří, plochy přes 800 mm											
102.	SP	7666E0032	Montáž posuvných dveří jednokřídlých průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	3,0	-	3,0	967,76	-	-	URS 2020/I
Plný popis: Montáž dřevěných křidel otváračů jednokřídlých průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 1200 mm s nerezovou konstrukcí po provedení s nerezovou konstrukcí dveří, plochy přes 800 mm											
Výkaz výměr: D9											
3											
103.	SP	63162072	Ověře jednokřídlá vnitřní povrch laminátový plně 600x370/2100mm	kus	17,0	-	17,0	4 850,00	0,2	-	URS 2020/I
Plný popis: Ověře jednokřídlá vnitřní povrch laminátový plně 600x370/2100mm											

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť	Con. soustava
Výkaz výměr: D4 6+5 D5 3+3											
104.	H	61162075	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 900x1970/2100mm	kus	23,0	-	23,0	5 230,00	120 290	0,4	URS 2020/I
Plný popis: Výkaz výměr: D3 1+2 D2 4+8+4+1 D10 3 posuvné D9 3											
105.	H	61162077	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 1100x1970/2100mm	kus	30,0	-	30,0	5 990,00	179 700	0,6	URS 2020/I
Plný popis: Výkaz výměr: D1 16+14											
106.	H	X16	dod. paníkové kování	kus	2,0	-	2,0	3 390,00	5 780	-	vlastní
Plný popis:											
107.	SP	765660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - paníkového	kus	2,0	-	2,0	1 633,12	3 866	-	URS 2020/I
Plný popis:											
108.	H	X17	Montáž dveřních doplnků dveřního kování bezpečnostního paníkového kování	kus	2,0	-	2,0	2 850,00	5 700	-	vlastní
Plný popis:											
109.	H	X11	D+M koordinační zavírání	kus	5,0	-	5,0	1 280,00	6 400	-	vlastní
Plný popis: Výkaz výměr: D2A 1+1 D3 3+2											
110.	H	X12	D+M madla na dveře 700mm - T 6	kus	4,0	-	4,0	250,00	1 000	-	vlastní
Plný popis: Výkaz výměr: D7 1 D8 2 D6 1											
111.	SP	765660728	Montáž dveřního interierového kování - zámku	kus	67,0	-	67,0	96,55	6 469	-	URS 2020/I
Plný popis:											
112.	SP	765660729	Montáž dveřního doplňku dveřního kování interierového zámku	kus	67,0	-	67,0	154,75	10 368	-	URS 2020/I
Plný popis:											
113.	H	54844820	Montáž dveřního interierového kování - štětky s kličkou	kus	67,0	-	67,0	601,00	40 267	0,1	URS 2020/I
Plný popis:											
114.	H	54844804	Kování dveřní vrchní klička včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	53,0	-	53,0	90,00	4 770	0,0	URS 2020/I
Plný popis:											
114.	H	54844804	Kování dveřní klička včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	53,0	-	53,0	90,00	4 770	0,0	URS 2020/I
Plný popis:											

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Zhrubé	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	Cen. soustava
130.	SP	766682111									
		-0,8-0,8*4 -2,37 -0,6*(4+1) -0,9*(4+2+2+1) -1,1*(4+1+4) -1,75*2 -0,8									
		Montáž zřubení obložkových pro dveře jednokřídlé tl stěny do 170 mm	kus	3,0	-	3,0	1 195,20	3 589	0,0	-	URS 2020/I
131.	H	6138258									
		Plný popis: Montáž zřubení dveřových, pátových nebo z laminy obložkových, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,0	-	3,0	4 320,00	12 960	0,0	-	URS 2020/I
132.	SP	998766203									
		zřubení obložkové pro dveře 15třídě 600,700,800,900x1570mm tl 60-170mm dub, buk	kus	3,0	-	3,0	4 320,00	12 960	0,0	-	URS 2020/I
133.	SP	767581802									
		Plný popis: zřubení obložkové pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm, dub, buk	%	1,1	-	1,1	10 751,28	11 826	-	-	URS 2020/I
134.	SP	767610118									
		Plný popis: Přesun hmoty pro konstrukce truhlářské v objemech v do 24 m	m2	191,627	-	191,627	149,08	28 376	0,2	0,8	URS 2020/I
		Plný popis: Přesun hmoty pro konstrukce truhlářské stannový proucení soubor (P) z ceny vedovaného dopravní ucelenosti do 30 m v objemových výšce přes 12 do 24 m	m2	191,627	-	191,627	149,08	28 376	0,2	0,8	URS 2020/I
135.	H	O2									
		767: Konstrukce zámečnické									
		Demontáž podhledu lamel									
		Plný popis: Demontáž pořítků lamel									
		Výkaz výměr: 2,45*76,215									
136.	SP	767641114									
		Montáž oken kovových jednoduchých prvých do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	5,348	-	5,348	809,44	4 329	0,0	-	URS 2020/I
137.	H	55329133R									
		Plný popis: Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových prvků na polyuretanovou pěnu	kus	1,0	-	1,0	225 000,00	225 000	0,2	-	vlastní
		Plný popis: Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových prvků na polyuretanovou pěnu	kus	1,0	-	1,0	225 000,00	225 000	0,2	-	vlastní
		Výkaz výměr: 1,725*1,55*2									
138.	SP	767630221									
		Plný popis: ocelové okno 1725x1550 mm pevné EI 30 DP1 - viz PD	kus	2,0	-	2,0	33 960,00	67 920	-	-	vlastní
139.	SP	767641114									
		Plný popis: Montáž automatických dveří lineárních v do 2,2 m i do 3,5 m	kus	1,0	-	1,0	8 609,83	8 610	-	-	URS 2020/I
		Plný popis: Montáž automatických dveří posuvných výšky do 2200 mm lineárních, střeš přes 1800 do 3500 mm	kus	1,0	-	1,0	225 000,00	225 000	0,2	-	vlastní
		Dveře automat.posuv.,2křídla 2370x2250 mm, rám Al profily, vnější, zastl.ditherm	kus	1,0	-	1,0	225 000,00	225 000	0,2	-	vlastní
		izol. EI30 DP3 - C-5m / viz PD									
		Plný popis: izol. EI30 DP3 - C-5m / viz PD									
		Výkaz výměr: D7									
139.	SP	767630221									
		Plný popis: Montáž hliníkových sklopné posuvných dveří výšky do 3000 mm a šířky do 2000 mm	m2	4,9	-	4,9	1 789,20	8 767	0,0	-	URS 2020/I
		Plný popis: Montáž posuvných dveří z hliníkových prvků s etážováním přípojevností zábrny impregnovanou kompozitní páskou sklopné posuvných výšky přes 2200 do 3000 mm celkové šířky do 2000 mm	m2	4,9	-	4,9	1 789,20	8 767	0,0	-	URS 2020/I
		Výkaz výměr: D6									
140.	SP	767646523									
		Plný popis: Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlého výšky do 2400 mm	kus	2,0	-	2,0	2 335,93	4 672	0,0	-	URS 2020/I
		Plný popis: Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlého výšky do 2400 mm	kus	2,0	-	2,0	2 335,93	4 672	0,0	-	URS 2020/I
141.	H	D8									
		Plný popis: Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlého výšky do 2400 mm	kus	2,0	-	2,0	127 500,00	255 000	-	-	vlastní
		Plný popis: Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlého výšky do 2400 mm	kus	2,0	-	2,0	127 500,00	255 000	-	-	vlastní
		Dveře hliníkové 2kř s nadsvětlíkem 1750x2450 mm prosazené EI 30 DP3-5m - včetně	kus	2,0	-	2,0	127 500,00	255 000	-	-	vlastní
		kování									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť	Cen. soustava
Plný popis:											
142.	SP ZI	D+M rohové lišty 2000x50x50 mm	kus	38,0	-	38,0	165,00	2 570	-	-	vlastní
Plný popis:											
Výkaz výměr: ZI											
10+4+3+3											
143.	SP Z2	D+M madlo pevné nerez 600 mm - specifikace viz PD	kus	17,0	-	17,0	1 500,00	25 500	-	-	vlastní
Plný popis:											
144.	SP Z3	D+M MADLO SKLOPNÉ K WC NEREZ, délka 800 mm - specifikace viz PD	kus	2,0	-	2,0	2 500,00	5 000	-	-	vlastní
Plný popis:											
145.	SP 998767203	Přesun hmot pro záměrné konstrukce v objemech v do 34 m	%	1,81	-	1,81	5 532,23	10 104	-	-	URS 2020/1
Plný popis:											
Přesun hmot pro záměrné konstrukce - stanovený procentní obsah (N) z ceny vedrovné dopravě materiálu do 30 m v objemových výšce přes 12 do 34 m											
771: Podlahy z dlaždic											
146.	SP 771111011	Výsť podkladu před pokládkou dlažby	m2	99,37	-	99,37	12,85	1 276	3,3	-	URS 2020/1
Plný popis:											
Příprava podkladu před provedením dlažby - výsť podlah											
147.	SP 771574266	Montáž podlah keramických pro mechanické ztížení protiskluzových lepených flexibilním lepidlem do 25 kg/m2	m2	99,37	-	99,37	485,20	48 194	0,5	-	URS 2020/1
Plný popis:											
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem - mechanické ztížení - protiskluzových nebo netřepných (bezbojových) přes 22 do 25 kg/m2											
Výkaz výměr: m 5.20-5.31											
5,69+2,09+2,04+6,08+1,22+1,14+4+4,73+4,14											
m 6.35-6.26											
16,24+5,64+2,59+1,22+2+4,54+16,5+3,51+4,22+2,33+9,23+3,16											
148.	H 59762432	dlažba keramická svinutá hladká do interiéru i exteriéru pro výsť mechanické namáhání přes 22 do 25 kg/m2	m2	99,37	10,00	109,37	485,20	53 014	2,1	-	URS 2020/1
Plný popis:											
dlaždice keramické svinuté naplavené mrazuvzdorné pro keramické mechanické namáhání přes 29 do 25 kg/m2											
149.	SP 771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	40,03	-	40,03	15,08	604	-	-	URS 2020/1
Plný popis:											
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem - příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotně											
Výkaz výměr: m 5.20-5.31											
2,09+2,04+1,22+2,14+4,73+4,14											
m 6.35-6.26											
2,59+1,22+1,54+3,51+4,22+2,33+3,16											
150.	SP 771121011	Náter penetrace na podlahu	m2	99,37	-	99,37	32,00	3 180	0,0	-	URS 2020/1
Plný popis:											
Příprava podkladu před provedením dlažby - náter penetrace na podlahu											
151.	SP 771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	99,37	-	99,37	218,03	21 665	0,4	-	URS 2020/1
Plný popis:											
Příprava podkladu před provedením dlažby - samonivelační stěrka - min. pevnost 30 MPa, tloušťka do 3 mm											
152.	SP 771459115	Podlahy spárování silitenem	m	185,801	-	185,801	35,19	6 538	0,0	-	URS 2020/1
Plný popis:											
Podlahy - dokončovací práce spárování silitenem											
Výkaz výměr: 371,602/2											
153.	SP 771591145	Podlahy průnik dlažbou brzdový bez izolace DN přes 90	kus	14,0	-	14,0	70,39	986	-	-	vlastní
Plný popis:											
Podlahy - ostatní práce průnik dlažbou brzdový bez izolace přes 90 DN											
154.	SP 771474113	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 120 mm	m	44,715	-	44,715	117,80	5 258	0,0	-	URS 2020/1
Plný popis:											
Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem - rovných výšky přes 90 do 120 mm											
Výkaz výměr: m 5.20											

54

[illegible]

[illegible]

výkaz výměr: m 6.01

56

[illegible]

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	Cen. soustava
			2,0*1,75 m 5,08				3,5					
			2,0*1,75 m 5,09				-					
			2,0*1,75 m 5,10				3,5					
			2,0*1,75 m 5,11				-					
			2,0*1,75 m 5,12				3,5					
			2,0*1,75 m 5,13				-					
			2,0*1,75 m 5,14				3,5					
			2,0*1,75 m 5,15				-					
			2,0*1,75 m 5,16				3,5					
			2,0*1,75 m 5,17				-					
			2,0*1,75 m 5,18				3,5					
			2,0*1,75 m 5,19				-					
			2,0*1,75 m 5,20				3,5					
			2,0*1,75 m 5,21				-					
			2,0*1,75 m 5,22				3,5					
			2,0*1,75 m 5,23				-					
			2,0*1,75 m 5,24				3,5					
			2,0*1,75 m 5,25				-					
			2,0*1,75 m 5,26				3,5					
			2,0*1,75 m 5,27				-					
			2,0*1,75 m 5,28				3,5					
			2,0*1,75 m 5,29				-					
			2,0*1,75 m 5,30				3,5					
			2,0*1,75 m 5,31				-					
			2,0*1,75 m 5,32				3,5					
			2,0*1,75 m 5,33				-					
			2,0*1,75 m 5,34				3,5					
			2,0*1,75 m 5,35				-					
			2,0*1,75 m 5,36				3,5					
			2,0*1,75 m 5,37				-					
			2,0*1,75 m 5,38				3,5					
			2,0*1,75 m 5,39				-					
			2,0*1,75 m 5,40				3,5					
			2,0*1,75 m 5,41				-					
			2,0*1,75 m 5,42				3,5					
			2,0*1,75 m 5,43				-					
			2,0*1,75 m 5,44				3,5					
			2,0*1,75 m 5,45				-					
			2,0*1,75 m 5,46				3,5					
			2,0*1,75 m 5,47				-					
			2,0*1,75 m 5,48				3,5					
			2,0*1,75 m 5,49				-					
			2,0*1,75 m 5,50				3,5					
			2,0*1,75 m 5,51				-					
			2,0*1,75 m 5,52				3,5					
			2,0*1,75 m 5,53				-					
			2,0*1,75 m 5,54				3,5					
			2,0*1,75 m 5,55				-					
			2,0*1,75 m 5,56				3,5					
			2,0*1,75 m 5,57				-					
			2,0*1,75 m 5,58				3,5					
			2,0*1,75 m 5,59				-					
			2,0*1,75 m 5,60				3,5					
			2,0*1,75 m 5,61				-					
			2,0*1,75 m 5,62				3,5					
			2,0*1,75 m 5,63				-					
			2,0*1,75 m 5,64				3,5					
			2,0*1,75 m 5,65				-					
			2,0*1,75 m 5,66				3,5					
			2,0*1,75 m 5,67				-					
			2,0*1,75 m 5,68				3,5					
			2,0*1,75 m 5,69				-					
			2,0*1,75 m 5,70				3,5					
			2,0*1,75 m 5,71				-					
			2,0*1,75 m 5,72				3,5					
			2,0*1,75 m 5,73				-					
			2,0*1,75 m 5,74				3,5					
			2,0*1,75 m 5,75				-					
			2,0*1,75 m 5,76				3,5					
			2,0*1,75 m 5,77				-					
			2,0*1,75 m 5,78				3,5					
			2,0*1,75 m 5,79				-					
			2,0*1,75 m 5,80				3,5					
			2,0*1,75 m 5,81				-					
			2,0*1,75 m 5,82				3,5					
			2,0*1,75 m 5,83				-					
			2,0*1,75 m 5,84				3,5					
			2,0*1,75 m 5,85				-					
			2,0*1,75 m 5,86				3,5					
			2,0*1,75 m 5,87				-					
			2,0*1,75 m 5,88				3,5					
			2,0*1,75 m 5,89				-					
			2,0*1,75 m 5,90				3,5					
			2,0*1,75 m 5,91				-					
			2,0*1,75 m 5,92				3,5					
			2,0*1,75 m 5,93				-					
			2,0*1,75 m 5,94				3,5					
			2,0*1,75 m 5,95				-					
			2,0*1,75 m 5,96				3,5					
			2,0*1,75 m 5,97				-					
			2,0*1,75 m 5,98				3,5					
			2,0*1,75 m 5,99				-					
			2,0*1,75 m 6,00				3,5					
			2,0*1,75 m 6,01				-					
			2,0*1,75 m 6,02				3,5					
			2,0*1,75 m 6,03				-					
			2,0*1,75 m 6,04				3,5					
			2,0*1,75 m 6,05				-					
			2,0*1,75 m 6,06				3,5					
			2,0*1,75 m 6,07				-					
			2,0*1,75 m 6,08				3,5					
			2,0*1,75 m 6,09				-					
			2,0*1,75 m 6,10				3,5					
			2,0*1,75 m 6,11				-					
			2,0*1,75 m 6,12				3,5					
			2,0*1,75 m 6,13				-					
			2,0*1,75 m 6,14				3,5					
			2,0*1,75 m 6,15				-					
			2,0*1,75 m 6,16				3,5					
			2,0*1,75 m 6,17				-					
			2,0*1,75 m 6,18				3,5					
			2,0*1,75 m 6,19				-					
			2,0*1,75 m 6,20				3,5					
			2,0*1,75 m 6,21				-					
			2,0*1,75 m 6,22				3,5					
			2,0*1,75 m 6,23				-					
			2,0*1,75 m 6,24				3,5					
			2,0*1,75 m 6,25				-					
			2,0*1,75 m 6,26				3,5					
			2,0*1,75 m 6,27				-					
			2,0*1,75 m 6,28				3,5					
			2,0*1,75 m 6,29				-					
			2,0*1,75 m 6,30				3,5					
			2,0*1,75 m 6,31				-					
			2,0*1,75 m 6,32				3,5					
			2,0*1,75 m 6,33				-					
			2,0*1,75 m 6,34				3,5					
			2,0*1,75 m 6,35				-					
			2,0*1,75 m 6,36				3,5					
			2,0*1,75 m 6,37				-					
			2,0*1,75 m 6,38				3,5					
			2,0*1,75 m 6,39				-					
			2,0*1,75 m 6,40				3,5					
			2,0*1,75 m 6,41				-					
			2,0*1,75 m 6,42				3,5					
			2,0*1,75 m 6,43				-					
			2,0*1,75 m 6,44				3,5					
			2,0*1,75 m 6,45				-					
			2,0*1,75 m 6,46				3,5					
			2,0*1,75 m 6,47				-					
			2,0*1,75 m 6,48				3,5					
			2,0*1,75 m 6,49				-					
			2,0*1,75 m 6,50				3,5					
			2,0*1,75 m 6,51				-					
			2,0*1,75 m 6,52				3,5					
			2,0*1,75 m 6,53				-					
			2,0*1,75 m 6,54				3,5					
			2,0*1,75 m 6,55				-					
			2,0*1,75 m 6,56				3,5					
			2,0*1,75 m 6,57				-					
			2,0*1,75 m 6,58				3,5					
			2,0*1,75 m 6,59				-					
			2,0*1,75 m 6,60				3,5					
			2,0*1,75 m 6,61				-					
			2,0*1,75 m 6,62				3,5					
			2,0*1,75 m 6,63				-					
			2,0*1,75 m 6,64				3,5					
			2,0*1,75 m 6,65				-					
	</											

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Zhrnuté	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Surf	Cen. soustava
0,3*4,6*6 0,25*4,9*3 0,3*4,9*17 0,3*5,1*30											
8,28 3,675 14,99 45,9											
-											
784: Malby											
182.	SP	784121001	Odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 756,125	-	2 756,125	25,50	289 311	4,1	0,9
Plný popis: Odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m											
Výkaz výměr: 2271,553											
394,583											
183.	SP	784111001	Odrášení (omítení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 629,379	-	2 629,379	4,83	12 710	-	-
Plný popis: Odrášení (omítení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m											
184.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně podzemního odkrytí	m2	851,06	-	851,06	4,83	4 162	-	-
Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (měření ve specifikaci) včetně podzemního odkrytí											
185.	H	58124842	Kólie pro malířské potřeby zakrytí 8 7u 4x5m	m2	851,06	10,00	851,06	0,81	767	0,0	-
Plný popis: Kólie pro malířské potřeby zakrytí, 7u, 4 x 5 m											
185.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře očištěných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 629,379	-	2 629,379	45,50	119 900	0,7	-
Plný popis: Malby z malířské směsi očištěných ze mokra dvojnásobně, bílé ze mokra očištěných velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m											
Výkaz výměr: stěny											
247,375											
1 671,125											
strop											
659,537											
SDK											
15,281*2											
0,8*23,475											
187.	SP	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra očištěných ze směsi za barevnou malbou v prázdném odstínu	m2	1 518,5	-	1 518,5	15,90	35 280	0,1	-
Plný popis: Malby z malířské směsi očištěných ze mokra Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za barevnou malbou v prázdném odstínu											
Výkaz výměr: stěny											
247,375											
1 671,125											
188.	SP	784181121	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 629,379	-	2 629,379	17,00	44 639	0,5	-
Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobně hlubokově v místnostech výšky do 3,80 m											
SO_02: ZTI											
003: Svislé konstrukce											
189.	SP	345481121	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nít ve stěnách zabetonovaným pletivem	m2	9,6	-	9,6	358,25	3 440	0,1	-
Plný popis: Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nít ve stěnách zabetonovaným pletivem											
006: Úpravy povrchu											
190.	SP	622251121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	9,6	-	9,6	553,00	5 299	0,4	-
Plný popis: Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm											
Výkaz výměr: 28*0,15											
36*0,15											
26 ± 53											

Poř. Typ	Kód	Název	MJ	Výměra bez str.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	Cen. soustava
191.	SP	612325101 Výpočet: Výpočetní výška hrubší omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	m ²	9,6	-	9,6	515,00	4.944	0,4	-	URS 2020/I
192.	SP	974031132 Výpočet: Výpočetní výška hrubší omítka rýh ve stěnách šířky do 70 mm Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	m	36,0	-	36,0	91,91	3.309	-	0,2	URS 2020/I
193.	SP	974031154 Výpočet: Výpočetní výška hrubší omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	m	28,0	-	28,0	131,43	3.681	-	0,8	URS 2020/I
194.	SP	X33 Závěsy potrubí	použit	1,0	-	1,0	5.000,00	5.000	-	-	vlastní
195.	SP	958018003 Přesun hmot ruční pro budovy do 24 m Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	t	0,847	-	0,847	1.541,80	1.308	-	-	URS 2020/I
196.	SP	9597013215 Vnitrostavba doprava suš s vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	t	5,117	-	5,117	1.256,00	6.427	-	-	URS 2020/I
197.	SP	9597013219 Příplatek k vnitrostavbě doprava suš s vybouraných hmot za zveřejněním a se suš ZKD 10 m Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	t	5,117	-	5,117	81,00	415	-	-	URS 2020/I
198.	SP	9597013511 Odvaz suš s vybouraných hmot z mezistávků na základy do 1 km s nabitím a se složením Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	t	5,117	-	5,117	333,48	1.706	-	-	URS 2020/I
199.	SP	9597013509 Příplatek k odvozu suš s vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	t	71,638	-	71,638	10,25	734	-	-	URS 2020/I
200.	SP	9597013531 Poplatek za uložení na skládce (skladištní) stavebního odpadu směrného kód odpadů 17 09 04 Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	t	5,117	-	5,117	650,00	3.346	-	-	URS 2020/I
201.	SP	721210813 Děmonáž vlnit podlahových z krylinovodné kameniny DN 200 Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	kus	6,0	-	6,0	183,11	1.099	-	0,2	URS 2020/I
202.	SP	721140806 Děmonáž potrubí litinové do DN 200 Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	m	28,0	-	28,0	208,03	5.825	-	0,5	URS 2020/I
203.	SP	721140802 Děmonáž potrubí litinových trub odpadních nebo dešťových před 100 do DN 200 Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	m	42,0	-	42,0	149,15	6.265	-	0,5	URS 2020/I
204.	SP	721290823 Přemísťování vnitrostavby demontovaných hmot vnější kanalizace v objektech výšky do 24 m Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	t	1,663	-	1,663	2.051,04	3.411	-	-	URS 2020/I
205.	SP	721175112 Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoké odkládání čističství DN 110 Výkaz výměr: 28*0,15 36*0,15	m	3,0	-	3,0	2.028,03	6.084	0,0	-	URS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Surf	Cen. soustava
206.	SP 721175113	Potrubi kanalizační z PP odpadní výsoce odhlučnění třívrstvé DN 125 Přijí popis: Potrubí plastové odhlučnění výsoce třívrstvé odhlučnění třívrstvé DN 125	m	32,0	—	32,0	1 589,00	50 848	0,1	—	URS 2020/1
207.	SP 721175111	Potrubi kanalizační z PP odpadní výsoce odhlučnění třívrstvé DN 75 Přijí popis: Potrubí plastové odhlučnění výsoce třívrstvé odhlučnění třívrstvé DN 75	m	45,0	—	45,0	1 350,00	60 750	0,1	—	URS 2020/1
208.	SP 721140916	Potrubi litinové propojení potrubí DN 125 Přijí popis: Opravy odpadního potrubí litinového propojení desávněho potrubí DN 125	kus	16,0	—	16,0	831,85	13 310	0,0	—	URS 2020/1
209.	SP 721140915	Potrubi litinové propojení potrubí DN 100 Přijí popis: Opravy odpadního potrubí litinového propojení desávněho potrubí DN 100	kus	2,0	—	2,0	720,47	1 441	0,0	—	URS 2020/1
210.	SP 721140913	Potrubi litinové propojení potrubí DN 75 Přijí popis: Opravy odpadního potrubí litinového propojení desávněho potrubí DN 75	kus	30,0	—	30,0	325,03	9 780	0,0	—	URS 2020/1
211.	SP 721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 Přijí popis: Výměření přípojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	44,0	—	44,0	80,38	3 537	—	—	URS 2020/1
212.	SP 721194108	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 Přijí popis: Výměření přípojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	15,0	—	15,0	119,64	1 795	—	—	URS 2020/1
Výkaz výměr: 14+1											
213.	SP 721171913	Potrubi z PP propojení potrubí DN 50 Přijí popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení desávněho potrubí DN 50	kus	44,0	—	44,0	186,00	8 184	0,0	—	URS 2020/1
Výkaz výměr: 38+6											
214.	SP 721171914	Potrubi z PP propojení potrubí DN 75 Přijí popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení desávněho potrubí DN 75	kus	2,0	—	2,0	264,59	529	0,0	—	URS 2020/1
215.	SP 721171915	Potrubi z PP propojení potrubí DN 110 Přijí popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení desávněho potrubí DN 110	kus	30,0	—	30,0	315,06	9 450	0,0	—	URS 2020/1
216.	SP 721171916	Potrubi z PP propojení potrubí DN 125 Přijí popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení desávněho potrubí DN 125	kus	16,0	—	16,0	496,00	7 936	0,0	—	URS 2020/1
217.	SP 721174042	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 40 Přijí popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	7,0	—	7,0	389,98	2 725	0,0	—	URS 2020/1
218.	SP 721174043	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 50 Přijí popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	51,0	—	51,0	285,00	14 535	0,0	—	URS 2020/1
Výkaz výměr: 45											
1,5*4											
219.	SP 721174045	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 110 Přijí popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	16,0	—	16,0	426,00	6 816	0,0	—	URS 2020/1
220.	SP 721174041	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 125 Přijí popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodov. do DN 125	m	154,0	—	154,0	22,80	3 512	—	—	URS 2020/1
221.	SP 721174022	Vypust podlahové se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 Přijí popis: Podlahové vany se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,0	—	2,0	1 865,00	3 730	0,0	—	URS 2020/1
222.	SP 721221223	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím rožkem a záspachovou uzávěrkou Přijí popis: Odtokové sprchové žlaby se záspachovou uzávěrkou a krycím rožkem délky 800 mm	kus	1,0	—	1,0	6 390,00	6 390	0,0	—	URS 2020/1
223.	SP 721212124	Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím rožkem a záspachovou uzávěrkou Přijí popis: Odtokové sprchové žlaby se záspachovou uzávěrkou a krycím rožkem délky 850 mm	kus	2,0	—	2,0	6 391,42	12 783	0,0	—	URS 2020/1

62

[illegible]

43

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	Cen. soustava
241.	SP 772181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoisolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm Přijí popis: Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, sbořky izolace do 6 mm, vnějšího průměru izolace DN do 22 mm	m	185,0	-	186,0	30,00	5 580	0,0	-	URS 2020/1
242.	SP 772181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoisolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm Přijí popis: Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, sbořky izolace do 6 mm, vnějšího průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	52,0	-	52,0	30,00	1 560	0,0	-	URS 2020/1
243.	SP 772190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 Přijí popis: 6 Výkaz výměr: 27+53*2	kus	133,0	-	133,0	158,00	21 014	-	-	URS 2020/1
244.	SP 772220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem Přijí popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2 Výkaz výměr: 2+23+13	kus	27,0	-	27,0	157,51	4 534	0,0	-	URS 2020/1
245.	SP 772220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem Přijí popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 Výkaz výměr: 2+37+4+9+1	pár	53,0	-	53,0	334,43	17 725	0,0	-	URS 2020/1
246.	SP 7722150212	Potrubí vodovodní měřené polotrubě spojované lisováním DN 12 Přijí popis: Potrubí z měděných trubek polotrubě spojovaných lisováním DN 12	m	6,0	-	6,0	421,03	2 526	0,0	-	URS 2020/1
247.	SP 7722150213	Potrubí vodovodní měřené polotrubě spojované lisováním DN 15 Přijí popis: Potrubí z měděných trubek polotrubě spojovaných lisováním DN 15	m	276,0	-	276,0	325,00	89 976	0,2	-	URS 2020/1
248.	SP 7722160214	Potrubí vodovodní měřené polotrubě spojované lisováním DN 20 Přijí popis: Potrubí z měděných trubek polotrubě spojovaných lisováním DN 20	m	16,0	-	16,0	469,99	7 520	0,0	-	URS 2020/1
249.	SP 7722161231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoisolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm Přijí popis: Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, sbořky izolace přes 9 do 13 mm, vnějšího průměru izolace DN do 22 mm	m	282,0	-	282,0	30,00	8 460	0,0	-	URS 2020/1
250.	SP 7722161232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoisolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm Přijí popis: Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, sbořky izolace přes 9 do 13 mm, vnějšího průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	16,0	-	16,0	30,00	480	0,0	-	URS 2020/1
251.	SP 7722201236	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Přijí popis: Zkouška, propaš a dešiflace vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	536,0	-	536,0	18,50	9 915	0,1	-	URS 2020/1
252.	SP 7722201234	Propaš a dešiflace vodovodního potrubí závitového do DN 80 Přijí popis: Zkouška, propaš a dešiflace vodovodního potrubí závitového do DN 80	m	536,0	-	536,0	22,00	11 792	0,0	-	URS 2020/1
253.	SP 7722132043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 165°C vnitřní závit Přijí popis: Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 165°C st.C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	84,0	-	84,0	198,00	16 632	0,0	-	URS 2020/1
254.	SP 7722132044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 165°C vnitřní závit Přijí popis: Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 165°C st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	30,0	-	30,0	344,14	3 441	0,0	-	URS 2020/1
255.	SP 7722132045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 165°C vnitřní závit Přijí popis: Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 165°C st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	6,0	-	6,0	457,38	2 744	0,0	-	URS 2020/1
256.	SP 7722204126	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem Přijí popis: Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4	kus	3,0	-	3,0	317,64	953	0,0	-	URS 2020/1
257.	SP 998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodořad v objektech v do 24 m Přijí popis: Přesun hmot procentní pro vnitřní vodořad stavení procentní sčítan do 24 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,12	-	1,12	4 217,52	4 724	-	-	URS 2020/1
258.	SP 7722201231	725: Zařizování předměty Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 Výkaz výměr: 27+53	zrubo	41,0	-	41,0	50,00	532 561	1,8	1,3	URS 2020/1

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zatřetí	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suř	Cen. soustava
Průj popis: Demontáž betonu - odstranění do 6 3/4 Výkaz výměr: 31+3+3+2											
259.	SP	725860811	Demontáž uzavřených západů jednoduchých	kus	35,0	-	13,72	480	-	0,0	URS 2020/1
Průj popis: Demontáž západových uzávěrů pro západové přímky jednoduchých Výkaz výměr: 31+3+3+2											
260.	SP	725110814	Demontáž klobouku kombi, odšívání	poubo	10,0	-	167,94	1 679	-	0,3	URS 2020/1
Průj popis: Demontáž klobouku odšívání nete kombinací Výkaz výměr: 5											
261.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	poubo	31,0	-	60,00	1 880	-	0,6	URS 2020/1
Průj popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel Výkaz výměr: 4											
262.	SP	725210826	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	poubo	1,0	-	67,38	57	-	0,0	URS 2020/1
Průj popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel Výkaz výměr: 4											
263.	SP	725330820	Demontáž vývěsky dřevěné	poubo	5,0	-	205,50	2 028	-	0,2	URS 2020/1
Průj popis: Demontáž vývěsky dřevěné Výkaz výměr: 4											
264.	SP	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	poubo	1,0	-	179,14	179	-	0,0	URS 2020/1
Průj popis: Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách Výkaz výměr: 4											
265.	SP	725130811	Demontáž pískových stěn s nádrží jednoduchých	poubo	1,0	-	268,71	265	-	0,0	URS 2020/1
Průj popis: Demontáž pískových stěn s nádrží jednoduchých Výkaz výměr: 4											
266.	SP	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	poubo	2,0	-	145,55	251	-	0,1	URS 2020/1
Průj popis: Demontáž van ocelových volně stojících Výkaz výměr: 4											
267.	SP	725590812	Přemístění vnitřní demontovaných zářivkových předmiotů v objektech	t	1,342	-	1 609,16	2 159	-	-	URS 2020/1
Průj popis: Přemístění vnitřní demontovaných zářivkových předmiotů v objektech Výkaz výměr: 4											
268.	SP	725112173	Kombi klobouk s hlubokým spáchem zvláštní odšívání	poubo	14,0	-	6 580,00	92 120	0,6	-	URS 2020/1
Průj popis: Kombi klobouk s hlubokým spáchem zvláštní odšívání Výkaz výměr: 4											
269.	SP	725114851	Výměna kloboučkového sedátka	kus	14,0	-	55,89	783	-	-	URS 2020/1
Průj popis: Výměna kloboučkového sedátka Výkaz výměr: 4											
270.	SP	725173999	Sedátko kloboučkové duroplastové bílé	kus	14,0	-	948,00	13 272	0,0	-	URS 2020/1
Průj popis: Sedátko kloboučkové duroplastové bílé Výkaz výměr: 4											
271.	SP	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připravené na stěnu šrouby	poubo	38,0	-	1 930,00	72 960	0,8	-	URS 2020/1
Průj popis: Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připravené na stěnu šrouby Výkaz výměr: 4											
272.	SP	725211681	Umyvadlo keramické bílé s rozsvícením šířky 640 mm připravené na stěnu šrouby	poubo	1,0	-	3 341,51	3 342	0,0	-	URS 2020/1
Průj popis: Umyvadlo keramické bílé s rozsvícením šířky 640 mm připravené na stěnu šrouby Výkaz výměr: 4											

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zř.	Zbratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suř	Cen. soustava
273.	SP	725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 Přijí popis: Zápachové uzavírací zařízení s příslušenstvím pro umyvadla DN 40	kus	39,0	39,0	39,0	295,00	7 805	0,0	-	URS 2020/I
274.	SP	725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpusť Přijí popis: Baterie umyvadlová stojánková páková s výpusť	soubor	31,0	31,0	31,0	1 650,00	51 150	0,1	-	URS 2020/I
275.	SP	725821312R Baterie umyvadlová nástěnná páková s odtěhovým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - Ručka lékařská Přijí popis: Baterie umyvadlová nástěnná páková s odtěhovým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	8,0	8,0	8,0	1 720,00	13 760	0,0	-	vlastní
276.	SP	725841311 Ventili rohové bez přípojek trubky nebo flex hadičky G 1/2 Přijí popis: Ventily rohové bez přípojek trubky nebo flex hadičky G 1/2	soubor	86,0	86,0	86,0	186,00	15 996	0,0	-	URS 2020/I
Výkaze výměr: 2+12 31*2 5*2											
Výkaze výměr: 3+8											
277.	H	55150006 hadice flexibilní sanitární 3/8" Přijí popis: hadice flexibilní sanitární 3/8"	m	43,0	43,0	43,0	215,00	9 245	0,0	-	URS 2020/I
Výkaze výměr: 86*0,5											
278.	SP	725331111 Vývěvka bez výtokových armatur keramická se zdopnou plastovou mřížkou 500 mm Přijí popis: Vývěvka bez výtokových armatur keramická se zdopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,0	1,0	1,0	5 236,00	5 236	0,0	-	URS 2020/I
279.	SP	725841312 Baterie sprchová nástěnná páková Přijí popis: Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	10,0	10,0	10,0	1 057,90	10 979	0,0	-	URS 2020/I
280.	H	55145002 krometělní sprchový set 050/1,0 Přijí popis: krometělní sprchový set 050/1,0	sada	10,0	10,0	10,0	1 890,00	18 900	0,0	-	URS 2020/I
281.	SP	725241127 Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x800 mm Přijí popis: Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x800 mm	soubor	3,0	3,0	3,0	7 393,90	22 182	0,1	-	URS 2020/I
282.	SP	725865311 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku Přijí popis: Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	3,0	3,0	3,0	756,96	2 271	0,0	-	URS 2020/I
283.	SP	725244313 Zásleňna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné Přijí popis: Zásleňna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné	soubor	3,0	3,0	3,0	7 776,05	23 328	0,1	-	URS 2020/I
284.	SP	725319111 Montáž dřezu ostatních typů Přijí popis: Montáž dřezu ostatních typů	soubor	7,0	7,0	7,0	650,00	4 550	0,0	-	URS 2020/I
285.	H	55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm Přijí popis: dřez nerez vestavný matný 560x480mm	kus	3,0	3,0	3,0	1 610,00	4 830	0,0	-	URS 2020/I
286.	H	55232082 dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm Přijí popis: dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm	kus	1,0	1,0	1,0	1 780,00	1 780	0,0	-	URS 2020/I
287.	H	X15 dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560 x 480mm Přijí popis: dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560 x 480mm	kus	1,0	1,0	1,0	6 050,00	6 050	-	-	vlastní
288.	H	X15 dřez výlekový čistící nerez velký 900x600x450 na samostatném nerez stojanu Přijí popis: dřez výlekový čistící nerez velký 900x600x450 na samostatném nerez stojanu	kus	2,0	2,0	2,0	9 300,00	18 600	-	-	vlastní
289.	H	X37 dvojdřez s odkládací ploškou antického Přijí popis: dvojdřez s odkládací ploškou antického	kus	1,0	1,0	1,0	8 200,00	8 200	-	-	vlastní
290.	SP	725821312R Baterie dřezová nástěnná páková s odtěhovým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm Přijí popis: Baterie dřezová nástěnná páková s odtěhovým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	5,0	5,0	5,0	1 965,00	9 825	0,0	-	URS 2020/I

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez str.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hodnota	Suf	Con. soustava
Plný popis: Baterie dřezové nástěnné plové s otáčivým kulovým ústím a dělkou ramínka 300 mm											
291.	SP	725821316		3,0	-	3,0	1 605,50	4 815	0,0	-	URS 2020/I
Baterie dřezová nástěnná plová s otáčivým kulovým ústím a dělkou ramínka 300 mm											
Plný popis: Baterie dřezové nástěnné plové s otáčivým kulovým ústím a dělkou ramínka 300 mm											
292.	SP	725862103		7,0	-	7,0	348,97	2 443	0,0	-	URS 2020/I
Baterie dřezová nástěnná plová s otáčivým kulovým ústím a dělkou ramínka 300 mm											
Plný popis: Zásobková uzávěrka pro dřezu DN 40/50											
Plný popis: Zásobková uzávěrka pro dřezu DN 40/50											
293.	SP	725291511		39,0	-	39,0	786,14	30 639	0,0	-	URS 2020/I
Doplňky zařízení koupelen a záchodů: plastové dávkovače tekutého mydla na 350 ml											
Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů: plastové dávkovače tekutého mydla na 350 ml											
294.	SP	725291631		39,0	-	39,0	1 385,00	54 171	0,0	-	URS 2020/I
Doplňky zařízení koupelen a záchodů: nerezové zásobník papírových ručníků											
Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů: nerezové zásobník papírových ručníků											
295.	SP	X8		14,0	-	14,0	650,00	9 100	-	-	vlastní
Doplňky zařízení koupelen a záchodů: WC škrtky											
Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů: WC škrtky											
296.	SP	725291712		2,0	-	2,0	845,70	1 691	0,0	-	URS 2020/I
Doplňky zařízení koupelen a záchodů: smaltované mýdlo krakovské dl 834 mm											
Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů: smaltované mýdlo krakovské dl 834 mm											
297.	SP	725291703		1,0	-	1,0	516,70	517	0,0	-	URS 2020/I
Doplňky zařízení koupelen a záchodů: smaltované mýdlo rovné dl 500 mm											
Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů: smaltované mýdlo rovné dl 500 mm											
298.	SP	998725203		0,24	-	0,24	7 185,17	1 724	-	-	URS 2020/I
Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m											
Plný popis: Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m											
299.	SP	763164541		7,0	-	7,0	576,79	4 038	0,1	-	URS 2020/I
763: Konstrukce montované											
SDK obklad kci tvaru L 3 do 0,8 m desky 1x12 11,5											
Plný popis: Obklad keramický sádko cementový deskami včetně ochranných šklebů ve tvaru L rozteč 300 mm, výška 12,5 mm											
300.	SP	998763403		1,62	-	1,62	40,38	65	-	-	URS 2020/I
Přesun hmot procentní pro sádko cementové konstrukce v objektech v do 24 m											
Plný popis: Přesun hmot procentní pro sádko cementové konstrukce v objektech v do 24 m											
SO_03: elektroinstalace											
021: Silnoproud											
Elektroinstalace - viz příloha											
301.	SP			1,0	-	1,0	4 004 688,39	4 004 688	-	-	-
Plný popis: Elektroinstalace - viz příloha											
SO_04: VZT											
000: Společné práce											
Náklady na dopravu											
302.	ON	VZT02		1,0	-	1,0	10 390,20	10 390	-	-	vlastní
Plný popis: Přesun strojů a zařízení											
303.	ON	VZT02		1,0	-	1,0	1 213,80	1 214	-	-	vlastní
Plný popis: Přesun strojů a zařízení											
304.	ON	VZT03		1,0	-	1,0	717,50	718	-	-	vlastní
Plný popis: Přesun potrubí											
305.	ON	VZT04		1,0	-	1,0	460,50	461	-	-	vlastní
Plný popis: Podíl přístrojových výkonů											

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suf	Cen. soustava
306.	ON VZT05	Zednické výstomoci	ks	1,0	1,0	1,0	829,50	830	-	-	vlastní
307.	ON VZT06	Malý rozsoh	ks	1,0	1,0	1,0	5 912,00	6 913	-	-	vlastní
308.	ON VZT07	Kompletní vyzkoušení	ks	1,0	1,0	1,0	13 440,00	13 440	-	-	vlastní
309.	ON VZT08	Zaregulování VZT	ks	1,0	1,0	1,0	1 760,00	1 760	-	-	vlastní
310.	ON VZT09	Zařazení obšubhy	ks	1,0	1,0	1,0	1 760,00	1 760	-	-	vlastní
311.	B VZT1.001	VZT1: Hyg.zařízení jednolůžk. pokojů Radiální nízkotlaký ventilátor RFC 280-15/1,5-3-4-Z, poloha 3	ks	1,0	1,0	1,0	14 683,20	35 754 14 683	195,0 15,0	-	vlastní
312.	B VZT1.002	Přísil.-pružná vložka kruhová RFC 280-PVS	ks	1,0	1,0	1,0	920,50	921	1,0	-	vlastní
313.	B VZT1.003	Přísil.-pružná vložka čtyřhranná RFC 280-PV	ks	1,0	1,0	1,0	644,50	645	1,0	-	vlastní
314.	B VZT1.004	Ohebná hadice Sonodet 25 - 160mm x10m	ks	1,0	1,0	1,0	1 982,80	1 983	5,0	-	vlastní
315.	B VZT1.005	Výustka pro kruh. poz. KV K3-R1 625 x 75	ks	3,0	3,0	3,0	935,60	2 807	3,0	-	vlastní
316.	B VZT1.006	Potrubi čtyřhr.-varovky SK (s=0,5-0,8mm pozink. plech	m2	3,0	3,0	3,0	770,00	2 310	75,0	-	vlastní
317.	B VZT1.007	Spiro potrubí pozink. D 150	bm	9,0	9,0	9,0	176,00	1 584	9,0	-	vlastní
318.	B VZT1.008	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160	ks	1,0	1,0	1,0	251,60	252	1,0	-	vlastní
319.	B VZT1.009	Koncový kryt na SPIRO D 160	ks	1,0	1,0	1,0	50,50	61	1,0	-	vlastní
320.	B VZT1.010	Demontáž stávajícího ventilátoru (odhad číhod)	ks	1,0	1,0	1,0	2 550,00	2 550	50,0	-	vlastní
321.	B VZT1.011	Demontáž stávajícího potrubí (odhad číhod)	ks	1,0	1,0	1,0	2 500,00	2 500	10,0	-	vlastní
322.	B VZT1.012	Protihluková izolace potrubí tl.80mm s obalem ALU plechem	m2	8,0	8,0	8,0	687,50	5 500	24,0	-	vlastní
323.	B VZT2.001	VZT2: Hyg.zařízení pacientů a personálu Ventilátorový díl TERNO-S 315 KB-15/1,5-VTR-P-Z levé proved	ks	1,0	1,0	1,0	27 359,90	60 835 27 360	319,5 40,0	-	vlastní
324.	B VZT2.002	Pružná vložka PV 315 /pro TERNO-HALT/	ks	2,0	2,0	2,0	910,80	1 822	2,0	-	vlastní
325.	B VZT2.003	Přechod PRK 315 /pro TERNO-HALT/	ks	1,0	1,0	1,0	705,20	705	1,5	-	vlastní

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez str.	Zrátané	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hodnota	Suf	Cen. soustava
326.	B	VZT2.004	ks	1,0	-	1,0	2 889,00	2 889	5,0	-	vlastní
		Olebná hadice Sonodet 25 - 315mm x10m									
		Plný popis:									
327.	B	VZT2.005	ks	4,0	-	4,0	581,50	2 328	4,0	-	vlastní
		Výústka pro kruh.potr. KV K1-R1 325 x 75									
		Plný popis:									
328.	B	VZT2.006	ks	2,0	-	2,0	857,70	1 715	2,0	-	vlastní
		Výústka pro kruh.potr. KV K1-R1 625 x 75									
		Plný popis:									
329.	B	VZT2.007	ks	1,0	-	1,0	334,70	395	1,0	-	vlastní
		Talířový ventil plastový ELK-200mm/odvodní/									
		Plný popis:									
330.	B	VZT2.008	ks	1,0	-	1,0	311,20	311	1,0	-	vlastní
		Talířový ventil plastový ELK-150mm/odvodní/									
		Plný popis:									
331.	B	VZT2.009	m2	3,0	-	3,0	650,20	1 901	45,0	-	vlastní
		Potrubi čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink. plech									
		Plný popis:									
332.	B	VZT2.010	m2	7,0	-	7,0	770,00	5 390	205,0	-	vlastní
		Potrubi čtyřhr.-kvarcový SK I s=0,5-0,8mm pozink. plech									
		Plný popis:									
333.	B	VZT2.018	ks	1,0	-	1,0	305,20	305	1,0	-	vlastní
		Odlouk SPIRO 90° segmentový D 200									
		Plný popis:									
334.	B	VZT2.019	bm	12,0	-	12,0	229,60	2 755	12,0	-	vlastní
		Spiro potrubí pozink. D 200									
		Plný popis:									
335.	B	VZT2.020	bm	3,0	-	3,0	175,00	528	3,0	-	vlastní
		Spiro potrubí pozink. D 150									
		Plný popis:									
336.	B	VZT2.021	ks	1,0	-	1,0	63,30	63	1,0	-	vlastní
		Koncový kryt na SPIRO D 200									
		Plný popis:									
337.	B	VZT2.022	ks	1,0	-	1,0	1 044,92	1 045	1,0	-	vlastní
		Výústka pro kruh.potr. KV K1-R1 825 x 75									
		Plný popis:									
338.	B	VZT2.023	kg	35,0	-	35,0	189,80	6 543	35,0	-	vlastní
		Montážní, těsnící a spojovací materiál pro zař. 1 a 2									
		Plný popis:									
339.	B	VZT2.024	ks	1,0	-	1,0	3 000,00	3 000	50,0	-	vlastní
		Demontáž stávajícího ventilátoru vč. konzole (odhad 1hod.)									
		Plný popis:									
340.	B	VZT2.025	ks	1,0	-	1,0	1 800,00	1 800	10,0	-	vlastní
		Demontáž stávajícího potrubí (odhad 6hod.)									
		Plný popis:									
341.	B	VZT3.004	ks	1,0	-	1,0	99 900,00	99 900	90,0	-	vlastní
		VZT3: Klimatizace									
		Kondenzační jednotka Toshiba RAV-GP1601ATB-E									
		Plný popis:									
342.	B	VZT3.005	ks	3,0	-	3,0	90 312,00	90 936	69,0	-	vlastní
		Vnitřní podtropní klimatizační jednotka Toshiba RAV RM561CTP-E									
		Plný popis:									
343.	B	VZT3.002a	ks	1,0	-	1,0	9 875,00	9 875	1,0	-	vlastní
		Rozbočovač R3C-TRF100E									
		Plný popis:									
344.	B	VZT3.002b	ks	3,0	-	3,0	2 700,00	8 100	3,0	-	vlastní
		Délkový kabelový ovladač R3C-AMT32E									
		Plný popis:									
345.	B	VZT3.003	bm	70,0	-	70,0	450,00	31 500	70,0	-	vlastní
		Cu potrubí chladič včetně izolace a armatur (35x2m)									
		Plný popis:									
346.	B	VZT3.004	kg	25,0	-	25,0	135,00	3 375	25,0	-	vlastní
		Montážní materiál (+ konzole) pro zař.3									
		Plný popis:									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez str.	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Surf	Cen. soustava
SO_05: kyslík											
720: Zdravotní technika											
347.	SP	X28	propojení ličkových ramp na stávající rozvod mediálního kyslíku - včetně zapojení, zkoušky a revize	soubor	13,0	-	19,0	9 500,00	180 500	-	vlastní
Plný popis:											
348.	SP	X19	na stávajícím rozvodu mediálního kyslíku - dodávka a osazení ventilové skříně - s úskokovým uzavíracím a signalizačním křídlem alarmu (skříň uzamykatelná s možností otevření - v nouzi), 2 x uzávěr, 2 x řídicí 2x nouzový vstup)	soubor	1,0	-	1,0	55 000,00	55 000	-	vlastní
Plný popis:											
349.	SP	X20	revize rozvodu mediálního kyslíku v úseku rekonstruovaného podlaží	soubor	1,0	-	1,0	11 000,00	11 000	-	vlastní
Plný popis:											
350.	SP	X1	Nápojevací ventilová zkuševka (integrovaná do pacientské rameny)	kus	7,0	-	7,0	3 000,00	21 000	-	vlastní
Plný popis:											
351.	SP	X2	Alarmová skříň vč. Snímačů tlaku v potrubí	kus	1,0	-	1,0	30 000,00	30 000	-	vlastní
Plný popis:											
352.	SP	X3	Měděné potrubí dle ČSN EN 13348 spojované pájením natvrdo pájkou AG45 DN 18/1	m	22,0	-	22,0	450,00	9 900	-	vlastní
Plný popis:											
353.	SP	X4	Měděné potrubí dle ČSN EN 13348 spojované pájením natvrdo pájkou AG45 DN 10/1	m	22,0	-	22,0	400,00	8 800	-	vlastní
Plný popis:											
354.	SP	X5	Uzávěry DN 18	kus	1,0	-	1,0	900,00	900	-	vlastní
Plný popis:											
355.	SP	X5	Uzávěry DN 15	kus	7,0	-	7,0	850,00	5 950	-	vlastní
Plný popis:											
VON: vedlejší a ostatní náklady											
NUS: Náklady na umístění stavby											
356.	ON	87	Zařízení staveniště	%	1,0	-	1,0	60 000,00	60 000	-	URS 2020/I
Plný popis:											
357.	ON	09	Územní se zřízení výrobními podmínkami	%	1,0	-	1,0	60 000,00	60 000	-	URS 2020/I
Plný popis:											
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce											
358.	ON	013054000	Dokumentace skutečného provedení stavby	lpl	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000	-	URS 2020/I
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresové a textové) skutečného provedení stavby											

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1215_5
 Stavba: Nemocnice Most, SÚ 9.NP odd. ortopedie

KSO: CC-CZ: 17. 5. 2019
 Místo: Datum:
 Zadavatel: IČ: DIČ:
 Uchazeč: IČ: DIČ: Vyplň údaj
 Vyplň údaj
 Projektant: IČ: DIČ:
 Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		4 004 688,39
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 840 984,56
	15,00%	0,00
Cena s DPH		4 845 672,95

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

1215_5

Stavba:

Nemocnice Most, SÚ 9.NP odd. ortopedie

Místo:

Datum:

17. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

20006

Nemocnice Most, 9.NP ortopedie, Elektroinstalace

4 004 688,39

4 845 672,95

4 004 688,39

4 845 672,95

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Most, SÚ 9.NP odd. ortopedie

Objekt: 20006 - Nemocnice Most, 9.NP ortopedie, Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard

Pozníámka:

CC-CZ:
Datum:

17. 5. 2019

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

4 004 688,39

Cena bez DPH

DPH základní snižená	Základ daně 4 004 688,39 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 840 984,56 0,00

Cena s DPH

v CZK

4 845 672,95

73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Most, SÚ 9.NP odd. ortopedie

Objekt:

20006 - Nemocnice Most, 9.NP ortopedie, Elektroinstalace

Místo:

17. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Ing. Ivan Menhard

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 093 216,73
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 789 621,85
M - Práce a dodávky M	56 449,81
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	56 449,81
HZS - Hodinové účtovací sazby	65 400,00

74



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Most, SÚ 9.NP odd. ortopedie

Objekt:

2006 - Nemocnice Most, 9.NP ortopedie, Elektroinstalace

Místo:

Datum: 17. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Ivan Menhard

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 004 688,39

3 882 838,58

2 093 216,73

D PSV Práce a dodávky PSV

D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741110041	Montáž trubky plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	300,000	33,95	10 184,95	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasazením nebo nezářezáním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
2	M	34571073	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	345,000	17,60	4 002,00	CS ÚRS 2020 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
VV			300*1,15 Přepočtené koeficientem množství		345,000			
3	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	170,000	68,98	11 727,14	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojení, ohyby a rohy a s nasazením do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
4	M	34571004	Lišta elektroinstalační hřbítková bílá 20 x 20	m	204,000	14,60	2 978,40	CS ÚRS 2019 01
PP			lišta elektroinstalační hřbítková bílá 20 x 20					
VV			170*1,2 Přepočtené koeficientem množství		204,000			
5	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	15,000	104,38	1 565,66	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojení, ohyby a rohy a s nasazením do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm					
6	M	10.075.408	Kanál EKE 180x60 vč.víčka bílá 2m	M	16,000	343,00	5 488,00	materiály online
PP			Kanál EKE 180x60 vč.víčka bílá 2m					
P			Přiznání k poloze: pro dvě kabely z elastického nosáče v 5 MP do stupačky					
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	330,000	72,23	23 837,11	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo sřezových zapuštěných plastových kruhových					
8	M	10.854.075	Krabice KP 68 přístrojová	KS	330,000	4,78	1 577,40	materiály online
PP			Krabice KP 68 přístrojová					
9	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	70,000	83,79	5 865,37	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odtahových zapuštěných plastových čtyřhranných					
10	M	10.067.203	Krabice B130	KS	70,000	25,19	1 763,30	materiály online
PP			Krabice B130					
11	K	741120811	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYK)	m	4 500,000	38,91	175 111,81	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukájení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYK) počtu a průřezu 3x1,5 až 6 mm2					
12	M	10.657.935	PR4 FireSafe X-J 3x1,5 RE	m	2 200,000	20,79	45 738,00	materiály online
PP			PR4 FireSafe X-J 3x1,5 RE					
VV			2000*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2 200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
13	M	10.657.937	PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE	m	2 750,000	29,17	80 217,50	materiály online
	PP		PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE					
	VV		2500*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2 750,000			
14	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	110,000	38,91	4 280,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukořtení uložený pevně plochý kuličkový nebo bezklasifikovaný (CYKY) počtu a průřezu BI 5x1,5 až 2,5 mm2					
15	M	10.802.162	PRAFlaSafe X-J 5x2,5 RE	m	33,000	44,34	1 463,22	materiály online
	PP		PRAFlaSafe X-J 5x2,5 RE					
	VV		30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		33,000			
16	M	10.789.189	PRAFlaSafe X-J 5x1,5 RE	m	88,000	31,57	2 778,16	materiály online
	PP		PRAFlaSafe X-J 5x1,5 RE					
	VV		80*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		88,000			
17	K	741122843	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	150,000	45,83	6 874,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukořtení uložený zevně plochý kuličkový nebo bezklasifikovaný (CYKY) počtu a průřezu BI 5x10 mm2					
18	M	1203901	KABEL 1-CXKH-R-J BOCAS1D0 5X10	m	165,000	156,31	25 791,15	materiály online
	PP		KABEL 1-CXKH-R-J BOCAS1D0 5X10					
	P		Pozvánka k poloze: nový přívod zálohovaného napájení					
	VV		150*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		165,000			
19	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	2,000	399,58	799,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnost do 50 kg					
	P		Pozvánka k poloze: nový rozváděč v původní vestavěné skříni					
20	M	35714R1	nový přístrojový rám, lišty TS35, nové krycí plechy	kpl	2,000	12 000,00	24 000,00	
	PP		nový přístrojový rám, lišty TS35, nové krycí plechy					
	P		Pozvánka k poloze: materiál pro nové vyřazení přívodní sítě					
21	K	741211813	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,6 m2	kus	3,000	221,76	665,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž rozvodnic kovových, uložení před omítkou, krytí do IPx4, plochy přes 0,2 do 0,6 m2					
22	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu BI do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	30,000	12,64	379,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do 4 mm2) silových, průřezu do 4 mm2					
23	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozváděčů - ochranná	kus	33,000	159,89	5 278,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popínacími lištami se zapojením vodičů na jedné straně ochranných					
24	M	76.578.890	Svorkovnice EPS 3 ekvipotenciální s krabicí	KS	33,000	200,00	6 600,00	materiály online
	PP		Svorkovnice EPS 3 ekvipotenciální s krabicí					
25	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednofázový prostředí normální	kus	12,000	110,52	1 326,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínač, fazání 1-jednofázových					
26	M	10.070.470	Tělo ABB 3559-A07345 spínače č.1	KS	11,000	81,49	896,39	materiály online
	PP		Tělo ABB 3559-A07345 spínače č.1					
27	M	10.073.545	Ovladač Reflex SI 3559B-A00651214	KS	39,000	70,14	2 735,46	materiály online
	PP		Ovladač Reflex SI 3559B-A00651214					
	VV		114x12x10		39,000			
28	K	741310003	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální	kus	6,000	125,69	754,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínač, fazání 2-dvoupólových					
29	M	10.073.573	Tělo ABB 3559-A02345 spínače č.2	KS	6,000	105,60	633,60	materiály online
	PP		Tělo ABB 3559-A02345 spínače č.2					
30	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	49,000	118,10	5 787,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínač, fazání 5-sériových					
31	M	10.070.472	Tělo ABB 3559-A05345 spínače č.5	KS	49,000	110,70	5 424,30	materiály online
	PP		Tělo ABB 3559-A05345 spínače č.5					

76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	10.071.358	Ovladač Reflex SI 3559B-A00652214	KS	55,000	111,10	6 110,50	materiály online
	PP		Ovladač Reflex SI 3559B-A00652214					
	VV		4P+6		55,000			
33	K	741310022	Montáž přepínače nástěnný 6-stifdový prostředí normální	kus	12,000	118,10	1 417,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž spínače jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, fazet 6-stifdových					
34	M	10.070.413	Tělo ABB 3559-A06345 spínače 6.6	KS	12,000	87,00	1 044,00	materiály online
	PP		Tělo ABB 3559-A06345 spínače 6.6					
35	K	741310024	Montáž přepínače nástěnný 6+6 dvojité střídavé prostředí normální	kus	6,000	209,12	1 254,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž spínače jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, fazet 6+6 dvoufázových střídavých					
36	M	10.071.831	Tělo ABB 3559-A52345 spínače 6.6+6	kus	6,000	150,00	900,00	materiály online
	PP		Tělo ABB 3559-A52345 spínače 6.6+6					
37	K	741310025	Montáž přepínače nástěnný 7-krizový prostředí normální	kus	10,000	125,69	1 256,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž spínače jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, fazet 7-krizových					
38	M	10.070.414	Tělo ABB 3559-A07345 spínače 6.7	KS	10,000	126,00	1 260,00	materiály online
	PP		Tělo ABB 3559-A07345 spínače 6.7					
39	M	10.059.941	Rámeček Reflex SI 1754-0-2155	KS	42,000	98,95	4 155,90	materiály online
	PP		Rámeček Reflex SI 1754-0-2155					
40	M	10.056.394	Rámeček Reflex SI 1754-0-2171	KS	99,000	186,60	18 473,40	materiály online
	PP		Rámeček Reflex SI 1754-0-2171					
41	M	10.060.010	Rámeček Reflex SI 1754-0-3732	KS	26,000	286,11	7 438,86	materiály online
	PP		Rámeček Reflex SI 1754-0-3732					
42	M	10.074.526	Rámeček REFLEX 1754-0-41021	KS	14,000	580,95	8 124,90	materiály online
	PP		Rámeček REFLEX 1754-0-41021					
43	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svarek	kus	60,000	42,62	2 557,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (co svůj nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svarek)					
44	K	741313002	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (co svůj nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svarek)	kus	40,000	107,27	4 290,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (co svůj nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svarek)					
45	M	10.082.869	Montáž zásuvky (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	KS	84,000	140,65	11 814,60	materiály online
	PP		Montáž zásuvek normálních se zapojením vodičů bezšroubové připojení potrubních nebo uzavíracích 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
46	M	10.030.730	Zásuvka REFLEX SI 5519B-A02347 H	KS	33,000	140,65	4 641,45	materiály online
	PP		Zásuvka REFLEX SI 5519B-A02347 H					
47	M	10.082.869	Zásuvka REFLEX SI 5519B-A02347 Z	kus	40,000	20,95	837,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásuvka REFLEX SI 5519B-A02347 Z					
48	K	741315823	Demontáž zásuvek demovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	91,000	58,62	5 321,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (co svůj demovních potrubních nebo uzavíracích 16 A, připojení šroubové 2P+PE)					
49	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	KS	15,000	85,81	1 287,15	materiály online
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
50	M	10.060.625	Jistič 6B/1 PL6	kus	47,000	66,18	3 108,66	materiály online
	PP		Jistič 6B/1 PL6					
51	M	10.060.625	Jistič 10B/1 PL6	KS	3,000	78,40	235,20	materiály online
	PP		Jistič 10B/1 PL6					
52	M	10.060.695	Jistič 16B/1 PL6	kus	5,000	71,50	357,50	
	PP		Jistič 16B/1 PL6					
53	M	10.060.695	Jistič 6C/1 PL6	KS	20,000	86,72	1 734,40	materiály online
	PP		Jistič 6C/1 PL6					
54	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	125,69	251,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	10.059.808	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	KS	2,000	273,33	546,66	materiály online
	PP		Jistič 16C/3 PLE					
	PP		Jistič 16C3 PLE					
56	K	741320171	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	4,000	168,67	674,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu					
57	M	10.070.803	Spínač IS-63/3 (Z-SE-63/3) 3TE	KS	4,000	657,93	2 631,72	materiály online
	PP		Spínač IS-63/3 (Z-SE-63/3) 3TE					
58	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	41,000	105,10	4 309,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
59	M	10.061.235	Chránič 40/2/0,03-A PF7	KS	33,000	1 493,00	49 259,00	materiály online
	PP		Chránič 40/2/0,03-A PF7					
60	M	10.060.655	Chránič 10C/1N/0,03-A PFL7	KS	2,000	1 920,00	3 840,00	materiály online
	PP		Chránič 10C1N/0,03-A PFL7					
61	M	10.061.106	Chránič 16B/1N/0,03-A PFL7	KS	31,000	1 526,00	47 306,00	materiály online
	PP		Chránič 16B1N/0,03-A PFL7					
62	K	741321031	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	171,19	171,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu					
63	M	10.655.557	Chránič 16C/4/0,03-A mRB6	kus	1,000	4 028,00	4 028,00	materiály online
	PP		Chránič 16C/4/0,03-A mRB6					
64	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu	kus	2,000	181,67	363,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž přepětiových ochranných se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu					
65	M	10.059.388	Svodič DEHNGuard TNC 230/400V třída C	KS	2,000	2 777,00	5 554,00	materiály online
	PP		Svodič DEHNGuard TNC 230/400V třída C					
66	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	2,000	217,76	435,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž přepětiových ochranných se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu					
67	M	10.060.931	Svodič DEHNGuard M 275 TNS	KS	2,000	4 177,00	8 354,00	materiály online
	PP		Svodič DEHNGuard M 275 TNS					
68	K	741330031	Montáž stykačů sřídavých vestavních jednopólových do 16 A	kus	2,000	78,01	156,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů sřídavých vestavních jednopólových do 16 A					
69	M	10.033.213	Relé Z-R230VSS instalační	KS	2,000	464,00	928,00	materiály online
	PP		Relé Z-R230VSS instalační					
70	K	741330043	Montáž stykačů sřídavých vestavních třípólových do 40 A	kus	2,000	205,50	411,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stykačů nn se zapojením vodičů sřídavých vestavních třípólových do 40 A					
71	M	76.034.405	Stykač Z-SCH230/40-40 230VAC	KS	2,000	1 101,00	2 202,00	materiály online
	PP		Stykač Z-SCH230/40-40 230VAC					
72	M	741371943	Demontáž svídníky bytového se standardní patiči přisazeného do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	80,000	63,57	5 085,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž svídníky bez zachování funkčnosti (do suš) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) přisazených, ploše přes 0,36 do 0,35 m2					
73	K	741372021	Montáž svídníky LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2	kus	75,000	223,85	16 788,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svídníky LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2					
74	M	11.124.325	Sví. LED CALA 32 32W 4000K st.b. IP44	KS	21,000	905,00	19 005,00	materiály online
	PP		Sví. LED CALA 32 32W 4000K st.b. IP44					
75	M	11.124.329	Sví. LED CALA 18 18W 4000K st.b. IP44	KS	7,000	672,00	4 704,00	materiály online
	PP		Sví. LED CALA 18 18W 4000K st.b. IP44					
76	M	11.214.403	Sví.nouz. EXIT 3W LED 1h 350lm IP65	KS	47,000	1 521,00	71 487,00	materiály online
	PP		Sví.nouz. EXIT 3W LED 1h 350lm IP65					
77	K	741372022	Montáž svídníky LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	100,000	336,15	33 615,03	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností osazovaných nástranných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2					
78	M	859509024765	FTT3000A4KN600ND, vestavné do rástru	KS	78,000	1 970,00	153 660,00	materiály online
PP			FTT3000A4KN600ND, vestavné do rástru					
P			Pozadí k potěže: ean 859509024765 společně s rámečkem ustran jako přizpůsobené					
79	M	10.241.363	Pan.LED QN 4500lm 3800K 60x60 ND/90, vestavné do rástru, CRI 90	KS	20,000	1 970,00	39 400,00	materiály online
PP			Pan.LED QN 4500lm 3800K 60x60 ND/90, vestavné do rástru, CRI 90					
P			Pozadí k potěže: ean 8595090014896 společně s rámečkem ustran jako přizpůsobené					
80	M	11.030.401	Rámeček UQRAM600 pro přis. montáž UQ	KS	98,000	630,00	61 740,00	materiály online
PP			Rámeček UQRAM600 pro přis. montáž UQ					
81	M	11.105.423	MODUS PL 2500lm, úzký korpus 1200mm, LE	KS	2,000	1 320,00	2 640,00	materiály online
PP			MODUS PL 2500lm, úzký korpus 1200mm, LE					
82	K	741372112	Montáž svítidla LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	KUS	22,000	406,44	8 941,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž svítidla LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností osazovaných nástranných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2					
83	M	11.228.138	MODUS IBP, IP54, vestavné do rástru - mo	KS	22,000	1 970,00	43 340,00	materiály online
PP			MODUS IBP, IP54, vestavné do rástru - mo					
84	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 ułożením volně nebo pod omítku	m	600,000	20,59	12 351,96	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevňovací, propojením a připojením pomocí svazek doplněných ostatními konstrukčními vodiči průřezem do 16 mm2, ułożením volně nebo pod omítku					
85	M	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2	m	600,000	15,80	9 480,00	CS ÚRS 2020 01
PP			vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2					
86	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení celkové prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 ks. Kč	kus	1,000	14 709,10	14 709,10	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky a protidůkdy elektrických rozvodů a zařízení celkové prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 ks. Kč					
PSC			Pozadí k potěže: 1. Ceny - 2021 až - 2021 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.					
87	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000 - Kč	kus	6,000	5 417,17	32 503,03	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky a protidůkdy elektrických rozvodů a zařízení celkové prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Přijatek k ceně 0003 za každých dalších 1 započatých 500 ks. Kč přes 1000 ks. Kč					
PP			Pozadí k potěže: 1. Ceny - 2021 až - 2021 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.					
88	K	741814011	Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	1 332,70	2 665,39	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky a protidůkdy rozvodných zařízení kontrola rozváděč nn, (1 pos) silových, hmotností do 200 kg					
89	K	741161700-R1	Montáž - připojení zásuvkové a osvětlovací rampy nad jedním lůžkem	kus	35,000	2 600,00	91 000,00	
PP			Montáž zásuvek - elektrické připojení zásuvkové a osvětlovací rampy nad lůžkem. 2x světlý zdroj, 1x vypínač tahový 4x zásuvka 230V 1x dvojité datové zásuvka 1x volací šňůra - sestra, pacient 1x uzemňovací svorka 4x silový kabel 1x uzemňovací vodič 3x datový kabel					
90	M	rampa1 - 02	osvětlovací a zásuvková rampa nad jedno lůžko	ks	3,000	24 000,00	72 000,00	


[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
101	M	10.781.222	UTP 4x2x0,5 cat.6 drát LSOH 500m fialový	M	20 700,000	12,66	262 062,00	materiály online
	PP		UTP 4x2x0,5 cat.6 drát LSOH 500m bílý					
	VV		18000*1,15 Přepočtené koeficientem množství		20 700,000			
102	K	742320001	Montáž elektrického zámků s mechanickým přepínačem otevírání/zavření	kus	3,000	805,26	2 415,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž elektrický svídných zámků s mechanickým přepínačem otevírání/zavření do zártně					
103	K	742330002	Montáž rozvaděče stojanového	kus	1,000	4 465,52	4 465,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového					
104	M	11.074.304	Skrín RITTAL TS IT 5503110 800x1200x800	KS	1,000	32,28	32,28	materiály online
	PP		Skrín RITTAL TS IT 5503110 800x1200x800					
105	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	5,000	1 683,72	10 102,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switch, UPS, DVR, server bez nastavení					
	P		Pozvánka k poloze: 2 ks v systému seřiz-pacient					
106	M	data 1	PoE switch - 48x GLAN	ks	6,000	32 000,00	192 000,00	
	PP		PoE switch - 48x GLAN.					
	PP		Aktivní prvky musí odpovídat minimálně následujícím standardům: SNMPv2c, SNMPv3 s podporou MIB a podporou RAON I and II standards, QoS, Multicast, ARP inspekce, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1y, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE 802.3z, PNE duplicitní provoz, možnost agregace síťových rozhraní, Broadcast storm control, podpora IGMP, podpora minimálně 1023 VLAN, minimálně 16000 MAC Adres, podpora jumbo frames o min velikosti 9200 bytů, podpora ACL, podpora SSH pro správu, podpora bezpečnosti na portu s možností nastavení MAC adresy na port, případně až 16 MAC adres na ser, aktivní prvek by měl mít možnost zapojení do stadiu					
107	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	6,000	80,53	483,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušerství a ostatní práce k rozváděčům police					
108	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	161,05	161,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušerství a ostatní práce k rozváděčům napájecího panelu					
109	M	10.804.664	Zdroj UPS SMDX3000RIMHV2UNC	KS	1,000	83 063,00	83 063,00	materiály online
	PP		Zdroj UPS SMDX3000RIMHV2UNC					
110	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	11,000	2 928,21	32 210,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušerství a ostatní práce k rozváděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP					
	P		Poznámka k položce: 2 ks v systému seřiz-pacient					
111	M	10.680.054	Patch panel 19" 24xRJ45 Cat6 UTP 1U SOL	KS	11,000	1 839,00	20 229,00	
	PP		Patch panel 19" 24xRJ45 Cat6 UTP 1U SOL					
112	K	742330025	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	1,000	1 756,93	1 756,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušerství a ostatní práce k rozváděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany					
113	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	106,000	219,62	23 279,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do rábovýků, do parapetního řábku nebo podobné většiny dvouzásuvky					
114	M	10.036.379	Kryt Reflex SI 1753-0-8030	KS	51,000	172,03	8 773,53	materiály online
	PP		Kryt Reflex SI 1753-0-8030					
115	M	10.079.340	Třímen 1812 se soklem	KS	51,000	122,20	6 232,20	materiály online
	PP		Třímen 1812 se soklem					
116	M	10.335.902	Konektor RJ45 UTP Cat.6 šamý samolepný	KS	212,000	65,46	13 877,52	materiály online
	PP		Konektor RJ45 UTP Cat.6 šamý samolepný					
	P		Poznámka k položce: 3502 ks součástí vestavby do ramoty nad NŠkem					
117	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	212,000	13,18	2 793,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
118	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	212,000	124,45	26 383,19	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
119	K	742330401	Měření metalického segmentu s vyhotovením propiskolu	kus	212,000	270,86	57 422,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření metalického segmentu s vyhotovením propiskolu					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	742360001	Montáž lůžkové jednotky bez osvětlení					
PP			Montáž systému pacient-sestra komunikací privát lůžkové jednotky bez osvětlení	KUS	35,000	409,95	14 348,24	CS ÚRS 2020 01
121	K	742360013	Montáž závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem					
PP			Montáž systému pacient-sestra komunikací privát závěs lůžkové jednotky s reproduktorem	KUS	35,000	380,67	13 323,36	CS ÚRS 2020 01
122	K	742360031	Montáž komunikační jednotky vchodové vnitřní					
PP			Montáž systému pacient-sestra komunikací privát komunikační jednotky vchodové vnitřní	KUS	3,000	358,71	1 076,12	CS ÚRS 2020 01
123	K	742360041	Montáž služební jednotky s displejem					
PP			Montáž systému pacient-sestra komunikací privát služební jednotky s displejem	KUS	25,000	1 244,49	31 112,25	CS ÚRS 2020 01
124	K	742360102	Montáž volací šňůry s nouzovým voláním					
PP			Montáž systému pacient-sestra signálizačních privát volací šňůry s nouzovým voláním	KUS	14,000	73,21	1 024,87	CS ÚRS 2020 01
125	K	742360126	Montáž terminálu personálu signálizačního					
PP			Montáž systému pacient-sestra signálizačních privát terminál personálu signálizačního	KUS	25,000	1 537,31	38 432,78	CS ÚRS 2020 01
126	K	742360161	Montáž táhla nouzového volání					
PP			Montáž systému pacient-sestra signálizačních privát táhla nouzového volání	KUS	9,000	131,77	1 185,93	CS ÚRS 2020 01
127	K	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem					
PP			Montáž systému pacient-sestra signálizačních privát táhla nouzového volání s tlačítkem	KUS	9,000	131,77	1 185,93	CS ÚRS 2020 01
128	K	742360203	Montáž svítidla světelného panelu a interface					
PP			Montáž systému pacient-sestra signálizačních privát světelného panelu a interface	KUS	25,000	1 098,08	27 451,98	CS ÚRS 2020 01
129	K	742360413	SW licence aktivace sdruženého provozu					
PP			Montáž systému pacient-sestra nasazení a ovládní systému SW licence sdruženého provozu	KUS	1,000	658,85	658,85	CS ÚRS 2020 01
130	M	optv12	optická vana 19", 12x SC konektor singlemode					
PP			optická vana 19", 12x SC konektor singlemode	KS	4,000	740,00	2 960,00	
131	M	optv1sc	optický adaptér SC-SC, simplex, MM					
PP			optický adaptér SC-SC, simplex, MM	KS	8,000	10,40	83,20	
132	M	sstrespac-1	kompletní dodávka komponentů systému sestry pacient					
PP			kompletní dodávka komponentů systému sestry pacient RACKová skříň 15U, průhledné dveře, napájecí lišta, propojovací kabely - 1 ks Hlavní terminál - 1 ks Časový switch 24 portů - 2 ks Napájecí PoE injektor 24 portů - 2 ks Napájecí zdroj + lokální server - 1 ks Pokojeový terminál - 25 ks Signalizační svítidlo - 25 ks Závěska + volací šňůra s tlačítkem - 35 ks Tlačítko / táhlo nouzového volání - 18 ks Služební terminál vchod + zámek - 3 ks	Kpl	1,000	380 000,00	380 000,00	
133	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
PP			Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	KUS	21,000	153,73	3 228,35	CS ÚRS 2020 01
134	M	10.082.860	Kryt Reflex SI 1724-0-0857					
PP			Kryt Reflex SI 1724-0-0857	KS	21,000	98,95	2 077,95	materiály online
135	M	10.545.584	Tělo TANGO EU3503J zás. TV+R koncová					
PP			Tělo TANGO EU3503J zás. TV+R koncová	KS	21,000	102,50	2 152,50	materiály online
136	K	742360001-R	Montáž držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu					
PP			Montáž držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu montáž TV monitoru, včetně anténního a cestového připojení Pozadí k soustružině: 1. V ceně 742 43-0003 jsou započítány náklady i na zapojení reproduktoru. 2. V ceně 742 43-0003 je uvážována montáž kabelu v délce 10 m.	KUS	21,000	2 500,00	52 500,00	
137	M	TV1	Smart TV 32", připojení ant., LAN, DOLBY					
PP			Smart TV 32", připojení ant., LAN, DOLBY	Kpl	21,000	6 000,00	126 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Smart TV 32", připojení ant., LAN, DUNA Rozlišení Full HD Včetně držáku na stěnu Včetně připojovacích kabelů					
D	M		Práce a dodávky M				56 449,81	
D	48-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				56 449,81	
138	K	480680452	Výseky kapsy a výklenků ve zdivu očíhlem pro krabice 10x10x8 cm	kus	330,000	46,45	15 329,09	CS ÚRS 2020 01
PP			Prádění otvorů a osazení bournací práce výseky kapsy nebo výklenků ve zdivu očíhlem, pro osazení špičků, kotvených prvků nebo erabie, velikost 10x10x8 cm					
PSC			Poznamka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dočasnou výstavbu. Tato dočasná se osazuje ve specifikaci.					
139	K	480680562	Výseky rýh pro montáž trubek a kabelů v očíhelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	350,000	70,29	24 601,12	CS ÚRS 2020 01
PP			Prádění otvorů a osazení bournací práce výseky rýh pro montáž trubek a kabelů v očíhelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
PSC			Poznamka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dočasnou výstavbu. Tato dočasná se osazuje ve specifikaci.					
140	K	480710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	350,000	47,20	16 519,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				65 400,00	
141	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	50,000	403,00	20 150,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrických					
P			Poznamka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					
142	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	50,000	462,00	23 100,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrických odborný					
P			Poznamka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					
143	K	HZS2223	Hodinová zúčtovací sazba montér silnoproudých zařízení odborný	hod	50,000	443,00	22 150,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér silnoproudých zařízení odborný					
P			Poznamka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					

83



Activity	Duration	Start Date	End Date	Status	Notes
10/23/20	10/23/20	10/23/20	10/23/20	Planned activity	
10/24/20	10/24/20	10/24/20	10/24/20	Planned activity	
10/25/20	10/25/20	10/25/20	10/25/20	Planned activity	
10/26/20	10/26/20	10/26/20	10/26/20	Planned activity	
10/27/20	10/27/20	10/27/20	10/27/20	Planned activity	
10/28/20	10/28/20	10/28/20	10/28/20	Planned activity	
10/29/20	10/29/20	10/29/20	10/29/20	Planned activity	
10/30/20	10/30/20	10/30/20	10/30/20	Planned activity	
10/31/20	10/31/20	10/31/20	10/31/20	Planned activity	
11/01/20	11/01/20	11/01/20	11/01/20	Planned activity	
11/02/20	11/02/20	11/02/20	11/02/20	Planned activity	
11/03/20	11/03/20	11/03/20	11/03/20	Planned activity	
11/04/20	11/04/20	11/04/20	11/04/20	Planned activity	
11/05/20	11/05/20	11/05/20	11/05/20	Planned activity	
11/06/20	11/06/20	11/06/20	11/06/20	Planned activity	
11/07/20	11/07/20	11/07/20	11/07/20	Planned activity	
11/08/20	11/08/20	11/08/20	11/08/20	Planned activity	
11/09/20	11/09/20	11/09/20	11/09/20	Planned activity	
11/10/20	11/10/20	11/10/20	11/10/20	Planned activity	
11/11/20	11/11/20	11/11/20	11/11/20	Planned activity	
11/12/20	11/12/20	11/12/20	11/12/20	Planned activity	
11/13/20	11/13/20	11/13/20	11/13/20	Planned activity	
11/14/20	11/14/20	11/14/20	11/14/20	Planned activity	
11/15/20	11/15/20	11/15/20	11/15/20	Planned activity	
11/16/20	11/16/20	11/16/20	11/16/20	Planned activity	
11/17/20	11/17/20	11/17/20	11/17/20	Planned activity	
11/18/20	11/18/20	11/18/20	11/18/20	Planned activity	
11/19/20	11/19/20	11/19/20	11/19/20	Planned activity	
11/20/20	11/20/20	11/20/20	11/20/20	Planned activity	
11/21/20	11/21/20	11/21/20	11/21/20	Planned activity	
11/22/20	11/22/20	11/22/20	11/22/20	Planned activity	
11/23/20	11/23/20	11/23/20	11/23/20	Planned activity	



Handwritten signature in blue ink.

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: ALLKON s.r.o.
- IČO: 25008196
- adresa sídla: Okružní 350, 435 13 Meziboří, Česká republika
-

uzavřeli pojistnou smlouvu č. [REDACTED]

Pojistník je totožný s pojištěným.

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě byl uzavřen účinností **od 01.10.2017 do 31.01.2026**.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 15 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění:

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 500 000 Kč.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Připojištění se **vztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 1 000 000 Kč.

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 5 000 000 Kč.

Připojištění se sjednává se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Chomutově dne 14.02.2020

.....
[redacted]
[redacted]
underwriter


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA SEVERNÍ ČECHY
ŠKOLNÍ 3600/69
430 01 CHOMUTOV
-22-

.....
[redacted]
[redacted]
underwriter

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

V Praze, 20. března 2020

Bankovní záruka č. GOBG520000725

Naším klientem, obchodní společností **ALLKON s.r.o.**, se sídlem Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČO: 250 08 196 (dále jen „**Zhotovitel**“), jsme byli informováni, že s ním jako Objednatel hodláte uzavřít SMLOUVU O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce oddělení ortopedie, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - stavební práce**“ (dále jen „**Smlouva**“), na provedení díla blíže specifikovaného ve Smlouvě, v celkové ceně CZK 12.122.257,00 bez DPH.

Dle podmínek Smlouvy je Vámi požadována bankovní záruka za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla, t.j. **CZK 606.113,00**, zaokrouhleno na celé koruny nahoru.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Zhotovitele ve Váš prospěch neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provedení díla (dále jen „**Záruka**“) až do maximální výše

CZK 606.113,00**slovy: Šestsetšesttisícjedenostotřináct 00/100 korun českých**
(dále jen „**Zaručená částka**“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti spočívající v řádném provedení díla dle Smlouvy, se specifikací nesplněné povinnosti. Spolu s Vaší první žádostí musí být předložena kopie uzavřené Smlouvy. Při každém dalším uplatnění této Záruky není opětovné předložení Smlouvy nutné.

Záruka je platná do **30. listopadu 2020** (dále jen „**Datum ukončení platnosti**“) a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti, Vašeho prohlášení a případně kopie uzavřené Smlouvy musí být doručeny naší bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude před výše uvedeným Datem ukončení platnosti Záruky doručen (vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás zprošťujete všech povinností ze Záruky učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky (včetně ověření podpisů).

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

Česká spořitelna, a.s.