

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů, Krajská zdravotní, a.s. –
Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
(dále jen „Objednatel“)

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří

zastoupen [REDACTED]

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25008196

DIČ: CZ25008196

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031
(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatelce na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“, za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. - stavební práce. Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a také oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatelce s názvem „**Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicínálních plynů, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce.**“
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 15.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatelce uvedenými v zadávacích podmínkách,

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatelce a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušeni nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelcem.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicínálních plynů, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří Arch 5d s.r.o., IČO: 05825466, Školní 3650/29, 430 01 Chomutov, pod názvem: „**Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicínálních plynů, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**“, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
- 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;
- 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení - č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby.

2.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.3. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatel a dotčenými třetími osobami;

2.1.4. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následně jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.5. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- b) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- c) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí Objednatel tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu Nemocnice Most o.z. (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládce, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uloženém množství a kategoriích odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.9. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení;

2.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;

2.2.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změnčné dokumenty označí nápisem „změna“;

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „bez změny“;

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatel nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologií instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatel. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro prováděcí stavby;
- 2.3.11. originál stavebního deníku,
- 2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Provedením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení stavenišť, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., apod.), výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., J.E.Purkyně 270, 434 64 Most, ,
blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do **12 týdnů ode dne předání staveniště**.

2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 4 měsíců od podpisu této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 10 pracovních dnů před Objednatelem určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla, Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.

6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených daňových dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí: 2 710 393,55 Kč bez DPH

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a

úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatelů dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejném stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatelů tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je Zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu s ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých daňových dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečného daňového dokladu (faktury), který je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur) bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 30 dnů po doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečný daňový doklad (faktura) v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystaven až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečný daňový doklad (fakturu) lze vystavit také v případě, že dílo má drobné vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z vystaveného daňového dokladu (faktury) započíst své splatné i nesplátné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 6 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví a doručí Zhotovitel daňový doklad (fakturu) nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení daňového dokladu (faktury) Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakéhokoliv daňového dokladu (faktury), že se ve vyúčtovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí daňový doklad (faktura) obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele;

- d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatelce;
- e) číslo a datum vystavení daňového dokladu (faktury);
- f) lhůtu splatnosti;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatelce) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečný daňový doklad (faktura) musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečný daňový doklad (faktura)“,
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,
- c) soupis všech uhrazených daňových dokladů (faktur) rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH,
- d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

8. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadný daňový doklad (fakturu) vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nového daňového dokladu (faktury). Vrátil-li Objednatel vadný daňový doklad (fakturu) druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného (Zhotovitelem opravného) daňového dokladu (faktury).

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí Zhotovitel při vyúčtování rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude vyúčtování položky Objednatelcem uznáno.

10. Vyúčtování položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem proveden tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U vyúčtování položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich vyúčtování předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (vyúčtované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Adresa pro zaslání daňového dokladu (faktury): Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny díla této smlouvy a hraří je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Objednateli neoznámí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude sledováno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku 1. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce Objednatele je oprávněn udělit Zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací,

přípomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího Kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zpracovává požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálů, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námítek do doby, než budou tyto námítky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepišc Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatelce a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatelce, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatelce a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení stavenišť,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatelce vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví drobné vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k její zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li daňový doklad (faktura) uhrazen ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady díla, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 150 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst. 20, čl. XVII odst. 2, čl. XIX odst. 10 a v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 70.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje ze strany Zhotovitele předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato musí být předložena při podpisu smlouvy. Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. Objednatel dále požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Tato bankovní záruka bude udržena v platnosti minimálně po záruční dobu. Bankovní záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případně reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 100 000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zasláním doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy,
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv mílníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjednává nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla (s ohledem na přestavěnost díla) včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je Objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle právních předpisů o ochraně osobních údajů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací



Příloha č. 3 - Pojistná smlouva

Příloha č. 4 - Seznam pokut za porušování předpisů BOZP

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoliv strany, daňový doklad (faktura), jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4, příloha č. 3 smlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicínálních plynů zadání

KSO: _____
Místo: _____
Zadavatel: _____
Zhotovitel: _____
Projektant: _____
Zpracovatel: _____
Poznámka: _____

CC CZ: _____
Datum: 20. 4. 2020
IČ: _____
DIČ: _____
IČ: _____
DIČ: _____
IČ: _____
DIČ: _____

Cena bez DPH				2 710 393,55
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21,00%	2 710 393,55	569 182,65	
	16,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH				3 279 576,20
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko


Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 710 393,55	3 279 576,20
SO 01	bouřací práce	391 491,03	473 704,15
SO 02	rekonstrukce objektu	1 118 555,00	1 353 451,55
SO 06	přípojky medic.plynů	281 295,14	316 155,02
SO 07	elektroinstalace	417 287,50	504 917,88
SO 08	vytápění	50 580,88	61 202,86
SO 09	vzduchotechnika	152 904,00	185 013,84
SO 10	chlazení	253 510,00	306 747,10
VON	Vedlejší a ostatní ...	64 780,00	78 383,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicijních plynů zadání

Objekt: SO 01 - bourací práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 4. 2020
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				391 491,03
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				391 491,03
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		391 491,03	21,00%	82 213,12
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	473 704,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: -
NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicijnálních plynů zadání

Objekt:
SO 01 - bourací práce

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 391 491,03

HSV - Práce a dodávky HSV 389 736,83

1 - Zemní práce 32 699,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 521,96

997 - Přesun sulě 214 515,36


PSV - Práce a dodávky PSV 1 754,20

712 - Povlakové kryliny 1 080,31

765 - Krylina skládaná 673,89

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 391 491,03



SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Objekt: SO 01 - bourací práce

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							391 491,03
Náklady soupisu celkem							
o HSV Práce a dodávky HSV							389 736,83
o 1 Zemní práce							32 699,51
1	K	113107163	Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 a přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	67,720	72,90	4 936,79
2	K	113107183	Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	67,720	95,80	6 487,58
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stíratých	m	12,000	58,30	699,60
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,360	867,00	6 381,12
5	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,360	479,00	3 525,44
6	K	162251102	Vodorovně přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	31,968	39,50	1 262,74
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání nculéhého vykopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	31,968	138,00	4 411,58
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním vykopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,328	127,00	4 994,68
							142 521,96
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
9	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	40,000	171,00	6 840,00
10	K	981013415	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tvámic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30	m3	226,418	360,00	81 510,48
11	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakvkoliv způsobem	t	3,100	3 450,00	10 695,00
12	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	31,968	1 360,00	43 476,48
							214 515,36
o 997 Přesun suť							
13	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	258,629	143,00	36 983,95
14	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý kilometr počítavý 1 km	t	3 620,806	12,60	45 622,16
15	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	0,734	10 000,00	7 340,00
16	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	201,848	500,00	100 924,00
17	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamene zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
18	K	997013876	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			
19	K	Z	výzisk - železo - odhad	kg			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 754,20
	D	712	Povlakové krytiny				1 080,31
20	K	712300833	Odstanění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	52,442	20,60	1 080,31
	D	765	Krytina skládaná				673,89
21	K	765131851	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suší	m2	17,641	38,20	673,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicijnálních plynů zadání

Objekt: SO 02 - rekonstrukce objektu

KSO: _____ CC-CZ: _____
Místo: _____ Datum: 28. 4. 2020
Zadavatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____
Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____
Projektant: _____ IČ: _____
DIČ: _____
Zpracovatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____
Poznámka: _____

Náklady z rozpočtu				1 118 555,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 118 555,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH I základní		1 118 555,00	21,00%	234 896,55
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 353 451,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicínálních plynů zadání

Objekt: SO 02 - rekonstrukce objektu

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 118 555,00

HSV - Práce a dodávky HSV 756 871,51

1 - Zemní práce 70 101,37

2 - Zakládání 117 400,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce 171 510,84

4 - Vodorovné konstrukce 28 673,88

5 - Komunikace pozemní 81 010,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 148 371,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 341,19

998 - Přesun hmot 85 461,42

PSV - Práce a dodávky PSV 361 683,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 736,35

712 - Povlakové krytiny 35 260,13

713 - Izolace tepelné 73 265,17

764 - Konstrukce klempířské 35 729,38

765 - Krytina skládaná 14 761,57

767 - Konstrukce zámečnické 131 160,23

783 - Dokončovací práce - nátěry 38 149,88

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 620,78

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 118 555,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Objekt: SO 02 - rekonstrukce objektu

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 118 565,00

D HSV Práce a dodávky HSV 756 871,51

D 1 Zemní práce 70 101,37

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m ³	m ³	61,244	154,00	9 431,58
2	K	132254102	Hlubění zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	27,990	780,00	21 832,20
3	K	162751117	Vodorovně premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	44,666	259,00	11 568,49
4	K	162761119	Vodorovně premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 zanořování 1 000	m ³	223,330	19,80	4 421,93
5	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rozlité horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m ²	112,327	6,72	754,84
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	80,399	220,00	17 687,78
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	44,666	18,50	826,32
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách z zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopych	m ³	12,800	127,00	1 600,20
9	K	182151111	Svaňování trvalých svaňů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svaňování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ²	28,420	69,60	1 978,03

D 2 Zakládání 117 400,81

10	K	211631111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, a úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	1,884	958,00	1 804,87
11	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody mín. 80 cm ² /m SN 4 celnerfocovaná 360° DN 100	m	3,500	259,00	906,60
12	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku natříděného	m ³	5,800	1 050,00	6 090,00
13	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	8,268	2 820,00	23 315,76
14	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m ²	4,740	385,00	1 824,90
15	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m ²	4,740	105,00	497,70
16	K	273362021	Výztuž základů desek ze svaňovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,195	30 000,00	5 850,00
17	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neopokládaného tř. C 20/25	m ³	9,857	2 790,00	27 501,03
18	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m ²	49,803	305,00	15 189,92
19	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m ²	49,803	59,50	2 963,28
20	K	278113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25. Housťky zdiva přes 250 do 300 mm	m ²	11,000		
21	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdíva 300 mm	m2	101,478	1 250,00	126 847,50
23	K	317168053	Prádky keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	4,000	504,00	2 016,00
24	K	317168060	Prádky keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm	kus	8,000	1 390,00	11 120,00
25	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	41,538	759,00	31 527,34
D 4							28 673,88
			Vodorovné konstrukce				
26	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,736	3 090,00	8 454,24
27	K	417351115	Bedňení bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	18,240	360,00	6 566,40
28	K	417351116	Bedňení bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	18,240	81,00	1 477,44
29	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,273	44 600,00	12 175,80
D 5							81 010,83
			Komunikace pozemní				
30	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	57,207	154,00	8 809,88
31	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	57,207	352,00	20 136,86
32	K	567122114	Podklad ze směsi směleloné cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC II) po zhutnění tl. 150 mm	m2	57,207	315,00	18 020,21
33	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 ka/m2	m2	57,207	18,90	1 081,21
34	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0,70 ka/m2	m2	57,207	10,20	583,51
35	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a po zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	57,207	267,00	15 274,27
36	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m po zhutnění tl. 50 mm	m2	57,207	299,00	17 104,89
D 6							148 371,17
			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
37	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	159,680	73,00	11 656,64
38	K	612321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí	m2	159,680	268,00	42 794,24
39	K	612321191	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i	m2	159,680	63,00	10 059,84
40	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	104,318	63,30	6 603,33
41	K	622321141	Omlítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	104,318	297,00	30 982,45
42	K	622321191	Omlítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i	m2	104,318	63,00	6 572,03
43	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lity tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	44,070	352,00	15 512,64
44	K	632451292	Potěr cementový samonivelační lity Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 80 mm tř. C 25	m2	88,140	30,70	2 705,90
45	K	632481213	Separací vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	44,070	12,80	564,10
46	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplamových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveři jednokřídlových do 2,5 m2 zárubeň ocelová pro běžné zdivo a párobeton s drážkou 150 levá/pravá 1100	kus	4,000	3 680,00	14 720,00
47	M	55331424R		kus	4,000	1 550,00	6 200,00
D 9							54 341,19
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			83
49	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m			18
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3			49
51	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m. výškv do 10 m	m2			76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	941221211	Montáž lešení radového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m ²	6 192,000	2,06	12 755,52
53	K	941221811	Demontáž lešení radového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m ²	103,200	34,40	3 550,08
54	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m ²	44,070	48,10	2 119,77
55	K	952901111	Výclonění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytová nebo občanská výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	44,070	108,00	4 759,56
							85 461,42
D 998			Přesun hmot				
56	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	137,841	620,00	85 461,42
							361 683,49
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
57	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m ²	55,120	12,10	666,95
58	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m ²	9,480	23,10	218,99
59	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,029	46 100,00	1 336,90
60	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m ²	55,120	98,00	5 401,76
61	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m ²	9,480	113,00	1 071,24
62	M	62856011	pas estričový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m ²	77,520	163,00	12 635,76
63	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,419	966,00	404,75
							35 260,13
D 712			Povlakové krytiny				
64	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ořípenou lepidlem v plné ploše	m ²	62,160	232,00	14 421,12
65	M	FTR.31107308	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810, T3, vyztužená PES mřížkou, tl. 1,5mm, šířka 1300mm, RAL 7040	m ²	74,592	235,91	17 597,00
66	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mlPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natěření fólie v ploše	m ²	62,160	49,40	3 070,70
67	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,186	921,00	171,31
							73 265,17
D 713			Izolace tepelné				
68	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m ²	44,070	21,70	956,32
69	M	28375912	kladonými volně leduovstvá doska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 80mm	m ²	48,477	180,00	8 725,86
70	K	713141252	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do tranéznového plechu nebo do dřeva	m ²	49,500	78,40	3 880,80
71	M	55324010R	panel sendvičový střešní, izolace EPS, požární odolnost REI30 na tranéznovém plechu tl 280mm	m ²	54,450	847,00	46 119,15
72	K	713141331	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše ořípenými za studena zplna	m ²	49,500	156,00	7 722,00
73	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m ³	2,723	1 940,00	5 282,62
74	K	998713101	Přesun hmot pro izolaci tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,647	894,00	578,42
							764
D 764			Konstrukce klempířské				
75	K	764212662	Oplechování střechních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střešy rovné rš 200 mm	m			
76	K	764214807	Oplechování horních ploch zdí a nadezdivek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m			
77	K	764511602	Zláb podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel oříkruhový rš 330 mm	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	764511622	Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu průřehového rS 330 mm	kus	4,000	454,00	1 816,00
79	K	764511642	Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kolík oválný (trychtýřový), rS žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	491,00	982,00
80	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objemek, kolien a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	7,000	613,00	4 291,00
81	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,193	1 860,00	358,98
D 765 Krytina skládaná							14 761,57
82	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci	m2	18,550	372,00	6 900,60
83	M	28318710	deska komůrková PC čirá tl 4mm	m2	20,405	166,00	3 387,23
84	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	49,500	60,60	2 999,70
85	M	28320276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída EI 140g/m2	m2	54,450	26,30	1 432,04
86	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výškv do 6 m	t	0,042	1 000,00	42,00
D 767 Konstrukce zámečnické							131 180,23
87	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycením šroubováním	m2	55,120	244,00	13 449,28
88	M	15484353R	plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm	m2	63,388	479,00	30 362,85
89	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	4,000	3 520,00	14 080,00
90	M	55341183	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zdrubeň 900x1970mm	kus	4,000	12 700,00	50 800,00
91	K	767649191	Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	4,000	163,00	652,00
92	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	4,000	1 070,00	4 280,00
93	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	59,000	93,50	5 516,50
94	M	X1	hliníkové podpěry stříšky	ks	10,000	1 150,00	11 500,00
95	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,433	1 200,00	519,60
D 783 Dokončovací práce - nátěry							38 149,88
96	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	104,318	5,64	588,35
97	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akviliátový	m2	104,318	35,30	3 682,43
98	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akviliátový	m2	104,318	142,00	14 813,16
99	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	49,266	120,00	5 911,92
100	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	49,266	267,00	13 154,02
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							11 620,78
101	K	784111001	Oprášení (omletení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	151,846	4,83	733,42
102	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobně hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,846	20,00	3 036,92
103	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	151,846	51,70	7 850,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicijnálních plynů zadání
 Objekt: SO 06 - přípojky medic.plynů

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	28. 4. 2020
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Náklady z rozpočtu				261 285,14
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				261 285,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základni	261 285,14	21,00%	54 869,88	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		316 155,02

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	
-----------------	---------	-----------------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicijních plynů zadání

Objekt: SO 06 - přípojky medic.plynů

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	261 285,14
HSV - Práce a dodávky HSV	9 508,14
1 - Zemní práce	9 035,38
4 - Vodorovné konstrukce	472,76
M - M	251 777,00
Med4 - přípojky medic.plynů	251 777,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 261 285,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicijních plynů zadání

Objekt: SO 06 - přípojky medic.plynů

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							261 285,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 508,14
D	1		Zemní práce				9 035,38
1	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 sručních	m3	4,464	1 220,00	5 446,08
2	K	162751117	Vodorovně premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,008	259,00	520,07
3	K	162751119	Vodorovně premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 10 000 m	m3	10,040	19,80	198,79
4	K	171201231	Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalanů odhadů pod kódem 17 05 04	t	3,614	250,00	903,50
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mozi skládky bez hutnění s uvravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,008	18,50	37,15
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkonových	m3	2,456	193,00	474,01
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez naložení sypaniny	m3	1,562	486,00	759,13
8	M	58331200	šterkopisek naříděný zásypový	t	3,124	223,00	696,65
D	4		Vodorovné konstrukce				472,76
9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm	m3	0,446	1 060,00	472,76
D	M		M				251 777,00
D	Med4		přípojky medic.plynů				251 777,00
10	K	Pol46	měděná trubka 22x1	m	20,000	515,00	10 300,00
11	K	Pol88	měděná trubka 28x1	m	40,000	575,00	23 000,00
12	K	Pol69	měděná trubka 42x1,5	m	20,000	998,00	19 960,00
13	K	Pol82	profez trubek 3%	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
14	K	Pol5	Ag pájka 45+pasta	g	600,000	14,50	7 250,00
15	K	Pol48	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m)	kus	3,000	268,00	804,00
16	K	Pol83	chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 (0.5m)	kus	1,000	315,00	315,00
17	K	Pol49	prolipožární ucpávka	kus	4,000	1 450,00	5 800,00
18	K	Pol84	tvarovky Cu do pr.28	kus	28,000	75,00	2 100,00
19	K	Pol72	tvarovky Cu pr.42	kus	8,000	115,00	920,00
20	K	Pol85	izolace na Cu trubku v zemi	m	60,000	356,00	21 360,00
21	K	Pol86	signalační fóle	m	15,000	11,00	165,00
22	K	Pol87	konzole středně složitá	kus			
23	K	Pol51	značení potrubí	m			
24	K	Pol88	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m			
25	K	Pol53	propílačnutí rozvodu dusíkem	m			
26	K	Pol89	nápojení na slávající rozvod vč.odstavení částí rozvodu	kus			
27	K	Pol90	závěrečná tlaková zkouška	kus			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Pol58	kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	1,000	256,00	256,00
29	K	Pol91	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	2,000	328,00	656,00
30	K	Pol78	kulový kohout DN40 vč.šroubení	kus	1,000	415,00	415,00
31	K	Pol54	lahvový uzavírací ventil	kus	12,000	2 865,00	34 380,00
32	K	Pol92	manometr pr.60 rozsah 0-1MPa	kus	2,000	290,00	580,00
33	K	Pol93	manometr pr.60 rozsah 0-1.6MPa	kus	2,000	356,00	712,00
34	K	Pol56	čidlo signalizace	kus	4,000	556,00	2 224,00
35	K	Pol63	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
36	K	Pol64	zahájení, ukončení a předání	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
37	K	Pol65	přesun hmot	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
38	K	Pol94	LEK 16 - měření kvality medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
39	K	Pol95	zkoušky a revize	kus	1,000	12 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Objekt: SO 07 - elektroinstalace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 4. 2020
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu			417 287,50
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			417 287,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 287,50	21,00%	87 630,38
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		504 917,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicijnálních plynů zadání

Objekt: SO 07 - elektroinstalace

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	417 287,50
M211 - Rozvaděč rm 02a-5/1	18 670,00
M212 - Vnější kabelové trasy	294 696,00
M213 - Rozvaděč RP	23 585,00
M214 - Kabelové trasy uvnitř objektu	12 755,00
M215 - Světelné okruhy	26 785,00
M216 - Zásuvkové okruhy a ostatní el. spotřebiče	10 400,00
M217 - Vnější ochrana před bleskem	22 975,00
M218 - Montážní přírážky	1,00
M219 - Přesuny sutí	700,50
M220 - Revize elektro	6 720,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	417 287,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicijnálních plynů zadání

Objekt: SO 07 - elektroinstalace

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 417 287,50

D		M211	Rozvaděč rm 02a-5/1	18 670,00			
1	K	210120592R00	Jistič kompaktní do 160 A se zapojením	kus	1,000	220,00	220,00
2	K	35822954.A	Jistič Modicon BD250-el.spouště SE-BD-0100-DTV3	kus	1,000	7 820,00	7 820,00
3	K	210120593R00	Jistič kompaktní do 300 A se zapojením	kus	1,000	220,00	220,00
4	K	35822950.A	Jistič Modicon BD250-el.spouště SE-BD-0260-DTV3	kus	1,000	9 560,00	9 560,00
5	K	351826VD	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	850,00	850,00

D		M212	Vnější kabelové trasy	294 696,00			
6	K	210810091R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x50+35 volně uložený	m	200,000	68,00	13 600,00
7	K	34111637	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 50 + 35	m	200,000	458,00	91 600,00
8	K	210810093R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x95+50 volně uložený	m	200,000	75,00	15 000,00
9	K	34111649	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 95 + 50	m	200,000	756,00	151 200,00
10	K	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	20,000	250,00	5 000,00
11	K	460570164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornína třídy 4, se zhuťněním	m	20,000	100,00	2 000,00
12	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	20,000	11,00	220,00
13	K	24551544	Píasek křemičitý ST 03/08 zrnitost 0,3-0,8 mm	kg	400,000	1,00	400,00
14	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	20,000	56,00	1 120,00
15	K	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	20,000	85,00	1 700,00
16	K	351371VD	K 1205 SVORKOVNICOVA ROZVODNICE 5-POLOVA 2X 16-150MM2 / 4X 16-70MM2, včetně vývodek, montáže a připojení	ks	1,000	12 856,00	12 856,00

D		M213	Rozvaděč RP	23 585,00			
17	K	21272VD	Rozvaděč RP - komplet včetně montáže a připojení	ks	1,000	23 585,00	23 585,00

D		M214	Kabelové trasy uvnitř objektu	12 755,00			
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	45,000	55,00	2 475,00
19	K	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	10,000	65,00	650,00
20	K	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	10,000	75,00	750,00
21	K	220261664R00	Zazděnění drážky	m	60,000	60,00	3 600,00
22	K	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	60,000	86,00	5 160,00
23	K	34561405	Svorka WAGO 273-102 4x2,5	kus	20,000	6,00	120,00

D		M215	Světelné okruhy	26 785,00			
24	K	210201521R00	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	12,000	350,00	4 200,00
25	K	213321VD	Průmyslové LED svítidlo, 1x35W, 4000K, Ra80, IP66	ks	10,000	1 490,00	14 900,00
26	K	213322VD	Průmyslové LED svítidlo, 1x43W, 4000K, Ra80, IP66	ks	2,000	1 690,00	3 380,00
27	K	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- faz. 1, obyč.prostředí	kus	5,000	285,00	1 425,00
28	K	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	60,000	48,00	2 880,00

D		M216	Zásuvkové okruhy a ostatní el. spotřebiče	10 400,00			
29	K	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	4,000	360,00	1 440,00
30	K	210111113RT1	Zásuvka průmyslová IP 67 3P+PE 16 A	kus	1,000	925,00	925,00
31	K	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m			
32	K	210800109RT1	Kabel CYKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m			
33	K	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m			
34	K	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	M			

D		M217	Vnější ochrana před bleskem				
---	--	------	-----------------------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	50,000	49,00	2 450,00
36	K	35444180	Drát 8 AlMgSi T/4	m	50,000	128,00	6 400,00
37	K	35441544	Podpěra vedení na ploché střech -beton PV 21d	kus	16,000	45,00	720,00
38	K	35441460	Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV 1h	kus	12,000	35,00	420,00
39	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	40,000	35,00	1 400,00
40	K	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	36,000	35,00	1 260,00
41	K	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	4,000	42,00	168,00
42	K	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,000	46,00	184,00
43	K	35441830	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	4,000	125,00	500,00
44	K	35441840	Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva	kus	12,000	38,00	456,00
45	K	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	4,000	11,00	44,00
46	K	35441846	Štítek označení	kus	4,000	20,00	80,00
47	K	210293011R00	Nátěr svodového vodiče včetně podpěr a svorek	m	4,000	65,00	260,00
48	K	210220010R00	Nátěr zemního pásku do 120 mm2	m	4,000	65,00	260,00
49	K	210293013R00	Nátěr ochranného úhelníku nebo trubky+držáky	kus	4,000	95,00	380,00
50	K	11161322	Gumoasfalt SA 12	t	0,050	3 500,00	175,00
51	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	15,000	36,00	525,00
52	K	35444122	Svorka zemnicí páska-drát N SR3b N	kus	10,000	35,00	350,00
53	K	35444120	Svorka pro zemnicí páska N SR2b N	kus	5,000	35,00	175,00
54	K	210220021RT1	vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 už sítě	m	40,000	168,00	6 320,00
55	K	351821VD	drát FeZn pr. 10mm	m	16,000	28,00	448,00
D M218 Montážní přírážky							1,00
56	K	141 R00	Přírážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1,000	1,00	1,00
D M219 Přesuny sutí							700,50
57	K	979096131R00	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	100,000	1,00	100,00
58	K	979092111R00	Vykližení ulohle sutí z pl. do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,500	856,00	428,00
59	K	979087028R00	Odvoz na skládku PH, příplatek za dalších 5 km	t	0,500	345,00	172,50
D M220 Revize elektro							6 720,00
60	K	ZTT000000000001 vn	Revize elektro	h	16,000	420,00	6 720,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Objekt: SO 08 - vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				50 580,88
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				50 580,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	50 580,88	21,00%	10 621,98	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		61 202,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

ko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Objekt: SO 08 - vytápění

Místo:

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	50 580,88
PSV - Práce a dodávky PSV	50 580,88
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	28 557,53
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 115,72
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	17 907,63
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 580,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicínálních plynů zadání

Objekt: SO 08 - vytápění

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 580,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 580,88
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				28 557,53
1	K	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	18,000	335,00	6 030,00
2	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	20,000	570,00	11 400,00
3	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	38,000	19,30	733,40
4	K	733811231	Úchran potrubí termoizolačními trubícemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	18,000	66,80	1 202,40
5	K	733811232	Úchran potrubí termoizolačními trubícemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	20,000	82,20	1 644,00
6	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	1 290,00	47,73
7	M	Pol108	Kotvení systém	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
8	K	Pol110	Provozní a funkční zkouška	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				4 115,72
9	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	4,000	204,00	816,00
10	K	734261400	Sroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné ořímé G 1/2 x 18	kus	4,000	824,00	3 296,00
11	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004	930,00	3,72
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				17 907,63
12	K	735152575	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	2,000	4 100,00	8 200,00
13	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1879 W	kus	1,000	4 550,00	4 550,00
14	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,000	5 010,00	5 010,00
15	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,133	1 110,00	147,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Objekt:

SO 09 - vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

152 904,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

152 904,00

DPH základní
snížená

Základ daně

152 904,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

32 109,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

185 013,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicijních plynů zadání

Objekt: SO 09 - vzduchotechnika

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	152 904,00
D3 - 3)CENTRÁLNÍ VĚTRÁNÍ + ODVOD OD KOMPRESORŮ	118 848,00
PSV - Práce a dodávky PSV	34 056,00
751 - Vzduchotechnika	34 056,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	152 904,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Objekt:

SO 09 - vzduchotechnika

Místo:

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							152 904,00
D D3 3)CENTRÁLNÍ VĚTRÁNÍ + ODVOD OD KOMPRESORŮ							118 848,00
1	M	Pol122	Výustka 300x75	ks	6,000	768,00	4 608,00
2	M	Pol123	Tlumič hluku 200-600	ks	2,000	2 518,00	5 036,00
3	M	Pol124	Ventilátor 1300/250	ks	2,000	11 715,00	23 430,00
4	M	Pol125	Filter 250	ks	1,000	2 565,00	2 565,00
5	M	Pol126	Zpětná klapka 250	ks	1,000	535,00	535,00
6	M	Pol127	Protidešťová žaluzie 250	ks	2,000	2 727,00	5 454,00
7	M	Pol128	Spiro potrubí	kpl	1,000	11 808,00	11 808,00
8	M	Pol129	Protidešťová žaluzie 450	ks	3,000	3 556,00	10 668,00
9	M	Pol130	Spiro potrubí + přechod na kompresor	x	1,000	5 280,00	5 280,00
10	M	Pol131	Požární prostup	x	1,000	2 232,00	2 232,00
11	M	Pol132	Montážní materiál	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00
12	M	Pol133	Doprava a manipulace-MOST 3x	kpl	1,000	22 800,00	22 800,00
13	K	Pol134	Montáž	kpl	1,000	20 232,00	20 232,00
D PSV Práce a dodávky PSV							34 056,00
D 761 Vzduchotechnika							34 056,00
14	K	vzt	Čidlo vzt- kouř	ks	3,000	11 352,00	34 056,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání
Objekt:
SO 10 - chlazení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2020
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:


Náklady z rozpočtu				253 510,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				253 510,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		253 510,00	21,00%	53 237,10
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	306 747,10

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Objekt: SO 10 - chlazení

Místo:

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

253 510,00

D2 - 2)CHLAZENÍ

253 510,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

253 510,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicínálních plynů zadání

Objekt: SO 10 - chlazení

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **253 510,00**

№	D2	2)CHLAZENÍ					253 510,00
1	M	Pol112	Vonkovní klimatizační jednotka RAV-GM801 ATP-E	ks	1,000	48 096,00	48 096,00
2	M	Pol113	Vnitřní klimatizační jednotka RAV-RM801 CTP-E	ks	1,000	33 588,00	33 588,00
3	M	Pol114	Vonkovní klimatizační jednotka RAV-GM1601 ATP-E	ks	1,000	93 468,00	93 468,00
4	M	Pol115	Vnitřní klimatizační jednotka RAV-RM1601 CTP-E	ks	1,000	43 150,00	43 150,00
5	M	Pol116	Ovladač RBC-AMT32E	ks	2,000	2 968,00	5 736,00
6	M	Pol117	Cu potrubí	m	8,000	474,00	3 792,00
7	M	Pol118	Konzole	ks	2,000	1 440,00	2 880,00
8	M	Pol119	Montážní materiál	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00
9	M	Pol120	Doprava a manipulace-MOST 1x	kpl	1,000	2 280,00	2 280,00
10	K	Pol121	Montáž	kpl	1,000	19 200,00	19 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				64 780,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				64 780,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		64 780,00	21,00%	13 603,80
snižovaná		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	78 383,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo: Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 64 780,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 64 780,00


VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 11 780,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 64 780,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMMO-Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicinálních plynů zadání

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							64 780,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							64 780,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							28 000,00
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
2	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							25 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							11 780,00
5	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	2,000	5 890,00	11 780,00



ID	Název úlohy	Doba trvání	Začátek	Dokončení
1	Rekonstrukce objektu náhradních zářec	60 dnů?	01.06. 20	21.08. 20
2	Předání sávková - předpoklad	0 dnů	01.06. 20	01.06. 20
3	SO 01 Bezpečí práce	15 dnů?	01.06. 20	16.06. 20
4	SO 02 Rekonstrukce objektu	46 dnů?	15.05. 20	14.06. 20
5	SO 05 Přípojky měřící, plyná	20 dnů?	15.06. 20	21.06. 20
6	SO 07 Elektroinstalace	25 dnů?	29.06. 20	21.08. 20
7	SO 08 Vytápění	15 dnů?	27.07. 20	21.08. 20
8	SO 06 Vodařadnice	10 dnů?	10.08. 20	21.08. 20
9	SO 10 Chlazení	10 dnů?	10.08. 20	21.08. 20
10	Dokončení prací	0 dnů	21.08. 20	21.08. 20



Projekt: Rek.Most nřt.zodje
 Datum: 14.05. 20

Úkol Rozdělení
 Průběh: Měrik
 Sazimný Souhrn projektu
 Vnější úkoly Vnější měrik
 Konečný termín

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- Název: ALLKON s.r.o.
- IČO: 25008196
- adresa sídla: Okružní 350, 435 13 Meziboří, Česká republika
-

uzavřeli pojistnou smlouvu č. [REDACTED]

Pojistník je totožný s pojištěným.

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě byl uzavřen účinností od **01.10.2017** do **31.01.2026**.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 15 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato přípojištění:

Přípojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

Přípojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jtnému jtnak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Přípojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 500 000 Kč.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

Přípojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Přípojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Přípojištění se **vztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Přípojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 1 000 000 Kč.

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Přípojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.





Přípojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 5 000 000 Kč.

Přípojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z přípojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Chomutově dne 14.02.2020



Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdávatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdávatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostražky, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení stříelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

V Praze, 8. června 2020

Bankovní záruka č. [REDAKCE]

Naším klientem, obchodní společností **ALLKON s.r.o.**, se sídlem Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČO: 250 08 196 (dále jen „Zhotovitel“), jsme byli informováni, že s ním jako Objednatel hodláte uzavřít **SMLOUVU O DÍLO** na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Rekonstrukce objektu náhradních zdrojů medicínálních plynů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - stavební práce**“ (dále jen „Smlouva“), jejíž předmět je bližše specifikován ve Smlouvě.

Dále jsme byli informováni, že je Vámi požadována bankovní záruka za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši **CZK 135.520,00**.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, [REDAKCE], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl [REDAKCE] z příkazu a na účet Zhotovitele ve Vaš prospěch neodvolatelnou bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla (dále jen „Záruka“) až do maximální výše

CZK 135.520,00

slovy: Jednostřicetpěttisícpětseděvacet 00/100 korun českých
(dále jen „Zaručená částka“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaší první písemnou žádost, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez překoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti spočívající v řádném a včasném provedení díla dle Smlouvy, se specifikací nesplněné povinnosti. Spolu s Vaší první žádostí musí být předložena kopie uzavřené Smlouvy. Při každém dalším uplatnění této Záruky není opětovné předložení Smlouvy nutné.

Záruka je platná do **30. září 2020** (dále jen „Datum ukončení platnosti“) a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti, Vašeho prohlášení a případně kopie uzavřené Smlouvy musí být doručeny naší bance na adresu: [REDAKCE]
Bankovní záruky, [REDAKCE]

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude před výše uvedeným Datem ukončení platnosti Záruky doručen (vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás zprošťujete všech povinností ze Záruky učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky (včetně ověření podpisů).

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze [REDAKCE]

