

**Zadavatel:**

**Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem  
IČO: 254 88 627

**Veřejná zakázka**

**„Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce“**

**Evidenční číslo: Z2020-018811**

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“).

Krajská zdravotní, a.s., jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupená v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne **5. 8. 2020** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tyto žádosti (a dotazy v nich uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

**Žádost o vysvětlení ZD č. 6****Dotaz č. 6.1 (citace)****OSTATNÍ NÁKLADY**

V poskytnuté příloze **P06 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb r 2020-05-29** jsou v listech rekapitulace **výkaz výměr A-BP - MNUL.xlsx** uvedeny *Ostatní náklady ze souhrnného listu* žlutě vyznačené položky s textem .

<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

V buňkách jsou odkazy na vzorce, ale po vyplnění položek rozpočtu automaticky nepočítá.

V ostatních listech souboru xlsx (souhrnný rozpočet) jsou uvedeny také oddíly s názvem **Ostatní náklady**, ale s již vyplněným textem (bez vzorce a navázání na jakoukoliv položku).

<b>2) Ostatní náklady</b>		<b>0,00</b>
Zařízení staveníště		0,00
Projektové práce		0,00
Územní vlivy		0,00
Provozní vlivy		0,00
Jiné VRN		0,00
Kompletační činnost		0,00

V souhrnném rozpočtu **výkaz výměr A-BP - MNUL.xlsx** jsou pro tyto oddíly uvedeny samostatné položky. .

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3	Zařízení staveníště			0,00
270	K 030001000	Zařízení staveníště	...	1,000	0,00
271	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveníště	...	1,000	0,00
272	K 034103000	Oplocení staveníště	...	1,000	0,00
273	K 039002000	Zrušení zařízení staveníště	...	1,000	0,00
274	K 039103000	Zrušení oplocení staveníště	...	1,000	0,00
D	VRN6	Územní vlivy			0,00
275	K 060001000	Územní vlivy - dopravní omezení	...	1,000	0,00
D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
276	K 070001000	Provozní vlivy	...	1,000	0,00

**Žádáme zadavatele o vysvětlení a informaci jak postupovat při ocenění**

### **Odpověď na dotaz**

Zadavatel uvádí, že byl vydán aktualizovaný výkaz výměr označený: výkaz výměr G-I-IV-ETAPA – MNUL-Z1

V tomto výkazu jsou blíže rozepsány Vedlejší rozpočtové náklady. Náklady je nutné ocenit, nejsou počítány procentem, a tudíž pro ně není užíván žádný vzorec, ale pouze se po sečtení celková suma přenesse do rekapitulace. Jen pro upozornění, vedlejší náklady jsou vztaženy k celému výkazu výměr, tedy všem profesím, inženýrským a provozním souborům vč. technologie.

Ve výkazu výměr bouracích prací, který byl také aktualizován pod názvem: výkaz výměr A-BP – MNUL-Z1 jsou náklady rozepsány v položkách samotného výkazu výměr bouracích prací a jsou podrobněji popsány.

### **Dotaz č. 6.2 (citace)**

#### **Ostatní náklady**

V poskytnuté příloze **P06 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb r 2020-05-29** je v rozpočtu s označením **výkaz výměr E-ZT - MNUL.xlsx** je v listu Rekapitulace stavby uveden oddíl Ostatní náklady ze souhrnného rozpočtu:

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00

Dále jsou v dalších listech uvedeny samostatné rozpočty, které také obsahují Ostatní náklady :

2) Ostatní náklady		0,00
Zařízení staveniště		0,00
Projektové práce		0,00
Územní vlivy		0,00
Provozní vlivy		0,00
Jiné VRN		0,00
Kompletační činnost		0,00

**Žádáme zadavatele o vysvětlení a informaci jak postupovat při ocenění**

### **Odpověď na dotaz**

Zadavatel uvádí, že byl vydán aktualizovaný výkaz výměr označený: výkaz výměr E-ZT – MNUL-Z1.

V tomto výkazu výměr, který se týká technologického vybavení objektu jsou uvedeny pouze položky vlastní technologie. Vedlejší a ostatní náklady je třeba zahrnout do: výkaz výměr G-I-IV-ETAPA – MNUL-Z1, ale položky rekapitulace týkající se PS 01 ve všech etapách zůstávají 0,- Kč, uvedeny jsou pouze pro přehlednost.

Pro přehlednost:

Výkaz výměr se skládá ze 3 částí, které jsou rekapitulovány v tabulce označené: VV celková rekapitulace. Do této tabulky musí být výsledky výkazů výměr, resp. rozpočtu přeneseny mechanicky. Jednotlivé části jsou:

- výkaz výměr A-BP – MNUL-Z1
- výkaz výměr G-I-IV-ETAPA – MNUL-Z1
- výkaz výměr E-ZT – MNUL-Z1

(první zahrnuje bourací práce – zrušená část objektu B2, druhý celou stavbu a třetí zdravotnickou technologii)

### **Dotaz č. 6.3 (citace)**

#### **Ostatní náklady**

V poskytnuté příloze **P06 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb r 2020-05-29** je v rozpočtu s označením **výkaz výměr G-I-IV-ETAPA - MNUL.xlsx** je v listu Rekapitulace stavby uveden oddíl:

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Tento rozpočet navíc obsahuje samostatný list s názvem **I-IV. etapa - Vedlejší ro...** a v dalších listech jsou opět uvedeny samostatné rozpočty, které obsahují Ostatní náklady.

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

### **Žádáme zadavatele o vysvětlení jak postupovat.**

*Současně na odkazy dotazů 1-3 žádáme o sjednocení postupu.*

### **Odpověď na dotaz**

Zadavatel uvádí, že byl vydán aktualizovaný výkaz výměr označený: výkaz výměr G-I-IV-ETAPA – MNUL-Z1.

V tomto výkazu je v rekapitulaci samostatná záložka I-IV. etapa – vedlejší rozpočtové náklady, které se musí samostatně ocenit a výsledek je odkazem převeden do rekapitulace.

### **Dotaz č. 6.4 (citace)**

#### **Ostatní náklady**

V poskytnuté příloze **P06 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb r 2020-05-29** je v rozpočtu s označením **výkaz výměr G-I-IV-ETAPA - MNUL.xlsx** v jednotlivých objektech odkaz na provozní soubory PS 01 Zdravotnická technologie tyto jsou ale již součástí **výkaz výměr E-ZT - MNUL.xlsx**

**Žádáme zadavatele o vysvětlení a informaci jak postupovat při ocenění.**

### **Odpověď na dotaz**

Zadavatel uvádí, že byl vydán aktualizovaný výkaz výměr označený: výkaz výměr E-ZT – MNUL-Z1.

V tomto výkazu výměr, který se týká technologického vybavení objektu jsou uvedeny pouze položky vlastní technologie. Vedlejší a ostatní náklady je třeba zahrnout do: výkaz výměr G-I-IV-ETAPA – MNUL-Z1, ale položky rekapitulace týkající se PS 01 ve všech etapách zůstávají 0,- Kč, uvedeny jsou pouze pro přehlednost.

**S ohledem na povahu dotazů a odpovědí zadavatele zadavatel nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

V Praze dne 7. 8. 2020

**ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

