



VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

EV. Č. VE VVZ: Z2021-018523

ZADAVATEL: Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13

Zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), toto vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“ jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 21. května 2021 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-018523 (dále jen „veřejná zakázka“).

A. ŽÁDOST DODAVATELE 1

„V Zadávací dokumentaci v odst. 26.2 je uvedeno, že všechny přílohy uvedené v odst. 26.1 ZD je dodavatel povinen podepsat a přiložit k nabídce.

Žádáme zadavatele o objasnění, zda opravdu požaduje podepsání a přiložení veškerých příloh uvedených v daném ustanovení - např. i Technického zadání, které se skládá z mnoha dokumentů (má tedy uchazeč podepsat každý jednotlivý dokument?).

Vzhledem k nepřiměřenému zatížení dodavatele, žádáme o přehodnocení požadavku zadavatele a o možné nahrazení těchto dokumentů souhrnným souhlasným prohlášením dodavatele s akceptací jednotlivých příloh, případně o zredukování množství příloh, které je dodavatel povinen podepsat a přiložit ke své nabídce.“

B. ŽÁDOST DODAVATELE 2

„Vážený zadavateli,

žádám jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

1) V zaslaném výkazu výměr A 02-18-BP Slepý rozpočet (7. 7. 2021) neodpovídá v objektu D05 Léčebna dlouhodobě nemocných „L“ nově upravená pol. č. 12 položce č. 13 Recyklace sutě. Žádáme zadavatele o prověření.

11	K	997006_R1	Roztřídění a doprava sutě na skládku do vzdalenosti 10 km	t	4 941,870		0,00	vlastní
----	---	-----------	---	---	-----------	--	------	---------

13	K	997006_R1b	Recyklace sutě	t	4 694,777		0,00	vlastní
VV			4941,87*0,95 'Přepočtené koeficientem množství	4 694,777				
14	K	997006_R1c	Uložení sutě na skládce (skládkovné)	t	247,094		0,00	vlastní
VV			4941,87*0,05 'Přepočtené koeficientem množství	247,094				
12	K	997006_R2	Prodej recyklovaného materiálu	t	-4 705,844		0,00	
VV			-4953,52*0,95	-4 705,844				

2) V objektu D1_02 - Nadzemní spojovací koridor je ve skladbě konstrukcí W100b a W100c uvedena pomocná ocelová konstrukce pro vynesení fasády doplněná mezi hlavní nosnou konstrukci. Může zadavatel upřesnit, kde je tato konstrukce ve VV zahrnuta?

3) Záchytný systém střechy O112 výpisem prvků neodpovídá legendě záchytného systému uvedenému na půdorysu střechy D1.01.1-10. Žádáme o prověření zadané PD.

4) Ve výkazu výměr D1_01_4g2-F1-D03 Silnoproudá elektroinstalace fáze 1 je v pol.č. 4 rozvaděč R-NO. Tento rozvaděč je součástí CBS – Centrálního bateriového systému – pol.č.34 a pol.č.35. Dle našeho názoru se tyto položky duplikují. Žádáme o upřesnění.

5) Ve výkazu výměr D1_01_4g2-F1-D03 Silnoproudá elektroinstalace fáze 1 je v pol.č. 162 montážní výměra 480 m, součet výměr kabeláže je 790 m, v pol.č. 167 je montáž 627,84 m. Žádáme o kontrolu položek.

162	K	744441600	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x95 až 120 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	458,880
163	M	K011183016	CHBU 1x95	m	70,000
164	M	K011183016-R	CHBU 1x120	m	400,000
165	M	K011183013	CHBU 1x185	m	200,000
166	M	K011183018	CHBU 1x240	m	120,000
167	K	744441800	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm2, 3x120+50 až 150+70 mm 2 uložený pevně (CYKY)	m	627,840

6) Ve výkazu výměr D1_01_4g2-F1-D03 Silnoproudá elektroinstalace fáze 1 je v pol.č. 225 montáž 1209 ks zásuvek. V položkách pro dodávku je 1073 ks zásuvek. Žádáme o kontrolu výkazu výměr.

222	M	A025519B-A02387 B-r	Zásuvka jednonás. chráněná, s víčkem, s bezšroub. svorkami, komplet, barva BÍLÁ	ks	169,200
223	M	A025519B-A02357 B-r	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, komplet, barva BÍLÁ	ks	832,000
224	M	A022495-0-0059	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, komplet	ks	72,000
225	K	210111041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1 209,600
					2

7) Ve výkazu výměr D1_01_4g2-F1-D03 Silnoproudá elektroinstalace fáze 1 je v pol.č. 233 montáž 1073 ks zásuvek. V položkách pro dodávku je 43 ks zásuvek. Žádáme o kontrolu výkazu výměr.

232	M	A025518A-2999 B-r	Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, komplet, barva bílá	ks	43,200
233	K	210111041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1 073,000

8) Ve výkazu výměr D1_01_4g2-F1-D03 Silnoproudá elektroinstalace fáze 1 je v oddíle Svítidla, pol.č. 259-278 je vykázáno různé množství pro dodávku a montáž svítidel (více svítidel se dodává, než namontuje). Žádáme o kontrolu výkazu výměr.

9) Ve výkazu výměr D1_03_4g Silnoproudá elektroinstalace objekt C se neshoduje počet svítidel k dodávce a k montáži. Žádáme o kontrolu výkazu výměr.

24	M	osv-1	1 - LED svítidlo, 22 W, 3100 lm, 4000 K, Ra80, IP40	ks	34,000
25	M	osv-3	3 - LED svítidlo, 15 W, 1600 lm, 4000 K, Ra80, IP40	ks	3,000
26	M	osv-6	6 - LED svítidlo, 43 W, 6050 lm, 4000 K, Ra80, IP65	ks	4,000
27	M	osv-15	15 - LED svítidlo, 2 W, 233 lm, IP20, osvětlení PBZ	ks	3,000
28	K	210201064	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 zdroje	kus	40,000

10) Ve výkazu výměr D1_03_4g Silnoproudá elektroinstalace objekt C je D+M krabic 613 ks, při kontrole výkresů jsme našli 61 ks. Žádáme o kontrolu výkazu výměr.

2	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	613,000
3	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm D 73,5mm x 43mm	kus	613,000

11) V souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 11 ponechal zadavatel v platnosti původní lhůtu pro podání nabídek, tj. do 18.7.2021 do 14:00 hodin. Zadavatel současně uveřejnil opravný formulář s novou lhůtou pro otevírání nabídek, která připadá na 18.07.2021 (14:15 hodin).

Načasování lhůty pro podání nabídek včetně lhůty pro otevírání nabídek tak připadá na den pracovního klidu (neděle).

Obě tyto lhůty jsou tak stanoveny nepříznivě ve vztahu k úkonům, které jsou od dodavatelů z hlediska přípravy a podání nabídek, i samotného zadavatele z hlediska otevírání nabídek, vyžadovány.

Posune zadavatel lhůtu pro podání nabídek i lhůtu pro otevírání nabídek tak, aby byl posledním dnem lhůty pracovní den?“

C. **VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI DODAVATELE 1**

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele odkazuje na předchozí vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 uveřejněné na profilu Zadavatele dne 13. července 2021 a uvádí, že nepožaduje, aby dodavatelé v rámci svých nabídek předkládali všechny přílohy závazného vzoru smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zadavatel dále s odkazem na vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 uvádí, že postačí, pokud dodavatel v rámci nabídky předloží podepsaný závazný vzor smlouvy o dílo, jež tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky, společně s těmi přílohami smlouvy o dílo, které má dodavatel povinnost doplnit.

D. VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI DODAVATELE 2

K výše uvedeným dotazům dodavatele Zadavatel uvádí následující:

- Ad 1) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele provedl kontrolu slepého rozpočtu. Zadavatel konstatuje, že u položky č. 12 by měla být správně výměra $4\,941,87 \cdot 0,95 = 4\,694,777$ t.
V návaznosti na výše uvedené Zadavatel provede opravu přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. **Zadavatel avizuje, že opravený slepý rozpočet uveřejní dne 19. července 2021.**
- Ad 2) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele uvádí, že konstrukce pro fasádní skladbu je vykázána v D1.02.2a-12 Výkaz oceli (OK-úsek1,2,3-vynesení fasády). V rozpočtu se jedná o položky č. 218, 219, 220.
- Ad 3) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele uvádí, že v půdorysu střechy je uveden v legendě počet kotev ozn. U3 – 21 ks, v tab. PSV O112 je počet kotev ozn. U3 – 17 ks. Platí počet kusů na půdorysu střechy, tzn. 21 ks. Výměry ostatních komponentů záchytného systému jsou v souladu.
- Ad 4) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele provedl kontrolu slepého rozpočtu. Zadavatel konstatuje, že rozvaděč R.NO má funkci CBS – Centrálního bateriového systému, přičemž položky se mylně duplikují – rozvaděč je pouze jeden; položky č. 34 a 35 zůstávají, položku č. 4 je možné vypustit
V návaznosti na výše uvedené Zadavatel provede opravu přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. **Zadavatel avizuje, že opravený slepý rozpočet uveřejní dne 19. července 2021.**
- Ad 5) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele provedl kontrolu slepého rozpočtu. Zadavatel konstatuje, že položka č. 167 může být vypuštěna, u položky č. 162 bude opraven součet na 790 m.
V návaznosti na výše uvedené Zadavatel provede opravu přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. **Zadavatel avizuje, že opravený slepý rozpočet uveřejní dne 19. července 2021.**
- Ad 6) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele provedl kontrolu slepého rozpočtu. Zadavatel konstatuje, že u položky č. 225 bude opraven součet na 1 073 m.
V návaznosti na výše uvedené Zadavatel provede opravu přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. **Zadavatel avizuje, že opravený slepý rozpočet uveřejní dne 19. července 2021.**
- Ad 7) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele provedl kontrolu slepého rozpočtu. Zadavatel konstatuje, že položky č. 233 bude opraven součet na 43 ks.
V návaznosti na výše uvedené Zadavatel provede opravu přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. **Zadavatel avizuje, že opravený slepý rozpočet uveřejní dne 19. července 2021.**
- Ad 8) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele provedl kontrolu slepého rozpočtu. Zadavatel konstatuje, že montážní položka č. 275 určuje svítidlo z pol. č. 266. U součtu montáže ostatních svítidel pol. č. 274 bude počet kusů 585 (navíc 8 ks).
V návaznosti na výše uvedené Zadavatel provede opravu přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. **Zadavatel avizuje, že opravený slepý rozpočet uveřejní dne 19. července 2021.**

Ad 9) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele provedl kontrolu slepého rozpočtu. Zadavatel konstatuje, že montážní položka č. 28 má být počet ks 44 (navíc 4 ks).

V návaznosti na výše uvedené Zadavatel provede opravu přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. **Zadavatel avizuje, že opravený slepý rozpočet uveřejní dne 19. července 2021.**

Ad 10) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele provedl kontrolu slepého rozpočtu. Zadavatel konstatuje, že u obou položek bude opraven počet kusů na 61.

V návaznosti na výše uvedené Zadavatel provede opravu přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. **Zadavatel avizuje, že opravený slepý rozpočet uveřejní dne 19. července 2021**

Ad 11) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele uvádí, že stanovení lhůty pro podání nabídek včetně lhůty pro otevírání nabídek na den pracovního klidu (neděle) není z hlediska ZZVZ ani úkonů Zadavatele při otevírání nabídek, jakkoliv problematické.

V této souvislosti Zadavatel konstatuje, že s ohledem na datum zahájení zadávacího řízení (tj. 21. května 2021) byla dodavatelům poskytnuta dostatečná lhůta pro kvalifikované zpracování a podání nabídek již v předstihu před jejím uplynutím (např. v poslední pracovní den před uplynutím lhůty pro podání nabídek).

Zadavatel nicméně s ohledem na změnu zadávací dokumentace prováděnou v návaznosti na výše uvedené dotazy dodavatele v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek přiměřeně prodlouží.

E. ZÁVĚR

Zadavatel pro úplnost uvádí, že jelikož žádost dodavatele o vysvětlení nebyla Zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ, nebyl Zadavatel povinen vysvětlení poskytnout, resp. v případě jeho poskytnutí dodržet lhůtu dle ust. § 98 odst. 1 ZZVZ.

Jelikož Zadavatel uveřejní **opravený slepý rozpočet dne 19. července 2021** a současně má v úmyslu poskytnout všem dodavatelům maximální možný prostor pro řádnou přípravu a podání nabídek, prodloužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel prodloužuje lhůtu pro podání nabídek do **21. července 2021 do 14:00 hodin.**

V Praze dne 14. července 2021

Krajská zdravotní, a.s.
zastoupená CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář

Mgr. Milan Kučera,
advokát
na základě substituční plné moci

i.s. JUDr. Jaromíra Císaře,
advokáta, společníka, jednatele
na základě plné moci