
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk, Baloun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

A39-17-P

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní a.s.

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL

618 722 459,05

Sazba daně Základ daně Výše daně

129 931 716,4021,00% 618 722 459,05

0,00 0,0015,00%

748 654 175,45CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A39-17-P

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZLZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

D1_01_4h1

D1_02_1-

R2

D1_02_4h1

D1_02_4g

D1_01_4h3

D1_01_4i-

R3

D1_02_3

D2_52-R1

D1_02

D1_04_1

D1_03_4h3

Slaboproudá elektrotechnika

Požárně bezpečnostní řešení

Lékařská technologie - se stavbou

Vestavba čistých prostor - Revize 1

Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Stavební - Revize 2

Požárně bezpečnostní řešení

Medicinální plyny - Revize 3

Silnoproudá elektrotechnika

Stavební

Slaboproudá elektrotechnika

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace

Parkovací dům

Kanalizace - Revize 5

Komunikace a chodníky - Revize 6

Podzemní koridor

Teplovod

Stavební - Revize 2

Ostatní a vedlejší náklady

D2_51

D1_03

D1_04

D2_11

D2_01-R6

D2_02-R5

D2_04

D2_03

D2_05

D2_06

D2_07

D2_08

D2_09

D2_10

D1_03_3

D2_53

OVN

D1_03_1-

R2

Rozvody slaboproudů

Rozvody NN

Sadové úpravy

Venkovní schodiště

Vodovod

47 783 846,7239 490 782,41

8 067 939,166 667 718,31

12 250 817,8610 124 642,86

Požárně bezpečnostní řešeníD1_01_3

VytápěníD1_01_4a

57 095 180,4147 186 099,51

D1_01_4d Měření a regulace

D1_01_4e Zdravotně technické instalace

D1_01_4g Silnoproudá elektrotechnika

1 014 004,03838 019,86

1 944 100,181 606 694,36

Sadové úpravy, náhradní výsadba

Přípojka kyslíku

671 785,57555 194,69

326 795,13270 078,62

276 366,73228 402,26

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní a.s.

Popis

ChlazeníD1_01_4b

D1_01_4c Vzduchotechnika

16.07.2021

Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Ing. Avuk, Baloun

Cena bez DPH [CZK]Kód

Pavilon emergency, COS, CS a JIPD1_01
D1_01_1-

R5
Stavební - Revize 5

748 654 175,45

Provizorní přípojka (a přeložka) kyslíku

Venkovní osvětlení

1 259 144,951 040 615,66

6 331 818,355 232 907,73

151 420,50125 140,91

58 666,07 70 985,94

158 364,72 191 621,31

191 621,31158 364,72

22 485 701,6718 583 224,52

11 172 527,969 233 494,18

960 122,37793 489,56

1 484 556,03 1 796 312,80

20 182 630,63 24 420 983,06

19 998 823,65 24 198 576,62

13 913 873,3911 499 068,92

2 148 317,901 775 469,34

24 853 606,2120 540 170,42

17 361 073,4714 347 994,60

12 557 044,82 15 194 024,23

3 293,812 722,16

1 905 084,551 574 450,04

258 670,87213 777,58

17 816 697,56 21 558 204,05

43 031 554,9035 563 268,51

618 722 459,05

Cena s DPH [CZK]

533 244 033,73440 697 548,54

311 530 367,64257 463 113,75

919 470,83 1 112 559,70

20 034 744,1316 557 639,78

58 998 915,4748 759 434,27

19 972 226,3416 505 972,18

16 089 664,0113 297 242,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk, Baloun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 257 463 113,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 257 463 113,75 21,00% 54 067 253,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 311 530 367,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_1-R5 - Stavební - Revize 5

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk, Baloun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 257 463 113,75

HSV - Práce a dodávky HSV 133 641 854,16

    1 - Zemní práce 6 059 015,04

    23 - Zakládání - piloty 4 234 520,91

    27 - Zakládání - základy 10 128 202,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 895 461,48

    4 - Vodorovné konstrukce 29 784 966,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 928 253,76

      61 - Úprava povrchů vnitřní 10 871 150,85

      62 - Úprava povrchů vnější 15 390 502,89

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 666 600,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 611 433,72

      94 - Lešení a stavební výtahy 4 011 809,81

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 920 194,04

      96 - Bourání konstrukcí 5 935 130,23

      98 - Demolice 1 184 131,92

      99 - Přesuny hmot a suti 15 560 167,72

PSV - Práce a dodávky PSV 123 821 259,59

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 801 436,91

    712 - Povlakové krytiny 3 017 394,67

    713 - Izolace tepelné 8 737 055,61

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 5 250 778,64

    762 - Konstrukce tesařské 1 509 186,42

    763 - Konstrukce suché výstavby 18 899 244,91

    764 - Konstrukce klempířské 1 392 649,42

    766 - Konstrukce truhlářské 3 305 106,28

      766.a - truhlářské vnitřní 1 590 761,86

      766.b - truhlářské protipožární 186 723,45

      766.d - plastové 1 491 735,73

    767 - Konstrukce zámečnické 55 550 663,06

      767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů 1 412 471,89

      767.b - zámečnické vnitřní protipožární 2 128 396,20

      767.c - zámečnické vnitřní 3 276 145,04

      767.d - zámečnické venkovní 3 224 032,16

      767.j - rentgenové 2 491 013,59

      767.e - ostatní 13 348 620,64

      767.f - hliníkové vnitřní 9 638 418,12

      767.g - hliníkové vnitřní protipožární 7 820 678,82

      767.h - hliníkové venkovní 12 209 643,87

    771 - Podlahy z dlaždic keramických 674 167,40

    773 - Podlahy z litého teraca 6 398 516,48

    776 - Podlahy povlakové 7 615 738,20

    777 - Podlahy lité 212 080,43

    781 - Dokončovací práce - obklady 5 111 928,17

    783 - Dokončovací práce - nátěry 671 141,19

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 674 171,80

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_1-R5 - Stavební - Revize 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk, Baloun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 257 463 113,75

D HSV Práce a dodávky HSV 133 641 854,16

D 1 Zemní práce 6 059 015,04

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 500,000 66,37 33 185,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Včetně odvozu vody ze staveniště

VV 500,0 500,000

2 K 115201_R1 Vodorovné přemístění vody do 20 km m3 3 600,000 56,90 204 840,00 vlastní

VV "odhad:" 3600 3 600,000

3 K 122101104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 

2 objem přes 5000 m3
m3 3 107,610 35,14 109 201,42 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV Celková délka odkopávky od kanálu po kanál 89 m

VV

Plocha jednotlivých řezů: 

90,37+104,0+108,5+114,0+128,35+130,54+125,81+129,52 

m2

VV

Průměrna plocha řezu: 

(90,37+104,0+108,5+114,0+128,35+130,54+125,81+129,52)=

931,09/8=116,39 m2

VV Objem vytěžené zeminy: 116,39*89,0=10358,7 m3

VV .

VV 10358,7*0,3 3 107,610

4 K 122201104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem přes 5000 m3
m3 5 179,350 38,78 200 855,19 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 10358,7*0,5 5 179,350

5 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 4 143,480 9,10 37 705,67 CS ÚRS 2018 01

VV 8286,96*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4 143,480

6 K 122301104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do přes 5000 m3
m3 1 553,805 63,37 98 464,62 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 10358,7*0,15 1 553,805

7 K 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 776,903 9,10 7 069,82 CS ÚRS 2018 01

VV 1553,805*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 776,903

8 K 122401104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 

objem přes 5000 m3
m3 517,935 219,41 113 640,12 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 10358,7*0,05 517,935

9 K 131101101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 

do 100 m3
m3 60,088 142,94 8 588,98 CS ÚRS 2018 01

D1_01_1-R5 - Stavební - Revize 5

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a 

pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu 

je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. 

Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 

bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru 

cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 

vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených 

jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou 

započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti 

a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 

3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV výtah V1

VV 5,52*6,37*0,95*0,3 10,021

VV výtah V2

VV 6,57*5,82*0,95*0,3 10,898

VV Základový pás na ose E

VV (5,3+0,5+3,975+1,7+7,1+3,05+7,3+3,5+3,825+3,8)*3,26*0,3 39,169

10 K 131101102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 

do 1000 m3
m3 146,955 92,86 13 646,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a 

pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu 

je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. 

Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 

bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru 

cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 

vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených 

jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou 

započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti 

a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 

3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3

VV 19,4*25,25*0,3 146,955

11 K 131103102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 1 a 2
m3 9,288 454,30 4 219,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na 

svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3 u stávajícího objektu

VV 19,4*1,0*0,3 5,820

VV anglické dvorky

VV 1,7*0,85*8,0*0,3 3,468

12 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 100,147 235,16 23 550,57 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV výtah V1

VV 5,52*6,37*0,95*0,5 16,702

VV výtah V2

VV 6,57*5,82*0,95*0,5 18,163

VV Základový pás na ose E

VV (5,3+0,5+3,975+1,7+7,1+3,05+7,3+3,5+3,825+3,8)*3,26*0,5 65,282

13 K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 244,925 161,15 39 469,66 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3

VV 19,4*25,25*0,5 244,925

14 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 172,536 9,10 1 570,08 CS ÚRS 2018 01

VV 345,072*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 172,536

15 K 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 3
m3 15,480 785,70 12 162,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na 

svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3 u stávajícího objektu

VV 19,4*1,0*0,5 9,700

VV anglické dvorky

VV 1,7*0,85*8,0*0,5 5,780

16 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 7,740 142,03 1 099,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na 

svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV 15,48*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 7,740

17 K 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 30,044 259,66 7 801,23 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV výtah V1

VV 5,52*6,37*0,95*0,15 5,011

VV výtah V2

VV 6,57*5,82*0,95*0,15 5,449

VV Základový pás na ose E

VV (5,3+0,5+3,975+1,7+7,1+3,05+7,3+3,5+3,825+3,8)*3,26*0,15 19,584

18 K 131301102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 73,478 198,47 14 583,18 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3

VV 19,4*25,25*0,15 73,478

19 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 51,761 9,10 471,03 CS ÚRS 2018 01

VV 103,522*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 51,761

20 K 131303101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 4
m3 4,062 1 119,82 4 548,71 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Prohloubení stávajícího výtahu

VV 1.PP

VV 2,65*3,65*0,42 4,062

21 K 131303102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 4
m3 4,644 1 219,97 5 665,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na 

svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3 u stávajícího objektu

VV 19,4*1,0*0,15 2,910

VV anglické dvorky

VV 1,7*0,85*8,0*0,15 1,734

22 K 131303109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 4
m3 4,353 208,49 907,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na 

svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV 8,706*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,353

23 K 131401101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 

100 m3
m3 10,014 543,83 5 445,91 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV výtah V1

VV 5,52*6,37*0,95*0,05 1,670

VV výtah V2

VV 6,57*5,82*0,95*0,05 1,816

VV Základový pás na ose E

VV (5,3+0,5+3,975+1,7+7,1+3,05+7,3+3,5+3,825+3,8)*3,26*0,05 6,528

24 K 131401102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 

1000 m3
m3 24,493 528,96 12 955,82 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3

VV 19,4*25,25*0,05 24,493

25 K 131403102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 5
m3 1,548 1 729,81 2 677,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na 

svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3 u stávajícího objektu

VV 19,4*1,0*0,05 0,970

VV anglické dvorky

VV 1,7*0,85*8,0*0,05 0,578

26 K 132101101
Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 100 m3
m3 24,528 320,47 7 860,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 

300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky 

do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) 

šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 

3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV Ležatá kanalizace

VV

(8,0+6,3+5,2+1,8+10,6+3,2+1,8+1,0*4+2,8+2,8+1,5+3,2+0,5+

1,8+1,8+0,5+3,2+2,6+1,9+2,0+2,0+15,7+3,9+4,5+2,6+3,9+20,

3+2,8+1,0*2+1,5+2,4)*0,6*1,65/2*0,3

18,874

VV (0,5+1,8*3+3,3+5,2+1,6+4,9*2+1,0+1,8+4,0)*0,6*1,65/2*0,3 4,841

VV prohloubení široké rýhy ležaté kanalizace

VV (7,2+5,7)*0,6*0,7/2*0,3 0,813

27 K 132101201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu 

do 100 m3
m3 23,800 229,43 5 460,43 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 

melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu 

do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro 

příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta 

vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, 

odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro 

jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro 

objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady 

na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt 

hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v 

suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 

Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky 

přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení

VV (16,0+14,0+8,0+5,0+13,0+4,1)*1,6*1,65/2*0,3 23,800

28 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

100 m3
m3 40,881 349,60 14 292,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV Ležatá kanalizace
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VV

(8,0+6,3+5,2+1,8+10,6+3,2+1,8+1,0*4+2,8+2,8+1,5+3,2+0,5+

1,8+1,8+0,5+3,2+2,6+1,9+2,0+2,0+15,7+3,9+4,5+2,6+3,9+20,

3+2,8+1,0*2+1,5+2,4)*0,6*1,65/2*0,5

31,457

VV (0,5+1,8*3+3,3+5,2+1,6+4,9*2+1,0+1,8+4,0)*0,6*1,65/2*0,5 8,069

VV prohloubení široké rýhy ležaté kanalizace

VV (7,2+5,7)*0,6*0,7/2*0,5 1,355

29 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 20,441 16,39 335,03 CS ÚRS 2018 01

VV 40,881*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 20,441

30 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 39,666 601,47 23 857,91 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení

VV (16,0+14,0+8,0+5,0+13,0+4,1)*1,6*1,65/2*0,5 39,666

31 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 19,833 9,10 180,48 CS ÚRS 2018 01

VV 39,666*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 19,833

32 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 12,264 1 565,93 19 204,57 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV Ležatá kanalizace

VV

(8,0+6,3+5,2+1,8+10,6+3,2+1,8+1,0*4+2,8+2,8+1,5+3,2+0,5+

1,8+1,8+0,5+3,2+2,6+1,9+2,0+2,0+15,7+3,9+4,5+2,6+3,9+20,

3+2,8+1,0*2+1,5+2,4)*0,6*1,65/2*0,15

9,437

VV (0,5+1,8*3+3,3+5,2+1,6+4,9*2+1,0+1,8+4,0)*0,6*1,65/2*0,15 2,421

VV prohloubení široké rýhy ležaté kanalizace

VV (7,2+5,7)*0,6*0,7/2*0,15 0,406

33 K 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 4
m3 6,132 9,10 55,80 CS ÚRS 2018 01

VV 12,264*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,132

34 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 11,900 851,25 10 129,88 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení

VV (16,0+14,0+8,0+5,0+13,0+4,1)*1,6*1,65/2*0,15 11,900

35 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 5,950 9,10 54,15 CS ÚRS 2018 01

VV 11,9*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,950

36 K 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 17,696 2 667,54 47 204,79 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Prohloubení stávajícího výtahu

VV 1.PP

VV (4,25+2,9)*2*0,75*1,65 17,696

37 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 4,088 687,40 2 810,09 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV Ležatá kanalizace

VV

(8,0+6,3+5,2+1,8+10,6+3,2+1,8+1,0*4+2,8+2,8+1,5+3,2+0,5+

1,8+1,8+0,5+3,2+2,6+1,9+2,0+2,0+15,7+3,9+4,5+2,6+3,9+20,

3+2,8+1,0*2+1,5+2,4)*0,6*1,65/2*0,05

3,146

VV (0,5+1,8*3+3,3+5,2+1,6+4,9*2+1,0+1,8+4,0)*0,6*1,65/2*0,05 0,807

VV prohloubení široké rýhy ležaté kanalizace

VV (7,2+5,7)*0,6*0,7/2*0,05 0,135

38 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 3,967 1 392,95 5 525,83 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení

VV (16,0+14,0+8,0+5,0+13,0+4,1)*1,6*1,65/2*0,05 3,967

39 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 855,782 54,63 46 751,37 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Ležatá kanalizace

VV

(8,0+6,3+5,2+1,8+10,6+3,2+1,8+1,0*4+2,8+2,8+1,5+3,2+0,5+

1,8+1,8+0,5+3,2+2,6+1,9+2,0+2,0+15,7+3,9+4,5+2,6+3,9+20,

3+2,8+1,0*2+1,5+2,4)*0,6*1,65/2*0,95

59,769
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VV (0,5+1,8*3+3,3+5,2+1,6+4,9*2+1,0+1,8+4,0)*0,6*1,65/2*0,95 15,330

VV prohloubení široké rýhy ležaté kanalizace

VV (7,2+5,7)*0,6*0,7/2*0,95 2,574

VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení

VV (16,0+14,0+8,0+5,0+13,0+4,1)*1,6*1,65/2*0,95 75,365

VV výtah V1

VV 5,52*6,37*0,95*0,95 31,734

VV výtah V2

VV 6,57*5,82*0,95*0,95 34,509

VV Základový pás na ose E

VV (5,3+0,5+3,975+1,7+7,1+3,05+7,3+3,5+3,825+3,8)*3,26*0,95 124,035

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3

VV 19,4*26,25*0,95 483,788

VV anglické dvorky

VV 1,7*0,85*8,0*0,95 10,982

VV Prohloubení stávajícího výtahu

VV 17,696 17,696

40 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 44,110 54,63 2 409,73 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Ležatá kanalizace

VV

(8,0+6,3+5,2+1,8+10,6+3,2+1,8+1,0*4+2,8+2,8+1,5+3,2+0,5+

1,8+1,8+0,5+3,2+2,6+1,9+2,0+2,0+15,7+3,9+4,5+2,6+3,9+20,

3+2,8+1,0*2+1,5+2,4)*0,6*1,65/2*0,05

3,146

VV (0,5+1,8*3+3,3+5,2+1,6+4,9*2+1,0+1,8+4,0)*0,6*1,65/2*0,05 0,807

VV prohloubení široké rýhy ležaté kanalizace

VV (7,2+5,7)*0,6*0,7/2*0,05 0,135

VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení

VV (16,0+14,0+8,0+5,0+13,0+4,1)*1,6*1,65/2*0,05 3,967

VV výtah V1

VV 5,52*6,37*0,95*0,05 1,670

VV výtah V2

VV 6,57*5,82*0,95*0,05 1,816

VV Základový pás na ose E

VV (5,3+0,5+3,975+1,7+7,1+3,05+7,3+3,5+3,825+3,8)*3,26*0,05 6,528

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3

VV 19,4*26,25*0,05 25,463

VV anglické dvorky

VV 1,7*0,85*8,0*0,05 0,578

41 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 4 569,514 64,37 294 139,62 CS ÚRS 2018 01

VV
Pro potřeby zásypu viz pol.č.174101101, na meziskládku a 

zpět na zásyp

VV 2538,619*0,9*2 4 569,514

42 K 162201201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 

horniny tř. 1 až 4
m3 17,696 209,40 3 705,54 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Prohloubení stávajícího výtahu

VV 1.PP

VV (4,25+2,9)*2*0,75*1,65 17,696

43 K 162201209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 

m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4
m3 17,696 191,19 3 383,30 CS ÚRS 2018 01

44 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 8 895,165 198,47 1 765 423,40 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Vytěžená zemina - odkopávky, jámy, rýhy

VV "viz pol.č.122101103:" 3107,61 3 107,610

VV "viz pol.č.122201104:" 5179,35 5 179,350

VV "viz pol.č.122301104:" 1553,805 1 553,805

VV "viz pol.č.131101101:" 60,088 60,088

VV "viz pol.č.131101102:" 146,955 146,955

VV "viz pol.č.131103102:" 9,288 9,288

VV "viz pol.č.131201101:" 100,147 100,147

VV "viz pol.č.131201102:" 244,925 244,925

VV "viz pol.č.131203102:" 15,48 15,480

VV "viz pol.č.131301101:" 30,044 30,044

VV "viz pol.č.131301102:" 73,478 73,478

VV "viz pol.č.131303101:" 4,062 4,062

VV "viz pol.č.131303102:" 4,644 4,644

VV "viz pol.č.132101101:" 24,528 24,528

VV "viz pol.č.132101201:" 23,8 23,800

VV "viz pol.č.132201102:" 40,881 40,881

VV "viz pol.č.132201201:" 39,666 39,666

VV "viz pol.č.132301101:" 12,264 12,264

VV "viz pol.č.132301201:" 11,9 11,900

VV "viz pol.č.1323001401:" 2,344 2,344

VV Piloty

VV

"viz pol.č.589329370:" 

547,402*0,9+(3,14*0,375*0,375*1,15*2+3,14*0,45*0,45*0,95*2

)*0,9

494,663

VV .

VV Odpočet pro potřeby zásypu, viz pol.č.174101101

VV -2538,619*0,9 -2 284,757

45 K 162701153
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 615,460 198,47 122 150,35 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Vytěžená zemina - odkopávky, jámy, rýhy

VV "viz pol.č.122401103:" 517,935 517,935

VV "viz pol.č.131401101:" 10,014 10,014

VV "viz pol.č.131401102:" 24,493 24,493

VV "viz pol.č.132401101:" 4,088 4,088

VV "viz pol.č.132401201:" 3,967 3,967

VV Piloty

VV

"viz pol.č.589329370:" 

547,402*0,1+(3,14*0,375*0,375*1,15*2+3,14*0,45*0,45*0,95*2

)*0,1

54,963

46 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 284,757 56,45 128 974,53 CS ÚRS 2018 01

VV Z meziskládky pro zásyp

VV 2538,619*0,9 2 284,757

47 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 284,757 15,20 34 728,31 CS ÚRS 2018 01

VV Pro zásyp

VV 2538,619*0,9 2 284,757

48 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 18 193,280 113,80 2 070 395,26 CS ÚRS 2018 01

VV "viz pol.č.162701103:" 8895,165*1,9 16 900,814

VV "viz pol.č.162701153:" 615,460*2,1 1 292,466

49 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2 539,144 88,22 224 003,28 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Zásyp po demolovanom křídle

VV 291,0*2,5 727,500

VV výtah V1

VV 5,52*6,37*0,95-3,37*4,22*0,95 19,894

VV výtah V2

VV 6,57*5,82*0,95-4,42*3,67*0,95 20,915

VV Základový pás na ose E

VV
(5,3+0,5+3,975+1,7+7,1+3,05+7,3+3,5+3,825+3,8)*(3,26-

0,55)
108,536

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3

VV 26,25*(19,4-5,67) 360,413

VV anglické dvorky

VV 1,7*0,85*8,0-0,32*1,6*3 10,024

VV .

VV Hlavní objekt

VV -pod objektem

VV (22,23*2,92+16,44*2,92)*3,85 434,728

VV -vedle objektu

VV 127,7*3,6+20,0*4,0 539,720

VV -v místě komunikace

VV 3,5*59,0 206,500

VV .

VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení

VV (16,0+14,0+8,0+5,0+13,0+4,1)*1,6*1,15/2 55,292

VV Ležatá kanalizace

VV

(8,0+6,3+5,2+1,8+10,6+3,2+1,8+1,0*4+2,8+2,8+1,5+3,2+0,5+

1,8+1,8+0,5+3,2+2,6+1,9+2,0+2,0+15,7+3,9+4,5+2,6+3,9+20,

3+2,8+1,0*2+1,5+2,4)*0,6*1,15/2

43,850

VV (0,5+1,8*3+3,3+5,2+1,6+4,9*2+1,0+1,8+4,0)*0,6*1,15/2 11,247

VV .

VV Stávající kanal v podlaze 1.PP

VV 3,5*0,3*0,5 0,525

50 M 583373680 štěrkopísek frakce netříděná zásyp t 533,110 225,79 120 370,91 CS ÚRS 2018 01

VV 10% zásypu

VV "viz pol.č.174101101:" 2538,619*2,1*0,1 533,110

51 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 19,972 974,15 19 455,72 CS ÚRS 2018 01

VV kamenivo frakce 0-8 mm

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD ZTI - ležatá kanalizace

VV .

VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení

VV (16,0+14,0+8,0+5,0+13,0+4,1)*1,6*0,1 9,616

VV Ležatá kanalizace

VV

(8,0+6,3+5,2+1,8+10,6+3,2+1,8+1,0*4+2,8+2,8+1,5+3,2+0,5+

1,8+1,8+0,5+3,2+2,6+1,9+2,0+2,0+15,7+3,9+4,5+2,6+3,9+20,

3+2,8+1,0*2+1,5+2,4)*0,6*0,1

7,626

VV (0,5+1,8*3+3,3+5,2+1,6+4,9*2+1,0+1,8+4,0)*0,6*0,1 1,956

VV prohloubení široké rýhy ležaté kanalizace

VV (7,2+5,7)*0,6*0,1 0,774

52 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 79,114 442,47 35 005,57 CS ÚRS 2018 01

VV kamenivo frakce 0-8 mm

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD ZTI - ležatá kanalizace

VV .

VV Ležatá kanalizace - souběžné vedení

VV (16,0+14,0+8,0+5,0+13,0+4,1)*1,6*0,4 38,464

VV Ležatá kanalizace

VV

(8,0+6,3+5,2+1,8+10,6+3,2+1,8+1,0*4+2,8+2,8+1,5+3,2+0,5+

1,8+1,8+0,5+3,2+2,6+1,9+2,0+2,0+15,7+3,9+4,5+2,6+3,9+20,

3+2,8+1,0*2+1,5+2,4)*0,6*0,4

30,504

VV (0,5+1,8*3+3,3+5,2+1,6+4,9*2+1,0+1,8+4,0)*0,6*0,4 7,824
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VV prohloubení široké rýhy ležaté kanalizace

VV (7,2+5,7)*0,6*0,6/2 2,322

53 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 166,139 389,21 64 662,96 CS ÚRS 2018 01

VV 79,114*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 166,139

54 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 134,697 10,38 22 158,15 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Plocha pilotovací roviny

VV 2716,0 2 716,000

VV 133,0 133,000

VV -939,0 -939,000

VV výtah V1

VV 5,52*6,37 35,162

VV výtah V2

VV 6,57*5,82 38,237

VV Základový pás na ose E

VV (5,3+0,5+3,975+1,7+7,1+3,05+7,3+3,5+3,825+3,8)*1,6 64,080

VV kanal pod objektem mezi osami 2 a 3

VV 3,0*26,25 78,750

VV anglické dvorky

VV 1,7*0,85 1,445

VV Prohloubení stávajícího výtahu

VV 2,65*2,65 7,023

D 23 Zakládání - piloty 4 234 520,91

55 K 226212713
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 

20 m hor. III
m 76,650 1 716,15 131 542,90 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.III - 50%, tř. IV - 40%, tř. V - 10%

VV .

VV Piloty

VV "14 ks pilot průměru 750 mm:" (151,0+1,15*2)*0,5 76,650

56 K 226212714
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 

20 m hor. IV
m 61,320 1 773,05 108 723,43 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.III - 50%, tř. IV - 40%, tř. V - 10%

VV .

VV Piloty

VV "14 ks pilot průměru 750 mm:" (151,0+1,15*2)*0,4 61,320

57 K 226212715
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 

20 m hor. V
m 15,330 1 773,05 27 180,86 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.III - 50%, tř. IV - 40%, tř. V - 10%

VV .

VV Piloty

VV "14 ks pilot průměru 750 mm:" (151,0+1,15*2)*0,1 15,330

58 K 226213313
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 

do 20 m hor. III
m 150,200 1 811,74 272 123,35 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.III - 50%, tř. IV - 40%, tř. V - 10%

VV .

VV Piloty

VV "22 ks pilot průměru 900 mm:" (298,5+0,95*2)*0,5 150,200

59 K 226213314
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 

do 20 m hor. IV
m 120,160 1 866,37 224 263,02 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.III - 50%, tř. IV - 40%, tř. V - 10%

VV .

VV Piloty

VV "22 ks pilot průměru 900 mm:" (298,5+0,95*2)*0,4 120,160

60 K 226213315
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl 

do 20 m hor. V
m 30,040 1 866,37 56 065,75 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.III - 50%, tř. IV - 40%, tř. V - 10%

VV .

VV Piloty

VV "22 ks pilot průměru 900 mm:" (298,5+0,95*2)*0,1 30,040

61 K 226213713
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl 

do 20 m hor. III
m 111,750 2 046,18 228 660,62 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.III - 50%, tř. IV - 40%, tř. V - 10%

VV .

VV Piloty
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VV "16 ks pilot průměru 1200 mm:" 223,5*0,5 111,750

62 K 226213714
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl 

do 20 m hor. IV
m 89,400 2 105,36 188 219,18 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.III - 50%, tř. IV - 40%, tř. V - 10%

VV .

VV Piloty

VV "16 ks pilot průměru 1200 mm:" 223,5*0,4 89,400

63 K 226213715
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl 

do 20 m hor. V
m 22,350 2 105,36 47 054,80 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV předpoklad: hornina tř.III - 50%, tř. IV - 40%, tř. V - 10%

VV .

VV Piloty

VV "16 ks pilot průměru 1200 mm:" 223,5*0,1 22,350

64 K 231212213
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 

20 m s vytažením pažnic z betonu železového
m 673,000 874,01 588 208,73 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV Piloty

VV "14 ks pilot průměru 750 mm:" 151,0 151,000

VV "22 ks pilot průměru 900 mm:" 298,5 298,500

VV "16 ks pilot průměru 1200 mm:" 223,5 223,500

65 M 589329370 beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22 m3 547,402 3 015,78 1 650 844,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy a 

Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV Piloty

VV "14 ks pilot průměru 750 mm:" 151,0*3,14*0,375*0,375*1,1 73,344

VV "22 ks pilot průměru 900 mm:" 298,5*3,14*0,45*0,45*1,1 208,781

VV "16 ks pilot průměru 1200 mm:" 223,5*3,14*0,6*0,6*1,05 265,277

66 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 

oceli 10 505
t 17,000 38 693,02 657 781,34 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres výztuž pilot

VV .

VV 17,0 17,000

67 K 273362_R1 Distanční kroužky kus 550,000 59,18 32 549,00 vlastní

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV 550 550,000

68 K 239111113
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 

piloty do 1250 mm
m 5,200 4 096,91 21 303,93 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.

VV .

VV Piloty

VV 0,1*52 5,200

D 27 Zakládání - základy 10 128 202,77

69 K 213311-R1
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 0 až 63 mm
m3 287,963 1 174,45 338 198,15 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-E a Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - výkres 2.PP_tvar základové desky

VV .

VV Edef2=70 MPa

VV Skladba F1 - pod základ. desku 1.PP

VV pod základ. desku na -0,60

VV
(49,55*19,8+8,65*0,6+5,6*0,8+3,0*3,0+7,85*3,2-3,05*3,8-

4,0*3,15-1,5*14,5)*0,2
195,788

VV .

VV Edef2=40 MPa

VV pod podzemní koridor do stáv. objektu

VV 25,5*3,3*0,2 16,830

VV pod prohlubně výtahů-skladba F3

VV 4,8*5,7*0,2+5,8*5,1*0,2 11,388

VV pod základové pasy

VV pod základ. pas - řada A

VV (49,55+3,2*2)*2,5*0,2 27,975

VV pod základ. pas -řada E

VV (50,65-3,05-1,25+8,0)*1,8*0,2 19,566

VV pod angl. dvorky u stáv. obj.

VV 3,8*1,8*0,8*3 16,416

70 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
m3 764,000 1 338,32 1 022 476,48 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Vytvoření pilotovací roviny

VV 2716,0*0,4 1 086,400

VV 133,0*0,4 53,200

VV odečtení plochy v místě parkovacího domu - viz PD D2.01

VV -939,0*0,4 -375,600

71 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 488,750 3 630,32 1 774 318,90 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC2, XA1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22
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VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV Hlavní objekt

VV Plocha odměřená v programu AutoCad

VV 999,68*0,35 349,888

VV .

VV Výtahové šachty

VV 3,05*3,9*0,35 4,163

VV 4,1*3,35*0,35 4,807

VV .

VV Kanál

VV 1,5*24,3*0,25 9,113

VV .

VV Objekt mezi osami A a B v úrovni 1.NP

VV "osa 1,7,8:" (1,8+4,35)*1,31*1,04 8,379

VV
"úroveň SH +3,32:" 

43,0*1,26*0,35+(1,8+4,35)*0,3*0,35+43,0*0,35*1,04
35,261

VV "úroveň SH +4,01:" 214,7*0,35 75,145

VV .

VV Prohloubení výtahu

VV 2,75*2,9*0,25 1,994

72 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 183,855 671,44 123 447,60 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV Hlavní objekt

VV Délka odměřená v programu AutoCad

VV 200,55*0,35 70,193

VV .

VV Výtahové šachty

VV (3,05+3,9)*2*0,35 4,865

VV (4,1+3,35)*2*0,35 5,215

VV .

VV Kanál

VV (1,5+24,3*2)*0,25 12,525

VV .

VV Objekt mezi osami A-B, 1-8 v úrovni 1.NP

VV (2,5+0,3+49,15+0,3+2,55)*0,35 19,180

VV 1,31*2*1,04 2,725

VV (49,15+1,8+0,96+43,0+0,96+4,35)*0,69 69,152

73 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 183,855 170,70 31 384,05 CS ÚRS 2018 01

74 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 78,200 43 245,14 3 381 769,95 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV 488,750*0,16 78,200

75 K 279311114
Postupné podbetonování základového zdiva prostým 

betonem tř. C 16/20
m3 19,305 3 345,81 64 590,86 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Prohloubení stávajícího výtahu

VV 1.PP

VV (4,25+2,9)*2*0,75*1,8 19,305

76 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 28,688 3 630,32 104 146,62 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC2, XA1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV Osa E

VV (7,05+30,1+0,1+8,65)*0,5*1,25 28,688

77 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 73,305 671,44 49 219,91 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC2, XA1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV Osa E

VV (7,05+30,1+0,1+8,65+0,5)*1,25+0,5*0,1 58,050

VV Prohloubení stávajícího výtahu

VV (2,75+2,9)*2*0,75*1,8 15,255

78 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 73,305 170,70 12 513,16 CS ÚRS 2018 01

79 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,069 43 245,14 132 719,33 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV 26,688*0,115 3,069

80 K 275322511
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 6,750 3 630,32 24 504,66 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC2, XA1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP
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VV .

VV 1,5*1,5*0,75*4 6,750

81 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 18,000 480,23 8 644,14 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV (1,5+1,5)*2*0,75*4 18,000

82 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 18,000 169,69 3 054,42 CS ÚRS 2018 01

83 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,776 43 245,14 33 558,23 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV 6,75*0,115 0,776

84 K 279322511
Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 25/30 bez výztuže
m3 160,263 3 630,32 581 805,97 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC2, XA1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV vodostavební beton - bílá vana

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV Výtahové šachty

VV (3,05+3,55)*0,35*0,8+(3,55+2,45)*0,25*1,15 3,573

VV (4,1*2+2,65)*0,35*0,8+2,65*0,25*1,15 3,800

VV Kanál

VV (14,3*2+1,0)*0,25*2,9+10,0*2*0,25*2,0+1,5*0,3*0,65 31,753

VV Objekt - osy B a 8 - 1.NP

VV
1,9*0,6*4,26+(3,19+8,5+3,19+14,3+7,3+3,19+18,75)*0,3*4,26

+(3,19+3,14+1,35)*0,25*4,26+(3,1+2,89+2,8)*0,25*3,61
95,629

VV 11,75*0,3*4,485+(0,7+7,95)*0,25*4,485 25,508

85 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 1 112,193 1 126,65 1 253 052,24 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV Výtahové šachty

VV (2,45+3,3+0,35+3,9+3,05+0,35)*0,8 10,720

VV (3,55+2,7+3,3+2,45)*1,15 13,800

VV (4,1+3,35+4,1+0,35+3,5+2,65+3,5)*0,8 17,240

VV 2,65*2*1,15 6,095

VV Kanál

VV (14,3*2+1,0)*2*2,9+10,0*2*2*2,0+(1,5+0,3)*2*0,65 254,020

VV Objekt - osy B a 8 - 1.NP

VV

(1,6+0,6+1,6+3,79+3,19+13,75+3,19+3,19+16,55+3,14+1,65+

2,89+1,35+18,45+3,19+7,3+3,19+14,3+3,19+8,5+2,89)*4,26+(

3,39+2,8+2,85+2,89+2,55)*3,61

552,823

VV 11,55*4,235*2+(0,7+8,2)*2*4,485*2 257,495

86 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 1 112,193 227,61 253 146,25 CS ÚRS 2018 01

87 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 21,636 43 245,14 935 651,85 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV 160,263*0,135 21,636

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 895 461,48

88 K 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm  P7 až 15 na MC 10 m3 39,955 4 219,82 168 602,91 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) 

úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce 

při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru 

cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -

2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně 

spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje 

cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "m.č.S004:" 0,275*0,6*2,7 0,446

VV 1,5*3,38*0,3 1,521

VV 1.NP

VV "m.č.S104:" 0,25*0,3*2,7+0,175*0,1*2,7 0,250

VV "m.č.S105:" 0,8*2,2*0,6 1,056

VV 2.NP

VV "m.č.288:" 4,3*2,8*0,6+2,4*2,7*0,6+0,1*2,8*0,6 11,280

VV "m.č.293:" 1,85*2,35*0,45 1,956

VV 3.NP

VV "m.č.371:" 3,09*2,8*0,45 3,893

VV "m.č.374:" 0,65*0,6*2,7+0,75*0,5*2,7 2,066

VV "m.č.379:" 2,58*2,7*0,6+1,5*2,7*0,4+1,455*2,7*0,23 6,703

VV "m.č.383:" 0,915*2,3*0,15 0,316

VV 4.NP

VV 0,15*1,92*0,45 0,130

VV 1,2*1,92*0,45 1,037

VV 0,45*2,5*0,65 0,731

VV 1,2*2,1*0,3 0,756

VV (0,55+0,35)*3,4*0,45 1,377

VV (0,8+0,7+1,2+0,65)*1,92*0,45*2 5,789
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VV 0,6*0,45*2,4 0,648

89 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo  P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 240 mm
m2 155,494 1 065,20 165 632,21 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.341:" 3,8*4,33 16,454

VV "m.č.345:" 0,9*4,33 3,897

VV 5.NP

VV "m.č.510:" 6,65*3,43 22,810

VV "m.č.512:" (2,445*2+2,5)*(3,43+7,08)/2 38,834

VV "m.č.514:" 10,5*3,43-1,4*2,1 33,075

VV "m.č.516:" 5,7*3,43 19,551

VV "m.č.517:" 3,75*3,43-0,8*2,1 11,183

VV "m.č.522:" 2,825*3,43 9,690

90 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 317,832 1 280,28 406 913,95 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "m.č.S004:" 0,275*2,7*2 1,485

VV 1,5*3,38*0,3+1,2*2,35+1,3*2,35*2+0,9*2,35 12,566

VV 1.NP

VV "m.č.S104:" 0,25*2,7 0,675

VV 1,0*2,35 2,350

VV 2.NP

VV "m.č.287:" 0,8*2,35*2+1,65*2,35*2 11,515

VV "m.č.288:" 4,3*2,8*2+2,4*2,7*2+0,1*2,8*2 37,600

VV "m.č.293:" 1,0*2,35*2*2 9,400

VV 3.NP

VV "m.č.374:" 0,65*2,7*2 3,510

VV "m.č.379:" 2,58*2,7*2+1,455*2,7 17,861

VV "m.č.383a:" 1,0*2,3*2 4,600

VV 4.NP

VV "m.č.421:" 3,65*3,995 14,582

VV "m.č.492:" 0,2*2,6*2 1,040

VV .

VV 5.NP

VV atika

VV
(4,55+5,6+6,35+6,8*6+6,35+5,6*2+3,3+4,65+3,55+6,8+2,7+6,

7*2+9,5*2+0,85+0,35)*1,55
200,648

91 K 311235221
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 

na tenkovrstvou maltu tl 440 mm
m2 134,507 1 894,82 254 866,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy 

zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i 

šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových 

koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů 

jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a 

jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve 

výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka 

zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových 

nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V 

cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem 

oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes 

zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; 

tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z 

děrovaných cihel. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 1,2*2,35+1,3*2,35*2+0,9*2,35 11,045

VV 1.NP

VV 1,0*2,35 2,350

VV 2.NP

VV "m.č.287:" 1,1*2,35 2,585

VV "m.č.293:" 1,85*2,35 4,348

VV 3.NP

VV "m.č.371:" 3,09*2,8 8,652

VV "m.č.374:" 0,75*2,7 2,025

VV "m.č.379:" 1,5*2,7+1,7*2,7+1,4*2,7 12,420

VV 5.NP

VV "m.č.517:" 1,25*1,0+0,1*1,65*2 1,580

VV "m.č.523:" 1,25*1,0 1,250

VV Zvýšení patra

VV (16,78+16,2)*2*1,2 79,152

VV Zvýšení atiky

VV 7,0*2*0,65 9,100

92 K 311236301

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 

maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 

mm

m2 1 694,574 1 167,62 1 978 618,49 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.106:" 4,95*4,455 22,052

VV "m.č.107:" (2,6+2,5)*4,455-0,9*2,1*2 18,941

VV "m.č.108:" 2,9*4,455-0,9*2,1 11,030

VV "m.č.109:" (3,95+0,3+0,7+7,35)*4,455 54,797

VV "m.č.112:" (5,35+0,55)*4,455 26,285

VV "m.č.123:" (3,95*2+6,3)*4,455-1,4*2,1 60,321

VV "m.č.123b:" 1,85*4,455-0,8*2,1 6,562

VV "m.č.124:" (3,95+3,75)*4,455-1,4*2,1 31,364

VV "m.č.126:" 5,35*4,455-1,4*2,1 20,894
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VV "m.č.127:" (3,95*2+4,0)*4,455-1,6*2,1 49,655

VV "m.č.127c:" (3,95+4,5)*4,455-1,6*2,1 34,285

VV "m.č.127d:" 1,6*4,455-0,9*2,1 5,238

VV "m.č.128:" (3,95*2+2,15)*4,455-1,2*2,1 42,253

VV navíc 3,95*2 v závorce

VV "m.č.128b:" (3,95*2+2,15)*4,455-1,2*2,1 42,253

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.209:" (1,84+6,64+3,675)*4,32-1,3*2,1-0,8*2,1 48,100

VV "m.č.210,211:" (3,925+6,44)*4,32-1,3*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1 38,897

VV "m.č.212,213:" (3,725+6,64)*4,32-1,3*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1 38,897

VV "m.č.214:" (6,64+3,725)*4,32-0,9*2,1-0,8*2,1 41,207

VV "m.č.215:" (6,64+2,65)*4,32-0,9*2,1 38,243

VV "m.č.220a:" 2,35*4,32 10,152

VV "m.č.253:" 5,6*4,32 24,192

VV "m.č.254:" (6,7+5,725)*4,32-1,4*2,1 50,736

VV "m.č.257:" (6,4*2+5,0)*4,32-1,4*2,1-0,7*2,1 72,486

VV "m.č.258:" 0,75*2*4,32 6,480

VV "m.č.266:" 3,9*4,32 16,848

VV "m.č.267:" (3,8+3,75)*4,32-0,8*2,1-1,4*2,1 27,996

VV "m.č.269:" 0,9*4,32-0,7*2,1 2,418

VV "m.č.270:" 1,6*4,32-0,7*2,1 5,442

VV "m.č.284:" 5,7*4,3-1,3*2,1-0,7*2,1 20,310

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.317:" 2,7*4,33-2,2*2,6 5,971

VV "m.č.354:" 2,95*4,31 12,715

VV "m.č.363:" 3,6*4,31 15,516

VV "m.č.364:" 7,575*4,31 32,648

VV "m.č.368:" (1,75+0,625+2,8)*4,31-1,4*2,1 19,364

VV "m.č.370:" (2,75+0,625+3,4)*4,31-1,4*2,1 26,260

VV "m.č.371:" 4,175*4,31 17,994

VV "m.č.379:" 6,1*4,31-1,2*2,1-0,7*2,1 22,301

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.402:" 3,8*3,995 15,181

VV "m.č.406:" (10,85+5,55+10,4)*3,995 107,066

VV "m.č.410:" 4,4*3,995-0,8*2,1 15,898

VV "m.č.411:" (3,8+4,4)*3,995-0,8*2,1 31,079

VV "m.č.418:" (5,287+4,65)*3,995 39,698

VV "m.č.423:" 3,8*3,995 15,181

VV "m.č.427:" 4,85*3,995 19,376

VV "m.č.432:" 4,2*3,995 16,779

VV "m.č.436:" 6,265*3,995 25,029

VV "m.č.448-450:" 2,85*3,995 11,386

VV "m.č.489:" 2,3*3,4 7,820

VV .

VV 5.NP

VV
"m.č.505:" (22,65+16,5+18,8)*4,28-1,5*2,25-1,8*2,25-

0,6*2,25*2-0,9*2,25*2-1,3*2,25
230,926

VV "m.č.506:" (4,975+2,5)*4,28 31,993

VV "m.č.509:" (5,15+11,32)*4,28-1,3*2,25 67,567

VV "m.č.515:" (1,05+2,55)*3,43 12,348

VV "m.č.522:" 2,825*3,43-0,8*2,1 8,010

VV .

VV Portal výtahu V3

VV 2,35*2,8*5-1,38*2,14*5 18,134

93 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 35,923 4 527,08 162 626,29 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 1,2*2,35*0,75+1,3*2,35*0,75*2+0,9*2,35*0,75 8,284

VV 1.NP

VV 1,0*2,35*0,75 1,763

VV 2.NP

VV "m.č.287:" 0,8*2,35*0,6+1,65*2,35*0,6+1,1*2,35*0,4 4,489

VV "m.č.293:" 1,0*2,35*0,6*2 2,820

VV 3.NP

VV "m.č.379:" 1,7*0,5*2,7+1,4*0,5*2,7 4,185

VV "m.č.383a:" 1,0*2,3*0,6 1,380

VV 4.NP

VV 1,25*2,7*0,45*3 4,556

VV 1,5*2,7*0,45 1,823

VV 1,55*2,7*0,45 1,883

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.510:" 1,0*1,65*0,45+1,0*1,65*0,3 1,238

VV "m.č.514:" 1,0*1,65*0,3*2 0,990

VV "m.č.516:" 1,25*1,65*0,3 0,619

VV "m.č.517:" 1,25*1,0*0,45+0,1*0,45*1,65*2+1,25*1,65*0,3 1,330

VV "m.č.523:" 1,25*1,0*0,45 0,563

94 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,568 3 596,18 5 638,81 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC2, XA1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Objekt - osy A-B, 8 - 1.NP

VV 2,89*0,4*0,3 0,347

VV "světlík:" (2,945-2,073)*1,4 1,221

95 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 778,189 3 721,36 2 895 921,42 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC1 - Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 1.NP

VV Obvodové

VV
5,45*0,3*4,16+6,05*0,3*4,13+(3,5+38,25)*0,3*4,455-

(1,8*2,6*4+1,1*2,6*3+2,5*2,6*2)*0,3
58,006

VV Vnitřní

VV (37,59+4,625+0,49)*4,455+(0,81*2+1,325)*4,13 202,414

VV Výtahová šachta

VV (2,95+3,3)*0,25*4,455-1,48*2,4*0,25 6,073

VV Schodiště a výtah

VV
(7,65+7,7+8,4+4,15+3,5*2)*0,25*4,455-

(1,58*2,4+0,8*2,4+3,05*2,45)*0,25
35,574

VV .

VV 2.NP

VV Obvodové a vnitřní

VV (0,96*0,4+1,4*0,25+3,55*0,25)*4,32 7,005

VV (6,65+11,7+0,7)*0,3*4,32 24,689

VV
(7,9+7,15+4,1+0,71)*0,25*4,32-1,6*2,325*0,25-

3,075*2,725*0,25+3,075*1,725*0,2
19,485

VV 3,7*0,25*4,32*2 7,992

VV 9,7*0,2*4,32*2-1,3*2,925*0,2*6 12,199

VV 3,1*0,2*4,32*2-1,4*2,225*0,2-0,87*2,26*0,2 4,341

VV Výtahová šachta

VV (2,95+3,3)*0,25*4,32-1,48*2,4*0,25 5,862

VV Schodiště a výtah

VV
(8,65*2+7,7*2+4,15+3,5*2)*0,25*4,32-

(1,58*2,4+0,8*2,4+2,5*2,225)*0,25
44,539

VV .

VV 3.NP

VV Obvodové a vnitřní

VV (13,55+11,9+0,7+0,95)*0,3*4,33-3,6*3,025*0,3+3,6*1,025*0,2 32,674

VV 9,7*0,2*4,33*2-1,3*2,925*0,2*6 12,237

VV (3,0+3,0+0,625*2)*0,2*4,33-0,87*2,26*0,2*2 5,492

VV (5,14+1,4+2,05)*0,25*4,33+1,15*0,2*4,33 10,295

VV 6,15*1,025*0,2 1,261

VV 3,05*1,025*0,2 0,625

VV Výtahová šachta

VV (2,95+3,3)*0,25*4,33 6,766

VV Schodiště a výtah

VV
(8,65*2+7,7*2+4,15+3,5*2)*0,25*4,33-

(1,58*2,4+0,8*2,4+2,7*3,025+0,6*2,4)*0,25
43,638

VV .

VV 4.NP

VV Obvodové a vnitřní

VV (5,75+4,25+0,7+0,95)*0,3*3,995-3,6*3,025*0,3+3,6*1,025*0,2 11,434

VV 9,7*0,2*3,995*2-1,3*2,925*0,2*6 10,938

VV 3,0*0,2*3,995*2-1,5*2,2*0,2 4,134

VV 4,2*0,25*3,995+1,7*0,2*3,995*2 6,911

VV Výtahová šachta

VV (2,95+3,3)*0,25*3,995-1,48*2,4*0,25 5,354

VV Schodiště a výtah

VV
(8,65*2+7,7*2+4,15+3,5*2)*0,25*3,995-

(1,58*2,4+0,8*2,4+2,5*3,025+0,6*2,4+1,0*2,275)*0,25
39,548

VV .

VV 5.NP

VV Obvodové a vnitřní

VV (1,9+0,4)*0,25*5,12 2,944

VV (4,45+0,4)*0,25*5,12 6,208

VV (0,85+0,6)*0,25*5,12 1,856

VV (4,05+3,45)*0,25*5,12 9,600

VV 4,25*0,25*1,55 1,647

VV 3,25*0,25*4,28 3,478

VV Atika

VV 9,7*0,95*0,2*2 3,686

VV Schodiště a výtah

VV
(8,65*2+7,7*2+4,15+3,5*2)*0,25*4,76-

(1,58*2,4+0,8*2,35+2,1*2,3)*0,25
49,556

VV (3,35+2,1)*2*0,25*3,68-1,58*2,25*0,25 9,139

VV Nádstavba stávajícího objektu

VV (3,62*0,6+(2,35*2+3,12)*0,25)*3,68-1,58*2,4*0,25 14,239

VV .

VV 6.NP

VV Schodiště a výtah

VV
(8,65*2+7,7*2+4,15+3,5*2)*0,25*4,0-

(1,58*2,4+0,8*2,35+3,425*2,575)*0,25
40,227

VV ((3,35+2,1)*2+(3,15+2,65)*2)*0,21 4,725

VV Atika

VV (8,65*2+7,7)*0,5*0,25 3,125

VV (16,395+16,2+0,495)*2*0,5*0,25 8,273

96 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 5 476,783 671,44 3 677 331,18 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP-

5.NP

VV .

VV Objekt - osy A-B, 8 - 1.NP

VV 2,89*0,4*2 2,312

VV "světlík:" 6,5*1,4+5,5*1,4 16,800

VV .

VV 1.NP

VV Obvodové
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VV
5,45*2*4,16+6,05*2*4,13+(3,5+38,25)*2*4,455+(1,8+2,6)*2*0,

3*4+(1,1+2,6)*2*0,3*3+(2,5+2,6)*2*0,3*2
490,650

VV Vnitřní

VV (37,59+4,625+0,49)*2*4,455+(0,81*2+1,325)*2*4,13 404,827

VV Výtahová šachta

VV (2,95+3,3)*2*4,455+(1,48+2,4*2)*0,25 57,258

VV Schodiště a výtah

VV
(7,65+7,7+8,4+4,15+3,5*2)*2*4,455+(1,58+2,4*2)*0,25+(0,8+2

,4*2)*0,25+(3,05+2,45*2)*0,25
315,942

VV .

VV 2.NP

VV Obvodové a vnitřní

VV (3,8+1,8+0,71)*2*4,32 54,518

VV (6,65+11,7+0,7+0,3*2)*2*4,32 169,776

VV
(7,9+7,15+4,1+0,71+0,25)*2*4,32+(1,6+2,325*2)*0,25-

3,075*2,725*2+3,075*1,725*2+(3,075+1,0*2)*0,25
170,432

VV (4,35+0,5+0,96)*2*4,32 50,198

VV (3,7+0,25)*2*4,32*2 68,256

VV 9,7*2*4,32*2+(1,3+2,925)*2*0,2*6 177,756

VV 3,1*0,2*4,32*2-1,4*2,225*0,2-0,87*2,26*0,2 4,341

VV Výtahová šachta

VV (2,95+3,3)*2*4,32+(1,48+2,4*2)*0,25 55,570

VV Schodiště a výtah

VV
(8,65*2+7,7*2+4,15+3,5*2)*2*4,32+(1,58+2,4*2)*0,25+(0,8+2,

4*2)*0,25+(2,5+2,225)*2*0,25
384,222

VV .

VV 3.NP

VV Obvodové a vnitřní

VV
(13,55+11,9+0,7+0,95+0,3*2)*2*4,33-

3,6*3,025*2+3,6*1,025*2+(3,6+2,0*2)*0,3+1,05*0,05*2
227,867

VV 9,7*2*4,33*2+(1,3+2,925)*2*0,2*6 178,144

VV (3,0+0,2+3,0+0,825+0,625)*2*4,33+(0,87+2,26*2)*0,2*2 68,405

VV (5,14+1,4)*2*4,33+(2,3+1,4)*2*4,33 88,678

VV 6,15*1,025*2 12,608

VV 3,05*1,025*2 6,253

VV Výtahová šachta

VV (2,95+3,3)*2*4,33 54,125

VV Schodiště a výtah

VV
(8,65*2+7,7*2+4,15+3,5*2)*2*4,33+(1,58+2,4*2)*0,25+(0,8+2,

4*2)*0,25+(2,7+3,025*2)*0,25+(0,6+2,4*2)*0,25
386,274

VV .

VV 4.NP

VV Obvodové a vnitřní

VV
(5,75+4,25+0,7+0,95+0,3*2)*2*3,995-

3,6*3,025*2+3,6*1,025*2+(3,6+2,0*2)*0,3+1,05*0,05*2
85,863

VV 9,7*2*3,995*2+(1,3+2,925)*2*0,2*6 165,146

VV (3,0*2+0,2)*3,995*2+(1,5+2,2*2)*0,2 50,718

VV (4,2+1,95+1,7)*2*3,995 62,722

VV Výtahová šachta

VV (2,95+3,3)*2*3,995+(1,48+2,4*2)*0,25 51,508

VV Schodiště a výtah

VV

(8,65*2+7,7*2+4,15+3,5*2)*2*3,995+(1,58+2,4*2)*0,25+(0,8+2

,4*2)*0,25+(2,5+3,025*2)*0,25+(0,6+2,4*2)*0,25+(1,0+2,275*2

)*0,25

358,232

VV .

VV 5.NP

VV Obvodové a vnitřní

VV (1,9+0,65)*2*5,12 26,112

VV (4,45+0,65)*2*5,12 52,224

VV (0,85+0,6+0,25)*2*5,12 17,408

VV (4,05+3,7)*2*5,12 79,360

VV 4,25*2*1,55 13,175

VV (3,25+0,25)*2*4,28 29,960

VV Atika

VV 9,7*0,95*2*2 36,860

VV Schodiště a výtah

VV
(8,65*2+7,7*2+4,15+3,5*2)*2*4,76+(1,58+2,4*2)*0,5+(0,8+2,3

5*2)*0,25+(2,1+2,3*2)*0,25
423,692

VV (3,35+2,1)*2*2*3,68-1,58*2,25*2+(1,58+2,25*2)*0,25 74,634

VV Nádstavba stávajícího objektu

VV (3,0+3,62+3,12+2,1)*3,68+(2,58+2,4*2)*0,25 45,416

VV .

VV 6.NP

VV Schodiště a výtah

VV
(8,65*2+7,7*2+4,15+3,5*2)*2*4,0+(1,58*2,4*2)*0,25+(0,8+2,35

*2)*0,25+(3,425+2,575)*2*0,25
357,071

VV
((3,35+2,6)*2+(2,85+2,1)*2+(3,15+3,15)*2+(3,65+3,65)*2)*0,2

1
10,290

VV Atika

VV (8,65*2+7,7)*0,5*2 25,000

VV (16,395+16,2+0,495)*2*0,5*2 66,180

97 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 5 476,783 170,70 934 886,86 CS ÚRS 2018 01

98 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 92,011 43 245,14 3 979 028,58 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP-

5.NP

VV .

VV (1,568+778,189)*0,118 92,011

99 K 313362021 Výztuž obkladových zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,074 43 245,14 3 200,14 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E, a Tech.zpr.

VV .

VV Průměr 4 mm, oka 50x50 mm

VV Prohloubení výtahu

VV (2,75+2,9)*2*1,8*0,00365 0,074
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100 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 5,000 166,95 834,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při 

provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se ocení ve 

specifikaci. 

101 M 59321070 překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm kus 3,000 311,37 934,11 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:" 3 3,000

102 M 59321071 překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm kus 2,000 387,16 774,32 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:" 2 2,000

103 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm kus 5,000 208,94 1 044,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při 

provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se ocení ve 

specifikaci. 

104 M 59321072 překlad železobetonový RZP 179x14x14 cm kus 5,000 492,65 2 463,25 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:" 5 5,000

105 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 35,000 243,77 8 531,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou 

započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho 

navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu 

do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného 

překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých 

překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi 

podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené 

roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod 

překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, 

osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) 

dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího 

tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového 

polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 

440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z 

betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 

mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) 

dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s 

dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V 

cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) 

očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření 

malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné 

délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu 

třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné 

montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -

82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký 

překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových 

překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně 

žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké 

spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni 

stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se 

určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka 

uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé 

straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 

125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 

250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 

250 mm na každé straně překladu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 4 4,000

VV "2.NP:" 4 4,000

VV "3.NP:" 17 17,000

VV "4.NP:" 6 6,000

VV "5.NP:" 4 4,000

106 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 10,000 321,61 3 216,10 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 5 5,000

VV "4.NP:" 3 3,000

VV "5.NP:" 2 2,000

107 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 55,000 273,47 15 040,85 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:" 2 2,000

VV "1.NP:" 4 4,000

VV "2.NP:" 20 20,000

VV "3.NP:" 18 18,000

VV "4.NP:" 10 10,000

VV "5.NP:" 1 1,000

108 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 100,000 358,48 35 848,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
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VV "1.NP:" 13 13,000

VV "2.NP:" 30 30,000

VV "3.NP:" 32 32,000

VV "4.NP:" 24 24,000

VV "5.NP:" 1 1,000

109 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 6,000 405,59 2 433,54 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 1 1,000

VV "2.NP:" 1 1,000

VV "3.NP:" 1 1,000

VV "4.NP:" 3 3,000

110 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 18,000 459,88 8 277,84 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:" 6 6,000

VV "3.NP:" 4 4,000

VV "4.NP:" 8 8,000

111 K 317168025 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm kus 7,000 512,11 3 584,77 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 1 1,000

VV "2.NP:" 3 3,000

VV "3.NP:" 1 1,000

VV "4.NP:" 2 2,000

112 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 1,000 609,42 609,42 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "3.NP:" 1 1,000

113 K 317168027 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm kus 1,000 670,87 670,87 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:" 1 1,000

114 K 317168028 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm kus 3,000 727,20 2 181,60 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "3.NP:" 3 3,000

115 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 36,000 356,43 12 831,48 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 1*2 2,000

VV "2.NP:" 6*2 12,000

VV "3.NP:" 3*2 6,000

VV "4.NP:" 4*2 8,000

VV "5.NP:" 4*2 8,000

116 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 43,000 446,56 19 202,08 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 5*2 10,000

VV "2.NP:" 7*2 14,000

VV "4.NP:" 5*2 10,000

VV "5.NP:" 3*2+1*3 9,000

117 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 2,000 516,21 1 032,42 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "3.NP:" 1*2 2,000

118 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 47,000 636,05 29 894,35 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 5*2 10,000

VV "2.NP:" 7*2 14,000

VV "3.NP:" 2*2 4,000

VV "4.NP:" 6*2 12,000

VV "5.NP:" 2*2+1*3 7,000

119 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 6,000 806,07 4 836,42 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:" 2*2 4,000

VV "5.NP:" 1*2 2,000

120 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 2,000 935,12 1 870,24 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "5.NP:" 1*2 2,000

121 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 2,000 1 147,13 2 294,26 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "3.NP:" 1*2 2,000

122 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 5,053 43 119,96 217 885,16 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV včetně prořezu

VV IPE100

VV (1,1*4+1,4*4)*0,0081 0,081

VV I120

VV "Z1:" 2,0*4*18*0,0111 1,598

VV "Z2:" 2,0*2*2*0,0111 0,089

VV "Z3:" 2,1*4*0,0111 0,093

VV "Z4:" 2,1*4*4*0,0111 0,373

VV "Z9:" 2,0*4*0,0111 0,089

VV "Z11:" 1,7*4*2*0,0111 0,151

VV "Z14:" 1,5*4*0,0111 0,067

VV L120/120/12

VV "Z9:" 2,3*4*0,02162 0,199

VV P5

VV "Z9:" 18,0*0,00314 0,057

VV P15

VV "Z7:" 0,25*2*0,02944 0,015

VV Ostatní nad prostupy

VV 2,0 2,000

VV 4,812*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,053

123 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 3,569 42 300,58 150 970,77 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV I140

VV "Z6:" 2,7*4*0,0143 0,154

VV "Z12:" 2,6*4*0,0143*2 0,297

VV "Z15:" (1,1+1,5)*0,0143 0,037

VV .

VV I160

VV "Z5:" 3,1*4*2*0,0179 0,444

VV "Z8:" 2,9*4*0,0179 0,208

VV "Z13:" 3,15*4*0,0179 0,226

VV .

VV I220

VV "Z7:" 4,8*4*0,0311 0,597

VV .

VV HEB180

VV "Z7:" 4,0*2*0,0512 0,410

VV "Z13:" 3,4*2*0,0512 0,348

VV 3,2*2*0,0512*2 0,655

VV .

VV Plech P12

VV "Z9:" 0,00848 0,008

VV .

VV Plech P15

VV "Z13:" 0,01472 0,015

VV 3,399*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,569

124 K 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 2,847 43 222,38 123 054,12 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV I260

VV "Z15:" 3,3*3*0,0419 0,415

VV HEB240

VV "Z16" 6,9*4*0,0832 2,296

VV 2,711*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,847

125 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 

maltou
m2 90,775 296,00 26 869,40 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 2,0*0,75*2+2,7*0,65+0,7*0,3*3 5,385

VV 1.NP

VV 2,7*0,3 0,810

VV 2.NP

VV 2,8*0,6*13+2,25*0,65*2+3,2*0,6*2+0,7*0,3*3+2,8*0,75*6 41,835

VV 3.NP

VV 3,9*0,45*4+2,8*0,45*8+3,9*0,6*2+2,25*0,355*2+2,34*0,55 24,665

VV 4.NP

VV
3,0*0,5*2+3,0*0,45*4+3,0*0,15*4+2,25*0,45*2+2,25*0,65+1,92

*0,45*3+1,0*0,45*4
18,080

126 K 319202331
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm 

přizděním
m2 1,287 528,50 680,18 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV 2,34*0,55 1,287

127 K 331231126 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10 m3 3,670 5 325,98 19 546,35 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD statika - vykresy tvarů 1.NP-5.NP

VV .

VV 4.NP

VV 0,45*0,45*3,4 0,689

VV 5.NP

VV 0,45*0,45*3,68*4 2,981

128 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 1,247 6 288,75 7 842,07 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV včetně bednění

VV -mezi vyskoké překlady v aku příčkách:

VV (1,0*18+1,25*22+1,5+1,75*24+2,0*3+2,25+2,5)*0,05*0,25 1,247

129 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových 

doplňkových konstrukcí při montáži dílců
m 80,000 503,92 40 313,60 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD statika - Výkaz OK

VV .

VV 80,0 80,000

130 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 15,618 5 602,52 87 500,16 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "Z4:" 2,1*0,65*0,2 0,273

VV "Z14:" 1,5*0,75*0,2 0,225

VV 1.NP

VV "Z1:" 2,0*0,75*0,2*4 1,200

VV "Z2:" 2,0*0,4*0,2*2 0,320

VV "Z3:" 2,1*0,3*0,2 0,126

VV 2.NP

VV "Z1:" 2,0*0,75*0,2*2+2,0*0,6*0,2*8 2,520

VV "Z4:" 2,1*0,65*0,2 0,273

VV "Z5:" 3,1*0,6*0,25 0,465

VV "Z6:" 2,7*0,6*0,25 0,405

VV 3.NP

VV "Z1:" 2,0*0,45*0,2*4 0,720

VV "Z4:" 2,1*0,55*0,2 0,231

VV "Z5:" 3,1*0,45*0,25 0,349

VV "Z7:" 4,8*0,45*0,3 0,648

VV "Z8:" 2,9*0,6*0,25 0,435

VV "Z9:" 2,0*0,4*0,2 0,160

VV 4.NP

VV 3,2*0,45*0,35*2 1,008

VV "Z4:" 2,1*0,65*0,2 0,273

VV "Z11:" 1,7*0,45*0,2*2 0,306

VV "Z12:" 2,6*0,45*0,25 0,293

VV "Z13:" 3,1*0,5*0,25 0,388

VV Ostatní nad prostupy

VV 5,0 5,000

131 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 36,628 677,01 24 797,52 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "Z4:" 2,1*0,12*2 0,504

VV "Z14:" 1,5*0,12*2 0,360

VV 1.NP

VV "Z1:" 2,0*0,12*2*4 1,920

VV "Z2:" 2,0*0,12*2*2 0,960

VV "Z3:" 2,1*0,12*2 0,504

VV 2.NP

VV "Z1:" 2,0*0,12*2*10 4,800

VV "Z4:" 2,1*0,12*2 0,504

VV "Z5:" 3,1*0,16*2 0,992

VV "Z6:" 2,7*0,14*2 0,756

VV 3.NP

VV "Z1:" 2,0*0,12*2*4 1,920

VV "Z4:" 2,1*0,12*2 0,504

VV "Z5:" 3,1*0,16*2 0,992

VV "Z8:" 2,9*0,16*2 0,928

VV "Z9:" 2,0*0,16*2 0,640

VV 4.NP

VV 3,2*0,18*2*2 2,304

VV "Z4:" 2,1*0,12*2 0,504

VV "Z11:" 1,7*0,12*2*2 0,816

VV "Z12:" 2,6*0,14*2 0,728

VV "Z13:" 3,1*0,16*2 0,992

VV Ostatní nad prostupy

VV 15,0 15,000

132 K 346244382
Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 2,112 645,26 1 362,79 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV "Z7:" 4,8*0,22*2 2,112

133 K 330321_R1 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 40/50 bez výztuže m3 135,298 4 131,05 558 922,80 vlastní

VV - beton XC1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

Strana 23 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV 1.NP

VV "osa B:" 0,3*0,6*4,26 0,767

VV "osa D:" 0,6*0,6*4,455*5+(0,4*0,4*0,6) 8,115

VV "osa F:" 3,14*0,25*0,25*4,585*4 3,599

VV .

VV 2.NP

VV "osa A:" 3,14*0,225*0,225*5,42*5 4,308

VV "osa B:" 0,45*0,45*4,32*4+(1,9*0,3+0,3*0,25)*4,32 6,286

VV "osa C:" 0,45*0,45*4,32*3+3,14*0,25*0,25*4,32*5 6,863

VV "osa D:" 0,45*0,45*4,32*5+(1,6+0,3)*0,3*4,32 6,836

VV "osa E:" 0,3*0,6*4,32+0,3*1,075*4,32 2,171

VV .

VV 3.NP

VV
"osa A:" 

0,6*0,3*4,33*5+(2,0+0,45)*0,3*4,33+(4,55+0,45)*0,3*4,33
13,575

VV "osa B:" 0,45*0,45*4,33*6+0,3*0,6*4,33*2+0,5*0,45*4,33 7,794

VV "osa C:" 0,45*0,45*4,33*6+0,3*0,6*4,33+(1,3+0,6)*0,3*4,33 8,508

VV
"osa D:" 

0,45*0,45*4,33*5+(0,45*0,4*0,4/2*3)+(1,3+0,6)*0,3*4,33
6,960

VV "osa E:" 0,3*0,6*4,33 0,779

VV .

VV 4.NP

VV "osa A:" 0,6*0,3*3,995*6+0,3*0,75*3,995+(2,0+0,45)*0,3*3,995 8,150

VV

"osa B:" 

0,45*0,45*3,995+3,14*0,25*0,25*3,995*2+0,3*0,6*3,995+(1,3+

0,6)*0,3*3,995

5,373

VV
"osa C:" 

0,45*0,45*3,995*6+0,3*0,6*3,995+(1,3+0,6)*0,3*3,995
7,850

VV
"osa D:" 

0,45*0,45*3,995*5+(0,45*0,4*0,4/2*3)+(1,3+0,6)*0,3*3,995
6,430

VV "osa E:" 0,3*0,6*3,995*2+0,6*0,3*3,995 2,157

VV .

VV 5.NP

VV "osa A:" 0,4*0,4*4,28*5 3,424

VV "osa B:" 0,4*0,4*4,28*4+0,45*0,45*4,28*3 5,339

VV "osa C:" 0,4*0,4*4,28*4+0,45*0,45*4,28*4 6,206

VV "osa D:" 0,4*0,4*4,28*2+0,45*0,45*4,28*4 4,836

VV "osa E:" 0,4*0,4*4,28*6 4,109

VV "krček:" 0,4*0,4*2,94*4 1,882

VV "stávající budova:" 0,45*0,45*3,68*4 2,981

134 K 331351125
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,36 m2
m2 294,696 899,04 264 943,49 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV 4.NP

VV
"osa A:" 

(0,6+0,3)*2*3,995*6+(0,3+0,75)*2*3,995+(2,0+0,75)*2*3,995
73,508

VV
"osa B:" 

(0,45+0,45)*2*3,995+(0,3+0,6)*2*3,995+(1,6+0,6)*2*3,995
31,960

VV
"osa C:" 

(0,45+0,45)*2*3,995*6+(0,3+0,6)*2*3,995+(1,6+0,6)*2*3,995
67,915

VV
"osa D:" 

(0,45+0,45)*2*3,995*5+0,4*0,4+1,3*0,565+(1,6+0,6)*2*3,995
54,428

VV "osa E:" (0,3+0,6)*2*3,995*2+(0,6+0,3)*2*3,995 21,573

VV .

VV 5.NP

VV "krček:" (0,4+0,4)*2*2,94*4 18,816

VV "stávající budova:" (0,45+0,45)*2*3,68*4 26,496

135 K 331351126
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,36 m2
m2 294,696 170,70 50 304,61 CS ÚRS 2018 01

136 K 331351325
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 

průřezu do 0,36 m2
m2 763,837 967,33 738 882,45 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV 1.NP

VV "osa B:" (0,3+0,6)*2*4,26 7,668

VV "osa D:" (0,6+0,6)*2*4,455*5+0,4*0,4*2+0,565*0,6*2 54,458

VV .

VV 2.NP

VV "osa B:" (0,45+0,45)*2*4,32*4+(1,9+0,6)*2*4,32 52,704

VV "osa C:" (0,45+0,45)*2*4,32*3 23,328

VV "osa D:" (0,45+0,45)*2*4,32*5+(1,6+0,6)*2*4,32 57,888

VV "osa E:" (0,6+0,3)*2*4,32+(0,3+1,075)*2*4,32 19,656

VV .

VV 3.NP

VV
"osa A:" 

(0,6+0,3)*2*4,33*5+(2,0+0,75)*2*4,33+(4,55+0,75)*2*4,33
108,683

VV
"osa B:" 

(0,45+0,45)*2*4,33*6+(0,3+0,6)*2*4,33*2+(0,5+0,45)*2*4,33
70,579

VV
"osa C:" 

(0,45+0,45)*2*4,33*6+(0,3+0,6)*2*4,33+(1,6+0,6)*2*4,33
73,610

VV
"osa D:" 

(0,45+0,45)*2*4,33*5+0,4*0,4+0,565*1,3+(1,6+0,6)*2*4,33
58,917

VV "osa E:" (0,6+0,3)*2*4,33 7,794

VV .
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VV 5.NP

VV "osa A:" (0,4+0,4)*2*4,28*5 34,240

VV "osa B:" (0,4+0,4)*2*4,28*4+(0,45+0,45)*2*4,28*3 50,504

VV "osa C:" (0,4+0,4)*2*4,28*4+(0,45+0,45)*2*4,28*4 58,208

VV "osa D:" (0,4+0,4)*2*4,28*2+(0,45+0,45)*2*4,28*4 44,512

VV "osa E:" (0,4+0,4)*2*4,28*6 41,088

137 K 331351326
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 

průřezu do 0,36 m2
m2 763,837 170,70 130 386,98 CS ÚRS 2018 01

138 K 332351121
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,55 

m
m2 12,544 1 024,23 12 847,94 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV 4.NP

VV "osa B:" 2*3,14*0,25*3,995*2 12,544

139 K 332351122
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 

0,55 m
m2 12,544 170,70 2 141,26 CS ÚRS 2018 01

140 K 332351321
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 6 m D do 0,55 

m
m2 100,998 1 081,13 109 191,97 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV 1.NP

VV "osa F:" 2*3,14*0,25*4,585*4 28,794

VV .

VV 2.NP

VV "osa A:" 2*3,14*0,225*5,42*5 38,292

VV "osa C:" 2*3,14*0,25*4,32*5 33,912

141 K 332351322
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 6 m D do 

0,55 m
m2 100,998 170,70 17 240,36 CS ÚRS 2018 01

142 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 33,825 43 245,14 1 462 766,86 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV Oblých i hranatých sloupů

VV 135,298*0,25 33,825

143 K 342241162
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 

140 mm
m2 140,316 759,98 106 637,35 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV
"m.č.208:" (3,75+2,65+0,9+2,45+4,8)*4,32-1,4*2,1-1,3*2,1-

0,8*2,1
55,506

VV "m.č.268:" (6,1+3,05+1,4)*4,32-1,5*1,0-1,4*2,1-0,7*2,1*2 38,196

VV "m.č.274:" (7,75+4,45)*4,32-1,3*2,1-0,7*2,1-0,9*2,1 46,614

144 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 80 mm
m2 94,620 690,33 65 319,02 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.201:" (0,25+0,6)*4,32 3,672

VV "m.č.214:" (0,4+0,7)*4,32 4,752

VV "m.č.224:" 1,025*4,32 4,428

VV "m.č.254:" (0,35+0,55)*4,32 3,888

VV "m.č.258:" 0,75*4,32 3,240

VV "m.č.265:" (0,425+0,65)*4,32 4,644

VV "m.č.271:" 1,075*4,32 4,644

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.302:" (0,6+0,2*2)*4,33 4,330

VV "m.č.318:" 0,425*4,33 1,840

VV "m.č.331:" 3,625*4,33 15,696

VV "m.č.363:" 7,575*4,33 32,800

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.418:" (0,375+0,225+0,35)*3,995 3,795

VV "m.č.419:" (0,45+0,3)*3,995 2,996

VV "m.č.453:" 0,975*3,995 3,895

145 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 115 mm
m2 1 113,420 685,21 762 926,52 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "stávající objekt:" (2,1+1,075)*3,38 10,732

VV 1.NP

VV "stávající objekt:" (2,1+1,075)*4,26 13,526

VV "m.č.110:" (0,45*2+0,1)*4,455 4,455

VV "m.č.112:" (0,3+0,9+0,525*2)*4,455 10,024

VV "m.č.113-113b:" (1,9+2,175)*4,455-0,7*2,1-0,9*2,0 14,884

VV "m.č.114-114b:" (1,9+2,175)*4,455-0,7*2,1-0,9*2,0 14,884

VV "m.č.115:" (0,9+0,525*2)*4,455 8,687

VV "m.č.117:" 1,35*4,455 6,014

VV "m.č.118:" (0,9+0,525+0,225+0,175)*4,455 8,130

VV "m.č.119-119b:" (1,9+2,175)*4,455-0,7*2,1-0,9*2,0 14,884

VV "m.č.120-120b:" (1,9+2,175)*4,455-0,7*2,1-0,9*2,0 14,884

VV "m.č.121:" (0,9+0,525*3+0,55+0,1)*4,455 13,922

VV "m.č.123:" 3,75*4,455 16,706

VV "m.č.124:" 3,75*4,455 16,706
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VV .

VV 2.NP

VV "m.č.204:" (3,7+0,1)*4,32+(7,95+1,0*2)*1,3 29,351

VV "m.č.206:" 2,75*4,32 11,880

VV "m.č.209:" (0,925+0,1)*4,32 4,428

VV "m.č.237:" (0,8+0,35)*4,32 4,968

VV "m.č.239:" 2,45*4,32-0,7*2,1 9,114

VV "m.č.240:" 2,45*4,32-0,7*2,1 9,114

VV "m.č.243:" 2,45*4,32-0,7*2,1 9,114

VV "m.č.244:" 1,15*4,32 4,968

VV "m.č.245:" (2,825+1,2)*4,32 17,388

VV "m.č.246:" (2,45+0,325*3)*4,32 14,796

VV "m.č.253:" (0,8+1,425+0,15)*4,32 10,260

VV "m.č.255:" (0,5+0,175)*4,32 2,916

VV "m.č.258:" (0,95+0,15*2)*4,32 5,400

VV "m.č.261:" 1,4*4,32 6,048

VV "m.č.265:" (1,1+0,925)*4,32 8,748

VV "m.č.268:" (1,65+0,1+7,6)*4,3 40,205

VV "m.č.270:" 1,4*4,3 6,020

VV "m.č.274:" (1,85+0,1)*4,3 8,385

VV "m.č.292:" 2,0*4,3-0,7*2,1 7,130

VV "m.č.296:" (2,1+1,075)*4,3 13,653

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.301a:" 2,165*2,0 4,330

VV "m.č.301b:" 0,9*2,0 1,800

VV "m.č.302:" (2,4+0,9)*2,0 6,600

VV "m.č.305:" (2,25+1,125+0,425)*4,33 16,454

VV "m.č.308:" (0,55+0,45+2,05)*4,33 13,207

VV "m.č.310:" (2,4*2+2,1)*4,33 29,877

VV "m.č.315:" (1,325+0,175)*4,33 6,495

VV "m.č.319:" (2,5+1,6+1,125)*4,33-0,7*2,1*2 19,684

VV "m.č.325-326:" (5,55+3,35+1,625*2+1,0)*4,33-0,7*2,1*4 51,060

VV "m.č.327:" (3,225+1,225)*4,33-0,7*2,1 17,799

VV "m.č.333:" (3,225+1,225)*4,33-0,7*2,1 17,799

VV
"m.č.334-335b:" (4,95+3,35+1,625*2+0,7+0,125)*4,33-

0,7*2,1*4
47,704

VV "m.č.337:" (0,525+0,1)*4,33 2,706

VV "m.č.339:" 0,9*2,0 1,800

VV "m.č.347a:" (3,0+1,95)*2*4,33-0,8*2,1 41,187

VV "m.č.353:" (0,15+0,65+0,1)*4,33 3,897

VV "m.č.354:" 0,9*2*4,33-0,6*2,1*2 5,274

VV "m.č.359:" (0,45+0,15)*4,33 2,598

VV "m.č.365:" (1,9+0,1)*4,33 8,660

VV "m.č.366:" 2,85*4,31-0,7*2,1 10,814

VV "m.č.368:" (4,05+3,15+0,625+0,1*2)*1,3 10,433

VV "m.č.373a:" 3,45*4,31-0,7*2,1 13,400

VV "m.č.383:" 1,75*4,31-0,7*2,1 6,073

VV "m.č.384:" (2,1+1,075)*4,31 13,684

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.402:" 0,9*2,0 1,800

VV "m.č.418:" (1,8+1,75)*2,0 7,100

VV

"m.č.420:" 

(1,05+0,3*2+1,1*2+0,15*3+0,51*2+0,925*2)*3,995+(3,725+4,2

)*1,05

36,965

VV "m.č.421:" (0,3*2+0,4)*3,995 3,995

VV "m.č.422:" (1,2+0,15)*3,995 5,393

VV "m.č.426:" 1,225*3,995 4,894

VV "m.č.427:" (1,4+0,55+0,15)*3,995+5,125*1,05 13,771

VV "m.č.428:" (1,0+0,15+0,525*2+0,35)*2*3,995+3,875*1,05 24,443

VV "m.č.430:" (1,0+0,15+0,525*2+0,35)*2*3,995+4,9*1,05 25,520

VV "m.č.431:" (1,0+0,15+0,25+0,45)*2*3,995+4,6*1,05 19,612

VV "m.č.433:" 2,3*1,05+1,75*2,0 5,915

VV "m.č.434:" (0,6+0,1)*3,995 2,797

VV "m.č.439:" 0,425*2*3,995 3,396

VV "m.č.442:" (0,3+0,45+1,9)*3,995 10,587

VV "m.č.447:" 0,55*3,995-0,35*2,1 1,462

VV "m.č.448-450:" (6,975*2+2,85*2+1,825*2)*3,995-0,7*2,1*6 84,264

VV "m.č.463a:" (1,05+0,175)*3,995 4,894

VV "m.č.467:" (0,6+0,1)*3,995 2,797

VV "m.č.472,473:" 7,6*3,995 30,362

VV "m.č.476:" (1,4+0,1)*3,4 5,100

VV "m.č.496:" (2,1+1,075)*3,4 10,795

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.505:" (0,45+0,75)*2*4,28 10,272

VV "m.č.514:" (0,175+0,7)*4,28 3,745

VV "m.č.515-516:" 2,9*3,43-0,8*2,1 8,267

VV
"m.č.518-520:" (5,075+2,225+1,625*3+1,15)*3,43-0,7*2,1*3-

0,8*2,1
39,615

146 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 140 mm
m2 4 893,150 777,39 3 803 885,88 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV (0,5+1,05)*3,38 5,239

VV 1,0*2,0-0,5*1,5 1,250

VV "kanál:" 1,0*2,9-0,5*1,5 2,150

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" 2,05*2,4-0,9*2,0+2,02*(2,4+1,25)/2+1,65*1,25 8,869

VV "m.č.106:" 2,5*4,455-0,9*2,1 9,248

VV "m.č.108:" 1,7*4,455-0,9*2,1 5,684

VV "m.č.110:" 2,5*4,455-1,6*2,1 7,778

VV "m.č.112:" (4,25+3,275+3,05+3,375)*4,455-0,8*2,1-0,7*2,1 58,997

VV "m.č.113:" (3,375+2,9+0,875+1,0)*4,455 36,308
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VV "m.č.114:" (2,9+0,875+1,0)*4,455 21,273

VV "m.č.115:" (6,8+8,65+3,05+3,375)*4,455-0,8*2,1-0,7*2,1 94,303

VV "m.č.116:" (4,45+0,525+4,175+4,3)*4,455-0,8*2,1 58,240

VV
"m.č.118:" (7,35+1,2+0,15+2,19+2,05+3,375)*4,455-0,8*2,1-

0,7*2,1
69,533

VV "m.č.119:" (2,9+3,375+0,875+1,0)*4,455 36,308

VV "m.č.120:" (2,9+0,875+1,0)*4,455 21,273

VV "m.č.121:" (6,8+8,05+4,05+3,375)*4,455-0,8*2,1-0,7*2,1 96,085

VV "m.č.122:" (6,8+3,35)*4,455 45,218

VV "m.č.123b:" 1,5*4,455 6,683

VV "m.č.124:" 3,75*2*4,455 33,413

VV "m.č.125:" 29,575*4,455-0,8*2,1*5 123,357

VV "m.č.126:" (3,75*2+1,0)*4,455 37,868

VV "m.č.127:" (4,0+0,5)*4,455 20,048

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.203:" (2,95+3,8+1,2)*4,32-1,6*2,25-1,0*2,25 28,494

VV "m.č.204:" (0,75+0,45*2)*2*4,32 14,256

VV "m.č.206:" 2,85*4,32-0,8*2,1 10,632

VV "m.č.207:" 0,9*4,32-0,6*2,1 2,628

VV "m.č.211:" (1,55+1,55)*4,32-0,7*2,1 11,922

VV "m.č.212:" (1,55+1,55)*4,32-0,7*2,1 11,922

VV

"m.č.220-224:" 

(6,9+7,7+3,65+3,5+0,75+0,9+1,05+0,7+1,55+2,75*2+1,5*2+2,

05*2+0,3+2,2+3,95+1,9*2+0,4)*4,32-0,8*2,1*5-0,6*2,1

206,124

VV "m.č.227:" (3,725*2+5,7+0,9*2+1,575)*4,32-0,7*2,1 69,918

VV "m.č.228" (2,05+1,75)*2*4,32-0,7*2,1*2 29,892

VV "m.č.228a:" (2,8+2,75+2,8)*4,32 36,072

VV "m.č.229:" (2,05+1,75)*2*4,32-0,8*2,1 31,152

VV "m.č.230:" (2,05+1,75*2)*4,32-0,7*2,1*2 21,036

VV "m.č.231:" (2,95+1,65*2+0,925)*4,32 30,996

VV "m.č.232:" 0,55*4,32 2,376

VV "m.č.233:" (6,0+2,05)*2*4,32-0,9*2,1*2 65,772

VV "m.č.234:" (2,55+2,35)*2*4,32-0,9*2,1 40,446

VV "m.č.235:" (3,45*2+2,35)*4,32-0,9*2,1 38,070

VV "m.č.237:" (2,1*2+1,0+0,45)*4,32-0,9*2,1*2 20,628

VV "m.č.238-241:" (6,0+2,45*3)*4,32-0,7*2,1 56,202

VV "m.č.242-244:" (6,0+2,45*2+1,15+0,85*2)*4,32-0,9*2,1-0,7*2,1 56,040

VV "m.č.245:" (6,0+3,3*2)*4,32-0,9*2,1*2 50,652

VV "m.č.246:" (3,95+2,425)*4,32-1,4*2,1 24,600

VV "m.č.247:" 2,3*4,32 9,936

VV "m.č.253:" 3,5*4,32-2,15*2,2 10,390

VV "m.č.253b:" (1,425+1,425+1,725+1,1)*4,32-0,8*2,1 22,836

VV "m.č.254:" 5,475*4,32-1,4*2,1 20,712

VV "m.č.256:" (3,525+3,95)*4,32-1,4*2,1-0,8*2,1 27,672

VV "m.č.258:" 5,2*4,32-0,8*2,1 20,784

VV "m.č.259-263:" (7,3+2,1*4+1,7+1,025)*4,32-0,8*2,1-0,7*2,1*2 74,976

VV "m.č.264-265:" (0,65+5,525+0,675+7,85)*4,32-0,8*2,1-1,4*2,6 58,184

VV "m.č.267:" (3,6+1,4)*4,32-0,9*2,1 19,710

VV

"m.č.272-276:" 

(3,0+3,15+2,2+3,325+2,8+2,8+2,45+0,9+0,4*2)*4,32-1,3*2,1-

0,9*2,1-0,7*2,1*2

84,996

VV "m.č.282-286:" (5,7+2,15*2+1,8+0,9)*4,3-1,3*2,1-0,7*2,1*3 47,470

VV
"m.č.279-281:" (5,7+1,95*2+1,2+1,0)*4,3-0,9*2,1-0,8*2,1-

0,7*2,1
45,700

VV "m.č.287:" (2,05+0,45+0,35)*2,25-0,8*2,1 4,733

VV "m.č.288:" 6,0*4,3-0,8*2,1 24,120

VV "m.č.289-292:" (6,0+7,2+3,85+1,0)*4,3-0,8*2,1*3 72,575

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.302:" (2,675+6,75+3,725)*4,33-0,9*2,1-0,7*2,1*2 52,110

VV
"m.č.303:" (6,65+1,8+0,825+2,1+6,25+4,05)*4,33-2,5*2,25-

0,9*2,1-0,8*2,1-1,4*2,1
81,718

VV "m.č.304:" 3,9*4,33 16,887

VV "m.č.305:" (2,25+1,825)*4,33 17,645

VV "m.č.306:" (2,4+3,675)*4,33 26,305

VV "m.č.307:" (2,375+0,275+1,75)*4,33-1,625*2,2 15,477

VV "m.č.308:" (3,425+0,3*2+0,7+2,475+2,175)*4,33-0,9*2,1 38,704

VV "m.č.309:" 2,05*4,33-0,7*2,1 7,407

VV "m.č.310:" 2,35*4,33-0,8*2,1 8,496

VV "m.č.311:" (1,625+1,65*2)*4,33-0,8*2,1 19,645

VV "m.č.312:" (6,025+1,825+3,725+2,4)*4,33-0,9*2,1 58,622

VV
"m.č.314-316:" (8,3+4,95+0,35+8,0+2,5+0,5)*4,33-1,35*2,1-

0,9*2,1*2-0,8*2,1
98,223

VV "m.č.318:" (3,325*2+2,5+0,9)*4,33-0,7*2,1 42,047

VV "m.č.319:" 1,95*2*4,33 16,887

VV "m.č.320:" (2,1*2+2,35)*4,33 28,362

VV "m.č.325-326:" (5,55+0,15+0,9*2+3,35)*4,33-0,8*2,1 45,301

VV "m.č.328:" 3,225*4,33-0,7*2,1 12,494

VV "m.č.329:" 2,5*2*4,33-1,3*2,1*2 16,190

VV "m.č.330:" (3,775+2,15)*4,33-0,7*2,1 24,185

VV "m.č.331:" (3,775+2,15)*4,33-0,7*2,1 24,185

VV "m.č.332:" 2,9*4,33-0,7*2,1 11,087

VV "m.č.334-335b:" (6,3+3,35+0,9+1,025)*4,33-0,8*2,1 48,440

VV

"m.č.336-338a:" 

(3,9+4,6+1,975+1,55+1,4+4,45+4,8*2+1,225+7,4+2,5)*4,33-

0,9*2,1-0,8*2,1-1,0*2,1-0,6*2,1

160,208

VV "m.č.343:" 2,155*4,33 9,331

VV "m.č.353-357:" (6,725+2,9+8,225+3,7)*4,33-0,8*2,1*2 89,952

VV "m.č.358:" (2,5*2+0,225)*4,33-0,9*2,1 20,734

VV "m.č.359:" (7,4+2,425*2+0,4+0,15)*4,33-0,9*2,1*2 51,644

VV "m.č.360:" (7,4+2,4*2+0,4+0,15)*4,33-0,9*2,1*2 51,428

VV "m.č.361:" (5,1*2+7,4)*4,33-2,475*2,2-1,7*2,2 67,023

VV "m.č.362a:" (6,7+6,155)*4,31-0,8*2,1*3-0,7*2,1*2 47,425

Strana 27 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"m.č.363-366b:" (6,7+3,975*3+2,85+1,875+1,65+1,75)*4,31-

0,8*2,1*2-0,7*2,1*2
108,993

VV "m.č.367:" (2,15*2+2,0)*4,31-0,8*2,1 25,473

VV
"m.č.371-373b:" (6,155+3,15*2+3,45+1,975+0,9)*4,31-0,8*2,1-

0,7*2,1*2
76,322

VV "m.č.380-383a:" (3,7+4,225+1,8*2)*4,31-0,8*2,1-0,7*2,1 46,523

VV .

VV 4.NP

VV
"m.č.403-405:" (5,6+3,65+3,35)*3,995-1,25*2,1-0,8*2,1-

0,6*2,1
44,772

VV
"m.č.407-409:" (3,9+3,35*3+1,65+1,36+0,9*3+1,3)*3,995-

0,8*2,1-0,7*2,1*3
77,645

VV "m.č.412:" (3,6+3,5+1,4*2+0,15*2)*3,995-0,7*2,1 39,279

VV "m.č.418:" 1,05*3,995 4,195

VV "m.č.419:" 1,05*3,995 4,195

VV
"m.č.422:" (15,75+2,375+1,35+3,875+2,25)*3,995-1,2*2,1-

1,55*2,2-0,9*2,1*3-1,4*2,1
87,732

VV "m.č.422a:" (8,1+3,15)*1,3+5,35*1,45 22,383

VV

"m.č.424-425:" 

(6,1+3,075*2+8,925+2,225+3,725+2,25*2+2,215)*3,995-

1,2*2,1*2-1,525*2,2*2

123,441

VV "m.č.426a:" (8,1+3,15)*1,3+5,35*1,45 22,383

VV "m.č.434:" (5,6+2,35)*3,995-1,3*2,1 29,030

VV "m.č.435:" (6,1+2,825)*3,995-0,8*2,1 33,975

VV "m.č.436-437:" (3,775+2,1*2+1,85*2)*3,995-0,8*2,1-0,7*2,1 43,492

VV "m.č.439-440:" (7,25+6,675+2,55*3+0,875)*3,995-0,9*2,1*3 84,018

VV "m.č.441:" (3,85+2,35*2)*3,995-0,9*2,1 32,267

VV "m.č.442:" (5,525+5,1+2,75+0,55)*3,995-0,9*2,1*2 51,850

VV
"m.č.443+446:" (5,65+4,65+6,425+2,1*2)*3,995-1,4*2,1*2-

0,8*2,1*2
74,355

VV "m.č.447:" (7,275+2,65*2)*3,995-0,8*2,1 48,557

VV "m.č.448b:" (2,975+1,85)*3,995 19,276

VV "m.č.449-450a:" (2,975+0,9*2)*3,995 19,076

VV "m.č.451:" (7,275+1,925*2)*3,995-0,8*2,1*2 41,084

VV "m.č.452:" 3,0*2*3,995-0,9*2,1 22,080

VV "m.č.453:" 3,0*3,995-0,9*2,1 10,095

VV "m.č.454:" (7,275*2+3,9*2)*3,995-0,9*2,1*2 85,508

VV "m.č.455-457:" 2,75*4*3,995 43,945

VV
"m.č.458:" (6,725+5,975+2,4*2)*3,995-1,4*2,1*2-0,8*2,1-

0,9*2,1*2
58,573

VV "m.č.459-460:" (5,975+2,8*2)*3,995-0,9*2,1*2 42,462

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.507a-507b:" (1,9+0,9*3)*4,28 19,688

VV "m.č.510:" (2,9+3,0+0,75*2)*3,43-0,9*2,1-0,7*2,1 22,022

VV "m.č.518-520:" 4,825*3,43 16,550

147 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky do 100 mm
m 22,075 63,09 1 392,71 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci 

polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. 

Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. 

Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.201:" (0,25+0,6) 0,850

VV "m.č.214:" (0,4+0,7) 1,100

VV "m.č.224:" 1,025 1,025

VV "m.č.254:" (0,35+0,55) 0,900

VV "m.č.258:" 0,75 0,750

VV "m.č.265:" (0,425+0,65) 1,075

VV "m.č.271:" 1,075 1,075

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.302:" (0,6+0,2*2) 1,000

VV "m.č.318:" 0,425 0,425

VV "m.č.331:" 3,625 3,625

VV "m.č.363:" 7,575 7,575

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.418:" (0,375+0,225+0,35) 0,950

VV "m.č.419:" (0,45+0,3) 0,750

VV "m.č.453:" 0,975 0,975

148 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 1 514,000 94,64 143 284,96 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Plné cihly

VV 2.NP

VV "m.č.208:" (3,75+2,65+0,9+2,45+4,8) 14,550

VV "m.č.268:" (6,1+3,05+1,4) 10,550

VV "m.č.274:" (7,75+4,45) 12,200

VV .

VV Příčky tl.115 mm

VV 1.NP

VV "m.č.112:" (0,3+0,9+0,525*2) 2,250

VV "m.č.113-113b:" (1,9+2,175) 4,075

VV "m.č.114-114b:" (1,9+2,175) 4,075

VV "m.č.115:" 0,9+0,525*2 1,950

VV "m.č.117:" 1,35 1,350

VV "m.č.118:" (0,9+0,525+0,225+0,175) 1,825

VV "m.č.119-119b:" (1,9+2,175) 4,075

VV "m.č.120-120b:" (1,9+2,175) 4,075

VV "m.č.121:" (0,9+0,525*3+0,55+0,1) 3,125
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VV 2.NP

VV "m.č.204:" 3,7+0,1+(7,95+1,0*2) 13,750

VV "m.č.206:" 2,75 2,750

VV "m.č.209:" (0,925+0,1) 1,025

VV "m.č.237:" (0,8+0,35) 1,150

VV "m.č.239:" 2,45 2,450

VV "m.č.240:" 2,45 2,450

VV "m.č.243:" 2,45 2,450

VV "m.č.244:" 1,15 1,150

VV "m.č.245:" (2,825+1,2) 4,025

VV "m.č.246:" (2,45+0,325*3) 3,425

VV "m.č.253:" (0,8+1,425+0,15) 2,375

VV "m.č.255:" (0,5+0,175) 0,675

VV "m.č.258:" (0,95+0,15*2) 1,250

VV "m.č.261:" 1,4 1,400

VV "m.č.265:" (1,1+0,925) 2,025

VV "m.č.268:" (1,65+0,1+7,6) 9,350

VV "m.č.270:" 1,4 1,400

VV "m.č.274:" (1,85+0,1) 1,950

VV "m.č.292:" 2,0 2,000

VV "m.č.296:" (2,1+1,075) 3,175

VV 3.NP

VV "m.č.305:" (2,25+1,125+0,425) 3,800

VV "m.č.308:" (0,55+0,45+2,05) 3,050

VV "m.č.310:" (2,4*2+2,1) 6,900

VV "m.č.315:" (1,325+0,175) 1,500

VV "m.č.319:" (2,5+1,6+1,125) 5,225

VV "m.č.325-326:" (5,55+3,35+1,625*2+1,0) 13,150

VV "m.č.327:" (3,225+1,225) 4,450

VV "m.č.333:" (3,225+1,225) 4,450

VV "m.č.334-335b:" (4,95+3,35+1,625*2+0,7+0,125) 12,375

VV "m.č.337:" (0,525+0,1) 0,625

VV "m.č.347a:" (3,0+1,95)*2 9,900

VV "m.č.353:" 0,15+0,65+0,1 0,900

VV "m.č.354:" 0,9*2 1,800

VV "m.č.359:" (0,45+0,15) 0,600

VV "m.č.365:" (1,9+0,1) 2,000

VV "m.č.366:" 2,85 2,850

VV "m.č.368:" 4,05+3,15+0,625+0,1*2 8,025

VV "m.č.373a:" 3,45 3,450

VV "m.č.383:" 1,75 1,750

VV "m.č.384:" (2,1+1,075) 3,175

VV 4.NP

VV "m.č.420:" (1,05+0,3*2+1,1*2+0,15*3+0,51*2+0,925*2) 7,170

VV "m.č.421:" (0,3*2+0,4) 1,000

VV "m.č.422:" (1,2+0,15) 1,350

VV "m.č.426:" 1,225 1,225

VV "m.č.427:" 1,4+0,55+0,15 2,100

VV "m.č.428:" (1,0+0,15+0,525*2+0,35)*2 5,100

VV "m.č.430:" (1,0+0,15+0,525*2+0,35)*2 5,100

VV "m.č.431:" (1,0+0,15+0,25+0,45)*2 3,700

VV "m.č.434:" (0,6+0,1) 0,700

VV "m.č.439:" 0,425*2 0,850

VV "m.č.442:" (0,3+0,45+1,9) 2,650

VV "m.č.447:" 0,55 0,550

VV "m.č.448-450:" (6,975*2+2,85*2+1,825*2) 23,300

VV "m.č.496:" (2,1+1,075) 3,175

VV 5.NP

VV "m.č.505:" (0,45+0,75)*2 2,400

VV "m.č.514:" (0,175+0,7) 0,875

VV "m.č.515-516:" 2,9 2,900

VV "m.č.518-520:" (5,075+2,225+1,625*3+1,15) 13,325

VV .

VV Příčky tl.140 mm

VV 1.PP

VV (0,5+1,05+1,0*2) 3,550

VV 1.NP

VV "m.č.106:" 2,5 2,500

VV "m.č.108:" 1,7 1,700

VV "m.č.110:" 2,5 2,500

VV "m.č.112:" (4,25+3,275+3,05+3,375) 13,950

VV "m.č.113:" (3,375+2,9+0,875+1,0) 8,150

VV "m.č.114:" (2,9+0,875+1,0) 4,775

VV "m.č.115:" (6,8+8,65+3,05+3,375) 21,875

VV "m.č.116:" (4,45+0,525+4,175+4,3) 13,450

VV "m.č.118:" (7,35+1,2+0,15+2,19+2,05+3,375) 16,315

VV "m.č.119:" (2,9+3,375+0,875+1,0) 8,150

VV "m.č.120:" (2,9+0,875+1,0) 4,775

VV "m.č.121:" (6,8+8,05+4,05+3,375) 22,275

VV "m.č.122:" (6,8+3,35) 10,150

VV "m.č.123b:" 1,5 1,500

VV "m.č.124:" 3,75*2+1,0 8,500

VV "m.č.126:" 3,75*2 7,500

VV "m.č.125:" 29,575 29,575

VV "m.č.127:" (4,0+0,5) 4,500

VV 2.NP

VV "m.č.203:" (2,95+3,8+1,2) 7,950

VV "m.č.204:" (0,75+0,45*2)*2 3,300

VV "m.č.206:" 2,85 2,850

VV "m.č.207:" 0,9 0,900

VV "m.č.211:" (1,55+1,55) 3,100

VV "m.č.212:" (1,55+1,55) 3,100

VV

"m.č.220-224:" 

(6,9+7,7+3,65+3,5+0,75+0,9+1,05+0,7+1,55+2,75*2+1,5*2+2,

05*2+0,3+2,2+3,95+1,9*2+0,4)

49,950

VV "m.č.227:" (3,725*2+5,7+0,9*2+1,575) 16,525

VV "m.č.228" (2,05+1,75)*2 7,600
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VV "m.č.228a:" (2,8+2,75+2,8) 8,350

VV "m.č.229:" (2,05+1,75)*2 7,600

VV "m.č.230:" (2,05+1,75*2) 5,550

VV "m.č.231:" (2,95+1,65*2+0,925) 7,175

VV "m.č.232:" 0,55 0,550

VV "m.č.233:" (6,0+2,05)*2 16,100

VV "m.č.234:" (2,55+2,35)*2 9,800

VV "m.č.235:" (3,45*2+2,35) 9,250

VV "m.č.237:" (2,1*2+1,0+0,45) 5,650

VV "m.č.238-241:" (6,0+2,45*3) 13,350

VV "m.č.242-244:" (6,0+2,45*2+1,15+0,85*2) 13,750

VV "m.č.245:" (6,0+3,3*2) 12,600

VV "m.č.246:" (3,95+2,425) 6,375

VV "m.č.247:" 2,3 2,300

VV "m.č.253:" 3,5 3,500

VV "m.č.253b:" (1,425+1,425+1,725+1,1) 5,675

VV "m.č.254:" 5,475 5,475

VV "m.č.256:" (3,525+3,95) 7,475

VV "m.č.258:" 5,2 5,200

VV "m.č.259-263:" (7,3+2,1*4+1,7+1,025) 18,425

VV "m.č.264-265:" (0,65+5,525+0,675+7,85) 14,700

VV "m.č.267:" (3,6+1,4) 5,000

VV "m.č.272-276:" (3,0+3,15+2,2+3,325+2,8+2,8+2,45+0,9+0,4*2) 21,425

VV "m.č.282-286:" (5,7+2,15*2+1,8+0,9) 12,700

VV "m.č.279-281:" (5,7+1,95*2+1,2+1,0) 11,800

VV "m.č.287:" (2,05+0,45+0,35) 2,850

VV "m.č.288:" 6,0 6,000

VV "m.č.289-292:" (6,0+7,2+3,85+1,0) 18,050

VV 3.NP

VV "m.č.302:" (2,675+6,75+3,725) 13,150

VV "m.č.303:" (6,65+1,8+0,825+2,1+6,25+4,05) 21,675

VV "m.č.304:" 3,9 3,900

VV "m.č.305:" (2,25+1,825) 4,075

VV "m.č.306:" (2,4+3,675) 6,075

VV "m.č.307:" (2,375+0,275+1,75) 4,400

VV "m.č.308:" (3,425+0,3*2+0,7+2,475+2,175) 9,375

VV "m.č.309:" 2,05 2,050

VV "m.č.310:" 2,35 2,350

VV "m.č.311:" (1,625+1,65*2) 4,925

VV "m.č.312:" (6,025+1,825+3,725+2,4) 13,975

VV "m.č.314-316:" (8,3+4,95+0,35+8,0+2,5+0,5) 24,600

VV "m.č.318:" (3,325*2+2,5+0,9) 10,050

VV "m.č.319:" 1,95*2 3,900

VV "m.č.320:" (2,1*2+2,35) 6,550

VV "m.č.325-326:" (5,55+0,15+0,9*2+3,35) 10,850

VV "m.č.328:" 3,225 3,225

VV "m.č.329:" 2,5*2 5,000

VV "m.č.330:" (3,775+2,15) 5,925

VV "m.č.331:" (3,775+2,15) 5,925

VV "m.č.332:" 2,9 2,900

VV "m.č.334-335b:" (6,3+3,35+0,9+1,025) 11,575

VV
"m.č.336-338a:" 

(3,9+4,6+1,975+1,55+1,4+4,45+4,8*2+1,225+7,4+2,5)
38,600

VV "m.č.343:" 2,155 2,155

VV "m.č.353-357:" (6,725+2,9+8,225+3,7) 21,550

VV "m.č.358:" (2,5*2+0,225) 5,225

VV "m.č.359:" (7,4+2,425*2+0,4+0,15) 12,800

VV "m.č.360:" (7,4+2,4*2+0,4+0,15) 12,750

VV "m.č.361:" (5,1*2+7,4) 17,600

VV "m.č.362a:" (6,7+6,155) 12,855

VV "m.č.363-366b:" (6,7+3,975*3+2,85+1,875+1,65+1,75) 26,750

VV "m.č.367:" (2,15*2+2,0) 6,300

VV "m.č.371-373b:" (6,155+3,15*2+3,45+1,975+0,9) 18,780

VV "m.č.380-383a:" (3,7+4,225+1,8*2) 11,525

VV 4.NP

VV "m.č.403-405:" (5,6+3,65+3,35) 12,600

VV "m.č.407-409:" (3,9+3,35*3+1,65+1,36+0,9*3+1,3) 20,960

VV "m.č.412:" (3,6+3,5+1,4*2+0,15*2) 10,200

VV "m.č.418:" 1,05 1,050

VV "m.č.419:" 1,05 1,050

VV "m.č.422:" (15,75+2,375+1,35+3,875+2,25) 25,600

VV
"m.č.424-425:" 

(6,1+3,075*2+8,925+2,225+3,725+2,25*2+2,215)
33,840

VV "m.č.434:" (5,6+2,35) 7,950

VV "m.č.435:" (6,1+2,825) 8,925

VV "m.č.436-437:" (3,775+2,1*2+1,85*2) 11,675

VV "m.č.439-440:" (7,25+6,675+2,55*3+0,875) 22,450

VV "m.č.441:" (3,85+2,35*2) 8,550

VV "m.č.442:" (5,525+5,1+2,75+0,55) 13,925

VV "m.č.443+446:" (5,65+4,65+6,425+2,1*2) 20,925

VV "m.č.447:" (7,275+2,65*2) 12,575

VV "m.č.448b:" (2,975+1,85) 4,825

VV "m.č.449-450a:" (2,975+0,9*2) 4,775

VV "m.č.451:" (7,275+1,925*2) 11,125

VV "m.č.452:" 3,0*2 6,000

VV "m.č.453:" 3,0 3,000

VV "m.č.454:" (7,275*2+3,9*2) 22,350

VV "m.č.455-457:" 2,75*4 11,000

VV "m.č.458:" (6,725+5,975+2,4*2) 17,500

VV "m.č.459-460:" (5,975+2,8*2) 11,575

VV 5.NP

VV "m.č.507a-507b:" (1,9+0,9*3) 4,600

VV "m.č.510:" (2,9+3,0+0,75*2) 7,400

VV "m.č.518-520:" 4,825 4,825

149 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 455,785 110,62 50 418,94 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:" 2*3,38+2*2,0 10,760

VV "1.NP:" 11*4,455 49,005

VV "2.NP:" 37*4,32+14*4,3+2*2,25 224,540

VV "3.NP:" 5*4,33+11*4,31 69,060

VV "4.NP:" 10*3,995+3*3,4 50,150

VV "5.NP:" 5*4,28+9*3,43 52,270

150 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 

kotvami
m 964,205 125,98 121 470,55 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:" 2,9*2 5,800

VV "1.NP:" 49*4,455 218,295

VV "2.NP:" 61*4,32 263,520

VV "3.NP:" 52*4,33 225,160

VV "4.NP:" 46*3,995 183,770

VV "5.NP:" 11*4,28+6*3,43 67,660

D 4 Vodorovné konstrukce 29 784 966,48

151 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1 913,770 3 596,18 6 882 261,40 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC1, Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV - beton XC2, XA1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV Objekt mezi osami A-B, 1-8 v úrovni 1.NP

VV 9,1*3,49*0,35 11,116

VV 7,85*3,49*0,35 9,589

VV 1,9*3,44*0,35 2,288

VV 3,1*3,39*0,25-2,07*0,25 2,110

VV .

VV Plocha odměřená v programu AutoCad

VV Strop 1.NP

VV tl.250 mm

VV (1,1*6,05+1,625*6,05+47,015*6,05+4,7*5,0*2)*0,25 86,982

VV tl.280 mm

VV (1,1*6,05+1,625*6,0+654,4-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55)*0,28 174,864

VV tl.350 mm

VV 131,7*0,35 46,095

VV .

VV Strop 2.NP

VV tl.280 mm

VV (1487,0-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55)*0,28 403,398

VV .

VV Strop 3.NP

VV tl.280 mm

VV (1487,0-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55)*0,28 403,398

VV .

VV Strop 4.NP

VV tl.280 mm

VV (1487,0-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55)*0,28 403,398

VV .

VV Strop 5.NP

VV tl.220 mm

VV (3,6*6,57+3,6*9,93)*0,22-(2,85*2,1+2,65*2,65)*0,22 10,206

VV 276,0*0,22 60,720

VV tl.250 mm

VV (8,65*8,2-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55)*0,25 6,159

VV (3,35*2,6+3,15*3,15)*0,25 4,658

VV tl.270 mm

VV 305,8*0,27 82,566

VV tl.300 mm

VV 628,3*0,3 188,490

VV .

VV Strop 6.NP

VV tl.250 mm

VV 8,65*8,2*0,25 17,733

152 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 797,456 625,92 499 143,66 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV Objekt mezi osami A-B, 1-8 v úrovni 1.NP

VV 3,1*3,39-2,07+5,5*0,25+(3,1+3,39)*2*0,25 13,059

VV .

VV Plocha odměřená v programu AutoCad

VV Strop 1.NP

VV tl.250 mm

VV
6,05*0,25*2*2+47,015*0,125+0,81*6,05+1,325*6,05+46,415*5,

75
291,730

VV .

VV Strop 5.NP

VV tl.220 mm

VV
(3,6*6,57+3,6*9,93)+(6,57*2+9,93*2+3,6)*0,22-

(2,85*2,1+2,65*2,65)+(2,85+2,1)*2*0,22+(2,65+2,65)*2*0,22
58,955

VV 276,0+66,9*0,22 290,718

VV tl.250 mm

VV

(8,65*8,2-2,45*3,3-3,5*2,65-

8,15*3,55)+(8,65+8,2)*2*0,25+(2,45+3,3)*2*0,25+(3,5+2,65)*2

*0,25+(8,15+3,55)*2*0,25

44,863
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VV (2,85*2,1+2,65*2,65)+(3,35+2,6)*2*0,22+(3,15+3,15)*2*0,25 18,776

VV .

VV Strop 6.NP

VV tl.250 mm

VV 8,65*8,2+(8,65+8,2)*2*0,25 79,355

153 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 797,456 136,56 108 900,59 CS ÚRS 2018 01

154 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 6 346,396 637,30 4 044 558,17 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV Objekt mezi osami A-B, 1-8 v úrovni 1.NP

VV 8,5*2,89+(9,1+3,49*2+1,9)*0,35+6,9*0,225 32,411

VV 7,3*2,89+(7,85+3,49*2)*0,35+6,1*0,225 27,660

VV 1,65*2,89+(1,9+3,44)*2*0,35 8,507

VV .

VV Plocha odměřená v programu AutoCad

VV Strop 1.NP

VV tl.280 mm

VV

(6,05*0,28*3*2+654,4-2,45*3,3-3,5*2,65-

8,15*3,55)+0,81*6,05+1,325*6,05+(147,0-18,45-

49,15)*0,28+(2,45+3,3)*2*0,28+(3,5+2,65)*2*0,28+(8,15+3,55)

*2*0,28

666,636

VV tl.350 mm

VV 131,7+(4,7+5,0*2)*0,1*2+9,7*0,35*2 141,430

VV .

VV 2.NP

VV tl.280 mm

VV

(1487,0-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55)+(173,1-

18,45)*0,28+(2,45+3,3)*2*0,28+(3,5+2,65)*2*0,28+(8,15+3,55)

*2*0,28

1 497,226

VV .

VV 3.NP

VV tl.280 mm

VV

(1487,0-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55)+(173,1-

18,45)*0,28+(2,45+3,3)*2*0,28+(3,5+2,65)*2*0,28+(8,15+3,55)

*2*0,28

1 497,226

VV .

VV 4.NP

VV tl.280 mm

VV

(1487,0-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55)+(173,1-

18,45)*0,28+(2,45+3,3)*2*0,28+(3,5+2,65)*2*0,28+(8,15+3,55)

*2*0,28

1 497,226

VV .

VV Strop 5.NP

VV tl.270 mm

VV 305,8+78,0*0,27 326,860

VV tl.300 mm

VV 628,3+(23,8*2+26,4)*0,3+23,8*0,03 651,214

155 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 6 346,396 136,56 866 663,84 CS ÚRS 2018 01

156 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm
m2 343,839 136,56 46 954,65 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV Objekt mezi osami A-B, 1-8 v úrovni 1.NP

VV 3,1*3,39-2,07 8,439

VV .

VV Strop 5.NP

VV tl.220 mm

VV (3,6*6,57+3,6*9,93) 59,400

VV 276,0 276,000

157 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl do 25 cm
m2 343,839 68,28 23 477,33 CS ÚRS 2018 01

158 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

35 cm
m2 1 440,708 147,94 213 138,34 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV Plocha odměřená v programu AutoCad

VV 4.NP

VV tl.280 mm

VV (1487,0-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55) 1 440,708

159 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl do 35 cm
m2 1 440,708 68,28 98 371,54 CS ÚRS 2018 01

160 K 411354333
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 

25 cm
m2 375,371 284,51 106 796,80 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV Plocha odměřená v programu AutoCad

VV Strop 1.NP

VV tl.250 mm

VV 0,81*6,05+1,325*6,05+46,415*5,75 279,803

VV .

VV Strop 5.NP

VV tl.250 mm

VV (8,65*8,2-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55) 24,638

VV .

VV Strop 6.NP

VV tl.250 mm
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VV 8,65*8,2 70,930

161 K 411354334
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m 

tl do 25 cm
m2 375,371 170,70 64 075,83 CS ÚRS 2018 01

162 K 411354335
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 

35 cm
m2 4 578,404 284,51 1 302 601,72 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV Plocha odměřená v programu AutoCad

VV 1.NP

VV tl.280 mm

VV
(6,05*0,28*3*2+654,4-2,45*3,3-3,5*2,65-

8,15*3,55)+0,81*6,05+1,325*6,05
631,188

VV tl.350 mm

VV 131,7 131,700

VV .

VV 2.NP

VV tl.280 mm

VV (1487,0-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55) 1 440,708

VV .

VV 3.NP

VV tl.280 mm

VV (1487,0-2,45*3,3-3,5*2,65-8,15*3,55) 1 440,708

VV .

VV Strop 5.NP

VV tl.270 mm

VV 305,8 305,800

VV tl.300 mm

VV 628,3 628,300

163 K 411354336
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m 

tl do 35 cm
m2 4 578,404 170,70 781 533,56 CS ÚRS 2018 01

164 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 223,911 43 245,14 9 683 062,54 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV 1913,77*0,117 223,911

165 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,554 3 596,18 30 761,72 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC2, XA1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP

VV .

VV Objekt mezi osami A a B v úrovni 1.NP

VV (6,9+6,4)*0,475*0,3 1,895

VV 2,89*1,0*0,3 0,867

VV 6,05*2*0,3*0,605*2 4,392

VV Zvyšení atiky

VV 7,0*2*0,4*0,25 1,400

166 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 192,413 3 721,36 716 038,04 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC1 - Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV 2.NP-3.NP

VV "osa A:" 6,6*1,305*0,2*6 10,336

VV "osa 8:" (5,4+4,35)*1,305*0,2 2,545

VV "osa E:" (2,5+6,6)*2,61*0,2 4,750

VV "osa 1:" 3,2*1,505*0,2*2+5,3*2*1,305*0,2 4,693

VV .

VV 3.NP-4.NP

VV "osa A:" 6,6*2,61*0,2*6 20,671

VV "osa 8:" (6,15+5,4+4,35)*2,61*0,2 8,300

VV "osa E:" (2,5+6,6+3,6)*2,61*0,2 6,629

VV "osa 1:" (6,25+5,3*2+3,2)*2,61*0,2 10,466

VV "osa D:" (3,275+6,75)*0,75*0,45 3,383

VV "osa 4:" (0,9+0,55+3,8+0,55)*1,03*0,2 1,195

VV .

VV 4.NP-5.NP

VV
"osa A:" (6,6*5+3,65)*0,97*0,2+6,6*0,97*0,3+(6,8*5+4,3-

0,2)*1,83*0,25
26,461

VV "osa 8:" (6,15+5,4+4,35)*0,97*0,2+(6,35+5,6+4,55)*1,83*0,25 10,633

VV "osa E:" (2,5+6,6+3,6)*0,97*0,2+(2,7+6,8+4,45)*1,83*0,25 8,846

VV
"osa 1:" 

(6,25+5,3*2+3,2)*0,97*0,2+(6,35+5,6*2+3,3)*1,83*0,25
13,429

VV "osa D:" (3,275+6,75)*0,75*0,45 3,383

VV "stávající objekt:" 18,45*0,45*0,85+2,05*0,45*0,45 7,472

VV .

VV 5.NP-atika

VV "osa A:" (14,0+21,6)*1,17*0,25+7,6*0,57*0,25+7,6*0,6*0,4 13,320

VV "osa 8:" 17,325*1,42*0,25 6,150

VV "osa E:" (21,1+11,85)*1,17*0,25+3,6*2,29*0,25 11,699

VV "osa 1:" 22,05*1,17*0,25 6,450

VV "osa 2:" 25,9*0,87*0,3 6,760

VV "osa 7:" 18,55*0,87*0,3 4,842

167 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky do 100 cm
m2 155,278 853,52 132 532,88 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP-5.NP

VV .
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VV Objekt mezi osami A a B v úrovni 1.NP

VV (6,9+6,4)*(0,3+0,125+0,225) 8,645

VV 6,05*2*(0,3+0,325+0,325)*2 22,990

VV .

VV 3.NP-4.NP

VV "osa D:" (3,275+6,75)*0,47*0,45 2,120

VV 4.NP-5.NP

VV "osa D:" (3,275+6,75)*0,47*0,45 2,120

VV
"stávající objekt:" 

18,45*0,85*2+0,45*3,2+2,05*(0,45+0,45+0,2)
35,060

VV .

VV 5.NP-atika

VV "osa 2:" 25,9*(0,87+0,57+0,3) 45,066

VV "osa 7:" 18,55*(0,87+0,57+0,3) 32,277

VV .

VV Zvyšení atiky

VV 7,0*2*0,25*2 7,000

168 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky do 100 cm
m2 155,278 170,70 26 505,95 CS ÚRS 2018 01

169 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky přes 100 cm
m2 1 511,676 853,52 1 290 245,70 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP-5.NP

VV .

VV Objekt mezi osami A a B v úrovni 1.NP

VV 2,89*(0,3+0,4*2) 3,179

VV .

VV 2.NP-3.NP

VV "osa A:" 6,6*(1,305+1,025+0,2)*6 100,188

VV "osa 8:" (5,4+4,35)*(1,305+1,025+0,2) 24,668

VV "osa E:" (2,5+6,6)*(2,61+1,295+1,025+0,2) 46,683

VV
"osa 1:" 

3,2*(1,505+1,025+0,2+0,2)*2+5,3*2*(1,305+1,025+0,2)
45,570

VV .

VV 3.NP-4.NP

VV "osa A:" 6,6*(2,61+1,025+1,305+0,2)*6 203,544

VV "osa 8:" (6,15+5,4+4,35)*(2,61+1,025+1,305+0,2) 81,726

VV "osa E:" (2,5+6,6+3,6)*(2,61+1,025+1,305+0,2) 65,278

VV "osa 1:" (6,25+5,3*2+3,2)*(2,61+1,025+1,305+0,2) 103,057

VV "osa 4:" (0,9+0,55+3,8+0,55)*(1,03+0,75+0,2) 11,484

VV .

VV 4.NP-5.NP

VV

"osa A:" 

(6,6*5+3,65)*(0,97+1,25+0,2)+6,6*(0,97+1,25+0,3)+(6,8*5+4,3-

0,2)*(1,83+1,55)

234,103

VV
"osa 8:" 

(6,15+5,4+4,35)*(0,97+1,25+0,2)+(6,35+5,6+4,55)*(1,83+1,55)
94,248

VV
"osa E:" 

(2,5+6,6+3,6)*(0,97+1,25+0,2)+(2,7+6,8+4,45)*(1,83+1,55)
77,885

VV

"osa 1:" 

(6,25+5,3*2+3,2)*(0,97+1,25+0,2)+(6,35+5,6*2+3,3)*(1,83+1,5

5)

118,994

VV .

VV 5.NP-atika

VV

"osa A:" 

14,0*(1,17*2+0,25)+21,6*(1,17+0,57+0,3+0,25)+7,6*0,57*2+7,

6*(0,6*2+0,4)

106,548

VV "osa 8:" 17,325*(1,42*2+0,25) 53,534

VV

"osa E:" 

(21,1+7,2)*(1,17+0,57+0,25)+4,65*(1,17*2+0,25)+3,6*(2,29*2+

0,25-0,3-0,22)

83,877

VV "osa 1:" 22,05*(1,17*2+0,25) 57,110

170 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky přes 100 cm
m2 1 511,676 170,70 258 043,09 CS ÚRS 2018 01

171 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 52,177 147,94 7 719,07 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP-5.NP

VV .

VV Objekt mezi osami A a B v úrovni 1.NP

VV (6,9+6,4)*0,3 3,990

VV 6,05*2*0,3*2 7,260

VV .

VV 3.NP-4.NP

VV "osa D:" (3,275+6,75)*0,45 4,511

VV 4.NP-5.NP

VV "osa D:" (3,275+6,75)*0,45 4,511

VV "stávající objekt:" 2,6*0,45+1,9*0,45 2,025

VV .

VV 5.NP-atika

VV "osa 2:" 25,9*0,3 7,770

VV "osa 7:" 18,55*0,3 5,565

VV "nádstavba stávajícího pavilonu:" (16,395+16,2+0,495)*2*0,25 16,545

172 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 52,177 68,28 3 562,65 CS ÚRS 2018 01

173 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 84,729 159,32 13 499,02 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP-5.NP

VV .
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VV Objekt mezi osami A a B v úrovni 1.NP

VV 2,89*0,3 0,867

VV .

VV 2.NP-3.NP

VV "osa A:" 6,6*0,2*6 7,920

VV "osa 8:" (5,4+4,35)*0,2 1,950

VV "osa E:" (2,5+6,6)*0,2 1,820

VV "osa 1:" 3,2*0,2*2+5,3*2*0,2 3,400

VV .

VV 3.NP-4.NP

VV "osa A:" 6,6*0,2*6 7,920

VV "osa 8:" (6,15+5,4+4,35)*0,2 3,180

VV "osa E:" (2,5+6,6+3,6)*0,2 2,540

VV "osa 1:" (6,25+5,3*2+3,2)*0,2 4,010

VV "osa 4:" (0,9+0,55+3,8+0,55)*0,2 1,160

VV .

VV 4.NP-5.NP

VV "osa A:" (6,6*5+3,65)*0,2+6,6*0,3 9,310

VV "osa 8:" (6,15+5,4+4,35)*0,2 3,180

VV "osa E:" (2,5+6,6+3,6)*0,2 2,540

VV "osa 1:" (6,25+5,3*2+3,2)*0,2 4,010

VV .

VV 5.NP-atika

VV "osa A:" 14,0*0,25+21,6*0,25+7,6*0,4 11,940

VV "osa 8:" 17,325*0,25 4,331

VV "osa E:" (21,1+7,2)*0,25+4,65*0,25+3,6*0,25 9,138

VV "osa 1:" 22,05*0,25 5,513

174 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 84,729 68,28 5 785,30 CS ÚRS 2018 01

175 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505
t 34,164 43 245,14 1 477 426,96 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV (8,554+192,413)*0,17 34,164

176 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,275 3 596,18 4 585,13 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Vyrovnávací stupně - vstupy na střechu- 5., 6.NP

VV (2,0+2,5*2+1,5)*0,3*0,5 1,275

177 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 44,728 3 721,36 166 448,99 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV Schodišťové ramena, mezipodesta a podesty

VV Plocha zaměřená v programu AutoCad

VV Nový objekt

VV 22,91*1,65+(2,0*0,28*4+2,31*0,25+1,81*0,2*5)*0,25 38,958

VV Stávající objekt

VV (0,9+0,9+0,45)*1,9+2,215*1,663*0,2+2,2*1,723*0,2 5,770

178 K 43032-R02 Příplatek za pohledový beton m3 44,728 455,21 20 360,63 vlastní

179 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 188,324 2 503,67 471 501,15 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV Schodišťové ramena, mezipodesta a podesty

VV Plocha zaměřená v programu AutoCad

VV Nový objekt

VV
(6,15+8,65+8,77+8,65+8,77+8,65+8,7+8,6+8,89+8,76)*1,65+(

2,0*4+2,31+1,81*5)*0,25
144,414

VV 14,1+0,28*0,25*(0,28*4+0,25+0,2*5) 14,266

VV Stávající objekt

VV (3,5+3,6+1,7)*1,9+2,215*1,663+2,2*1,723 24,194

VV Vyrovnávací stupně - vstupy na střechu- 5., 6.NP

VV (2,0+2,5*2+1,5+0,3*2*4)*0,5 5,450

180 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 188,324 284,51 53 580,06 CS ÚRS 2018 01

181 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 45,071 2 674,37 120 536,53 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV Nový objekt

VV 0,16*115*1,65+0,18*28*1,65 38,676

VV Stávající objekt

VV 0,153*22*1,9 6,395

182 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 45,071 284,51 12 823,15 CS ÚRS 2018 01

183 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 5,815 43 245,14 251 470,49 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV 44,728*0,13 5,815
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 928 253,76

D 61 Úprava povrchů vnitřní 10 871 150,85

184 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 

v rozsahu plochy do 50%
m2 380,000 294,98 112 092,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru 

cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 160,0 160,000

VV 1.NP

VV 160,0 160,000

VV 2.NP

VV 20,0 20,000

VV 3.NP

VV 20,0 20,000

VV 4.NP

VV 20,0 20,000

185 K 612831121
Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 701,444 1 300,77 912 417,31 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV tl.35 mm

VV "m.č.274:" 4,45*4,32*3,5 67,284

VV .

VV tl.30 mm

VV
"m.č.266:" ((3,75+3,6)*2*4,32-1,3*2,8+(1,3+2,8*2)*0,2-

0,9*2,1)*3
178,062

VV "m.č.268:" ((7,5+5,45)*4,32-1,4*2,1*2-0,7*2,1*2)*3 141,372

VV "m.č.274:" (6,5*4,32-1,3*2,1-0,9*2,1-0,7*2,1)*3 65,970

VV "m.č.275:" ((2,85+2,9)*2*4,32-0,9*2,1*2)*3 137,700

VV .

VV tl.15 mm

VV "m.č.268:" 7,6*4,32*1,5 49,248

VV .

VV tl.10 mm

VV "m.č.268:" 5,45*4,32-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2 19,024

VV "m.č274:" (4,45+6,5)*4,32-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2 42,784

186 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 

3 mm
m2 287,800 137,25 39 500,55 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.266:" (3,75+3,6)*2*4,32-1,3*2,8+(1,3+2,8*2)*0,2-0,9*2,1 59,354

VV
"m.č.268:" (7,5+5,45)*2*4,32-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-

1,4*2,1*2-0,7*2,1*2
98,548

VV
"m.č.274:" (4,45+6,5)*2*4,32-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-

1,3*2,1-0,9*2,1-0,7*2,1
83,998

VV "m.č.275:" (2,85+2,9)*2*4,32-0,9*2,1*2 45,900

187 K 617131101
Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet 

nanášený celoplošně ručně
m2 836,951 67,83 56 770,39 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Výtah V1

VV (2,45+3,3)*2*19,09+8,1 227,635

VV Výtah V2

VV (3,5+2,65)*2*28,18+9,3 355,914

VV Výtah V3

VV (2,445*2+2,5)*6,98+6,1 57,682

VV Výtah V4

VV (3,12+2,1)*2*3,43+6,6 42,409

VV Šachta m.č.207,342,423

VV (0,9+3,34)*2*5,05 42,824

VV (0,9+6,025)*2*4,205+0,9*2,05 60,084

VV (1,5+3,8)*2*4,755 50,403

188 K 611131301
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně strojně
m2 716,500 63,73 45 662,55 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "m.č.S003:" 30,5 30,500

VV 1.NP

VV "m.č.104:" 25,9 25,900

VV "m.č.105:" 3,5 3,500

VV "m.č.106:" 12,4 12,400

VV "m.č.107:" 5,6 5,600

VV "m.č.108:" 20,4 20,400

VV "m.č.109:" 20,0 20,000

VV "m.č.116:" 46,3 46,300

VV "m.č.117:" 5,8 5,800

VV "m.č.127a:" 1,3 1,300

VV "m.č.127b:" 1,3 1,300

VV "m.č.S103:" 15,2 15,200

VV "m.čS103a:" 32,9 32,900

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.207:" 3,0 3,000
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VV "m.č.219:" 3,0 3,000

VV "m.č.235:" 7,8 7,800

VV "m.č.249:" 3,5 3,500

VV "m.č.252:" 26,7 26,700

VV "m.č.258:" 3,4 3,400

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.321:" 3,5 3,500

VV "m.č.324:" 36,3 36,300

VV "m.č.336:" 5,9 5,900

VV "m.č.342:" 5,3 5,300

VV "m.č.356:" 3,0 3,000

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.401:" 8,1 8,100

VV "m.č.403:" 2,7 2,700

VV "m.č.414:" 26,3 26,300

VV "m.č.416:" 3,5 3,500

VV "m.č.417:" 8,5 8,500

VV "m.č.441:" 8,3 8,300

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.503:" 3,5 3,500

VV "m.č.504:" 26,3 26,300

VV "m.č.505:" 176,3 176,300

VV "m.č.506:" 11,7 11,700

VV "m.č.507a:" 0,8 0,800

VV "m.č.507b:" 1,0 1,000

VV "m.č.510:" 16,2 16,200

VV "m.č.510a:" 0,9 0,900

VV "m.č.510b:" 1,3 1,300

VV "m.č.511:" 25,6 25,600

VV "m.č.512:" 6,1 6,100

VV "m.č.521:" 6,6 6,600

VV .

VV 6.NP

VV "m.č.601:" 21,7 21,700

VV "m.č.602:" 9,3 9,300

VV "m.č.603:" 3,5 3,500

VV "m.č.604:" 25,8 25,800

189 K 611131305
Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí 

nanášený celoplošně strojně
m2 910,645 67,83 61 769,05 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV m.č.102,251,323,413,501,601

VV Stěny

VV ((8,15+3,55)*2-4,4)*27,43 521,170

VV Boky

VV (49,5+0,25*9+1,9)*0,3 16,095

VV Ramena a podesty

VV (4,5*1,65*2+1,8*3,55+2,15*3,55)*5 144,363

VV .

VV m.č.511

VV Stěny

VV (4,8+7,2+2,45)*2*6,98 201,722

VV Ramena a podesty

VV 2,1*2,9*3+1,9*2,25+1,9*2,5 27,295

190 K 611321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stropů rovných nanášená strojně
m2 701,444 341,41 239 480,00 CS ÚRS 2018 01

VV 701,444 701,444

191 K 611321345
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně
m2 910,645 341,41 310 903,31 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV m.č.102,251,323,413,501,601

VV Stěny

VV ((8,15+3,55)*2-4,4)*27,43 521,170

VV Boky

VV (49,5+0,25*9+1,9)*0,3 16,095

VV Ramena a podesty

VV (4,5*1,65*2+1,8*3,55+2,15*3,55)*5 144,363

VV .

VV m.č.511

VV Stěny

VV (4,8+7,2+2,45)*2*6,98 201,722

VV Ramena a podesty

VV 2,1*2,9*3+1,9*2,25+1,9*2,5 27,295

192 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

strojně
m2 18 538,410 55,99 1 037 965,58 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Dozdění otvorů a nově vybourané otvory

VV 1.PP

VV
1,2*2,2+1,3*2,2*2+1,5*3,38+0,9*2,2+(1,0+2,0*2)*0,75+(1,4+2,

6*2)*0,65+(1,0*2,0-0,5*1,5)*2
25,950

VV 1.NP

VV
(1,4+2,6*2)*0,3+(1,48+2,8*2)*0,75*4+(1,48+2,8*2)*0,4*2+1,0*

2,2
31,084

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.101:" (2,5+3,125*2)*4,455-2,5*2,35 33,106

VV "m.č.102a:" (3,83+3,55)*2*2,15-0,9*2,0 29,934

Strana 37 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"m.č.104:" (4,4+4,15*2)*4,455-1,58*2,25-3,05*2,6-

0,7*2,1+(1,58+2,25*2)*0,25
45,144

VV "m.č.105:" (3,5+1,0)*2*4,455-0,7*2,1 38,625

VV "m.č.106:" (4,95+2,5)*2*4,455-0,9*2,1 64,490

VV "m.č.107:" (2,25+2,5)*2*4,455-0,9*2,1*2 38,543

VV "m.č.108:" (7,35+2,9)*2*4,455-0,9*2,1*2 87,548

VV "m.č.109:" (7,35+2,75)*2*4,455-0,9*2,1 88,101

VV
"m.č.110-111:" (48,46+9,1)*2*4,455-0,8*2,1-1,6*2,1-

1,8*2,35+(0,3+0,6)*2*4,455+(1,8+2,35*2)*0,3
513,559

VV "m.č.112:" (9,45+6,65+0,9+0,6*2)*2*4,455-0,8*2,1-0,7*2,1 159,012

VV "m.č.113:" (1,9+2,2)*2*4,455-0,7*2,1*2 33,591

VV "m.č.113a:" (2,9+0,9)*2*4,455 33,858

VV "m.č.113b:" (0,875+2,025)*2*4,455-0,7*2,1 24,369

VV "m.č.114:" (1,9+2,2)*2*4,455-0,7*2,1*2 33,591

VV "m.č.114a:" (2,9+0,9)*2*4,455 33,858

VV "m.č.114b:" (0,875+2,025)*2*4,455-0,7*2,1 24,369

VV "m.č.115:" (8,65+6,65+0,9+0,6*2)*2*4,455-0,8*2,1-0,7*2,1 151,884

VV "m.č.116:" (4,3+5,15)*2*4,455-0,8*2,1*2 80,840

VV "m.č.117:" (4,3+1,35)*2*4,455-0,8*2,1 48,662

VV "m.č.118:" (7,4+6,65+0,9)*2*4,455-0,8*2,1-0,7*2,1 130,055

VV "m.č.119:" (1,9+2,2)*2*4,455-0,7*2,1*2 33,591

VV "m.č.119a:" (2,9+0,9)*2*4,455 33,858

VV "m.č.119b:" (0,875+2,025)*2*4,455-0,7*2,1 24,369

VV "m.č.120:" (1,9+2,2)*2*4,455-0,7*2,1*2 33,591

VV "m.č.120a:" (2,9+0,9)*2*4,455 33,858

VV "m.č.120b:" (0,875+2,025)*2*4,455-0,7*2,1 24,369

VV "m.č.121:" (7,85+6,65+0,9+0,6*2)*2*4,455-0,8*2,1-0,7*2,1 144,756

VV "m.č.122:" (6,075+10,0)*2*4,455-1,6*2,1-1,4*2,1-0,9*2,1*2 133,148

VV
"m.č.123:" (8,15+3,75)*2*4,455-1,4*2,1-

1,8*2,35+(1,8+2,35*2)*0,3
100,809

VV "m.č.123b:" (15+3,75)*2*4,455-0,8*2,1 165,383

VV
"m.č.124:" (6,85+3,75)*2*4,455-1,4*2,1-

1,8*2,35+(1,8+2,35*2)*0,3
89,226

VV "m.č.125:" 29,7*2*4,455-1,6*2,1*2-1,4*2,1*2-0,8*2,1*5 243,627

VV
"m.č.126:" (6,85+3,75)*2*4,455-

1,4*2,1+1,8*2,35+(1,8+2,35*2)*0,3
97,686

VV "m.č.127:" (4,0+3,1)*2*4,455-1,6*2,1 59,901

VV "m.č.127a:" (1,925+0,5)*2*4,455-1,1*2,35+(1,1+2,35*2)*0,3 20,762

VV "m.č.127b:" (1,925+0,5)*2*4,455-1,1*2,35+(1,1+2,35*2)*0,3 20,762

VV "m.č.128:" (4,5+3,75)*2*4,455-1,6*2,1 70,148

VV

"m.č.129:" (5,15+6,8)*2*4,455-2,0*4,455-1,48*2,25-1,1*2,35-

2,5*2,35+(1,48+2,25*2)*0,25+(1,1+2,35*2)*0,3+(2,5+2,35*2)*0

,3

91,170

VV .

VV 2.NP

VV
"m.č.201:" (3,875+3,95)*2*4,32-3,24*4,32-1,6*2,25-

3,075*1,0+(3,075+1,0*2)*0,175
47,824

VV
"m.č.203:" (3,8+2,8)*2*4,32-1,6*2,25*2-

1,0*2,25+(1,6+2,25*2)*0,1+(1,0+2,25*2)*0,1
48,734

VV

"m.č.204,205:" (18,45+9,0+0,6*3+0,75*2)*2*4,32-16,425*4,025-

3,24*4,32-2,6*4,32-2,4*4,32-1,0*2,25-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3

174,463

VV "m.č.206:" (2,125+2,74)*2*4,32-0,8*2,1*2 38,674

VV
"m.č.208:" (6,5+4,6*2+0,6)*2*4,32-5,975*4,025-1,4*2,1-1,3*2,1-

0,8*2,1
109,433

VV
"m.č.209:" (3,675+6,44)*2*4,32-3,15*4,025-1,4*2,1-1,3*2,1-

0,8*2,1
67,365

VV
"m.č.210:" (3,725+6,44)*2*4,32-3,475*4,025-1,3*2,1-0,8*2,1*2-

0,7*2,1
66,279

VV "m.č.211:" (1,4+1,55)*2*4,32-0,7*2,1*2 22,548

VV "m.č.212:" (1,4+1,55)*2*4,32-0,7*2,1*2 22,548

VV
"m.č.213:" (3,725+6,44)*2*4,32-3,475*4,025-1,3*2,1-0,8*2,1*2-

0,7*2,1
66,279

VV "m.č.214:" (3,725+6,44)*2*4,32-3,15*4,025-0,9*2,1-0,8*2,1*2 69,897

VV
"m.č.215:" (4,3+7,15)*2*4,32-2,025*4,025-3,2*3,925-0,9*2,1-

0,8*2,1+(3,2+3,925*2)*0,175
76,581

VV "m.č.216:" 3,285*4,32*4-1,35*2,25 53,727

VV

"m.č.217:" (2,65+3,5)*2*4,32-3,2*3,925-1,35*2,25-

1,48*2,25+(3,2+3,925*2)*0,175+(1,35+2,25*2)*0,225+(1,48+2,

25*2)*0,25

38,954

VV "m.č.219:" (0,9+3,35)*4,32-0,6*2,1 17,100

VV "m.č.220-220b:" (3,2+4,8)*2*4,32-0,6*2,1-0,8*2,1 66,180

VV "m.č.221-221b:" (3,7+4,25)*2*4,32-0,8*2,1 67,008

VV "m.č.222:" (2,6+2,6)*2*4,32-0,8*2,1*2 41,568

VV "m.č.223:" (1,5+2,45)*2*4,32-0,8*2,1 32,448

VV "m.č.224:" (2,2+2,6)*2*4,32-0,8*2,1*2 38,112

VV
"m.č.225-227:" (6,0+6,0+3,575*2+0,9+15,65)*2*4,32-1,3*2,1*2-

0,9*2,1*2-0,8*2,1*3-0,7*2,1*3
289,758

VV "m.č.228:" (1,75+1,75)*2*4,32-0,7*2,1*2 27,300

VV "m.č.228a:" (2,65+2,75)*2*4,32-0,7*2,1 45,186

VV "m.č.229:" (1,75+1,75)*2*4,32-0,8*2,1 28,560

VV "m.č.230:" (1,75+1,75)*2*4,32-0,7*2,1*2 27,300

VV "m.č.231:" (1,65+2,65)*2*4,32-0,7*2,1 35,682

VV "m.č.233:" (2,05+5,7)*2*4,32-0,9*2,1*2 63,180

VV "m.č.234:" (2,35+2,25)*2*4,32-0,9*2,1 37,854

VV "m.č.235:" (2,35+3,3)*2*4,32-0,9*2,1 46,926

VV

"m.č.236:" (24,875+13,05+4,15+3,65)*2*4,32-

(2,4*2+2,8*2)*4,32-1,3*2,1*2-2,15*2,25-1,4*2,1*3-0,9*2,1*4-

0,8*2,1*4-0,7*2,1*6-0,6*2,1

306,659

VV "m.č.237:" (2,1+5,7)*2*4,32-0,9*2,1*2 63,612

VV "m.č.238:" (2,45+1,4)*2*4,32-0,7*2,1*2 30,324

VV "m.č.239:" (0,9+2,45)*2*4,32-0,7*2,1 27,474

VV "m.č.240:" (0,9+2,45)*2*4,32-0,7*2,1 27,474

VV "m.č.241:" (2,45+2,1)*2*4,32-0,7*2,1*2 36,372

VV "m.č.242:" (2,45+1,4)*2*4,32-0,7*2,1*2 30,324

VV "m.č.243:" (2,45+0,9)*2*4,32-0,7*2,1 27,474

VV "m.č.244:" (2,45+2,825)*2*4,32-0,9*2,1 43,686
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VV "m.č.245:" (3,3+5,7)*2*4,32-0,9*2,1*2 73,980

VV "m.č.246:" (3,5+2,725)*2*4,32-1,4*2,1 50,844

VV "m.č.247:" (2,675+2,9)*4,32 24,084

VV
"m.č.248:" (6,785*2+3,025+3,925)*2*4,32-1,4*2,1-2,5*2,25-

1,6*2,25+(1,6+2,25*2)*0,175
166,195

VV "m.č.249:" (3,5+1,0)*2*4,32-0,7*2,1 37,410

VV
"m.č.252:" (4,4+4,15*2)*4,32-2,5*2,25-

1,58*2,25+(2,5+2,25*2)*0,175+(1,58+2,25*2)*0,25
48,429

VV
"m.č.253:" (3,6+7,15)*2*4,32-2,15*2,25-

2,5*2,0+(2,15+2,25*2)*0,1+(2,5+2,0*2)*0,225
85,170

VV "m.č.253b:" (1,8+1,425)*2*4,32-0,8*2,1 26,184

VV
"m.č.254:" (6,925+7,15)*2*4,32-1,4*2,1*2-

6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225
104,913

VV "m.č.255:" (3,525+2,85)*2*4,32-0,8*2,1 53,400

VV "m.č.256:" (3,525+4,15)*2*4,32-1,4*2,1*3-0,8*2,1 55,812

VV "m.č.257:" (5,0+6,2)*2*4,32-1,4*2,1-0,7*2,1 92,358

VV "m.č.258:" (1,975+0,75)*2*4,32-0,8*2,1 21,864

VV "m.č.259:" (2,1+2,05)*2*4,32-0,7*2,1*2 32,916

VV "m.č.260:" (0,9+1,4)*2*4,32-0,7*2,1 18,402

VV "m.č.261:" (1,075+1,55)*2*4,32-0,7*2,1*2 19,740

VV "m.č.263:" (1,95+1,7)*2*4,32-0,8*2,1 29,856

VV

"m.č.264-265:" 

(7,85+6,45+1,075*2+0,55*2+7,85+0,25+0,65+1,25)*2*4,32-

0,8*2,1*2-2,25*2,6

228,822

VV
"m.č.266:" (3,75+3,6)*2*4,32-1,3*2,8-

0,9*2,1+(1,3+2,8*2)*0,125
58,837

VV "m.č.267:" (3,6+3,6)*2*4,32-1,4*2,1*2-0,9*2,1-0,8*2,1 52,758

VV "m.č.269:" (1,4+1,388)*2*4,32-0,7*2,1*2 21,148

VV "m.č.270:" (1,4+1,388)*2*4,32-0,7*2,1*2 21,148

VV

"m.č.271:" (3,95+27,125+0,65+1,0)*2*4,32-1,4*2,1-2,25*2,6-

2,3*2,6-1,4*2,1*2-1,3*2,1*2-0,9*2,1*3-0,8*2,1*5-

0,7*2,1*6+(1,55+2,25*2)*0,45

236,467

VV "m.č.272:" (2,2+1,75)*2*4,32-1,3*2,1*2 28,668

VV "m.č.273:" (2,2+12,5)*2*4,32-0,7*2,1*2 124,068

VV "m.č.275:" (2,85+2,9)*2*4,32-0,9*2,1*2 45,900

VV "m.č.276:" (2,55+1,25)*2*4,32-0,7*2,1 31,362

VV
"m.č.277:" (7,35+3,0)*2*4,32-1,3*2,8-0,8*2,1-

0,7*2,1+(1,3+2,8*2)*0,125
83,497

VV
"m.č.278:" (5,0+5,7)*2*4,3-1,48*2,8*2-

0,9*2,1+(1,48+2,8*2)*0,4*2
87,506

VV "m.č.279:" (1,95+1,975)*2*4,3-0,9*2,1*2-0,7*2,1 28,505

VV "m.č.280:" (1,8+2,225)*2*4,3-0,7*2,1 33,145

VV "m.č.281:" (1,8+1,2)*2*4,3-0,8*2,1 24,120

VV "m.č.282:" (1,1+1,8)*2*4,3-0,7*2,1*2 22,000

VV "m.č.283:" (0,9+1,65)*2*4,3-0,7*2,1 20,460

VV
"m.č.284:" (4,2+5,7)*2*4,3-1,3*2,1-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,4*2
79,786

VV "m.č.285:" (2,15+1,65)*2*4,3-0,7*2,1*2 29,740

VV "m.č.286:" (2,15+1,95)*2*4,3-1,3*2,1*2 29,800

VV
"m.č.287:" (5,95+2,75)*2*4,3-0,8*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*2)*0,4
71,828

VV
"m.č.288:" (6,0+5,7)*2*4,3-0,9*2,1-0,8*2,1-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,4*2+(1,2+2,25*2)*0,45
96,991

VV
"m.č.289:" (3,85+3,525)*2*4,3-0,8*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*2)*0,4
60,433

VV "m.č.290:" (2,0+4,875)*2*4,3-0,8*2,1*3-0,7*2,1 52,615

VV
"m.č.291:" (3,85+3,525)*2*4,3-0,8*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*2)*0,4
60,433

VV "m.č.292:" (2,0+2,2)*2*4,3-0,7*2,1 34,650

VV
"m.č.293" (4,15+10,5)*2*4,3-2,3*2,6*2-

1,4*2,25+(1,4+2,25*2)*0,65-2,5*2,25+(2,5+2,25*2)*0,3
111,190

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.301:" 23,9*1,05*8+(0,6+0,1*2)*3*4,33+0,125*2*3*2,0 212,652

VV
"m.č.301a:" (2,7+2,48+0,1)*4,33-0,9*2,0-

0,93*2,0+(0,93+2,0*2)*0,125+(0,9+2,0)*0,125
20,181

VV "m.č.301b:" (0,9+0,2)*4,33+2,36*1,05 7,241

VV

"m.č.302:" (14,15+6,75+0,3+0,1)*2*4,33-6,15*2,0-6,6*2,0-

0,9*2,0-6,75*4,33-0,9*2,1-

0,7*2,1*2+(6,15+2,0*2)*0,125+(6,6+2,0*2)*0,125+(0,9+2,0*2)*

0,125

126,307

VV
"m.č.303:" (6,1+10,95+0,3)*2*4,33-3,3*2,0+(3,3+2,0*2)*0,125-

6,75*4,33-2,5*2,25+(2,5+2,25*2)*0,1-2,0*2,2-1,6*2,2-0,8*2,1
100,811

VV "m.č.304:" (1,625+4,125)*2*4,33-1,625*2,25-1,6*2,25-0,7*2,1 41,069

VV "m.č.305:" (1,55+2,25)*2*4,33-0,8*2,1 31,228

VV "m.č.306:" (3,675+2,25)*2*4,33-2,0*2,25 46,811

VV "m.č.307:" (2,375+2,25)*2*4,33-1,625*2,25*2 32,740

VV "m.č.308:" (3,275+6,75+0,6)*2*4,33-0,9*2,1*2 88,233

VV "m.č.309:" (1,65+2,05)*2*4,33-0,7*2,1*2 29,102

VV "m.č.310:" (2,275+2,1)*2*4,33-0,8*2,1 36,208

VV "m.č.311:" (1,65+1,325)*2*4,33-0,8*2,1 24,084

VV
"m.č.312:" (6,1+5,875+2,4+0,15+0,3)*2*4,33-

5,4*2,0+(5,4+2,0*2)*0,125-0,9*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1
113,720

VV "m.č.313:" (2,5*2+2,875)*4,33-2,5*2,0+(2,5+2,0*2)*0,125 29,911

VV "m.č.314:" (3,7+2,5)*2*4,33-1,7*2,0-0,8*2,1+(1,7+2,0*2)*0,125 49,325

VV
"m.č.315:" (5,6*2+2,875+0,875+0,3)*4,33-1,55*2,25-0,9*2,1*2-

0,8*2,1*2
55,405

VV "m.č.316:" (4,25+2,5)*2*4,33-0,9*2,1*2 54,675

VV
"m.č.317:" (4,85*2+7,125)*2*4,33-1,625*2,25-1,55*2,25-

1,5*2,2-2,125*2,5-0,9*2,1*2-0,7*2,1
124,698

VV "m.č.318:" (2,5+3,05)*2*4,33-0,7*2,1*2 45,123

VV "m.č.319:" (2,5+1,975+1,125)*2*4,33-0,7*2,1*2 45,556

VV "m.č.320:" (2,35+1,825)*2*4,33-0,7*2,1 34,686

VV "m.č.321:" (3,5+1,0)*2*4,33-0,7*2,1 37,500
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VV
"m.č.324:" (4,44+4,15*2)*2*4,33-2,7*2,5-0,7*2,1-

1,58*2,25+(1,58+2,25*2)*0,25
100,073

VV "m.č.325:" (1,625+1,3)*2*4,33-0,7*2,1*3 20,921

VV "m.č.325a:" (1,475+0,9)*2*4,33-0,7*2,1 19,098

VV "m.č.325b:" (1,475+0,9)*2*4,33-0,7*2,1 19,098

VV "m.č.326:" (3,65+3,35)*2*4,33-0,8*2,1-0,7*2,1*2 56,000

VV "m.č.327:" (3,225+1,925+1,225)*2*4,33-0,7*2,1*2 52,268

VV "m.č.328:" (3,225+1,575)*2*4,33-0,7*2,1*2 38,628

VV "m.č.329:" (2,15+2,5)*2*4,33-1,5*2,25*2 33,519

VV "m.č.330:" (2,05+3,625)*2*4,33-0,7*2,1*2 46,206

VV "m.č.331:" (2,925+3,625)*2*4,33-0,7*2,1*2 53,783

VV "m.č.332:" (2,9+1,575)*2*4,33-0,7*2,1*2 35,814

VV "m.č.333:" (2,9+1,925+1,275)*2*4,33-0,7*2,1*2 49,886

VV "m.č.334:" (4,425+3,35)*2*4,33-0,8*2,1-0,7*2,1*3 61,242

VV "m.č.335:" (1,6+1,3)*2*4,33-0,7*2,1*3 20,704

VV "m.č.335a:" (1,45+0,9)*2*4,33-0,7*2,1 18,881

VV "m.č.335b:" (1,45+0,9)*2*4,33-0,7*2,1 18,881

VV "m.č.336:" (2,35+2,5)*2*4,33-0,9*2,1 40,111

VV "m.č.337:" (2,3+2,5)*2*4,33-0,8*2, 39,968

VV
"m.č.338:" (3,875+4,45)*2*4,33-2,65*4,33-0,8*2,1-1,0*2,1-

0,6*2,1
55,580

VV "m.č.338a:" (1,975+3,6)*2*4,33-1,0*2,1 46,180

VV
"m.č.339:" (33,2+5,55*2+3,95-2,65)*2*4,33-1,8*2,0-1,5*2,25-

1,7*2,25-0,9*2,1*2-0,8*2,1*2-0,7*2,1*4+(1,8+2,0*2)*0,125
371,801

VV

"m.č.340-352:" 

(10,92+0,825+8,45*2+1,4*2+3,0*2+2,175*2+2,25*2+1,925*2+

1,1+0,1*2+0,6+0,8+1,4+2,6*2+1,85*2)*4,33+(3,155+5,3)*(1,05

+1,28)-0,8*2,1

291,438

VV
"m.č.353:" (6,375+2,9)*2*4,33-0,8*2,1-

2,45*2,0+(2,45+2,0*2)*0,125
74,548

VV
"m.č.354:" (3,625*2+3,0)*4,33-3,0*2,0-

0,6*2,1+(3,0+2,0*2)*0,125
37,998

VV "m.č.356:" (0,9+3,3)*2*4,33-0,6*2,1 35,112

VV
"m.č.357:" (4,525+6,8)*2*4,33-3,6*2,0-3,0*4,33-

0,8*2,1+(3,6+2,0*2)*0,125
77,155

VV "m.č.358:" (15+2,5)*2*4,33-0,9*2,1 149,660

VV "m.č.359:" (2,425+7,1)*2*4,33-0,9*2,1*2 78,707

VV "m.č.360:" (2,4+7,1)*2*4,33-0,9*2,1*2 78,490

VV
"m.č.361:" (5,1+7,1)*2*4,33-1,7*2,25-

2,475*2,25+(1,7+2,25*2)*0,1+(2,475+2,25*2)*0,1
97,576

VV

"m.č.362:" (31,25+5,3+0,1)*2*4,33-2,475*2,25*2-2,7*2,5-

2,2*2,5-6,6*2,0-

2,5*2,0+(6,6+2,0*2)*0,125+(2,5+2,0*2)*0,125+(2,7+2,5*2)*0,1

75-0,9*2,1*4-0,8*2,1

270,047

VV

"m.č.362a:" (3,1*2+19,75+0,625)*2*4,33-2,475*2,25-2,4*2,25-

0,8*2,1*6-1,4*2,1*2-

0,7*2,1*2+(1,0+2,25*2)*0,35+(2,475+2,25*2)*0,225

203,765

VV
"m.č.363:" (7,575+3,138)*2*4,33-0,8*2,1-

1,3*2,8+(1,3+2,8*2)*0,125
88,317

VV
"m.č.364:" (7,575+3,163)*2*4,33-0,8*2,1-

1,3*2,8+(1,3+2,8*2)*0,125
88,534

VV
"m.č.365:" (7,575+3,0)*2*4,33-0,8*2,1-

1,3*2,8+(1,3+2,8*2)*0,125
87,122

VV "m.č.365a:" (1,5+1,75)*2*4,33-0,8*2,1 26,465

VV "m.č.366:" (1,875+1,7)*2*4,33-0,7*2,1*2 28,020

VV "m.č.366a:" (1,825+2,85)*2*4,33-0,7*2,1 39,016

VV "m.č.366b:" (1,875+1,0)*2*4,33-0,7*2,1 23,428

VV "m.č.367:" (2,0+2,0)*2*4,33-0,8*2,1 32,960

VV
"m.č.368:" (7,65+9,7)*2*4,33-4,2*3,0-0,8*2,1-1,4*2,1-

1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3
124,699

VV
"m.č.370:" (7,65+5,705)*2*4,31-4,2*3,0+(4,2+3,0*2)*0,45-

1,4*2,1-1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2
100,130

VV
"m.č.371:" (7,325+2,777)*2*4,31-0,8*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*2)*0,3
83,379

VV
"m.č.372:" (4,175+2,727)*2*4,31-1,95*2,6-

1,48*2,8+(1,48+2,8*2)*0,3
52,405

VV "m.č.373:" (1,975+2,3)*2*4,31-0,7*2,1*3 32,441

VV "m.č.373a:" (0,9+3,3)*2*4,31-0,7*2,1 34,734

VV "m.č.373b:" (1,975+1,0)*2*4,31-0,7*2,1 24,175

VV
"m.č.374:" (6,0+2,75)*2*4,31-1,95*2,6+(1,95+2,6*2)*0,6-

0,8*2,1-1,48*2,8+(1,48+2,*2)*0,45
71,287

VV

"m.č.377:" (4,15+10,5)*2*4,31-2,4*2,6*2-

1,5*2,25+(1,5+2,25*2)*0,55-2,5*2,25+(2,5+2,25*2)*0,35-

1,3*2,1+(1,5+2,25*2)*0,3

109,623

VV
"m.č.379:" (6,1+9,225)*2*4,31-1,3*2,1-0,7*2,1-

1,48*2,8*3+(1,48+2,8*2)*0,4*3
123,966

VV "m.č.380:" (2,15+1,8)*2*4,31-0,8*2,1 32,369

VV "m.č.381:" (2,245+3,7)*2*4,31-1,3*2,1*2-0,8*2,1-0,7*2,1 42,636

VV "m.č.382:" (1,4+1,8)*2*4,31-0,7*2,1 26,114

VV "m.č.383:" (1,125+1,75)*2*4,31-0,7*2,1*2 21,843

VV
"m.č.383a:" (2,6+1,75)*2*4,31-0,7*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*4)*0,4
36,955

VV .

VV 4.NP

VV
"m.č.402:" (3,9*2+3,2)*2*3,995-2,3*2,0+(2,3+2,0*2)*0,125-

0,6*2,1-1,48*2,25+(1,48+2,25*2)*0,25
80,983

VV "m.č.403:" (0,9+3,35)*2*3,995-0,6*2,1 32,698

VV
"m.č.404:" (2,8+3,45)*2*3,995-0,8*2,1-

2,55*2,0+(2,55+2,0*2)*0,125
43,976

VV
"m.č.405:" (1,55+3,45)*2*3,995-1,35*2,1-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125
35,928

VV

"m.č.406:" (37,025+3,05)*2*3,995-2,5*3,995-2,5*2,5-1,4*2,1*2-

2,6*3,995-1,7*3,995-1,35*2,1-0,9*2,1*5-0,8*2,1*6-

0,7*2,1+(2,5+2,5*2)*0,175

258,381

VV "m.č.407:" (1,3+3,2)*2*3,995-0,8*2,1 34,275

VV "m.č.408:" (1,4+1,5)*2*3,995-0,7*2,1*2 20,231

VV "m.č.408a:" (0,9+1,55)*2*3,995-0,7*2,1 18,106

VV "m.č.409:" (1,4+2,75)*2*3,995-0,7*2,1 31,689
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VV
"m.č.410:" (4,25+3,3)*2*3,995-0,8*2,1-0,7*2,1-

4,25*2,0+(4,25+2,0*2)*0,125
49,706

VV
"m.č.411:" (4,25+3,3+0,1)*2*3,995-0,8*2,1-0,7*2,1-

3,65*2,0+(3,65+2,0*4)*0,125
52,130

VV "m.č.412:" (1,4+3,05)*2*3,995-0,7*2,1 34,086

VV
"m.č.414:" (4,4+4,15*2)*3,995-1,58*2,25-2,5*2,5-0,9*2,1-

0,7*2,1+(1,58+2,25*2)*0,25
39,092

VV "m.č.416:" (3,5+1,0)*2*3,995-0,7*2,1 34,485

VV "m.č.417:" (4,55+1,9)*2*3,995-0,9*2,1 49,646

VV
"m.č.418:" (5,2+5,53+1,05+0,1)*2*3,995-1,68*3,995-

(2,6+0,9)*2,0+(2,6+0,9+2,0*4)*0,125
82,647

VV
"m.č.419:" (5,3+3,5+1,5)*3,995-

2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125+3,725*1,05
40,497

VV
"m.č.420:" (1,5+0,525+3,65+0,1+0,4+1,1)*3,995-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1+(3,725+4,2)*1,05
31,790

VV
"m.č.421:" (1,1+3,57+5,125+3,0)*3,995-

(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125+4,2*1,05
48,714

VV

"m.č.422-422b:" (20,05*2+12,625+0,4+0,525+0,2)*2*3,995-

6,6*2,0*2-5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125-

1,2*2,1-1,35*2,1-0,9*2,1*3-1,4*2,1

382,053

VV (5,35+0,15)*2*1,3+(8,1+3,3)*2*1,15 40,520

VV "m.č.424:" (8,775+2,225)*2*3,995-1,525*2,25*2-0,8*2,1*2 77,668

VV "m.č.425:" (7,525+3,425+2,215)*2*3,995-1,2*2,1*2 100,148

VV

"m.č.426-426a:" 

(2,5+0,6+1,3+1,825+1,025+0,6+1,825+0,775+4,8+1,225+0,6+

0,15+4,425+6,1+0,4*3+1,0+0,2+2,8)*2*3,995-

2,8*2,0+(2,8+2,0*2)*0,125

258,521

VV
2,3*1,05-1,3*2,1-0,9*2,1*2-1,2*2,1-

1,525*2,25+(4,95+0,15)*2*1,45+(7,2+2,6)*2*1,3
30,224

VV
"m.č.427:" (3,625*2+6,525)*3,995-

3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125+5,125*1,05
54,475

VV
"m.č.428:" (1,0+0,4+3,45+0,1)*3,995-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125+(5,125+3,875)*1,05
23,428

VV
"m.č.429:" (1,0+3,45+0,1)*3,995-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125+(4,975+3,875)*1,05
21,673

VV
"m.č.430:" (1,0+0,4+3,75+0,1)*3,995-

3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125+4,975*1,05
20,354

VV
"m.č.431:" (5,525+1,0+3,485)*3,995-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125+4,6*1,05
32,523

VV
"m.č.432:" (5,525+1,0+0,4+3,365)*3,995-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125+4,6*1,05
40,470

VV
"m.č.433:" (5,525*2+3,25)*3,995-

2,65*2,0+(2,65+2,0*2)*0,125+(2,3+0,15)*1,05
55,232

VV
"m.č.434:" (5,525+2,35)*2*3,995-1,3*2,1-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125
59,004

VV
"m.č.435:" (6,05+2,625)*2*3,995-0,8*2,1-

2,625*2,0+(2,625+2,0*2)*0,125
63,211

VV
"m.č.436:" (6,05+2,875)*2*3,995-0,8*2,1-0,7*2,1-

2,475*2,0+(2,475+2,0*2)*0,125
64,020

VV "m.č.437:" (1,85+1,8)*2*3,995-0,7*2,1 27,694

VV "m.č.438:" 5,3*3,995*2-0,8*2,1*2 38,987

VV "m.č.439:" (2,55+2,65)*2*3,995-0,9*2,1*2 37,768

VV "m.č.440:" (2,55+3,575)*2*3,995-0,9*2,1*2 45,159

VV "m.č.441:" (2,35+3,55)*2*3,995-0,9*2,1 45,251

VV "m.č.442:" (5,1+5,6)*2*3,995-0,9*2,1*2 81,713

VV "m.č.443:" (2,4+6,425)*2*3,995-1,4*2,1*2-0,8*2,1*2 61,272

VV "m.č.444:" (2,1+3,25)*2*3,995-0,8*2,1 41,067

VV "m.č.446:" (2,1+1,625)*2*3,995-0,8*2,1 28,083

VV "m.č.447:" (2,525+6,975)*2*3,995-0,8*2,1*2-0,7*2,1 71,075

VV "m.č.448:" (1,825+1,95)*2*3,995-0,7*2,1*3 25,752

VV "m.č.448a:" (0,9+1,95)*2*3,995-0,7*2,1 21,302

VV "m.č.448b:" (2,7+1,85)*2*3,995-0,7*2,1 34,885

VV "m.č.450:" (1,825+1,825)*2*3,995-0,7*2,1*3 24,754

VV "m.č.450a:" (1,35+0,9)*2*3,995-0,7*2,1 16,508

VV "m.č.450b:" (0,9+1,825)*2*3,995-0,7*2,1 20,303

VV "m.č.451:" (1,925+6,97)*2*3,995-0,8*2,1*2 67,711

VV "m.č.452:" (3,0+3,325)*2*3,995-0,9*2,1 48,647

VV "m.č.453:" (3,0+3,5)*2*3,995-0,9*2,1 50,045

VV "m.č.454:" (3,9+6,97)*2*3,995-0,9*2,1*2 83,071

VV "m.č.455:" (2,75+2,55)*2*3,995-0,9*2,1 40,457

VV "m.č.457:" (2,75+1,875)*2*3,995-0,8*2,1 35,274

VV "m.č.458:" (2,4+6,4)*2*3,995-1,4*2,1*2-0,9*2,1*2-0,8*2,1 58,972

VV "m.č.459:" (2,8+2,15)*2*3,995-0,9*2,1*2 35,771

VV "m.č.460:" (2,8+3,5)*2*3,559-0,9*2,1*2 41,063

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.503:" (3,5+1,0)*2*4,28-0,7*2,1 37,050

VV
"m.č.504:" (4,4+4,15*2)*4,28-2,1*2,25-1,58*2,25-

0,7*2,1+(1,58+2,25*2)*0,25
46,126

VV

"m.č.505:" (22,9+16,7+18,8+2,1+0,45*24)*4,28-

2,1*2,25+(2,1+2,25*2)*0,175-1,8*2,25-1,5*2,25-1,3*2,25-

0,9*2,25*2-0,6*2,25*2+3,6*3,43-2,35*3,0

289,792

VV 3,525*2*3,43-0,9*2,1 22,292

VV "m.č.506:" (4,775+2,5)*2*4,28-0,9*2,25 60,249

VV
"m.č.507:" (16,5+26,35+1,5+1,35)*4,28-1,8*2,25-

1,3*2,25+(3,25+0,25)*2*4,28
218,581

VV "m.č.507a:" (0,825+0,9)*4,28-0,6*2,25 6,033

VV "m.č.507a:" (1,075+0,9)*4,28-0,6*2,25 7,103

VV "m.č.508:" (5,15+11,5+18,8)*4,28-1,3*2,25-0,9*2,25-1,5*2,25 143,401

VV "m.č.509:" (4,95+11,35+0,45*6)*4,28-1,3*2,25 78,395

VV
"m.č.510:" (6,5+2,9)*2*3,43-0,9*2,1-0,7*2,1*2-

1,25*1,65+(1,25+1,65*2)*0,225
58,615

VV "m.č.510a:" (1,2+0,75)*2*3,43-0,7*2,1 11,907

VV "m.č.510b:" (1,5+0,75)*2*3,43-0,7*2,1 13,965

VV

"m.č.513:" (7,2+9,9)*2*3,43-2,35*3,0-

1,375*2,25+(1,375+2,25*2)*0,25-2,5*2,25+(2,5+2,25*2)*0,45-

0,8*2,1-1,4*2,1

101,536
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VV
"m.č.514:" (6,5+13,05)*2*3,43-1,4*2,1-

1,25*1,65*4+(1,25+1,65*2)*0,25*4
127,473

VV
"m.č.516:" (5,62+2,9)*2*3,43-0,8*2,1-

1,25*1,65*2+(1,25+1,65*2)*0,25*2
54,917

VV
"m.č.517:" (6,175+2,9)*2*3,43-0,8*2,1*3-0,7*2,1*2-

1,25*1,65+(1,25+1,65*2)*0,25
53,350

VV "m.č.518:" (2,15+1,475)*2*3,43-0,7*2,1 23,398

VV "m.č.519:" (1,525+1,475)*2*3,43-0,7*2,1*2 17,640

VV "m.č.520:" (0,9+14,75)*2*3,43-0,7*2,1 105,889

VV
"m.č.522:" (2,825+1,9)*2*3,43-0,8*2,1-

1,25*1,65+(1,25+1,65*2)*0,25
29,809

VV
"m.č.523:" (3,85+3,5)*2*3,43-0,8*2,1*2-

1,25*1,65*2+(1,25+1,65*2)*0,25*2
45,211

193 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 7 415,364 201,43 1 493 676,77 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV
styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB. kce, rýhy po 

instalacích atd.:

VV předpoklad cca 40 %:

VV _612131301*0,4 7 415,364

194 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně
m2 5 273,682 213,95 1 128 304,26 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV
"m.č.110-111:" (48,46+9,1)*2*4,455-0,8*2,1-1,6*2,1-

1,8*2,35+(0,3+0,6)*2*4,455+(1,8+2,35*2)*0,3
513,559

VV "m.č.113:" (1,9+2,2)*2*2,6-0,7*2,1*2 18,380

VV "m.č.113a:" (2,9+0,9)*2*2,6 19,760

VV "m.č.113b:" (0,875+2,025)*2*2,6-0,7*2,1 13,610

VV "m.č.114:" (1,9+2,2)*2*2,6-0,7*2,1*2 18,380

VV "m.č.114a:" (2,9+0,9)*2*2,6 19,760

VV "m.č.114b:" (0,875+2,025)*2*2,6-0,7*2,1 13,610

VV "m.č.119:" (1,9+2,2)*2*2,6-0,7*2,1*2 18,380

VV "m.č.119a:" (2,9+0,9)*2*2,6 19,760

VV "m.č.119b:" (0,875+2,025)*2*2,6-0,7*2,1 13,610

VV "m.č.120:" (1,9+2,2)*2*2,6-0,7*2,1*2 18,380

VV "m.č.120a:" (2,9+0,9)*2*2,6 19,760

VV "m.č.120b:" (0,875+2,025)*2*2,6-0,7*2,1 13,610

VV
"m.č.123:" (6,3+3,75)*2*4,205-1,4*2,1-

1,8*2,35+(1,8+2,35*2)*0,3
79,301

VV "m.č.123b:" (1,5+3,75)*2*2,6-0,8*2,1 25,620

VV .

VV 2.NP

VV
"m.č.201:" (3,875+3,95)*2*3,0-3,24*3,0-1,6*2,25-

3,075*1,0+(3,075+1,0*2)*0,175
31,443

VV
"m.č.203:" (3,8+2,8)*2*3,0-1,6*2,25*2-

1,0*2,25+(1,6+2,25*2)*0,1+(1,0+2,25*2)*0,1
31,310

VV

"m.č.204,205:" (18,45+9,0+0,6*3+0,75*2)*2*3,0-16,425*3,0-

3,24*3,0-2,6*3,0-2,4*3,0-1,0*2,25-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3

120,995

VV
"m.č.208:" (6,5+4,6+0,6)*2*3,0-5,975*3,0-1,4*2,1-1,3*2,1-

0,8*2,1
44,925

VV "m.č.209:" (3,675+6,44)*2*3,0-3,15*3,0-1,4*2,1-1,3*2,1-0,8*2,1 43,890

VV "m.č.210:" (1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

VV "m.č.213:" (1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

VV "m.č.214:" (1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600

VV "m.č.215:" (1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600

VV "m.č.220-220b:" (3,2+4,8)*2*2,6-0,6*2,1-0,8*2,1 38,660

VV "m.č.221-221b:" (3,7+4,25)*2*2,6-0,8*2,1 39,660

VV "m.č.222:" (2,6+2,6)*2*2,6-0,8*2,1*2 23,680

VV "m.č.223:" (1,5+2,45)*2*2,6-0,8*2,1 18,860

VV "m.č.224:" (2,2+2,6)*2*2,6-0,8*2,1*2 21,600

VV "m.č.227:" (1,7+0,6*2)*0,6 1,740

VV "m.č.228:" (1,75+1,75)*2*2,6-0,7*2,1*2 15,260

VV "m.č.228a:" (2,65+2,75)*2*2,6-0,7*2,1 26,610

VV "m.č.229:" (1,75+1,75)*2*2,6-0,8*2,1 16,520

VV "m.č.230:" (1,75+1,75)*2*2,6-0,7*2,1*2 15,260

VV "m.č.231:" (1,65+2,65)*2*2,6-0,7*2,1 20,890

VV "m.č.234:" (2,35+0,6*2)*0,6 2,130

VV "m.č.239:" (0,9+2,45)*2*2,6-0,7*2,1 15,950

VV "m.č.240:" (0,9+2,45)*2*2,6-0,7*2,1 15,950

VV "m.č.243:" (2,45+0,9)*2*2,6-0,7*2,1 15,950

VV "m.č.244:" (2,45+2,825)*2*2,6-0,9*2,1 25,540

VV "m.č.245:" (3,3+5,7)*2*2,7-0,9*2,1*2 44,820

VV "m.č.246:" (3,5+2,725)*2*2,7-1,4*2,1 30,675

VV "m.č.253:" (2,4+0,6*2)*0,6 2,160

VV "m.č.253b:" (1,8+1,425)*2*2,6-0,8*2,1 15,090

VV
"m.č.254:" (6,925+7,15)*2*3,0-1,4*2,1*2-

6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225
67,755

VV "m.č.256:" (3,525+4,15)*2*3,0-1,4*2,1*3-0,8*2,1 35,550

VV "m.č.257:" (5,0+6,2)*2*4,32-1,4*2,1-0,7*2,1 92,358

VV "m.č.259:" (0,9+0,6)*1,5 2,250

VV "m.č.260:" (0,9+1,4)*2*2,6-0,7*2,1 10,490

VV "m.č.261:" (1,075+1,55)*2*2,6-0,7*2,1*2 10,710

VV "m.č.263:" (1,95+1,7)*2*2,6-0,8*2,1 17,300

VV "m.č.267:" (3,6+3,6)*2*3,02-1,4*2,1*2-0,9*2,1-0,8*2,1 34,038

VV "m.č.269:" (1,4+1,388)*2*2,5-0,7*2,1*2 11,000

VV "m.č.270:" (1,4+1,388)*2*2,5-0,7*2,1*2 11,000

VV "m.č.272:" (2,2+1,75)*2*3,0-1,3*2,1*2 18,240

VV "m.č.273:" (2,2+1,25)*2*3,0-0,7*2,1*2 17,760

VV "m.č.276:" (2,55+1,25)*2*2,6-0,7*2,1 18,290

VV "m.č.278:" (3,0+0,6)*0,6 2,160
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VV "m.č.280:" (1,8+2,225)*2*2,6-0,7*2,1 19,460

VV "m.č.281:" (1,8+1,2)*2*2,6-0,8*2,1 13,920

VV "m.č.282:" (1,1+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 12,140

VV "m.č.283:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 11,790

VV
"m.č.284:" (4,2+5,7)*2*3,0-1,3*2,1-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,4*2
54,046

VV "m.č.285:" (2,15+1,65)*2*3,0-0,7*2,1*2 19,860

VV "m.č.286:" (2,15+1,95)*2*3,0-1,3*2,1*2 19,140

VV "m.č.288:" (2,45+0,6)*0,6 1,830

VV "m.č.292:" (2,0+2,2)*2*2,6-0,7*2,1 20,370

VV .

VV 3.NP

VV

"m.č.302:" (14,15+6,75+0,3+0,1)*2*3,0-6,15*2,0-6,6*2,0-

0,9*2,0-6,75*3,0-0,9*2,1-

0,7*2,1*2+(6,15+2,0*2)*0,125+(6,6+2,0*2)*0,125+(0,9+2,0*2)*

0,125

78,626

VV "m.č.304:" (1,625+4,125)*2*2,85-1,625*2,25-1,6*2,25-0,7*2,1 24,049

VV "m.č.305:" (1,55+2,25)*2*2,6-0,8*2,1 18,080

VV "m.č.306:" (3,675+2,25)*2*2,85-2,0*2,25 29,273

VV "m.č.307:" (2,375+2,25)*2*2,85-1,625*2,25*2 19,050

VV "m.č.308:" (3,275+6,75+0,6)*2*2,85-0,9*2,1*2 56,783

VV "m.č.309:" (1,65+2,05)*2*2,85-0,7*2,1*2 18,150

VV "m.č.310:" (2,275+2,1)*2*4,205-0,8*2,1 35,114

VV "m.č.311:" (1,65+1,325)*2*2,6-0,8*2,1 13,790

VV
"m.č.312:" (6,1+5,875+2,4+0,15+0,3)*2*3,0-

5,4*2,0+(5,4+2,0*2)*0,125-0,9*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1
74,285

VV "m.č.314:" (2,15+0,6)*0,6 1,650

VV
"m.č.315:" (5,6*2+2,875+0,875+0,3)*3,0-1,55*2,25-0,9*2,1*2-

0,8*2,1*2
35,123

VV "m.č.316:" (4,25+2,5)*2*3,0-0,9*2,1*2 36,720

VV "m.č.319:" (2,5+1,975+1,125)*2*2,6-0,7*2,1*2 26,180

VV "m.č.320:" (2,35+1,825)*2*2,6-0,7*2,1 20,240

VV "m.č.325:" (1,625+1,3)*2*2,6-0,7*2,1*3 10,800

VV "m.č.325a:" (1,475+0,9)*2*2,6-0,7*2,1 10,880

VV "m.č.325b:" (1,475+0,9)*2*2,6-0,7*2,1 10,880

VV "m.č.327:" (3,225+1,925+1,225)*2*2,6-0,7*2,1*2 30,210

VV "m.č.333:" (2,9+1,925+1,275)*2*2,6-0,7*2,1*2 28,780

VV "m.č.335:" (1,6+1,3)*2*2,6-0,7*2,1*3 10,670

VV "m.č.335a:" (1,45+0,9)*2*2,6-0,7*2,1 10,750

VV "m.č.335b:" (1,45+0,9)*2*2,6-0,7*2,1 10,750

VV
"m.č.338:" (3,875+4,45)*2*2,85-2,65*2,85-0,8*2,1-1,0*2,1-

0,6*2,1
34,860

VV "m.č.338a:" (1,975+3,6)*2*2,85-1,0*2,1 29,678

VV
"m.č.339:" (33,2+5,55*2+3,95-2,65)*2,85-1,8*2,0-1,5*2,25-

1,7*2,25-0,9*2,1*2-0,8*2,1*2-0,7*2,1*4+(1,8+2,0*2)*0,125
106,865

VV

"m.č.340-352:" 

(10,92+0,825+8,45*2+1,4*2+3,0*2+2,175*2+2,25*2+1,925*2+

1,1+0,1*2+0,6+0,8+1,4)*4,33+(3,155+5,3)*(1,05+1,28)-0,8*2,1

252,901

VV "m.č.353:" (2,55+0,6)*0,6 1,890

VV "m.č.357:" (2,55+0,6)*0,6 1,890

VV "m.č.360:" (2,4+7,1)*2*2,7-0,9*2,1*2 47,520

VV
"m.č.361:" (5,1+7,1)*2*2,7-1,7*2,25-

2,475*2,25+(1,7+2,25*2)*0,1+(2,475+2,25*2)*0,1
57,804

VV "m.č.365:" (2,45+0,6)*0,6 1,830

VV "m.č.365a:" (1,5+1,75)*2*2,6-0,8*2,1 15,220

VV "m.č.366:" (1,875+1,7)*2*2,6-0,7*2,1*2 15,650

VV "m.č.366a:" (1,825+2,85)*2*2,6-0,7*2,1 22,840

VV "m.č.366b:" (1,875+1,0)*2*2,6-0,7*2,1 13,480

VV "m.č.367:" (2,0+2,0)*2*2,6-0,8*2,1 19,120

VV
"m.č.368:" (7,65+9,7)*2*3,0-4,2*3,0-0,8*2,1-1,4*2,1-

1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3
78,548

VV
"m.č.370:" (7,65+5,705)*2*3,0-4,2*3,0+3,0*2*0,45-1,4*2,1-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2
63,250

VV "m.č.373:" (1,975+2,3)*2*2,6-0,7*2,1*3 17,820

VV "m.č.373a:" (0,9+3,3)*2*2,6-0,7*2,1 20,370

VV "m.č.373b:" (1,975+1,0)*2*2,6-0,7*2,1 14,000

VV "m.č.374:" (2,5+0,6)*0,6 1,860

VV "m.č.380:" (2,15+1,8)*2*2,6-0,8*2,1 18,860

VV "m.č.382:" (1,4+0,6)*0,6 1,200

VV "m.č.383:" (1,125+1,75)*2*2,6-0,7*2,1*2 12,010

VV
"m.č.383a:" (2,6+1,75)*2*2,6-0,7*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*4)*0,4
22,078

VV .

VV 4.NP

VV
"m.č.405:" (1,55+3,45)*2*2,85-1,35*2,1-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125
24,478

VV "m.č.407:" (1,3+3,2)*2*2,6-0,8*2,1 21,720

VV "m.č.408:" (1,4+1,5)*2*2,6-0,7*2,1*2 12,140

VV "m.č.408a:" (0,9+1,55)*2*2,6-0,7*2,1 11,270

VV "m.č.409:" (1,4+2,75)*2*2,6-0,7*2,1 20,110

VV "m.č.412:" (1,4+3,05)*2*2,95-0,7*2,1 24,785

VV "m.č.418:" (3,3+0,6)*0,6 2,340

VV
"m.č.419:" (5,3+3,5+1,5)*3,0-

2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125+3,725*1,05
30,249

VV
"m.č.420:" (1,5+0,525+3,65+0,1+0,4+1,1)*3,05-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1+(3,725+4,2)*1,05
24,915

VV
"m.č.421:" (1,1+3,57+5,125+3,0)*3,0-

(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125+4,2*1,05
35,983

VV

"m.č.422-422b:" (20,05*2+12,625+0,4+0,525+0,2)*3,0-

6,6*2,0*2-5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125-

1,2*2,1-1,35*2,1-0,9*2,1*3-1,4*2,1

113,341

VV (5,35+0,15)*2*1,3 14,300

VV "m.č.425:" (7,525+3,425+2,215)*2*2,7-1,2*2,1*2 66,051
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VV

"m.č.426-426a:" 

(2,5+0,6+1,3+1,825+1,025+0,6+1,825+0,775+4,8+1,225+0,6+

0,15+4,425+6,1+0,4*3+1,0+0,2+2,8)*3,0-

2,8*2,0+(2,8+2,0*2)*0,125

94,100

VV
2,3*1,05-1,3*2,1-0,9*2,1*2-1,2*2,1-

1,525*2,25+(4,95+0,15)*2*1,45
4,744

VV
"m.č.427:" (3,625*2+6,525)*3,0-

3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125+5,125*1,05
40,769

VV
"m.č.428:" (1,0+0,4+3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125+(5,125+3,875)*1,05
18,503

VV
"m.č.429:" (1,0+3,45+0,1)*3,0-

3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125+(4,975+3,875)*1,05
17,146

VV
"m.č.430:" (1,0+0,4+3,75+0,1)*3,0-

3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125+4,975*1,05
15,130

VV
"m.č.431:" (5,525+1,0+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125+4,6*1,05
22,563

VV
"m.č.432:" (5,525+1,0+0,4+3,365)*3,0-

3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125+4,6*1,05
30,231

VV "m.č.433:" 2,4*0,6 1,440

VV
"m.č.434:" (5,525+2,35)*2*3,0-1,3*2,1-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125
43,333

VV "m.č.437:" (1,85+1,8)*2*2,6-0,7*2,1 17,510

VV "m.č.438:" 5,3*2,7*2-0,8*2,1*2 25,260

VV "m.č.439:" (2,55+2,65)*2*2,7-0,9*2,1*2 24,300

VV "m.č.440:" (2,55+3,575)*2*2,7-0,9*2,1*2 29,295

VV "m.č.443:" (2,4+6,425)*2*2,7-1,4*2,1*2-0,8*2,1*2 38,415

VV "m.č.444:" (2,1+3,25)*2*2,7-0,8*2,1 27,210

VV "m.č.446:" (2,1+1,625)*2*2,6-0,8*2,1 17,690

VV "m.č.448:" (1,825+1,95)*2*2,6-0,7*2,1*3 15,220

VV "m.č.448a:" (0,9+1,95)*2*2,6-0,7*2,1 13,350

VV "m.č.448b:" (2,7+1,85)*2*2,6-0,7*2,1 22,190

VV "m.č.450:" (1,825+1,825)*2*2,6-0,7*2,1*3 14,570

VV "m.č.450a:" (1,35+0,9)*2*2,6-0,7*2,1 10,230

VV "m.č.450b:" (0,9+1,825)*2*2,6-0,7*2,1 12,700

VV "m.č.453:" (3,0+3,5)*2*2,7-0,9*2,1 33,210

VV "m.č.455:" (2,75+2,55)*2*2,7-0,9*2,1 26,730

VV "m.č.457:" (2,75+1,875)*2*2,6-0,8*2,1 22,370

VV "m.č.458:" (2,4+6,4)*2*2,7-1,4*2,1*2-0,9*2,1*2-0,8*2,1 36,180

VV "m.č.459:" (2,8+2,15)*2*2,7-0,9*2,1*2 22,950

VV "m.č.460:" (2,8+3,5)*2*2,7-0,9*2,1*2 30,240

VV .

VV 5.NP

VV
"m.č.507:" (16,5+26,35+1,5+1,35)*4,28-1,8*2,25-

1,3*2,25+(3,25+0,25)*2*4,28
218,581

VV "m.č.508:" (5,15+11,5+18,8)*4,28-1,3*2,25-0,9*2,25-1,5*2,25 143,401

VV "m.č.509:" (4,95+11,35+0,45*6)*4,28-1,3*2,25 78,395

VV
"m.č.514:" (6,5+10,3)*2*3,43-1,4*2,1-1,0*1,65*2-

1,25*1,65*3+(1,0+1,65*2)*0,25*2+(1,25+1,65*2)*0,25*3
108,383

VV "m.č.517:" (1,75+0,6)*0,6 1,410

VV "m.č.518:" (2,15+1,475)*2*2,6-0,7*2,1 17,380

VV "m.č.519:" (1,525+1,475)*2*2,6-0,7*2,1*2 12,660

VV "m.č.520:" (0,9+1,475)*2*2,6-0,7*2,1 10,880

VV
"m.č.522:" (2,825+1,9)*2*3,43-0,8*2,1-

1,25*1,65+(1,25+1,65*2)*0,25
29,809

195 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená strojně
m2 13 264,728 318,65 4 226 805,58 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV _612131301-_612321321 13 264,728

196 K 613131301
Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů 

nanášený celoplošně strojně
m2 315,746 65,10 20 555,06 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.110:" (0,3+0,6)*2*4,455 8,019

VV "m.č.112:" 0,6*4*4,455 10,692

VV "m.č.115:" 0,6*4*4,455 10,692

VV "m.č.121:" 0,6*4*4,455 10,692

VV 2.NP

VV "m.č.204:" (0,6+0,75)*2*4,32*2 23,328

VV "m.č.216:" 2*3,14*0,25*4,32 6,782

VV "m.č.225:" 2*3,14*0,25*4,32*2 13,565

VV "m.č.229:" 2*3,14*0,25*4,32 6,782

VV "m.č.237:" 0,45*4*4,32 7,776

VV 3.NP

VV "m.č.343-352:" 0,45*4*4,33*6 46,764

VV "m.č.361:" 0,45*4*4,33 7,794

VV 4.NP

VV "m.č.422a:" 0,45*4*3,995*2 14,382

VV "m.č.426:" 2*3,14*0,25*3,995*2 12,544

VV "m.č.429:" 0,45*4*3,995 7,191

VV "m.č.452:" 0,45*4*3,995 7,191

VV 5.NP

VV "m.č.505:" 0,4*4*4,28*6 41,088

VV "m.č.507:" 0,45*4*4,28*6+0,4*4*4,28*2 59,920

VV "m.č.508:" 0,4*4*4,28 6,848

VV "m.č.509:" 0,4*4*4,28*2 13,696

197 K 613321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

pilířů nebo sloupů nanášená strojně
m2 125,549 265,16 33 290,57 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.110:" (0,3+0,6)*2*4,455 8,019
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VV 2.NP

VV "m.č.204:" (0,6+0,75)*2*3,0*2 16,200

VV "m.č.229:" 2*3,14*0,25*2,6 4,082

VV 3.NP

VV "m.č.343-352:" 0,45*4*4,33*6 46,764

VV "m.č.361:" 0,45*4*2,7 4,860

VV 4.NP

VV "m.č.422a:" 0,45*4*3,0*2 10,800

VV "m.č.426:" 2*3,14*0,25*3,0*2 9,420

VV "m.č.439:" 0,45*4*2,7 4,860

VV 5.NP

VV "m.č.508:" 0,4*4*4,28 6,848

VV "m.č.509:" 0,4*4*4,28*2 13,696

198 K 613321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně
m2 190,197 333,44 63 419,29 CS ÚRS 2018 01

VV 315,746-125,549 190,197

199 K 617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků 

nebo výtahových šachet nanášená ručně
m2 836,951 318,65 266 694,44 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Výtah V1

VV (2,45+3,3)*2*19,09+8,1 227,635

VV Výtah V2

VV (3,5+2,65)*2*28,18+9,3 355,914

VV Výtah V3

VV (2,445*2+2,5)*6,98+6,1 57,682

VV Výtah V4

VV (3,12+2,1)*2*3,43+6,6 42,409

VV Šachta m.č.207,342,423

VV (0,9+3,34)*2*5,05 42,824

VV (0,9+6,025)*2*4,205+0,9*2,05 60,084

VV (1,5+3,8)*2*4,755 50,403

200 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 132,309 727,20 96 215,10 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP

VV 2,55*0,45*2+1,65*0,45*30 24,570

VV 4.NP

VV 3,65*0,45*2+0,9*0,45*2+1,92*0,45*2+2,6*0,65*2*3 15,963

VV 3.NP

VV 4,0*0,45*2+4,3*0,6*2+2,8*0,45*8+2,6*0,55*2+2,6*0,45*2 24,040

VV 2.NP

VV 4,0*0,6*2+2,8*0,6*10+2,6*0,65*2+2,8*0,755*4+2,8*0,5*4 39,036

VV 1.NP

VV 2,6*0,2*2 1,040

VV 2,8*0,75*8+2,8*0,4*4 21,280

VV 1.PP

VV 2,6*0,65*2+2,0*0,75*2 6,380

201 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 1 700,907 41,69 70 910,81 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV Venkovní otvory

VV 1,1*2,35*3+2,5*2,35*2+1,8*2,35*3 32,195

VV 1,48*2,8*6 24,864

VV Vnitřní prosklené stěny

VV (2,0*3,0*2+3,05*2,6+2,5*3,0)*2 54,860

VV .

VV 2.NP

VV Venkovní otvory

VV
(16,425+5,975+3,15+3,475+3,475+3,15+2,025+3,2+11,2+3,2+

11,4)*3,0+1,3*2,8*6+1,48*2,8*9+6,0*2,0+2,5*2,0+3,075*1,0
279,236

VV Vnitřní prosklené stěny

VV

(3,1*3,0+8,8*3,0+2,4*3,0*2+2,6*3,0+3,25*3,0+1,6*2,25*2+1,0*

2,25+(2,75+2,975)*3,0+2,5*2,25+2,8*3,0*2+5,9*3,0+2,25*2,25

)*2

278,925

VV (1,825*2,25+2,15*2,25+2,3*3,0*2)*2 45,488

VV .

VV 3.NP

VV Venkovní otvory

VV
(6,6*5+0,9*2+3,3+5,7+3,155+5,3+1,8+2,45+3,2+3,6+2,5*2+1,

7+5,4+5,25)*2,0+1,3*2,8*6+1,48*2,8*9
220,446

VV Vnitřní prosklené stěny

VV

(2,5*2,25*3+2,0*2,25+1,6*2,25+1,625*2,25+2,875*3,0+1,55*2,

25+1,5*2,25*2+2,2*3,0+2,7*2,5+1,7*2,25+2,475*2,25*2+3,025

*3,0+2,4*3,0*2)*2

198,563

VV .

VV 4.NP

VV Venkovní otvory

VV
(6,6*7+6,4+2,65+0,9*2+5,3+2,3+3,6+1,5+0,85+2,6+2,7+6,15)*

2,0
164,100

VV Vnitřní prosklené stěny

VV

(3,7*3,0*2+2,8*3,0+3,5*3,0+1,68*3,0+1,55*2,25*2+3,325*3,0+

6,9*3,0+3,875*3,0+3,2*3,0+0,95*3,0+1,5*2,25+1,7*3,0*2+2,5*

3,0+2,6*3,0+2,6*2,25+2,5*2,5)*2

297,680

VV (2,3*3,0*3)*2 41,400

VV .

VV 5.NP

VV Venkovní otvory

VV (1,0*4+1,25*16)*1,65 39,600

VV Vnitřní prosklené stěny
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VV (2,1*2,25+2,35*3,0)*2 23,550

202 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 1 678,175 34,21 57 410,37 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV Venkovní otvory

VV (1,1+2,35*2)*3+(2,5+2,35*2)*2+(1,8+2,35*2)*3 51,300

VV (1,48+2,8*2)*6 42,480

VV Vnitřní prosklené stěny

VV (3,0*6+(3,05+2,6*2))*2 52,500

VV .

VV 2.NP

VV Venkovní otvory

VV

(16,425+5,975+3,15+3,475+3,475+3,15+2,025+3,2+11,2+3,2+

11,4)+3,0*22+(1,3+2,8*2)*6+(1,48+2,8*2)*9+(6,0+2,0*2)+(2,5+

2,0*2)+(3,075+1,0*2)

259,370

VV Vnitřní prosklené stěny

VV
(3,0*24+(1,6+2,25*2)*2+(1,0+2,25*2)+(2,5+2,25*2)+(2,25+2,2

5*2)+(1,825+2,25*2)+(2,15+2,25*2))*2
232,850

VV .

VV 3.NP

VV Venkovní otvory

VV
(6,6*5+0,9*2+3,3+5,7+3,155+5,3+1,8+2,45+3,2+3,6+2,5*2+1,

7+5,4+5,25)+2,0*40+(1,3+2,8*2)*6+(1,48+2,8*2)*9
265,775

VV Vnitřní prosklené stěny

VV

(3,0*10+(2,5+2,25*2)*3+(2,0+2,25*2)+(1,6+2,25*2)+(1,625+2,

25*2)+(1,55+2,25*2)+(1,5+2,25*2)*2+(2,7+2,5*2)+(1,7+2,25*2)

+(2,475+2,25*2)*2)*2

231,250

VV .

VV 4.NP

VV Venkovní otvory

VV
(6,6*7+6,4+2,65+0,9*2+5,3+2,3+3,6+1,5+0,85+2,6+2,7+6,15)

+2,0*38
158,050

VV Vnitřní prosklené stěny

VV
(3,0*34+(1,55+2,25*2)*2+(1,5+2,25*2)+(2,6+2,25*2)+(2,5+2,5*

2))*2
269,400

VV .

VV 5.NP

VV Venkovní otvory

VV (1,0*4+1,25*16)+1,65*40 90,000

VV Vnitřní prosklené stěny

VV (3,0*2+(2,1+2,25*2))*2 25,200

203 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m
m 1 762,084 28,99 51 082,82 CS ÚRS 2018 01

VV 1678,175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 762,084

204 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou
m 2 977,885 39,13 116 524,64 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV Venkovní ostění a nadpraží

VV (1,1+2,35*2)*3+(2,5+2,35*2)*2+(1,8+2,35*2)*3 51,300

VV (1,48+2,8*2)*6 42,480

VV Vnitřní rohy

VV 4,455*44+3,05+2,6*2+1,48+1,58+2,25*4 216,330

VV .

VV 2.NP

VV Venkovní otvory

VV

(16,425+5,975+3,15+3,475+3,475+3,15+2,025+3,2+11,2+3,2+

11,4)+3,0*22+(1,3+2,8*2)*6+(1,48+2,8*2)*9+(6,0+2,0*2)+(2,5+

2,0*2)+(3,075+1,0*2)

259,370

VV Vnitřní rohy

VV
4,32*65+4,3*5+2,5+2,25*2+1,58+1,48+2,5+1,4+1,6*2+1,0+1,3

5+2,25+2,15+1,825+2,25*22
377,535

VV .

VV 3.NP

VV Venkovní otvory

VV
(6,6*5+0,9*2+3,3+5,7+3,155+5,3+1,8+2,45+3,2+3,6+2,5*2+1,

7+5,4+5,25)+2,0*40+(1,3+2,8*2)*6+(1,48+2,8*2)*9
265,775

VV Vnitřní rohy

VV
4,33*100+3,5*4+4,31*11+2,5+1,6+1,625+1,55+2,7+2,5*2+1,5

8+1,48+2,5+1,5+2,475+2,25*18
559,420

VV .

VV 4.NP

VV Venkovní otvory

VV
(6,6*7+6,4+2,65+0,9*2+5,3+2,3+3,6+1,5+0,85+2,6+2,7+6,15)

+2,0*38
158,050

VV Vnitřní rohy

VV

3,995*97+3,4*14+1,15*10+1,3*8+0,9*4+1,58+1,48+2,5+1,5*2

+1,525*2+2,25*14+2,5*3+(3,725+4,2+5,125+3,875+4,9+4,6+2

,3)

539,950

VV .

VV 5.NP

VV Venkovní otvory

VV (1,0*4+1,25*16)+1,65*40 90,000

VV Vnitřní rohy

VV 4,28*82+3,43*12+1,375+2,5+1,58+2,1+2,25*8 417,675

205 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 3 037,443 10,21 31 012,29 CS ÚRS 2018 01

VV 2977,885*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3 037,443

206 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 28,882 430,18 12 424,46 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .
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VV Po vybouraných příčkach

VV 1.NP

VV 2,65*0,15 0,398

VV 2.NP

VV
(7,2+2,3*3+2,0+3,85+3,925+7,75+2,45+1,45+3,2+1,0+1,3+0,6

*2+0,9)*0,15+(6,0+2,4+2,3+2,6)*0,2
9,129

VV 3.NP

VV
(5,7*2+5,2+0,6*2+7,2+2,4*2)*0,15+(6,1*3+4,4+1,5*2+3,9+6,2+

1,2*2)*0,1
8,290

VV 4.NP

VV (15,4+2,8+2,35*2)*0,1+2,3*0,15 2,635

VV 5.NP

VV
(5,5+2,75+2,0+5,6+2,8+3,8+5,3+4,15+2,3+1,5*2+2,5)*0,15+(2

,75+1,25+1,5)*0,45
8,430

207 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 977,944 372,82 364 597,08 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Po vybourání stávajících rozvodů

VV 250,0 250,000

VV Drážky po profesích

VV
5500,0*0,03+(450,0+4000,0)*0,07+(500,0+200,0)*0,1+(120,0+

650,0+230,0)*0,15+26,8*0,2
701,860

VV Po vybouraných příčkách

VV "1.PP:" 2*3,38*0,15 1,014

VV "1.NP:" 2*2,7*0,15 0,810

VV "2.NP:" 5*4,3*0,2+9*4,3*0,15+2*2,25*0,15 10,780

VV "3.NP:" 7*4,31*0,15+9*4,31*0,1+2*2,7*0,15 9,215

VV "4.NP:" 8*3,4*0,1+3,4*0,15 3,230

VV "5.NP:" 3*2,3*0,15 1,035

208 K 612456152 Vnitřní omítka stěn torkretová dvouvrstvá tl 10+10 mm m2 20,340 399,45 8 124,81 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv technologický postup (např. suchou 

směsí mísenou s vodou v trysce nebo přímo hotovou mokrou směsí) na 

jakýkoliv pevný a přilnavý podklad např. betonový, kamenný nebo jako 

ochrana ocelových sítí, tahokovu apod. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV .

VV Prohloubení výtahu

VV (2,75+2,9)*2*1,8 20,340

209 K 612456155
Příplatek ZKD vrstvu tl 10 mm u vnitřní omítky stěn 

torkretové
m2 61,020 186,41 11 374,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv technologický postup (např. suchou 

směsí mísenou s vodou v trysce nebo přímo hotovou mokrou směsí) na 

jakýkoliv pevný a přilnavý podklad např. betonový, kamenný nebo jako 

ochrana ocelových sítí, tahokovu apod. 

VV 20,34*3 'Přepočtené koeficientem množství 61,020

210 K 612456156
Příplatek za vyhlazení poslední vrstvy u vnitřní omítky 

stěn torkretové
m2 20,340 106,52 2 166,62 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv technologický postup (např. suchou 

směsí mísenou s vodou v trysce nebo přímo hotovou mokrou směsí) na 

jakýkoliv pevný a přilnavý podklad např. betonový, kamenný nebo jako 

ochrana ocelových sítí, tahokovu apod. 

VV 20,34 20,340

D 62 Úprava povrchů vnější 15 390 502,89

211 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 

minerální vlny s podélnou orientací  tl do 120 mm
m2 70,500 802,99 56 610,80 CS ÚRS 2018 01

212 M 63151527
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 100mm
m2 74,025 427,10 31 616,08 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 2.PP - 6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV podhledy otvorů v atikách 

VV strana severní

VV 21,85*0,6 13,110

VV strana východní

VV 42,6*0,6 25,560

VV 18,4*0,6 11,040

VV strana jižní

VV 17,1*0,6 10,260

VV strana západní

VV 4,2*0,6 2,520

VV 13,35*0,6 8,010

VV 70,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 74,025

213 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 

minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm
m2 462,735 839,87 388 637,24 CS ÚRS 2018 01

214 M 63151540
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 200mm
m2 285,488 830,65 237 140,61 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Skladba F6- tl. izolantu 200 mm  

VV .

VV Podhled stropu 2.NP - předsazené části

VV pohled severní

VV 11,2*1,4 15,680
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VV pohled východní

VV 42,6*1,0 42,600

VV pohled jižní

VV 11,2*0,9 10,080

VV Podhled střechy 5.NP

VV 35,8*3,3+(32,3-4,0)*3,3 211,530

VV 279,89*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 285,488

215 M 63151548
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 300mm
m2 191,987 1 229,07 235 965,46 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Skladba F4 - tl. izolantu 300 mm  

VV .

VV Podhled stropu 2.NP spoj. koridoru do stáv. obj.

VV 18,85*9,7 182,845

VV 182,845*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 191,987

216 K 6212221-R1

Montáž kontaktního zateplení  vnějších podhledů z 

desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové tloušťky 

do 200 mm

m2 105,765 936,14 99 010,85 vlastní

217 M 63151531
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 140mm
m2 111,053 588,93 65 402,44 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podhled střechy 5.NP - dorovnání tenčí kce stropu

VV 35,8*1,65+(32,3-4,0)*1,65 105,765

VV 105,765*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 111,053

218 K 621221-R1
Příplatek k ceně montáže podhledů za dvousložkový 

organický tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm
m2 105,765 47,91 5 067,20 vlastní

VV Podrobný popis viy PD - skladby konstrukcí

VV .

VV "viz pol. 6212221-R1:" 105,765 105,765

219 K 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 

použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 639,000 38,20 24 409,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz pol. 621221021:" 70,50 70,500

VV "viz pol. 621221041:"462,735 462,735

VV "viz pol. 6212221-R1:" 105,765 105,765

220 K 622221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm
m2 115,636 584,83 67 627,40 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Stávající objekt

VV Ostění

VV (1,48+2,8*2)*0,35*32 79,296

VV (1,8+2,6*2)*0,65 4,550

VV (1,4+1,4*2)*0,35 1,470

VV (0,6+2,8*2)*0,35*3 6,510

VV (1,4+1,9*2)*0,35 1,820

VV (1,2+1,92*2)*0,35*6 10,584

VV (1,35*1,92)*0,35*4 3,629

VV (1,58+2,8)*0,35*3 4,599

VV (0,7+1,92*2)*0,35*2 3,178

221 M 63151518
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 40mm
m2 117,949 189,48 22 348,98 CS ÚRS 2018 01

VV 115,636*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 117,949

222 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm
m2 357,250 647,31 231 251,50 CS ÚRS 2018 01

223 M 63151527
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 100mm
m2 375,113 427,10 160 210,76 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Skladba - tl. izolantu 100 mm  

VV .

VV Vnitřní strany atik

VV strana severní

VV 26,8*3,6-21,85*2,2+0,6*2,2*2 51,050

VV strana východní

VV 48,55*2,4-42,6*2,2+0,6*2,2*2 25,440

VV 18,4*1,4 25,760

VV strana jižní

VV 18,5*3,6-17,1*1,95+0,6*1,95*2 35,595

VV strana západní

VV 8,3*3,6-4,2*2,2+0,6*2 21,840

VV 18,2*1,4 25,480

VV 14,15*3,6-13,35*2,2+0,6*2,2*2+0,6*1,5*2 26,010

VV Venkovní sloupy v 5.NP

VV (0,15*2+0,4)*1,65*12+(0,2+0,4+0,4+0,15)*1,65*2 17,655

VV .

VV na kastlíky předokenních žaluzií v ploše kontaktního zateplení

VV pohled severní

VV (3,0*1+4,35*2+5,4*2+6,15*2+1,3*9)*0,25 11,625

VV pohled východní

VV 6,6*12*0,25 19,800

VV pohled jižní

VV (3,2*2+5,3*4+6,25*2+1,3*9)*0,25 12,950
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VV pohled záapadní

VV (3,6*2+6,6*3+2,5*3)*0,25 8,625

VV 6.NP

VV "půdní prostor - nadezdívky-vnitřní:" (16,8*4+0,3*2)*0,9 61,020

VV "                            - výtah. šachta:" 3,6*4*1,0 14,400

VV 357,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 375,113

224 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm
m2 2 804,494 661,65 1 855 593,46 CS ÚRS 2018 01

225 M 63151540
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 200mm
m2 2 944,719 830,65 2 446 030,84 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Nový objekt

VV .

VV Pohled severní:

VV 2.NP-5.NP

VV
19,0*18,65-3,15*0,96-11,0*3,9-6,09*1,94*2-5,34*1,94*2-

4,3*1,94*2-17,1*1,95
214,049

VV 9,7*15,2-1,26*2,76*3*3 116,142

VV Pohled východní

VV 2.NP-5.NP

VV
49,55*18,55+1,0*4,1*2-42,6*3,85-6,54*1,94*6*2-(49,5-2,2-

4,75)*2,2
517,481

VV Pohled jižní

VV 1.NP

VV 22,84*4,4-1,74*2,32-1,04*2,32 94,046

VV 2.NP-5.NP

VV

26,8*18,58+0,85*4,2*2-3,2*3,9-10,6*3,9-3,2*3,9-6,2*1,94-

5,24*1,94*2-3,14*1,94-6,34*1,94-5,24*1,94*2-3,14*1,94-

21,97*2,0

317,671

VV 9,7*15,2-1,24*2,77*3*3 116,527

VV Pohied  západní

VV 1.NP

VV 18,85*4,1-1,06*2,32*2-1,76*2,32*2 64,200

VV 1.NP-4.NP

VV 8,7*23,2-2,46*2,32-3,54*1,94*2-4,35*2,8 170,218

VV 14,05*23,2-2,24*2,32-6,54*1,94*3-2,44*1,94*3-13,35*2,2 239,130

VV 5.NP

VV "nad spoj. krčkem:" 18,85*5,0-4,0*3,0-(18,85-4,0)*2,8 40,670

VV "nástavba-ž.b.atika:" 17,3*4*1,1 76,120

VV .

VV
Skladba W6 - tl. izolantu 200 mm - pod fasádní profilovaný 

plech

VV .

VV schodiště m.č.102, výtah m.č.103 ...

VV pohled východní

VV 2.NP-6.NP

VV 4,2*1,5+0,7*23,5+3,55*4,65+9,05*5,51 89,123

VV 1.NP-6.NP

VV pohled severní

VV 8,6*13,45+(3,0+1,1)*0,5+2,6*2,0 122,920

VV pohled západní

VV 9,05*(28,7+28,2)*0,5-0,6*2,4*5 250,273

VV pohled jižní

VV 0,7*23,5+3,3*4,65+(8,6+0,5*2)*6,63-3,425*2,575 86,624

VV .

VV Stávající oblekt

VV Pohled jižní

VV
(2,7+0,9+6,9)*18,4-1,5*2,8*3*3-

1,2*1,9*3+(1,5+2,8*2)*0,15*9+(1,2+1,9*2)*0,15*3
160,395

VV Pohled severní

VV
(12,9+0,65+6,9)*(19,6+20,6)*0,5-4,8*8,2-14,5*(4,7+7,2)*0,5-

2,9*7,2-5,5*(10,8+11,8)*0,5
202,380

VV
-1,6*2,8*6*3-1,25*1,65*6*3-

7+(1,6+2,8*2)*0,15*18+(1,25+1,65*2)*7
-73,475

VV 2804,494*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 944,719

226 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 200 mm
m2 67,300 666,77 44 873,62 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Skladba W2 - tl. izolantu 200 mm  

VV .

VV Sokly

VV Pohled severní:

VV (27,4+0,6+1,4+1,8+2,8)*0,5 17,000

VV Pohled východní

VV (49,55-42,6+0,9*2)*0,5 4,375

VV Pohled jižní

VV 23,1*0,5+(26,8-10,8+0,9*2)*0,5 20,450

VV Pohied žápadní

VV (50,25+0,7)*0,5 25,475

227 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch  m3
m3 14,133 4 281,27 60 507,19 CS ÚRS 2018 01

VV 67,3*0,2 13,460

VV 13,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,133

228 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 1 198,080 195,63 234 380,39 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.
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VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Nový objekt

VV Skladba W1,W2 - tl. izolantu 200 mm  

VV - ostění, nadpraží a parapety otvorů, ukončení izolantu 

VV .

VV Pohled severní:

VV 2.NP-5.NP

VV (3,15+0,96+(6,09+1,94)*2+(5,34+1,94)*2+(4,3*1,94)*2)*2*0,2 20,566

VV (1,26+2,76)*2*3*3*0,2+15,2*0,2 17,512

VV Pohled východní

VV 2.NP-5.NP

VV (6,54+1,94)*6*2*2*0,2 40,704

VV Pohled jižní

VV 1.NP

VV (1,74+2,35*2+1,04+2,35*2)*0,2+15,2*0,2 5,476

VV 2.NP-5.NP

VV
(3,2+3,9*2)*2*0,2+(6,2+1,94+(5,24+1,94)*2+3,14+1,94+6,34+

1,94+(5,24+1,94)*2+3,14+1,94)*2*0,2
26,520

VV (1,24+2,77)*2*3*3*0,2 14,436

VV Pohied žápadní

VV 1.NP

VV (1,06+2,35*2+1,76+2,32*2)*2*0,2 4,864

VV 1.NP-4.NP

VV (2,46+2,35*2)*0,2+(3,54*1,94)*2*2*0,2 6,926

VV (2,24+2,35*2)*0,2+22+(6,54+1,94+2,44+1,94)*2*3*0,2 38,820

VV .

VV 5.NP

VV nástavba - na zdivu bez zateplení

VV
17,65*3,4*4-1,25*1,65*16-

1,0*1,65*4+(1,25+1,65)*2*0,15*16+(1,0+1,65)*2*0,15*4
217,540

VV 2.vrstva stěrky

VV Skladba W2

VV 67,30 67,300

VV .

VV Skladba W6

VV (0,6+2,4)*2*0,2*5+(2,0+2,5)*2*0,2 7,800

VV Ostění

VV (1,48+2,8*2)*0,35*32 79,296

VV (1,8+2,6*2)*0,65 4,550

VV (1,4+1,4*2)*0,35 1,470

VV (0,6+2,8*2)*0,35*3 6,510

VV (1,4+1,9*2)*0,35 1,820

VV (1,2+1,92*2)*0,35*6 10,584

VV (1,35*1,92)*0,35*4 3,629

VV (1,58+2,8)*0,35*3 4,599

VV (0,7+1,92*2)*0,35*2 3,178

VV .

VV Stávající objekt

VV Pohled jižní

VV 1.NP - 4.NP

VV
(2,7+0,9+6,9)*18,4-1,5*2,8*3*3-

1,2*1,9*3+(1,5+2,8*2)*0,15*9+(1,2+1,9*2)*0,15*3
160,395

VV Pohled severní

VV 1.NP - 4.NP

VV
(12,9+0,65+6,9)*(19,6+20,6)*0,5-1,5*2,8*18-

1,25*1,65*7+(1,5+2,8*2)*18+(1,25+1,65*2)*0,15*7
453,585

229 K 621221-R2
Příplatek k ceně montáže zateplení stěn za minerální 

tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm
m2 4 105,769 45,75 187 838,93 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV "viz pol. 622221021:" 325,195 325,195

VV "viz pol. 622221041:" 2515,194 2 515,194

VV "viz pol. 622211041:" 67,300 67,300

VV "viz pol. 622142001:" 1198,080 1 198,080

230 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 114,216 237,62 27 140,01 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny, pilíře), 

výkresy půdorysu P - 1.NP, 2.NP, 5.NP, výkresy pohledů, 

výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Pohled severní:

VV 2.NP

VV 3,14*0,5*4,0*1 6,280

VV 5.NP

VV 0,4*4*2,25*2 7,200

VV Pohled východní

VV 2.NP

VV 3,14*0,5*4,0*5 31,400

VV 5.NP

VV 0,4*4*2,25*5 18,000

VV Pohled jižní

VV 5.NP

VV 0,4*4*2,25*3 10,800

VV Pohled západní

VV 5.NP

VV 0,4*4*2,95*3 14,160

VV Pod koridorem do stáv. obj.

VV 3,14*0,5*4,2*4 26,376

231 K 623221-R3
Příplatek k ceně potažení pilířů nebo sloupů za 

minerální tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm
m2 114,216 48,37 5 524,63 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV "viz pol. 623142001:" 114,216 114,216
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232 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 66,950 14,75 987,51 CS ÚRS 2018 01

VV "viz pol. 622211041:" 66,95 66,950

233 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 2 871,769 24,27 69 697,83 CS ÚRS 2018 01

VV "viz pol. 622221041:"  2515,194 2 515,194

VV "viz pol. 62221201:" 356,575 356,575

234 K 62353-R01

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s 

fotokatalytickým efektem, včetně penetrace, vnějších 

podhledů, s přidáním uhlíkových vláken 

m2 533,235 358,48 191 154,08 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Skladba F6

VV  podhled stropu 2.NP - předsazené části

VV pohled severní

VV 11,2*1,4 15,680

VV pohled východní

VV 42,6*1,0 42,600

VV pohled jižní

VV 11,2*0,9 10,080

VV .

VV Skladba F5 

VV Podhled stropu 2.NP spoj. koridoru do stáv. obj.

VV 18,85*9,7 182,845

VV .

VV podhled předsazených částí střechy - 5.NP 

VV 35,8*3,3+(32,3-4,0)*3,3 211,530

VV .

VV podhledy otvorů v atikách 

VV strana severní

VV 21,85*0,6 13,110

VV strana východní

VV 42,6*0,6 25,560

VV 18,4*0,6 11,040

VV strana jižní

VV 17,1*0,6 10,260

VV strana západní

VV 4,2*0,6 2,520

VV 13,35*0,6 8,010

235 K 62353-R02

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s 

fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších 

stěn st.sl.1, s přidáním uhlíkových vláken 

m2 3 405,859 358,48 1 220 932,33 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV NOVÝ OBJEKT

VV Skladba W1, W2

VV .

VV Pohled severní:

VV 2.NP-5.NP

VV
18,8*18,65-3,15*0,96-11,0*3,9-6,09*1,94*2-5,34*1,94*2-

4,3*1,94*2-17,1*1,95
210,319

VV (9,5+0,2)*15,2-1,26*2,76*3*3 116,142

VV Pohled východní

VV 2.NP-5.NP

VV
49,55*18,55+1,0*4,1*2-42,6*3,85-6,54*1,94*6*2-(49,5-2,2-

4,75)*2,2
517,481

VV Pohled jižní

VV 1.NP

VV 22,84*4,4-1,74*2,32-1,04*2,32 94,046

VV 2.NP-5.NP

VV

26,8*18,58+0,85*4,2*2-3,2*3,9-10,6*3,9-3,2*3,9-6,2*1,94-

5,24*1,94*2-3,14*1,94-6,34*1,94-5,24*1,94*2-3,14*1,94-

21,97*2,2

313,277

VV (9,5+0,2)*15,2-1,24*2,77*3*3 116,527

VV Pohied západní

VV 1.NP

VV 18,85*4,1-1,06*2,32*2-1,76*2,32*2 64,200

VV 1.NP-4.NP

VV 8,7*23,2-2,46*2,32-3,54*1,94*2-4,35*2,8 170,218

VV 14,05*23,2-2,24*2,32-6,54*1,94*3-2,44*1,94*3-13,35*2,8 231,120

VV 5.NP

VV 18,85*5,0-4,0*3,0-(18,85-4,0)*2,5 45,125

VV .

VV - ostění, nadpraží a parapety otvorů

VV Pohled severní:

VV 2.NP-5.NP

VV (3,15+0,96+(6,09+1,94)*2+(5,34+1,94)*2+(4,3*1,94)*2)*2*0,2 20,566

VV (1,26+2,76)*2*3*3*0,2 14,472

VV Pohled východní

VV 2.NP-5.NP

VV (6,54+1,94)*6*2*2*0,2 40,704

VV Pohled jižní

VV 1.NP

VV (1,74+2,35*2+1,04+2,35*2)*0,2 2,436

VV 2.NP-5.NP

VV
(3,2+3,9*2)*2*0,2+(6,2+1,94+(5,24+1,94)*2+3,14+1,94+6,34+

1,94+(5,24+1,94)*2+3,14+1,94)*2*0,2
26,520

VV (1,24+2,77)*2*3*3*0,2 14,436

VV Pohied západní
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VV 1.NP

VV (1,06+2,35*2+1,76+2,32*2)*2*0,2 4,864

VV 1.NP-4.NP

VV (2,46+2,35*2)*0,2+(3,54*1,94)*2*2*0,2 6,926

VV (2,24+2,35*2)*0,2+22+(6,54+1,94+2,44+1,94)*2*3*0,2 38,820

VV .

VV 5.NP

VV vnitřní strany atik

VV strana severní

VV 26,8*3,6-21,85*2,2 48,410

VV strana východní

VV 48,55*2,4-42,6*2,2+0,6*2,2*2 25,440

VV 18,4*1,4 25,760

VV strana jižní

VV 18,5*3,6-17,1*1,95+0,6*2,2*2 35,895

VV strana západní

VV 8,3*3,6-4,2*2,2+0,6*2,2*2+0,6*1,6*2 25,200

VV 18,2*1,4 25,480

VV 14,15*3,6-13,35*2,2+0,6*2*2 23,970

VV nástavba - na zdivu bez zateplení

VV
17,3*3,4*4-1,25*1,65*16-

1,0*1,65*4+(1,25+1,65)*2*0,15*16+(1,0+1,65)*2*0,15*4
212,780

VV 6.NP

VV "půdní prostor - nadezdívky-vnitřní:" (16,8*4+0,3*2)*0,8 54,240

VV "                             - výtahová šachta:" 3,6*4*1,0 14,400

VV .

VV
Skladba W6 - tl. izolantu 200 mm - pod fasádní profilovaný 

plech

VV .

VV schodiště m.č.102, výtah m.č.103 ...

VV pohled východní

VV 2.NP-6.NP

VV 4,2*1,5+0,7*23,5+3,55*4,65+9,05*5,51 89,123

VV 1.NP-6.NP

VV pohled severní

VV 8,6*13,45+(3,0+1,1)*0,5+2,6*2,0 122,920

VV pohled západní

VV 9,05*(28,7+28,2)*0,5-0,6*2,4*5 250,273

VV pohled jižní

VV 0,7*23,5+3,3*4,65+(8,6+0,5*2)*6,63-3,425*2,575 86,624

VV ostění, nadpraží otvorů

VV (0,6+2,4*2)*0,2*5+(2,0+2,5*2)*0,2 6,800

VV .

VV Stávající objekt

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Stávající oblekt

VV Pohled jižní

VV 1.NP - 4.NP

VV
(2,7+0,9+6,9)*18,4-1,5*2,8*3*3-

1,2*1,9*3+(1,5+2,8*2)*0,15*9+(1,2+1,9*2)*0,15*3
160,395

VV Pohled severní

VV 2.NP - 4.NP

VV
(12,9+0,65+6,9)*(19,6+20,6)*0,5-1,6*2,8*18-

1,25*1,65*7+(1,6+2,8*2)*6+(1,25+1,65*2)*0,15*7
363,945

VV odpočet plochy nové omítky:

VV

-

((4,8+0,65)*8,2+14,5*(4,7+7,2)*0,5+2,9*7,2+5,5*(10,8+11,8)*0

,5)

-213,995

236 K 62353-R03

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s 

fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších 

pilířů a sloupů, s přidáním uhlíkových vláken 

m2 114,216 358,48 40 944,15 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Pohled severní:

VV 2.NP

VV 3,14*0,5*4,0*1 6,280

VV 5.NP

VV 0,4*4*2,25*2 7,200

VV Pohled východní

VV 2.NP

VV 3,14*0,5*4,0*5 31,400

VV 5.NP

VV 0,4*4*2,25*5 18,000

VV Pohled jižní

VV 5.NP

VV 0,4*4*2,25*3 10,800

VV Pohled západní

VV 5.NP

VV 0,4*4*2,95*3 14,160

VV Pod koridorem do stáv. obj.

VV 3,14*0,5*4,2*4 26,376

237 K 62200-R01
Příprava povrchu stávajícího zdiva pod nové omítky - 

odstranění uvolněných částí, očištění
m2 948,250 329,12 312 088,04 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV Stávající oblekt

VV "pol. 622325313:" 472,535 472,535

VV "pol. 622321121" 393,915 393,915

VV "pol. 622331191:" 81,800 81,800
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238 K 622325313
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 

složitosti 2 v rozsahu do 50%
m2 364,105 486,51 177 140,72 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Stávající oblekt

VV Pohled jižní

VV 1.NP - 4.NP

VV
(2,7+0,9+6,9)*18,4-1,5*2,8*3*3-

1,2*1,9*3+(1,5+2,8*2)*0,15*9+(1,2+1,9*2)*0,15*3
160,395

VV Pohled severní

VV 2.NP - 4.NP

VV
(12,9+0,65+6,9)*(19,6+20,6)*0,5-1,6*2,8*6-

1,25*1,65*7+(1,6+2,8*2)*6+(1,25+1,65*2)*0,15*7
417,705

VV odpočet plochy nové omítky:

VV

-

((4,8+0,65)*8,2+14,5*(4,7+7,2)*0,5+2,9*7,2+5,5*(10,8+11,8)*0

,5)

-213,995

239 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 472,535 64,83 30 634,44 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV Stávající objekt

VV 5.NP

VV nástavba - na zdivu bez zateplení

VV
17,65*3,4*4-1,25*1,65*16-

1,0*1,65*4+(1,25+1,65)*2*0,15*16+(1,0+1,65)*2*0,15*4
217,540

VV Pohled severní - plochy po odbouraných objektech

VV 1.PP

VV "zasypávaný sklep:" (12,9+0,65+6,9)*4,0 81,800

VV 1.NP - 2.NP

VV
(4,8+0,65)*8,2+14,5*(4,7+7,2)*0,5+2,9*7,2+5,5*(10,8+11,8)*0,

5-1,6*2,8*12+(1,6+2,8*2)*0,15*12
173,195

240 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 393,915 245,81 96 828,25 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV Stávající objekt

VV 1.NP - 2.NP

VV
(4,8+0,65)*8,2+14,5*(4,7+7,2)*0,5+2,9*7,2+5,5*(10,8+11,8)*0,

5-1,5*2,8*12+(1,5+2,8*2)*0,15*12
176,375

VV 5.NP

VV nástavba - na zdivu bez zateplení

VV
17,65*3,4*4-1,25*1,65*16-

1,0*1,65*4+(1,25+1,65)*2*0,15*16+(1,0+1,65)*2*0,15*4
217,540

241 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 787,836 64,53 50 839,06 CS ÚRS 2018 01

VV vyrovnání nerovností - stávající zdivo

VV 393,918*2 787,836

242 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
m2 81,800 332,87 27 228,77 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD 

VV .

VV Pohled severní - plochy po odbouraných objektech

VV 1.PP

VV "zasypávaný sklep:" (12,9+0,65+6,9)*4,0 81,800

243 K 622331191
Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 163,600 83,37 13 639,33 CS ÚRS 2018 01

VV vyrovnání nerovností - stáv. zdivo:

VV 81,8*2 163,600

244 K 62353-R22

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s 

fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších 

stěn st. sl.2, s přidáním uhlíkových vláken 

m2 613,980 358,48 220 099,55 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV Stávající objekt

VV Pohled jižní

VV 1.NP - 4.NP

VV
(2,7+0,9+6,9)*18,4-1,5*2,8*3*3-

1,2*1,9*3+(1,5+2,8*2)*0,15*9+(1,2+1,9*2)*0,15*3
160,395

VV Pohled severní

VV 1.NP - 4.NP

VV
(12,9+0,65+6,9)*(19,6+20,6)*0,5-1,5*2,8*18-

1,25*1,65*7+(1,5+2,8*2)*18+(1,25+1,65*2)*0,15*7
453,585

245 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

soklových profilů
m 141,450 111,64 15 791,48 CS ÚRS 2018 01

246 M 590514-R6.1 Lišta zakládací soklová Al šířky 203 m 148,523 155,00 23 021,07 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Skladba W1, W2, W6 - tl. izolantu 200 mm  
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VV .

VV Pohled severní:

VV 2.NP-5.NP

VV 19,0-11,0+12,5 20,500

VV Pohled východní

VV 2.NP-5.NP

VV 49,55-42,6+1,0*2+0,7 9,650

VV Pohled jižní

VV 1.NP

VV 22,8-1,74-1,04 20,020

VV 2.NP-5.NP

VV 26,8+0,85*2 28,500

VV Pohied žápadní

VV 1.NP

VV 18,85-1,06*2-1,76*2+0,7+9,05 22,960

VV 1.NP-4.NP

VV 18,7-2,46-3,54*2 9,160

VV 14,05-2,24 11,810

VV 5.NP

VV 18,85 18,850

VV 141,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 148,523

247 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 1 248,764 34,21 42 720,22 CS ÚRS 2018 01

248 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m
m 1 311,202 28,99 38 011,75 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Nový objekt

VV Skladba W1, W3, W5 - tl. izolantu 200 mm  

VV - ostění, nadpraží a parapety otvorů

VV .

VV Pohled severní:

VV 2.NP-5.NP

VV (3,15+0,96+(6,09+1,94)*2+(5,34+1,94)*2+(4,3*1,94)*2)*2 102,828

VV (1,26+2,76)*2*3*3+(11,0+3,95*2)*1 91,260

VV Pohled východní

VV 2.NP-5.NP

VV (6,54+1,94)*6*2*2+(42,6+4,025*2)*1 254,170

VV Pohled jižní

VV 1.NP

VV (1,74+2,35*2+1,04+2,35*2)*0,2+15,2 17,636

VV 2.NP-5.NP

VV
(3,2+3,9*2)*2+(6,2+1,94+(5,24+1,94)*4+(3,14+1,94)*2+6,34+1

,94)*2+(10,8+3,925*2)*1+(3,2+3,925*2)*1
162,300

VV (1,24+2,76)*2*3*3 72,000

VV Pohied žápadní

VV 1.NP

VV (1,06+2,35*2+1,76+2,32*2)*2 24,320

VV 1.NP-4.NP

VV (2,46+2,35*2)*1+(3,54*1,94)*2*2 34,630

VV (2,24+2,35*2)*1+(6,54+1,94+2,44+1,94)*2*3 84,100

VV .

VV Stávající objekt

VV Pohled jižní

VV 1.NP - 4.NP

VV (1,5+2,8)*2*9+(1,2+1,92)*2*3 96,120

VV Pohled severní:

VV (1,5+2,8)*2*18+(1,25+1,65)*2*7 195,400

VV 5.NP

VV nástavba

VV (1,25+1,65)*2*16+(1,0+1,65)*2*4 114,000

VV 1248,764*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 311,202

249 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou
m 1 889,800 39,13 73 947,87 CS ÚRS 2018 01

250 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 

PVC 2,0 m
m 660,576 33,80 22 327,47 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Nový objekt

VV nadpraží otvorů, ustup. částí obj., lemování podhledů

VV otvory

VV Pohled severní:

VV 2.NP-5.NP

VV 3,15*1+6,09*2+5,34*2+4,3*2 34,610

VV 1,26*3*3 11,340

VV Pohled východní

VV 2.NP-5.NP

VV 6,54*6*2 78,480

VV Pohled jižní

VV 1.NP

VV 1,74+1,04 2,780

VV 2.NP-5.NP

VV 3,2*2+6,2+5,24*2+3,14+6,34+5,24*2+3,14 46,180

VV 1,26*3*3 11,340

VV 2,0*1 2,000

VV Pohied žápadní

VV 1.NP

VV 1,06+1,76 2,820

VV 1.NP-4.NP

VV 2,46+3,54*2 9,540

VV 2,24+(6,54+2,44)*3 29,180
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VV 0,6*5 3,000

VV ustup. části obj., lem. podhledu

VV 2.NP:

VV 10,8+42,6+27,4+9,5*2 99,800

VV otvory v atice

VV pohled severní

VV 21,45*2 42,900

VV pohled východní

VV 42,6 42,600

VV pohled jižní

VV 17,1*2 34,200

VV pohled západní

VV 11,55*2+20,8*2+18,4*2 101,500

VV Stávající objekt

VV Pohled jižní

VV 1.NP - 4.NP

VV 1,5*9+1,2*3 17,100

VV Pohled severní:

VV 1,5*18+1,25*7 35,750

VV 5.NP - nástavba

VV 1,25*16+1,0*4 24,000

VV 629,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 660,576

251 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 1 323,714 10,21 13 515,12 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Nový objekt

VV ostění otvorů, ustup. částí obj., rohy objektu

VV otvory

VV Pohled severní:

VV 2.NP-5.NP

VV (0,96+1,94*6)*2 25,200

VV 2,76*2*3*3 49,680

VV Pohled východní

VV 2.NP-5.NP

VV 1,94*6*2*2 46,560

VV Pohled jižní

VV 1.NP

VV 2,35*2*2 9,400

VV 2.NP-5.NP

VV 3,9*2*2+(1,94*9+3,925)*2 58,370

VV 2,76*2*3*3 49,680

VV Pohied žápadní

VV 1.NP

VV 2,35*4*2 18,800

VV 1.NP-6.NP

VV 2,35*2+1,94*2*2 12,460

VV 2,35*2+1,94*6*2 27,980

VV 2,4*2*5 24,000

VV otvory v atice

VV pohled severní

VV 2,2*6*2 26,400

VV pohled východní

VV 2,2*12*2 52,800

VV pohled jižní

VV 2,2*8*2 35,200

VV pohled západní

VV 2,8*12*2+0,6*2*2+18,4*2 106,400

VV ustup. části obj., lem. podhledu

VV 2.NP:

VV 3,95*2+4,025*2+3,925*2+46,2 70,000

VV rohy objektu

VV Pohled severní:

VV 2.NP-5.NP

VV 18,65+15,2+23,4+26,0 83,250

VV Pohled jižní

VV 18,95+23,25+15,2+2,5*2 62,400

VV Pohled západní

VV 28,0 28,000

VV 5.NP-nástavba

VV 1,65*2*20+4,5*6 93,000

VV pilíře 5.NP

VV 2,35*4*(2+5+3) 94,000

VV 2,95*4*3 35,400

VV .

VV Stávající objekt

VV Pohled jižní

VV 1.NP - 4.NP

VV 2,8*2*9+1,9*2*3 61,800

VV Pohled severní:

VV 2,8*2*18+1,65*2*7 123,900

VV 5.NP

VV nástavba

VV 1,65*2*20 66,000

VV 1260,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 323,714

252 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 517,580 49,78 25 765,13 CS ÚRS 2018 01

253 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2 m
m 543,459 43,12 23 433,95 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Nový objekt
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VV otvory

VV pohled severní:

VV 3,15*1+6,09*2+5,34*2+4,3*2 34,610

VV 1,26*3*3 11,340

VV Pohled východní

VV 6,54*6*2 78,480

VV pohled jižní

VV 3,14*2+5,24*4+6,0*2 39,240

VV 1,26*3*3 11,340

VV Pohied žápadní

VV 2,46+3,54*2 9,540

VV 2,24+(6,54+2,44)*3 29,180

VV otvory v atice

VV pohled severní

VV 21,45*2 42,900

VV pohled východní

VV 42,6*2 85,200

VV pohled jižní

VV 17,1*2 34,200

VV pohled západní

VV 11,55*2+20,8*2 64,700

VV Stávající objekt

VV Pohled jižní

VV 1.NP - 4.NP

VV 1,5*9+1,2*3 17,100

VV Pohled severní:

VV 1,5*18+1,25*7 35,750

VV 5.NP-nástavba

VV 1,25*16+1,0*4 24,000

VV 517,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 543,459

254 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 785,240 33,90 26 619,64 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-5.NP, výkresy 

pohledů

VV .

VV okenní a dveřní otvory, výustky VZT:

VV 1.NP

VV 1,1*2,35*3+1,8*2,35+2,5*2,35+1,8*2,35*3+2,3*2,35 35,955

VV 2.NP:

VV
3,2*3,925+10,8*3,925+42,6*4,025+3,075*1,0+11,0*3,925+2,5*

2,0+6,6*2,0+1,3*2,8*6
312,705

VV 3.NP

VV
3,2*2,0+5,3*2,0*2+6,25*2,0+6,6*2,0*6+6,15*2,0+5,4*2,0+4,35*

2,0+2,5*2,0+6,6*2,0+3,6*2,0+1,3*2,8*6
198,340

VV 4.NP:

VV
3,2*2,0+5,3*2,0*2+6,4*2,0+6,6*2,0*6+6,15*2,0+5,4*2,0+4,35*2

,0+2,5*2,0+6,6*2,0+3,6*2,0+1,3*2,8*6
198,640

VV 5.NP-nástavba

VV 1,25*1,65*16+1,0*1,65*4 39,600

255 K 769000-R1

Hhliníkový systémový nosný rošt s obkladem 

ocelovým plechem na konstruvci ze sendvičových 

ocel. panelů - D+M

m2 625,582 2 869,54 1 795 132,57 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 

5.PP, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstřrukcí

VV Skladba W6

VV .

VV Skladba, provedení:

VV
- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na 

kci ze    sendvičových ocel. panelů 

VV - spojovací materiál nerezový

VV - fasádní profilovaný plech pravoúhle zalamovaný,

VV    s povrchovou úpravou, kladeno horizontálně  

VV    - ocelový plech tl. 0,6 mm

VV
- vč. veškšrého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. 

veškerých úprav,

VV   lemování otvorů atd.

VV .

VV strojovny VZT, chodby

VV 5.NP

VV m.č.507, 505, 509 ....

VV pohled východní

VV 36,45*4,28-2,0*2,35 151,306

VV pohled jižní

VV 19,2*5,22-1,6*2,35+13,5*4,28-2,35*2,2+6,6*4,98 181,942

VV pohled západní

VV (7,45+21,7)*4,28 124,762

VV pohled severní

VV 15,2*5,22+13,5*4,28-1,1*2,2+6,6*4,98 167,572

256 K 769000-R2
Hhliníkový systémový nosný rošt s obkladem 

ocelovým plechem na želbet. stěn s ETIKS- D+M
m2 547,222 7 950,73 4 350 814,37 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 

5.PP, výkres řezu A a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstřrukcí

VV Skladba W6

VV .

VV Skladba, provedení:

VV
- systémová nosná hliníková konstrukce Al Mg SiO kotvená na 

kci ze    sendvičových ocel. panelů 

VV - spojovací materiál nerezový

VV - fasádní profilovaný plech pravoúhle zalamovaný,

VV    s povrchovou úpravou, kladeno horizontálně  

VV    - ocelový plech tl. 0,6 mm

VV
- vč. veškšrého příslušenství. pomoc. konstrukcí, vč. 

veškerých úprav,

VV   lemování otvorů atd.
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VV .

VV Skladba W7 - dez ETIKS (zahrnuto v odd. 62) 

VV schodiště m.č.102, výtah m.č.103 ...

VV pohled východní

VV 2.NP-6.NP

VV 4,2*1,5+0,7*23,5+3,55*4,65+9,05*5,51 89,123

VV 1.NP-6.NP

VV pohled severní

VV 8,6*13,45+(3,0+1,1)*0,5+2,6 120,320

VV pohled západní

VV 9,05*(28,7+28,2)*0,5-0,54*2,34*5 251,155

VV pohled jižní

VV 0,7*23,5+3,3*4,65+(8,6+0,5*2)*6,63-3,425*2,575 86,624

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 666 600,02

257 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,873 6 815,66 5 950,07 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Parapety mezi místnostmi JIP

VV 4.NP

VV (4,2*2+5,125*2+3,875*2+4,6)*0,15*0,08 0,372

VV .

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" 0,9*0,066 0,059

VV "m.č.510b:" 1,3*0,066 0,086

VV "m.č.522:" 5,4*0,066 0,356

258 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 0,873 102,42 89,41 CS ÚRS 2018 01

VV parapety mezi místnostmi:

VV 0,873 0,873

259 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 0,873 102,42 89,41 CS ÚRS 2018 01

VV parapety mezi místnostmi

VV 0,873 0,873

260 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 81,948 5 953,04 487 839,72 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B1

VV 1.NP

VV "m.č.110:" (148,1-7,0*1,2-4,2*1,2-6,5*1,2-7,2*1,5-4,5*0,9)*0,11 12,321

VV "m.č.127:" 12,6*0,11 1,386

VV "m.č.127c:" 17,0*0,11 1,870

VV "m.č.127d:" 6,1*0,11 0,671

VV "m.č.128:" 8,2*0,11 0,902

VV "m.č.128a:" 8,2*0,11 0,902

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" (9,1+0,9*0,15)*0,11 1,016

VV "m.č.105:" (3,5+0,7*0,25)*0,11 0,404

VV "m.č.106:" (12,4+0,7*0,15)*0,11 1,376

VV "m.č.107:" (5,6+0,9*0,2*2)*0,11 0,656

VV "m.č.108:" (20,4+0,9*0,2+1,5*0,15)*0,11 2,289

VV "m.č.109:" (20,0+0,9*0,15)*0,11 2,215

VV .

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV "m.č.111:" (131,1+1,8*0,5)*0,11 14,520

VV .

VV Podlaha B5

VV 4.NP

VV "m.č.417:" (8,5+0,9*0,25)*0,105 0,916

VV "m.č.441:" (8,3+0,9*0,2)*0,105 0,890

VV .

VV Podlaha B6

VV 2.NP

VV "m.č.219:" 3,0*0,105 0,315

VV "m.č.249:" (3,5+0,7*0,25)*0,105 0,386

VV 3.NP

VV "m.č.321:" (3,5+0,7*0,25)*0,105 0,386

VV "m.č.347a:" (5,3+0,8*0,15)*0,105 0,569

VV "m.č.356:" (3,0+0,8*0,5)*0,105 0,357

VV 4.NP

VV "m.č.403:" 2,7*0,105 0,284

VV "m.č.416:" (3,5+0,7*0,25)*0,105 0,386

VV .

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" 82,45*0,116 9,564

VV .

VV Podlaha K1

VV 1.NP

VV "m.č.101:" (7,8+2,5*0,075*2)*0,092 0,752

VV "m.č.129-část:" 2,5*4,0*0,092 0,920

VV .

VV Podlaha L1

VV 2.NP

VV "m.č.203:" (10,6+0,9*0,15+1,6*0,1*2)*0,103 1,139

VV "m.č.246:" (9,5+1,4*0,15)*0,103 1,000

VV 3.NP
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VV "m.č.302:" (95,0+0,8*0,15*2+0,9*0,15*2+3,5*0,45)*0,103 10,000

VV "m.č.310:" (4,8+0,9*0,15)*0,103 0,508

VV "m.č.312:" (35,4+0,8*0,15+0,9*0,15*3)*0,103 3,700

VV "m.č.315:" (15,6+1,55*0,15+1,0*0,15+2,875*0,1)*0,103 1,676

VV "m.č.316:" (10,6+1,0*0,15)*0,103 1,107

VV "m.č.338a:" (6,7+1,0*0,15)*0,103 0,706

VV 4.NP

VV "m.č.425:" (20,3+1,2*0,15*2)*0,103 2,128

VV Atiky stávající budovy - 5.NP

VV 9,5*0,5*0,1*2 0,950

VV Prohloubení výtahu

VV 3,95*4,1*0,11 1,781

VV .

VV Podlahy 

VV " doplnění v ploše TI pod těžké přístroje - CT apod.:" 1,0 1,000

261 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 101,951 4 692,10 478 364,29 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Pod kompresorama

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV "m.č.110:" (7,0*1,2+4,2*1,2+6,5*1,2+7,2*1,5+4,5*0,9)*0,30 10,827

VV .

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" (410,6+1,5*0,2+1,8*0,2)*0,166 68,269

VV "m.č.508:" (71,6+2,0*0,2)*0,166 11,952

VV "m.č.509:" (55,7+1,6*0,2)*0,166 9,299

VV .

VV Podlaha B8:

VV 5.NP

VV "m.č.503:" (3,5+0,8*0,25)*0,17 0,629

VV "m.č.507a:" (0,8+0,6*0,2)*0,17 0,156

VV "m.č.507b:" (1,0+0,6*0,2)*0,17 0,190

VV 6.NP:

VV "m.č.603:" (3,5+0,8*0,25)*0,17 0,629

262 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 209,756 4 689,82 983 717,88 CS ÚRS 2018 01

VV beton XC2

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, 1.PP, 1.NP, 

řezy A - D, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV Skladab F1, F3

VV .

VV podkladní betony

VV 1.PP, základy

VV skladba F1

VV pod základ. desku na -0,60

VV
(49,55*19,2+8,65*0,6+5,6*0,8+3,0*3,0+7,85*3,2-3,05*3,8-

4,0*3,15-1,5*14,5)*0,15
142,382

VV
"prohloubení po obvodu:" (49,55+19,8*2-

8,0+0,7*2+3,0*2+3,2*2)*0,6*0,3
17,091

VV pod základ. desky na +4,01

VV (23,4*2,45+16,9*2,45)*0,15 14,810

VV skladba F3

VV pod výtahové šachty

VV (3,45*4,3+4,5*3,75)*0,15 4,757

VV pod rozvodný kanál

VV 1,5*24,5*0,15 5,513

VV pod základ. pas - řada A

VV (49,55+3,2*2)*1,9*0,15 15,946

VV pod zákl. pas řada E

VV (50,15-3,05-1,25+8,0)*0,75*0,15 6,058

VV pod angl. dvorky u stáv. obj.

VV 1,9*0,9*0,15*3 0,770

VV Prohloubení výtahu

VV 3,95*4,1*0,15 2,429

263 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 

povrchu
m3 80,948 102,42 8 290,69 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV _631311125 80,948

264 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 

povrchu
m3 101,951 102,42 10 441,82 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV _631311135 101,951

265 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 80,948 102,42 8 290,69 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV _631311125 80,948

266 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 311,707 102,42 31 925,03 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.
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VV Viz PD stavební část - tabulky podlah, skladba F1, F3

VV .

VV _631311135 101,951

VV _631311136 209,756

267 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 156,952 633,52 99 432,23 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby střech, podlah

VV .

VV dveřní otvory

VV 1.NP

VV "m.č.111,101,129:"1,8*0,11+2,5*3*0,1+1,1*0,1+2,0*0,1 1,258

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.105:" 0,7*0,11 0,077

VV "m.č.106:" 0,7*0,11 0,077

VV "m.č.107:" 0,9*2*0,11 0,198

VV "m.č.108:" (0,9+1,5)*0,11 0,264

VV "m.č.109:" 0,9*0,11 0,099

VV "m.č.110:" 1,8*2*0,11 0,396

VV "m.č.129:" 2,5*0,1 0,250

VV 2.NP

VV "m.č.219:" 0,9*0,105 0,095

VV "m.č.249:" 0,7*0,105 0,074

VV "m.č.206,246:" 0,9*0,103*2+1,8*0,103*2 0,556

VV 3.NP

VV "m.č.321:" 0,7*0,105 0,074

VV "m.č.347a:" 0,8*0,105 0,084

VV "m.č.356:" 0,8*0,105 0,084

VV "m.č.302:" (0,9*2+3,5)*0,103 0,546

VV "m.č.310:" 0,9*0,103 0,093

VV "m.č.312:" (0,8+0,9*3)*0,103 0,361

VV "m.č.315:" (1,0+2,875)*0,103 0,399

VV "m.č.316:" 1,0*0,103 0,103

VV "m.č.338a:" 1,0*0,103 0,103

VV 4.NP

VV "m.č.403:" 0,9*0,105 0,095

VV "m.č.416:" 0,7*0,105 0,074

VV "m.č.414:" 0,9*0,105 0,095

VV "m.č.441:" 0,9*0,105 0,095

VV 5.NP:

VV "m.č.503:"0,8*0,17 0,136

VV 6.NP:

VV "m.č.603:"0,8*0,17 0,136

VV .

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV
"m.č.110:" 

(7,0+1,2+4,2+1,2+6,5+1,2+7,2+1,5+4,5+0,9)*2*0,30
21,240

VV .

VV Podlaha B7, B8

VV 5.NP

VV 22,5*0,17 3,825

VV .

VV Parapety mezi místnostmi JIP

VV 4.NP

VV (4,2*2+5,125*2+3,875*2+4,6+0,15*8)*2*0,08 5,152

VV 1.PP, základy:

VV podkladní betony

VV skladba F1

VV pod základ. desku na -0,60

VV (49,55+19,8*2-8,0+0,6*2+0,8*2+3,0*2+3,0*2+3,2*2)*0,5 51,175

VV pod základ. desky na +4,01

VV (23,4+16,9+2,45*2)*0,15 6,780

VV skladba F3

VV pod výtahové šachty

VV (3,45+4,3+4,5+3,75)*2*0,15 4,800

VV pod rozvodný kanál

VV (1,5+24,5*2)*0,15 7,575

VV pod základ. pas - řada A

VV (49,55+3,2*2+1,9*2)*0,15 8,963

VV pod zákl. pas řada E

VV (50,15-3,05-1,25+8,0)*2*0,15 16,155

VV pod angl. dvorky stáv. obj.

VV (1,9+0,9*2)*0,15*3 1,665

VV atiky stáv. objektu

VV 9,5*0,1*2*2 3,800

VV .

VV "ostatní potřebná bednění:" 20,0 20,000

268 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 156,952 191,29 30 023,35 CS ÚRS 2018 01

269 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,051 56 901,50 2 901,98 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Parapety mezi místnostmi JIP

VV 4.NP

VV (4,2*2+5,125*2+3,875*2+4,6)*0,00069*2*1,2 0,051

270 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 10,249 56 901,50 583 183,47 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Kari síť 6/6-100/100:

VV Podlaha B1

VV 1.NP

VV
"m.č.110:" (148,1-7,0*1,2-4,2*1,2-6,5*1,2-7,2*1,5-

4,5*0,9)*1,2*0,00444
0,597
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VV "m.č.127:" 12,6*1,2*0,00444 0,067

VV "m.č.127c:" 17,0*1,2*0,00444 0,091

VV "m.č.127d:" 6,1*1,2*0,00444 0,033

VV "m.č.128:" 8,2*1,2*0,00444 0,044

VV "m.č.128a:" 8,2*1,2*0,00444 0,044

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" (9,1+0,9*0,15)*0,00444 0,041

VV "m.č.105:" (3,5+0,7*0,25)*1,2*0,00444 0,020

VV "m.č.106:" (12,4+0,7*0,15)*1,2*0,00444 0,067

VV "m.č.107:" (5,6+0,9*0,2*2)*1,2*0,00444 0,032

VV "m.č.108:" (20,4+0,9*0,2+1,5*0,15)*1,2*0,00444 0,111

VV "m.č.109:" (20,0+0,9*0,15)*1,2*0,00444 0,107

VV .

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV "m.č.111:" (131,1+1,8*0,5)*1,2*0,00444 0,703

VV .

VV Podlaha B5

VV 4.NP

VV "m.č.417:" (8,5+0,9*0,25)*1,2*0,00444 0,046

VV "m.č.441:" (8,3+0,9*0,2)*1,2*0,00444 0,045

VV .

VV Podlaha B6

VV 2.NP

VV "m.č.219:" 3,0*1,2*0,00444 0,016

VV "m.č.249:" (3,5+0,7*0,25)*1,2*0,00444 0,020

VV 3.NP

VV "m.č.321:" (3,5+0,7*0,25)*1,2*0,00444 0,020

VV "m.č.347a:" (5,3+0,8*0,15)*1,2*0,00444 0,029

VV "m.č.356:" (3,0+0,8*0,5)*1,2*0,00444 0,018

VV 4.NP

VV "m.č.403:" 2,7*1,2*0,00444 0,014

VV "m.č.416:" (3,5+0,7*0,25)*1,2*0,00444 0,020

VV .

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" 0,9*1,2*0,00444 0,005

VV "m.č.510b:" 1,3*1,2*0,00444 0,007

VV "m.č.522:" 5,4*1,2*0,00444 0,029

VV .

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" 82,45*1,2*0,00444 0,439

VV .

VV Pod kompresorama

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV
"m.č.110:" 

(7,0*1,2+4,2*1,2+6,5*1,2+7,2*1,5+4,5*0,9)*1,2*0,00444
0,192

VV .

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" (410,6+1,5*0,2+1,8*0,2)*1,2*0,00444 2,191

VV "m.č.508:" (71,6+2,0*0,2)*1,2*0,00444 0,384

VV "m.č.509:" (55,7+1,6*0,2)*1,2*0,00444 0,298

VV .

VV Podlaha B8

VV 5.NP

VV "m.č.503:" (3,5+0,8*0,25)*1,2*0,00444 0,020

VV "m.č.507a:" (0,8+0,6*0,2)*1,2*0,00444 0,005

VV "m.č.507b:" (1,0+0,6*0,2)*1,2*0,00444 0,006

VV 6.NP

VV "m.č.603:" (3,5+0,8*0,25)*1,2*0,00444 0,020

VV .

VV Podlaha K1

VV 1.NP

VV "m.č.101:" (7,8*2,5*0,075*2)*1,2*0,00444 0,016

VV "m.č.129-část:" 2,5*4,0*1,2*0,00444 0,053

VV .

VV Podlaha L1

VV 2.NP

VV "m.č.203:" (10,6+0,9*0,15+1,6*0,1*2)*1,2*0,00444 0,059

VV "m.č.246:" (9,5+1,4*0,15)*1,2*0,00444 0,052

VV 3.NP

VV
"m.č.302:" 

(95,0+0,8*0,15*2+0,9*0,15*2+3,5*0,45)*1,2*0,00444
0,517

VV "m.č.310:" (4,8+0,9*0,15)*1,2*0,00444 0,026

VV "m.č.312:" (35,4+0,8*0,15+0,9*0,15*3)*1,2*0,00444 0,191

VV "m.č.315:" (15,6+1,55*0,15+1,0*0,15+2,875*0,1)*1,2*0,00444 0,087

VV "m.č.316:" (10,6+1,0*0,15)*1,2*0,00444 0,057

VV "m.č.338a:" (6,7+1,0*0,15)*1,2*0,00444 0,036

VV 4.NP

VV "m.č.425:" (20,3+1,2*0,15*2)*1,2*0,00444 0,110

VV .

VV Kari síť 5/5-150/150:

VV Podkladní beton pod zákl konstrukce

VV skladba F1

VV pod základ. desku na -0,60

VV
(49,55*19,2+8,65*0,6+5,6*0,8+3,0*3,0+7,85*3,2-3,05*3,8-

4,0*3,15-1,5*14,5)*1,2*0,00209
2,381

VV pod základ. desky na +4,01

VV (23,4*2,45+16,9*2,45)*1,2*0,00209 0,248

VV skladba F3

VV pod výtahové šachty

VV (3,45*4,3+4,5*3,75)*1,2*0,00209 0,080
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VV pod rozvodný kanál

VV 1,5*24,5*1,2*0,00209 0,092

VV pod zákl. pas řada E

VV (50,15-3,05-1,25+8,0)*0,75*0,00209 0,084

VV pod základ. pas - řada A

VV (49,55+3,2*2)*1,9*1,2*0,00209 0,267

VV Prohloubení výtahu

VV 3,95*4,1*1,2*0,00209 0,041

VV .

VV Kari síť 4/4-50/50:

VV Prohloubení výtahu

VV 3,95*4,1*1,2*0,00365 0,071

271 K 634911123
Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v 

čerstvé betonové mazanině
m 338,375 62,59 21 178,89 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B1

VV 1.NP

VV "m.č.111:" 7,25*2+30,5*1+5,75*10 102,500

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" 1,8+1,65 3,450

VV "m.č.105:" 1,0*1 1,000

VV "m.č.106:" 2,95*1 2,950

VV "m.č.108:"2,75*2 5,500

VV "m.č.109:" 2,75*2 5,500

VV .

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV "m.č.110:" 10,9+2,75*5,75*2+2,8*3 50,925

VV .

VV Podlaha B5

VV 4.NP

VV "m.č.414:" 2,0*2+4,4+4,05 12,450

VV "m.č.441:" 2,35*1 2,350

VV .

VV Podlaha B6

VV 2.NP

VV "m.č.219:" 0,9*1 0,900

VV "m.č.249:" 1,0*1 1,000

VV 3.NP

VV "m.č.321:" 1,0*1 1,000

VV "m.č.356:" 0,9*1 0,900

VV 4.NP

VV "m.č.403:" 0,9*1 0,900

VV "m.č.416:" 1,0*1 1,000

VV .

VV Podlaha K1:

VV 1.NP

VV "m.č.101:" 2,5*1 2,500

VV "m.č.129:" 3,0*2 6,000

VV .

VV Podlaha L1

VV 2.NP

VV "m.č.203:" 3,8 3,800

VV "m.č.246:" 2,75 2,750

VV 3.NP

VV "m.č.302:" 5,1+14,15*2+6,65*5+8,5 75,150

VV "m.č.312:"5,0*2+4,25*3 22,750

VV "m.č.315:" 5,6+4,3*2 14,200

VV "m.č.316:" 2,5 2,500

VV "m.č.338a:" 2,0 2,000

VV 4.NP

VV "m.č.425:" 1,2*2+3,4*2+3,1+2,1 14,400

272 K 634911124
Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v 

čerstvé betonové mazanině
m 347,900 51,21 17 815,96 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" 26,35*5+14,3*1+16,5*8 278,050

VV "m.č.508:" 1,85*4+7,0*3+ 7,2*2 42,800

VV "m.č.509:" 4,95*3+11,2*1 26,050

VV .

VV Podlaha B8:

VV 5.NP

VV "m.č.503:" 1,0*1 1,000

273 K 634662111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 

akrylátovým tmelem
m 686,275 38,69 26 551,98 CS ÚRS 2018 01

VV popřípadě měkčeným epoxidem

VV .

VV "viz. pol.č.634911123:" 338,375 338,375

VV "viz. pol.č.634911124:" 347,90 347,900

274 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 67,965 409,69 27 844,58 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, 1.PP, 1.NP, 

řezy A - D, a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV na zákl. kci pod ustupujícími částmi 1.NP 

VV 49,35*1,1+11,4*1,2 67,965
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275 K 63555-R01

Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi 

cementu a plniva, včetně veškerých systémových 

prací a doplňků, Podrobný popis viz PD

m3 326,735 6 585,78 2 151 804,83 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha D1 

VV 1.NP

VV "m.č.113:" (4,2+0,8*0,15)*0,075 0,324

VV "m.č.113a:" (2,6+0,8*0,15)*0,075 0,204

VV "m.č.114:" (4,2+0,8*0,15)*0,075 0,324

VV "m.č.114a:" (2,6+0,8*0,15)*0,075 0,204

VV "m.č.119:" (4,2+0,8*0,15*2)*0,075 0,333

VV "m.č.119a:" (2,6+0,8*0,15)*0,075 0,204

VV "m.č.120:" (4,2+0,8*0,15)*0,075 0,324

VV "m.č.120a:" (2,6+0,8*0,15)*0,075 0,204

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP

VV "m.č.113b:" 1,8*0,077 0,139

VV "m.č.114b:" 1,8*0,077 0,139

VV "m.č.119b:" 1,8*0,077 0,139

VV "m.č.120b:" 1,8*0,077 0,139

VV "m.č.123b:" (5,4+1,8*0,4)*0,077 0,471

VV "m.č.127a:" (1,3+1,1*0,4)*0,077 0,134

VV "m.č.127b:" (1,3+1,1*0,4)*0,077 0,134

VV .

VV Podlaha D4

VV 2.NP

VV "m.č.220:" (4,3+0,9*0,15+0,7*0,15)*0,062 0,281

VV "m.č.220a:" 4,3*0,062 0,267

VV "m.č.220b:" 1,3*0,062 0,081

VV "m.č.221:" (6,3+0,9*0,15)*0,062 0,399

VV "m.č.221a:" 4,0*0,062 0,248

VV "m.č.221b:" 2,8*0,062 0,174

VV "m.č.222:" 6,0*0,062 0,372

VV "m.č.223:" 3,7*0,062 0,229

VV "m.č.224:" 5,2*0,062 0,322

VV "m.č.228:" 3,1*0,062 0,192

VV "m.č.228a:" (7,3+0,8*0,15)*0,062 0,460

VV "m.č.229:" 3,1*0,062 0,192

VV "m.č.230:" 3,1*0,062 0,192

VV "m.č.231:" (4,2+0,8*0,15)*0,062 0,268

VV "m.č.238:" (3,5+0,8*0,15)*0,062 0,224

VV "m.č.242:" (3,5+0,8*0,15)*0,062 0,224

VV "m.č.244:" 6,9*0,062 0,428

VV "m.č.253b:" (2,4+0,9*0,15)*0,062 0,157

VV "m.č.260:" (1,3+0,8*0,15)*0,062 0,088

VV "m.č.261:" (1,7+0,8*0,15)*0,062 0,113

VV "m.č.263:" (3,3+0,9*0,15)*0,062 0,213

VV 3.NP

VV "m.č.305:" 3,2*0,062 0,198

VV "m.č.311:" (2,2+0,9*0,15)*0,062 0,145

VV "m.č.320:" (4,3+0,8*0,15)*0,062 0,274

VV "m.č.325:" (2,2+0,8*0,15)*0,062 0,144

VV "m.č.325a:" (1,3+0,8*0,15)*0,062 0,088

VV "m.č.325b:" (1,3+0,8*0,15)*0,062 0,088

VV "m.č.335:" (2,2+0,8*0,15)*0,062 0,144

VV "m.č.335a:" (1,3+0,8*0,15)*0,062 0,088

VV "m.č.335b:" (1,3+0,8*0,15)*0,062 0,088

VV "m.č.365a:" (2,6+0,8*0,15)*0,062 0,169

VV "m.č.366:" (3,2+0,8*0,15)*0,062 0,206

VV "m.č.366a:" 5,2*0,062 0,322

VV "m.č.367:" (4,0+0,8*0,15)*0,062 0,255

VV 4.NP:

VV "m.č.407:" 4,2*0,062 0,260

VV "m.č.408:" (2,1+0,8*0,15)*0,062 0,138

VV "m.č.408a:"1,4 *0,062 0,087

VV "m.č.446:" 3,4*0,062 0,211

VV "m.č.448:" (3,6+0,8*0,15)*0,062 0,231

VV "m.č.448b:" (5,0+0,8*0,15)*0,062 0,317

VV "m.č.450a:" (1,7+0,8*0,15)*0,062 0,113

VV "m.č.457:" 5,0*0,062 0,310

VV .

VV Podlaha D10

VV 2.NP

VV "m.č.281:" (2,2+0,9*0,15)*0,067 0,156

VV "m.č.282:" (2,0+0,8*0,15)*0,067 0,142

VV "m.č.283:" (1,5+0,8*0,15)*0,067 0,109

VV 3.NP

VV "m.č.373:" 4,6*0,067 0,308

VV "m.č.373a:" (3,0+0,8*0,15)*0,067 0,209

VV "m.č.380:" (3,9+0,*0,15)*0,067 0,261

VV "m.č.383:" (2,0+0,8*0,15)*0,067 0,142

VV "m.č.383a:" (4,6+0,8*0,15)*0,067 0,316

VV .

VV Podlaha D10a

VV 5.NP:

VV "m.č.519:" 2,3*0,067 0,154

VV "m.č.520:" (1,3+0,7*0,15)*0,067 0,094

VV .

VV Podlaha D11:

VV 1.PP

VV "m.č.S005:" (3,6+0,7*0,125)*0,065 0,240

VV 1.NP

VV "m.č.S105:" (3,6+0,7*0,15)*0,065 0,241
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VV 2.NP

VV "m.č.280:" (4,2+0,8*0,15)*0,065 0,281

VV "m.č.292:" (4,3+0,8*0,15)*0,065 0,287

VV "m.č.296:" (3,7+1,0*0,15+0,6)*0,065 0,289

VV 3.NP

VV "m.č.373b:" (2,0+0,7*0,15)*0,065 0,137

VV "m.č.384:" (4,0+1,0*0,15+0,6)*0,065 0,309

VV 4.NP

VV "m.č.496:" (4,5+1,0*0,15+0,6)*0,065 0,341

VV "m.č.497:" (5,0+1,1*0,325+0,7*0,125)*0,065 0,354

VV .

VV Podlaha D11a

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2*0,065 0,208

VV .

VV Podlaha P1

VV 1.NP

VV "m.č.112:" (48,0+0,8*0,15)*0,064 3,080

VV "m.č.115:" (46,3+0,8*0,15)*0,064 2,971

VV "m.č.118:" (40,8+0,8*0,15)*0,064 2,619

VV "m.č.121:" (37,4+0,8*0,15)*0,064 2,401

VV "m.č.124:" (14,6+1,8*0,3)*0,064 0,969

VV "m.č.126:" (19,1+1,8*0,3)*0,064 1,257

VV .

VV Podlaha P2

VV 1.NP

VV "m.č.116:" (22,2+0,8*0,15)*0,065 1,451

VV "m.č.117:" (5,8+0,8*0,15)*0,065 0,385

VV .

VV Podlaha P3

VV 2.NP

VV "m.č.201:" (15,1+1,6*0,15)*0,07 1,074

VV
"m.č.204, 205:" 

(114,8+36,2+2,4*0,1+0,7*1+0,9*0,15*5+2,6*0,1)*0,07
10,701

VV "m.č.208:" (24,8+0,9*0,2)*0,07 1,749

VV "m.č.209:" (23,7+0,9*0,2+1,5*0,2)*0,07 1,693

VV "m.č.210:" (21,2+0,8*0,15+0,9*0,2)*0,07 1,505

VV "m.č.213:" (21,2+0,8*0,15+0,9*0,2)*0,07 1,505

VV "m.č.214:" (23,8+0,9*0,2)*0,07 1,679

VV "m.č.215:" (29,1+3,2*0,45)*0,07 2,138

VV "m.č.254:" 47,1*0,07 3,297

VV "m.č.257:" (31,0+0,8*0,2)*0,07 2,181

VV "m.č.266:" (13,8+1,2*0,2+1,3*0,2)*0,07 1,001

VV "m.č.267:" (13,5+0,9*0,15+1,4*0,2*2)*0,07 0,994

VV "m.č.268:" (36,8+1,4*0,2*3+1,3*0,2*2)*0,07 2,671

VV "m.č.274:" (29,5+1,4*0,2+0,8*0,2+1,0*0,2+1,3*0,2*2)*0,07 2,146

VV "m.č.275:" 7,7*0,07 0,539

VV 3.NP:

VV "m.č.336:" (5,9+1,0*0,15)*0,07 0,424

VV "m.č.341:" (32,0+0,9*0,25+1,4*0,25)*0,07 2,280

VV "m.č.344:" (16,3+1,5*0,15)*0,07 1,157

VV "m.č.345:" (40,0+1,4*0,25)*0,07 2,825

VV "m.č.346:" (37,4+0,9*0,25+1,4*0,25)*0,07 2,658

VV "m.č.348:" (16,3+1,5*0,15)*0,07 1,157

VV "m.č.350:" (37,4+1,4*0,25)*0,07 2,643

VV "m.č.351:" (16,8+1,5*0,15)*0,07 1,192

VV plochy mezi stěnami oper. sálů

VV
(28,0*0,09+35,0*0,12+27,8*0,2+5,75*3*0,23+27,0*0,27+5,75*

0,7+5,75*0,625)*0,07
2,181

VV 4.NP

VV "m.č.419:" (18,1+3,47*0,075)*0,07 1,285

VV "m.č.420:" (17,3+2,8*0,075)*0,07 1,226

VV "m.č.421:" (35,6+3,6*0,075)*0,07 2,511

VV "m.č.422:" (35,6+1,5*0,15*2+1,0*0,15*3+1,7*0,075)*0,07 2,564

VV "m.č.422a:" 61,3*0,07 4,291

VV "m.č.422b:" 128,8*0,07 9,016

VV "m.č.426:" (36,3+1,0*0,15+1,5*0,15*2)*0,07 2,583

VV "m.č.426a:" 94,3*0,07 6,601

VV "m.č.427:" (22,9+1,5*0,15)*0,07 1,619

VV "m.č.428:" (16,8+3,45*0,075)*0,07 1,194

VV "m.č.429:" (17,0+3,45*0,075)*0,07 1,208

VV "m.č.430:" (17,8+3,75*0,075+4,8*0,075)*0,07 1,291

VV "m.č.431:" (19,6+3,6*0,075)*0,07 1,391

VV "m.č.432:" (18,7+3,22*0,075)*0,07 1,326

VV plochy mezi stěnami oper. sálů

VV 14,0*0,15*0,07 0,147

VV plochy proskl. stěn pokojů

VV 20,0*0,075*0,07 0,105

VV .

VV Podlaha P4

VV 2.NP

VV "m.č.235:" (7,8+0,9*0,15)*0,07 0,555

VV 3.NP

VV "m.č.336:" (5,9+0,9*0,15)*0,07 0,422

VV .

VV Podlaha P5

VV 2.NP

VV "m.č.253:" 25,0*0,07 1,750

VV "m.č.277:" 19,4*0,07 1,358

VV 3.NP

VV "m.č.313:" 7,2*0,07 0,504

VV "m.č.214:" 9,2*0,07 0,644

VV "m.č.353:" 17,9*0,07 1,253

VV "m.č.354:"(11,2+0,8*0,1)*0,07 0,790

VV "m.č.357:" (29,7+1,0*0,15)*0,07 2,090

VV "m.č.363:" 16,9*0,07 1,183

VV "m.č.364:" 18,1*0,07 1,267
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VV "m.č.365:" 19,9*0,07 1,393

VV 4.NP

VV "m.č.404:" 9,7*0,07 0,679

VV "m.č.410:" 14,5*0,07 1,015

VV "m.č.411:" 14,4*0,07 1,008

VV "m.č.418:" 26,0*0,07 1,820

VV "m.č.433:" 18,0*0,07 1,260

VV "m.č.435:" 15,9*0,07 1,113

VV "m.č.436:" 14,3*0,07 1,001

VV .

VV Podlaha P6

VV 2.NP:

VV "m.č.206:" 5,8*0,071 0,412

VV "m.č.211:" 2,2*0,071 0,156

VV "m.č.212:" 2,2*0,071 0,156

VV "m.č.233:" (10,4+1,0*0,15)*0,071 0,749

VV "m.č.234:" 5,3*0,071 0,376

VV
"m.č.236:" 

(111,8+2,8*0,075*2+0,8*0,15+0,9*0,15+0,8*0,5)*0,071
8,014

VV "m.č.237:" (11,2+1,0*0,15)*0,071 0,806

VV "m.č.238:" (3,5+0,7*0,15)*0,071 0,256

VV "m.č.241:" 5,2*0,071 0,369

VV "m.č.242:" (3,5+0,7*0,15)*0,071 0,256

VV "m.č.245:" (15,4+1,0*0,15)*0,071 1,104

VV "m.č.255:" 10,0*0,071 0,710

VV "m.č.256:" (14,6+1,0*0,15+1,5*0,15)*0,071 1,063

VV "m.č.259:" 4,3*0,071 0,305

VV "m.č.269:" (2,0+0,8*0,2)*0,071 0,153

VV "m.č.270:" (2,0+0,8*0,2)*0,071 0,153

VV
"m.č.271-část:" 

(46,6+2,1*0,1+0,9*0,15+0,7*0,2*2+0,8*0,2)*0,071
3,364

VV "m.č.272:" (3,9+1,4*0,2)*0,071 0,297

VV "m.č.273:" (2,8+0,8*0,15)*0,071 0,207

VV "m.č.277:" (19,4+1,3*0,2)*0,071 1,396

VV 3.NP

VV "m.č.301:" (61,5+2,4*0,1*2)*0,071 4,401

VV "m.č.301a:" (6,8+0,9*0,27)*0,071 0,500

VV "m.č.301b:" (8,6+2,4*0,15)*0,071 0,636

VV "m.č.303:" (53,0+1,6*0,15+2,0*0,15)*0,071 3,801

VV "m.č.304:" (6,7+1,625*0,15)*0,071 0,493

VV "m.č.306:" (8,3+2,0*0,15)*0,071 0,611

VV "m.č.307:" (5,4+1,65*0,15)*0,071 0,401

VV "m.č.308:" 20,2*0,071 1,434

VV "m.č.309:" 3,4*0,071 0,241

VV
"m.č.317:" 

(21,6+1,65*0,15+0,9*0,15+0,8*0,3+1,6*0,15+2,2*0,1)*0,071
1,610

VV "m.č.318:" (7,3+0,7*0,15)*0,071 0,526

VV "m.č.326:" (12,0+0,7*0,2+0,8*0,15)*0,071 0,870

VV "m.č.328:" (5,1+0,7*0,15)*0,071 0,370

VV "m.č.329:" (5,4+1,5*0,15)*0,071 0,399

VV "m.č.330:" (7,2+0,7*0,15)*0,071 0,519

VV "m.č.331:" (7,0+0,7*0,15)*0,071 0,504

VV "m.č.332:" 4,6*0,071 0,327

VV "m.č.334:" (14,9+0,8*0,15)*0,071 1,066

VV "m.č.337:" (5,8+0,8*0,15)*0,071 0,420

VV "m.č.338:" (17,6+2,65*0,15+2,5*0,15)*0,071 1,304

VV

"m.č.339:" 

(88,5+0,8*0,15*2+0,9*0,15*2+1,7*0,15+0,7*0,15*4+1,5*0,15)*

0,071

6,384

VV "m.č.343:" (16,6+0,9*0,22)*0,071 1,193

VV "m.č.347:" (6,8+0,8*0,22)*0,071 0,495

VV "m.č.349:" (16,8+0,8*0,22)*0,071 1,205

VV "m.č.352:" (21,2+1,0*0,22)*0,071 1,521

VV "m.č.358:" (3,8+0,9*0,15*2)*0,071 0,289

VV "m.č.359:" (16,9+0,9*0,15)*0,071 1,209

VV "m.č.360:" (17,0+0,9*0,15)*0,071 1,217

VV
"m.č.362a-část:" 

(26,4+2,4*0,3+0,8*0,15*2+0,8*0,2+0,7*0,15)*0,071
1,961

VV 4.NP

VV "m.č.405:" (5,8+1,25*0,15)*0,071 0,425

VV "m.č.406:" (98,6+0,8*0,15*3+2,5*0,25)*0,071 7,071

VV "m.č.424:" (19,7+0,8*0,15*2+1,5*0,15*2)*0,071 1,448

VV "m.č.434:" (12,4+1,3*0,15)*0,071 0,894

VV "m.č.438:" (9,0+1,7*0,15*2+0,8*0,15*2)*0,071 0,692

VV "m.č.439:" (6,8+0,9*0,15)*0,071 0,492

VV "m.č.440:" (9,2+0,9*0,15)*0,071 0,663

VV "m.č.442:" (19,0+0,9*0,2)*0,071 1,362

VV "m.č.443:" (15,3+0,8*0,15*2+1,4*0,15)*0,071 1,118

VV "m.č.444:" 6,8*0,071 0,483

VV "m.č.447:" (17,0+0,7*0,15+0,8*0,15)*0,071 1,223

VV "m.č.451:" (13,5+0,7*0,15+0,8*0,15)*0,071 0,974

VV "m.č.452:" (10,0+0,9*0,15)*0,071 0,720

VV "m.č.453:" 9,9*0,071 0,703

VV "m.č.455:" 7,0*0,071 0,497

VV "m.č.458:" 15,4*0,071 1,093

VV "m.č.459:" (6,0+0,9*0,15)*0,071 0,436

VV "m.č.460:" (9,9+0,9*0,15)*0,071 0,712

VV "m.č.498-část:" (24,6+1,65*0,2+0,9*0,1*2)*0,071 1,783

VV .

VV Podlaha P10

VV 3.NP

VV "m.č.371:" 17,8*0,065 1,157

VV "m.č.372:" 12,7*0,065 0,826

VV "m.č.374:" 16,5*0,065 1,073

VV .

VV Podlaha P10a

VV 5.NP

VV "m.č.510:" 16,2*0,065 1,053
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VV "m.č.516:" 14,4*0,065 0,936

VV "m.č.517:" (12,1+0,8*0,2+0,8*0,125*2+0,7*0,125*2)*0,065 0,821

VV "m.č.523:" 10,8*0,065 0,702

VV .

VV Podlaha P11

VV 2.NP

VV "m.č.271-část:" (31,6+0,9*0,15*2+1,4*0,1)*0,065 2,081

VV "m.č.278:" 28,5*0,065 1,853

VV "m.č.279:" (3,9+0,9*0,15)*0,065 0,262

VV "m.č.285:" (3,6+0,7*0,15)*0,065 0,241

VV "m.č.286:" (4,2+1,3*0,15)*0,065 0,286

VV "m.č.287:" (16,4+0,1*0,15)*0,065 1,067

VV "m.č.289:" 13,5*0,065 0,878

VV "m.č.290:" (9,7+0,8*0,15*3)*0,065 0,654

VV "m.č.291:" 13,6*0,065 0,884

VV 3.NP

VV
"m.č.362a-část:" 

(28,2+0,8*0,15*2+0,7*0,15+1,4*0,2+1,4*0,1+1,0*0,35)*0,065
1,905

VV 4.NP

VV "m.č.498-část:" (22,0+0,9*0,1+1,1*0,125)*0,065 1,445

VV .

VV Podlaha P12

VV 2.NP

VV "m.č.284:" (23,5+0,7*0,2+1,3*0,2)*0,065 1,554

VV "m.č.288:" (35,0+1,2*0,45)*0,065 2,310

VV 3.NP

VV "m.č.370:" (39,6+4,2*0,35+1,4*0,2)*0,065 2,688

VV .

VV Podlaha P13

VV 5.NP

VV

"m.č.505:" 

(147,3+1,5*0,2*2+0,9*0,2*2+1,35*0,1+2,0*0,45+1,1*0,45)*0,05

4

8,089

VV .

VV Podlaha P14

VV 5.NP

VV "m.č.506:" 11,7*0,055 0,644

VV .

VV Podlaha P15,P15a

VV 5.NP

VV "m.č.505:" (29,0+1,4*0,1+0,9*0,15)*0,15 4,391

VV .

VV Podlaha E1

VV 3.NP

VV "m.č.379:" (56,7+1,3*0,2)*0,06 3,418

VV "m.č.381:" (8,3+1,2*0,125)*0,06 0,507

VV "m.č.382:" 2,5*0,06 0,150

VV .

VV Podlaha K2

VV 2.NP

VV "m.č.216:" (29,1+1,2*0,3)*0,07 2,062

VV .

VV Podlaha T1

VV 1.NP

VV "m.č.104:" (25,9+21,3+3,05*0,25+1,6*0,25)*0,07 3,385

VV "m.č.122:" (32,3+2,5*0,1+3,05*0,25+1,5*0,2)*0,07 2,353

VV

"m.č.125:" 

(59,4+2,0*0,1+1,6*0,2*2+1,4*0,2*3+1,2*0,2*2+0,9*0,2*2+0,9*0

,15*5)*0,07

4,382

VV "m.č.129-část:" (5,15*3,0+1,5*0,25+1,1*0,5)*0,07 1,146

VV "m.č.S103:" (24,0+2,5*0,5)*0,07 1,768

VV .

VV Podlaha T3

VV 2.NP

VV "m.č.217:" (10,9+1,35*2,5+1,5*0,25)*0,065 0,952

VV

"m.č.225,227:" 

(150,8+12,6+1,6*0,2*2+0,9*0,15*3+1,4*0,2*2+0,7*0,2*2+0,9*0

,2*2)*0,065

10,767

VV "m.č.247, 248:" (7,8+51,9+1,6*0,2*2+1,6*0,25)*0,065 3,948

VV "m.č.252:" (26,7+1,6*0,25)*0,065 1,762

VV
"m.č. 264,265:" 

(9,2+40,0+0,8*0,2+0,9*0,15+2,25*0,1+5,9*0,1)*0,065
3,270

VV 3.NP

VV "m.č.324:" (36,6+1,6*0,25)*0,065 2,405

VV 4.NP:

VV "m.č.402:" (12,9+0,7*0,15)*0,065 0,845

VV "m.č. 414:" (26,3+1,6*0,25+1,0*0,25)*0,065 1,752

VV .

VV Podlaha T4

VV 5.NP

VV "m.č.504:" (26,3+1,6*0,25)*0,07 1,869

VV "m.č.513:" (43,6+1,5*0,2)*0,07 3,073

VV 6.NP

VV "m.č.604:" (25,5+1,6*0,25)*0,07 1,813

VV .

VV Podlaha T5

VV 1.PP

VV "m.č.S002:" (9,9+1,7*0,1)*0,06 0,604

VV 1.NP

VV "m.č.S103:" 49,5*0,06 2,970

VV 2.NP

VV "m.č.293:" 39,6*0,06 2,376

VV 3.NP

VV "m.č.377:" 40,0*0,06 2,400

VV 4.NP

VV "m.č.489:" 40,0*0,06 2,400

VV .

VV Podlaha T5a
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VV 5.NP

VV "m.č.513:" 45,8*0,06+45,8*(0,03+0,05)/2 4,580

276 K 63255-R02

Podkladní potěr CT-C30-F5 na bázi cementu a plniva z 

vápencové drtii, vliáken,  včetně veškerých 

systémových prací a dopňků, Podrobný popis viz PD 

m3 9,525 6 815,66 64 919,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha D2a

VV 1.NP

VV "m.č.123:" (24,2+1,8*0,3)*0,075 1,856

VV .

VV Podlaha D3:

VV 2.NP

VV "m.č.239:" (2,2+0,8*0,15)*0,08 0,186

VV "m.č.240:" (2,2+0,8*0,15)*0,08 0,186

VV "m.č.243:" (2,2+0,8*0,15)*0,08 0,186

VV "m.č.276:" (3,1+0,8*0,15)*0,08 0,258

VV 3.NP

VV "m.č.319:" (4,8+0,8*0,15)*0,08 0,394

VV "m.č.327:" (6,1+0,8*0,15)*0,08 0,498

VV "m.č.333:" (5,5+0,8*0,15*2)*0,08 0,459

VV "m.č.366b:" (1,9+0,8*0,15)*0,08 0,162

VV 4.NP

VV "m.č.409:" (3,2+0,8*0,15)*0,08 0,266

VV "m.č.412:" (4,4+0,8*0,15)*0,08 0,362

VV "m.č.437:" (3,3+0,8*0,15)*0,08 0,274

VV "m.č.448a:" (5,0+0,8*0,15)*0,08 0,410

VV "m.č.450:" (3,5+0,8*0,15)*0,08 0,290

VV "m.č.450b:" (1,7+0,8*0,15)*0,08 0,146

VV .

VV Podlaha D12

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2*0,08 0,256

VV .

VV Podlaha P13a

VV 5.NP

VV "m.č.505-část:" 3,6*2,565*0,058 0,536

VV .

VV Podlaha P15

VV 5.NP

VV "m.č.505-část:" 28,0*0,065+28,0*(0,02+0,05)/2 2,800

277 K 63245-R01

Vyrovnání nerovností předmíchanou jednosložkovou 

samonivelační stěrkou tl.do 50 mm na cementové bázi 

se schopností překlenutí trhlín, pevnost min 20 MPa, 

D+M

m2 935,798 491,63 460 066,37 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Stávající část budovy

VV .

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" 0,9 0,900

VV "m.č.510b:" 1,3 1,300

VV "m.č.522:" 5,4 5,400

VV "pod zdivo:" 2,5 2,500

VV .

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" 82,45 82,450

VV .

VV Podlaha B11

VV 1.PP

VV "m.č.S001:" 6,1 6,100

VV "m.č.S004:" 6,8 6,800

VV .

VV Podlaha D10

VV 2.NP

VV "m.č.281:" 2,2+0,9*0,15 2,335

VV "m.č.282:" 2,0+0,8*0,15 2,120

VV "m.č.283:" 1,5+0,8*0,15 1,620

VV "pod příčky:" 2,0 2,000

VV 3.NP

VV "m.č.373:" 4,6 4,600

VV "m.č.373a:" 3,0+0,8*0,15 3,120

VV "m.č.380:" 3,9+0,*0,15 3,900

VV "m.č.383:" 2,0+0,8*0,15 2,120

VV "m.č.383a:" 4,6+0,8*0,15 4,720

VV "pod příčky:" 2,0 2,000

VV .

VV Podlaha D10a

VV 5.NP:

VV "m.č.519:" 2,3 2,300

VV "m.č.520:" 1,3+0,7*0,15 1,405

VV .

VV Podlaha D10b

VV 1.PP

VV "m.č.S003:" 30,5+1,58*0,65+1,0*0,3+1,7*0,1 31,997

VV .

VV Podlaha D11:

VV 1.PP

VV "m.č.S005:" 3,6+0,7*0,125 3,688

VV 1.NP

VV "m.č.S105:" 3,6+0,7*0,15 3,705
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VV 2.NP

VV "m.č.280:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.292:" 4,3+0,8*0,15 4,420

VV "m.č.296:" 3,7+1,0*0,15+0,6 4,450

VV 3.NP

VV "m.č.373b:" 2,0+0,7*0,15 2,105

VV "m.č.384:" 4,0+1,0*0,15+0,6 4,750

VV 4.NP

VV "m.č.496:" 4,5+1,0*0,15+0,6 5,250

VV "m.č.497:" 5,0+1,1*0,325+0,7*0,125 5,445

VV .

VV Podlaha D11a

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2 3,200

VV "pod příčky:"1,0 1,000

VV .

VV Podlaha E1

VV 3.NP

VV "m.č.379:" 56,7+1,3*0,2 56,960

VV "m.č.381:" 8,3+1,2*0,125 8,450

VV "m.č.382:" 2,5 2,500

VV .

VV Podlaha P10

VV 3.NP

VV "m.č.371:" 17,8 17,800

VV "m.č.372:" 12,7 12,700

VV "m.č.374:" 16,5 16,500

VV .

VV Podlaha P10a

VV 5.NP

VV "m.č.510:" 16,2 16,200

VV "m.č.516:" 14,4 14,400

VV "m.č.517:" 12,1+0,8*0,2+0,8*0,125*2+0,7*0,125*2 12,635

VV "m.č.523:" 10,8 10,800

VV .

VV Podlaha P11

VV "pod příčky:" 7,5 7,500

VV 2.NP

VV "m.č.271-část:" 31,6+0,9*0,15*2+1,4*0,1 32,010

VV "m.č.278:" 28,5 28,500

VV "m.č.279:" 3,9+0,9*0,15 4,035

VV "m.č.285:" 3,6+0,7*0,15 3,705

VV "m.č.286:" 4,2+1,3*0,15 4,395

VV "m.č.287:" 16,4+0,1*0,15 16,415

VV "m.č.289:" 13,5 13,500

VV "m.č.290:" 9,7+0,8*0,15*3 10,060

VV "m.č.291:" 13,6 13,600

VV 3.NP

VV
"m.č.362a-část:" 

28,2+0,8*0,15*2+0,7*0,15+1,4*0,2+1,4*0,1+1,0*0,35
29,315

VV 4.NP

VV "m.č.498-část:" 22,0+0,9*0,1+1,1*0,125 22,228

VV .

VV Podlaha P12

VV "pod příčky:" 2,0 2,000

VV 2.NP

VV "m.č.284:" 23,5+0,7*0,2+1,3*0,2 23,900

VV "m.č.288:" 35,0+1,2*0,45 35,540

VV 3.NP

VV "m.č.370:" 39,6+4,2*0,35+1,4*0,2 41,350

VV .

VV Podlaha P14

VV 5.NP

VV "m.č.506:" 11,7 11,700

VV .

VV Podlaha P15,P15a

VV 5.NP

VV "m.č.505:" 35,3+1,4*0,1+0,9*0,15 35,575

VV .

VV Podlaha T5

VV 1.PP

VV "m.č.S003:" 30,5+2,8*0,35+1,7*0,2 31,820

VV 1.NP

VV "m.č.S103:" 15,3+2,8*0,35+1,6*0,2 16,600

VV 2.NP

VV "m.č.293:" 38,6+2,5*0,5+1,4*0,65 40,760

VV 3.NP

VV "m.č.377:" 40,3+2,5*0,5+1,5*0,55 42,375

VV 4.NP

VV "m.č.489:" 36,8+2,3*0,2+2,5*0,5+1,6*0,65 39,550

VV 5.NP

VV "m.č.513:" 43,6+1,5*0,2 43,900

VV .

VV Skladba F9

VV 1.PP

VV "rampa:" 3,0*1,5 4,500

278 K 632111_R1

Příprava podkladu podlah - očištění, odstranění 

nesoudržných částí,vysátí, popřípadě sešití prasklín, 

včetně penetrace, Podrobný popis viz PD

m2 935,798 85,35 79 870,36 vlastní

VV _63245_R01 935,798

279 K 629995201
Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným 

křemičitým pískem
m2 935,798 73,97 69 220,98 CS ÚRS 2018 01

VV _63245_R01 935,798

280 K 635111141
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 

udusáním
m3 1,663 1 515,86 2 520,88 CS ÚRS 2018 01
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VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu  5.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV Skladba R2a:

VV 5.NP:

VV (2,1*5,95+3,45*0,2+3,8*1,1+(2,0+5,75+5,7+1,0)*1,1)*0,05 1,663

281 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou
m2 33,260 13,62 453,00 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu  5.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV  - kolem násypu na volných okrajích, s přeložením na násyp

VV .

VV Vodorovné plochy

VV .

VV Skladba R2a:

VV 5.NP:

VV 2,1*5,95+3,45*0,2+3,8*1,1+(2,0+5,75+5,7+1,0)*1,1 33,260

282 M 69334131
rohož filtrační vegetačních střech tl 1,0 mm, PES/PP, 

šířka 2m
m2 36,586 23,25 850,62 CS ÚRS 2018 01

VV 33,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,586

283 K 637211_R16

Pochůzí chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 

50 mm kladených do štěrkového lože frekce 8/12 mm 

tl.50 - 90 mm bez výplní spár, včetně penetráčního 

nátěru, D+M

m2 15,890 666,89 10 596,88 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu  5.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV  - kolem násypu na volných okrajích, s přeložením na násyp

VV .

VV Vodorovné plochy

VV .

VV Skladba R2a:

VV 5.NP:

VV 2,0*5,75+3,45*0,2+3,7*1,0 15,890

284 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm
m3 0,210 11 264,22 2 365,49 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV Kanál v podlaze

VV 3,5*0,6*0,1 0,210

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 611 433,72

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 011 809,81

285 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 596,588 39,83 23 762,10 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP

VV (4,15*2+16,795)*2,5+(6,0+6,6)*2,5 94,238

VV Opláštění strojoven a krčku:

VV (19,75*2+20,2+15,0)*2,5+(8,05*2+25,6+18,2+3,4+7,35)*2,5 363,375

VV (8,0+8,35)*8,5 138,975

286 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 3 727,900 39,83 148 482,26 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .

VV pohled Západní

VV (13,8+9,5)*22,0 512,600

VV pohled Jižní

VV (13,0+1,0+16,5)*17,0+8,5*22,0+26,8*17,0+22,9*2,5+10,8*2,0 1 239,950

VV pohled Východní

VV 51,55*17,0+42,6*2,0 961,550

VV pohled Severní

VV 18,8*17,0+(1,0+5,6)*22,0+(13,0+1,0+16,5)*18,0 1 013,800

287 K 941211113
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m
m2 395,000 45,52 17 980,40 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .

VV pohled Západní

VV 11,0*27,0 297,000

VV pohled Severní

VV 4,0*(27,0+22,0)/2 98,000

288 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 648 673,200 1,37 888 682,28 CS ÚRS 2018 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 150 dnů:

VV .

VV "pol. 941211111:" 596,588*150 89 488,200
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VV "pol. 941211112:" 3727,9*150 559 185,000

289 K 941211213
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 40 m za první a ZKD den použití
m2 59 250,000 1,37 81 172,50 CS ÚRS 2018 01

VV přdpoklad - průměr. doba použití 150 dnů:

VV .

VV "pol. 941211113:" 395,0*150 59 250,000

290 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 926,913 56,90 52 741,35 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .

VV pohled Severní - vstup

VV 11,0*1,3*2,5 35,750

VV 1.NP - mezi starým a novým objektem

VV 18,45*9,5*2,7 473,243

VV střecha

VV (36,8+21,3+7,2)*3,2*2,0 417,920

291 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m
m3 743,393 56,90 42 299,06 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Výtah V1

VV 2,45*3,3*17,0 137,445

VV Výtah V2

VV 3,5*2,65*27,0 250,425

VV Výtah V3

VV 2,445*2,5*24,0 146,700

VV Výtah V4

VV 3,12*2,1*24,0 157,248

VV Šachta m.č.207,342,423

VV 0,9*3,34*7,5 22,545

VV 0,9*6,025*2,2 11,930

VV 1,5*3,8*3,0 17,100

292 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití
m3 122 520,150 1,48 181 329,82 CS ÚRS 2018 01

VV
předpoklad - průměr. doba použití v. do 10 m 60 dnů, v. do 24 

m 90 dnů 

VV .

VV "pol. 943211111:" 926,913*60 55 614,780

VV "pol. 943211112:" 743,393*90 66 905,370

293 K 949411121
Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné 

ploše do 15 m2 v do 10 m
m 70,140 1 351,98 94 827,88 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 4.NP-5.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV . 

VV Dvojnásobné použití

VV stávající objekt

VV "4.NP:" 3,32*2 6,640

VV "5.NP:" 4,6*2 9,200

VV nový objekt

VV "1.NP:" 4,6*2 9,200

VV "2.NP:" 4,6*2 9,200

VV "3.NP:" 4,6*2 9,200

VV "4.NP:" 4,35*2 8,700

VV "5.NP:" 5,0*2 10,000

VV "6.NP:" 4,0*2 8,000

294 K 949411221
Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 15 m2 v 

do 20 m za první a ZKD den použití
m 2 805,600 21,41 60 067,90 CS ÚRS 2018 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 40 dnů

VV .

VV 70,14*40 2 805,600

295 K 944121111
Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 

stranách objektů odkloněného od svislice do 15°
m 603,710 95,87 57 877,68 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 4.NP-5.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV obvod objektu-stropy:

VV strop 1.NP:

VV
9,7+8,5+26,4+1,8+0,96+43,0+0,96+4,35+7,4+1,325+11,4+2,0

25+8,2+8,65+0,6+14,25+9,7
159,220

VV strop 2.NP:

VV 9,7+8,5+26,4+49,15+18,8+0,7+8,2+8,65+0,6+14,25+9,7 154,650

VV strop 3.NP:

VV 9,7+8,5+26,4+49,15+18,8+0,7+8,2+8,65+0,6+14,25+9,7 154,650

VV strop 4.NP:

VV (16,795+17,1)*2+(8,65+8,2)*2 101,490

VV strop 5.NP:

VV (8,65+8,2)*2 33,700

296 K 944121211
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na 

vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití
m 72 445,200 0,85 61 578,42 CS ÚRS 2018 01

VV přdpoklad - průměr. doba použití 120 dnů:

VV .

VV "viz pol. 944121111:" 603,71*120 72 445,200

297 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 4 381,950 21,71 95 132,13 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .

VV pohled Západní

VV (13,8+9,5)*24,0+11,0*29,0 878,200

VV pohled Jižní

VV (13,0+1,0+16,5)*19,0+8,5*24,0+26,8*19,0 1 292,700

VV pohled Východní
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VV 51,55*19,0 979,450

VV pohled Severní

VV
18,8*19,0+(1,0+5,6)*24,0+(13,0+1,0+16,5)*20,0+4,0*(29,0+24

,0)/2
1 231,600

298 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 

použití
m2 525 834,000 1,05 552 125,70 CS ÚRS 2018 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 120 dnů:

VV .

VV "pol.944611111:" 4381,95*120 525 834,000

299 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 8 168,400 62,59 511 260,16 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 4.NP-5.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV vnitřní lešení:

VV - lešení pro zdění, omítky, obklady, 

VV   montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,

VV   montáž instalací ve větších výškách, 

VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.

VV .

VV 1.PP

VV 120,0*3 360,000

VV 4.NP

VV
(12,9+2,7+9,7+5,8+98,6+8,7+4,2+2,1+1,4+3,2+14,5+14,4+4,4

+14,9+26,3+9,3+3,5+8,5+26,0+18,1+17,3)*3
919,500

VV
(35,6+35,6+61,3+128,8+19,7+20,3+36,3+94,3+22,9+16,8+17,

0+17,8+19,6+18,7+18,0+12,4+15,9+14,3)*3
1 815,900

VV
(3,3+9,0+6,8+9,2+8,3+19,0+15,3+6,8+3,4+17,0+3,6+1,8+5,0+

3,4+12,2+1,7+13,5+10,0+9,9+27,2+7,0)*3
580,200

VV
(5,0+15,4+6,0+9,9+30,8+5,7+4,0+2,8+28,9+4,4+8,7+11,3+5,7

+29,6+10,4+12,1+6,0+30,0+11,8+4,1+2,7)*3
735,900

VV
(24,6+8,8+2,4+11,6+67,6+2,1+4,4+1,4+1,4+4,7+18,3+10,4+1

7,6+7,4+11,0+26,8+15,6+11,2+4,3+2,2)*3
761,400

VV 5.NP

VV
(21,3+3,5+26,3+176,3+11,7+410,6+0,8+1,0+71,6+55,7+16,2+

0,9+1,3+25,6+43,6+66,8+15,8+14,4+12,1)*3
2 926,500

VV (3,2+2,3+1,3+5,4+10,8)*3 69,000

300 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 12 615,600 62,59 789 610,40 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV vnitřní lešení:

VV - lešení pro zdění, omítky, obklady, 

VV   montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,

VV   montáž instalací ve větších výškách, 

VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.

VV .

VV 1.NP

VV 140,0*3 420,000

VV
(7,8+21,3+9,3+25,9+3,5+12,4+5,6+20,4+20,0+148,7+131,1+4

8,0+4,2+2,6+1,8+4,2+2,6+1,8+46,3+22,2+5,8)*3
1 636,500

VV
(40,8+4,2+2,6+1,8+4,2+2,6+1,8+37,4+32,3+31,1+5,4+26,3+5

9,4+26,3+12,6+1,3+1,3+17,0+25,7+8,1+6,1)*3
1 044,900

VV (26,7+15,2+6,8)*3 146,100

VV 2.NP

VV
(15,1+10,6+114,8+36,2+5,8+24,8+23,7+21,2+2,2+2,2+21,2+2

3,8+29,1+27,7+10,9+3,0+4,3+4,2+1,3+6,3)*3
1 165,200

VV
(4,0+2,8+6,0+3,7+5,2+150,8+12,6+3,1+7,3+3,1+3,1+4,2+10,4

+5,3+7,8+111,8+11,2+3,5+2,2+2,2+5,2+3,5)*3
1 107,000

VV
(2,2+6,9+15,4+9,5+7,8+51,9+3,5+21,3+26,7+25,0+2,4+47,1+

10,0+14,6+31,0+3,4+4,3+1,3+1,7+3,3+9,2)*3
895,500

VV
(40,0+13,8+13,5+36,8+2,0+2,0+78,2+3,9+2,8+29,5+7,7+3,1+

19,4+28,5+3,9+4,2+2,2+2,0+1,5+23,5+3,6)*3
966,300

VV (4,2+16,4+35,0+13,5+9,7+13,6+4,3+40,0+6,1+6,0)*3 446,400

VV 3.NP

VV
(61,5+6,8+8,6+95,0+53,0+6,7+3,2+8,3+5,4+20,2+3,4+4,8+2,2

+35,4+7,2+9,2+15,6+10,6+21,6+7,3+4,8+4,3)*3
1 185,300

VV
(3,5+21,3+36,3+2,2+1,3+1,3+12,0+6,1+5,1+5,4+7,2+7,0+4,6+

5,5+14,9+2,2+1,3+1,3+5,9+5,8+17,6+6,7)*3
523,500

VV
(88,5+16,8+32,0+16,6+16,3+40,0+37,4+6,8+5,3+16,3+16,8+3

7,4+16,8+21,2+17,9+11,2+3,0+29,7+3,8)*3
1 301,400

VV
(16,9+17,0+36,4+86,8+54,6+16,9+18,1+19,9+2,6+3,2+5,2+1,

9+4,0+18,7+89,6+17,8+12,7+4,6+3,0+2,0)*3
1 295,700

VV (16,5+25,8+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2,0+4,6)*3 481,800

301 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 596,588 28,45 16 972,93 CS ÚRS 2018 01

302 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 3 727,900 28,45 106 058,76 CS ÚRS 2018 01

303 K 941211813
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m
m2 395,000 34,14 13 485,30 CS ÚRS 2018 01

304 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 926,913 28,45 26 370,67 CS ÚRS 2018 01

305 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m
m3 743,393 28,45 21 149,53 CS ÚRS 2018 01

306 K 949411821
Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné 

ploše do 15 m2 v do 10 m
m 70,140 950,48 66 666,67 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje 

individuálně. 2. Demontáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné 

ploše přes 15 m2 se oceňuje individuálně. 

307 K 944111811

Demontáž ochranného zábradlí trubkového na 

vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 

15°

m 603,710 63,71 38 462,36 CS ÚRS 2018 01
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308 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 4 381,950 14,54 63 713,55 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 920 194,04

309 K 953511_R12 Zřízení pracovních spár při betonáží, D+M m 200,000 785,24 157 048,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, 1.NP, 

2.NP, 3.NP výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV Podrobný popis dle PD statika

VV .

VV - včetně těsnícího plechu

VV - včetně bentonitového pásku

VV - včetně injektážní hadičky

VV 200,0 200,000

310 K 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 24,000 44,86 1 076,64 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD statika - Výkaz OK

VV .

VV 24 24,000

311 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 16,000 60,84 973,44 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD statika - Výkaz OK

VV .

VV 16 16,000

312 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 8,000 84,70 677,60 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD statika - Výkaz OK

VV .

VV 8 8,000

313 K 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 24,000 96,07 2 305,68 CS ÚRS 2018 01

314 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 16,000 178,22 2 851,52 CS ÚRS 2018 01

315 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 8,000 204,85 1 638,80 CS ÚRS 2018 01

316 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 2 722,800 73,74 200 779,27 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 120,0 120,000

VV 4.NP

VV
12,9+2,7+9,7+5,8+98,6+8,7+4,2+2,1+1,4+3,2+14,5+14,4+4,4

+14,9+26,3+9,3+3,5+8,5+26,0+18,1+17,3+35,6
342,100

VV
35,6+61,3+128,8+19,7+20,3+36,3+94,3+22,9+16,8+17,0+17,8

+19,6+18,7+18,0+12,4+15,9+14,3+3,3+9,0+6,8
588,800

VV
9,2+8,3+19,0+15,3+6,8+3,4+17,0+3,6+1,8+5,0+3,4+12,2+1,7

+13,5+10,0+9,9+27,2+7,0+5,0+15,4+6,0+9,9
210,600

VV
30,8+5,7+4,0+2,8+28,9+4,4+8,7+11,3+5,7+29,6+10,4+12,1+6,

0+30,0+11,8+4,1+2,7+24,6+8,8+2,4+11,6+67,6
324,000

VV
2,1+4,4+1,4+1,4+4,7+18,3+10,4+17,6+7,4+11,0+26,8+15,6+1

1,2+4,3+2,2
138,800

VV 5.NP

VV
21,3+3,5+26,3+176,3+11,7+410,6+0,8+1,0+71,6+55,7+16,2+0

,9+1,3+25,6+43,6+66,8+15,8+14,4+12,1+3,2
978,700

VV 2,3+1,3+5,4+10,8 19,800

317 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m
m2 4 205,200 50,76 213 455,95 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV 140,0 140,000

VV
7,8+21,3+9,3+25,9+3,5+12,4+5,6+20,4+20,0+148,7+131,1+48

,0+4,2+2,6+1,8+4,2+2,6+1,8+46,3+22,2+5,8
545,500

VV
40,8+4,2+2,6+1,8+4,2+2,6+1,8+37,4+32,3+31,1+5,4+26,3+59,

4+26,3+12,6+1,3+1,3+17,0+25,7+8,1+6,1
348,300

VV 26,7+15,2+6,8 48,700

VV 2.NP

VV
15,1+10,6+114,8+36,2+5,8+24,8+23,7+21,2+2,2+2,2+21,2+23

,8+29,1+27,7+10,9+3,0+4,3+4,2+1,3+6,3+4,0
392,400

VV
2,8+6,0+3,7+5,2+150,8+12,6+3,1+7,3+3,1+3,1+4,2+10,4+5,3

+7,8+111,8+11,2+3,5+2,2+2,2+5,2+3,5+2,2+6,9
374,100

VV
15,4+9,5+7,8+51,9+3,5+21,3+26,7+25,0+2,4+47,1+10,0+14,6

+31,0+3,4+4,3+1,3+1,7+3,3+9,2+40,0+13,8
343,200

VV
13,5+36,8+2,0+2,0+78,2+3,9+2,8+29,5+7,7+3,1+19,4+28,5+3,

9+4,2+2,2+2,0+1,5+23,5+3,6+4,2+16,4+35,0
323,900

VV 13,5+9,7+13,6+4,3+40,0+6,1+6,0 93,200

VV 3.NP

VV
61,5+6,8+8,6+95,0+53,0+6,7+3,2+8,3+5,4+20,2+3,4+4,8+2,2

+35,4+7,2+9,2+15,6+10,6+21,6+7,3+4,8+4,3
395,100

VV
3,5+21,3+36,3+2,2+1,3+1,3+12,0+6,1+5,1+5,4+7,2+7,0+4,6+

5,5+14,9+2,2+1,3+1,3+5,9+5,8+17,6+6,7+88,5
263,000

VV
16,8+32,0+16,6+16,3+40,0+37,4+6,8+5,3+16,3+16,8+37,4+16

,8+21,2+17,9+11,2+3,0+29,7+3,8+16,9+17,0
379,200

VV
36,4+86,8+54,6+16,9+18,1+19,9+2,6+3,2+5,2+1,9+4,0+18,7+

89,6+17,8+12,7+4,6+3,0+2,0+16,5+25,8+40,3
480,600

VV 56,7+3,9+8,3+2,5+2,0+4,6 78,000

318 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) 

při jakékoliv výšce podlaží
m2 25,000 49,57 1 239,25 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV rozvodné kanály, energokanál

VV 25,0 25,000

319 K 953511_R2 Vylamovací trny 2x12/150, D+M m 35,000 1 707,05 59 746,75 vlastní

VV Viz PD statika - Výkaz OK

VV .

VV "1NP:" 7,0 7,000

VV "2NP:" 7,0 7,000

VV "3NP:" 7,0 7,000

VV "4NP:" 7,0 7,000

VV "5NP:" 7,0 7,000

320 K 953511_R3
Těsnící křížový plech se zazubenou spárou (Trhací 

lišty) do obvodových stěn, D+M
m 110,000 1 479,44 162 738,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD statika - Výkaz OK

VV .

VV Bílá vana

VV 110,0 110,000

321 K 953312113
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 

polystyrénových desek tl 30 mm
m2 65,848 122,91 8 093,38 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy 

řezu E a Tech.zpr.

VV .

VV rozvodný kanál do stáv. objektu

VV (1,5+2,0)*2*0,25 1,750

VV objekt - základy

VV 25,0*0,6 15,000

VV objekt 1.NP-6.NP

VV
18,45*(0,5*2+0,4*2)+3,1*0,2*4+3,8*0,2*4+4,32*0,4*4+4,32*0,2

*4
49,098

322 K 953511_R8
Smykový trn 20/485, s možností posunu v podélném i 

příčnem směru, D+M
kus 8,000 2 845,08 22 760,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-5.NP

VV .

VV "4.NP:" 8 8,000

323 K 953511_R18
Rozebraní stávajících podhledů + doplnění nových 

podhledů + nové SDK kastlíky v 1.PP a 1.NP
m2 100,000 739,72 73 972,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 100,0 100,000

324 K 953943121
Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich 

dodání
kus 72,000 95,66 6 887,52 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz PD statika, konstrukce krovu - skladba R3

VV .

VV 6.NP

VV "závitové tyče pro přikoyvení krovu:" 72 72,000

325 M 5530-R2 Závitová tyč průměru 12 mm, matice, podložka, nátěr kus 72,000 54,85 3 949,20 vlastní

D 96 Bourání konstrukcí 5 935 130,23

326 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 10,511 971,13 10 207,55 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Prohloubení stávajícího výtahu

VV 1.PP

VV (4,25+2,9)*2*(0,4*0,9+0,75*0,5) 10,511

327 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 455,000 27,54 12 530,70 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 4.NP

VV 120,0 120,000

VV 5.NP

VV 290,0+45,0 335,000

328 K 713140813
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 

kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm
m2 575,000 79,66 45 804,50 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 4.NP

VV 120,0*2 240,000

VV 5.NP

VV (290,0+45,0) 335,000

329 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů tl do 100 mm
m2 1 134,500 39,83 45 187,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, 

další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu 

připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou 

započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 

oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 25,0+3,0*1,5 29,500
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VV 1.NP

VV 35,0 35,000

VV 2.NP

VV 270,0 270,000

VV 3.NP

VV 270,0 270,000

VV 4.NP

VV 270,0 270,000

VV 5.NP

VV 260,0 260,000

330 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 kus 3,000 170,70 512,10 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 3 3,000

331 K 787100801
Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, 

výtahových šachet plochy do 1 m2 skla plochého
m2 350,626 80,12 28 092,16 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV 1,35*2,02*2 5,454

VV 2.NP

VV (1,48*2,8+1,48*1,0)*2 11,248

VV 7,2*4,3 30,960

VV 3.NP

VV (1,96*2,8+3,09*2,8+1,48*2,8*5+1,5*2,8*3)*2 94,920

VV 7,2*4,31 31,032

VV Venkovní stěna

VV (0,7*2+4,1)*3,0*2 33,000

VV 4.NP

VV (0,75*1,92*2+1,2*1,92*5+1,25*1,92*5+1,6*1,92*3)*2 71,232

VV 5.NP

VV 1,4*1,8*2*2 10,080

VV 1,0*1,65*19*2 62,700

332 K 767112812 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2 78,492 372,48 29 236,70 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Venkovní stěna

VV 3.NP

VV (0,7*2+4,1)*3,0 16,500

VV .

VV Vnitřní stěna

VV 2.NP

VV 7,2*4,3 30,960

VV 3.NP

VV 7,2*4,31 31,032

333 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 40,875 40,86 1 670,15 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP

VV (2,45+2,75+1,7+2,2+0,95+6,3)*2,5 40,875

334 K 763431802
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 

polozapuštěném roštu
m2 115,000 147,94 17 013,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny 

náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 30,0 30,000

VV 2.NP

VV 30,0 30,000

VV 4.NP

VV 55,0 55,000

335 K 763431-R11 Demontáž komponentů podhledu - svítidla, výustky m2 115,000 14,57 1 675,55 vlastní

336 K 763431-R12 Vybourání stávajících dveří výtahu kus 8,000 705,58 5 644,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 8 8,000

337 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 34,200 91,04 3 113,57 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 4.NP

VV 34,2 34,200

338 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

povlakové
m 94,500 170,70 16 131,15 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV (17,1+16,65)*2 67,500

VV (6,0+7,5)*2 27,000

339 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 85,950 170,70 14 671,67 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV (17,1+16,65)*2+18,45 85,950
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340 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 26,500 170,70 4 523,55 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 8,0+18,5 26,500

341 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 64,800 108,11 7 005,53 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV 0,7*2+4,1 5,500

VV 5.NP

VV (6,9+0,65+12,9)*2+18,4 59,300

342 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 110,150 56,90 6 267,54 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV 1,5*3 4,500

VV 3.NP

VV 1,5*7+3,0+1,9+(0,7*2+4,1) 20,900

VV 4.NP

VV 6,9*2+18,4+12,9+1,1+2,5 48,700

VV 5.NP

VV 12,9*2 25,800

VV 1,0*4+1,25*5 10,250

343 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 24,500 56,90 1 394,05 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 24,5 24,500

344 K 762331814
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 

plochy do 450 cm2
m 765,000 81,71 62 508,15 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV (17,1+16,65)*2 67,500

VV (6,0+7,5)*2*2 54,000

VV 17,1*16+16,65*16 540,000

VV 6,0*7/2+7,5*8/2 51,000

VV 12,5*4+2,5 52,500

345 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 329,715 36,76 12 120,32 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 17,1*16,65 284,715

VV 6,0*7,5 45,000

346 K 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 63,450 36,87 2 339,40 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Podbití

VV (17,1+16,65)*2*0,7 47,250

VV (6,0+7,5)*2*0,6 16,200

347 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 114,000 34,14 3 891,96 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 6 6,000

VV 1.NP

VV 31 31,000

VV 2.NP

VV 26 26,000

VV 3.NP

VV 20 20,000

VV 4.NP

VV 26 26,000

VV 5.NP

VV 5 5,000

348 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 

2 m2
kus 18,000 56,90 1 024,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě 

jmenované funkce. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 2 2,000

VV 1.NP

VV 1 1,000

VV 2.NP

VV 8 8,000

VV 3.NP

VV 7 7,000

349 K 767691822
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 

m2
kus 19,000 34,14 648,66 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 4 4,000

VV 1.NP
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VV 4 4,000

VV 2.NP

VV 4 4,000

VV 3.NP

VV 4 4,000

VV 4.NP

VV 3 3,000

350 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 78,000 261,75 20 416,50 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 3 3,000

VV 1.NP

VV 18 18,000

VV 2.NP

VV 22 22,000

VV 3.NP

VV 13 13,000

VV 4.NP

VV 19 19,000

VV 5.NP

VV 3 3,000

351 K 767641805
Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 

4,5 m2
kus 25,000 238,99 5 974,75 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 1 1,000

VV 1.NP

VV 7 7,000

VV 2.NP

VV 6 6,000

VV 3.NP

VV 6 6,000

VV 4.NP

VV 4 4,000

VV 5.NP

VV 1 1,000

352 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg
kg 625,000 45,52 28 450,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV Kanál v podlaze

VV 600,0 600,000

VV 25,0 25,000

353 K 767996-R1 Odstranění stroje výtahu a kabiny kus 2,000 60 884,61 121 769,22 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

354 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 910,000 261,97 500 362,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -

7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů 

nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 

zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -

7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -

7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do 

betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) 

jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo 

živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 

919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti 

získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než 

je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro 

odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Vytvoření pilotovací roviny

VV 2716,0 2 716,000

VV 133,0 133,000

VV odečtení plochy v místě parkovacího domu

VV -939,0 -939,000

355 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2
m3 6,874 4 065,95 27 949,34 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV stávající schodiště-stupně

VV "1.NP-m.č.S102:" (1,9*(0,35+0,154)*10*3+3,0)*0,03 0,952
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VV "2.NP-m.č.293:" 31,728*0,03 0,952

VV "3.NP-m.č.375:" 31,728*0,03 0,952

VV "4.NP-m.č.491:" 31,728*0,03 0,952

VV .

VV podlahy

VV "1.PP-m.č.S103:" 32,9*0,03 0,987

VV "1.NP-m.č.S102:" (1,9*2,2*2+0,75)*0,03 0,273

VV "           m.č.103a:" 32,9*0,03 0,987

VV "2.NP-m.č.293:" 9,11*0,03 0,273

VV "3.NP-m.č.375:" 9,11*0,03 0,273

VV "4.NP-m.č.491:" 9,11*0,03 0,273

356 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 513,000 22,76 11 675,88 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV 270,0*0,5 135,000

VV 3.NP

VV 270,0*0,7 189,000

VV 4.NP

VV 270,0*0,7 189,000

357 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 550,000 11,38 6 259,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV 150,0 150,000

VV 3.NP

VV 200,0 200,000

VV 4.NP

VV 200,0 200,000

358 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1 134,983 136,56 154 993,28 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 5,0*3,38-1,6*2,0 13,700

VV 2,1*3,38+1,0*2,2-0,9*2,0 7,498

VV 2,8*3,38-1,6*2,0 6,264

VV 1.NP

VV 2,65*2,3-1,45*2,0 3,195

VV 2,1*4,26*3 26,838

VV (1,5+3,3+1,5+1,8)*4,26-1,3*2,1*2 29,046

VV 2,8*4,26-1,6*2,0 8,728

VV
(2,65+1,0+1,25+4,25+1,9+1,9+1,55+4,2+0,9*3+2,025+0,8*2+2

,5+2,6+5,6*2+2,0+1,65+1,925*2)*4,26+(1,3+1,865+1,8)*3,0
222,890

VV -0,8*2,0*5-0,9*2,0-0,6*2,0*9-1,5*2,0*3-1,0*2,0 -31,600

VV 2.NP

VV
(7,2+2,3*2+2,0+3,825+1,75*2+2,85+1,25+0,25*2+1,975*2+1,4

5+2,575+3,7+1,0+0,5*2+0,8+2,1*3+1,2)*4,3
205,110

VV 2,31*2,3-1,45*2,0+1,095*2,3-0,9*2,0 3,132

VV -0,8*2,0*3-0,7*2,0*2-0,6*2,0*3-1,1*2,0-1,45*2,0*2 -19,200

VV 2,8*4,3-1,6*2,0+1,0*2,2-0,9*2,0 9,240

VV 3.NP

VV
(5,7*2+5,175+6,1*2+3,86+1,47+7,2+2,4+6,285+3,105*2+1,2+

1,175*2+3,04+2,25+2,1*2+1,2+2,35*2)*4,31
323,853

VV 2,4*2,3-1,45*2,0+1,1*2,3-0,9*2,0 3,350

VV
-1,1*2,0*2-0,9*2,0*2-1,0*1,0*4-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2-0,7*2,0-

1,8*2,15*2
-26,740

VV 2,8*4,31-1,6*2,0+1,0*2,2-0,9*2,0 9,268

VV 4.NP

VV
(15,4+1,45+4,45*3+3,15+2,05+1,65+1,45+2,7+7,2+6,3*3+2,8+

2,3*2+2,35+1,625+2,5+2,77)*3,4
285,413

VV 2,3*2,3-1,8*2,0+1,35*3,0+1,1*2,3 8,270

VV -0,7*2,0-0,9*2,0*6-0,7*2,0*3-1,8*2,15-1,6*2,0*2-1,6*2,1 -30,030

VV 2,8*3,4-1,6*2,0+1,0*2,2-0,9*2,0 6,720

VV 5.NP

VV
(1,9+2,45+2,975+2,8+3,45+2,35+2,7+1,85+2,05+0,75+1,5+2,

85+1,35+1,2)*2,5
75,438

VV -0,8*2,0-0,9*2,0-1,0*2,0 -5,400

359 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 125,197 687,94 86 128,02 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV 0,5*2,6*0,3 0,390

VV 1,48*2,8*0,75*4+1,48*2,8*0,4*2 15,747

VV (5,8*2+0,3)*0,2*4,26-0,8*2,0*0,2*2 9,499

VV 2.NP

VV 2,7*4,0*0,66 7,128

VV (6,0+2,425*2+2,575)*4,3*0,2-1,1*2,0*0,2-0,8*2,0*0,2 10,786

VV 2,65*0,9 2,385

VV 0,535*2,8*0,6 0,899

VV 1,48*2,8*0,6 2,486

VV 2,5*0,65*0,35 0,569

VV 3.NP

VV (4,2+2,825+0,65*2)*4,0*0,45-1,86*2,8*0,45 12,641

VV 0,46*2,6*0,55 0,658

VV 4.NP

VV 1,45*4,0*0,45+(0,7+0,45)*(4,0-1,92)*0,45 3,686

VV (0,2+0,475+0,425)*1,92*0,45 0,950

VV 2,0*3,4*0,45 3,060

VV (0,75+0,55)*3,4*0,45 1,989
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VV 0,825*2,6*0,65 1,394

VV 0,45*0,45*3,4 0,689

VV 5.NP

VV 2,35*2,5*0,45-1,4*2,0*0,45 1,384

VV (1,5+1,2+6,0*2+0,45*6)*2,5*0,45 19,575

VV (6,0+7,5)*2*1,5*0,3 12,150

VV 18,45*0,45*0,6 4,982

VV Atika

VV (17,1+16,65)*2*0,6*0,3 12,150

360 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 140,409 120,97 16 985,28 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP

VV 2,55*0,45*2+1,65*0,45*30 24,570

VV 4.NP

VV 3,65*0,45*2+0,9*0,45*2+1,92*0,45*2+2,6*0,65*2*3+3,0*0,45*6 24,063

VV 3.NP

VV 4,0*0,45*2+4,3*0,6*2+2,8*0,45*8+2,6*0,55*2+2,6*0,45*2 24,040

VV 2.NP

VV 4,0*0,6*2+2,8*0,6*10+2,6*0,65*2+2,8*0,755*4+2,8*0,5*4 39,036

VV 1.NP

VV 2,6*0,2*2 1,040

VV 2,8*0,75*8+2,8*0,4*4 21,280

VV 1.PP

VV 2,6*0,65*2+2,0*0,75*2 6,380

361 K 967033963
Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva 

přes 50 mm
m2 30,692 84,67 2 598,69 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 2,6*0,645 1,677

VV 2.NP

VV 2,6*0,65*2 3,380

VV 2,8*0,6*2 3,360

VV 5.NP

VV 1,65*0,45*30 22,275

362 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 6,750 3 066,99 20 702,18 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP

VV 6,0*7,5*0,15 6,750

363 K 964011231
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 

hmotnosti do 150 kg/m
m3 3,891 3 605,85 14 030,36 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Ve stávajících příčkach

VV .

VV 1.PP

VV (1,4*2+1,1)*0,15*0,15 0,088

VV 1.NP

VV (1,1*31+1,7*5)*0,15*0,15 0,959

VV 2.NP

VV (0,9*2+1,0*2+1,1*9+1,2*3+1,8*5+1,9+1,4*3)*0,15*0,15 0,729

VV 3.NP

VV (0,9*2+1,0+1,1*3+1,2*2+2,1*2+1,4*3+1,8*2+2,7*2)*0,15*0,15 0,583

VV 4.NP

VV (1,0*3+1,2*6+1,3*6+1,9*2+2,1)*0,15*0,15 0,538

VV 5.NP

VV (1,2*2+1,3)*0,15*0,15 0,083

VV (2,05+2,45)*0,45*0,45 0,911

364 K 964073221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 

do 4 m hmotnosti 20 kg/m
t 4,058 7 693,77 31 221,32 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV V nosném zdivu

VV .

VV 1.PP

VV 1,5*4*0,02 0,120

VV 1.NP

VV 1,2*4*0,015+2,0*2*0,02+3,0*4*0,03 0,512

VV 2.NP

VV 1,5*4*0,02+3,0*3*0,03+1,5*4*0,02 0,510

VV 3.NP

VV 1,5*4*0,02+3,0*3*0,03+1,5*4*0,03+3,0*3*0,03 0,840

VV 4.NP

VV 1,2*4*0,02+3,0*3*0,03+1,8*4*0,03+1,2*3*0,02*2+1,5*3*0,02*3 0,996

VV 5.NP

VV 2,0*3*0,02+1,5*2*0,02*16 1,080

365 K 767996703
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg
kg 9 760,000 68,28 666 412,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment 

zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. 

Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.
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VV .

VV 5.NP

VV Schůdky a zábradlí

VV 270,0+320,0+1500,0+900,0 2 990,000

VV Nosníky

VV 4700,0+2000,0 6 700,000

VV Ocelový žebřík

VV 70,0 70,000

366 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 342,000 68,28 23 351,76 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 20,0 20,000

VV 1.NP

VV 25,0 25,000

VV 2.NP

VV 270,0*0,5 135,000

VV 3.NP

VV 270,0*0,3 81,000

VV 4.NP

VV 270,0*0,3 81,000

367 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 114,625 2 449,27 280 747,57 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 25,0*0,1+3,0*1,5*0,41/2 3,423

VV 1.NP

VV 35,0*0,1 3,500

VV 2.NP

VV 270,0*0,1 27,000

VV 3.NP

VV 270,0*0,1 27,000

VV 4.NP

VV 270,0*0,1 27,000

VV 5.NP

VV 260,0*0,1 26,000

VV .

VV Prohloubení stávajícího výtahu

VV 1.PP

VV 2,65*2,65*0,1 0,702

368 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 

4 m2

m3 2,247 1 997,93 4 489,35 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Prohloubení stávajícího výtahu

VV 1.PP

VV 2,65*2,65*0,32 2,247

369 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
m3 2,247 1 144,40 2 571,47 CS ÚRS 2018 01

370 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 580,560 28,45 16 516,93 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 20,0 20,000

VV 1.NP

VV 25,0 25,000

VV 2.NP

VV 150,0 150,000

VV 3.NP

VV 100,0 100,000

VV 4.NP

VV 100,0 100,000

VV .

VV schodiště

VV 1.PP

VV "m.č. S002:" 1,8+1,9+0,35*2+10*2*(0,175+0,35)*2 25,400

VV 1.NP

VV "m.č.S102:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

VV 2.NP:

VV "m.č.293a:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

VV 3.NP

VV "m.č.375:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

VV 4.NP

VV "m.č.491:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

371 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 115,800 322,06 37 294,55 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 1,1*2,0*2+0,8*2,0+0,9*2,0 7,800

VV 1.NP

VV 0,9*2,0+0,8*2,0*8+0,7*2,0*2+0,6*2,0*9 28,200

VV 2.NP

VV 0,6*2,0*2+0,7*2,0*2+0,8*2,0*9+0,9*2,0*4 26,800

VV 3.NP

VV 0,6*2,0*2+0,7*2,0+0,8*2,0*3+0,9*2,0*3 14,000

VV 4.NP
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VV 0,7*2,0*5+0,9*2,0*8+1,0*2,0*6 33,400

VV 5.NP

VV 0,9*2,0*2+1,0*2,0 5,600

372 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 88,194 248,89 21 950,60 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 1,6*2,0 3,200

VV 1.NP

VV 1,45*2,0+1,25*2,1*2+1,5*2,0*4 20,150

VV 2.NP

VV 1,45*2,0*5+1,55*2,0+1,1*2,0*3 24,200

VV 3.NP

VV 1,8*2,15*2+1,1*2,0*3+1,45*2,0*2+2,38*2,15*2 30,374

VV 4.NP

VV 1,6*2,0*2+1,8*2,15 10,270

373 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 40,656 167,40 6 805,81 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 4.NP

VV 0,75*1,92*2+1,2*1,92*5+1,25*1,92*5+1,6*1,92*3 35,616

VV 5.NP

VV 1,4*1,8*2 5,040

374 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 77,276 143,73 11 106,88 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV 1,48*2,8*3+1,5*2,8*2+0,6*2,8*2 24,192

VV 2.NP

VV 1,48*2,8+1,48*1,0 5,624

VV 3.NP

VV 1,96*2,8+3,09*2,8+1,48*2,8*5+1,5*2,8*3 47,460

375 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 31,350 182,08 5 708,21 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP

VV 1,0*1,65*19 31,350

376 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 5,454 118,70 647,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV Výměna prosklených dveří za požární

VV 1,35*2,02*2 5,454

377 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pl do 0,10 m2 hl do 300 mm
kus 10,000 234,89 2 348,90 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV 4.NP

VV 10 10,000

378 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 450,000 45,52 20 484,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 450 450,000

379 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 170,000 69,08 11 743,60 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 170 170,000

380 K 971033251
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 450 mm
kus 4,000 191,87 767,48 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 4 4,000

381 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 200,000 69,19 13 838,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
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VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 200 200,000

382 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 90,000 116,99 10 529,10 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 90 90,000

383 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 450 mm
kus 6,000 261,18 1 567,08 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 6 6,000

384 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
kus 3,500 614,42 2 150,47 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 3,5 3,500

385 K 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 150,000 18,21 2 731,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 150 150,000

386 K 971033141
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 225,000 52,01 11 702,25 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 225 225,000

387 K 971035431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MC tl do 150 mm
kus 35,000 156,48 5 476,80 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 35 35,000

388 K 971035441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MC tl do 300 mm
kus 15,000 352,22 5 283,30 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 15 15,000

389 K 971035561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC 

tl do 600 mm
m3 1,600 2 422,98 3 876,77 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 1,6 1,600

390 K 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC 

tl do 600 mm
m3 9,869 1 809,58 17 858,75 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV 1,48*2,8*0,45*4 7,459

VV 1,5*2,2*0,355 1,172

VV 4.NP

VV 1,25*2,2*0,45 1,238

391 K 971035681
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC 

tl do 900 mm
m3 21,458 2 190,71 47 008,26 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 1,0*2,0*0,75 1,500

VV 2.NP

VV 1,48*2,8*0,6*6 14,918

VV 1,5*2,8*0,6*2 5,040

392 K 971052341
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 

zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm
kus 8,000 655,51 5 244,08 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 8 8,000

393 K 971052441
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 

zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm
kus 5,000 887,66 4 438,30 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 5 5,000

394 K 971052551
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 

zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm
m3 2,500 8 609,54 21 523,85 CS ÚRS 2018 01
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VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 2,5 2,500

395 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 150 mm
kus 50,000 262,43 13 121,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 50 50,000

396 K 972054341
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,25 m2 tl do 150 mm
kus 25,000 393,42 9 835,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 25 25,000

397 K 972054_R1
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,25 m2 tl do 500 mm
kus 12,000 427,90 5 134,80 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 12 12,000

398 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 

m2 tl přes 80 mm
m3 2,000 8 153,87 16 307,74 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 2,0 2,000

399 K 972054691
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 

m2 tl přes 80 mm
m3 4,455 5 021,10 22 369,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV 4.NP

VV 22,3*0,15 3,345

VV 7,4*0,15 1,110

400 K 973031335
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pl do 0,16 m2 hl do 300 mm
kus 10,000 297,48 2 974,80 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 10 10,000

401 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 250 mm
m 322,000 264,25 85 088,50 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV 1.PP

VV "Z4:" 2,1*4 8,400

VV "Z14:" 1,5*4 6,000

VV 1.NP

VV "Z1:" 2,0*4*4 32,000

VV "Z2:" 2,0*3*2 12,000

VV "Z3:" 2,1*4 8,400

VV 2.NP

VV "Z1:" 2,0*4*10 80,000

VV "Z4:" 2,1*4 8,400

VV "Z5:" 3,1*4 12,400

VV "Z6:" 2,7*4 10,800

VV 3.NP

VV "Z1:" 2,0*4*4 32,000

VV "Z4:" 2,1*4 8,400

VV "Z5:" 3,1*4 12,400

VV "Z7:" 4,8*4 19,200

VV "Z8:" 2,9*4 11,600

VV "Z9:" 2,0*4 8,000

VV 4.NP

VV "Z4:" 2,1*4 8,400

VV "Z10:" 1,75*4 7,000

VV "Z11:" 1,7*4*2 13,600

VV "Z12:" 2,6*4 10,400

VV "Z13:" 3,15*4 12,600

402 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 

mm
m 5 500,000 62,93 346 115,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Profese

VV 5500 5 500,000

403 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 

mm
m 4 000,000 71,92 287 680,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Profese

VV 4000 4 000,000

404 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 

mm
m 500,000 98,55 49 275,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů
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VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 500 500,000

405 K 974031134
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 

mm
m 650,000 109,93 71 454,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 650 650,000

406 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 

mm
m 450,000 83,08 37 386,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 450 450,000

407 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 

100 mm
m 200,000 109,93 21 986,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 200 200,000

408 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 

150 mm
m 230,000 132,81 30 546,30 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 230 230,000

409 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 

150 mm
m 120,000 202,46 24 295,20 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 120 120,000

410 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 

200 mm
m 26,800 219,98 5 895,46 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV Statika Z13

VV "vložení sloupu HEB 180:" 3,4*2 6,800

VV Stávající kanalizace v 1.NP stávajícího objektu

VV 20,0 20,000

411 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 

300 mm
m 5,000 243,65 1 218,25 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 5,0 5,000

412 K 974082216
Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 150 

mm
m 185,560 68,28 12 670,04 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV Pro nové teracové soklíky na stáv. zdech

VV 1.PP

VV "m.č. S002:" 1,8+1,9+0,35*2+10*2*(0,175+0,35)*2 25,400

VV 1.NP

VV "m.č.S102:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

VV 2.NP:

VV "m.č.293a:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

VV 3.NP

VV "m.č.375:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

VV 4.NP

VV "m.č.491:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

413 K 975022241
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm 

dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m
m 36,350 1 792,06 65 141,38 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV 2,0*2+2,1 6,100

VV 3.NP

VV 2,0*4+3,1+2,0 13,100

VV 4.NP

VV 1,75+1,7*2+2,7+2,4+2,3*3 17,150

414 K 975022251
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm 

dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m
m 4,800 1 962,87 9 421,78 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV 3.NP

VV 4,8 4,800

415 K 975022341
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm 

dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m
m 29,950 2 453,59 73 485,02 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV 2.NP

VV 2,0*8+3,1+2,7 21,800

VV 3.NP

VV 2,1+2,9 5,000

VV 4.NP

VV 3,15 3,150

416 K 975022441
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 900 mm 

dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m
m 19,800 7 128,51 141 144,50 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV 1.PP

VV 2,1+1,5 3,600

VV 1.NP

VV 2,0*4 8,000

VV 2.NP

VV 2,0*2+2,1 6,100

VV 4.NP

VV 2,1 2,100

417 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 

do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m
m 24,000 509,15 12 219,60 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 5.NP

VV .

VV 4.NP

VV 2,45+1,6+1,7+2,45*2+3,8+2,0+1,7+2,9+0,45+2,5 24,000

418 K 976074121
Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV 

nebo MVC
kus 400,000 94,68 37 872,00 CS ÚRS 2018 01

VV "Předpoklad:" 400 400,000

419 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 

stavebních materiálů
m 60,000 1 991,55 119 493,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV "Profese:

VV 60 60,000

420 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm 

do stavebních materiálů
m 40,000 2 332,96 93 318,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 40 40,000

421 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm 

do stavebních materiálů
m 25,000 2 560,57 64 014,25 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese:

VV 25 25,000

422 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm 

do stavebních materiálů
m 15,000 2 560,57 38 408,55 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 15 15,000

423 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm 

do stavebních materiálů
m 10,000 3 015,78 30 157,80 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 10 10,000

424 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm 

do stavebních materiálů
m 2,000 4 950,43 9 900,86 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 

stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 

náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 2 2,000

425 K 977151216
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 

80 mm do stavebních materiálů
m 10,000 5 405,64 54 056,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 10 10,000

426 K 977151218
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 

100 mm do stavebních materiálů
m 5,000 2 332,96 11 664,80 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 5 5,000
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427 K 977151223
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 

150 mm do stavebních materiálů
m 16,500 2 560,57 42 249,41 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 16,5 16,500

428 K 977151225
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 

200 mm do stavebních materiálů
m 3,500 3 015,78 10 555,23 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 3,5 3,500

429 K 977151227
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 

250 mm do stavebních materiálů
m 2,500 3 015,78 7 539,45 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů

VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů

VV .

VV Profese

VV 2,5 2,500

430 K 977211_R1 Řezání zděných kcí hl do 450 mm stěnovou pilou m 262,820 3 846,54 1 010 947,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP

VV 2,3*2+0,7*2 6,000

VV 4.NP

VV 3,65*2+0,9*4+1,92+2,6*2*3+3,0*6 46,420

VV 3.NP

VV 4,0*2*2+4,3*2+2,8*2*4+2,6*2*2 57,400

VV 2.NP

VV 4,0*2*2+2,8*2*2*10+2,6*2*2+0,7*2 139,800

VV 1.NP

VV 2,6*2 5,200

VV 1.PP

VV 2,0*2*2 8,000

431 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 150 mm
m 39,400 460,90 18 159,46 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 8,0 8,000

VV 1.NP

VV 10,0 10,000

VV (0,55+0,2+0,8+3,9)*2+(0,5+1,3)*2 14,500

VV 2.NP

VV 2,3 2,300

VV 3.NP

VV 2,3 2,300

VV 4.NP

VV 2,3 2,300

432 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 200,550 460,90 92 433,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV Vestavba OS

VV
(4,9+12,1+5,7*3+7,2+4,0+1,1+1,6+1,0+1,8+2,4*2+0,4*2+0,45*

2)*3,5
200,550

433 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 2 218,300 73,86 163 843,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

vnitřních omítek. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 120,0 120,000

VV 1.NP

VV 120,0 120,000

VV Po demolici objektu

VV (3,9+7,0+12,7+1,0+6,65)*4,26 133,125

VV 2.NP

VV 130,0*4,3 559,000

VV Po demolici objektu

VV (3,9+7,0+12,7+1,0+6,65)*4,3 134,375

VV 3.NP

VV 130,0*4,31 560,300

VV 4.NP

VV 130,0*3,4 442,000

VV 5.NP

VV 65,0*2,3 149,500

434 K 978036161
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu do 50 %
m2 667,000 31,30 20 877,10 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Stávající objekt 

VV 667,0 667,000
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435 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu do 100 %
m2 425,685 65,32 27 805,74 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP

VV (17,1+16,65)*2*1,8 121,500

VV
Jihovýchodní fasáda stávající části v místě napojení nového 

objektu

VV

18,45*14,5-3,09*2,8-1,2*2,8-

1,2*1,92*4+(3,09+2,8*2)*0,2+(1,2+2,8*2)*0,2+(1,2+1,92*2)*0,2

*4

253,427

VV Špalety - stávající objekt

VV (1,48+2,8*2)*0,15*32 33,984

VV (1,8+2,6*2)*0,45 3,150

VV (1,4+1,4*2)*0,15 0,630

VV (0,6+2,8*2)*0,15*3 2,790

VV (1,4+1,9*2)*0,15 0,780

VV (1,2+1,92*2)*0,15*6 4,536

VV (1,35*1,92)*0,15*4 1,555

VV (1,58+2,8)*0,15*3 1,971

VV (0,7+1,92*2)*0,15*2 1,362

436 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 576,444 73,97 42 639,56 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV Po demolici objektu

VV (3,9+7,0+12,7+1,0+6,65)*3,38 105,625

VV 1.NP

VV (2,3*2+2,1)*4,26 28,542

VV 2.NP

VV (12,0+5,7+2,3*2+2,1)*4,3 104,920

VV 3.NP

VV (5,7+13,2+6,1+5,0+2,3*2+2,1)*4,31 158,177

VV 4.NP

VV (7,5+6,3+10,0+2,2+6,0+8,5+1,8+3,7+2,3*2+2,1)*3,4 179,180

437 K 978059_R1
Odstranění jednotek VZT a zdroj chlazení, včetně 

ekologické likvidace
soubor 1,000 45 521,20 45 521,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP, 2.NP

VV 1 1,000

D 98 Demolice 1 184 131,92

438 K 981013316
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 

35 % těžkou mechanizací
m3 1 661,688 227,61 378 216,81 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 

2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 

Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí 

součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, 

schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a 

dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se 

určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se 

určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve 

vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní 

spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě 

připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem 

půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen 

je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných 

konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice 

budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší 

hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP,  výkresy 

řezů A - E a Tech.zpr.

VV .

VV 60% demolovaného objektu

VV 1.PP

VV 291,2*3,5 1 019,200

VV 1.NP

VV 291,2*4,9 1 426,880

VV 2.NP

VV 69,5*(2,0+0,4)/2 83,400

VV 40,0*6,0 240,000

VV 2769,48*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 1 661,688

439 K 981011316
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 

35 % postupným rozebíráním
m3 1 107,792 512,11 567 311,36 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 

2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 

Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí 

součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, 

schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a 

dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se 

určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se 

určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve 

vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní 

spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě 

připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem 

půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen 

je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných 

konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice 

budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší 

hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu. 
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP,  výkresy 

řezů A - E a Tech.zpr.

VV .

VV
40% demolovaného objektu - v blízkosti nedemolovaného 

objektu

VV 1.PP

VV 291,2*3,5 1 019,200

VV 1.NP

VV 291,2*4,9 1 426,880

VV 2.NP

VV 69,5*(2,0+0,4)/2 83,400

VV 40,0*6,0 240,000

VV 2769,48*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 1 107,792

440 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 

postupným rozebíráním
m3 58,240 2 389,86 139 185,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu 

konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů 

obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. 

Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, 

parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně 

podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v 

průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu 

klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U 

stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k 

objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem 

stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné 

plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP,  výkresy 

řezů A - E a Tech.zpr.

VV .

VV 40% základů - v blízkosti nedemolovaného objektu

VV 291,2*0,5 145,600

VV 145,6*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 58,240

441 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 

mechanizací
m3 87,360 1 138,03 99 418,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu 

konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů 

obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. 

Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, 

parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně 

podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v 

průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu 

klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U 

stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k 

objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem 

stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné 

plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP,  výkresy 

řezů A - E a Tech.zpr.

VV .

VV 60% základů

VV 291,2*0,5 145,600

VV 145,6*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 87,360

D 99 Přesuny hmot a suti 15 560 167,72

442 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 24 m ručně
t 4 078,154 1 650,14 6 729 525,04 CS ÚRS 2018 01

443 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 4 078,154 113,80 464 093,93 CS ÚRS 2018 01

444 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 36 703,386 8,10 297 297,43 CS ÚRS 2018 01

VV 4078,154*9 'Přepočtené koeficientem množství 36 703,386

445 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 1 019,539 250,37 255 261,98 CS ÚRS 2018 01

VV 4078,154*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 1 019,539

446 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 203,908 250,37 51 052,45 CS ÚRS 2018 01

VV 4078,154*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 203,908

447 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
t 2 446,892 221,92 543 014,27 CS ÚRS 2018 01

VV 4078,154*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 2 446,892

448 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202
t 81,563 569,02 46 410,98 CS ÚRS 2018 01

VV 4078,154*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,563

449 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 122,345 455,21 55 692,67 CS ÚRS 2018 01

VV 4078,154*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 122,345

450 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 40,782 2 048,45 83 539,89 CS ÚRS 2018 01

VV 4078,154*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 40,782

451 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 

170 605

t 40,782 2 845,08 116 028,05 CS ÚRS 2018 01

VV 4078,154*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 40,782

452 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 122,345 341,41 41 769,81 CS ÚRS 2018 01

VV 4078,154*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 122,345

453 K 997013-R3 Roztřídění stavebního odpadu na stavbě t 4 078,154 22,76 92 818,79 vlastní

454 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 4 078,154 73,97 301 661,05 CS ÚRS 2018 01

455 K 997321219
Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných 

hmot
t 32 625,232 11,38 371 275,14 CS ÚRS 2018 01
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VV 4078,154*8 'Přepočtené koeficientem množství 32 625,232

456 K 998012104
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 

obvodovým pláštěm v do 36 m
t 15 341,634 398,31 6 110 726,24 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 123 821 259,59

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 801 436,91

457 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 2 235,543 19,35 43 257,76 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV .

VV Hydroizolace objektu

VV .

VV Skladba F1, F2, F3

VV 1.NP

VV 49,45*19,8+8,65*0,6+7,6*0,7+4,5*3,05+7,95*3,2 1 028,785

VV 2.NP:

VV severní strana

VV "ustupující část:" 11,2*0,9 10,080

VV východní strana

VV 49,45*(7,5+1,85)+3,15*2,8 471,178

VV jižní strana

VV "ustupující část:" 11,2*1,25 14,000

VV rozvodný kanál v obj., mimo obj. do stáv. obj.

VV 14,2*1,8+10,2*(1,8+1,5) 59,220

VV .

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" (410,6+1,5*0,2+1,8*0,2) 411,260

VV "m.č.508:" (71,6+2,0*0,2) 72,000

VV "m.č.509:" (55,7+1,6*0,2) 56,020

VV .

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" 0,9 0,900

VV "m.č.510b:" 1,3 1,300

VV "m.č.522:" 5,4 5,400

VV "pod zdivo:" 2,5 2,500

VV .

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" 82,45 82,450

VV .

VV Prohloubení výtahu

VV 2,75*2,9*2 15,950

VV .

VV Skladba F9

VV 1.PP

VV "rampa:" 3,0*1,5 4,500

458 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 1 283,166 28,45 36 506,07 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV .

VV Hydroizolace objektu

VV .

VV Nový objekt

VV Skladba W3, W3a

VV strana severní

VV (27,0+0,7)*5,7-11,2*0,5-(3,0+1,1)*0,5*2,5+(2,9+3,3)*5,2 179,405

VV strana východní

VV
(52,0+3,2*4)*(5,2+0,70)+(2,2+1,0+4,75+1,0)*0,5+(2,2+0,9)*1,0

+(4,75+0,7)*1,0
395,345

VV strana jižní

VV (22,65+21,85)*5,2+5,0*5,7 259,900

VV strana západní

VV (49,85+0,7)*1,3 65,715

VV prohlubně výtahů

VV (4,0+3,15)*2*1,0+(2,95+3,75)*2*1,0 27,700

VV rozvodný kanál v obj., do stáv. obj.

VV (14,2*2+1,4)*3,15+(10,2*2+1,5)*2,5 148,620

VV .

VV Stávající objekt

VV Pohled severní - plochy po odbouraných objektech

VV 1.PP

VV "zasypávaný sklep:" (12,9+0,65+6,9)*4,0 81,800

VV .

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" (26,35+16,5+1,0+0,2+3,25+0,45*2*5)*2*0,35 36,260

VV "m.č.508:" (26,35+16,5+0,9+0,3+3,25*0,45*2*4)*2*0,35 39,025

VV "m.č.509:" (4,95+13,2+0,45*2)*2*0,35 13,335

VV .

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" (1,2+0,75)*0,25 0,488

VV "m.č.510b:" (1,5+0,75)*2*0,25 1,125

VV "m.č.522:" (3,095+1,9)*2*0,25 2,498

VV .

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" (6,3+13,05)*2*0,3 11,610
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VV .

VV Prohloubení výtahu

VV (2,75+2,9)*2*1,8 20,340

459 M 111631500 lak asfaltový penetrační t 1,120 59 177,56 66 278,87 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV 2235,543*0,0003+1283,166*0,00035 1,120

460 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 3 823,305 129,74 496 035,59 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV .

VV Hydroizolace objektu

VV .

VV Skladba F1, F2, F3

VV 1.NP

VV (49,45*19,8+8,65*0,6+7,6*0,7+4,5*3,05+7,95*3,2)*2 2 057,570

VV 2.NP:

VV severní strana

VV "ustupující část:" 11,2*0,9*2 20,160

VV východní strana

VV (49,45*(7,5+1,85)+3,15*2,8)*2 942,355

VV jižní strana

VV "ustupující část:" 11,2*1,25*2 28,000

VV rozvodný kanál v obj., mimo obj. do stáv. obj.

VV (14,2*1,8+10,2*(1,8+1,5))*2 118,440

VV .

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" (410,6+1,5*0,2+1,8*0,2) 411,260

VV "m.č.508:" (71,6+2,0*0,2) 72,000

VV "m.č.509:" (55,7+1,6*0,2) 56,020

VV .

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" 0,9 0,900

VV "m.č.510b:" 1,3 1,300

VV "m.č.522:" 5,4 5,400

VV "pod zdivo:" 2,5 2,500

VV .

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" 82,45 82,450

VV .

VV Prohloubení výtahu

VV 2,75*2,9*2 15,950

VV .

VV Skladba F9

VV 1.PP

VV "rampa:" 3,0*1,5*2 9,000

461 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 2 461,991 142,25 350 218,22 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV .

VV Hydroizolace objektu

VV .

VV Nový objekt

VV Skladba W3, W3a

VV strana severní

VV ((27,0+0,7)*5,7-11,2*0,5-(3,0+1,1)*0,5*2,5+(2,9+3,3)*5,2)*2 358,810

VV strana východní

VV
((52,0+3,2*4)*(5,2+0,70)+(2,2+1,0+4,75+1,0)*0,5+(2,2+0,9)*1,

0+(4,75+0,7)*1,0)*2
790,690

VV strana jižní

VV ((22,65+21,85)*5,2+5,0*5,7)*2 519,800

VV strana západní

VV (49,85+0,7)*1,3*2 131,430

VV prohlubně výtahů

VV ((4,0+3,15)*2*1,0+(2,95+3,75)*2*1,0)*2 55,400

VV rozvodný kanál v obj., do stáv. obj.

VV ((14,2*2+1,4)*3,15+(10,2*2+1,5)*2,5)*2 297,240

VV .

VV Stávající objekt

VV Pohled severní - plochy po odbouraných objektech

VV 1.PP

VV "zasypávaný sklep:" (12,9+0,65+6,9)*4,0*2 163,600

VV .

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" (26,35+16,5+1,0+0,2+3,25+0,45*2*5)*2*0,35 36,260

VV "m.č.508:" (26,35+16,5+0,9+0,3+3,25*0,45*2*4)*2*0,35 39,025

VV "m.č.509:" (4,95+13,2+0,45*2)*2*0,35 13,335

VV .

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" (1,2+0,75)*0,25 0,488

VV "m.č.510b:" (1,5+0,75)*2*0,25 1,125

VV "m.č.522:" (3,095+1,9)*2*0,25 2,498

VV .

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" (6,3+13,05)*2*0,3 11,610
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VV .

VV Prohloubení výtahu

VV (2,75+2,9)*2*1,8*2 40,680

462 M 62852-R01

pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) 

hydroizolační natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, 

tl. 4 mm, spodní

m2 3 329,476 185,50 617 617,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV .

VV Hydroizolace objektu

VV .

VV VODOROVNÁ

VV Skladba F1, F2, F3

VV 1.NP

VV 49,45*19,8+8,65*0,6+7,6*0,7+4,5*3,05+7,95*3,2 1 028,785

VV 2.NP:

VV severní strana

VV "ustupující část:" 11,2*0,9 10,080

VV východní strana

VV 49,45*(7,5+1,85)+3,15*2,8 471,178

VV jižní strana

VV "ustupující část:" 11,2*1,25 14,000

VV rozvodný kanál v obj., mimo obj. do stáv. obj.

VV 14,2*1,8+10,2*(1,8+1,5) 59,220

VV Prohloubení výtahu

VV 2,75*2,9 7,975

VV Skladba F9

VV 1.PP

VV "rampa:" 3,0*1,5 4,500

VV .

VV SVISLÁ

VV Nový objekt

VV Skladba W3, W3a

VV strana severní

VV (27,0+0,7)*5,7-11,2*0,5-(3,0+1,1)*0,5*2,5+(2,9+3,3)*5,2 179,405

VV strana východní

VV
(52,0+3,2*4)*(5,2+0,70)+(2,2+1,0+4,75+1,0)*0,5+(2,2+0,9)*1,0

+(4,75+0,7)*1,0
395,345

VV strana jižní

VV (22,65+21,85)*5,2+5,0*5,7 259,900

VV strana západní

VV (49,85+0,7)*1,3 65,715

VV prohlubně výtahů

VV (4,0+3,15)*2*1,0+(2,95+3,75)*2*1,0 27,700

VV rozvodný kanál v obj., do stáv. obj.

VV (14,2*2+1,4)*3,15+(10,2*2+1,5)*2,5 148,620

VV .

VV Stávající objekt

VV Pohled severní - plochy po odbouraných objektech

VV 1.PP

VV "zasypávaný sklep:" (12,9+0,65+6,9)*4,0 81,800

VV .

VV Prohloubení výtahu

VV (2,75+2,9)*2*1,8 20,340

VV 2774,563*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3 329,476

463 M 62852-R02

pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) 

hydroizolační protiradonový natavovací, vyztužený 

polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním 

posypem, horní

m2 4 212,881 185,50 781 489,43 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV .

VV Hydroizolace objektu

VV .

VV VODOROVNÁ

VV Skladba F1, F2, F3

VV 1.NP

VV 49,45*19,8+8,65*0,6+7,6*0,7+4,5*3,05+7,95*3,2 1 028,785

VV 2.NP:

VV severní strana

VV "ustupující část:" 11,2*0,9 10,080

VV východní strana

VV 49,45*(7,5+1,85)+3,15*2,8 471,178

VV jižní strana

VV "ustupující část:" 11,2*1,25 14,000

VV rozvodný kanál v obj., mimo obj. do stáv. obj.

VV 14,2*1,8+10,2*(1,8+1,5) 59,220

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" (410,6+1,5*0,2+1,8*0,2) 411,260

VV "m.č.508:" (71,6+2,0*0,2) 72,000

VV "m.č.509:" (55,7+1,6*0,2) 56,020

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" 0,9 0,900

VV "m.č.510b:" 1,3 1,300

VV "m.č.522:" 5,4 5,400

VV "pod zdivo:" 2,5 2,500

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" 82,45 82,450

VV Prohloubení výtahu

VV 2,75*2,9 7,975
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VV Skladba F9

VV 1.PP

VV "rampa:" 3,0*1,5 4,500

VV .

VV SVISLÁ

VV Nový objekt

VV Skladba W3, W3a

VV strana severní

VV (27,0+0,7)*5,7-11,2*0,5-(3,0+1,1)*0,5*2,5+(2,9+3,3)*5,2 179,405

VV strana východní

VV
(52,0+3,2*4)*(5,2+0,70)+(2,2+1,0+4,75+1,0)*0,5+(2,2+0,9)*1,0

+(4,75+0,7)*1,0
395,345

VV strana jižní

VV (22,65+21,85)*5,2+5,0*5,7 259,900

VV strana západní

VV (49,85+0,7)*1,3 65,715

VV prohlubně výtahů

VV (4,0+3,15)*2*1,0+(2,95+3,75)*2*1,0 27,700

VV rozvodný kanál v obj., do stáv. obj.

VV (14,2*2+1,4)*3,15+(10,2*2+1,5)*2,5 148,620

VV .

VV Stávající objekt

VV Pohled severní - plochy po odbouraných objektech

VV 1.PP

VV "zasypávaný sklep:" (12,9+0,65+6,9)*4,0 81,800

VV .

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" (26,35+16,5+1,0+0,2+3,25+0,45*2*5)*2*0,35 36,260

VV "m.č.508:" (26,35+16,5+0,9+0,3+3,25*0,45*2*4)*2*0,35 39,025

VV "m.č.509:" (4,95+13,2+0,45*2)*2*0,35 13,335

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" (1,2+0,75)*0,25 0,488

VV "m.č.510b:" (1,5+0,75)*2*0,25 1,125

VV "m.č.522:" (3,095+1,9)*2*0,25 2,498

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" (6,3+13,05)*2*0,3 11,610

VV .

VV Prohloubení výtahu

VV (2,75+2,9)*2*1,8 20,340

VV 3510,734*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4 212,881

464 K 711131-R1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou s přelepením spojů
m2 2 223,068 47,80 106 262,65 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 

řezy A - D, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV skladba F1, F2, F3

VV .

VV 1.PP,1.NP

VV "výměra viz pol. 711111001:" 2215,093 2 215,093

VV .

VV prohloubení stáv. výtahu

VV 2,75*2,9 7,975

465 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou
m2 20,340 61,45 1 249,89 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 

řezy A - D, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV .

VV prohloubení stáv. výtahu

VV (2,75+2,9)*2*1,8 20,340

466 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 2 579,919 10,24 26 418,37 CS ÚRS 2018 01

VV 2243,408*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 579,919

467 K 71114-R06

Natavení a upravení průběžného trojhranného 

těsnicího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod 

vodorovné a svislé hydroizolace - D+M

m 439,500 913,84 401 632,68 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV .

VV strana severní

VV 27,0+0,7+11,2+2,9+3,3+5,7*2+0,5*4+3,5*2+5,2*2 75,900

VV strana východní

VV 52,0+3,2*4+2,2+1,0+4,75+1,0+2,2+0,9+4,75+0,7+5,*4+1,0*4 106,300

VV strana jižní

VV 22,65+5,0+5,2*2+5,7*2 49,450

VV strana západní

VV 49,85+0,7+1,3*2 53,150

VV prohlubně výtahů

VV (4,0+3,15)*2+(2,95+3,75)*2+1,0*4*2 35,700

VV rozvodný kanál v obj., do stáv. obj.

VV 14,2*4+1,4*2+10,2*4+1,5*4+3,15*4 119,000

468 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací
m2 400,808 36,64 14 685,61 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 2.NP, řezy A - 

E, a Tech.zpr.

Strana 90 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu - podrobný popis viz PD skladby 

konstrukcí F1, F2, F3

VV .

VV vč. nátěru výztuže

VV piloty-hlavy,podkl. beton, pod svislé stěny 

VV rozvod. kanály, prohlubně atd.

VV
1,5*1,5*52+(52,2+1,65+3,0*5+2,95+1,2+48,5+1,3+2,7+3,3+6,

15+7,95+3,75*2+2,65+50,2+0,7+22,2*2+0,7)*0,85
328,693

VV 24,8*1,8+10,0*1,5 59,640

VV prohloubení stáv. výtahu

VV 2,75*2,9 7,975

VV Skladba F9

VV 1.PP

VV "rampa:" 3,0*1,5 4,500

469 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací
m2 39,180 68,17 2 670,90 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, řezy A - 

E, a Tech.zpr.

VV

Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu - podrobný popis viz PD skladby 

konstrukcí F1, F2, F3

VV .

VV vnější sloupy:

VV 3,14*0,5*1,2*10 18,840

VV prohloubení stáv. výtahu

VV (2,75+2,9)*2*1,8 20,340

470 M 24551050 systém hydroizolační práškový kg 659,982 125,18 82 616,55 CS ÚRS 2018 01

VV 439,988*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 659,982

471 K 71111-R08
Příprava ŽB povrchu pod nátěr - případné odfrézování 

trhlin, vyspravení betonplastem atd.
m2 407,173 207,69 84 565,76 vlastní

VV "711111053:" 388,333 388,333

VV "711112053:" 18,840 18,840

472 K 711471_R11

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 

termoplasty volně položenou fólií HDPE včetně 

systémového těsnění prostupů

m2 156,000 489,35 76 338,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV .

VV Nad kanálem

VV Skladba F2a

VV 52,0*(2,0+1,0) 156,000

473 K 711471_R12

Provedení přechodu vodorovné izolace proti tlakové 

vodě termoplasty volně položenou fólií PVC na bílou 

vanu

m 52,000 205,98 10 710,96 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu

VV .

VV Nad kanálem

VV 52,0 52,000

474 K 71230-R10
Ocelový pás z ploché nerez oceli pro připevnění 

izolace na sloupy a stěny, vč. kotvení
m 14,130 82,51 1 165,87 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, řezy A - 

E, a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby F1, F2, F3

VV .

VV vnější sloupy:

VV 3,14*0,45*10 14,130

475 K 71234-R12
Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 

300 mm, D+M
m 33,000 913,84 30 156,72 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV 25,0+1,5*2+2,5*2 33,000

476 K 711161223
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 

svislá, nopek v 9,0 mm
m2 954,555 318,65 304 168,95 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - D, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu, podrobný popis viz PD

VV .

VV Včetně systémového kotvení

VV .

VV Nový objekt

VV Skladba W3

VV strana severní

VV (27,0+0,7)*6,05-11,2*0,5-(3,0+1,1)*0,5*2,5+(2,9+3,3)*5,55 191,270

VV strana východní

VV
(52,0+3,2*4)*(5,55+0,70)+(2,2+1,0+4,75+1,0)*0,5+(2,2+0,9)*1,

3+(4,75+0,7)*1,3
420,590

VV strana jižní

VV 5,0*1,0+(21,05+10,2)*1,3 45,625

VV strana západní

VV (49,85+0,7)*0,8 40,440

VV prohlubně výtahů

VV (4,0+3,15)*2*1,15+(2,95+3,75)*2*1,15 31,855

VV rozvodný kanál v obj., do stáv. obj.

VV (14,2*2+1,4)*3,3+(10,2*1,5)*2,65 138,885

VV .

VV Stávající objekt

VV Pohled severní - plochy po odbouraných objektech
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VV 1.PP

VV "zasypávaný sklep:" (12,9+0,65+6,9)*4,2 85,890

477 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

horní lištou
m 412,550 244,68 100 942,73 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - D, a Tech.zpr.

VV
Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové 

podlahové kce na terénu, podrobný popis viz PD

VV .

VV Nový objekt

VV Skladba W4, W8

VV strana severní

VV 27,0+0,7+3,0+2,9+3,3 36,900

VV strana východní

VV 52,0*2+3,2*4*2+2,2+1,0+4,75+1,0+2,2+0,9+4,75+0,7+43,0 190,100

VV strana jižní

VV 5,0+21,05+10,2 36,250

VV strana západní

VV 49,85+0,7 50,550

VV prohlubně výtahů

VV (4,0+3,15)*2+(2,95+3,75)*2 27,700

VV rozvodný kanál v obj., do stáv. obj.

VV 24,4*2+1,8 50,600

VV Stávající objekt

VV 1.PP

VV "zasypávaný sklep:" 12,9+0,65+6,9 20,450

478 K 711411011
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena suspenzí asfaltovou
m2 128,785 16,84 2 168,74 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV ve styku podlaha - stěna vložena pružná bandáž

VV .

VV Podlaha D1 

VV 1.NP

VV "m.č.113:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.113a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV "m.č.114:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.114a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV "m.č.119:" 4,2+0,8*0,15*2 4,440

VV "m.č.119a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV "m.č.120:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.120a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV .

VV Podlaha D2a

VV 1.NP

VV "m.č.123:" 24,2+1,8*0,3 24,740

VV .

VV Podlaha D3:

VV 2.NP

VV "m.č.239:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.240:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.243:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.276:" 3,1+0,8*0,15 3,220

VV 3.NP

VV "m.č.319:" 4,8+0,8*0,15 4,920

VV "m.č.327:" 6,1+0,8*0,15 6,220

VV "m.č.333:" 5,5+0,8*0,15*2 5,740

VV "m.č.366b:" 1,9+0,8*0,15 2,020

VV 4.NP

VV "m.č.409:" 3,2+0,8*0,15 3,320

VV "m.č.412:" 4,4+0,8*0,15 4,520

VV "m.č.437:" 3,3+0,8*0,15 3,420

VV "m.č.448a:" 5,0+0,8*0,15 5,120

VV "m.č.450:" 3,5+0,8*0,15 3,620

VV "m.č.450b:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV .

VV Podlaha D11

VV 1.NP

VV "m.č.S105:" 3,6+0,7*0,15 3,705

VV 2.NP

VV "m.č.296:" 3,7+0,7*0,15 3,805

VV 3.NP:

VV "m.č.384:" 4,0+0,7*0,15 4,105

VV 4.NP:

VV "m.č.496:" 4,5+0,7*0,15 4,605

VV "m.č.497:" 5,0+1,1*0,325+0,7*0,125 5,445

VV .

VV Podlaha D12

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2 3,200

479 K 711412011
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 

suspenzí asfaltovou
m2 233,313 30,73 7 169,71 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV v koutech vložena pružná bandáž

VV .

VV Podlaha D1 

VV 1.NP

VV "m.č.113:" (1,9+2,2)*2*0,2 1,640

VV "m.č.113a:" (2,9+0,9)*2*0,2+0,9*3*2,1*2 12,860

VV "m.č.114:" (1,9+2,2)*2*0,2 1,640

VV "m.č.114a:" (2,9+0,9)*2*0,2+0,9*3*2,1*2 12,860

VV "m.č.119:" (1,9+2,2)*2*0,2 1,640
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VV "m.č.119a:" (2,9+0,9)*2*0,2+0,9*3*2,1*2 12,860

VV "m.č.120:" (1,9+2,2)*2*0,2 1,640

VV "m.č.120a:" (2,9+0,9)*2*0,2+0,9*3*2,1*2 12,860

VV .

VV Podlaha D2a

VV 1.NP

VV "m.č.123:" ((6,3+4,05)*2-1,8-1,5)*0,2 3,480

VV .

VV Podlaha D3:

VV 2.NP

VV "m.č.239:" (2,45+0,9)*2*0,2+0,9*3*2,1 7,010

VV "m.č.240:" (2,45+0,9)*2*0,2+0,9*3*2,1 7,010

VV "m.č.243:" (2,45+0,9)*2*0,2+0,9*3*2,1 7,010

VV "m.č.276:" (2,55+1,25)*2*0,2+(0,9*2+1,25)*2,1 7,925

VV 3.NP

VV "m.č.319:" (2,375+1,75)*2*0,2+(0,9+1,2*2)*2,1 8,580

VV "m.č.327:" (3,225+1,925+1,225)*2*0,2+(0,9+1,225*2)*2,1*2 16,620

VV "m.č.333:" (3,225+1,225+1,925)*2*0,2+(0,9+1,275*2)*2,1*2 17,040

VV "m.č.366b:" (1,875+1,6)*2*0,2+(0,9*2+1,0)*2,1 7,270

VV 4.NP

VV "m.č.409:" (1,4+2,75)*2*0,2+(0,9+1,1*2)*2,1 8,170

VV "m.č.412:" (1,4+3,2)*2*0,2+(1,4+0,9*2)*2,1 8,560

VV "m.č.437:" (1,85+1,8)*2*0,2+0,9*2*2,1 5,240

VV "m.č.448a:" (0,9+1,95)*2*0,2+(0,9+1,1*2)*2,1 7,650

VV "m.č.450:" (1,825+1,825)*2*0,2+(0,9+1,1*2)*2,1 7,970

VV "m.č.450b:" (0,9+1,825)*2*0,2+(0,9+2,1*2)*2,1 11,800

VV .

VV Podlaha D11

VV 1.NP

VV "m.č.S105:" (1,6+2,05)*2+1,0*2*2,1 11,500

VV 2.NP

VV "m.č.296:" (1,8+0,15+2,2)*2*0,2+1,0*2*2,1 5,860

VV 3.NP

VV "m.č.384:" (1,8+0,15+2,2)*2*0,2+1,0*2*2,1 5,860

VV 4.NP

VV "m.č.496:" (1,85+2,35)*2*0,2+1,0*2*2,1 5,880

VV "m.č.497:" (2,05+2,62)*2*0,2+1,0*2*2,1 6,068

VV .

VV Podlaha D12

VV 5.NP

VV "m.č.518:" (2,15+1,5)*2*0,2+(1,0*2+1,5)*2,1 8,810

480 M 24551030 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 543,147 57,81 31 399,33 CS ÚRS 2018 01

VV 362,098*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 543,147

481 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v do 60 m
% 3,420 36 757,06 125 709,15 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 3 017 394,67

482 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 1 751,730 19,35 33 895,98 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R5

VV .

VV Vodorovné plochy

VV Skladba R1

VV 5.NP

VV 8,25*25,8+7,2*3,6+37,0*3,3+3,5*18,5+21,5*3,3+7,3*0,4 499,490

VV "spoj. krček:" 6,85*16,2+6,9*16,2 222,750

VV 7.NP

VV "výtah:" 8,55*7,6 64,980

VV Skladba R2

VV 6.NP

VV "strojovna:" 35,8*25,8-3,5*7,3 898,090

VV Skladba R5

VV 6.NP

VV "koridor:" 4,1*16,2 66,420

483 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

za studena nátěrem penetračním
m2 609,555 28,45 17 341,84 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R5

VV .

VV Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo

VV .

VV 5.NP:

VV Skladba  R4  

VV (48,55+25,8+15,3+21,3+18,2)*1,65+3,2*0,75+3,45*0,75 218,085

VV

"parapety otvorů v atikách:" 

(6,7*2+6,8*4+5,25+5,6+3,2+4,75+6,8+3,75+6,8+2,6+4,45+5,6

+6,25+0,4*14)*0,3

30,375

VV (36,8+19,2+7,2+3,3+3,3+21,5+15,2)*0,8 85,200

VV
"spoj. krček:" 

16,2*1,25+(6,85+16,2)*2*0,8+16,2*1,25+(6,9+16,2)*2*0,8
114,340

VV 6.NP

VV (37,1+27,0+32,9+19,1)*0,9+(4,2+7,9)*0,8 114,170

VV 7.NP

VV "výtah:" (8,65*2+8,2+0,6)*0,85 22,185

VV Skladba R5

VV 6.NP

VV "spoj. koridor:" 3,6*0,8*2+16,2*0,6*2 25,200

484 M 111631500 lak asfaltový penetrační t 0,739 59 177,56 43 732,22 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy 

půdorysu střechy, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV .

VV spotřeba 0,3-0,35 l/m2

VV 1751,73*0,0003+609,555*0,00035 0,739

485 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 1 717,530 256,06 439 790,73 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.

VV .

VV Spodní hydroizolační pás 

VV Vodorovné plochy:

VV tl. 4,0 mm - výrobek č. R2b:

VV .

VV Skladba R1

VV 5.NP:

VV 8,15*25,6+7,2*3,2+36,8*3,2+3,4*18,2+21,3*3,2+7,0*0,6*2 487,880

VV "spoj. krček:" 6,75*16,0+6,8*16,0 216,800

VV 7.NP

VV Skladba R2

VV "výtah:" 8,45*7,4 62,530

VV Skladba R2

VV 6.NP

VV "strojovna:" 35,6*25,6-3,6*7,4 884,720

VV Skladba R5

VV 6.NP

VV "koridor:" 4,1*16,0 65,600

486 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 529,040 50,07 26 489,03 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.

VV .

VV Spodní hydroizolační pás 

VV Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo

VV tl. 4,0 mm - výrobek č. R2b:

VV .

VV Skladba R4

VV 5.NP:

VV (48,35+25,6+15,3+21,3+18,2)*1,4+3,2*0,5+3,45*0,5 183,575

VV

"parapety otvorů v atikách:" 

(6,7*2+6,8*4+5,25+5,6+3,2+4,75+6,8+3,75+6,8+2,6+4,45+5,6

+6,25+0,4*14)*0,6

60,750

VV (36,8+19,2+7,2+3,2+3,2+21,3+15,0)*0,5 52,950

VV
"spoj. krček:" 

(6,75*2+16,0)*0,5+16,0*1,35+(6,8+16,0)*0,5+16,0*1,35
69,350

VV 6.NP

VV (36,9+26,8+32,6+18,8)*(0,5+0,6)+(4,3+8,0)*0,5 132,760

VV "spoj. koridor:" 4,1*0,5*2 4,100

VV 7.NP

VV "výtah:" (9,05*2+8,2+0,6)*(0,35+0,6) 25,555

487 M 62852-R04

pás elasterobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní 

hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 

3,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev  

m2 2 610,008 170,70 445 528,37 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.

VV .

VV Spodní hydroizolační pás 

VV Technická specifikace výrobku-výrobek R2b

VV .

VV z pol. 712331111:

VV 1717,53*1,15 1 975,160

VV z pol. 712831101:

VV 529,04*1,2 634,848

488 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 3 471,620 129,74 450 407,98 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.

VV .

VV Parotěsná zábrana:

VV Vodorovné plochy

VV tl. 3,8 mm - výrobek č. R1:

VV Skladba R1:

VV Vodorovné plochy

VV Skladba R1

VV 5.NP

VV 8,25*25,8+7,2*3,2+37,0*3,3+3,5*18,5+21,5*3,3+7,0*0,6*2 502,090

VV "spoj. krček:" 6,85*16,2+6,9*16,2 222,750

VV 7.NP

VV "výtah:" 8,55*7,6 64,980
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VV Skladba R2

VV 6.NP

VV "strojovna:" 35,8*25,8-3,5*7,3 898,090

VV Skladba R5

VV 6.NP

VV "koridor:" 4,1*16,2 66,420

VV .

VV Vrchní hydroizolační pás 

VV Vodorovné plochy:

VV .

VV tl. 5,2 mm - výrobek č. R3:

VV Skladba R1

VV 5.NP:

VV 8,15*25,6+7,2*3,2+36,8*3,2+3,4*18,2+21,3*3,2+6,8*0,6*2 487,640

VV "spoj. krček:" 6,75*16,0+6,8*16,0 216,800

VV 7.NP

VV "výtah:" 8,45*7,4 62,530

VV Skladba R2

VV 6.NP

VV "strojovna:" 35,6*25,6-3,6*7,4 884,720

VV Skladba R5

VV 6.NP

VV "koridor:" 4,1*16,0 65,600

489 K 71284-R01

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. 

dodávky kotevních prvků

m2 1 138,595 144,53 164 561,14 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV .

VV Parotěsná zábrana:

VV Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo

VV .

VV Skladba R4

VV 5.NP:

VV (48,55+25,8+15,3+21,3+18,2)*1,65+3,2*0,75+3,45*0,75 218,085

VV

"parapety otvorů v atikách:" 

(6,7*2+6,8*4+5,25+5,6+3,2+4,75+6,8+3,75+6,8+2,6+4,45+5,6

+6,25+0,4*14)*0,3

30,375

VV (36,8+19,2+7,2+3,3+3,3+21,5+15,2)*0,8 85,200

VV
"spoj. krček:" 

16,2*1,25+(6,85+16,2)*2*0,8+16,2*1,25+(6,9+16,2)*2*0,8
114,340

VV 6.NP

VV "strojovna:" (37,1+27,0+32,9+19,1)*0,9+(4,2+7,9)*0,8 114,170

VV "spoj. koridor:" 3,6*0,8*2+16,2*0,6*2 25,200

VV 7.NP

VV "výtah:" (8,65*2+8,2+0,6)*0,85 22,185

VV .

VV Vrchní hydroizolační pás 

VV Svislé plochy:

VV tl. 5,2 mm - výrobek č. R3:

VV Skladba R4

VV 5.NP:

VV (48,35+25,6+15,3+21,3+18,2)*1,4+3,2*0,5+3,45*0,5 183,575

VV

"parapety otvorů v atikách:" 

(6,7*2+6,8*4+5,25+5,6+3,2+4,75+6,8+3,75+6,8+2,6+4,45+5,6

+6,25+0,4*14)*0,6

60,750

VV (36,8+19,2+7,2+3,2+3,2+21,3+15,0)*0,5 52,950

VV
"spoj. krček:" 

(6,75*2+16,0)*0,5+16,0*1,35+(6,8+16,0)*0,5+16,0*1,35
69,350

VV 6.NP

VV (36,9+26,8+32,6+18,8)*(0,5+0,6)+(4,3+8,0)*0,5 132,760

VV "spoj. koridor:" 4,1*0,5*2 4,100

VV 7.NP

VV "výtah:" (9,05*2+8,2+0,6)*(0,35+0,6) 25,555

490 M 62810-R01

pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) 

hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al 

vložkou, s horní plochou termicky aktivovatalnou, 

tl.3,8mm

m2 2 748,946 170,70 469 245,08 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV .

VV Technická specifikace výrobku-č. R1

VV parotěsná zábrana

VV .

VV z pol. 712341559:

VV 1754,33*1,15 2 017,480

VV z pol. 71284-R01:

VV 609,555*1,2 731,466

491 M 62852-R03

pás elasterobitumenový modifikovaný vrchní 

hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou 

vložkou, s přírodním břidličným posypem a zvýšenou 

požární odolností, tl. 5,2 mm  

m2 2 609,732 236,71 617 749,66 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1-R4

VV Technická specifikace výrobku - č. R3

VV vrchní hydroizolační pás

VV .
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VV z pol. 712341559:

VV 1717,29*1,15 1 974,884

VV z pol. 71284-R01

VV 529,04*1,2 634,848

492 K 71234-R01

Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové 

krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní 

konstrukce včetně dodávky kotev

m 526,300 166,15 87 444,75 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R5

VV .

VV - kolem atik a nadstřešního zdiva, okapů:

VV 5.NP:

VV Skladba R1  

VV 48,35+25,6+15,3+21,3+18,2+3,2+3,45 135,400

VV 36,8+19,2+7,2+3,2+3,2+21,3+15,0 105,900

VV "spoj. krček:" (6,75+16,0)*2+(6,8+16,0)*2 91,100

VV 6.NP

VV Skladba R2

VV (35,7+25,6)*2 122,600

VV 7.NP

VV "výtah:" (8,45+7,4)*2 31,700

VV Skladba R5

VV 6.NP

VV "koridor:" (3,8+16,0)*2 39,600

493 K 71234-R11
Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 

300 mm, D+M
m 19,800 913,84 18 094,03 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R2c

VV .

VV 18,0+0,9*2 19,800

494 K 712491587
Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů 

hřebíky
m2 166,550 109,25 18 195,59 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba 

R5

VV .

VV horní plochy na atikách:

VV Skladba W5 - R1  

VV

"parapety otvorů v atikách:" 

(6,7*2+6,8*4+5,25+5,6+3,2+4,75+6,8+3,75+6,8+2,6+4,45+5,6

+6,25+0,4*14)*0,6

60,750

VV Skladba W5, W6 - R1

VV "spoj. krček:" 9,5*0,6*2+6,5*0,4*2 16,600

VV 6.NP

VV Skladba W5 - R2

VV (36,9+26,8+32,6+18,8)*0,6 69,060

VV Skladba W6 - R3

VV "spoj. koridor:" 16,0*0,25 4,000

VV 7.NP

VV Skladba R4 - W2

VV "výtah:" (9,05*2+8,2+0,6)*0,6 16,140

495 M 314115980 hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,8x40mm kg 5,000 73,97 369,85 CS ÚRS 2018 01

496 K 711161-R9
Příchytná kovová ukončující lišta krytiny na 

nadstřešních konstrukcích
m 198,300 273,13 54 161,68 vlastní

VV ukončení krytiny na vyšším, nadstřešním zdivu:

VV 5.NP:

VV Skladba W5,W6

VV 1,6+4,15+0,35+3,4+3,75+0,35+0,75+3,45+0,4*11 22,200

VV 36,8+19,2+7,2+3,2+3,2+21,3+15,0 105,900

VV "spoj. krček:" 6,75*2+16,0+6,8*2+16,0 59,100

VV 6.NP

VV Skladba W5

VV 3,7+7,4 11,100

497 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 

prostupů kruhového průřezu D do 300 mm
kus 15,000 1 081,13 16 216,95 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1, R8

VV vpusti

VV 15 15,000

498 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 31,785 23,90 759,66 CS ÚRS 2018 01

VV
Podrobný popis viz PD - Skladby konstrukcí střech R2a - 

polypropylenová textilie

VV .

VV na hydroizolaci pod násyp 

VV Skladba R2a

VV 5.NP:

VV 2,0*5,75+3,45*0,2+3,7*1,0+(2,0+5,75+5,7+1,0)*1,1 31,785

499 K 919726-R2
Drenážní dvouvrstvý kompozit PETEXDREN 900+300 - 

drenážní jádro/textilie -  D+M
m2 17,365 250,37 4 347,68 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - Skladby konstrukcí střech 

VV .

VV Skladba R2a
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VV 5.NP:

VV 2,1*5,95+3,45*0,2+3,8*1,1 17,365

500 K 998712204
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 36 m
% 3,750 29 083,32 109 062,45 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 8 737 055,61

501 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 61,425 152,50 9 367,31 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - pohledy a PSV fasády

VV .

VV Izolace vložená za neprůhlednou čast fasády

VV 2.NP

VV pohled východní

VV "m.č.204:" (0,4+1,025)*3,1+16,625*1,2 24,368

VV "m.č.208:" 0,525*3,1+6,175*1,2 9,038

VV "m.č.209:" 0,525*3,1+3,35*1,2 5,648

VV "m.č.210:" 0,25*3,1+3,675*1,2 5,185

VV "m.č.213:" 0,25*3,1+3,65*1,2 5,155

VV "m.č.214:" 0,575*3,1+3,35*1,2 5,803

VV "m.č.215:" (0,75+0,475)*3,1+2,025*1,2 6,228

502 M 63148150 deska izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 40mm m2 64,496 47,52 3 064,85 CS ÚRS 2018 01

VV 61,425*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 64,496

503 K 713130-R01

Montáž tepelně izolačních panelů včetně pomocné 

ocelové konstrukce, těsnění spojů, kladení panelů 

vodorovně, kotvené k nosným ŽB sloupům a k 

pomocné nosné kci

m2 625,582 431,31 269 819,77 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí, výkresy půdorysu 

3.NP, 5.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.

VV .

VV
- pomocná ocelová konstrukce s požadovanou požární 

odolností, s povrchem antikorozním a protipožárním obkladem

VV - včetně zřízení otvorů pro instalace atd.,

VV   jejich olemování klempíř. prvky

VV - včetně oplechování rohů, ostění, nadpraží,  

VV - požadovaná požární odolnost EI 45 DP1

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba konstrukcí W6

VV .

VV strojovny VZT, chodby

VV 5.NP

VV m.č.507, 505, 509 ....

VV pohled východní

VV 36,45*4,28-2,0*2,35 151,306

VV pohled jižní

VV 19,2*5,22-1,6*2,35+13,5*4,28-2,35*2,2+6,6*4,98 181,942

VV pohled západní

VV (7,45+21,7)*4,28 124,762

VV pohled severní

VV 15,2*5,22+13,5*4,28-1,1*2,2+6,6*4,98 167,572

504 M 553200-R01

Panel sendvičový fasádní plechový tl. 200 mm, max. 

U=0,21 W/m2K, neprůzvučnost min. Rw=30dB, PO EI 

30 DP1, včetně pomocné ocelové konstrukce, 

těsnících profilů, včetně veškerých systémových prvků 

m2 660,011 1 734,36 1 144 696,68 vlastní

VV povrch plech žárově zinkovaný, lakovaný 

VV Požadovaný technický standard - viz PD - popis skladba W6

VV .

VV "viz pol. 713130-R01:" 628,582 628,582

VV 628,582*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 660,011

505 K 71312-R02

Zřízení otvoru kruhového plochy do 0,5 m2 pro prostup 

vzduchotechniky, olemování klempíř. prvky, vč. 

vyříznutí

kus 10,000 887,66 8 876,60 vlastní

VV "VZT:" 10 10,000

506 K 71312-R03

Zřízení otvoru obdélníkového plochy do 2,0 m2 pro 

prostup vzduchotechniky, olemování klempíř. prvky, 

vč. vyříznutí

kus 3,000 1 382,71 4 148,13 vlastní

VV "VZT:"3 3,000

507 K 71312-R04

Zřízení otvoru obdélníkového plochy do 4,0 m2 pro 

prostup vzduchotechniky, olemování klempíř. prvky, 

vč. vyříznutí

kus 2,000 2 196,40 4 392,80 vlastní

VV "VZT:"2 2,000

508 M 55324-R04
Příplatek k panelům sendvičovým za vložení 

speciálního držáku pro radiátory ústředního topení
m2 10,000 262,88 2 628,80 vlastní

VV 10,0 10,000

509 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 7 604,056 39,83 302 869,55 CS ÚRS 2018 01

510 M 28375-R03
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 

T6500 tl. 20 mm
m2 344,039 73,97 25 448,56 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha D10

VV 2.NP

VV "m.č.281:" 2,2+0,9*0,15 2,335

VV "m.č.282:" 2,0+0,8*0,15 2,120

VV "m.č.283:" 1,5+0,8*0,15 1,620

VV 3.NP

VV "m.č.373:" 4,6 4,600

VV "m.č.373a:" 3,0+0,8*0,15 3,120
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VV "m.č.380:" 3,9+0,*0,15 3,900

VV "m.č.383:" 2,0+0,8*0,15 2,120

VV "m.č.383a:" 4,6+0,8*0,15 4,720

VV .

VV Podlaha D10a

VV 5.NP:

VV "m.č.519:" 2,3 2,300

VV "m.č.520:" 1,3+0,7*0,15 1,405

VV .

VV Podlaha D11:

VV 1.PP

VV "m.č.S005:" 3,6+0,7*0,125 3,688

VV 1.NP

VV "m.č.S105:" 3,6+0,7*0,15 3,705

VV 2.NP

VV "m.č.280:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.292:" 4,3+0,8*0,15 4,420

VV "m.č.296:" 3,7+1,0*0,15+0,6 4,450

VV 3.NP

VV "m.č.373b:" 2,0+0,7*0,15 2,105

VV "m.č.384:" 4,0+1,0*0,15+0,6 4,750

VV 4.NP

VV "m.č.496:" 4,5+1,0*0,15+0,6 5,250

VV "m.č.497:" 5,0+1,1*0,325+0,7*0,125 5,445

VV .

VV Podlaha D11a

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2 3,200

VV .

VV Podlaha B5

VV 4.NP

VV "m.č.417:" 8,5+0,9*0,25 8,725

VV "m.č.441:" 8,3+0,9*0,2 8,480

VV .

VV Podlaha B6

VV 2.NP

VV "m.č.219:" 3,0 3,000

VV "m.č.249:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV 3.NP

VV "m.č.321:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV "m.č.347a:" 5,3+0,8*0,15 5,420

VV "m.č.356:" 3,0+0,8*0,5 3,400

VV 4.NP

VV "m.č.403:" 2,7 2,700

VV "m.č.416:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV .

VV Podlaha T5

VV 1.PP

VV "m.č.S002:" 9,9+1,7*0,1 10,070

VV 1.NP

VV "m.č.S103:" 49,5 49,500

VV 2.NP

VV "m.č.293:" 39,6 39,600

VV 3.NP

VV "m.č.377:" 40,0 40,000

VV 4.NP

VV "m.č.489:" 40,0 40,000

VV .

VV Podlaha T5a

VV 5.NP

VV "m.č.513:" 45,8 45,800

VV 337,293*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 344,039

511 M 28375-R04
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 

T6500 tl. 30 mm
m2 1 357,725 136,56 185 410,93 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha P10

VV 3.NP

VV "m.č.371:" 17,8 17,800

VV "m.č.372:" 12,7 12,700

VV "m.č.374:" 16,5 16,500

VV .

VV Podlaha P10a

VV 5.NP

VV "m.č.510:" 16,2 16,200

VV "m.č.516:" 14,4 14,400

VV "m.č.517:" 12,1+0,8*0,2+0,8*0,125*2+0,7*0,125*2 12,635

VV "m.č.523:" 10,8 10,800

VV .

VV Podlaha P11

VV 2.NP

VV "m.č.271-část:" 31,6+0,9*0,15*2+1,4*0,1 32,010

VV "m.č.278:" 28,5 28,500

VV "m.č.279:" 3,9+0,9*0,15 4,035

VV "m.č.285:" 3,6+0,7*0,15 3,705

VV "m.č.286:" 4,2+1,3*0,15 4,395

VV "m.č.287:" 16,4+0,1*0,15 16,415

VV "m.č.289:" 13,5 13,500

VV "m.č.290:" 9,7+0,8*0,15*3 10,060

VV "m.č.291:" 13,6 13,600

VV 3.NP

VV
"m.č.362a-část:" 

28,2+0,8*0,15*2+0,7*0,15+1,4*0,2+1,4*0,1+1,0*0,35
29,315

VV 4.NP

VV "m.č.498-část:" 22,0+0,9*0,1+1,1*0,125 22,228
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VV .

VV Podlaha P12

VV 2.NP

VV "m.č.284:" 23,5+0,7*0,2+1,3*0,2 23,900

VV "m.č.288:" 35,0+1,2*0,45 35,540

VV 3.NP

VV "m.č.370:" 39,6+4,2*0,35+1,4*0,2 41,350

VV .

VV Podlaha P15,P15a

VV 5.NP

VV "m.č.505:" 35,3+1,4*0,1+0,9*0,15 35,575

VV .

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" 410,6+1,5*0,2+1,8*0,2 411,260

VV "m.č.508:" 71,6+2,0*0,2 72,000

VV "m.č.509:" 55,7+1,6*0,2 56,020

VV .

VV Podlaha B8:

VV 5.NP

VV "m.č.503:" 3,5+0,8*0,25 3,700

VV "m.č.507a:" 0,8+0,6*0,2 0,920

VV "m.č.507b:" 1,0+0,6*0,2 1,120

VV 6.NP:

VV "m.č.603:" 3,5+0,8*0,25 3,700

VV .

VV Podlaha D3:

VV 2.NP

VV "m.č.239:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.240:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.243:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.276:" 3,1+0,8*0,15 3,220

VV 3.NP

VV "m.č.319:" 4,8+0,8*0,15 4,920

VV "m.č.327:" 6,1+0,8*0,15 6,220

VV "m.č.333:" 5,5+0,8*0,15*2 5,740

VV "m.č.366b:" 1,9+0,8*0,15 2,020

VV 4.NP

VV "m.č.409:" 3,2+0,8*0,15 3,320

VV "m.č.412:" 4,4+0,8*0,15 4,520

VV "m.č.437:" 3,3+0,8*0,15 3,420

VV "m.č.448a:" 5,0+0,8*0,15 5,120

VV "m.č.450:" 3,5+0,8*0,15 3,620

VV "m.č.450b:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV .

VV Podlaha D12

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2 3,200

VV .

VV Podlaha E1

VV 3.NP

VV "m.č.379:" 56,7+1,3*0,2 56,960

VV "m.č.381:" 8,3+1,2*0,125 8,450

VV "m.č.382:" 2,5 2,500

VV .

VV Podlaha K2

VV 2.NP

VV "m.č.216:" 29,1+1,2*0,3 29,460

VV .

VV Podlaha T4

VV 5.NP

VV "m.č.501:" 26,3+1,6*0,25 26,700

VV "m.č.504:" 26,3+1,6*0,25 26,700

VV "m.č.513:" 43,6+1,5*0,2 43,900

VV 6.NP

VV "m.č.604:" 25,5+1,6*0,25 25,900

VV .

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" 0,9 0,900

VV "m.č.510b:" 1,3 1,300

VV "m.č.522:" 5,4 5,400

VV "pod zdivo:" 2,5 2,500

VV .

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" 82,45 82,450

VV 1331,103*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 357,725

512 M 28375-R05
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 

T6500 tl. 40 mm
m2 446,311 182,08 81 264,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha T3

VV 2.NP

VV "m.č.217:" 10,9+1,35*2,5+1,5*0,25 14,650

VV

"m.č.225,227:" 

150,8+12,6+1,6*0,2*2+0,9*0,15*3+1,4*0,2*2+0,7*0,2*2+0,9*0,

2*2

165,645

VV "m.č.247, 248:" 7,8+51,9+1,6*0,2*2+1,6*0,25 60,740

VV "m.č.252:" 26,7+1,6*0,25 27,100

VV "m.č. 264,265:" 9,2+40,0+0,8*0,2+0,9*0,15+2,25*0,1+5,9*0,1 50,310

VV "m.č.293:" 40,0+2,5*0,5+1,4*0,65 42,160

VV 3.NP

VV "m.č.324:" 36,6+1,6*0,25 37,000
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VV 4.NP:

VV "m.č.402:" 12,9+0,7*0,15 13,005

VV "m.č. 414:" 26,3+1,6*0,25+1,0*0,25 26,950

VV 437,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 446,311

513 M 28375-R06
deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS 

T6500 tl. 50 mm
m2 3 032,487 170,70 517 645,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha D4

VV 2.NP

VV "m.č.220:" 4,3+0,9*0,15+0,7*0,15 4,540

VV "m.č.220a:" 4,3 4,300

VV "m.č.220b:" 1,3 1,300

VV "m.č.221:" 6,3+0,9*0,15 6,435

VV "m.č.221a:" 4,0 4,000

VV "m.č.221b:" 2,8 2,800

VV "m.č.222:" 6,0 6,000

VV "m.č.223:" 3,7 3,700

VV "m.č.224:" 5,2 5,200

VV "m.č.228:" 3,1 3,100

VV "m.č.228a:" 7,3+0,8*0,15 7,420

VV "m.č.229:" 3,1 3,100

VV "m.č.230:" 3,1 3,100

VV "m.č.231:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.238:" 3,5+0,8*0,15 3,620

VV "m.č.242:" 3,5+0,8*0,15 3,620

VV "m.č.244:" 6,9 6,900

VV "m.č.253b:" 2,4+0,9*0,15 2,535

VV "m.č.260:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.261:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV "m.č.263:" 3,3+0,9*0,15 3,435

VV 3.NP

VV "m.č.305:" 3,2 3,200

VV "m.č.311:" 2,2+0,9*0,15 2,335

VV "m.č.320:" 4,3+0,8*0,15 4,420

VV "m.č.325:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.325a:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.325b:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.335:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.335a:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.335b:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.365a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV "m.č.366:" 3,2+0,8*0,15 3,320

VV "m.č.366a:" 5,2 5,200

VV "m.č.367:" 4,0+0,8*0,15 4,120

VV 4.NP:

VV "m.č.408:" 2,1+0,8*0,15 2,220

VV "m.č.408a:"1,4 1,400

VV "m.č.446:" 3,4 3,400

VV "m.č.448:" 3,6+0,8*0,15 3,720

VV "m.č.448b:" 5,0+0,8*0,15 5,120

VV "m.č.450a:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV "m.č.457:" 5,0 5,000

VV .

VV Podlaha P3

VV 2.NP

VV "m.č.201:" 15,1+1,6*0,15 15,340

VV "m.č.204:" 114,8 114,800

VV "m.č.208:" 24,8+0,9*0,2 24,980

VV "m.č.209:" 23,7+0,9*0,2+1,5*0,2 24,180

VV "m.č.210:" 21,2+0,8*0,15+0,9*0,2 21,500

VV "m.č.213:" 21,2+0,8*0,15+0,9*0,2 21,500

VV "m.č.214:" 23,8+0,9*0,2 23,980

VV "m.č.215:" 29,1+3,2*0,45 30,540

VV "m.č.254:" 47,1 47,100

VV "m.č.257:" 31,0+0,8*0,2 31,160

VV "m.č.266:" 13,8+1,2*0,2+1,3*0,2 14,300

VV "m.č.267:" 13,5+0,9*0,15+1,4*0,2*2 14,195

VV "m.č.268:" 36,8+1,4*0,2*3+1,3*0,2*2 38,160

VV "m.č.274:" 29,5+1,4*0,2+0,8*0,2+1,0*0,2+1,3*0,2*2 30,660

VV "m.č.275:" 7,7 7,700

VV 3.NP:

VV "m.č.336:" 5,9+1,0*0,15 6,050

VV "m.č.341:" 32,0+0,9*0,25+1,4*0,25 32,575

VV "m.č.344:" 16,3+1,5*0,15 16,525

VV "m.č.345:" 40,0+1,4*0,25 40,350

VV "m.č.346:" 37,4+0,9*0,25+1,4*0,25 37,975

VV "m.č.348:" 16,3+1,5*0,15 16,525

VV "m.č.350:" 37,4+1,4*0,25 37,750

VV "m.č.351:" 16,8+1,5*0,15 17,025

VV plochy mezi stěnami oper. sálů

VV
28,0*0,09+35,0*0,12+27,8*0,2+5,75*3*0,23+27,0*0,27+5,75*0,

7+5,75*0,625
31,156

VV 4.NP

VV "m.č.419:" 18,1+3,47*0,075 18,360

VV "m.č.420:" 17,3+2,8*0,075 17,510

VV "m.č.421:" 35,6+3,6*0,075 35,870

VV "m.č.422:" 35,6+1,5*0,15*2+1,0*0,15*3+1,7*0,075 36,628

VV "m.č.422a:" 61,3 61,300

VV "m.č.422b:" 128,8 128,800

VV "m.č.426:" 36,3+1,0*0,15+1,5*0,15*2 36,900

VV "m.č.426a:" 94,3 94,300

VV "m.č.427:" 22,9+1,5*0,15 23,125

VV "m.č.428:" 16,8+3,45*0,075 17,059

VV "m.č.429:" 17,0+3,45*0,075 17,259
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VV "m.č.430:" 17,8+3,75*0,075+4,8*0,075 18,441

VV "m.č.431:" 19,6+3,6*0,075 19,870

VV "m.č.432:" 18,7+3,22*0,075 18,942

VV plochy mezi stěnami oper. sálů

VV 14,0*0,15 2,100

VV plochy proskl. stěn pokojů

VV 20,0*0,075 1,500

VV .

VV Podlaha P4

VV Podlaha antistatická

VV 2.NP

VV "m.č.235:" 7,8+0,9*0,15 7,935

VV 3.NP

VV "m.č.336:" 5,9+0,9*0,15 6,035

VV .

VV Podlaha P5

VV 2.NP

VV "m.č.253:" 25,0 25,000

VV "m.č.277:" 19,4 19,400

VV 3.NP

VV "m.č.313:" 7,2 7,200

VV "m.č.214:" 9,2 9,200

VV "m.č.353:" 17,9 17,900

VV "m.č.354:" 11,2+0,8*0,1 11,280

VV "m.č.357:" 29,7+1,0*0,15 29,850

VV "m.č.363:" 16,9 16,900

VV "m.č.364:" 18,1 18,100

VV "m.č.365:" 19,9 19,900

VV 4.NP

VV "m.č.404:" 9,7 9,700

VV "m.č.410:" 14,5 14,500

VV "m.č.411:" 14,4 14,400

VV "m.č.418:" 26,0 26,000

VV "m.č.433:" 18,0 18,000

VV "m.č.435:" 15,9 15,900

VV "m.č.436:" 14,3 14,300

VV .

VV Podlaha P6

VV 2.NP:

VV "m.č.206:" 5,8 5,800

VV "m.č.211:" 2,2 2,200

VV "m.č.212:" 2,2 2,200

VV "m.č.233:" 10,4+0,9*0,15 10,535

VV "m.č.234:" 5,3 5,300

VV
"m.č.236:" 

111,8+2,8*0,1*2+0,7*4+0,8*3+2,2*0,1+2,4*0,1*+1,3*2
118,404

VV "m.č.237:" 11,2+0,9*0,15 11,335

VV "m.č.238:" 3,5+0,7*0,15 3,605

VV "m.č.241:" 5,1 5,100

VV "m.č.242:" 3,5+0,7*0,15 3,605

VV "m.č.245:" 15,4+0,9*0,15 15,535

VV "m.č.255:" 25,0 25,000

VV "m.č.259:" 4,3 4,300

VV "m.č.269:" 2,0+0,7*0,2 2,140

VV "m.č.270:" 2,0+0,7*0,2 2,140

VV "m.č.271-část:" 46,6+2,1*0,1+0,9*0,15+0,7*0,2*2+0,8*0,2 47,385

VV "m.č.272:" 3,9+1,3*0,15 4,095

VV "m.č.273:" 2,8+0,7*0,15 2,905

VV 3.NP

VV "m.č.301:" 61,5+2,4*0,1*2 61,980

VV "m.č.301a:" 6,8+0,9*0,27 7,043

VV "m.č.301b:" 8,6+2,4*0,15 8,960

VV "m.č.303:" 53,0+1,6*0,15+2,0*0,15 53,540

VV "m.č.304:" 6,7+1,625*0,15 6,944

VV "m.č.306:" 8,3+2,0*0,15 8,600

VV "m.č.307:" 5,4+1,65*0,15 5,648

VV "m.č.308:" 20,2 20,200

VV "m.č.309:" 3,4 3,400

VV "m.č.317:" 21,6+1,65*0,15+0,9*0,15+0,8*0,3+1,6*0,15+2,2*0,1 22,683

VV "m.č.318:" 7,3+0,7*0,15 7,405

VV "m.č.326:" 12,0+0,7*0,2+0,8*0,15 12,260

VV "m.č.328:" 5,1+0,7*0,15 5,205

VV "m.č.329:" 5,4+1,5*0,15 5,625

VV "m.č.330:" 7,2+0,7*0,15 7,305

VV "m.č.331:" 7,0+0,7*0,15 7,105

VV "m.č.332:" 4,6 4,600

VV "m.č.334:" 14,9+0,8*0,15 15,020

VV "m.č.337:" 5,8+0,8*0,15 5,920

VV "m.č.338:" 17,6+2,65*0,15+2,5*0,15 18,373

VV
"m.č.339:" 

88,5+0,8*0,15*2+0,9*0,15*2+1,7*0,15+0,7*0,15*4+1,5*0,15
89,910

VV "m.č.343:" 16,6+0,9*0,22 16,798

VV "m.č.347:" 6,8+0,8*0,22 6,976

VV "m.č.349:" 16,8+0,8*0,22 16,976

VV "m.č.352:" 21,2+1,0*0,22 21,420

VV "m.č.358:" 3,8+0,9*0,15*2 4,070

VV "m.č.359:" 16,9+0,9*0,15 17,035

VV "m.č.360:" 17,0+0,9*0,15 17,135

VV "m.č.361:" 36,4+1,7*0,15+2,5*0,15+1,25*0,15+2,5*0,15 37,593

VV "m.č.362:" 86,8+2,7*0,25+2,5*0,1+6,6*0,1 88,385

VV "m.č.362a-část:" 26,4+2,4*0,3+0,8*0,15*2+0,8*0,2+0,7*0,15 27,625

VV 4.NP

VV "m.č.405:" 5,8+1,25*0,15 5,988

VV "m.č.406:" 98,6+0,8*0,15*3+2,5*0,25 99,585

VV "m.č.424:" 19,7+0,8*0,15*2+1,5*0,15*2 20,390

VV "m.č.434:" 12,4+1,3*0,15 12,595
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VV "m.č.438:" 9,0+1,7*0,15*2+0,8*0,15*2 9,750

VV "m.č.439:" 6,8+0,9*0,15 6,935

VV "m.č.440:" 9,2+0,9*0,15 9,335

VV "m.č.442:" 19,0+0,9*0,2 19,180

VV "m.č.443:" 15,3+0,8*0,15*2+1,4*0,15 15,750

VV "m.č.444:" 6,8 6,800

VV "m.č.447:" 17,0+0,7*0,15+0,8*0,15 17,225

VV "m.č.451:" 13,5+0,7*0,15+0,8*0,15 13,725

VV "m.č.452:" 10,0+0,9*0,15 10,135

VV "m.č.453:" 9,9 9,900

VV "m.č.454:" 27,2+0,9*0,15 27,335

VV "m.č.455:" 7,0 7,000

VV "m.č.458:" 15,4 15,400

VV "m.č.459:" 6,0+0,9*0,15 6,135

VV "m.č.460:" 9,9+0,9*0,15 10,035

VV "m.č.498-část:" 24,6+1,65*0,2+0,9*0,1*2 25,110

VV .

VV Podlaha K1

VV 1.NP

VV "m.č.101:" 7,8+2,5*0,075*2 8,175

VV "m.č.129:" 25,7+1,1*0,5+2,5*0,2 26,750

VV 2973,026*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3 032,487

514 M 28376-R1
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 20mm
m2 213,240 113,80 24 266,71 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha L1

VV 2.NP

VV "m.č.203:" 10,6+0,9*0,15+1,6*0,1*2 11,055

VV "m.č.246:" 9,5+1,4*0,15 9,710

VV 3.NP

VV "m.č.302:" 95,0+0,8*0,15*2+0,9*0,15*2+3,5*0,45 97,085

VV "m.č.310:" 4,8+0,9*0,15 4,935

VV "m.č.312:" 35,4+0,8*0,15+0,9*0,15*3 35,925

VV "m.č.315:" 15,6+1,55*0,15+1,0*0,15+2,875*0,1 16,270

VV "m.č.316:" 10,6+1,0*0,15 10,750

VV "m.č.338a:" 6,7+1,0*0,15 6,850

VV 4.NP

VV "m.č.425:" 20,3+1,2*0,15*2 20,660

515 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 40mm
m2 190,490 182,08 34 684,42 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha P13, P13a

VV 5.NP

VV
"m.č.505:" 

176,3+1,5*0,2*2+0,9*0,2*2+1,35*0,1+2,0*0,45+1,1*0,45
178,790

VV .

VV Podlaha P14

VV 5.NP

VV "m.č.506:" 11,7 11,700

516 M 28376417
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 50mm
m2 35,624 284,51 10 135,38 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha K1

VV 1.NP

VV "m.č.101:" 7,8+2,5*0,075*2 8,175

VV "m.č.129:" 25,7+1,1*0,5+2,5*0,2 26,750

VV 34,925*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,624

517 M 28376418
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 60mm
m2 375,794 273,13 102 640,62 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B1

VV 1.NP

VV "m.č.110:" 148,1-7,0*1,2-4,2*1,2-6,5*1,2-7,2*1,5-4,5*0,9 112,010

VV "m.č.127:" 12,6 12,600

VV "m.č.127c:" 17,0 17,000

VV "m.č.127d:" 6,1 6,100

VV "m.č.128:" 8,2 8,200

VV "m.č.128a:" 8,2 8,200

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" 9,1+0,9*0,15 9,235

VV "m.č.105:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV "m.č.106:" 12,4+0,7*0,15 12,505

VV "m.č.107:" 5,6+0,9*0,2*2 5,960

VV "m.č.108:" 20,4+0,9*0,2+1,5*0,15 20,805

VV "m.č.109:" 20,0+0,9*0,15 20,135

VV .

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV "m.č.111:" 131,1+1,8*0,5 132,000

VV 368,425*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 375,794

518 M 28376421
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 80mm
m2 1 236,091 364,17 450 147,26 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B1

VV 1.NP

VV "m.č.110:" 148,1-7,0*1,2-4,2*1,2-6,5*1,2-7,2*1,5-4,5*0,9 112,010

VV "m.č.127:" 12,6 12,600

VV "m.č.127c:" 17,0 17,000

VV "m.č.127d:" 6,1 6,100

VV "m.č.128:" 8,2 8,200

VV "m.č.128a:" 8,2 8,200

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" 9,1*0,9*0,15 1,229

VV "m.č.105:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV "m.č.106:" 12,4+0,7*0,15 12,505

VV "m.č.107:" 5,6+0,9*0,2*2 5,960

VV "m.č.108:" 20,4+0,9*0,2+1,5*0,15 20,805

VV "m.č.109:" 20,0+0,9*0,15 20,135

VV .

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV "m.č.111:" 131,1+1,8*0,5 132,000

VV .

VV Podlaha D1 

VV 1.NP

VV "m.č.113:" (4,2+0,8*0,15)*2 8,640

VV "m.č.113a:" (2,6+0,8*0,15)*2 5,440

VV "m.č.114:" (4,2+0,8*0,15)*2 8,640

VV "m.č.114a:" (2,6+0,8*0,15)*2 5,440

VV "m.č.119:" (4,2+0,8*0,15*2)*2 8,880

VV "m.č.119a:" (2,6+0,8*0,15)*2 5,440

VV "m.č.120:" (4,2+0,8*0,15)*2 8,640

VV "m.č.120a:" (2,6+0,8*0,15)*2 5,440

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP

VV "m.č.113b:" 1,8*2 3,600

VV "m.č.114b:" 1,8*2 3,600

VV "m.č.119b:" 1,8*2 3,600

VV "m.č.120b:" 1,8*2 3,600

VV "m.č.123b:" 5,4*2 10,800

VV "m.č.127a:" (1,3+1,1*0,4)*2 3,480

VV "m.č.127b:" (1,3+1,1*0,4)*2 3,480

VV .

VV Podlaha D2a:

VV 1.NP

VV "m.č.123:" (24,2+1,8*0,3)*2 49,480

VV .

VV Podlaha P1

VV 1.NP

VV "m.č.112:" 48,0+0,8*0,15 48,120

VV "m.č.115:" 46,3+0,8*0,15 46,420

VV "m.č.118:" 40,8+0,8*0,15 40,920

VV "m.č.121:" 37,4+0,8*0,15 37,520

VV "m.č.124:" 14,6+1,8*0,3 15,140

VV "m.č.126:" 19,1+1,8*0,3 19,640

VV .

VV Podlaha P2

VV 1.NP

VV "m.č.116:" 22,2+0,8*0,15 22,320

VV "m.č.117:" 5,8+0,8*0,15 5,920

VV .

VV Podlaha P4

VV 2.NP

VV "m.č.235:" 7,8+0,9*0,15 7,935

VV 3.NP

VV "m.č.336:" 5,9+0,9*0,15 6,035

VV .

VV Podlaha K1

VV 1.NP

VV "m.č.101:" 7,8+2,5*0,075*2 8,175

VV "m.č.129-část:" 2,5*4,0 10,000

VV .

VV Podlaha T1

VV 1.NP

VV "m.č.104:" (25,9+21,3+3,05*0,25+1,6*0,25)*2 96,725

VV "m.č.122:" (32,3+2,5*0,1+3,05*0,25+1,5*0,2)*2 67,225

VV

"m.č.125:" 

(59,4+2,0*0,1+1,6*0,2*2+1,4*0,2*3+1,2*0,2*2+0,9*0,2*2+0,9*0

,15*5)*2

125,190

VV "m.č.129-část:" (5,15*3,0+1,5*0,25+1,1*0,5)*2 32,750

VV .

VV Podlaha T4

VV 5.NP

VV "m.č.501:" 26,3+1,6*0,25 26,700

VV "m.č.504:" 26,3+1,6*0,25 26,700

VV "m.č.513:" 43,6+1,5*0,2 43,900

VV 6.NP

VV "m.č.604:" 25,5+1,6*0,25 25,900

VV 1211,854*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 236,091

519 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 100mm
m2 516,263 455,21 235 008,08 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.
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VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha P1

VV 1.NP

VV "m.č.112:" 48,0+0,8*0,15 48,120

VV "m.č.115:" 46,3+0,8*0,15 46,420

VV "m.č.118:" 40,8+0,8*0,15 40,920

VV "m.č.121:" 37,4+0,8*0,15 37,520

VV "m.č.124:" 14,6+1,8*0,3 15,140

VV "m.č.126:" 19,1+1,8*0,3 19,640

VV .

VV POdlaha P2

VV 1.NP

VV "m.č.116:" 22,2+0,8*0,15 22,320

VV "m.č.117:" 5,8+0,8*0,15 5,920

VV .

VV Podlaha P4

VV 2.NP

VV "m.č.235:" 7,8+0,9*0,15 7,935

VV 3.NP

VV "m.č.336:" 5,9+0,9*0,15 6,035

VV .

VV Podlaha P13

VV 5.NP

VV
"m.č.505:" 

176,3+1,5*0,2*2+0,9*0,2*2+1,35*0,1+2,0*0,45+1,1*0,45
178,790

VV .

VV Podlaha P14

VV 5.NP

VV "m.č.506:" 11,7 11,700

VV .

VV 2.NP - strop ustup. částí - ochrana hydroizolace

VV "pohled severní:" 1,8*11,4*2 41,040

VV "pohled jižní:" 1,1*11,2*2 24,640

VV 506,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 516,263

520 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

okrajovými pásky
m 5 539,429 11,38 63 038,70 CS ÚRS 2018 01

521 M 28340-R04
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 105 

mm
m 1 264,751 23,90 30 227,55 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" (1,2+0,75)*2 3,900

VV "m.č.510b:" (1,5+0,75)*2 4,500

VV "m.č.522:" (3,095+1,9)*2 9,990

VV .

VV Podlaha P10

VV 3.NP

VV "m.č.371:" (7,4+2,78)*2 20,360

VV "m.č.372:" (4,25+2,73)*2 13,960

VV "m.č.374:" (6,0+2,75)*2 17,500

VV .

VV Podlaha P10a

VV 5.NP

VV "m.č.510:" (6,5+2,9)*2 18,800

VV "m.č.516:" (5,62+2,9)*2 17,040

VV "m.č.517:" 12,1+0,8*0,2+0,8*0,125*2+0,7*0,125*2 12,635

VV "m.č.523:" (3,85+3,5)*2 14,700

VV .

VV Podlaha P11

VV 2.NP

VV "m.č.271-část:" (3,3+10,0)*2 26,600

VV "m.č.278:" (5,0+5,7)*2 21,400

VV "m.č.279:" (1,95+1,975)*2 7,850

VV "m.č.285:" (2,15+1,65)*2 7,600

VV "m.č.286:" (2,15+1,95)*2 8,200

VV "m.č.287:" (5,95+2,75)*2 17,400

VV "m.č.289:" (3,85+3,525)*2 14,750

VV "m.č.290:" (2,0+4,875)*2 13,750

VV "m.č.291:" (3,85+3,525)*2 14,750

VV 3.NP

VV "m.č.362a-část:" (3,025+9,975)*2 26,000

VV 4.NP

VV "m.č.498-část:" (2,4+11,78)*2 28,360

VV .

VV Podlaha P12

VV 2.NP

VV "m.č.284:" (4,2+5,7)*2 19,800

VV "m.č.288:" (6,55+5,7)*2 24,500

VV 3.NP

VV "m.č.370:" (5,705+7,4)*2 26,210

VV .

VV Podlaha P15,P15a

VV "m.č.505-část:" (3,6+14,04)*2 35,280

VV .

VV Podlaha D10

VV 2.NP

VV "m.č.281:" (1,8+1,3)*2 6,200

VV "m.č.282:" (1,1+1,8)*2 5,800

VV "m.č.283:" (0,9+1,65)*2 5,100

VV 3.NP

VV "m.č.373:" (1,975+2,3)*2 8,550

VV "m.č.373a:" (0,9+3,3)*2 8,400

VV "m.č.380:" (2,15+2,0)*2 8,300
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VV "m.č.383:" (1,125+1,75)*2 5,750

VV "m.č.383a:" (2,6+1,75)*2 8,700

VV .

VV Podlaha D10a

VV 5.NP:

VV "m.č.519:" (1,525+1,475)*2 6,000

VV "m.č.520:" (0,9+1,475)*2 4,750

VV .

VV Podlaha D11:

VV 1.PP

VV "m.č.S005:" (1,8+2,1)*2 7,800

VV 1.NP

VV "m.č.S105:" (1,8+2,1)*2 7,800

VV 2.NP

VV "m.č.280:" (1,95+2,125)*2 8,150

VV "m.č.292:" (2,0+2,2)*2 8,400

VV "m.č.296:" (1,845+2,1)*2 7,890

VV 3.NP

VV "m.č.373b:" (1,975+1,0)*2 5,950

VV "m.č.384:" (1,845+2,25)*2 8,190

VV 4.NP

VV "m.č.496:" (1,995+2,35)*2 8,690

VV "m.č.497:" (2,05+2,595)*2 9,290

VV .

VV Podlaha D11a

VV 5.NP

VV "m.č.518:" (2,15+1,475)*2 7,250

VV .

VV Podlaha E1

VV 3.NP

VV "m.č.379:" (6,1+9,095)*2 30,390

VV "m.č.381:" (2,245+3,875)*2 12,240

VV "m.č.382:" (1,4+2,0)*2 6,800

VV .

VV Podlaha K2

VV 2.NP

VV "m.č.216:" (3,0+8,95)*2 23,900

VV .

VV Podlaha T3

VV 2.NP

VV "m.č.217:" (2,9+3,5)*2 12,800

VV "m.č.225, 227:" (19,2+12,5+11,2*2-5,9-2,8)*2 90,800

VV "m.č. 247,248:" (6,75*2+3,9+3,0+2,75+2,9+1,0)*2 54,100

VV "m.č.252:" (4,4+4,15+7,7+2,0)*2 36,500

VV "m.č.264, 265:" (6,4+1,2*2+0,7+7,85*2+0,65-2,25)*2 47,200

VV "m.č.293:" (2,1+3,3+10,5+4,25)*2 40,300

VV 3.NP

VV "m.č.324:" (4,4+7,7)*2 24,200

VV 4.NP:

VV "m.č.402:" (4,05+3,2)*2 14,500

VV "m.č. 414:" (4,4+7,7)*2 24,200

VV 5.NP

VV "m.č.501:" (4,4+7,1)*2 23,000

VV .

VV Podlaha T5

VV 1.PP

VV "m.č.S002:" 15,0 15,000

VV 1.NP

VV "m.č.S103:" 42,0 42,000

VV 2.NP

VV "m.č.293:" 31,7 31,700

VV 3.NP

VV "m.č.377:" 32,4 32,400

VV 4.NP

VV "m.č.489:" 32,4 32,400

VV .

VV Podlaha T5a

VV 5.NP

VV "m.č.513:" 37,3 37,300

VV 1204,525*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 264,751

522 M 28340-R05
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 115 

mm
m 432,380 26,17 11 315,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha D3:

VV 2.NP

VV "m.č.239:" (2,45+0,9)*2 6,700

VV "m.č.240:" (2,45+0,9)*2 6,700

VV "m.č.243:" (2,45+0,9)*2 6,700

VV "m.č.276:" (2,55+1,25)*2 7,600

VV 3.NP

VV "m.č.319:" (2,375+1,75)*2 8,250

VV "m.č.327:" (3,225+1,925+1,225)*2 12,750

VV "m.č.333:" (3,225+1,225+1,925)*2 12,750

VV "m.č.366b:" (1,875+1,6)*2 6,950

VV 4.NP

VV "m.č.409:" (1,4+2,75)*2 8,300

VV "m.č.412:" (1,4+3,2)*2 9,200

VV "m.č.437:" (1,85+1,8)*2 7,300

VV "m.č.448a:" (0,9+1,95)*2 5,700

VV "m.č.450:" (1,825+1,825)*2 7,300

VV "m.č.450b:" (0,9+1,825)*2 5,450

VV .

VV Podlaha D4

VV 2.NP
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VV "m.č.220,220a:" (2,3+4,25)*2 13,100

VV "m.č.220b:" (0,9+1,45)*2 4,700

VV "m.č.221, a, b:" (3,7+4,2)*2 15,800

VV "m.č.222:" (2,6+2,6)*2 10,400

VV "m.č.223:" (1,5+2,45)*2 7,900

VV "m.č.224:" (2,175+2,6)*2 9,550

VV "m.č.228:" (1,75+1,75)*2 7,000

VV "m.č.228a:" (2,65+2,75)*2 10,800

VV "m.č.229:" (1,75+1,75)*2 7,000

VV "m.č.230:" (1,75+1,75)*2 7,000

VV "m.č.231:" (1,65+2,65)*2 8,600

VV "m.č.238:" (2,45+1,4)*2 7,700

VV "m.č.242:" (2,45+1,4)*2 7,700

VV "m.č.244:" (2,45+2,825)*2 10,550

VV "m.č.253b:" (1,8+1,425)*2 6,450

VV "m.č.260:" (0,9+1,4)*2 4,600

VV "m.č.261:" (1,075+1,55)*2 5,250

VV "m.č.263:" (1,95+1,7)*2 7,300

VV 3.NP

VV "m.č.305:" (1,55+2,25+0,45)*2 8,500

VV "m.č.311:" (1,65+1,325)*2 5,950

VV "m.č.320:" (2,35+1,825)*2 8,350

VV "m.č.325:" (1,65+1,3)*2 5,900

VV "m.č.325a:" (1,475+0,9)*2 4,750

VV "m.č.325b:" (1,475+0,9)*2 4,750

VV "m.č.335:" (1,6+1,3)*2 5,800

VV "m.č.335a:" (1,45+0,9)*2 4,700

VV "m.č.335b:" (1,45+0,9)*2 4,700

VV "m.č.365a:" (1,5+1,75)*2 6,500

VV "m.č.366:" (1,875+1,7)*2 7,150

VV "m.č.366a:" (1,825+2,85)*2 9,350

VV "m.č.367:" (2,0+2,0)*2 8,000

VV 4.NP:

VV "m.č.407:" (1,3+3,2)*2 9,000

VV "m.č.408:" (1,4+1,5)*2 5,800

VV "m.č.408a:"(0,9+1,6)*2 5,000

VV "m.č.446:" (2,1+1,625)*2 7,450

VV "m.č.448:" (3,6+0,8*0,15)*2 7,440

VV "m.č.448b:" (2,7+1,85)*2 9,100

VV "m.č.450a:" (1,35+0,9)*2 4,500

VV "m.č.457:" (2,5+1,875)*2 8,750

VV .

VV Podlaha D12

VV 5.NP

VV "m.č.518:" (2,15+1,5)*2 7,300

VV 411,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 432,380

523 M 28340-R06
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 120 

mm
m 2 695,050 37,55 101 199,13 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha P3

VV 2.NP

VV "m.č.201:" (3,8+3,95)*2 15,500

VV "m.č.204:" 17,925+6,05+1,9*2+8,15+6,8+0,6*2 43,925

VV "m.č.208:" (6,5+4,6+0,6)*2 23,400

VV "m.č.209:" (3,675+6,65)*2 20,650

VV "m.č.210:" (3,725+6,65)*2 20,750

VV "m.č.213:" (3,725+6,65)*2 20,750

VV "m.č.214:" (3,725+6,65)*2 20,750

VV "m.č.215:" (4,3+7,1)*2 22,800

VV "m.č.254:" (6,925+7,35)*2 28,550

VV "m.č.257:" (5,0+6,2)*2 22,400

VV "m.č.266:" (3,65+3,6)*2 14,500

VV "m.č.267:" (3,6+3,6)*2 14,400

VV "m.č.268:" (7,5+5,45)*2 25,900

VV "m.č.274:" (4,35+6,5)*2 21,700

VV "m.č.275:" (2,85+2,9)*2 11,500

VV 3.NP:

VV "m.č.336:" (2,35+2,325)*2 9,350

VV "m.č.341:" 5,75*2+0,45*2 12,400

VV "m.č.344:" 2,25 2,250

VV "m.č.345:" 3,05+6,3+0,45*4 11,150

VV "m.č.346:" 0,45*4 1,800

VV "m.č.348:" (16,3+1,5*0,15)*0,07 1,157

VV "m.č.350:" 0,45*4 1,800

VV 4.NP

VV "m.č.419:" 0,2+5,3*2+3,5 14,300

VV "m.č.420:"5,125*2+3,45 13,700

VV "m.č.421:" 5,125*2+3,5+0,3*2 14,350

VV
"m.č.422, a, b:" 

17,45*2+0,15*2*3+0,2*4+0,6*4+0,15*4+2,95+12,85+0,45*4*2
59,000

VV "m.č.426,426a:" 13,825+14,55*2+1,85*2+0,6*3 48,425

VV "m.č.427:" (3,625+6,625)*2 20,500

VV "m.č.428:" 3,45+4,975*2 13,400

VV "m.č.429:" 3,45+4,975*2 13,400

VV "m.č.430:" 3,75+4,975*2 13,700

VV "m.č.431:" 5,6*2+3,75 14,950

VV "m.č.432:" 5,6*2+3,6 14,800

VV .

VV Podlaha P4

VV 2.NP

VV "m.č.235:" (2,35+3,3)*2 11,300

VV 3.NP

VV "m.č.336:" (2,35+2,5)*2 9,700
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VV .

VV Podlaha P5

VV 2.NP

VV "m.č.217:" (2,95+3,5)*2 12,900

VV "m.č.227:" 2,375*2+4,8 9,550

VV "m.č.236:" 25,0*2+5,7*2+10,25*2+1,85 83,750

VV "m.č.247:"2,75+2,975 5,725

VV "m.č.248:" 6,7*2+3,9*2+11,4 32,600

VV "m.č.253:" (3,6+7,25)*2 21,700

VV "m.č.271:" (3,3+9,4+0,45+3,35+0,4+17,3)*2 68,400

VV "m.č.277:" (7,45+3,0)*2 20,900

VV 3.NP:

VV "m.č.313:" (2,75+2,875)*2 11,250

VV "m.č.314:" (3,75+2,5)*2 12,500

VV "m.č.353:" (6,375+2,9)*2 18,550

VV "m.č.354:" (3,725+3,0)*2 13,450

VV "m.č.357:" (29,7+1,0*0,15)*0,07 2,090

VV "m.č.362:" (6,475+2,475+22,3+8,2)*2 78,900

VV "m.č.363:" (7,575+3,155)*2 21,460

VV "m.č.364:" (7,575+3,165)*2 21,480

VV "m.č.365:" (7,575+3,0)*2 21,150

VV 4.NP

VV "m.č.404:" (2,8+3,45)*2 12,500

VV "m.č.410:" (4,25+3,4)*2 15,300

VV "m.č.411:" (4,25+3,4)*2 15,300

VV "m.č.418:" (5,25+1,05+0,15+5,35)*2 23,600

VV "m.č.433:" (5,6+3,475)*2 18,150

VV "m.č.435:" (6,05+2,625)*2 17,350

VV "m.č.436:" (6,05+2,875)*2 17,850

VV "m.č.455:" (2,75+2,55)*2 10,600

VV .

VV Podlaha P6

VV 2.NP:

VV "m.č.206:" (2,125+2,74)*2 9,730

VV "m.č.211:" (1,4+1,55)*2 5,900

VV "m.č.212:" (1,4+1,55)*2 5,900

VV "m.č.233:" (2,05+5,7)*2 15,500

VV "m.č.234:" (2,35+2,25)*2 9,200

VV "m.č.236:" (24,9+6,0+10,2+1,5)*2 85,200

VV "m.č.237:" (2,1+5,7)*2 15,600

VV "m.č.238:" (2,45+1,4)*2 7,700

VV "m.č.241:" (2,45+2,1)*2 9,100

VV "m.č.242:" (2,45+1,4)*2 7,700

VV "m.č.245:" (3,3+5,7)*2 18,000

VV "m.č.255:" (3,525+2,85)*2 12,750

VV "m.č.259:" (2,1+2,05)*2 8,300

VV "m.č.269:" (1,4+1,4)*2 5,600

VV "m.č.270:" (1,4+1,4)*2 5,600

VV "m.č.271-část:" (3,25+17,2)*2 40,900

VV "m.č.272:" (2,2+1,75+0,1)*2 8,100

VV "m.č.273:" (2,2+1,25)*2 6,900

VV 3.NP:

VV "m.č.301:" (23,95+0,1*3)*2 48,500

VV "m.č.301a:" (2,55+2,58)*2 10,260

VV "m.č.301b:" (3,4+2,58)*2 11,960

VV "m.č.303:" (5,92+10,86)*2 33,560

VV "m.č.304:" 1,625+4,2*2 10,025

VV "m.č.306:" (8,3+1,0*0,15)*0,07 0,592

VV "m.č.307:" (2,375+2,25)*2 9,250

VV "m.č.308:" (3,275+6,75+0,65)*2 21,350

VV "m.č.309:" (1,65+2,05)*2 7,400

VV "m.č.318:" (2,5+3,05)*2 11,100

VV "m.č.326:" (3,65+3,35)*2 14,000

VV "m.č.328:" (3,225+1,575)*2 9,600

VV "m.č.329:" (2,15+2,5)*2 9,300

VV "m.č.330:" (2,05+3,625)*2 11,350

VV "m.č.331:" (1,925+3,625)*2 11,100

VV "m.č.332:" (2,9+1,575)*2 8,950

VV "m.č.334:" (4,425+3,35)*2 15,550

VV "m.č.337:" (2,3+2,5)*2-0,8 8,800

VV "m.č.338:" (3,875+4,5)*2 16,750

VV "m.č.339:" (33,3+2,5+3,05)*2 77,700

VV "m.č.343:" 0,45*4+0,2+0,3*2+2,1*2+0,65*2 8,100

VV "m.č.349:" 0,45*4 1,800

VV "m.č.352:" 1,7*2+0,75+0,45*4+0,6+0,3*2+1,0 8,150

VV "m.č.358:" (1,5+2,5)*2 8,000

VV "m.č.359:" (2,425+0,45+7,1)*2 19,950

VV "m.č.360:" (2,4+7,1)*2 19,000

VV "m.č.361:" (5,1+7,1+0,45*2)*2 26,200

VV "m.č.362:" (31,3+5,2)*2 73,000

VV "m.č.362a-část:" (3,025+9,925)*2 25,900

VV 4.NP:

VV "m.č.405:" (1,55+3,65)*2 10,400

VV "m.č.406:" (37,025+3,05)*2-2,5 77,650

VV "m.č.424:" (8,775+2,225)*2 22,000

VV "m.č.434:" (5,45+2,35)*2 15,600

VV "m.č.438:" 6,3*2 12,600

VV "m.č.439:" (2,55+2,65)*2 10,400

VV "m.č.440:" (2,55+3,575)*2 12,250

VV "m.č.442:" (5,1+5,6)*2 21,400

VV "m.č.443:" (2,4+6,425)*2 17,650

VV "m.č.444:" (2,1+3,25)*2 10,700

VV "m.č.447:" (2,075+0,3+7,0)*2 18,750

VV "m.č.451:" (1,925+7,0)*2 17,850

VV "m.č.452:" (3,0+3,325+0,45*2)*2 14,450

VV "m.č.453:" (3,0+3,45)*2 12,900

VV "m.č.455:" (2,75+2,55)*2 10,600
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VV "m.č.454:" (3,9+7,1)*2 22,000

VV "m.č.458:" (2,4+6,4)*2 17,600

VV "m.č.460:" (2,8+3,5)*2 12,600

VV "m.č.459:" (2,8+2,15)*2 9,900

VV "m.č.498-část:" (1,85+13,425)*2 30,550

VV .

VV Podlaha L1

VV 2.NP

VV "m.č.203:" (3,8+2,8+0,1)*2 13,400

VV "m.č.246:" (3,5+2,725+0,3)*2 13,050

VV 3.NP

VV "m.č.302:" (14,15+6,65+0,1*2+0,15+0,3)*2 42,900

VV "m.č.310:" (2,275+2,1)*2 8,750

VV "m.č.312:" (6,1+5,875+0,1*2) 12,175

VV "m.č.315:" (5,5+2,875+0,3)*2 17,350

VV "m.č.316:" (4,25+2,5)*2 13,500

VV "m.č.338a:" (1,975+3,6)*2 11,150

VV 4.NP

VV "m.č.425:" (7,275+3,425+2,2)*2 25,800

VV 2566,714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 695,050

524 M 28340-R07
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 125 

mm
m 89,985 42,11 3 789,27 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B5

VV 4.NP

VV "m.č.417:" (4,55+1,9)*2 12,900

VV "m.č.441:" (2,35+3,55)*2 11,800

VV .

VV Podlaha B6

VV 2.NP

VV "m.č.219:" (0,9+3,0)*2 7,800

VV "m.č.249:" (3,5+1,0)*2 9,000

VV 3.NP

VV "m.č.321:" (3,5+1,0)*2 9,000

VV "m.č.347a:" (2,75+1,95)*2 9,400

VV "m.č.356:" (3,3+0,9)*2 8,400

VV 4.NP

VV "m.č.403:" (3,3+0,9)*2 8,400

VV "m.č.416:" (3,5+1,0)*2 9,000

VV 85,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,985

525 M 28340-R08
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 150 

mm
m 38,700 47,80 1 849,86 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" (6,3+13,05)*2 38,700

526 M 28340-R09
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 200 

mm
m 489,668 53,49 26 192,34 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP,6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" (26,35+16,5+1,0+0,2+3,25+0,45*2*5)*2 103,600

VV "m.č.508:" (26,35+16,5+0,9+0,3+3,25*0,45*2*4)*2 111,500

VV "m.č.509:" (4,95+13,2+0,45*2)*2 38,100

VV .

VV Podlaha B8:

VV 5.NP

VV "m.č.503:" (3,5+1,0)*2 9,000

VV "m.č.507a:" (0,825+0,9)*2 3,450

VV "m.č.507b:" (1,075+0,9)*2 3,950

VV 6.NP:

VV "m.č.603:" (3,5+1,0)*2 9,000

VV .

VV Podlaha P13

VV 5.NP

VV "m.č.505-část:" (28,2+25,5)*2 107,400

VV .

VV Podlaha P14

VV 5.NP

VV "m.č.506:" (4,775+2,5+0,45)*2 15,450

VV .

VV Podlahy T4

VV 5.NP

VV "m.č.504:" 4,4+4,15+7,7+2,0 18,250

VV "m.č.513:" 6,35+9,9+0,9+3,7+2,7+1,85+0,5*3*2 28,400

VV 6.NP

VV "m.č.604:" 4,4+4,15+7,7+2,0 18,250

VV 466,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 489,668

527 M 28340-R10
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 230 

mm
m 183,278 62,59 11 471,37 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha K1

VV 1.NP

VV "m.č.101:" (2,5+3,125)*2 11,250

VV "m.č.129:" (5,15+6,8)*2 23,900
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VV .

VV Podlaha T1

VV 1.NP

VV "m.č.104:" (4,4+3,85+7,7)*2 31,900

VV "m.č.122:" (10,1+3,4)*2 27,000

VV "m.č.125:" 29,9*2-1,6*2 56,600

VV "m.č.129:" (5,15+6,8)*2 23,900

VV 174,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 183,278

528 M 28340-R11
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 240 

mm
m 133,350 66,01 8 802,43 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha D1 

VV 1.NP

VV "m.č.113:" (1,9+2,2)*2 8,200

VV "m.č.113a:" (2,9+0,9)*2 7,600

VV "m.č.114:" (1,9+2,2)*2 8,200

VV "m.č.114a:" (2,9+0,9)*2 7,600

VV "m.č.119:" (1,9+2,2)*2 8,200

VV "m.č.119a:" (2,9+0,9)*2 7,600

VV "m.č.120:" (1,9+2,2)*2 8,200

VV "m.č.120a:" (2,9+0,9)*2 7,600

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP

VV "m.č.113b:" (0,875+2,025)*2 5,800

VV "m.č.114b:" (0,875+2,025)*2 5,800

VV "m.č.119b:" (0,875+2,025)*2 5,800

VV "m.č.120b:" (0,875+2,025)*2 5,800

VV "m.č.123b:" (1,5+3,6)*2 10,200

VV "m.č.127a:" (1,925+0,5)*2 4,850

VV "m.č.127b:" (1,925+0,5)*2 4,850

VV .

VV Podlaha D2a

VV 1.NP

VV "m.č.123:" (6,3+4,05)*2 20,700

VV 127*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 133,350

529 M 28340-R12
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 245 

mm
m 206,850 67,14 13 887,91 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha P1

VV 1.NP

VV "m.č.112:" (9,45+6,65+0,9+0,6*2)*2 36,400

VV "m.č.115:" (8,65+6,65+0,9+0,6*2)*2 34,800

VV "m.č.118:" (7,4+6,65+0,9)*2 29,900

VV "m.č.121:" (7,85+6,65+0,9+0,6*2)*2 33,200

VV "m.č.124:" (3,75+3,75)*2 15,000

VV "m.č.126:" (5,0+3,75)*2 17,500

VV .

VV Podlaha P2

VV 1.NP

VV "m.č.116:" (4,3+5,15)*2 18,900

VV "m.č.117:" (4,3+1,35)*2 11,300

VV 197*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 206,850

530 M 28340-R13
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 250 

mm
m 280,455 68,28 19 149,47 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B1

VV 1.NP

VV "m.č.110:" 25,65*2+8,95 60,250

VV "m.č.127:" (4,0+3,1)*2 14,200

VV "m.č.127c:" (4,5+3,75)*2 16,500

VV "m.č.127d:" (1,6+3,75)*2 10,700

VV "m.č.128:" (2,15+3,75)*2 11,800

VV "m.č.128a:" (2,15+3,75)*2 11,800

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" (3,9+3,55)*2 14,900

VV "m.č.105:" (3,5+1,0)*2 9,000

VV "m.č.106:" (4,95+2,5)*2 14,900

VV "m.č.107:" (2,25+2,5)*2 9,500

VV "m.č.108:" (7,35+2,9)*2 20,500

VV "m.č.109:" (7,35+2,75)*2 20,200

VV .

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV "m.č.111:" 22,8*2+5,45+(0,3+0,6)*2 52,850

VV 267,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 280,455

531 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 

spádová vrstva
m2 21,120 152,50 3 220,80 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -

1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na 

obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech 

plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 

půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 

až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních 

šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na 

položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto 

souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 

1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn 

použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn 

tohoto katalogu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha P15

VV 5.NP

VV "m.č.505:" 6,6*3,2 21,120

532 M 28376408
deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana 

polodrážková λ=0,035  m3
m3 4,752 8 996,13 42 749,61 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha P15

VV 5.NP

VV "m.č.505:" 6,6*3,2*(0,45/2) 4,752

533 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 6 570,671 5,69 37 387,12 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B1

VV 1.NP

VV
"m.č.110:" 

148,1+(7,0+1,2+4,2+1,2+6,5+1,2+7,2+1,5+4,5+0,9)*2*0,25
165,800

VV "m.č.127:" 12,6 12,600

VV "m.č.127c:" 17,0 17,000

VV "m.č.127d:" 6,1 6,100

VV "m.č.128:" 8,2 8,200

VV "m.č.128a:" 8,2 8,200

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" 9,1+0,9*0,15 9,235

VV "m.č.105:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV "m.č.106:" 12,4+0,7*0,15 12,505

VV "m.č.107:" 5,6+0,9*0,2*2 5,960

VV "m.č.108:" 20,4+0,9*0,2+1,5*0,15 20,805

VV "m.č.109:" 20,0+0,9*0,15 20,135

VV .

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV "m.č.111:" 131,1+1,8*0,5 132,000

VV .

VV Podlaha B5

VV 4.NP

VV "m.č.417:" 8,5+0,9*0,25 8,725

VV "m.č.441:" 8,3+0,9*0,2 8,480

VV .

VV Podlaha B6

VV 2.NP

VV "m.č.219:" 3,0 3,000

VV "m.č.249:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV 3.NP

VV "m.č.321:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV "m.č.347a:" 5,3+0,8*0,15 5,420

VV "m.č.356:" 3,0+0,8*0,5 3,400

VV 4.NP

VV "m.č.403:" 2,7 2,700

VV "m.č.416:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV .

VV Podlaha B7

VV 5.NP

VV "m.č.507:" 410,6+1,5*0,2+1,8*0,2 411,260

VV "m.č.508:" 71,6+2,0*0,2 72,000

VV "m.č.509:" 55,7+1,6*0,2 56,020

VV .

VV Podlaha B8:

VV 5.NP

VV "m.č.503:" 3,5+0,8*0,25 3,700

VV "m.č.507a:" 0,8+0,6*0,2 0,920

VV "m.č.507b:" 1,0+0,6*0,2 1,120

VV 6.NP:

VV "m.č.603:" 3,5+0,8*0,25 3,700

VV .

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" 0,9 0,900

VV "m.č.510b:" 1,3 1,300

VV "m.č.522:" 5,4 5,400

VV "pod zdivo:" 2,5 2,500

VV .

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" 82,45 82,450
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VV .

VV Podlaha D1 

VV 1.NP

VV "m.č.113:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.113a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV "m.č.114:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.114a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV "m.č.119:" 4,2+0,8*0,15*2 4,440

VV "m.č.119a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV "m.č.120:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.120a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP

VV "m.č.113b:" 1,8 1,800

VV "m.č.114b:" 1,8 1,800

VV "m.č.119b:" 1,8 1,800

VV "m.č.120b:" 1,8 1,800

VV "m.č.123b:" 5,4 5,400

VV "m.č.127a:" 1,3+1,1*0,4 1,740

VV "m.č.127b:" 1,3+1,1*0,4 1,740

VV .

VV Podlaha D2a:

VV 1.NP

VV "m.č.123:" 24,2+1,8*0,3 24,740

VV .

VV Podlaha D3:

VV 2.NP

VV "m.č.239:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.240:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.243:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.276:" 3,1+0,8*0,15 3,220

VV 3.NP

VV "m.č.319:" 4,8+0,8*0,15 4,920

VV "m.č.327:" 6,1+0,8*0,15 6,220

VV "m.č.333:" 5,5+0,8*0,15*2 5,740

VV "m.č.366b:" 1,9+0,8*0,15 2,020

VV 4.NP

VV "m.č.409:" 3,2+0,8*0,15 3,320

VV "m.č.412:" 4,4+0,8*0,15 4,520

VV "m.č.437:" 3,3+0,8*0,15 3,420

VV "m.č.448a:" 5,0+0,8*0,15 5,120

VV "m.č.450:" 3,5+0,8*0,15 3,620

VV "m.č.450b:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV .

VV Podlaha D4

VV 2.NP

VV "m.č.220:" 4,3+0,9*0,15+0,7*0,15 4,540

VV "m.č.220a:" 4,3 4,300

VV "m.č.220b:" 1,3 1,300

VV "m.č.221:" 6,3+0,9*0,15 6,435

VV "m.č.221a:" 4,0 4,000

VV "m.č.221b:" 2,8 2,800

VV "m.č.222:" 6,0 6,000

VV "m.č.223:" 3,7 3,700

VV "m.č.224:" 5,2 5,200

VV "m.č.228:" 3,1 3,100

VV "m.č.228a:" 7,3+0,8*0,15 7,420

VV "m.č.229:" 3,1 3,100

VV "m.č.230:" 3,1 3,100

VV "m.č.231:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.238:" 3,5+0,8*0,15 3,620

VV "m.č.242:" 3,5+0,8*0,15 3,620

VV "m.č.244:" 6,9 6,900

VV "m.č.253b:" 2,4+0,9*0,15 2,535

VV "m.č.260:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.261:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV "m.č.263:" 3,3+0,9*0,15 3,435

VV 3.NP

VV "m.č.305:" 3,2 3,200

VV "m.č.311:" 2,2+0,9*0,15 2,335

VV "m.č.320:" 4,3+0,8*0,15 4,420

VV "m.č.325:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.325a:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.325b:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.335:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.335a:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.335b:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.365a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV "m.č.366:" 3,2+0,8*0,15 3,320

VV "m.č.366a:" 5,2 5,200

VV "m.č.367:" 4,0+0,8*0,15 4,120

VV 4.NP:

VV "m.č.407:" 4,2 4,200

VV "m.č.408:" 2,1+0,8*0,15 2,220

VV "m.č.408a:"1,4 1,400

VV "m.č.446:" 3,4 3,400

VV "m.č.448:" 3,6+0,8*0,15 3,720

VV "m.č.448b:" 5,0+0,8*0,15 5,120

VV "m.č.450a:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV "m.č.457:" 5,0 5,000

VV .

VV Podlaha D10

VV 2.NP

VV "m.č.281:" 2,2+0,9*0,15 2,335

VV "m.č.282:" 2,0+0,8*0,15 2,120

VV "m.č.283:" 1,5+0,8*0,15 1,620
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VV 3.NP

VV "m.č.373:" 4,6 4,600

VV "m.č.373a:" 3,0+0,8*0,15 3,120

VV "m.č.380:" 3,9+0,*0,15 3,900

VV "m.č.383:" 2,0+0,8*0,15 2,120

VV "m.č.383a:" 4,6+0,8*0,15 4,720

VV .

VV Podlaha D10a

VV 5.NP:

VV "m.č.519:" 2,3 2,300

VV "m.č.520:" 1,3+0,7*0,15 1,405

VV .

VV Podlaha D11:

VV 1.PP

VV "m.č.S005:" 3,6+0,7*0,125 3,688

VV 1.NP

VV "m.č.S105:" 3,6+0,7*0,15 3,705

VV 2.NP

VV "m.č.280:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.292:" 4,3+0,8*0,15 4,420

VV "m.č.296:" 3,7+1,0*0,15+0,6 4,450

VV 3.NP

VV "m.č.373b:" 2,0+0,7*0,15 2,105

VV "m.č.384:" 4,0+1,0*0,15+0,6 4,750

VV 4.NP

VV "m.č.496:" 4,5+1,0*0,15+0,6 5,250

VV "m.č.497:" 5,0+1,1*0,325+0,7*0,125 5,445

VV .

VV Podlaha D11a

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2 3,200

VV .

VV Podlaha D12

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2 3,200

VV .

VV Podlaha P1

VV 1.NP

VV "m.č.112:" 48,0+0,8*0,15 48,120

VV "m.č.115:" 46,3+0,8*0,15 46,420

VV "m.č.118:" 40,8+0,8*0,15 40,920

VV "m.č.121:" 37,4+0,8*0,15 37,520

VV "m.č.124:" 14,6+1,8*0,3 15,140

VV "m.č.126:" 19,1+1,8*0,3 19,640

VV .

VV Podlaha P2

VV 1.NP

VV "m.č.116:" 22,2+0,8*0,15 22,320

VV "m.č.117:" 5,8+0,8*0,15 5,920

VV .

VV Podlaha P3

VV 2.NP

VV "m.č.201:" 15,1+1,6*0,15 15,340

VV "m.č.204, 205:" 114,8+36,2+2,4*0,1+0,7*1+0,9*0,15*5+2,6*0,1 152,875

VV "m.č.208:" 24,8+0,9*0,2 24,980

VV "m.č.209:" 23,7+0,9*0,2+1,5*0,2 24,180

VV "m.č.210:" 21,2+0,8*0,15+0,9*0,2 21,500

VV "m.č.213:" 21,2+0,8*0,15+0,9*0,2 21,500

VV "m.č.214:" 23,8+0,9*0,2 23,980

VV "m.č.215:" 29,1+3,2*0,45 30,540

VV "m.č.254:" 47,1 47,100

VV "m.č.257:" 31,0+0,8*0,2 31,160

VV "m.č.266:" 13,8+1,2*0,2+1,3*0,2 14,300

VV "m.č.267:" 13,5+0,9*0,15+1,4*0,2*2 14,195

VV "m.č.268:" 36,8+1,4*0,2*3+1,3*0,2*2 38,160

VV "m.č.274:" 29,5+1,4*0,2+0,8*0,2+1,0*0,2+1,3*0,2*2 30,660

VV "m.č.275:" 7,7 7,700

VV 3.NP:

VV "m.č.336:" 5,9+1,0*0,15 6,050

VV "m.č.341:" 32,0+0,9*0,25+1,4*0,25 32,575

VV "m.č.344:" 16,3+1,5*0,15 16,525

VV "m.č.345:" 40,0+1,4*0,25 40,350

VV "m.č.346:" 37,4+0,9*0,25+1,4*0,25 37,975

VV "m.č.348:" 16,3+1,5*0,15 16,525

VV "m.č.350:" 37,4+1,4*0,25 37,750

VV "m.č.351:" 16,8+1,5*0,15 17,025

VV plochy mezi stěnami oper. sálů

VV
28,0*0,09+35,0*0,12+27,8*0,2+5,75*3*0,23+27,0*0,27+5,75*0,

7+5,75*0,625
31,156

VV 4.NP

VV "m.č.419:" 18,1+3,47*0,075 18,360

VV "m.č.420:" 17,3+2,8*0,075 17,510

VV "m.č.421:" 35,6+3,6*0,075 35,870

VV "m.č.422:" 35,6+1,5*0,15*2+1,0*0,15*3+1,7*0,075 36,628

VV "m.č.422a:" 61,3 61,300

VV "m.č.422b:" 128,8 128,800

VV "m.č.426:" 36,3+1,0*0,15+1,5*0,15*2 36,900

VV "m.č.426a:" 94,3 94,300

VV "m.č.427:" 22,9+1,5*0,15 23,125

VV "m.č.428:" 16,8+3,45*0,075 17,059

VV "m.č.429:" 17,0+3,45*0,075 17,259

VV "m.č.430:" 17,8+3,75*0,075+4,8*0,075 18,441

VV "m.č.431:" 19,6+3,6*0,075 19,870

VV "m.č.432:" 18,7+3,22*0,075 18,942

VV plochy mezi stěnami oper. sálů

VV 14,0*0,15 2,100
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VV plochy proskl. stěn pokojů

VV 20,0*0,075 1,500

VV .

VV Podlaha P4

VV 2.NP

VV "m.č.235:" 7,8+0,9*0,15 7,935

VV 3.NP

VV "m.č.336:" 5,9+0,9*0,15 6,035

VV .

VV Podlaha P5

VV 2.NP

VV "m.č.253:" 25,0 25,000

VV "m.č.277:" 19,4 19,400

VV 3.NP

VV "m.č.313:" 7,2 7,200

VV "m.č.214:" 9,2 9,200

VV "m.č.353:" 17,9 17,900

VV "m.č.354:"11,2+0,8*0,1 11,280

VV "m.č.357:" 29,7+1,0*0,15 29,850

VV "m.č.363:" 16,9 16,900

VV "m.č.364:" 18,1 18,100

VV "m.č.365:" 19,9 19,900

VV 4.NP

VV "m.č.404:" 9,7 9,700

VV "m.č.410:" 14,5 14,500

VV "m.č.411:" 14,4 14,400

VV "m.č.418:" 26,0 26,000

VV "m.č.433:" 18,0 18,000

VV "m.č.435:" 15,9 15,900

VV "m.č.436:" 14,3 14,300

VV .

VV Podlaha P6

VV 2.NP:

VV "m.č.206:" 5,8 5,800

VV "m.č.211:" 2,2 2,200

VV "m.č.212:" 2,2 2,200

VV "m.č.233:" 10,4+1,0*0,15 10,550

VV "m.č.234:" 5,3 5,300

VV "m.č.236:" 111,8+2,8*0,075*2+0,8*0,15+0,9*0,15+0,8*0,5 112,875

VV "m.č.237:" 11,2+1,0*0,15 11,350

VV "m.č.238:" 3,5+0,7*0,15 3,605

VV "m.č.241:" 5,2 5,200

VV "m.č.242:" 3,5+0,7*0,15 3,605

VV "m.č.245:" 15,4+1,0*0,15 15,550

VV "m.č.255:" 10,0 10,000

VV "m.č.256:" 14,6+1,0*0,15+1,5*0,15 14,975

VV "m.č.259:" 4,3 4,300

VV "m.č.269:" 2,0+0,8*0,2 2,160

VV "m.č.270:" 2,0+0,8*0,2 2,160

VV "m.č.271-část:" 46,6+2,1*0,1+0,9*0,15+0,7*0,2*2+0,8*0,2 47,385

VV "m.č.272:" 3,9+1,4*0,2 4,180

VV "m.č.273:" 2,8+0,8*0,15 2,920

VV "m.č.277:" 19,4+1,3*0,2 19,660

VV 3.NP

VV "m.č.301:" 61,5+2,4*0,1*2 61,980

VV "m.č.301a:" 6,8+0,9*0,27 7,043

VV "m.č.301b:" 8,6+2,4*0,15 8,960

VV "m.č.303:" 53,0+1,6*0,15+2,0*0,15 53,540

VV "m.č.304:" 6,7+1,625*0,15 6,944

VV "m.č.306:" 8,3+2,0*0,15 8,600

VV "m.č.307:" 5,4+1,65*0,15 5,648

VV "m.č.308:" 20,2 20,200

VV "m.č.309:" 3,4 3,400

VV "m.č.317:" 21,6+1,65*0,15+0,9*0,15+0,8*0,3+1,6*0,15+2,2*0,1 22,683

VV "m.č.318:" 7,3+0,7*0,15 7,405

VV "m.č.326:" 12,0+0,7*0,2+0,8*0,15 12,260

VV "m.č.328:" 5,1+0,7*0,15 5,205

VV "m.č.329:" 5,4+1,5*0,15 5,625

VV "m.č.330:" 7,2+0,7*0,15 7,305

VV "m.č.331:" 7,0+0,7*0,15 7,105

VV "m.č.332:" 4,6 4,600

VV "m.č.334:" 14,9+0,8*0,15 15,020

VV "m.č.337:" 5,8+0,8*0,15 5,920

VV "m.č.338:" 17,6+2,65*0,15+2,5*0,15 18,373

VV
"m.č.339:" 

88,5+0,8*0,15*2+0,9*0,15*2+1,7*0,15+0,7*0,15*4+1,5*0,15
89,910

VV "m.č.343:" 16,6+0,9*0,22 16,798

VV "m.č.347:" 6,8+0,8*0,22 6,976

VV "m.č.349:" 16,8+0,8*0,22 16,976

VV "m.č.352:" 21,2+1,0*0,22 21,420

VV "m.č.358:" 3,8+0,9*0,15*2 4,070

VV "m.č.359:" 16,9+0,9*0,15 17,035

VV "m.č.360:" 17,0+0,9*0,15 17,135

VV "m.č.361:" 36,4+1,7*0,15+2,5*0,15+1,25*0,15+2,5*0,15 37,593

VV "m.č.362:" 86,8+2,7*0,25+2,5*0,1+6,6*0,1 88,385

VV "m.č.362a-část:" 26,4+2,4*0,3+0,8*0,15*2+0,8*0,2+0,7*0,15 27,625

VV 4.NP

VV "m.č.405:" 5,8+1,25*0,15 5,988

VV "m.č.406:" 98,6+0,8*0,15*3+2,5*0,25 99,585

VV "m.č.424:" 19,7+0,8*0,15*2+1,5*0,15*2 20,390

VV "m.č.434:" 12,4+1,3*0,15 12,595

VV "m.č.438:" 9,0+1,7*0,15*2+0,8*0,15*2 9,750

VV "m.č.439:" 6,8+0,9*0,15 6,935

VV "m.č.440:" 9,2+0,9*0,15 9,335

VV "m.č.442:" 19,0+0,9*0,2 19,180

VV "m.č.443:" 15,3+0,8*0,15*2+1,4*0,15 15,750
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VV "m.č.444:" 6,8 6,800

VV "m.č.447:" 17,0+0,7*0,15+0,8*0,15 17,225

VV "m.č.451:" 13,5+0,7*0,15+0,8*0,15 13,725

VV "m.č.452:" 10,0+0,9*0,15 10,135

VV "m.č.453:" 9,9 9,900

VV "m.č.454:" 27,2+0,9*0,15 27,335

VV "m.č.455:" 7,0 7,000

VV "m.č.458:" 15,4 15,400

VV "m.č.459:" 6,0+0,9*0,15 6,135

VV "m.č.460:" 9,9+0,9*0,15 10,035

VV "m.č.498-část:" 24,6+1,65*0,2+0,9*0,1*2 25,110

VV .

VV Podlaha P10

VV 3.NP

VV "m.č.371:" 17,8 17,800

VV "m.č.372:" 12,7 12,700

VV "m.č.374:" 16,5 16,500

VV .

VV Podlaha P10a

VV 5.NP

VV "m.č.510:" 16,2 16,200

VV "m.č.516:" 14,4 14,400

VV "m.č.517:" 12,1+0,8*0,2+0,8*0,125*2+0,7*0,125*2 12,635

VV "m.č.523:" 10,8 10,800

VV .

VV Podlaha P11

VV 2.NP

VV "m.č.271-část:" 31,6+0,9*0,15*2+1,4*0,1 32,010

VV "m.č.278:" 28,5 28,500

VV "m.č.279:" 3,9+0,9*0,15 4,035

VV "m.č.285:" 3,6+0,7*0,15 3,705

VV "m.č.286:" 4,2+1,3*0,15 4,395

VV "m.č.287:" 16,4+0,1*0,15 16,415

VV "m.č.289:" 13,5 13,500

VV "m.č.290:" 9,7+0,8*0,15*3 10,060

VV "m.č.291:" 13,6 13,600

VV 3.NP

VV
"m.č.362a-část:" 

28,2+0,8*0,15*2+0,7*0,15+1,4*0,2+1,4*0,1+1,0*0,35
29,315

VV 4.NP

VV "m.č.498-část:" 22,0+0,9*0,1+1,1*0,125 22,228

VV .

VV Podlaha P12

VV 2.NP

VV "m.č.284:" 23,5+0,7*0,2+1,3*0,2 23,900

VV "m.č.288:" 35,0+1,2*0,45 35,540

VV 3.NP

VV "m.č.370:" 39,6+4,2*0,35+1,4*0,2 41,350

VV .

VV Podlaha P13

VV 5.NP

VV
"m.č.505:" 

147,3+1,5*0,2*2+0,9*0,2*2+1,35*0,1+2,0*0,45+1,1*0,45
149,790

VV .

VV Podlaha P14

VV 5.NP

VV "m.č.506:" 11,7 11,700

VV .

VV Podlaha P15,P15a

VV 5.NP

VV "m.č.505:" 29,0+1,4*0,1+0,9*0,15 29,275

VV .

VV Podlaha E1

VV 3.NP

VV "m.č.379:" 56,7+1,3*0,2 56,960

VV "m.č.381:" 8,3+1,2*0,125 8,450

VV "m.č.382:" 2,5 2,500

VV .

VV Podlaha K1

VV 1.NP

VV "m.č.101:" 7,8+2,5*0,075*2 8,175

VV "m.č.129:" 25,7+1,1*0,5+2,5*0,2 26,750

VV .

VV Podlaha K2

VV 2.NP

VV "m.č.216:" 29,1+1,2*0,3 29,460

VV .

VV Podlaha L1

VV 2.NP

VV "m.č.203:" 10,6+0,9*0,15+1,6*0,1*2 11,055

VV "m.č.246:" 9,5+1,4*0,15 9,710

VV 3.NP

VV "m.č.302:" 95,0+0,8*0,15*2+0,9*0,15*2+3,5*0,45 97,085

VV "m.č.310:" 4,8+0,9*0,15 4,935

VV "m.č.312:" 35,4+0,8*0,15+0,9*0,15*3 35,925

VV "m.č.315:" 15,6+1,55*0,15+1,0*0,15+2,875*0,1 16,270

VV "m.č.316:" 10,6+1,0*0,15 10,750

VV "m.č.338a:" 6,7+1,0*0,15 6,850

VV 4.NP

VV "m.č.425:" 20,3+1,2*0,15*2 20,660

VV .

VV Podlaha T1

VV 1.NP

VV "m.č.104:" (25,9+21,3+3,05*0,25+1,6*0,25)*2 96,725

VV "m.č.122:" (32,3+2,5*0,1+3,05*0,25+1,5*0,2)*2 67,225
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VV

"m.č.125:" 

(59,4+2,0*0,1+1,6*0,2*2+1,4*0,2*3+1,2*0,2*2+0,9*0,2*2+0,9*0

,15*5)*2

125,190

VV "m.č.129-část:" (5,15*3,0+1,5*0,25+1,1*0,5)*2 32,750

VV .

VV Podlaha T3

VV 2.NP

VV "m.č.217:" 10,9+1,35*2,5+1,5*0,25 14,650

VV

"m.č.225,227:" 

150,8+12,6+1,6*0,2*2+0,9*0,15*3+1,4*0,2*2+0,7*0,2*2+0,9*0,

2*2

165,645

VV "m.č.247, 248:" 7,8+51,9+1,6*0,2*2+1,6*0,25 60,740

VV "m.č.252:" 26,7+1,6*0,25 27,100

VV "m.č. 264,265:" 9,2+40,0+0,8*0,2+0,9*0,15+2,25*0,1+5,9*0,1 50,310

VV 3.NP

VV "m.č.324:" 36,6+1,6*0,25 37,000

VV 4.NP:

VV "m.č.402:" 12,9+0,7*0,15 13,005

VV "m.č. 414:" 26,3+1,6*0,25+1,0*0,25 26,950

VV 5.NP

VV "m.č.501:" 26,3+1,6*0,255 26,708

VV .

VV Podlaha T4

VV 5.NP

VV "m.č.501:" 26,3+1,6*0,25 26,700

VV "m.č.504:" 26,3+1,6*0,25 26,700

VV "m.č.513:" 43,6+1,5*0,2 43,900

VV 6.NP

VV "m.č.604:" 25,5+1,6*0,25 25,900

VV .

VV Podlaha T5

VV 1.PP

VV "m.č.S002:" 9,9+1,7*0,1 10,070

VV 1.NP

VV "m.č.S103:" 49,5 49,500

VV 2.NP

VV "m.č.293:" 39,6 39,600

VV 3.NP

VV "m.č.377:" 40,0 40,000

VV 4.NP

VV "m.č.489:" 40,0 40,000

VV .

VV Podlaha T5a

VV 5.NP

VV "m.č.513:" 45,8 45,800

VV .

VV 2.NP - strop ustup. částí - ochrana hydroizolace

VV "pohled severní:" 1,8*11,4 20,520

VV "pohled jižní:" 1,1*11,2 12,320

534 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 7 227,738 10,24 74 012,04 CS ÚRS 2018 01

VV 6570,671*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7 227,738

535 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 520,880 36,99 19 267,35 CS ÚRS 2018 01

536 M 63148154 deska izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm m2 546,924 139,29 76 181,04 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Skladba F5

VV 6.NP

VV "prostor pod stanovou střechou:" (15,9*16,2+0,4*7,15)*2 520,880

VV 520,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 546,924

537 K 713111-R1
Montáž izolace tepelné vrchem stropů lepením PUR 

pěnou rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 32,840 152,50 5 008,10 vlastní

538 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm
m2 34,482 194,92 6 721,23 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP - strop ustup. částí - ochrana hydroizolace

VV "pohled severní:" 1,8*11,4 20,520

VV "pohled jižní:" 1,1*11,2 12,320

VV 32,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,482

539 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 897,740 152,50 136 905,35 CS ÚRS 2018 01

540 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 100mm
m2 170,352 455,21 77 545,93 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E a Techn. zpráva

VV Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn

VV .

VV Skladba W9

VV rozvodný kanál v obj., do stáv. obj.

VV (24,45*2+1,8)*3,2 162,240

VV 162,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 170,352

541 M 28376425
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 160mm
m2 772,275 637,30 492 170,86 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

řezy A - E a Techn. zpráva

VV Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn

VV .

VV Nový objekt

VV Skladba W3

VV 1.NP

VV strana severní
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VV (11,9+0,7)*5,0+8,55*5,0-(3,0+1,1)*0,5*2,5+(2,9+3,3)*4,5 128,525

VV strana východní

VV (13,75+3,2*2)*4,5+(16,6+3,2*2)*4,5+(2,2+0,9+4,75+0,9)*1,0 202,925

VV "ustup. část:" (42,6+0,9*2)*1,0 44,400

VV "pod koridorem:" (9,0+8,0+4,9)*1,4 30,660

VV strana západní

VV (52,55-2,3+0,7)*1,0 50,950

VV strana jižní:

VV 5,0*0,8 4,000

VV prohlubně výtahů

VV (4,35+3,15)*2*1,0*2 30,000

VV rozvodný kanál v obj., do stáv. obj.

VV (24,45*2+1,8)*3,2 162,240

VV Stávající objekt

VV Pohled severní - plochy po odbouraných objektech

VV 1.PP

VV "zasypávaný sklep:" (12,9+0,65+6,9)*4,0 81,800

VV 735,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 772,275

542 K 71313-R01 Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou m2 815,940 34,14 27 856,19 vlastní

VV "viz pol. 713121141:"815,94 815,940

543 K 713141-R1

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

přitavením do asfaltu plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek

m2 2 035,688 152,50 310 442,42 vlastní

544 M 28375924
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 80mm
m2 884,720 232,90 206 051,29 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV .

VV 1.vrstva - na parozábranu

VV .

VV Skladba R2

VV 6.NP

VV "strojovna:" 35,6*25,6-3,6*7,4 884,720

545 M 283759270
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 120mm
m2 796,751 349,35 278 344,96 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV .

VV 1.vrstva - na parozábranu

VV .

VV Skladba R1

VV 5.NP

VV 8,15*25,6+7,2*3,2+36,8*3,2+3,4*18,2+21,3*3,2 479,480

VV "spoj. krček:" 6,75*16,0+6,8*16,0 216,800

VV 7.NP

VV "výtah:" 8,45*7,4 62,530

VV 758,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 796,751

546 M 28375963
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 200mm
m2 392,158 582,25 228 334,00 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV .

VV na parozábranu

VV Skladba R5

VV 6.NP:

VV "koridor:" 4,1*16,0 65,600

VV .

VV lepeno dp tmelu

VV Skladba R1 - vyrovnání nižší části střechy, pod spád v chodbě

VV 5.NP

VV 7,2*6,6*3*2 285,120

VV 3,25*8,5*3*0,5 41,438

547 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 1 643,530 152,50 250 638,33 CS ÚRS 2018 01

548 M 28375922
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 60mm
m2 884,720 174,68 154 542,89 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV .

VV 1.vrstva - na parozábranu

VV .

VV Skladba R2

VV 6.NP

VV "strojovna:" 35,6*25,6-3,6*7,4 884,720

549 M 283759270
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 120mm
m2 796,751 349,35 278 344,96 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV .

VV 1.vrstva - na parozábranu
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VV .

VV Skladba R1

VV 5.NP

VV 8,15*25,6+7,2*3,2+36,8*3,2+3,4*18,2+21,3*3,2 479,480

VV "spoj. krček:" 6,75*16,0+6,8*16,0 216,800

VV 7.NP

VV "výtah:" 8,45*7,4 62,530

VV 758,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 796,751

550 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena zplna, spádová vrstva
m2 3 583,100 152,50 546 422,75 CS ÚRS 2018 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R8

VV Vodorovné plochy 

VV .

VV Spádové úžlabní desky

VV průměrna tl. 80 mm

VV 5.NP

VV Skladba R1

VV (3,8*7,2*4+3,3*6,5*4+1,2*2,2*6)*1,5 316,620

VV "spoj. krček:" (5,4*10,5*2+1,25*2,7*4+2,0*3,6*2)*1,5 211,950

VV 6.NP

VV Skladba R2

VV "strojovna:" (3,5*6,8*2+3,3*6,4*0,5*3+2,4*4,7*2+5,0*9,5)*1,5 224,010

VV .

VV Spádové klíny

VV 5.NP

VV Skladba R1

VV 5.NP

VV průměrná tl. 120 mm:

VV (8,15*25,6+7,2*3,2+36,8*3,2+3,4*18,2+21,3*3,2)*1,5 719,220

VV průměrná tl. 100 mm:

VV "spoj. krček:" (6,75*16,0+6,8*16,0)*1 216,800

VV 7.NP

VV průměrná tl. 150 mm:

VV "výtah:" 8,45*7,4*2 125,060

VV Skladba R2

VV 6.NP

VV průměrná tl. 160 mm:

VV "strojovna:" (35,6*25,6-3,6*7,4)*2 1 769,440

551 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 253,778 4 901,50 1 243 892,87 CS ÚRS 2018 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R8

VV Vodorovné plochy 

VV .

VV Spádové úžlabní desky

VV průměrna tl. 80 mm

VV 5.NP

VV Skladba R1

VV (3,8*7,2*2+3,3*6,5*4+1,2*2,2*6+3,3*3,6*2)*0,5*0,08 7,205

VV "spoj. krček:" (5,4*10,5*2+1,25*2,7*4+2,0*3,6*2)*0,5*0,08 5,652

VV 6.NP

VV Skladba R2

VV
"strojovna:" 

(3,5*6,8*2+3,3*6,4*0,5*3+2,4*4,7*2+5,0*9,5)*0,5*0,08
5,974

VV .

VV Spádové klíny

VV 5.NP

VV Skladba R1

VV 5.NP

VV průměrná tl. 130 mm: 

VV (8,15*25,6+7,2*3,2+36,8*3,2+3,4*18,2+21,3*3,2)*0,13 62,332

VV průměrná tl. 100 mm:

VV "spoj. krček:" (6,75*16,0+6,8*16,0)*0,1 21,680

VV 7.NP

VV průěrná tl. 150 mm:

VV "výtah:" 8,45*7,4*0,15 9,380

VV Skladba R2

VV 6.NP

VV průměrná tl. 160 mm:

VV "strojovna:" (35,6*25,6-3,6*7,4)*0,16 141,555

552 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 637,888 152,50 97 277,92 CS ÚRS 2018 01

553 M 28375926
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 100mm
m2 472,288 291,13 137 497,21 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R5

VV - kolem atik a nadstřešního zdiva:

VV .

VV Skladba R4

VV 5.NP:

VV (48,55+25,8+15,3+21,3+18,2)*1,65+3,2*0,75+3,45*0,75 218,085

VV 6.NP

VV (37,1+27,0+32,9+19,1)*0,9 104,490

VV "spoj. koridor:" 3,6*0,8*2+16,2*0,6*2 25,200

VV 7.NP

VV "výtah:" (8,65*2+8,2+0,6)*0,6 15,660

VV .

VV lepeno do tmelu

VV
Skladba R1 - dokončení vyrovnání nižší části střechy, pod 

spád v chodbě

VV 5.NP

VV 7,2*6,6*1*2 95,040
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VV 3,25*8,5*1*0,5 13,813

554 M 28376371
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch tl 80mm
m2 165,600 311,87 51 645,67 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R4

VV .

VV Skladba R4 - horní plochy želbet atik

VV 5.NP - otvory v atikách

VV
0,4*(6,8*6+6,35+5,6+4,55+6,35+5,6*2+3,3+4,35+6,8*2+3,35+

6,8)
42,500

VV spoj. krček

VV 0,4*16,8*2 13,440

VV 6.NP

VV horní hrana atik 5.NP

VV 0,4*(49,15+18,0+26,2+41,2) 53,820

VV strojovna

VV 0,4*(36,4+18,5+26,4+32,3) 45,440

VV 7.NP

VV výtah

VV 0,4*(8,6*2+8,2+0,6) 10,400

555 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 

atikový klín
m 503,895 34,14 17 202,98 CS ÚRS 2018 01

VV 479,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 503,895

556 M 63152008
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.100 

x100 mm
m 479,900 45,52 21 845,05 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP - 7.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 

R1 - R5

VV - kolem atik a nadstřešního zdiva:

VV .

VV - kolem atik a nadstřešního zdiva

VV 5.NP:

VV Skladba R1  

VV 48,35+25,6+15,3+21,3+18,2+3,2+3,45 135,400

VV 36,8+19,2+7,2+3,2+3,2+21,3+15,0 105,900

VV "spoj. krček:" (6,75+16,0)*2+(6,8+16,0)*2 91,100

VV 6.NP

VV Skladba R2

VV (35,7+25,6)*2 122,600

VV Skladba W6 - R3

VV "spoj. koridor:" 4,1*2+16,0)

VV 7.NP

VV Skladba R4 - W2

VV "výtah:" (8,45+7,4)*2-6,8 24,900

557 K 998713204
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 36 m
% 2,440 85 289,75 208 106,99 CS ÚRS 2018 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 5 250 778,64

558 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 

pohltivostí zavěšených na viditelný rošt
m2 977,663 580,40 567 435,61 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.110:" 148,7 148,700

VV "m.č.111:" 131,1 131,100

VV "m.č.127:" 12,6 12,600

VV "m.č.127c:" 17,0 17,000

VV "m.č.127d:" 6,1 6,100

VV "m.č.128:" 8,2 8,200

VV "m.č.128a:" 8,2 8,200

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.507:" 410,06*1,05 430,563

VV "m.č.508:" 71,6 71,600

VV "m.č.509:" 55,7 55,700

VV "m.č.514:" 82,5 82,500

VV "m.č.522:" 5,4 5,400

559 K 714123001
Montáž akustických stěnových obkladů z 

demontovatelných panelů na viditelný rošt
m2 1 529,180 483,66 739 603,20 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů, skladby konstrukcí

VV .

VV RASTR AKU 50

VV 1.NP

VV
"m.č.110,111:" (22,8+7,3+18,35+8,94)*2*4,205-1,6*2,1-0,8*2,1-

1,8*2,35+(1,8+2,35*2)*0,35
475,655

VV "m.č.127:" (4,0+3,75)*2*4,205-1,6*2,1 61,818

VV "m.č.127c:" (4,5+3,75)*2*4,205-1,6*2,1 66,023

VV "m.č.127d:" (1,6+3,75)*2*4,205-0,9*2,1 43,104

VV "m.č.128:" (2,15+3,75)*2*4,205-1,2*2,1 47,099

VV "m.č.128a:" (2,15+3,75)*2*4,205-1,2*2,1 47,099

VV 5.NP

VV "m.č.507:" (26,35+16,5+1,05+0,15*5+0,4*3)*2*4,1-1,8*2,25 371,920

VV
"m.č.508:" (5,15+7,28+11,32+0,15*2+0,4*2)*2*4,1-1,3*2,25*2-

1,5*2,25
194,545

VV "m.č.509:" (4,95+11,32+0,15*2+0,4*2)*4,1-1,3*2,25 68,292

VV
"m.č.514:" (6,5+13,05)*2*3,3-1,25*1,65*4+(1,25+1,65*2)*0,3*4-

1,4*2,1
123,300
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VV
"m.č.522:" (2,825+2,1)*2*3,32-0,8*2,1-

1,25*1,65+(1,25+1,65*2)*0,3
30,325

560 M 59036-R11
Rastr AKU 50 - panel akustický, bílá, 1200x1200x50 

mm pro utlumení hluku průmyslových prostor
m2 2 283,690 1 364,21 3 115 432,73 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 

1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV "stropy:" 645,763 645,763

VV "stěny:" 1529,18 1 529,180

VV 2174,943*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 283,690

561 M 59036-R12
Rastr AKU 100 - panel akustický, bílá, 1200x1200x100 

mm pro utlumení hluku průmyslových prostor
m2 348,495 1 604,62 559 202,05 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 

1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV "strop:" 331,9 331,900

VV 331,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 348,495

562 K 714451011
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 

celoplošně lepených vodorovně
m2 72,180 406,28 29 325,29 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Pod kompresory - dvě vrstvy

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV "m.č.111:" (7,0*1,2+4,2*1,2+6,5*1,2+7,2*1,5+4,5*0,9)*2 72,180

563 M 27245-R02 deska antivibrační na bázi PUR tl.25 mm m2 75,789 1 858,97 140 889,48 vlastní

VV 72,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,789

564 K 714451012
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 

celoplošně lepených svisle
m2 17,700 503,01 8 903,28 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B3

VV 1.NP

VV
"m.č.111:" 

(7,0+1,2+4,2+1,2+6,5+1,2+7,2+1,5+4,5+0,9)*2*0,25
17,700

565 M 27245-R01 deska antivibrační na bázi PUR tl.12 mm m2 18,585 929,49 17 274,57 vlastní

VV 17,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,585

566 M 27245-R03
Lemování - elastický těsnicí pásek se zatřením 

flexibilním lepidlem, D+M
m2 16,355 889,94 14 554,97 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B3 - ozn. 7

VV 1.NP

VV
"m.č.111:" 

(7,0+1,2+4,2+1,2+6,5+1,2+7,2+1,5+4,5+0,9)*2*0,22
15,576

VV 15,576*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,355

567 K 998714204
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 

opatření v objektech v do 36 m
% 1,120 51 926,30 58 157,46 CS ÚRS 2018 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 509 186,42

568 K 76234-R01

Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB 

deskami šíře 200 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB 

konstrukce - dodávka, montáž

kus 20,000 75,11 1 502,20 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R

VV .

VV Skladba R3 koridor

VV 20 20,000

569 K 76234-R02

Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB 

deskami šíře 450 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB 

konstrukce - dodávka, montáž

kus 18,000 94,68 1 704,24 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R

VV spoj. krček

VV Skladba R1

VV 5.NP:

VV 18 18,000

570 K 76234-R03

Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB 

deskami šíře 600 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB 

konstrukce - dodávka, montáž

kus 364,000 116,08 42 253,12 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R

VV .

VV horní plochy na atikách
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VV .

VV Skladba R1

VV 5.NP:

VV otvory v atikách

VV 120 120,000

VV horní plochy atik

VV spoj. krček

VV 24 24,000

VV 6.NP

VV horní plochy atik

VV 70+120 190,000

VV 7.NP

VV výtah

VV 30 30,000

571 K 762341037
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 

šroubovaných na rošt
m2 214,975 1 473,31 316 724,82 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R

VV .

VV horní plochy na atikách

VV .

VV Skladba R4

VV 5.NP:

VV otvory v atikách

VV
(6,7*2+6,8*4+6,25+5,6+4,45+2,6+6,8+3,25+6,8+4,15+3,2+5,6

*2+6,25+0,4*14)*0,6
64,050

VV horní plochy atik

VV spoj. krček

VV 9,7*2*0,6+(6,8+0,75)*2*0,45 18,435

VV 6.NP

VV horní plochy atik

VV (8,65*2+25,6+3,4+18,2)*0,6 38,700

VV (36,9+18,2+32,6+25,6)*0,65 73,645

VV koridor

VV 16,5*0,25 4,125

VV 7.NP

VV výtah

VV (9,05*2+7,4+1,2)*0,6 16,020

572 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 400,000 251,62 100 648,00 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech 

VV .

VV 6.NP-nástavba -Skladba R3

VV "pásky 120/120:" 1,5*2*8 24,000

VV "kleštiny 120/160:" 7,8*2*2 31,200

VV "krokve:" (1,4+2,2+3,2+4,2+5,2+6,4+7,4+8,4)*8+9,4*4 344,800

573 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 288 cm2
m 115,800 363,03 42 038,87 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech

VV .

VV 6.NP-nástavba -Skladba R3

VV "pozednice:" 16,4*4+0,8*2-6,0-3,0 58,200

VV "nárožní krokve:" 14,4*4 57,600

574 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 450 cm2
m 53,800 435,64 23 437,43 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech

VV .

VV 6.NP-nástavba -Skladba R3

VV "vaznice horní:" 5,0*4 20,000

VV "sloupky:" 1,4*4+2,1*12+3,0*1 33,800

575 K 762332135
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy přes 450 cm2
m 55,100 503,24 27 728,52 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech

VV .

VV 6.NP-nástavba -Skladba R3

VV "vaznice spodní 200/240:" 11,4*4 45,600

VV "pozednice - část:" 6,0+3,5 9,500

576 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 13,830 10 145,72 140 315,31 CS ÚRS 2018 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba 

R3

VV .

VV "pásky 120/120:" 0,12*0,12*24,0 0,346

VV "krokve:" 0,08*0,16*344,8 4,413

VV "krokve nárožní:" 0,12*0,2*57,6 1,382

VV "pozednice:" 0,14*0,2*(67,2-6,0-3,5)+0,2*0,25*9,5 2,091

VV "sloupky:" 0,2*0,2*33,8 1,352

VV "vaznice horní:" 0,2*0,2*20,0 0,800

VV "vaznice spodní:" 0,2*0,24*45,6 2,189

VV 12,573*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,830
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577 M 60511-R1 řezivo jehličnaté hranol dl 6 - 8 m jakost I. m3 0,659 10 145,72 6 686,03 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R

VV .

VV "kleštiny 120/160:" 0,12*0,16*31,2 0,599

VV 0,599*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,659

578 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz
m2 662,480 137,70 91 223,50 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech

VV .

VV 6.NP-nástavba -Skladba R3

VV "spodní, horní vrstva:" 18,2*18,2*2 662,480

579 M 60511081
řezivo jehličnaté středové SM tl 18-32mm dl 4-5m 

jakost II
m3 18,218 9 819,72 178 895,66 CS ÚRS 2018 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba 

R3

VV .

VV "prkna tl. 25 mm:" 0,025*662,48 16,562

VV 16,562*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,218

580 M 61191155 palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B m2 0,657 982,73 645,65 CS ÚRS 2018 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba 

R3

VV .

VV "palubky tl. 19 mm:" 0,019*31,41 0,597

VV 0,597*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,657

581 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
m 402,400 67,14 27 017,14 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech

VV .

VV 6.NP-nástavba -Skladba R3

VV (1,4+2,2+3,2+4,2+5,2+6,4+7,4+8,4)*8+9,4*4+14,4*4 402,400

582 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 1,328 12 283,61 16 312,63 CS ÚRS 2018 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba 

R3

VV .

VV "latě 60/50 mm:" 0,06*0,05*402,4 1,207

VV 1,207*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,328

583 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
m2 1 988,498 143,96 286 264,17 CS ÚRS 2018 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba 

R3

VV .

VV "pásky:" 0,12*4*24,0*1,1 12,672

VV "krokve:" (0,08+0,16)*2*344,8*1,1+(0,12+0,20)*2*57,6*1,1 222,605

VV "kleštiny:" (0,12+0,16)*2*31,2*1,1 19,219

VV "pozednice:" (0,14+0,2)*2*57,7*1,1+(0,20+0,25)*2*9,5*1,1 52,565

VV "sloupky:" 0,2*4*33,8*1,1 29,744

VV "vaznice horní:" 0,2*4*20,0*1,1 17,600

VV "vaznice spodní:" (0,2+0,24)*2*45,6*1,1 44,141

VV "prkna tl. 25 mm:" 662,48*2,4 1 589,952

584 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 13,172 1 577,31 20 776,33 CS ÚRS 2018 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba 

R3

VV .

VV "pásky 120/120:" 0,12*0,12*24,0 0,346

VV "krokve:" 0,08*0,16*344,8 4,413

VV "krokve nárožní:" 0,12*0,2*57,6 1,382

VV "pozednice:" 0,14*0,2*(67,2-6,0-3,5)+0,2*0,25*9,5 2,091

VV "sloupky:" 0,2*0,2*33,8 1,352

VV "vaznice horní:" 0,2*0,2*20,0 0,800

VV "vaznice spodní:" 0,2*0,24*45,6 2,189

VV "kleštiny 120/160:" 0,12*0,16*31,2 0,599

585 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 17,000 207,80 3 532,60 CS ÚRS 2018 01

VV
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba 

R3

VV .

VV příložky z L profilu přikotvením chem. kotvou ke stropní kci

VV "sloupky krovu:" 17 17,000

586 M 5530-R01 Ocelová příložka z válc. L profilu, chem. kotva, nátěr kus 17,000 1 422,54 24 183,18 vlastní

587 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

položenou volně s přilepením spojů
m2 331,240 108,11 35 810,36 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech

VV .

VV 6.NP-nástavba -Skladba R3 - doplňková hydroizolační vrstva

VV "na spodní bednění:"  18,2*18,2 331,240

588 M 28322-R1
doplňková hydroizolační vrstva - difuzně otevřená fólie 

s integr. lepicími okraji - podrobný popis viz PD
m2 380,926 68,57 26 120,10 vlastní

VV 331,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 380,926

589 K 762341-R1
Opláštění podokapní římsy perforovaným plechem 

Tahokov a sítí proti hmyzu
m2 34,900 304,09 10 612,74 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech
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VV .

VV 6.NP-nástavba

VV 17,45*4*0,5 34,900

590 K 998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 36 m
% 5,950 14 244,34 84 753,82 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 18 899 244,91

591 K 763111_R1
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 

12,5 bez TI EI 60 Rw, D+M
m2 190,335 1 180,14 224 621,95 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se 

oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s 

tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena 

-1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. 

Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny 

náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství 

na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -

1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV (1,3+1,865+1,8)*3,0 14,895

VV 4.NP

VV "m.č.497:" (2,47+2,05)*3,4 15,368

VV "m.č.498:" (2,05+25,28+19,75)*3,4 160,072

592 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 190,335 58,04 11 047,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se 

oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s 

tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena 

-1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. 

Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 

Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny 

náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství 

na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -

1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

593 K 763121_R2
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 

desky 2xA 12,5 bez TI, D+M
m2 197,017 844,99 166 477,39 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.204:" (0,4+1,025)*3,1+16,425*1,05+2,15*0,1*2 22,094

VV "m.č.208:" 0,525*3,1+5,975*1,05+2,15*0,1 8,116

VV "m.č.209:" 0,525*3,1+3,15*1,05+2,15*0,1 5,150

VV "m.č.210:" 0,25*3,1+3,475*1,05+2,15*0,1 4,639

VV "m.č.213:" 0,25*3,1+3,475*1,05+2,15*0,1 4,639

VV "m.č.214:" 0,575*3,1+3,15*1,05+2,15*0,1 5,305

VV "m.č.215:" (0,75+0,475)*3,1+2,025*1,05+2,15*0,1*2 6,354

VV .

VV Čela podhledů

VV 2.NP

VV "m.č.225:" (11,3+8,8)*2*1,6 64,320

VV "m.č.265:" (2,925+6,7)*2*1,6 30,800

VV 3.NP

VV "m.č.370:" 2,0*2*1,0 4,000

VV "m.č.379:" (3,7+9,3)*2*1,6 41,600

594 K 763121461
SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 50 

desky 2xDF 15 TI 60 mm EI 60
m2 256,122 1 083,40 277 482,57 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.505:" (22,2+20,15+0,275+20,15)*4,08 256,122

595 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 453,139 29,02 13 150,09 CS ÚRS 2018 01

596 K 763164551
SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 

1xA 12,5
m2 20,255 638,43 12 931,40 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Na podchytavky ZTI

VV 1.NP stávajícího objektu

VV "m.č.S104:" (1,0+0,6)*2,1+1,0*0,6 3,960

VV "m.č.S108:" (2,65+0,6)*3,5+(1,0+0,6)*2,1 14,735

VV "m.č.S134:" (0,6+0,6)*1,0+0,6*0,6 1,560

597 K 763164538
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 

2xDF 15
m 40,000 967,33 38 693,20 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Oboustranní požární odolnost EI 30

VV 1.PP a 1.NP stávajícího objektu (CHUC a LZ2)

VV 40,0 40,000

598 K 763173133 Montáž univerzálního držáku v SDK kci kus 72,000 281,66 20 279,52 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Uchycení topení

VV 2.NP

VV 18*4 72,000
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599 M 55281002
souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků 

kotvení 130-200mm
sada 18,000 1 427,09 25 687,62 CS ÚRS 2018 01

VV 72*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

600 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 138,200 469,44 64 876,61 CS ÚRS 2018 01

601 M 59038-R07
Rastr R7 - panel akustický ze skelných vláken, 

600x600x40mm, Podrobný popis viz PD
m2 145,110 7 425,65 1 077 536,07 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.301:" 61,5 61,500

VV "m.č.301a:" 6,8 6,800

VV "m.č.301b:" 8,6 8,600

VV "m.č.303:" 53,0 53,000

VV "m.č.306:" 8,3 8,300

VV 138,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 145,110

602 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt
m2 706,700 483,66 341 802,52 CS ÚRS 2018 01

603 M 59038-R02
Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, 

600x600x20mm, Podrobný popis viz PD
m2 311,955 2 099,67 655 002,55 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.277:" 19,4 19,400

VV "m.č.278:" 28,5 28,500

VV "m.č.287:" 16,4 16,400

VV "m.č.288:" 35,0 35,000

VV "m.č.289:" 13,5 13,500

VV "m.č.290:" 9,7 9,700

VV "m.č.291:" 13,6 13,600

VV 3.NP

VV "m.č.363:" 16,9 16,900

VV "m.č.364:" 18,1 18,100

VV "m.č.365:" 19,9 19,900

VV "m.č.371:" 17,8 17,800

VV "m.č.372:" 12,7 12,700

VV "m.č.374:" 16,5 16,500

VV 4.NP:

VV "m.č.410:" 14,5 14,500

VV "m.č.411:" 14,4 14,400

VV "m.č.435:" 15,9 15,900

VV "m.č.436:" 14,3 14,300

VV 297,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 311,955

604 M 59038-R04
Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, 

hygienický 600x600x15mm, Podrobný popis viz PD
m2 430,080 1 877,75 807 582,72 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.112:" 48,0 48,000

VV "m.č.115:" 46,3 46,300

VV "m.č.118:" 40,8 40,800

VV "m.č.121:" 37,4 37,400

VV "m.č.123:" 24,2 24,200

VV "m.č.124:" 14,6 14,600

VV "m.č.126:" 19,1 19,100

VV 3.NP

VV "m.č.310:" 4,8 4,800

VV "m.č.318:" 7,3 7,300

VV "m.č.326:" 12,0 12,000

VV "m.č.328:" 5,1 5,100

VV "m.č.330:" 7,2 7,200

VV "m.č.331:" 7,0 7,000

VV "m.č.332:" 4,6 4,600

VV "m.č.334:" 14,9 14,900

VV 4.NP

VV "m.č.447:" 17,0 17,000

VV "m.č.451:" 13,5 13,500

VV "m.č.498:" 46,6 46,600

VV 5.NP

VV "m.č.516:" 16,3 16,300

VV "m.č.517:" 12,1 12,100

VV "m.č.523:" 10,8 10,800

VV 409,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 430,080

605 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

na zavěšený skrytý rošt
m2 3 514,000 483,66 1 699 581,24 CS ÚRS 2018 01

606 M 59038-R01

Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, 

antibakteriální, hygienický 1200x600x20mm, Podrobný 

popis viz PD

m2 1 144,605 2 884,91 3 302 082,41 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV Variabilní velikost 1200x300 mm u svítidel

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.204:" 114,8 114,800

VV "m.č.205:" 36,2 36,200

VV "m.č.216:" 27,7 27,700
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VV "m.č.217:" 10,9 10,900

VV "m.č.225-část:" 65,0 65,000

VV "m.č.227:" 12,6 12,600

VV "m.č.236:" 111,8 111,800

VV "m.č.247:" 7,8 7,800

VV "m.č.248:" 51,9 51,900

VV "m.č.264:" 9,2 9,200

VV "m.č.265-část:" 25,0 25,000

VV 3.NP:

VV "m.č.302:" 95,0 95,000

VV "m.č.312:" 35,4 35,400

VV "m.č.368:" 18,7 18,700

VV "m.č.370:" 89,6 89,600

VV "m.č.379:" 56,7-34,5 22,200

VV 4.NP:

VV "m.č.422:" 35,6 35,600

VV "m.č.422a:" 61,3 61,300

VV "m.č.422b:" 128,8 128,800

VV "m.č.426:" 36,3 36,300

VV "m.č.426a:" 94,3 94,300

VV 1090,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 144,605

607 M 59038-R03
Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 

1200x300x20mm, Podrobný popis viz PD
m2 941,535 2 246,47 2 115 130,13 vlastní

VV Alternatíva rozměrů:

VV 300x600 mm

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.125:" 59,4 59,400

VV "m.č.129:" 25,7 25,700

VV 2.NP

VV "m.č.271:" 72,8 72,800

VV "m.č.293:" 40,0 40,000

VV 3.NP

VV "m.č.317:" 21,6 21,600

VV "m.č.329:" 5,4 5,400

VV "m.č.338:" 17,6 17,600

VV "m.č.339:" 88,5 88,500

VV "m.č.362:" 86,8 86,800

VV "m.č.362a:" 54,6 54,600

VV "m.č.377:" 40,3 40,300

VV 4.NP

VV "m.č.402:" 12,9 12,900

VV "m.č.406:" 98,6 98,600

VV "m.č.489:" 26,8 26,800

VV 5.NP

VV "m.č.505:" 176,3 176,300

VV "m.č.511:" 25,8 25,800

VV "m.č.513:" 43,6 43,600

VV 896,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 941,535

608 M 59038-R05
Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 

1200x300x20mm, Podrobný popis viz PD
m2 364,875 4 011,56 1 463 717,96 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.113:" 4,2 4,200

VV "m.č.113a:" 2,6 2,600

VV "m.č.113b:" 1,8 1,800

VV "m.č.114:" 4,2 4,200

VV "m.č.114a:" 2,6 2,600

VV "m.č.114b:" 1,8 1,800

VV "m.č.119:" 4,2 4,200

VV "m.č.119a:" 2,6 2,600

VV "m.č.119b:" 1,8 1,800

VV "m.č.120:" 4,2 4,200

VV "m.č.120a:" 2,6 2,600

VV "m.č.120b:" 1,8 1,800

VV "m.č.123b:" 5,4 5,400

VV "S105:" 3,6 3,600

VV 2.NP

VV "m.č.220:" 4,3 4,300

VV "m.č.220a:" 4,2 4,200

VV "m.č.220b:" 1,3 1,300

VV "m.č.221:" 6,3 6,300

VV "m.č.221a:" 4,0 4,000

VV "m.č.221b:" 2,8 2,800

VV "m.č.222:" 6,0 6,000

VV "m.č.223:" 3,7 3,700

VV "m.č.224:" 5,2 5,200

VV "m.č.228:" 3,1 3,100

VV "m.č.228a:" 7,3 7,300

VV "m.č.229:" 3,1 3,100

VV "m.č.230:" 3,1 3,100

VV "m.č.231:" 4,2 4,200

VV "m.č.238:" 3,5 3,500

VV "m.č.239:" 22 22,000

VV "m.č.240:" 2,7 2,700

VV "m.č.241:" 5,2 5,200

VV "m.č.242:" 3,5 3,500

VV "m.č.243:" 2,2 2,200

VV "m.č.244:" 6,9 6,900

VV "m.č.253b:" 2,4 2,400
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VV "m.č.259:" 4,3 4,300

VV "m.č.260:" 1,3 1,300

VV "m.č.261:" 1,7 1,700

VV "m.č.263:" 3,3 3,300

VV "m.č.276:" 3,1 3,100

VV "m.č.279:" 3,9 3,900

VV "m.č.280:" 4,2 4,200

VV "m.č.281:" 2,2 2,200

VV "m.č.282:" 2,0 2,000

VV "m.č.283:" 1,5 1,500

VV "m.č.292:" 4,3 4,300

VV "m.č.296:" 3,7 3,700

VV 3.NP

VV "m.č.305:" 3,2 3,200

VV "m.č.311:" 2,2 2,200

VV "m.č.319:" 4,8 4,800

VV "m.č.320:" 4,3 4,300

VV "m.č.325:" 2,2 2,200

VV "m.č.325a:" 1,3 1,300

VV "m.č.325b:" 1,3 1,300

VV "m.č.327:" 6,1 6,100

VV "m.č.333:" 5,5 5,500

VV "m.č.335:" 2,2 2,200

VV "m.č.335a:" 1,3 1,300

VV "m.č.335b:" 1,3 1,300

VV "m.č.338a:" 6,7 6,700

VV "m.č.365a:" 2,6 2,600

VV "m.č.366:" 3,2 3,200

VV "m.č.366a:" 5,2 5,200

VV "m.č.366b:" 1,9 1,900

VV "m.č.367:" 4,0 4,000

VV "m.č.373" 4,6 4,600

VV "m.č.373a:" 3,0 3,000

VV "m.č.373b:" 2,0 2,000

VV "m.č.380:" 3,9 3,900

VV "m.č.382:" 2,5 2,500

VV "m.č.383:" 2,0 2,000

VV "m.č.383a:" 4,6 4,600

VV 4.NP

VV "m.č.406a:" 8,7 8,700

VV "m.č.407:" 4,2 4,200

VV "m.č.408:" 2,1 2,100

VV "m.č.408a:" 1,4 1,400

VV "m.č.409:" 3,2 3,200

VV "m.č.412:" 4,4 4,400

VV "m.č.437:" 3,3 3,300

VV "m.č.446:" 3,4 3,400

VV "m.č.448:" 3,6 3,600

VV "m.č.448a:" 1,8 1,800

VV "m.č.448b:" 5,0 5,000

VV "m.č.450:" 3,4 3,400

VV "m.č.450a:" 12,2 12,200

VV "m.č.450b:" 1,7 1,700

VV "m.č.457:" 5,0 5,000

VV "m.č.496:" 4,5 4,500

VV "m.č.497:" 5,0 5,000

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2 3,200

VV "m.č.519:" 2,3 2,300

VV "m.č.520:" 1,3 1,300

VV 347,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 364,875

609 M 59038-R06

Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, 

antibakteriální, hygienický 600x600x20mm, Podrobný 

popis viz PD

m2 1 238,685 3 004,40 3 721 505,21 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.201:" 15,1 15,100

VV "m.č.203:" 10,6 10,600

VV "m.č.206:" 5,8 5,800

VV "m.č.208:" 24,8 24,800

VV "m.č.209:" 23,7 23,700

VV "m.č.210:" 21,2 21,200

VV "m.č.211:" 2,2 2,200

VV "m.č.212:" 2,2 2,200

VV "m.č.213:" 21,2 21,200

VV "m.č.214:" 23,8 23,800

VV "m.č.215:" 29,1 29,100

VV "m.č.233:" 10,4 10,400

VV "m.č.234:" 5,3 5,300

VV "m.č.237:" 11,2 11,200

VV "m.č.245:" 15,4 15,400

VV "m.č.246:" 9,5 9,500

VV "m.č.253:" 25,0 25,000

VV "m.č.254:" 47,1 47,100

VV "m.č.255:" 10,0 10,000

VV "m.č.256:" 14,6 14,600

VV "m.č.266:" 13,8 13,800

VV "m.č.267:" 13,5 13,500

VV "m.č.268:" 36,8 36,800

VV "m.č.269:" 2,0 2,000

VV "m.č.270:" 2,0 2,000

VV "m.č.272:" 3,9 3,900

VV "m.č.273:" 2,8 2,800

VV "m.č.274:" 29,5 29,500
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VV "m.č.275:" 7,7 7,700

VV "m.č.284:" 23,5 23,500

VV "m.č.285:" 3,6 3,600

VV "m.č.286:" 4,2 4,200

VV 3.NP

VV "m.č.304:" 6,7 6,700

VV "m.č.307:" 5,4 5,400

VV "m.č.308:" 20,2 20,200

VV "m.č.309:" 3,4 3,400

VV "m.č.313:" 7,2 7,200

VV "m.č.314:" 9,2 9,200

VV "m.č.315:" 15,6 15,600

VV "m.č.316:" 10,6 10,600

VV "m.č.337:" 5,8 5,800

VV "m.č.353:" 17,9 17,900

VV "m.č.354:" 11,2 11,200

VV "m.č.357:" 29,7 29,700

VV "m.č.358:" 3,8 3,800

VV "m.č.359:" 16,9 16,900

VV "m.č.360:" 17,0 17,000

VV "m.č.361:" 36,4 36,400

VV "m.č.381:" 8,3 8,300

VV 4.NP

VV "m.č.404:" 9,7 9,700

VV "m.č.405:" 5,8 5,800

VV "m.č.418:" 26,0 26,000

VV "m.č.419:" 18,1 18,100

VV "m.č.420:" 17,3 17,300

VV "m.č.421:" 35,6 35,600

VV "m.č.424:" 19,7 19,700

VV "m.č.425:" 20,3 20,300

VV "m.č.427:" 22,9 22,900

VV "m.č.428:" 16,8 16,800

VV "m.č.429:" 17,0 17,000

VV "m.č.430:" 17,8 17,800

VV "m.č.431:" 19,6 19,600

VV "m.č.432:" 18,7 18,700

VV "m.č.433:" 18,0 18,000

VV "m.č.434:" 12,4 12,400

VV "m.č.438:" 9,0 9,000

VV "m.č.439:" 6,8 6,800

VV "m.č.440:" 9,2 9,200

VV "m.č.442:" 9,2 9,200

VV "m.č.443:" 15,3 15,300

VV "m.č.444:" 6,8 6,800

VV "m.č.452:" 10,0 10,000

VV "m.č.453:" 9,9 9,900

VV "m.č.454:" 27,2 27,200

VV "m.č.455:" 7,0 7,000

VV "m.č.456:" 4,5 4,500

VV "m.č.458:" 15,4 15,400

VV "m.č.459:" 6,0 6,000

VV "m.č.460:" 9,9 9,900

VV 5.NP

VV "m.č.515:" 15,8 15,800

VV "m.č.516:" 14,4 14,400

VV "m.č.523:" 10,8 10,800

VV 1179,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 238,685

610 K 763431-R0 Příplatek za antikorozní rošt třídy C3 m2 2 269,800 225,33 511 454,03 vlastní

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV Rastr R1

VV 1090,1 1 090,100

VV Rastr R6

VV 1179,7 1 179,700

611 K 763431-R21 Příplatek za antikorozní rošt třídy C4 m2 138,200 356,77 49 305,61 vlastní

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV RASTR R7

VV 3.NP

VV "m.č.301:" 61,5 61,500

VV "m.č.301a:" 6,8 6,800

VV "m.č.301b:" 8,6 8,600

VV "m.č.303:" 53,0 53,000

VV "m.č.306:" 8,3 8,300

612 K 763431-R2

Rastr R9 - Podhledové akustické panely volně 

zavěšené na svislo 1800/300/40 mm, včetně závěsů, 

Podrobný popis vi PD, D+M

m2 140,700 10 872,17 1 529 714,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.225:" 8,5*36*0,3 91,800

VV "m.č.265:" 6,4*9*0,3 17,280

VV 3.NP:

VV "m.č.379-část:" 3,4*31*0,3 31,620

613 K 763431-R3

Rastr RPP - Protipožární podhled s PO zhora i zdola EI 

30, povrch bílý, 600/1400/40 mm, včetně krytu svítidel, 

rošt se širokopásovými profily, Podrobný popis viz PD, 

D+M

m2 40,100 4 168,60 167 160,86 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 1.NP
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VV "m.č.101:" 7,8 7,800

VV "m.č.122:" 32,3 32,300

614 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 

rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
m2 660,100 25,04 16 528,90 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 4.NP

VV RASTR 1

VV "m.č.422:" 35,6 35,600

VV "m.č.422a:" 61,3 61,300

VV "m.č.422b:" 128,8 128,800

VV "m.č.426:" 36,3 36,300

VV "m.č.426a:" 94,3 94,300

VV RASTR 2

VV "m.č.410:" 14,5 14,500

VV "m.č.411:" 14,4 14,400

VV "m.č.435:" 15,9 15,900

VV "m.č.436:" 14,3 14,300

VV RASTR 6

VV "m.č.418:" 26,0 26,000

VV "m.č.419:" 18,1 18,100

VV "m.č.420:" 17,3 17,300

VV "m.č.421:" 35,6 35,600

VV "m.č.427:" 22,9 22,900

VV "m.č.428:" 16,8 16,800

VV "m.č.429:" 17,0 17,000

VV "m.č.430:" 17,8 17,800

VV "m.č.431:" 19,6 19,600

VV "m.č.432:" 18,7 18,700

VV "m.č.433:" 18,0 18,000

VV "m.č.434:" 12,4 12,400

VV "m.č.456:" 4,5 4,500

615 K 763431042
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 

rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m
m2 3 108,080 54,63 169 794,41 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 2.NP

VV RASTR 1

VV "m.č.204:" 114,8 114,800

VV "m.č.205:" 36,2 36,200

VV "m.č.216:" 27,7 27,700

VV "m.č.217:" 10,9 10,900

VV "m.č.225-část:" 65,0 65,000

VV "m.č.227:" 12,6 12,600

VV "m.č.236:" 111,8 111,800

VV "m.č.247:" 7,8 7,800

VV "m.č.248:" 51,9 51,900

VV "m.č.264:" 9,2 9,200

VV "m.č.265-část:" 25,0 25,000

VV RASTR 2

VV "m.č.277:" 19,4 19,400

VV "m.č.278:" 28,5 28,500

VV "m.č.287:" 16,4 16,400

VV "m.č.288:" 35,0 35,000

VV "m.č.289:" 13,5 13,500

VV "m.č.290:" 9,7 9,700

VV "m.č.291:" 13,6 13,600

VV RASTR 3

VV "m.č.225:" 150,8 150,800

VV "m.č.293:" 40,0 40,000

VV RASTR 6

VV "m.č.201:" 15,1 15,100

VV "m.č.203:" 10,6 10,600

VV "m.č.206:" 5,8 5,800

VV "m.č.208:" 24,8 24,800

VV "m.č.209:" 23,7 23,700

VV "m.č.210:" 21,2 21,200

VV "m.č.211:" 2,2 2,200

VV "m.č.212:" 2,2 2,200

VV "m.č.213:" 21,2 21,200

VV "m.č.214:" 23,8 23,800

VV "m.č.215:" 29,1 29,100

VV "m.č.233:" 10,4 10,400

VV "m.č.234:" 5,3 5,300

VV "m.č.253:" 25,0 25,000

VV "m.č.254:" 47,1 47,100

VV "m.č.255:" 10,0 10,000

VV "m.č.256:" 14,6 14,600

VV "m.č.266:" 13,8 13,800

VV "m.č.267:" 13,5 13,500

VV "m.č.268:" 36,8 36,800

VV "m.č.269:" 2,0 2,000

VV "m.č.270:" 2,0 2,000

VV "m.č.272:" 3,9 3,900

VV "m.č.273:" 2,8 2,800

VV "m.č.274:" 29,5 29,500

VV "m.č.275:" 7,7 7,700

VV "m.č.284:" 23,5 23,500

VV "m.č.285:" 3,6 3,600

VV "m.č.286:" 4,2 4,200

VV RASTR R9

VV "m.č.265:" 40,0 40,000
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VV .

VV 3.NP:

VV RASTR 1

VV "m.č.302:" 95,0 95,000

VV "m.č.312:" 35,4 35,400

VV "m.č.368:" 18,7 18,700

VV "m.č.369:" 89,6 89,600

VV "m.č.370:" 40,0 40,000

VV RASTR 2

VV "m.č.363:" 16,9 16,900

VV "m.č.364:" 18,1 18,100

VV "m.č.365:" 19,9 19,900

VV "m.č.371:" 17,8 17,800

VV "m.č.372:" 12,7 12,700

VV "m.č.374:" 16,5 16,500

VV RASTR 3

VV "m.č.317:" 21,6 21,600

VV "m.č.329:" 5,4 5,400

VV "m.č.338:" 17,6 17,600

VV "m.č.339:" 88,5 88,500

VV "m.č.362:" 86,8 86,800

VV "m.č.362a:" 54,6 54,600

VV "m.č.377:" 40,3 40,300

VV RASTR 6

VV "m.č.304:" 6,7 6,700

VV "m.č.307:" 5,4 5,400

VV "m.č.308:" 20,2 20,200

VV "m.č.309:" 3,4 3,400

VV "m.č.313:" 7,2 7,200

VV "m.č.314:" 9,2 9,200

VV "m.č.315:" 15,6 15,600

VV "m.č.316:" 10,6 10,600

VV "m.č.337:" 5,8 5,800

VV "m.č.353:" 17,9 17,900

VV "m.č.354:" 11,2 11,200

VV "m.č.357:" 29,7 29,700

VV "m.č.358:" 3,8 3,800

VV "m.č.359:" 16,9 16,900

VV "m.č.360:" 17,0 17,000

VV "m.č.361:" 36,4 36,400

VV "m.č.381:" 8,3 8,300

VV RASTR 7

VV "m.č.301:" 61,5 61,500

VV "m.č.301a:" 6,8 6,800

VV "m.č.301b:" 8,6 8,600

VV "m.č.303:" 53,0 53,000

VV "m.č.306:" 8,3 8,300

VV .

VV 4.NP

VV RASTR 3

VV "m.č.402:" 12,9 12,900

VV "m.č.406:" 98,6 98,600

VV "m.č.489:" 26,8 26,800

VV RASTR 4

VV "m.č.447:" 17,0 17,000

VV "m.č.451:" 13,5 13,500

VV "m.č.498:" 46,6 46,600

VV RASTR 5

VV "m.č.406a:" 8,7 8,700

VV "m.č.407:" 4,2 4,200

VV "m.č.408:" 2,1 2,100

VV "m.č.408a:" 1,4 1,400

VV "m.č.409:" 3,2 3,200

VV "m.č.412:" 4,4 4,400

VV "m.č.437:" 3,3 3,300

VV "m.č.446:" 3,4 3,400

VV "m.č.448:" 3,6 3,600

VV "m.č.448a:" 1,8 1,800

VV "m.č.448b:" 5,0 5,000

VV "m.č.450:" 3,4 3,400

VV "m.č.450a:" 12,2 12,200

VV "m.č.450b:" 1,7 1,700

VV "m.č.457:" 5,0 5,000

VV "m.č.496:" 4,5 4,500

VV "m.č.497:" 5,0 5,000

VV RASTR 6

VV "m.č.404:" 9,7 9,700

VV "m.č.405:" 5,8 5,800

VV "m.č.424:" 19,7 19,700

VV "m.č.425:" 20,3 20,300

VV "m.č.438:" 9,0 9,000

VV "m.č.439:" 6,8 6,800

VV "m.č.440:" 9,2 9,200

VV "m.č.442:" 9,2 9,200

VV "m.č.443:" 15,3 15,300

VV "m.č.444:" 6,8 6,800

VV "m.č.452:" 10,0 10,000

VV "m.č.453:" 9,9 9,900

VV "m.č.454:" 27,2 27,200

VV "m.č.455:" 7,0 7,000

VV "m.č.456:" 4,5 4,500

VV "m.č.458:" 15,4 15,400

VV "m.č.459:" 6,0 6,000

VV "m.č.460:" 9,9 9,900

VV .

VV 5.NP

VV RASTR 3
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VV "m.č.505:" 176,3 176,300

VV "m.č.511:" 25,6 25,600

VV "m.č.513:" 43,6 43,600

VV RASTR 4

VV "m.č.516:" 16,3 16,300

VV "m.č.517:" 12,1 12,100

VV "m.č.523:" 10,08 10,080

616 K 763431043
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 

rošt za výšku zavěšení přes 1,4 m
m2 639,100 65,55 41 893,01 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 

1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV 1.NP

VV RASTR 5

VV 1.NP

VV "m.č.113:" 4,2 4,200

VV "m.č.113a:" 2,6 2,600

VV "m.č.113b:" 1,8 1,800

VV "m.č.114:" 4,2 4,200

VV "m.č.114a:" 2,6 2,600

VV "m.č.114b:" 1,8 1,800

VV "m.č.119:" 4,2 4,200

VV "m.č.119a:" 2,6 2,600

VV "m.č.119b:" 1,8 1,800

VV "m.č.120:" 4,2 4,200

VV "m.č.120a:" 2,6 2,600

VV "m.č.120b:" 1,8 1,800

VV "m.č.123b:" 5,4 5,400

VV "m.č. S105:" 3,6 3,600

VV .

VV 2.NP:

VV RASTR R5

VV "m.č.220:" 4,3 4,300

VV "m.č.220a:" 4,2 4,200

VV "m.č.220b:" 1,3 1,300

VV "m.č.221:" 6,3 6,300

VV "m.č.221a:" 4,0 4,000

VV "m.č.221b:" 2,8 2,800

VV "m.č.222:" 6,0 6,000

VV "m.č.223:" 3,7 3,700

VV "m.č.224:" 5,2 5,200

VV "m.č.228:" 3,1 3,100

VV "m.č.228a:" 7,3 7,300

VV "m.č.229:" 3,1 3,100

VV "m.č.230:" 3,1 3,100

VV "m.č.231:" 4,2 4,200

VV "m.č.238:" 3,5 3,500

VV "m.č.239:" 22 22,000

VV "m.č.240:" 2,7 2,700

VV "m.č.241:" 5,2 5,200

VV "m.č.242:" 3,5 3,500

VV "m.č.243:" 2,2 2,200

VV "m.č.244:" 6,9 6,900

VV "m.č.253b:" 2,4 2,400

VV "m.č.259:" 4,3 4,300

VV "m.č.260:" 1,3 1,300

VV "m.č.261:" 1,7 1,700

VV "m.č.263:" 3,3 3,300

VV "m.č.276:" 3,1 3,100

VV "m.č.279:" 3,9 3,900

VV "m.č.280:" 4,2 4,200

VV "m.č.281:" 2,2 2,200

VV "m.č.282:" 2,0 2,000

VV "m.č.283:" 1,5 1,500

VV "m.č.292:" 4,3 4,300

VV RASTR R6

VV "m.č.234:" 5,3 5,300

VV "m.č.237:" 11,2 11,200

VV "m.č.245:" 15,4 15,400

VV "m.č.246:" 9,5 9,500

VV "m.č.269:" 2,0 2,000

VV "m.č.270:" 2,0 2,000

VV "m.č.296:" 3,7 3,700

VV .

VV 3.NP

VV RASTR 4

VV "m.č.309:" 4,8 4,800

VV "m.č.318:" 7,3 7,300

VV "m.č.326:" 12,0 12,000

VV "m.č.328:" 5,1 5,100

VV "m.č.330:" 7,2 7,200

VV "m.č.331:" 7,0 7,000

VV "m.č.332:" 4,6 4,600

VV "m.č.334:" 14,9 14,900

VV RASTR 5

VV "m.č.305:" 3,2 3,200

VV "m.č.311:" 2,2 2,200

VV "m.č.319:" 4,8 4,800

VV "m.č.320:" 4,3 4,300

VV "m.č.325:" 2,2 2,200

VV "m.č.325a:" 1,3 1,300

VV "m.č.325b:" 1,3 1,300

VV "m.č.327:" 6,1 6,100

VV "m.č.333:" 5,5 5,500

VV "m.č.335:" 2,2 2,200

VV "m.č.335a:" 1,3 1,300
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VV "m.č.335b:" 1,3 1,300

VV "m.č.338a:" 6,7 6,700

VV "m.č.365a:" 2,6 2,600

VV "m.č.366:" 3,2 3,200

VV "m.č.366a:" 5,2 5,200

VV "m.č.366b:" 1,9 1,900

VV "m.č.367:" 4,0 4,000

VV "m.č.373" 4,6 4,600

VV "m.č.373a:" 3,0 3,000

VV "m.č.373b:" 2,0 2,000

VV "m.č.380:" 3,9 3,900

VV "m.č.382:" 2,5 2,500

VV "m.č.383:" 2,0 2,000

VV "m.č.383a:" 4,6 4,600

VV RASTR 6

VV "m.č.337:" 5,8 5,800

VV "m.č.358:" 3,8 3,800

VV "m.č.359:" 16,9 16,900

VV "m.č.360:" 17,0 17,000

VV "m.č.361:" 36,4 36,400

VV .

VV 5.NP

VV RASTR R3

VV "m.č.505:" 176,3 176,300

VV RASTR 5

VV "m.č.518:" 3,2 3,200

VV "m.č.520:" 2,3 2,300

VV "m.č.519:" 1,3 1,300

617 K 998763404
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 36 m
% 2,020 185 250,28 374 205,57 CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 1 392 649,42

618 K 76422-R01

Ozn. K01 - Oplechování venkovních okenních 

parapetů pásových hliník. oken z Pz s povrch úpravou 

připojené plechem rš 250 mm, D+M

m 109,200 517,80 56 543,76 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 104,0*1,05 109,200

619 K 76422-R02

Ozn. K02 - Oplechování venkovních okenních 

parapetů pásových hliník. oken z Pz s povrch úpravou 

připojené plechem rš 300 mm, D+M

m 253,050 561,05 141 973,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 241,0*1,05 253,050

620 K 76422-R03a

Ozn. K03a - Oplechování horních ploch a atik bez rohů 

z Pz s povrch úpravou připojené plechem rš  850 mm, 

D+M

m 267,750 843,28 225 788,22 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 255,0*1,05 267,750

621 K 76422-R03b

Ozn. K03b - Oplechování horních ploch a atik bez rohů 

z Pz s povrch úpravou připojené plechem rš  750 mm, 

D+M

m 57,750 790,93 45 676,21 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 55,0*1,05 57,750

622 K 76422-R03c

Ozn. K03c - Oplechování horních ploch a atik bez rohů 

z Pz s povrch úpravou připojené plechem rš  900 mm, 

D+M

m 3,150 869,45 2 738,77 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 3,0*1,05 3,150

623 K 76422-R04

Ozn. K04 - Oplechování horních ploch a atik bez rohů 

z Pz s povrch úpravou připojené plechem rš  800 mm, 

D+M

m 23,100 825,07 19 059,12 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 22,0*1,05 23,100

624 K 76422-R05

Ozn. K05 - Oplechování horních ploch a atik bez rohů 

z Pz s povrch úpravou připojené plechem rš  700 mm, 

D+M

m 17,850 776,14 13 854,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 17,0*1,05 17,850

625 K 76422-R06

Ozn. K06 - Oplechování hydroizolace vytažené na 

sendvičový panel z Pz s povrch úpravou rš 200 mm, 

včetně tmeluD+M

m 160,650 375,55 60 332,11 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 153,0*1,05 160,650

Strana 130 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

626 K 76422_R07

Ozn. K07 - Žlab podokapní půlkruhový z Pz s 

povrchovou úpravou rš 330 mm, včetně okapničky rš 

325 mm, D+M

m 18,900 1 093,65 20 669,99 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV včetně příslušenství

VV 18,0*1,05 18,900

627 K 76422_R08

Ozn. K08 - Žlab podokapní půlkruhový z Pz s 

povrchovou úpravou rš 330 mm, včetně okapničky rš 

325 mm, D+M

m 81,900 1 093,65 89 569,94 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV včetně příslušenství

VV 78,0*1,05 81,900

628 K 76422_R09
Ozn. K09 - Svody kruhové včetně objímek, kolen, 

odskoků z Pz s povrchovou úpravou rš 525 mm, D+M
m 26,250 743,13 19 507,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV včetně příslušenství

VV 25,0*1,05 26,250

629 K 76422_R10a
Ozn. K10a - Konstrukce odvětrání výtahové šachty nad 

střechu z Pz s povrchovou úpravou, D+M
kus 1,000 5 291,84 5 291,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV včetně příslušenství

VV 1 1,000

630 K 76422_R10b
Ozn. K10b - Konstrukce odvětrání výtahové šachty nad 

střechu z Pz s povrchovou úpravou, D+M
kus 1,000 5 291,84 5 291,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV včetně příslušenství

VV 1 1,000

631 K 76422_R11
Ozn. K11 - Ocelové konzoly na vynesení oplechování 

hrany střešní roviny, žárový pozink, D+M
kus 40,000 512,11 20 484,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV včetně OSB desky tl.20 mm

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 40 40,000

632 K 76422_R12
Ozn. K12 - Oplechování ŽB sloupů v místě soklů z Pz 

s povrch úpravou připojené plechem rš 200 mm, D+M
m 16,800 375,55 6 309,24 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 16*1,05 16,800

1220 K 76422_R13
Ozn. K13 - Oplechování prostupu VZT z Pz s povrch 

úpravou připojené plechem rš 600 mm, D+M
m 1,575 540,56 851,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy 

půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1,5*1,05 1,575

633 K 764218624
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s 

upraveným povrchem rš 330 mm
m 10,700 506,42 5 418,69 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy 

půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí

VV .

VV Skladba - tl. izolantu 100 mm  

VV .

VV Venkovní sloupy v 5.NP

VV (0,15*2+0,4)*12+(0,2+0,4+0,4+0,15)*2 10,700

634 K 764111641

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 

plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 

30°

m2 334,890 1 512,44 506 501,03 CS ÚRS 2018 01

VV

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu 5.NP,  6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a 

Tech.zpr.

VV Podrobný popis a provedení viz PD - skladby konstrukcí střech

VV .

VV 6.NP-nástavba -Skladba R3

VV 18,3*18,3 334,890

635 K 764111-R1
Větrací tvarovka mezistřešního prostoru střechy rovné 

z Pz plechu s povrchovou úpravou - D+M
kusi 8,000 1 101,61 8 812,88 vlastní

VV Podrobný popis a provedení viz PD - skladby konstrukcí střech

VV .

VV 6.NP-nástavba -Skladba R3

VV 8 8,000
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636 K 764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože m 334,890 73,97 24 771,81 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis a provedení viz PD - skladby konstrukcí střech

VV .

VV 6.NP-nástavba -Skladba R3

VV "pod plech. krytinu:" 18,3*18,3 334,890

637 M 28329223 fólie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m m2 385,124 200,29 77 136,49 CS ÚRS 2018 01

VV 334,89*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 385,124

638 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 72,800 96,73 7 041,94 CS ÚRS 2018 01

VV Podrobný popis a provedení viz PD - skladby konstrukcí střech

VV .

VV 6.NP-nástavba -Skladba R3

VV "lemování mezistř. kce:" 18,2*4 72,800

639 M 59660022 pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm m 80,080 75,11 6 014,81 CS ÚRS 2018 01

VV 72,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 80,080

640 K 998764204
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 36 m
% 1,680 13 696,42 23 009,99 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 3 305 106,28

641 K 998766204
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 36 m
% 1,200 29 904,37 35 885,24 CS ÚRS 2018 01

D 766.a truhlářské vnitřní 1 590 761,86

1221 K 76601-R16

Ozn. T16 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné, 

D+M

kus 2,000 8 976,78 17 953,56

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1+1 2,000

642 K 76601-R17
Ozn. T17 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 8,000 7 397,20 59 177,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 4+4 8,000

643 K 76601-R18
Ozn. T18 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 32,000 7 397,20 236 710,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 32 32,000

644 K 76601-R19
Ozn. T19 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 14,000 7 397,20 103 560,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 6+8 14,000

645 K 76601-R20
Ozn. T20 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 6,000 7 397,20 44 383,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2+4 6,000

646 K 76601-R21

Ozn. T21 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 

neprůzvučné, D+M

kus 2,000 11 038,89 22 077,78 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 0+2 2,000

647 K 76601-R22

Ozn. T22 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 

neprůzvučné, D+M

kus 3,000 11 038,89 33 116,67 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2+1 3,000

648 K 76601-R23

Ozn. T23 - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm,HPL, 

vnitřní polodrážkové, dvoukřídlové, otočné, plné, 

neprůzvučné, otvírač, D+M

kus 2,000 21 736,37 43 472,74 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+2 2,000

649 K 76601-R24
Ozn. T24 - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm, HPL, 

vnitřní polodrážkové, dvoukřídlové, otočné, plné, D+M
kus 4,000 14 452,98 57 811,92 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství
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VV 3+1 4,000

650 K 76601-R25
Ozn. T25 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 27,000 7 397,20 199 724,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 16+11 27,000

651 K 76601-R26
Ozn. T26 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 31,000 7 397,20 229 313,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 16+15 31,000

652 K 76601-R27
Ozn. T27 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 7 397,20 7 397,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

653 K 76601-R28

Ozn. T28 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné, 

D+M

kus 7,000 9 673,26 67 712,82 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 4+3 7,000

654 K 76601-R29
Ozn. T29 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 4,000 7 397,20 29 588,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2+2 4,000

655 K 76601-R30

Ozn. T30 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 

neprůzvučné, D+M

kus 8,000 11 038,89 88 311,12 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2+6 8,000

656 K 76601-R31

Ozn. T31 - Dřevěné dveře 900+400x2100 mm, HPL, 

vnitřní polodrážkové, dvoukřídlové, otočné, plné, 

neprůzvučné,  D+M

kus 1,000 21 736,37 21 736,37 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

657 K 76601-R32
Ozn. T32 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 7 397,20 7 397,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

658 K 76601-R33
Ozn. T33 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 7 397,20 7 397,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

659 K 76601-R34
Ozn. T34 - Dřevěné dveře 600x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 7 397,20 7 397,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

660 K 76601-R35
Ozn. T35 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 7 397,20 7 397,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

661 K 76601-R36

Ozn. T36 - Dřevěné dveře 800+400x2100 mm, HPL, 

vnitřní polodrážkové, dvoukřídlové, otočné, plné, 

neprůzvučné,  D+M

kus 1,000 21 736,37 21 736,37 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+0 1,000
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662 K 76601-R37

Ozn. T37 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 

neprůzvučné, D+M

kus 1,000 11 038,89 11 038,89 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

663 K 76601-R38
Ozn. T38 - Dřevěné dveře 900+350x2100 mm, HPL, 

vnitřní polodrážkové, dvoukřídlové, otočné, plné,  D+M
kus 1,000 14 452,98 14 452,98 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

664 K 76601-R43
Ozn. T43 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 7 397,20 7 397,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

665 K 76601-R44

Ozn. T44 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné, 

D+M

kus 7,000 9 673,26 67 712,82 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2+5 7,000

666 K 76601-R45
Ozn. T45 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 9,000 7 397,20 66 574,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 4+5 9,000

1222 K 76601-R46

Ozn. T46 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné, 

D+M

kus 4,000 8 976,78 35 907,12 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2+2 4,000

667 K 76601-R47
Ozn. T47 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 6,000 7 397,20 44 383,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+5 6,000

1223 K 76601-R48
Ozn. T48 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní 

polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 3,000 9 973,70 29 921,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+2 3,000

D 766.b truhlářské protipožární 186 723,45

668 K 76602-R01
Ozn. T01 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, 

vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 2,000 12 120,02 24 240,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+1 2,000

669 K 76602-R02
Ozn. T02 - Dřevěné dveře 600x2100 mm s PO, HPL, 

vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 12 120,02 12 120,02 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

1224 K 76602-R02a
Ozn. T02a - Dřevěné dveře 600x2100 mm s PO, HPL, 

vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 11 594,25 11 594,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

670 K 76602-R03
Ozn. T03 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, 

vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 12 120,02 12 120,02 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000
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1225 K 76602-R03a
Ozn. T03a - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, 

vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus 1,000 11 594,25 11 594,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

671 K 76602-R04

Ozn. T04 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, 

otočné, plné, D+M

kus 2,000 14 225,38 28 450,76 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+1 2,000

673 K 76602-R06

Ozn. T06 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, 

otočné, plné, D+M

kus 1,000 14 225,38 14 225,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

674 K 76602-R07

Ozn. T07 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, 

otočné, plné, D+M

kus 1,000 14 225,38 14 225,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

675 K 76602-R08

Ozn. T08 - Dřevěné dveře 350x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, 

otočné, plné, D+M

kus 1,000 14 225,38 14 225,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

676 K 76602-R09

Ozn. T09 - Dřevěné dveře 600x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, 

otočné, plné, D+M

kus 1,000 14 225,38 14 225,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

677 K 76602-R10

Ozn. T10 - Dřevěné dveře 1100x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, 

otočné, plné, D+M

kus 1,000 15 477,21 15 477,21 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1+0 1,000

678 K 76602-R11

Ozn. T11 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, 

otočné, plné, D+M

kus 1,000 14 225,38 14 225,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu  2.NP - 

6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0+1 1,000

D 766.d plastové 1 491 735,73

679 K 76690-R01
Ozn. P01 - Vicekomorové plastové okno 1600x2800 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 5,000 30 536,37 152 681,85 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 5 5,000

680 K 76690-R02a
Ozn. P02a - Vicekomorové plastové okno 600x2800 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 1,000 18 954,40 18 954,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

681 K 76690-R02b
Ozn. P02b - Vicekomorové plastové okno 600x2800 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 1,000 18 954,40 18 954,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

682 K 76690-R03
Ozn. P03 - Vicekomorové plastové okno 1500x2800 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 6,000 29 868,97 179 213,82 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 6 6,000
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683 K 76690-R04
Ozn. P04 - Vicekomorové plastové okno 1500x2800 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 9,000 29 625,04 266 625,36 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 9 9,000

684 K 76690-R05
Ozn. P05 - Vicekomorové plastové okno 1500x2800 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 8,000 29 625,04 237 000,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 8 8,000

685 K 76690-R07
Ozn. P07 - Vicekomorové plastové okno 1500x2800 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 1,000 32 341,62 32 341,62 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

686 K 76690-R08
Ozn. P08 - Vicekomorové plastové okno 1250x1920 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 3,000 21 089,34 63 268,02 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 3 3,000

1216 K 76690-R08b
Ozn. P08b - Vicekomorové plastové okno 1250x1920 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 1,000 20 563,07 20 563,07 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

1217 K 76690-R08c
Ozn. P08c - Vicekomorové plastové okno 1250x1920 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 1,000 20 563,07 20 563,07 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

687 K 76690-R09
Ozn. P09 - Vicekomorové plastové okno 1200x1920 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 2,000 23 111,70 46 223,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2 2,000

1218 K 76690-R09b
Ozn. P09b - Vicekomorové plastové okno 1200x1920 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 3,000 21 391,55 64 174,65 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 3 3,000

1219 K 76690-R09c
Ozn. P09c - Vicekomorové plastové okno 1200x1920 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 1,000 21 599,81 21 599,81 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

688 K 76690-R10
Ozn. P10 - Vicekomorové plastové okno 1500x1920 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 2,000 22 028,81 44 057,62 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2 2,000

689 K 76690-R11
Ozn. P11 - Vicekomorové plastové okno 1250x1650 

mm, včetně skleněného zábradlí, D+M
kus 13,000 20 448,72 265 833,36 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 13 13,000

690 K 76690-R16

Ozn. P16 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého 

PVC, na šířku zdiva 600 mm s čelní hranou 40 mm - 

D+M

m 27,000 321,65 8 684,55 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 27,0 27,000
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691 K 76690-R17

Ozn. P17 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého 

PVC, na šířku zdiva 250 mm s čelní hranou 40 mm - 

D+M

m 12,000 131,34 1 576,08 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 12,0 12,000

692 K 76690-R18

Ozn. P18 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého 

PVC, na šířku zdiva 500 mm s čelní hranou 40 mm - 

D+M

m 2,000 283,45 566,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 2,0 2,000

693 K 76690-R19

Ozn. P19 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého 

PVC, na šířku zdiva 450 mm s čelní hranou 40 mm - 

D+M

m 23,500 268,04 6 298,94 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 23,5 23,500

694 K 76690-R20

Ozn. P20 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého 

PVC, na šířku zdiva 350 mm s čelní hranou 40 mm - 

D+M

m 3,500 182,94 640,29 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 3,5 3,500

695 K 76690-R21

Ozn. P21 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého 

PVC, na šířku zdiva 300 mm s čelní hranou 40 mm - 

D+M

m 28,000 155,47 4 353,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 28,0 28,000

696 K 76690-R22

Ozn. P22 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého 

PVC, na šířku zdiva 200 mm s čelní hranou 40 mm - 

D+M

m 156,000 107,21 16 724,76 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 156,0 156,000

697 K 76690-R23

Ozn. P23 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého 

PVC, na šířku zdiva 400 mm s čelní hranou 40 mm - 

D+M

m 4,000 209,07 836,28 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové ), výkresy 

půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 4,0 4,000

D 767 Konstrukce zámečnické 55 550 663,06

698 K 998767204
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 36 m
% 1,000 1 242,73 1 242,73 CS ÚRS 2018 01

D 767.a zámečnické vnitřní - výplně otvorů 1 412 471,89

699 K 76701-R61

Ozn. Z61 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 7,000 7 018,23 49 127,61 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP -  6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+6 7,000

700 K 76701-R62

Ozn. Z62 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, el. otvírač,  

D+M

kus 8,000 9 798,44 78 387,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 4+4 8,000

701 K 76701-R63

Ozn. Z63 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 4,000 8 352,00 33 408,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 4 4,000
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702 K 76701-R64

Ozn. Z64 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 37,000 7 863,79 290 960,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 17+20 37,000

703 K 76701-R65

Ozn. Z65 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 16,000 7 646,42 122 342,72 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 9+7 16,000

704 K 76701-R66

Ozn. Z66 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, el. otvírač,  

D+M

kus 2,000 9 798,44 19 596,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

705 K 76701-R67

Ozn. Z67 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 2,000 10 047,67 20 095,34 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

706 K 76701-R68

Ozn. Z68 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 2,000 10 047,67 20 095,34 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+0 2,000

707 K 76701-R69

Ozn. Z69 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 6,000 8 352,00 50 112,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 5+1 6,000

708 K 76701-R70

Ozn. Z70 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 36,000 7 863,79 283 096,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 17+19 36,000

709 K 76701-R71

Ozn. Z71 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 33,000 7 863,79 259 505,07 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 12+21 33,000

710 K 76701-R72

Ozn. Z72 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře jednokřídlové posuvné, D+M

kus 17,000 1 138,03 19 346,51 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 8+9 17,000

711 K 76701-R73

Ozn. Z73 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 3,000 9 468,41 28 405,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 3+0 3,000

712 K 76701-R74

Ozn. Z74 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové posuvné, D+M

kus 2,000 6 998,89 13 997,78 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů
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VV 1+1 2,000

713 K 76701-R75

Ozn. Z75 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, el. otvírač, 

D+M

kus 1,000 9 798,44 9 798,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

714 K 76701-R76

Ozn. Z76 - Ocelová lisovaná zárubeň 600/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 1,000 7 452,96 7 452,96 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP -  6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

715 K 76701-R77

Ozn. Z77 - Ocelová lisovaná zárubeň 800+400/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 1,000 10 047,67 10 047,67 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

716 K 76701-R78

Ozn. Z78 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+350/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 1,000 9 468,41 9 468,41 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

717 K 76701-R87

Ozn. Z87 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 2,000 7 646,42 15 292,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

1226 K 76701-R88

Ozn. Z88 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do SDK stěny tl.100 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 3,000 6 368,42 19 105,26 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+2 3,000

718 K 76701-R89

Ozn. Z89 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.300 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 1,000 9 326,16 9 326,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

1227 K 76701-R90

Ozn. Z90 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M

kus 1,000 6 368,42 6 368,42 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

719 K 76701-R91

Ozn. Z91 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové posuvné, D+M

kus 1,000 7 452,96 7 452,96 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

1228 K 76701-R92

Ozn. Z92 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře jednokřídlové posuvné, D+M

kus 2,000 6 533,43 13 066,86 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

720 K 76720-R05
Ozn. Z96 - Ocelové dveře 900x1970 mm, vnitřní, 

jednokřídlové, polodrážkové, otočné, D+M
kus 1,000 16 615,24 16 615,24 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000
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D 767.b zámečnické vnitřní protipožární 2 128 396,20

721 K 76731-R01

Ozn. Z01 - Ocelové dveře 600x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, D+M

kus 1,000 17 507,45 17 507,45 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

722 K 76731-R02

Ozn. Z02 - Ocelové dveře 700x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, D+M

kus 1,000 21 602,09 21 602,09 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

723 K 76731-R03

Ozn. Z03 - Ocelové dveře 800+400x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, dvoukřídlové, 

otočné, el. otvírač, D+M

kus 3,000 53 988,15 161 964,45 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+1 3,000

724 K 76731-R04

Ozn. Z04 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, el. otvírač, D+M

kus 1,000 29 683,24 29 683,24 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

725 K 76731-R05

Ozn. Z05 - Ocelové dveře 700x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, D+M

kus 1,000 21 602,09 21 602,09 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

726 K 76731-R06
Ozn. Z06 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M
kus 3,000 20 715,56 62 146,68 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+1 3,000

727 K 76731-R07

Ozn. Z07 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, D+M

kus 2,000 32 126,59 64 253,18 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+0 2,000

728 K 76731-R08

Ozn. Z08 - Ocelové dveře 800+800x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, el. otvírač, D+M

kus 1,000 72 190,94 72 190,94 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

729 K 76731-R09

Ozn. Z09 - Ocelové dveře 900+500x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, el. otvírač, D+M

kus 1,000 111 878,60 111 878,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

730 K 76731-R10

Ozn. Z10 - Ocelové dveře 900+500x2100 mm s PO, 

vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, el. 

otvírač, D+M

kus 3,000 63 784,31 191 352,93 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+3 3,000

731 K 76731-R11

Ozn. Z11 - Ocelové dveře 800+800x2100 mm s PO, 

vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, el. 

otvírač, D+M

kus 1,000 68 030,30 68 030,30 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

732 K 76731-R12
Ozn. Z12 - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M
kus 1,000 36 320,23 36 320,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .
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VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

733 K 76731-R13
Ozn. Z13 - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M
kus 1,000 20 188,65 20 188,65 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

734 K 76731-R14
Ozn. Z14 - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M
kus 1,000 20 188,65 20 188,65 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

735 K 76731-R15

Ozn. Z15 - Ocelové dveře 700x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, D+M

kus 4,000 21 602,09 86 408,36 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 4+0 4,000

736 K 76731-R16
Ozn. Z16 - Ocelové dveře 600x2100 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M
kus 1,000 20 380,98 20 380,98 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

737 K 76731-R17

Ozn. Z17 - Ocelové dveře 900x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, D+M

kus 1,000 22 991,62 22 991,62 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

738 K 76731-R18
Ozn. Z18 - Ocelové dveře 600x2250 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M
kus 2,000 38 116,04 76 232,08 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

739 K 76731-R19

Ozn. Z19 - Ocelové dveře 900+900x2250 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, el. otvírač, D+M

kus 1,000 106 280,63 106 280,63 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

740 K 76731-R20

Ozn. Z20 - Ocelové dveře 900x2250 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, el. zámek, 

D+M

kus 1,000 58 000,84 58 000,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

741 K 76731-R21

Ozn. Z21 - Ocelové dveře 900x2250 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, el. zámek, 

D+M

kus 1,000 49 516,83 49 516,83 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

742 K 76731-R22

Ozn. Z22 - Ocelové dveře 900+400x2250 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, D+M

kus 1,000 84 870,87 84 870,87 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

743 K 76731-R23

Ozn. Z23 - Ocelové dveře 900+600x2250 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, el. otvírač, D+M

kus 1,000 88 043,70 88 043,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

744 K 76731-R24
Ozn. Z24 - Ocelové dveře 700x2100 mm s PO, vnitřní, 

polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M
kus 2,000 19 326,03 38 652,06 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů
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VV 0+2 2,000

745 K 76731-R25

Ozn. Z25 - Ocelové dveře 900+400x2250 mm s PO, 

vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, el. 

otvírač, D+M

kus 1,000 107 343,55 107 343,55 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

746 K 76731-R25a

Ozn. Z25a - Ocelové dveře 900+500x2100 mm s PO, 

kouřotěsné, vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, 

otočné, D+M

kus 1,000 95 214,43 95 214,43 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

747 K 76731-R25b
Ozn. Z25b - Ocelové dveře 700x2100 mm s PO, 

vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M
kus 1,000 21 602,09 21 602,09 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

748 K 76731-R25c
Ozn. Z25c - Ocelové dveře 500x1500 mm s PO, 

vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M
kus 2,000 18 516,89 37 033,78 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

749 K 76731-R25d

Ozn. Z25d - Ocelové dveře vnitřní rámové 

800+800x2100 mm s PO, vnitřní, kouřotěsné, 

polodrážkové, plné, dvoukřídlové, otočné, včetně 

zárubně, D+M

kus 1,000 44 759,86 44 759,86 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO ), 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1 1,000

750 K 76701-R26

Ozn. Z26 - Ocelová lisovaná zárubeň 600/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 058,54 5 058,54 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP -  6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

751 K 76701-R27

Ozn. Z27 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 083,58 5 083,58 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP -  6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

752 K 76731-R28

Ozn. Z28 - Ocelová lisovaná zárubeň 600/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s po, D+M

kus 1,000 5 205,35 5 205,35 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

753 K 76731-R29

Ozn. Z29 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s po, D+M

kus 1,000 6 196,57 6 196,57 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

754 K 76731-R30

Ozn. Z30 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 083,58 5 083,58 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

755 K 76731-R31

Ozn. Z31 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 2,000 5 297,53 10 595,06 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+0 2,000
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756 K 76731-R32

Ozn. Z32 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 297,53 5 297,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

757 K 76731-R33

Ozn. Z33 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, el. 

otvírač,  D+M

kus 2,000 5 297,53 10 595,06 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+0 2,000

758 K 76731-R34

Ozn. Z34 - Ocelová lisovaná zárubeň 800+800/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné s PO, 

D+M

kus 1,000 6 493,60 6 493,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

759 K 76731-R35

Ozn. Z35 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+500/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné s PO, 

D+M

kus 1,000 5 256,56 5 256,56 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

760 K 76731-R36

Ozn. Z36 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+500/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné s PO, 

D+M

kus 3,000 6 246,65 18 739,95 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+3 3,000

761 K 76731-R37

Ozn. Z37 - Ocelová lisovaná zárubeň 800+800/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné s PO, 

D+M

kus 1,000 6 493,60 6 493,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

762 K 76731-R38

Ozn. Z38 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, el. 

otvírač,  D+M

kus 1,000 5 272,49 5 272,49 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

763 K 76731-R39

Ozn. Z39 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 272,49 5 272,49 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

764 K 76731-R40

Ozn. Z40 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 272,49 5 272,49 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

765 K 76731-R41

Ozn. Z41 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 3,000 5 083,58 15 250,74 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 3+0 3,000

766 K 76731-R42

Ozn. Z42 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 2,000 5 297,53 10 595,06 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .
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VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

767 K 76731-R43

Ozn. Z43 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 272,49 5 272,49 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

768 K 76731-R44

Ozn. Z44 - Ocelová lisovaná zárubeň 600/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 2,000 4 870,77 9 741,54 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

769 K 76731-R45

Ozn. Z45 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 297,53 5 297,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

770 K 76731-R46

Ozn. Z46 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 828,99 5 828,99 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

771 K 76731-R47

Ozn. Z47 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 297,53 5 297,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

772 K 76731-R48

Ozn. Z48 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 297,53 5 297,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

1229 K 76731-R49

Ozn. Z49 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 7 151,38 7 151,38 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

773 K 76731-R50

Ozn. Z50 - Ocelová lisovaná zárubeň 600/2250 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 2,000 5 086,99 10 173,98 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000

774 K 76731-R51

Ozn. Z51 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+900/2250 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné s PO, 

D+M

kus 1,000 6 188,61 6 188,61 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

775 K 76731-R52a

Ozn. Z52a - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2250 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 075,61 5 075,61 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

777 K 76731-R52b

Ozn. Z52b - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2250 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 075,61 5 075,61 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.
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VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

778 K 76731-R53a

Ozn. Z53a- Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2250 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné s PO, 

D+M

kus 1,000 5 828,99 5 828,99 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

779 K 76731-R53b

Ozn. Z53b- Ocelová lisovaná zárubeň 900+400/2250 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné s PO, 

D+M

kus 1,000 5 828,99 5 828,99 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

780 K 76731-R54

Ozn. Z54- Ocelová lisovaná zárubeň 900+600/2250 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné s PO, 

D+M

kus 1,000 5 957,59 5 957,59 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

781 K 76731-R55

Ozn. Z55 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 2,000 5 058,54 10 117,08 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+2 2,000

782 K 76731-R56

Ozn. Z56- Ocelová lisovaná zárubeň 900+500/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné s PO, 

D+M

kus 1,000 5 854,03 5 854,03 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu  2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

783 K 76731-R57

Ozn. Z57 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, el. 

otvírač,  D+M

kus 1,000 5 272,49 5 272,49 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

784 K 76731-R58

Ozn. Z58 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, el. 

otvírač,  D+M

kus 1,000 5 272,49 5 272,49 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

785 K 76731-R59

Ozn. Z59 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.250 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, el. 

otvírač,  D+M

kus 1,000 5 083,58 5 083,58 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

786 K 76731-R60

Ozn. Z60 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 272,49 5 272,49 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

787 K 76731-R60a

Ozn. Z60a - Ocelová lisovaná zárubeň 500/1500 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 2,000 4 406,45 8 812,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+1 2,000
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788 K 76731-R60b

Ozn. Z60b - Ocelová lisovaná zárubeň 350/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 4 438,32 4 438,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

789 K 76731-R60c

Ozn. Z60c - Ocelová lisovaná zárubeň 800+400/2100 

mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 

mm pro dveře dvoukřídlové polodrážkové otočné s PO, 

D+M

kus 2,000 5 828,99 11 657,98 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 2+0 2,000

790 K 76731-R60d

Ozn. Z60d - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 297,53 5 297,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

791 K 76731-R60e

Ozn. Z60e - Ocelová lisovaná zárubeň 600/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do SDK stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M

kus 1,000 5 297,53 5 297,53 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

D 767.c zámečnické vnitřní 3 276 145,04

792 K 76722-R01
Ozn. Z151 - Plechová skříň pro osazení přenosného 

hasícího přístroje 350x700 mm, hl.300 mm, D+M
kus 4,000 768,17 3 072,68 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 4 4,000

793 K 76722-R02
Ozn. Z152 - Plechová skříň pro osazení přenosných 

hasících přístrojů 700x700 mm, hl.300 mm, D+M
kus 16,000 1 024,23 16 387,68 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 16 16,000

794 K 76722-R03
Ozn. Z153 - Plechová skříň pro osazení hydrantu 

700x700 mm, hl.300 mm, D+M
kus 19,000 1 024,23 19 460,37 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 19 19,000

795 K 76722-R03a
Ozn. Z153a - Plechová skříň pro osazení prodlužovací 

hadice k hydrantu 700x700 mm, hl.300 mm, D+M
kus 6,000 1 024,23 6 145,38 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 6 6,000

796 K 76722-R04
Ozn. Z154 - Vnitřní zábradlí systémové celoskleněné s 

nerezovým madlem, v=1100 mm  D+M
m 67,000 17 325,37 1 160 799,79 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 67,0 67,000

797 K 76722-R05 Ozn. Z155 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo, D+M m 36,000 1 417,99 51 047,64 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 36 36,000

798 K 76722-R06
Ozn. Z156 - Vnitřní zábradlí systémové celoskleněné s 

nerezovým madlem, v=1100 mm  D+M
m 2,000 14 134,33 28 268,66 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.zpr.
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VV .

VV -včetně příslušenství

VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 2,0 2,000

799 K 76722-R07
Ozn. Z157 - Vnitřní zábradlí systémové celoskleněné s 

nerezovým madlem, v=1100 mm  D+M
m 10,000 14 134,33 141 343,30 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 10,0 10,000

800 K 76722-R08 Ozn. Z158 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo, D+M m 120,000 1 417,99 170 158,80 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 120,0 120,000

801 K 76722-R09
Ozn. Z159 - Dveřní oboustranná větrací mřížka 

hliníková 425 x 125 mm , D+M
kus 33,000 910,42 30 043,86 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV 33 33,000

802 K 76722-R10
Ozn. Z160 - Dveřní oboustranná větrací mřížka 

hliníková 425 x 225 mm , D+M
kus 8,000 910,42 7 283,36 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV 8 8,000

803 K 76722-R12
Ozn. Z162 - Ocelový rošt pochozí 1100x1050 mm, 

tl.30 mm, včetně rámu, žárový pozink, D+M
kus 1,000 4 267,61 4 267,61 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV hmotnost 91 kg

VV 1 1,000

804 K 76722-R13
Ozn. Z163 - Ocelový žebřík délky 3500 mm, šířky 450 

mm, žárový pozink, D+M
kus 1,000 17 070,45 17 070,45 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

805 K 76722-R14
Ozn. Z164 - Ocelový žebřík délky 8960 mm, šířky 450 

mm, žárový pozink, D+M
kus 1,000 51 211,35 51 211,35 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

806 K 76722-R15
Ozn. Z165 - Ocelová pochozí konstrukce, žárový 

pozink, D+M
kus 1,000 17 070,45 17 070,45 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV hmotnost 166 kg

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

807 K 76722-R16
Ozn. Z166 - Ocelová pochozí konstrukce, žárový 

pozink, D+M
kus 1,000 20 484,54 20 484,54 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV hmotnost 193 kg

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

808 K 76722-R17
Ozn. Z167 - Ocelové vyrovnávací schody, žárový 

pozink, D+M
kus 1,000 23 045,11 23 045,11 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV hmotnost 262 kg

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

809 K 76722-R18
Ozn. Z168 - Ocelová konstrukce vynášející rozvody 

profesí, žárový pozink, D+M
kus 1,000 29 873,29 29 873,29 vlastní
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VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV hmotnost 273 kg

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

810 K 76722-R19
Ozn. Z169 - Nerezový zákryt 15 m2, plech tl. 2 mm, 

ocelová konstrukce, D+M
kus 1,000 64 014,19 64 014,19 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV včetně nátěrů

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

811 K 76722-R20
Ozn. Z170 - Nerezový zákryt 18 m2, plech tl. 2 mm, 

ocelová konstrukce, D+M
kus 1,000 93 887,48 93 887,48 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV včetně nátěrů

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 1 1,000

812 K 76722-R21 Ozn. Z171 - Lemování prokládacího okna, D+M kus 2,000 12 802,84 25 605,68 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV hmotnost 150 kg

VV včetně nátěrů

VV včetně příslušenství

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 2 2,000

813 K 76722-R22
Ozn. Z172 - Kotvení mezikusů pro zdrojové mosty žb 

monolit. stropu , D+M
kus 180,000 170,70 30 726,00 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 180 180,000

814 K 76722-R23
Ozn. Z173 - Kotvení mezikusů pro zdrojové mosty ker. 

zmonolit. stropu , D+M
kus 8,000 256,06 2 048,48 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 8 8,000

815 K 76722-R24
Ozn. Z174 - Kotvení mezikusů pro stativy žb monolit. 

stropu , D+M
kus 120,000 170,70 20 484,00 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 120 120,000

816 K 76722-R25
Ozn. Z175 - Kotvení mezikusů pro stativy žb monolit. 

stropu , D+M
kus 20,000 170,70 3 414,00 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatné), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr

VV .

VV včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV 20 20,000

817 K 76722-R26
Ozn. Z176 - Prostavovací kus pro kotvení mezikusu 

lek. techn., D+M
kus 1,000 204 845,42 204 845,42 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV - Hmotnost 2365 kg

VV 1 1,000

818 K 76722-R27
Ozn. Z177 - Stropní nosná ocelová konstr. pro 

zavěšení technologie RTG, D+M
kus 1,000 277 394,83 277 394,83 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV Hmotnost 3250 kg

VV - včetně nátěrů

VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

819 K 76722-R28
Ozn. Z178 - Podlahový instalační kanál z nerezového 

plechu s odnímatelným krytem, D+M
soubor 1,000 26 032,44 26 032,44 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - 200/100 mm - 8,4 m
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VV - 150/100 mm - 1,5 m

VV - 100/100 mm - 0,25 m

VV 1 1,000

820 K 76722-R29
Ozn. Z179 - Podlahový instalační kanál z nerezového 

plechu s odnímatelným krytem, D+M
kus 1,000 52 918,40 52 918,40 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - 300/100 mm - 3,4 m

VV - 250/100 mm - 8,8 m

VV - 100/100 mm - 3,3 m

VV 1 1,000

821 K 76722-R30
Ozn. Z180 - Revizní poklop kanalizace 415x145 mm, 

nosnost 3t, D+M
kus 6,000 2 133,81 12 802,86 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 6 6,000

822 K 76722-R31
Ozn. Z181 - Vnitřní lemovací profil prostupů podlahou, 

plech tl.3 mm, žárový pozink, D+M
m 51,000 810,85 41 353,35 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV hmotnost 485 kg

VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 51 51,000

823 K 76722-R32
Ozn. Z182 - Vnitřní pomocná ocelová konstrukce pro 

opláštění sendvičovými panely, žárový pozink, D+M
kus 1,000 554 789,67 554 789,67 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV hmotnost 7822 kg

VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu - 480 kotev

VV 1 1,000

824 K 76722-R33
Ozn. Z183 - Prostavovací kus pro kotvení držáku pro 

TV, D+M
kus 1,000 68 793,92 68 793,92 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní 

ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV hmotnost 806 kg

VV - včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV - včetně nátěrů

VV 1 1,000

D 767.d zámečnické venkovní 3 224 032,16

825 K 76733-R01
Ozn. Z201 - Pochozí ocelový rošt na zakrytí anglického 

dvorku, žárový pozink, D+M
kus 3,000 14 961,68 44 885,04 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 3 3,000

826 K 76733-R02
Ozn. Z202 - Venkovní ocelové zábradlí, žárový pozink, 

D+M
kus 1,000 187 022,73 187 022,73 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV hmotnost 705 kg

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV -včetně zabetonování kotevní desky

VV 1 1,000

827 K 76733-R03
Ozn. Z203 - Venkovní ocelový žebřík pro přístup na 

střešní konstrukci délky 2880 mm, žárový pozink, D+M
kus 1,000 31 169,51 31 169,51 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

828 K 76733-R03b
Ozn. Z203b - Venkovní ocelový žebřík pro přístup na 

střešní konstrukci délky 6085 mm, žárový pozink, D+M
kus 1,000 71 068,84 71 068,84 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

829 K 76733-R04
Ozn. Z204 - Venkovní ocelový žebřík pro přístup na 

střešní konstrukci délky 4660 mm, žárový pozink, D+M
kus 1,000 62 340,15 62 340,15 vlastní
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VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

830 K 76733-R05
Ozn. Z205 - Stupně pro montáž na šikmou střechu s 

falcovou krytinou, sklon 15%, žárový pozink, D+M
kus 30,000 512,11 15 363,30 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 30 30,000

831 K 76733-R06
Ozn. Z206 - Ocelová fasádní mřížka 300x300 mm, 

žárový pozink, D+M
kus 2,000 561,05 1 122,10 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 2 2,000

832 K 76733-R07 Ozn. Z207 - Střešní výlez 450x730 mm, D+M kus 1,000 2 337,51 2 337,51 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

833 K 76733-R08
Ozn. Z208 - Stožár pro ukotvení antény, žárový pozink, 

D+M
kus 1,000 9 350,06 9 350,06 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV hmotnost 16 kg

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

834 K 76733-R09
Ozn. Z209 - Ocelová konstrukce na atice sloužicí jako 

opora pro horolezce, žárový pozink, D+M
kus 1,000 303 913,21 303 913,21 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV hmotnost 2679 kg

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

835 K 76733-R10
Ozn. Z210 - Ventilační turbina do šikmých střech, 

průměr hrdla 356 mm, průměr hlavice 460 mm, D+M
kus 3,000 5 142,76 15 428,28 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 3 3,000

836 K 76733-R11
Ozn. Z211 - Systém sněhových zábranpro střechy z 

palcové krytiny, žárový pozink, D+M
m 32,000 1 667,21 53 350,72 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 32,0 32,000

837 K 76733-R12
Ozn. Z212 - Větrací okapní pás pro šikmé střechy šířky 

100 mm, D+M
m 80,000 97,87 7 829,60 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 80,0 80,000

838 K 76733-R13 Ozn. Z213 - Vyustění vyfukového potrubí VZT, D+M kus 1,000 126 240,54 126 240,54 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

839 K 76733-R14
Ozn. Z214 - Ocelová nosná konstrukce pro jednotky na 

střeše, žárový pozink, D+M
kus 2,000 102 861,99 205 723,98 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.
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VV .

VV Hmotnost 496 kg

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 2 2,000

840 K 76733-R15
Ozn. Z215 - Podpůrná konstrukce pro chladící 

agregáty na střeše 900x3750 mm, D+M
kus 2,000 9 350,06 18 700,12 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 2 2,000

841 K 76733-R16
Ozn. Z216 - Podpůrná konstrukce pro chladící 

agregáty na střeše 900x5000 mm, D+M
kus 1,000 12 623,03 12 623,03 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

842 K 76733-R16a
Ozn. Z216a - Podpůrná konstrukce pro chladící 

agregáty na střeše 900x6250 mm, D+M
kus 1,000 15 896,00 15 896,00 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

843 K 76733-R16b
Ozn. Z216b - Podpůrná konstrukce pro chladící 

agregáty na střeše 900x1350 mm, D+M
kus 3,000 3 271,84 9 815,52 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 3 3,000

844 K 76733-R17

Ozn. Z217 - Akustická zástěna výšky 3120 mm ze 

sendvičových panelů tl.60 mm a děrovaným plechem, 

žárový pozink, D+M

kus 1,000 1 966 516,00 1 966 516,00 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

845 K 76733-R18

Ozn. Z218 - Nadstavba na střeše tvaru L pro vyustění 

chlazení 850x550 mm, výška 1700 mm, žárový pozink, 

D+M

kus 2,000 9 350,06 18 700,12 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 2 2,000

846 K 76733-R19
Ozn. Z219 - Ocelová fasádní mřížka 400x200 mm, 

žárový pozink, D+M
kus 1,000 561,05 561,05 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

847 K 76733-R20
Ozn. Z220 - Ocelový sloupek s okem pro uchycení 

horolezců dl.500 mm, D+M
kus 8,000 2 453,59 19 628,72 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 8 8,000

848 K 76733-R21
Ozn. Z221 - Ocelový sloupek s okem pro uchycení 

horolezců dl.600 mm, D+M
kus 7,000 2 664,13 18 648,91 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 7 7,000

849 K 76733-R22
Ozn. Z222 - Ocelový sloupek s okem pro uchycení 

horolezců dl.800 mm, D+M
kus 2,000 2 898,56 5 797,12 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu
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VV 2 2,000

D 767.j rentgenové 2 491 013,59

850 K 76714-R101

Ozn. Z101 - Vnitřní ocelové rentgenové dveře 

700x2100 mm, polodrážkové jednokřídlové otočné 

800x1970 mm, plné, PB tl.2,0 mm, vzduchově 

neprůzvučné,  D+M

kus 2,000 296 502,36 593 004,72 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2. - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 2+0 2,000

851 K 76714-R101a

Ozn. Z101a - Vnitřní ocelové rentgenové dveře 

700x2100 mm, polodrážkové jednokřídlové otočné, 

plné, PB tl.,5 mm, vzduchově neprůzvučné,  D+M

kus 1,000 323 132,26 323 132,26 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2. - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1+0 1,000

852 K 76714-R102

Ozn. Z102 - Vnitřní ocelové rentgenové dveře 

800x2100 mm, polodrážkové jednokřídlové otočné 

800x1970 mm, plné, PB tl.2,0 mm,  D+M

kus 1,000 64 786,92 64 786,92 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2. - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1+0 1,000

853 K 76714-R103

Ozn. Z103 - Vnitřní ocelové rentgenové dveře 

900x2100 mm, polodrážkové jednokřídlové otočné 

900x1970 mm, plné, PB tl.1,5 mm, D+M

kus 1,000 308 895,51 308 895,51 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2. - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1+0 1,000

854 K 76714-R104

Ozn. Z104 - Vnitřní ocelové rentgenové dveře 

650+650x2100 mm, polodrážkové dvoukřídlové 

otočné, plné, PB tl.2,0 mm, D+M

kus 1,000 498 878,25 498 878,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2. - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1+0 1,000

855 K 76714-R105

Ozn. Z105 - Vnitřní ocelové rentgenové dveře 

650+650x2100 mm, polodrážkové dvoukřídlové 

otočné, plné, PB tl.1,5 mm, zvuková neprůzvučnost, 

D+M

kus 1,000 528 575,15 528 575,15 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2. - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1+0 1,000

856 K 76714-R106

Ozn. Z106 - Vnitřní ocelová rentgenová zárubeň s 

olověnou výstělkou, 700x2100 mm, PB tl.2,0 mm, pro 

dodatečnou montáž, do stěny tl. 200 mm pro dveře 

jednokřídlové, D+M

kus 2,000 20 758,81 41 517,62 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2. - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 2+0 2,000

857 K 76714-R106a

Ozn. Z106a - Vnitřní ocelová rentgenová zárubeň s 

olověnou výstělkou, 700x2100 mm, PB tl.1,5 mm, pro 

dodatečnou montáž, do stěny tl. 200 mm pro dveře 

jednokřídlové, D+M

kus 1,000 20 758,81 20 758,81 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2. - 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1+0 1,000

858 K 76714-R107

Ozn. Z107 - Vnitřní ocelová rentgenová zárubeň s 

olověnou výstělkou, 800x2100 mm, PB tl.2,0 mm, pro 

dodatečnou montáž, do stěny tl. 200 mm pro dveře 

jednokřídlové, D+M

kus 1,000 18 889,02 18 889,02 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2.- 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1+0 1,000

859 K 76714-R108

Ozn. Z108 - Vnitřní ocelová rentgenová zárubeň s 

olověnou výstělkou, 900x2100 mm, PB tl.1,5 mm, pro 

dodatečnou montáž, do stěny tl. 200 mm pro dveře 

jednokřídlové, D+M

kus 1,000 20 758,81 20 758,81 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2.- 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1+0 1,000

860 K 76714-R109

Ozn. Z109 - Vnitřní ocelová rentgenová zárubeň s 

olověnou výstělkou, 650+650x2100 mm, PB tl.2,0 mm, 

pro dodatečnou montáž, do stěny tl. 200 mm pro dveře 

jednokřídlové, D+M

kus 1,000 35 908,26 35 908,26 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2.- 6.NP a Tech.zpr.
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VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1+0 1,000

861 K 76714-R110

Ozn. Z110 - Vnitřní ocelová rentgenová zárubeň s 

olověnou výstělkou, 650+650x2100 mm, PB tl.1,5 mm, 

pro dodatečnou montáž, do stěny tl. 200 mm pro dveře 

jednokřídlové, D+M

kus 1,000 35 908,26 35 908,26 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické 

rentgenové), výkresy půdorysu  2.- 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1+0 1,000

D 767.e ostatní 13 348 620,64

862 K 76741-R01
Ozn.O01 - Demontáž stávajícího zábradlí a madla na 

schodišti, D+M
m 89,000 128,03 11 394,67 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV "Zábradlí:" 2,65*10 26,500

VV "Madlo:" 2,65*10+3,6*10 62,500

863 K 76741-R02 Ozn.O02 - Závěsný profil se závěsem, D+M soubor 1,000 48 650,79 48 650,79 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV - kolejnice - 31,0 m

VV - Závěs výšky 3m - 47,0 m

VV .

VV 1 1,000

864 K 76741-R03
Ozn.O03 - Pult a skříňka v m.č. 227 - Recepce info, 

D+M 
kus 1,000 426 761,28 426 761,28 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Viz PD interier - podrobný popis

VV .

VV - nosná kce hliník, nerez profily, DTDLdesky 

VV - hlavní pohledové části z umělého kamene 

VV - osvětlení led páskem, osvětlení prac. plochy

VV - kotvení ke kci stavby

VV .

VV 1 1,000

865 K 76741-R04 Ozn.O04 - Pult a skříňka v m.č. 247 - Recepce, D+M kus 1,000 123 590,07 123 590,07 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Viz PD interier - podrobný popis

VV .

VV - nosná kce hliník, nerez profily, DTDLdesky 

VV - hlavní pohledové části z umělého kamene 

VV - osvětlení led páskem, osvětlení prac. plochy

VV - kotvení ke kci stavby

VV .

VV 1 1,000

866 K 76741-R05
Ozn.O05 - Pult a skříňka v m.č. 264 - Recepce info, 

D+M 
kus 1,000 600 083,27 600 083,27 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Viz PD interier - podrobný popis

VV .

VV - nosná kce hliník, nerez profily, DTDLdesky 

VV - hlavní pohledové části z umělého kamene 

VV - osvětlení led páskem, osvětlení prac. plochy

VV - kotvení ke kci stavby

VV .

VV 1 1,000

867 K 76741-R06 Ozn.O06 - Pult v m.č. 204 - Expektační pokoj, D+M kus 1,000 637 558,60 637 558,60 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Viz PD interier - podrobný popis

VV .

VV - nosná kce hliník, nerez profily, DTDLdesky 

VV - hlavní pohledové části z umělého kamene 

VV - osvětlení led páskem, osvětlení prac. plochy

VV - kotvení ke kci stavby

VV .

VV 1 1,000

868 K 76741-R07
Ozn.O07 - Pult v m.č. 370 a 368 - Pooperační pokoj, 

D+M 
kus 1,000 641 393,76 641 393,76 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Viz PD interier - podrobný popis

VV .

VV - nosná kce hliník, nerez profily, DTDLdesky 
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VV - hlavní pohledové části z umělého kamene 

VV - osvětlení led páskem, osvětlení prac. plochy

VV - kotvení ke kci stavby

VV .

VV 1 1,000

869 K 76741-R08 Ozn.O08 - Pult v m.č. 426a - Monitorování, D+M kus 1,000 1 003 742,54 1 003 742,54 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Viz PD interier - podrobný popis

VV .

VV - nosná kce hliník, nerez profily, DTDLdesky 

VV - hlavní pohledové části z umělého kamene 

VV - osvětlení led páskem, osvětlení prac. plochy

VV - kotvení ke kci stavby

VV .

VV 1 1,000

870 K 76741-R09 Ozn.O09 - Pult v m.č. 422a - Monitorování, D+M kus 1,000 1 110 717,37 1 110 717,37 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Viz PD interier - podrobný popis

VV .

VV - nosná kce hliník, nerez profily, DTDLdesky 

VV - hlavní pohledové části z umělého kamene 

VV - osvětlení led páskem, osvětlení prac. plochy

VV - kotvení ke kci stavby

VV .

VV 1 1,000

871 K 76741-R10 Ozn.O10 - Pult v m.č. 426 - Příprava, D+M kus 1,000 199 155,27 199 155,27 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Viz PD interier - podrobný popis

VV .

VV - nosná kce hliník, nerez profily, DTDLdesky 

VV - hlavní pohledové části z umělého kamene 

VV - osvětlení led páskem, osvětlení prac. plochy

VV - kotvení ke kci stavby

VV .

VV 1 1,000

872 K 76741-R11 Ozn.O11 - Pult v m.č. 422 -  Příprava, D+M kus 1,000 261 746,92 261 746,92 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Viz PD interier - podrobný popis

VV .

VV - nosná kce hliník, nerez profily, DTDLdesky 

VV - hlavní pohledové části z umělého kamene 

VV - osvětlení led páskem, osvětlení prac. plochy

VV - kotvení ke kci stavby

VV .

VV 1 1,000

873 K 76741-R12 Ozn.O12 - Popisová dveřní tabulka 180x93 mm, D+M kus 197,000 455,21 89 676,37 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr., PD 

interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 197 197,000

874 K 76741-R13 Ozn.O13 - Piktogram, cca 80x80 mm, D+M kus 70,000 318,65 22 305,50 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr., PD 

interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 70 70,000

875 K 76741-R14 Ozn.O14 - Popis podlaží, 3 D písmo, D+M kus 13,000 7 624,80 99 122,40 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr., PD 

interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 13 13,000

876 K 76741-R15 Ozn.O15  - Výtahová infotabule, 3D písmo, D+M kus 4,000 1 479,44 5 917,76 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr., PD 

interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 4 4,000

877 K 76741-R16 Ozn.O16 - Podlažní stropní závěsné směrovníky, D+M kus 16,000 739,72 11 835,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr., PD interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 16 16,000
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878 K 76741-R17 Ozn.O17 - Lepená grafika malá - čísla pokojů, D+M kus 7,000 512,11 3 584,77 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP  a Tech.zpr., PD 

interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 7 7,000

879 K 76741-R18 Ozn.O18  - Lepená grafika velká, D+M kus 25,000 3 755,50 93 887,50 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr., PD 

interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 25 25,000

880 K 76741-R19 Ozn.O19 - Lepená fóliová grafika - WC, D+M kus 2,000 1 251,83 2 503,66 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr., PD 

interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

881 K 76741-R20 Ozn.O20 - Logo nemocnice, 3D písmo, D+M kus 2,000 42 448,52 84 897,04 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr., PD 

interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

882 K 76741-R21
Ozn.O21  - Lepená grafika - lepené písemné označení 

nístností, D+M
kus 23,000 1 422,54 32 718,42 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr., PD 

interier

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 23 23,000

883 K 76741-R22
Ozn.O22  - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z 

tlustostěnné nerezové trubky dl. 900 mm
kus 94,000 3 220,63 302 739,22 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 94 94,000

884 K 76741-R23 Ozn.O23 - Dveřní zarážka na zeď pr. 40 mm, D+M kus 97,000 44,38 4 304,86 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 97 97,000

885 K 76741-R24
Ozn.O24  - Systém generálního klíče ( SGK) včetně 

cylindrických vložek , D+M
kus 1,000 140 831,22 140 831,22 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV -322 vložek po pěti klíčích

VV 1 1,000

886 K 76741-R25
Ozn.O25 - Ochrana stěn speciálním ochranným 

pásem tl.3 mm,  D+M
m 816,450 1 818,57 1 484 771,48 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 816,45 816,450

887 K 76741-R26
Ozn.O26 - Ochrana rohů speciálními kryty rohů 90°, 

D+M
kus 58,000 687,37 39 867,46 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV šířka 50x50 mm

VV výška 1500 mm

VV 58 58,000

888 K 76741-R27
Ozn.O27 - Značení jednotlivých druhů médií na 

kazetách rastrového podhledu, D+M
kus 370,000 147,94 54 737,80 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV polepy kruhového půdorysu

VV 370 370,000

889 K 76741-R28
Ozn.O28 - Čistící zóna vnitřní 3800x2500 mm, plocha 

9,5 m2, D+M
kus 1,000 74 028,29 74 028,29 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP a  Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000

890 K 76741-R29
Ozn.O29 - Čistící zóna vnitřní 3125x2500 mm, plocha 

7,8 m2, D+M
kus 1,000 63 643,76 63 643,76 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP a  Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000
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891 K 76741-R30
Ozn.O30 - Čistící zóna vnitřní 8695x2935 mm, plocha 

25,5 m2, D+M
kus 1,000 184 683,51 184 683,51 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 2.NP a  Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000

892 K 76741-R31a
Ozn.O31a - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 

2210x1600 mm, plocha 3,55 m2, D+M
kus 2,000 42 305,70 84 611,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 2.NP a  Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

893 K 76741-R31b
Ozn.O31b - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 

2210x1600 mm, plocha 3,55 m2, D+M
kus 2,000 42 305,70 84 611,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 2.NP a  Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

894 K 76741-R32
Ozn.O32 - Hliníková podlahová lišta lemuvící volný 

okraj podlahové konstrukce, D+M
m 37,500 213,38 8 001,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 37,5 37,500

895 K 76741-R33a
Ozn.O33a - Střešní dvouúrovňová vpusť na ploché 

střeše s el. vyhřívaním, DN 125 mm, TI 260 mm, D+M
kus 8,000 5 690,15 45 521,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu střech a Tech.zpr.

VV .

VV 8 8,000

896 K 76741-R33b
Ozn.O33b - Střešní dvouúrovňová vpusť na ploché 

střeše s el. vyhřívaním, DN 125 mm, TI 160 mm, D+M
kus 4,000 5 690,15 22 760,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu střech a Tech.zpr.

VV .

VV 4 4,000

897 K 76741-R34

Ozn.O34 - Záchytný systém na nově zřizovaných 

střechách - systém záchytných prvků k upevnění 

osobních předmětů, proti pádu osob, D+M

soubor 1,000 131 365,09 131 365,09 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu střech a Tech.zpr.

VV .

VV Obsahuje výrobky O34A - O34G - viz výpis

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV -včetně revize

VV .

VV 1 1,000

898 K 76741-R35
Ozn.O35 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, 

šířky 25 mm , D+M
m 124,600 341,41 42 539,69 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 124,6 124,600

899 K 76741-R36
Ozn.O36 - Dilatace keramických podlahových krytin , 

D+M
m 26,550 1 332,63 35 381,33 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 26,55 26,550

900 K 76741-R37
Ozn.O37 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro 

připojení obkladů ke sprchovým vaničkám, D+M
m 84,000 238,99 20 075,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 84,0 84,000

901 K 76741-R38

Ozn.O38 - Přechodový rohový profil pro aplikaci mezi 

podlahu a obklad, podlahu a soklz z tvrdého PVC s 

požlabkem r = 18 , D+M

m 634,500 110,96 70 404,12 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 634,5 634,500

902 K 76741-R39
Ozn.O39 - Zakončovací lišta koberce u zděné stěny, 

D+M
m 46,000 34,14 1 570,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 46,0 46,000

903 K 76741-R40
Ozn.O40 - Zakončovací lišta pro PVC v návaznosti na 

keramický obklad , D+M
m 1 177,000 34,14 40 182,78 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .
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VV - včetně příslušenství

VV 1177,0 1 177,000

904 K 76741-R41
Ozn.O41  - Dilatační profil pro Vnitřní omítky pro rovné 

plochy , D+M
m 159,600 93,89 14 984,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 152,0*1,05 159,600

905 K 76741-R42
Ozn.O42  - Dilatační profil pro vnitřní omítky, pro kouty 

, D+M
m 388,500 93,89 36 476,27 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 370,0*1,05 388,500

906 K 76741-R43
Ozn.O43 - Vnitřní podlahový profil pro objektové 

dilatace do PVC, D+M
m 42,000 1 684,28 70 739,76 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 40,0*1,05 42,000

907 K 76741-R44 Ozn.O44  - Vnitřní dilatační profily pro stěny , D+M m 72,450 1 920,99 139 175,73 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 69,0*1,05 72,450

908 K 76741-R45 Ozn.O45  - Vnitřní dilatační profily pro stropy , D+M m 42,420 1 068,61 45 330,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 40,4*1,05 42,420

909 K 76741-R47
Ozn.O47 -Procovní desky z umělého kamene kotvené 

do zdiva a na nnerez. nohy,  D+M
soubor 1,000 247 521,54 247 521,54 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu  4.NP a Tech.zpr., PD interier

VV .

VV - lůžkové pokoje JIP - 4.NP

VV - včetně příslušenství

VV - celková plocha desek 31,7 m2

VV 1 1,000

910 K 76741-R48
Ozn.O48  - Betonový květináč oválného tvaru 1500-

2500x550 mm z pohledového betonu, D+M
m 2,000 4 694,37 9 388,74 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 2.NP a Tech.zpr., PD interier

VV .

VV 2 2,000

911 K 76741-R49

Ozn.O49  - Lavice do čekáren - kovová nosná kce, 

kompaktní celopiastový systém - sestava 4 lavice, dl. 

2500 mm, D+M

m 14,000 8 535,23 119 493,22 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 14 14,000

912 K 76741-R50

Ozn.O50  - Lavice do čekáren - kovová nosná kce, 

kompaktní celopiastový systém - sestava 3 lavice, dl. 

1890 mm, D+M

m 5,000 6 657,48 33 287,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 5 5,000

913 K 76741-R51
Ozn.O51 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 1300x2800 mm, Podrobný popis viz PD, D+M
kus 19,000 32 332,57 614 318,83 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 19 19,000

914 K 76741-R52
Ozn.O52 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 3075x1000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M
kus 1,000 34 827,13 34 827,13 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

915 K 76741-R53
Ozn.O53 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 2500x2000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M
kus 1,000 34 621,15 34 621,15 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

916 K 76741-R54

Ozn.O54 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 6600x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 6,000 42 849,11 257 094,66 vlastní
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VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 6 6,000

917 K 76741-R55
Ozn.O55 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 3600x2000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M
kus 1,000 37 309,18 37 309,18 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

918 K 76741-R56
Ozn.O56 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 3200x2000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M
kus 2,000 36 182,53 72 365,06 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 2 2,000

919 K 76741-R57

Ozn.O57 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 5300x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 2,000 45 102,41 90 204,82 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 2 2,000

920 K 76741-R58

Ozn.O58 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 5300x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 2,000 45 102,41 90 204,82 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 2 2,000

921 K 76741-R59

Ozn.O59 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 6250x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 1,000 47 064,37 47 064,37 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

922 K 76741-R60

Ozn.O60 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 6600x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 1,000 47 849,61 47 849,61 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

923 K 76741-R61

Ozn.O61 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 6150x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 1,000 47 064,37 47 064,37 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

924 K 76741-R62

Ozn.O62 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 5400x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 1,000 45 102,41 45 102,41 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

925 K 76741-R63

Ozn.O63 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 4350x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 1,000 42 455,35 42 455,35 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

926 K 76741-R64

Ozn.O64 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 6250x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 1,000 47 064,37 47 064,37 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000
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927 K 76741-R65

Ozn.O65 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 6600x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 5,000 47 849,61 239 248,05 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 5 5,000

928 K 76741-R66

Ozn.O66 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 6600x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 1,000 47 849,61 47 849,61 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

929 K 76741-R67

Ozn.O67 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 6150x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 1,000 45 102,41 45 102,41 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

930 K 76741-R68

Ozn.O68 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 5400x2000 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 1,000 42 455,35 42 455,35 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

931 K 76741-R69
Ozn.O69 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 4350x2000 mm, Podrobný popis viz PD, D+M
kus 1,000 42 455,35 42 455,35 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

932 K 76741-R70

Ozn.O70 - Předokenní fasádní žaluzie s el. ovládáním 

TYP 1, 42600x2100 mm - sestava, Podrobný popis viz 

PD, D+M

kus 1,000 214 953,40 214 953,40 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

933 K 76741-R71

Ozn.O71 - Interiérové horizontální žaluzie s 

poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 

4x612x890 mm, D+M

kus 7,000 4 573,74 32 016,18 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 7 7,000

934 K 76741-R72

Ozn.O72 - Interiérové horizontální žaluzie s 

poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 

4x612x940 mm, D+M

kus 6,000 4 573,74 27 442,44 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 6 6,000

935 K 76741-R73

Ozn.O73 - Interiérové horizontální žaluzie s 

poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 

2x680x940 + 2x320x940 mm, D+M

kus 1,000 3 107,96 3 107,96 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 1 1,000

936 K 76741-R76

Ozn.O76 - Interiérové horizontální žaluzie s 

poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 

4x488x688 mm, D+M

kus 5,000 4 337,03 21 685,15 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 5 5,000

937 K 76741-R77
Ozn.O77 - Interiérové vertikální žaluzie s radiační 

ochranou,1300x2800 mm, D+M
kus 4,000 141 050,86 564 203,44 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .
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VV - včetně nátěrů

VV - včetně příslušenství 

VV 4 4,000

938 K 76741-R78

Ozn.O78 - Interiérové horizontální žaluzie s 

poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 

4x662x890 mm, D+M

kus 5,000 4 710,31 23 551,55 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 5 5,000

939 K 76741-R79

Ozn.O79 - Interiérové horizontální žaluzie s 

poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 

4x400x890 mm, D+M

kus 2,000 4 309,72 8 619,44 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 2 2,000

940 K 76741-R80

Ozn.O80 - Interiérové horizontální žaluzie s 

poplastovaným ocelovým lankem, jedno okno - 

4x612x890 mm, D+M

kus 6,000 4 573,74 27 442,44 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 6 6,000

941 K 76741-R85a
Ozn.O85a - Prostupová tavrovka kanalizační prostupů 

profese ZTI - svislou konstrukcí, DN 200 mm, D+M
kus 4,000 4 480,99 17 923,96 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 4 4,000

942 K 76741-R86a
Ozn.O86a - Prostupová tvarovka kanalizační prostupů 

profese ZTI - vodorovnou konstrukcí, DN 50 mm, D+M
kus 8,000 1 280,28 10 242,24 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 8 8,000

943 K 76741-R86b
Ozn.O86b - Prostupová tvarovka kanalizační prostupů 

profese ZTI - vodorovnou konstrukcí, DN 75 mm, D+M
kus 6,000 1 707,05 10 242,30 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 6 6,000

944 K 76741-R86c

Ozn.O86c - Prostupová tvarovka kanalizační prostupů 

profese ZTI - vodorovnou konstrukcí, DN 110 mm, 

D+M

kus 38,000 2 133,81 81 084,78 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 38 38,000

945 K 76741-R86d

Ozn.O86d - Prostupová tvarovka kanalizační prostupů 

profese ZTI - vodorovnou konstrukcí, DN 125 mm, 

D+M

kus 5,000 2 560,57 12 802,85 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 5 5,000

946 K 76741-R86e

Ozn.O86e - Prostupová tvarovka kanalizační prostupů 

profese ZTI - vodorovnou konstrukcí, DN 160 mm, 

D+M

kus 2,000 2 987,33 5 974,66 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

947 K 76741-R87a
Ozn.O87a - Prostupová tvarovka pro trubní a kabelové 

vedení, včetně těsnící vložky, DN 100 mm, D+M
kus 1,000 2 560,57 2 560,57 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000

948 K 76741-R87b
Ozn.O87b - Prostupová tvarovka pro trubní a kabelové 

vedení, včetně těsnící vložky, DN 100 mm, D+M
kus 2,000 2 987,33 5 974,66 vlastní
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VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

949 K 76741-R87c
Ozn.O87c - Prostupová tvarovka pro trubní a kabelové 

vedení, včetně těsnící vložky, DN 200 mm, D+M
kus 2,000 3 414,09 6 828,18 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

950 K 76741-R87d
Ozn.O87d - Prostupová tvarovka pro trubní a kabelové 

vedení, včetně těsnící vložky, DN 450 mm, D+M
kus 2,000 5 121,14 10 242,28 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

951 K 76741-R88a
Ozn.O88a - Utěsnění multi-prostupu pro potrubí 

energetických pilot rozměr desky 950 x 350 mm , D+M
kus 1,000 24 752,15 24 752,15 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000

952 K 76741-R88b
Ozn.O88b - Utěsnění multi-prostupu pro potrubí 

energetických pilot rozměr desky 300 x 300 mm , D+M
kus 1,000 9 388,75 9 388,75 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000

953 K 76741-R88c
Ozn.O88c - Utěsnění multi-prostupu pro potrubí 

energetických pilot rozměr desky 800 x 350 mm , D+M
kus 1,000 21 338,06 21 338,06 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000

954 K 76741-R89a
Ozn.O89a - Prostupová tvarovka pro utěsnění 

multikanálu 400x400 mm , D+M
kus 2,000 11 949,32 23 898,64 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

955 K 76741-R90a
Ozn.O90a - Utěsnění multi-prostupu pro potrubí 

energetických pilot rozměr desky 300 x 300 mm , D+M
kus 1,000 9 388,75 9 388,75 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000

956 K 76741-R91a

Ozn.O91a - Prostupová tvarovka kanalizační prostupů 

profese ZTI - vodorovnou konstrukcí, DN 125 mm, 

D+M

kus 2,000 2 560,57 5 121,14 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

957 K 76741-R92a
Ozn.O92a - Prostupová tvarovka pro trubní a kabelové 

vedení, včetně těsnící vložky, DN 100 mm, D+M
kus 2,000 2 133,81 4 267,62 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

958 K 76741-R93

Ozn.O93 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 

prostředí dl. 3100+2x1500 mm, 3x dveře, výška 2020 

mm, D+M

kus 1,000 50 694,73 50 694,73 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

959 K 76741-R94
Ozn.O94 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 

prostředí dl. 1800 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M
kus 1,000 30 175,44 30 175,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr.

Strana 161 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV .

VV 1 1,000

960 K 76741-R95

Ozn.O95 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 

prostředí dl. 3100+2x1300 mm, 3x dveře, výška 2020 

mm, D+M

kus 1,000 47 622,33 47 622,33 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

961 K 76741-R96
Ozn.O96 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 

prostředí dl. 1500 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M
kus 1,000 15 691,23 15 691,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

962 K 76741-R97

Ozn.O97 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 

prostředí dl. 1825+1x1200 mm, 2x dveře, výška 2020 

mm, D+M

kus 1,000 30 065,71 30 065,71 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

963 K 76741-R98

Ozn.O98 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 

prostředí dl. 1825+1x1075 mm, 2x dveře, výška 2020 

mm, D+M

kus 1,000 29 736,52 29 736,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

964 K 76741-R99
Ozn.O99 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 

prostředí dl. 900 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M
kus 1,000 12 948,01 12 948,01 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

965 K 76741-R100
Ozn.O100 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 

prostředí dl. 1750 mm, 1x dveře, výška 2020 mm, D+M
kus 1,000 17 227,43 17 227,43 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

966 K 76741-R101

Ozn.O101 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého 

prostředí dl. 1850+1x1300 mm, 2x dveře, výška 2020 

mm, D+M

kus 1,000 30 394,89 30 394,89 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

967 K 76741-R102
Ozn.O102  - Ocelová revizní dvířka 300 x 300 mm do 

zděné stěny , D+M
kus 15,000 512,11 7 681,65 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 15 15,000

968 K 76741-R103
Ozn.O103  - Ocelová revizní dvířka 300 x 300 mm do 

zděné stěny s PO , D+M
kus 15,000 1 707,05 25 605,75 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 15 15,000

969 K 76741-R104
Ozn.O104 - Vybavení WC pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace, D+M
kus 1,000 11 522,55 11 522,55 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - 1x madlo vodorovné na zeď pevné

VV - 1x madlo vodorovné na zeď sklopné

VV - 1x madlo svislé na zeď pevné

VV - 1x madlo vodorovné na dveře pevné

VV - 1x zrcadlo sklopné

VV 1 1,000

970 K 76741-R105
Ozn.O105 - Vybavení WC pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace, D+M
kus 3,000 11 522,55 34 567,65 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV - 1x madlo vodorovné na zeď pevné

VV - 1x madlo vodorovné na zeď sklopné

VV - 1x madlo svislé na zeď pevné

VV - 1x madlo vodorovné na dveře pevné

VV - 1x zrcadlo sklopné

VV 3 3,000

971 K 76741-R107

Ozn.O107 - Přístřešek nad hlavním vstupem 

4150x9250 mm, žárový pozink, bezpečnostní sklo, 

D+M

kus 1,000 699 784,95 699 784,95 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV Hmotnost ocele 1412 kg
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VV včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

972 K 76741-R108
Ozn.O108 - Nástěnné zrcadlo 600x600 mm a Al lištou, 

D+M
kus 65,000 298,73 19 417,45 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV 65 65,000

973 K 76741-R109
Ozn.O109 - Nástěnné zrcadlo pásové výška 600 mm s 

Al lištou, D+M
m 3,950 384,09 1 517,16 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV 1,9+2,05 3,950

974 K 76741-R110
Ozn.O110 - Profil PVC 82x45 mm pro olemování hran 

sch. stupňů, D+M
m 16,800 187,77 3 154,54 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV 16,0*1,05 16,800

975 K 76741-R111
Ozn.O111 - Požární revizní dvířka 850x850 mm na 

el.rozvaděč, kouřotěsné, D+M
kus 1,000 3 414,09 3 414,09 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

976 K 76741-R112
Ozn.O112 - Požární revizní dvířka na el.rozvaděč, 

kouřotěsné, D+M
kus 1,000 3 414,09 3 414,09 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV 1 1,000

D 767.f hliníkové vnitřní 9 638 418,12

977 K 76771-R01

Ozn. E01 - Vnitřní hliníková prosklená fasádní stěna ze 

svislých sloupků a vodorovných příčlí, 9253x4225, el. 

posuv. dveře 2x 800+800/2100 mm, D+M

kus 1,000 479 000,91 479 000,91 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

978 K 76771-R02

Ozn. E02 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 3050x2200, el. posuv. dveře 800+800/2100 

mm, D+M

kus 1,000 167 496,83 167 496,83 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

979 K 76771-R04

Ozn. E04 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2800x3000, el. posuv. dveře 1500/2100 mm, 

včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do stropu 

1195 mm, D+M

kus 1,000 191 995,43 191 995,43 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

980 K 76771-R05
Ozn. E05 - Vnitřní hliníkové posuv.dveře, rámový 

systém, 1400x2100 mm, D+M
kus 1,000 70 387,16 70 387,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

981 K 76771-R06

Ozn. E06 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2150x2200, jednokř. otočné dveře 800/2100 

mm, neprůzvučnost 27 dB, D+M

kus 1,000 106 987,54 106 987,54 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

982 K 76771-R07

Ozn. E07 - Vnitřní hliníkové prosklené el. posuv.dveře, 

rámový systém, 1400x2100 mm, neprůzvučnost 27 dB, 

D+M

kus 1,000 193 708,88 193 708,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

983 K 76771-R08
Ozn. E08 - Vnitřní hliníkové el. posuv.dveře, rámový 

systém, 1400x2100 mm, D+M
kus 2,000 103 128,29 206 256,58 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000
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984 K 76771-R09

Ozn. E09 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2800x3000, dvoukř. otočné dveře 

900+400/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 

prokotvení do stropu 1195 mm, D+M

kus 1,000 217 938,48 217 938,48 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

985 K 76771-R10

Ozn. E10 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2400x3000, dvoukř. otočné dveře 

900+400/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 

prokotvení do stropu 1195 mm, D+M

kus 1,000 206 914,39 206 914,39 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

986 K 76771-R11

Ozn. E11 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 5900x3000, el. posuv. dveře 700+700/2100 

mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 

stropu 1195 mm, D+M

kus 1,000 356 079,88 356 079,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

987 K 76771-R12

Ozn. E12 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2400x3000, dvoukř. otočné dveře 

900+500/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 

prokotvení do stropu 1195 mm, D+M

kus 1,000 206 914,39 206 914,39 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

988 K 76771-R13

Ozn. E13 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2600x3000, dvoukř. otočné dveře 

900+500/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 

prokotvení do stropu 1195 mm, D+M

kus 1,000 208 117,65 208 117,65 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

989 K 76771-R14

Ozn. E14 - Vnitřní hliníkové prosklené otočné jednokř. 

dveře, rámový systém, 800x2100 mm, otvor 

1000x2200 mm, neprůzvučnost 27 dB, D+M

kus 1,000 63 486,87 63 486,87 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

990 K 76771-R15

Ozn. E15 - Vnitřní hliníkové prosklené otočné dvoukř. 

dveře, rámový systém, 900+500/2100 mm, otvor 

1600x2200 mm, D+M

kus 1,000 152 232,25 152 232,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

991 K 76771-R16

Ozn. E16 - Vnitřní hliníkové prosklené otočné dvoukř. 

dveře, rámový systém, 900+500/2100 mm, otvor 

1600x2200 mm, D+M

kus 1,000 101 275,31 101 275,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

992 K 76771-R18
Ozn. E18 - Vnitřní hliníkové el. posuv.dveře, rámový 

systém, 1400x2100 mm, neprůzvučnost 27 dB, D+M
kus 1,000 103 128,29 103 128,29 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

993 K 76771-R19
Ozn. E19 - Vnitřní hliníkové prosklené jednokř. 

posuv.dveře, rámový systém, 900x2100 mm, D+M
kus 1,000 44 860,99 44 860,99 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

994 K 76771-R20

Ozn. E20 - Vnitřní hliníkové el. posuv.dveře, rámový 

systém, 1400x2100 mm, RADIAČNÍ OCHRANA tl. 

olova 2,5 mm, D+M

kus 1,000 215 076,31 215 076,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000
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995 K 76771-R21

Ozn. E21 - Vnitřní hliníkové el. posuv.dveře, rámový 

systém, 1400x2100 mm, RADIAČNÍ OCHRANA tl. 

olova 2,0 mm, neprůzvučnost 27dB, D+M

kus 1,000 215 076,31 215 076,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

996 K 76771-R22
Ozn. E22 - Vnitřní hliníkové prosklené el. posuvné 

jednokř. dveře, rámový systém, 1100/2100 mm, D+M
kus 1,000 104 721,95 104 721,95 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

997 K 76771-R23

Ozn. E23 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2575x3000, posuv. dveře 800/2100 mm, 

včetně rozšiřovacího profilu, prokotvení do stropu 1205 

mm a akustické bariéry, neprůzvučnost 27 dB, D+M

kus 1,000 136 609,66 136 609,66 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

998 K 76771-R24

Ozn. E24 - Vnitřní hliníkové prosklené otočné dvoukř. 

dveře, rámový systém, 900+550/2100 mm, otvor 

1625x2200 mm, D+M

kus 1,000 152 561,03 152 561,03 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

999 K 76771-R25

Ozn. E25 - Vnitřní hliníkové prosklené otočné dvoukř. 

dveře, rámový systém, 900+550/2100 mm, otvor 

1625x2200 mm, D+M

kus 1,000 101 604,09 101 604,09 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1002 K 76771-R28

Ozn. E28 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2580x3000, dvoukř. otočné dveře 

950+950/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a 

prokotvení do stropu 1205 mm, D+M

kus 1,000 237 589,17 237 589,17 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1003 K 76771-R29
Ozn. E29 - Vnitřní hliníkové prosklené el. posuvné 

jednokř. dveře, rámový systém, 1100/2100 mm, D+M
kus 1,000 104 721,95 104 721,95 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1004 K 76771-R30
Ozn. E30 - Vnitřní hliníkové posuv.dveře, rámový 

systém, 1000x2100 mm, D+M
kus 1,000 50 642,34 50 642,34 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1005 K 76771-R31

Ozn. E31 - Vnitřní hliníkové prosklené otočné dvoukř. 

dveře, rámový systém, 900+600/2100 mm, otvor 

1700x2200 mm, D+M

kus 1,000 102 590,86 102 590,86 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1006 K 76771-R32

Ozn. E32 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2475x2850, el. posuv. dveře 1400/2100 mm, 

včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do stropu 

1355 mm, D+M

kus 1,000 166 362,88 166 362,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1007 K 76771-R33

Ozn. E33 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 3000x3000, jednokř. otočné dveře 800/2100 

mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do 

stropu 1205 mm, D+M

kus 1,000 154 519,52 154 519,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1008 K 76771-R34

Ozn. E34 - Vnitřní hliníkové prosklené el. posuv.dveře, 

rámový systém, 1400x2100 mm, neprůzvučnost 27 dB, 

D+M

kus 2,000 116 541,96 233 083,92 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000

1009 K 76771-R35
Ozn. E35 - Vnitřní hliníkové prosklené el. posuv.dveře, 

rámový systém, 1400x2100 mm, D+M
kus 2,000 116 541,96 233 083,92 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000

1010 K 76771-R36
Ozn. E36 - Vnitřní hliníkové prosklené el. posuv.dveře, 

rámový systém, 1400x2100 mm, D+M
kus 2,000 231 919,06 463 838,12 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000

1011 K 76771-R37

Ozn. E37 - Vnitřní hliníkové prosklené otočné dvoukř. 

dveře, rámový systém, 900+450/2100 mm, otvor 

1550x2200 mm, D+M

kus 2,000 104 506,47 209 012,94 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000

1012 K 76771-R38
Ozn. E38 - Vnitřní hliníkové posuv.dveře, rámový 

systém, 1200x2100 mm, D+M
kus 2,000 67 803,83 135 607,66 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000

1013 K 76771-R39

Ozn. E39 - Vnitřní hliníkové prosklené otočné dvoukř. 

dveře, rámový systém, 900+600/2100 mm, otvor 

1700x2200 mm, D+M

kus 1,000 106 497,50 106 497,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1014 K 76771-R40

Ozn. E40 - Vnitřní hliníkové prosklené otočné dvoukř. 

dveře, rámový systém, 900+600/2100 mm, otvor 

1700x2200 mm, D+M

kus 1,000 157 454,45 157 454,45 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1015 K 76771-R47

Ozn. E47 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový 

systém, 2000x2200, el. posuv. dveře 1000/2100 mm, 

D+M

kus 1,000 135 464,49 135 464,49 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1016 K 76771-R48

Ozn. E48 - Vnitřní hliníkové okno, rámový systém, 

1200x1600 mm, RADIAČNÍ OCHRANA tl. olova 2,5 

mm, D+M

kus 1,000 295 341,57 295 341,57 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1017 K 76771-R49

Ozn. E49 - Vnitřní hliníkové okno, rámový systém, 

1500x1600 mm, RADIAČNÍ OCHRANA tl. olova 2,5 

mm, D+M

kus 1,000 340 769,45 340 769,45 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1018 K 76771-R50

Ozn. E50 - Vnitřní hliníkové el. posuv.dveře, rámový 

systém, 1400x2100 mm, RADIAČNÍ OCHRANA tl. 

olova 1,5 mm, D+M

kus 1,000 215 076,31 215 076,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1019 K 76771-R51

Ozn. E51 - Vnitřní hliníkové prokládací okno výsuvné 

svisle, prosklené, rámový systém, 1000x1695 mm, 

nerezové parapety z obou strán, D+M

kus 2,000 66 290,25 132 580,50 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV -maximální otevření okna 872x700 mm

VV 2 2,000
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1020 K 76771-R52

Ozn. E52 - Vnitřní hliníkové prokládací okno výsuvné 

vertikálně, prosklené, rámový systém, 1000x1200 mm, 

nerezové parapety z obou strán, D+M

kus 2,000 59 928,66 119 857,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000

1021 K 76771-R53
Ozn. E53 - Vnitřní hliníkové rámové dveře 950x2175, 

plné, posuvné na zeď, akustické 27dB, D+M
kus 4,000 45 569,80 182 279,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 4 4,000

1212 K 76771-R54
Ozn. E54 - Vnitřní hliníkové rámové okno 1500x1200, 

vertikálně posuvné, včetně parapetu, D+M
kus 1,000 64 833,57 64 833,57 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1022 K 76771-R60

Ozn. E60 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 1000x3870+2250x2970mm, 

dveře otočné 800/2100 mm, D+M

kus 1,000 83 914,92 83 914,92 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV dveře - Rw = min 27 dB

VV 1 1,000

1023 K 76771-R61

Ozn. E61 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 3215x3870mm, dveře 

posuvné 1400/2100 mm, D+M

kus 1,000 126 163,15 126 163,15 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV dveře - Rw = min 27 dB

VV 1 1,000

1024 K 76771-R62

Ozn. E62 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 3584x3870mm, dveře 

posuvné 1400/2100 mm, D+M

kus 1,000 133 157,49 133 157,49 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV dveře - Rw = min 27 dB

VV 1 1,000

1025 K 76771-R63

Ozn. E63 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 3538x3870mm, dveře 

posuvné 1400/2100 mm, D+M

kus 1,000 133 111,97 133 111,97 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV dveře - Rw = min 27 dB

VV 1 1,000

1026 K 76771-R64

Ozn. E64 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 3363x3870mm, dveře 

posuvné 1400/2100 mm, D+M

kus 1,000 128 912,63 128 912,63 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV dveře - Rw = min 27 dB

VV 1 1,000

1027 K 76771-R65

Ozn. E65 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 3325x3870mm, dveře 

posuvné 1400/2100 mm, D+M

kus 1,000 128 755,59 128 755,59 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV dveře - Rw = min 27 dB

VV 1 1,000

1028 K 76771-R66

Ozn. E66 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 1625x3870+4900x2970mm, 

dveře posuvné 1400/2100 mm, D+M

kus 1,000 168 207,68 168 207,68 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV dveře - Rw = min 27 dB

VV 1 1,000
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1029 K 76771-R67

Ozn. E67 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 3420x3870mm, dveře 

posuvné 1400/2100 mm, D+M

kus 1,000 131 734,95 131 734,95 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV dveře - Rw = min 27 dB

VV 1 1,000

1030 K 76771-R68

Ozn. E68 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 2780x3870mm, dveře 

posuvné 1400/2100 mm, D+M

kus 1,000 118 058,10 118 058,10 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV dveře - Rw = min 27 dB

VV 1 1,000

1031 K 76771-R69

Ozn. E69 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 3470x3870mm, dveře 

posuvné 1400/2100 mm, D+M

kus 1,000 131 985,32 131 985,32 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV dveře - Rw = min 27 dB

VV 1 1,000

1032 K 76771-R70

Ozn. E70 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 1655x3870mm, dveře 

otočné 800/2100 mm, D+M

kus 1,000 63 565,81 63 565,81 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV dveře - Rw = min 27 dB

VV 1 1,000

1033 K 76771-R71

Ozn. E71 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 3725x2970mm, parapet 

900mm, D+M

kus 1,000 58 398,01 58 398,01 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 2100 mm - Rw = min 42 dB

VV Prosklená výplň do 2100 mm - Rw = min 42 dB

VV 1 1,000

1034 K 76771-R72

Ozn. E72 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 4200x2970mm, parapet 

900mm, D+M

kus 1,000 62 038,57 62 038,57 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 2100 mm - Rw = min 42 dB

VV Prosklená výplň do 2100 mm - Rw = min 42 dB

VV 1 1,000

1035 K 76771-R73

Ozn. E73 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 3350x2970mm, parapet 

900mm, D+M

kus 1,000 52 025,05 52 025,05 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 2100 mm - Rw = min 42 dB

VV Prosklená výplň do 2100 mm - Rw = min 42 dB

VV 1 1,000

1036 K 76771-R74

Ozn. E74 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 4875x2970mm, parapet 

900mm, D+M

kus 1,000 72 631,36 72 631,36 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 2100 mm - Rw = min 42 dB

VV Prosklená výplň do 2100 mm - Rw = min 42 dB

VV 1 1,000

1037 K 76771-R75
Ozn. E75 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 3350x3870mm, D+M
kus 1,000 69 910,33 69 910,33 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV 1 1,000

1038 K 76771-R76

Ozn. E76 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 4600x2970mm, parapet 

900mm, D+M

kus 1,000 66 779,61 66 779,61 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní

VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 2100 mm - Rw = min 42 dB

VV Prosklená výplň do 2100 mm - Rw = min 42 dB

VV 1 1,000

1039 K 76771-R77
Ozn. E77 - Interiérová montovaná přestavitelná 

hliníková příčka tl.100mm, 3240x4195mm, D+M
kus 1,000 65 428,76 65 428,76 vlastní

VV Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní
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VV -včetně vybavení

VV .

VV Plná výplň od 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV Prosklená výplň do 3000 mm - Rw = min 37 dB

VV 1 1,000

D 767.g hliníkové vnitřní protipožární 7 820 678,82

1040 K 76781-R01

Ozn. E100 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2500x2200 mm, dveře dvoukř. otevír. 

900+900/2100 mm, D+M

kus 1,000 208 727,88 208 727,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1041 K 76781-R02

Ozn. E101 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2250x3000+1195 mm, dveře dvoukř. 

el. posuv. 700+700/2100 mm, plná výplň z SDK nad 

podhledem, D+M

kus 1,000 444 708,02 444 708,02 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1042 K 76781-R03

Ozn. E102 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2100x3000+1195 mm, dveře jednokř. 

el. posuv. 1400/2100 mm, plná výplň z SDK nad 

podhledem, D+M

kus 1,000 444 708,02 444 708,02 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1043 K 76781-R04

Ozn. E103 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2500x3000 mm, dveře jednokř. el. 

posuv. 1400/2100 mm, D+M

kus 1,000 383 358,54 383 358,54 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1044 K 76781-R05

Ozn. E104 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2300x3000+1200 mm, dveře jednokř. 

el. posuv. 1400/2100 mm, plná výplň z SDK nad 

podhledem, D+M

kus 1,000 454 798,03 454 798,03 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1045 K 76781-R06

Ozn. E105 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2300x2600 mm, dveře dvoukř. otevír. 

900+600/2100 mm, D+M

kus 1,000 276 117,60 276 117,60 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1046 K 76781-R07

Ozn. E106 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2700x2900 mm, dveře dvoukř. el. 

posuv. 800+800/2100 mm, D+M

kus 1,000 392 528,95 392 528,95 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1047 K 76781-R08

Ozn. E107 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2200x2850+1355 mm, dveře dvoukř. 

otevír. 800+800/2100 mm, plná výplň z SDK nad 

podhledem, D+M

kus 1,000 344 908,09 344 908,09 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1048 K 76781-R09

Ozn. E108 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 1250x2200 mm, dveře jednokř. el. 

posuvné, D+M

kus 1,000 272 246,95 272 246,95 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1049 K 76781-R10

Ozn. E109 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2500x2200 mm, dveře dvoukř. otevír. 

950+950/2100 mm, D+M

kus 1,000 219 002,31 219 002,31 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1050 K 76781-R11

Ozn. E110 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2400x2850+1360 mm, dveře dvoukř. 

el. posuv. 1125+1125/2100 mm, plná výplň z SDK nad 

podhledem, D+M

kus 1,000 447 117,64 447 117,64 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1051 K 76781-R12

Ozn. E111 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2400x3000+1210 mm, dveře jednokř. 

el. posuv. 1400/2100 mm, plná výplň z SDK nad 

podhledem, D+M

kus 1,000 447 117,64 447 117,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1052 K 76781-R13

Ozn. E112 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2300x2600 mm, dveře dvoukř. otevír. 

900+600/2100 mm, D+M

kus 1,000 277 683,54 277 683,54 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1053 K 76781-R14

Ozn. E113 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2500x2900 mm, dveře dvoukř. el. 

posuv. 800+800/2100 mm, D+M

kus 1,000 376 307,88 376 307,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1054 K 76781-R15

Ozn. E114 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2500x2900+1020 mm, dveře jednokř. 

el. posuv. 1400/2100 mm, plná výplň z SDK nad 

podhledem, D+M

kus 1,000 436 868,20 436 868,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1055 K 76781-R16

Ozn. E115 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 1650x2850+1020 mm, dveře jednokř. 

el. posuv. 1500/2100 mm, plná výplň z SDK nad 

podhledem, D+M

kus 1,000 356 146,52 356 146,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1056 K 76781-R18

Ozn. E117 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2300x2600 mm, dveře dvoukř. otevír. 

900+600/2100 mm, D+M

kus 1,000 277 683,54 277 683,54 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1057 K 76781-R19

Ozn. E118 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 1950x2650 mm, dveře dvoukř. otevír. 

900+450/2100 mm, D+M

kus 1,000 264 995,58 264 995,58 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1058 K 76781-R20

Ozn. E119 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková 

prosklená stěna 2350x2850 mm, dveře jednokř. el. 

posuv. 1400/2100 mm, D+M

kus 1,000 360 794,58 360 794,58 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1059 K 76781-R22

Ozn. E121 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníkové 

jednokřídlé rámové dveře posuvné 1000x2200 mm, 

D+M

kus 1,000 119 470,40 119 470,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1060 K 76781-R23
Ozn. E122 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníkové 

dvoukřídlé rámové dveře 900+600x2100 mm, D+M
kus 1,000 224 848,91 224 848,91 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1061 K 76781-R24

Ozn. E123 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková stěna 

2650x2550 mm, dveře dvoukř. otevír.  900+600x2100 

mm, D+M

kus 1,000 300 331,96 300 331,96 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000
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1062 K 76781-R25

Ozn. E124 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková stěna 

2650x2550 mm, dveře dvoukř. otevír.  900+600x2100 

mm, D+M

kus 1,000 300 331,96 300 331,96 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1213 K 76781-R26

Ozn. E125 - Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ hliníková stěna 

1400x2600 mm, dveře dvoukř. otevír.  800+400x2100 

mm, D+M

kus 1,000 189 876,08 189 876,08 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní 

protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

D 767.h hliníkové venkovní 12 209 643,87

1063 K 76791-R01

Ozn. A01 - Tepelně izolační hliníková fasádní 

konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 

43000x4445 mm, okna sklo čiré, plochy sklo 

smaltované, plech lakovaný, tepel. izolace, D+M

m2 188,500 14 848,45 2 798 932,83 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV 188,5 188,500

1064 K 76791-R02

Ozn. A02 - Tepelně izolační hliníková fasádní 

konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 

3200x4120 mm, okna sklo čiré, plochy sklo 

smaltované, plech lakovaný, tepel. izolace, D+M

m2 15,500 10 983,13 170 238,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV 15,5 15,500

1065 K 76791-R03

Ozn. A03 - Tepelně izolační hliníková fasádní 

konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 

3200x4120 mm, okna sklo čiré, plochy sklo 

smaltované, plech lakovaný, tepel. izolace, D+M

m2 15,500 10 983,13 170 238,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV 15,5 15,500

1066 K 76791-R04a

Ozn. A04a - Tepelně izolační hliníková fasádní 

konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 

11200x4320 mm, okna sklo čiré, plochy sklo 

smaltované, plech lakovaný, tepel. izolace, 2x 

automatické posuvné dveře 800+800/2400 mm, D+M

m2 56,000 15 130,11 847 286,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV 56,0 56,000

1067 K 76791-R04b

Ozn. A04b - Tepelně izolační hliníková fasádní 

konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčlí, 

11400x4385 mm, okna sklo čiré, plochy sklo 

smaltované, plech lakovaný, tepel. izolace, 2x 

automatické posuvné dveře 800+800/2400 mm, D+M

m2 57,500 15 074,12 866 761,90 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV 57,5 57,500

1068 K 76791-R05
Ozn. A05a - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 1300x2800 mm, D+M
kus 8,000 44 040,63 352 325,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 8 8,000

1069 K 76791-R05b
Ozn. A05b - Hliníkové PROTIPOŽÁRNÍ venkovní 

vícekomorové rámové okno 1300x2800 mm, D+M
kus 1,000 106 653,40 106 653,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1214 K 76791-R05c
Ozn. A05c - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 1300x2800 mm, smaltované, D+M
kus 1,000 44 541,70 44 541,70

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1215 K 76791-R05d
Ozn. A05d - Hliníkové PROTIPOŽÁRNÍ venkovní 

vícekomorové rámové okno 1300x2800 mm, D+M
kus 2,000 135 839,48 271 678,96

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 
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VV 2 2,000

1070 K 76791-R06
Ozn. A06 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 1300x2800 mm, D+M
kus 3,000 49 985,47 149 956,41 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 3 3,000

1071 K 76791-R07
Ozn. A07 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 1300x2800 mm, D+M
kus 4,000 49 788,36 199 153,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 4 4,000

1072 K 76791-R08
Ozn. A08 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 3075x1000 mm, D+M
kus 1,000 54 294,00 54 294,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1073 K 76791-R09
Ozn. A09 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 3075x2000 mm, D+M
kus 1,000 91 058,65 91 058,65 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1074 K 76791-R10
Ozn. A10 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 5400x2000 mm, D+M
kus 1,000 100 247,48 100 247,48 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1075 K 76791-R11
Ozn. A11 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6150x2000 mm, D+M
kus 1,000 85 368,57 85 368,57 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1076 K 76791-R12
Ozn. A12 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6600x2000 mm, D+M
kus 4,000 120 713,13 482 852,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 4 4,000

1077 K 76791-R13
Ozn. A13 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6600x2000 mm, D+M
kus 1,000 105 183,40 105 183,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1078 K 76791-R14
Ozn. A14 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6600x2000 mm, D+M
kus 1,000 87 129,28 87 129,28 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1079 K 76791-R15
Ozn. A15 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6600x2000 mm, D+M
kus 2,000 119 858,35 239 716,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000

1080 K 76791-R16
Ozn. A16 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6600x2000 mm, D+M
kus 1,000 119 012,42 119 012,42 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1081 K 76791-R17
Ozn. A17 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6250x2000 mm, D+M
kus 1,000 101 740,64 101 740,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1082 K 76791-R18
Ozn. A18 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 5300x2000 mm, D+M
kus 1,000 98 691,08 98 691,08 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1083 K 76791-R19
Ozn. A19 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 5300x2000 mm, D+M
kus 1,000 77 040,32 77 040,32 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.
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VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1084 K 76791-R20
Ozn. A20 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 3200x2000 mm, D+M
kus 1,000 79 899,76 79 899,76 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1085 K 76791-R21
Ozn. A21 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6600x2000 mm, D+M
kus 1,000 73 730,29 73 730,29 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1086 K 76791-R22
Ozn. A22 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 2500x2000 mm, D+M
kus 2,000 78 588,94 157 177,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000

1087 K 76791-R23
Ozn. A23 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6600x2000 mm, D+M
kus 1,000 137 956,21 137 956,21 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1088 K 76791-R24
Ozn. A24 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 2500x2000 mm, D+M
kus 1,000 49 678,22 49 678,22 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1089 K 76791-R25
Ozn. A25 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 4350x2000 mm, D+M
kus 1,000 70 072,87 70 072,87 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1090 K 76791-R26
Ozn. A26 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 5400x2000 mm, D+M
kus 1,000 87 252,99 87 252,99 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1091 K 76791-R27
Ozn. A27 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6150x2000 mm, D+M
kus 1,000 111 973,36 111 973,36 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1092 K 76791-R28
Ozn. A28 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6600x2000 mm, D+M
kus 1,000 119 012,42 119 012,42 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1093 K 76791-R29
Ozn. A29 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6600x2000 mm, D+M
kus 1,000 119 012,42 119 012,42 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1094 K 76791-R30
Ozn. A30 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6600x2000 mm, D+M
kus 1,000 119 012,42 119 012,42 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1095 K 76791-R31
Ozn. A31 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6600x2000 mm, D+M
kus 1,000 89 736,06 89 736,06 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1096 K 76791-R32
Ozn. A32 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 6250x2000 mm, D+M
kus 1,000 95 067,95 95 067,95 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1097 K 76791-R33
Ozn. A33 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 5300x2000 mm, D+M
kus 1,000 69 854,35 69 854,35 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1098 K 76791-R34
Ozn. A34 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 5300x2000 mm, D+M
kus 1,000 102 748,51 102 748,51 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1099 K 76791-R35
Ozn. A35 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 3200x2000 mm, D+M
kus 1,000 51 214,52 51 214,52 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1100 K 76791-R36
Ozn. A36 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 3600x2000 mm, D+M
kus 1,000 96 262,63 96 262,63 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1101 K 76791-R37a
Ozn. A37a - Hliníkové PROTIPOŽÁRNÍ venkovní 

vícekomorové rámové okno 3600x2000 mm, D+M
kus 1,000 203 561,09 203 561,09 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1102 K 76791-R37b
Ozn. A37b - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 600x2400 mm, D+M
kus 5,000 16 509,61 82 548,05 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 5 5,000

1103 K 76791-R37c
Ozn. A37c - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno 500x2000 mm, D+M
kus 5,000 13 090,99 65 454,95 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 5 5,000

1104 K 76791-R38

Ozn. A38 - Hliníková venkovní vícekomorová rámová 

stěna 3425x2575 mm, dveře otočné dvoukřídlé 

900+450/2100 mm, D+M

kus 1,000 159 997,03 159 997,03 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1105 K 76791-R39

Ozn. A39 - Hliníková venkovní vícekomorová rámová 

stěna 2500x2350 mm, dveře otočné dvoukřídlé 

900+900/2250 mm, D+M

kus 1,000 126 105,04 126 105,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1106 K 76791-R40

Ozn. A40 - Hliníková venkovní vícekomorová rámová 

stěna 2500x2350 mm, dveře otočné dvoukřídlé 

900+900/2250 mm, D+M

kus 1,000 128 298,25 128 298,25 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1107 K 76791-R41a

Ozn. A41a - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

dveře 1800x2350 mm, dveře otočné dvoukřídlé 

900+900/2250 mm, D+M

kus 3,000 184 034,72 552 104,16 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 3 3,000

1108 K 76791-R41b

Ozn. A41b - Hliníkové PROTIPOŽÁRNÍ venkovní 

vícekomorové rámové dveře 1800x2350 mm, dveře 

otočné dvoukřídlé 900+900/2250 mm, D+M

kus 1,000 205 908,42 205 908,42 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1109 K 76791-R42

Ozn. A42 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

dveře 1100x2350 mm, dveře otočné jednokřídlé 

900/2250 mm, D+M

kus 2,000 63 947,50 127 895,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000
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1110 K 76791-R43

Ozn. A43 - Hliníkové PROTIPOŽÁRNÍ venkovní 

vícekomorové rámové dveře 1100x2350 mm 

prosklené, dveře otočné jednokřídlé 900/2250 mm, 

D+M

kus 1,000 113 190,59 113 190,59 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1111 K 76791-R44

Ozn. A44 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

dveře 1800x2200 mm, dveře otočné dvoukřídlé 

800+800/2100 mm, D+M

kus 2,000 103 865,28 207 730,56 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000

1112 K 76791-R45

Ozn. A45 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

dveře 1600x2350 mm, dveře otočné dvoukřídlé 

900+500/2100 mm, D+M

kus 1,000 102 319,71 102 319,71 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1113 K 76791-R46

Ozn. A46 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

dveře 1100x2220 mm, dveře otočné jednokřídlé 

900/2100 mm, D+M

kus 1,000 65 319,48 65 319,48 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1114 K 76791-R47

Ozn. A47 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno - kompozitní systém 1500x2800 mm, včetně 

skleněného zábradlí, D+M

kus 2,000 90 298,02 180 596,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000

1115 K 76791-R48

Ozn. A48 - Hliníkové venkovní vícekomorové rámové 

okno - kompozitní systém 1500x2800 mm, včetně 

skleněného zábradlí, D+M

kus 2,000 90 298,02 180 596,04 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 2 2,000

1116 K 76791-R49
Ozn. A49 - Hliníkové PROTIPOŽÁRNÍ venkovní 

vícekomorové rámové okno 1500x2800 mm, D+M
kus 1,000 164 515,33 164 515,33 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1117 K 76791-R50
Ozn. A50 - Hliníkové PROTIPOŽÁRNÍ venkovní 

vícekomorové rámové okno 1500x2800 mm, D+M
kus 1,000 171 707,33 171 707,33 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

1118 K 76791-R51
Ozn. A51 - Hliníkové PROTIPOŽÁRNÍ venkovní 

vícekomorové rámové okno 1500x1920 mm, D+M
kus 1,000 122 032,00 122 032,00 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), 

výkresy půdorysu 1.PP-5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství a doplňků 

VV 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic keramických 674 167,40

1119 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm
m 118,945 134,29 15 973,12 CS ÚRS 2018 01

1120 M 59761417
sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné 200x90mm
kus 130,840 75,00 9 813,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D10b

VV 1.PP

VV "m.č.S003:" (3,25+8,5)*2-1,58-1,5-1,7-1,4 17,320

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP

VV "m.č.105:" (3,5+1,0)*2-0,7 8,300

VV "m.č.106:" (4,95+2,5)*2-0,9 14,000

VV "m.č.107:" (2,25+2,5)*2-0,9*3 6,800

VV "m.č.108:" (7,35+2,9)*2-0,9*3 17,800

VV "m.č.109:" (7,35+2,75)*2-0,9 19,300

VV .

VV Podlaha B5

VV 4.NP

VV "m.č.417:" (4,55+1,9)*2 12,900
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VV "m.č.441:" (2,35+3,55)*2 11,800

VV .

VV Podlaha K1

VV 1.NP

VV "m.č.101:" 3,125 3,125

VV "m.č.129:" 3,8*2 7,600

VV 118,945*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 130,840

1121 K 771573_R2
Montáž keramických přechodových bezbarierových 

tvarovek lepených flexibilním lepidlem
kus 316,000 22,76 7 192,16 vlastní

1122 M 59761-R21
Tvarovka přechodová bezbariérová průběžná 100x100 

mm, protiskluz R10/B, Podrobný popis viz PD interiér
kus 284,000 162,17 46 056,28 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP:

VV "m.č.280:" 9*4 36,000

VV "m.č.292:" 9*4 36,000

VV 4.NP

VV "m.č.462:" 9*4 36,000

VV "m.č.468:" 9*4 36,000

VV "m.č.472:" 9*4 36,000

VV "m.č.481:" 9*2+7*2 32,000

VV "m.č.482:" 9*4 36,000

VV "m.č.487:" 9*4 36,000

1123 M 59761-R22
Tvarovka přechodová bezbariérová rohová 100x100 

mm, protiskluz R10/B, Podrobný popis viz PD interiér
kus 32,000 162,17 5 189,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP:

VV "m.č.280:" 4 4,000

VV "m.č.292:" 4 4,000

VV 4.NP

VV "m.č.462:" 4 4,000

VV "m.č.468:" 4 4,000

VV "m.č.472:" 4 4,000

VV "m.č.481:" 4 4,000

VV "m.č.482:" 4 4,000

VV "m.č.487:" 4 4,000

1124 K 771574133
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 

lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2
m2 89,021 456,35 40 624,73 CS ÚRS 2018 01

1125 M 59761_R1

Dlaždice keramické 100/100 mm, slinutý 

střep,neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný popis 

viz PD interiér

m2 81,066 564,46 45 758,51 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D1 

VV 1.NP

VV "m.č.113a:" 2,6 2,600

VV "m.č.114a:" 2,6 2,600

VV "m.č.119a:" 2,6 2,600

VV "m.č.120a:" 2,6 2,600

VV .

VV Podlaha D3:

VV 2.NP

VV "m.č.239:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.240:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.243:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.276:" 3,1+0,8*0,15 3,220

VV 3.NP

VV "m.č.319:" 1,975*0,9 1,778

VV "m.č.327:" 6,1+0,8*0,15 6,220

VV "m.č.333:" 5,5+0,8*0,15*2 5,740

VV "m.č.366b:" 1,9+0,8*0,15 2,020

VV 4.NP

VV "m.č.409:" 3,2+0,8*0,15 3,320

VV "m.č.412:" 4,4+0,8*0,15 4,520

VV "m.č.437:" 3,3+0,8*0,15 3,420

VV "m.č.448a:" 5,0+0,8*0,15 5,120

VV "m.č.450b:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV .

VV Podlaha D11:

VV 1.PP

VV "m.č.S005:" 3,6+0,7*0,125 3,688

VV 2.NP

VV "m.č.280:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.292:" 4,3+0,8*0,15 4,420

VV 3.NP

VV "m.č.373b:" 2,0+0,7*0,15 2,105

VV 4.NP

VV "m.č.496:" 4,5+1,0*0,15+0,6 5,250

VV "m.č.497:" 5,0+1,1*0,325+0,7*0,125 5,445

VV .

VV Podlaha D11a

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2 3,200

VV .

VV odpočet jiného typu dlaždic:
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VV 2.NP:

VV "m.č.280:" -1,1*1,1 -1,210

VV "m.č.292:" -1,1*1,1 -1,210

VV 4.NP

VV "m.č.462:" -1,1*1,1 -1,210

VV "m.č.468:" -1,1*1,1 -1,210

VV "m.č.472:" -1,1*1,1 -1,210

VV "m.č.481:" -1,0*0,8 -0,800

VV "m.č.482:" -1,1*1,1 -1,210

VV "m.č.487:" -1,1*1,1 -1,210

VV 73,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 81,066

1126 M 59761_R2

Dlaždice keramické spec. profilované 100/100 mm, 

slinutý střep,neglazované, protiskluz R11/B, Podrobný 

popis viz PD interiér

m2 16,858 693,29 11 687,48 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D11:

VV 1.NP

VV "m.č.S105:" 3,6+0,7*0,15 3,705

VV 2.NP

VV "m.č.296:" 3,7+1,0*0,15+0,6 4,450

VV 3.NP

VV "m.č.384:" 4,0+1,0*0,15+0,6 4,750

VV .

VV 2.NP:

VV "m.č.280:" 1,1*1,1 1,210

VV "m.č.292:" 1,1*1,1 1,210

VV 15,325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,858

1127 K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
m2 208,095 561,05 116 751,70 CS ÚRS 2018 01

1128 M 59761_R3

Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý 

střep,neglazované, protiskluz R10/A, Podrobný popis 

viz PD interiér

m2 186,043 525,77 97 815,83 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP

VV "m.č.113b:" 1,8 1,800

VV "m.č.114b:" 1,8 1,800

VV "m.č.119b:" 1,8 1,800

VV "m.č.120b:" 1,8 1,800

VV .

VV Podlaha D4

VV 2.NP

VV "m.č.220:" 4,3+0,9*0,15+0,8*0,15 4,555

VV "m.č.220a:" 4,3 4,300

VV "m.č.220b:" 1,3 1,300

VV "m.č.221:" 6,3+0,9*0,15 6,435

VV "m.č.221a:" 4,0 4,000

VV "m.č.221b:" 2,8 2,800

VV "m.č.222:" 6,0 6,000

VV "m.č.223:" 3,7 3,700

VV "m.č.224:" 5,2 5,200

VV "m.č.228:" 3,1 3,100

VV "m.č.228a:" 7,3+0,8*0,15 7,420

VV "m.č.229:" 3,1 3,100

VV "m.č.230:" 3,1 3,100

VV "m.č.231:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.244:" 6,9 6,900

VV "m.č.253b:"2,4+0,9*0,15 2,535

VV "m.č.260:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.261:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV "m.č.263:" 3,3+0,9*0,15 3,435

VV 3.NP

VV "m.č.305:" 3,2 3,200

VV "m.č.311:" 2,2+0,9*0,15 2,335

VV "m.č.319:" 2,8+0,9*0,15*2 3,070

VV "m.č.320:" 4,3+0,8*0,15 4,420

VV "m.č.325:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.325a:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.325b:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.335:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.335a:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.335b:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.365a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV "m.č.366:" 3,2+0,8*0,15 3,320

VV "m.č.366a:" 5,2 5,200

VV "m.č.367:" 4,0+0,8*0,15 4,120

VV 4.NP:

VV "m.č.407:" 4,2 4,200

VV "m.č.408:" 2,1+0,8*0,15 2,220

VV "m.č.408a:"1,4 1,400

VV "m.č.446:" 3,4 3,400

VV "m.č.448:" 3,6+0,8*0,15 3,720

VV "m.č.448b:" 5,0+0,8*0,15 5,120

VV "m.č.450a:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV .

VV Podlaha D10

VV 2.NP

VV "m.č.282:" 2,0+0,8*0,15 2,120

VV "m.č.283:" 1,5+0,8*0,15 1,620
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VV 3.NP

VV "m.č.373:" 4,6 4,600

VV "m.č.373a:" 3,0+0,8*0,15 3,120

VV "m.č.380:" 3,9+0,*0,15 3,900

VV "m.č.383:" 2,0+0,8*0,15 2,120

VV "m.č.383a:" 4,6+0,8*0,15 4,720

VV .

VV Podlaha D10a

VV 5.NP:

VV "m.č.519:" 2,3 2,300

VV "m.č.520:" 1,3+0,7*0,15 1,405

VV 169,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 186,043

1129 M 59761_R4

Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý 

střep,neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný popis 

viz PD interiér

m2 42,862 556,50 23 852,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D1 

VV 1.NP

VV "m.č.113:" 4,2+0,8*0,15*2 4,440

VV "m.č.114:" 4,2+0,8*0,15*2 4,440

VV "m.č.119:" 4,2+0,8*0,15*2 4,440

VV "m.č.120:" 4,2+0,8*0,15*2 4,440

VV .

VV Podlaha D2

VV 1.NP

VV "m.č.123b:" 5,4 5,400

VV .

VV Podlaha D3

VV 3.NP

VV "m.č.319:" 4,8+0,9*0,15 4,935

VV 4.NP:

VV "m.č.450:" 3,4+0,9*0,15 3,535

VV .

VV Podlaha D4

VV 4.NP

VV "m.č.457:" 5,0 5,000

VV .

VV Podlaha D10

VV 2.NP

VV "m.č.281:" 2,2+0,9*0,15 2,335

VV 38,965*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,862

1130 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
m2 59,897 516,67 30 946,98 CS ÚRS 2018 01

1131 M 59761_R5

Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, 

neglazované, protiskluz R10/A, Podrobný popis viz PD 

interiér

m2 38,673 384,65 14 875,57 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D2

VV 1.NP

VV "m.č.127a:" 1,3+1,1*0,4 1,740

VV "m.č.127b:" 1,3+1,1*0,4 1,740

VV .

VV Podlaha D10b

VV 1.PP

VV "m.č.S003:" 30,5+1,58*0,65+1,5*0,1 31,677

VV 35,157*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,673

1132 M 59761_R6

Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, 

neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný popis viz PD 

interiér

m2 27,214 384,65 10 467,87 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D2A

VV 1.NP

VV "m.č.123:" 24,2+1,8*0,3 24,740

VV 24,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,214

1133 K 771579191
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 

m2
m2 304,259 12,18 3 705,87 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D1 

VV 1.NP

VV "m.č.113a:" 2,6 2,600

VV "m.č.114a:" 2,6 2,600

VV "m.č.119a:" 2,6 2,600

VV "m.č.120a:" 2,6 2,600

VV .

VV Podlaha D2:

VV 1.NP

VV "m.č.113b:" 1,8 1,800

VV "m.č.114b:" 1,8 1,800

VV "m.č.119b:" 1,8 1,800

VV "m.č.120b:" 1,8 1,800

VV "m.č.127a:" 1,3+1,1*0,4 1,740
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VV "m.č.127b:" 1,3+1,1*0,4 1,740

VV 2.NP

VV "m.č.239:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.240:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.243:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.276:" 3,1+0,8*0,15 3,220

VV 3.NP

VV "m.č.319:" 1,975*0,9 1,778

VV "m.č.327:" 6,1+0,8*0,15 6,220

VV "m.č.333:" 5,5+0,8*0,15*2 5,740

VV "m.č.366b:" 1,9+0,8*0,15 2,020

VV 4.NP

VV "m.č.409:" 3,2+0,8*0,15 3,320

VV "m.č.412:" 4,4+0,8*0,15 4,520

VV "m.č.437:" 3,3+0,8*0,15 3,420

VV "m.č.448a:" 5,0+0,8*0,15 5,120

VV "m.č.450b:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV .

VV Podlaha D3:

VV 2.NP

VV "m.č.239:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.240:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.243:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.276:" 3,1+0,8*0,15 3,220

VV 3.NP

VV "m.č.319:" 1,975*0,9 1,778

VV "m.č.327:" 6,1+0,8*0,15 6,220

VV "m.č.333:" 5,5+0,8*0,15*2 5,740

VV "m.č.366b:" 1,9+0,8*0,15 2,020

VV 4.NP

VV "m.č.409:" 3,2+0,8*0,15 3,320

VV "m.č.412:" 4,4+0,8*0,15 4,520

VV "m.č.437:" 3,3+0,8*0,15 3,420

VV "m.č.448a:" 5,0+0,8*0,15 5,120

VV "m.č.450b:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV .

VV Podlaha D4

VV 2.NP

VV "m.č.220:" 4,3+0,9*0,15+0,8*0,15 4,555

VV "m.č.220a:" 4,3 4,300

VV "m.č.220b:" 1,3 1,300

VV "m.č.221:" 6,3+0,9*0,15 6,435

VV "m.č.221a:" 4,0 4,000

VV "m.č.221b:" 2,8 2,800

VV "m.č.222:" 6,0 6,000

VV "m.č.223:" 3,7 3,700

VV "m.č.224:" 5,2 5,200

VV "m.č.228:" 3,1 3,100

VV "m.č.228a:" 7,3+0,8*0,15 7,420

VV "m.č.229:" 3,1 3,100

VV "m.č.230:" 3,1 3,100

VV "m.č.231:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.244:" 6,9 6,900

VV "m.č.253b:"2,4+0,9*0,15 2,535

VV "m.č.260:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.261:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV "m.č.263:" 3,3+0,9*0,15 3,435

VV 3.NP

VV "m.č.305:" 3,2 3,200

VV "m.č.311:" 2,2+0,9*0,15 2,335

VV "m.č.319:" 2,8+0,9*0,15*2 3,070

VV "m.č.320:" 4,3+0,8*0,15 4,420

VV "m.č.325:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.325a:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.325b:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.335:" 2,2+0,8*0,15 2,320

VV "m.č.335a:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.335b:" 1,3+0,8*0,15 1,420

VV "m.č.365a:" 2,6+0,8*0,15 2,720

VV "m.č.366:" 3,2+0,8*0,15 3,320

VV "m.č.366a:" 5,2 5,200

VV "m.č.367:" 4,0+0,8*0,15 4,120

VV 4.NP:

VV "m.č.407:" 4,2 4,200

VV "m.č.408:" 2,1+0,8*0,15 2,220

VV "m.č.408a:"1,4 1,400

VV "m.č.446:" 3,4 3,400

VV "m.č.448:" 3,6+0,8*0,15 3,720

VV "m.č.448b:" 5,0+0,8*0,15 5,120

VV "m.č.450a:" 1,7+0,8*0,15 1,820

VV .

VV Podlaha D10

VV 2.NP

VV "m.č.281:" 2,2+0,9*0,15 2,335

VV "m.č.282:" 2,0+0,8*0,15 2,120

VV "m.č.283:" 1,5+0,8*0,15 1,620

VV 3.NP

VV "m.č.373:" 4,6 4,600

VV "m.č.373a:" 3,0+0,8*0,15 3,120

VV "m.č.380:" 3,9+0,*0,15 3,900

VV "m.č.383:" 2,0+0,8*0,15 2,120

VV "m.č.383a:" 4,6+0,8*0,15 4,720

VV .

VV Podlaha D10a

VV 5.NP:

VV "m.č.519:" 2,3 2,300

VV "m.č.520:" 1,3+0,7*0,15 1,405
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VV .

VV Podlaha D11:

VV 1.PP

VV "m.č.S005:" 3,6+0,7*0,125 3,688

VV 1.NP

VV "m.č.S105:" 3,6+0,7*0,15 3,705

VV 2.NP

VV "m.č.280:" 4,2+0,8*0,15 4,320

VV "m.č.292:" 4,3+0,8*0,15 4,420

VV "m.č.296:" 3,7+1,0*0,15+0,6 4,450

VV 3.NP

VV "m.č.373b:" 2,0+0,7*0,15 2,105

VV "m.č.384:" 4,0+1,0*0,15+0,6 4,750

VV .

VV Podlaha D11a

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2 3,200

1134 K 771111_R1 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 368,908 10,81 3 987,90 vlastní

VV Dlažba

VV "viz pol.č.771574133:" 89,021 89,021

VV "viz pol.č.771574116:" 208,095 208,095

VV "viz pol.č.771574113:" 59,897 59,897

VV Sokl

VV "viz pol.č.771474113:" 118,945*0,1 11,895

1135 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 368,908 12,52 4 618,73 CS ÚRS 2018 01

VV 368,908 368,908

1136 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 237,890 96,73 23 011,10 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV sokl-obě strany

VV 118,945*2 237,890

1137 K 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 2 452,401 63,27 155 163,41 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 

1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 

3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Dlažba

VV 19,0m/m2 - při dlažbě 100/100 mm

VV .

VV Podlaha D1 

VV 1.NP

VV "m.č.113a:" 2,6*19 49,400

VV "m.č.114a:" 2,6*19 49,400

VV "m.č.119a:" 2,6*19 49,400

VV "m.č.120a:" 2,6*19 49,400

VV .

VV Podlaha D3:

VV 2.NP

VV "m.č.239:" (2,2+0,8*0,15)*19 44,080

VV "m.č.240:" (2,2+0,8*0,15)*19 44,080

VV "m.č.243:" (2,2+0,8*0,15)*19 44,080

VV "m.č.276:" (3,1+0,8*0,15)*19 61,180

VV 3.NP

VV "m.č.319:" 1,975*0,9*19 33,773

VV "m.č.327:" (6,1+0,8*0,15)*19 118,180

VV "m.č.333:" (5,5+0,8*0,15*2)*19 109,060

VV "m.č.366b:" (1,9+0,8*0,15)*19 38,380

VV 4.NP

VV "m.č.409:" (3,2+0,8*0,15)*19 63,080

VV "m.č.412:" (4,4+0,8*0,15)*19 85,880

VV "m.č.437:" (3,3+0,8*0,15)*19 64,980

VV "m.č.448a:" (5,0+0,8*0,15)*19 97,280

VV "m.č.450b:" (1,7+0,8*0,15)*19 34,580

VV .

VV Podlaha D11:

VV 1.PP

VV "m.č.S005:" (3,6+0,7*0,125)*19 70,063

VV 1.NP

VV "m.č.S105:" (3,6+0,7*0,15)*19 70,395

VV 2.NP

VV "m.č.280:" (4,2+0,8*0,15)*19 82,080

VV "m.č.292:" (4,3+0,8*0,15)*19 83,980

VV "m.č.296:" (3,7+1,0*0,15+0,6)*19 84,550

VV 3.NP

VV "m.č.373b:" (2,0+0,7*0,15)*19 39,995

VV "m.č.384:" (4,0+1,0*0,15+0,6)*19 90,250

VV 4.NP

VV "m.č.496:" (4,5+1,0*0,15+0,6)*19 99,750

VV "m.č.497:" (5,0+1,1*0,325+0,7*0,125)*19 103,455

VV .

VV Podlaha D11a

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 3,2*19 60,800

VV .

VV 11,0m/m2 - při dlažbě 200/200 mm

VV .

VV Podlaha D1 

VV 1.NP

VV "m.č.113:" (4,2+0,8*0,15*2)*11 48,840

VV "m.č.114:" (4,2+0,8*0,15*2)*11 48,840

VV "m.č.119:" (4,2+0,8*0,15*2)*11 48,840

VV "m.č.120:" (4,2+0,8*0,15*2)*11 48,840
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VV .

VV Podlaha D2

VV 1.NP

VV "m.č.123b:" 5,4*11 59,400

VV .

VV Podlaha D3:

VV 3.NP

VV "m.č.319:" (4,8+0,9*0,15)*11 54,285

VV 4.NP:

VV "m.č.450:" (3,4+0,9*0,15)*11 38,885

VV "m.č.457:" 5,0*11 55,000

VV .

VV Podlaha D10

VV 2.NP

VV "m.č.281:" (2,2+0,9*0,15)*11 25,685

VV .

VV Podlaha D10a

VV 5.NP:

VV "m.č.519:" 2,3*11 25,300

VV "m.č.520:" (1,3+0,7*0,15)*11 15,455

VV .

VV 5,0m/m2 - při dlažbě 300/300 mm

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.123:" (31,1+2,0*0,6)*5 161,500

1138 K 998771204
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 36 m
% 1,000 6 675,02 6 675,02 CS ÚRS 2018 01

D 773 Podlahy z litého teraca 6 398 516,48

1139 K 773423_R1
Soklíky z barevného litého teraca rovné tl 10 mm výšky 

do 10 mm, prefabrikované, lepené - D+M
m 905,037 625,92 566 480,76 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV Chodby

VV Podlaha T1:

VV 1.NP

VV "m.č.104:" (4,4+3,75+7,7)*2-3,05-0,7-1,6+0,3*2-2,55 24,400

VV "m.č.122:" (10,1+3,4)*2-2,0-2,5-3,05-1,35-0,9*2-1,6+0,25*2 15,200

VV "m.č.125:" 29,9*2-1,6*2-1,4*3-1,2*2-0,9*7 43,700

VV "m.č.129:" (5,15+6,8)*2-1,5+0,25*2-1,1+0,4*2 22,600

VV "m.č. S103:" 3,5-1,5+0,5*2+3,5+2,0+6,5 15,000

VV Podlaha T3

VV 2.NP

VV "m.č.217:" (2,9+3,5)*2-1,35-1,5+0,3*2+0,25*2 11,050

VV
"m.č.225, 227:" 19,2+12,5+11,2*2-5,9-2,8-1,5-1,6*2-0,8*3-

1,3*2-0,7*2-0,9*2
32,500

VV "m.č. 247,248:" 6,75*2+3,9+3,0+2,75+2,9+1,0-1,5-2,5+0,25*2 23,550

VV "m.č.252:" 4,4+4,15+7,7+2,0-1,6+0,3*2-0,7-1,4+0,2*2 15,550

VV "m.č.264, 265:" 6,4+1,2*2+0,7+7,85*2+0,65-2,25+0,15*2-0,8*2 22,300

VV "m.č.293:" 2,1+3,3+10,5+4,25-2,3+0,2*2+0,5*2*2-1,4+0,65*2 20,150

VV 3.NP

VV "m.č.324:" 4,4+4,15+7,7+2,0-1,6+0,25*2-0,7-2,7 13,750

VV "m.č.377:" 2,1+3,3+10,5+4,25-2,4+0,2*2+0,5*2*2-1,5+0,55*2 19,750

VV 4.NP:

VV "m.č.402:" 4,05*2-1,5-0,7+0,9*2 7,700

VV "m.č. 414:" 4,4+4,15+7,7+2,0-1,6+0,25*2-0,7-0,8-2,5 13,150

VV "m.č.489:" 2,1+3,3+10,5+4,25-2,4+0,2*2+0,5*2,2-1,6+0,65*2 18,950

VV 5.NP

VV "m.č.501:" 4,4+4,15+7,7+2,0-1,6+0,25*2-0,7-0,8 15,650

VV "m.č.513:" (6,3+10,0+0,9+0,35+0,5)*2-2,35-0,9*2-1,38-1,6 28,970

VV Podlaha T4

VV 5.NP

VV "m.č.504:" 4,4+4,15+7,7+2,0-1,6+0,25*2-2,1-0,7 14,350

VV
"m.č.512:" 6,35+9,9+0,9+3,7+2,7+1,85+0,5*3*2+0,2+1,8-2,3-

1,5-0,8+0,15*2-1,4+0,25*2
25,200

VV 6.NP

VV "m.č.604:" 4,4+4,15+7,7+2,0-1,6+0,25*2-3,4-0,7 13,050

VV .

VV Podlaha T5

VV 1.PP

VV "m.č.S002:" 15,0-1,55-1,38-0,7-1,7 9,670

VV 1.NP

VV "m.č.S103:" 42,0-1,75*2-1,38-1,695-1,7-2,65*2-1,58 26,845

VV 2.NP

VV "m.č.293:" 31,7-1,75*2-1,38-2,3*2-1,58 20,640

VV 3.NP

VV "m.č.377:" 32,4-1,75*2-1,38-2,4*2-1,2-1,58 19,940

VV 4.NP

VV "m.č.489:" 32,4-1,75*2-1,38-1,1-2,3-1,58 22,540

VV .

VV Podlaha T5a

VV 5.NP

VV "m.č.513:" 37,3-1,75*2-1,38-2,35-1,4-0,8-1,58 26,290

VV .

VV Schodiště:

VV Podlaha T2:

VV 1.NP:

VV "m.č.102:" 1,8+3,55+1,8+(15+8)*(0,159+0,31) 17,937

VV 2.NP:

VV "m.č.252:" 1,8+3,55+1,8+(15+8)*(0,159+0,31) 17,937

VV 3.NP:
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VV "m.č.323:" 1,8+3,55+1,5+(15+8)*(0,159+0,31) 17,637

VV 4.NP:

VV "m.č.414:" 1,8+3,55+1,8+(15+8)*(0,159+0,21) 15,637

VV 5.NP

VV "m-č-504:" 1,8+3,55+1,8+(15+8)*(0,159+0,21) 15,637

VV "m.č.511:" 2,1*2+2,2+0,3*2*2+(10+10+4)*(0,155+0,32)*2 30,400

VV "m.č.513:" 1,9*2+2,25+2,5+0,3*12 12,150

VV .

VV Podlaha T2a 

VV 1.PP

VV "m.č. S002:" 1,8+1,9+0,35*2+10*2*(0,175+0,35)*2 25,400

VV 1.NP

VV "m.č.S102:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

VV 2.NP:

VV "m.č.293a:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

VV 3.NP

VV "m.č.375:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

VV 4.NP

VV "m.č.491:" (2,15+2,05+0,35*2)*2+10*3*(0,154+0,35)*2 40,040

VV .

VV Podlaha K2

VV 2.NP

VV "m.č.216:" 3,3*2 6,600

VV 861,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 905,037

1140 K 773221_R2

Obklady barevným litým teracem stupňů rovných se 

zábradlím, prefabrikované tvaru L, tl..45 mm, lepené - 

D+M

m2 228,544 5 178,04 1 183 409,97 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV profily stupňů

VV Skladba T2

VV 1.NP

VV "m.č.102:" 1,65*(0,159+0,31)*(15+14) 22,442

VV 2.NP

VV "m.č. 251:" 1,65*(0,159+0,31)*(15+14) 22,442

VV 3.NP

VV "m.č.323:" 1,65*(0,159+0,31)*(15+14) 22,442

VV 4.NP 

VV "m.č.413:" 1,65*(0,156+0,31)*(15+14) 22,298

VV 5.NP

VV "m.č.501:" 1,65*(0,179+0,31)*(15+14) 23,399

VV "m.č.511:" 1,75*(0,153+0,32)*(10+10+4) 19,866

VV .

VV Skladba T2a

VV 1.PP-1.NP

VV "m.č.S002-m.č.S102:" 1,55*(0,175+0,35)*(10+10) 16,275

VV 1.NP-2.NP

VV "m.č.S102-m.č.293a:" 1,75*(0,154+0,35)*(10+10+10) 26,460

VV 2.NP-3.NP

VV "m.č.293a-m.č.375:" 1,75*(0,154+0,35)*(10+10+10) 26,460

VV 3.NP-4.NP

VV "m.č.375-m.č.491:" 1,75*(0,154+0,35)*(10+10+10) 26,460

1141 K 773521261
Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy 

prosté tl 20 mm
m2 974,830 3 391,33 3 305 970,22 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah a PD iterier

VV .

VV Chodby

VV Podlaha T1

VV 1.NP

VV "m.č.104:" 25,9+21,3+3,05*0,25+1,6*0,25 48,363

VV "m.č.122:" 32,3+2,5*0,1+3,05*0,25+1,5*0,2 33,613

VV

"m.č.125:" 

59,4+2,0*0,1+1,6*0,2*2+1,4*0,2*3+1,2*0,2*2+0,9*0,2*2+0,9*0,

15*5

62,595

VV "m.č.129-část:" 5,15*3,0+1,5*0,25+1,1*0,4 16,265

VV "m.č.S103:" 24,0+2,5*0,5 25,250

VV .

VV Podlaha T3

VV 2.NP

VV "m.č.217:" 10,9+1,35*2,5+1,5*0,25 14,650

VV

"m.č.225,227:" 

150,8+12,6+1,6*0,2*2+0,9*0,15*3+1,4*0,2*2+0,7*0,2*2+0,9*0,

2*2

165,645

VV "m.č.247, 248:" 7,8+51,9+1,6*0,2*2+1,6*0,25 60,740

VV "m.č.252:" 26,7+1,6*0,25 27,100

VV "m.č. 264,265:" 9,2+40,0+0,8*0,2+0,9*0,15+2,25*0,1+5,9*0,1 50,310

VV 3.NP

VV "m.č.324:" 36,3+1,6*0,25 36,700

VV 4.NP:

VV "m.č.402:" 12,9+1,5*0,25+3,2*0,2 13,915

VV "m.č. 414:" 26,3+1,6*0,25+1,0*0,25 26,950

VV .

VV Podlaha T4

VV 5.NP

VV "m.č.504:" 26,3+1,6*0,25 26,700

VV "m.č.513:" 43,6+1,5*0,2 43,900

VV 6.NP

VV "m.č.604:" 25,5+1,6*0,25 25,900

VV .

VV Podlaha T5

VV 1.PP

VV "m.č.S002:" 9,9+1,7*0,1 10,070
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VV 1.NP

VV "m.č.S103:" 49,5 49,500

VV 2.NP

VV "m.č.293:" 39,6 39,600

VV 3.NP

VV "m.č.377:" 40,0 40,000

VV 4.NP

VV "m.č.489:" 40,0 40,000

VV .

VV Podlaha T5a

VV 5.NP

VV "m.č.513:" 45,8 45,800

VV . 

VV Podlaha T2

VV mezipodesty

VV 1.PP

VV "m.č.S002:" 2,0*1,85 3,700

VV 1.NP

VV "m.č.102:" 1,81*3,55 6,426

VV "m.č.S102:" 2,15*2,05 4,408

VV 2.NP

VV "m.č.251:" 1,81*3,55 6,426

VV "m.č.293a:" 2,0*2,05+2,0*2,0 8,100

VV 3.NP:

VV "m.č.323:" 1,81*3,55 6,426

VV "m.č.375:" 2,0*2,05+2,0*2,0 8,100

VV 4.NP:

VV "m.č.413:" 1,81*3,55 6,426

VV "m.č.491:" 2,1*2,16 4,536

VV 5.NP

VV "m.č.501:" 1,81*3,55 6,426

VV "m.č.511:" 2,1*2,2*2 9,240

VV .

VV Po stávajícím kanalku v podlaze 1.PP

VV 3,5*0,3 1,050

1142 K 773529090
Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý 

cement
m2 974,830 170,70 166 403,48 CS ÚRS 2018 01

1143 K 773529190
Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za 

plochu do 5 m2
m2 71,264 967,33 68 935,81 CS ÚRS 2018 01

VV Podlaha T2

VV mezipodesty

VV 1.PP

VV "m.č.S002:" 2,0*1,85 3,700

VV 1.NP

VV "m.č.102:" 1,81*3,55 6,426

VV "m.č.S102:" 2,15*2,05 4,408

VV 2.NP

VV "m.č.251:" 1,81*3,55 6,426

VV "m.č.293a:" 2,0*2,05+2,0*2,0 8,100

VV 3.NP:

VV "m.č.323:" 1,81*3,55 6,426

VV "m.č.375:" 2,0*2,05+2,0*2,0 8,100

VV 4.NP:

VV "m.č.413:" 1,81*3,55 6,426

VV "m.č.491:" 2,1*2,16 4,536

VV 5.NP

VV "m.č.501:" 1,81*3,55 6,426

VV "m.č.511:" 2,1*2,2*2 9,240

VV .

VV Po stávajícím kanalku v podlaze 1.PP

VV 3,5*0,3 1,050

1144 K 773522011
Podlahy z barevného litého teraca zřízení obruby šířky 

do 100 mm
m 109,700 512,11 56 178,47 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV vložené pásky z jiná barvy teraca

VV "1.NP:" 7,0+8,2+28,0+6,5 49,700

VV "2.NP:" 7,0+4,5+7,5*2 26,500

VV "3.NP:" 7,0 7,000

VV "4.NP:" 7,0+5,5 12,500

VV "5.NP:" 7,0 7,000

VV "6.NP:" 7,0 7,000

1145 M 58346-R01 drť do litých terac barevná frakce 3 - 9 mm, bal. t 56,142 5 121,14 287 511,04 vlastní

VV 891,136*1,05 935,693

VV 935,693*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 56,142

1146 K 773513111 Podlaha teraco lité dilatace vložení lišty m 385,000 364,17 140 205,45 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV "1.NP:" 117,0 117,000

VV "2.NP:" 170,0 170,000

VV "3.NP:" 25,0 25,000

VV "4.NP:" 32,0 32,000

VV "5.NP:" 26,5 26,500

VV "6.NP:" 14,5 14,500

1147 M 28300-R11
lišta nerezová dilatační 3x20 mm do litých teracových 

podlah
m 404,250 625,92 253 028,16 vlastní

VV 385*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 404,250

1148 K 77351-R12
Podlaha teraco lité vložení lišty - příplatek za kruhový 

tvar lišty
m 47,100 1 092,51 51 457,22 vlastní

VV "2.NP:" 47,1 47,100

1149 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 1 293,878 12,52 16 199,35 CS ÚRS 2018 01
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VV soklíky:

VV 905,037*0,1 90,504

VV schodiště:

VV 228,544 228,544

VV podlahy:

VV 974,830 974,830

1150 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 1 356,787 96,73 131 242,01 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV spáry mezi soklíkem a podlahou

VV 905,037 905,037

VV spáry mezi stupnice a podstupnicemi

VV 1,65*(15+14)*5 239,250

VV 1,75*(10+10+4)*1 42,000

VV 1,55*10*11 170,500

1151 K 624631211
Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných 

dílců š do 15 mm včetně penetrace
m 905,037 119,49 108 142,87 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV spára mezi soklíkem a omítkou:

VV 905,037 905,037

1152 K 998773204
Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 

objektech v do 36 m
% 1,000 63 351,67 63 351,67 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 7 615 738,20

1153 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 44,000 48,14 2 118,16 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV Podlaha E1

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.379:" (6,1+9,3)*2-1,4 29,400

VV "m.č.381:" (2,25+3,7)*2-1,2*2-0,7*2 8,100

VV "m.č.382:" (1,8+1,8)*2-0,7 6,500

1154 K 776411_R1 PVC klipová kobercová lišta, D+M m 44,000 24,01 1 056,44 vlastní

1155 K 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 68,070 155,45 10 581,48 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV Podlaha E1

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.379:" 56,7+1,2*0,15+0,7*0,15 56,985

VV "m.č.381:" 8,3+1,2*0,15 8,480

VV "m.č.382:" 2,5+0,7*0,15 2,605

1156 M 28411081

Zátěžový hybridní koberec kombinující vlastnosti 

koberce a pružné podlahoviny, v rolích vyráběná 

vločkováním, tl.5,0 mm

m2 77,781 1 235,33 96 085,20 CS ÚRS 2018 01

VV
Podrobný popis viz PD - specifikace výrobků - výrobek K3 a 

PD interier

VV .

VV 68,07 68,070

VV 44,0*0,06 2,640

VV 70,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,781

1157 K 776411112 Montáž obvodových soklíků z PVC výšky  do 100 mm m 2 099,260 154,89 325 154,38 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.112:" (9,45+6,65+0,9+0,6*2)*2-0,7-0,8 34,900

VV "m.č.115:" (8,65+6,65+0,9+0,6*2)*2-0,7-0,8 33,300

VV "m.č.118:" (7,4+6,65+0,9)*2-0,7-0,8 28,400

VV "m.č.121:" (7,85+6,65+0,6*2+0,9)*2-0,7-0,8 31,700

VV "m.č.124:" (3,75+3,75)*2-1,4-1,8+0,3*2 12,400

VV "m.č.126:" (5,0+3,75)*2-1,4-1,8+0,3*2 14,900

VV 2.NP:

VV "m.č.206:" (2,125+2,74)*2-0,8*2 8,130

VV "m.č.211:" (1,4+1,55)*2-0,7*2 4,500

VV "m.č.212:" (1,4+1,55)*2-0,7*2 4,500

VV "m.č.233:" (2,05+5,7)*2-0,9*2 13,700

VV "m.č.234:" (2,35+2,25)*2-0,9 8,300

VV
"m.č.236:" (24,9+6,0+10,2+1,5)*2-2,25*2-1,4-1,4-0,7*6-0,8*4-

0,9*3-1,3*2
65,200

VV "m.č.237:" (2,1+5,7)*2-0,9*2 13,800

VV "m.č.238:" (2,45+1,4)*2-0,7*2 6,300

VV "m.č.241:" (2,45+2,1)*2-0,7*2 7,700

VV "m.č.242:" (2,45+1,4)*2-0,7*2 6,300

VV "m.č.245:" (3,3+5,7)*2-0,9*2 16,200

VV "m.č.255:" (3,525+2,85)*2-0,8 11,950

VV "m.č.259:" (2,1+2,05)*2-0,7*2 6,900

VV "m.č.269:" (1,4+1,4)*2-0,7*2 4,200

VV "m.č.270:" (1,4+1,4)*2-0,7*2 4,200

VV
"m.č.271:" (3,95+27,2+0,45)*2-2,1-2,25-0,7*6-0,8*5-1,3*2-

1,4*2-0,9*3
42,550

VV "m.č.272:" (2,2+1,75+0,1)*2-1,3*2 5,500
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VV "m.č.273:" (2,2+1,25)*2-0,7*2 5,500

VV "m.č.285:" (2,15+1,65)*2-0,7*2 6,200

VV "m.č.286:" (2,15+1,95)*2-1,3*2 5,600

VV 3.NP

VV "m.č.301:" (23,8+2,6+0,1*3)*2-0,8*2 51,800

VV "m.č.301a:" (2,65+2,6)*2-0,8 9,700

VV "m.č.301b:" (3,4+2,6)*2-1,9*2 8,200

VV "m.č.303:" (6,0+10,9+0,3)*2-1,9-1,4-2,0+0,2*2*2 29,900

VV "m.č.304:" (1,65+4,15)*2-1,4-1,6-0,7 7,900

VV "m.č.306:" (3,675+2,25)*2-2,0+0,1*28,3+2,0*0,15 12,980

VV "m.č.307:" (2,375+2,25)*2-1,625*2+0,1*2 6,200

VV "m.č.308:" (3,275+6,75+0,65)*2-0,9*2 19,550

VV "m.č.309:" (1,65+2,05)*2-0,7*2 6,000

VV "m.č.317:" (4,85+6,9+0,2)*2-1,3*3-0,7-2-1,6 15,700

VV "m.č.318:" (2,5+3,05)*2-0,7*2 9,700

VV "m.č.326:" (3,65+3,35)*2-0,7*3-0,8*1 11,100

VV "m.č.328:" (3,225+1,575)*2-0,7*2+0,2*2 8,600

VV "m.č.329:" (2,15+2,5)*2-1,3*2+0,1*2+0,15*2 7,200

VV "m.č.330:" (2,05+3,625+0,45)*2-0,7*2 10,850

VV "m.č.331:" (1,925+3,625)*2-0,7*2 9,700

VV "m.č.332:" (2,9+1,575)*2-0,7*2 7,550

VV "m.č.334:" (4,225+3,55)*2-0,7*2-0,8 13,350

VV "m.č.337:" (2,3+2,5)*2-0,8 8,800

VV "m.č.338:" (3,875+4,5)*2-0,6-1,0-0,8-2,65+0,15*2 12,000

VV
"m.č.339:" (33,3+2,5+3,5)*2-0,8*2-0,9*2-1,7-2,65-0,7*4-1,3-

1,4*3-0,8*4+0,1*2
59,550

VV "m.č.343:" (3,95+4,25+2,05+0,7)*2-0,8*3+0,2*2*3 20,700

VV "m.č.347:" (2,725+2,5)*2-0,8*2+0,2*2 9,250

VV "m.č.349:" (3,9+4,525+3,85+0,7)*2-0,8*3+0,2*2 23,950

VV "m.č.352:" (2,725+10,45+0,2*2)*2-0,8*2+0,2*2 25,950

VV "m.č.358:" (1,5+2,5)*2-0,9 7,100

VV "m.č.359:" (2,425+7,1+0,45)*2-0,9*2 18,150

VV "m.č.360:" (2,4+7,1)*2-0,9*2 17,200

VV "m.č.361:" (5,1+7,1+0,45*2)*2-2,45-1,7+0,1*2 22,250

VV "m.č.362:" (31,3+5,2+0,1*2)*2-0,9*4-0,8*2-2,45-2,7+0,25*2-1,6 61,950

VV "m.č.362a:" (3,025+19,9+0,35)*2-2,4*2-1,4*2-0,8*6-0,7*2 32,750

VV 4.NP

VV "m.č.405:" (1,55+3,45)*2-1,25 8,750

VV
"m.č.406:" (37,025+3,05)*2-2,5+0,25*2-0,7-0,8*8-0,9*3-1,2-

1,45-1,4*2
62,900

VV "m.č.424:" (8,775+2,225)*2-0,8*2-1,35*2 17,700

VV "m.č.434:" (5,45+2,35)*2-1,3 14,300

VV "m.č.438:" 6,3*2-0,8*2 11,000

VV "m.č.439:" (2,55+2,65)*2-0,9*2 8,600

VV "m.č.440:" (2,55+3,575)*2-0,9*2 10,450

VV "m.č.442:" (5,1+5,6)*2-0,9*2 19,600

VV "m.č.443:" (2,4+6,425)*2-1,4*2-0,8*2 13,250

VV "m.č.444:" (2,1+3,25)*2-0,8 9,900

VV "m.č.447:" (2,075+6,425)*2-0,7-0,8*2 14,700

VV "m.č.451:" (1,925+6,95)*2-0,7-0,8*2 15,450

VV "m.č.452:" (3,0+3,325+0,45*2)*2-0,9 13,550

VV "m.č.453:" (3,0+3,45)*2-0,9 12,000

VV "m.č.454:" (3,9+6,95)*2-0,8*2 20,100

VV "m.č.455:" (2,75+2,55)*2-0,9 9,700

VV "m.č.458:" (2,4+6,4)*2-0,7-0,8-0,9-1,4 13,800

VV "m.č.459:" (4,9+2,15)*2-0,9*2 12,300

VV "m.č.460:" (2,8+3,5)*2-0,9*2 10,800

VV "m.č.498:" (1,85+25,2)*2-1,65-0,9*3-1,1 48,650

VV 5.NP

VV
"m.č.505:" 21,7+0,4*2+22,65+16,7+2,7-

1,8+0,15*2*2+18,8+0,45*2*3+94,4*2+0,15*2*6
275,450

VV "m.č.510:" (6,5+2,9)*2-0,9 17,900

VV 5.NP

VV "m.č.505-část-rampa:" 13,9*2+1,4+0,4-0,9+0,15*2*4 29,900

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.253:" (3,6+7,25)*2-0,8 20,900

VV "m.č.277:" (7,45+3,0)*2-0,7-0,8 19,400

VV "m.č.278:" (5,0+5,7+0,1*2)*2-0,9 20,900

VV "m.č.279:" (1,95+1,975)*2-0,9*2-0,7 5,350

VV "m.č.287:" (5,95+2,75)*2-0,8 16,600

VV "m.č.289:" (3,85+0,1+3,525)*2-0,8 14,150

VV "m.č.290:" (2,0+4,875)*2-0,8*2-0,7 11,450

VV "m.č.291:" (3,85+3,7+0,1)*2-0,8 14,500

VV 3.NP

VV "m.č.313:" (2,625+2,875)*2-0,8 10,200

VV "m.č.314:" (3,7+2,5)*2-0,8 11,600

VV "m.č.353:" (6,375+2,9)*2-0,8 17,750

VV "m.č.354:"(3,625+3,0)*2-0,8-0,6 11,850

VV "m.č.357:" (4,525+6,7+0,1)*2-0,8*2 21,050

VV "m.č.363:" (7,65+3,15)*2-0,8 20,800

VV "m.č.364:" (7,65+3,175)*2-0,8 20,850

VV "m.č.365:" (7,65+3,0)*2-0,8 20,500

VV "m.č.371:" (7,325+2,775)*2-0,8 19,400

VV "m.č.372:" (4,175+2,725+0,6)*2-1,95 13,050

VV "m.č.374:" (6,0+2,75)*2-0,8-1,95 14,750

VV 4.NP

VV "m.č.404:" (2,8+3,45)*2-0,8 11,700

VV "m.č.410:" (4,25+3,4)*2-0,8 14,500

VV "m.č.411:" (4,25+3,4)*2-0,8-0,7 13,800

VV "m.č.418:" (5,025+0,1+5,55+1,05)*2-0,8 22,650

VV "m.č.433:" (5,525+3,25)*2-0,8 16,750

VV "m.č.435:" (6,05+2,625)*2-0,8 16,550

VV "m.č.436:" (6,05+2,475)*2-0,8 16,250

VV 5.NP

VV "m.č.516:" (5,6+2,9)*2-0,8 16,200

VV "m.č.517:" (6,175+2,9)*2-0,8*4-0,7*2 13,550
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VV "m.č.523:" (3,85+3,5)*2-0,8*2 13,100

1158 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 2 295,936 185,73 426 424,19 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.112:" 48,0+0,8*0,15+0,7*0,15 48,225

VV "m.č.115:" 46,3+0,8*0,15+0,7*0,15 46,525

VV "m.č.118:" 40,8+0,8*0,15+0,7*0,15 41,025

VV "m.č.121:" 37,4+0,8*0,15+0,7*0,15 37,625

VV "m.č.124:" 14,6+1,8*0,3 15,140

VV "m.č.126:" 19,1+1,8*0,3 19,640

VV 2.NP:

VV "m.č.206:" 5,8 5,800

VV "m.č.211:" 2,2 2,200

VV "m.č.212:" 2,2 2,200

VV "m.č.233:" 10,4+0,9*0,15 10,535

VV "m.č.234:" 5,3 5,300

VV
"m.č.236:" 

111,8+2,8*0,1*2+0,7*4+0,8*3+2,2*0,1+2,4*0,1*+1,3*2
118,404

VV "m.č.237:" 11,2+0,9*0,15 11,335

VV "m.č.238:" 3,5+0,7*0,15 3,605

VV "m.č.241:" 5,1 5,100

VV "m.č.242:" 3,5+0,7*0,15 3,605

VV "m.č.245:" 15,4+0,9*0,15 15,535

VV "m.č.255:" 25,0 25,000

VV "m.č.259:" 4,3 4,300

VV "m.č.269:" 2,0+0,7*0,2 2,140

VV "m.č.270:" 2,0+0,7*0,2 2,140

VV
"m.č.271:" 

78,2+2,1*0,1+0,9*0,15*3+0,7*0,2*2+0,8*0,2+1,4*0,1
79,395

VV "m.č.272:" 3,9+1,3*0,15 4,095

VV "m.č.273:" 2,8+0,7*0,15 2,905

VV "m.č.285:" 3,6+0,7*0,15 3,705

VV "m.č.286:" 4,2+1,3*0,15 4,395

VV 3.NP

VV "m.č.301:" 61,5+2,4*0,1*2 61,980

VV "m.č.301a:" 6,8+0,9*0,27 7,043

VV "m.č.301b:" 8,6+2,4*0,15 8,960

VV "m.č.303:" 53,0+1,6*0,15+2,0*0,15 53,540

VV "m.č.304:" 6,7+1,625*0,15 6,944

VV "m.č.306:" 8,3+2,0*0,15 8,600

VV "m.č.307:" 5,4+1,65*0,15 5,648

VV "m.č.308:" 20,2 20,200

VV "m.č.309:" 3,4 3,400

VV "m.č.317:" 21,6+1,65*0,15+0,9*0,15+0,8*0,3+1,6*0,15+2,2*0,1 22,683

VV "m.č.318:" 7,3+0,7*0,15 7,405

VV "m.č.326:" 12,0+0,7*0,2+0,8*0,15 12,260

VV "m.č.328:" 5,1+0,7*0,15 5,205

VV "m.č.329:" 5,4+1,5*0,15 5,625

VV "m.č.330:" 7,2+0,7*0,15 7,305

VV "m.č.331:" 7,0+0,7*0,15 7,105

VV "m.č.332:" 4,6 4,600

VV "m.č.334:" 14,9+0,8*0,15 15,020

VV "m.č.337:" 5,8+0,8*0,15 5,920

VV "m.č.338:" 17,6+2,65*0,15+2,5*0,15 18,373

VV
"m.č.339:" 

88,5+0,8*0,15*2+0,9*0,15*2+1,7*0,15+0,7*0,15*4+1,5*0,15
89,910

VV "m.č.343:" 16,6+0,9*0,22 16,798

VV "m.č.347:" 6,8+0,8*0,22 6,976

VV "m.č.349:" 16,8+0,8*0,22 16,976

VV "m.č.352:" 21,2+1,0*0,22 21,420

VV "m.č.358:" 3,8+0,9*0,15*2 4,070

VV "m.č.359:" 16,9+0,9*0,15 17,035

VV "m.č.360:" 17,0+0,9*0,15 17,135

VV "m.č.361:" 36,4+1,7*0,15+2,5*0,15+1,25*0,15+2,5*0,15 37,593

VV "m.č.362:" 86,8+2,7*0,25+2,5*0,1+6,6*0,1 88,385

VV

"m.č.362a:" 

54,6+2,4*0,3+0,8*0,15*4+0,8*0,2+0,7*0,15*2+1,0*0,35+1,4*0,

1

56,660

VV 4.NP

VV "m.č.405:" 5,8+1,25*0,15 5,988

VV "m.č.406:" 98,6+0,8*0,15*3+2,5*0,25 99,585

VV "m.č.424:" 19,7+0,8*0,15*2+1,5*0,15*2 20,390

VV "m.č.434:" 12,4+1,3*0,15 12,595

VV "m.č.438:" 9,0+1,7*0,15*2+0,8*0,15*2 9,750

VV "m.č.439:" 6,8+0,9*0,15 6,935

VV "m.č.440:" 9,2+0,9*0,15 9,335

VV "m.č.442:" 19,0+0,9*0,2 19,180

VV "m.č.443:" 15,3+0,8*0,15*2+1,4*0,15 15,750

VV "m.č.444:" 6,8 6,800

VV "m.č.447:" 17,0+0,7*0,15+0,8*0,15 17,225

VV "m.č.451:" 13,5+0,7*0,15+0,8*0,15 13,725

VV "m.č.452:" 10,0+0,9*0,15 10,135

VV "m.č.453:" 9,9 9,900

VV "m.č.454:" 27,2+0,9*0,15 27,335

VV "m.č.455:" 7,0 7,000

VV "m.č.458:" 15,4 15,400

VV "m.č.459:" 6,0+0,9*0,15 6,135

VV "m.č.460:" 9,9+0,9*0,15 10,035

VV "m.č.498:" 46,6+1,65*0,2+0,9*0,1*3+1,1*0,15 47,365

VV 5.NP
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VV

"m.č.505:" 

176,3+3,7*10,5+1,5*0,2+0,9*0,2+1,3*0,2+1,8*0,1+0,9*0,2+1,8

*0,2+2,1*0,25

217,135

VV "m.č.510:" 16,2 16,200

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.505-část-rampa:" 2,3*3,8+0,9*0,15+3,7*10,5 47,725

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.253:" 25,0 25,000

VV "m.č.277:" 19,4 19,400

VV "m.č.278:" 28,5+1,5*0,1*2 28,800

VV "m.č.279:" 3,9+0,9*0,15 4,035

VV "m.č.287:" 16,4+0,8*0,15 16,520

VV "m.č.289:" 13,5+1,5*0,1 13,650

VV "m.č.290:" 9,7+0,8*0,15*2 9,940

VV "m.č.291:" 13,6+1,5*0,1 13,750

VV 3.NP

VV "m.č.313:" 7,2 7,200

VV "m.č.214:" 9,2 9,200

VV "m.č.353:" 17,9 17,900

VV "m.č.354:"11,2+0,8*0,1 11,280

VV "m.č.357:" 29,7+1,0*0,15 29,850

VV "m.č.363:" 16,9 16,900

VV "m.č.364:" 18,1 18,100

VV "m.č.365:" 19,9 19,900

VV "m.č.371:" 17,8 17,800

VV "m.č.372:" 12,7+1,95+0,6 15,250

VV "m.č.374:" 16,5 16,500

VV 4.NP

VV "m.č.404:" 9,7 9,700

VV "m.č.410:" 14,5 14,500

VV "m.č.411:" 14,4 14,400

VV "m.č.418:" 26,0 26,000

VV "m.č.433:" 18,0 18,000

VV "m.č.435:" 15,9 15,900

VV "m.č.436:" 14,3 14,300

VV 5.NP

VV "m.č.516:" 16,3 16,300

VV "m.č.517:" 12,1+0,8*0,15*3+0,7*0,15*2 12,670

VV "m.č.523:" 10,8+0,8*0,15 10,920

1159 M 284122-R1
Vysocezátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v 

rolích, tl. 2 mm
m2 2 143,319 1 102,18 2 362 323,34 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier - výrobek G1

VV .

VV Podlaha

VV 1787,546 1 787,546

VV Sokl

VV 1609,26*0,1 160,926

VV 1948,472*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 143,319

1160 M 284122-R2
Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina, s 

tištěným dekorem, v rolích, tl. 2 mm
m2 560,643 389,78 218 527,43 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier - výrobek G5

VV .

VV Podlaha

VV 463,665 463,665

VV Sokl

VV 460,1*0,1 46,010

VV 509,675*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 560,643

1161 M 284122-R3
Protiskluzná vinylová podlahová krytina probarvená, v 

rolích, tl. 2 mm
m2 55,787 553,88 30 899,30 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier - výrobek G4

VV .

VV Podlaha

VV 47,725 47,725

VV Sokl

VV 29,9*0,1 2,990

VV 50,715*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,787

1162 K 776421-R1
Montáž obvodových soklíků do 100 mm z PVC 

elektrostaticky vodivého
m 747,858 131,90 98 642,47 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV Podlaha el. vodivá

VV 2.NP

VV "m.č.201:" (3,8+3,95)*2-1,6 13,900

VV
"m.č.204, 205:" (18,4+0,6+0,75+9,05+0,6*2*2)*2-1,4+0,9*5-

0,7*1-2,6-0,8
61,400

VV "m.č.209:" (3,675+6,3)*2-1,4*2-0,8 16,350

VV "m.č.210:" (3,725+6,3)*0,7-0,8*2-1,4 4,018

VV "m.č.213:" (3,725+6,3)*2-0,7-0,8*2-1,4 16,350

VV "m.č.214:" (3,725+6,3)*2-0,8*2-1,4 17,050

VV "m.č.215:" (4,3+7,2)*2-0,8*2 21,400

VV "m.č.256:" (3,525+4,15)*2-0,8-1,4*3 10,350

VV "m.č.266:" (3,65+3,6)*2-0,9 13,600

VV "m.č.267:" (3,6+3,6)*2-0,8-1,4*2 10,800

VV "m.č.268:" (5,8+5,45)*2-0,7*2-1,4*2 18,300

VV "m.č.274:" (4,35+6,5)*2-0,9 20,800

VV "m.č.275:" (2,85+2,9)*2-0,9*2 9,700

VV "m.č.284:" (4,2+5,7)*2-1,3-0,7 17,800

VV "m.č.288:" (3,85+3,525+0,1)*2-0,8 14,150

VV 3.NP

VV "m.č.340:" (3,7+4,525)*2-1,4*2 13,650
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VV "m.č.341:" (5,575+5,75)*2-0,8-1,4 20,450

VV "m.č.344:" (3,6+4,525)*2-1,4*2 13,450

VV "m.č.345:" (6,25+5,75)*2-0,8-1,4 21,800

VV "m.č.346:" (6,5+5,75)*2-0,8-1,4 22,300

VV "m.č.348:" (3,5+4,525)*2-1,4*2 13,250

VV "m.č.350:" (6,5+5,75)*2-0,8-1,4 22,300

VV "m.č.351:" (3,7+4,525)*2-1,4*2 13,650

VV "m.č.368, 370:" (7,55+9,7)*2-0,8-1,4 32,300

VV 4.NP

VV "m.č.419:" (5,025+3,475)*2-1,4 15,600

VV "m.č.420:" (5,025+3,45+0,1)*2-1,4 15,750

VV "m.č.421:" (5,125+3,475)*2-1,4 15,800

VV "m.č.422, 422a, 422b:" (20,15+12,65)*2-1,35-0,8*3-1,4*4-1,2 55,050

VV
"m.č.426, 426a:" (13,825+14,5+0,6*2+0,75)*2+3,14*0,5*2-

0,9*4-1,25--1,2-1,4*6
51,640

VV "m.č.427:" (3,625+5,125)*2-1,4 16,100

VV "m.č.428:" (3,45+4,9)*2-1,4 15,300

VV "m.č.429:" (3,45+4,9)*2-1,4 15,300

VV "m.č.430:" (4,3+4,9)*2-1,4 17,000

VV "m.č.431:" (5,825+3,5)*2-1,4 17,250

VV "m.č.432:" (3,525+3,375)*2-1,4 12,400

VV .

VV Podlaha antistatická

VV 1.NP

VV "m.č.116:" (4,3+5,15)*2-0,8*2 17,300

VV "m.č.117:" (4,3+1,35)*2-0,8 10,500

VV 2.NP

VV "m.č.235:" (2,35+3,3)*2-0,9 10,400

VV 3.NP

VV "m.č.336:" (2,35+2,5)*2-0,9 8,800

VV 5.NP

VV "m.č.506:" (4,775+2,5+0,45)*2-0,9 14,550

1163 K 776221121
Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC 

standardním lepidlem
m2 1 407,533 235,00 330 770,26 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV Podlaha el. vodivá

VV 2.NP

VV "m.č.201:" 15,1+1,6*0,15 15,340

VV "m.č.204, 205:" 114,8+36,2+2,4*0,1+0,7*1+0,9*0,15*5+2,6*0,1 152,875

VV "m.č.209:" 23,7+0,8*0,2 23,860

VV "m.č.210:" 21,2+0,8*0,2+0,7*0,15 21,465

VV "m.č.213:" 21,2+0,8*0,2+0,7*0,15 21,465

VV "m.č.214:" 23,8+0,8*0,2 23,960

VV "m.č.215:" 29,1 29,100

VV "m.č.256:" 14,6+1,4*0,15*3+0,8*0,15 15,350

VV "m.č.266:" 13,8 13,800

VV "m.č.267:" 13,5+0,9*0,15+1,4*0,2*2 14,195

VV "m.č.268:" 36,8+1,4*0,2*2 37,360

VV "m.č.274:" 29,5+0,9*0,2+1,4*0,2 29,960

VV "m.č.275:" 7,7 7,700

VV "m.č.284:" 23,5+0,7*0,2+1,3*0,2 23,900

VV "m.č.288:" 35,0+1,2*0,6 35,720

VV 3.NP

VV "m.č.340:" 16,8+1,4*0,2 17,080

VV "m.č.341:" 32,0+1,4*0,25+0,8*25 52,350

VV "m.č.344:" 16,3+1,4*0,2 16,580

VV "m.č.345:" 40,0+1,4*0,25+0,8*0,25 40,550

VV "m.č.346:" 37,4+1,4*0,25+0,8*0,25 37,950

VV "m.č.348:" 16,3+1,4*0,2 16,580

VV "m.č.350:" 37,4+1,4*0,25+0,8*0,25 37,950

VV "m.č.351:" 16,8+1,4*0,2 17,080

VV "m.č.368:" 18,7 18,700

VV "m.č.370:" 89,6+1,4*0,2*2 90,160

VV 4.NP

VV "m.č.419:" 18,1+1,4*0,1 18,240

VV "m.č.420:" 17,3+1,4*0,1 17,440

VV "m.č.421:" 35,6+1,4*0,1 35,740

VV
"m.č.422, 422a, 422b:" 

35,6+61,3+128,8+1,35*0,15+0,9*0,15*2+1,7*0,1
226,343

VV "m.č.426, 426a:" 36,3+94,3+0,8*0,1+1,7*0,1+0,9*0,15*2 131,120

VV "m.č.427:" 22,9+1,4*0,15 23,110

VV "m.č.428:" 16,8+1,4*0,1 16,940

VV "m.č.429:" 17,0+1,4*0,1 17,140

VV "m.č.430:" 17,8+1,4*0,1 17,940

VV "m.č.431:" 19,6+1,4*0,1 19,740

VV "m.č.432:" 18,7+1,4*0,1 18,840

VV .

VV Podlaha P2

VV Podlaha antistatická

VV 1.NP

VV "m.č.116:" 22,2+0,8*0,15 22,320

VV "m.č.117:" 5,8+0,8*0,15 5,920

VV .

VV Podlaha P4

VV 2.NP

VV "m.č.235:" 7,8+0,9*0,15 7,935

VV 3.NP

VV "m.č.366:" 5,9+0,9*0,15 6,035

VV 5.NP

VV "m.č.506:" 11,7 11,700

1164 M 284102-R4
Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová 

krytina, v rolích, tl. 2 mm
m2 1 564,479 982,35 1 536 865,95 vlastní
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VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier - výrobek G2

VV .

VV Podlaha

VV 1353,623 1 353,623

VV Sokl

VV 686,308*0,1 68,631

VV 1422,254*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 564,479

1165 M 284102-R5
Antistatická homogenní vinylová podlahová krytina, v 

rolích, tl. 2 mm
m2 66,072 836,22 55 250,73 vlastní

VV Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier - výrobek G3

VV .

VV Podlaha

VV 53,91 53,910

VV Sokl

VV 61,55*0,1 6,155

VV 60,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,072

1166 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 3 724,344 64,18 239 028,40 CS ÚRS 2018 01

VV podlahy:

VV 68,07 68,070

VV 2248,741 2 248,741

VV 1407,533 1 407,533

1167 K 776520-R2
Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu 

o poloměru r=30mm-dodávka+montáž
m 2 804,018 33,00 92 532,59 vlastní

VV 2056,160 2 056,160

VV 747,858 747,858

1168 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
m 6 130,441 74,54 456 963,07 CS ÚRS 2018 01

VV soklíky

VV 2056,160*0,1 205,616

VV 747,858*0,1 74,786

VV podlahy:

VV 2248,741*1,6 3 597,986

VV 1407,533*1,6 2 252,053

1169 K 77652-R3
Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní 

hrana soklu
m 2 848,018 10,47 29 818,75 vlastní

VV 44,0 44,000

VV 2056,160 2 056,160

VV 747,858 747,858

1170 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah neředěná
m2 4 007,386 30,16 120 862,76 CS ÚRS 2018 01

VV soklíky

VV 44,0*0,06 2,640

VV 2056,160*0,1 205,616

VV 747,858*0,1 74,786

VV podlahy:

VV 68,07 68,070

VV 2248,741 2 248,741

VV 1407,533 1 407,533

1171 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 30 MPa tl 3 mm
m2 4 007,386 133,72 535 867,66 CS ÚRS 2018 01

VV soklíky

VV 44,0*0,06 2,640

VV 2056,160*0,1 205,616

VV 747,858*0,1 74,786

VV podlahy:

VV 68,07 68,070

VV 2248,741 2 248,741

VV 1407,533 1 407,533

1172 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 

a setřením vlhkým mopem
m2 4 007,386 7,97 31 938,87 CS ÚRS 2018 01

VV soklíky

VV 44,0*0,06 2,640

VV 2056,160*0,1 205,616

VV 747,858*0,1 74,786

VV podlahy:

VV 68,07 68,070

VV 2248,741 2 248,741

VV 1407,533 1 407,533

1173 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 3 916,676 64,18 251 372,27 CS ÚRS 2018 01

VV soklíky

VV 2056,160*0,1 205,616

VV 547,858*0,1 54,786

VV podlahy:

VV 2248,741 2 248,741

VV 1407,533 1 407,533

1174 K 998776204
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 36 m
% 5,000 72 530,90 362 654,50 CS ÚRS 2018 01

D 777 Podlahy lité 212 080,43

1175 K 77721-R05

Soklík výšky 100 mm vlepením soklové plastové lišty, 

nátěr, kompatibilní s podlahovou polyuretanovou 

stěrkou - D+M

m 136,425 198,24 27 044,89 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.203:" (3,8+2,8+0,1)*2-1,5-0,8-1,6 9,500

VV "m.č.246:" (3,5+2,725+0,3)*2-1,4 11,650

VV 3.NP

VV "m.č.302:" (14,15+6,65+0,1*2+0,15+0,3)*2-0,7*2-0,9 40,600

VV "m.č.310:" (2,275+2,1)*2-0,8 7,950

VV "m.č.312:" (6,1+5,875+0,1*2)-0,7-0,8-0,9*2 8,875
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VV "m.č.315:" (5,5+2,875+0,3)*2-1,35-0,8*2-0,9*2 12,600

VV "m.č.316:" (4,25+2,5)*2-0,9*2 11,700

VV "m.č.338a:" (1,975+3,6)*2-1,0 10,150

VV 4.NP

VV "m.č.425:" (7,275+3,425+2,2)*2-1,2*2 23,400

1176 K 77731-R05

Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní 

podlahovina - stěrka s hladkým matným povrchen, tl. 

min. 2 mm - celková skladba viz PD - tabulky podlah

m2 213,240 856,14 182 563,29 vlastní

VV včetně křemenného písku

VV

včetně bezprašného otryskání povrchu cementového 

potěru,úpravy pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin v 

podkladním cementovém potěru 

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.203:" 10,6+0,9*0,15+1,6*0,1*2 11,055

VV "m.č.246:" 9,5+1,4*0,15 9,710

VV 3.NP

VV "m.č.302:" 95,0+0,8*0,15*2+0,9*0,15*2+3,5*0,45 97,085

VV "m.č.310:" 4,8+0,9*0,15 4,935

VV "m.č.312:" 35,4+0,8*0,15+0,9*0,15*3 35,925

VV "m.č.315:" 15,6+1,55*0,15+1,0*0,15+2,875*0,1 16,270

VV "m.č.316:" 10,6+1,0*0,15 10,750

VV "m.č.338a:" 6,7+1,0*0,15 6,850

VV 4.NP

VV "m.č.425:" 20,3+1,2*0,15*2 20,660

1177 K 77652-R06 Utěsnění spáry pružným polyeuretanovým tmelem m 136,425 2,73 372,44 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah a PD interier

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.203:" (3,8+2,8+0,1)*2-1,5-0,8-1,6 9,500

VV "m.č.246:" (3,5+2,725+0,3)*2-1,4 11,650

VV 3.NP

VV "m.č.302:" (14,15+6,65+0,1*2+0,15+0,3)*2-0,7*2-0,9 40,600

VV "m.č.310:" (2,275+2,1)*2-0,8 7,950

VV "m.č.312:" (6,1+5,875+0,1*2)-0,7-0,8-0,9*2 8,875

VV "m.č.315:" (5,5+2,875+0,3)*2-1,35-0,8*2-0,9*2 12,600

VV "m.č.316:" (4,25+2,5)*2-0,9*2 11,700

VV "m.č.338a:" (1,975+3,6)*2-1,0 10,150

VV 4.NP

VV "m.č.425:" (7,275+3,425+2,2)*2-1,2*2 23,400

1178 K 998777204
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 

do 36 m
% 1,000 2 099,81 2 099,81 CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 111 928,17

1179 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm 

mezi stěnou a mazaninou
m 203,950 75,34 15 365,59 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.113:" (1,9+2,2)*2-0,7*2 6,800

VV "m.č.113a:" (2,9+0,9)*2 7,600

VV "m.č.114:" (1,9+2,2)*2-0,7*2 6,800

VV "m.č.114a:" (2,9+0,9)*2 7,600

VV "m.č.119:" (1,9+2,2)*2-0,7*2 6,800

VV "m.č.119a:" (2,9+0,9)*2 7,600

VV "m.č.120:" (1,9+2,2)*2-0,7*2 6,800

VV "m.č.120a:" (2,9+0,9)*2 7,600

VV "m.č.123:" (6,3+3,75)*2-1,4-1,8+0,3*2 17,500

VV "m.č.123b:" (1,5+3,6)*2-0,9 9,300

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.239:" (0,9+2,45)*2-0,7 6,000

VV "m.č.240:" (0,9+2,45)*2-0,7 6,000

VV "m.č.243:" (2,45+0,9)*2-0,7 6,000

VV "m.č.276:" (2,55+1,25)*2-0,7 6,900

VV "m.č.280:" (1,8+2,225)*2-0,7 7,350

VV "m.č.292:" (2,0+2,2)*2-0,7 7,700

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.319:" (2,5+1,975+1,125)*2-0,7*2 9,800

VV "m.č.327:" (3,225+1,925+1,225)*2-0,7*2 11,350

VV "m.č.333:" (2,9+1,925+1,275)*2-0,7*2 10,800

VV "m.č.366b:" (1,875+1,0)*2-0,7 5,050

VV "m.č.373b:" (1,975+1,0)*2-0,7 5,250

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.409:" (1,4+2,75)*2-0,7 7,600

VV "m.č.412:" (1,4+3,05)*2-0,7 8,200

VV "m.č.437:" (1,85+1,8)*2-0,7 6,600

VV "m.č.448a:" (0,9+1,95)*2-0,7 5,000

VV "m.č.450:" (1,825+1,825)*2-0,7*3 5,200

VV "m.č.450b:" (0,9+1,825)*2-0,7 4,750

1180 K 781414111

Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých 

pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

m2 2 373,109 397,17 942 527,70 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.
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VV .

VV 1.NP

VV "m.č.123:" 6,3*2*4,205-1,4*2,1-1,8*2,35+(1,8+2,35*2)*0,3 47,763

VV .

VV 2.NP

VV
"m.č.201:" (3,875+3,95)*2*3,0-3,24*3,0-1,6*2,25-

3,075*1,0+(3,075+1,0*2)*0,175-3,55*3,0
20,793

VV
"m.č.203:" (3,8*2+0,15)*3,0-

1,6*2,25*2+(1,6+2,25*2)*0,1+(1,0+2,25*2)*0,1
17,210

VV
"m.č.204,205:" (3,7+9,0*2+0,6*2)*3,0-3,24*3,0-2,6*3,0-2,4*3,0-

1,0*2,25
41,730

VV "m.č.208:" (6,5*2+0,6+1,65)*3,0-5,975*2,05-1,3*2,1-0,8*2,1 29,091

VV "m.č.209:" 6,44*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1 34,020

VV "m.č.245:" (3,3*2+2,85)*2*2,7-0,9*2,1*2 47,250

VV "m.č.246:" 3,5*2*2,7-1,4*2,1 15,960

VV "m.č.254:" (0,35+1,425+7,15*2)*3,0-1,4*2,1 45,285

VV "m.č.256:" 4,15*2*3,0-1,4*2,1*2 19,020

VV "m.č.267:" 3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1 16,980

VV
"m.č.268:" (7,5+5,45*2)*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-

1,4*2,1*2-0,7*2,1*2
41,860

VV "m.č.269:" (1,4+1,388*2)*2,5-0,7*2,1*2 7,500

VV "m.č.270:" (1,4+1,388*2)*2,5-0,7*2,1*2 7,500

VV "m.č.272:" (2,2+1,75*2)*3,0-1,3*2,1*2 11,640

VV "m.č.273:" (2,2+1,25*2)*3,0-0,7*2,1*2 11,160

VV
"m.č.274:" 6,5*2*3,0-1,3*2,8*2+(1,3+2,8*2)*0,2*2-1,3*2,1-

0,9*2,1-0,7*2,1
28,390

VV
"m.č.284:" (0,42+5,7)*2*3,0-1,3*2,1-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,4*2
31,366

VV "m.č.285:" (2,15+1,65*2)*3,0-0,7*2,1*2 13,410

VV "m.č.286:" (2,15+1,95*2)*3,0-1,3*2,1*2 12,690

VV .

VV 3.NP

VV

"m.č.302:" (14,15+6,75*2+0,3*2+0,1*2)*3,0-6,15*2,0-6,6*2,0-

0,9*2,0-

6,75*3,0+(6,15+2,0*2)*0,125+(6,6+2,0*2)*0,125+(0,9+2,0*2)*0

,125

41,006

VV "m.č.304:" (1,625+4,125)*2,85-1,625*2,25-0,7*2,1 11,261

VV "m.č.306:" (3,675+2,25*2)*2,85-2,0*2,25 18,799

VV "m.č.307:" (2,375*2+2,25)*2,85-1,625*2,25*2 12,638

VV "m.č.308:" (3,275+6,75+0,6)*2*2,85-0,9*2,1*2-5,575*2,85 40,894

VV "m.č.309:" (1,65*2+2,05)*2,85-0,7*2,1*2 12,308

VV "m.č.310:" (2,275+2,1)*2*4,205-0,8*2,1 35,114

VV "m.č.312:" (6,1*2+2,4+0,15*2+0,3*2)*3,0-0,9*2,1 44,610

VV "m.č.315:" (5,6+2,875+0,3*2)*3,0-1,55*2,25-0,9*2,1-0,8*2,1 20,168

VV "m.č.316:" 4,25*2*3,0-0,9*2,1 23,610

VV "m.č.338:" (3,875+4,45*2)*2,85-2,65*2,85-1,0*2,1-0,6*2,1 25,496

VV "m.č.338a:" (0,45+3,6*2)*2,85-1,0*2,1 19,703

VV
"m.č.339:" (33,2+5,55*2+3,95-2,65)*2,85-1,8*2,0-1,5*2,25-

1,7*2,25-0,9*2,1*2-0,8*2,1*2-0,7*2,1*4+(1,8+2,0*2)*0,125
106,865

VV "m.č.360:" (2,4*2+7,1+0,275)*2,7-0,9*2,1*2 29,093

VV
"m.č.361:" (5,1*2+7,1)*2,7-1,7*2,25-

2,475*2,25+(1,7+2,25*2)*0,1+(2,475+2,25*2)*0,1
38,634

VV "m.č.367:" (2,0+2,0*2)*2,6-0,8*2,1 13,920

VV "m.č.368:" (7,65*2+9,7)*3,0-5,825*3,0-0,8*2,1-1,4*2,1 52,905

VV "m.č.370:" (7,65*2+5,705)*3,0-5,575*3,0+3,0*0,45-1,4*2,1 44,700

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.405:" (1,55+3,45*2)*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125 22,895

VV "m.č.419:" 2,0*3,0+3,725*1,05 9,911

VV "m.č.420:" (2,0+0,525+0,4+2,0)*3,0+(3,725+4,2)*1,05 23,096

VV "m.č.421:" 2,0*3,0+4,2*1,05 10,410

VV
"m.č.422-422b:" (6,1+1,5+14,95+0,2+0,55+0,4)*3,0-1,2*2,1-

1,35*2,1-0,9*2,1*3-1,4*2,1+(5,35+0,15)*2*1,3
71,435

VV "m.č.425:" (7,525+3,425*2+2,215*2)*2,7-1,2*2,1*2 45,734

VV

"m.č.426-426a:" 

(2,5+0,6+1,3+1,825+1,025+0,6+1,825+0,775+4,8+1,225+0,6+

0,15+4,425+6,1+0,4*3+1,0+0,2)*3,0

90,450

VV
2,3*1,05-1,3*2,1-0,9*2,1*2-1,2*2,1-

1,525*2,25+(4,95+0,15)*2*1,45
4,744

VV "m.č.427:" 5,125*1,05 5,381

VV "m.č.428:" (1,0+0,4+0,525)*3,0+(5,125+3,875)*1,05 15,225

VV "m.č.429:" (1,0+0,525)*3,0+(4,975+3,875)*1,05 13,868

VV "m.č.430:" (1,0+0,4+0,525)*3,0+4,975*1,05 10,999

VV "m.č.431:" 1,0*3,0+4,6*1,05 7,830

VV "m.č.432:" (1,0+0,4)*3,0+4,6*1,05 9,030

VV
"m.č.434:" (5,525+2,35)*2*3,0-1,3*2,1-

0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125-4,05*3,0
31,183

VV "m.č.438:" 5,3*2,7-0,8*2,1*2 10,950

VV "m.č.439:" (2,55*2+2,65)*2,7-0,9*2,1*2+0,45*4*2,7 22,005

VV "m.č.440:" 3,575*2*2,7-0,9*2,1 17,415

VV "m.č.443:" (2,4*2+6,425)*2,7-1,4*2,1*2-0,8*2,1*2 21,068

VV "m.č.453:" (3,0+3,5*2)*2,7-0,9*2,1 25,110

VV "m.č.458:" (2,4*2+6,4)*2,7-1,4*2,1*2-0,9*2,1*2-0,8*2,1 18,900

VV "m.č.459:" (2,8*2+2,15)*2,7-0,9*2,1*2 17,145

VV "m.č.460:" 2,8*2*2,7-0,9*2,1*2 11,340

VV .

VV Obkladové schéma č.2 - 80%

VV 1.NP

VV "m.č.123:" 3,75*2*4,205*0,8 25,230

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.201:" 3,55*3,0*0,8 8,520

VV "m.č.203:" ((2,8+2,65)*3,0-1,0*2,25+(1,0+2,25*2)*0,1)*0,8 11,720

VV
"m.č.204,205:" ((17,925+14,8)*3,0-16,425*2,05-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3)*0,8
61,795

VV "m.č.208:" ((3,55+4,6)*3,0-1,4*2,1)*0,8 17,208

VV "m.č.209:" (3,675*2*3,0-3,15*2,05-1,3*2,1)*0,8 10,290

VV "m.č.245:" (2,85+5,7)*2,7*0,8 18,468
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VV "m.č.246:" 2,725*2*2,7*0,8 11,772

VV
"m.č.254:" ((6,925+5,5)*3,0-1,4*2,1-

6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225)*0,8
18,816

VV "m.č.256:" (3,525*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1)*0,8 13,224

VV "m.č.267:" (3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,9*2,1)*0,8 13,416

VV "m.č.268:" 7,5*3,0*0,8 18,000

VV "m.č.269:" 1,4*2,5*0,8 2,800

VV "m.č.270:" 1,4*2,5*0,8 2,800

VV "m.č.272:" 2,2*3,0*0,8 5,280

VV "m.č.273:" 2,2*3,0*0,8 5,280

VV "m.č.274:" 4,45*2*3,0*0,8 21,360

VV "m.č.284:" 3,8*2*3,0*0,8 18,240

VV "m.č.285:" 2,15*3,0*0,8 5,160

VV "m.č.286:" 2,15*3,0*0,8 5,160

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.302:" (14,15*3,0-0,9*2,1-0,7*2,1*2)*0,8 30,096

VV "m.č.304:" 4,125*2,85*0,8 9,405

VV "m.č.306:" 3,675*2,85*0,8 8,379

VV "m.č.307:" 2,25*2,85*0,8 5,130

VV "m.č.308:" 5,575*2,85*0,8 12,711

VV "m.č.309:" 2,05*2,85*0,8 4,674

VV
"m.č.312:" ((5,875*2+2,4)*3,0-5,4*2,0+(5,4+2,0*2)*0,125-

0,8*2,1-0,7*2,1)*0,8
23,740

VV "m.č.315:" (5,6*3,0-0,9*2,1-0,8*2,1)*0,8 10,584

VV "m.č.316:" (2,5*2*3,0-0,9*2,1)*0,8 10,488

VV "m.č.338:" 3,875*2,85*0,8 8,835

VV "m.č.338a:" (1,975+1,525)*2,85*0,8 7,980

VV "m.č.360:" 7,1*2,7*0,8 15,336

VV "m.č.361:" 7,1*2,7*0,8 15,336

VV "m.č.367:" 2,0*2,6*0,8 4,160

VV
"m.č.368:" ((7,65+1,625)*3,0-

1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3)*0,8
15,594

VV
"m.č.370:" ((1,375+5,705)*3,0+3,0*0,45-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2)*0,8
14,840

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.405:" (1,55*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125)*0,8 2,584

VV "m.č.419:" ((5,3+3,5)*3,0-2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125)*0,8 17,470

VV "m.č.420:" ((3,65+0,1)*3,05-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1)*0,8 4,674

VV
"m.č.421:" ((3,57+5,125)*3,0-

(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125)*0,8
15,418

VV
"m.č.422-422b:" ((20,05+10,25+3,6)*3,0-6,6*2,0*2-

5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125)*0,8
53,965

VV "m.č.425:" (7,525)*2,7*0,8 16,254

VV "m.č.426-426a:" (2,8*3,0-2,8*2,0+(2,8+2,0)*0,125)*0,8 2,720

VV "m.č.427:" ((3,625*2+6,525)*3,0-3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125)*0,8 28,310

VV "m.č.428:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,8 3,883

VV "m.č.429:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,8 3,883

VV "m.č.430:" ((3,75+0,1)*3,0-3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125)*0,8 4,565

VV
"m.č.431:" ((5,525+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125)*0,8
11,787

VV "m.č.432:" ((5,525+3,365)*3,0-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125)*0,8 16,961

VV "m.č.434:" 4,05*3,0*0,8 9,720

VV "m.č.438:" 5,3*2,7*0,8 11,448

VV "m.č.439:" 2,65*2,7*0,8 5,724

VV "m.č.440:" (2,55*2*2,7-0,9*2,1)*0,8 9,504

VV "m.č.443:" 6,425*2,7*0,8 13,878

VV "m.č.453:" 3,0*2,7*0,8 6,480

VV "m.č.458:" 6,4*2,7*0,8 13,824

VV "m.č.459:"2,15*2,7*0,8 4,644

VV "m.č.460:" 3,5*2*2,7*0,8 15,120

1181 M 59702-R00
Obkladačky jednobarevné matné 200/400 mm, 

Podrobný popis viz PD interiér
m2 2 610,420 279,96 730 813,18 vlastní

VV 2373,109*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 610,420

1182 K 781414112
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 

pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 1 131,706 410,83 464 938,78 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.113:" (1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2 13,440

VV "m.č.113a:" 2,9*2*2,6 15,080

VV "m.č.113b:" 2,025*2*2,6-0,7*2,1 9,060

VV "m.č.114:" (1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2 13,440

VV "m.č.114a:" 2,9*2*2,6 15,080

VV "m.č.114b:" 2,025*2*2,6-0,7*2,1 9,060

VV "m.č.119:" (1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2 13,440

VV "m.č.119a:" 2,9*2*2,6 15,080

VV "m.č.119b:" 2,025*2*2,6-0,7*2,1 9,060

VV "m.č.120:" (1,9+2,2*2)*2,6-0,7*2,1*2 13,440

VV "m.č.120a:" 2,9*2*2,6 15,080

VV "m.č.120b:" 2,025*2*2,6-0,7*2,1 9,060

VV "m.č.123b:" (1,5+3,75*2)*2,6-0,8*2,1 21,720

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.210:" (1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

VV "m.č.213:" (1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

VV "m.č.214:" (1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600

VV "m.č.215:" (1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600
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VV
"m.č.220-220b:" (3,2+4,8)*2*2,6-0,6*2,1-0,8*2,1-

(1,9+0,9+1,8)*2,6
26,700

VV "m.č.221-221b:" (3,7+4,25*2)*2,6-0,8*2,1 30,040

VV "m.č.222:" (2,6*2+0,7)*2,6-0,8*2,1*2 11,980

VV "m.č.223:" (1,5+2,45*2)*2,6-0,8*2,1 14,960

VV "m.č.224:" (2,2*2+0,55)*2,6-0,8*2,1*2 9,510

VV "m.č.227:" (1,7+0,6*2)*0,6 1,740

VV "m.č.228:" (1,75+1,75*2)*2,6-0,7*2,1*2 10,710

VV "m.č.228a:" (2,65*2+2,75)*2,6-0,7*2,1 19,460

VV "m.č.229:" (1,75+1,75)*2*2,6-0,8*2,1 16,520

VV "m.č.230:" (1,75*2+1,75)*2,6-0,7*2,1*2 10,710

VV "m.č.231:" (1,65+2,65*2)*2,6-0,7*2,1-0,925*2,6 14,195

VV "m.č.234:" (2,35+0,6*2)*0,6 2,130

VV "m.č.239:" 2,45*2*2,6-0,7*2,1 11,270

VV "m.č.240:" 2,45*2*2,6-0,7*2,1 11,270

VV "m.č.243:" 2,45*2*2,6-0,7*2,1 11,270

VV "m.č.244:" 2,825*2*2,6 14,690

VV "m.č.253:" (2,4+0,6*2)*0,6 2,160

VV "m.č.253b:" (1,8+1,425)*2*2,6-0,8*2,1 15,090

VV "m.č.259:" (0,9+0,6)*1,5 2,250

VV "m.č.260:" (0,9+1,4*2)*2,6-0,7*2,1 8,150

VV "m.č.261:" (1,075+1,55*2)*2,6-0,7*2,1*2 7,915

VV "m.č.263:" (1,95+1,7)*2*2,6-0,8*2,1 17,300

VV "m.č.276:" (2,55*2+1,25)*2,6-0,7*2,1-0,9*2,6 12,700

VV "m.č.278:" (3,0+0,6)*0,6 2,160

VV "m.č.280:" (1,8*2+2,225)*2*2,6-0,7*2,1-1,0*2,6 26,220

VV "m.č.281:" (1,8+1,2)*2*2,6-0,8*2,1 13,920

VV "m.č.282:" (1,1+1,8*2)*2,6-0,7*2,1*2 9,280

VV "m.č.283:" 1,65*2*2,6-0,7*2,1 7,110

VV "m.č.288:" (2,45+0,6)*0,6 1,830

VV "m.č.292:" (2,0+2,2*2)*2,6-0,7*2,1-1,0*2,6 12,570

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.305:" (1,55+2,25)*2*2,6-0,8*2,1 18,080

VV "m.č.311:" (1,65+1,325)*2*2,6-0,8*2,1 13,790

VV "m.č.314:" (2,15+0,6)*0,6 1,650

VV "m.č.319:" (2,5*2+1,975+1,125*2)*2,6-0,7*2,1*2 21,045

VV "m.č.320:" (2,35*2+1,825)*2,6-0,7*2,1 15,495

VV "m.č.325:" (1,625*2+1,3)*2,6-0,7*2,1*3 7,420

VV "m.č.325a:" 1,475*2*2,6-0,7*2,1 6,200

VV "m.č.325b:" 1,475*2*2,6-0,7*2,1 6,200

VV "m.č.327:" (3,225*2+1,925+1,225*2+0,15)*2,6-0,7*2,1*2 25,595

VV "m.č.333:" (2,9*2+1,925+1,275*2+0,15)*2,6-0,7*2,1*2 24,165

VV "m.č.335:" (1,6*2+1,3)*2,6-0,7*2,1*3 7,290

VV "m.č.335a:" 1,45*2*2,6-0,7*2,1 6,070

VV "m.č.335b:" 1,45*2*2,6-0,7*2,1 6,070

VV "m.č.353:" (2,55+0,6)*0,6 1,890

VV "m.č.357:" (2,55+0,6)*0,6 1,890

VV "m.č.365:" (2,45+0,6)*0,6 1,830

VV "m.č.365a:" (1,5+1,75)*2*2,6-0,8*2,1 15,220

VV "m.č.366:" (1,875+1,7*2)*2,6-0,7*2,1 12,245

VV "m.č.366a:" (1,825+2,85*2)*2,6 19,565

VV "m.č.366b:" (1,875*2+1,0)*2,6-0,7*2,1 10,880

VV "m.č.373:" 2,3*2*2,6-0,7*2,1*2 9,020

VV "m.č.373a:" 3,3*2*2,6-0,7*2,1 15,690

VV "m.č.373b:" (1,975*2+1,0)*2,6-0,7*2,1 11,400

VV "m.č.374:" (2,5+0,6)*0,6 1,860

VV "m.č.380:" (2,15*2+1,8)*2,6-0,8*2,1 14,180

VV "m.č.382:" (1,4+0,6)*0,6 1,200

VV "m.č.383:" (1,125+1,75*2)*2,6-0,7*2,1*2 9,085

VV
"m.č.383a:" (2,6+1,75*2)*2,6-0,7*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*4)*0,4
15,318

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.407:" (1,3+3,2*2)*2,6-0,8*2,1 18,340

VV "m.č.408:" (1,4*2+1,5)*2,6-0,7*2,1*2 8,240

VV "m.č.408a:" (0,9+1,55*2)*2,6-0,7*2,1 8,930

VV "m.č.409:" (1,4+2,75)*2*2,6-0,7*2,1-(0,9+1,7)*2,6 13,350

VV "m.č.412:" 3,05*2*2,95-0,7*2,1 16,525

VV "m.č.418:" (3,3+0,6)*0,6 2,340

VV "m.č.433:" 2,4*0,6 1,440

VV "m.č.437:" (1,85*2+1,8)*2,6-0,7*2,1 12,830

VV "m.č.444:" (2,1+3,25*2)*2,7-0,8*2,1 21,540

VV "m.č.446:" (2,1+1,625)*2*2,6-0,8*2,1 17,690

VV "m.č.448:" (1,825+1,95*2)*2,6-0,7*2,1*3 10,475

VV "m.č.448a:" (0,9+1,95*2)*2,6-0,7*2,1 11,010

VV "m.č.448b:" (2,7*2+1,85)*2,6-0,7*2,1 17,380

VV "m.č.450:" (1,825*2+1,825)*2,6-0,7*2,1*3 9,825

VV "m.č.450a:" (1,35*2+0,9)*2,6-0,7*2,1 7,890

VV "m.č.450b:" (0,9+1,825*2)*2,6-0,7*2,1 10,360

VV "m.č.455:" 2,55*2*2,7-0,9*2,1 11,880

VV "m.č.457:" (2,75+1,875)*2*2,6-0,8*2,1 22,370

VV
"m.č.496:" (1,995+2,35)*2*2,75-0,7*2,1-

0,7*1,92*2+(0,7+1,92*2)*0,3*2-(1,995+1,32)*2,75
13,347

VV
"m.č.497:" (2,05+2,27)*2*2,75-0,7*2,1-

1,35*1,92+(1,35+1,92*2)*0,25+(1,0+2,3*2)*0,3
22,676

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.517:" (1,75+0,6)*0,6 1,410

VV "m.č.518:" (2,15+1,475*2)*2,6-0,7*2,1 11,790

VV "m.č.519:" (1,525+1,475*2)*2,6-0,7*2,1*2 8,695

VV "m.č.520:" (0,9+1,475*2)*2,6-0,7*2,1 8,540

1183 M 59702-R01
Obkladačky jednobarevné matné 200/200 mm, 

Podrobný popis viz PD interiér
m2 1 244,877 324,34 403 763,41 vlastní

VV 1131,706*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 244,877

1184 K 781481111
Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm 

kladených do malty
m2 634,375 878,56 557 336,50 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.113:" 1,9*2,6 4,940

VV "m.č.113a:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.113b:" 0,875*2*2,6 4,550

VV "m.č.114:" 1,9*2,6 4,940

VV "m.č.114a:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.114b:" 0,875*2*2,6 4,550

VV "m.č.119:" 1,9*2,6 4,940

VV "m.č.119a:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.119b:" 0,875*2*2,6 4,550

VV "m.č.120:" 1,9*2,6 4,940

VV "m.č.120a:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.120b:" 0,875*2*2,6 4,550

VV "m.č.123b:" 1,5*2,6 3,900

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.204,205:" (0,6+0,75)*2*3,0*2 16,200

VV "m.č.220-220b:" (1,8+0,9+1,9)*2,6 11,960

VV "m.č.221-221b:" 3,7*2,6 9,620

VV "m.č.222:" (1,9+2,6)*2,6 11,700

VV "m.č.223:" 1,5*2,6 3,900

VV "m.č.224:" (2,05+2,6)*2,6 12,090

VV "m.č.228:" 1,75*2,6 4,550

VV "m.č.228a:" 2,75*2,6 7,150

VV "m.č.229:" 2*3,14*0,25*2,6 4,082

VV "m.č.230:" 1,75*2,6 4,550

VV "m.č.231:" (1,65+0,925)*2,6 6,695

VV "m.č.239:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.240:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.243:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.244:" 2,45*2*2,6-0,9*2,1 10,850

VV "m.č.260:" 0,9*2,6 2,340

VV "m.č.261:" 1,075*2,6 2,795

VV "m.č.276:" (0,9+1,25)*2,6 5,590

VV "m.č.280:" (1,0+2,225)*2,6 8,385

VV "m.č.282:" 1,1*2,6 2,860

VV "m.č.283:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.292:" (1,85+1,0)*2,6 7,410

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.319:" (1,975+0,9)*2,6 7,475

VV "m.č.320:" 1,825*2,6 4,745

VV "m.č.325:" 1,3*2,6 3,380

VV "m.č.325a:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.325b:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.327:" 1,925*2*2,6-0,15*2,6 9,620

VV "m.č.333:" 1,925*2*2,6-0,15*2,6 9,620

VV "m.č.335:" 1,3*2,6 3,380

VV "m.č.335a:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.335b:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.361:" 0,45*4*2,7 4,860

VV "m.č.366:" 1,875*2*2,6-0,7*2,1 8,280

VV "m.č.366a:" 1,825*2,6 4,745

VV "m.č.366b:" 1,0*2,6 2,600

VV "m.č.373:" 1,975*2*2,6-0,7*2,1 8,800

VV "m.č.373a:" 0,9*2*2,6 4,680

VV "m.č.373b:" 1,0*2,6 2,600

VV "m.č.380:" 1,8*2,6 4,680

VV "m.č.383:" 1,125*2,6 2,925

VV "m.č.383a:" 2,6*2,6 6,760

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.407:" 1,3*2,6 3,380

VV "m.č.408:" 1,5*2,6 3,900

VV "m.č.408a:" 0,9*2,6 2,340

VV "m.č.409:" (1,7+0,9+0,15)*2,6 7,150

VV "m.č.412:" 1,4*2*2,95 8,260

VV "m.č.422-422b:" 0,45*4*3,0*2 10,800

VV "m.č.426-426a:" 2*3,14*0,25*3,0*2 9,420

VV "m.č.437:" 1,8*2,6 4,680

VV "m.č.439:" 0,45*4*2,7 4,860

VV "m.č.444:" 2,1*2*2,7 11,340

VV "m.č.448:" 1,825*2,6 4,745

VV "m.č.448a:" 0,9*2,6 2,340

VV "m.č.448b:" 1,85*2,6 4,810

VV "m.č.450:" 1,825*2,6 4,745

VV "m.č.450a:" 0,9*2,6 2,340

VV "m.č.450b:" 0,9*2,6 2,340

VV "m.č.455:" 2,75*2*2,7 14,850

VV "m.č.496:" (1,995+1,32)*2,75 9,116

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 2,15*2,6 5,590

VV "m.č.519:" 1,525*2,6 3,965

VV "m.č.520:" 0,9*2,6 2,340

VV .

VV Obkladové schéma č.2 - 20%

VV 1.NP

VV "m.č.123:" 3,75*2*4,205*0,2 6,308

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.201:" 3,55*3,0*0,2 2,130
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VV "m.č.203:" ((2,8+2,65)*3,0-1,0*2,25+(1,0+2,25*2)*0,1)*0,2 2,930

VV
"m.č.204,205:" ((17,925+14,8)*3,0-16,425*2,05-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3)*0,2
15,449

VV "m.č.208:" ((3,55+4,6)*3,0-1,4*2,1)*0,2 4,302

VV "m.č.209:" (3,675*2*3,0-3,15*2,05-1,3*2,1)*0,2 2,573

VV "m.č.245:" (2,85+5,7)*2,7*0,2 4,617

VV "m.č.246:" 2,725*2*2,7*0,2 2,943

VV
"m.č.254:" ((6,925+5,5)*3,0-1,4*2,1-

6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225)*0,2
4,704

VV "m.č.256:" (3,525*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1)*0,2 3,306

VV "m.č.267:" (3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,9*2,1)*0,2 3,354

VV "m.č.268:" 7,5*3,0*0,2 4,500

VV "m.č.269:" 1,4*2,5*0,2 0,700

VV "m.č.270:" 1,4*2,5*0,2 0,700

VV "m.č.272:" 2,2*3,0*0,2 1,320

VV "m.č.273:" 2,2*3,0*0,2 1,320

VV "m.č.274:" 4,45*2*3,0*0,2 5,340

VV "m.č.284:" 3,8*2*3,0*0,2 4,560

VV "m.č.285:" 2,15*3,0*0,2 1,290

VV "m.č.286:" 2,15*3,0*0,2 1,290

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.302:" (14,15*3,0-0,9*2,1-0,7*2,1*2)*0,2 7,524

VV "m.č.304:" 4,125*2,85*0,2 2,351

VV "m.č.306:" 3,675*2,85*0,2 2,095

VV "m.č.307:" 2,25*2,85*0,2 1,283

VV "m.č.308:" 5,575*2,85*0,2 3,178

VV "m.č.309:" 2,05*2,85*0,2 1,169

VV
"m.č.312:" ((5,875*2+2,4)*3,0-5,4*2,0+(5,4+2,0*2)*0,125-

0,8*2,1-0,7*2,1)*0,2
5,935

VV "m.č.315:" (5,6*3,0-0,9*2,1-0,8*2,1)*0,2 2,646

VV "m.č.316:" (2,5*2*3,0-0,9*2,1)*0,2 2,622

VV "m.č.338:" 3,875*2,85*0,2 2,209

VV "m.č.338a:" (1,975+1,525)*2,85*0,2 1,995

VV "m.č.360:" 7,1*2,7*0,2 3,834

VV "m.č.361:" 7,1*2,7*0,2 3,834

VV "m.č.367:" 2,0*2,6*0,2 1,040

VV
"m.č.368:" ((7,65+1,625)*3,0-

1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3)*0,2
3,899

VV
"m.č.370:" ((1,375+5,705)*3,0+3,0*0,45-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2)*0,2
3,710

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.405:" (1,55*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125)*0,2 0,646

VV "m.č.419:" ((5,3+3,5)*3,0-2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125)*0,2 4,368

VV "m.č.420:" ((3,65+0,1)*3,05-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1)*0,2 1,169

VV
"m.č.421:" ((3,57+5,125)*3,0-

(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125)*0,2
3,855

VV
"m.č.422-422b:" ((20,05+10,25+3,6)*3,0-6,6*2,0*2-

5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125)*0,2
13,491

VV "m.č.425:" (7,525)*2,7*0,2 4,064

VV "m.č.426-426a:" (2,8*3,0-2,8*2,0+(2,8+2,0)*0,125)*0,2 0,680

VV "m.č.427:" ((3,625*2+6,525)*3,0-3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125)*0,2 7,078

VV "m.č.428:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,2 0,971

VV "m.č.429:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,2 0,971

VV "m.č.430:" ((3,75+0,1)*3,0-3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125)*0,2 1,141

VV
"m.č.431:" ((5,525+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125)*0,2
2,947

VV "m.č.432:" ((5,525+3,365)*3,0-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125)*0,2 4,240

VV "m.č.434:" 4,05*3,0*0,2 2,430

VV "m.č.438:" 5,3*2,7*0,2 2,862

VV "m.č.439:" 2,65*2,7*0,2 1,431

VV "m.č.440:" (2,55*2*2,7-0,9*2,1)*0,2 2,376

VV "m.č.443:" 6,425*2,7*0,2 3,470

VV "m.č.453:" 3,0*2,7*0,2 1,620

VV "m.č.458:" 6,4*2,7*0,2 3,456

VV "m.č.459:"2,15*2,7*0,2 1,161

VV "m.č.460:" 3,5*2*2,7*0,2 3,780

1185 M 59761_R06
pásy skleněné mozaiky 50/50 mm, nastříhána na pasy 

šířky 5,0 cm, Podrobný popis viz PD interiér
m2 697,813 2 073,49 1 446 908,28 vlastní

VV 634,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 697,813

1186 K 781484_R0
Příplatek za stříhaní mozaikových pásků a lepení 

proužků
m2 200,040 227,61 45 531,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Proužky jiné barvy - 2% z celkové plochy

VV 1.NP

VV "m.č.113:" 1,9*2,6*0,02 0,099

VV "m.č.113a:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.113b:" 0,875*2*2,6*0,02 0,091

VV "m.č.114:" 1,9*2,6*0,02 0,099

VV "m.č.114a:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.114b:" 0,875*2*2,6*0,02 0,091

VV "m.č.119:" 1,9*2,6*0,02 0,099

VV "m.č.119a:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.119b:" 0,875*2*2,6*0,02 0,091

VV "m.č.120:" 1,9*2,6*0,02 0,099

VV "m.č.120a:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.120b:" 0,875*2*2,6*0,02 0,091

VV "m.č.123b:" 1,5*2,6*0,02 0,078
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VV .

VV 2.NP

VV "m.č.204,205:" (0,6+0,75)*2*3,0*2*0,02 0,324

VV "m.č.220-220b:" (1,8+0,9+1,9)*2,6*0,02 0,239

VV "m.č.221-221b:" 3,7*2,6*0,02 0,192

VV "m.č.222:" (1,9+2,6)*2,6*0,02 0,234

VV "m.č.223:" 1,5*2,6*0,02 0,078

VV "m.č.224:" (2,05+2,6)*2,6*0,02 0,242

VV "m.č.228:" 1,75*2,6*0,02 0,091

VV "m.č.228a:" 2,75*2,6*0,02 0,143

VV "m.č.229:" 2*3,14*0,25*2,6*0,02 0,082

VV "m.č.230:" 1,75*2,6*0,02 0,091

VV "m.č.231:" (1,65+0,925)*2,6*0,02 0,134

VV "m.č.239:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.240:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.243:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.244:" (2,45*2*2,6-0,9*2,1)*0,02 0,217

VV "m.č.260:" 0,9*2,6*0,02 0,047

VV "m.č.261:" 1,075*2,6*0,02 0,056

VV "m.č.276:" (0,9+1,25)*2,6*0,02 0,112

VV "m.č.280:" (1,0+2,225)*2,6*0,02 0,168

VV "m.č.282:" 1,1*2,6*0,02 0,057

VV "m.č.283:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.292:" (1,85+1,0)*2,6*0,02 0,148

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.319:" (1,975+0,9)*2,6*0,02 0,150

VV "m.č.320:" 1,825*2,6*0,02 0,095

VV "m.č.325:" 1,3*2,6*0,02 0,068

VV "m.č.325a:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.325b:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.327:" (1,925*2*2,6-0,15*2,6)*0,02 0,192

VV "m.č.333:" (1,925*2*2,6-0,15*2,6)*0,02 0,192

VV "m.č.335:" 1,3*2,6*0,02 0,068

VV "m.č.335a:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.335b:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.361:" 0,45*4*2,7*0,02 0,097

VV "m.č.366:" (1,875*2*2,6-0,7*2,1)*0,02 0,166

VV "m.č.366a:" 1,825*2,6*0,02 0,095

VV "m.č.366b:" 1,0*2,6*0,02 0,052

VV "m.č.373:" (1,975*2*2,6-0,7*2,1)*0,02 0,176

VV "m.č.373a:" 0,9*2*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.373b:" 1,0*2,6*0,02 0,052

VV "m.č.380:" 1,8*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.383:" 1,125*2,6*0,02 0,059

VV "m.č.383a:" 2,6*2,6*0,02 0,135

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.407:" 1,3*2,6*0,02 0,068

VV "m.č.408:" 1,5*2,6*0,02 0,078

VV "m.č.408a:" 0,9*2,6*0,02 0,047

VV "m.č.409:" (1,7+0,9+0,15)*2,6*0,02 0,143

VV "m.č.412:" 1,4*2*2,95*0,02 0,165

VV "m.č.422-422b:" 0,45*4*3,0*2*0,02 0,216

VV "m.č.426-426a:" 2*3,14*0,25*3,0*2*0,02 0,188

VV "m.č.437:" 1,8*2,6*0,02 0,094

VV "m.č.439:" 0,45*4*2,7*0,02 0,097

VV "m.č.444:" 2,1*2*2,7*0,02 0,227

VV "m.č.448:" 1,825*2,6*0,02 0,095

VV "m.č.448a:" 0,9*2,6*0,02 0,047

VV "m.č.448b:" 1,85*2,6*0,02 0,096

VV "m.č.450:" 1,825*2,6*0,02 0,095

VV "m.č.450a:" 0,9*2,6*0,02 0,047

VV "m.č.450b:" 0,9*2,6*0,02 0,047

VV "m.č.455:" 2,75*2*2,7*0,02 0,297

VV "m.č.496:" (1,995+1,32)*2,75*0,02 0,182

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 2,15*2,6*0,02 0,112

VV "m.č.519:" 1,525*2,6*0,02 0,079

VV "m.č.520:" 0,9*2,6*0,02 0,047

VV .

VV Obkladové schéma č.2 - 20%

VV 1.NP

VV "m.č.123:" 3,75*2*4,205*0,2 6,308

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.201:" 3,55*3,0*0,2 2,130

VV "m.č.203:" ((2,8+2,65)*3,0-1,0*2,25+(1,0+2,25*2)*0,1)*0,2 2,930

VV
"m.č.204,205:" ((17,925+14,8)*3,0-16,425*2,05-0,9*2,1*5-

0,7*2,1+(7,95+1,15)*2*1,3)*0,2
15,449

VV "m.č.208:" ((3,55+4,6)*3,0-1,4*2,1)*0,2 4,302

VV "m.č.209:" (3,675*2*3,0-3,15*2,05-1,3*2,1)*0,2 2,573

VV "m.č.245:" (2,85+5,7)*2,7*0,2 4,617

VV "m.č.246:" 2,725*2*2,7*0,2 2,943

VV
"m.č.254:" ((6,925+5,5)*3,0-1,4*2,1-

6,6*2,0+(6,6+2,0*2)*0,225)*0,2
4,704

VV "m.č.256:" (3,525*2*3,0-1,4*2,1-0,8*2,1)*0,2 3,306

VV "m.č.267:" (3,6*2*3,0-1,4*2,1-0,9*2,1)*0,2 3,354

VV "m.č.268:" 7,5*3,0*0,2 4,500

VV "m.č.269:" 1,4*2,5*0,2 0,700

VV "m.č.270:" 1,4*2,5*0,2 0,700

VV "m.č.272:" 2,2*3,0*0,2 1,320

VV "m.č.273:" 2,2*3,0*0,2 1,320

VV "m.č.274:" 4,45*2*3,0*0,2 5,340

VV "m.č.284:" 3,8*2*3,0*0,2 4,560

VV "m.č.285:" 2,15*3,0*0,2 1,290
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VV "m.č.286:" 2,15*3,0*0,2 1,290

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.302:" (14,15*3,0-0,9*2,1-0,7*2,1*2)*0,2 7,524

VV "m.č.304:" 4,125*2,85*0,2 2,351

VV "m.č.306:" 3,675*2,85*0,2 2,095

VV "m.č.307:" 2,25*2,85*0,2 1,283

VV "m.č.308:" 5,575*2,85*0,2 3,178

VV "m.č.309:" 2,05*2,85*0,2 1,169

VV
"m.č.312:" ((5,875*2+2,4)*3,0-5,4*2,0+(5,4+2,0*2)*0,125-

0,8*2,1-0,7*2,1)*0,2
5,935

VV "m.č.315:" (5,6*3,0-0,9*2,1-0,8*2,1)*0,2 2,646

VV "m.č.316:" (2,5*2*3,0-0,9*2,1)*0,2 2,622

VV "m.č.338:" 3,875*2,85*0,2 2,209

VV "m.č.338a:" (1,975+1,525)*2,85*0,2 1,995

VV "m.č.360:" 7,1*2,7*0,2 3,834

VV "m.č.361:" 7,1*2,7*0,2 3,834

VV "m.č.367:" 2,0*2,6*0,2 1,040

VV
"m.č.368:" ((7,65+1,625)*3,0-

1,3*2,8*3+(1,3+2,8*2)*0,125*3)*0,2
3,899

VV
"m.č.370:" ((1,375+5,705)*3,0+3,0*0,45-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,3*2)*0,2
3,710

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.405:" (1,55*2,85-0,9*2,0+(0,9+2,0*2)*0,125)*0,2 0,646

VV "m.č.419:" ((5,3+3,5)*3,0-2,7*2,0+(2,7+2,0*2)*0,125)*0,2 4,368

VV "m.č.420:" ((3,65+0,1)*3,05-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,1)*0,2 1,169

VV
"m.č.421:" ((3,57+5,125)*3,0-

(3,0+0,9)*2,0+(3,0+0,9+2,0*2)*0,125)*0,2
3,855

VV
"m.č.422-422b:" ((20,05+10,25+3,6)*3,0-6,6*2,0*2-

5,65*2,0+(6,0+2,0*2)*0,125*2+(5,65+2,0)*0,125)*0,2
13,491

VV "m.č.425:" (7,525)*2,7*0,2 4,064

VV "m.č.426-426a:" (2,8*3,0-2,8*2,0+(2,8+2,0)*0,125)*0,2 0,680

VV "m.č.427:" ((3,625*2+6,525)*3,0-3,3*2,0+(3,3+2,0)*0,125)*0,2 7,078

VV "m.č.428:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,2 0,971

VV "m.č.429:" ((3,45+0,1)*3,0-3,225*2,0+(3,225+2,0)*0,125)*0,2 0,971

VV "m.č.430:" ((3,75+0,1)*3,0-3,25*2,0+(3,25+2,0)*0,125)*0,2 1,141

VV
"m.č.431:" ((5,525+3,485)*3,0-

(3,725+3,1)*2,0+(3,725+3,1+2,0*2)*0,125)*0,2
2,947

VV "m.č.432:" ((5,525+3,365)*3,0-3,05*2,0+(3,05+2,0)*0,125)*0,2 4,240

VV "m.č.434:" 4,05*3,0*0,2 2,430

VV "m.č.438:" 5,3*2,7*0,2 2,862

VV "m.č.439:" 2,65*2,7*0,2 1,431

VV "m.č.440:" (2,55*2*2,7-0,9*2,1)*0,2 2,376

VV "m.č.443:" 6,425*2,7*0,2 3,470

VV "m.č.453:" 3,0*2,7*0,2 1,620

VV "m.č.458:" 6,4*2,7*0,2 3,456

VV "m.č.459:"2,15*2,7*0,2 1,161

VV "m.č.460:" 3,5*2*2,7*0,2 3,780

1187 K 781419191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 

plochu do 10 m2
m2 42,420 40,74 1 728,19 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "m.č.210:" (1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

VV "m.č.213:" (1,2+0,6)*1,5+1,7*0,6 3,720

VV "m.č.214:" (1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600

VV "m.č.215:" (1,2+0,6)*1,5+1,5*0,6 3,600

VV "m.č.227:" (1,7+0,6*2)*0,6 1,740

VV "m.č.234:" (2,35+0,6*2)*0,6 2,130

VV "m.č.253:" (2,4+0,6*2)*0,6 2,160

VV "m.č.259:" (0,9+0,6)*1,5 2,250

VV "m.č.278:" (3,0+0,6)*0,6 2,160

VV "m.č.288:" (2,45+0,6)*0,6 1,830

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.314:" (2,15+0,6)*0,6 1,650

VV "m.č.353:" (2,55+0,6)*0,6 1,890

VV "m.č.357:" (2,55+0,6)*0,6 1,890

VV "m.č.365:" (2,45+0,6)*0,6 1,830

VV "m.č.374:" (2,5+0,6)*0,6 1,860

VV "m.č.382:" (1,4+0,6)*0,6 1,200

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.418:" (3,3+0,6)*0,6 2,340

VV "m.č.433:" 2,4*0,6 1,440

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.517:" (1,75+0,6)*0,6 1,410

1188 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 752,845 177,53 133 652,57 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.123:" 1,8*2+2,35 5,950

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.201:" 3,0*3 9,000

VV "m.č.203:" 3,0+1,6+2,25*2+1,0+2,25*2 14,600

VV "m.č.204,205:" 12*3,0+2,05*2+(7,95+1,15*2)*2+1,3*2 63,200

VV "m.č.208:" 2*3,0+2,05 8,050
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VV "m.č.209:" 2,05 2,050

VV "m.č.220-220b:" 3*2,6 7,800

VV "m.č.221-221b:" 2*2,6 5,200

VV "m.č.222:" 2,6 2,600

VV "m.č.224:" 2,6 2,600

VV "m.č.231:" 2,6 2,600

VV "m.č.245:" 2,7 2,700

VV "m.č.253b:" 2,6 2,600

VV "m.č.254:" 2*3,0+6,6+2,0 14,600

VV "m.č.268:" 3,0+1,3*2+2,8*4 16,800

VV "m.č.274:" (1,3+2,8*2)*2 13,800

VV "m.č.276:" 2,6 2,600

VV "m.č.280:" 2,6 2,600

VV "m.č.284:" 2*3,0+(1,48+2,8*2)*2 20,160

VV "m.č.292:" 2,6 2,600

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.302:" 8*3,0+6,15+6,6+0,9+2,0*2 41,650

VV "m.č.305:" 2*2,6 5,200

VV "m.č.306:" 2,0+2,25*2 6,500

VV "m.č.308:" 5*2,85 14,250

VV "m.č.312:" 8*3,0+5,4 29,400

VV "m.č.315:" 3*3,0 9,000

VV "m.č.319:" 2*2,6 5,200

VV "m.č.327:" 2*2,6 5,200

VV "m.č.333:" 2*2,6 5,200

VV "m.č.338:" 2*2,85 5,700

VV "m.č.338a:" 2,85 2,850

VV "m.č.339:" 3*2,85+1,8+2,0 12,350

VV "m.č.360:" 2,7 2,700

VV "m.č.361:" 8*2,7 21,600

VV "m.č.368:" 4*3,0+1,3*3+2,8*6 32,700

VV "m.č.370:" 3*3,0+1,48*2+2,8*4 23,160

VV "m.č.383a:" 1,48+2,8*2 7,080

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.405:" 0,9+2,0 2,900

VV "m.č.409:" 2*2,6 5,200

VV "m.č.412:" 0,9+2,0 2,900

VV "m.č.419:" 2,7+2,0 4,700

VV "m.č.420:" 3*3,0+3,05+3,725+4,2 19,975

VV "m.č.421:" 3*3,0+3,0+0,9+4,2 17,100

VV "m.č.422-422b:" 15*3,0+6,6*2+5,65 63,850

VV "m.č.425:" 2*2,7 5,400

VV
"m.č.426-426a:" 

6*3,0+2,8+(4,95+0,15)*2+1,3*4+(7,2+2,6)*2+1,15*5
61,550

VV "m.č.427:" 2*3,0+3,3+5,125+1,05 15,475

VV "m.č.428:" 2*3,0+3,225+3,875 13,100

VV "m.č.429:" 2*3,0+3,225+3,875 13,100

VV "m.č.430:" 2*3,0+3,25 9,250

VV "m.č.431:" 3*3,0+3,725+3,1+4,6 20,425

VV "m.č.432:" 4*3,0+3,05 15,050

VV "m.č.434:" 3*3,0 9,000

VV "m.č.439:" 4*2,7 10,800

VV "m.č.453:" 2,7 2,700

VV "m.č.457:" 2*2,6 5,200

VV "m.č.496:" 2,75+1,92*4+1,0*2 12,430

VV "m.č.497:" 1,35+1,92*2+1,1+2,3*2 10,890

1189 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 70,775 204,85 14 498,26 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.113a:" 0,9*6 5,400

VV "m.č.114a:" 0,9*6 5,400

VV "m.č.119a:" 0,9*6 5,400

VV "m.č.120a:" 0,9*6 5,400

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.239:" 0,9*3 2,700

VV "m.č.240:" 0,9*3 2,700

VV "m.č.243:" 0,9*3 2,700

VV "m.č.276:" 0,9*2+1,25 3,050

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.319:" 0,9*3 2,700

VV "m.č.327:" 0,9*6 5,400

VV "m.č.333:" 0,9*6 5,400

VV "m.č.366b:" 0,7*2+1,0 2,400

VV "m.č.373b:" 0,7*2+1,0 2,400

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.409:" 0,9*3 2,700

VV "m.č.412:" 1,4+0,8*2 3,000

VV "m.č.437:" 0,9*2 1,800

VV "m.č.448a:" 0,9*3 2,700

VV "m.č.450a:" 0,9*3 2,700

VV "m.č.496:" 0,9*2+0,15 1,950

VV "m.č.497:" 0,9*2 1,800

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.518:" 1,475+0,8*2 3,075

1190 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 165,950 122,91 20 396,91 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.210:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,7*2+0,6 9,800

VV "m.č.213:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,7*2+0,6 9,800

VV "m.č.214:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,5*2+0,6 9,400

VV "m.č.215:" (1,2+0,6)*2+1,5+0,7+1,5*2+0,6 9,400

VV "m.č.227:" (1,7+0,6*2)*2+0,6*2 7,000

VV "m.č.234:" (2,35+0,6*2)*2+0,6*2 8,300

VV "m.č.253:" (2,4+0,6*2)*2+0,6*2 8,400

VV "m.č.259:" (0,9+0,6)*2+1,5*2 6,000

VV "m.č.278:" (3,0+0,6)*2+0,6*2 8,400

VV "m.č.288:" (2,45+0,6)*2+0,6*2 7,300

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.310:" (2,275+2,1)*2 8,750

VV "m.č.314:" (2,15+0,6)*2+0,6*2 6,700

VV "m.č.353:" (2,55+0,6)*2+0,6*2 7,500

VV "m.č.357:" (2,55+0,6)*2+0,6*2 7,500

VV "m.č.365:" (2,45+0,6)*2+0,6*2 7,300

VV "m.č.374:" (2,5+0,6)*2+0,6*2 7,400

VV "m.č.382:" (1,4+0,6)*2+0,6*2 5,200

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.418:" (3,3+0,6)*2+0,6*2 9,000

VV "m.č.433:" 2,4*2+0,6*2 6,000

VV "m.č.470:" 2,45*2+0,6*2 6,100

VV "m.č.471:" 1,8*2+0,6*2 4,800

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.517:" (1,75+0,6)*2+0,6*2 5,900

1191 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 4 139,190 47,00 194 541,93 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2373,109+1131,706+634,375 4 139,190

1192 K 781495116 Spárování vnitřních obkladů epoxidem m 1 604,900 55,65 89 312,69 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.113:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.113a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.113b:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.114:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.114a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.114b:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.119:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.119a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.119b:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.120:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.120a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.120b:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.123:" 4*4,205 16,820

VV "m.č.123b:" 4*2,6 10,400

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.201:" 3*3,0 9,000

VV "m.č.203:" 5*3,0 15,000

VV "m.č.204,205:" 4*3,0 12,000

VV "m.č.208:" 4*3,0+1,05 13,050

VV "m.č.209:" 3*3,0+1,05 10,050

VV "m.č.210:" 1,5 1,500

VV "m.č.213:" 1,5 1,500

VV "m.č.214:" 1,5 1,500

VV "m.č.215:" 1,5 1,500

VV "m.č.220-220b:" 7*2,6 18,200

VV "m.č.221-221b:" 6*2,6 15,600

VV "m.č.222:" 5*2,6 13,000

VV "m.č.223:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.224:" 5*2,6 13,000

VV "m.č.227:" 0,6*2 1,200

VV "m.č.228:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.228a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.229:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.230:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.231:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.234:" 0,6*2 1,200

VV "m.č.239:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.240:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.243:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.244:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.245:" 5*2,7 13,500

VV "m.č.246:" 4*2,7 10,800

VV "m.č.253:" 0,6 0,600

VV "m.č.253b:" 5*2,6 13,000

VV "m.č.254:" 5*3,0+0,9 15,900

VV "m.č.256:" 4*3,0 12,000

VV "m.č.259:" 0,6 0,600

VV "m.č.260:" 4*2,6 10,400
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VV "m.č.261:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.263:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.267:" 4*3,0 12,000

VV "m.č.268:" 5*3,0 15,000

VV "m.č.269:" 4*2,5 10,000

VV "m.č.270:" 4*2,5 10,000

VV "m.č.272:" 4*3,0 12,000

VV "m.č.273:" 4*3,0 12,000

VV "m.č.274:" 4*3,0 12,000

VV "m.č.276:" 5*2,6 13,000

VV "m.č.278:" 0,6 0,600

VV "m.č.280:" 5*2,6 13,000

VV "m.č.281:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.282:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.283:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.284:" 6*3,0 18,000

VV "m.č.285:" 4*3,0 12,000

VV "m.č.286:" 4*3,0 12,000

VV "m.č.288:" 0,6 0,600

VV "m.č.292:" 5*2,6 13,000

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.302:" 4*3,0+0,9*4 15,600

VV "m.č.304:" 2*2,85 5,700

VV "m.č.305:" 6*2,6 15,600

VV "m.č.306:" 4*2,85 11,400

VV "m.č.307:" 2*2,85 5,700

VV "m.č.308:" 9*2,85 25,650

VV "m.č.309:" 4*2,85 11,400

VV "m.č.310:" 4*4,205 16,820

VV "m.č.311:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.312:" 5*3,0+0,9*2 16,800

VV "m.č.314:" 0,6 0,600

VV "m.č.315:" 4*3,0 12,000

VV "m.č.316:" 4*3,0 12,000

VV "m.č.319:" 6*2,6 15,600

VV "m.č.320:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.325:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.325a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.325b:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.327:" 6*2,6 15,600

VV "m.č.333:" 6*2,6 15,600

VV "m.č.335:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.335a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.335b:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.338:" 3*2,85 8,550

VV "m.č.338a:" 5*2,85 14,250

VV "m.č.339:" 4*2,85+0,9 12,300

VV "m.č.353:" 0,6 0,600

VV "m.č.357:" 0,6 0,600

VV "m.č.360:" 5*2,7 13,500

VV "m.č.361:" 3*2,7 8,100

VV "m.č.365:" 0,6 0,600

VV "m.č.365a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.366:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.366a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.366b:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.367:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.368:" 6*3,0 18,000

VV "m.č.370:" 5*3,0 15,000

VV "m.č.373:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.373a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.373b:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.374:" 0,6 0,600

VV "m.č.380:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.382:" 0,6 0,600

VV "m.č.383:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.383a:" 3*2,6+0,62 8,420

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.405:" 3*2,85+0,9 9,450

VV "m.č.407:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.408:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.408a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.409:" 6*2,6 15,600

VV "m.č.412:" 3*2,95+0,9 9,750

VV "m.č.418:" 0,6 0,600

VV "m.č.419:" 0,9*2 1,800

VV "m.č.420:" 0,9*4 3,600

VV "m.č.421:" 2*3,0+0,9*3 8,700

VV "m.č.422-422b:" 4*3,0+1,15+0,9*5 17,650

VV "m.č.425:" 6*2,7 16,200

VV "m.č.426-426a:" 5*3,0+0,9+1,15 17,050

VV "m.č.427:" 3*3,0+0,9*2 10,800

VV "m.č.428:" 0,9*4 3,600

VV "m.č.429:" 0,9*4 3,600

VV "m.č.430:" 0,9*2 1,800

VV "m.č.431:" 3,0+0,9*3 5,700

VV "m.č.432:" 2*3,0+0,9*3 8,700

VV "m.č.433:" 2,4*0,6 1,440

VV "m.č.434:" 5*3,0 15,000

VV "m.č.437:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.439:" 4*2,7 10,800

VV "m.č.440:" 4*2,7 10,800

VV "m.č.443:" 4*2,7 10,800

VV "m.č.444:" 4*2,7 10,800

VV "m.č.446:" 4*2,6 10,400
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VV "m.č.448:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.448a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.448b:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.450:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.450a:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.450b:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.453:" 5*2,7 13,500

VV "m.č.455:" 4*2,7 10,800

VV "m.č.457:" 6*2,6 15,600

VV "m.č.458:" 4*2,7 10,800

VV "m.č.459:" 4*2,7 10,800

VV "m.č.460:" 4*2,7 10,800

VV "m.č.496:" 5*2,75 13,750

VV "m.č.497:" 4*2,75+2*2,3+1,1 16,700

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.517:" 0,6 0,600

VV "m.č.518:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.519:" 4*2,6 10,400

VV "m.č.520:" 4*2,6 10,400

1193 K 998781204
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 36 m
% 1,000 50 613,08 50 613,08 CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 671 141,19

1194 K 776520-R3 Utěsnění spáry pružným tmelem m 234,000 27,65 6 470,10 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" (3,9+3,55)*2-0,9 14,000

VV "m.č.105:" (3,5+1,0)*2-0,7 8,300

VV "m.č.106:" (4,95+2,5)*2-0,9 14,000

VV "m.č.107:" (2,25+2,5)*2-0,9*3 6,800

VV "m.č.108:" (7,35+2,9)*2-0,9*3 17,800

VV "m.č.109:" (7,35+2,75)*2-0,9 19,300

VV .

VV Podlaha B4:

VV 1.NP:

VV "m.č.103:" (3,5+2,65)*2 12,300

VV "m.č.130:" (2,4+3,3)*2 11,400

VV .

VV Podlaha B5

VV 4.NP

VV "m.č.417:" (4,55+1,9)*2-0,9 12,000

VV "m.č.441:" (2,35+3,55)*2-0,9 10,900

VV .

VV Podlaha B6

VV 2.NP

VV "m.č.219:" (0,9+3,0)*2 7,800

VV "m.č.249:" (3,5+1,0)*2 9,000

VV 3.NP

VV "m.č.321:" (3,5+1,0)*2 9,000

VV "m.č.347a:" (2,75+1,95)*2 9,400

VV "m.č.356:" (3,3+0,9)*2 8,400

VV 4.NP

VV "m.č.403:" (3,3+0,9)*2 8,400

VV "m.č.416:" (3,5+1,0)*2 9,000

VV .

VV Podlaha B8:

VV 5.NP

VV "m.č.503:" (3,5+1,0)*2 9,000

VV "m.č.507a:" (0,825+0,9)*2 3,450

VV "m.č.507b:" (1,075+0,9)*2 3,950

VV 6.NP:

VV "m.č.603:" (3,5+1,0)*2 9,000

VV .

VV Podlaha B11

VV 1.PP

VV "m.č.S001:" (2,65+2,8)*2 10,900

VV "m.č.S004:" (2,85+2,1)*2 9,900

1195 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 1 310,670 409,69 536 968,39 CS ÚRS 2018 01

VV Protiskluzný

VV .

VV Podlaha B1

VV 1.NP

VV
"m.č.110:" 

148,1+(7,0+1,2+4,2+1,2+6,5+1,2+7,2+1,5+4,5+0,9)*2*0,1
155,180

VV "m.č.127:" 12,6 12,600

VV "m.č.127c:" 17,0 17,000

VV "m.č.127d:" 6,1 6,100

VV "m.č.128:" 8,2 8,200

VV "m.č.128a:" 8,2 8,200

VV .

VV Podlaha B2

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" 9,1+0,9*0,15 9,235

VV "m.č.105:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV "m.č.106:" 12,4+0,7*0,15 12,505

VV "m.č.107:" 5,6+0,9*0,2*2 5,960

VV "m.č.108:" 20,4+0,9*0,2+1,5*0,15 20,805

VV "m.č.109:" 20,0+0,9*0,15 20,135

VV .

VV Podlaha B3

VV 1.NP
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VV "m.č.111:" 131,1+1,8*0,5 132,000

VV .

VV Podlaha B4

VV 1.PP

VV "m.č.S006:" (1,0+24,65)*2*2,0+23,5*2 149,600

VV 1.NP

VV "m.č.103:" 9,3+(3,5+2,65)*2*0,1 10,530

VV "m.č.130:" 8,1+(2,45+3,3)*2*0,1 9,250

VV .

VV Podlaha B5

VV 4.NP

VV "m.č.417:" 8,5+0,9*0,25 8,725

VV "m.č.441:" 8,3+0,9*0,2 8,480

VV .

VV Podlaha B6

VV 2.NP

VV "m.č.219:" 3,0 3,000

VV "m.č.249:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV 3.NP

VV "m.č.321:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV "m.č.347a:" 5,3+0,8*0,15 5,420

VV "m.č.356:" 3,0+0,8*0,5 3,400

VV 4.NP

VV "m.č.403:" 2,7 2,700

VV "m.č.416:" 3,5+0,7*0,25 3,675

VV .

VV Podlaha B7, B8 

VV 5.NP

VV "M.Č.503:" 3,5*0,8*0,25 0,700

VV "m.č.507:" 410,6+1,5*0,2+1,8*0,2+0,4*4*8 424,060

VV "m.č.507a:" 0,8+0,6*0,2+(0,825+0,9)*2*0,1 1,265

VV "m.č.507b:" 1,0+(1,075+0,9)*2*0,1 1,395

VV "m.č.508" 71,6+(2,35+0,4)*0,4 72,700

VV "m.č.509:" 55,7+1,6*0,25+0,4*3*0,1 56,220

VV "m.č.510a:" 0,9+0,7*0,2+(1,2+0,75)*2*0,1 1,430

VV "m.č.510b:" 1,3+0,7*0,2+(1,3+0,75)*2*0,1 1,850

VV 6.NP:

VV "m.č.603:" 3,5+0,8*0,25 3,700

VV .

VV Podlaha B9

VV 5.NP

VV "m.č.510a:" 0,9 0,900

VV "m.č.510b:" 1,3 1,300

VV "m.č.522:" 5,4 5,400

VV "pod zdivo:" 2,5 2,500

VV .

VV Podlaha B10

VV 5.NP

VV "m.č.514:" 82,45 82,450

VV .

VV Podlaha B11

VV 1.PP

VV "m.č.S001:" 6,1 6,100

VV "m.č.S004:" 6,8 6,800

VV .

VV Podlaha K1

VV 1.NP

VV "m.č.101:" 7,8+2,5*0,075*2 8,175

VV "m.č.129-část:" 2,5*4,0 10,000

1196 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 

podlah
m2 1 310,670 85,35 111 865,68 CS ÚRS 2018 01

1197 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 30 MPa tl 3 mm
m2 44,250 133,72 5 917,11 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, 2.PP, 1.PP, 

1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - tabulky podlah

VV .

VV pod čistící rohože 

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.101:" 7,8 7,800

VV "m.č.120:" 2,5*3,5 8,750

VV 2.NP

VV "m.č.216:" 27,7 27,700

1198 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 

betonových povrchů, povrchů z desek
m2 157,060 63,16 9 919,91 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a Techn. 

zpráva

VV .

VV Koridor do stávajícího objektu

VV "strop:" 1,0*24,8+1,0*0,9 25,700

VV "stěny:" 10,8*2*2,0+(14,2*2+1,0*2)*2,9 131,360

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 674 171,80

1199 K 784171001
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 

do 3,80 m
m 8 678,175 10,54 91 467,96 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV Venkovní otvory

VV (1,1+2,35*2)*3+(2,5+2,35*2)*2+(1,8+2,35*2)*3 51,300

VV (1,48+2,8*2)*6 42,480

VV Vnitřní prosklené stěny

VV (3,0*6+(3,05+2,6*2))*2 52,500

VV .

VV 2.NP
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VV Venkovní otvory

VV

(16,425+5,975+3,15+3,475+3,475+3,15+2,025+3,2+11,2+3,2+

11,4)+3,0*22+(1,3+2,8*2)*6+(1,48+2,8*2)*9+(6,0+2,0*2)+(2,5+

2,0*2)+(3,075+1,0*2)

259,370

VV Vnitřní prosklené stěny

VV
(3,0*24+(1,6+2,25*2)*2+(1,0+2,25*2)+(2,5+2,25*2)+(2,25+2,2

5*2)+(1,825+2,25*2)+(2,15+2,25*2))*2
232,850

VV .

VV 3.NP

VV Venkovní otvory

VV
(6,6*5+0,9*2+3,3+5,7+3,155+5,3+1,8+2,45+3,2+3,6+2,5*2+1,

7+5,4+5,25)+2,0*40+(1,3+2,8*2)*6+(1,48+2,8*2)*9
265,775

VV Vnitřní prosklené stěny

VV

(3,0*10+(2,5+2,25*2)*3+(2,0+2,25*2)+(1,6+2,25*2)+(1,625+2,

25*2)+(1,55+2,25*2)+(1,5+2,25*2)*2+(2,7+2,5*2)+(1,7+2,25*2)

+(2,475+2,25*2)*2)*2

231,250

VV .

VV 4.NP

VV Venkovní otvory

VV
(6,6*7+6,4+2,65+0,9*2+5,3+2,3+3,6+1,5+0,85+2,6+2,7+6,15)

+2,0*38
158,050

VV Vnitřní prosklené stěny

VV
(3,0*34+(1,55+2,25*2)*2+(1,5+2,25*2)+(2,6+2,25*2)+(2,5+2,5*

2))*2
269,400

VV .

VV 5.NP

VV Venkovní otvory

VV (1,0*4+1,25*16)+1,65*40 90,000

VV Vnitřní prosklené stěny

VV (3,0*2+(2,1+2,25*2))*2 25,200

VV .

VV Podlahy

VV "Odhad:" 7000,0 7 000,000

1200 M 581248380
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 

50mm
m 9 112,084 1,37 12 483,56 CS ÚRS 2018 01

VV 8678,175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9 112,084

1201 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 6 928,000 5,50 38 104,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 120,0 120,000

VV 1.NP

VV 140,0 140,000

VV
7,8+21,3+9,3+25,9+3,5+12,4+5,6+20,4+20,0+148,7+131,1+48

,0+4,2+2,6+1,8+4,2+2,6+1,8+46,3+22,2+5,8
545,500

VV
40,8+4,2+2,6+1,8+4,2+2,6+1,8+37,4+32,3+31,1+5,4+26,3+59,

4+26,3+12,6+1,3+1,3+17,0+25,7+8,1+6,1
348,300

VV 26,7+15,2+6,8 48,700

VV 2.NP

VV
15,1+10,6+114,8+36,2+5,8+24,8+23,7+21,2+2,2+2,2+21,2+23

,8+29,1+27,7+10,9+3,0+4,3+4,2+1,3+6,3+4,0
392,400

VV
2,8+6,0+3,7+5,2+150,8+12,6+3,1+7,3+3,1+3,1+4,2+10,4+5,3

+7,8+111,8+11,2+3,5+2,2+2,2+5,2+3,5+2,2+6,9
374,100

VV
15,4+9,5+7,8+51,9+3,5+21,3+26,7+25,0+2,4+47,1+10,0+14,6

+31,0+3,4+4,3+1,3+1,7+3,3+9,2+40,0+13,8
343,200

VV
13,5+36,8+2,0+2,0+78,2+3,9+2,8+29,5+7,7+3,1+19,4+28,5+3,

9+4,2+2,2+2,0+1,5+23,5+3,6+4,2+16,4+35,0
323,900

VV 13,5+9,7+13,6+4,3+40,0+6,1+6,0 93,200

VV 3.NP

VV
61,5+6,8+8,6+95,0+53,0+6,7+3,2+8,3+5,4+20,2+3,4+4,8+2,2

+35,4+7,2+9,2+15,6+10,6+21,6+7,3+4,8+4,3
395,100

VV
3,5+21,3+36,3+2,2+1,3+1,3+12,0+6,1+5,1+5,4+7,2+7,0+4,6+

5,5+14,9+2,2+1,3+1,3+5,9+5,8+17,6+6,7+88,5
263,000

VV
16,8+32,0+16,6+16,3+40,0+37,4+6,8+5,3+16,3+16,8+37,4+16

,8+21,2+17,9+11,2+3,0+29,7+3,8+16,9+17,0
379,200

VV
36,4+86,8+54,6+16,9+18,1+19,9+2,6+3,2+5,2+1,9+4,0+18,7+

89,6+17,8+12,7+4,6+3,0+2,0+16,5+25,8+40,3
480,600

VV 56,7+3,9+8,3+2,5+2,0+4,6 78,000

VV 4.NP

VV
12,9+2,7+9,7+5,8+98,6+8,7+4,2+2,1+1,4+3,2+14,5+14,4+4,4

+14,9+26,3+9,3+3,5+8,5+26,0+18,1+17,3+35,6
342,100

VV
35,6+61,3+128,8+19,7+20,3+36,3+94,3+22,9+16,8+17,0+17,8

+19,6+18,7+18,0+12,4+15,9+14,3+3,3+9,0+6,8
588,800

VV
9,2+8,3+19,0+15,3+6,8+3,4+17,0+3,6+1,8+5,0+3,4+12,2+1,7

+13,5+10,0+9,9+27,2+7,0+5,0+15,4+6,0+9,9
210,600

VV
30,8+5,7+4,0+2,8+28,9+4,4+8,7+11,3+5,7+29,6+10,4+12,1+6,

0+30,0+11,8+4,1+2,7+24,6+8,8+2,4+11,6+67,6
324,000

VV
2,1+4,4+1,4+1,4+4,7+18,3+10,4+17,6+7,4+11,0+26,8+15,6+1

1,2+4,3+2,2
138,800

VV 5.NP

VV
21,3+3,5+26,3+176,3+11,7+410,6+0,8+1,0+71,6+55,7+16,2+0

,9+1,3+25,6+43,6+66,8+15,8+14,4+12,1+3,2
978,700

VV 2,3+1,3+5,4+10,8 19,800

1202 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 1 700,907 7,33 12 467,65 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV Venkovní otvory

VV 1,1*2,35*3+2,5*2,35*2+1,8*2,35*3 32,195

VV 1,48*2,8*6 24,864

VV Vnitřní prosklené stěny

VV (2,0*3,0*2+3,05*2,6+2,5*3,0)*2 54,860

VV .

VV 2.NP
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VV Venkovní otvory

VV
(16,425+5,975+3,15+3,475+3,475+3,15+2,025+3,2+11,2+3,2+

11,4)*3,0+1,3*2,8*6+1,48*2,8*9+6,0*2,0+2,5*2,0+3,075*1,0
279,236

VV Vnitřní prosklené stěny

VV

(3,1*3,0+8,8*3,0+2,4*3,0*2+2,6*3,0+3,25*3,0+1,6*2,25*2+1,0*

2,25+(2,75+2,975)*3,0+2,5*2,25+2,8*3,0*2+5,9*3,0+2,25*2,25

)*2

278,925

VV (1,825*2,25+2,15*2,25+2,3*3,0*2)*2 45,488

VV .

VV 3.NP

VV Venkovní otvory

VV
(6,6*5+0,9*2+3,3+5,7+3,155+5,3+1,8+2,45+3,2+3,6+2,5*2+1,

7+5,4+5,25)*2,0+1,3*2,8*6+1,48*2,8*9
220,446

VV Vnitřní prosklené stěny

VV

(2,5*2,25*3+2,0*2,25+1,6*2,25+1,625*2,25+2,875*3,0+1,55*2,

25+1,5*2,25*2+2,2*3,0+2,7*2,5+1,7*2,25+2,475*2,25*2+3,025

*3,0+2,4*3,0*2)*2

198,563

VV .

VV 4.NP

VV Venkovní otvory

VV
(6,6*7+6,4+2,65+0,9*2+5,3+2,3+3,6+1,5+0,85+2,6+2,7+6,15)*

2,0
164,100

VV Vnitřní prosklené stěny

VV

(3,7*3,0*2+2,8*3,0+3,5*3,0+1,68*3,0+1,55*2,25*2+3,325*3,0+

6,9*3,0+3,875*3,0+3,2*3,0+0,95*3,0+1,5*2,25+1,7*3,0*2+2,5*

3,0+2,6*3,0+2,6*2,25+2,5*2,5)*2

297,680

VV (2,3*3,0*3)*2 41,400

VV .

VV 5.NP

VV Venkovní otvory

VV (1,0*4+1,25*16)*1,65 39,600

VV Vnitřní prosklené stěny

VV (2,1*2,25+2,35*3,0)*2 23,550

1203 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m m2 9 060,352 3,87 35 063,56 CS ÚRS 2018 01

VV 8628,907*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9 060,352

1204 K 78421-R07

Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, 

ze  směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída 

otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní 

nátěr neředěný, D+M

m2 2 018,609 53,72 108 439,68 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "m.č.112:" (9,45+6,65+0,9+0,6*2)*2*4,455 162,162

VV "m.č.115:" (8,65+6,65+0,9+0,6*2)*2*4,455 155,034

VV "m.č.118:" (7,4+6,65+0,9)*2*4,455 133,205

VV "m.č.121:" (7,85+6,65+0,9+0,6*2)*2*4,455 147,906

VV "m.č.124:" (3,75+3,75)*2*4,455 66,825

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.277:" (7,35+3,0)*2*4,32 89,424

VV "m.č.278:" (5,0+5,7)*2*4,3 92,020

VV "m.č.279:" (1,95+1,975)*2*4,3 33,755

VV
"m.č.287:" (5,95+2,75)*2*4,3-0,8*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*2)*0,4
71,828

VV
"m.č.288:" (6,0+5,7)*2*4,3-0,9*2,1-0,8*2,1-

1,48*2,8*2+(1,48+2,8*2)*0,4*2+(1,2+2,25*2)*0,45
96,991

VV
"m.č.289:" (3,85+3,525)*2*4,3-0,8*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*2)*0,4
60,433

VV "m.č.290:" (2,0+4,875)*2*4,3-0,8*2,1*3-0,7*2,1 52,615

VV
"m.č.291:" (3,85+3,525)*2*4,3-0,8*2,1-

1,48*2,8+(1,48+2,8*2)*0,4
60,433

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.363:" (7,575+3,138)*2*4,33 92,775

VV "m.č.364:" (7,575+3,163)*2*4,33 92,991

VV "m.č.365:" (7,575+3,0)*2*4,33 91,580

VV "m.č.371:" (7,325+2,777)*2*4,31 87,079

VV "m.č.372:" (4,175+2,727)*2*4,31-1,95*2,6-1,48*2,8+4,0*2 58,281

VV "m.č.374:" (6,0+2,75)*2*4,31-1,95*2,6++4,0 74,355

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.410:" (4,25+3,3)*2*3,995 60,325

VV "m.č.411:" (4,25+3,3+0,1)*2*3,995 61,124

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.516:" (5,62+2,9)*2*3,43 58,447

VV "m.č.517:" (7,1+2,9)*2*3,43 68,600

VV "m.č.523:" (3,85+3,5)*2*3,43 50,421

1205 K 78421-R1

Nátěr N1, N6 a N24 - Vysocé kvalitní polyeuretanový 

akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech 

výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr 

neředěný, D+M

m2 10 066,970 67,26 677 104,40 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Dozdění otvorů a nově vybourané otvory

VV 1.PP

VV (3,35+2,775+1,95+1,5+3,8+7,05+5,7+2,62+8,5+3,5)*3,38 137,718

VV 1.NP

VV (5,7+3,25+5,95+2,5+2,45+2,4+5,55+21,9+8,5*2)*4,26 284,142

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.101:" (2,5+3,125*2)*4,455-2,5*2,35+4,0 37,106

VV "m.č.104:" (4,4+4,15*2)*4,455-3,05*2,6+4,0 52,649

VV "m.č.110-111:" (48,46+9,1)*2*4,455 512,860
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VV "m.č.122:" (6,075+10,0)*2*4,455 143,228

VV "m.č.125:" 29,7*2*4,455 264,627

VV "m.č.126:" (5,0+3,75)*2*4,455 77,963

VV "m.č.127:" (4,0+3,1)*2*4,455 63,261

VV "m.č.127c:" (4,5+3,75)*2*4,455 73,508

VV "m.č.127d:" (1,6*3,75)*2*4,455 53,460

VV "m.č.128:" (2,15+3,75)*2*4,455 52,569

VV "m.č.128a:" (2,15+3,75)*2*4,455 52,569

VV "m.č.129:" (5,15+6,8)*2*4,455-2,0*4,455 97,565

VV "m.č.S102:" 8,5*4,26 36,210

VV "m.č.S103a:" (2,65+13,3)*2*4,26 135,894

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.206:" (2,125+2,74)*2*4,32-0,8*2,1*2 38,674

VV
"m.č.210:" (3,725+6,44)*2*4,32-3,475*4,025-1,3*2,1-0,8*2,1*2-

0,7*2,1
66,279

VV "m.č.211:" (1,4+1,55)*2*4,32-0,7*2,1*2 22,548

VV "m.č.212:" (1,4+1,55)*2*4,32-0,7*2,1*2 22,548

VV
"m.č.213:" (3,725+6,44)*2*4,32-3,475*4,025-1,3*2,1-0,8*2,1*2-

0,7*2,1
66,279

VV "m.č.214:" (3,725+6,44)*2*4,32-3,15*4,025-0,9*2,1-0,8*2,1*2 69,897

VV
"m.č.215:" (4,3+7,15)*2*4,32-2,025*4,025-3,2*3,925-0,9*2,1-

0,8*2,1+(3,2+3,925*2)*0,175
76,581

VV "m.č.216:" 3,285*4,32*4 56,765

VV "m.č.217:" (2,65+3,5)*2*4,32-3,2*3,925+4,0 44,576

VV "m.č.225-227:" (6,0+6,0+3,575*2+0,9+15,65)*2*4,32 308,448

VV "m.č.233:" (2,05+5,7)*2*4,32 66,960

VV "m.č.234:" (2,35+2,25)*2*4,32 39,744

VV
"m.č.236:" (24,875+13,05+4,15+3,65)*2*4,32-

(2,4*2+2,8*2)*4,32
350,136

VV "m.č.237:" (2,1+5,7)*2*4,32 67,392

VV "m.č.238:" (2,45+1,4)*2*4,32 33,264

VV "m.č.241:" (2,45+2,1)*2*4,32 39,312

VV "m.č.242:" (2,45+1,4)*2*4,32 33,264

VV "m.č.247:" (2,675+2,9)*4,32 24,084

VV "m.č.248:" (6,785*2+3,025+3,925)*2*4,32-2,5*2,25+4,0 175,668

VV "m.č.252:" (4,4+4,15*2)*4,32-2,5*2,25+4,0 53,239

VV
"m.č.253:" (3,6+7,15)*2*4,32-2,15*2,25-

2,5*2,0+(2,15+2,25*2)*0,1+(2,5+2,0*2)*0,225
85,170

VV "m.č.255:" (3,525+2,85)*2*4,32 55,080

VV "m.č.257:" (5,0+6,2)*2*4,32-1,4*2,1-0,7*2,1 92,358

VV "m.č.259:" (2,1+2,05)*2*4,32-0,7*2,1*2 32,916

VV
"m.č.264-265:" 

(7,85+6,45+1,075*2+0,55*2+7,85+0,25+0,65+1,25)*2*4,32
238,032

VV
"m.č.266:" (3,75+3,6)*2*4,32-1,3*2,8-

0,9*2,1+(1,3+2,8*2)*0,125
58,837

VV
"m.č.271:" (3,95+27,125+0,65+1,0)*2*4,32-2,25*2,6-

2,3*2,6+4,0*2
278,914

VV "m.č.275:" (2,85+2,9)*2*4,32-0,9*2,1*2 45,900

VV "m.č.293" (4,15+10,5)*2*4,3-2,3*2,6*2+4,0*2 122,030

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.301:" 23,9*1,05*8+(0,6+0,1*2)*3*4,33+0,125*2*3*2,0 212,652

VV "m.č.301a:" (2,7+2,48+0,1)*4,33 22,862

VV "m.č.301b:" (0,9+0,2)*4,33+2,36*1,05 7,241

VV
"m.č.303:" (6,1+10,95+0,3)*2*4,33-3,3*2,0+4,0-6,75*4,33-

2,5*2,25+4,0
116,799

VV "m.č.313:" (2,5*2+2,875)*4,33-2,5*2,0+4,0 33,099

VV "m.č.314:" (3,7+2,5)*2*4,33 53,692

VV "m.č.317:" (4,85*2+7,125)*2*4,33 145,705

VV "m.č.318:" (2,5+3,05)*2*4,33 48,063

VV "m.č.324:" (4,44+4,15*2)*2*4,33-2,7*2,5+4,0 107,578

VV "m.č.326:" (3,65+3,35)*2*4,33 60,620

VV "m.č.328:" (3,225+1,575)*2*4,33 41,568

VV "m.č.329:" (2,15+2,5)*2*4,33 40,269

VV "m.č.330:" (2,05+3,625)*2*4,33 49,146

VV "m.č.331:" (2,925+3,625)*2*4,33 56,723

VV "m.č.332:" (2,9+1,575)*2*4,33 38,754

VV "m.č.334:" (4,425+3,35)*2*4,33 67,332

VV "m.č.337:" (2,3+2,5)*2*4,33 41,568

VV

"m.č.340-352:" 

(10,92+0,825+8,45*2+1,4*2+3,0*2+2,175*2+2,25*2+1,925*2+

1,1+0,1*2+0,6+0,8+1,4)*4,33+(3,155+5,3)*(1,05+1,28)

254,581

VV "m.č.353:" (6,375+2,9)*2*4,33-2,45*2,0+4,0 79,422

VV "m.č.354:" (3,625*2+3,0)*4,33-3,0*2,0+4,0 42,383

VV "m.č.357:" (4,525+6,8)*2*4,33-3,6*2,0-3,0*4,33+4,0 81,885

VV "m.č.358:" (15+2,5)*2*4,33 151,550

VV "m.č.359:" (2,425+7,1)*2*4,33 82,487

VV
"m.č.362:" (31,25+5,3+0,1)*2*4,33-2,475*2,25*2-2,7*2,5-

2,2*2,5-6,6*2,0-2,5*2,0+4,0*6
299,802

VV
"m.č.362a:" (3,1*2+19,75+0,625)*2*4,33-2,475*2,25-

2,4*2,25+4,0*2
227,171

VV "m.č.377:" (4,15+10,5)*2*4,31-2,4*2,6*2+4,0 117,803

VV "m.č.379:" (6,1+9,225)*2*4,31 132,102

VV "m.č.381:" (2,245+3,7)*2*4,31 51,246

VV "m.č.382:" (1,4+1,8)*2*4,31 27,584

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.402:" (3,9*2+3,2)*2*3,995-2,3*2,0+4,0 87,290

VV "m.č.404:" (2,8+3,45)*2*3,995-2,55*2,0+4,0 48,838

VV
"m.č.406:" (37,025+3,05)*2*3,995-2,5*3,995-2,5*2,5-2,6*3,995-

1,7*3,995+4,0*2
294,783

VV "m.č.406a:" 3,35*2*3,995 26,767

VV "m.č.414:" (4,4+4,15*2)*3,995-2,5*2,5+4,0 48,487

VV "m.č.418:" (5,2+5,53+1,05+0,1)*2*3,995-1,68*3,995+4,0 92,210

VV "m.č.424:" (8,775+2,225)*2*3,995 87,890

VV "m.č.433:" (5,525*2+3,25)*3,995-2,65*2,0+4,0 55,829
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VV "m.č.435:" (6,05+2,625)*2*3,995-2,625*2,0+4,0 68,063

VV "m.č.436:" (6,05+2,875)*2*3,995-2,475*2,0+4,0 70,361

VV "m.č.442:" (5,1+5,6)*2*3,995 85,493

VV "m.č.447:" (2,525+6,975)*2*3,995 75,905

VV "m.č.451:" (1,925+6,97)*2*3,995 71,071

VV "m.č.452:" (3,0+3,325)*2*3,995+0,45*3*3,995 55,930

VV "m.č.454:" (3,9+6,97)*2*3,995 86,851

VV "m.č.489:" (4,15+10,275)*2*3,4-2,5*2,25+4,0 96,465

VV "m.č.498:" (1,85+25,1)*2*3,995 215,331

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.504:" (4,4+4,15*2)*4,28-2,1*2,25+4,0 53,631

VV "m.č.505:" (22,9+16,7+18,8+2,1+0,45*24)*4,28-2,1*2,25+4,0 304,439

VV "m.č.507:" (16,5+26,35+1,5+1,35)*4,28 195,596

VV "m.č.508:" (5,15+11,5+18,8)*4,28 151,726

VV "m.č.509:" (4,95+11,35+0,45*6)*4,28 81,320

VV "m.č.513:" (7,2+9,9)*2*3,43-2,35*3,0+4,0 114,256

VV "m.č.514:" (6,5+13,05)*2*3,43 134,113

VV "m.č.522:" (2,825+1,9)*2*3,43 32,414

1206 K 78421-R7

Nátěr N3 - Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, 

ze  směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída 

otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní 

nátěr neředěný, D+M

m2 2 634,541 43,93 115 735,39 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Výtahy

VV "V1:" (2,45+3,3)*2*19,09+2,45*3,3 227,620

VV "V2:" (3,5+2,65)*2*28,18+3,5*2,65 355,889

VV "V3:" (2,65+2,65)*2*26,13+2,65*2,65 284,001

VV "V4:" (2,85+2,1)*2*26,33+2,85*2,1 266,652

VV .

VV Stěny

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" (3,83+3,55)*2*2,15 31,734

VV "m.č.105:" (3,5+1,0)*2*4,455 40,095

VV "m.č.106:" (4,95+2,5)*2*4,455 66,380

VV "m.č.107:" (2,25+2,5)*2*4,455 42,323

VV "m.č.108:" (7,35+2,9)*2*4,455 91,328

VV "m.č.109:" (7,35+2,75)*2*4,455 89,991

VV "m.č.116:" (4,3+5,15)*2*4,455 84,200

VV "m.č.117:" (4,3+1,35)*2*4,455 50,342

VV "m.č.127a:" (1,925+0,5)*2*4,455 21,607

VV "m.č.127b:" (1,925+0,5)*2*4,455 21,607

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.207:" (0,9+3,3)*5,05 21,210

VV "m.č.219:" (0,9+3,35)*4,32 18,360

VV "m.č.235:" (2,35+3,3)*2*4,32 48,816

VV "m.č.249:" (3,5+1,0)*2*4,32-0,7*2,1 37,410

VV "m.č.258:" (1,975+0,75)*2*4,32-0,8*2,1 21,864

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.321:" (3,5+1,0)*2*4,33 38,970

VV "m.č.336:" (2,35+2,5)*2*4,33 42,001

VV "m.č.342:" (0,9+5,85)*2*4,205+0,9*2,05 58,613

VV "m.č.347a:" (2,6+1,85)*2*4,33 38,537

VV "m.č.356:" (0,9+3,3)*2*4,33 36,372

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.403:" (0,9+3,35)*2*3,995 33,958

VV "m.č.416:" (3,5+1,0)*2*3,995 35,955

VV "m.č.417:" (4,55+1,9)*2*3,995 51,536

VV "m.č.423:" (1,5+3,8)*2*4,755 50,403

VV "m.č.441:" (2,35+3,55)*2*3,995 47,141

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.503:" (3,5+1,0)*2*4,28 38,520

VV "m.č.506:" (4,775+2,5)*2*4,28 62,274

VV "m.č.507a:" (0,825+0,9)*4,28 7,383

VV "m.č.507a:" (1,075+0,9)*4,28 8,453

VV "m.č.510:" (6,5+2,9)*2*3,43 64,484

VV "m.č.510a:" (1,2+0,75)*2*3,43 13,377

VV "m.č.510b:" (1,5+0,75)*2*3,43 15,435

VV .

VV Stropy

VV 1.NP

VV "m.č.102a:" 9,1 9,100

VV "m.č.105:" 3,5 3,500

VV "m.č.106:" 12,4 12,400

VV "m.č.107:" 5,6 5,600

VV "m.č.108:" 20,4 20,400

VV "m.č109:" 20,0 20,000

VV "m.č.116:" 22,2 22,200

VV "m.č.117:" 5,8 5,800

VV "m.č.127a:" 1,3 1,300

VV "m.č.127b:" 1,3 1,300

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.219:" 3,0 3,000

VV "m.č.235:" 7,8 7,800

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.336:" 5,9 5,900

VV "m.č.342:" 5,3 5,300

VV "m.č.356:" 3,0 3,000
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VV .

VV 4.NP

VV "m.č.403:" 2,7 2,700

VV "m.č.416:" 3,5 3,500

VV "m.č.417:" 8,5 8,500

VV .

VV 5.NP

VV "m.č.503:" 8,2 8,200

VV "m.č.507a:" 0,8 0,800

VV "m.č.507b:" 1,0 1,000

VV "m.č.510:" 16,2 16,200

VV "m.č.510a:" 0,9 0,900

VV "m.č.510b:" 1,3 1,300

1207 K 78422-R02

Nátěr N5 - Pohledová stěrka imitující strukturu 

benátskeho štuku, Podrobný popis viz PD interiér, 

D+M

m2 265,046 1 011,71 268 149,69 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV
"m.č.102,104:" (3,75+4,15)*4,455-

1,58*2,25+(1,58+2,25*2)*0,25-0,7*2,1
31,690

VV "m.č.129:" (3,8+2,65)*2,85-1,48*2,25+(1,48+2,25*2)*0,25 16,548

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.217:" 2,89*3,0-1,48*2,25+(1,48+2,25*2)*0,25 6,835

VV "m.č.227:" 4,8*3,0 14,400

VV "m.č.247:" (2,975+2,75)*3,0 17,175

VV
"m.č.251,252:" (3,75+4,15)*4,32-

1,58*2,25+(1,58+2,25*2)*0,25+0,25*2,9-0,7*2,1
31,348

VV "m.č.264:" (0,675+1,075+1,45+4,35+0,25)*3,0-0,8*2,1*2 20,040

VV .

VV 3.NP

VV
"m.č.323,324:" (3,75+4,15)*4,33-1,58*2,25+(1,58+2,25*2)*0,25-

0,7*2,1
30,702

VV .

VV 4.NP

VV
"m.č.402:" 3,9*2,85-1,48*2,25+(1,48+2,25*2)*0,25-

0,6*2,1+2,0*0,125
8,270

VV
"m.č.413,414:" (3,75+4,15)*3,995-

1,58*2,25+(1,58+2,25*2)*0,25-0,7*2,1
28,056

VV .

VV 5.NP

VV
"m.č.501,504:" (3,75+4,15)*4,28-1,58*2,25+(1,58+2,25*2)*0,25-

0,7*2,1
30,307

VV .

VV 6.NP

VV
"m.č.601,604:" (3,75+4,15)*4,2-1,58*2,25+(1,58+2,25*2)*0,25-

0,7*2,1
29,675

1208 K 784211063

Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 

otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 

odstínu

m2 968,969 13,54 13 119,84 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 

5.NP, 6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.112:" (3,05+3,525)*4,455 29,292

VV "m.č.115:" (3,05+3,525)*4,455 29,292

VV "m.č.118:" (2,05+3,525)*4,455 24,837

VV "m.č.121:" (4,05+3,525)*4,455 33,747

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.236:" (18,975+6,0+4,15)*4,32 125,820

VV "m.č.238:" 2,45*4,32 10,584

VV "m.č.241:" 2,45*4,32 10,584

VV "m.č.242:" 2,45*4,32 10,584

VV "m.č.271:" (27,2+0,65*2)*4,32 123,120

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.317:" (4,625+2,65)*4,33 31,501

VV "m.č.318:" 2,5*4,33 10,825

VV "m.č.326:" 3,65*4,33 15,805

VV "m.č.328:" 3,225*4,33 13,964

VV "m.č.330:" 2,05*4,33 8,877

VV "m.č.331:" 1,925*4,33 8,335

VV "m.č.332:" 2,9*4,33 12,557

VV "m.č.334:" 4,425*4,33 19,160

VV "m.č.362:" (2,7+28,55)*4,33 135,313

VV "m.č.362a:" (19,7+0,425+0,625*3)*4,33+2,9*0,225 95,913

VV .

VV 4.NP

VV "m.č.404:" 3,45*3,995 13,783

VV "m.č.406:" (37,025+0,55*3)*3,995+2,9*0,225 155,159

VV "m.č.447:" 5,525*3,995 22,072

VV "m.č.451:" 6,97*3,995 27,845

1209 K 784211067

Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 

otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném 

odstínu

m2 247,500 20,37 5 041,58 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, 3.NP, 

4.NP, 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - seznam podhledů

VV .

VV Strop nad podhledem

VV 2.NP
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VV "m.č.225:" 150,8 150,800

VV "m.č.265:" 40,0 40,000

VV 3.NP:

VV "m.č.379:" 56,7 56,700

1210 K 784321033
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 

5,00 m
m2 2 133,820 73,52 156 878,45 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "Stávající objekt:" 283,0*3,28 928,240

VV 1.NP

VV "Stávající objekt:" 283,0*4,26 1 205,580

1211 K 784321039
Dvojnásobné silikátové bílé malby na schodišti o výšce 

podlaží do 5,00 m
m2 1 753,862 79,89 140 116,04 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV m.č.102,251,323,413,501,601

VV Stěny

VV ((8,15+3,55)*2-4,4)*27,43 521,170

VV Boky

VV (49,5+0,25*9+1,9)*0,3 16,095

VV Ramena a podesty

VV (4,5*1,65*2+1,8*3,55+2,15*3,55)*5 144,363

VV .

VV m.č.511

VV Stěny

VV (4,8+7,2+2,45)*2*6,98 201,722

VV Ramena a podesty

VV 2,1*2,9*3+1,9*2,25+1,9*2,5 27,295

VV .

VV Stávající schodiště

VV Stěny

VV (5,05+3,35)*3,5 29,400

VV (7,2+7,5+3,35+3,4)*2*4,61 197,769

VV (5,25+7,2+3,35+3,4)*2*4,6 176,640

VV (5,25+7,2+3,35+3,4)*2*4,61 177,024

VV (5,25+7,2+3,35+3,4)*2*3,66 140,544

VV Ramena a podesty

VV (7,2*7,5-3,35*3,4) 42,610

VV (5,25*7,2-3,35*3,4)*3 79,230
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 919 470,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 919 470,83 21,00% 193 088,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 112 559,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 919 470,83

HSV - HSV 871 275,83

    PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení 871 275,83

PSV - Práce a dodávky PSV 48 195,00

    713 - Izolace tepelné 48 195,00

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 919 470,83

D HSV HSV 871 275,83

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 871 275,83

1 K PBR10PHP MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU KS 18,000 1 138,03 20 484,54 vlastní

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

2 K PBR1PA5454 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE KS 5,000 254,92 1 274,60 vlastní

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

3 K PBR1PAS MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110 KS 105,000 163,88 17 207,40 vlastní

VV 105 105,000

VV Součet 105,000

4 K PBR1PAS7 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN75 KS 12,000 163,88 1 966,56 vlastní

VV 12 12,000

5 K PBR1PENA MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY KS 46,000 109,47 5 035,62 vlastní

VV 46 46,000

VV Součet 46,000

6 M PBR100PENA
požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové 

trubky do DN 50 v 300 ml tubách
KS 46,000 1 219,97 56 118,62 vlastní

VV 46 46,000

VV Součet 46,000

7 M PBR100tmel požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách KS 100,000 230,34 23 034,00 vlastní

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

8 M PBR100NÁT
požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 

17,5 kg
KS 18,000 14 020,53 252 369,54 vlastní

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

9 M PBR100man požární manžeta na plast. potrubí dn 110 KS 105,000 1 219,97 128 096,85 vlastní

VV 7+2+2+12+20+15+22+5+10+10 105,000

VV Součet 105,000

10 M PBR300man
požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací 

(rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm )
KS 5,000 14 020,53 70 102,65 vlastní

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

11 M PBR70man požární manžeta na plast. potrubí dn 75 KS 12,000 778,94 9 347,28 vlastní

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

12 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 660,000 40,33 26 617,80 vlastní

VV 660 660,000

VV Součet 660,000

13 K PBR1ozn
Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran 

požár. kce
KS 660,000 46,09 30 419,40 vlastní

VV 660 660,000

VV Součet 660,000

14 M PBR100EVAK
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(šipka na podlahu)
KS 26,000 138,27 3 595,02 vlastní

VV 6+6+3+3+2+6 26,000

VV Součet 26,000

15 M PBR100EVAK12
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(únikové dveře)
KS 157,000 138,27 21 708,39 vlastní

VV 8+12+5+4+3+11+10+28+22+7+10+20+7+10 157,000

VV Součet 157,000

16 M PBR102EVAK
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(po schodišti dolů)
KS 13,000 138,27 1 797,51 vlastní

VV 13 13,000

17 M PBR101EVAK označení neevakuačního výtahu KS 6,000 138,27 829,62 vlastní

VV 4+2 6,000

VV Součet 6,000

18 M PBR110EVAK označení evakuačního výtahu KS 18,000 138,27 2 488,86 vlastní

VV 4+4+4+2+4 18,000

VV Součet 18,000

19 M PBR111EVAK označení čísla podlaží KS 13,000 138,27 1 797,51 vlastní

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

20 M PBR100EVAK4
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(EXIT)
KS 5,000 137,72 688,60 vlastní

VV 1+1+1+1+1 5,000

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 5,000

21 M PBR100EVAK2
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(únik vpravo)
KS 108,000 138,27 14 933,16 vlastní

VV 10+15+17+22+7+2+10+5+1+12+7 108,000

VV Součet 108,000

22 M PBR100EVAK3
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(únik vlevo)
KS 110,000 138,27 15 209,70 vlastní

VV 5+12+17+7+8+12+7+9+2+1+2+12+16 110,000

VV Součet 110,000

23 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 456,000 28,80 13 132,80 vlastní

VV 26+157+13+6+18+13+5+108+110 456,000

VV Součet 456,000

24 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka ks 1,000 26 365,88 26 365,88 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K 429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 20 083,96 20 083,96 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 M PBR100PHP přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg KS 73,000 877,65 64 068,45 vlastní

VV 73 73,000

VV Součet 73,000

27 M PBR101PHP přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg KS 1,000 1 802,64 1 802,64 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 74,000 73,74 5 456,76 vlastní

VV 73+1 74,000

VV Součet 74,000

29 K PBR1TMEL MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU KS 40,000 109,47 4 378,80 vlastní

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

30 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 74,000 409,69 30 317,06 vlastní

VV 73+1 74,000

VV Součet 74,000

31 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 546,25 546,25 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 48 195,00

D 713 Izolace tepelné 48 195,00

32 M 631izol050
deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 

140 kg/m2
m2 100,000 385,79 38 579,00 vlastní

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

33 K izol100 Montáž izolace do prostupu m2 100,000 96,16 9 616,00 vlastní

VV 100 100,000

VV Součet 100,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Šverák - Four Clima DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 557 639,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 557 639,78 21,00% 3 477 104,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 034 744,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4a - Vytápění

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL

Specifikace je zpracována na projekt pro stavební povolení. Specfifikace je zpracována 

s nutným předpokladem upřesnění ve vyšším stupni projektu. V jednotlivých cenách 

musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny 

materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření 

BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová 

nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v nabídce musí vycházet 

nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.  Součástí dodávky je 

kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení 

provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a 

garance.  V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi 

dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu 

takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné 

garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve 

vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou 

řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést 

kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly 

není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly Dodavatel musí 

zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. 

Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před 

realizací ke kontrole.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel:
Ing. Šverák - Four 

Clima

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 557 639,78

713 - Izolace tepelné 3 291 602,25

    D1 - Potrubí v podlaze 877 510,15

    D2 - Potrubí pod stropem a volně vedené 2 414 092,10

722 - Vnitřní vodovod 14 099,85

731 - Zdroje 1 003 841,14

732 - Strojovny 1 149 046,63

733 - Rozvod potrubí 4 546 940,01

    D3 - Potrubí v podlaze nebo ve stěně 1 588 835,73

    D4 - Potrubí pod stropem a ve strojovně 2 958 104,28

734 - Armatury 1 862 267,94

    D5 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (do 7,3 kW) -2x komplet 81 969,26

    D6 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (7,4-26,9 kW) -11x komplet 383 120,24

    D7 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (27-34,2 kW) -3x komplet 161 406,18

    D8 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (19,2 kW) -NA KONCI VĚTVE 3 144,32

    D9 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (44,2 kW) -NA KONCI VĚTVE 46 782,06

    D10 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (do 3,6 kW) -1x komplet 21 230,99

    D11 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (3,7-7,3 kW) -6x komplet 108 044,26

    D12 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (7,4-13,5 kW) -2x komplet 46 501,90

    D13 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (13,6 - 15,8 kW) -2x komplet 49 392,50

    D14 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (9,6 kW) -NA KONCI VĚTVE 2 579,34

    D15 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (24,1 kW) -NA KONCI VĚTVE 28 465,43

    D16 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY 2.001 - REZERVA 953,96

    D17 - REGULAČNÍ UZEL FCU: (3,0 kW) -5x komplet 91 252,30

    D18 - REGULAČNÍ UZEL CLONY: (15,2 kW) 412 361,64

735 - Otopné plochy 3 609 536,95

    D19 - Desková otopná tělesa 1 636 520,74

    D20 - Vertikální desková otopná tělesa 288 502,95

    D21 - Trubková otopná tělesa 132 623,60

    D22 - Elektrické přímotopy 19 451,50

    D23 - Termostatické hlavice, připojovací šroubení 1 532 438,16

767 - Konstrukce zámečnické 130 003,69

783 - Nátěry 269 658,11

900 - Ostatní položky 680 643,21

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4a - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel:
Ing. Šverák - Four 

Clima

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 557 639,78

D 713 Izolace tepelné 3 291 602,25

D D1 Potrubí v podlaze 877 510,15

1 K 713-01
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou vnitř.prům 15, tl. 9mm (lepené)
bm 4 227,000 141,12 596 514,24 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 4227 4 227,000

VV Součet 4 227,000

2 K 713-02
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou vnitř.prům 18, tl. 9mm (lepené)
bm 1 060,000 170,70 180 942,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 1060 1 060,000

VV Součet 1 060,000

3 K 713-03
Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou 

buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 9mm (lepené)
bm 557,000 179,63 100 053,91 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 557 557,000

VV Součet 557,000

D D2 Potrubí pod stropem a volně vedené 2 414 092,10

4 K 713-04

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 15, tl.30 

včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 

organickou pryskyřicí.

bm 77,000 229,41 17 664,57 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 77 77,000

VV Součet 77,000

5 K 713-05

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 18, tl.30 

včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 

organickou pryskyřicí.

bm 895,000 256,21 229 307,95 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 895 895,000

VV Součet 895,000

6 K 713-06

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 22, tl.30 

včetně izolace tvarovek. Kašírované potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 

organickou pryskyřicí.

bm 956,000 272,59 260 596,04 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 956 956,000

VV Součet 956,000

7 K 713-07

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.40 

včetně izolace tvarovek Kašírované potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 

organickou pryskyřicí.

bm 824,000 281,94 232 318,56 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 824 824,000

VV Součet 824,000

8 K 713-08

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.40 

včetně izolace tvarovek Kašírované potrubní izolační 

pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 

organickou pryskyřicí.

bm 1 777,000 299,49 532 193,73 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 1777 1 777,000

VV Součet 1 777,000

9 K 713-09

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 48, tl.50 

Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 357,000 335,76 119 866,32 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 357 357,000

VV Součet 357,000

10 K 713-10

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, tl.50 

Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 315,000 340,44 107 238,60 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 315 315,000

VV Součet 315,000

11 K 713-11

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 76, tl.60 

Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 503,000 347,16 174 621,48 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

D1_01_4a - Vytápění

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 503 503,000

VV Součet 503,000

12 K 713-12

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 89, tl.60 

Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 175,000 356,94 62 464,50 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 175 175,000

VV Součet 175,000

13 K 713-13

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 108, tl.80 

Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 75,000 439,65 32 973,75 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

14 K 713-14 Izolace čerpadel ks 5,000 716,37 3 581,85 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

15 K 713-15 Izolace armatur m2 15,000 238,36 3 575,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

16 K 713-16 Izolace rozdělovače/sběrače ks 2,000 4 325,83 8 651,66 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

17 K 713-17 Lepidlo s citlivostí na tlak kg 25,000 763,35 19 083,75 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

18 K 713-18 Čistič pro lepidlo kus 20,000 227,18 4 543,60 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

19 K 713-19 Závěsný systém kpl 1,000 35 366,92 35 366,92 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 713-20 Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení soubor 1,000 549 850,62 549 850,62 vlastní

21 K 713-21 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 10,750 1 878,40 20 192,80 vlastní

D 722 Vnitřní vodovod 14 099,85
22 K 722-01 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 18,000 187,24 3 370,32 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

23 K 722-02 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 18,000 38,55 693,90 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

24 K 722-03 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 soubor 3,000 709,48 2 128,44 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

25 K 722-04 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 25 m 18,000 28,28 509,04 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

26 K 722-05 Izolace potrubí Mirelon PRO 28x13 mm šedočerná m 18,000 20,13 362,34 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

27 K 722-06 Ventil pojistný DN 20-25 kus 1,000 1 996,38 1 996,38 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 722-07 Kohout kulový voda 3/4" kus 4,000 122,80 491,20 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

29 K 722-08 Kohout kulový voda FILTR BALL  3/4" kus 2,000 721,37 1 442,74 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

30 K 722-09 Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 2,000 174,33 348,66 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

31 K 722-10 Klapka zpětná voda  3/4" kus 2,000 199,78 399,56 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

32 K 722-11 Kompletní montáž vnitřního vodovodu soubor 1,000 2 294,99 2 294,99 vlastní

33 K 722-12 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,032 1 946,13 62,28 vlastní

D 731 Zdroje 1 003 841,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 731-01

Komplet VS 500kW-UT, 200kW-TUV, skládající se: 

dva deskové výměníky 2x100% výkonu na okruhu UT, 

jeden deskový výměník na okruh TUV, měřiče tepla a 

vody, čerpadla sekundárního okruhu, max. dP=15kPa

ks 1,000 801 096,81 801 096,81 vlastní

VV

Dále obsahuj: regulační a zabezpečující armatury, filtry, 

havarijní uzávěry, teploměry, tlakoměry, průtokoměry, 

uzavírací armatury (navařovací, přír

VV

 nátěry potrubí, izolace armatur, izolace výměníků,  podpora 

pro výměníky, adaptéry pro kolmé připojení, spojovací a 

montážní materiál. 

VV
Součástí dodávky je vlastní regulace včetně havarijních stavů 

a zapojení VZT jednotek- soupis  je uveden na výkrese

VV
Jednotlivé armatury a soupis datových budů viz. schéma 

zapojení 

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 731-02 Modul pro řízení včetně kabeláže a konektorů ks 1,000 18 074,20 18 074,20 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 K 731-03 Venkovní teplotní čidlo ks 1,000 2 477,53 2 477,53 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 731-04 Kabeláž včetně zapojení kpl 1,000 1 470,73 1 470,73 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 K 731-05 Pružné uložení zdroje tepla - antivibrační rohože ks 2,000 5 042,27 10 084,54 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

39 K 731-06 Ponorné teplotní čidlo kus 2,000 2 741,54 5 483,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

40 K 731-07

Komunikační modul pro napojení na nadřazený 

systémy řízení budov 0-10V. Včetně propojovacích 

kabelů.

kus 2,000 4 572,44 9 144,88 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

41 K 731-08 Komunikační modul Modbus ks 2,000 8 892,12 17 784,24 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

42 K 731-09 Připojovací příslušenství vč. tepelné izolace kus 2,000 8 736,88 17 473,76 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

43 K 731-10 Hydraulické připojení k otopné soustavě ks 4,000 1 560,10 6 240,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

44 K 731-11

Hzs - oživení VS autorizovaným technikem vč. 

prokázání funkčnosti a nastavení základních 

parametrů

hod 24,000 421,16 10 107,84 vlastní

45 K 731-12 Kompletní montáž zdrojů soubor 1,000 102 950,75 102 950,75 vlastní

46 K 731-13 Přesun hmot pro zdroje, výšky do 12 m t 0,830 1 749,86 1 452,38 vlastní

D 732 Strojovny 1 149 046,63
47 K 732-01 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 48,000 62,64 3 006,72 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

48 K 732-02 Montáž čerpadel oběhových, DN40 soubor 5,000 494,61 2 473,05 vlastní

49 K 732-03
Oddělovací člen určený pro změkčovací stanici, 

použitelný s  vodoměrem
soubor 1,000 12 719,34 12 719,34 vlastní

VV
5.6 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 732-04 Změkčovací armatura kapacita 12000litrů x °dH soubor 1,000 7 788,54 7 788,54 vlastní

VV
5.5 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 732-05 Externí tlakové čidlo soubor 1,000 3 168,37 3 168,37 vlastní

VV
5.4 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 732-06 Redukční ventil soubor 1,000 1 069,75 1 069,75 vlastní

VV
5.7 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 732-07

Montážní blok 1 - Montážní blok s obtokem a 

vzorkovacím kohoutem pro jednoduchou montáž 

zařízení.

ks 1,000 3 951,96 3 951,96 vlastní

VV
5.8 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 732-08 Filtr-mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1", typ MS 31. ks 1,000 5 159,30 5 159,30 vlastní

VV
5.8 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 K 732-09
Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v 

daném regionu
soubor 1,000 275,36 275,36 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 732-10

Automatický expanzní systém 1-čerpadlový s řídící 

jednotkou a přídavnou nádobou 300 l+izolace, včetně 

propojení a servisních armatur. zaškolení, uvedení do 

provozu

soubor 1,000 146 995,23 146 995,23 vlastní

VV
5.1, 5.2 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 732-11

Expanzní nádoba 6bar, 35 l včetně konzoly pro 

instalaci, servisního ventilu 3/4" a manometru, včetně 

izolačního pouzdra

ks 1,000 4 120,08 4 120,08 vlastní

VV
5.9 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 732-12 Servisní armatura MK 3/4" ks 3,000 624,44 1 873,32 vlastní

VV
MK 3/4" - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

59 K 732-13
Systém úpravy vody pro topný okruh - montáž 

instalační materiál, zaškolení, uvedení do provozu
soubor 1,000 4 853,96 4 853,96 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 732-14 Oddělovací (vychlazovací) nádoba 50l ks 1,000 7 175,88 7 175,88 vlastní

VV
5.3 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K 732-15 Vodoměr ks 1,000 2 153,31 2 153,31 vlastní

VV
FICA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 732-16

Bivalentní zásobník TUV 1000l, čistící a rev.otvor. 

Tep.izolace-měkčená PU pěna krytá folií. Rozměry: 

Ř1050mm, v=2050mm, 320kg

kus 2,000 98 821,14 197 642,28 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

63 K 732-17 Tep.izolace-měkčená PU pěna krytá folií TUV 1000l kus 2,000 10 022,12 20 044,24 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

64 K 732-18

Rozdělovač DN200, vstup DN100, 2 větve DN80, 2 

větve D65, 1 větev 50 ukončených přírubou, součástí 

vypouštěcí ventily DN25, návarky na teploměry a 

tlakoměry.

kus 1,000 10 653,06 10 653,06 vlastní

VV
3.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15, D1.01.4a-17

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 732-19

Sběrač DN200, vstup DN100, 2 větve DN80, 2 větve 

D65, 1 větev 50 ukončených přírubou, součástí 

vypouštěcí ventily DN25, návarky na teploměry a 

tlakoměry.

kus 1,000 10 653,06 10 653,06 vlastní

VV
3.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15, D1.01.4a-17

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 732-20 Stojan rozdělovače a sběrače kus 4,000 654,82 2 619,28 vlastní

VV
3.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15, D1.01.4a-17

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

67 K 732-21

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 

DN40, rozsah výšky 12m, Max. provozní tlak: PN10, do 

průtoku 5,5m3/h, P=0,6kW, I=2,8; U=230V.  Čerpadlo 

s modulem umožňujícím napojení na ethernet.

kus 2,000 49 720,53 99 441,06 vlastní

VV

Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s 

možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené 

vestavěným display, napojen

VV
7.001, 8.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15
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VV 2 2,000

VV Součet 2,000

68 K 732-22

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 

DN40, rozsah výšky 12m, Max. provozní tlak: PN10, do 

průtoku 5,5m3/h, P=0,6kW, I=2,8; U=230V. Čerpadlo s 

modulem umožňujícím napojení na ethernet.

kus 2,000 49 720,53 99 441,06 vlastní

VV Čerpadlo uvažováno jako suchá záloha. 

VV

Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s 

možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené 

vestavěným display, napojen

VV
7.001, 8.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

69 K 732-23

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 

DN40, rozsah výšky 12m, Max. provozní tlak: PN10, 

průtok 10,1 m3/h, P=0,6kW, I=2,8; U=230V. Čerpadlo 

s modulem umožňujícím napojení na ethernet.

kus 1,000 52 069,68 52 069,68 vlastní

VV

Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s 

možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené 

vestavěným display, napojen

VV
10.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K 732-24

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 

DN40, rozsah výšky 12m, Max. provozní tlak: PN10, 

průtok 10,1 m3/h, P=0,6kW, I=2,8; U=230V. Čerpadlo 

s modulem umožňujícím napojení na ethernet.

kus 1,000 52 069,68 52 069,68 vlastní

VV Čerpadlo uvažováno jako suchá záloha. 

VV

Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s 

možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené 

vestavěným display, napojen

VV
10.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

71 K 732-25

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček 

DN40, rozsah výšky 12m, Max. provozní tlak: PN10, 

průtok 27,54m3/h, P=1,5kW, I=9,2; U=230V. Čerpadlo 

s modulem umožňujícím napojení na ethernet.

kus 2,000 68 724,76 137 449,52 vlastní

VV

Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s 

možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené 

vestavěným display, napojen

VV
9.001 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

72 K 732-26

3-cestný směšovací ventil DN40, Kvs=25m3/h,včetně 

servopohonu 0-10V 24V MaR: Poloha bude řízen na 

základě výstupní teploty v závislosti na ekvitermní 

křivce. Včetně protipřírub

kus 2,000 16 027,16 32 054,32 vlastní

VV
7.002, 8.002 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, 

D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

73 K 732-27
2-cestný regulační ventil ventil, Kv=37m3/h,včetně 

servopohonu 0-10V 24V
kus 2,000 14 476,54 28 953,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

74 K 732-28 Pojistná sestava 4,0bar, DN15, k expanzní nádobě. ks 2,000 1 664,63 3 329,26 vlastní

VV
PJV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

75 K 732-29 Pojistná sestava 5,0bar, DN15, k expanzní nádobě. ks 2,000 1 913,58 3 827,16 vlastní

VV
PJV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

15

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

76 K 732-30 Gumové antivibrační podložky kus 4,000 180,03 720,12 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

77 K 732-31

Měřič tepla (chlazení) DN80, Qp=40m3/h, 

Qp(dovol.trvelý průtok) 80m3/h, online výstup 4-20mA - 

přímý průtok na nadřazeného systému BMS, max. dP-

15kPa

kus 1,000 33 690,71 33 690,71 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 K 732-31.1 Kompletní montáž strojoven soubor 1,000 154 426,13 154 426,13 vlastní

79 K 732-32 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 1,090 2 916,29 3 178,76 vlastní

D 733 Rozvod potrubí 4 546 940,01

D D3 Potrubí v podlaze nebo ve stěně 1 588 835,73
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80 K 733-01

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12  - 

15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 

nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 

potrubí.

m 2 946,000 379,05 1 116 681,30 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 

přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05 až D1.01.4a-14

VV 2946 2 946,000

VV Součet 2 946,000

81 K 733-02

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15  - 

18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 

nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 

potrubí.

m 771,000 381,39 294 051,69 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 

přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05 až D1.01.4a-14

VV 771 771,000

VV Součet 771,000

82 K 733-03

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20  - 

22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 

nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 

potrubí.

m 411,000 433,34 178 102,74 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 

přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05 až D1.01.4a-14

VV 411 411,000

VV Součet 411,000

D D4 Potrubí pod stropem a ve strojovně 2 958 104,28

83 K 733-04

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12  - 

15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 

nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 

potrubí.

m 228,000 312,44 71 236,32 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 

přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 228 228,000

VV Součet 228,000

84 K 733-05

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15  - 

18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 

nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 

potrubí.

m 668,000 350,97 234 447,96 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 

přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 668 668,000

VV Součet 668,000

85 K 733-06

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20  - 

22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V 

nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 

potrubí.

m 701,000 353,42 247 747,42 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 

přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 701 701,000

VV Součet 701,000

86 K 733-07

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25  - 

28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. 

V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 

potrubí.

m 611,000 355,02 216 917,22 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 

přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 611 611,000

VV Součet 611,000

87 K 733-08

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN32  - 

35x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. 

V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 

potrubí.

m 1 315,500 470,71 619 219,01 vlastní

VV
Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro 

přerušení elektrochemického článku.

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 1315,5 1 315,500

VV Součet 1 315,500

88 K 733-09
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40) 

včetně tvarovek a přechodů
m 264,000 369,46 97 537,44 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 264 264,000

VV Součet 264,000

89 K 733-10
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50) 

včetně tvarovek a přechodů
m 233,000 374,66 87 295,78 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 233 233,000

VV Součet 233,000

90 K 733-11
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) 

včetně tvarovek a přechodů
m 372,000 516,07 191 978,04 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 372 372,000

VV Součet 372,000

91 K 733-12
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) 

včetně tvarovek a přechodů
m 129,000 789,68 101 868,72 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 129 129,000

VV Součet 129,000
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92 K 733-13
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 100 (DN 109) 

včetně tvarovek a přechodů
m 55,000 866,89 47 678,95 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 55 55,000

VV Součet 55,000

93 K 733-14 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) m 8 148,000 10,88 88 650,24 vlastní

94 K 733-15 Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 125 m 556,000 21,14 11 753,84 vlastní

95 K 733-16

Požární ucpávka prostupu potrubí do DN32, ucpávka z 

minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární 

tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ

kus 54,000 986,45 53 268,30 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

96 K 733-17

Požární ucpávka prostupu potrubí do DN65, ucpávka z 

minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární 

tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ

kus 20,000 1 263,32 25 266,40 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

97 K 733-18

Požární ucpávka prostupu potrubí do DN100, ucpávka 

z minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární 

tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ

kus 4,000 1 787,09 7 148,36 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

98 K 733-19
Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN 32 

vč.zapravení
kus 54,000 384,66 20 771,64 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

99 K 733-20
Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN65 

vč.zapravení
kus 20,000 671,89 13 437,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

100 K 733-21
Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN125 

vč.zapravení
kus 4,000 1 098,56 4 394,24 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

101 K 733-22 Vrty pro potrubí do DN 32, l=do 500 mm kus 54,000 153,59 8 293,86 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

102 K 733-23 Vrty pro potrubí do DN 65, l=do 500 mm kus 20,000 192,45 3 849,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

103 K 733-24 Vrty pro potrubí do DN 125, l=do 500 mm kus 4,000 198,88 795,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

104 K 733-25
Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva do 220x100  

bez koncového zapravení
bm 160,000 122,59 19 614,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 160 160,000

VV Součet 160,000

105 K 733-26 Hzs - zednické výpomoci hod 63,000 257,38 16 214,94 vlastní

106 K 733-27 Kompletní montáž rozvodů potrubí soubor 1,000 748 732,76 748 732,76 vlastní

107 K 733-28 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m t 10,500 1 903,44 19 986,12 vlastní

D 734 Armatury 1 862 267,94

108 K 734-01 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 15 PN 16 včetně vsuvek kus 4,000 201,89 807,56 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

109 K 734-02 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 20 PN 16 včetně vsuvek kus 3,000 246,44 739,32 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

110 K 734-03 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek kus 10,000 338,73 3 387,30 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

111 K 734-04 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 32 PN 16 včetně vsuvek kus 8,000 441,64 3 533,12 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 8 8,000

VV Součet 8,000
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112 K 734-05 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 40 PN 16 včetně vsuvek kus 2,000 651,79 1 303,58 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

113 K 734-06 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 50 PN 16 včetně vsuvek kus 12,000 1 010,73 12 128,76 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

114 K 734-07 Mezipřírubová klapka DN 65 včetně protipřírub kus 18,000 1 843,75 33 187,50 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

115 K 734-08 Mezipřírubová klapka DN 80 včetně protipřírub kus 9,000 2 246,20 20 215,80 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

116 K 734-09 Mezipřírubová klapka DN 100 včetně protipřírub kus 16,000 2 573,64 41 178,24 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

117 K 734-10 Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 kus 36,000 139,47 5 020,92 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

118 K 734-11 Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 25, PN 16 kus 4,000 201,27 805,08 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

119 K 734-12
Klapka zpětná, pružinová, závitová DN25, včetně 

protišroubení 2ks
kus 1,000 374,52 374,52 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

120 K 734-13
Klapka zpětná, pružinová, závitová DN50, včetně 

protišroubení 2ks
kus 1,000 686,88 686,88 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

121 K 734-14
Klapka zpětná, mezipřírubová pružinová KL do 

DN65vč. 2ks protipřírub
kus 3,000 2 795,24 8 385,72 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

122 K 734-15
Klapka zpětná, mezipřírubová pružinová KL do 

DN80vč. 2ks protipřírub
kus 2,000 3 695,09 7 390,18 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

123 K 734-16
Klapka zpětná, mezipřírubová pružinová KL do 

DN100vč. 2ks protipřírub
kus 2,000 4 526,37 9 052,74 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

124 K 734-17
Filtr závitový, vnitřní záv., do DN25, kv-11,08, PN 16, 

včetně protišroubení
kus 1,000 364,29 364,29 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-

16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

125 K 734-18
Filtr závitový, vnitřní záv., do DN50, kv-36, PN 16, 

včetně protišroubení
kus 1,000 1 044,55 1 044,55 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-

16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

126 K 734-19
Filtr přírubový, do DN65 (kv-110,5) s nav.přírub včetně 

2ks protipřírub
kus 2,000 3 485,77 6 971,54 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-

16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

127 K 734-20
Filtr přírubový, do DN80 (kv-170,3) s nav.přírub včetně 

2ks protipřírub
kus 2,000 3 936,34 7 872,68 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-

16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

128 K 734-21
Filtr přírubový, do DN100 (kv-245,7) s nav.přírub 

včetně 2ks protipřírub
kus 2,000 4 670,41 9 340,82 vlastní
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VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-

16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

129 K 734-22
Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-

100mm - 120°C
kus 20,000 225,29 4 505,80 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-

16

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

130 K 734-23
Manometr axiální - zadní napojení 1/4" (0 až 6 bar) -

o50 - 63 mm včetně zpětné klapky
kus 4,000 343,97 1 375,88 vlastní

VV
M - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-

16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

131 K 734-24
Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 3ks + potrubní 

propojení DN 10 - 2bm
kus 20,000 955,24 19 104,80 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-

16

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

132 K 734-25
Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné 

klapky do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15
kus 86,000 302,82 26 042,52 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 86 86,000

VV Součet 86,000

133 K 734-26 Návarky včetně jímky, pro vstupy MaR kus 42,000 95,29 4 002,18 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

134 K 734-27 Návarky pro teploměry a tlakoměry kus 44,000 108,03 4 753,32 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

135 K 734-28 Vnější vsuvky  a přechody do DN 50 ks 228,000 47,99 10 941,72 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-16

VV 228 228,000

VV Součet 228,000

136 K 734-29

Smyčkový regulační ventil do DN15, s vypouštěním 

zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 

Kvs=3,88m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 

protizávitů

kus 3,000 1 592,78 4 778,34 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

137 K 734-30

Smyčkový regulační ventil do DN20, s vypouštěním 

zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 

Kvs=5,71m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 

protizávitů

kus 1,000 1 695,75 1 695,75 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

138 K 734-31

Smyčkový regulační ventil do DN25, s vypouštěním 

zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 

Kvs=8,89m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 

protizávitů

kus 8,000 1 896,62 15 172,96 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

139 K 734-32

Smyčkový regulační ventil do DN32, s vypouštěním 

zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 

Kvs=19,45m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 

protizávitů

kus 2,000 2 725,86 5 451,72 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

140 K 734-33

Smyčkový regulační ventil do DN40, s vypouštěním 

zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 

Kvs=27,51m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 

protizávitů

kus 5,000 2 856,88 14 284,40 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

141 K 734-34

Smyčkový regulační ventil do DN50, s vypouštěním 

zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 

Kvs=38,78m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 

protizávitů

kus 5,000 4 147,77 20 738,85 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

142 K 734-35

Smyčkový regulační ventil do DN65, s vypouštěním 

přírubové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 

Kvs=98m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 

protipřírub

kus 2,000 10 560,56 21 121,12 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16
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VV 2 2,000

VV Součet 2,000

143 K 734-36

Smyčkový regulační ventil do DN80, s vypouštěním 

zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do 

Kvs=122,2m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks 

protipřírub

kus 4,000 19 316,60 77 266,40 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

144 K 734-37
Pružnný kompenzátor do potrubí DN15, vč. 2ks 

protizávitů
kus 2,000 936,08 1 872,16 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

145 K 734-38
Pružnný kompenzátor do potrubí DN50, vč. 2ks 

protizávitů
kus 4,000 1 241,32 4 965,28 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

146 K 734-39
Pružnný kompenzátor do potrubí DN65, vč. 2ks 

protipřírub
kus 4,000 2 171,93 8 687,72 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

147 K 734-40
Pružnný kompenzátor do potrubí DN80, vč. 2ks 

protipřírub
kus 2,000 2 255,77 4 511,54 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D5 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (do 7,3 kW) -2x komplet 81 969,26

148 K 734-41 Redukce varná do DN15/20 kus 8,000 44,25 354,00 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

149 K 734-42

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 

řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 

tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 

elektron.regulací do 0,424m3/h, 2,5m

kus 2,000 16 817,66 33 635,32 vlastní

VV

Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena 

samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, 

konstaní průtok, vybavené možností

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

150 K 734-43 Uzavírací kohout závitový do DN20/16 kus 6,000 246,10 1 476,60 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

151 K 734-44

Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s 

autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, 

dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V 

včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR

kus 2,000 13 249,54 26 499,08 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

152 K 734-45

Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 2,000 1 835,44 3 670,88 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

153 K 734-46 Filtr DN20 (kv-7,86),  včetně izolačního boxu kus 2,000 609,40 1 218,80 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

154 K 734-47
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na filtru
ks 2,000 1 224,34 2 448,68 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

155 K 734-48
Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 

2ks
kus 2,000 242,61 485,22 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

156 K 734-49

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s 

paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 

303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 

napojení výměníku VZT jednotky

kpl 4,000 422,20 1 688,80 vlastní
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VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

157 K 734-50 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 4,000 129,89 519,56 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

158 K 734-51
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 

ventil motýlkový DN 12
kpl 4,000 253,81 1 015,24 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

159 K 734-52 Nátrubek varný G 3/8" kus 12,000 79,61 955,32 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

160 K 734-53 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 kus 4,000 987,51 3 950,04 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

161 K 734-54 Teploměr + jímka kus 4,000 292,15 1 168,60 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

162 K 734-55 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 4,000 498,50 1 994,00 vlastní

163 K 734-56 Vyregulování ventilu hod 2,000 444,56 889,12 vlastní

D D6 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (7,4-26,9 kW) -11x komplet 383 120,24

164 K 734-57 Redukce varná do DN25/32 kus 40,000 96,88 3 875,20 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

165 K 734-58

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 

řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 

tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 

elektron.regulací do 1,679m3/h, 2,5m

kus 10,000 13 706,95 137 069,50 vlastní

VV

včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 

apod), l=1mEle:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - 

izolace řešena samostatně

VV
Čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, 

vybavené možností napojení na MaR.

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

166 K 734-59 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 32,000 440,37 14 091,84 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

167 K 734-60

Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s 

autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, 

dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V 

včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR

kus 10,000 11 750,32 117 503,20 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

168 K 734-61

Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 10,000 2 115,97 21 159,70 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

169 K 734-62 Filtr DN32 (kv-17),  včetně izolačního boxu kus 10,000 882,97 8 829,70 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

170 K 734-63
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na filtru
ks 10,000 1 513,63 15 136,30 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

171 K 734-64
Klapka zpětná, závitová DN20, včetně protišroubení 

2ks
kus 10,000 308,02 3 080,20 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000
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172 K 734-65

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 

paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 

303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 

napojení výměníku VZT jednotky

kpl 20,000 564,04 11 280,80 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 

apod), l=1m

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

173 K 734-66 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 20,000 134,59 2 691,80 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

174 K 734-67
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 

ventil motýlkový DN 12
kpl 20,000 234,94 4 698,80 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

175 K 734-68 Nátrubek varný G 3/8" kus 60,000 88,52 5 311,20 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

176 K 734-69 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 20,000 965,10 19 302,00 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

177 K 734-70 Teploměr + jímka kus 20,000 258,29 5 165,80 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

178 K 734-71 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 20,000 473,93 9 478,60 vlastní

179 K 734-72 Vyregulování ventilu hod 10,000 444,56 4 445,60 vlastní

D D7 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (27-34,2 kW) -3x komplet 161 406,18

180 K 734-73 Redukce varná do DN25/40 kus 6,000 101,34 608,04 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

181 K 734-74 Redukce varná do DN32/40 kus 6,000 99,57 597,42 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

181 K 734-75

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 

řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 

tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 

elektron.regulací do 1,987m3/h, 2,5m

kus 6,000 13 460,82 80 764,92 vlastní

VV

Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena 

samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, 

konstaní průtok, vybavené možností

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

182 K 734-76 Uzavírací kohout závitový do DN40/16 kus 9,000 581,07 5 229,63 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

183 K 734-77

Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s 

autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, 

dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V 

včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR

kus 3,000 13 586,42 40 759,26 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

184 K 734-78

Vyvažovací ventil DN 32 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 3,000 2 643,93 7 931,79 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

185 K 734-79 Filtr DN40 (kv-24,5),  včetně izolačního boxu kus 3,000 696,28 2 088,84 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

186 K 734-80
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na filtru
ks 3,000 1 479,33 4 437,99 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 3 3,000
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VV Součet 3,000

187 K 734-81
Klapka zpětná, závitová DN25, včetně protišroubení 

2ks
kus 3,000 294,97 884,91 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

188 K 734-82

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 

paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 

303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 

napojení výměníku VZT jednotky

kpl 6,000 546,02 3 276,12 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 

apod), l=1m

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

189 K 734-83 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 6,000 145,79 874,74 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

190 K 734-84
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 

ventil motýlkový DN 12
kpl 6,000 259,41 1 556,46 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

191 K 734-85 Nátrubek varný G 3/8" kus 18,000 80,75 1 453,50 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

192 K 734-86 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 6,000 975,33 5 851,98 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

193 K 734-87 Teploměr + jímka kus 6,000 221,32 1 327,92 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

194 K 734-88 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 404,83 2 428,98 vlastní

195 K 734-89 Vyregulování ventilu hod 3,000 444,56 1 333,68 vlastní

D D8 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (19,2 kW) -NA KONCI VĚTVE 3 144,32

198 K 734-92 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 2,000 493,14 986,28 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-14, D1.01.4a-

16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

200 K 734-94

Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 2 158,04 2 158,04 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-14, D1.01.4a-

16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D9 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY OHŘEV: (44,2 kW) -NA KONCI VĚTVE 46 782,06

212 K 734-106 Redukce varná do DN25/40 kus 4,000 81,68 326,72 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

213 K 734-107

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s 

řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní 

tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 

elektron.regulací do 2,568m3/h, 2,5m

kus 1,000 16 892,85 16 892,85 vlastní

VV

Ele:50W;0,46A;230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena 

samostatně, čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, 

konstaní průtok, vybavené možností

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

214 K 734-108 Uzavírací kohout závitový do DN40/16 kus 3,000 593,61 1 780,83 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-

16

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

215 K 734-109

Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s 

autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, 

dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V 

včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR

kus 1,000 12 753,22 12 753,22 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

216 K 734-110

Vyvažovací ventil DN 32 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 2,000 2 770,71 5 541,42 vlastní
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VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-

16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

217 K 734-111 Filtr DN40 (kv-24,5),  včetně izolačního boxu kus 1,000 1 023,38 1 023,38 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

218 K 734-112
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na filtru
ks 1,000 1 380,88 1 380,88 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

219 K 734-113
Klapka zpětná, závitová DN25, včetně protišroubení 

2ks
kus 1,000 309,62 309,62 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-

16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

220 K 734-114

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 

paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 

303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 

napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 521,37 1 042,74 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 

apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

221 K 734-115 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 149,27 298,54 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-

16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

222 K 734-116
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 

ventil motýlkový DN 12
kpl 2,000 263,81 527,62 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-

16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

223 K 734-117 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 87,35 524,10 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

224 K 734-118 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 074,48 2 148,96 vlastní

VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

225 K 734-119 Teploměr + jímka kus 2,000 271,44 542,88 vlastní

VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

226 K 734-120 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 399,59 799,18 vlastní

227 K 734-121 Vyregulování ventilu hod 2,000 444,56 889,12 vlastní

D D10 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (do 3,6 kW) -1x komplet 21 230,99

228 K 734-122 Uzavírací kohout závitový do DN15/16 kus 3,000 175,83 527,49 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

229 K 734-123

Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s 

autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, 

dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V 

včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR

kus 1,000 11 711,91 11 711,91 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

230 K 734-124

Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 1 567,81 1 567,81 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

231 K 734-125 Filtr DN15 (kv-4,48) včetně izolačního boxu kus 1,000 538,43 538,43 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

232 K 734-126
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na filtru
ks 1,000 1 264,49 1 264,49 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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233 K 734-127

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s 

paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 

303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 

napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 353,19 706,38 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 

apod), l=1m

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

234 K 734-128 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 135,27 270,54 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

235 K 734-129
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 

ventil motýlkový DN 12
kpl 2,000 226,03 452,06 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

236 K 734-130 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 96,50 579,00 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

237 K 734-131 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 kus 2,000 905,30 1 810,60 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

238 K 734-132 Teploměr + jímka kus 2,000 274,47 548,94 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

239 K 734-133 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 404,39 808,78 vlastní

240 K 734-134 Vyregulování ventilu hod 1,000 444,56 444,56 vlastní

D D11 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (3,7-7,3 kW) -6x komplet 108 044,26

241 K 734-135 Redukce varná do DN15/20 kus 20,000 38,32 766,40 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

242 K 734-136 Uzavírací kohout závitový do DN20/16 kus 17,000 206,78 3 515,26 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

243 K 734-137

Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s 

autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, 

dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V 

včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR

kus 5,000 11 046,78 55 233,90 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

244 K 734-138

Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 5,000 1 749,46 8 747,30 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

245 K 734-139 Filtr DN20 (kv-7,86),  včetně izolačního boxu kus 5,000 632,68 3 163,40 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

246 K 734-140
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na filtru
ks 5,000 1 446,08 7 230,40 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

247 K 734-141

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s 

paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 

303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 

napojení výměníku VZT jednotky

kpl 10,000 445,14 4 451,40 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 

apod), l=1m

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

248 K 734-142 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 10,000 119,80 1 198,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000
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249 K 734-143
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 

ventil motýlkový DN 12
kpl 10,000 230,40 2 304,00 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

250 K 734-144 Nátrubek varný G 3/8" kus 30,000 80,09 2 402,70 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

251 K 734-145 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 kus 10,000 932,49 9 324,90 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

252 K 734-146 Teploměr + jímka kus 10,000 246,66 2 466,60 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

253 K 734-147 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 10,000 501,72 5 017,20 vlastní

254 K 734-148 Vyregulování ventilu hod 5,000 444,56 2 222,80 vlastní

D D12 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (7,4-13,5 kW) -2x komplet 46 501,90

255 K 734-149 Redukce varná do DN15/20 kus 8,000 41,84 334,72 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

256 K 734-150 Uzavírací kohout závitový do DN25/16 kus 6,000 347,84 2 087,04 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

257 K 734-151

Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s 

autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, 

dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V 

včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR

kus 2,000 12 959,32 25 918,64 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

258 K 734-152

Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 2,000 1 593,71 3 187,42 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

259 K 734-153 Filtr DN25 (kv-11,08),  včetně izolačního boxu kus 2,000 508,24 1 016,48 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

260 K 734-154
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na filtru
ks 2,000 1 441,18 2 882,36 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

261 K 734-155

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s 

paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 

303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 

napojení výměníku VZT jednotky

kpl 4,000 404,22 1 616,88 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 

apod), l=1m

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

262 K 734-156 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 4,000 136,31 545,24 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

263 K 734-157
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 

ventil motýlkový DN 12
kpl 4,000 217,01 868,04 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

264 K 734-158 Nátrubek varný G 3/8" kus 12,000 82,08 984,96 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

265 K 734-159 Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 kus 4,000 874,94 3 499,76 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000
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VV Součet 4,000

266 K 734-160 Teploměr + jímka kus 4,000 267,25 1 069,00 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

267 K 734-161 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 4,000 400,56 1 602,24 vlastní

268 K 734-162 Vyregulování ventilu hod 2,000 444,56 889,12 vlastní

D D13 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (13,6 - 15,8 kW) -2x komplet 49 392,50

269 K 734-163 Redukce varná do DN25/32 kus 8,000 84,68 677,44 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

270 K 734-164 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 6,000 417,57 2 505,42 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

271 K 734-165

Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s 

autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, 

dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V 

včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR

kus 2,000 12 983,12 25 966,24 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

272 K 734-166

Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 2,000 1 754,73 3 509,46 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

273 K 734-167 Filtr DN32 (kv-17),  včetně izolačního boxu kus 2,000 717,32 1 434,64 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

274 K 734-168
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na filtru
ks 2,000 1 569,89 3 139,78 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

275 K 734-169

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 

paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 

303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 

napojení výměníku VZT jednotky

kpl 4,000 527,91 2 111,64 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 

apod), l=1m

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

276 K 734-170 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 4,000 136,11 544,44 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

277 K 734-171
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 

ventil motýlkový DN 12
kpl 4,000 223,60 894,40 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

278 K 734-172 Nátrubek varný G 3/8" kus 12,000 85,42 1 025,04 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-13, D1.01.4a-

14, D1.01.4a-16

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

279 K 734-173 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 4,000 1 000,52 4 002,08 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

280 K 734-174 Teploměr + jímka kus 4,000 261,65 1 046,60 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

13, D1.01.4a-14, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

281 K 734-175 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 4,000 411,55 1 646,20 vlastní

282 K 734-176 Vyregulování ventilu hod 2,000 444,56 889,12 vlastní

D D14 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (9,6 kW) -NA KONCI VĚTVE 2 579,34

284 K 734-178 Uzavírací kohout závitový do DN25/16 kus 2,000 365,62 731,24 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-14, D1.01.4a-

16

VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

286 K 734-180

Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 1 848,10 1 848,10 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-14, D1.01.4a-

16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D15 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY DOHŘEV: (24,1 kW) -NA KONCI VĚTVE 28 465,43

297 K 734-191 Redukce varná do DN25/32 kus 4,000 77,48 309,92 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

298 K 734-192 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 3,000 449,47 1 348,41 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-

16

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

299 K 734-193

Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s 

autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, 

dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V 

včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR

kus 1,000 13 290,01 13 290,01 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

300 K 734-194

Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 2,000 2 041,25 4 082,50 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-

16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

301 K 734-195 Filtr DN32 (kv-17),  včetně izolačního boxu kus 1,000 741,76 741,76 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

302 K 734-196
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na filtru
ks 1,000 1 517,09 1 517,09 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

303 K 734-197

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 

paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 

303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 

napojení výměníku VZT jednotky

kpl 2,000 568,51 1 137,02 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 

apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

304 K 734-198 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 4,000 140,60 562,40 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-

16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

305 K 734-199
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 

ventil motýlkový DN 12
kpl 2,000 259,50 519,00 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-

16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

306 K 734-200 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 104,91 629,46 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

307 K 734-201 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 973,57 1 947,14 vlastní

VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

308 K 734-202 Teploměr + jímka kus 2,000 284,93 569,86 vlastní

VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-13, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

309 K 734-203 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 460,87 921,74 vlastní

310 K 734-204 Vyregulování ventilu hod 2,000 444,56 889,12 vlastní

D D16 REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY 2.001 - REZERVA 953,96

311 K 734-205 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 2,000 476,98 953,96 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-

16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D17 REGULAČNÍ UZEL FCU: (3,0 kW) -5x komplet 91 252,30

312 K 734-206 Uzavírací kohout závitový do DN15/16 kus 10,000 168,85 1 688,50 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-

16
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VV 10 10,000

VV Součet 10,000

313 K 734-207

Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s 

autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, 

dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V 

včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR

kus 5,000 13 354,22 66 771,10 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-16

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

314 K 734-208

Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 5,000 1 453,60 7 268,00 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-

16

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

315 K 734-209

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s 

paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 

303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 

napojení výměníku VZT jednotky

kpl 10,000 402,80 4 028,00 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 

apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

316 K 734-210 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 10,000 142,84 1 428,40 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-

16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

317 K 734-211
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 

ventil motýlkový DN 12
kpl 10,000 242,49 2 424,90 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-

16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

318 K 734-212 Nátrubek varný G 3/8" kus 10,000 85,68 856,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-16

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

319 K 734-213 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 10,000 456,38 4 563,80 vlastní

320 K 734-214 Vyregulování ventilu hod 5,000 444,56 2 222,80 vlastní

D D18 REGULAČNÍ UZEL CLONY: (15,2 kW) 412 361,64

321 K 734-215 Redukce varná do DN25/32 kus 8,000 90,02 720,16 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-16

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

322 K 734-216 Uzavírací kohout závitový do DN32/16 kus 4,000 494,14 1 976,56 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-

16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

323 K 734-217

Regulační ventil s rovnoprocentní charakteristikou s 

autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, 

dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V 

včetně dodávky protišroubení-2ks-Dodávka MaR

kus 2,000 14 009,19 28 018,38 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

324 K 734-218

Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa 

při daném průtoku

kus 2,000 1 946,82 3 893,64 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-

16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

325 K 734-219

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s 

paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 

303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro 

napojení výměníku VZT jednotky

kpl 4,000 519,71 2 078,84 vlastní

VV
Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění 

apod), l=1m

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

326 K 734-220 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 4,000 120,24 480,96 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-

16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

327 K 734-221
Automatický odvzdušňovací ventil  DN 12, uzavírací 

ventil motýlkový DN 12
kpl 4,000 263,31 1 053,24 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-

16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

328 K 734-222 Nátrubek varný G 3/8" kus 4,000 86,53 346,12 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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329 K 734-223 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 4,000 490,47 1 961,88 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-16

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

330 K 734-224
Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a nopojení na 

horizontální rozvod
sada 12,000 1 052,91 12 634,92 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-07, D1.01.4a-16

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

331 K 734-225 Vyregulování ventilu hod 2,000 444,56 889,12 vlastní

332 K 734-226 Kompletní montáž armatury soubor 1,000 356 817,95 356 817,95 vlastní

333 K 734-227 Přesun hmot pro armatury, výšky do 20m t 0,841 1 771,54 1 489,87 vlastní

D 735 Otopné plochy 3 609 536,95

D D19 Desková otopná tělesa 1 636 520,74

334 K 735-01

deskové otopné těleso 10VK-5060 - RAL 9016 se 

spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 

včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 10,000 3 587,44 35 874,40 vlastní

VV
10VK-5060 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

335 K 735-02

deskové otopné těleso 10VK-5080 - RAL 9016 se 

spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 

včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 8,000 3 551,27 28 410,16 vlastní

VV
10VK-5080 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

336 K 735-03

deskové otopné těleso 20VK-5090 - RAL 9016 se 

spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 

včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 43,000 4 637,76 199 423,68 vlastní

VV
20VK-5090 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 43 43,000

VV Součet 43,000

337 K 735-04

deskové otopné těleso 21VK-5100 - RAL 9016 se 

spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 

včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 25,000 5 789,97 144 749,25 vlastní

VV
21VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

338 K 735-05

deskové otopné těleso 21VK-9080 - RAL 9016 se 

spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 

včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 13,000 7 909,25 102 820,25 vlastní

VV
21VK-9080 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

339 K 735-06

deskové otopné těleso 21VK-9140 - RAL 9016 se 

spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 

včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 15,000 9 069,12 136 036,80 vlastní

VV
21VK-9140 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

340 K 735-07

deskové otopné těleso 22VK-5100 - RAL 9016 se 

spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 

včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 1,000 7 267,61 7 267,61 vlastní

VV
22VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

341 K 735-08

deskové otopné těleso 22VK-9080 - RAL 9016 se 

spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, 

včetně příslušenství pro upevnění a montáže.

kus 4,000 7 011,79 28 047,16 vlastní

VV
22VK-9080 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

342 K 735-09

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 

10HygieneVK-5070 - RAL 9016 se spodním připojením 

vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 

upevnění a montáže.

kus 10,000 5 619,98 56 199,80 vlastní

VV
10HygieneVK-5070 - Označení položky ve výkresech: 

D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

343 K 735-10

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 

10HygieneVK-5140 - RAL 9016 se spodním připojením 

vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 

upevnění a montáže.

kus 20,000 6 396,32 127 926,40 vlastní

VV
10HygieneVK-5140 - Označení položky ve výkresech: 

D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 20 20,000

VV Součet 20,000
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344 K 735-11

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 

20HygieneVK-5090 - RAL 9016 se spodním připojením 

vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 

upevnění a montáže.

kus 15,000 9 017,10 135 256,50 vlastní

VV
20HygieneVK-5090 - Označení položky ve výkresech: 

D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

345 K 735-12

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 

20HygieneVK-5120 - RAL 9016 se spodním připojením 

vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 

upevnění a montáže.

kus 10,000 10 613,53 106 135,30 vlastní

VV
20HygieneVK-5120 - Označení položky ve výkresech: 

D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

346 K 735-13

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 

20HygieneVK-5140 - RAL 9016 se spodním připojením 

vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 

upevnění a montáže.

kus 25,000 10 365,59 259 139,75 vlastní

VV
20HygieneVK-5140 - Označení položky ve výkresech: 

D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

347 K 735-14

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 

20HygieneVK-5200 - RAL 9016 se spodním připojením 

vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 

upevnění a montáže.

kus 19,000 13 036,54 247 694,26 vlastní

VV
20HygieneVK-5200 - Označení položky ve výkresech: 

D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 19 19,000

VV Součet 19,000

348 K 735-15

deskové otopné těleso v hygienickém provedení 

20HygieneVK-7040 - RAL 9016 se spodním připojením 

vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro 

upevnění a montáže.

kus 2,000 10 769,71 21 539,42 vlastní

VV
20HygieneVK-7040 - Označení položky ve výkresech: 

D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D20 Vertikální desková otopná tělesa 288 502,95

349 K 735-16

deskové otopné těleso ve vertikálním provedení s 

hladkou čelní deskou K10V-PL.M-2000x400 - 

standardní, spodní středové připojení, RAL 9016 

včetně montáže, spodního připojení, rohového 

šroubení

kus 5,000 12 084,17 60 420,85 vlastní

VV
K10V-PL.M-2000x400 - Označení položky ve výkresech: 

D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

350 K 735-17

deskové otopné těleso ve vertikálním provedení s 

hladkou čelní deskou K10V-PL.M-2000x600 - 

standardní, spodní středové připojení, RAL 9016 

včetně montáže, spodního připojení, rohového 

šroubení

kus 10,000 14 068,35 140 683,50 vlastní

VV
K10V-PL.M-2000x600 - Označení položky ve výkresech: 

D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

351 K 735-18

deskové otopné těleso ve vertikálním provedení s 

hladkou čelní deskou K20V-PL.M-2000x900 - 

standardní, spodní středové připojení, RAL 9016 

včetně montáže, spodního připojení, rohového 

šroubení

kus 4,000 21 849,65 87 398,60 vlastní

VV
K20V-PL.M-2000x900 - Označení položky ve výkresech: 

D1.01.4a-04 až D1.01.4a-14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D D21 Trubková otopná tělesa 132 623,60

352 K 735-19

trubkové otopné těleso KLCM-1500x500 - klasické 

provedení, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně 

montáže, spodního připojení, rohového šroubení, el. 

topné tyče

kus 40,000 3 315,59 132 623,60 vlastní

VV
KLCM-1500x500 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-

04 až D1.01.4a-14

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

D D22 Elektrické přímotopy 19 451,50

353 K 735-20 Elektrický přípotop 0,75kW, 230V, včetně termostatu kus 4,000 2 949,92 11 799,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

354 K 735-21 Elektrický přípotop 2,0kW, 230V, včetně termostatu kus 2,000 3 825,91 7 651,82 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D23 Termostatické hlavice, připojovací šroubení 1 532 438,16

355 K 735-22
Ventilová vložka pro otopná tělesa ventil kompakt pro 

automatické hydraulické vyvážení - 15kPa
kus 284,000 521,93 148 228,12 vlastní
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VV
VAHV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 284 284,000

VV Součet 284,000

356 K 735-23

Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná 

tělesa a trubková otopná tělesa: 7-28°C, 0 * nastavení 

1-5, kapalinové čidlo, barva bílá.

kus 228,000 432,38 98 582,64 vlastní

VV
Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením 

ventilu,  integrovaná pojistka  proti odcizení.

VV
TH - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 228 228,000

VV Součet 228,000

357 K 735-24 Servopohon pro otopná tělesa 0-10 V 24 V kus 50,000 3 689,51 184 475,50 vlastní

VV
POHON 24V - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 

až D1.01.4a-14

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

358 K 735-25

Spodní připojovací šroubení deskových otopných 

těles: uzavírací rohové šroubení   vnější závit 1/2" x 

vnější závit 3/4" včetně přechodového šroubení na 

potrubí.

kus 220,000 636,20 139 964,00 vlastní

VV
P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 220 220,000

VV Součet 220,000

359 K 735-26

Spodní připojovací armatura pro trubková otopná 

tělesa a vertikální desková otopná tělesa s 

integrovaným ventilem a regulačním uzavíracím 

šroubením v rohovém provedení

kus 59,000 704,35 41 556,65 vlastní

VV Včetně redukce 1/2" na 3/4" s těsnícím kroužkem.

VV
P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-04 až 

D1.01.4a-14

VV 59 59,000

VV Součet 59,000

360 K 735-27

otopná tělesa 1.NP v části částečné rekonstrukce - 

demontáž, vyčištění, nátěr, zpětná montáž, přepojení 

na stávající rozvod vytápění

kpl 1,000 356 817,95 356 817,95 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

361 K 735-28 Kompletní montáž otopných ploch soubor 1,000 549 850,62 549 850,62 vlastní

362 K 735-29 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m t 7,670 1 690,05 12 962,68 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 130 003,69

363 K 767-01

Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg 

Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené 

objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 265,000 150,91 39 991,15 vlastní

364 K 767-02

Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg 

Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras 

(mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.

kg 83,000 170,70 14 168,10 vlastní

365 K 767-03
Ocelové plechy tl. 8mm pod nohy akumulačních nádrží 

rozměr 250 x 250 mm
ks 12,000 546,21 6 554,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-15

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

366 K 767-04
Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev 

a ostatního drobného materiálu.
soubor 1,000 67 222,14 67 222,14 vlastní

367 K 767-05 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 20 m t 1,108 1 866,23 2 067,78 vlastní

D 783 Nátěry 269 658,11

368 K 783-01 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 30,000 182,08 5 462,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

369 K 783-02 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 3 738,500 58,49 218 664,87 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 3738,5 3 738,500

VV Součet 3 738,500

370 K 783-03 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 556,000 81,89 45 530,84 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-04 až D1.01.4a-17

VV 556 556,000

VV Součet 556,000

D 900 Ostatní položky 680 643,21
371 K 900-01 Plošina kloubová h 32,000 471,33 15 082,56 vlastní

372 K 900-02 Pojízdné lešení  pro montáž páteřních rozvodů dní 32,000 1 444,30 46 217,60 vlastní

373 K 900-03 Prohlídka objektu hod 4,000 444,56 1 778,24 vlastní

374 K 900-04 Doprava ostatní km 650,000 28,45 18 492,50 vlastní

375 K 900-05 Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT soubor 1,000 4 036,93 4 036,93 vlastní

376 K 900-06 Výchozí revize pro expanzní automatický systém soubor 1,000 3 985,36 3 985,36 vlastní

377 K 900-07 Výchozí revize úpravny vody soubor 1,000 3 981,53 3 981,53 vlastní

378 K 900-08 Výchozí revize tlakových nádob soubor 1,000 4 440,76 4 440,76 vlastní
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379 K 900-09

Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a 

půdorys kotelny, štítkování nastavení regulačních 

ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - 

vše zalaminováno

ks 168,000 62,39 10 481,52 vlastní

380 K 900-10

Pružná guma tl. 10 mm pro snížení přenosu vibrací - 

pod nohy rozdělovačů, akumulačních nádrží a dalších 

zařízení. Instalována dvojitě

m2 10,000 443,67 4 436,70 vlastní

381 K 900-11 Vodivé pospojování soubor 1,000 17 070,45 17 070,45 vlastní

382 K 900-12 Napuštění a odvzdušnění systému - provozního hod 40,000 140,39 5 615,60 vlastní

383 K 900-13
Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému 

se uvažuje s vícenásobným napuštěním)
hod 86,000 140,39 12 073,54 vlastní

384 K 900-14 Čištění filtrů hod 37,000 304,17 11 254,29 vlastní

385 K 900-15
Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky 

včetně výstupních protokolů
hod 72,000 257,38 18 531,36 vlastní

386 K 900-16

Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 

výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 

- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 24,000 409,46 9 827,04 vlastní

387 K 900-17

Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů 

koncových otopných prvků, součástí je měření 

vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém 

zaregulování soustavy

hod 49,000 584,95 28 662,55 vlastní

388 K 900-18 Měření hluku hod 24,000 467,96 11 231,04 vlastní

389 K 900-19

Zaregulování  uzlů u VZT výměníků softwarovým 

způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve 

spolupráci s MaR

ks 30,000 404,14 12 124,20 vlastní

392 K 900-22 Zpracování provozního řádu soubor 1,000 13 347,11 13 347,11 vlastní

393 K 900-23 náplně - inhibitory korozí s ředěním 1:100 l 180,000 576,71 103 807,80 vlastní

394 K 900-24

Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace 

prací,  zrychlená montáž, noční práce, provizorní 

řešení, dočasné přepojení potrubního systému, 

napojení na stávající systém se skrytou vadou

2,0% 

zak
0,020 16 208 226,30 324 164,53 vlastní

VV

Dále zajištění dočasného provozu, dále ostatní vlivy 

nepředpokládané. Součástí položky je dále oprava izolací při 

poškození po napojení na stávající

VV 0,02 0,020

VV Součet 0,020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Šverák - Four Clima DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 505 972,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 505 972,18 21,00% 3 466 254,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 972 226,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4b - Chlazení

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, 

veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených 

stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti 

propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v 

nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého 

prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou 

předložení nabídky. S ohledem na propojení objektu jedním potrubní systémem je 

dokumentace platná jako celek, ikdyž je členěna na dva pavilony. Součástí dodávky je 

kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení 

provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a 

garance.  V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi 

dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu 

takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné 

garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve 

vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou 

řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést 

kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly 

není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.  Dodavatel musí 

zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji 

předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel:
Ing. Šverák - Four 

Clima

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 505 972,18

713 - Izolace tepelné 2 809 748,72

731 - Zdroj chladu 4 600 752,38

732 - Strojovny 1 863 641,01

733 - Rozvod potrubí 2 973 738,32

734 - Armatury 2 694 151,23

    D1 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 4-CHL: (11,3kW) 31 879,88

    D2 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 12-CHL: (13,3kW) 31 879,88

    D3 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 6, 7, 8-CHL: (27,1kW) - 3x komplet 116 520,54

    D4 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 5-CHL: (27,0kW) 40 153,12

    D5 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 3-CHL: (31,5kW) 40 153,12

    D6 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 16-CHL: (23,8kW) 3 860,92

    D7 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 13-CHL: (28,8kW) 40 153,12

    D8 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 17-CHL: (42kW) 6 486,78

    D9 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 9-CHL: (36,2kW) 52 215,98

    D10 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 2-CHL: (46,7kW) 48 323,90

    D11 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 15-CHL: (52,1kW) 52 215,98

    D12 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 14-CHL: (55,6kW) 52 215,98

    D13 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 10-CHL: (60,1kW) 52 215,98

    D14 - REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 11-CHL: (93,5kW) 62 865,93

    D15 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,0)-1ks 11 795,58

    D16 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,5 - 2,5kW)-21ks 206 729,16

    D17 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (3,0kW)-5ks 49 656,30

    D18 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEKNA KONCI VĚTVÍ: (1,0)-1ks 11 590,58

    D19 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,0kW)-3ks 27 882,84

    D20 - BYPASSY 4 865,10

    D21 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 1 311 939,32

    D22 - Diferenční snímače 0-70kPa-9ks 32 758,25

    D23 - Napojení zdrojů chladu a oddělených kondenzátorů 405 792,99

767 - Konstrukce zámečnické 175 041,44

783 - Nátěry 416 462,74

900 - Ostatní položky 972 436,34

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4b - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel:
Ing. Šverák - Four 

Clima

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 505 972,18

D 713 Izolace tepelné 2 809 748,72

1 K 713-01

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

28, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 72,000 210,17 15 132,24 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 72 72,000

VV Součet 72,000

2 K 713-02

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 163,200 230,93 37 687,78 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 163,2 163,200

VV Součet 163,200

3 K 713-03

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

38, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 14,000 289,31 4 050,34 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

4 K 713-04

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

44, tl. mm, včetně tvarovek

bm 70,800 337,31 23 881,55 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 70,8 70,800

VV Součet 70,800

5 K 713-05

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

57, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 189,600 411,27 77 976,79 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 189,6 189,600

VV Součet 189,600

6 K 713-06

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

76, tl. 25mm, včetně tvarovek

bm 614,400 492,99 302 893,06 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 614,4 614,400

VV Součet 614,400

7 K 713-07

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

89, tl. 32mm, včetně tvarovek

bm 321,600 765,44 246 165,50 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 321,6 321,600

VV Součet 321,600

8 K 713-08

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

108, tl. 32mm, včetně tvarovek

bm 36,000 1 118,32 40 259,52 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

9 K 713-09

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

133, tl. 32mm, včetně tvarovek

bm 91,200 1 385,58 126 364,90 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 91,2 91,200

VV Součet 91,200

10 K 713-10

Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze 

syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 

159, tl. 32mm, včetně tvarovek

bm 110,400 1 613,91 178 175,66 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 110,4 110,400

VV Součet 110,400

D1_01_4b - Chlazení

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 713-11

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 

skleněných buněk pro rozvody chladné vodyv prostoru 

s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 76, tl. 

25mm

bm 22,800 456,67 10 412,08 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 22,8 22,800

VV Součet 22,800

12 K 713-11.1

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 

skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru 

s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek do prům 28, tl. 

25mm

bm 365,400 324,34 118 513,84 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 365,4 365,400

VV Součet 365,400

13 K 713-12

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 

skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru 

s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 31,8, tl. 

25mm

bm 184,800 363,72 67 215,46 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 184,8 184,800

VV Součet 184,800

14 K 713-13

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 

skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru 

s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 38, tl. 

25mm

bm 199,600 448,89 89 598,44 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 199,6 199,600

VV Součet 199,600

15 K 713-14

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 

skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru 

s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 44, tl. 

25mm

bm 408,000 485,21 197 965,68 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 408 408,000

VV Součet 408,000

16 K 713-15

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 

skleněných buněk pro rozvody chladné vodyv prostoru 

s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 57, tl. 

25mm

bm 74,400 535,13 39 813,67 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 74,4 74,400

VV Součet 74,400

17 K 713-16

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 

skleněných buněk pro rozvody chladné vodyv prostoru 

s požadavkem na LZ2, vč.tvarovek, do prům 76, tl. 

25mm

bm 18,000 705,85 12 705,30 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

18 K 713-17
Potrubní pouzdra parotěsné pro izolací chladícího 

potrubí kondenzátu do prům 54, tl. 32mm
bm 165,000 537,10 88 621,50 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 165 165,000

VV Součet 165,000

19 K 713-21 Lepidlo pro spojování požárních parotěsných izolací bm 1 362,000 168,65 229 701,30 vlastní

20 K 713-22 Oplechování potrubí na střeše objektu. m2 38,000 1 946,04 73 949,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08

VV 38 38,000

VV Součet 38,000

21 K 713-23

Oplechování pro armatury na střeše objektu s 

možností demontáže pro umožnění revize - uzavírací 

ventil DN 125

ks 10,000 1 946,04 19 460,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

22 K 713-24
Tepelná izolace rozdělovače, parotěsné izolační 

pouzdro tl. 32 mm.
kus 2,000 4 540,75 9 081,50 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

23 K 713-25 Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm bm 1 522,600 12,97 19 748,12 vlastní

24 K 713-26
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  

tl.32 mm pro izolování čerpadel
m2 12,000 1 634,67 19 616,04 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

25 K 713-27
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  

tl.32 mm pro izolování armatur větších DN 65
m2 21,000 1 634,67 34 328,07 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

26 K 713-28
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  

tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65
m2 32,000 1 089,78 34 872,96 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 32 32,000

VV Součet 32,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 713-29
Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000)  

tl.32 mm pro izolování akumulačních nádrží
m2 18,000 1 634,67 29 424,06 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

28 K 713-30 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35 ks 171,840 355,47 61 083,96 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 171,84 171,840

VV Součet 171,840

29 K 713-31 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44 ks 146,080 373,64 54 581,33 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 146,08 146,080

VV Součet 146,080

30 K 713-32 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57 ks 52,800 425,53 22 467,98 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 52,8 52,800

VV Součet 52,800

31 K 713-33 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76 ks 126,480 617,54 78 106,46 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 126,48 126,480

VV Součet 126,480

32 K 713-34 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 89 ks 64,320 733,01 47 147,20 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 64,32 64,320

VV Součet 64,320

33 K 713-35 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 108 ks 7,200 803,06 5 782,03 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 7,2 7,200

VV Součet 7,200

34 K 713-36 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 133 ks 18,240 1 141,68 20 824,24 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 18,24 18,240

VV Součet 18,240

35 K 713-37 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 159 ks 22,080 1 556,83 34 374,81 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08

VV 22,08 22,080

VV Součet 22,080

36 K 713-39 Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení soubor 1,000 324 338,57 324 338,57 vlastní

37 K 713-40 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 7,400 1 814,44 13 426,86 vlastní

D 731 Zdroj chladu 4 600 752,38

38 K 731-01

Chladič vody s odděleným kondenzátorem, 2 

chladivové okruhy/ 4 scroll kompresory, pracuje s 

chlad. R410A-náplň ,Q/CH=334kW pro vodu 6/12°C a 

Tc=50°C, Pe=109kW, I=238A

ks 2,000 1 011 936,36 2 023 872,72 vlastní

VV

Chladící jednotka bude  pracovat ve výkonových stupních dle 

počtu kompresoru-4ks. Regulace výkonu po výkonových 

krocích kompresoru.

VV
Max.hladina akustického výkonu dle ČSN EN ISO 9614-2: 

84dB. 

VV

Součástí zdroje chladu je příslušenství pro napojení na BMS 

systém ve standardu komunikační karty MODBUS, dále 

průtokový spínač,

VV
pružinové antivibrační podložky a kaskádové řízení zdrojů 

vč.prokabelování.

VV
 Délka 2,35m, výška 2,225m, šířka 1,15m. Hmotnost (bez 

vody a náplní): max.1722kg, náplně: do 60kg

VV
1.001a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

39 K 731-02

Vzduchem chlazený kondenzátor 464kW s výměníky 

Microchannel a nízkým objemem chladiva, EC 

ventilátory, 2 chladivové okruhy, provedení pro 

chladivo R410A, Pe=2,7kW za podmínek: Tok=+35°C.

ks 2,000 713 544,87 1 427 089,74 vlastní

VV
Hladina akustické výkonu Lw=79dB(A), Rozměry 

(DxŠxV):4200x2250x1850mm Hmotnost:1500kg.

VV
součástí: regulace otáček ventilátorů z regulace stroje (0-10V), 

rozvaděč včetně hlavního vypínače, 

VV
prokabelování servisní vypínač pro každý ventilátor, originální 

antivibrační podložky, volně loženo

VV
1.001c - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

40 K 731-03 Komunikační karta Modbus ks 2,000 32 433,86 64 867,72 vlastní

VV
1.001a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

41 K 731-05 Snímač průtoku ks 2,000 8 043,60 16 087,20 vlastní
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VV
1.001a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-11, D1.01.4b-

12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

42 K 731-06 Pružné izolátory chvění pro kompletní zdroj chladu sada 2,000 32 433,86 64 867,72 vlastní

VV
1.001a,b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

43 K 731-08 Pružné izolátory chvění pro kondnezátor sada 3,000 32 433,86 97 301,58 vlastní

VV
1.001c - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

44 K 731-10 Zaškolení obsluhy hod 40,000 713,55 28 542,00 vlastní

45 K 731-09 Chladivo R410A kg 155,000 1 816,29 281 524,95 vlastní

VV
1.001a,b,c - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-09

VV 65+90 155,000

VV Součet 155,000

46 K 432-.R06 Kompletní montáž strojovny soubor 1,000 518 941,73 518 941,73 vlastní

47 K 731-11
Hzs - oživení a zprovoznění zdroje chladu, 

autorizovaným technikem vč. prokázání funkčnosti
soubor 1,000 28 467,07 28 467,07 vlastní

48 K 432-.R07
Přesun zdrojů chladu po staveništi a usazení strojů 

(jeřáb specifikován samostatně)
ks 1,000 49 189,95 49 189,95 vlastní

D 732 Strojovny 1 863 641,01

49 K 732-01
Oddělovací člen určený pro změkčovací stanici  s  

vodoměrem
soubor 1,000 17 254,81 17 254,81 vlastní

VV 8.006 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 732-02

Automatické změkčovací zařízení s časově 

elektronickým řízením, výkon 1,0 m3/hod. Použití pro 

technologické procesy, soustavy chlazení. Zaškolení, 

uvedení do provozu včetně napojujících hadic.

ks 1,000 22 064,11 22 064,11 vlastní

VV 8.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 732-03

Montážní blok 1 - Montážní blok s obtokem a 

vzorkovacím kohoutem pro jednoduchou montáž 

zařízení.

ks 1,000 6 600,94 6 600,94 vlastní

VV 8.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 732-04 Filtr -Mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1" ks 1,000 5 518,95 5 518,95 vlastní

VV 8.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 732-05
Dávkovací zařízení chemikálií  prop DN připojení 3/4" s 

plastovou nádržkou 20l propojenou na potrubní systém
ks 1,000 35 629,24 35 629,24 vlastní

VV
8.001, 8.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 732-06
Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v 

daném regionu
ks 1,000 585,11 585,11 vlastní

VV
8.004a- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 K 732-07

Sestava jednočerpadlového expanzního automatu 

skládající se z řídící jednotky se základním ovládáním 

Control Basic, základní nádoby 400l a příslušné 

připojovací soupravy.

ks 1,000 162 169,29 162 169,29 vlastní

VV
7.001, 7.002- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 732-08

Membránová tlaková expanzní nádoba pro soustavy 

chladicí vody. Výška(mm):460; Průměr(mm):354; 

Hmotnost(kg):4,8; Objem (l):35; Připojení: R 3/4; Šedá, 

včetně montážní konzole

ks 1,000 2 854,18 2 854,18 vlastní

VV 7.003- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 732-09
Systém úpravy vody pro topný okruh - montáž 

instalační materiál, zaškolení, uvedení do provozu
ks 1,000 129 735,43 129 735,43 vlastní

VV 7.001- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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58 K 732-10

Náplň do dávkovacího zařízení chemikáliíí, směsný 

inhibitor koroze a stabilizátor tvrdosti pro teplovodní, 

chladící systémy. Kanystr 25 litrů, hmotnost 20 kg. 

Hmotnost (kg): 20; Objem (l): 25;

ks 3,000 9 730,16 29 190,48 vlastní

VV
7.001, 11.001- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-09

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

59 K 732-11

Zásobník z uhlíkové oceli pozink vně i uvnitř 2000l/10, 

10bar pro kapaliny; standardně bez izolace. Výška 

(mm): 2960; Průměr (mm): 1000; Hmotnost(kg):650; 

Objem(l):1600; s nátěrem antikor.

ks 2,000 94 577,12 189 154,24 vlastní

VV
Nádrž bude včetně nátrubků, revizních otvorů atd dle 

schematu. Pod nohy bude roznášecí plech 200x200 mm

VV
2.001a,b- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-11, D1.01.4b-

12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

60 K 732-12

Těleso rozdělovače-svařenec do 110m3/h, DN 300, 

vstup 3xDN150, 1xDN125, 1xDN100, 2xDN65, 

součástí návarky na vypouštěcí ventily, teploměry, 

tlakoměry a nohy. Podrobnější zapojení dle výkresové 

části.

kus 1,000 44 443,47 44 443,47 vlastní

VV
4.002- Číslo položky ve výkresech: 

D1.01.4b-11, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-11

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K 732-13

Těleso sběrače-svařenec do 110m3/h, DN 300, vstup 

3xDN150, 1xDN125, 1xDN100, 2xDN65,  součástí 

návarky na vypouštěcí ventily, teploměry, tlakoměry a 

nohy. Podrobnější zapojení dle výkresové části.

kus 1,000 44 443,47 44 443,47 vlastní

VV
4.002- Číslo položky ve výkresech: 

D1.01.4b-11, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-11

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 732-14 stojan rozdělovače kus 6,000 2 192,53 13 155,18 vlastní

VV 4.004- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 3+3 6,000

VV Součet 6,000

63 K 732-15

Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené 

poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 

0,5; DN připojení: Rp 3/4

ks 1,000 1 037,88 1 037,88 vlastní

VV MK- Označení položky ve výkrese: D1.01.4b-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K 732-16

Čerpadlo  s integr.frekvenč.měničem, s modulem 

umožňujícím řízení 0-10V. DN80-180. Provoz.bod, 

m=51,8m3/h, H=10,5m, ELE:P=3,0kW, I=5,8-4,6A, 

U=3x380-500V. Čerpadlo se snímačem.

kus 4,000 110 275,12 441 100,48 vlastní

VV

Čerpadlo bude provozováno na konstantní průtok 51,8m3/h. 

Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení., napojení 

na BMS.

VV
1.003a,b,c,d- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-09

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

65 K 732-17

Čerpadlo  s integr.frekvenč.měničem, s modulem 

umožňujícím řízení 0-10V. DN100-200. Provoz.bod, 

m=92m3/h, H=12,0m, ELE:P=7,5kW, I=14,1-11,1A, 

U=1x380-500V. Čerpadlo se snímačem.

kus 2,000 168 656,06 337 312,12 vlastní

VV
Čerpadlo bude provozováno konstantně v pracovním bodě a 

doregulován MaR na konkrétní tlakovou diferenci. 

VV

Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní 

hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro 

podepření.

VV
22.001a,b- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

66 K 732-18

Čerpadlo  s integr.frekvenč.měničem, s modulem 

umožňujícím řízení 0-10V, DN32-250, m=12,3m3/h, 

H=13,5m. MaR: 1,5kW, 2,9-2,4A, 3x380-500V. 

Čerpadlo se snímačem.

kus 2,000 80 435,97 160 871,94 vlastní

VV

Součástí MaR bude možnost dálkového nastavení, provozní 

hlášení/poruchy, napojení na BMS. Součástí ocelová kce pro 

podepření.

VV
23.001a,b- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

67 K 732-28

Montáž bypass AKU+vychlazení AKU, 3-cestný otočný 

ventil (klapka) DN150, m=114m3/h, ?p=10kPa, 

kvs=400m3/h, pohon MaR: 0-10V, 24V, Klapka a 

pohon v DODÁVCE MaR

kus 1,000 58 380,94 58 380,94 vlastní

VV 1.007- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

68 K 732-29

Montáž dvoucestného ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou včetně pohonu DN125, ?p=25kPa, 

kvs=200m3/h, pohon MaR: 0-10V, 24V. Ventil v 

DODÁVCE MaR.

kus 1,000 15 568,25 15 568,25 vlastní

VV 3.001b- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-09
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

69 K 732-30

Měřič tepla (chlazení) DN100, Qp=100m3/h, 

Qp(dovol.trvelý průtok) 120m3/h, online výstup 4-

20mA - přímý průtok na nadřazeného systému BMS, 

max. dP-22kPa

kus 1,000 41 515,33 41 515,33 vlastní

VV 1.009- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K 732-28.1
Kompletní pojistná skupina PN10 3,5bar včetně 

manometru a odvzdušňujícícho ventilu
ks 5,000 5 838,10 29 190,50 vlastní

71 K 732-r35 Kompletní montáž strojovny soubor 1,000 57 412,78 57 412,78 vlastní

72 K 998732202 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 1,000 18 451,89 18 451,89 vlastní

D 733 Rozvod potrubí 2 973 738,32

73 K 733-01
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15) 

včetně tvarovek a přechodů
m 22,000 356,77 7 848,94 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

74 K 733-02
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) 

včetně tvarovek a přechodů
m 361,000 363,26 131 136,86 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 361 361,000

VV Součet 361,000

75 K 733-03
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) 

včetně tvarovek a přechodů
m 285,000 428,13 122 017,05 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 285 285,000

VV Součet 285,000

76 K 733-04
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně 

tvarovek a přechodů
m 178,000 531,91 94 679,98 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 178 178,000

VV Součet 178,000

77 K 733-05
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně 

tvarovek a přechodů
m 399,000 596,78 238 115,22 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 399 399,000

VV Součet 399,000

78 K 733-06
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně 

tvarovek a přechodů
m 220,000 713,55 156 981,00 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 220 220,000

VV Součet 220,000

79 K 733-07
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) 

včetně tvarovek a přechodů
m 527,000 921,12 485 430,24 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 527 527,000

VV Součet 527,000

80 K 733-08
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) 

včetně tvarovek a přechodů
m 268,000 1 115,73 299 015,64 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 268 268,000

VV Součet 268,000

81 K 733-09
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) 

včetně tvarovek a přechodů
m 30,000 1 375,19 41 255,70 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

82 K 733-10
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 125) 

včetně tvarovek a přechodů
m 76,000 1 530,88 116 346,88 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 76 76,000

VV Součet 76,000

83 K 733-11
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 (DN 150) 

včetně tvarovek a přechodů
m 92,000 1 842,24 169 486,08 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 92 92,000

VV Součet 92,000

84 K 733-13

Chlaďařské potrubí do 54x2mm, odmaštěné, 

zazátkované, spojování tvrdé pájení s 15%stříbra pod 

ochranou atmosférou Dusíku

m 150,000 1 232,49 184 873,50 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

85 K 733-14 Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu m 2 679,000 51,89 139 013,31 vlastní

86 K 733-15
Prostup s chráničkou do DN 32 včetně požárního 

zatěsnění
ks 12,000 1 946,04 23 352,48 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-

07, D1.01.4b-08

VV 12 12,000

VV Součet 12,000
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87 K 733-16
Prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního 

zatěsnění
ks 18,000 1 946,04 35 028,72 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-06, D1.01.4b-

07, D1.01.4b-08

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

88 K 733-17
Prostup s chráničkou do DN 150 včetně požárního 

zatěsnění
ks 4,000 1 946,04 7 784,16 vlastní

VV P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

89 K 733-18 Vrty do D80 ks 30,000 1 297,35 38 920,50 vlastní

90 K 733-19 Vrty do D150 ks 4,000 1 946,04 7 784,16 vlastní

91 K 733-20 Tlaková zkouška potrubí  ocelového do DN 50 m 1 316,000 15,57 20 490,12 vlastní

92 K 733-21 Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 150 m 993,000 19,46 19 323,78 vlastní

93 K 733-22 Kompletní montáž rozvodů potrubí soubor 1,000 518 941,73 518 941,73 vlastní

94 K 733-23

Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 

přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 147,000 389,21 57 213,87 vlastní

95 K 733-24 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m t 30,163 1 946,04 58 698,40 vlastní

D 734 Armatury 2 694 151,23

D D1 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 4-CHL: (11,3kW) 31 879,88

96 K 734-001 Redukce varná DN 40/32 kus 4,000 843,28 3 373,12 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

97 K 734-002 Kulový kohout DN 40/16, vč.protišroubení kus 3,000 2 335,23 7 005,69 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

98 K 734-003

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 648,68 648,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

99 K 734-004

Vyvažovací ventil DN 32 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 2 884,02 2 884,02 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

100 K 734-005 Filtr DN 40 (kv-24,5), včetně protišroubení 2ks kus 1,000 2 335,23 2 335,23 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

101 K 734-006

Pružný kompenzátor DN32 pro napojení výměníku 

VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 2,000 3 243,39 6 486,78 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

102 K 734-007 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

103 K 734-008

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

104 K 734-009 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 155,68 934,08 vlastní

105 K 734-010 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 946,04 3 892,08 vlastní

VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

106 K 734-011 Teploměr + jímka kus 2,000 778,41 1 556,82 vlastní

VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

107 K 734-012 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 648,68 1 297,36 vlastní

108 K 734-113 Vyregulování ventilu hod 0,500 648,68 324,34 vlastní

D D2 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 12-CHL: (13,3kW) 31 879,88

109 K 734-014 Redukce varná DN 40/32 kus 4,000 843,28 3 373,12 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10
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VV 4 4,000

VV Součet 4,000

110 K 734-015 Kulový kohout DN 40/16, vč.protišroubení kus 3,000 2 335,23 7 005,69 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

111 K 734-016

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 648,68 648,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

112 K 734-017

Vyvažovací ventil DN 32 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 2 884,02 2 884,02 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

113 K 734-018 Filtr DN 40 (kv-24,5), včetně protišroubení 2ks kus 1,000 2 335,23 2 335,23 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

114 K 734-019

Pružný kompenzátor DN32 pro napojení výměníku 

VZT jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 2,000 3 243,39 6 486,78 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

115 K 734-020 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

116 K 734-021

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

117 K 734-022 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 155,68 934,08 vlastní

118 K 734-023 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 946,04 3 892,08 vlastní

VV P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

119 K 734-024 Teploměr + jímka kus 2,000 778,41 1 556,82 vlastní

VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

120 K 734-025 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 2,000 648,68 1 297,36 vlastní

121 K 734-026 Vyregulování ventilu hod 0,500 648,68 324,34 vlastní

D D3 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 6, 7, 8-CHL: (27,1kW) - 3x komplet 116 520,54

122 K 734-027 Redukce varná DN 40/50 kus 12,000 1 011,93 12 143,16 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 3*4 12,000

VV Součet 12,000

123 K 734-028 Kulový kohout DN 50/16 kus 9,000 1 930,46 17 374,14 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3*3 9,000

VV Součet 9,000

124 K 734-029

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 3,000 648,68 1 946,04 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 3*1 3,000

VV Součet 3,000

125 K 734-030

Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 3,000 4 935,14 14 805,42 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3*1 3,000

VV Součet 3,000

126 K 734-031 Filtr DN 50 (kv-36), včetně protišroubení 2ks kus 3,000 4 670,48 14 011,44 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3*1 3,000

VV Součet 3,000

127 K 734-032

Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 

jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 6,000 4 800,21 28 801,26 vlastní
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VV
PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

128 K 734-033 Vypouštěcí kohout DN15 kus 6,000 246,50 1 479,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

129 K 734-033.1

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 6,000 324,34 1 946,04 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-10

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

130 K 734-034 Nátrubek varný G 3/8" kus 18,000 155,68 2 802,24 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 3*6 18,000

VV Součet 18,000

131 K 734-035 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 6,000 1 946,04 11 676,24 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

132 K 734-036 Teploměr + jímka kus 6,000 778,41 4 670,46 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

133 K 734-037 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

134 K 734-038 Vyregulování ventilu hod 1,500 648,68 973,02 vlastní

D D4 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 5-CHL: (27,0kW) 40 153,12

135 K 734-039 Redukce varná DN 40/50 kus 4,000 1 011,93 4 047,72 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

136 K 734-040 Kulový kohout DN 50/16 kus 2,000 1 930,46 3 860,92 vlastní

137 K 734-041

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 648,68 648,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

138 K 734-042

Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 4 935,14 4 935,14 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

139 K 734-043 Filtr DN 50 (kv-36), včetně protišroubení 2ks kus 1,000 4 670,48 4 670,48 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

140 K 734-044

Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 

jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 2,000 4 800,21 9 600,42 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

141 K 734-045 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

142 K 734-046

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, 

D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

143 K 734-047 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 155,68 934,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

144 K 734-048 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 946,04 3 892,08 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

145 K 734-049 Teploměr + jímka kus 2,000 778,41 1 556,82 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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146 K 734-050 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

147 K 734-051 Vyregulování ventilu hod 1,500 648,68 973,02 vlastní

D D5 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 3-CHL: (31,5kW) 40 153,12

148 K 734-052 Redukce varná DN 40/50 kus 4,000 1 011,93 4 047,72 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

149 K 734-053 Kulový kohout DN 50/16 kus 2,000 1 930,46 3 860,92 vlastní

150 K 734-054

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 648,68 648,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

151 K 734-055

Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 4 935,14 4 935,14 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

152 K 734-056 Filtr DN 50 (kv-36), včetně protišroubení 2ks kus 1,000 4 670,48 4 670,48 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

153 K 734-057

Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 

jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 2,000 4 800,21 9 600,42 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

154 K 734-058 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK- Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

155 K 734-059

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, 

D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

156 K 734-060 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 155,68 934,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

157 K 734-061 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 946,04 3 892,08 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

158 K 734-062 Teploměr + jímka kus 2,000 778,41 1 556,82 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

159 K 734-063 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

160 K 734-064 Vyregulování ventilu hod 1,500 648,68 973,02 vlastní

D D6 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 16-CHL: (23,8kW) 3 860,92

162 K 734-066 Kulový kohout DN 50/16 kus 2,000 1 930,46 3 860,92 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D7 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 13-CHL: (28,8kW) 40 153,12

174 K 734-078 Redukce varná DN 40/50 kus 4,000 1 011,93 4 047,72 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

175 K 734-079 Kulový kohout DN 50/16 kus 2,000 1 930,46 3 860,92 vlastní

176 K 734-080

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 648,68 648,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

177 K 734-081

Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 4 935,14 4 935,14 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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178 K 734-082 Filtr DN 50 (kv-36), včetně protišroubení 2ks kus 1,000 4 670,48 4 670,48 vlastní

VV
F - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

179 K 734-083

Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 

jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 2,000 4 800,21 9 600,42 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

180 K 734-084 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

181 K 734-085

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

182 K 734-086 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 155,68 934,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

183 K 734-087 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 946,04 3 892,08 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

184 K 734-088 Teploměr + jímka kus 2,000 778,41 1 556,82 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

185 K 734-089 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

186 K 734-090 Vyregulování ventilu hod 1,500 648,68 973,02 vlastní

D D8 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 17-CHL: (42kW) 6 486,78

188 K 734-086.1
Mezipřírubová klapka  DN 65/16 včetně navaření 2ks 

protipřírub
kus 2,000 3 243,39 6 486,78 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D9 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 9-CHL: (36,2kW) 52 215,98

200 K 734-101 Redukce varná DN 65/50 kus 4,000 1 245,46 4 981,84 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

201 K 734-102
Mezipřírubová klapka  DN 65/16 včetně navaření 2ks 

protipřírub
kus 3,000 4 540,75 13 622,25 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

202 K 734-103

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 648,68 648,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

203 K 734-104

Vyvažovací ventil DN 50 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 6 302,55 6 302,55 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

204 K 734-105 Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 4 670,48 4 670,48 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

205 K 734-106

Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 

jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 2,000 4 800,21 9 600,42 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

206 K 734-107 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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207 K 734-108

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

208 K 734-109 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 155,68 934,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

209 K 734-110 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 946,04 3 892,08 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

210 K 734-111 Teploměr + jímka kus 2,000 778,41 1 556,82 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

211 K 734-112 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

212 K 734-113 Vyregulování ventilu hod 1,500 648,68 973,02 vlastní

D D10 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 2-CHL: (46,7kW) 48 323,90

213 K 734-114 Redukce varná DN 65/50 kus 4,000 1 245,46 4 981,84 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

214 K 734-115
Mezipřírubová klapka  DN 65/16 včetně navaření 2ks 

protipřírub
kus 3,000 3 243,39 9 730,17 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

215 K 734-116

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 648,68 648,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

216 K 734-117

Vyvažovací ventil DN 50 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 6 302,55 6 302,55 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

217 K 734-118 Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 4 670,48 4 670,48 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

218 K 734-119

Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 

jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 2,000 4 800,21 9 600,42 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

219 K 734-120 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

220 K 734-121

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, 

D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

221 K 734-122 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 155,68 934,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

222 K 734-123 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 946,04 3 892,08 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

223 K 734-124 Teploměr + jímka kus 2,000 778,41 1 556,82 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-04, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

224 K 734-125 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

225 K 734-126 Vyregulování ventilu hod 1,500 648,68 973,02 vlastní

D D11 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 15-CHL: (52,1kW) 52 215,98
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226 K 734-127 Redukce varná DN 65/50 kus 4,000 1 245,46 4 981,84 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

227 K 734-128
Mezipřírubová klapka  DN 65/16 včetně navaření 2ks 

protipřírub
kus 3,000 4 540,75 13 622,25 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

228 K 734-129

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 648,68 648,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

229 K 734-130

Vyvažovací ventil DN 50 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 6 302,55 6 302,55 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

230 K 734-131 Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 4 670,48 4 670,48 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

231 K 734-132

Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 

jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 2,000 4 800,21 9 600,42 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

232 K 734-133 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

233 K 734-134

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

234 K 734-135 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 155,68 934,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

235 K 734-136 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 946,04 3 892,08 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

236 K 734-137 Teploměr + jímka kus 2,000 778,41 1 556,82 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

237 K 734-138 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

238 K 734-139 Vyregulování ventilu hod 1,500 648,68 973,02 vlastní

D D12 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 14-CHL: (55,6kW) 52 215,98

239 K 734-140 Redukce varná DN 65/50 kus 4,000 1 245,46 4 981,84 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

240 K 734-141
Mezipřírubová klapka  DN 65/16 včetně navaření 2ks 

protipřírub
kus 3,000 4 540,75 13 622,25 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

241 K 734-142

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 648,68 648,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

242 K 734-143

Vyvažovací ventil DN 50 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 6 302,55 6 302,55 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

243 K 734-144 Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 4 670,48 4 670,48 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

244 K 734-145

Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 

jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 2,000 4 800,21 9 600,42 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

245 K 734-146 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

246 K 734-147

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

247 K 734-148 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 155,68 934,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

248 K 734-149 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 946,04 3 892,08 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

249 K 734-150 Teploměr + jímka kus 2,000 778,41 1 556,82 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

250 K 734-151 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

251 K 734-152 Vyregulování ventilu hod 1,500 648,68 973,02 vlastní

D D13 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 10-CHL: (60,1kW) 52 215,98

252 K 734-153 Redukce varná DN 65/50 kus 4,000 1 245,46 4 981,84 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

253 K 734-154
Mezipřírubová klapka  DN 65/16 včetně navaření 2ks 

protipřírub
kus 3,000 4 540,75 13 622,25 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

254 K 734-155

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 648,68 648,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

255 K 734-156

Vyvažovací ventil DN 50 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 6 302,55 6 302,55 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

256 K 734-157 Filtr DN 65 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 4 670,48 4 670,48 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

257 K 734-158

Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 

jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 2,000 4 800,21 9 600,42 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

258 K 734-159 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

259 K 734-160

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

260 K 734-161 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 155,68 934,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

261 K 734-162 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 946,04 3 892,08 vlastní
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VV
P - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

262 K 734-163 Teploměr + jímka kus 2,000 778,41 1 556,82 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

263 K 734-164 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

264 K 734-165 Vyregulování ventilu hod 1,500 648,68 973,02 vlastní

D D14 REGULAČNÍ UZLY VZT JEDNOTKA Č. 11-CHL: (93,5kW) 62 865,93

265 K 734-166 Redukce varná DN 80/65 kus 4,000 1 790,35 7 161,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

266 K 734-167
Mezipřírubová klapka  DN 80/16 včetně navaření 2ks 

protipřírub
kus 3,000 3 892,06 11 676,18 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

267 K 734-168

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 1,000 648,68 648,68 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

268 K 734-169

Vyvažovací ventil DN 65 , včetně měření tlaku a 

průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 5kPa 

při daném průtoku

kus 1,000 15 486,52 15 486,52 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

269 K 734-170 Filtr DN 80 včetně navaření protipřírub 2ks kus 1,000 5 902,97 5 902,97 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

270 K 734-171

Pružný kompenzátor pro napojení výměníku VZT 

jednotky, včetně montážního příslušenství (přírub, 

těsnění apod).

kpl 2,000 4 800,21 9 600,42 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

271 K 734-172 Vypouštěcí kohout DN15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

272 K 734-173

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kpl 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, 

D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

273 K 734-174 Nátrubek varný G 3/8" kus 6,000 155,68 934,08 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

274 K 734-175 Tlakoměr + smyčka + kohout kus 2,000 1 946,04 3 892,08 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

275 K 734-176 Teploměr + jímka kus 2,000 778,41 1 556,82 vlastní

VV
T - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

276 K 734-177 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

277 K 734-178 Vyregulování ventilu hod 1,500 648,68 973,02 vlastní

D D15 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,0)-1ks 11 795,58

278 K 734-179 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 2,000 553,97 1 107,94 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

279 K 734-180

Regulační ventil s přednastavením DN15, včetně 

měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně izolační 

skořepiny, včetně protišroubení

kus 2,000 2 826,94 5 653,88 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:DD1.01.4b-05, D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

280 K 734-182 Montáž pohonu pro regulační ventil kus 2,000 648,68 1 297,36 vlastní
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281 K 734-183
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN15, 

pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení
kus 2,000 648,68 1 297,36 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

282 K 734-184 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

283 K 734-185 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 2,000 648,68 1 297,36 vlastní

284 K 734-186

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kus 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D16 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,5 - 2,5kW)-21ks 206 729,16

285 K 734-187 Redukce varná DN 20/15 kus 44,000 700,58 30 825,52 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

286 K 734-188 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 44,000 553,97 24 374,68 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

287 K 734-190

Regulační ventil s přednastavením DN15, včetně 

měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně izolační 

skořepiny, včetně protišroubení

kus 22,000 2 826,94 62 192,68 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

288 K 734-192 Montáž pohonu pro regulační ventil kus 22,000 648,68 14 270,96 vlastní

289 K 734-193
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, 

pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení
kus 44,000 648,68 28 541,92 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

290 K 734-194 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 44,000 246,50 10 846,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

291 K 734-195 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 44,000 648,68 28 541,92 vlastní

292 K 734-196

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kus 22,000 324,34 7 135,48 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

D D17 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (3,0kW)-5ks 49 656,30

293 K 734-197 Redukce varná DN 25/15 kus 10,000 778,41 7 784,10 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

294 K 734-198 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 10,000 743,38 7 433,80 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

295 K 734-199

Regulační ventil s přednastavením DN15, včetně 

měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně izolační 

skořepiny, včetně protišroubení

kus 5,000 2 826,94 14 134,70 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

296 K 734-201 Montáž pohonu pro regulační ventil kus 5,000 648,68 3 243,40 vlastní

297 K 734-202
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, 

pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení
kus 10,000 648,68 6 486,80 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

298 K 734-198.1 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 10,000 246,50 2 465,00 vlastní
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VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

299 K 734-199.1 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 10,000 648,68 6 486,80 vlastní

300 K 734-200.1

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kus 5,000 324,34 1 621,70 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D D18 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEKNA KONCI VĚTVÍ: (1,0)-1ks 11 590,58

301 K 734-201.1 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 2,000 553,97 1 107,94 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

302 K 734-202.1

3-cestný regulační ventil DN15, dp=10kPa, 

Kv=1,6m3/h včetně izolační skořepiny, včetně 

protišroubení

kus 2,000 2 724,44 5 448,88 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech:DD1.01.4b-05, D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

303 K 734-204 Montáž pohonu pro regulační ventil kus 2,000 648,68 1 297,36 vlastní

304 K 734-205
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN15, 

pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení
kus 2,000 648,68 1 297,36 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

305 K 734-206 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 2,000 246,50 493,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

306 K 734-207 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 2,000 648,68 1 297,36 vlastní

307 K 734-208

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kus 2,000 324,34 648,68 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D19 REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,0kW)-3ks 27 882,84

308 K 734-209 Redukce varná DN 20/15 kus 6,000 700,58 4 203,48 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

309 K 734-210 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 6,000 553,97 3 323,82 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

310 K 734-211

3-cestný regulační ventil DN15, dp=10kPa, 

Kv=1,6m3/h včetně izolační skořepiny, včetně 

protišroubení

kus 3,000 2 724,44 8 173,32 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

311 K 734-213 Montáž pohonu pro regulační ventil kus 3,000 648,68 1 946,04 vlastní

312 K 734-214
Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, 

pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení
kus 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

313 K 734-215 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 6,000 246,50 1 479,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

314 K 734-216 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kus 6,000 648,68 3 892,08 vlastní

315 K 734-217

Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře 

výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do 

DN12

kus 3,000 324,34 973,02 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D D20 BYPASSY 4 865,10
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316 K 734-218

Montáž regulačního ventilu s rovnoprocentní 

charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-

10, 24V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR

kus 3,000 1 621,70 4 865,10 vlastní

D D21 Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 1 311 939,32

317 K 734-219 Filtr DN 25 (kv-11,08), včetně protišroubení 2ks kus 1,000 1 037,88 1 037,88 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

318 K 734-220
Filtr přírubový, DN 65 (kv-110.5) s nav.přírub včetně 

navařovacích protipřírub 2ks
ks 2,000 4 670,48 9 340,96 vlastní

319 K 734-221
Filtr přírubový, DN 125 (kv-416) s nav.přírub včetně 

navařovacích protipřírub 2ks
ks 2,000 8 822,00 17 644,00 vlastní

320 K 734-222
Filtr přírubový, DN 150 (kv-608,4) s nav.přírub včetně 

navařovacích protipřírub 2ks
ks 2,000 10 832,91 21 665,82 vlastní

321 K 734-223
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na filtru
ks 7,000 1 946,04 13 622,28 vlastní

322 K 734-224
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na čerpadle
ks 13,000 1 946,04 25 298,52 vlastní

323 K 734-225 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 14,000 246,50 3 451,00 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

324 K 734-226 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25 kus 6,000 454,07 2 724,42 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

325 K 734-227 Klapka zpětná pružinová DN 25 kus 2,000 795,28 1 590,56 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

326 K 734-228
Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová KL DN 65 vč. 

2ks protipřírub
kus 2,000 7 589,53 15 179,06 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

327 K 734-229
Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová KL DN 125 

vč. 2ks protipřírub
kus 5,000 20 109,00 100 545,00 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

328 K 734-230
Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová KL DN 150 

vč. 2ks protipřírub
kus 5,000 24 001,06 120 005,30 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

329 K 734-231 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 8,000 419,04 3 352,32 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

330 K 734-232 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 4,000 553,97 2 215,88 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

331 K 734-233 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 11,000 743,38 8 177,18 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

332 K 734-234 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 3,000 966,53 2 899,59 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

333 K 734-235 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 2,000 1 342,76 2 685,52 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-06, D1.01.4b-

07

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

334 K 734-236 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 2,000 1 930,46 3 860,92 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

335 K 734-237 Klapka mezipřírubová KL DN65 vč. 2 ks protipřírub kus 16,000 4 540,75 72 652,00 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

336 K 734-238 Klapka mezipřírubová KL DN 80 vč. 2 ks protipřírub kus 4,000 5 059,68 20 238,72 vlastní
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VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

337 K 734-239 Klapka mezipřírubová KL DN 100 vč. 2 ks protipřírub kus 4,000 6 227,30 24 909,20 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

338 K 734-240 Klapka mezipřírubová KL DN 125vč. 2 ks protipřírub kus 20,000 7 524,65 150 493,00 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

339 K 734-241 Klapka mezipřírubová KL DN 150 vč. 2 ks protipřírub kus 18,000 8 692,27 156 460,86 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

340 K 734-242
Klapka mezipřírubová KL DN 125 ovládaná pohonem 

ON/OFF 24V, vč. 2 ks protipřírub
kus 2,000 12 324,87 24 649,74 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

341 K 734-243 Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm kus 16,000 583,81 9 340,96 vlastní

VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

342 K 734-244 Tlakoměr - topné médium kus 18,000 1 556,83 28 022,94 vlastní

VV P- Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

343 K 734-245 Montáž tleploměru dvoukovového kus 16,000 194,60 3 113,60 vlastní

344 K 734-246 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa kus 18,000 389,21 7 005,78 vlastní

345 K 734-247
Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu 

kul.do DN15
kus 12,000 285,42 3 425,04 vlastní

VV
AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

346 K 734-248 Návarky pro teplotní čidla kus 20,000 155,68 3 113,60 vlastní

347 K 734-249 Návarky pro teploměr/tlakoměr kus 34,000 155,68 5 293,12 vlastní

348 K 734-250

Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový  

DN20 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 

protipřírub

kus 1,000 2 205,50 2 205,50 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

349 K 734-251
Smyčkový vyvažovací ventil závitový  DN32 včetně 

měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení
kus 2,000 3 022,84 6 045,68 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-06, D1.01.4b-

07

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

350 K 734-252

Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  

DN50 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 

protipřírub

kus 2,000 4 475,87 8 951,74 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-

09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

351 K 734-253

Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  

DN65 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 

protipřírub

kus 6,000 11 157,25 66 943,50 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

09, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

352 K 734-254

Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  

DN80 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 

protipřírub

kus 1,000 20 238,73 20 238,73 vlastní

VV VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

353 K 734-255

Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  

DN100 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 

protipřírub

kus 2,000 28 412,06 56 824,12 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

354 K 734-256

Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  

DN150 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 

protipřírub

kus 2,000 40 607,19 81 214,38 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09, D1.01.4b-

10
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VV 2 2,000

VV Součet 2,000

355 K 734-256.1
Pružný kompenzátor do potrubí DN65, vč.2ks 

protipřírub
kus 4,000 4 800,21 19 200,84 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

356 K 734-301
Pružný kompenzátor do potrubí DN125, vč.2ks 

protipřírub
kus 14,000 9 859,89 138 038,46 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09, D1.01.4b-10

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

357 K 734-258
Pružný kompenzátor do potrubí DN150, vč.2ks 

protipřírub
kus 4,000 12 065,40 48 261,60 vlastní

VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D D22 Diferenční snímače 0-70kPa-9ks 32 758,25

358 K 734-259
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 včetně 

protišroubení
kus 20,000 778,41 15 568,20 vlastní

VV
KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09, D1.01.4b-10

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

359 K 734-260
Ohebné nerezové potrubí AISI 316 L DN 15 včetně 

ukončovacího šroubení, protišroubení, těsnění, l=0,5m
kus 5,000 1 102,76 5 513,80 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-

10

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

360 K 734-261 Tlakoměr kus 5,000 1 946,04 9 730,20 vlastní

VV
P - Označení položky ve výkresech:  D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09, D1.01.4b-10

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

361 K 734-262 Montáž diferečního tlakoměru - dodávka v části MaR kus 5,000 389,21 1 946,05 vlastní

D D23 Napojení zdrojů chladu a oddělených kondenzátorů 405 792,99

362 K 734-263

Pružné napojení pro Cu do rozměru 54 - je vyrobeno z 

nerezového materiálu. Vlnovec a opletení jsou z 

nerezu, připojovací koncovky jsou poměděné. Celá 

hadice je plazmově svařena v ochranné atmosféře. Při 

pájení není nutno hadice chladit. Pro správnou montá

kus 8,000 1 621,70 12 973,60 vlastní

VV

Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-

07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10, D1.01.4b-11, 

D1.01.4b-12, D1.01.4b-13

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

363 K 734-264
Tlumič hluku na potrubí do rozměru 67 - 2ks do d 

54mm položka je včetně napojení na potrubí.
kus 8,000 19 460,31 155 682,48 vlastní

VV

Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-

07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10, D1.01.4b-11, 

D1.01.4b-12, D1.01.4b-13

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

364 K 734-265
Kohout s páčkou, oboustraně vnitřní závit, PN 40 

180°C, chrom, voda/plyn DN 3/8"
kus 4,000 419,04 1 676,16 vlastní

VV

Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-

07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10, D1.01.4b-11, 

D1.01.4b-12, D1.01.4b-13

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

365 K 734-266

Uzavírací armatura chladivového okruhu do rozměru 

54 slouží k uzavírání potrubí na sací i výtlačné straně 

zařízení. Konstrukce zaručuje minimální tlakovou 

ztrátu. Při pájení je nutné ventil chladit, plamen hořáku 

nesmí ohřívat těleso ventilu. Včetně napoj

kus 8,000 2 854,18 22 833,44 vlastní

VV

Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-

07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10, D1.01.4b-11, 

D1.01.4b-12, D1.01.4b-13

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

366 K 734-267
Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a nopojení na 

horizontální rozvod
sada 12,000 1 167,62 14 011,44 vlastní

VV
ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09, D1.01.4b-10

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

367 K 734-268 Kompletní montáž armatur soubor 1,000 194 603,14 194 603,14 vlastní

368 K 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 2,062 1 946,04 4 012,73 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 175 041,44

369 K 767-01

Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 

5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí 

(dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 220,000 194,60 42 812,00 vlastní
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370 K 767-02

Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg 

Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras 

(mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.

kg 120,000 194,60 23 352,00 vlastní

371 K 767-03 Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. kg 550,000 194,60 107 030,00 vlastní

372 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,890 2 075,77 1 847,44 vlastní

D 783 Nátěry 416 462,74

373 K 783-01 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 32,000 207,57 6 642,24 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

374 K 783-02 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 1 316,000 66,68 87 750,88 vlastní

375 K 783-03 Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email m 993,000 324,34 322 069,62 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 993 993,000

VV Součet 993,000

D 900 Ostatní položky 972 436,34
376 K 900-01 jeřáb stání 1,000 51 894,17 51 894,17 vlastní

377 K 900-02 Prohlídka objektu hod 4,000 518,94 2 075,76 vlastní

378 K 900-03
Doprava kompletního zdroje chladu včetně 

příslušenství
km 1 800,000 32,43 58 374,00 vlastní

379 K 900-04 Doprava ostatní km 650,000 32,43 21 079,50 vlastní

380 K 900-05 Plošina/pojízdné lešení  pro montáž páteřních rozvodů dní 16,000 1 297,35 20 757,60 vlastní

381 K 900-06 Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení CHL soubor 1,000 7 784,13 7 784,13 vlastní

382 K 900-07 Výchozí revize pro expanzní automatický systém ks 1,000 5 189,42 5 189,42 vlastní

383 K 900-08 Výchozí revize úpravny vody ks 5,000 5 189,42 25 947,10 vlastní

384 K 900-09 Výchozí revize tlakových nádob soubor 3,000 1 946,04 5 838,12 vlastní

385 K 900-10

Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a 

půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení 

regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na 

potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky

ks 130,000 194,60 25 298,00 vlastní

386 K 900-11 Vodivé pospojování soubor 1,000 19 460,31 19 460,31 vlastní

387 K 900-12 Napuštění a odvzdušnění systému hod 15,000 389,21 5 838,15 vlastní

388 K 900-13 Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x hod 7,000 518,94 3 632,58 vlastní

389 K 900-14 Chladivo R410 kg 220,000 1 816,29 399 583,80 vlastní

390 K 900-15 Inhibitory s vydatností 1:100 l 130,000 398,50 51 805,00 vlastní

391 K 900-16 Měření hluku hod 16,000 518,94 8 303,04 vlastní

392 K 900-17 Zpracování provozního řádu hod 30,000 389,21 11 676,30 vlastní

393 K 900-20

Zaregulování  uzlů u VZT výměníků softwarovým 

způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve 

spolupráci s MaR

ks 16,000 648,68 10 378,88 vlastní

394 K 900-21
Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních 

zkoušek
hod 12,000 648,68 7 784,16 vlastní

395 K 900-22

Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 

výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 

- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 30,000 518,94 15 568,20 vlastní

396 K 900-23
Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a 

chladící  včetně výstupních protokolů
hod 72,000 518,94 37 363,68 vlastní

397 K 900-24

Vzhledem k provázanosti systému řešení chlazení je 

nutné rezervovat část nákladů na nepředvídatelné vlivy 

zahrnující vliv možné poškození izolací rozvodů, 

možné poškození  reg.armatur během realizace.

% 1,000 176 804,44 176 804,44 vlastní

VV

 Dále spolupráci MaR při odstavení systému a najíždění 

systému. Dále je třeba zohlednit požadavky na zrychlenou 

montáž při napojování jednotlivých

VV podlaží nebo při etapizaci včetně koordinace,

VV

včetně kompletního zabezpečení stavby a nepředvídatelné 

provozní stavy, dále zahrnuto zohlednění ohledně chybějícího 

rozboru vody.  

VV S ohledem na  omezené prostorové možnosti strojoven,

VV

dále s ohledem k možným tolerancím stavby, a s ohledem k 

ostatním nepředvídatelným vlivům při etapizaci stavby  je v 

realizační části vyhrazena část

VV na nepředvídatelné vlivy na úrovni: 0,7% zakázky

VV 0,01 0,010

VV Součet 0,010
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Štantejský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 563 268,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 563 268,51 21,00% 7 468 286,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 031 554,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Štantejský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 563 268,51

D1 - Zařízení č. 1 - Šatny 1 105 877,72

D2 - Zařízení č. 2 - Vyšetřovny, expektace 1 735 420,89

D3 - Zařízení č. 3 - Zákrokový sál, crash room 1 276 995,56

D4 - Zařízení č. 3V - Zákrokový sál, crash room - vlhčení 152 902,60

D5 - Zařízení č. 4 - Zázemí 2.NP 782 337,60

D6 - Zařízení č. 5 - Radiodiagnostika 2 270 984,62

D7 - Zařízení č. 5V - Radiodiagnostika - vlhčení 127 329,45

D8 - Zařízení č. 6 - Septický OS 1 007 449,01

D9 - Zařízení č. 6V - Septický OS - vlhčení 152 902,60

D10 - Zařízení č. 7 - Aseptický OS 1 113 299,90

D11 - Zařízení č. 7V - Aseptický OS - vlhčení 152 902,60

D12 - Zařízení č. 8 - Aseptický OS 1 106 152,53

D13 - Zařízení č. 8V - Aseptický OS - vlhčení 152 902,60

D14 - Zařízení č. 9 - Superaseptický OS 1 391 698,60

D15 - Zařízení č. 9V - Superaseptický OS - vlhčení 177 840,19

D16 - Zařízení č. 10 - Zázemí OS 2 246 086,34

D17 - Zařízení č. 10V - Zázemí OS - vlhčení 178 469,37

D18 - Zařízení č. 11 - Centrální sterilizace 2 981 440,73

D19 - Zařízení č. 11V - Centrální sterilizace - vlhčení 252 735,99

D20 - Zařízení č. 12 - Pooperační 1 048 990,39

D21 - Zařízení č. 12V - Pooperační - vlhčení 104 205,15

D22 - Zařízení č. 13 - Zázemí 3. a 4.NP 2 416 616,93

D23 - Zařízení č. 14 - JIP 2 794 065,39

D24 - Zařízení č. 14V - JIP - vlhčení 179 136,69

D25 - Zařízení č. 15 - ARO 2 199 704,27

D26 - Zařízení č. 15V - ARO - vlhčení 179 136,69

D27 - Zařízení č. C01 - Dveřní clona 106 248,99

D28 - Zařízení č. FC01, FC02 - Chlazení místností 592 838,45

D29 - Zařízení č. FC03, FC04 - Chlazení a vytápění místností 108 523,05

D30 - Zařízení č. K11A - Chlazení slp rozv. 116 280 966,10

D31 - Zařízení č. K11B - Chlazení slp rozv. 116 271 702,55

D32 - Zařízení č. K12 - Chlazení slp rozv. 117 199 011,81

D33 - Zařízení č. K13A - Chlazení vakuové stanice 128 225 185,86

D34 - Zařízení č. K13B - Chlazení vakuové stanice 128a 220 649,25

D35 - Zařízení č. K14A - Chlazení kompresorové stanice 127 355 286,25

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4c - Vzduchotechnika
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D36 - Zařízení č. K14B - Chlazení kompresorové stanice 127c 353 886,51

D37 - Zařízení č. K15 - Chlazení el. UPS 109 215 754,32

D38 - Zařízení č. K16 - Chlazení el. MDO 108 205 635,47

D39 - Zařízení č. K17 - Chlazení el. PBZ 107 151 950,54

D40 - Zařízení č. K18 - Chlazení el. DO 106 142 296,48

D41 - Zařízení č. K21 - Chlazení CT 223 562,05

D42 - Zařízení č. K22 - Chlazení ovladovny CT 148 319,60

D43 - Zařízení č. K23 - Chlazení RTG 139 653,68

D44 - Zařízení č. K24 - Chlazení ovladovny RTG 108 949,95

D45 - Zařízení č. K25 - Chlazení elektrorozvodny 235 211 217,69

D46 - Zařízení č. K31 - Chlazení elektrorozvodny 347a 151 040,72

D47 - Zařízení č. K32 - Chlazení elektrorozvodny 336 150 694,97

D48 - Zařízení č. K41 - Chlazení - zemřelí 89 577,33

D49 - Zařízení č. K42 - Chlazení - elektrorozvodna 441 106 451,22

D50 - Zařízení č. K43 - Chlazení - elektrorozvodna 417 154 512,09

D51 - Zařízení č. K51 - Chlazení m.č. 506 88 722,08

D52 - Zařízení č. H01 - Hygienická buňka 52 008,71

D53 - Zařízení č. H51 - Sprcha 13 235,02

D54 - Zařízení č. H52 - WC 14 735,69

D55 - Zařízení č. T1 - Silnoproud el DO 21 829,47

D56 - Zařízení č. T2 - Silnoproud el MDO 15 966,67

D57 - Zařízení č. T3 - Silnoproud el. UPS 17 977,18

D58 - Zařízení č. T4 - VZT a výměníková stanice 40 661,23

D59 - Zařízení č. T5 - Odpady 15 269,87

D60 - Zařízení č. T6a - Kompresorová stanice 26 293,03

D61 - Zařízení č. T6b - Kompresorová stanice 16 756,77

D62 - Zařízení č. T7a - Vakuová stanice 17 700,93

D63 - Zařízení č. T7b - Vakuová stanice 13 437,93

D64 - Zařízení č. T9 - Slaboproud 32 039,88

D65 - Zařízení č. T10 - Slaboproudá rozv. 23 048,21

D66 - Zařízení č. T11 - Strojovna VZT 35 330,21

D67 - Zařízení č. T12 - Strojovna CHL 13 928,79

D68 - Zařízení č. T12HAV - Strojovna CHL 45 908,84

D69 - Zařízení č. T13 - Strojovna VZT 16 156,98

D70 - Zařízení č. T14 - Strojovna VZT 15 878,28

D71 - Zařízení č. P1 - Větrání CHÚC B sever 190 362,21

D72 - Zařízení č. P2 - Větrání CHÚC B západ 265 752,26

D73 - Zařízení č. P3A - Požární větrání 3.NP 294 916,57

D74 - Zařízení č. P3B - Požární větrání 3.NP 166 208,31

D75 - Zařízení č. P4A - Požární větrání 4.NP 125 507,33

D76 - Zařízení č. P4B - Požární větrání 4.NP 163 222,75

D77 - Ostatní položky 1 618 913,97
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Štantejský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 563 268,51

D D1 Zařízení č. 1 - Šatny 1 105 877,72

1 K Pol141

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

provedení  s deskovým rekuperátorem.  Množství 

vzduchu V = 3890/3890 m3/h. Tlaková ztráta 400/400 

Pa.

kus 1,000 291 090,30 291 090,30 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, eliminátoru, spádovaných a odvodněných 

kondenzátních van z ušlechtilé oceli, sifonu,

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K Pol142
Tlumič hluku kulisový 710x560x1500/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 6 607,75 6 607,75 vlastní

VV 1.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K Pol142
Tlumič hluku kulisový 710x560x1500/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 6 607,75 6 607,75 vlastní

VV 1.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K Pol143
Tlumič hluku kulisový 1250x1250x1500/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 14 444,35 14 444,35 vlastní

VV 1.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K Pol144
Tlumič hluku kulisový 1800x560x1500/3 vnitřní kulisy 

tl. 300 mm.
kus 2,000 9 983,70 19 967,40 vlastní

VV 1.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV 1.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K Pol146
Regulátor průtoku vzduchu 400x200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 10 666,25 21 332,50 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 1.111 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

8 K Pol147
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

400x200mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 4 432,02 8 864,04 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 1.111a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

9 K Pol148
Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 10 537,41 21 074,82 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 1.112 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K Pol149
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

300x200mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 3 787,85 7 575,70 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 1.112a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

11 K Pol150
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 8 015,33 16 030,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 1.113 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

12 K Pol151
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

DN 200mm,  délka 1000mm.
kus 2,000 3 187,73 6 375,46 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 1.113a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

13 K Pol152

Přívodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 8,000 2 054,94 16 439,52 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 1.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

14 K Pol153

Přívodní anemostat pro průtok 400m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 2,000 2 054,94 4 109,88 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 1.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

15 K Pol154

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

325x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 655,93 655,93 vlastní

VV 1.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

16 K Pol155

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

525x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 886,88 886,88 vlastní

VV 1.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K Pol156

Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 3,000 172,17 516,51 vlastní

VV 1.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

18 K Pol157

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

325x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 582,02 582,02 vlastní

VV 1.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K Pol158

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 803,74 803,74 vlastní

VV 1.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K Pol159

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

525x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 7,000 794,50 5 561,50 vlastní

VV 1.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

21 K Pol160

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

625x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 2,000 886,88 1 773,76 vlastní

VV 1.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

22 K Pol161

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 14,000 172,17 2 410,38 vlastní

VV 1.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

23 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV 1.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 K Pol163

Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 999,22 7 999,22 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 1.411 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K Pol163

Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 999,22 7 999,22 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 1.412 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 1.413 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 1.414 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K Pol165
Krycí mřížka kruhová DN 1250 s přírubou, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 4 809,00 4 809,00 vlastní

VV 1.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 25,500 207,86 5 300,43 vlastní

VV 1.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 25,5 25,500

VV Součet 25,500

30 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 15,000 244,82 3 672,30 vlastní

VV 1.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

31 K Pol168

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 92,000 420,35 38 672,20 vlastní

VV 1.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 92 92,000

VV Součet 92,000

32 K Pol169

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 40,000 503,14 20 125,60 vlastní

VV 1.702- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06
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VV 40 40,000

VV Součet 40,000

33 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 178,000 505,03 89 895,34 vlastní

VV 1.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 178 178,000

VV Součet 178,000

34 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 54,000 671,88 36 281,52 vlastní

VV 1.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

35 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 18,000 881,85 15 873,30 vlastní

VV 1.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

36 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 84,000 881,85 74 075,40 vlastní

VV 1.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 84 84,000

VV Součet 84,000

37 K Pol174
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm
m2 88,000 881,85 77 602,80 vlastní

VV 1.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 88 88,000

VV Součet 88,000

38 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 30,000 825,86 24 775,80 vlastní

VV 1.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

39 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 72,000 538,91 38 801,52 vlastní

VV 1.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 72 72,000

VV Součet 72,000

40 K Pol177

Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním 

prostoru,  tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním 

do pozink. plechu.

m2 18,000 1 679,71 30 234,78 vlastní

VV 1.906- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

41 K Pol178
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1 - 

Šatny
soubor 1,000 132 770,63 132 770,63 vlastní

42 K Pol179

Hzs zařízení č. 1 - Šatny - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 

etapizaci prací

hod 30,000 699,88 20 996,40 vlastní

43 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 2,500 3 499,39 8 748,48 RTS

D D2 Zařízení č. 2 - Vyšetřovny, expektace 1 735 420,89

44 K Pol181

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 7330/7330 m3/h. Tlaková ztráta 

450/450 Pa.

kus 1,000 528 835,94 528 835,94 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, volné komory pro 

případné doplnění vodního dohřívače (REZERVA), 

eliminátorů, volné komory pro případné doplnění 

VV
spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé 

oceli, sifónů,

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K Pol182
Tlumič hluku kulisový 1250x500x1000/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 6 368,89 6 368,89 vlastní

VV 2.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K Pol183
Tlumič hluku kulisový 1250x500x1500/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 9 192,75 9 192,75 vlastní

VV 2.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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47 K Pol184
Tlumič hluku kulisový 1250x500x1500/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 8 306,99 8 306,99 vlastní

VV 2.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K Pol146
Regulátor průtoku vzduchu 400x200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 10 666,25 21 332,50 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 2.121 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

49 K Pol147
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

400x200mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 4 432,02 8 864,04 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 2.121a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

50 K Pol185
Regulátor průtoku vzduchu 600x400mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 11 894,90 23 789,80 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 2.122 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

51 K Pol186
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

600x400mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 7 252,52 14 505,04 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 2.122a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

52 K Pol187

Přívodní anemostat pro průtok do 325m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 6,000 2 053,48 12 320,88 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 2.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

53 K Pol188

Přívodní anemostat pro průtok 450m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 1,000 2 054,94 2 054,94 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 2.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K Pol189

Přívodní anemostat pro průtok 220m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.160mm

kus 7,000 6 007,13 42 049,91 vlastní

VV Včetně lamelové čelní desky 2-stranné (přímá) 600x600

VV 2.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

55 K Pol190

Přívodní anemostat pro průtok do 360m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 1,000 7 033,00 7 033,00 vlastní

VV Včetně lamelové čelní desky 3-stranné (přímá) 600x600

VV 2.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K Pol191

Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 

průtok 150m3/h, 750x158, připojení kruhové 

pr.160mm.

kus 10,000 3 190,99 31 909,90 vlastní

VV

Připojovací komora z pozinkovaného plechu, lamely z černé 

umělé hmoty, čelní část výustě a koncovky z vylisovaných 

hliníkových profilů.

VV 2.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

57 K Pol192

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

225x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 554,30 554,30 vlastní

VV 2.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K Pol154

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

325x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 655,93 655,93 vlastní

VV 2.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K Pol193

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

425x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 7,000 785,26 5 496,82 vlastní

VV 2.208 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

60 K Pol194

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

425x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 2,000 840,69 1 681,38 vlastní

VV 2.209 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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61 K Pol155

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

525x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 886,88 886,88 vlastní

VV 2.210 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K Pol195

Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 2,000 1 575,40 3 150,80 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 2.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

63 K Pol157

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

325x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 582,02 582,02 vlastní

VV 2.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K Pol196

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 5,000 665,16 3 325,80 vlastní

VV 2.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

65 K Pol197

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 7,000 702,12 4 914,84 vlastní

VV 2.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

66 K Pol158

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 4,000 803,74 3 214,96 vlastní

VV 2.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

67 K Pol198

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

525x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 3,000 905,36 2 716,08 vlastní

VV 2.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

68 K Pol161

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 13,000 172,17 2 238,21 vlastní

VV 2.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

69 K Pol199

Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 3,000 244,96 734,88 vlastní

VV 2.258 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

70 K Pol200

Požární klapka čtyřhranná s atestem 1000x500, 

požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 

se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 9 301,71 9 301,71 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 2.411 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

71 K Pol201

Požární klapka čtyřhranná s atestem 1000x450, 

požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 

se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 9 120,93 9 120,93 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 2.412 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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72 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 2.421 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 2.422 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

74 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 60,000 207,86 12 471,60 vlastní

VV 2.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

75 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 27,000 244,82 6 610,14 vlastní

VV 2.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 27 27,000

VV Součet 27,000

76 K Pol168

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 88,000 420,35 36 990,80 vlastní

VV 2.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 88 88,000

VV Součet 88,000

77 K Pol169

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 98,000 503,14 49 307,72 vlastní

VV 2.702- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 98 98,000

VV Součet 98,000

78 K Pol202

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru do 250mm, včetně těsnícího 

a spojovacího materiálu.

m 54,000 558,64 30 166,56 vlastní

VV 2.703- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

79 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 293,000 505,03 147 973,79 vlastní

VV 2.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 293 293,000

VV Součet 293,000

80 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 88,000 671,88 59 125,44 vlastní

VV 2.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 88 88,000

VV Součet 88,000

81 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 10,000 881,85 8 818,50 vlastní

VV 2.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

82 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 117,000 881,85 103 176,45 vlastní

VV 2.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 117 117,000

VV Součet 117,000

83 K Pol174
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm
m2 204,000 881,85 179 897,40 vlastní
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VV 2.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 204 204,000

VV Součet 204,000

84 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 10,000 825,86 8 258,60 vlastní

VV 2.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

85 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 105,000 538,91 56 585,55 vlastní

VV 2.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 105 105,000

VV Součet 105,000

86 K Pol203
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č.2 - 

Vyšetřovny, expektace
soubor 1,000 217 554,33 217 554,33 vlastní

87 K Pol204

Hzs zařízení č. 2 - Vyšetřovny, expektace - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 40,000 699,88 27 995,20 vlastní

88 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 3,500 3 499,39 12 247,87 RTS

D D3 Zařízení č. 3 - Zákrokový sál, crash room 1 276 995,56

89 K Pol205

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 4200/3850 m3/h. Tlaková ztráta 

1000/450 Pa.

kus 1,000 395 726,21 395 726,21 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 

eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 3.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

90 K Pol206
Elektrický ohřívač - atypický. Pro průtok 2400m3/h.   

Rozměry 500x315mm, Qtop = 2,0kW.
kus 1,000 8 001,98 8 001,98 vlastní

VV
Výkon topné spirály 2000 W / 230 V Regulace R2 na 230V, 2 

kW

VV 3E1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

91 K Pol207
Elektrický ohřívač - atypický. Pro průtok 1200m3/h.  

Rozměry 400x250mm, Qtop = 2,0kW.
kus 1,000 8 001,98 8 001,98 vlastní

VV
Výkon topné spirály 2000 W / 230 V Regulace R2 na 230V, 2 

kW

VV 3E2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

92 K Pol208
Tlumič hluku kulisový 710x560x1500/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 7 700,14 7 700,14 vlastní

VV 3.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

93 K Pol208
Tlumič hluku kulisový 710x560x1500/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 7 700,14 7 700,14 vlastní

VV 3.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

94 K Pol142
Tlumič hluku kulisový 710x560x1500/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 6 607,75 6 607,75 vlastní

VV 3.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

95 K Pol209
Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 11 054,20 22 108,40 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 3.121 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

96 K Pol210
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

400x300mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 5 641,01 11 282,02 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 3.121a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08
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VV 2 2,000

VV Součet 2,000

97 K Pol148
Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 10 537,41 21 074,82 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 3.122 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

98 K Pol149
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

300x200mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 3 787,85 7 575,70 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 3.122a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

99 K Pol150
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 8 015,33 16 030,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 3.123 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

100 K Pol151
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

DN 200mm,  délka 1000mm.
kus 2,000 3 187,73 6 375,46 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 3.123a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

101 K Pol211

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

160 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 2,000 8 342,54 16 685,08 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 160m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 3.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

102 K Pol212

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 1,000 9 910,27 9 910,27 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 340m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 3.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

103 K Pol213

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(3"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 3,000 10 162,22 30 486,66 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 400m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 3.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

104 K Pol214

Odvodní anemostat pro průtok 80m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.160mm

kus 1,000 1 004,87 1 004,87 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 300x300

VV 3.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

105 K Pol215

Odvodní anemostat pro průtok 160m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 1,000 1 301,27 1 301,27 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 3.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

106 K Pol216

Odvodní anemostat pro průtok 310m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 1,000 1 620,19 1 620,19 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 3.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 K Pol217

Odvodní anemostat pro průtok 550m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.250mm

kus 2,000 1 575,35 3 150,70 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 3.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

108 K Pol218

Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x560, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 813,17 8 813,17 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 
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VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 3.411 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

109 K Pol219

Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x500, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 105,93 8 105,93 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 3.412 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

110 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 1,500 207,86 311,79 vlastní

VV 3.601- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

111 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 3,000 244,82 734,46 vlastní

VV 3.602- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

112 K Pol220 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 3,000 292,55 877,65 vlastní

VV 3.603- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

113 K Pol221 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315 m 6,000 371,08 2 226,48 vlastní

VV 3.604- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

114 K Pol222
Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. 

Rozměr připojení 700x160mm, šířka 100mm.
kus 2,000 573,20 1 146,40 vlastní

VV 3.605 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

115 K Pol223

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 7,000 420,35 2 942,45 vlastní

VV 3.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

116 K Pol168

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 5,000 420,35 2 101,75 vlastní

VV 3.702- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

117 K Pol224

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 13,000 503,14 6 540,82 vlastní

VV 3.703- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

118 K Pol169

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 4,000 503,14 2 012,56 vlastní

VV 3.704- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

119 K Pol225

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 8,000 652,36 5 218,88 vlastní

VV 3.705- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

120 K Pol226
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti III,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 139,000 552,06 76 736,34 vlastní

VV 3.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 139 139,000

VV Součet 139,000

121 K Pol227

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti III, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 42,000 732,35 30 758,70 vlastní

VV 3.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 42 42,000
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VV Součet 42,000

122 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 112,000 505,03 56 563,36 vlastní

VV 3.803- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 112 112,000

VV Součet 112,000

123 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 34,000 671,88 22 843,92 vlastní

VV 3.804- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

124 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 10,000 881,85 8 818,50 vlastní

VV 3.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

125 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 88,000 881,85 77 602,80 vlastní

VV 3.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 88 88,000

VV Součet 88,000

126 K Pol174
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm
m2 158,000 881,85 139 332,30 vlastní

VV 3.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 158 158,000

VV Součet 158,000

127 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 10,000 825,86 8 258,60 vlastní

VV 3.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

128 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 96,000 538,91 51 735,36 vlastní

VV 3.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08 

VV 96 96,000

VV Součet 96,000

129 K Pol228
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 3 - 

Zákrokový sál, crash room
soubor 1,000 151 224,16 151 224,16 vlastní

130 K Pol229

Hzs zařízení č. 3 - Zákrokový sál, crash room - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 30,000 699,88 20 996,40 vlastní

131 K Pol230 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 2,500 3 499,39 8 748,48 RTS

D D4 Zařízení č. 3V - Zákrokový sál, crash room - vlhčení 152 902,60

132 K Pol231

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 

jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 

demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 

28kg/h

kus 1,000 135 377,57 135 377,57 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV

Včetně:  trubice (min. šíře potrubí 900 mm) = 1ks,  parní 

hadice (D=57/45mm) = 4m,  kondenzační hadice (D=12/8mm) 

= 4m,  nosné konstrukce pro zvlhčo

VV

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 

ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat 

situaci na místě instalace a p

VV Ovládání zajistí profese MaR

VV

včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování 

zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního 

hygrostatu a čidla tlakové diference, kt

VV

Profese ZTI zajistí: Sanitární přípojky Plně demineralizovanou 

vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 

až 10 bar

VV

Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 

parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 

3/4“)

VV

Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 

být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů.

VV

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 

kapacita odpadu  min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního 

výkonu Připojení na zvlhčovači ø3

VV 3V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

133 K Pol232
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 3V - 

Zákrokový sál, crash room - vlhčení
soubor 1,000 16 475,21 16 475,21 vlastní

134 K Pol233

Hzs zařízení č. 3V - Zákrokový sál, crash room-vlhčení-

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 699,88 699,88 vlastní

135 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D5 Zařízení č. 4 - Zázemí 2.NP 782 337,60
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136 K Pol234

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

provedení  s deskovým rekuperátorem.  Množství 

vzduchu V = 1850/1850 m3/h. Tlaková ztráta 300/300 

Pa.

kus 1,000 274 426,22 274 426,22 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, eliminátorů, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli, sifónů,

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 4.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

137 K Pol235
Tlumič hluku kulisový 500x400x1500/3 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 4 015,00 4 015,00 vlastní

VV 4.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

138 K Pol235
Tlumič hluku kulisový 500x400x1500/3 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 4 015,00 4 015,00 vlastní

VV 4.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

139 K Pol236

Přívodní anemostat pro průtok do 400m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 5,000 2 054,94 10 274,70 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 4.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

140 K Pol193

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

425x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 2,000 785,26 1 570,52 vlastní

VV 4.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

141 K Pol195

Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 3,000 1 575,40 4 726,20 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 4.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

142 K Pol161

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 10,000 172,17 1 721,70 vlastní

143 K Pol237

Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x355, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 325,48 6 325,48 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 4.411 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

144 K Pol237

Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x355, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 325,48 6 325,48 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
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VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 4.412 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

145 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 16,500 207,86 3 429,69 vlastní

VV 4.601- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 16,5 16,500

VV Součet 16,500

146 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 12,000 244,82 2 937,84 vlastní

VV 4.602- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

147 K Pol168

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 45,000 420,35 18 915,75 vlastní

VV 4.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

148 K Pol169

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 29,000 503,14 14 591,06 vlastní

VV 4.702- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 29 29,000

VV Součet 29,000

149 K Pol238

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 10,000 558,64 5 586,40 vlastní

VV 4.703- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

150 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 153,000 505,03 77 269,59 vlastní

VV 4.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 153 153,000

VV Součet 153,000

151 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 46,000 671,88 30 906,48 vlastní

VV 4.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 46 46,000

VV Součet 46,000

152 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 10,000 881,85 8 818,50 vlastní

VV 4.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

153 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 149,000 881,85 131 395,65 vlastní

VV 4.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 149 149,000

VV Součet 149,000

154 K Pol174
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm
m2 48,000 881,85 42 328,80 vlastní

VV 4.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

155 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 10,000 825,86 8 258,60 vlastní

VV 4.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

156 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 36,000 538,91 19 400,76 vlastní

VV 4.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

157 K Pol239
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 4 - 

Zázemí 2.NP
soubor 1,000 80 602,40 80 602,40 vlastní

158 K Pol240

Hzs zařízení č. 4 - Zázemí 2.NP - zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 

při etapizaci prací

hod 25,000 699,88 17 497,00 vlastní

159 K Pol230 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 2,000 3 499,39 6 998,78 RTS

D D6 Zařízení č. 5 - Radiodiagnostika 2 270 984,62

160 K Pol241

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 3580/3580 m3/h. Tlaková ztráta 

450/450 Pa.

kus 1,000 395 826,99 395 826,99 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,
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VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 

eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 5.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

161 K Pol242
Tlumič hluku kulisový 710x560x1000/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 5 376,43 5 376,43 vlastní

VV 5.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

162 K Pol242
Tlumič hluku kulisový 710x560x1000/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 5 376,43 5 376,43 vlastní

VV 5.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

163 K Pol142
Tlumič hluku kulisový 710x560x1500/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 6 607,75 6 607,75 vlastní

VV 5.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

164 K Pol148
Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 10 537,41 21 074,82 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 5.121 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

165 K Pol149
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

300x200mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 3 787,85 7 575,70 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 5.121a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

166 K Pol150
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 8 015,33 16 030,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 5.122 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

167 K Pol151
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

DN 200mm,  délka 1000mm.
kus 2,000 3 187,73 6 375,46 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 5.122a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

168 K Pol150
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 8 015,33 16 030,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 5.123 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

169 K Pol151
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

DN 200mm,  délka 1000mm.
kus 2,000 3 187,73 6 375,46 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 5.123a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

170 K Pol150
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 8 015,33 16 030,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 5.124 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

171 K Pol151
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

DN 200mm,  délka 1000mm.
kus 2,000 3 187,73 6 375,46 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 5.124a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

172 K Pol150
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 8 015,33 16 030,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 5.125 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

173 K Pol151
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

DN 200mm,  délka 1000mm.
kus 2,000 3 187,73 6 375,46 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 5.125a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

174 K Pol243

Přívodní anemostat pro průtok do 175m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.160mm

kus 3,000 1 574,91 4 724,73 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 5.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

175 K Pol187

Přívodní anemostat pro průtok do 325m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 4,000 2 053,48 8 213,92 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 5.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

176 K Pol191

Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 

průtok 150m3/h, 750x158, připojení kruhové 

pr.160mm.

kus 1,000 3 190,99 3 190,99 vlastní

VV

Připojovací komora z pozinkovaného plechu, lamely z černé 

umělé hmoty, čelní část výustě a koncovky z vylisovaných 

hliníkových profilů.

VV 5.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

177 K Pol193

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

425x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 4,000 785,26 3 141,04 vlastní

VV 5.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

178 K Pol194

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

425x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 4,000 840,69 3 362,76 vlastní

VV 5.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

179 K Pol155

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

525x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 886,88 886,88 vlastní

VV 5.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

180 K Pol156

Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 1,000 172,17 172,17 vlastní

VV 5.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

181 K Pol156a
Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

425x225
kus 2,000 988,51 1 977,02 vlastní

VV 5.208 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

182 K Pol244

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

225x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 517,35 517,35 vlastní

VV 5.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

183 K Pol196

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 3,000 665,16 1 995,48 vlastní

VV 5.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

184 K Pol197

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 3,000 702,12 2 106,36 vlastní

VV 5.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

185 K Pol158

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 2,000 803,74 1 607,48 vlastní

VV 5.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

186 K Pol159

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

525x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 4,000 794,50 3 178,00 vlastní

VV 5.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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187 K Pol161

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 14,000 172,17 2 410,38 vlastní

VV 5.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

188 K Pol199

Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 3,000 244,96 734,88 vlastní

VV 5.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

189 K Pol245

Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x400, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 004,51 8 004,51 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 5.411 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

190 K Pol245

Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x400, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 004,51 8 004,51 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 5.412 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

191 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 55,500 207,86 11 536,23 vlastní

VV 5.601- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 55,5 55,500

VV Součet 55,500

192 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 22,500 244,82 5 508,45 vlastní

VV 5.602- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 22,5 22,500

VV Součet 22,500

193 K Pol168

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 141,000 420,35 59 269,35 vlastní

VV 5.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 141 141,000

VV Součet 141,000

194 K Pol169

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 106,000 503,14 53 332,84 vlastní

VV 5.702- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 106 106,000

VV Součet 106,000

195 K Pol238

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 21,000 558,64 11 731,44 vlastní

VV 5.703- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

196 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 703,000 505,03 355 036,09 vlastní

VV
5.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07,  

D1.01.4c-08

VV 703 703,000

VV Součet 703,000

197 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 211,000 671,88 141 766,68 vlastní
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VV
5.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07,  

D1.01.4c-08

VV 211 211,000

VV Součet 211,000

198 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 175,000 881,85 154 323,75 vlastní

VV 5.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 175 175,000

VV Součet 175,000

199 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 41,000 881,85 36 155,85 vlastní

VV 5.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05

VV 41 41,000

VV Součet 41,000

200 K Pol246

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 

polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 

max. Bs-1).

m2 300,000 447,92 134 376,00 vlastní

VV 5.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

201 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 487,000 825,86 402 193,82 vlastní

VV 5.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 487 487,000

VV Součet 487,000

202 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 45,000 538,91 24 250,95 vlastní

VV 5.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-08

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

203 K Pol247
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 5 - 

Radiodiagnostika
soubor 1,000 266 067,23 266 067,23 vlastní

204 K Pol248

Hzs zařízení č. 5 - Radiodiagnostika - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 30,000 699,88 20 996,40 vlastní

205 K Pol230 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 2,500 3 499,39 8 748,48 RTS

D D7 Zařízení č. 5V - Radiodiagnostika - vlhčení 127 329,45

206 K Pol249

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 

jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 

demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 

18kg/h

kus 1,000 113 439,71 113 439,71 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV

Včetně:  trubice (min. šíře potrubí 900 mm) = 1ks,  parní 

hadice (D=57/45mm) = 4m,  kondenzační hadice (D=12/8mm) 

= 4m,  nosné konstrukce pro zvlhčo

VV

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 

ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat 

situaci na místě instalace a p

VV Ovládání zajistí profese MaR

VV

včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování 

zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního 

hygrostatu a čidla tlakové diference, kt

VV

Profese ZTI zajistí: Sanitární přípojky Plně demineralizovanou 

vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 

až 10 bar

VV

Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 

parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 

3/4“)

VV

Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 

být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů.

VV

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 

kapacita odpadu  min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního 

výkonu Připojení na zvlhčovači ø3

VV 5V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

207 K Pol250
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 5V - 

Radiodiagnostika - vlhčení
soubor 1,000 12 839,92 12 839,92 vlastní

208 K Pol251

Hzs zařízení č. 5V - Radiodiagnostika - vlhčení - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 699,88 699,88 vlastní

209 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D8 Zařízení č. 6 - Septický OS 1 007 449,01

210 K Pol252

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 3600/3300 m3/h. Tlaková ztráta 

1000/350 Pa.

kus 1,000 438 110,80 438 110,80 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,
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VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 

eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 6.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

211 K Pol253
Tlumič hluku kulisový 800x560x1500/5 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 9 248,40 9 248,40 vlastní

VV 6.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

212 K Pol253
Tlumič hluku kulisový 800x560x1500/5 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 9 248,40 9 248,40 vlastní

VV 6.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

213 K Pol254
Tlumič hluku kulisový 800x560x1500/5 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 7 915,01 7 915,01 vlastní

VV 6.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

214 K Pol255
Tlumič hluku kulisový 1800x1000x1500/6 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 16 899,69 16 899,69 vlastní

VV 6.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

215 K Pol255
Tlumič hluku kulisový 1800x1000x1500/6 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 16 899,69 16 899,69 vlastní

VV 6.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

216 K Pol163

Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 999,22 7 999,22 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 6.451 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

217 K Pol163

Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 999,22 7 999,22 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 6.452 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

218 K Pol221 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315 m 6,000 371,08 2 226,48 vlastní

VV 6.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

219 K Pol222
Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. 

Rozměr připojení 700x160mm, šířka 100mm.
kus 4,000 573,20 2 292,80 vlastní

VV 6.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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220 K Pol225

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 5,000 652,36 3 261,80 vlastní

VV 6.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

221 K Pol226
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti III,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 97,000 552,06 53 549,82 vlastní

VV
6.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 97 97,000

VV Součet 97,000

222 K Pol227

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti III, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 30,000 732,35 21 970,50 vlastní

VV
6.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

223 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 101,000 505,03 51 008,03 vlastní

VV
6.803- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 101 101,000

VV Součet 101,000

224 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 31,000 671,88 20 828,28 vlastní

VV
6.804- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 31 31,000

VV Součet 31,000

225 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 25,000 881,85 22 046,25 vlastní

VV 6.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

226 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 105,000 881,85 92 594,25 vlastní

VV 6.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 105 105,000

VV Součet 105,000

227 K Pol246

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 

polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 

max. Bs-1).

m2 81,000 447,92 36 281,52 vlastní

VV 6.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 81 81,000

VV Součet 81,000

228 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 25,000 825,86 20 646,50 vlastní

VV 6.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

229 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 51,000 538,91 27 484,41 vlastní

VV
6.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 51 51,000

VV Součet 51,000

230 K Pol256
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 6 - 

Septický OS
soubor 1,000 109 193,06 109 193,06 vlastní

231 K Pol257

Hzs zařízení č. 6 - Septický OS - zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 

při etapizaci prací

hod 30,000 699,88 20 996,40 vlastní

232 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 2,500 3 499,39 8 748,48 RTS

D D9 Zařízení č. 6V - Septický OS - vlhčení 152 902,60

233 K Pol231

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 

jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 

demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 

28kg/h

kus 1,000 135 377,57 135 377,57 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV

Včetně:  trubice (min. šíře potrubí 900 mm) = 1ks,  parní 

hadice (D=57/45mm) = 4m,  kondenzační hadice (D=12/8mm) 

= 4m,  nosné konstrukce pro zvlhčo

VV

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 

ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat 

situaci na místě instalace a p

VV Ovládání zajistí profese MaR

VV

včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování 

zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního 

hygrostatu a čidla tlakové diference, kt

VV

Profese ZTI zajistí: Sanitární přípojky Plně demineralizovanou 

vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 

až 10 bar

VV

Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 

parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 

3/4“)
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VV

Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 

být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů.

VV

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 

kapacita odpadu  min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního 

výkonu Připojení na zvlhčovači ø3

VV 6V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

234 K Pol259
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 6V - 

Septický OS - vlhčení
soubor 1,000 16 475,21 16 475,21 vlastní

235 K Pol260

Hzs zařízení č. 6V - Septický OS - vlhčení - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 699,88 699,88 vlastní

236 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D10 Zařízení č. 7 - Aseptický OS 1 113 299,90

237 K Pol252

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 3600/3300 m3/h. Tlaková ztráta 

1000/350 Pa.

kus 1,000 438 110,80 438 110,80 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 

eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 7.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

238 K Pol253
Tlumič hluku kulisový 800x560x1500/5 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 9 248,40 9 248,40 vlastní

VV 7.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

239 K Pol253
Tlumič hluku kulisový 800x560x1500/5 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 9 248,40 9 248,40 vlastní

VV 7.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

240 K Pol254
Tlumič hluku kulisový 800x560x1500/5 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 7 915,01 7 915,01 vlastní

VV 7.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

241 K Pol163

Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 999,22 7 999,22 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 7.451 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

242 K Pol163

Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x450, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 999,22 7 999,22 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 
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VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 7.452 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

243 K Pol221 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315 m 6,000 371,08 2 226,48 vlastní

VV 7.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

244 K Pol222
Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. 

Rozměr připojení 700x160mm, šířka 100mm.
kus 4,000 573,20 2 292,80 vlastní

VV 7.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

245 K Pol225

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 7,000 652,36 4 566,52 vlastní

VV 7.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

246 K Pol226
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti III,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 139,000 552,06 76 736,34 vlastní

VV
7.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 139 139,000

VV Součet 139,000

247 K Pol227

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti III, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 42,000 732,35 30 758,70 vlastní

VV
7.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

248 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 159,000 505,03 80 299,77 vlastní

VV
7.803- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 159 159,000

VV Součet 159,000

249 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 48,000 671,88 32 250,24 vlastní

VV
7.804- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

250 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 25,000 881,85 22 046,25 vlastní

VV 7.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

251 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 141,000 881,85 124 340,85 vlastní

VV 7.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 141 141,000

VV Součet 141,000

252 K Pol246

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 

polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 

max. Bs-1).

m2 118,000 447,92 52 854,56 vlastní

VV 7.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 118 118,000

VV Součet 118,000

253 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 25,000 825,86 20 646,50 vlastní

VV 7.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

254 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 51,000 538,91 27 484,41 vlastní

VV
7.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 51 51,000

VV Součet 51,000

255 K Pol261
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 7 - 

Aseptický OS
soubor 1,000 126 530,55 126 530,55 vlastní

256 K Pol262

Hzs zařízení č. 7 - Aseptický OS - zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 

při etapizaci prací

hod 30,000 699,88 20 996,40 vlastní

257 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 2,500 3 499,39 8 748,48 RTS

D D11 Zařízení č. 7V - Aseptický OS - vlhčení 152 902,60
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258 K Pol231

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 

jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 

demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 

28kg/h

kus 1,000 135 377,57 135 377,57 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV

Včetně:  trubice (min. šíře potrubí 900 mm) = 1ks,  parní 

hadice (D=57/45mm) = 4m,  kondenzační hadice (D=12/8mm) 

= 4m,  nosné konstrukce pro zvlhčo

VV

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 

ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat 

situaci na místě instalace a p

VV Ovládání zajistí profese MaR

VV

včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování 

zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního 

hygrostatu a čidla tlakové diference, kt

VV

Profese ZTI zajistí: Sanitární přípojky Plně demineralizovanou 

vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 

až 10 bar

VV

Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 

parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 

3/4“)

VV

Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 

být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů.

VV

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 

kapacita odpadu  min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního 

výkonu Připojení na zvlhčovači ø3

VV 7V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

259 K Pol263
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 7V - 

Aseptický OS - vlhčení
soubor 1,000 16 475,21 16 475,21 vlastní

260 K Pol264

Hzs zařízení č. 7V - Aseptický OS - vlhčení - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 699,88 699,88 vlastní

261 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D12 Zařízení č. 8 - Aseptický OS 1 106 152,53

262 K Pol252

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 3600/3300 m3/h. Tlaková ztráta 

1000/350 Pa.

kus 1,000 438 110,80 438 110,80 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 

eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 8.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

263 K Pol253
Tlumič hluku kulisový 800x560x1500/5 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 9 248,40 9 248,40 vlastní

VV 8.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

264 K Pol253
Tlumič hluku kulisový 800x560x1500/5 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 9 248,40 9 248,40 vlastní

VV 8.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

265 K Pol254
Tlumič hluku kulisový 800x560x1500/5 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 7 915,01 7 915,01 vlastní

VV 8.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

266 K Pol255
Tlumič hluku kulisový 1800x1000x1500/6 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 16 899,69 16 899,69 vlastní

VV 8.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

267 K Pol265
Tlumič hluku kulisový 1000x800x1500/3 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 8 124,07 8 124,07 vlastní

VV 8.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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268 K Pol245

Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x400, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 004,51 8 004,51 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 8.451 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

269 K Pol245

Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x400, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 004,51 8 004,51 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 8.452 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

270 K Pol221 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315 m 6,000 371,08 2 226,48 vlastní

VV 8.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

271 K Pol222
Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. 

Rozměr připojení 700x160mm, šířka 100mm.
kus 4,000 573,20 2 292,80 vlastní

VV 8.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

272 K Pol225

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 6,000 652,36 3 914,16 vlastní

VV 8.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

273 K Pol226
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti III,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 145,000 552,06 80 048,70 vlastní

VV
8.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 145 145,000

VV Součet 145,000

274 K Pol227

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti III, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 44,000 732,35 32 223,40 vlastní

VV
8.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

275 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 135,000 505,03 68 179,05 vlastní

VV
8.803- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 135 135,000

VV Součet 135,000

276 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 41,000 671,88 27 547,08 vlastní

VV
8.804- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 41 41,000

VV Součet 41,000

277 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 25,000 881,85 22 046,25 vlastní

VV 8.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

278 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 109,000 881,85 96 121,65 vlastní

VV 8.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 109 109,000

VV Součet 109,000
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279 K Pol246

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 

polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 

max. Bs-1).

m2 129,000 447,92 57 781,68 vlastní

VV 8.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 129 129,000

VV Součet 129,000

280 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 25,000 825,86 20 646,50 vlastní

VV 8.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

281 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 51,000 538,91 27 484,41 vlastní

VV
8.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 51 51,000

VV Součet 51,000

282 K Pol266
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 8 - 

Aseptický OS
soubor 1,000 130 340,10 130 340,10 vlastní

283 K Pol267

Hzs zařízení č. 8 - Aseptický OS - zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 

při etapizaci prací

hod 30,000 699,88 20 996,40 vlastní

284 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 2,500 3 499,39 8 748,48 RTS

D D13 Zařízení č. 8V - Aseptický OS - vlhčení 152 902,60

285 K Pol231

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 

jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 

demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 

28kg/h

kus 1,000 135 377,57 135 377,57 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV

Včetně:  trubice (min. šíře potrubí 900 mm) = 1ks,  parní 

hadice (D=57/45mm) = 4m,  kondenzační hadice (D=12/8mm) 

= 4m,  nosné konstrukce pro zvlhčo

VV

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 

ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat 

situaci na místě instalace a p

VV Ovládání zajistí profese MaR

VV

včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování 

zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního 

hygrostatu a čidla tlakové diference, kt

VV

Profese ZTI zajistí: Sanitární přípojky Plně demineralizovanou 

vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 

až 10 bar

VV

Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 

parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 

3/4“)

VV

Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 

být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů.

VV

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 

kapacita odpadu  min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního 

výkonu Připojení na zvlhčovači ø3

VV 8V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

286 K Pol268
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 8V - 

Aseptický OS - vlhčení
soubor 1,000 16 475,21 16 475,21 vlastní

287 K Pol269

Hzs zařízení č. 8V - Aseptický OS - vlhčení - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 699,88 699,88 vlastní

288 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D14 Zařízení č. 9 - Superaseptický OS 1 391 698,60

289 K Pol270

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 4800/4300 m3/h. Tlaková ztráta 

1000/350 Pa.

kus 1,000 522 731,60 522 731,60 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 

eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 9.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

290 K Pol271
Tlumič hluku kulisový 1000x500x1500/6 vnitřní kulisy 

tl. 100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 9 680,15 9 680,15 vlastní

VV 9.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

291 K Pol271
Tlumič hluku kulisový 1000x500x1500/6 vnitřní kulisy 

tl. 100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 9 680,15 9 680,15 vlastní

VV 9.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

292 K Pol272
Tlumič hluku kulisový 800x500x1500/2 vnitřní kulisy tl. 

200 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 5 300,26 5 300,26 vlastní

VV 9.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

293 K Pol273
Tlumič hluku kulisový 1000x500x1500/6 vnitřní kulisy 

tl. 100 mm.
kus 1,000 8 245,68 8 245,68 vlastní

VV 9.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

294 K Pol274

Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x500, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 505,40 8 505,40 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 9.451 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

295 K Pol274

Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x500, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 505,40 8 505,40 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 9.452 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

296 K Pol275
Protidešťová výfuková žaluzie 1250x800mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 6 146,89 6 146,89 vlastní

VV 9.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

297 K Pol221 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315 m 6,000 371,08 2 226,48 vlastní

VV 9.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

298 K Pol222
Pružná manžeta pro připojení laminárního stropu. 

Rozměr připojení 700x160mm, šířka 100mm.
kus 4,000 573,20 2 292,80 vlastní

VV 9.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

299 K Pol225

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 4,000 652,36 2 609,44 vlastní

VV 9.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

300 K Pol226
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti III,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 151,000 552,06 83 361,06 vlastní

VV
9.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 151 151,000

VV Součet 151,000

301 K Pol227

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti III, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 46,000 732,35 33 688,10 vlastní

VV
9.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14
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VV 46 46,000

VV Součet 46,000

302 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 268,000 505,03 135 348,04 vlastní

VV
9.803- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 268 268,000

VV Součet 268,000

303 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 81,000 671,88 54 422,28 vlastní

VV
9.804- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 81 81,000

VV Součet 81,000

304 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 35,000 881,85 30 864,75 vlastní

VV 9.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

305 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 109,000 881,85 96 121,65 vlastní

VV 9.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 109 109,000

VV Součet 109,000

306 K Pol246

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 

polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 

max. Bs-1).

m2 139,000 447,92 62 260,88 vlastní

VV 9.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12

VV 139 139,000

VV Součet 139,000

307 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 110,000 825,86 90 844,60 vlastní

VV 9.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 110 110,000

VV Součet 110,000

308 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 51,000 538,91 27 484,41 vlastní

VV
9.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-12,  

D1.01.4c-14

VV 51 51,000

VV Součet 51,000

309 K Pol276
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 9 - 

Superaseptický OS
soubor 1,000 159 884,01 159 884,01 vlastní

310 K Pol277

Hzs zařízení č. 9 - Superaseptický OS - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 30,000 699,88 20 996,40 vlastní

311 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 3,000 3 499,39 10 498,17 RTS

D D15 Zařízení č. 9V - Superaseptický OS - vlhčení 177 840,19

312 K Pol278

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 

jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 

demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 

38kg/h

kus 1,000 158 683,73 158 683,73 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV

Včetně:  trubice (min. šíře potrubí 900 mm) = 1ks,  parní 

hadice (D=57/45mm) = 4m,  kondenzační hadice (D=12/8mm) 

= 4m,  nosné konstrukce pro zvlhčo

VV

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 

ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat 

situaci na místě instalace a p

VV Ovládání zajistí profese MaR

VV

včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování 

zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního 

hygrostatu a čidla tlakové diference, kt

VV

Profese ZTI zajistí: Sanitární přípojky Plně demineralizovanou 

vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 

až 10 bar

VV

Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 

parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 

3/4“)

VV

Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 

být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů.

VV

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 

kapacita odpadu  min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního 

výkonu Připojení na zvlhčovači ø3

VV 9V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

313 K Pol279
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 9V - 

Superaseptický OS - vlhčení
soubor 1,000 18 106,64 18 106,64 vlastní

314 K Pol280

Hzs zařízení č. 9V - Superaseptický OS - vlhčení - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 699,88 699,88 vlastní

315 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS
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D D16 Zařízení č. 10 - Zázemí OS 2 246 086,34

316 K Pol281

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 7830/8340 m3/h. Tlaková ztráta 

1000/450 Pa.

kus 1,000 584 732,36 584 732,36 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 

eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 10.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

317 K Pol282
Elektrický ohřívač - atypický. Pro průtok 2700m3/h.   

Rozměry 500x315mm, Qtop = 2,0kW.
kus 1,000 8 001,98 8 001,98 vlastní

VV
Výkon topné spirály 2000 W / 230 V Regulace R2 na 230V, 2 

kW

VV 10E.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

318 K Pol283
Tlumič hluku kulisový 1250x630x1500/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 10 474,11 10 474,11 vlastní

VV 10.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

319 K Pol283
Tlumič hluku kulisový 1250x630x1500/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 10 474,11 10 474,11 vlastní

VV 10.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

320 K Pol284
Tlumič hluku kulisový 1250x630x1500/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 9 256,46 9 256,46 vlastní

VV 10.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

321 K Pol285
Regulátor průtoku vzduchu 400x200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 10 666,25 21 332,50 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 10.131 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

322 K Pol147
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

400x200mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 4 432,02 8 864,04 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 10.131a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

323 K Pol286
Regulátor průtoku vzduchu 500x300mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 11 312,60 22 625,20 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 10.132 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

324 K Pol287
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

500x300mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 5 801,87 11 603,74 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 10.132a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

325 K Pol209
Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 11 054,20 22 108,40 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 10.133 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

326 K Pol210
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

400x300mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 5 641,01 11 282,02 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 10.133a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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327 K Pol288

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(1"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

160 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 1,000 8 188,57 8 188,57 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 50m3/h, vč. regulační klapky, kontroly 

těsnosti, meření tl.ztráty

VV 10.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

328 K Pol289

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(1"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

160 a lamelovou čelní deskou 1-strannou (přímou) 

600x600

kus 2,000 8 188,57 16 377,14 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 60m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 10.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

329 K Pol290

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(1"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

160 a lamelovou čelní deskou 2-strannou (přímou) 

600x600

kus 1,000 8 188,57 8 188,57 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 80m3/h, vč. regulační klapky, kontroly 

těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 10.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

330 K Pol291

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

160 a lamelovou čelní deskou 1-strannou (přímou) 

600x600

kus 1,000 8 342,54 8 342,54 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 100m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 10.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

331 K Pol292

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(1"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 2,000 9 686,31 19 372,62 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 200m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 10.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

332 K Pol293

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(1"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 2-strannou (rohovou) 

600x600

kus 3,000 9 686,31 29 058,93 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 200m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 10.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

333 K Pol212

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 3,000 9 910,27 29 730,81 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 350m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 10.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

334 K Pol294

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 1-strannou (přímou) 

600x600

kus 1,000 9 910,27 9 910,27 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 300m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 10.208 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

335 K Pol295

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(3"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 6,000 10 162,22 60 973,32 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 510m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 10.209 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

336 K Pol296

Odvodní anemostat pro průtok do 300m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 2,000 1 620,20 3 240,40 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 10.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

337 K Pol195

Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 5,000 1 575,40 7 877,00 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 10.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

338 K Pol197

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 9,000 702,12 6 319,08 vlastní

VV 10.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

339 K Pol158

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 803,74 803,74 vlastní

VV 10.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

340 K Pol159

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

525x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 794,50 794,50 vlastní

VV 10.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

341 K Pol161

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 9,000 172,17 1 549,53 vlastní

VV 10.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

342 K Pol297

Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 816,69 8 816,69 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 10.451 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

343 K Pol297

Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x500, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 816,69 8 816,69 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 10.452 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

344 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 10.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

345 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 27,000 207,86 5 612,22 vlastní

VV 10.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10
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VV 27 27,000

VV Součet 27,000

346 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 13,500 244,82 3 305,07 vlastní

VV 10.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 13,5 13,500

VV Součet 13,500

347 K Pol223

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 48,000 420,35 20 176,80 vlastní

VV 10.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

348 K Pol168

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 38,000 420,35 15 973,30 vlastní

VV 10.702- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 38 38,000

VV Součet 38,000

349 K Pol224

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 89,000 503,14 44 779,46 vlastní

VV 10.703- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 89 89,000

VV Součet 89,000

350 K Pol169

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 38,000 503,14 19 119,32 vlastní

VV 10.704- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 38 38,000

VV Součet 38,000

351 K Pol298

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 30,000 558,64 16 759,20 vlastní

VV 10.705- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

352 K Pol238

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 11,000 558,64 6 145,04 vlastní

VV 10.706- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

353 K Pol226
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti III,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 272,000 552,06 150 160,32 vlastní

VV
10.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 272 272,000

VV Součet 272,000

354 K Pol227

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti III, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 82,000 732,35 60 052,70 vlastní

VV
10.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 82 82,000

VV Součet 82,000

355 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 246,000 505,03 124 237,38 vlastní

VV
10.803- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 246 246,000

VV Součet 246,000

356 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 74,000 671,88 49 719,12 vlastní

VV
10.804- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

357 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 35,000 881,85 30 864,75 vlastní

VV 10.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

358 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 204,000 881,85 179 897,40 vlastní

VV 10.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 204 204,000

VV Součet 204,000

359 K Pol246

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 

polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 

max. Bs-1).

m2 340,000 447,92 152 292,80 vlastní

VV
10.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 340 340,000

VV Součet 340,000

360 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 35,000 825,86 28 905,10 vlastní

VV 10.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

361 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 52,000 538,91 28 023,32 vlastní

Strana 295 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
10.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 52 52,000

VV Součet 52,000

362 K Pol299
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 10 - 

Zázemí OS
soubor 1,000 314 154,24 314 154,24 vlastní

363 K Pol300

Hzs zařízení č. 10 - Zázemí OS - zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 

při etapizaci prací

hod 40,000 699,88 27 995,20 vlastní

364 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 3,500 3 499,39 12 247,87 RTS

D D17 Zařízení č. 10V - Zázemí OS - vlhčení 178 469,37

365 K Pol301

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 

jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 

demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 

38kg/h

kus 1,000 159 271,75 159 271,75 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV

Včetně:  trubice (min. šíře potrubí 1100 mm) = 1ks,  parní 

hadice (D=57/45mm) = 4m,  kondenzační hadice (D=12/8mm) 

= 4m,  nosné konstrukce pro zvlhč

VV

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 

ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat 

situaci na místě instalace a p

VV Ovládání zajistí profese MaR

VV

včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování 

zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního 

hygrostatu a čidla tlakové diference, kt

VV

Profese ZTI zajistí: Sanitární přípojky Plně demineralizovanou 

vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 

až 10 bar

VV

Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 

parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 

3/4“)

VV

Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 

být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů.

VV

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 

kapacita odpadu  min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního 

výkonu Připojení na zvlhčovači ø3

VV 10V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

366 K Pol302
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 10V - 

Zázemí OS - vlhčení
soubor 1,000 18 147,80 18 147,80 vlastní

367 K Pol303

Hzs zařízení č. 10V - Zázemí OS - vlhčení - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 699,88 699,88 vlastní

368 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D18 Zařízení č. 11 - Centrální sterilizace 2 981 440,73

369 K Pol304

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 12710/12390 m3/h. Tlaková 

ztráta 1000/450 Pa.

kus 1,000 886 858,34 886 858,34 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 

eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 11.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

370 K Pol305
Tlumič hluku kulisový 1250x800x1500/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 12 139,18 12 139,18 vlastní

VV 11.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

371 K Pol305
Tlumič hluku kulisový 1250x800x1500/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 12 139,18 12 139,18 vlastní

VV 11.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

372 K Pol306
Tlumič hluku kulisový 1250x800x1000/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 7 181,42 7 181,42 vlastní
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VV 11.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

373 K Pol306
Tlumič hluku kulisový 1250x800x1000/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 7 181,42 7 181,42 vlastní

VV 11.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

374 K Pol307 Regulační klapka DN 250, ovl. ruční kus 1,000 426,23 426,23 vlastní

VV 11.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

375 K Pol308 Regulační klapka 400x250, ovl. ruční kus 1,000 1 489,34 1 489,34 vlastní

VV 11.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

376 K Pol309 Regulační klapka 450x315, ovl. ruční kus 3,000 1 820,52 5 461,56 vlastní

VV 11.103 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

377 K Pol310 Regulační klapka 560x250, ovl. ruční kus 1,000 1 885,19 1 885,19 vlastní

VV 11.104 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

378 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 4,000 309,63 1 238,52 vlastní

VV 11.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

379 K Pol311 Regulační klapka DN 200, ovl. ruční kus 2,000 317,46 634,92 vlastní

VV 11.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

380 K Pol307 Regulační klapka DN 250, ovl. ruční kus 1,000 426,23 426,23 vlastní

VV 11.153 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

381 K Pol312 Regulační klapka DN 315, ovl. ruční kus 2,000 544,78 1 089,56 vlastní

VV 11.154 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

382 K Pol313 Regulační klapka 315x250, ovl. ruční kus 1,000 1 452,11 1 452,11 vlastní

VV 11.155 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

383 K Pol314 Regulační klapka 315x315, ovl. ruční kus 1,000 1 616,72 1 616,72 vlastní

VV 11.156 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

384 K Pol308 Regulační klapka 400x250, ovl. ruční kus 1,000 1 489,34 1 489,34 vlastní

VV 11.157 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

385 K Pol315 Regulační klapka 400x315, ovl. ruční kus 1,000 1 728,42 1 728,42 vlastní

VV 11.158 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

386 K Pol316 Regulační klapka 630x355, ovl. ruční kus 1,000 2 248,71 2 248,71 vlastní

VV 11.159 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

387 K Pol291

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

160 a lamelovou čelní deskou 1-strannou (přímou) 

600x600

kus 3,000 8 342,54 25 027,62 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 150m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 11.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

388 K Pol211

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

160 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 1,000 8 342,54 8 342,54 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 160m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 11.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

389 K Pol317

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(1"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 1-strannou (přímou) 

600x600

kus 1,000 9 686,31 9 686,31 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 180m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 11.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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390 K Pol318

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(1"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 2,000 9 686,31 19 372,62 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 200m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 11.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

391 K Pol319

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 3,000 9 910,27 29 730,81 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 360m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 11.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

392 K Pol295

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(3"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 24,000 10 162,22 243 893,28 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 500m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 11.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

393 K Pol320

Odvodní anemostat pro průtok 220m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.160mm

kus 1,000 1 301,27 1 301,27 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 11.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

394 K Pol195

Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 5,000 1 575,40 7 877,00 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 11.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

395 K Pol197

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 2,000 702,12 1 404,24 vlastní

VV 11.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

396 K Pol158

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 4,000 803,74 3 214,96 vlastní

VV 11.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

397 K Pol198

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

525x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 2,000 905,36 1 810,72 vlastní

VV 11.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

398 K Pol161

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 8,000 172,17 1 377,36 vlastní

VV 11.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

399 K Pol199

Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 4,000 244,96 979,84 vlastní

VV 11.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

400 K Pol321 Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou kus 1,000 156,77 156,77 vlastní

VV 11.258 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

401 K Pol322 Krycí mřížka kruhová DN 250 s přírubou kus 1,000 198,91 198,91 vlastní

VV 11.259 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

402 K Pol323 Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou kus 2,000 257,69 515,38 vlastní

VV 11.2510 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

403 K Pol324

Požární klapka čtyřhranná s atestem 1100x630, 

požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 

se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 11 297,33 11 297,33 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 
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VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 11.451 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

404 K Pol325

Požární klapka čtyřhranná s atestem 1400x500, 

požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V 

se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 11 917,26 11 917,26 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 11.452 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

405 K Pol326

Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x315, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 335,18 6 335,18 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 11.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

406 K Pol326

Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x315, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 335,18 6 335,18 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 11.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

407 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 16,500 207,86 3 429,69 vlastní

VV 11.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 16,5 16,500

VV Součet 16,500

408 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 22,500 244,82 5 508,45 vlastní

VV 11.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 22,5 22,500

VV Součet 22,500

409 K Pol327

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 100mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 5,000 331,18 1 655,90 vlastní

VV 11.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

410 K Pol223

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 41,000 420,35 17 234,35 vlastní

VV 11.702- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 41 41,000

VV Součet 41,000

411 K Pol168

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 27,500 420,35 11 559,63 vlastní
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VV 11.703- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 27,5 27,500

VV Součet 27,500

412 K Pol224

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 61,000 503,14 30 691,54 vlastní

VV 11.704- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 61 61,000

VV Součet 61,000

413 K Pol169

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 7,000 503,14 3 521,98 vlastní

VV 11.705- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

414 K Pol298

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 11,000 558,64 6 145,04 vlastní

VV 11.706- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

415 K Pol225

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 315mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 28,000 652,36 18 266,08 vlastní

VV 11.707- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

416 K Pol226
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti III,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 352,000 552,06 194 325,12 vlastní

VV
11.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 352 352,000

VV Součet 352,000

417 K Pol227

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti III, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 107,000 732,35 78 361,45 vlastní

VV
11.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 107 107,000

VV Součet 107,000

418 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 290,000 505,03 146 458,70 vlastní

VV
11.803- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 290 290,000

VV Součet 290,000

419 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 87,000 671,88 58 453,56 vlastní

VV
11.804- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 87 87,000

VV Součet 87,000

420 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 45,000 881,85 39 683,25 vlastní

VV 11.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

421 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 161,000 881,85 141 977,85 vlastní

VV 11.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 161 161,000

VV Součet 161,000

422 K Pol174
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm
m2 424,000 881,85 373 904,40 vlastní

VV
11.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 424 424,000

VV Součet 424,000

423 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 46,000 825,86 37 989,56 vlastní

VV 11.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 46 46,000

VV Součet 46,000

424 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 104,000 538,91 56 046,64 vlastní

VV
11.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12,  D1.01.4c-14

VV 104 104,000

VV Součet 104,000

425 K Pol328
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 11 - 

Centrální sterilizace
soubor 1,000 366 275,62 366 275,62 vlastní

426 K Pol329

Hzs zařízení č. 11 - Centrální sterilizace - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 50,000 699,88 34 994,00 vlastní

427 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 5,000 3 499,39 17 496,95 RTS

D D19 Zařízení č. 11V - Centrální sterilizace - vlhčení 252 735,99
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428 K Pol330

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 2 střední 

jednotky ). Vhodný pouze pro provoz plně 

demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 

56kg/h

kus 1,000 228 352,76 228 352,76 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV

Včetně:  trubice (min. šíře potrubí 1600 mm) = 1ks,  parní 

hadice (D=57/45mm) = 8m,  kondenzační hadice (D=12/8mm) 

= 8m,  nosné konstrukce pro zvlhč

VV

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 

ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat 

situaci na místě instalace a p

VV Ovládání zajistí profese MaR

VV

včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování 

zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního 

hygrostatu a čidla tlakové diference, kt

VV

Profese ZTI zajistí: Sanitární přípojky Plně demineralizovanou 

vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 

až 10 bar

VV

Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 

parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 

3/4“)

VV

Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 

být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů.

VV

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 

kapacita odpadu  min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního 

výkonu Připojení na zvlhčovači ø3

VV 11V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

429 K Pol331
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 11V - 

Centrální sterilizace - vlhčení
soubor 1,000 22 983,47 22 983,47 vlastní

430 K Pol332

Hzs zařízení č. 11V - Centrální sterilizace - vlhčení - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 699,88 699,88 vlastní

431 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,200 3 499,39 699,88 RTS

D D20 Zařízení č. 12 - Pooperační 1 048 990,39

432 K Pol333

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 1800/1700 m3/h. Tlaková ztráta 

1000/350 Pa.

kus 1,000 321 214,44 321 214,44 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 

eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 12.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

433 K Pol334
Tlumič hluku kulisový 630x460x1500/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 6 602,49 6 602,49 vlastní

VV 12.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

434 K Pol335
Tlumič hluku kulisový 630x400x1000/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 4 131,61 4 131,61 vlastní

VV 12.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

435 K Pol336
Tlumič hluku kulisový 630x400x1500/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 5 891,70 5 891,70 vlastní

VV 12.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

436 K Pol235
Tlumič hluku kulisový 500x400x1500/3 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 4 015,00 4 015,00 vlastní

VV 12.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

437 K Pol235
Tlumič hluku kulisový 500x400x1500/3 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 4 015,00 4 015,00 vlastní

VV 12.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

438 K Pol337
Tlumič hluku kulisový 1000x560x1500/3 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 7 169,61 7 169,61 vlastní
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VV 12.056 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

439 K Pol142
Tlumič hluku kulisový 710x560x1500/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 6 607,75 6 607,75 vlastní

VV 12.057 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

440 K Pol311 Regulační klapka DN 200, ovl. ruční kus 3,000 317,46 952,38 vlastní

VV
12.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

441 K Pol338

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 2-strannou (přímou) 

600x600

kus 6,000 9 910,27 59 461,62 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 350m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
12.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

442 K Pol339
Odsávací stěnová mřížka - 400x300 mm, do ČP, 

včetně s regulací
kus 3,000 1 247,18 3 741,54 vlastní

VV
12.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

443 K Pol340
Odsávací stěnová mřížka - 400x600 mm, do ČP, 

včetně s regulací
kus 3,000 1 980,09 5 940,27 vlastní

VV
12.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

444 K Pol341

Odvodní anemostat pro průtok 150m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.160mm

kus 1,000 1 301,27 1 301,27 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 12.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

445 K Pol342

Odvodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 1,000 1 483,43 1 483,43 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 12.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

446 K Pol161

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 1,000 172,17 172,17 vlastní

VV 12.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

447 K Pol343

Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x315, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 031,83 6 031,83 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 12.451 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

448 K Pol343

Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x315, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 031,83 6 031,83 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 12.452 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

449 K Pol344
Protidešťová sací žaluzie 1250x710mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 5 948,54 5 948,54 vlastní

VV 12.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

450 K Pol345
Výfuková hlavice čtyřhranná 710x800mm, včetně 

ochranného síta, RAL dle arch.
kus 1,000 16 210,85 16 210,85 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 

VV 12.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

451 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 1,500 207,86 311,79 vlastní

VV 12.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

452 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 6,000 244,82 1 468,92 vlastní

VV
12.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

453 K Pol168

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 3,000 420,35 1 261,05 vlastní

VV 12.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

454 K Pol224

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 17,000 503,14 8 553,38 vlastní

VV 12.702- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

455 K Pol169

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 28,000 503,14 14 087,92 vlastní

VV 12.703- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

456 K Pol298

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 4,000 558,64 2 234,56 vlastní

VV 12.704- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

457 K Pol226
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti III,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 74,000 552,06 40 852,44 vlastní

VV
12.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10,  D1.01.4c-11, D1.01.4c-13

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

458 K Pol227

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti III, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 22,000 732,35 16 111,70 vlastní

VV
12.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10,  D1.01.4c-11, D1.01.4c-13

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

459 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 149,000 505,03 75 249,47 vlastní

VV
12.803- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10,  D1.01.4c-11, D1.01.4c-13

VV 149 149,000

VV Součet 149,000

460 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 45,000 671,88 30 234,60 vlastní

VV
12.804- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10,  D1.01.4c-11, D1.01.4c-13

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

461 K Pol346
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 

450x100x3500,  včetně připojení DN 200.
kus 1,000 7 709,85 7 709,85 vlastní

VV 12.805- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

462 K Pol347
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 

450x125x3500,  včetně připojení DN 200.
kus 2,000 7 765,84 15 531,68 vlastní

VV 12.806- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

463 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 78,000 881,85 68 784,30 vlastní

VV 12.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 78 78,000

VV Součet 78,000

464 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 48,000 881,85 42 328,80 vlastní

VV 12.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09
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VV 48 48,000

VV Součet 48,000

465 K Pol246

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 

polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 

max. Bs-1).

m2 92,000 447,92 41 208,64 vlastní

VV
12.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10,  D1.01.4c-11, D1.01.4c-13

VV 92 92,000

VV Součet 92,000

466 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 28,000 825,86 23 124,08 vlastní

VV 12.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

467 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 72,000 538,91 38 801,52 vlastní

VV
12.905- Číslo položky ve výkresech:  D1.01.4c-09, D1.01.4c-

11, D1.01.4c-13

VV 72 72,000

VV Součet 72,000

468 K Pol348
Pryž pro podložení plechových korpusů k odsávacím 

mřížkám
m2 0,500 1 049,82 524,91 vlastní

VV 12.906- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-10 

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

469 K Pol349
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 12 - 

Pooperační
soubor 1,000 127 441,97 127 441,97 vlastní

470 K Pol350

Hzs zařízení č. 12 - Pooperační - zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 

při etapizaci prací

hod 25,000 699,88 17 497,00 vlastní

471 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 2,500 3 499,39 8 748,48 RTS

D D21 Zařízení č. 12V - Pooperační - vlhčení 104 205,15

472 K Pol351

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 malá jednotka 

). Vhodný pouze pro provoz plně demineralizovanou 

vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 10kg/h

kus 1,000 91 828,21 91 828,21 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV

Včetně:  trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks,  parní 

hadice (D=57/45mm) = 4m,  kondenzační hadice (D=12/8mm) 

= 4m,  nosné konstrukce pro zvlhčo

VV

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 

ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat 

situaci na místě instalace a p

VV Ovládání zajistí profese MaR

VV

včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování 

zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního 

hygrostatu a čidla tlakové diference, kt

VV

Profese ZTI zajistí: Sanitární přípojky Plně demineralizovanou 

vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 

až 10 bar

VV

Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 

parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 

3/4“)

VV

Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 

být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů.

VV

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 

kapacita odpadu  min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního 

výkonu Připojení na zvlhčovači ø3

VV 12V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

473 K Pol352
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 12V - 

Pooperační - vlhčení
soubor 1,000 11 327,12 11 327,12 vlastní

474 K Pol353

Hzs zařízení č. 12V - Pooperační - vlhčení - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 699,88 699,88 vlastní

475 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D22 Zařízení č. 13 - Zázemí 3. a 4.NP 2 416 616,93

476 K Pol354

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

provedení  s deskovým rekuperátorem.  Množství 

vzduchu V = 3990/3990 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 

Pa.

kus 1,000 341 030,77 341 030,77 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV
vodního ohřívače, vodního chladiče, eliminátorů, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli, sifónů,

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.
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VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 13.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

477 K Pol355
Tlumič hluku kulisový 710x560x1500/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 6 607,75 6 607,75 vlastní

VV 13.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

478 K Pol355
Tlumič hluku kulisový 710x560x1500/4 vnitřní kulisy tl. 

100 mm.
kus 1,000 6 607,75 6 607,75 vlastní

VV 13.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

479 K Pol356
Tlumič hluku kulisový 1800x1200x1500/6 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 20 530,21 20 530,21 vlastní

VV 13.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

480 K Pol150
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 8 015,33 16 030,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 13.131 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

481 K Pol151
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

DN 200mm,  délka 1000mm.
kus 2,000 3 187,73 6 375,46 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 13.131a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

482 K Pol209
Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 11 054,20 22 108,40 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 13.132 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

483 K Pol210
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

400x300mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 5 641,01 11 282,02 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 13.132a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

484 K Pol148
Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 10 537,41 21 074,82 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 13.141 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

485 K Pol149
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

300x200mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 3 787,85 7 575,70 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 13.141a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

486 K Pol357

Přívodní anemostat pro průtok do 220m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.160mm

kus 3,000 1 779,97 5 339,91 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV
13.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

12

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

487 K Pol152

Přívodní anemostat pro průtok do 350m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 4,000 2 054,94 8 219,76 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV
13.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

488 K Pol358

Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 

průtok 100m3/h, 750x158, připojení kruhové 

pr.160mm.

kus 2,000 3 190,99 6 381,98 vlastní

VV

Připojovací komora z pozinkovaného plechu, lamely z černé 

umělé hmoty, čelní část výustě a koncovky z vylisovaných 

hliníkových profilů.

VV 13.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

489 K Pol359

Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 

průtok 200m3/h, 750x198, připojení kruhové 

pr.200mm.

kus 1,000 3 190,99 3 190,99 vlastní
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VV

Připojovací komora z pozinkovaného plechu, lamely z černé 

umělé hmoty, čelní část výustě a koncovky z vylisovaných 

hliníkových profilů.

VV 13.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

490 K Pol360

Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro 

průtok 250m3/h, 1050x198, připojení kruhové 

pr.200mm.

kus 3,000 3 722,34 11 167,02 vlastní

VV

Připojovací komora z pozinkovaného plechu, lamely z černé 

umělé hmoty, čelní část výustě a koncovky z vylisovaných 

hliníkových profilů.

VV 13.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

491 K Pol154

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

325x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 2,000 655,93 1 311,86 vlastní

VV
13.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

492 K Pol361

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

325x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 3,000 692,88 2 078,64 vlastní

VV 13.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

493 K Pol194

Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 

425x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 3,000 840,69 2 522,07 vlastní

VV
13.208 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

494 K Pol156

Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 4,000 172,17 688,68 vlastní

VV 13.209 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

495 K Pol362

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

325x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 582,02 582,02 vlastní

VV 13.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

496 K Pol196

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 2,000 665,16 1 330,32 vlastní

VV 13.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

497 K Pol197

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 4,000 702,12 2 808,48 vlastní

VV 13.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

498 K Pol159

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

525x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 794,50 794,50 vlastní

VV 13.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

499 K Pol198

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

525x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 905,36 905,36 vlastní

VV 13.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

500 K Pol161

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 21,000 172,17 3 615,57 vlastní

VV
13.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

501 K Pol199

Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 6,000 244,96 1 469,76 vlastní

VV
13.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

502 K Pol363

Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x250, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 031,83 6 031,83 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 
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VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.441 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

503 K Pol363

Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x250, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 031,83 6 031,83 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.442 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

504 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.443 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

505 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.444 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

506 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.445 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

507 K Pol364

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 250, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 158,68 7 158,68 vlastní
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VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

508 K Pol364

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 250, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 158,68 7 158,68 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

509 K Pol326

Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x315, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 335,18 6 335,18 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.433 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

510 K Pol343

Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x315, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 031,83 6 031,83 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.434 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

511 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
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VV 13.435 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

512 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.436 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

513 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.437 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

514 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.438 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

515 K Pol365

Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x315, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 711,74 7 711,74 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.439 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

516 K Pol365

Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x315, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 7 711,74 7 711,74 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 
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VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.4310 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

517 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 13.4311 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

518 K Pol366
Protidešťová sací žaluzie 2000x1600mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 14 473,75 14 473,75 vlastní

VV 13.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

519 K Pol367
Protidešťová výfuková žaluzie 1800x1250mm, se 

sítem proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 10 918,09 10 918,09 vlastní

VV 13.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

520 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 63,000 207,86 13 095,18 vlastní

VV
13.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12

VV 63 63,000

VV Součet 63,000

521 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 24,000 244,82 5 875,68 vlastní

VV
13.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

522 K Pol168

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 311,000 420,35 130 728,85 vlastní

VV
13.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12

VV 311 311,000

VV Součet 311,000

523 K Pol169

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 88,000 503,14 44 276,32 vlastní

VV
13.702- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12

VV 88 88,000

VV Součet 88,000

524 K Pol238

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 99,000 558,64 55 305,36 vlastní

VV
13.703- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12

VV 99 99,000

VV Součet 99,000

525 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 686,000 505,03 346 450,58 vlastní

VV
13.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 686 686,000

VV Součet 686,000

526 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 207,000 671,88 139 079,16 vlastní

VV
13.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 207 207,000

VV Součet 207,000

527 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 391,000 881,85 344 803,35 vlastní

VV 13.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 391 391,000

VV Součet 391,000

528 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 119,000 881,85 104 940,15 vlastní

VV 13.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 119 119,000
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VV Součet 119,000

529 K Pol246

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 

polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 

max. Bs-1).

m2 267,000 447,92 119 594,64 vlastní

VV
13.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12

VV 267 267,000

VV Součet 267,000

530 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 35,000 825,86 28 905,10 vlastní

VV 13.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

531 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 110,000 538,91 59 280,10 vlastní

VV
13.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 110 110,000

VV Součet 110,000

532 K Pol368
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 13 - 

Zázemí 3. a 4.NP
soubor 1,000 350 940,49 350 940,49 vlastní

533 K Pol369

Hzs zařízení č. 13 - Zázemí 3. a 4.NP - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 30,000 699,88 20 996,40 vlastní

534 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 2,500 3 499,39 8 748,48 RTS

D D23 Zařízení č. 14 - JIP 2 794 065,39

535 K Pol370

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 7170/7030 m3/h. Tlaková ztráta 

1000/450 Pa.

kus 1,000 555 558,66 555 558,66 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 

eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 14.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

536 K Pol371
Tlumič hluku kulisový 1250x710x1500/8 vnitřní kulisy 

tl. 100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 28 721,68 28 721,68 vlastní

VV 14.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

537 K Pol371
Tlumič hluku kulisový 1250x710x1500/8 vnitřní kulisy 

tl. 100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 28 721,68 28 721,68 vlastní

VV 14.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

538 K Pol372
Tlumič hluku kulisový 1250x710x1500/8 vnitřní kulisy 

tl. 100 mm.
kus 1,000 13 010,87 13 010,87 vlastní

VV 14.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

539 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 2,000 309,63 619,26 vlastní

VV 14.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

540 K Pol311 Regulační klapka DN 200, ovl. ruční kus 5,000 317,46 1 587,30 vlastní

VV 14.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

541 K Pol148
Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 10 537,41 21 074,82 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 14.141 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

542 K Pol149
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

300x200mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 3 787,85 7 575,70 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 14.141a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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543 K Pol373
Regulátor průtoku vzduchu 600x400mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 11 894,90 23 789,80 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 14.142 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

544 K Pol186
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

600x400mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 7 252,52 14 505,04 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 14.142a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

545 K Pol150
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 8 015,33 16 030,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 14.143 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

546 K Pol151
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

DN 200mm,  délka 1000mm.
kus 2,000 3 187,73 6 375,46 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 14.143a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

547 K Pol374

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

160 a lamelovou čelní deskou 3-strannou (přímou) 

600x600

kus 1,000 8 342,54 8 342,54 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 160m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 14.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

548 K Pol317

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(1"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 1-strannou (přímou) 

600x600

kus 2,000 9 686,31 19 372,62 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 200m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 14.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

549 K Pol375

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(1"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 2-strannou (přímou) 

600x600

kus 6,000 9 686,31 58 117,86 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 200m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 14.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

550 K Pol338

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 2-strannou (přímou) 

600x600

kus 12,000 9 910,27 118 923,24 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 360m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 14.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

551 K Pol376

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 3-strannou (přímou) 

600x600

kus 1,000 9 910,27 9 910,27 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 360m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 14.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

552 K Pol377

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 4,000 9 910,27 39 641,08 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 360m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 14.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

553 K Pol378

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(3"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 1-strannou (přímou) 

600x600

kus 1,000 10 162,22 10 162,22 vlastní
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VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 500m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 14.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

554 K Pol379

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(3"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 1,000 10 162,22 10 162,22 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 500m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 14.208 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

555 K Pol380
Odsávací stěnová mřížka - 200x400 mm, do ČP, 

včetně s regulací
kus 4,000 1 012,37 4 049,48 vlastní

VV 14.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

556 K Pol381
Odsávací stěnová mřížka - 300x400 mm, do ČP, 

včetně s regulací
kus 3,000 1 247,18 3 741,54 vlastní

VV 14.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

557 K Pol382
Odsávací stěnová mřížka - 300x500 mm, do ČP, 

včetně s regulací
kus 3,000 1 406,54 4 219,62 vlastní

VV 14.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

558 K Pol339
Odsávací stěnová mřížka - 400x300 mm, do ČP, 

včetně s regulací
kus 2,000 1 247,18 2 494,36 vlastní

VV 14.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

559 K Pol340
Odsávací stěnová mřížka - 400x600 mm, do ČP, 

včetně s regulací
kus 2,000 1 980,09 3 960,18 vlastní

VV 14.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

560 K Pol383

Odvodní anemostat pro průtok 320m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.200mm

kus 1,000 1 620,19 1 620,19 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 14.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

561 K Pol384

Odvodní anemostat pro průtok 530m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.250mm

kus 4,000 1 575,40 6 301,60 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 14.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

562 K Pol158

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 803,74 803,74 vlastní

VV 14.258 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

563 K Pol198

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

525x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 905,36 905,36 vlastní

VV 14.259 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

564 K Pol161

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 9,000 172,17 1 549,53 vlastní

VV 14.2510 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

565 K Pol199

Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 5,000 244,96 1 224,80 vlastní

VV 14.2511 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

566 K Pol385

Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x710, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 10 380,21 10 380,21 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
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VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 14.451 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

567 K Pol385

Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x710, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 10 380,21 10 380,21 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 14.452 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

568 K Pol366
Protidešťová sací žaluzie 2000x1600mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 14 473,75 14 473,75 vlastní

VV 14.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

569 K Pol367
Protidešťová výfuková žaluzie 1800x1250mm, se 

sítem proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 10 918,09 10 918,09 vlastní

VV 14.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

570 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 18,000 207,86 3 741,48 vlastní

VV 14.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

571 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 15,000 244,82 3 672,30 vlastní

VV 14.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

572 K Pol220 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 6,000 292,55 1 755,30 vlastní

VV 14.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

573 K Pol223

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 39,000 420,35 16 393,65 vlastní

VV 14.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

574 K Pol168

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 23,000 420,35 9 668,05 vlastní

VV 14.702- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

575 K Pol224

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 77,000 503,14 38 741,78 vlastní

VV 14.703- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 77 77,000

VV Součet 77,000

576 K Pol169

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 59,000 503,14 29 685,26 vlastní

VV 14.704- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 59 59,000

VV Součet 59,000

577 K Pol298

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 25,000 558,64 13 966,00 vlastní

VV 14.705- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

578 K Pol238

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 9,000 558,64 5 027,76 vlastní

VV 14.706- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

579 K Pol226
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti III,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 187,000 552,06 103 235,22 vlastní

VV 14.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 187 187,000

VV Součet 187,000

580 K Pol227

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti III, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 57,000 732,35 41 743,95 vlastní

VV 14.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-14
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VV 57 57,000

VV Součet 57,000

581 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 449,000 505,03 226 758,47 vlastní

VV 14.803- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 449 449,000

VV Součet 449,000

582 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 135,000 671,88 90 703,80 vlastní

VV 14.804- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 135 135,000

VV Součet 135,000

583 K Pol386
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 

250x125x3500,  včetně připojení DN 160.
kus 2,000 6 959,58 13 919,16 vlastní

VV 14.805- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

584 K Pol387
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 

355x125x3500,  včetně připojení DN 200.
kus 1,000 7 373,91 7 373,91 vlastní

VV 14.806- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

585 K Pol388
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 

400x100x3500,  včetně připojení DN 200.
kus 2,000 7 495,69 14 991,38 vlastní

VV 14.807- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

586 K Pol346
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 

450x100x3500,  včetně připojení DN 200.
kus 2,000 7 709,85 15 419,70 vlastní

VV 14.808- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

587 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 208,000 881,85 183 424,80 vlastní

VV 14.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 208 208,000

VV Součet 208,000

588 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 253,000 881,85 223 108,05 vlastní

VV 14.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 253 253,000

VV Součet 253,000

589 K Pol246

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 

polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 

max. Bs-1).

m2 267,000 447,92 119 594,64 vlastní

VV 14.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 267 267,000

VV Součet 267,000

590 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 161,000 825,86 132 963,46 vlastní

VV 14.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 161 161,000

VV Součet 161,000

591 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 54,000 538,91 29 101,14 vlastní

VV 14.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

592 K Pol348
Pryž pro podložení plechových korpusů k odsávacím 

mřížkám
m2 0,500 1 049,82 524,91 vlastní

VV 14.906- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

593 K Pol389 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 14 - JIP soubor 1,000 359 082,51 359 082,51 vlastní

594 K Pol390

Hzs zařízení č. 14 - JIP - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 

etapizaci prací

hod 40,000 699,88 27 995,20 vlastní

595 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 3,500 3 499,39 12 247,87 RTS

D D24 Zařízení č. 14V - JIP - vlhčení 179 136,69

596 K Pol391

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 

jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 

demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 

36kg/h

kus 1,000 159 895,41 159 895,41 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV

Včetně:  trubice (min. šíře potrubí 1300 mm) = 1ks,  parní 

hadice (D=57/45mm) = 4m,  kondenzační hadice (D=12/8mm) 

= 4m,  nosné konstrukce pro zvlhč

VV

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 

ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat 

situaci na místě instalace a p

VV Ovládání zajistí profese MaR

VV

včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování 

zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního 

hygrostatu a čidla tlakové diference, kt
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VV

Profese ZTI zajistí: Sanitární přípojky Plně demineralizovanou 

vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 

až 10 bar

VV

Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 

parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 

3/4“)

VV

Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 

být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů.

VV

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 

kapacita odpadu  min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního 

výkonu Připojení na zvlhčovači ø3

VV 14V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

597 K Pol392
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 14V - 

JIP - vlhčení
soubor 1,000 18 191,46 18 191,46 vlastní

598 K Pol393

Hzs zařízení č. 14V - JIP - vlhčení - zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 

při etapizaci prací

hod 1,000 699,88 699,88 vlastní

599 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D25 Zařízení č. 15 - ARO 2 199 704,27

600 K Pol394

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním 

hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem.  

Množství vzduchu V = 6680/6490 m3/h. Tlaková ztráta 

1000/450 Pa.

kus 1,000 555 858,21 555 858,21 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a 

splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

VV
Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s 

obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem,

VV

vodního ohřívače, vodního chladiče, vodního dohřívače, 

eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování, spádovaných 

a odvodněných kondenzátních van z

VV

filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a 

čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, 

základového rámu s výškově nastav

VV Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR.

VV
Regulační uzly tepelných výměníků, budou součástí dodávky 

navazajících profesí (ÚT, CHL).

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV
Profese EPS zajistí signál pro MaR pro odstavení zařízení z 

provozu.

VV
Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a 

následné složení komor

VV Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

VV 15.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

601 K Pol395
Tlumič hluku kulisový 1220x560x1500/8 vnitřní kulisy 

tl. 100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 14 141,58 14 141,58 vlastní

VV 15.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

602 K Pol395
Tlumič hluku kulisový 1220x560x1500/8 vnitřní kulisy 

tl. 100 mm,  v hygienickém provedení.
kus 1,000 14 141,58 14 141,58 vlastní

VV 15.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

603 K Pol396
Tlumič hluku kulisový 1220x560x1500/8 vnitřní kulisy 

tl. 100 mm.
kus 1,000 12 064,03 12 064,03 vlastní

VV 15.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

604 K Pol397
Tlumič hluku kulisový obloukový 1400x1000/4 vnitřní 

kulisy tl. 200 mm.
kus 1,000 12 074,51 12 074,51 vlastní

VV 15.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

605 K Pol398
Tlumič hluku kulisový 1400x630x1500/4 vnitřní kulisy 

tl. 200 mm.
kus 1,000 9 483,72 9 483,72 vlastní

VV 15.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

606 K Pol311 Regulační klapka DN 200, ovl. ruční kus 6,000 317,46 1 904,76 vlastní

VV 15.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

607 K Pol148
Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 10 537,41 21 074,82 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 15.141 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

608 K Pol149
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

300x200mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 3 787,85 7 575,70 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 15.141a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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609 K Pol150
Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 8 015,33 16 030,66 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 15.142 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

610 K Pol151
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

DN 200mm,  délka 1000mm.
kus 2,000 3 187,73 6 375,46 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 15.142a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

611 K Pol373
Regulátor průtoku vzduchu 600x400mm, včetně 

servopohonu 24V.
kus 2,000 11 894,90 23 789,80 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV udržovaná veličina - průtok vzduchu

VV Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

VV 15.143 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

612 K Pol186
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 

600x400mm,  délka 1500mm.
kus 2,000 7 252,52 14 505,04 vlastní

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.5

VV 15.143a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

613 K Pol291

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

160 a lamelovou čelní deskou 1-strannou (přímou) 

600x600

kus 2,000 8 342,54 16 685,08 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 160m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 15.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

614 K Pol374

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 305x305x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

160 a lamelovou čelní deskou 3-strannou (přímou) 

600x600

kus 1,000 8 342,54 8 342,54 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 160m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 15.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

615 K Pol375

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(1"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 2-strannou (přímou) 

600x600

kus 10,000 9 686,31 96 863,10 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 200m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 15.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

616 K Pol399

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(1"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 3-strannou (přímou) 

600x600

kus 2,000 9 686,31 19 372,62 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 200m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 15.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

617 K Pol294

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 1-strannou (přímou) 

600x600

kus 1,000 9 910,27 9 910,27 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 360m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 15.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

618 K Pol338

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 2-strannou (přímou) 

600x600

kus 2,000 9 910,27 19 820,54 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 360m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 15.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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619 K Pol376

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(2"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a lamelovou čelní deskou 3-strannou (přímou) 

600x600

kus 1,000 9 910,27 9 910,27 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 360m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV
Případně jiný typ čelní desky umožňující regulaci směru 

proudu vzduchu.

VV 15.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

620 K Pol295

Filtrační nástavec s HEPA filtrem 457x457x117(3"); 

třída filtrace H12-H14,  s bočním kruhovým hrdlem DN 

200 a vířivou čelní deskou 600x600.

kus 9,000 10 162,22 91 459,98 vlastní

VV
Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; do 500m3/h, vč. regulační klapky, 

kontroly těsnosti, meření tl.ztráty

VV 15.208 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

621 K Pol381
Odsávací stěnová mřížka - 300x400 mm, do ČP, 

včetně s regulací
kus 3,000 1 247,18 3 741,54 vlastní

VV 15.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

622 K Pol382
Odsávací stěnová mřížka - 300x500 mm, do ČP, 

včetně s regulací
kus 5,000 1 406,54 7 032,70 vlastní

VV 15.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

623 K Pol339
Odsávací stěnová mřížka - 400x300 mm, do ČP, 

včetně s regulací
kus 2,000 1 247,18 2 494,36 vlastní

VV 15.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

624 K Pol340
Odsávací stěnová mřížka - 400x600 mm, do ČP, 

včetně s regulací
kus 2,000 1 980,09 3 960,18 vlastní

VV 15.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

625 K Pol400

Odvodní anemostat pro průtok do 800m3/h, včetně 

připojovací krabice  s bočním připojením, kruhové 

hrdlo s regulační klapkou pr.250mm

kus 4,000 2 009,15 8 036,60 vlastní

VV Včetně vířivé čelní desky 600x600

VV 15.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

626 K Pol197

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

425x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 4,000 702,12 2 808,48 vlastní

VV 15.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

627 K Pol401

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

525x75 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 748,31 748,31 vlastní

VV 15.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

628 K Pol159

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

525x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 794,50 794,50 vlastní

VV 15.258 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

629 K Pol198

Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 

525x225 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací 

barvou.

kus 1,000 905,36 905,36 vlastní

VV 15.259 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

630 K Pol161

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 4,000 172,17 688,68 vlastní

VV 15.2510 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

631 K Pol199

Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 2,000 244,96 489,92 vlastní

VV 15.2511 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

632 K Pol402

Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x710, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 842,27 8 842,27 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 
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VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 15.451 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

633 K Pol402

Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x710, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 8 842,27 8 842,27 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV 15.452 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

634 K Pol403
Protidešťová sací žaluzie 1400x1000mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 7 598,99 7 598,99 vlastní

VV 15.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

635 K Pol404
Protidešťová výfuková žaluzie 1400x1000mm, se 

sítem proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 7 598,99 7 598,99 vlastní

VV 15.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

636 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 15,000 207,86 3 117,90 vlastní

VV 15.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

637 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 13,500 244,82 3 305,07 vlastní

VV 15.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 13,5 13,500

VV Součet 13,500

638 K Pol220 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 6,000 292,55 1 755,30 vlastní

VV 15.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

639 K Pol223

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 42,000 420,35 17 654,70 vlastní

VV 15.701- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

640 K Pol168

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 21,000 420,35 8 827,35 vlastní

VV 15.702- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

641 K Pol224

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 55,000 503,14 27 672,70 vlastní

VV 15.703- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 55 55,000

VV Součet 55,000

642 K Pol169

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 39,000 503,14 19 622,46 vlastní

VV 15.704- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

643 K Pol298

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti III,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 34,000 558,64 18 993,76 vlastní

VV 15.705- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

644 K Pol238

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II,  

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 19,000 558,64 10 614,16 vlastní

VV 15.706- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 19 19,000

VV Součet 19,000

645 K Pol226
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti III,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 171,000 552,06 94 402,26 vlastní

VV 15.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 171 171,000
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VV Součet 171,000

646 K Pol227

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti III, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 52,000 732,35 38 082,20 vlastní

VV 15.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 52 52,000

VV Součet 52,000

647 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 302,000 505,03 152 519,06 vlastní

VV 15.803- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 302 302,000

VV Součet 302,000

648 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 91,000 671,88 61 141,08 vlastní

VV 15.804- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 91 91,000

VV Součet 91,000

649 K Pol387
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 

355x125x3500,  včetně připojení DN 200.
kus 3,000 7 373,91 22 121,73 vlastní

VV 15.805- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

650 K Pol388
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 

400x100x3500,  včetně připojení DN 200.
kus 1,000 7 495,69 7 495,69 vlastní

VV 15.806- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

651 K Pol346
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 

450x100x3500,  včetně připojení DN 200.
kus 1,000 7 709,85 7 709,85 vlastní

VV 15.807- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

652 K Pol347
Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 

450x125x3500,  včetně připojení DN 200.
kus 1,000 7 765,84 7 765,84 vlastní

VV 15.808- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

653 K Pol172
Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve 

strojovně, tl. 25mm
m2 54,000 881,85 47 619,90 vlastní

VV 15.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

654 K Pol173
Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného 

vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm
m2 84,000 881,85 74 075,40 vlastní

VV 15.902- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 84 84,000

VV Součet 84,000

655 K Pol246

Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve 

větraných prostorech,  tl. 40mm z minerální vlny s Al. 

polepem  (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň 

max. Bs-1).

m2 78,000 447,92 34 937,76 vlastní

VV 15.903- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 78 78,000

VV Součet 78,000

656 K Pol175
Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve 

strojovně, tl. 19mm
m2 139,000 825,86 114 794,54 vlastní

VV 15.904- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 139 139,000

VV Součet 139,000

657 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 54,000 538,91 29 101,14 vlastní

VV 15.905- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

658 K Pol348
Pryž pro podložení plechových korpusů k odsávacím 

mřížkám
m2 0,500 1 049,82 524,91 vlastní

VV 15.906- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

659 K Pol405
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 15 - 

ARO
soubor 1,000 309 639,02 309 639,02 vlastní

660 K Pol406

Hzs zařízení č. 15 - ARO - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 

etapizaci prací

hod 40,000 699,88 27 995,20 vlastní

661 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 3,500 3 499,39 12 247,87 RTS

D D26 Zařízení č. 15V - ARO - vlhčení 179 136,69

662 K Pol407

Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední 

jednotka ). Vhodný pouze pro provoz plně 

demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 

34kg/h

kus 1,000 159 895,41 159 895,41 vlastní

VV
V sestavě a vybavenosti viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.

VV

Včetně:  trubice (min. šíře potrubí 1300 mm) = 1ks,  parní 

hadice (D=57/45mm) = 4m,  kondenzační hadice (D=12/8mm) 

= 4m,  nosné konstrukce pro zvlhč
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VV

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení 

ohřevu) Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat 

situaci na místě instalace a p

VV Ovládání zajistí profese MaR

VV

včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování 

zvlhčovače z nadřazeného systému MaR (od bezpečnostního 

hygrostatu a čidla tlakové diference, kt

VV

Profese ZTI zajistí: Sanitární přípojky Plně demineralizovanou 

vodu (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 

až 10 bar

VV

Potřebný průtok vody pro plnění  2,5 l/min na každých 15 kg/h 

parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 

3/4“)

VV

Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí 

být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných 

plastů.

VV

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná 

kapacita odpadu  min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního 

výkonu Připojení na zvlhčovači ø3

VV 15V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

663 K Pol408
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 15V - 

ARO - vlhčení
soubor 1,000 18 191,46 18 191,46 vlastní

664 K Pol409

Hzs zařízení č. 15V - ARO - vlhčení - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 1,000 699,88 699,88 vlastní

665 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D27 Zařízení č. C01 - Dveřní clona 106 248,99

666 K Pol410
Dveřní clona pro závěsnou výšku do 2,5m. Délka clony 

2130mm. Topný výkon Qtop = 15,2kW.
kus 2,000 36 927,36 73 854,72 vlastní

667 K Pol411
Konzoly pro montáž na strop RAL 9002  (případně RAL 

dle požadavku architekta)
kus 2,000 852,45 1 704,90 vlastní

VV C01.001a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

668 K Pol412 3-stupňový spínač, pro připojení profese MaR. kus 2,000 4 041,65 8 083,30 vlastní

VV C01.001b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

669 K Pol413
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. C01 - 

Dveřní clona
soubor 1,000 15 957,21 15 957,21 vlastní

670 K Pol414

Hzs zařízení č. C01 - Dveřní clona - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 8,000 699,88 5 599,04 vlastní

671 K Pol230 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,300 3 499,39 1 049,82 RTS

D D28 Zařízení č. FC01, FC02 - Chlazení místností 592 838,45

672 K Pol415
Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla 

kondenzátu.  Chladící výkon do 2,0kW.
kus 24,000 17 454,95 418 918,80 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Rozměr jednotky 575 x 575mm

VV 2-trubkové provedení - chlazení

VV
Dopojení chladné vody 8/14°C, včetně regulačního uzlu bude 

součástí dodávky profese CHL. 

VV Napájení zajistí profese ELE.

VV Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. 

VV

Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Kazetová chladící 

jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého 

kondenzátu.

VV

FC01.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-07, D1.01.4c-08, D1.01.4c-09, D1.01.4c-10, 

D1.01.4c-12, D1.01.4c-13       

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

673 K Pol416
Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla 

kondenzátu.  Chladící výkon do 3,3kW.
kus 5,000 17 951,86 89 759,30 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Rozměr jednotky 575 x 575mm

VV 2-trubkové provedení - chlazení

VV
Dopojení chladné vody 8/14°C, včetně regulačního uzlu bude 

součástí dodávky profese CHL. 

VV Napájení zajistí profese ELE.

VV Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. 

VV

Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Kazetová chladící 

jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého 

kondenzátu.

VV
FC02.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, 

D1.01.4c-08   

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

674 K Pol417
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. FC01, 

FC02 - Chlazení místností
soubor 1,000 60 889,35 60 889,35 vlastní

675 K Pol418

Hzs zařízení č. FC01, FC02 - Chlazení místností - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 29,000 699,88 20 296,52 vlastní
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676 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,850 3 499,39 2 974,48 RTS

D D29 Zařízení č. FC03, FC04 - Chlazení a vytápění místností 108 523,05

677 K Pol419

Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla 

kondenzátu.  Topný výkon 0,5kW. Chladící výkon 

3,0kW.

kus 3,000 19 001,68 57 005,04 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Rozměr jednotky 575 x 575mm

VV 4-trubkové provedení - chlazení a topení

VV
Dopojení topné vody 60/45°C, včetně regulačního uzlu bude 

součástí dodávky profese ÚT. 

VV
Dopojení chladné vody 8/14°C, včetně regulačního uzlu bude 

součástí dodávky profese CHL. 

VV Napájení zajistí profese ELE.

VV Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. 

VV

Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Kazetová chladící 

jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého 

kondenzátu.

VV FC03.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08   

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

678 K Pol420

Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla 

kondenzátu.  Topný výkon 2,2kW. Chladící výkon 

2,0kW.

kus 2,000 18 497,77 36 995,54 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Rozměr jednotky 575 x 575mm

VV 4-trubkové provedení - chlazení a topení

VV
Dopojení topné vody 60/45°C, včetně regulačního uzlu bude 

součástí dodávky profese ÚT. 

VV
Dopojení chladné vody 8/14°C, včetně regulačního uzlu bude 

součástí dodávky profese CHL. 

VV Napájení zajistí profese ELE.

VV Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. 

VV

Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. Kazetová chladící 

jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého 

kondenzátu.

VV FC04.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08  

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

679 K Pol421
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. FC03, 

FC04 - Chlazení a vytápění místností
soubor 1,000 10 498,16 10 498,16 vlastní

680 K Pol422

Hzs zařízení č. FC03, FC04 - Chlazení a vytápění 

místností - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 

přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 5,000 699,88 3 499,40 vlastní

681 K Pol230 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,150 3 499,39 524,91 RTS

D D30 Zařízení č. K11A - Chlazení slp rozv. 116 280 966,10

682 K Pol423

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 10,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 

= 6,0kW.

kus 1,000 57 669,92 57 669,92 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 400V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K11A.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

683 K Pol424

Vnitřní chladící podstropní jednotka Qch = 10,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 6,0kW.

kus 1,000 31 564,48 31 564,48 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K11A.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

684 K Pol425 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K11A.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

685 K Pol426 Modul externích vstupů a výstupů kus 1,000 44 400,24 44 400,24 vlastní

VV K11A.201- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

686 K Pol427
Řídící systém pro 2 klimat. jednotky (zapínání při 

překročení požadované vnitřní teploty, přepínání...)
kus 1,000 11 338,02 11 338,02 vlastní

VV Společný pro zařízení K11A a K11B.

VV K11A.301- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

687 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní
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VV
K11A.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

688 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 8,000 489,91 3 919,28 vlastní

VV K11A.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

689 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 75,000 478,72 35 904,00 vlastní

VV
K11A.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 75 75,000

VV Součet 75,000

690 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 7,000 1 749,69 12 247,83 vlastní

VV
K11A.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-14

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

691 K Pol432
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K11A - 

Chlazení slp rozv. 116
soubor 1,000 71 870,43 71 870,43 vlastní

692 K Pol433

Hzs zařízení č. K11A - Chlazení slp rozv. 116 - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

693 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,200 3 499,39 699,88 RTS

D D31 Zařízení č. K11B - Chlazení slp rozv. 116 271 702,55

694 K Pol423

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 10,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 

= 6,0kW.

kus 1,000 57 669,92 57 669,92 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 400V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K11B.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

695 K Pol424

Vnitřní chladící podstropní jednotka Qch = 10,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 6,0kW.

kus 1,000 31 564,48 31 564,48 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K11B.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

696 K Pol425 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K11B.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

697 K Pol426 Modul externích vstupů a výstupů kus 1,000 44 400,24 44 400,24 vlastní

VV K11B.201- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

698 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K11B.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

699 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 7,000 489,91 3 429,37 vlastní

VV K11B.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

700 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 81,000 478,72 38 776,32 vlastní

VV
K11B.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 81 81,000

VV Součet 81,000

701 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 7,000 1 749,69 12 247,83 vlastní

VV
K11B.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-14

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

702 K Pol434
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K11B - 

Chlazení slp rozv. 116
soubor 1,000 71 562,49 71 562,49 vlastní
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703 K Pol435

Hzs zařízení č. K11B - Chlazení slp rozv. 116 - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

704 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,200 3 499,39 699,88 RTS

D D32 Zařízení č. K12 - Chlazení slp rozv. 117 199 011,81

705 K Pol436

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 10,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 

= 2,5kW.

kus 1,000 57 669,92 57 669,92 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 400V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K12.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

706 K Pol437

Vnitřní chladící podstropní jednotka Qch = 10,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 2,5kW.

kus 1,000 31 564,48 31 564,48 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K12.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

707 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K12.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

708 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K12.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

709 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 8,500 489,91 4 164,24 vlastní

VV K12.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 8,5 8,500

VV Součet 8,500

710 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 68,000 478,72 32 552,96 vlastní

VV
K12.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 68 68,000

VV Součet 68,000

711 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 6,000 1 749,69 10 498,14 vlastní

VV
K12.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

14

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

712 K Pol439
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K12 - 

Chlazení slp rozv. 117
soubor 1,000 50 510,17 50 510,17 vlastní

713 K Pol440

Hzs zařízení č. K12 - Chlazení slp rozv. 117 - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

714 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,200 3 499,39 699,88 RTS

D D33 Zařízení č. K13A - Chlazení vakuové stanice 128 225 185,86

715 K Pol441

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 10,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 

= 4,0kW.

kus 1,000 57 669,92 57 669,92 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 400V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE. 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K13A.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

716 K Pol442

Vnitřní chladící podstropní jednotka Qch = 10,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 4,0kW.

kus 1,000 31 564,48 31 564,48 vlastní
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VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K13A.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

717 K Pol425 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K13A.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

718 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K13A.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

719 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 13,000 489,91 6 368,83 vlastní

VV K13A.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

720 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 85,000 478,72 40 691,20 vlastní

VV
K13A.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 85 85,000

VV Součet 85,000

721 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 9,000 1 749,69 15 747,21 vlastní

VV
K13A.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-14

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

722 K Pol443
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K13A - 

Chlazení vakuové stanice 128
soubor 1,000 61 092,32 61 092,32 vlastní

723 K Pol444

Hzs zařízení č. K13A - Chlazení vakuové stanice 128 - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

724 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,200 3 499,39 699,88 RTS

D D34 Zařízení č. K13B - Chlazení vakuové stanice 128a 220 649,25

725 K Pol441

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 10,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 

= 4,0kW.

kus 1,000 57 669,92 57 669,92 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 400V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE. 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K13B.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

726 K Pol442

Vnitřní chladící podstropní jednotka Qch = 10,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 4,0kW.

kus 1,000 31 564,48 31 564,48 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K13B.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

727 K Pol425 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K13B.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

728 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K13B.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

729 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 11,000 489,91 5 389,01 vlastní

VV K13B.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

730 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 82,000 478,72 39 255,04 vlastní

VV
K13B.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 82 82,000

VV Součet 82,000

731 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 9,000 1 749,69 15 747,21 vlastní

VV
K13B.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-14

VV 9 9,000

Strana 325 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 9,000

732 K Pol445
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K13B - 

Chlazení vakuové stanice 128a
soubor 1,000 58 971,69 58 971,69 vlastní

733 K Pol446

Hzs zařízení č. K13B - Chlazení vakuové stanice 128a - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

734 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,200 3 499,39 699,88 RTS

D D35 Zařízení č. K14A - Chlazení kompresorové stanice 127 355 286,25

735 K Pol447

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 19,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 

= 16,0kW.

kus 1,000 106 521,38 106 521,38 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 400V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE. 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K14A.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

736 K Pol448

Vnitřní chladící kanálová jednotka Qch = 19,0kW,  

včetně drátového ovladače.  Požadovaný chladící 

výkon Qch = 16,0kW.

kus 1,000 41 502,74 41 502,74 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K14A.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

737 K Pol449
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K14A.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

738 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 10,000 489,91 4 899,10 vlastní

VV K14A.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

739 K Pol450
Cu potrubí svazek: kapalina = 12,7mm, plyn = 

25,4mm, komunikační kabeláž.
m 100,000 768,47 76 847,00 vlastní

VV
K14A.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

740 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 9,000 1 749,69 15 747,21 vlastní

VV
K14A.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-14

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

741 K Pol451
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K14A - 

Chlazení kompresorové stanice 127
soubor 1,000 99 620,58 99 620,58 vlastní

742 K Pol452

Hzs zařízení č. K14A - Chlazení kompresor. stanice 

127 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 

přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 699,88 4 199,28 vlastní

743 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,300 3 499,39 1 049,82 RTS

D D36 Zařízení č. K14B - Chlazení kompresorové stanice 127c 353 886,51

744 K Pol447

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 19,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 

= 16,0kW.

kus 1,000 106 521,38 106 521,38 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 400V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE. 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K14B.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

745 K Pol448

Vnitřní chladící kanálová jednotka Qch = 19,0kW,  

včetně drátového ovladače.  Požadovaný chladící 

výkon Qch = 16,0kW.

kus 1,000 41 502,74 41 502,74 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
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VV K14B.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

746 K Pol449
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K14B.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

747 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 8,000 489,91 3 919,28 vlastní

VV K14B.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

748 K Pol450
Cu potrubí svazek: kapalina = 12,7mm, plyn = 

25,4mm, komunikační kabeláž.
m 100,000 768,47 76 847,00 vlastní

VV
K14B.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

749 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 9,000 1 749,69 15 747,21 vlastní

VV
K14B.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, 

D1.01.4c-14

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

750 K Pol453
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K14B - 

Chlazení kompresorové stanice 127c
soubor 1,000 99 200,66 99 200,66 vlastní

751 K Pol454

Hzs zařízení č. K14B - Chlazení kompresor stanice 

127c - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 

přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 699,88 4 199,28 vlastní

752 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,300 3 499,39 1 049,82 RTS

D D37 Zařízení č. K15 - Chlazení el. UPS 109 215 754,32

753 K Pol455

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 10,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 

= 6,5kW.

kus 1,000 57 669,92 57 669,92 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 400V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K15.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

754 K Pol456

Vnitřní chladící podstropní jednotka Qch = 10,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 6,5kW.

kus 1,000 31 564,48 31 564,48 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K15.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

755 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K15.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

756 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K15.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

757 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 10,500 489,91 5 144,06 vlastní

VV K15.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 10,5 10,500

VV Součet 10,500

758 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 81,000 478,72 38 776,32 vlastní

VV
K15.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 81 81,000

VV Součet 81,000

759 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 7,000 1 749,69 12 247,83 vlastní

VV
K15.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

14

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

760 K Pol457
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K15 - 

Chlazení el. UPS 109
soubor 1,000 58 299,81 58 299,81 vlastní
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761 K Pol458

Hzs zařízení č. K15 - Chlazení el. UPS 109 - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

762 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,200 3 499,39 699,88 RTS

D D38 Zařízení č. K16 - Chlazení el. MDO 108 205 635,47

763 K Pol459

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 10,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 

= 7,5kW.

kus 1,000 57 669,92 57 669,92 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 400V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K16.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

764 K Pol460

Vnitřní chladící podstropní jednotka Qch = 10,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 7,5kW.

kus 1,000 31 564,48 31 564,48 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K16.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

765 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K16.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

766 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K16.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

767 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 9,000 489,91 4 409,19 vlastní

VV K16.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

768 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 74,000 478,72 35 425,28 vlastní

VV
K16.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

769 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 6,000 1 749,69 10 498,14 vlastní

VV
K16.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

14

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

770 K Pol461
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K16 - 

Chlazení el. MDO 108
soubor 1,000 54 016,56 54 016,56 vlastní

771 K Pol462

Hzs zařízení č. K16 - Chlazení el. MDO 108 - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

772 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,200 3 499,39 699,88 RTS

D D39 Zařízení č. K17 - Chlazení el. PBZ 107 151 950,54

773 K Pol463

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 8,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 

2,0kW.

kus 1,000 36 743,58 36 743,58 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 230V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K17.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

774 K Pol464

Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 8,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 2,0kW.

kus 1,000 20 716,38 20 716,38 vlastní
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VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K17.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

775 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K17.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

776 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K17.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

777 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 8,000 489,91 3 919,28 vlastní

VV K17.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

778 K Pol465
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,53mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 50,000 531,91 26 595,50 vlastní

VV
K17.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

779 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 5,000 1 749,69 8 748,45 vlastní

VV
K17.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

14

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

780 K Pol466
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K17 - 

Chlazení el. PBZ 107
soubor 1,000 43 350,42 43 350,42 vlastní

781 K Pol467

Hzs zařízení č. K17 - Chlazení el. PBZ 107 - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

782 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,150 3 499,39 524,91 RTS

D D40 Zařízení č. K18 - Chlazení el. DO 106 142 296,48

783 K Pol468

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 8,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 

5,0kW.

kus 1,000 36 743,58 36 743,58 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 230V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K18.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

784 K Pol469

Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 8,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 5,0kW.

kus 1,000 20 716,38 20 716,38 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K18.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

785 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K18.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

786 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K18.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

787 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 6,500 489,91 3 184,42 vlastní

VV K18.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 6,5 6,500

VV Součet 6,500

788 K Pol465
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,53mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 49,000 478,72 23 457,28 vlastní

VV
K18.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

08, D1.01.4c-10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 49 49,000

VV Součet 49,000

789 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 4,000 1 749,69 6 998,76 vlastní

VV
K18.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

14

VV 4 4,000
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VV Součet 4,000

790 K Pol470
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K18 - 

Chlazení el. DO 106
soubor 1,000 39 319,13 39 319,13 vlastní

791 K Pol471

Hzs zařízení č. K18 - Chlazení el. DO 106 - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

792 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,150 3 499,39 524,91 RTS

D D41 Zařízení č. K21 - Chlazení CT 223 562,05

793 K Pol472

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 14,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 

= 15,0kW.

kus 1,000 72 367,35 72 367,35 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV
SIMULTÁNNÍ SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 

400V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE. 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K21.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

794 K Pol473

Vnitřní chladící kazetová jednotka Qch = 7,0kW, 

včetně infraovladače  a integrovaného čerpadla 

kondenzátu. Požadovaný chladící výkon Qch = 7,5kW.

kus 2,000 21 346,27 42 692,54 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K21.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

795 K Pol474
Dekorační panel pro vnitřní chladící kazetovou 

jednotku
kus 2,000 1 469,74 2 939,48 vlastní

VV K21.002a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

796 K Pol475 Rozdělovač pro svazek Cu potrubí kus 1,000 1 819,68 1 819,68 vlastní

VV K21.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

797 K Pol425 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K21.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

798 K Pol476 Modbus převodník včetně příslušenství kus 2,000 6 928,79 13 857,58 vlastní

VV K21.103 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

799 K Pol449
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K22.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

800 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 7,500 489,91 3 674,33 vlastní

VV K21.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 7,5 7,500

VV Součet 7,500

801 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 45,000 478,72 21 542,40 vlastní

VV
K21.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

802 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 4,000 1 749,69 6 998,76 vlastní

VV
K21.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

803 K Pol477
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K21 - 

Chlazení CT
soubor 1,000 44 218,27 44 218,27 vlastní

804 K Pol478

Hzs zařízení č. K21 - Chlazení CT - zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 

při etapizaci prací

hod 6,000 699,88 4 199,28 vlastní

805 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,200 3 499,39 699,88 RTS

D D42 Zařízení č. K22 - Chlazení ovladovny CT 148 319,60

806 K Pol479

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 8,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 

3,0kW.

kus 1,000 36 743,58 36 743,58 vlastní
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VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 230V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE. 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K22.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

807 K Pol480

Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 8,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 3,0kW.

kus 1,000 20 716,38 20 716,38 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K22.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

808 K Pol425 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K22.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

809 K Pol476 Modbus převodník včetně příslušenství kus 1,000 4 269,25 4 269,25 vlastní

VV K22.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

810 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K22.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

811 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 9,500 489,91 4 654,15 vlastní

VV K22.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 9,5 9,500

VV Součet 9,500

812 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 48,000 478,72 22 978,56 vlastní

VV
K22.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

813 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 4,000 1 749,69 6 998,76 vlastní

VV
K22.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

814 K Pol481
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K22 - 

Chlazení ovladovny CT
soubor 1,000 40 081,99 40 081,99 vlastní

815 K Pol482

Hzs zařízení č. K22 - Chlazení ovladovny CT - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

816 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,150 3 499,39 524,91 RTS

D D43 Zařízení č. K23 - Chlazení RTG 139 653,68

817 K Pol483

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 6,8kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 

6,0kW.

kus 1,000 31 284,53 31 284,53 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 230V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE. 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K23.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

818 K Pol484

Vnitřní chladící kazetová jednotka Qch = 6,0kW, 

včetně infraovladače  a integrovaného čerpadla 

kondenzátu.

kus 1,000 21 346,27 21 346,27 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K23.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

819 K Pol474
Dekorační panel pro vnitřní chladící kazetovou 

jednotku
kus 1,000 1 469,74 1 469,74 vlastní

VV K23.002a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

820 K Pol425 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K23.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

821 K Pol476 Modbus převodník včetně příslušenství kus 1,000 6 928,79 6 928,79 vlastní

VV K23.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

822 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K23.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

823 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 11,500 489,91 5 633,97 vlastní

VV K23.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 11,5 11,500

VV Součet 11,500

824 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 40,000 478,72 19 148,80 vlastní

VV
K23.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

825 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 4,000 1 749,69 6 998,76 vlastní

VV
K23.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

826 K Pol485
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K23 - 

Chlazení RTG
soubor 1,000 35 140,86 35 140,86 vlastní

827 K Pol486

Hzs zařízení č. K23 - Chlazení RTG - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

828 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D44 Zařízení č. K24 - Chlazení ovladovny RTG 108 949,95

829 K Pol487

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 5,2kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 

2,5kW.

kus 1,000 18 406,78 18 406,78 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 230V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE. 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K24.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

830 K Pol488

Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 5,2kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 2,5kW.

kus 1,000 15 467,30 15 467,30 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K24.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

831 K Pol425 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K24.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

832 K Pol476 Modbus převodník včetně příslušenství kus 1,000 6 928,79 6 928,79 vlastní

VV K24.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

833 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K24.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

834 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 12,500 489,91 6 123,88 vlastní

VV K24.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 12,5 12,500

VV Součet 12,500

835 K Pol489
Cu potrubí svazek: kapalina = 6,35mm, plyn = 

12,7mm, komunikační kabeláž.
m 35,000 352,74 12 345,90 vlastní

VV
K24.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 35 35,000

VV Součet 35,000
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836 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 4,000 1 749,69 6 998,76 vlastní

VV
K24.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-

09, D1.01.4c-11, D1.01.4c-14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

837 K Pol490
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K24 - 

Chlazení ovladovny RTG
soubor 1,000 30 976,58 30 976,58 vlastní

838 K Pol491

Hzs zařízení č. K24 - Chlazení ovladovny RTG - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

839 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D45 Zařízení č. K25 - Chlazení elektrorozvodny 235 211 217,69

840 K Pol492

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 10,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch 

= 5,5kW.

kus 1,000 57 669,92 57 669,92 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 400V

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K25.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

841 K Pol493

Vnitřní chladící podstropní jednotka Qch = 10,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 5,5kW.

kus 1,000 31 564,48 31 564,48 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K25.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

842 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K25.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

843 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K25.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

844 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 13,500 489,91 6 613,79 vlastní

VV K25.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 13,5 13,500

VV Součet 13,500

845 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 78,000 478,72 37 340,16 vlastní

VV
K25.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-12, D1.01.4c-14

VV 78 78,000

VV Součet 78,000

846 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 5,000 1 749,69 8 748,45 vlastní

VV
K25.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08, D1.01.4c-

14

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

847 K Pol494
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K25 - 

Chlazení elektrorozvodny 235
soubor 1,000 57 228,99 57 228,99 vlastní

848 K Pol495

Hzs zařízení č. K25 - Chlazení elektrorozvodny 235 - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

849 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,200 3 499,39 699,88 RTS

D D46 Zařízení č. K31 - Chlazení elektrorozvodny 347a 151 040,72

850 K Pol496

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 8,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 

3,0kW.

kus 1,000 36 743,58 36 743,58 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 230V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 
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VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K31.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

851 K Pol497

Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 8,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 3,0kW.

kus 1,000 20 716,38 20 716,38 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K31.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

852 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K31.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

853 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K31.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

854 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 12,500 489,91 6 123,88 vlastní

VV K31.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 12,5 12,500

VV Součet 12,500

855 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 50,000 478,72 23 936,00 vlastní

VV
K31.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12, D1.01.4c-14

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

856 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 6,000 1 749,69 10 498,14 vlastní

VV
K31.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

14

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

857 K Pol498
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K31 - 

Chlazení elektrorozvodny 347a
soubor 1,000 41 145,81 41 145,81 vlastní

858 K Pol499

Hzs zařízení č. K31 - Chlazení elektrorozvodny 347a - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

859 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,150 3 499,39 524,91 RTS

D D47 Zařízení č. K32 - Chlazení elektrorozvodny 336 150 694,97

860 K Pol500

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 8,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 

3,5kW.

kus 1,000 36 743,58 36 743,58 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 230V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K32.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

861 K Pol501

Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 8,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 3,5kW.

kus 1,000 20 716,38 20 716,38 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K32.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

862 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K32.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

863 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K32.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12, D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

864 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 13,500 489,91 6 613,79 vlastní

VV K32.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 13,5 13,500

VV Součet 13,500

865 K Pol430
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 49,000 478,72 23 457,28 vlastní

VV
K32.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12, D1.01.4c-14
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VV 49 49,000

VV Součet 49,000

866 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 6,000 1 749,69 10 498,14 vlastní

VV
K32.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

14

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

867 K Pol502
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K32 - 

Chlazení elektrorozvodny 336
soubor 1,000 40 788,87 40 788,87 vlastní

868 K Pol503

Hzs zařízení č. K32 - Chlazení elektrorozvodny 336 - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

869 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,150 3 499,39 524,91 RTS

D D48 Zařízení č. K41 - Chlazení - zemřelí 89 577,33

870 K Pol504

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 5,2kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 

2,0kW.

kus 1,000 18 406,78 18 406,78 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 230V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE. 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K41.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

871 K Pol505

Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 5,2kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 2,0kW.

kus 1,000 15 467,30 15 467,30 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K41.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

872 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K41.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

873 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K41.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

874 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 11,000 489,91 5 389,01 vlastní

VV K41.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

875 K Pol489
Cu potrubí svazek: kapalina = 6,35mm, plyn = 

12,7mm, komunikační kabeláž.
m 25,000 352,74 8 818,50 vlastní

VV
K41.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

876 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 3,000 1 749,69 5 249,07 vlastní

VV
K41.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

877 K Pol506
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K41 - 

Chlazení - zemřelí
soubor 1,000 24 544,71 24 544,71 vlastní

878 K Pol507

Hzs zařízení č. K41 - Chlazení - zemřelí - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

879 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D49 Zařízení č. K42 - Chlazení - elektrorozvodna 441 106 451,22

880 K Pol508

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 7,1kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 

5,0kW.

kus 1,000 25 545,53 25 545,53 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 230V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.
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VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K42.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

881 K Pol509

Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 7,1kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 5,0kW.

kus 1,000 16 377,14 16 377,14 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K42.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

882 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K42.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

883 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K42.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

884 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 10,000 489,91 4 899,10 vlastní

VV K42.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

885 K Pol510
Cu potrubí svazek: kapalina = 6,35mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 30,000 377,93 11 337,90 vlastní

VV
K42.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

886 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 4,000 1 749,69 6 998,76 vlastní

VV
K42.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

887 K Pol511
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K42 - 

Chlazení - elektrorozvodna 441
soubor 1,000 29 590,83 29 590,83 vlastní

888 K Pol512

Hzs zařízení č. K42 - Chlazení - elektrorozvodna 441 - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

889 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D50 Zařízení č. K43 - Chlazení - elektrorozvodna 417 154 512,09

890 K Pol468

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 8,0kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 

5,0kW.

kus 1,000 36 743,58 36 743,58 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 230V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K43.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

891 K Pol469

Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 8,0kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 5,0kW.

kus 1,000 20 716,38 20 716,38 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K43.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

892 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K43.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

893 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV
K43.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

894 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 12,500 489,91 6 123,88 vlastní

VV K43.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 12,5 12,500

VV Součet 12,500
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895 K Pol465
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,53mm, plyn = 

15,88mm, komunikační kabeláž.
m 51,000 531,91 27 127,41 vlastní

VV
K43.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 51 51,000

VV Součet 51,000

896 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 4,000 1 749,69 6 998,76 vlastní

VV
K43.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

897 K Pol513
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K43 - 

Chlazení - elektrorozvodna 417
soubor 1,000 44 925,15 44 925,15 vlastní

898 K Pol514

Hzs zařízení č. K43 - Chlazení - elektrorozvodna 417- 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

899 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,150 3 499,39 524,91 RTS

D D51 Zařízení č. K51 - Chlazení m.č. 506 88 722,08

900 K Pol515

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch 

nominální = 5,2kW.  Požadovaný chladící výkon Qch = 

2,5kW.

kus 1,000 18 406,78 18 406,78 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV SPLIT systém inverter, chladivo R410A, napětí 230V

VV
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v 

závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.

VV
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící 

kondenzační jednotky  - dodávka stavby

VV Pro celoroční chlazení. Bez zimní úpravy.

VV

Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení 

bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese 

ELE.  Zařízení bude napojeno 

VV
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude 

monitorované profesí MaR. 

VV K51.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

901 K Pol516

Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 5,2kW, 

včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch 

= 2,5kW.

kus 1,000 15 467,30 15 467,30 vlastní

VV Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

VV K51.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

902 K Pol438 Drátový kabelový ovladač kus 1,000 3 653,36 3 653,36 vlastní

VV K51.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

903 K Pol428
Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) 

a detektorem.
kus 1,000 4 899,14 4 899,14 vlastní

VV K51.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

904 K Pol429
Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí,  

kotvící prvky - dodávka stavby
m 11,000 489,91 5 389,01 vlastní

VV K51.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

905 K Pol489
Cu potrubí svazek: kapalina = 6,35mm, plyn = 

12,7mm, komunikační kabeláž.
m 26,000 352,74 9 171,24 vlastní

VV K51.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

906 K Pol431
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění 

protipožárním tmelem  s požární odolností 90minut
kus 2,000 1 749,69 3 499,38 vlastní

VV K51.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

907 K Pol517
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K51 - 

Chlazení m.č. 506
soubor 1,000 25 086,41 25 086,41 vlastní

908 K Pol518

Hzs zařízení č. K51 - Chlazení m.č. 506- zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

909 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D52 Zařízení č. H01 - Hygienická buňka 52 008,71

910 K Pol519

Nástěnný radiální ventilátor s doběhem, množství 

vzduchu V=150 m3/h,   tlaková ztráta 100 Pa, připojení 

DN 100.

kus 6,000 4 954,85 29 729,10 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE, spouštění ventilátoru od světla.

VV
H01.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-

05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-11

VV 6 6,000
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VV Součet 6,000

911 K Pol520 Zpětná klapka DN 100 kus 6,000 177,07 1 062,42 vlastní

VV
H01.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-

05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-11

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

912 K Pol521

Výfuková mřížka čtyřhranná 160x160 s přírubou DN 

100,  se sítem proti hmyzu, s pevnými horizontálními 

žaluziemi se sklonem,  RAL dle arch.

kus 6,000 616,52 3 699,12 vlastní

VV
H01.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-

05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-11

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

913 K Pol522 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100 m 2,000 147,81 295,62 vlastní

VV H01.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

914 K Pol523

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30%  - průměru 100mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 6,000 331,18 1 987,08 vlastní

VV
H01.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-

05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-11

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

915 K Pol524
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H01 - 

Hygienická buňka
soubor 1,000 6 416,88 6 416,88 vlastní

916 K Pol525

Hzs zařízení č. H01 - Hygienická buňka - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 12,000 699,88 8 398,56 vlastní

917 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,120 3 499,39 419,93 RTS

D D53 Zařízení č. H51 - Sprcha 13 235,02

918 K Pol526

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=150 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE, spouštění ventilátoru od světla.

VV H51.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

919 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV H51.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

920 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV H51.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

921 K Pol199

Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 1,000 244,96 244,96 vlastní

VV H51.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

922 K Pol528 Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice kus 1,000 1 178,73 1 178,73 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 

VV H51.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

923 K Pol167 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 m 1,000 244,82 244,82 vlastní

VV H51.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

924 K Pol529

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 5,000 420,35 2 101,75 vlastní

VV
H51.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13, D1.01.4c-

15

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

925 K Pol530
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H51 - 

Sprcha
soubor 1,000 2 427,55 2 427,55 vlastní

926 K Pol531

Hzs zařízení č. H51 - Sprcha - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 

etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

927 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D54 Zařízení č. H52 - WC 14 735,69

928 K Pol532

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=80 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.
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VV Napájení zajistí profese ELE, spouštění ventilátoru od světla.

VV H52.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

929 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV H52.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

930 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV H52.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

931 K Pol161

Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený 

práškovým nátěrem  vč. montážního kroužku z 

nerezové oceli

kus 2,000 172,17 344,34 vlastní

VV H52.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

932 K Pol528 Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice kus 1,000 1 178,73 1 178,73 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování 

VV H52.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

933 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 2,000 207,86 415,72 vlastní

VV
H52.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11, D1.01.4c-

13

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

934 K Pol529

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 8,000 420,35 3 362,80 vlastní

VV
H52.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13, D1.01.4c-

15

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

935 K Pol533
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. H52 - 

WC
soubor 1,000 3 096,77 3 096,77 vlastní

936 K Pol534

Hzs zařízení č. H52 - WC - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 

etapizaci prací

hod 3,000 699,88 2 099,64 vlastní

937 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D55 Zařízení č. T1 - Silnoproud el DO 21 829,47

938 K Pol532

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=80 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV
Napájení zajistí profese ELE. Zařízení bude napojeno na 

náhradní zdroj.

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

939 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 2,000 234,81 469,62 vlastní

VV T1.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

940 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 2,000 309,63 619,26 vlastní

VV T1.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

941 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T1.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

942 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 2,000 122,48 244,96 vlastní

VV T1.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

943 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 2,000 122,48 244,96 vlastní

VV T1.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

944 K Pol529

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 20,000 420,35 8 407,00 vlastní

VV T1.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

945 K Pol535
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T1 - 

Silnoproud el DO
soubor 1,000 5 116,09 5 116,09 vlastní

946 K Pol536

Hzs zařízení č. T1 - Silnoproud el DO - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní
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947 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D56 Zařízení č. T2 - Silnoproud el MDO 15 966,67

948 K Pol532

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=80 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T2.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

949 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T2.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

950 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV T2.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

951 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T2.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

952 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T2.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

953 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T2.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

954 K Pol529

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 12,000 420,35 5 044,20 vlastní

VV T2.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

955 K Pol537
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T2 - 

Silnoproud el MDO
soubor 1,000 3 405,49 3 405,49 vlastní

956 K Pol538

Hzs zařízení č. T2 - Silnoproud el MDO - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

957 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D57 Zařízení č. T3 - Silnoproud el. UPS 17 977,18

958 K Pol532

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=80 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE.

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T3.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

959 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T3.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

960 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV T3.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

961 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T3.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

962 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T3.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

963 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T3.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

964 K Pol529

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30%  - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 2,000 420,35 840,70 vlastní

VV T3.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

965 K Pol539

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30%  - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 10,000 503,14 5 031,40 vlastní
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VV T3.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

966 K Pol540

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30%  - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 1,000 558,64 558,64 vlastní

VV T3.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

967 K Pol541
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T3 - 

Silnoproud el. UPS
soubor 1,000 4 029,46 4 029,46 vlastní

968 K Pol542

Hzs zařízení č. T3 - Silnoproud el. UPS - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

969 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D58 Zařízení č. T4 - VZT a výměníková stanice 40 661,23

970 K Pol543

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu  V=2800 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, 

připojení DN 355, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 23 724,17 23 724,17 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T4.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

971 K Pol544 Zpětná klapka DN 315 kus 1,000 449,60 449,60 vlastní

VV T4.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

972 K Pol545 Regulační klapka DN 355, ovl. ruční kus 1,000 677,06 677,06 vlastní

VV T4.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

973 K Pol546 Zpětná klapka DN 355 kus 1,000 872,26 872,26 vlastní

VV T4.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

974 K Pol323 Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou kus 1,000 257,69 257,69 vlastní

VV T4.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

975 K Pol547 Krycí mřížka kruhová DN 355 s přírubou kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV T4.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

976 K Pol548

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 1,000 652,36 652,36 vlastní

VV T4.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

977 K Pol549

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 4,000 806,12 3 224,48 vlastní

VV T4.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

978 K Pol550
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T4 - 

VZT a výměníková stanice
soubor 1,000 5 944,76 5 944,76 vlastní

979 K Pol551

Hzs zařízení č. T4 - VZT a výměníková stanice - 

zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 699,88 4 199,28 vlastní

980 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D59 Zařízení č. T5 - Odpady 15 269,87

981 K Pol552

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=300 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T5.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

982 K Pol553 Zpětná klapka DN 250 kus 1,000 374,92 374,92 vlastní

VV T5.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

983 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV T5.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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984 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T5.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

985 K Pol322 Krycí mřížka kruhová DN 250 s přírubou kus 1,000 198,91 198,91 vlastní

VV T5.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

986 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T5.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

987 K Pol554
Protidešťová sací žaluzie 250x250mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 646,81 1 646,81 vlastní

VV T5.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

988 K Pol555
Protidešťová výfuková žaluzie 250x250mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 646,81 1 646,81 vlastní

VV T5.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

989 K Pol556

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 1,000 420,35 420,35 vlastní

VV T5.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

990 K Pol557

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 2,000 558,64 1 117,28 vlastní

VV T5.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

991 K Pol558
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T5 - 

Odpady
soubor 1,000 2 705,10 2 705,10 vlastní

992 K Pol559

Hzs zařízení č. T5 - Odpady - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 

etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

993 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D60 Zařízení č. T6a - Kompresorová stanice 26 293,03

994 K Pol560

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=370 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T6a.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

995 K Pol311 Regulační klapka DN 200, ovl. ruční kus 1,000 317,46 317,46 vlastní

VV T6a.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

996 K Pol561 Zpětná klapka DN 200 kus 1,000 277,92 277,92 vlastní

VV T6a.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

997 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV T6a.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

998 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T6a.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

999 K Pol321 Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou kus 1,000 156,77 156,77 vlastní

VV T6a.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1000 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T6a.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1001 K Pol562
Protidešťová výfuková žaluzie 355x250mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 923,40 1 923,40 vlastní

VV T6a.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1002 K Pol556

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 8,500 420,35 3 572,98 vlastní

VV T6a.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 8,5 8,500

VV Součet 8,500
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1003 K Pol563

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 10,000 503,14 5 031,40 vlastní

VV T6a.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

1004 K Pol557

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 1,500 558,64 837,96 vlastní

VV T6a.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

1005 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 1,000 505,03 505,03 vlastní

VV T6a.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1006 K Pol564
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 0,500 671,88 335,94 vlastní

VV T6a.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

1007 K Pol565
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T6a - 

Kompresorová stanice
soubor 1,000 6 174,48 6 174,48 vlastní

1008 K Pol566

Hzs zařízení č. T6a - Kompresorová stanice - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

1009 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D61 Zařízení č. T6b - Kompresorová stanice 16 756,77

1010 K Pol567

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=500 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 200, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 5 411,38 5 411,38 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T6b.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1011 K Pol311 Regulační klapka DN 200, ovl. ruční kus 1,000 317,46 317,46 vlastní

VV T6b.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1012 K Pol561 Zpětná klapka DN 200 kus 1,000 277,92 277,92 vlastní

VV T6b.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1013 K Pol311 Regulační klapka DN 200, ovl. ruční kus 1,000 317,46 317,46 vlastní

VV T6b.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1014 K Pol561 Zpětná klapka DN 200 kus 1,000 277,92 277,92 vlastní

VV T6b.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1015 K Pol321 Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou kus 1,000 156,77 156,77 vlastní

VV T6b.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1016 K Pol321 Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou kus 1,000 156,77 156,77 vlastní

VV T6b.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1017 K Pol554
Protidešťová sací žaluzie 250x250mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 646,81 1 646,81 vlastní

VV T6b.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1018 K Pol563

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 2,000 503,14 1 006,28 vlastní

1019 K Pol557

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 2,000 558,64 1 117,28 vlastní

VV T6b.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1020 K Pol568
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T6b - 

Kompresorová stanice
soubor 1,000 3 096,23 3 096,23 vlastní

1021 K Pol569

Hzs zařízení č. T6b - Kompresorová stanice - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

1022 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS
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D D62 Zařízení č. T7a - Vakuová stanice 17 700,93

1023 K Pol570

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=240 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T7a.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1024 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T7a.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1025 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV T7a.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1026 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T7a.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1027 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T7a.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1028 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T7a.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1029 K Pol571
Protidešťová sací žaluzie 160x160mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 390,24 1 390,24 vlastní

VV T7a.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1030 K Pol555
Protidešťová výfuková žaluzie 250x250mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 646,81 1 646,81 vlastní

VV T7a.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1031 K Pol556

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 2,500 420,35 1 050,88 vlastní

VV T7a.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

1032 K Pol563

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 4,000 503,14 2 012,56 vlastní

1033 K Pol557

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 1,000 558,64 558,64 vlastní

VV T7a.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1034 K Pol572
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T7a - 

Vakuová stanice
soubor 1,000 3 524,82 3 524,82 vlastní

1035 K Pol573

Hzs zařízení č. T7a - Vakuová stanice - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

1036 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D63 Zařízení č. T7b - Vakuová stanice 13 437,93

1037 K Pol570

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=240 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T7b.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1038 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T7b.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1039 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV T7b.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1040 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T7b.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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1041 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T7b.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1042 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T7b.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1043 K Pol571
Protidešťová sací žaluzie 160x160mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 390,24 1 390,24 vlastní

VV T7b.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1044 K Pol556

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 5,000 420,35 2 101,75 vlastní

VV T7b.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

1045 K Pol574
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T7b - 

Vakuová stanice
soubor 1,000 2 428,96 2 428,96 vlastní

1046 K Pol575

Hzs zařízení č. T7b - Vakuová stanice - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

1047 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D64 Zařízení č. T9 - Slaboproud 32 039,88

1048 K Pol576

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=130 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T9.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1049 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T9.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1050 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 2,000 309,63 619,26 vlastní

VV T9.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1051 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T9.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1052 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T9.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1053 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 2,000 122,48 244,96 vlastní

VV T9.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1054 K Pol164

Požární klapka čtyřhranná s atestem DN 160, požární 

odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se 

signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.

kus 1,000 6 550,41 6 550,41 vlastní

VV
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu 

výrobce.

VV

Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického 

potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním 

tmelem s požární odolností 90 minut.

VV Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva  - příloha č.4

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací 

krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

VV
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od 

profese EPS.

VV Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

VV Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

VV T9.411 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1055 K Pol571
Protidešťová sací žaluzie 160x160mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 390,24 1 390,24 vlastní

VV T9.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1056 K Pol556

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 16,500 420,35 6 935,78 vlastní

VV T9.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 16,5 16,500

VV Součet 16,500
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1057 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 4,500 538,91 2 425,10 vlastní

VV T9.901- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

1058 K Pol577
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T9 - 

Slaboproud
soubor 1,000 6 789,26 6 789,26 vlastní

1059 K Pol578

Hzs zařízení č. T9 - Slaboproud - zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace 

při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

1060 K Pol180 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D65 Zařízení č. T10 - Slaboproudá rozv. 23 048,21

1061 K Pol532

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=80 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T10.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1062 K Pol561 Zpětná klapka DN 200 kus 1,000 277,92 277,92 vlastní

VV T10.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1063 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV T10.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1064 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T10.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1065 K Pol321 Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou kus 1,000 156,77 156,77 vlastní

VV T10.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1066 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T10.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1067 K Pol579
Protidešťová sací žaluzie 200x200mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 390,24 1 390,24 vlastní

VV T10.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1068 K Pol580
Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 390,24 1 390,24 vlastní

VV T10.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1069 K Pol556

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 1,000 420,35 420,35 vlastní

VV T10.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1070 K Pol563

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 14,000 503,14 7 043,96 vlastní

VV T10.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

1071 K Pol581
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T10 - 

Slaboproudá rozv.
soubor 1,000 5 209,04 5 209,04 vlastní

1072 K Pol582

Hzs zařízení č. T10 - Slaboproudá rozv. - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

1073 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D66 Zařízení č. T11 - Strojovna VZT 35 330,21

1074 K Pol583

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu  V=1300 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, 

připojení DN 315, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 8 195,99 8 195,99 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T11.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1075 K Pol584 Zpětná klapka 500x500 kus 1,000 3 569,52 3 569,52 vlastní

VV T11.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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1076 K Pol312 Regulační klapka DN 315, ovl. ruční kus 1,000 544,78 544,78 vlastní

VV T11.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1077 K Pol584 Zpětná klapka 500x500 kus 1,000 3 569,52 3 569,52 vlastní

VV T11.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1078 K Pol585 Krycí mřížka čtyřhranná 500x500 s přírubou kus 1,000 466,40 466,40 vlastní

VV T11.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1079 K Pol323 Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou kus 1,000 257,69 257,69 vlastní

VV T11.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1080 K Pol586
Protidešťová sací žaluzie 500x500mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 2 845,98 2 845,98 vlastní

VV T11.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1081 K Pol587
Protidešťová výfuková žaluzie 500x500mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 2 845,98 2 845,98 vlastní

VV T11.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1082 K Pol548

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 1,000 652,36 652,36 vlastní

VV T11.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1083 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 4,000 505,03 2 020,12 vlastní

VV T11.801- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

1084 K Pol564
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 1,000 671,88 671,88 vlastní

VV T11.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1085 K Pol588
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T11 - 

Strojovna VZT
soubor 1,000 6 540,53 6 540,53 vlastní

1086 K Pol589

Hzs zařízení č. T11 - Strojovna VZT - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

1087 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,100 3 499,39 349,94 RTS

D D67 Zařízení č. T12 - Strojovna CHL 13 928,79

1088 K Pol590

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=360 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 160, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 3 518,28 3 518,28 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T12.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1089 K Pol561 Zpětná klapka DN 200 kus 1,000 277,92 277,92 vlastní

VV T12.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1090 K Pol145 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV T12.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1091 K Pol527 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 234,81 234,81 vlastní

VV T12.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1092 K Pol321 Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou kus 1,000 156,77 156,77 vlastní

VV T12.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1093 K Pol162 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou kus 1,000 122,48 122,48 vlastní

VV T12.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1094 K Pol579
Protidešťová sací žaluzie 200x200mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 390,24 1 390,24 vlastní

VV T12.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1095 K Pol580
Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 390,24 1 390,24 vlastní

Strana 347 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV T12.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1096 K Pol556

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 1,000 420,35 420,35 vlastní

VV T12.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1097 K Pol563

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 1,500 503,14 754,71 vlastní

VV T12.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

1098 K Pol591
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T12 - 

Strojovna CHL
soubor 1,000 2 378,87 2 378,87 vlastní

1099 K Pol592

Hzs zařízení č. T12 - Strojovna CHL - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

1100 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D68 Zařízení č. T12HAV - Strojovna CHL 45 908,84

1101 K Pol593

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu  V=1500 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, 

připojení DN 355, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 23 724,17 23 724,17 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV
Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR.  

Zařízení se spustí při dosažení mezní koncentrace chladiva.

VV T12HAV.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1102 K Pol546 Zpětná klapka DN 355 kus 1,000 872,26 872,26 vlastní

VV T12HAV.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1103 K Pol547 Krycí mřížka kruhová DN 355 s přírubou kus 1,000 309,63 309,63 vlastní

VV T12HAV.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1104 K Pol594
Protidešťová výfuková žaluzie 500x400mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 2 514,80 2 514,80 vlastní

VV T12HAV.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1105 K Pol549

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 8,000 806,12 6 448,96 vlastní

VV T12HAV.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

1106 K Pol564
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 2,000 671,88 1 343,76 vlastní

VV T12HAV.802- Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1107 K Pol595
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 

T12HAV - Strojovna CHL
soubor 1,000 7 720,77 7 720,77 vlastní

1108 K Pol596

Hzs zařízení č. T12HAV - Strojovna CHL - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

1109 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D69 Zařízení č. T13 - Strojovna VZT 16 156,98

1110 K Pol597

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=400 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 200, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 5 411,38 5 411,38 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T13.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1111 K Pol598 Zpětná klapka DN 200 kus 1,000 277,92 277,92 vlastní

VV T13.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1112 K Pol311 Regulační klapka DN 200, ovl. ruční kus 1,000 317,46 317,46 vlastní

VV T13.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1113 K Pol598 Zpětná klapka DN 200 kus 1,000 277,92 277,92 vlastní

VV T13.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1114 K Pol321 Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou kus 1,000 156,77 156,77 vlastní

VV T13.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1115 K Pol321 Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou kus 1,000 156,77 156,77 vlastní

VV T13.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1116 K Pol579
Protidešťová sací žaluzie 200x200mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 390,24 1 390,24 vlastní

VV T13.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1117 K Pol580
Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 390,24 1 390,24 vlastní

VV T13.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1118 K Pol563

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 2,000 503,14 1 006,28 vlastní

VV T13.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1119 K Pol599
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T13 - 

Strojovna VZT
soubor 1,000 2 797,51 2 797,51 vlastní

1120 K Pol600

Hzs zařízení č. T13 - Strojovna VZT - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

1121 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D70 Zařízení č. T14 - Strojovna VZT 15 878,28

1122 K Pol601

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství 

vzduchu V=500 m3/h,   tlaková ztráta 150 Pa, připojení 

DN 200, včetně připojujících manžet.

kus 1,000 5 411,38 5 411,38 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení zajistí profese ELE. 

VV Zařízení bude ovládané a monitorované profesí MaR. 

VV T14.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1123 K Pol598 Zpětná klapka DN 200 kus 1,000 277,92 277,92 vlastní

VV T14.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1124 K Pol311 Regulační klapka DN 200, ovl. ruční kus 1,000 317,46 317,46 vlastní

VV T14.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1125 K Pol598 Zpětná klapka DN 200 kus 1,000 277,92 277,92 vlastní

VV T14.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1126 K Pol321 Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou kus 1,000 156,77 156,77 vlastní

VV T14.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1127 K Pol321 Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou kus 1,000 156,77 156,77 vlastní

VV T14.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1128 K Pol579
Protidešťová sací žaluzie 200x200mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 1 390,24 1 390,24 vlastní

VV T14.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1129 K Pol563

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 4,000 503,14 2 012,56 vlastní

VV T14.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

1130 K Pol602
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T14 - 

Strojovna VZT
soubor 1,000 2 902,77 2 902,77 vlastní

1131 K Pol603

Hzs zařízení č. T14 - Strojovna VZT - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 4,000 699,88 2 799,52 vlastní

1132 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,050 3 499,39 174,97 RTS

D D71 Zařízení č. P1 - Větrání CHÚC B sever 190 362,21

1133 K Pol604

Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí,  

množství vzduchu V=10500 m3/h, tlaková ztráta 200 

Pa, připojení DN 560.

kus 1,000 36 186,75 36 186,75 vlastní
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VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P1A.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1134 K Pol604

Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí,  

množství vzduchu V=10500 m3/h, tlaková ztráta 200 

Pa, připojení DN 560.

kus 1,000 36 186,75 36 186,75 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P1B.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1135 K Pol605
Uzavírací klapka těsná 560x560,  včetně servopohonu 

s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.
kus 2,000 9 676,93 19 353,86 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P1.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1136 K Pol606
Uzavírací klapka těsná 800x800,  včetně servopohonu 

s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.
kus 1,000 10 722,41 10 722,41 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P1.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1137 K Pol607 Krycí mřížka 800x2000 s přírubou kus 1,000 1 866,57 1 866,57 vlastní

VV P1.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1138 K Pol608 Krycí mřížka 800x800 s přírubou kus 1,000 890,66 890,66 vlastní

VV P1.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1139 K Pol609
Protidešťová sací žaluzie 1000x1800mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 9 813,54 9 813,54 vlastní

VV P1.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1140 K Pol610
Výfukové koleno 800x800mm, s ochrannou proti 

zatékání a sítem proti hmyzu. RAL dle arch.
kus 1,000 6 070,04 6 070,04 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 

VV P1.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1141 K Pol611

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 560mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 3,000 1 332,01 3 996,03 vlastní

VV P1.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

1142 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 41,000 505,03 20 706,23 vlastní

VV
P1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

16

VV 41 41,000

VV Součet 41,000

1143 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 13,000 671,88 8 734,44 vlastní

VV
P1.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-

16

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

1144 K Pol612
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P1 - 

Větrání CHÚC B sever
soubor 1,000 29 186,07 29 186,07 vlastní

1145 K Pol613

Hzs zařízení č. P1 - Větrání CHÚC B sever - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 8,000 699,88 5 599,04 vlastní

1146 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,300 3 499,39 1 049,82 RTS

D D72 Zařízení č. P2 - Větrání CHÚC B západ 265 752,26

1147 K Pol614

Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí,  

množství vzduchu V=13500 m3/h, tlaková ztráta 200 

Pa, připojení DN 560.

kus 1,000 45 619,14 45 619,14 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P2A.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1148 K Pol614

Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí,  

množství vzduchu V=13500 m3/h, tlaková ztráta 200 

Pa, připojení DN 560.

kus 1,000 45 619,14 45 619,14 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P2B.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1149 K Pol615

Uzavírací klapka těsná 1000x710,  včetně 

servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havarijní 

funkcí.

kus 1,000 10 840,96 10 840,96 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P2.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1150 K Pol616
Uzavírací klapka těsná 800x710,  včetně servopohonu 

s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.
kus 1,000 10 441,19 10 441,19 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P2.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1151 K Pol617
Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 630x1000 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,000 3 409,80 6 819,60 vlastní

VV
P2.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-

05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1152 K Pol618 Krycí mřížka 800x710 s přírubou kus 1,000 852,45 852,45 vlastní

VV P2.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1153 K Pol619

Sací koleno včetně protidešťové žaluzie 1000x710mm, 

s ochrannou proti zatékání a se sítem proti hmyzu, 

RAL dle arch.

kus 1,000 5 352,66 5 352,66 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 

VV P2.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1154 K Pol620
Výfuková hlavice čtyřhranná 800x710mm, včetně 

ochranného síta, RAL dle arch.
kus 1,000 16 210,85 16 210,85 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 

VV P2.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1155 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 105,000 505,03 53 028,15 vlastní

VV

P2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-

05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-11,D1.01.4c-

13,D1.01.4c-15

VV 105 105,000

VV Součet 105,000

1156 K Pol171

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, 

náběhových a vodících plechů.

m2 32,000 671,88 21 500,16 vlastní

VV

P2.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-

05, D1.01.4c-07, D1.01.4c-09, D1.01.4c-11,D1.01.4c-

13,D1.01.4c-15

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

1157 K Pol621
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P2 - 

Větrání CHÚC B západ
soubor 1,000 42 819,10 42 819,10 vlastní

1158 K Pol622

Hzs zařízení č. P2 - Větrání CHÚC B západ - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 8,000 699,88 5 599,04 vlastní

1159 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,300 3 499,39 1 049,82 RTS

D D73 Zařízení č. P3A - Požární větrání 3.NP 294 916,57

1160 K Pol623

Axiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí,  

množství vzduchu V=5250 m3/h, tlaková ztráta 200 

Pa, připojení DN 450.

kus 1,000 24 962,12 24 962,12 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P3A.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1161 K Pol624
Uzavírací klapka těsná 450x450,  včetně servopohonu 

s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.
kus 1,000 8 716,70 8 716,70 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.
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VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P3A.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1162 K Pol625
Uzavírací klapka těsná 500x500,  včetně servopohonu 

s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.
kus 1,000 8 716,70 8 716,70 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P3A.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1163 K Pol626
Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 225x125 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 1,000 360,30 360,30 vlastní

VV P3A.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1164 K Pol627
Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x125 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,000 434,20 868,40 vlastní

VV P3A.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1165 K Pol628
Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 525x225 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 3,000 563,54 1 690,62 vlastní

VV P3A.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

1166 K Pol629
Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x125 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 1,000 434,20 434,20 vlastní

VV P3A.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1167 K Pol630
Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,000 618,97 1 237,94 vlastní

VV P3A.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1168 K Pol631
Protidešťová sací žaluzie 800x500mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 3 495,61 3 495,61 vlastní

VV P3A.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1169 K Pol587
Protidešťová výfuková žaluzie 500x500mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 2 845,98 2 845,98 vlastní

VV P3A.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1170 K Pol166 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 m 7,000 207,86 1 455,02 vlastní

VV P3A.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

1171 K Pol220 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 4,000 292,55 1 170,20 vlastní

VV P3A.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

1172 K Pol632 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 450 m 1,000 646,69 646,69 vlastní

VV P3A.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1173 K Pol556

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 54,000 420,35 22 698,90 vlastní

VV P3A.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

1174 K Pol563

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 21,000 503,14 10 565,94 vlastní

VV P3A.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

1175 K Pol557

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 11,000 558,64 6 145,04 vlastní

VV P3A.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

1176 K Pol633

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 450mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 2,500 1 058,14 2 645,35 vlastní

VV P3A.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 2,5 2,500

VV Součet 2,500

1177 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 122,000 505,03 61 613,66 vlastní

VV
P3A.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12, D1.01.4c-14

VV 122 122,000

VV Součet 122,000

1178 K Pol564
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 38,000 671,88 25 531,44 vlastní
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VV
P3A.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

14 

VV 38 38,000

VV Součet 38,000

1179 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 97,000 538,91 52 274,27 vlastní

VV
P3A.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-10, D1.01.4c-

12, D1.01.4c-14

VV 97 97,000

VV Součet 97,000

1180 K Pol634
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P3A - 

Požární větrání 3.NP
soubor 1,000 52 117,30 52 117,30 vlastní

1181 K Pol635

Hzs zařízení č. P3A - Požární větrání 3.NP - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 699,88 4 199,28 vlastní

1182 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,150 3 499,39 524,91 RTS

D D74 Zařízení č. P3B - Požární větrání 3.NP 166 208,31

1183 K Pol636

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí,  množství 

vzduchu V=2500 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení 

DN 355.

kus 1,000 23 724,17 23 724,17 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P3B.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1184 K Pol637
Uzavírací klapka těsná 355x355,  včetně servopohonu 

s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.
kus 1,000 8 209,14 8 209,14 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P3B.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1185 K Pol637
Uzavírací klapka těsná 355x355,  včetně servopohonu 

s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.
kus 1,000 8 209,14 8 209,14 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P3B.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1186 K Pol628
Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 525x225 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,000 563,54 1 127,08 vlastní

VV P3B.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1187 K Pol638
Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 525x225 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,000 563,54 1 127,08 vlastní

VV P3B.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1188 K Pol639

Sací koleno včetně protidešťové žaluzie 355x355mm, 

s ochrannou proti zatékání a se sítem proti hmyzu, 

RAL dle arch.

kus 1,000 1 670,75 1 670,75 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 

VV P3B.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1189 K Pol640
Výfuková hlavice čtyřhranná 355x355mm, včetně 

ochranného síta, RAL dle arch.
kus 1,000 5 561,51 5 561,51 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 

VV P3B.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1190 K Pol220 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 6,000 292,55 1 755,30 vlastní

VV
P3B.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

1191 K Pol641

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 355mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 1,000 806,12 806,12 vlastní

VV P3B.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1192 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 93,000 505,03 46 967,79 vlastní

VV
P3B.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-11, D1.01.4c-13, D1.01.4c-15

VV 93 93,000

VV Součet 93,000

1193 K Pol564
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 28,000 671,88 18 812,64 vlastní

VV
P3B.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09, D1.01.4c-

10, D1.01.4c-11, D1.01.4c-13, D1.01.4c-15

VV 28 28,000
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VV Součet 28,000

1194 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 32,000 538,91 17 245,12 vlastní

VV
P3B.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-09D1.01.4c-

11

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

1195 K Pol642
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P3B - 

Požární větrání 3.NP
soubor 1,000 26 268,28 26 268,28 vlastní

1196 K Pol643

Hzs zařízení č. P3B - Požární větrání 3.NP - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 699,88 4 199,28 vlastní

1197 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,150 3 499,39 524,91 RTS

D D75 Zařízení č. P4A - Požární větrání 4.NP 125 507,33

1198 K Pol644

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí,  množství 

vzduchu V=3100 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení 

DN 400.

kus 1,000 30 757,66 30 757,66 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P4A.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1199 K Pol645
Uzavírací klapka těsná 400x400,  včetně servopohonu 

s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.
kus 1,000 8 209,14 8 209,14 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P4A.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1200 K Pol645
Uzavírací klapka těsná 400x400,  včetně servopohonu 

s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.
kus 1,000 8 209,14 8 209,14 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P4A.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1201 K Pol628
Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 525x225 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,000 563,54 1 127,08 vlastní

VV P4A.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1202 K Pol630
Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x325 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,000 618,97 1 237,94 vlastní

VV P4A.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1203 K Pol646
Protidešťová sací žaluzie 630x500mm, se sítem proti 

hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 3 075,26 3 075,26 vlastní

VV P4A.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1204 K Pol647
Protidešťová výfuková žaluzie 400x400mm, se sítem 

proti hmyzu,  RAL dle arch.
kus 1,000 2 401,98 2 401,98 vlastní

VV P4A.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1205 K Pol220 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 6,000 292,55 1 755,30 vlastní

VV P4A.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

1206 K Pol648

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 11,000 922,58 10 148,38 vlastní

VV P4A.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-14

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

1207 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 31,000 505,03 15 655,93 vlastní

VV
P4A.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 31 31,000

VV Součet 31,000

1208 K Pol564
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 10,000 671,88 6 718,80 vlastní

VV
P4A.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

1209 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 21,000 538,91 11 317,11 vlastní

VV
P4A.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12, D1.01.4c-

14

VV 21 21,000

VV Součet 21,000
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1210 K Pol649
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P4A - 

Požární větrání 4.NP
soubor 1,000 20 169,42 20 169,42 vlastní

1211 K Pol650

Hzs zařízení č. P4A - Požární větrání 4.NP - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 699,88 4 199,28 vlastní

1212 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,150 3 499,39 524,91 RTS

D D76 Zařízení č. P4B - Požární větrání 4.NP 163 222,75

1213 K Pol651

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí,  množství 

vzduchu V=3000 m3/h, tlaková ztráta 200 Pa, připojení 

DN 400.

kus 1,000 30 757,66 30 757,66 vlastní

VV
Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - 

včetně příloh.

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P4B.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1214 K Pol652
Uzavírací klapka těsná 400x355,  včetně servopohonu 

s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.
kus 1,000 8 209,14 8 209,14 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P4B.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1215 K Pol652
Uzavírací klapka těsná 400x355,  včetně servopohonu 

s vratnou pružinou na 230V s havarijní funkcí.
kus 1,000 8 209,14 8 209,14 vlastní

VV Napájení a ovládání zajistí profese ELE.

VV Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS.

VV Zařízení bude napojeno na záložní zdroj.

VV P4B.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1216 K Pol653
Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,000 517,35 1 034,70 vlastní

VV P4B.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1217 K Pol654
Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 425x225 z 

eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
kus 2,000 517,35 1 034,70 vlastní

VV P4B.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

1218 K Pol655

Sací koleno včetně protidešťové žaluzie 400x355mm, 

s ochrannou proti zatékání a se sítem proti hmyzu, 

RAL dle arch.

kus 1,000 1 738,78 1 738,78 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 

VV P4B.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1219 K Pol656
Výfuková hlavice čtyřhranná 400x355mm, včetně 

ochranného síta, RAL dle arch.
kus 1,000 5 561,51 5 561,51 vlastní

VV Včetně izolovaného soklu výšky do 0,5m vč. oplechování 

VV P4B.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

1220 K Pol220 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250 m 6,000 292,55 1 755,30 vlastní

VV
P4B.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11, D1.01.4c-

12

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

1221 K Pol557

Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, 

tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a 

spojovacího materiálu.

m 3,500 558,64 1 955,24 vlastní

VV
P4B.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11, D1.01.4c-

12

VV 3,5 3,500

VV Součet 3,500

1222 K Pol170
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída 

těsnosti II,  včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 93,000 505,03 46 967,79 vlastní

VV
P4B.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11, D1.01.4c-

12, D1.01.4c-13, D1.01.4c-15

VV 93 93,000

VV Součet 93,000

1223 K Pol564
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída 

těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.
m2 28,000 671,88 18 812,64 vlastní

VV
P4B.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11, D1.01.4c-

12, D1.01.4c-13, D1.01.4c-15

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

1224 K Pol176 Požární izolace s požární odolností min.45 minut m2 9,000 538,91 4 850,19 vlastní

VV P4B.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-11

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

1225 K Pol657
Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P4B - 

Požární větrání 4.NP
soubor 1,000 27 611,77 27 611,77 vlastní
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1226 K Pol658

Hzs zařízení č. P4B - Požární větrání 4.NP - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 

koordinace při etapizaci prací

hod 6,000 699,88 4 199,28 vlastní

1227 K Pol258 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,150 3 499,39 524,91 RTS

D D77 Ostatní položky 1 618 913,97
1228 K Pol659 Montážní materiál kg 3 890,000 109,18 424 710,20 vlastní

1229 K Pol660

Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do 

obvodu = 3m  vč. dotěsnění protipožárním tmelem s 

požární odolností 90minut

kus 79,000 1 749,69 138 225,51 vlastní

1230 K Pol661 Montážní plošina, pojízdné lešení hod 520,000 489,91 254 753,20 vlastní

1231 K Pol662 Nátěry, RAL dle arch. m2 90,000 489,91 44 091,90 vlastní

1232 K Pol663

Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsně uzavřených 

skleněných buněk pro rozvody Cu potrubí v prostoru s 

požadavkem na LZ2, vč.tvarovek do prům 25,4, tl. 

25mm

m 192,000 987,95 189 686,40 vlastní

1233 K Pol664

Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou 

dodaných systémů VZT, viz. D1.01.4c-01 Technická 

zpráva - včetně příloh.

hod 300,000 489,91 146 973,00 vlastní

1234 K Pol665
Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti 

A5
soubor 1,000 13 997,55 13 997,55 vlastní

1235 K Pol666 Předávací dokumentace soubor 1,000 27 995,11 27 995,11 vlastní

1236 K Pol667 Dodavatelská dokumentace soubor 1,000 27 995,11 27 995,11 vlastní

1237 K Pol1092 Autorský dozor hod 140,000 489,91 68 587,40 vlastní

1238 K Pol1093 Doprava soubor 1,000 281 898,59 281 898,59 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Čáp - DBD DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 816 697,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 816 697,56 21,00% 3 741 506,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 558 204,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4d - Měření a regulace

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Čáp - DBD

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 816 697,56

D1 - Zařízení MaR 3 391 094,25

    D2 - VZT 1 - Šatny 92 528,92

    D3 - VZT 2 - Vyšetřovny, expektace 111 616,36

    D4 - VZT 3 - Zákrokový sál, crashroom 162 182,47

    D5 - VZT 4 - Zázemí 2.NP 93 407,49

    D6 - VZT 5 - Radiodiagnostika 136 896,62

    D7 - VZT 6 - Septický operační sál 137 812,47

    D8 - VZT 7 - Aseptický operační sál 1 137 812,47

    D9 - VZT 8 - Aseptický operační sál 2 137 812,47

    D10 - VZT 9 - Superaseptický operační sál 141 986,44

    D11 - VZT 10 - Zázemí operačních sálů 165 278,09

    D12 - VZT 11 - Centrální sterilizace 158 080,43

    D13 - VZT 12 - Pooperační 121 337,53

    D14 - VZT 13 - Zázemí 3. a 4. NP 114 758,15

    D15 - VZT 14 - JIP 151 608,18

    D16 - VZT 15 - ARO 148 917,48

    D19 - VZT C1 - vzduchové clony 15 164,70

    D20 - Regulace prostorové teploty FCU 462 474,36

    D21 - VZT T1 - Větrání strojovny silnoproudu DO 6 779,47

    D22 - VZT T2 - Větrání strojovny silnoproudu MDO 5 610,03

    D23 - VZT T3 - Větrání strojovny silnoproudu UPS 5 610,03

    D24 - VZT T4 - Větrání strojovny VZT a výměníkové stanice 5 610,03

    D25 - VZT T5 - Větrání odpady 5 610,03

    D26 - VZT T6 - Větrání medic. plyn SV a vakuum m.č. 127 5 610,03

    D27 - VZT T7a - Větrání vakuové stanice m.č. 128 5 610,03

    D27a - VZT T7b - Větrání vakuové stanice m.č. 128a 5 610,03

    D28 - VZT T9 - Větrání rozvodny slaboproudu 7 291,59

    D29 - VZT T10 - Větrání rozvodny slaboproudu 5 610,03

    D30 - VZT T11 - Větrání strojovny VZT 5 610,03

    D31 - VZT T12 - Větrání strojovny chlazení 5 610,03

    D32 - VZT T12HAV - Havarijní větrání strojovny chlazení 6 967,98

    D33 - VZT T13 - Větrání strojovny VZT 5 610,03

    D34 - VZT T14 - Větrání strojovny VZT 5 610,03

    D35 - VZT Kxx - chlazení technických prostor 31 670,88

    D36 - Technologie ÚT 219 161,77

    D37 - Technologie Chlazení 522 514,81

    D38 - Signalizace medicinálních plynů 16 489,94

    D38a - ZTI - zdroj vody pro parní ohřívače 2 456,64

    D38b - Komunikace se silovými rozváděči 5 402,76

    D38c - Ostatní 15 363,42

D39 - Řídící systém umístěný v rozváděči 1 276 875,48

    D40 - Řídící systém umístěný v rozvodnicích FCU 205 846,88

    D41 - ŘS do rozváděče DT1.01 235 664,60

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4d - Měření a regulace
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    D42 - ŘS do rozváděče DT1.02 143 881,08

    D43 - ŘS do rozváděče DT5.01 296 850,78

    D44 - ŘS do rozváděče DT5.02 126 562,39

    D45 - ŘS do rozváděče DT5.03 119 835,68

    D46 - ŘS do rozváděče DT5.04 148 234,07

D47 - Operátorsko inženýrské pracoviště 236 962,91

D48 - Rozváděč 2 289 075,64

    D49 - Rozváděč DT1.01 663 449,52

    D50 - Rozváděč DT1.02 184 022,22

    D51 - Rozváděč DT5.01 764 691,80

    D52 - Rozváděč DT5.02 208 410,53

    D53 - Rozváděč DT5.03 211 699,51

    D54 - Rozváděč DT5.04 256 802,06

D55 - Kabely 3 733 693,73

D56 - Elektroinstalační materiál 2 018 901,16

D57 - Služby 4 870 094,39
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Čáp - DBD

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 816 697,56

D D1 Zařízení MaR 3 391 094,25

D D2 VZT 1 - Šatny 92 528,92

1 K Pol824

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání ot. / zav. Kroutící moment 20Nm, napájení 

AC 24V-235V / DC 24-125V, včetně signalizačních 

kontaktů koncových poloh., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 044,23 10 088,46 vlastní

2 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 865,25 3 865,25 vlastní

3 K Pol826

Frekvenční měnič 400V / 3kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 22 721,99 22 721,99 vlastní

4 K Pol827

Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 19 580,19 19 580,19 vlastní

5 K Pol828

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 3kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

6 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

7 K Pol830

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 666,93 5 000,79 vlastní

8 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K Pol832

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 4,000 1 325,12 5 300,48 vlastní

10 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 1,000 1 554,32 1 554,32 vlastní

11 K Pol834

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 6,000 903,60 5 421,60 vlastní

12 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

13 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

14 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 4,000 281,66 1 126,64 vlastní

D1_01_4d - Měření a regulace

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

16 K Pol839

El. připojení servopohonu regulátoru průtoku, napájení 

24VAC, ovládání 0-10V, signál skutečného průtoku 0-

10V., (zařízení dodávkou VZT)

ks 6,000 281,66 1 689,96 vlastní

D D3 VZT 2 - Vyšetřovny, expektace 111 616,36

17 K Pol824

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání ot. / zav. Kroutící moment 20Nm, napájení 

AC 24V-235V / DC 24-125V, včetně signalizačních 

kontaktů koncových poloh., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 044,23 10 088,46 vlastní

18 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 865,25 3 865,25 vlastní

19 K Pol840

Frekvenční měnič 400V / 4kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 25 284,32 25 284,32 vlastní

20 K Pol827

Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 19 580,19 19 580,19 vlastní

21 K Pol841

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 4kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

22 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

23 K Pol830

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 666,93 5 000,79 vlastní

24 K Pol842

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN20, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 607,63 6 607,63 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K Pol843

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN40, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 15 405,74 15 405,74 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, 

VV

krytí IP 54, teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, 

s připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 K Pol832

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 4,000 1 325,12 5 300,48 vlastní

27 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 2,000 1 554,32 3 108,64 vlastní

28 K Pol834

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 6,000 903,60 5 421,60 vlastní

29 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

30 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

31 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 4,000 281,66 1 126,64 vlastní

Strana 361 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

33 K Pol839

El. připojení servopohonu regulátoru průtoku, napájení 

24VAC, ovládání 0-10V, signál skutečného průtoku 0-

10V., (zařízení dodávkou VZT)

ks 4,000 281,66 1 126,64 vlastní

D D4 VZT 3 - Zákrokový sál, crashroom 162 182,47

34 K Pol824

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání ot. / zav. Kroutící moment 20Nm, napájení 

AC 24V-235V / DC 24-125V, včetně signalizačních 

kontaktů koncových poloh., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 044,23 10 088,46 vlastní

35 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 865,25 3 865,25 vlastní

36 K Pol840

Frekvenční měnič 400V / 4kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 25 284,32 25 284,32 vlastní

37 K Pol827

Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 19 580,19 19 580,19 vlastní

38 K Pol841

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 4kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

39 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

40 K Pol830

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 666,93 5 000,79 vlastní

41 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 K Pol844

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN32, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 14 643,03 14 643,03 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K Pol845

Elektrické připojení napájení mikroprocesorové 

regulace 230Vac, připojení plynulého ovládání a 

zpětné signalizace provozních a poruchových stavů, 

včetně funkční zkoužky., (zařízení je dodávkou VZT; 

napájení výkonové části je dodávkou SILNOPROUDU)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

44 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K Pol846

Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních 

kanálů, výstup 2x 4-20mA,  napájení 24VDC, měřící 

rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 35, 

délka stonku 150 mm. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 6,000 5 286,38 31 718,28 vlastní

46 K Pol847

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 325,12 3 975,36 vlastní
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47 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 3,000 1 554,32 4 662,96 vlastní

48 K Pol848

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 10,000 903,60 9 036,00 vlastní

49 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

50 K Pol849

Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 

15…95% r.v., přepínací kontakt 24V…250V AC, krytí 

IP 55, stonek 150mm., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 4 055,94 4 055,94 vlastní

51 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

52 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 2,000 281,66 563,32 vlastní

53 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

54 K Pol839

El. připojení servopohonu regulátoru průtoku, napájení 

24VAC, ovládání 0-10V, signál skutečného průtoku 0-

10V., (zařízení dodávkou VZT)

ks 6,000 281,66 1 689,96 vlastní

55 K Pol850

El. připojení a ovládání elektrického ohřívače s 

elektrickým příkonem do 2kW, regulace výkonu 

signálem 0-10V (integrovaný regulátor výkonu), včetně 

funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a 

poruchových stavů., (zařízení dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

56 K Pol851

Termostat omezovací se stonkem, výstup kontakt, 

rozsah nastavení -40…65°C, IP 43, včetně montážního 

příslušenství. Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 1 399,78 2 799,56 vlastní

57 K Pol852

Signalizační propoj mezi ŘS MaR a monitorovacím 

panelem operačních sálů ve složení: zobrazení teploty 

a vlhkosti, přepínání režimu VZT jednotky se zpětnou 

hláškou, korekce požadované prostorové teploty +-

3°C., (Monitorovací panel je dodávkou lékařské tech

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

D D5 VZT 4 - Zázemí 2.NP 93 407,49

58 K Pol824

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání ot. / zav. Kroutící moment 20Nm, napájení 

AC 24V-235V / DC 24-125V, včetně signalizačních 

kontaktů koncových poloh., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 044,23 10 088,46 vlastní

59 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 865,25 3 865,25 vlastní

60 K Pol853

Frekvenční měnič 400V / 1,1kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 15 306,62 15 306,62 vlastní

61 K Pol853

Frekvenční měnič 400V / 1,1kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 15 306,62 15 306,62 vlastní

62 K Pol854

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 2kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

63 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

64 K Pol830

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 666,93 5 000,79 vlastní

65 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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66 K Pol855

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN20, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 13 266,47 13 266,47 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 K Pol832

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 4,000 1 325,12 5 300,48 vlastní

68 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 2,000 1 554,32 3 108,64 vlastní

69 K Pol834

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 6,000 903,60 5 421,60 vlastní

70 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

71 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

72 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 2,000 281,66 563,32 vlastní

73 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

D D6 VZT 5 - Radiodiagnostika 136 896,62

74 K Pol824

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání ot. / zav. Kroutící moment 20Nm, napájení 

AC 24V-235V / DC 24-125V, včetně signalizačních 

kontaktů koncových poloh., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 044,23 10 088,46 vlastní

75 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 865,25 3 865,25 vlastní

76 K Pol826

Frekvenční měnič 400V / 3kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 22 721,99 22 721,99 vlastní

77 K Pol827

Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 19 580,19 19 580,19 vlastní

78 K Pol828

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 3kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

79 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

80 K Pol830

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 666,93 5 000,79 vlastní

81 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

82 K Pol844

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN32, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 14 643,03 14 643,03 vlastní
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VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K Pol845

Elektrické připojení napájení mikroprocesorové 

regulace 230Vac, připojení plynulého ovládání a 

zpětné signalizace provozních a poruchových stavů, 

včetně funkční zkoužky., (zařízení je dodávkou VZT; 

napájení výkonové části je dodávkou SILNOPROUDU)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

84 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

85 K Pol846

Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních 

kanálů, výstup 2x 4-20mA,  napájení 24VDC, měřící 

rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 35, 

délka stonku 150 mm. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 286,38 10 572,76 vlastní

86 K Pol847

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 325,12 3 975,36 vlastní

87 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 3,000 1 554,32 4 662,96 vlastní

88 K Pol856

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 7,000 903,60 6 325,20 vlastní

89 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

90 K Pol849

Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 

15…95% r.v., přepínací kontakt 24V…250V AC, krytí 

IP 55, stonek 150mm., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 4 055,94 4 055,94 vlastní

91 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

92 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 2,000 281,66 563,32 vlastní

93 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

94 K Pol839

El. připojení servopohonu regulátoru průtoku, napájení 

24VAC, ovládání 0-10V, signál skutečného průtoku 0-

10V., (zařízení dodávkou VZT)

ks 10,000 281,66 2 816,60 vlastní

95 K Pol857

Komunikativní prostorový ovladač  průtoku vzduchu, 

přepínání provozního módu, regulace průtoku vzduchu 

0-100%. Napájení 24V AC, komunikace RS 485 

(protokol Modbus RTU). Integrované čidlo teploty s 

rozsahem -20 až+70°C. Zobrazovací display LCD 

60x60mm, ovl

ks 2,000 2 427,08 4 854,16 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D7 VZT 6 - Septický operační sál 137 812,47

96 K Pol858

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání plynulé 2-10V. Kroutící moment 20Nm, 

napájení AC/DC 24V, včetně zpětné signalizace polohy 

2-10V., Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 2,000 5 239,24 10 478,48 vlastní

97 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 2,000 3 865,25 7 730,50 vlastní
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98 K Pol826

Frekvenční měnič 400V / 3kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 22 721,99 22 721,99 vlastní

99 K Pol827

Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 19 580,19 19 580,19 vlastní

100 K Pol828

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 3kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

101 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

102 K Pol830

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 666,93 5 000,79 vlastní

103 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

104 K Pol844

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN32, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 14 643,03 14 643,03 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

105 K Pol845

Elektrické připojení napájení mikroprocesorové 

regulace 230Vac, připojení plynulého ovládání a 

zpětné signalizace provozních a poruchových stavů, 

včetně funkční zkoužky., (zařízení je dodávkou VZT; 

napájení výkonové části je dodávkou SILNOPROUDU)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

106 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 K Pol846

Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních 

kanálů, výstup 2x 4-20mA,  napájení 24VDC, měřící 

rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 35, 

délka stonku 150 mm. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 286,38 10 572,76 vlastní

108 K Pol847

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 325,12 3 975,36 vlastní

109 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 3,000 1 554,32 4 662,96 vlastní

110 K Pol859

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 8,000 903,60 7 228,80 vlastní

111 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

112 K Pol849

Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 

15…95% r.v., přepínací kontakt 24V…250V AC, krytí 

IP 55, stonek 150mm., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 4 055,94 4 055,94 vlastní
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113 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

114 K Pol860

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…25Pa, 0…50Pa, 

0…100Pa, 0…250Pa, -25…+25Pa, -50…+50Pa, -

100…+100Pa, -150…+150Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 1,000 2 915,63 2 915,63 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

115 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 2,000 281,66 563,32 vlastní

116 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

117 K Pol852

Signalizační propoj mezi ŘS MaR a monitorovacím 

panelem operačních sálů ve složení: zobrazení teploty 

a vlhkosti, přepínání režimu VZT jednotky se zpětnou 

hláškou, korekce požadované prostorové teploty +-

3°C., (Monitorovací panel je dodávkou lékařské tech

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

D D8 VZT 7 - Aseptický operační sál 1 137 812,47

118 K Pol858

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání plynulé 2-10V. Kroutící moment 20Nm, 

napájení AC/DC 24V, včetně zpětné signalizace polohy 

2-10V., Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 2,000 5 239,24 10 478,48 vlastní

119 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 2,000 3 865,25 7 730,50 vlastní

120 K Pol826

Frekvenční měnič 400V / 3kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 22 721,99 22 721,99 vlastní

121 K Pol827

Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 19 580,19 19 580,19 vlastní

122 K Pol828

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 3kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

123 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

124 K Pol830

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 666,93 5 000,79 vlastní

125 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

126 K Pol844

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN32, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 14 643,03 14 643,03 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

127 K Pol845

Elektrické připojení napájení mikroprocesorové 

regulace 230Vac, připojení plynulého ovládání a 

zpětné signalizace provozních a poruchových stavů, 

včetně funkční zkoužky., (zařízení je dodávkou VZT; 

napájení výkonové části je dodávkou SILNOPROUDU)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní
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128 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

129 K Pol846

Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních 

kanálů, výstup 2x 4-20mA,  napájení 24VDC, měřící 

rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 35, 

délka stonku 150 mm. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 286,38 10 572,76 vlastní

130 K Pol847

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 325,12 3 975,36 vlastní

131 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 3,000 1 554,32 4 662,96 vlastní

132 K Pol859

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 8,000 903,60 7 228,80 vlastní

133 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

134 K Pol849

Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 

15…95% r.v., přepínací kontakt 24V…250V AC, krytí 

IP 55, stonek 150mm., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 4 055,94 4 055,94 vlastní

135 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

136 K Pol860

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…25Pa, 0…50Pa, 

0…100Pa, 0…250Pa, -25…+25Pa, -50…+50Pa, -

100…+100Pa, -150…+150Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 1,000 2 915,63 2 915,63 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

137 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 2,000 281,66 563,32 vlastní

138 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

139 K Pol852

Signalizační propoj mezi ŘS MaR a monitorovacím 

panelem operačních sálů ve složení: zobrazení teploty 

a vlhkosti, přepínání režimu VZT jednotky se zpětnou 

hláškou, korekce požadované prostorové teploty +-

3°C., (Monitorovací panel je dodávkou lékařské tech

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

D D9 VZT 8 - Aseptický operační sál 2 137 812,47

140 K Pol858

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání plynulé 2-10V. Kroutící moment 20Nm, 

napájení AC/DC 24V, včetně zpětné signalizace polohy 

2-10V., Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 2,000 5 239,24 10 478,48 vlastní

141 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 2,000 3 865,25 7 730,50 vlastní

142 K Pol826

Frekvenční měnič 400V / 3kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 22 721,99 22 721,99 vlastní

143 K Pol827

Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 19 580,19 19 580,19 vlastní

144 K Pol828

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 3kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

145 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní
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146 K Pol830

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 666,93 5 000,79 vlastní

147 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

148 K Pol844

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN32, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 14 643,03 14 643,03 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

149 K Pol845

Elektrické připojení napájení mikroprocesorové 

regulace 230Vac, připojení plynulého ovládání a 

zpětné signalizace provozních a poruchových stavů, 

včetně funkční zkoužky., (zařízení je dodávkou VZT; 

napájení výkonové části je dodávkou SILNOPROUDU)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

150 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

151 K Pol846

Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních 

kanálů, výstup 2x 4-20mA,  napájení 24VDC, měřící 

rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 35, 

délka stonku 150 mm. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 286,38 10 572,76 vlastní

152 K Pol847

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 325,12 3 975,36 vlastní

153 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 3,000 1 554,32 4 662,96 vlastní

154 K Pol859

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 8,000 903,60 7 228,80 vlastní

155 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

156 K Pol849

Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 

15…95% r.v., přepínací kontakt 24V…250V AC, krytí 

IP 55, stonek 150mm., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 4 055,94 4 055,94 vlastní

157 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

158 K Pol860

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…25Pa, 0…50Pa, 

0…100Pa, 0…250Pa, -25…+25Pa, -50…+50Pa, -

100…+100Pa, -150…+150Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 1,000 2 915,63 2 915,63 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

159 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 2,000 281,66 563,32 vlastní
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160 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

161 K Pol852

Signalizační propoj mezi ŘS MaR a monitorovacím 

panelem operačních sálů ve složení: zobrazení teploty 

a vlhkosti, přepínání režimu VZT jednotky se zpětnou 

hláškou, korekce požadované prostorové teploty +-

3°C., (Monitorovací panel je dodávkou lékařské tech

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

D D10 VZT 9 - Superaseptický operační sál 141 986,44

162 K Pol858

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání plynulé 2-10V. Kroutící moment 20Nm, 

napájení AC/DC 24V, včetně zpětné signalizace polohy 

2-10V., Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 2,000 5 239,24 10 478,48 vlastní

163 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 2,000 3 865,25 7 730,50 vlastní

164 K Pol861

Frekvenční měnič 400V / 5,5kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 26 895,96 26 895,96 vlastní

165 K Pol827

Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 19 580,19 19 580,19 vlastní

166 K Pol862

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 5kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

167 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

168 K Pol830

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 666,93 5 000,79 vlastní

169 K Pol863

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily. , S

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

170 K Pol844

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN32, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 14 643,03 14 643,03 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

171 K Pol845

Elektrické připojení napájení mikroprocesorové 

regulace 230Vac, připojení plynulého ovládání a 

zpětné signalizace provozních a poruchových stavů, 

včetně funkční zkoužky., (zařízení je dodávkou VZT; 

napájení výkonové části je dodávkou SILNOPROUDU)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

172 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

173 K Pol846

Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních 

kanálů, výstup 2x 4-20mA,  napájení 24VDC, měřící 

rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 35, 

délka stonku 150 mm. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 286,38 10 572,76 vlastní

174 K Pol847

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 325,12 3 975,36 vlastní
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175 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 3,000 1 554,32 4 662,96 vlastní

176 K Pol859

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 8,000 903,60 7 228,80 vlastní

177 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

178 K Pol849

Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 

15…95% r.v., přepínací kontakt 24V…250V AC, krytí 

IP 55, stonek 150mm., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 4 055,94 4 055,94 vlastní

179 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

180 K Pol860

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…25Pa, 0…50Pa, 

0…100Pa, 0…250Pa, -25…+25Pa, -50…+50Pa, -

100…+100Pa, -150…+150Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 1,000 2 915,63 2 915,63 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

181 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 2,000 281,66 563,32 vlastní

182 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

183 K Pol852

Signalizační propoj mezi ŘS MaR a monitorovacím 

panelem operačních sálů ve složení: zobrazení teploty 

a vlhkosti, přepínání režimu VZT jednotky se zpětnou 

hláškou, korekce požadované prostorové teploty +-

3°C., (Monitorovací panel je dodávkou lékařské tech

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

D D11 VZT 10 - Zázemí operačních sálů 165 278,09

184 K Pol824

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání ot. / zav. Kroutící moment 20Nm, napájení 

AC 24V-235V / DC 24-125V, včetně signalizačních 

kontaktů koncových poloh., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 044,23 10 088,46 vlastní

185 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 865,25 3 865,25 vlastní

186 K Pol864

Frekvenční měnič 400V / 7,5kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 33 614,15 33 614,15 vlastní

187 K Pol840

Frekvenční měnič 400V / 4kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 25 284,32 25 284,32 vlastní

188 K Pol865

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 7,5kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

189 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

190 K Pol866

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 20A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 831,66 5 494,98 vlastní

191 K Pol842

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN20, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 607,63 6 607,63 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

192 K Pol843

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN40, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 15 405,74 15 405,74 vlastní
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VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

193 K Pol845

Elektrické připojení napájení mikroprocesorové 

regulace 230Vac, připojení plynulého ovládání a 

zpětné signalizace provozních a poruchových stavů, 

včetně funkční zkoužky., (zařízení je dodávkou VZT; 

napájení výkonové části je dodávkou SILNOPROUDU)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

194 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

195 K Pol846

Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních 

kanálů, výstup 2x 4-20mA,  napájení 24VDC, měřící 

rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 35, 

délka stonku 150 mm. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 4,000 5 286,38 21 145,52 vlastní

196 K Pol847

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 325,12 3 975,36 vlastní

197 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 3,000 1 554,32 4 662,96 vlastní

198 K Pol867

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 11,000 903,60 9 939,60 vlastní

199 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

200 K Pol849

Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 

15…95% r.v., přepínací kontakt 24V…250V AC, krytí 

IP 55, stonek 150mm., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 4 055,94 4 055,94 vlastní

201 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

202 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 3,000 281,66 844,98 vlastní

203 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

204 K Pol839

El. připojení servopohonu regulátoru průtoku, napájení 

24VAC, ovládání 0-10V, signál skutečného průtoku 0-

10V., (zařízení dodávkou VZT)

ks 6,000 281,66 1 689,96 vlastní

205 K Pol868

El. připojení a ovládání elektrického ohřívače s 

elektrickým příkonem do 2kW, regulace výkonu 

signálem 0-10V (integrovaný regulátor výkonu), včetně 

funkční zkoužky a zpětné signalizace provozních a 

poruchových stavů. (zařízení dodávkou VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

206 K Pol851

Termostat omezovací se stonkem, výstup kontakt, 

rozsah nastavení -40…65°C, IP 43, včetně montážního 

příslušenství. Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 399,78 1 399,78 vlastní

D D12 VZT 11 - Centrální sterilizace 158 080,43

207 K Pol824

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání ot. / zav. Kroutící moment 20Nm, napájení 

AC 24V-235V / DC 24-125V, včetně signalizačních 

kontaktů koncových poloh., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 044,23 10 088,46 vlastní

208 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 865,25 3 865,25 vlastní
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209 K Pol869

Frekvenční měnič 400V / 11kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 39 526,52 39 526,52 vlastní

210 K Pol861

Frekvenční měnič 400V / 5,5kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 26 895,96 26 895,96 vlastní

211 K Pol870

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 10kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

212 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

213 K Pol866

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 20A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 831,66 5 494,98 vlastní

214 K Pol842

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN20, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 607,63 6 607,63 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

215 K Pol871

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN50, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 16 384,22 16 384,22 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

216 K Pol845

Elektrické připojení napájení mikroprocesorové 

regulace 230Vac, připojení plynulého ovládání a 

zpětné signalizace provozních a poruchových stavů, 

včetně funkční zkoužky., (zařízení je dodávkou VZT; 

napájení výkonové části je dodávkou SILNOPROUDU)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

217 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

218 K Pol846

Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních 

kanálů, výstup 2x 4-20mA,  napájení 24VDC, měřící 

rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 35, 

délka stonku 150 mm. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 286,38 10 572,76 vlastní

219 K Pol847

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 325,12 3 975,36 vlastní

220 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 3,000 1 554,32 4 662,96 vlastní

221 K Pol872

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 9,000 903,60 8 132,40 vlastní

222 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

223 K Pol849

Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 

15…95% r.v., přepínací kontakt 24V…250V AC, krytí 

IP 55, stonek 150mm., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 4 055,94 4 055,94 vlastní
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224 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

225 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 4,000 281,66 1 126,64 vlastní

226 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

D D13 VZT 12 - Pooperační 121 337,53

227 K Pol824

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání ot. / zav. Kroutící moment 20Nm, napájení 

AC 24V-235V / DC 24-125V, včetně signalizačních 

kontaktů koncových poloh., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 044,23 10 088,46 vlastní

228 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 865,25 3 865,25 vlastní

229 K Pol827

Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 19 580,19 19 580,19 vlastní

230 K Pol853

Frekvenční měnič 400V / 1,1kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 15 306,62 15 306,62 vlastní

231 K Pol854

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 2kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

232 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

233 K Pol830

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 666,93 5 000,79 vlastní

234 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

235 K Pol855

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN20, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 13 266,47 13 266,47 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

236 K Pol845

Elektrické připojení napájení mikroprocesorové 

regulace 230Vac, připojení plynulého ovládání a 

zpětné signalizace provozních a poruchových stavů, 

včetně funkční zkoužky., (zařízení je dodávkou VZT; 

napájení výkonové části je dodávkou SILNOPROUDU)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

237 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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238 K Pol846

Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních 

kanálů, výstup 2x 4-20mA,  napájení 24VDC, měřící 

rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 35, 

délka stonku 150 mm. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 286,38 10 572,76 vlastní

239 K Pol847

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 325,12 3 975,36 vlastní

240 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 3,000 1 554,32 4 662,96 vlastní

241 K Pol859

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 8,000 903,60 7 228,80 vlastní

242 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

243 K Pol849

Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 

15…95% r.v., přepínací kontakt 24V…250V AC, krytí 

IP 55, stonek 150mm., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 4 055,94 4 055,94 vlastní

244 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

245 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 2,000 281,66 563,32 vlastní

246 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

D D14 VZT 13 - Zázemí 3. a 4. NP 114 758,15

247 K Pol824

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání ot. / zav. Kroutící moment 20Nm, napájení 

AC 24V-235V / DC 24-125V, včetně signalizačních 

kontaktů koncových poloh., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 044,23 10 088,46 vlastní

248 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 865,25 3 865,25 vlastní

249 K Pol826

Frekvenční měnič 400V / 3kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 22 721,99 22 721,99 vlastní

250 K Pol827

Frekvenční měnič 400V / 2,2kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 19 580,19 19 580,19 vlastní

251 K Pol828

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 3kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

252 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

253 K Pol830

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 666,93 5 000,79 vlastní

254 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

255 K Pol873

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN25, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 13 964,31 13 964,31 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 
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VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

256 K Pol832

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 4,000 1 325,12 5 300,48 vlastní

257 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 2,000 1 554,32 3 108,64 vlastní

258 K Pol856

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 7,000 903,60 6 325,20 vlastní

259 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

260 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

261 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 16,000 281,66 4 506,56 vlastní

262 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

263 K Pol839

El. připojení servopohonu regulátoru průtoku, napájení 

24VAC, ovládání 0-10V, signál skutečného průtoku 0-

10V., (zařízení dodávkou VZT)

ks 6,000 281,66 1 689,96 vlastní

264 K Pol874

Komunikativní prostorový ovladač  průtoku vzduchu, 

přepínání provozního módu, regulace průtoku vzduchu 

0-100%.

ks 1,000 2 427,08 2 427,08 vlastní

VV
Napájení 24V AC, komunikace RS 485 (protokol Modbus 

RTU). Integrované čidlo teploty s rozsahem -20 až+70°C. 

VV Zobrazovací display LCD 60x60mm, ovládací otočný knoflík.

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D15 VZT 14 - JIP 151 608,18

265 K Pol824

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání ot. / zav. Kroutící moment 20Nm, napájení 

AC 24V-235V / DC 24-125V, včetně signalizačních 

kontaktů koncových poloh., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 044,23 10 088,46 vlastní

266 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 865,25 3 865,25 vlastní

267 K Pol864

Frekvenční měnič 400V / 7,5kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 33 614,15 33 614,15 vlastní

268 K Pol840

Frekvenční měnič 400V / 4kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 25 284,32 25 284,32 vlastní

269 K Pol875

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 7kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

270 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

271 K Pol866

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 20A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 831,66 5 494,98 vlastní

272 K Pol876

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 607,63 6 607,63 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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273 K Pol843

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN40, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 15 405,74 15 405,74 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

274 K Pol845

Elektrické připojení napájení mikroprocesorové 

regulace 230Vac, připojení plynulého ovládání a 

zpětné signalizace provozních a poruchových stavů, 

včetně funkční zkoužky., (zařízení je dodávkou VZT; 

napájení výkonové části je dodávkou SILNOPROUDU)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

275 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

276 K Pol846

Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních 

kanálů, výstup 2x 4-20mA,  napájení 24VDC, měřící 

rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 35, 

délka stonku 150 mm. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 286,38 10 572,76 vlastní

277 K Pol847

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 325,12 3 975,36 vlastní

278 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 3,000 1 554,32 4 662,96 vlastní

279 K Pol848

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 10,000 903,60 9 036,00 vlastní

280 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

281 K Pol849

Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 

15…95% r.v., přepínací kontakt 24V…250V AC, krytí 

IP 55, stonek 150mm., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 4 055,94 4 055,94 vlastní

282 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

283 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 2,000 281,66 563,32 vlastní

284 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

285 K Pol839

El. připojení servopohonu regulátoru průtoku, napájení 

24VAC, ovládání 0-10V, signál skutečného průtoku 0-

10V., (zařízení dodávkou VZT)

ks 6,000 281,66 1 689,96 vlastní

D D16 VZT 15 - ARO 148 917,48

286 K Pol824

Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, 

ovládání ot. / zav. Kroutící moment 20Nm, napájení 

AC 24V-235V / DC 24-125V, včetně signalizačních 

kontaktů koncových poloh., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 044,23 10 088,46 vlastní

287 K Pol825

Servopohon pro VZT klapku bez havarijní funkce, 

ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 2-10V. Kroutící 

moment 20Nm, napájení 24V AC/DC. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 865,25 3 865,25 vlastní

288 K Pol864

Frekvenční měnič 400V / 7,5kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 33 614,15 33 614,15 vlastní
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289 K Pol826

Frekvenční měnič 400V / 3kW, krytí IP 54, včetně 

veškerého příslušenství, montáž na stěnu nebo VZT 

jednotku. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

ks 1,000 22 721,99 22 721,99 vlastní

290 K Pol875

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 7kW, tepelná ochrana termistor / 

termokontakt, včetně funkční zkoužky a zpětné 

signalizace provozních a poruchových stavů., (zařízení 

dodávkou VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

291 K Pol829

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 0,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

292 K Pol866

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 20A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 831,66 5 494,98 vlastní

293 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

294 K Pol843

Regulační ventil dvoucestný závitový PN 16, DN40, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 15 405,74 15 405,74 vlastní

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

295 K Pol845

Elektrické připojení napájení mikroprocesorové 

regulace 230Vac, připojení plynulého ovládání a 

zpětné signalizace provozních a poruchových stavů, 

včetně funkční zkoužky., (zařízení je dodávkou VZT; 

napájení výkonové části je dodávkou SILNOPROUDU)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

296 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 1,000 6 479,26 6 479,26 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

297 K Pol846

Snímač teploty a relativní vlhkosti do klimatizačních 

kanálů, výstup 2x 4-20mA,  napájení 24VDC, měřící 

rozsah - 30 až 125 °C, 0 až 100 % RV, IP 65 / 35, 

délka stonku 150 mm. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 5 286,38 10 572,76 vlastní

298 K Pol847

Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo 

jímky,snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 

240mm, včetně distanční příruby., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 3,000 1 325,12 3 975,36 vlastní

299 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 3,000 1 554,32 4 662,96 vlastní

300 K Pol848

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 10,000 903,60 9 036,00 vlastní

301 K Pol835

Termostat protimrazové ochrany s kapilárovým čidlem, 

délka kapiláry 6m, výstup kontakt, rozsah nastavení -

10…15°C, IP 65, včetně montážního příslušenství. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 2 050,73 2 050,73 vlastní

302 K Pol849

Hygrostat s mikrospínačem, rozsah nastavení 

15…95% r.v., přepínací kontakt 24V…250V AC, krytí 

IP 55, stonek 150mm., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 4 055,94 4 055,94 vlastní

303 K Pol836

Snímač diferenčního tlaku, dodávka včetně 

propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí 

IP54, přepínací rozsah nastavení: 0…100Pa, 

0...250Pa, -100...+100Pa, 0…500Pa, 0…1000Pa, 

0…1500Pa, 0…1500Pa 0…2500Pa, výstupní signál - 4-

20mA.

ks 2,000 2 915,63 5 831,26 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.
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VV 2 2,000

VV Součet 2,000

304 K Pol837
Připojení signalizačního kontaktu protipožární klapky , 

(zařízení dodávkou VZT)
ks 2,000 281,66 563,32 vlastní

305 K Pol838
Připojení signalizačního kontaktu zareagování EPS pro 

odstavení VZT jednotky., (zařízení dodávkou EPS)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

306 K Pol839

El. připojení servopohonu regulátoru průtoku, napájení 

24VAC, ovládání 0-10V, signál skutečného průtoku 0-

10V., (zařízení dodávkou VZT)

ks 6,000 281,66 1 689,96 vlastní

D D19 VZT C1 - vzduchové clony 15 164,70

307 K Pol877

El. připojení a ovládání dveřní clony 230Vac / 0,9kW, 

tepelná ochrana termistor / termokontakt, tři stupně 

otáček, včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

308 K Pol878
El. připojení dveřního bezpotenciálního kontaktu., 

(zařízení součástí dodávky dveří)
ks 2,000 179,24 358,48 vlastní

309 K Pol879
Interiérové teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP30. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.
ks 1,000 823,48 823,48 vlastní

310 K Pol831

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 2,000 6 479,26 12 958,52 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, doba přestavení 30s, 

VV

zpětná vazba od polohy DC 0…10V, krytí IP 54, teplota 

okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D20 Regulace prostorové teploty FCU 462 474,36

311 K Pol880

Termický pohon pro radiátorové ventily, řízení ON/OFF 

nebo PWM., napájení 24V AC/DC, max. 9 W (VA). 

Připojovací kabel 2x 0,5mm2 v délce 1m.

ks 75,000 1 363,93 102 294,75 vlastní

312 K Pol881

Termoelektrický pohon regulačního ventilu, napájení 

24V, regulace 2-bodová / PWM, NC, zavírací síla 90N, 

krytí IP 54, kabel 5m, maximální zdvih 5mm., (Ventil 

dodávkou chlazení)

ks 44,000 1 128,36 49 647,84 vlastní

313 K Pol882

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 20mm, 

AC 24Vac, ovládácí sílá 800N, 3-polohový řídící signál 

, doba přestavení 120s, krytí IP 54, teplota okolního 

prostředí -5…55°C, ruční ovládání, indikátor polohy, s 

připojovací svorkovnicí.

ks 5,000 6 516,13 32 580,65 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

314 K Pol882a

Ventil regulační dvojcestný, PN16, DN15, teplotní 

rozsah média 1…120°C, včetně sady 2ks šroubení pro 

dvoucestné ventily

ks 5,000 6 479,26 32 396,30 vlastní

VV

Servopohon pro regulační ventily se zdvihem 5,5mm, AC/DC 

24V, ovládácí sílá 400N, řídící signál DC 0..10V / DC 

4…20mA, 

VV
doba přestavení 30s, zpětná vazba od polohy DC 0…10V, 

krytí IP 54, teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, 

VV indikátor polohy, s připojovací svorkovnicí.

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

315 K Pol883
El. Připojení  okenních kontaktů k řídícímu systému 

FCU. , (kontakty dodávkou stavby)
ks 95,000 281,66 26 757,70 vlastní

316 K Pol884

El. připojení FCU se třemi stupni otáček ventilátoru pro 

chlazení prostoru, Ventilátor 1x230V / do 0,2kW - 

propojení s regulátorem FCU. , (FCU dodávkou VZT)

ks 34,000 512,11 17 411,74 vlastní

317 K Pol885

Komunikativní ovladač k regulátoru FCU pro ovládání 

3 stupňů otáček ventilátoru FCU, přepínání provozního 

módu, korekci prostorové teploty a ovládání žaluzií.

ks 34,000 1 922,82 65 375,88 vlastní

VV
Napájení 24V AC, komunikace RS 485 (protokol Modbus 

RTU). Integrované čidlo teploty s rozsahem -20 až+70°C. 

VV Zobrazovací display LCD 60x60mm, ovládací otočný knoflík.

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

318 K Pol886

Komunikativní ovladač k regulátoru FCU pro měření 

teploty. , Napájení 24V AC, komunikace RS 485 

(protokol Modbus RTU). , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 2 551,69 5 103,38 vlastní

319 K Pol887

Rozvaděčová skříň do podhledu pro pokojový 

regulátor (regulátor je specifikován v části "Řídící 

systém umístěný v rozváděčích"), krytí min. IP44,  

včetně výzbroje (DIN lišta, 1x jistič 6A/B, 1x 

transformátor 230Vac / 24Vac 40VA, 5x kabelové 

průchodky, 15x

ks 34,000 3 850,18 130 906,12 vlastní

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 34 34,000

VV Součet 34,000
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D D21 VZT T1 - Větrání strojovny silnoproudu DO 6 779,47

320 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

321 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

322 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

323 K Pol891

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 2,000 1 169,44 2 338,88 vlastní

324 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D22 VZT T2 - Větrání strojovny silnoproudu MDO 5 610,03

325 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

326 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

327 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

328 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

329 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D23 VZT T3 - Větrání strojovny silnoproudu UPS 5 610,03

330 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

331 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

332 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

333 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

334 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D24 VZT T4 - Větrání strojovny VZT a výměníkové stanice 5 610,03

335 K Pol894

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, včetně funkční 

zkoužky a zpětné signalizace provozních a 

poruchových stavů., (zařízení dodávkou VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

336 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

337 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní
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338 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

339 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D25 VZT T5 - Větrání odpady 5 610,03

340 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

341 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

342 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

343 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

344 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D26 VZT T6 - Větrání medic. plyn SV a vakuum m.č. 127 5 610,03

345 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

346 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

347 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

348 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

349 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D27 VZT T7a - Větrání vakuové stanice m.č. 128 5 610,03

350 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

351 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

352 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

353 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

354 K Pol895

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.  Součástí skříňky je: , 1x stiskací tlačítko 

černé, včetně 1x spínací jednotky, 1x signálka bílá 

24Vdc, Dodávka a montáž do provozuschopného stav

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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D D27a VZT T7b - Větrání vakuové stanice m.č. 128a 5 610,03

355 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

356 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

357 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

358 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

359 K Pol895

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.  Součástí skříňky je: , 1x stiskací tlačítko 

černé, včetně 1x spínací jednotky, 1x signálka bílá 

24Vdc, Dodávka a montáž do provozuschopného stav

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D28 VZT T9 - Větrání rozvodny slaboproudu 7 291,59

360 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 1 024,23 1 024,23 vlastní

361 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

362 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

363 K Pol891

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 2,000 1 169,44 2 338,88 vlastní

364 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D29 VZT T10 - Větrání rozvodny slaboproudu 5 610,03

365 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

366 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

367 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

368 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

369 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D30 VZT T11 - Větrání strojovny VZT 5 610,03

370 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

371 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní
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372 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

373 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

374 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D31 VZT T12 - Větrání strojovny chlazení 5 610,03

375 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

376 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

377 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

378 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

379 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D32 VZT T12HAV - Havarijní větrání strojovny chlazení 6 967,98

380 K Pol894

El. připojení a ovládání ventilátoru s elektrickým 

příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, včetně funkční 

zkoužky a zpětné signalizace provozních a 

poruchových stavů., (zařízení dodávkou VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

381 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

382 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

383 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

384 K Pol896

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 2,000 1 357,95 2 715,90 vlastní

D D33 VZT T13 - Větrání strojovny VZT 5 610,03

385 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

386 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

387 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

388 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

389 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D34 VZT T14 - Větrání strojovny VZT 5 610,03

390 K Pol888

El. připojení a ovládání tříotáčkového ventilátoru s 

elektrickým příkonem do 0,5kW, tepelná ochrana, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (zařízení dodávkou 

VZT)

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní
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391 K Pol889

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 10A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65, včetně pomocný signalizační 

kontaktu polohy hlavních kontaktů., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 666,93 1 666,93 vlastní

392 K Pol890

Spínač diferenčního tlaku, rozsah 30-500Pa, včetně 

odběrových trubiček a příslušenství. Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 903,60 903,60 vlastní

393 K Pol893

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

394 K Pol892

Ovládácí skříňka včetně dvou otvorů pro ovladače a 

signálky, krytí min. IP44, včetně veškerého 

příslušenství.

ks 1,000 1 357,95 1 357,95 vlastní

VV  Součástí skříňky je: 

VV 1x stiskací tlačítko černé, včetně 1x spínací jednotky

VV 1x signálka bílá 24Vdc

VV Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D35 VZT Kxx - chlazení technických prostor 31 670,88

395 K Pol897

Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, 

IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 16,000 1 979,43 31 670,88 vlastní

D D36 Technologie ÚT 219 161,77

396 K Pol898

Regulátor teploty kapilárový průmyslový s rozsahem 

+30 až +90°C,délka kapiláry 1,6 metru, včetně 

ochranné jímky L=130mm a veškerého příslušenství., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 3,000 3 331,24 9 993,72 vlastní

397 K Pol899

Snímač zaplavení včetně vyhodnocovacího relé. 

Napájení 230 V st +6 -10%. Zatížení kontaktů relé 250 

V / 5 A (vyhodnocovací relé umístit do rozváděče 

DT1.02). Včetně veškerého montážního příslušenství., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 925,55 1 925,55 vlastní

398 K Pol900

Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni, 

uvolnit pootočením, 1 V + 1 Z. Krytí min. IP 44., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 167,62 1 167,62 vlastní

399 K Pol901 Optická signalizace poruchy prostorová 230Vac ks 1,000 1 413,43 1 413,43 vlastní

400 K Pol902 Akustická signalizace poruchy prostorová 230Vac ks 1,000 2 323,86 2 323,86 vlastní

401 K Pol903

Regulátor tlaku vlnovcový s vlnovcem z bronzu, T - 

průmyslový s rozsahem 63 až 630 kPa. Včetně 

zkušebního ventilu, návarku a veškerého montážního 

příslušenství., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 536,54 3 536,54 vlastní

402 K Pol904
Regulátor teploty prostorový 20-60°C., Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.
ks 1,000 2 560,11 2 560,11 vlastní

403 K Pol905

El. připojení měření chladu, výstup 4-20mA, 

komunikační rozhraní Modbus RTU, napájení 230Vac., 

(zařízení dodávkou chlazení).

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

404 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 18,000 1 554,32 27 977,76 vlastní

405 K Pol906

Havarijní dvoucestný uzavírací ventil přírubový, PN 16, 

materiál tvárná litina, -20 až 135 °C, DN65, 

charakteristika rovnoprocentní.

ks 2,000 54 452,92 108 905,84 vlastní

VV

Servopohon elektrohydraulický, přestavovací síla 2800 N, 

ruční ovládání, řízení 0-10V, doba přeběhu 120 s, hav. 

funkce18s, napájení 24 V AC, krytí I

VV
včetně zpětné signalizace o poloze a veškerého montážního 

příslušenství .

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

406 K Pol907

Mezipřírubová uzavírací klapka PS 1600 kPa,  -20 až 

120 °C, DN65., Servopohon elektrický, přestavovací 

síla 20 Nm, ruční ovládání, řízení dvoubodové, 

napájení 24 V AC / DC, krytí IP 54, včetně veškerého 

montážního příslušenství .

ks 2,000 6 213,53 12 427,06 vlastní

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou ÚT.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

407 K Pol908

El. připojení a ovládání čerpadla 230VAC / do 2 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

ÚT)

ks 7,000 512,11 3 584,77 vlastní

408 K Pol909

Snímač relativního tlaku, piezorezistivní nerezový 

sensor, rozsah 0-10 bar, přetížitelnost 35 bar, výstup 4-

20mA, konektor DIN 43650, připojení G1/2", krytí IP 

65, teplota média -25…125°C. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 5 252,01 5 252,01 vlastní

409 K Pol910

Regulační ventil třícestný závitový PN 16, DN40, 

regulační charakteristika lineární / ekviprocentní, 

materiál bronz / nerová ocel / mosaz, 0 až 150°C, 

DN25, zdvih 20mm,včetně sady 3ks šroubení pro 

dvoucestné ventily.

ks 2,000 15 304,68 30 609,36 vlastní

Strana 384 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

Servopohon elektrický, přestavovací síla 800 N, řídící signál 

DC 0..10V / DC 4…20mA, doba přestavení 30s, zpětná vazba 

od polohy DC 0…10V, krytí IP 

VV

teplota okolního prostředí -5…55°C, ruční ovládání, s 

připojovací svorkovnicí, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

410 K Pol911

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

240mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 4,000 1 606,22 6 424,88 vlastní

411 K Pol912
Připojení komunikace M-BUS z vodoměru SV pro TV., 

(zařízení dodávkou ZTI)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

412 K Pol912a

El. připojení dávkovacího automatu proti legionele 

230V / do 0,5kW, včetně signalizace poruchy. Silový 

přívod ukončen zásuvkou povrchovou 230V / 16A s 

popisem zařízení, pro které je určena.

ks 1,000 265,49 265,49 vlastní

D D37 Technologie Chlazení 522 514,81

413 K Pol913

Snímač zaplavení včetně vyhodnocovacího relé. 

Napájení 230 V st +6 -10%. Zatížení kontaktů relé 250 

V / 5 A (vyhodnocovací relé umístit do rozváděče 

DT5.04). Včetně veškerého montážního příslušenství., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 925,55 1 925,55 vlastní

414 K Pol900

Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni, 

uvolnit pootočením, 1 V + 1 Z. Krytí min. IP 44., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 167,62 1 167,62 vlastní

415 K Pol901 Optická signalizace poruchy prostorová 230Vac ks 1,000 1 413,43 1 413,43 vlastní

416 K Pol902 Akustická signalizace poruchy prostorová 230Vac ks 1,000 2 323,86 2 323,86 vlastní

417 K Pol914

Detektor detektor úniku chladiva (R134a, R23, R125, 

R143a, R152a a jejich směsi R354a, R357C a R410a) 

v rozsahu měření 0-1%OBJ. Mikroprocesorová 

ústředna, 1x vstup 4-20mA, 3x výstup pro Alarm1 + 

Alarm2 + poruchu Fault, montáž na DIN lištu, napájení 

230V/5

kpl 2,000 23 363,76 46 727,52 vlastní

VV
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu (ústřednu 

umístit do rozváděče DT5.04).

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

418 K Pol903

Regulátor tlaku vlnovcový s vlnovcem z bronzu, T - 

průmyslový s rozsahem 63 až 630 kPa. Včetně 

zkušebního ventilu, návarku a veškerého montážního 

příslušenství., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 3 536,54 3 536,54 vlastní

419 K Pol915

Venkovní odporový snímač teploty IP 65,snímací prvek 

Ni1000/6180,rozsah -30až100°C., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.

ks 1,000 1 169,44 1 169,44 vlastní

420 K Pol833

Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 

120mm, -30 ... +150 ° C, včetně nerezové ochranné 

jímky (V4A,PN16) a návarku., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu (montáž jímky a návarku 

dodávkou ÚT).

ks 11,000 1 554,32 17 097,52 vlastní

421 K Pol916

Rozdělovací rotační ventil DN150 přírubový, PN6, 

teplota média -10°…+110°C, včetně servopohonu 24V, 

ovládací signál 0-10V, zpětná polohová vazba 0-10V, 

krytí IP54 a veškerého montážního příslušenství., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

ks 1,000 24 911,36 24 911,36 vlastní

422 K Pol917

Mezipřírubová klapka DN125, PN16, teplota média -

20…120°C, přípustný tlak 1600kPa, včetně 

servopohonu 3-bodovým, napájení 24V, krytí IP 54, 

signalizace koncových poloh. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 2,000 12 170,71 24 341,42 vlastní

423 K Pol918

Regulační ventil dvoucestný přírubový, PN 16, materiál 

tvárná litina, -20 až 140°C, DN125, charakteristika 

rovnoprocentní.

ks 1,000 103 754,20 103 754,20 vlastní

VV

Servopohon elektrohydraulický, přestavovací síla 2800 N, 

ruční ovládání, řízení 0-10V, zpětná polohová vazba 0-10V, 

doba přeběhu 120/10 s, 

VV
napájení 24 V AC, krytí IP 54, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

424 K Pol919

Regulační ventil dvoucestný přírubový, PN 16, materiál 

tvárná litina, -20 až 140°C, DN65, charakteristika 

rovnoprocentní.

ks 1,000 59 987,84 59 987,84 vlastní

VV

Servopohon elektrohydraulický, přestavovací síla 2800 N, 

ruční ovládání, řízení 0-10V, zpětná polohová vazba 0-10V, 

doba přeběhu 120/10 s, 

VV
napájení 24 V AC, krytí IP 54, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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425 K Pol919

Regulační ventil dvoucestný přírubový, PN 16, materiál 

tvárná litina, -20 až 140°C, DN65, charakteristika 

rovnoprocentní.

ks 1,000 59 987,84 59 987,84 vlastní

VV

Servopohon elektrohydraulický, přestavovací síla 2800 N, 

ruční ovládání, řízení 0-10V, zpětná polohová vazba 0-10V, 

doba přeběhu 120/10 s, 

VV
napájení 24 V AC, krytí IP 54, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

426 K Pol920

Regulační ventil dvoucestný přírubový, PN 16, materiál 

tvárná litina, -20 až 140°C, DN100, charakteristika 

rovnoprocentní.

ks 1,000 85 774,47 85 774,47 vlastní

VV

Servopohon elektrohydraulický, přestavovací síla 2800 N, 

ruční ovládání, řízení 0-10V, zpětná polohová vazba 0-10V, 

doba přeběhu 120/10 s, 

VV
napájení 24 V AC, krytí IP 54, včetně veškerého montážního 

příslušenství .

VV
Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou 

chlazení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

427 K Pol921
Kabelová příprava pro měření spotřeby chladu s 

komunikačním rozhranním M-BUS.
ks 1,000 11 425,82 11 425,82 vlastní

428 K Pol922

Snímač relativního tlaku, piezorezistivní nerezový 

sensor, rozsah 0-10 bar, přetížitelnost 40 bar, výstup 4-

20mA, konektor DIN 43650, připojení G1/2", krytí IP 

65, teplota média -25…125°C. , Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 1,000 5 252,01 5 252,01 vlastní

429 K Pol923
Manometrický kohout pro snímač tlaku G1/2"., 

Dodávka MaR, montáž dodávkou chlazení.
ks 1,000 1 151,69 1 151,69 vlastní

430 K Pol924
Návarek pro snímač tlaku G1/2", Dodávka MaR, 

montáž dodávkou chlazení.
ks 1,000 150,22 150,22 vlastní

431 K Pol925

Snímač diferenčního tlaku s analogovým výstupem 

0…10V, rozsah do 1bar, napájení 24V, včetně 2ks 

montážní sady pro připojení (měděné impulzní potrubí, 

adaptéry, těsnění, atd.).  , Dodávka a el. připojení 

MaR, montáž dodávkou chlazení.

ks 3,000 12 628,72 37 886,16 vlastní

432 K Pol926
Návarek pro snímač tlaku G1/2"., Dodávka MaR, 

montáž dodávkou chlazení.
ks 6,000 150,22 901,32 vlastní

433 K Pol927

Uzavírací kohout s odvzdušněním pro připojení 

snímače tlaku., Dodávka MaR, montáž dodávkou 

chlazení.

ks 6,000 1 151,69 6 910,14 vlastní

434 K Pol928

El. připojení doplňovacího automatu 230V / do 1kW, 

včetně signalizace poruchy. Silový přívod ukončen 

zásuvkou povrchovou 230V / 16A s popisem zařízení, 

pro které je určena., (zařízení dodávkou chlazení)

ks 1,000 265,49 265,49 vlastní

435 K Pol905

El. připojení měření chladu, výstup 4-20mA, 

komunikační rozhraní Modbus RTU, napájení 230Vac., 

(zařízení dodávkou chlazení).

ks 1,000 512,11 512,11 vlastní

436 K Pol929

Připojení externího blokování a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů kondenzátoru., 

(Suchý chladič dodávkou chlazení, napájení dodávkou 

EI)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

437 K Pol930

Připojení ovládání a zpětné signalizace provozních a 

poruchových stavů chladící jednotky, komunikační 

rozhranní Modbus RTU., (chladící jednotka dodávkou 

chlazení, napájení dodávkou EI)

ks 2,000 281,66 563,32 vlastní

438 K Pol931

El. připojení a ovládání čerpadla 400VAC / do 3 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

chlazení)

ks 4,000 512,11 2 048,44 vlastní

439 K Pol932

El. připojení a ovládání čerpadla 400VAC / do 7,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

chlazení)

ks 2,000 512,11 1 024,22 vlastní

440 K Pol933

El. připojení a ovládání čerpadla 400VAC / do 1,5 kW, 

včetně funkční zkoužky a zpětné signalizace 

provozních a poruchových stavů., (Čerpadlo dodávkou 

chlazení)

ks 4,000 512,11 2 048,44 vlastní

441 K Pol934

Servisní vypínač ve skříňce 400V / 16A, AC3, 4-

pólový, krytí IP 65., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 10,000 1 723,26 17 232,60 vlastní

D D38 Signalizace medicinálních plynů 16 489,94

442 K Pol935
El. připojení snímače tlaku medicinálního plynu, výstup 

4-20mA., (snímač dodávkou medicinálních plynů)
ks 30,000 512,11 15 363,30 vlastní

443 K Pol936

Připojení poruchové signalizace kompresorové nebo 

vakuové stanice, výstup bezpotenciální kontakt., 

(zařízení dodávkou medicinálních plynů)

ks 4,000 281,66 1 126,64 vlastní

D D38a ZTI - zdroj vody pro parní ohřívače 2 456,64

444 K Pol937

El. připojení úpravny vody (400V / do 3kW) , včetně 

signalizace poruchy. Silový přívod ukončen 

povrchovou zásuvkou 400V/16A s popisem zařízení, 

pro které je určena.

ks 2,000 630,62 1 261,24 vlastní
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445 K Pol937a

El. připojení úpravny vody a ATS 230V / do 2kW, 

včetně signalizace poruchy. Silový přívod ukončen 

zásuvkou povrchovou 230V / 16A s popisem zařízení, 

pro které je určena., (zařízení dodávkou chlazení)

ks 2,000 597,70 1 195,40 vlastní

D D38b Komunikace se silovými rozváděči 5 402,76

446 K Pol938
El. připojení regulace vyhřívání střešních vpustí, 

včetně signalizace poruchy., (zařízení dodávkou EI)
ks 1,000 281,66 281,66 vlastní

447 K Pol939
El. připojení signalizace poruchy ze silových 

rozváděčů., (zařízení dodávkou EI)
ks 7,000 512,11 3 584,77 vlastní

448 K Pol940
El. připojení signalizace poruchy výtahů., (zařízení 

dodávkou EI)
ks 3,000 512,11 1 536,33 vlastní

D D38c Ostatní 15 363,42

449 K Pol941
Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť 

závodu, připojení komunikace
ks 6,000 2 560,57 15 363,42 vlastní

D D39 Řídící systém umístěný v rozváděči 1 276 875,48

D D40 Řídící systém umístěný v rozvodnicích FCU 205 846,88

450 K Pol942

Regulátor fancoilu, komunikativní, 4 x AI (Pt1000 nebo 

potenciometr), 4 x DI,  2 x AO 0..10V, 7 x DO triak 

24...230 V st pro term. nebo tříbodové ventily (topení, 

chlazení) a třístupňový fancoil, komunikace s 

prostorovým ovladačem.

ks 34,000 6 054,32 205 846,88 vlastní

D D41 ŘS do rozváděče DT1.01 235 664,60

451 K Pol943 Procesorový modul minimálně těchto parametrů: ks 1,000 14 318,26 14 318,26 vlastní

VV CPU 600Mhz;

VV hlavní paměť 256MB;

VV interní paměť 256 MB;

VV trvalá paměť 128 KB;

VV slot pro SDHC kartu 32GB;

VV 2xEthernet; 

VV 1xRS232/RS485;

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

452 K Pol944 16 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms ks 19,000 1 913,83 36 362,77 vlastní

453 K Pol945 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A ks 7,000 2 174,34 15 220,38 vlastní

454 K Pol946
8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory 

teploty, konfigurovatelné
ks 9,000 5 060,87 45 547,83 vlastní

455 K Pol947
8 analogových vstupů (2-vodiče), 0/4-20mA, 

konfigurovatelné
ks 5,000 5 003,09 25 015,45 vlastní

456 K Pol948
8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, 

konfigurovatelné
ks 10,000 4 812,88 48 128,80 vlastní

457 K Pol949 seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné ks 4,000 5 706,11 22 824,44 vlastní

458 K Pol950 napájecí modul 24V DC bez pojistky ks 4,000 341,16 1 364,64 vlastní

459 K Pol951 prodloužení vnitřní sběrnice - koncový modul ks 3,000 1 111,75 3 335,25 vlastní

460 K Pol952 prodloužení vnitřní sběrnice - komunikační modul ks 3,000 1 710,63 5 131,89 vlastní

461 K Pol953

10 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), 

dotyková obrazovka,rozlišení obrazovky 1024 x 600, 

3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, 

slot pro SD kartu.

ks 1,000 16 298,87 16 298,87 vlastní

462 K Pol954 Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps ks 1,000 2 116,02 2 116,02 vlastní

D D42 ŘS do rozváděče DT1.02 143 881,08

463 K Pol943 Procesorový modul minimálně těchto parametrů: ks 1,000 14 318,26 14 318,26 vlastní

VV CPU 600Mhz;

VV hlavní paměť 256MB;

VV interní paměť 256 MB;

VV trvalá paměť 128 KB;

VV slot pro SDHC kartu 32GB;

VV 2xEthernet; 

VV 1xRS232/RS485;

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

464 K Pol944 16 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms ks 6,000 1 913,83 11 482,98 vlastní

465 K Pol945 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A ks 3,000 2 174,34 6 523,02 vlastní

466 K Pol946
8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory 

teploty, konfigurovatelné
ks 5,000 5 060,87 25 304,35 vlastní

467 K Pol947
8 analogových vstupů (2-vodiče), 0/4-20mA, 

konfigurovatelné
ks 6,000 5 003,09 30 018,54 vlastní

468 K Pol948
8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, 

konfigurovatelné
ks 2,000 4 812,88 9 625,76 vlastní

469 K Pol949 seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné ks 3,000 5 706,11 17 118,33 vlastní

470 K Pol950 napájecí modul 24V DC bez pojistky ks 2,000 341,16 682,32 vlastní

471 K Pol951 prodloužení vnitřní sběrnice - koncový modul ks 2,000 1 111,75 2 223,50 vlastní

472 K Pol952 prodloužení vnitřní sběrnice - komunikační modul ks 2,000 1 710,63 3 421,26 vlastní

473 K Pol955 M-Bus master pro maximálně 40 zařízení. ks 1,000 4 747,87 4 747,87 vlastní

474 K Pol953

10 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), 

dotyková obrazovka,rozlišení obrazovky 1024 x 600, 

3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, 

slot pro SD kartu.

ks 1,000 16 298,87 16 298,87 vlastní

475 K Pol954 Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps ks 1,000 2 116,02 2 116,02 vlastní

D D43 ŘS do rozváděče DT5.01 296 850,78
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476 K Pol943 Procesorový modul minimálně těchto parametrů: ks 1,000 14 318,26 14 318,26 vlastní

VV CPU 600Mhz;

VV hlavní paměť 256MB;

VV interní paměť 256 MB;

VV trvalá paměť 128 KB;

VV slot pro SDHC kartu 32GB;

VV 2xEthernet; 

VV 1xRS232/RS485;

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

477 K Pol944 16 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms ks 26,000 1 913,83 49 759,58 vlastní

478 K Pol945 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A ks 7,000 2 174,34 15 220,38 vlastní

479 K Pol946
8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory 

teploty, konfigurovatelné
ks 11,000 5 060,87 55 669,57 vlastní

480 K Pol947
8 analogových vstupů (2-vodiče), 0/4-20mA, 

konfigurovatelné
ks 10,000 5 003,09 50 030,90 vlastní

481 K Pol948
8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, 

konfigurovatelné
ks 15,000 4 812,88 72 193,20 vlastní

482 K Pol949 seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné ks 2,000 5 706,11 11 412,22 vlastní

483 K Pol950 napájecí modul 24V DC bez pojistky ks 4,000 341,16 1 364,64 vlastní

484 K Pol951 prodloužení vnitřní sběrnice - koncový modul ks 3,000 1 111,75 3 335,25 vlastní

485 K Pol952 prodloužení vnitřní sběrnice - komunikační modul ks 3,000 1 710,63 5 131,89 vlastní

486 K Pol953

10 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), 

dotyková obrazovka,rozlišení obrazovky 1024 x 600, 

3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, 

slot pro SD kartu.

ks 1,000 16 298,87 16 298,87 vlastní

487 K Pol954 Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps ks 1,000 2 116,02 2 116,02 vlastní

D D44 ŘS do rozváděče DT5.02 126 562,39

488 K Pol943 Procesorový modul minimálně těchto parametrů: ks 1,000 14 318,26 14 318,26 vlastní

VV CPU 600Mhz;

VV hlavní paměť 256MB;

VV interní paměť 256 MB;

VV trvalá paměť 128 KB;

VV slot pro SDHC kartu 32GB;

VV 2xEthernet; 

VV 1xRS232/RS485;

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

489 K Pol944 16 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms ks 8,000 1 913,83 15 310,64 vlastní

490 K Pol945 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A ks 3,000 2 174,34 6 523,02 vlastní

491 K Pol946
8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory 

teploty, konfigurovatelné
ks 3,000 5 060,87 15 182,61 vlastní

492 K Pol947
8 analogových vstupů (2-vodiče), 0/4-20mA, 

konfigurovatelné
ks 3,000 5 003,09 15 009,27 vlastní

493 K Pol948
8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, 

konfigurovatelné
ks 5,000 4 812,88 24 064,40 vlastní

494 K Pol949 seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné ks 2,000 5 706,11 11 412,22 vlastní

495 K Pol950 napájecí modul 24V DC bez pojistky ks 2,000 341,16 682,32 vlastní

496 K Pol951 prodloužení vnitřní sběrnice - koncový modul ks 2,000 1 111,75 2 223,50 vlastní

497 K Pol952 prodloužení vnitřní sběrnice - komunikační modul ks 2,000 1 710,63 3 421,26 vlastní

498 K Pol953

10 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), 

dotyková obrazovka,rozlišení obrazovky 1024 x 600, 

3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, 

slot pro SD kartu.

ks 1,000 16 298,87 16 298,87 vlastní

499 K Pol954 Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps ks 1,000 2 116,02 2 116,02 vlastní

D D45 ŘS do rozváděče DT5.03 119 835,68

500 K Pol943 Procesorový modul minimálně těchto parametrů: ks 1,000 14 318,26 14 318,26 vlastní

VV CPU 600Mhz;

VV hlavní paměť 256MB;

VV interní paměť 256 MB;

VV trvalá paměť 128 KB;

VV slot pro SDHC kartu 32GB;

VV 2xEthernet; 

VV 1xRS232/RS485;

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

501 K Pol944 16 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms ks 7,000 1 913,83 13 396,81 vlastní

502 K Pol945 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A ks 3,000 2 174,34 6 523,02 vlastní

503 K Pol946
8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory 

teploty, konfigurovatelné
ks 3,000 5 060,87 15 182,61 vlastní

504 K Pol947
8 analogových vstupů (2-vodiče), 0/4-20mA, 

konfigurovatelné
ks 3,000 5 003,09 15 009,27 vlastní

505 K Pol948
8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, 

konfigurovatelné
ks 4,000 4 812,88 19 251,52 vlastní

506 K Pol949 seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné ks 2,000 5 706,11 11 412,22 vlastní

507 K Pol950 napájecí modul 24V DC bez pojistky ks 2,000 341,16 682,32 vlastní

508 K Pol951 prodloužení vnitřní sběrnice - koncový modul ks 2,000 1 111,75 2 223,50 vlastní

509 K Pol952 prodloužení vnitřní sběrnice - komunikační modul ks 2,000 1 710,63 3 421,26 vlastní

510 K Pol953

10 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), 

dotyková obrazovka,rozlišení obrazovky 1024 x 600, 

3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, 

slot pro SD kartu.

ks 1,000 16 298,87 16 298,87 vlastní

511 K Pol954 Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps ks 1,000 2 116,02 2 116,02 vlastní
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D D46 ŘS do rozváděče DT5.04 148 234,07

512 K Pol943 Procesorový modul minimálně těchto parametrů: ks 1,000 14 318,26 14 318,26 vlastní

VV CPU 600Mhz;

VV hlavní paměť 256MB;

VV interní paměť 256 MB;

VV trvalá paměť 128 KB;

VV slot pro SDHC kartu 32GB;

VV 2xEthernet; 

VV 1xRS232/RS485;

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

513 K Pol944 16 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms ks 7,000 1 913,83 13 396,81 vlastní

514 K Pol945 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A ks 4,000 2 174,34 8 697,36 vlastní

515 K Pol946
8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory 

teploty, konfigurovatelné
ks 4,000 5 060,87 20 243,48 vlastní

516 K Pol947
8 analogových vstupů (2-vodiče), 0/4-20mA, 

konfigurovatelné
ks 4,000 5 003,09 20 012,36 vlastní

517 K Pol948
8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, 

konfigurovatelné
ks 4,000 4 812,88 19 251,52 vlastní

518 K Pol949 seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné ks 4,000 5 706,11 22 824,44 vlastní

519 K Pol950 napájecí modul 24V DC bez pojistky ks 2,000 341,16 682,32 vlastní

520 K Pol951 prodloužení vnitřní sběrnice - koncový modul ks 2,000 1 111,75 2 223,50 vlastní

521 K Pol952 prodloužení vnitřní sběrnice - komunikační modul ks 2,000 1 710,63 3 421,26 vlastní

522 K Pol955 M-Bus master pro maximálně 40 zařízení. ks 1,000 4 747,87 4 747,87 vlastní

523 K Pol953

10 “  LCD TFT barevný display (65 536 barev), 

dotyková obrazovka,rozlišení obrazovky 1024 x 600, 

3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, 

slot pro SD kartu.

ks 1,000 16 298,87 16 298,87 vlastní

524 K Pol954 Switch 5x portů ethernet 10/100Mbps ks 1,000 2 116,02 2 116,02 vlastní

D D47 Operátorsko inženýrské pracoviště 236 962,91

525 K Pol956
Stolní PC server pro OIP minimálně těchto parametrů: 

, procesor 4jádrový (8M Cache, 3.7GHz);
ks 1,000 32 015,06 32 015,06 vlastní

VV 16GB DDR3 s technologií ECC (Error Correction Code);

VV
2x 1TB disk (7200 RPM) zapojení RAID 1, až 6 interních pozic 

pro SATA disky; 

VV 2x ethernet GLAN; 

VV 2x DisplayPort + 1x VGA;  

VV 5x USB 2.0; 

VV zdroj 290W;

VV operační systém; klávesnice, myš

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

526 K Pol957 LCD LED monitor širokoúhlý, min. 24" ks 1,000 9 775,68 9 775,68 vlastní

527 K Pol958

Vizualizační SW (licence-firmware). SW v rozsahu 

připojovaných datových bodů pro celou technologii. 

Driver pro příslušný řídící systém. Komunikace s 

řídícím systémem po Ethernetu. Verze Control server, 

licence pro min 4xWEB klientů (webserver), GSMdriver 

ks 1,000 142 936,58 142 936,58 vlastní

528 K Pol959
Balík základního uživatelského SW: kancelářský SW 

pro tvorbu dokumentů, atd.
ks 1,000 21 053,56 21 053,56 vlastní

529 K Pol960
UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného napájení 

typ on-line. Výstup  500W - 6min.
ks 1,000 23 784,83 23 784,83 vlastní

530 K Pol961

GSM GPRS modem v průmyslovém provedení, 

napájení 8-30 Vss / 1,2W (možno přes USB), 

rozhranní USB 2.0, RS 232, HW watchdog, provozní 

teplota -30°C až +65°C, krytí IP 40, včetně antény, 

připojovacího USB kabelu, plastového držáku a zdroje 

230V/12Vss /12W do

ks 1,000 7 397,20 7 397,20 vlastní

D D48 Rozváděč 2 289 075,64

D D49 Rozváděč DT1.01 663 449,52

531 K Pol962

Skříňový rozvaděč 2400x2000x400 (š x v x h) se 

soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 

automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, 

barva RAL 7030, montážní deska,přívody a vývody 

horem.

ks 2,000 71 055,75 142 111,50 vlastní

532 K Pol963

Další příslušenství rozvaděče: ovládací sběrny, 

bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-

8A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x 

pomocné relé, přepěťová ochrana typu 2 . a 3 s VF 

filtrem, 3x třífázový motorový spouštěč, relé pro kontro

ks 1,000 22 546,65 22 546,65 vlastní

533 K Pol964

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, 

napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím 

(připojení, ovládání), In=80A.

ks 1,000 5 847,48 5 847,48 vlastní

534 K Pol965

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, 

napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím 

(připojení, ovládání), In=32A.

ks 1,000 5 495,83 5 495,83 vlastní

535 K Pol966

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře 

včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), 

In=25A.

ks 1,000 4 681,57 4 681,57 vlastní
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536 K Pol967

Obvod sumární signalizace poruchy,  Složení: 

signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, 

tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího 

systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 998,19 998,19 vlastní

537 K Pol968

Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k 

PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek 

do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

ks 1,000 853,52 853,52 vlastní

538 K Pol969

Obvod komunikačního propojení komunikativních 

periferií MaR nebo technologikých zařízení a k PLC, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího 

systému vedeny stíněnými vodiči.

ks 2,000 853,52 1 707,04 vlastní

539 K Pol970

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího 

systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. 

materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému 

vedeny stíněnými vodiči

ks 84,000 243,25 20 433,00 vlastní

540 K Pol971

Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-

10V, včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a

ks 61,000 763,90 46 597,90 vlastní

541 K Pol972

Obvod řízení servopohonů s ovládáním dvoubodovým, 

včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upe

ks 14,000 1 086,11 15 205,54 vlastní

542 K Pol973

Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x 

pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevň. materiálu

ks 116,000 413,96 48 019,36 vlastní

543 K Pol974

Obvod pro ovládání a přenos signálů do ŘS z 

rozváděčů EI;, Složení: 6x pomocné relé, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, 

ranžírovacího a upevň. materiálu.

ks 9,000 2 031,38 18 282,42 vlastní

544 K Pol975

Obvod pro propojení s multifunkčním panelem 

operačních sálů; , Složení: 6x pomocné relé, 3x 

galvanický oddělovač analogových signálů, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, 

ranžírovacího a upevň. materiálu.

ks 2,000 5 872,24 11 744,48 vlastní

545 K Pol975a

Obvod pro komunikaci rozhraní Modbus RTU; 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, 

ranžírovacího a upevň. materiálu.

ks 4,000 54,63 218,52 vlastní

546 K Pol976

Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW                                                                      

, Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka 

pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi 

přepínacími ko

ks 5,000 4 634,63 23 173,15 vlastní

547 K Pol977 Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM, ks 10,000 4 067,89 40 678,90 vlastní

VV

Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 

1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se 

čtyřmi přepínacími kontak

VV

silové a signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v 

režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevňovacího

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

548 K Pol978 Obvod pro motor ventilátoru do 1kW ks 8,000 4 343,58 34 748,64 vlastní

VV

Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných 

kontaktů, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími 

VV

 silové a signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v 

režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevňovacíh

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

549 K Pol979

Obvod pro řízení parního zvlhčovače do 0,1kW                                                                      

, Složení: 1x jistič s pomocným kontaktem,  4x 

pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, kompletní připojení

ks 2,000 3 142,24 6 284,48 vlastní

550 K Pol980 Obvod pro dveřní clonu do 1kW ks 2,000 4 820,70 9 641,40 vlastní

VV

Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 3x 

stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se 

čtyřmi přepínacími kontakty, 

VV

silové a signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v 

režimu RUČ, 2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevňovacího

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

551 K Pol981 Obvod pro el. ohřívač do 2kW ks 2,000 2 702,25 5 404,50 vlastní

VV

Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x 

stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé se 

čtyřmi přepínacími kontakty, 

VV
silové a signalizační svorky, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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552 K Pol982

Obvod pro úpravnu vody a ATS do 2kW / 230V, 

Složení: 1x 3f motorový spouštěč s pomocným 

kontaktem, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími 

kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

ks 1,000 4 043,99 4 043,99 vlastní

553 K Pol983

Připojení kabelů , Složení: zavedení, upevnění, a 

položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích 

pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, 

kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého 

upevňovacího materiálu

ks 1,000 3 186,48 3 186,48 vlastní

554 K Pol984 Montáž a připojení řídícího systému. ks 1,000 625,92 625,92 vlastní

555 K Pol985 Drobný instalační materiál ks 1,000 16 117,64 16 117,64 vlastní

556 K Pol986 Výroba rozváděče ks 1,000 174 801,42 174 801,42 vlastní

D D50 Rozváděč DT1.02 184 022,22

557 K Pol987

Skříňový rozvaděč 1000x2000x400 (š x v x h) se 

soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 

automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, 

barva RAL 7030, montážní deska,přívody a vývody 

horem.

ks 1,000 29 361,18 29 361,18 vlastní

558 K Pol988

Další příslušenství rozvaděče: ovládací sběrny, 

bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-

8A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x 

pomocné relé, přepěťová ochrana typu 2 . a 3 s VF 

filtrem,

ks 1,000 22 546,65 22 546,65 vlastní

VV
3x třífázový motorový spouštěč, relé pro kontrolu sledu a 

výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

559 K Pol965

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, 

napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím 

(připojení, ovládání), In=32A.

ks 1,000 5 495,83 5 495,83 vlastní

560 K Pol966

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře 

včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), 

In=25A.

ks 1,000 4 681,57 4 681,57 vlastní

561 K Pol989

Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: 

signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, 

tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího 

systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 998,19 998,19 vlastní

562 K Pol990
Obvod pro připojení optické a akustické signalizace 

poruchy, Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky
ks 1,000 823,65 823,65 vlastní

563 K Pol968

Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k 

PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek 

do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

ks 1,000 853,52 853,52 vlastní

564 K Pol969

Obvod komunikačního propojení komunikativních 

periferií MaR nebo technologikých zařízení a k PLC, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího 

systému vedeny stíněnými vodiči.

ks 2,000 853,52 1 707,04 vlastní

565 K Pol991

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího 

systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. 

materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému 

vedeny stíněnými vodiči

ks 71,000 243,25 17 270,75 vlastní

566 K Pol992

Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-

10V, včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a

ks 9,000 763,90 6 875,10 vlastní

567 K Pol993

Obvod řízení servopohonů s ovládáním dvoubodovým, 

včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upe

ks 3,000 1 086,11 3 258,33 vlastní

568 K Pol994

Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x 

pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevň. materiálu

ks 23,000 413,96 9 521,08 vlastní

569 K Pol978 Obvod pro motor ventilátoru do 1kW ks 1,000 4 343,58 4 343,58 vlastní

VV

Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných 

kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka, 

VV
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

570 K Pol995 Obvod pro motor čerpadla do 2kW ks 6,000 4 634,63 27 807,78 vlastní

VV

Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných 

kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka, 
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VV
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

571 K Pol996

Obvod pro doplňování do systému do 2kW / 230V, 

Složení: 1x 3f motorový spouštěč s pomocným 

kontaktem, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími 

kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu

ks 1,000 1 964,38 1 964,38 vlastní

572 K Pol996a

Obvod pro dávkovací automat legionela do 0,5kW / 

230V, Složení: 1x 3f motorový spouštěč s pomocným 

kontaktem, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími 

kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

mat.

ks 1,000 2 333,53 2 333,53 vlastní

573 K Pol997

Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a 

položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích 

pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, 

kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého 

upevňovacího materiálu

ks 1,000 3 186,48 3 186,48 vlastní

574 K Pol984 Montáž a připojení řídícího systému. ks 1,000 625,92 625,92 vlastní

575 K Pol998 Drobný instalační materiál ks 1,000 5 407,38 5 407,38 vlastní

576 K Pol999 Výroba rozváděče ks 1,000 34 960,28 34 960,28 vlastní

D D51 Rozváděč DT5.01 764 691,80

577 K Pol1000

Skříňový rozvaděč 4800x2000x400 (š x v x h) se 

soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 

automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, 

barva RAL 7030, montážní deska,přívody a vývody 

horem.

ks 1,000 140 404,46 140 404,46 vlastní

578 K Pol988

Další příslušenství rozvaděče: ovládací sběrny, 

bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-

8A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x 

pomocné relé, přepěťová ochrana typu 2 . a 3 s VF 

filtrem,

ks 1,000 22 546,65 22 546,65 vlastní

VV
3x třífázový motorový spouštěč, relé pro kontrolu sledu a 

výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

579 K Pol1001

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, 

napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím 

(připojení, ovládání), In=160A.

ks 1,000 8 044,45 8 044,45 vlastní

580 K Pol964

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, 

napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím 

(připojení, ovládání), In=80A.

ks 1,000 5 847,48 5 847,48 vlastní

581 K Pol966

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře 

včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), 

In=25A.

ks 1,000 4 681,57 4 681,57 vlastní

582 K Pol989

Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: 

signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, 

tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího 

systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 998,19 998,19 vlastní

583 K Pol968

Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k 

PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek 

do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

ks 1,000 853,52 853,52 vlastní

584 K Pol1002

Obvod komunikačního propojení komunikativních 

periferií MaR nebo technologikých zařízení a k PLC, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího 

systému vedeny stíněnými vodiči.

ks 1,000 853,52 853,52 vlastní

585 K Pol1003

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího 

systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. 

materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému 

vedeny stíněnými vodiči

ks 124,000 243,25 30 163,00 vlastní

586 K Pol1004

Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-

10V, včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a

ks 101,000 763,90 77 153,90 vlastní

587 K Pol1005

Obvod řízení servopohonů s ovládáním dvoubodovým, 

včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upe

ks 11,000 1 086,11 11 947,21 vlastní

588 K Pol1006

Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x 

pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevň. materiálu

ks 183,000 413,96 75 754,68 vlastní

589 K Pol974

Obvod pro ovládání a přenos signálů do ŘS z 

rozváděčů EI;, Složení: 6x pomocné relé, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, 

ranžírovacího a upevň. materiálu.

ks 6,000 2 031,38 12 188,28 vlastní

590 K Pol975

Obvod pro propojení s multifunkčním panelem 

operačních sálů; , Složení: 6x pomocné relé, 3x 

galvanický oddělovač analogových signálů, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, 

ranžírovacího a upevň. materiálu.

ks 4,000 5 872,24 23 488,96 vlastní

Strana 392 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

591 K Pol1007 Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW ks 8,000 4 634,63 37 077,04 vlastní

VV

Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných 

kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka, 

VV
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

592 K Pol1008
Obvod pro ventilátor do 10kW / 400V ovládaný přes 

FM,
ks 16,000 4 725,95 75 615,20 vlastní

VV
Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 

1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů,

VV

 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka, 

VV
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

593 K Pol978 Obvod pro motor ventilátoru do 1kW ks 2,000 4 343,58 8 687,16 vlastní

VV

Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných 

kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka, 

VV
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

594 K Pol1009

Obvod pro řízení parního zvlhčovače do 0,1kW                                                                      

, Složení: 1x jistič s pomocným kontaktem,  4x 

pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, kompletní připojení

ks 7,000 3 142,24 21 995,68 vlastní

595 K Pol981 Obvod pro el. ohřívač do 2kW ks 1,000 2 702,25 2 702,25 vlastní

VV
Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x 

stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 

VV
3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, kompletní připojení vč. svorek, 

VV kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

596 K Pol982

Obvod pro úpravnu vody a ATS do 2kW / 230V, 

Složení: 1x 3f motorový spouštěč s pomocným 

kontaktem, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími 

kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

ks 1,000 2 021,99 2 021,99 vlastní

597 K Pol982a

Obvod pro ATS do 2kW / 230V, Složení: 1x 3f 

motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 3x 

pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

ks 1,000 2 021,99 2 021,99 vlastní

598 K Pol997

Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a 

položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích 

pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, 

kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého 

upevňovacího materiálu

ks 1,000 3 186,48 3 186,48 vlastní

599 K Pol984 Montáž a připojení řídícího systému. ks 1,000 625,92 625,92 vlastní

600 K Pol1010 Drobný instalační materiál ks 1,000 21 030,80 21 030,80 vlastní

601 K Pol986 Výroba rozváděče ks 1,000 174 801,42 174 801,42 vlastní

D D52 Rozváděč DT5.02 208 410,53

602 K Pol1011

Skříňový rozvaděč 1200x2000x400 (š x v x h) se 

soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 

automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, 

barva RAL 7030, montážní deska,přívody a vývody 

horem.

ks 1,000 33 586,11 33 586,11 vlastní

603 K Pol988

Další příslušenství rozvaděče: ovládací sběrny, 

bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-

8A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x 

pomocné relé, přepěťová ochrana typu 2 . a 3 s VF 

filtrem,

ks 1,000 22 546,65 22 546,65 vlastní

VV
3x třífázový motorový spouštěč, relé pro kontrolu sledu a 

výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

604 K Pol1012

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, 

napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím 

(připojení, ovládání), In=40A.

ks 1,000 5 495,83 5 495,83 vlastní

605 K Pol965

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, 

napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím 

(připojení, ovládání), In=32A.

ks 1,000 5 495,83 5 495,83 vlastní

606 K Pol966

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře 

včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), 

In=25A.

ks 1,000 4 681,57 4 681,57 vlastní
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607 K Pol989

Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: 

signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, 

tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího 

systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 998,19 998,19 vlastní

608 K Pol968

Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k 

PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek 

do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

ks 1,000 853,52 853,52 vlastní

609 K Pol1013

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího 

systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. 

materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému 

vedeny stíněnými vodiči

ks 31,000 243,25 7 540,75 vlastní

610 K Pol1014

Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-

10V, včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a

ks 16,000 763,90 12 222,40 vlastní

611 K Pol1015

Obvod řízení servopohonů s ovládáním dvoubodovým, 

včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upe

ks 3,000 1 028,49 3 085,47 vlastní

612 K Pol1016

Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x 

pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevň. materiálu

ks 51,000 413,96 21 111,96 vlastní

613 K Pol1017 Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW ks 2,000 4 634,63 9 269,26 vlastní

VV

Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných 

kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka, 

VV
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

614 K Pol1018 Obvod pro ventilátor do 7kW / 400V ovládaný přes FM, ks 4,000 4 329,92 17 319,68 vlastní

VV
Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 

1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka, 

VV
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

615 K Pol978 Obvod pro motor ventilátoru do 1kW ks 1,000 4 343,58 4 343,58 vlastní

VV

Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných 

kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka,

VV
 kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

616 K Pol979

Obvod pro řízení parního zvlhčovače do 0,1kW                                                                      

, Složení: 1x jistič s pomocným kontaktem,  4x 

pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, kompletní připojení

ks 2,000 3 142,24 6 284,48 vlastní

617 K Pol997

Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a 

položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích 

pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, 

kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého 

upevňovacího materiálu

ks 1,000 3 186,48 3 186,48 vlastní

618 K Pol984 Montáž a připojení řídícího systému. ks 1,000 625,92 625,92 vlastní

619 K Pol1019 Drobný instalační materiál ks 1,000 6 062,49 6 062,49 vlastní

620 K Pol1020 Výroba rozváděče ks 1,000 43 700,36 43 700,36 vlastní

D D53 Rozváděč DT5.03 211 699,51

621 K Pol1011

Skříňový rozvaděč 1200x2000x400 (š x v x h) se 

soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 

automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, 

barva RAL 7030, montážní deska,přívody a vývody 

horem.

ks 1,000 33 586,11 33 586,11 vlastní

622 K Pol988

Další příslušenství rozvaděče: ovládací sběrny, 

bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-

8A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x 

pomocné relé, přepěťová ochrana typu 2 . a 3 s VF 

filtrem,

ks 1,000 22 546,65 22 546,65 vlastní

VV
3x třífázový motorový spouštěč, relé pro kontrolu sledu a 

výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

623 K Pol1012

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, 

napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím 

(připojení, ovládání), In=40A.

ks 1,000 5 495,83 5 495,83 vlastní
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624 K Pol966

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře 

včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), 

In=25A.

ks 1,000 4 681,57 4 681,57 vlastní

625 K Pol989

Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: 

signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, 

tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího 

systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 998,19 998,19 vlastní

626 K Pol968

Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k 

PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek 

do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

ks 1,000 853,52 853,52 vlastní

627 K Pol1002

Obvod komunikačního propojení komunikativních 

periferií MaR nebo technologikých zařízení a k PLC, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího 

systému vedeny stíněnými vodiči.

ks 1,000 853,52 853,52 vlastní

628 K Pol1013

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího 

systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. 

materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému 

vedeny stíněnými vodiči

ks 31,000 243,25 7 540,75 vlastní

629 K Pol1021

Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-

10V, včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a

ks 34,000 763,90 25 972,60 vlastní

630 K Pol1015

Obvod řízení servopohonů s ovládáním dvoubodovým, 

včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upe

ks 3,000 1 028,49 3 085,47 vlastní

631 K Pol1022

Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x 

pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevň. materiálu

ks 39,000 413,96 16 144,44 vlastní

632 K Pol1017 Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW ks 2,000 4 634,63 9 269,26 vlastní

VV

Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných 

kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka, 

VV
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

633 K Pol1023 Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM, ks 4,000 4 067,89 16 271,56 vlastní

VV
Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 

1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka, 

VV
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

634 K Pol978 Obvod pro motor ventilátoru do 1kW ks 1,000 4 343,58 4 343,58 vlastní

VV

Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných 

kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka, 

VV
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

635 K Pol997

Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a 

položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích 

pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, 

kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého 

upevňovacího materiálu

ks 1,000 3 186,48 3 186,48 vlastní

636 K Pol1024 Montáž a připojení řídícího systému. ks 1,000 6 950,52 6 950,52 vlastní

637 K Pol1025 Drobný instalační materiál ks 1,000 6 219,10 6 219,10 vlastní

638 K Pol1020 Výroba rozváděče ks 1,000 43 700,36 43 700,36 vlastní

D D54 Rozváděč DT5.04 256 802,06

639 K Pol1026

Skříňový rozvaděč 1600x2000x400 (š x v x h) se 

soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 

automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, 

barva RAL 7030, montážní deska,přívody a vývody 

horem.

ks 1,000 49 632,34 49 632,34 vlastní

640 K Pol988

Další příslušenství rozvaděče: ovládací sběrny, 

bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-

8A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič, 10x 

pomocné relé, přepěťová ochrana typu 2 . a 3 s VF 

filtrem,

ks 1,000 22 546,65 22 546,65 vlastní

VV
3x třífázový motorový spouštěč, relé pro kontrolu sledu a 

výpadku fází, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

641 K Pol1027

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, 

napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím 

(připojení, ovládání), In=63A.

ks 1,000 5 847,48 5 847,48 vlastní

642 K Pol966

Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře 

včetně veškerého příslušenství (připojení, ovládání), 

In=25A.

ks 1,000 4 681,57 4 681,57 vlastní

643 K Pol989

Obvod sumární signalizace poruchy, Složení: 

signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, 

tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího 

systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1,000 998,19 998,19 vlastní

644 K Pol990
Obvod pro připojení optické a akustické signalizace 

poruchy, Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky
ks 1,000 823,65 823,65 vlastní

645 K Pol968

Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU a k 

PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek 

do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

ks 1,000 853,52 853,52 vlastní

646 K Pol1028

Obvod komunikačního propojení komunikativních 

periferií MaR nebo technologikých zařízení a k PLC, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího 

systému vedeny stíněnými vodiči.

ks 3,000 853,52 2 560,56 vlastní

647 K Pol1029

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího 

systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. 

materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému 

vedeny stíněnými vodiči

ks 30,000 243,25 7 297,50 vlastní

648 K Pol1030

Obvod řízení servopohonů se spojitým ovládáním 0-

10V, včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a

ks 4,000 763,90 3 055,60 vlastní

649 K Pol1031

Obvod řízení servopohonů s ovládáním dvoubodovým, 

včetně zpětné signalizace polohy                                                                

, Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upe

ks 4,000 1 028,49 4 113,96 vlastní

650 K Pol1022

Obvod signalizace z kontaktních snímačů, Složení: 1 x 

pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevň. materiálu

ks 13,000 413,96 5 381,48 vlastní

651 K Pol978 Obvod pro motor ventilátoru do 1kW ks 2,000 4 343,58 8 687,16 vlastní

VV

Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných 

kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka,

VV
 kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

652 K Pol1032 Obvod pro motor čerpadla do 7,5kW ks 12,000 5 105,77 61 269,24 vlastní

VV

Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 1x stykač+ jednotka pomocných 

kontaktů, 

VV

3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími kontakty, silové a 

signalizační svorky, 1x  přepínač pro ovládání v režimu RUČ, 

2x signálka, 

VV
kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu.

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

653 K Pol1033

Obvod pro ovládání a přenos provozních a 

poruchových signálů do ŘS chladící jednotky a 

suchého chladiče;, Složení: 6x pomocné relé, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, 

ranžírovacího a upevň. materiálu.

ks 4,000 2 146,61 8 586,44 vlastní

654 K Pol996

Obvod pro doplňování do systému do 2kW / 230V, 

Složení: 1x 3f motorový spouštěč s pomocným 

kontaktem, 3x pomocné relé se čtyřmi přepínacími 

kontakty, silové a signalizační svorky, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu

ks 1,000 1 964,38 1 964,38 vlastní

655 K Pol997

Připojení kabelů, Složení: zavedení, upevnění, a 

položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích 

pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, 

kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého 

upevňovacího materiálu

ks 1,000 3 186,48 3 186,48 vlastní

656 K Pol984 Montáž a připojení řídícího systému. ks 1,000 625,92 625,92 vlastní

657 K Pol1034 Drobný instalační materiál ks 1,000 6 422,80 6 422,80 vlastní

658 K Pol1035 Výroba rozváděče ks 1,000 58 267,14 58 267,14 vlastní

D D55 Kabely 3 733 693,73

659 K Pol1036
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 

4x1., Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.
m 32 379,000 39,38 1 275 085,02 vlastní
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660 K Pol1037
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 

7x1., Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.
m 8 214,000 47,80 392 629,20 vlastní

661 K Pol1038
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5., Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.
m 1 843,000 40,29 74 254,47 vlastní

662 K Pol1039
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x2,5., Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.
m 1 543,000 49,85 76 918,55 vlastní

663 K Pol1040
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5., Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.
m 1 929,000 59,86 115 469,94 vlastní

664 K Pol1041

Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x2,5., 

pro napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující 

požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

m 1 671,000 80,80 135 016,80 vlastní

665 K Pol1041a

Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový stíněný 4x4., pro 

napájení motoru z frekvenčního měniče, splňující 

požadavky ČSN na elektromagnetickou kompatibilitu., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

m 100,000 105,27 10 527,00 vlastní

666 K Pol1042
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x4., Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.
m 86,000 78,75 6 772,50 vlastní

667 K Pol1043
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x1,5., Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.
m 407,000 49,85 20 288,95 vlastní

668 K Pol1044
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 7x1,5., Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.
m 71,000 61,57 4 371,47 vlastní

669 K Pol1045
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 

4x1., Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.
m 714,000 67,49 48 187,86 vlastní

670 K Pol1046

Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 

7x1, UV odolný., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

m 86,000 47,80 4 110,80 vlastní

671 K Pol1047
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.
m 179,000 44,38 7 944,02 vlastní

672 K Pol1048

Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 

2x2x0,8., Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

m 19 071,000 44,07 840 458,97 vlastní

673 K Pol1049

Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 komunikační stíněný 

4x2x0,8., Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

m 8 151,000 67,33 548 806,83 vlastní

674 K Pol1050
Kabel s Cu jádrem, B2CA S1D0 silový 5x1,5., Dodávka 

a montáž do provozuschopného stavu.
m 486,000 58,45 28 406,70 vlastní

675 K Pol1051
Kabel pro ethernet cat. 6 stíněný., Dodávka a montáž 

do provozuschopného stavu.
m 171,000 36,99 6 325,29 vlastní

676 K Pol1052
Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.
m 500,000 81,14 40 570,00 vlastní

677 K Pol1053
Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6. , Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.
m 2 143,000 45,52 97 549,36 vlastní

D D56 Elektroinstalační materiál 2 018 901,16

678 K Pol1054

El.inst. krabice pro nasvorkování přístojů s vlastním 

kabelem (servophony, elektrotermické pohony, okenní 

kontakty, atd.), včetně svorek., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

ks 400,000 217,86 87 144,00 vlastní

679 K Pol1055

Kabelový žlab 250/50 kovový, pozinkovaný, včetně 

tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

m 271,000 690,50 187 125,50 vlastní

680 K Pol1056

Kabelový žlab 125/100 kovový, pozinkovaný, včetně 

tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

m 1 543,000 523,88 808 346,84 vlastní

681 K Pol1057

Kabelový žlab 62/50 kovový, pozinkovaný, včetně 

tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství., 

Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

m 929,000 386,63 359 179,27 vlastní

682 K Pol1058

Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně 

kolen vývodek a úchytného materiálu., Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

m 2 357,000 71,83 169 303,31 vlastní

683 K Pol1059

Elektroinstalační trubka šedá průměr 32mm, včetně 

kolen vývodek a úchytného materiálu., Dodávka a 

montáž do provozuschopného stavu.

m 2 214,000 76,75 169 924,50 vlastní

684 K Pol1060

Instalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, 

včetně úchytného materiálu a veškerého montážního 

příslušenství., Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.

m 2 786,000 71,20 198 363,20 vlastní

685 K Pol1061

Elektroinstalační trubka plastová, ohebná průměr 

25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu - 

UV odolná., Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

m 114,000 84,12 9 589,68 vlastní

686 K Pol1062

Elektroinstalační trubka plastová průměr 25mm, 

včetně kolen vývodek a úchytného materiálu - UV 

odolná., Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.

m 371,000 80,66 29 924,86 vlastní

D D57 Služby 4 870 094,39
687 K Pol1063 Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1,000 23 975,11 23 975,11 vlastní

688 K Pol1064 Softwarové vybavení řídícího systému kpl 6,000 263 726,18 1 582 357,08 vlastní

689 K Pol1065 Softwarové vybavení operátorského panelu kpl 6,000 233 757,30 1 402 543,80 vlastní

690 K Pol1066
Software operátorského inženýrského pracoviště 

(grafická schémata, generování adres)
kpl 1,000 1 402 543,79 1 402 543,79 vlastní

691 K Pol1067
Software operátorsko inženýrského pracoviště 

(zpracování dat do bilancí a provozního deníku)
kpl 1,000 9 590,04 9 590,04 vlastní
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692 K Pol1068 Software pro realizaci datového přenosu kpl 1,000 14 385,06 14 385,06 vlastní

693 K Pol1069

Inženýrské výkony na operátorsko inženýrském 

pracovišti (předoživení zařízení, instalace operačního 

systému, antivirových programů, kancelářských 

programů, ...)

kpl 1,000 17 353,41 17 353,41 vlastní

694 K Pol1070
Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na 

stavbě
kpl 1,000 67 929,47 67 929,47 vlastní

695 K Pol1071 Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1,000 20 550,09 20 550,09 vlastní

696 K Pol1072 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,000 63 933,62 63 933,62 vlastní

697 K Pol1074 Komplexní zkoušky kpl 1,000 38 816,84 38 816,84 vlastní

698 K Pol1075 Zkušební provoz kpl 1,000 86 310,39 86 310,39 vlastní

699 K Pol1076 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1,000 10 046,71 10 046,71 vlastní

700 K Pol1077
Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, 

služby, ... )
kpl 1,000 124 050,62 124 050,62 vlastní

701 K Pol1078 Likvidace demontovaného odpadu kpl 1,000 5 708,36 5 708,36 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Radek Žák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 297 242,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 297 242,98 21,00% 2 792 421,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 089 664,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Radek Žák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 297 242,98

PSV - Práce a dodávky PSV 13 297 242,98

    713 - Izolace tepelné 698 741,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 475 657,72

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 962 304,79

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 783 286,38

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 026 365,34

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 279 531,05

    789 - Hodinové zúčtovací sazby 71 355,90

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Radek Žák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 297 242,98

D PSV Práce a dodávky PSV 13 297 242,98

D 713 Izolace tepelné 698 741,80

1 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm
m 3 845,000 62,74 241 235,30 CS ÚRS 2018 01

VV
360+115+80+300+85+315+45+15+1090+540+80+50+230+18

0+50+30+50+70+70+90
3 845,000

VV TZ

2 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 

izolačními pouzdry
m 360,000 14,07 5 065,20 CS ÚRS 2018 01

VV 315+45 360,000

3 K 713652348p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 54x30 - odpadní potrubí kanalizace
m 115,000 112,69 12 959,35 vlastní

VV 20+95 115,000

4 K 713652352p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 76x30 - odpadní potrubí kanalizace
m 80,000 302,12 24 169,60 vlastní

VV 30+50 80,000

VV D1_01_4e 12-16

5 K 713652359p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 114x30 - odpadní potrubí kanalizace
m 300,000 334,82 100 446,00 vlastní

VV 10+290 300,000

6 K 713652362p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 133x30 - odpadní potrubí kanalizace
m 85,000 407,89 34 670,65 vlastní

VV 85 85,000

VV D1_01_4e 12-14

7 K 713652366p Potrubní pouzdro D 125/5 - izolace dešťového potr. m 315,000 50,76 15 989,40 vlastní

VV 280+35 315,000

8 K 713652367p Potrubní pouzdro D 160/5 - izolace dešťového potr. m 45,000 74,74 3 363,30 vlastní

VV 31+14 45,000

9 K 713652364p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 168x30 - odpadní potrubí kanalizace
m 15,000 532,57 7 988,55 vlastní

VV 15 15,000

10 K 713652369p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 18x20
m 1 090,000 76,99 83 919,10 vlastní

VV 100+100+380+110+400 1 090,000

VV TZ

11 K 713652370p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 22x20
m 540,000 85,73 46 294,20 vlastní

VV 140+140+100+160 540,000

VV TZ

12 K 713652372p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 35x20
m 80,000 91,04 7 283,20 vlastní

VV 20+60 80,000

VV TZ

13 K 713652373p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 42x20
m 50,000 95,59 4 779,50 vlastní

VV 50 50,000

VV TZ

14 K 713652375p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 28x20
m 230,000 97,87 22 510,10 vlastní

VV 70+160 230,000

VV TZ

15 K 713652376p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 28x30
m 180,000 104,70 18 846,00 vlastní

VV 20+160 180,000

VV TZ

16 K 713652381p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 89x30 
m 50,000 257,21 12 860,50 vlastní

VV 50 50,000

VV D1_01_4e 04-10

17 K 713652382p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 114x30 
m 30,000 309,65 9 289,50 vlastní

VV 30 30,000

VV D1_01_4e 04-10

18 K 713652384p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 42x40
m 50,000 181,77 9 088,50 vlastní

VV 50 50,000

VV TZ

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP
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19 K 713652385p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 54x20
m 70,000 101,78 7 124,60 vlastní

VV 70 70,000

VV TZ

20 K 713652386p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 54x40
m 70,000 281,63 19 714,10 vlastní

VV 70 70,000

VV TZ

21 K 713652387p
Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z 

hliníkovou folií 35x30
m 90,000 110,76 9 968,40 vlastní

VV 90 90,000

VV TZ

22 K 998713104
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 36 m
t 1,038 1 133,67 1 176,75 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 475 657,72

23 K 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 75 kus 1,000 484,87 484,87 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

24 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 1,000 589,08 589,08 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

25 K 721140917 Potrubí litinové propojení potrubí DN 150 kus 1,000 993,54 993,54 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

26 K 721173401
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

110
m 35,000 302,72 10 595,20 CS ÚRS 2018 01

VV 7+2+3+5+2+3 22,000

VV 13 13,000

VV D1_01_4e 10-11

27 K 721173402
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

125
m 275,000 353,93 97 330,75 CS ÚRS 2018 01

VV
14+5+7+4+6+3+4+3+2+24+3+4+2+6+7+4+3+15+4+2+3+18+

5+5+4+6+2+3+5
173,000

VV 2+15+4+15+2+3+12+3+3 59,000

VV 43 43,000

VV D1_01_4e 10-10

28 K 721173403
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

160
m 120,000 498,42 59 810,40 CS ÚRS 2018 01

VV 26+20+7+8+10+6+12+15 104,000

VV 16 16,000

29 K 721173404
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

200
m 60,000 651,82 39 109,20 CS ÚRS 2018 01

VV 17+8+12+12 49,000

VV 11 11,000

VV D1_01_4e 10-11

30 K 721173405
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

250
m 30,000 1 054,06 31 621,80 CS ÚRS 2018 01

VV 25 25,000

VV 5 5,000

31 K 721174009r
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 20 x 2,8 mm pro odvod kondenzátu
m 380,000 185,00 70 300,00 vlastní

VV 12*6 72,000

VV 20*6 120,000

VV 12*6 72,000

VV 11*6 66,000

VV 4*6 24,000

VV 26 26,000

VV D1_01_4e 12-16

32 K 721174012r
Potrubí vodovodní  měděné tvrdé spojované měkkým 

pájením D 22x1 mm pro odvod kondenzátu
m 242,000 181,89 44 017,38 vlastní

VV 12*6 72,000

VV 20*6 120,000

VV 4*6 24,000

VV 26 26,000

VV D1_01_4e 12-16

33 K 721174023r Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50 m 55,000 331,51 18 233,05 vlastní

VV 22+4+12+4 42,000

VV 13 13,000

VV D1_01_4e 12-14

34 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 290,000 472,34 136 978,60 CS ÚRS 2018 01

VV 116+48+62+18+8 252,000

VV 38 38,000

VV D1_01_4e 12-14

35 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 865,000 665,87 575 977,55 CS ÚRS 2018 01

VV 281+245+207+5+5 743,000

VV 122 122,000

VV D1_01_4e 12-14

36 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 355,000 402,07 142 734,85 CS ÚRS 2018 01

VV
2+1+6+2+3+1+2+3+6+10+4+2+1+3+3+3+4+1+3+5+1+3+1+4

+3+3+1+4+3+1+5+4
98,000

VV
7+4+2+1+3+8+4+4+2+3+1+3+4+2+5+2+6+2+4+6+6+6+1+1+

1+3+6+4+2+1+4+4
112,000

VV
2+1+4+1+1+1+4+4+4+3+3+3+6+1+2+2+2+1+3+3+4+1+4+2+

1+2+2+3
70,000

VV 75 75,000

VV D1_01_4e 12-16

37 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 365,000 436,12 159 183,80 CS ÚRS 2018 01

VV
3+5+1+1+4+3+4+4+1+5+3+3+6+3+6+4+4+5+3+3+3+3+3+4+

2+8+2+4+4+5+1+4+1
115,000

VV
5+2+1+1+2+3+3+1+3+7+2+3+1+4+2+5+1+2+3+1+1+4+1+1+

6+1+4+3+2+3+4+4+2
88,000

VV 2+8+4+1+3+3+3+1+3+1+8+6+2+1+4+2+6+3+1+4+4+2+2 74,000
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VV 88 88,000

VV D1_01_4e 12-16

38 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 80,000 490,49 39 239,20 CS ÚRS 2018 01

VV
1+2+2+2+1+1+2+1+3+1+1+1+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1+2+

4+2+2+1+1+2+2+1+1+1
57,000

VV 23 23,000

VV D1_01_4e 12-16

39 K 721174056 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125 m 320,000 497,32 159 142,40 CS ÚRS 2018 01

VV 280 280,000

VV 40 40,000

40 K 721174057 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 150 m 40,000 713,66 28 546,40 CS ÚRS 2018 01

VV 31 31,000

VV 9 9,000

41 K 721175101r
Objímky pro zajištění hrdlového spoje odpadního 

potrubí pro čistící odbočky do DN 150
ks 55,000 191,95 10 557,25 vlastní

VV 55 55,000

VV D1_01_4e 12-14

42 K 721175103
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící 

vícevrstvé DN 50
m 30,000 410,78 12 323,40 CS ÚRS 2018 01

VV 2+18+3 23,000

VV 7 7,000

43 K 721175111
Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící 

vícevrstvé DN 75
m 90,000 1 161,44 104 529,60 CS ÚRS 2018 01

VV 55+11+5 71,000

VV 19 19,000

44 K 721175112
Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící 

vícevrstvé DN 110
m 190,000 1 692,47 321 569,30 CS ÚRS 2018 01

VV 63+56+41 160,000

VV 30 30,000

45 K 721175113
Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící 

vícevrstvé DN 125
m 35,000 2 072,73 72 545,55 CS ÚRS 2018 01

VV 28 28,000

VV 7 7,000

46 K 721175114
Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící 

vícevrstvé DN 160
m 15,000 3 490,55 52 358,25 CS ÚRS 2018 01

VV 12 12,000

VV 3 3,000

47 K 721185010r Potrubí kanalizační nerezové DN 150 m 15,000 4 531,64 67 974,60 vlastní

VV 12 12,000

VV 3 3,000

48 K 721185012r Potrubí kanalizační nerezové DN 125 m 85,000 4 096,91 348 237,35 vlastní

VV 68 68,000

VV 17 17,000

49 K 721185023r Potrubí kanalizační nerezové DN 100 m 290,000 2 745,77 796 273,30 vlastní

VV 143+81+17 241,000

VV 49 49,000

50 K 721185051r Potrubí kanalizační nerezové DN 50 m 95,000 1 799,87 170 987,65 vlastní

VV 39+30+9 78,000

VV 17 17,000

51 K 721185052r Potrubí kanalizační nerezové DN 70 m 50,000 2 105,59 105 279,50 vlastní

VV 24+8+2+8 42,000

VV 8 8,000

52 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 150,000 79,43 11 914,50 CS ÚRS 2018 01

VV 13+82+33+6+11+4+1 150,000

VV D1_01_4e 04-10

53 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 108,000 78,16 8 441,28 CS ÚRS 2018 01

VV 22+3+1+5+1+1+8+4+8+6+34+10+5 108,000

VV D1_01_4e 04-10

54 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 3,000 84,50 253,50 CS ÚRS 2018 01

VV 2+1 3,000

VV D1_01_4e 04-10

55 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 70,000 104,57 7 319,90 CS ÚRS 2018 01

VV 45+18+5+1+1 70,000

VV D1_01_4e 04-10

56 K 721211408r Izolační souprava k vpustem kus 9,000 655,20 5 896,80 vlastní

VV 3+5+1 9,000

VV D1_01_4e 04-10

57 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 138x138
kus 9,000 3 152,33 28 370,97 CS ÚRS 2018 01

VV 3+5+1 9,000

VV D1_01_4e 04-10

58 K 721211425p

Nerezový krabicový liniový žlab modular dl.2500 s  

jedním odtokem DN 100 se zápachovou uzávěrkou 

vč.montáže

kus 4,000 25 053,41 100 213,64 vlastní

VV 4 4,000

59 K 721211428p

Nerezový krabicový liniový žlab modular dl.3000 s  

jedním odtokem DN 100 se zápachovou uzávěrkou 

vč.montáže

kus 10,000 27 011,62 270 116,20 vlastní

VV 5+5 10,000

60 K 721211429p

Nerezový liniový liniový žlab modular dl.1500 s  jedním 

odtokem DN 100 se zápachovou uzávěrkou 

vč.montáže

kus 4,000 20 360,11 81 440,44 vlastní

VV 2+2 4,000

61 K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 

DN 40
kus 13,000 833,20 10 831,60 CS ÚRS 2018 01

VV 9+2 11,000

VV 2 2,000

62 K 721226514r
Zápachová uzávěrka podomítková pro klimatizaci s 

přídavnou mechanickou uzávěrou DN 40/50 
kus 50,000 710,26 35 513,00 vlastní

VV 8+20+4+5+9 46,000
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VV 4 4,000

63 K 721226518r Zápachová uzávěrka pro VZT DN 40 kus 40,000 1 394,86 55 794,40 vlastní

VV 15*2 30,000

VV 5*2 10,000

64 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,000 911,43 911,43 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

65 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 19,000 710,34 13 496,46 CS ÚRS 2018 01

VV 6+6+5 17,000

VV 2 2,000

66 K 721274123 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 kus 18,000 528,09 9 505,62 CS ÚRS 2018 01

VV 6+5+3 14,000

VV 4 4,000

67 K 721274124r Plastová mřížka 150x150, vč.mont. kus 18,000 76,23 1 372,14 vlastní

VV 6+5+3 14,000

VV 4 4,000

68 K 721274125r Plastová mřížka 200x200, vč.mont. kus 50,000 103,90 5 195,00 vlastní

VV 50 50,000

69 K 721274126r Dvířka 150/300 plechová s nátěrm dle interieru kus 50,000 144,08 7 204,00 vlastní

VV 10+13+6+16 45,000

VV 5 5,000

70 K 721274144r
Plastová nádrž pro vychlazení kondenzátu rozměr 

0.8x0.6x0.5 m, s nornou stěnou
kus 12,000 2 919,08 35 028,96 vlastní

VV 12 12,000

71 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 310,000 22,67 7 027,70 CS ÚRS 2018 01

VV 35+275 310,000

VV D1_01_4e 04-10

72 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 180,000 29,56 5 320,80 CS ÚRS 2018 01

VV 120+60 180,000

73 K 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 30,000 43,93 1 317,90 CS ÚRS 2018 01

VV 30 30,000

74 K 721290123
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 

300
m 2 995,000 30,21 90 478,95 CS ÚRS 2018 01

VV
55+290+565+355+365+80+320+40+30+30+90+190+35+15+1

5+85+290+95+50
2 995,000

VV TZ

75 K 998721104
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 36 m
t 6,120 844,56 5 168,71 CS ÚRS 2018 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 962 304,79

76 K 722140102
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 15
m 1 710,000 769,42 1 315 708,20 CS ÚRS 2018 01

VV 660+60+100+380+110+400 1 710,000

77 K 722140103
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 20
m 640,000 867,11 554 950,40 CS ÚRS 2018 01

VV 50+50+140+140+100+160 640,000

78 K 722140104
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 25
m 410,000 880,15 360 861,50 CS ÚRS 2018 01

VV 70+20+160+160 410,000

79 K 722140105
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 32
m 170,000 1 435,55 244 043,50 CS ÚRS 2018 01

VV 20+60+90 170,000

80 K 722140106
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 40
m 100,000 1 664,31 166 431,00 CS ÚRS 2018 01

VV 50+50 100,000

81 K 722140107
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 50
m 140,000 2 136,18 299 065,20 CS ÚRS 2018 01

VV 70+70 140,000

82 K 722140109
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 80
m 50,000 4 780,56 239 028,00 CS ÚRS 2018 01

VV 50 50,000

83 K 722140110
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 100
m 30,000 5 876,39 176 291,70 CS ÚRS 2018 01

VV 30 30,000

84 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 25 x 3,5 mm
m 60,000 311,61 18 696,60 CS ÚRS 2018 01

VV 60 60,000

85 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 32 x 4,4 mm
m 180,000 447,91 80 623,80 CS ÚRS 2018 01

VV 180 180,000

VV D1_01_4e 04-10

86 K 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 

mm

m 1 160,000 52,20 60 552,00 CS ÚRS 2018 01

VV 660+600-100 1 160,000

VV D1_01_4e 04-10

87 K 722181212

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 

mm

m 100,000 60,61 6 061,00 CS ÚRS 2018 01

VV 50+50 100,000

88 K 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 

mm

m 240,000 126,29 30 309,60 CS ÚRS 2018 01

VV 180+60 240,000

VV D1_01_4e 04-10

89 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 653,000 174,28 113 804,84 CS ÚRS 2018 01

VV 44+34+164+26+66+44+45+54+14+36+68+10+20+20+8 653,000

VV D1_01_4e 04-10
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90 K 722211124
Šoupátko přírubové třmenové DN 80 PN 10 do 200°C 

těsnící sedlo nerez/nerez
soubor 4,000 9 054,73 36 218,92 CS ÚRS 2018 01

VV 1+3 4,000

VV D1_01_4e 04-10

91 K 722211125
Šoupátko přírubové třmenové DN 100 PN 10 do 200°C 

těsnící sedlo nerez/nerez
soubor 1,000 10 683,62 10 683,62 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

92 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 95,000 195,12 18 536,40 CS ÚRS 2018 01

VV 45+18+14+10+8 95,000

VV D1_01_4e 04-10

93 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 558,000 464,52 259 202,16 CS ÚRS 2018 01

VV 653-95 558,000

VV D1_01_4e 04-10

94 K 722222130p Manometr  pr. 100 mm, rozsah 0-10 b, vč. montáže kus 3,000 573,53 1 720,59 vlastní

VV 3 3,000

VV D1_01_4e 04-10

95 K 722222131p Teploměr  pr. 100 mm, rozsah 0-120°, vč. montáže kus 2,000 578,32 1 156,64 vlastní

VV 2 2,000

VV D1_01_4e 04-10

96 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem
kus 93,000 212,67 19 778,31 CS ÚRS 2018 01

VV 93 93,000

VV D1_01_4e 16-18

97 K 722230102 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity kus 10,000 388,72 3 887,20 CS ÚRS 2018 01

VV 10 10,000

98 K 722230108r Ventil šikmý G 3/4 se dvěma závity kus 10,000 366,82 3 668,20 vlastní

VV 10 10,000

99 K 722230103 Ventil přímý G 1 se dvěma závity kus 18,000 587,23 10 570,14 CS ÚRS 2018 01

VV 16 16,000

VV 2 2,000

VV D1_01_4e 16-18

100 K 722230109r Ventil šikmý G 1 se dvěma závity kus 18,000 566,42 10 195,56 vlastní

VV 16 16,000

VV 2 2,000

VV D1_01_4e 16-18

101 K 722230104 Ventil přímý G 5/4 se dvěma závity kus 11,000 950,92 10 460,12 CS ÚRS 2018 01

VV 4+5 9,000

VV 2 2,000

VV D1_01_4e 16-18

102 K 722230106 Ventil přímý G 2 se dvěma závity kus 6,000 1 888,69 11 332,14 CS ÚRS 2018 01

VV 4 4,000

VV 2 2,000

VV D1_01_4e 16-18

103 K 722230107r Ventil šikmý G 1/2 se dvěma závity kus 2,000 272,43 544,86 vlastní

VV 2 2,000

104 K 722230110r Ventil šikmý G 5/4 se dvěma závity kus 6,000 878,73 5 272,38 vlastní

VV 4 4,000

VV 2 2,000

VV D1_01_4e 16-18

105 K 722230111r Ventil šikmý G 6/4 se dvěma závity kus 6,000 1 179,49 7 076,94 vlastní

VV 4 4,000

VV 2 2,000

VV D1_01_4e 16-18

106 K 722230112r Ventil šikmý G 2 se dvěma závity kus 8,000 1 901,01 15 208,08 vlastní

VV 6 6,000

VV 2 2,000

VV D1_01_4e 16-18

107 K 722231076
Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se 

dvěma závity
kus 3,000 711,59 2 134,77 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

VV 1 1,000

VV D1_01_4e 16-18

108 K 722231077
Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma 

závity
kus 1,000 1 185,67 1 185,67 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

VV D1_01_4e 16-18

109 K 722231144 Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 kus 2,000 1 311,52 2 623,04 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

VV D1_01_4e 16-18

110 K 722231209p
Ventil redukční DN 80 PN 6 do 25°C  S MANOMETRM 

výst.tlak 6,5bar
kus 1,000 24 766,26 24 766,26 vlastní

VV 1 1,000

111 K 722231221r
Ventil vyvažovací mosazný G 1/2 PN 6 do 25°C s 2x 

vnitřním závitem , vč. montáže
kus 30,000 694,91 20 847,30 vlastní

VV 26 26,000

VV 4 4,000

VV D1_01_4e 16-18

112 K 722231222r
Ventil vyvažovací mosazný G 3/4 PN 6 do 25°C s 2x 

vnitřním závitem, vč. montáže 
kus 1,000 783,89 783,89 vlastní

VV 1 1,000

VV D1_01_4e 16-18

113 K 722231281p
Filtr pitné vody se zpětným proplachem, PN10, 

postříbřené síto nerez  DN 80, vč.montáže
kus 1,000 33 320,30 33 320,30 vlastní

VV 1 1,000

114 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 190,000 241,77 45 936,30 CS ÚRS 2018 01

VV 180 180,000

VV 10 10,000
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VV D1_01_4e 16-18

115 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 38,000 325,87 12 383,06 CS ÚRS 2018 01

VV 36 36,000

VV 2 2,000

VV D1_01_4e 16-18

116 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 16,000 582,82 9 325,12 CS ÚRS 2018 01

VV 10 10,000

VV 6 6,000

VV D1_01_4e 16-18

117 K 722232402 Kompenzátor nerezový G 3/4PN 16 do 90°C kus 1,000 1 935,72 1 935,72 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

118 K 722232403 Kompenzátor nerezový G 1 PN 16 do 90°C kus 1,000 2 988,72 2 988,72 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

119 K 722232404 Kompenzátor nerezový G 5/4 PN 16 do 90°C kus 3,000 3 527,89 10 583,67 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000

120 K 722232405 Kompenzátor nerezový G 6/4 PN 16 do 90°C kus 2,000 3 681,53 7 363,06 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

121 K 722232406 Kompenzátor nerezový G 2 PN 16 do 90°C kus 2,000 4 845,47 9 690,94 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

122 K 722232504 Potrubní oddělovač G 5/4 PN 10 do 65°C vnější závit kus 5,000 18 784,11 93 920,55 CS ÚRS 2018 01

VV 4 4,000

VV 1 1,000

VV D1_01_4e 16-18

123 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 3,000 275,13 825,39 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000

VV D1_01_4e 04-10

124 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 26,000 408,56 10 622,56 CS ÚRS 2018 01

VV 26 26,000

VV D1_01_4e

125 K 722240128r Šroubení plastové PPR DN 20 kus 3,000 132,31 396,93 vlastní

VV 3 3,000

VV D1_01_4e 04-10

126 K 722240145r Dvířka plechová 200x200 s nátěrem dle interieru kus 120,000 296,47 35 576,40 vlastní

VV 120 120,000

VV TZ

127 K 722250133R
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 

bez skříně(ventil ,naviják ,hadice ,proudnice)
soubor 24,000 8 029,89 192 717,36 vlastní

VV 11+13 24,000

128 K 722263221r
Vodoměr závitový studená voda DN 40 Qn16, 

vč.montáže s M-Bus výstupem
kus 1,000 10 731,85 10 731,85 vlastní

VV 1 1,000

VV D1_01_4e 04-10

129 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 3 410,000 48,25 164 532,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1710+640+410+170+100+140+60+180 3 410,000

VV TZ

130 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 100
m 80,000 102,43 8 194,40 CS ÚRS 2018 01

VV 50+30 80,000

VV TZ

131 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 3 410,000 45,92 156 587,20 CS ÚRS 2018 01

VV 1710+640+410+170+100+140+60+180 3 410,000

VV TZ

132 K 722290237 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 m 80,000 75,19 6 015,20 CS ÚRS 2018 01

VV 50+30 80,000

133 K 998722104
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 36 m
t 6,011 728,17 4 377,03 CS ÚRS 2018 01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 783 286,38

134 K 724246010r

Chemické zabezpečení TUV proti legionele - 

dávkovací komplet s generátorem chlordioxidu 12g/h,s  

nádrží a impulzním vodoměrem, vč.mont. 

kus 1,000 238 986,32 238 986,32 vlastní

VV 1 1,000

135 K 724246054p Čerpadlo cirkulace  Z 32/1-12 vč.montáže kus 1,000 22 191,59 22 191,59 vlastní

VV 1 1,000

136 K 724246070p
Náplnový filtr s automatickým protiproudým 

proplachem, průtok 2,1m3/h,filtrace, dechlorace
kus 1,000 63 729,69 63 729,69 vlastní

VV 1 1,000

137 K 724246073p
sestava RO Qn-600l/h 3x400W 2,2kW vč.průtokoměrů 

permeátu a koncentrátu , konduktometru
kus 1,000 277 679,34 277 679,34 vlastní

VV 1 1,000

138 K 724246074p

Duplexní změkčovač průtok 2m3/h 18°dH automat 

,regenerace, objemový neelektrický řídící ventil 1" 

vstup/výstup, vč. solankovího tanku a 50kg tabletové 

soli

kus 1,000 47 797,26 47 797,26 vlastní

VV 1 1,000

139 K 724246075p filtr s vložkou, pojistná filtrace 1 mikronů kus 1,000 8 515,49 8 515,49 vlastní

VV 1 1,000

140 K 724246076p
Tlaková čerpací stanice Inox20 220V 1,1kW čerpadlo s 

frekvenčním měničem
kus 1,000 34 709,92 34 709,92 vlastní

VV 1 1,000

141 K 724246083p
 instalace, doprava, zprovoznění zaškolení 

obsluhy,dokumentace
kus 1,000 37 099,78 37 099,78 vlastní

VV 1 1,000
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142 K 724246082p

Akumulační Plastová nádrž na upravenou  vodu v 

samonosném provedení 0,8x0,8x1,7m vč. 

připojovacích hrdel servisního otvoru vč.hladinového 

snímače pro start/stop RO

kus 1,000 27 198,92 27 198,92 vlastní

VV 1 1,000

143 K 724246092p Tlaková nádoba DD 100/10 DN50  vč. montáže kus 1,000 25 378,07 25 378,07 vlastní

VV 1 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 026 365,34

144 K 721119133p
Klozetové sedátko na závěsné WC invalidní bez 

poklopu
kus 5,000 453,04 2 265,20 vlastní

VV 4+1 5,000

145 K 721119134p Klozetové sedátko na závěsné WC kus 39,000 605,51 23 614,89 vlastní

VV 1+16+10+13+4+1-6 39,000

146 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 39,000 4 486,69 174 980,91 CS ÚRS 2018 01

VV 1+16+10+13+4+1-6 39,000

147 K 725112175r
Keramický  klozek závěsný prodloužený pro invalidy s 

hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. montáže
soubor 5,000 6 267,26 31 336,30 vlastní

VV 4+1 5,000

148 K 725112178r
Nerezový  klozek závěsný  hlubokým splachováním 

odpad vodorovný antivandal vč. montáže
soubor 1,000 10 638,74 10 638,74 vlastní

VV 1 1,000

149 K 725118341p Splachování WC oddálené pneumatické z boku soubor 4,000 1 777,45 7 109,80 vlastní

VV 4 4,000

150 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 

senzorem
soubor 8,000 13 266,55 106 132,40 CS ÚRS 2018 01

VV 4+4 8,000

151 K 725121633r Napájecí zdroj 230V /24 vč.montáže kus 5,000 1 074,36 5 371,80 vlastní

VV 5 5,000

152 K 725211603r

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 

vč. krytu na sifon 600 mm bez otvoru na 

bat.vč.montáže

soubor 74,000 1 667,78 123 415,72 vlastní

VV 3+21+18+26+12+1-7 74,000

153 K 725211605r
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 

vč. krytu na sifon 600 mm vč.otvoru na bat.a montáže
soubor 11,000 1 731,52 19 046,72 vlastní

VV 11 11,000

154 K 725211604r
Umyvadlo nerezové  připevněné na stěnu šrouby vč. 

krytu na sifon vč. otvoru na bat antivandal .vč.montáže
soubor 1,000 9 769,37 9 769,37 vlastní

VV 1 1,000

155 K 725211608r

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 

vč. krytu na sifon 600 mm s otvorem na 

bat.vč.montáže

soubor 13,000 4 149,39 53 942,07 vlastní

VV 4+1+8 13,000

156 K 725211685r
Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu 

šrouby bílé 640 mm, vč.montáže 
soubor 4,000 3 732,27 14 929,08 vlastní

VV 1+3 4,000

157 K 725241213
Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 

900x900 mm
soubor 22,000 4 871,61 107 175,42 CS ÚRS 2018 01

VV 4+5+5+8 22,000

158 K 725241217r
Vanička sprchová z litého polymermramoru obdelník 

1000x800 mm
soubor 2,000 6 539,39 13 078,78 vlastní

VV 1+2-1 2,000

159 K 725241218r
Vanička sprchová z litého polymermramoru obdelník 

1500x800 mm
soubor 1,000 8 620,79 8 620,79 vlastní

VV 1 1,000

160 K 725241219r
Vanička sprchová z litého polymermramoru obdelník 

1400x900 mm
soubor 1,000 8 421,85 8 421,85 vlastní

VV 1 1,000

161 K 725241220r
Vanička sprchová z litého polymermramoru obdelník 

1200x800 mm
soubor 1,000 8 165,76 8 165,76 vlastní

VV 1 1,000

162 K 725241233r
Vanička sprchová z litého polymermramoru 

čtvrtkruhová 1000x1000 mm
soubor 5,000 7 810,55 39 052,75 vlastní

VV 5 5,000

VV S3

VV D1_01_4e 04-10

163 K 725245158r

Zástěna sprchová otevíravá s pantem u zdi a s pevnou 

stenou v rovine do výšky 2000 mm šířky 1000 mm 

vč.montáže

soubor 2,000 14 344,46 28 688,92 vlastní

VV 1+2-1 2,000

164 K 725245159r

Zástěna sprchová otevíravá s pantem u zdi a s pevnou 

stenou v rovine do výšky 2000 mm šířky 1500 mm 

vč.montáže

soubor 1,000 17 303,63 17 303,63 vlastní

VV 1 1,000

165 K 725245160r

Zástěna sprchová otevíravá s pantem u zdi a s pevnou 

stenou v rovine do výšky 2000 mm šířky 1400 mm 

vč.montáže

soubor 1,000 18 016,35 18 016,35 vlastní

VV 1 1,000

166 K 725245161r

Zástěna sprchová otevíravá s pantem u zdi a s pevnou 

stenou v rovine do výšky 2000 mm šířky 1200 mm 

vč.montáže

soubor 1,000 16 244,33 16 244,33 vlastní

VV 1 1,000

167 K 725245164r
Sprchové dveře jednokřídlé 6 mm bezpečnostní sklo 

do výšky 2000 mm a šířky 900 mm vč.montáže
soubor 19,000 11 963,88 227 313,72 vlastní

VV 4+5+2+8 19,000

168 K 725245193r

Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma 

posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm 

čtvrtkruh

soubor 5,000 10 323,50 51 617,50 vlastní

Strana 407 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5 5,000

VV S

VV D1_01_4e 04-10

169 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
soubor 17,000 4 825,01 82 025,17 CS ÚRS 2018 01

VV 5+6+6+1-1 17,000

170 K 725339109r
Nízkopoložená nádržka k samostatně stojící výlevce, 

vč. mont.
soubor 17,000 831,93 14 142,81 vlastní

VV 5+6+6+1-1 17,000

171 K 725813110r
Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi 

hadičkou G 1/2
soubor 17,000 230,38 3 916,46 vlastní

VV 18-1 17,000

172 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2
soubor 76,000 223,68 16 999,68 CS ÚRS 2018 01

VV (13+11+4+1+4+5)*2 76,000

173 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 30,000 847,12 25 413,60 CS ÚRS 2018 01

VV 10+10+10 30,000

VV M,AR,LN,MR,VF

VV D1_01_4e 04-10

174 K 725821311
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 200 mm
soubor 137,000 1 888,74 258 757,38 CS ÚRS 2018 01

VV 82+33+34+6+6-7-8-9 137,000

175 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 25,000 3 726,13 93 153,25 CS ÚRS 2018 01

VV 18+8-1 25,000

176 K 725821326
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 265 mm
soubor 4,000 2 999,55 11 998,20 CS ÚRS 2018 01

VV 4 4,000

VV S

VV D1_01_4e 04-10

177 K 725822615r
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s 

prodlouženou ručkou
soubor 16,000 2 131,11 34 097,76 vlastní

VV 1+11+4 16,000

178 K 725822618r
Baterie  stojánkové pákové i s prodlouženou ručkou 

pro mycí žlaby
soubor 8,000 4 577,10 36 616,80 vlastní

VV 2+8-2 8,000

179 K 725822616r Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 13,000 2 324,14 30 213,82 vlastní

VV 13 13,000

180 K 725841314r Baterie sprchové nástěnné pákové termostatické soubor 34,000 3 701,31 125 844,54 vlastní

VV 20+3+1+5+1+1+1+7-4-1 34,000

181 K 725841421p Sprchový set-hadice, hlavice, uchycení,tyč soubor 34,000 1 008,03 34 273,02 vlastní

VV 20+3+1+5+1+1+1+7-4-1 34,000

182 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 130,000 280,51 36 466,30 CS ÚRS 2018 01

VV 13+82+33+6+11+1-9-7 130,000

183 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 

podomítková
kus 4,000 586,85 2 347,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1+3 4,000

184 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 40,000 368,66 14 746,40 CS ÚRS 2018 01

VV 4+6+34+5-8-1 40,000

185 K 725862123 Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy  DN 40/50 kus 8,000 910,10 7 280,80 CS ÚRS 2018 01

VV 8 8,000

VV DD

VV D1_01_4e 04-10

186 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 8,000 566,14 4 529,12 CS ÚRS 2018 01

VV 8 8,000

187 K 725865501
Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou 

uzávěrkou
kus 31,000 2 019,78 62 613,18 CS ÚRS 2018 01

VV 20+3+1+5+1+1 31,000

VV S,S1,S2,S3,S4,S5

188 K 998725104
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 36 m
t 5,068 922,82 4 676,85 CS ÚRS 2018 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 279 531,05

189 K 726111035r

Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné konstrukce 

vč.ovládacího tlačítka

soubor 39,000 5 381,49 209 878,11 vlastní

VV 1+16+10+13+4+1-6 39,000

190 K 726131047r

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí 

vč.ovládacího tlačítka

soubor 5,000 10 496,52 52 482,60 vlastní

VV 1+4 5,000

191 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 44,000 381,40 16 781,60 CS ÚRS 2018 01

VV 45+5-6 44,000

192 K 998726114
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 36 m
t 0,454 856,26 388,74 CS ÚRS 2018 01

D 789 Hodinové zúčtovací sazby 71 355,90

193 K 789012024p Kompletace zařizovacích předmětů hod 180,000 216,23 38 921,40 vlastní

VV 180 180,000

194 K 789012026p Koordinace rozvodů  s ostatním profesemi hod 150,000 216,23 32 434,50 vlastní

VV 150 150,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Matuška DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 759 434,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 759 434,27 21,00% 10 239 481,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 998 915,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL

Všechný položky obsahují dodávku a montáž. Projektová dokumentace byla 

vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. 

Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard 

stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a 

projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky 

budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání 

plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení 

a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 

Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby. Při 

zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, 

výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je 

překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a 

ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a 

zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní 

montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu 

tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Miroslav Matuška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 759 434,27

D1 - 1.Dodávky 15 622 370,97

D2 - 2. Svítidla 4 120 980,77

D3 - 3. Materiál 27 582 507,89

    3.1 - Instalační přístroje a materiál 2 488 145,12

    3.62 - Kabely 642 262,20

    3.94 - Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0 14 438 578,35

    3.138 - Trubky, lišty, kabelové žlaby 4 379 975,40

    3.173 - Uzemnění 3 633 602,57

    3.227 - Ovládání žaluzií 793 801,61

    3.242 - Podružný materiál 555 922,93

    3.250 - Ostatní práce a materiály 650 219,71

D4 - 4. Zemní, stavební a montážní práce 909 755,26

D5 - 5. HZS 404 259,08

D6 - 6. Revize 119 560,30

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Miroslav Matuška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 759 434,27

D D1 1.Dodávky 15 622 370,97

1 K 1.1

Rozvaděč RH1, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 786 020,31 786 020,31 vlastní

2 K 1.2

Rozvaděč RG1, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 813 458,03 813 458,03 vlastní

3 K 1.3

Rozvaděč RPO, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 315 877,32 315 877,32 vlastní

4 K 1.4

Rozvaděč RC1, včetně montáže, typový chráněný 

kompenzační rozvaděč 286 kVAr, 12 stupňů po 22 

kVAr,

ks 1,000 306 992,74 306 992,74 vlastní

VV
s tlumivkou proti překompenzování 6,25 kVAr a s pojistkovým 

odpínačem na vstupu, 

VV
možnost dvojnásobného navýšení kompenzačního výkonu v 

budoucnu, 

VV
oceloplechový, skříňový, 3 pole, včetně prodrátování, zkoušky 

a revize

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 1.5

Rozvaděč RC2, včetně montáže, typový chráněný 

kompenzační rozvaděč 121 kVAr, 11 stupňů po 11 

kVAr,

ks 1,000 139 931,58 139 931,58 vlastní

VV
 s tlumivkou proti překompenzování 6,25 kVAr a pojistkovým 

odpínačem na vstupu, 

VV
možnost dvojnásobného navýšení kompenzačního výkonu v 

budoucnu, 

VV
oceloplechový, skříňový, 2 pole o rozměrech, včetně 

prodrátování, zkoušky a revize

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 1.6

Rozvaděč RUPS1, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 267 012,29 267 012,29 vlastní

7 K 1.7

Rozvaděč RUPS2, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 262 504,09 262 504,09 vlastní

8 K 1.8

Rozvaděč RMS1.1, oceloplechový, skříňový, požární 

odolnost EI45DP1, osazení a dělení viz. schema 

zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,000 227 109,31 227 109,31 vlastní

9 K 1.9

Rozvaděč RMS1.2, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 127 080,71 127 080,71 vlastní

10 K 1.10

Rozvaděč RMS2.1, oceloplechový, skříňový, , požární 

odolnost EI45DP1, osazení a dělení viz. schema 

zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,000 464 058,79 464 058,79 vlastní

11 K 1.11

Rozvaděč RMS2.2, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 825 310,71 825 310,71 vlastní

12 K 1.12

Rozvaděč RMS2.3 oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 449 780,06 449 780,06 vlastní

13 K 1.13

Rozvaděč RMS2.4, oceloplechový, skříňový, požární 

odolnost EI45DP1, osazení a dělení viz. schema 

zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,000 394 093,00 394 093,00 vlastní

14 K 1.15

Rozvaděč RMS3.1, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 552 514,38 552 514,38 vlastní

15 K 1.16

Rozvaděč RMS3.2, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 449 780,06 449 780,06 vlastní

16 K 1.17

Rozvaděč RMS3.3, oceloplechový, skříňový, požární 

odolnost EI45DP1, osazení a dělení viz. schema 

zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,000 413 697,57 413 697,57 vlastní

17 K 1.18

Rozvaděč RMS3.4, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 952 391,42 952 391,42 vlastní

18 K 1.19

Rozvaděč RMS4.1, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 429 344,59 429 344,59 vlastní

19 K 1.21

Rozvaděč RMS4.3, , oceloplechový, skříňový, osazení 

a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 711 080,86 711 080,86 vlastní

20 K 1.22

Rozvaděč RMS4.4, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 773 907,28 773 907,28 vlastní

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP
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21 K 1.23

Rozvaděč RMS5.1, oceloplechový, skříňový, požární 

odolnost EI45DP1, osazení a dělení viz. schema 

zapojení rozvaděče, včetně montáže

ks 1,000 293 762,87 293 762,87 vlastní

22 K 1.24

Rozvaděč RMS5.2, oceloplechový, skříňový, osazení a 

dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 121 369,22 121 369,22 vlastní

23 K 1.25

Rozvaděč RMS5.3, oceloplechový, vestavný, osazení 

a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně 

montáže

ks 1,000 164 205,42 164 205,42 vlastní

24 K 1.26

Oddělovací transformátor pro napájení operačních 

svítidel 230V/230V, výkon 0,4kVA, ekodesign, 

kompletní, včetně krytu, příslušenství, montáže a 

propojení

ks 4,000 13 753,09 55 012,36 vlastní

25 K 1.27

Oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických 

prostor 230V/230V, výkon 4,0kVA,  ekodesign, 

kompletní, včetně montáže

ks 5,000 32 896,11 164 480,55 vlastní

26 K 1.28

Oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických 

prostor 230V/230V, výkon 5kVA, ekodesign, 

kompletní, včetně montáže

ks 6,000 35 402,49 212 414,94 vlastní

27 K 1.29

Oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických 

prostor 230V/230V, výkon 6,3kVA,  ekodesign, 

kompletní, včetně montáže

ks 17,000 38 279,11 650 744,87 vlastní

28 K 1.30

Oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických 

prostor 230V/230V, výkon 8kVA,  ekodesign, 

kompletní, včetně montáže

ks 13,000 41 981,70 545 762,10 vlastní

29 K 1.31

Náhradní zdroj UPS 100+100 kVA/kW v redundantním 

zapojení, doba zálohy 60 min., 400/400V, kompletní, 

včetně signalizačního panelu do MaR, dálkového 

vypnutí , dopravy, oživení a motáže

ks 1,000 1 962 120,85 1 962 120,85 vlastní

30 K 1.32

Náhradní zdroj UPS 100 kVA/kW, doba zálohy cca 20 

min., 400/400V, kompletní, včetně signalizačního 

panelu do MaR, dálkového vypnutí , dopravy, oživení a 

motáže

ks 1,000 1 098 787,67 1 098 787,67 vlastní

31 K 1.33

Náhradní zdroj pro operační svítidlo 0,7 kVA, doba 

zálohy 3 hodiny, kompletní, včetně signalizačního 

panelu, dopravy, oživení a motáže

ks 6,000 35 318,17 211 909,02 vlastní

32 K 1.34

Kontrolní a signalizační panel zdravotnických soustav, 

systémový, kompletní, včetně naprogramování a 

montáže

ks 26,000 18 456,00 479 856,00 vlastní

D D2 2. Svítidla 4 120 980,77

33 K 2.1

A1 - LED svítidlo vestavné do podhledu, 25W, 3816lm, 

4000K, IP20, el. předřadník, SLIM OPÁL, 

595x595x15mm, horní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 167,000 1 229,17 205 271,39 vlastní

34 K 2.2

A1ob - LED svítidlo vestavné do podhledu, 25W, 

3816lm, 4000K, IP20, el. předřadník, SLIM OPÁL, 

1195x295x15mm, horní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 110,000 1 417,53 155 928,30 vlastní

35 K 2.3

A2 - LED svítidlo vestavné do podhledu, 36W, 5420lm, 

4000K, IP20, el. předřadník, SLIM OPÁL, 

595x595x15mm, horní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 7,000 1 229,17 8 604,19 vlastní

36 K 2.4

B1 - LED svítidlo vestavné do podhledu, 25W, 3790lm, 

4000K, IP20, el. předřadník, SLIM PRISMA, 

595x595x15mm, horní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 12,000 1 229,17 14 750,04 vlastní

37 K 2.5

B2 - LED svítidlo vestavné do podhledu, 36W, 5240lm, 

4000K, IP20, el. předřadník, SLIM PRISMA, 

595x595x15mm, horní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 82,000 1 229,17 100 791,94 vlastní

38 K 2.6

B3 - LED svítidlo vestavné do podhledu, 41W, 5928lm, 

4000K, IP20, el. předřadník, SLIM PRISMA, 

595x595x15mm, horní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 6,000 1 229,17 7 375,02 vlastní

39 K 2.7

B4 - LED svítidlo vestavné do podhledu, 41W, 4764lm-

Ra90, 4000K, IP20, el. předřadník, SLIM PRISMA, 

595x595x15mm, horní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 22,000 1 625,52 35 761,44 vlastní

40 K Pol1079

B5 - LED svítidlo vestavné do podhledu, 33W, 3800lm, 

4000K, IP54, el. předřadník, MIKROPRISMA, 

596x596x14mm, horní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 24,000 2 267,79 54 426,96 vlastní

41 K Pol1080

B5d - LED svítidlo vestavné do podhledu, 33W, 

3800lm, 4000K, IP54, stmívání DALI, MIKROPRISMA, 

596x596x14mm, horní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 10,000 2 856,42 28 564,20 vlastní

42 K Pol1080a

B6d - LED svítidlo vestavné do podhledu, 36W, 

3800lm, 4000K, IP54, stmívání DALI, MIKROPRISMA, 

1196x296x14mm, horní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 8,000 3 052,63 24 421,04 vlastní

43 K 2.8

C1 - LED svítidlo vestavné do podhledu, 25W, 2370lm, 

4000K, IP44, el. předřadník, kruhové, 215x61mm, 

opálový difusor, spodní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 172,000 724,25 124 571,00 vlastní

44 K 2.9

C2 - LED svítidlo vestavné do podhledu, 14W, 1260lm, 

4000K, IP44, el. předřadník, kruhové, 160x52mm, 

opálový difusor, spodní montáž, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 38,000 658,85 25 036,30 vlastní
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45 K 2.10

D1 - LED svítidlo přisazené, průmyslové, 38W, 

5632lm, 4000K, IP66, el. předřadník, 

1277x116x95mm, kompletní, včetně světelných zdrojů 

a montáže

ks 105,000 1 102,28 115 739,40 vlastní

46 K 2.11

D2 - LED svítidlo přisazené, průmyslové, 22W, 

3468lm, 4000K, IP66, el. předřadník, 1277x90x95mm, 

kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 19,000 1 102,28 20 943,32 vlastní

47 K 2.12

E1 - LED svítidlo přisazené/závěsné, 38W, 5632lm, 

4000K, IP54, el. předřadník, 1150x120x69mm, 

kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 12,000 1 535,26 18 423,12 vlastní

48 K 2.13

E2 - LED svítidlo přisazené/závěsné, 22W, 3468lm, 

4000K, IP54, el. předřadník, 1150x120x69mm, 

kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 1,000 1 102,28 1 102,28 vlastní

49 K 2.14

E3 - LED svítidlo přisazené/závěsné, 48W, 7040lm, 

4000K, IP54, el. předřadník, 1432x120x69mm, 

kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 43,000 1 963,00 84 409,00 vlastní

50 K 2.15

F1 - LED svítidlo stropní/nástěnné, 12W, 1668lm, 

4000K, IP20, el. předřadník, 569x53x46mm, 

kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 4,000 2 423,45 9 693,80 vlastní

51 K 2.16

F2 - LED svítidlo stropní/nástěnné, 23W, 3336lm, 

4000K, IP20, el. předřadník, 1131x53x46mm, 

kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 27,000 2 490,16 67 234,32 vlastní

52 K 2.17

F3 - LED svítidlo stropní/nástěnné, 47W, 6672lm, 

4000K, IP20, el. předřadník, 2252x75x88mm, 

kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 3,000 4 164,51 12 493,53 vlastní

53 K Pol1081

F4 - LED svítidlo stropní/nástěnné, 29W, 4170lm, 

4000K, IP20, el. předřadník, 1410x75x88mm, 

kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 14,000 2 634,05 36 876,70 vlastní

54 K 2.18

G2 - LED svítidlo přisazené, kruhové, 9W E27, 950lm, 

4000K, IP65, el. předřadník, 300x61mm, kompletní, 

včetně světelných zdrojů a montáže

ks 35,000 422,08 14 772,80 vlastní

55 K Pol1082

J1 - LED svítidlo do čistých prostor, vestavné do 

podhledu, 49W, 5080lm-Ra90, 4000K, IP54, el. 

předřadník, 598x598x126mm, spodní montáž, 

kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 40,000 6 732,27 269 290,80 vlastní

56 K Pol1083

J1d - LED svítidlo do čistých prostor, vestavné do 

podhledu, 49W, 5080lm-Ra90, 4000K, IP54, stmívání 

DALI, 598x598x126mm, spodní montáž, kompletní, 

včetně světelných zdrojů a montáže

ks 129,000 7 344,45 947 434,05 vlastní

57 K 2.20

N1 - Nouzové LED svítidlo vestavné do podhledu, 

2,3W, IP20, optika CORRIDOR, centrální adresný 

systém, kompletní, včetně světelných zdrojů a 

montáže

ks 49,000 2 478,39 121 441,11 vlastní

58 K 2.21

N2 - Nouzové LED svítidlo vestavné do podhledu, 

4,4W, IP20, optika AREA, centrální adresný systém, 

kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 46,000 2 478,39 114 005,94 vlastní

59 K 2.22

N3 - Nouzové LED svítidlo přisazené, 4,4W, IP20, 

optika AREA, centrální adresný systém, kompletní, 

včetně světelných zdrojů a montáže

ks 45,000 2 478,39 111 527,55 vlastní

60 K 2.23

N4 - Nouzové LED svítidlo přisazené, 4x1W, IP65, 

optika AREA, centrální adresný systém, kompletní, 

včetně světelných zdrojů a montáže

ks 53,000 2 330,57 123 520,21 vlastní

61 K 2.24

N5 - Nouzové LED svítidlo nástěnné, 3x1W, IP65, 

centrální adresný systém, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 3,000 3 405,82 10 217,46 vlastní

62 K 2.25

N6 - Nouzové LED svítidlo vestavné do podhledu, 

4,4W, IP20, optika AREA, centrální adresný systém, 

nasvětlení zařízení PBŘ, kompletní, včetně světelných 

zdrojů a montáže

ks 21,000 2 478,39 52 046,19 vlastní

63 K Pol1084

N7 - Nouzové LED svítidlo přisazené, 4,x1W, IP65, 

optika AREA, centrální adresný systém, kompletní, 

včetně světelných zdrojů a montáže

ks 26,000 2 330,57 60 594,82 vlastní

64 K 2.26

NP1 - Nouzové LED svítidlo nástěnné, 1,2W, IP40, 

pozorovací vzdálenost 20m, jednostranný piktogram, 

centrální adresný systém,  kompletní, včetně 

světelných zdrojů, piktogramu a montáže

ks 119,000 2 330,57 277 337,83 vlastní

65 K 2.27

NP2 - Nouzové LED svítidlo vestavné do podhledu, 

1,2W, IP40, pozorovací vzdálenost 30m, oboustranný 

piktogram, centrální adresný systém,  kompletní, 

včetně světelných zdrojů, piktogramů a montáže

ks 59,000 2 751,78 162 355,02 vlastní

66 K 2.28

NP3 - Nouzové LED svítidlo nástěnné, 1,2W, IP65, 

pozorovací vzdálenost 20m, jednostranný piktogram, 

centrální adresný systém,  kompletní, včetně 

světelných zdrojů, piktogramu a montáže

ks 30,000 2 330,57 69 917,10 vlastní

67 K Pol1085

NP4 - Nouzové LED svítidlo přisazené, 1,2W, IP40, 

pozorovací vzdálenost 20m, oboustranný piktogram, 

centrální adresný systém,  kompletní, včetně 

světelných zdrojů, piktogramů a montáže

9,000 2 654,98 23 894,82 vlastní

68 K 2.30

CBS - Ústředna nouzového osvětlení, adresný systém, 

min. 45 linek po 20 svítidlech, kompletní, včetně 

monitorovacích modulů do rozvaděčů, dodávky, 

dopravy, montáže,

ks 1,000 590 997,10 590 997,10 vlastní

VV

oživení a zaškolení obsluhy,  ovládacího panelu, výstupního 

modulu, datové linky, montáže, oživení a vizualizace na PC 

MaR

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

69 K 2.32 Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla ks 1 548,000 9,56 14 798,88 vlastní

70 K 2.33 Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje ks 1 548,000 2,85 4 411,80 vlastní

D D3 3. Materiál 27 582 507,89

D 3.1 Instalační přístroje a materiál 2 488 145,12

71 K 3.4
Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod 

omítku, kompletní, včetně montáže
ks 200,000 446,13 89 226,00 vlastní

72 K 3.5
Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, IP44, 

kompletní, včetně montáže
ks 29,000 497,15 14 417,35 vlastní

73 K 3.6
Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, 

kompletní, včetně montáže
ks 42,000 484,07 20 330,94 vlastní

74 K 3.7
Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, IP44, 

kompletní, včetně montáže
ks 1,000 562,55 562,55 vlastní

75 K 3.8
Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod 

omítku, kompletní, včetně montáže
ks 196,000 446,13 87 441,48 vlastní

76 K 3.9
Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, IP44, barva bílá, 

kompletní, včetně montáže
ks 44,000 497,15 21 874,60 vlastní

77 K 3.10
Dvojitý střídavý přepínač č.6+6, 250V/10A, barva bílá, 

pod omítku, kompletní, včetně montáže
ks 4,000 562,55 2 250,20 vlastní

78 K 3.11
Křížový přepínač č.7, 250V/10A, barva bílá, pod 

omítku, kompletní, včetně montáže
ks 29,000 450,06 13 051,74 vlastní

79 K Pol1086
Křížový přepínač č.7, 250V/10A, IP44, barva bílá, 

kompletní, včetně montáže
ks 5,000 497,15 2 485,75 vlastní

80 K Pol1087
Tlačítkový ovladač č.1/0, 250V/10A, barva bílá, pod 

omítku, kompletní, včetně montáže
ks 12,000 447,44 5 369,28 vlastní

81 K 3.12

Tlačítkový ovladač č.1/0So, 250V/10A, barva bílá, pod 

omítku, kompletní, včetně orientační doutnavky a 

montáže

ks 270,000 447,44 120 808,80 vlastní

82 K Pol1088
Stmívač DALI, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, 

kompletní, včetně montáže
ks 56,000 3 750,09 210 005,04 vlastní

83 K 3.14
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, pod omítku, 

barva bílá, kompletní, včetně montáže
ks 8,000 405,58 3 244,64 vlastní

84 K 3.15
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, barva bílá, 

kompletní, včetně montáže
ks 42,000 444,82 18 682,44 vlastní

85 K 3.16
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, 

kompletní, včetně montáže
ks 925,000 444,82 411 458,50 vlastní

86 K 3.17
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva zelená, 

kompletní, včetně montáže
ks 104,000 451,37 46 942,48 vlastní

87 K 3.18

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva žlutá, se 

signalizací provozního stavu,  kompletní, včetně 

montáže

ks 161,000 582,17 93 729,37 vlastní

88 K 3.19

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva oranžová, se 

signalizací provozního stavu,  kompletní, včetně 

montáže

ks 25,000 582,17 14 554,25 vlastní

89 K 3.20
Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva červená, 

kompletní, včetně montáže
ks 39,000 405,58 15 817,62 vlastní

90 K 3.21

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, s 

přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně 

montáže

ks 113,000 1 255,84 141 909,92 vlastní

91 K 3.22

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva zelená, s 

přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně 

montáže

ks 30,000 1 386,64 41 599,20 vlastní

92 K 3.23

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva oranžová, se 

signalizací provozního stavu a s přepěťovou ochranou 

třídy D v krabici, kompletní, včetně montáže

ks 17,000 1 425,88 24 239,96 vlastní

93 K 3.24

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva červená, s 

přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně 

montáže

ks 29,000 1 386,64 40 212,56 vlastní

94 K 3.25
Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, barva 

bílá, kompletní, včetně montáže
ks 189,000 715,74 135 274,86 vlastní

95 K 3.27
Přístrojové rámečky násobné, barva bílá, včetně 

montáže
ks 2 449,000 71,95 176 205,55 vlastní

96 K 3.29

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, do 

parapetního žlabu, modul 45, kompletní, včetně 

montáže

ks 48,000 222,45 10 677,60 vlastní

97 K 3.30

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva zelená, do 

parapetního žlabu, modul 45, kompletní, včetně 

montáže

ks 2,000 222,45 444,90 vlastní

98 K 3.31

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, do parapetního 

žlabu, modul 45, barva oranžová, se signalizací 

provozního stavu,  kompletní, včetně montáže

ks 8,000 405,58 3 244,64 vlastní

99 K 3.32

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, do parapetního 

žlabu, modul 45, barva červená, kompletní, včetně 

montáže

ks 20,000 222,45 4 449,00 vlastní

100 K 3.33

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, do parapetního 

žlabu, modul 45, barva bílá, s přepěťovou ochranou 

třídy D, kompletní, včetně montáže

ks 18,000 994,22 17 895,96 vlastní

101 K 3.34

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva zelená, do 

parapetního žlabu, modul 45, s přepěťovou ochranou 

třídy D, kompletní, včetně montáže

ks 2,000 994,22 1 988,44 vlastní

102 K 3.35

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva oranžová, do 

parapetního žlabu, modul 45, se signalizací provozního 

stavu a s přepěťovou ochranou třídy D v krabici, 

kompletní, včetně montáže

ks 7,000 1 059,62 7 417,34 vlastní

103 K 3.36

Jednonásobná zásuvka 250V/16A, do parapetního 

žlabu, modul 45, barva červená, s přepěťovou 

ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže

ks 20,000 994,22 19 884,40 vlastní
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104 K 3.38

Jednofázová průmyslová zásuvka 250V/16A IP44, 

zapuštěná, 2P+PE, označená MDO, kompletní, včetně 

montáže

ks 34,000 470,99 16 013,66 vlastní

105 K 3.39

Jednofázová průmyslová zásuvka 250V/16A IP44, 

zapuštěná, 2P+PE, označená DO, kompletní, včetně 

montáže

ks 18,000 669,80 12 056,40 vlastní

106 K 3.40
Trojfázová zásuvka 415V/16A IP44, 3P+N+PE, 6h, 

kompletní, včetně montáže
ks 35,000 473,59 16 575,65 vlastní

107 K 3.41
Trojpólový vypínač do 80A/400V, kompletní, IP65, 

včetně montáže
ks 8,000 1 193,03 9 544,24 vlastní

108 K 3.42
Dvojpólový ovladač se signalizační doutnavkou, 

10A/250V, kompletní, včetně montáže
ks 17,000 405,58 6 894,86 vlastní

109 K 3.44
Přepěťová ochrana třídy D v instalační krabici, 

kompletní, včetně montáže
ks 21,000 993,67 20 867,07 vlastní

110 K 3.45
Přepěťová ochrana třídy B+C v instalační krabici, 

kompletní, včetně montáže
ks 28,000 1 713,11 47 967,08 vlastní

111 K 3.47
Tlačítkový ovladač CENTRAL STOP, 2P kontakty, pod 

sklem, kompletní, včetně montáže
ks 1,000 822,35 822,35 vlastní

112 K 3.48
Tlačítkový ovladač TOTAL STOP, 2P kontakty, pod 

sklem, kompletní, včetně montáže
ks 1,000 822,35 822,35 vlastní

113 K 3.50 Dveřní kontakt, kompletní, včetně montáže ks 5,000 794,30 3 971,50 vlastní

114 K 3.51
AT - Nouzové vypínací tlačítko pro zdravotnickou 

technologii, kompletní, včetně montáže
ks 4,000 1 424,07 5 696,28 vlastní

115 K 3.52
EAT - Nouzové vypínací/zapínací tlačítko pro 

zdravotnickou technologii, kompletní, včetně montáže
ks 2,000 1 424,07 2 848,14 vlastní

116 K 3.53

VS - Světelné návěstí dvouokruhové, červený nápis 

NEVSTUPOVAT + žlutý nápis KONTROLOVANÉ 

PÁSMO, kompletní, včetně montáže

ks 5,000 5 675,17 28 375,85 vlastní

117 K 3.55
VSL - Světelné návěstí s nápisem LASEROVÉ 

ZÁŘENÍ - NEVSTUPOVAT, kompletní, včetně montáže
ks 8,000 5 675,17 45 401,36 vlastní

118 K 3.56
VSR - Světelné návěstí s nápisem ionizující ZÁŘENÍ - 

NEVSTUPOVAT, kompletní, včetně montáže
ks 11,000 5 675,17 62 426,87 vlastní

119 K 3.58 Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže ks 2 449,000 56,62 138 662,38 vlastní

120 K 3.59 Instalační krabice do betonu, včetně montáže ks 120,000 128,05 15 366,00 vlastní

121 K 3.60
Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a 

montáže
ks 750,000 162,01 121 507,50 vlastní

122 K Pol1089
Odbočná krabice požárně odolná, včetně svorkovnice, 

víčka a montáže
ks 130,000 735,20 95 576,00 vlastní

123 K Pol1090
Přechodová skříň pro přechod kabelu CXKH-R na 

CYKY do 5x6, kompetní, včetně montáže
ks 22,000 866,01 19 052,22 vlastní

D 3.62 Kabely 642 262,20

124 K 3.63
Kabel CYKY 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 120,000 39,56 4 747,20 vlastní

125 K 3.64
Kabel  CYKY 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 250,000 40,57 10 142,50 vlastní

126 K 3.65
Kabel  CYKY 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 420,000 40,57 17 039,40 vlastní

127 K 3.66
Kabel  CYKY 4Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 250,000 47,67 11 917,50 vlastní

128 K 3.67
Kabel  CYKY 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 120,000 50,71 6 085,20 vlastní

129 K 3.68
Kabel  CYKY 24Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 30,000 169,32 5 079,60 vlastní

130 K 3.69
Kabel  CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 780,000 51,72 40 341,60 vlastní

131 K 3.70
Kabel  CYKY 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 110,000 72,00 7 920,00 vlastní

132 K 3.71
Kabel  CYKY 3Cx4 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 60,000 86,19 5 171,40 vlastní

133 K 3.72
Kabel  CYKY 3Cx6 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 120,000 90,25 10 830,00 vlastní

134 K 3.73
Kabel  CYKY 5Cx4 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 230,000 94,30 21 689,00 vlastní

135 K 3.74
Kabel  CYKY 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 70,000 106,46 7 452,20 vlastní

136 K Pol1091
Kabel  NSGAFOU 1x70 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 610,000 390,32 238 095,20 vlastní

137 K 3.80
Kabel  J-Y(St)Y 2x2x0,8 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 4 120,000 39,56 162 987,20 vlastní

138 K 3.82
Kabel  J-Y(St)Y 4x2x0,8 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 790,000 47,67 37 659,30 vlastní

139 K 3.83
Kabel  SYKFY 2x2x0,5 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 170,000 41,58 7 068,60 vlastní

140 K 3.84
Kabel  CYSY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 120,000 49,70 5 964,00 vlastní

141 K 3.85
Kabel  UTP kabel 2x2x0,6 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 120,000 37,53 4 503,60 vlastní

142 K 3.87
Kabel  H05VV-F 4G1,5 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 570,000 65,91 37 568,70 vlastní

D 3.94 Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0 14 438 578,35

143 K 3.95
Kabel  CXKH-R 2Ax1,5 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 2 030,000 49,70 100 891,00 vlastní

144 K 3.96
Kabel  CXKH-R 3Ax1,5 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 8 120,000 51,72 419 966,40 vlastní

145 K 3.97
Kabel  CXKH-R 3Cx1,5 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 27 560,000 54,76 1 509 185,60 vlastní
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146 K 3.98
Kabel  CXKH-R 4Cx1,5 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 1 280,000 61,86 79 180,80 vlastní

147 K 3.99
Kabel  CXKH-R 5Cx1,5 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 680,000 65,91 44 818,80 vlastní

148 K 3.99a
Kabel  CXKH-R 12Ax1,5 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 280,000 125,32 35 089,60 vlastní

149 K 3.100
Kabel  CXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 49 850,000 63,89 3 184 916,50 vlastní

150 K 3.101
Kabel  CXKH-R 5Cx2,5 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 610,000 82,13 50 099,30 vlastní

151 K 3.102
Kabel  CXKH-R 2Ax4 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 50,000 82,13 4 106,50 vlastní

152 K 3.102.1
Kabel  CXKH-R 3Cx4 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 620,000 88,22 54 696,40 vlastní

153 K 3.103
Kabel  CXKH-R 5Cx4 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 1 380,000 114,58 158 120,40 vlastní

154 K 3.104
Kabel CXKH-R 3Cx6 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 860,000 126,74 108 996,40 vlastní

155 K 3.107
Kabel  CXKH-R 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 870,000 149,05 129 673,50 vlastní

156 K 3.108
Kabel  CXKH-R 3Cx10 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 720,000 204,60 147 312,00 vlastní

157 K 3.109
Kabel  CXKH-R 5Cx10 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 780,000 237,03 184 883,40 vlastní

158 K 3.110
Kabel  CXKH-R 3Cx16 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 710,000 283,67 201 405,70 vlastní

159 K 3.111
Kabel  CXKH-R 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 2 980,000 302,69 902 016,20 vlastní

160 K 3.113
Kabel  CXKH-R 5Cx25 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 1 520,000 477,52 725 830,40 vlastní

161 K 3.114
Kabel  CXKH-R 5Cx35 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 395,000 680,19 268 675,05 vlastní

162 K 3.115
Kabel  CXKH-R 5Cx50 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 1 970,000 754,35 1 486 069,50 vlastní

163 K 3.116
Kabel  CXKH-R 5Cx70 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 110,000 1 132,04 124 524,40 vlastní

164 K 3.117
Kabel  CXKH-R 5Cx95 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 170,000 1 522,32 258 794,40 vlastní

165 K 3.118
Kabel  CXKH-R 5Cx120 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 180,000 2 322,06 417 970,80 vlastní

166 K 3.119
Kabel  CXKH-R 5Cx240 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 460,000 3 607,23 1 659 325,80 vlastní

167 K 3.121
Kabel  Praflacom 2x2x0,5 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 170,000 55,77 9 480,90 vlastní

168 K 3.122
Kabel  SHKFH-R 3x2x0,8 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 4 240,000 76,05 322 452,00 vlastní

169 K 3.124
Kabel  CXKH-V FE 180/P90 3Ax1,5 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 420,000 61,86 25 981,20 vlastní

170 K 3.125
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx1,5 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 10 250,000 61,86 634 065,00 vlastní

171 K 3.126
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx2,5 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 5 120,000 74,03 379 033,60 vlastní

172 K 3.127
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 4Cx2,5 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 740,000 96,33 71 284,20 vlastní

173 K 3.128
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx2,5 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 120,000 102,41 12 289,20 vlastní

174 K 3.129
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx4 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 480,000 108,50 52 080,00 vlastní

175 K 3.130
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx4 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 440,000 142,96 62 902,40 vlastní

176 K 3.131
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx10 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 190,000 358,68 68 149,20 vlastní

177 K 3.132
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx6 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 1 140,000 126,74 144 483,60 vlastní

178 K 3.133
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx16 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 30,000 403,28 12 098,40 vlastní

179 K 3.134
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 5Cx25 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 70,000 642,53 44 977,10 vlastní

180 K 3.135
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx25 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 510,000 581,70 296 667,00 vlastní

181 K 3.136
Kabel  CXKH-V  FE180/E90 5Cx70 pevně uložený, 

včetně montáže a ukončení
m 30,000 1 536,19 46 085,70 vlastní

D 3.138 Trubky, lišty, kabelové žlaby 4 379 975,40

182 K 3.139
Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně 

montáže
m 410,000 33,12 13 579,20 vlastní

183 K 3.140
Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně 

montáže
m 480,000 35,73 17 150,40 vlastní

184 K 3.141
Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně 

montáže
m 320,000 39,01 12 483,20 vlastní

185 K 3.142
Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně 

montáže
m 380,000 42,93 16 313,40 vlastní

186 K 3.143 Trubka ohebná D50, včetně montáže m 160,000 46,85 7 496,00 vlastní

187 K 3.144 Trubka ohebná korugovaná D75, včetně montáže m 140,000 77,42 10 838,80 vlastní

188 K 3.145 Trubka tuhá PVC D20, včetně montáže m 250,000 80,82 20 205,00 vlastní

189 K 3.146 Trubka tuhá PVC D25, včetně montáže m 310,000 83,43 25 863,30 vlastní

190 K 3.147 Trubka tuhá PVC D32, včetně montáže m 160,000 96,52 15 443,20 vlastní

191 K 3.148 Trubka tuhá PVC D40, včetně montáže m 80,000 116,14 9 291,20 vlastní

192 K 3.149 Trubka tuhá PVC D50, včetně montáže m 60,000 142,30 8 538,00 vlastní
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193 K 3.150 Parapetní žlab 160/65, včetně montáže m 70,000 641,04 44 872,80 vlastní

194 K 3.152
Kabelový žlab 100/35, včetně nosných konstrukcí a 

montáže
m 230,000 395,00 90 850,00 vlastní

195 K 3.153
Kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí a 

montáže
m 950,000 425,42 404 149,00 vlastní

196 K 3.154
Kabelový žlab 150/60, včetně nosných konstrukcí a 

montáže
m 170,000 476,11 80 938,70 vlastní

197 K 3.155
Kabelový žlab 150/110, včetně nosných konstrukcí a 

montáže
m 70,000 536,92 37 584,40 vlastní

198 K 3.156
Kabelový žlab 200/60, včetně nosných konstrukcí, a 

montáže
m 640,000 577,48 369 587,20 vlastní

199 K 3.157
Kabelový žlab 200/60, včetně nosných konstrukcí, víka 

a montáže
m 40,000 719,41 28 776,40 vlastní

200 K 3.158
Kabelový žlab 200/85, včetně nosných konstrukcí a 

montáže
m 310,000 587,61 182 159,10 vlastní

201 K 3.159
Kabelový žlab 200/110, včetně nosných konstrukcí a 

montáže
m 380,000 618,03 234 851,40 vlastní

202 K 3.160
Kabelový žlab 300/85, včetně nosných konstrukcí a 

montáže
m 120,000 719,41 86 329,20 vlastní

203 K 3.161
Kabelový žlab 300/110, včetně nosných konstrukcí a 

montáže
m 560,000 861,33 482 344,80 vlastní

204 K 3.162
Kabelový žlab 500/110, včetně nosných konstrukcí a 

montáže
m 110,000 1 185,74 130 431,40 vlastní

205 K 3.163
Kabelový rošt š.400, včetně nosných konstrukcí a 

montáže
m 160,000 1 159,19 185 470,40 vlastní

206 K 3.164
Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a 

montáže
m 12 050,000 76,37 920 258,50 vlastní

207 K 3.166
Požárně odolný kabelový žlab 100/60, včetně nosných 

konstrukcí, víka a montáže
m 560,000 593,70 332 472,00 vlastní

208 K 3.167
Požárně odolný kabelový žlab 200/60, včetně nosných 

konstrukcí, víka a montáže
m 30,000 638,30 19 149,00 vlastní

209 K 3.168
Požárně odolný kabelový žlab 300/60, včetně nosných 

konstrukcí, víka a montáže
m 40,000 751,85 30 074,00 vlastní

210 K 3.169
Požárně odolný kabelový rošt š.300, včetně nosných 

konstrukcí, víka a montáže
m 60,000 1 017,26 61 035,60 vlastní

211 K 3.170
Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek 

a montáže
m 5 840,000 82,46 481 566,40 vlastní

212 K 3.171 Odlehčení v tahu ks 20,000 993,67 19 873,40 vlastní

D 3.173 Uzemnění 3 633 602,57

213 K 3.174 Vodič(CYA)  H07V-K 4 zz, včetně montáže m 1 230,000 41,58 51 143,40 vlastní

214 K 3.175 Vodič(CYA)  H07V-K 6 zz, včetně montáže m 40,000 46,66 1 866,40 vlastní

215 K 3.176 Vodič(CYA)  H07V-K 10 zz, včetně montáže m 80,000 61,86 4 948,80 vlastní

216 K 3.177 Vodič(CYA)  H07V-K 16 zz, včetně montáže m 580,000 86,19 49 990,20 vlastní

217 K 3.178 Vodič(CYA)  H07V-K 25 zz, včetně montáže m 420,000 122,69 51 529,80 vlastní

218 K 3.180 Vodič(CYA)  H07Z1-K 2,5 zz, včetně montáže m 520,000 37,53 19 515,60 vlastní

219 K 3.181 Vodič(CYA)  H07Z-K 4 zz, včetně montáže m 8 540,000 41,58 355 093,20 vlastní

220 K 3.182 Vodič(CYA)  H07Z-K 6 zz, včetně montáže m 920,000 45,65 41 998,00 vlastní

221 K 3.183 Vodič(CYA)  H07Z-K 10 zz, včetně montáže m 1 120,000 61,86 69 283,20 vlastní

222 K 3.184 Vodič(CYA)  H07Z-K 16 zz, včetně montáže m 2 050,000 86,19 176 689,50 vlastní

223 K 3.185 Vodič(CYA)  H07Z-K 25 zz, včetně montáže m 1 980,000 122,69 242 926,20 vlastní

224 K 3.187 Zemnící drát AlMgSi D8, včetně montáže m 950,000 48,68 46 246,00 vlastní

225 K 3.188 Zemnící drát FeZn D10, včetně montáže m 370,000 57,80 21 386,00 vlastní

226 K 3.189 Zemnící pásek FeZn 30/4, včetně montáže m 870,000 75,04 65 284,80 vlastní

227 K 3.190 VN vodič, včetně příslušenství a montáže m 650,000 1 223,17 795 060,50 vlastní

228 K 3.192 VN jímač 3m, včetně montáže ks 35,000 14 752,78 516 347,30 vlastní

229 K 3.193 Stojan jímače SJ, včetně montáže ks 35,000 12 319,76 431 191,60 vlastní

230 K 3.194 Objímka jímače OJ, včetně montáže ks 35,000 960,67 33 623,45 vlastní

231 K 3.195 Betonový podstavec PB9, včetně montáže ks 35,000 643,99 22 539,65 vlastní

232 K 3.196
Gumová podložka pod betonový podstavec PG9, 

včetně montáže
ks 35,000 101,38 3 548,30 vlastní

233 K 3.197 Svorka k jímací tyči SJ1, včetně montáže ks 35,000 132,66 4 643,10 vlastní

234 K 3.198 Podpěra vedení na střeše, včetně montáže ks 750,000 97,19 72 892,50 vlastní

235 K 3.199 Podpěra vedení do stěny, včetně montáže ks 350,000 244,18 85 463,00 vlastní

236 K 3.200 Štítky na vývody uzemnění ks 20,000 5,06 101,20 vlastní

237 K 3.201 Uzemňovací svorka SS, včetně montáže ks 200,000 77,92 15 584,00 vlastní

238 K 3.202 Uzemňovací svorka SK, včetně montáže ks 90,000 86,04 7 743,60 vlastní

239 K 3.203 Zkušební svorka SZ, včetně montáže ks 20,000 122,53 2 450,60 vlastní

240 K 3.204 Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže ks 55,000 88,06 4 843,30 vlastní

241 K 3.205 Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže ks 75,000 90,09 6 756,75 vlastní

242 K 3.206 Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže ks 55,000 92,11 5 066,05 vlastní

243 K 3.207 Lanová svorka LS5, včetně montáže ks 210,000 82,46 17 316,60 vlastní

244 K 3.208 Napínací šroub NS6, včetně montáže ks 315,000 88,54 27 890,10 vlastní

245 K 3.209 Ochranný úhelník, včetně montáže ks 20,000 712,55 14 251,00 vlastní

246 K 3.210 Držák ochranného úhelníku, včetně montáže ks 40,000 132,66 5 306,40 vlastní

247 K 3.211
Podpěry na sloupech PV1p-20 - do betonu (po 2 ks na 

vývod), včetně montáže
ks 45,000 116,44 5 239,80 vlastní

248 K 3.212 Svorka pro uzemnění technologie, včetně montáže ks 85,000 132,66 11 276,10 vlastní
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249 K 3.213 Svorka Bernard, včetně montáže ks 60,000 116,44 6 986,40 vlastní

250 K 3.214 Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže ks 80,000 122,53 9 802,40 vlastní

251 K 3.215 Páska uzemňovací měděná, včetně montáže ks 80,000 50,98 4 078,40 vlastní

252 K 3.216 Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže ks 140,000 96,16 13 462,40 vlastní

253 K 3.217 Obalení spojů jutou a zalití asfaltem ks 50,000 535,84 26 792,00 vlastní

254 K 3.218 Protikorozní ochrana vývodů uzemnění ks 30,000 129,31 3 879,30 vlastní

255 K 3.219
Výstražná tabulka ke svodu hromosvod, včetně 

montáže
ks 20,000 188,37 3 767,40 vlastní

256 K 3.220 Přípojnice hlavního pospojování, včetně montáže ks 1,000 3 628,75 3 628,75 vlastní

257 K 3.221 Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže ks 52,000 522,13 27 150,76 vlastní

258 K 3.222 Skříň pospojování, MX, včetně montáže ks 56,000 1 046,46 58 601,76 vlastní

259 K 3.222a Skříň pospojování, ME, včetně montáže ks 10,000 1 308,09 13 080,90 vlastní

260 K 3.223 Připojení na pospojování ks 787,000 61,70 48 557,90 vlastní

261 K 3.224 Připojení antistatické podlahy ks 180,000 308,50 55 530,00 vlastní

262 K 3.225 Pomocný materiál pro uzemnění sada 1,000 71 248,20 71 248,20 vlastní

D 3.227 Ovládání žaluzií 793 801,61

263 K 3.228

Centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro 

řízení 1 až 8 zón. Řešení pro motor controllery, které je 

možné volně přiřazovat k zónám.

ks 1,000 127 695,45 127 695,45 vlastní

VV
Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel 

zapojených do OSB. 

VV
Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm. ref typ animeo IB+ 8 

Zone Touch Building Controller, včetně montáže

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

264 K 3.229

Montážní krabice pro montáž centrální jednotky pod 

omítku. Rozměr v x š x h = 192 x 119 x 68 mm.,  

včetně montáže

ks 1,000 1 503,35 1 503,35 vlastní

265 K 3.230

Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon 

může mít svůj lokální ovladač, lze použít pro řízení 

motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, 

větracích oken i dalších zařízení.

ks 17,000 7 225,97 122 841,49 vlastní

266 K 3.231

Ovládání meziskelních žaluzií. Řídicí jednotka pro 4 

pohony 24V, Každý pohon může mít svůj lokální 

ovladač.

ks 2,000 9 842,13 19 684,26 vlastní

VV
Concept 25” série. Každý pohon může mít svůj lokální 

ovladač. 

VV

Motor Controller 4 DC/DC-E lze použít pro řízení motorových 

rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších 

zařízení. 

VV
Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro 

dálkové ovládání v rámci místnosti.  

VV

Integrovaný zdroj na 230V. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 

180 x 61 mm, ref. typ IB+ Motor Controller 4 DC/DC-E WM, 

včetně montáže

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

267 K 3.232
Řídicí jednotka pro 2 pohony 230V/50Hz. Pohony 

mohou mít svůj lokální ovladač.
ks 5,000 5 263,84 26 319,20 vlastní

268 K 3.233
Řídicí jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz. Pohon může 

mít svůj lokální ovladač.
ks 3,000 3 955,76 11 867,28 vlastní

269 K 3.234

Oddělovač zón pro vytvoření podskupin ve sběrnici 

IB+.  Rozměry : 80x80x52mm, krytí IP65, ref. Typ 

animeo switch zone splitter, včetně montáže

ks 5,000 3 301,72 16 508,60 vlastní

270 K 3.235

Centrální ovladač. Elektronický spínač pro sběrnicové 

řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládání; bez 

rámečku. Bez krytky a rámečku. Ref. Typ Smoove 

Origin IB, včetně montáže

ks 5,000 3 694,15 18 470,75 vlastní

271 K 3.236
Rámeček pro Smoove Uno IB+ Pure Shine, ref. Typ 

Pure Smoove Frame, včetně montáže
ks 5,000 654,04 3 270,20 vlastní

272 K 3.237

Kombinované čidlo pro připojení k Building Controlleru. 

Obsahuje 3 sluneční čidla, dále přijímač přesného 

času, čidlo větru,deště a vnější teploty.

ks 1,000 136 355,58 136 355,58 vlastní

VV
Rozměry: 96 x 77 x 118mm, krytí IP65, napájení 24V, ref. Typ 

Animeo Compact Sensor, včetně montáže

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

273 K 3.238

Zdroj 24 V pro napájení animeo Compact sensoru a 

Outside Sensor Boxu (bez vytápěných čidel). Rozměry 

: 78x93x56mm, krytí IP20, proudová zátěž 1,5A, ref. 

Typ Power supply DRM 24V DC 1,5A, včetně montáže

ks 1,000 3 289,11 3 289,11 vlastní

274 K 3.239

Lokální ovladač pro řízení jednotlivých žaluzií. Tento 

ovladač je možné nahradit za jiný ovladač tak, aby byl 

dodržen stejný design s  ostatními vypínači a 

zásuvkami.

ks 80,000 3 432,53 274 602,40 vlastní

275 K 3.240
Naprogramování funkcí systému a uvedení do chodu, 

včetně zaškolení obsluhy
ks 1,000 31 393,94 31 393,94 vlastní

D 3.242 Podružný materiál 555 922,93

276 K 3.243 Protipožární utěsnění prostupů stěnou m2 18,000 6 278,79 113 018,22 vlastní

277 K 3.244 Protipožární nátěry m2 9,000 3 270,20 29 431,80 vlastní

278 K 3.245 Protipožární obklad kabelových žlabů m 40,000 1 569,70 62 788,00 vlastní

279 K 3.246 Obklad kabelových žlabů AL deskami m 25,000 4 316,66 107 916,50 vlastní
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280 K 3.247 Pomocný montážní materiál pro elektro sada 1,000 226 297,93 226 297,93 vlastní

281 K 3.248 Výstražná tabulka, včetně montáže ks 24,000 686,27 16 470,48 vlastní

D 3.250 Ostatní práce a materiály 650 219,71

282 K 3.251 Připojení zařízení ostatních profesí ks 1 020,000 308,50 314 670,00 vlastní

283 K 3.252 Připojení na stávající zemnící soustavu ks 10,000 198,81 1 988,10 vlastní

284 K 3.253
Připojení svítidel dodaných v rámci vestaveb 

operačních sálů
ks 82,000 335,92 27 545,44 vlastní

285 K 3.254 Ocelová konstrukce pro transformátory ks 6,000 16 656,75 99 940,50 vlastní

286 K 3.254a
Ocelová konstrukce pro záložní zdroje operačních 

svítidel
ks 2,000 5 263,84 10 527,68 vlastní

287 K 3.255
Měření sítě, analýza průběhu spotřeby, stanovení 

velikosti kompenzačního rozvaděče
ks 1,000 45 782,83 45 782,83 vlastní

288 K 3.256 Ochranná opatření proti bludným porudům ks 1,000 69 328,27 69 328,27 vlastní

289 K 3.257 Návštěva TIČR ks 1,000 43 166,65 43 166,65 vlastní

290 K 3.258 Zaizolování rezervních přívodů ks 56,000 665,54 37 270,24 vlastní

D D4 4. Zemní, stavební a montážní práce 909 755,26
291 K 4.1 Průrazy zdivem ks 450,000 205,66 92 547,00 vlastní

292 K 4.2 Drážky ve zdivu m 4 360,000 58,96 257 065,60 vlastní

293 K 4.3 Jádrové vrtání ks 20,000 1 645,34 32 906,80 vlastní

294 K 4.4 Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti ks 10,000 1 077,99 10 779,90 vlastní

295 K 4.5
Demontáž a ekologická likvidace stávající 

elektroinstalace
ks 1,000 431 902,98 431 902,98 vlastní

296 K 4.6 Odvoz suti t 58,000 1 457,81 84 552,98 vlastní

D D5 5. HZS 404 259,08
297 K 5.1 Práce nespecifikované ceníkem hod 50,000 521,02 26 051,00 vlastní

298 K 5.2 Nepředvídatelné práce hod 160,000 209,78 33 564,80 vlastní

299 K 5.3
Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných 

zařízení
hod 60,000 209,78 12 586,80 vlastní

300 K 5.4 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 180,000 521,02 93 783,60 vlastní

301 K 5.5 Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace hod 60,000 521,02 31 261,20 vlastní

302 K 5.6 Příprava ke komplexní zkoušce hod 32,000 891,23 28 519,36 vlastní

303 K 5.7 Zkušební provoz hod 40,000 891,23 35 649,20 vlastní

304 K 5.8 Zaučení obsluhy hod 16,000 521,02 8 336,32 vlastní

305 K 5.9 Autorský dozor projektanta hod 90,000 1 234,01 111 060,90 vlastní

306 K 5.10 Dokumentace skutečného stavu hod 45,000 521,02 23 445,90 vlastní

D D6 6. Revize 119 560,30
307 K 6.1 Revizní práce, měření hod 150,000 658,13 98 719,50 vlastní

308 K 6.2 Spolupráce s revizním technikem hod 40,000 521,02 20 840,80 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 499 068,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 499 068,92 21,00% 2 414 804,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 913 873,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL

Strana 420 z 592



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 499 068,92

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika 11 499 068,92

    SPOL - Společná část rozvodů 817 641,34

    SK - Strukturovaná kabeláž 6 673 945,89

      SK-KAB - Montážní materiál a práce 2 018 295,90

      SK-DR - Datové rozvaděče 768 917,90

      SK-AKT - Aktivní prvky 3 886 732,09

    DZ - Dorozumívací zařízení  "sestra-pacient" 721 609,11

    DT - Domácí telefon 326 054,76

    ACS - Kartový přístupový systém 1 830 407,48

    CCTV - Bezpečnostní kamerový systém 381 934,41

    STA - Společná televizní anténa 85 843,08

    JČ - Jednotný čas 84 944,17

    VS - Vyvolávací systém 576 688,68

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 499 068,92

D D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika 11 499 068,92

D SPOL Společná část rozvodů 817 641,34

1 M K11kk02714
KZI 60X500X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ.  

POZINKOVÁNO SENDZIMIR
m 205,000 1 145,00 234 725,00 vlastní

VV 205 205,000

2 M K11kk02714ns
Nosný systém pro kabelový žlab š.500mm, konzoly, 

výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství
m 205,000 232,95 47 754,75 vlastní

VV 205 205,000

3 K 742110107
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do š. 

500/100 mm
m 205,000 216,94 44 472,70 CS ÚRS 2018 01

VV 205 205,000

4 M K11kk02697
KZI 60X300X1.25,ŽLAB S INT.SPOJ. POZINKOVÁNO 

SENDZIMIR
m 473,000 613,70 290 280,10 vlastní

VV 473 473,000

5 M K11kk02697ns
Nosný systém pro kabelový žlab š.300mm, konzoly, 

výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství
m 473,000 146,35 69 223,55 vlastní

VV 473 473,000

6 K 742110107
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do š. 

500/100 mm
m 473,000 211,01 99 807,73 CS ÚRS 2018 01

VV 473 473,000

7 M K11kk02001
KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO 

SENDZIMIR
m 27,000 943,81 25 482,87 vlastní

VV 27 27,000

8 K Mkz500

Montáž kabelového žebříku š. 500mm, včetně 

úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové 

tyče, hm

m 27,000 218,32 5 894,64 vlastní

VV 27 27,000

D SK Strukturovaná kabeláž 6 673 945,89

D SK-KAB Montážní materiál a práce 2 018 295,90

9 M 2207028
Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5, St, pásově 

zinkováno
ks 518,000 41,20 21 341,60 vlastní

VV 518 518,000

10 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 518,000 12,52 6 485,36 CS ÚRS 2018 01

VV 518 518,000

11 M K11kk02427 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 433,000 6,37 2 758,21 vlastní

VV 433 433,000

12 K 742110503
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 

odbočných univerzální
kus 433,000 56,33 24 390,89 CS ÚRS 2018 01

VV 433 433,000

13 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 1 300,000 3,41 4 433,00 vlastní

VV 1300 1 300,000

14 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku se zasekáním
m 1 300,000 56,56 73 528,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1300 1 300,000

15 M SK4337

Zásuvka datová 1xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava 

datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone 

Cat6A beznástrojový certifikovaný

ks 141,000 204,16 28 786,56 vlastní

VV 141 141,000

16 M SK4338

Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava 

datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone 

Cat6A beznástrojový certifikovaný

ks 292,000 301,24 87 962,08 vlastní

VV 292 292,000

17 M 136811-1 Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou ks 344,000 50,76 17 461,44 vlastní

VV 344 344,000

18 M KEJ-C6A-S-10

Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S-10G RJ45 Cat.6A 

STP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového 

modulu 22,5x45

ks 344,000 97,07 33 392,08 vlastní

VV 344 344,000

19 M Z0010-39461
Kabel S/FTP 4P,LSOH , CAT6A, barva pláště fialová, 

cívka 500m
m 52 000,000 13,09 680 680,00 vlastní

VV 52000 52 000,000

20 M SKTEL01 Kabel telekomunikační SYKFY 50x2x0,5 m 50,000 76,59 3 829,50 vlastní

VV 50 50,000

21 K 742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 485,000 194,72 94 439,20 CS ÚRS 2018 01

VV 485 485,000

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP
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22 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky ks 292,000 288,95 84 373,40 CS ÚRS 2018 01

VV 292 292,000

23 K T0106 Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu m 52 000,000 15,14 787 280,00 vlastní

VV 52000 52 000,000

24 K T0108 Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45 ks 1 069,000 50,30 53 770,70 vlastní

VV 1069 1 069,000

25 K T0114 Popis modulu RJ 45 v zásuvce ks 1 069,000 12,52 13 383,88 vlastní

VV 1069 1 069,000

D SK-DR Datové rozvaděče 768 917,90

26 M
DR-RZA-45-A81-

XAX
19" rozvaděč stojanový 42U/800x1000 skleněné dveře ks 10,000 15 045,10 150 451,00 vlastní

VV 10 10,000

27 M
DR-RAX-MS-X81-

X1

Sada koleček s max. doporučenou nosností všech 4 

koleček 800 kg
ks 10,000 1 403,87 14 038,70 vlastní

VV 10 10,000

28 M
DR-RAX-CH-X02-

A1
Ventilační jednotka do 19" racku, 4x ventilátor ks 10,000 2 614,97 26 149,70 vlastní

VV 10 10,000

29 K 742330002 Montáž rozvaděče stojanového kus 10,000 753,38 7 533,80 CS ÚRS 2018 01

VV 10 10,000

30 M
DR-RAB-PD-X11-

A1

Rozvodný panel 1U, 7x zásuvka, bleskojistka, 

podsvícený vypínač, 3x1.5mm 2m kabel 
ks 10,000 636,05 6 360,50 vlastní

VV 10 10,000

31 K 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 10,000 169,79 1 697,90 CS ÚRS 2018 01

VV 10 10,000

32 M
DR-RAX-UP-X28-

A1

Výsuvná 19" police 1U, hloubka 450mm. Max zatížení 

30kg
ks 10,000 339,02 3 390,20 vlastní

VV 10 10,000

33 K 742330021 Montáž police do rozvaděče kus 10,000 169,79 1 697,90 CS ÚRS 2018 01

VV 10 10,000

34 M Z6AS-PNL-24K
19" Patch panel 24 portů, Cat. 6A, stíněný, 1U, plně 

osazený - černý
ks 3,000 4 019,18 12 057,54 vlastní

VV 3 3,000

35 M Z6AS-PNL-U48K
19" Patch panel 48 portů, Cat. 6A, stíněný, 1U, plně 

osazený - černý
ks 24,000 6 731,45 161 554,80 vlastní

VV 24 24,000

36 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 27,000 2 602,90 70 278,30 CS ÚRS 2018 01

VV 27 27,000

37 M
DR-

HSERU50IGC
19" patchpanel telefonní, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5 ks 2,000 1 259,00 2 518,00 vlastní

VV 2 2,000

38 K 742330025 Montáž patch panelu IDSN, 50 portů kus 2,000 2 609,28 5 218,56 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

39 K T0113 Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči ks 1 069,000 12,52 13 383,88 vlastní

VV 1069 1 069,000

40 K T0116 Proměření tras  + vyhotovení protokolu port 1 069,000 125,64 134 309,16 vlastní

VV 1069 1 069,000

41 M HSTMBOX2L
Nást.box pro 5 

svork.,rám,neos.,215x215x76mm,plastová,zámek
ks 3,000 1 286,09 3 858,27 vlastní

VV 3 3,000

42 M HSTMANSC0 Svorkovnice 10-ti párová, spojovací ks 15,000 129,05 1 935,75 vlastní

VV 15 15,000

43 M DR-DBC14805 19" vyvaz.kovový panel,5x velké kovové oko, 1U ks 50,000 244,79 12 239,50 vlastní

44 K 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U kus 50,000 169,79 8 489,50 CS ÚRS 2018 01

VV 50 50,000

45 M H6GLU01K1U Propoj.patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 1m, šedý ks 500,000 74,43 37 215,00 vlastní

VV 500 500,000

46 M H6GLU02K2U
Propoj. kabel, Cat.6A stíněný, 2xRJ-45, délka 

2m,zelený
ks 200,000 94,68 18 936,00 vlastní

VV 200 200,000

47 M DR-DSSRA050
Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 

ks)
ks 15,000 27,54 413,10 vlastní

VV 15 15,000

48 M
DR-

HSELS169LG

19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený 

,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U
ks 4,000 2 530,30 10 121,20 vlastní

VV 4 4,000

49 K 742330026 Montáž panelu pro 24 x optický konektor kus 4,000 3 409,99 13 639,96 CS ÚRS 2018 01

VV 4 4,000

50 M
DR-

CSCOR00507
Ochrana svárů 60mm ks 96,000 4,21 404,16 vlastní

VV 96 96,000

51 K 742330031 Teplem smrštitelná ochrana sváru kus 96,000 31,41 3 015,36 CS ÚRS 2018 01

VV 96 96,000

52 M
A-

DQ(ZN)H24E9/1

Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 24 

vláken, 9/125, LSZH   
m 40,000 40,29 1 611,60 vlastní

VV 40 40,000

53 M SKM001 06032 Chránička opt.kabelu m 40,000 81,38 3 255,20 vlastní

VV 40 40,000

54 K SKI001 Svařování optických vláken ks 96,000 376,69 36 162,24 vlastní

VV 96 96,000

55 M HLP29LL02F
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2, 

2m
ks 48,000 145,44 6 981,12 vlastní

VV 48 48,000

D SK-AKT Aktivní prvky 3 886 732,09
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56 M WS-C3650-48TS
Switch L3 řízený. Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000, 4 

x 1Gbe SFP
ks 10,000 149 394,67 1 493 946,70 vlastní

VV 10 10,000

57 M WS-C3650-48PS
Switch, řízený. Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000 

PoE+, 4 x 1Gbe SFP
ks 7,000 187 163,27 1 310 142,89 vlastní

VV 7 7,000

58 M SFP001 1000BASE  SFP transceiver module, 1310nm ks 34,000 12 676,52 431 001,68 vlastní

VV 34 34,000

59 M
UBNTUAP-AC-

PRO-E

AP/Hotspot 1750 Mbps , 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 

3×3, 802.3af/802.3at
ks 23,000 3 575,58 82 238,34 vlastní

VV 23 23,000

60 M 843375-425
Server DL360 Gen9 E5-2620v4/16G/2x300GB 

SAS/500 videointegrace OS
ks 1,000 95 398,90 95 398,90 vlastní

VV 1 1,000

61 M 843375-425-2
Server DL360 Gen9 E5-2620v4/16G/2x300GB 

SAS/500 pro vyvolávací systém a ACS
ks 1,000 95 398,90 95 398,90 vlastní

VV 1 1,000

62 M Q2R20A
Diskové pole HPE MSA 1050 12Gb SAS DC LFF 

Storage
ks 1,000 191 286,47 191 286,47 vlastní

VV 1 1,000

63 M 693689-B21
Pevný disk HPE 4TB 6G SAS 7.2K 3.5in DP MDL 

HDD
ks 10,000 3 475,54 34 755,40 vlastní

VV 10 10,000

64 M P00487-B21 Microsoft Windows Server Standard 2016 x64 CZ ks 2,000 25 135,67 50 271,34 vlastní

VV 2 2,000

65 K 742330011
Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, 

server) bez nastavení
kus 21,000 565,15 11 868,15 CS ÚRS 2018 01

VV 21 21,000

66 K SKI002 Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy ks 1,000 90 423,32 90 423,32 vlastní

VV 1 1,000

D DZ Dorozumívací zařízení  "sestra-pacient" 721 609,11

67 M MT-07-IP Hlavní terminál IP ks 3,000 52 421,88 157 265,64 vlastní

VV 3 3,000

68 K 742360127 Montáž terminálu personálu kus 3,000 1 707,05 5 121,15 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000

69 M CT - 07L IP Kabel k terminálu (5m) ks 3,000 375,66 1 126,98 vlastní

VV 3 3,000

70 M CMT - 07 IP Zásuvka terminálu IP ks 3,000 734,03 2 202,09 vlastní

VV 3 3,000

71 M PS - 07 IP
Napájecí zdroj a registrační server pro management a 

uložení konfigurace všech prvků systému (max 100)
ks 1,000 38 377,45 38 377,45 vlastní

VV 1 1,000

72 K 742360302 Montáž napáječe kus 1,000 512,11 512,11 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

73 M SR - 07 IP Řídící server VOIP ks 1,000 66 070,84 66 070,84 vlastní

VV 1 1,000

74 K 742360304 Montáž systémového serveru VoIP kus 1,000 1 138,03 1 138,03 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

75 M BC-07S IP Zásuvka pacienta IP ks 22,000 5 010,75 110 236,50 vlastní

VV 22 22,000

76 M DZ-PH Držák terminálu a tlačítka pacienta ks 22,000 501,30 11 028,60 vlastní

VV 22 22,000

77 M PU-07R IP Tlačítko pacienta s ovládáním hlasitosti IP ks 22,000 4 230,06 93 061,32 vlastní

VV 22 22,000

78 K 742360013 Montáž závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem kus 22,000 56,90 1 251,80 CS ÚRS 2018 01

VV 22 22,000

79 M RT-07 IP Pokojový terminál bez dohovoru IP ks 5,000 6 920,59 34 602,95 vlastní

VV 5 5,000

80 K 742360021 Montáž komunikační jednotky bez displeje kus 5,000 56,90 284,50 CS ÚRS 2018 01

VV 5 5,000

81 M EC-07 IP Táhlo nouzového volání IP ks 5,000 954,35 4 771,75 vlastní

VV 5 5,000

82 K 742360101 Montáž volací šňůry bez nouzového volání kus 5,000 17,07 85,35 CS ÚRS 2018 01

VV 5 5,000

83 M DZ-LED-CL Svítidlo signalizační LED ks 5,000 1 054,16 5 270,80 vlastní

VV 5 5,000

84 K 742360201 Montáž svítidla kus 5,000 56,90 284,50 CS ÚRS 2018 01

VV 5 5,000

85 M K11kk02427 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 10,000 6,37 63,70 vlastní

VV 10 10,000

86 M KP 67/2_KA Krabice přístrojová ks 21,000 11,27 236,67 vlastní

VV 21 21,000

87 K 742110503
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 

odbočných univerzální
kus 31,000 56,33 1 746,23 CS ÚRS 2018 01

VV 31 31,000

88 M DZ-IFS Instalační rámeček jednonásobný ks 10,000 26,86 268,60 vlastní

VV 10 10,000

89 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 52,000 3,41 177,32 vlastní

VV 52 52,000

90 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku se zasekáním
m 52,000 56,56 2 941,12 CS ÚRS 2018 01

VV 52 52,000
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91 M Z00062
Kabel F/UTP 4P,LSOH, CAT5E, balení na cívce 500m, 

barva pláště modrá
m 1 000,000 7,74 7 740,00 vlastní

VV 1000 1 000,000

92 M 2049994910962 Kabel 2x2,5 CXKH-R m 230,000 35,73 8 217,90 vlastní

VV 230 230,000

93 K T0106 Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu m 1 230,000 13,66 16 801,80 vlastní

VV 1230 1 230,000

94 M SWI-24/19 Datový přepínač - switch 24 portů, 19´´ ks 1,000 5 183,84 5 183,84 vlastní

VV 1 1,000

95 M SWI-16 Datový switch 16 portů ks 3,000 5 183,84 15 551,52 vlastní

VV 3 3,000

96 M POE-15 Napájecí injektor 15 portů ks 3,000 6 333,82 19 001,46 vlastní

VV 3 3,000

97 M DC-12V Modul DC 12V ks 3,000 11 394,41 34 183,23 vlastní

VV 3 3,000

98 K 742360301 Montáž switch modulu kus 4,000 512,11 2 048,44 CS ÚRS 2018 01

VV 4 4,000

99 K 742360421 Kontrola a otestování rozvodného vedení kus 1,000 6 664,30 6 664,30 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

100 K 742360401 Instalace SW pacient-sestra kus 1,000 68 090,62 68 090,62 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

D DT Domácí telefon 326 054,76

101 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 39,000 3,41 132,99 vlastní

VV 39 39,000

102 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku se zasekáním
m 39,000 56,56 2 205,84 vlastní

VV 39 39,000

103 M Z0003 Kabel U/UTP 4P,LS0H , CAT5E,  barva pláště modrá m 78,000 7,74 603,72 vlastní

VV 78 78,000

104 K T0106-1 Zatažení  kabelu do trubky, uložení do žlabu m 78,000 11,38 887,64 vlastní

VV 78 78,000

105 M 9137161U
IP Dveřní Interkom 2x3 tlačítka, ovládání zámku, 

možnost instalace kamery
ks 16,000 12 326,69 197 227,04 vlastní

VV 16 16,000

106 M 9135351E Zápustná krabice pro interkom ks 16,000 1 629,09 26 065,44 vlastní

VV 16 16,000

107 K 742320051 Montáž dveřního komunikačního tabla ks 16,000 565,26 9 044,16 CS ÚRS 2018 01

VV 16 16,000

108 M 1014176 IP telefonní přístroj T19 PoE ks 40,000 1 738,57 69 542,80 vlastní

VV 40 40,000

109 K 742310006 Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu ks 40,000 282,57 11 302,80 CS ÚRS 2018 01

VV 40 40,000

110 K DTRF001 Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy ks 1,000 9 042,33 9 042,33 vlastní

VV 1 1,000

D ACS Kartový přístupový systém 1 830 407,48

111 M REA::MP
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 

4ks externích čteček. Napájení PoE. Krytí IP 55.
ks 21,000 21 790,43 457 599,03 vlastní

VV 21 21,000

112 K 742240005
Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k 

elektronické kontrole vstupu
kus 21,000 1 739,25 36 524,25 CS ÚRS 2018 01

VV 21 21,000

113 M REA-ET Licence ethernet ks 21,000 2 317,94 48 676,74 vlastní

VV 21 21,000

114 M H5ULG05K0G Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 5m ks 21,000 65,66 1 378,86 vlastní

VV 21 21,000

115 M ACSSRC
Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A pro oddělené 

napájení el.mech zámků a výstupů
ks 2,000 7 417,57 14 835,14 vlastní

VV 2 2,000

116 K 742240008

Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s 

akumulátorem 12V/17 Ah  k elektronické kontrole 

vstupu

kus 2,000 512,11 1 024,22 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

117 M ACSAKU Akumulátor 12V/17Ah ks 2,000 1 049,61 2 099,22 vlastní

VV 2 2,000

118 M L-PRO Externí čtečka bezkontaktních karet HID ks 75,000 6 340,99 475 574,25 vlastní

VV 75 75,000

119 M L-PRO-K Externí čtečka bezkontaktních karet HID s klávesnicí ks 2,000 12 459,15 24 918,30 vlastní

VV 2 2,000

120 M PAD-PRO Podložka pro montáž na zeď ks 77,000 205,87 15 851,99 vlastní

VV 77 77,000

121 K 742240001 Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu kus 77,000 942,06 72 538,62 CS ÚRS 2018 01

VV 77 77,000

122 M ACS_LIC SW - licence přístupového systému ks 77,000 3 853,71 296 735,67 vlastní

VV 77 77,000

123 M K11kk02431
KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S 

VÍČKEM
ks 77,000 11,27 867,79 vlastní

VV 77 77,000

124 K 742110503
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 

odbočných univerzální
kus 77,000 89,68 6 905,36 CS ÚRS 2018 01
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VV 77 77,000

125 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 225,000 3,41 767,25 vlastní

VV 225 225,000

126 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku se zasekáním
m 225,000 56,56 12 726,00 vlastní

VV 225 225,000

127 M SDELKAB1Read Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko m 825,000 13,54 11 170,50 vlastní

VV 825 825,000

128 M SDELKAB2Zam Kabel 2x0,75 + 4x0,22 m 615,000 9,67 5 947,05 vlastní

VV 615 615,000

129 M
2049994910962_

2
Kabel 2x2,5 CXKH-R m 376,000 35,73 13 434,48 vlastní

VV 376 376,000

130 K T0106-1 Zatažení  kabelu do trubky, uložení do žlabu m 1 816,000 15,14 27 494,24 vlastní

VV 1816 1 816,000

131 M ACSLIC
Licence SW na 1 ks čtecích hlavy,  manuál, instalace 

na 1 pracovní stanici
ks 77,000 3 478,50 267 844,50 vlastní

VV 77 77,000

132 K ACSRF001 Oživení a konfigurace systému,školení obsluhy ks 1,000 35 494,02 35 494,02 vlastní

VV 1 1,000

D CCTV Bezpečnostní kamerový systém 381 934,41

133 M DS-2CD2110F-I Vnitřní IP DOME kamera, 1,3 Mpx  IR 30 m, IP66 ks 32,000 3 059,82 97 914,24 vlastní

VV 32 32,000

134 M DS-2CD2123G0-I
Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx,IR 30m, provedení 

Antivandal (IK10)
ks 1,000 3 059,82 3 059,82 vlastní

VV 1 1,000

135 M
DS-2CD5A26G0-

IZHS

Venkovní IP kamera, 2Mpx, Motorzoom, IP67, 

Antivandal IK10
ks 1,000 28 435,28 28 435,28 vlastní

VV 1 1,000

136 M H5ULG02K0G
Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 

2m,barva šedá
ks 34,000 33,80 1 149,20 vlastní

VV 34 34,000

137 K 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 33,000 282,57 9 324,81 CS ÚRS 2018 01

VV 33 33,000

138 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 1,000 376,80 376,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

139 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 34,000 376,80 12 811,20 CS ÚRS 2018 01

VV 34 34,000

140 M CCTV_LIC
Licence pro připojení zařízení do dohledového 

software XP Enterprise
ks 34,000 6 332,34 215 299,56 vlastní

VV 34 34,000

141 K CCTVRF001
Oživení, integrace nových zařízení do stávajícího 

systému,školení obsluhy
ks 1,000 13 563,50 13 563,50 vlastní

VV 1 1,000

D STA Společná televizní anténa 85 843,08

142 M STARF001
Sestava STA rozvaděče, skříň, kanálové vložky, 

zesilovač pro 50 účastníků
ks 1,000 13 879,41 13 879,41 vlastní

VV 1 1,000

143 K 742420041 Montáž anténního domovního zesilovače ks 1,000 2 987,33 2 987,33 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

144 M 10.971.786 Anténa  DVB-T/T2 UHF venkovní ks 1,000 804,02 804,02 vlastní

VV 1 1,000

145 M 10.056.880 Anténa VKV FM rozhlas 88-108MHz kruhový dipól ks 1,000 553,54 553,54 vlastní

VV 1 1,000

146 K 742420001 Montáž venkovní televizní antény ks 2,000 282,57 565,14 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

147 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 250,000 3,41 852,50 vlastní

VV 250 250,000

148 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku se zasekáním
m 250,000 56,56 14 140,00 vlastní

VV 250 250,000

149 M STARF002
RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 

75Ohm Bezhalogenový, samozhášivý
m 950,000 13,09 12 435,50 vlastní

VV 950 950,000

150 K STRARF005
Zatažení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do 

žlabu
m 950,000 16,39 15 570,50 vlastní

VV 950 950,000

151 M K11kk02427 KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ ks 43,000 6,37 273,91 vlastní

VV 43 43,000

152 M 37451121 zásuvka tv+r bílá průběžná ks 30,000 237,85 7 135,50 CS ÚRS 2018 01

VV 30 30,000

153 M 37451121k zásuvka tv+r bílá koncová ks 13,000 237,85 3 092,05 vlastní

VV 13 13,000

154 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné ks 43,000 100,49 4 321,07 CS ÚRS 2018 01

VV 43 43,000

155 K 742420201 Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách ks 1,000 9 232,61 9 232,61 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

D JČ Jednotný čas 84 944,17

156 M JC-EK28
Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 

28cm - 1 strana
ks 13,000 2 093,52 27 215,76 vlastní

VV 13 13,000

157 K 742340002 Montáž nástěnných hodin kus 13,000 188,46 2 449,98 CS ÚRS 2018 01

VV 13 13,000
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158 M JC-EK28D
Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 

28cm - 2 strany
ks 7,000 4 186,93 29 308,51 vlastní

VV 7 7,000

159 M JC-SZ28 Stropní závěs pro analogové hodiny ks 7,000 651,98 4 563,86 vlastní

VV 7 7,000

160 K 742340001 Montáž závěsných hodin oboustranných kus 7,000 313,87 2 197,09 CS ÚRS 2018 01

VV 7 7,000

161 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 60,000 3,41 204,60 vlastní

VV 60 60,000

162 K 742110001-2
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku se zasekáním
m 60,000 56,56 3 393,60 vlastní

VV 60 60,000

163 M Z0003 Kabel U/UTP 4P,LS0H , CAT5E,  barva pláště modrá m 580,000 7,74 4 489,20 vlastní

VV 580 580,000

164 K T0106-1 Zatažení  kabelu do trubky, uložení do žlabu m 580,000 11,38 6 600,40 vlastní

VV 580 580,000

165 K JC-INST Oživení systému, školení obsluhy ks 1,000 4 521,17 4 521,17 vlastní

VV 1 1,000

D VS Vyvolávací systém 576 688,68

166 M TET-QVL222

Kiosek stojanový pro výdej pořadového čísla s 22" 

dotykovou obrazovkou, ořez vytištěných lístků, korpus 

kovový, kryt obrazovky tvrzeným sklem, komunikační 

rozhraní TCP/IP

ks 2,000 114 884,59 229 769,18 vlastní

VV 2 2,000

167 M TET-SMD1L
Přepážkový display jednořádkový, display SMD diody, 

včetně držáku a kotevního materiálu
ks 3,000 9 851,47 29 554,41 vlastní

VV 3 3,000

168 K TET-MONT1 Montáž stojanového kiosku a přepážkových displejů ks 5,000 8 592,13 42 960,65 vlastní

VV 5 5,000

169 M H5ULG02K0G-2
Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 

2m,barva šedá
ks 8,000 33,80 270,40 vlastní

VV 8 8,000

170 M 32HE5606

Televize SMART LED, 82cm, HD ready, DVB-T2/S2/C, 

H.265/HEVC, Quad Core, OS Android, 2x HDMI, USB, 

CI+, LAN, DLNA, web prohlížeč, repro 2x10 W, VESA 

100x100, A+

ks 3,000 46 649,22 139 947,66 vlastní

VV 3 3,000

171 M WAB846
Držák na TV  10" - 46", 2 ramena, 3 klouby, až 

200x200cm (VESA)
ks 3,000 4 129,00 12 387,00 vlastní

VV 3 3,000

172 K TET-MONT2 Montáž TV s držákem, uchycení na zeď ks 3,000 517,80 1 553,40 vlastní

VV 3 3,000

173 M TET-VRS
Řídící virtuální server VPS (vyvolávací a pořadníkový 

systém)
ks 1,000 62 150,10 62 150,10 vlastní

VV 1 1,000

174 M TET-VRS-INS Instalace virtuálního serveru a klientů na přepážky ks 3,000 5 070,72 15 212,16 vlastní

VV 3 3,000

175 M TET-INTKIO Naprogramování interface kiosku ks 2,000 10 865,57 21 731,14 vlastní

VV 2 2,000

176 M TET-TEST Odzkoušení a nastavení všech zařízení ks 8,000 1 738,57 13 908,56 vlastní

VV 8 8,000

177 M TET-SKOL Zaškolení uživatele ks 2,000 3 622,01 7 244,02 vlastní

VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 775 469,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 775 469,34 21,00% 372 848,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 148 317,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 775 469,34

EPS - Elektrická požární signalizace 1 775 469,34

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 775 469,34

D EPS Elektrická požární signalizace 1 775 469,34
1 K 742210802 Demontáž ústředny EPS  dvou nebo tří kruhové kus 2,000 4 438,32 8 876,64 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

2 K 742210821 Demontáž hlásiče automatického bodového kus 28,000 44,38 1 242,64 CS ÚRS 2018 01

VV 28 28,000

3 K 742210861 Demontáž soklu hlásiče nebo patice kus 28,000 66,57 1 863,96 CS ÚRS 2018 01

VV 28 28,000

4 K 742210851 Demontáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 6,000 110,96 665,76 CS ÚRS 2018 01

VV 6 6,000

5 M
20-1110102-01-

01

Ústředna EPS - B6 Integral CXF basic ver. Cabinet, 

tiskárna, 2 kruhové linky - náhrada ústř. vrátnice
ks 1,000 50 104,51 50 104,51 vlastní

VV 1 1,000

6 M EG072934
B6-NET2-485 Komunikační karta 2x RS485, 1x 

100Base-TX
ks 1,000 9 022,30 9 022,30 vlastní

VV 1 1,000

7 M EPS-AKU17-1 AKU pro ústřednu EPS ks 2,000 1 896,41 3 792,82 vlastní

VV 2 2,000

8 M
20-1010101-01-

01
Ústředna EPS - B5A Integral MX basic ks 1,000 60 377,50 60 377,50 vlastní

VV 1 1,000

9 M EG072912 B5-DXI2 modul 2 kruhové linky ks 4,000 11 177,05 44 708,20 vlastní

VV 4 4,000

10 M
20-1000034-01-

01

B8-NET4-485 Komunikační karta 4x RS485 2x 

Ethernet
ks 1,000 10 590,39 10 590,39 vlastní

VV 1 1,000

11 M
20-1000011-01-

03

B8-BAF Řídící modul, 2 monitorované vstupy, 2 

monitorované výstupy, 1xMMI BUS
ks 1,000 7 047,02 7 047,02 vlastní

VV 1 1,000

12 K 742210005 Montáž čelního panelu do ústředny EPS kus 2,000 11 687,57 23 375,14 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

13 K 742210006 Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS kus 6,000 665,75 3 994,50 CS ÚRS 2018 01

VV 6 6,000

14 M EPS-AKU36 AKU pro ústřednu EPS 12V/36Ah ks 2,000 4 706,10 9 412,20 vlastní

VV 2 2,000

15 M
20-1210102-01-

01
B8-MMI BUS Ovládací panel ks 1,000 20 777,02 20 777,02 vlastní

VV 1 1,000

16 M
20-1111104-01-

01
CZ štítek pro ovládací panel ks 1,000 456,46 456,46 vlastní

VV 1 1,000

17 M
20-1240121-01-

02

OPPO B5-EPI-FPCZ B5 Fire brigade panel Czech 

according to DIN 14661, incl. Cabinet
ks 1,000 9 818,13 9 818,13 vlastní

VV 1 1,000

18 M FBF2001
Obslužné Pole Požární Ochrany (OPPO) dle DIN 

14661:2001, český popis RS485
1,000 9 818,13 9 818,13 vlastní

VV 1 1,000

19 M KSK100PO
Požárně odolná instalační krabice s keramickou 

svorkovnicí se zachováním funkčnosti při požáru
ks 10,000 751,10 7 511,00 vlastní

VV 10 10,000

20 K 742110521
Montáž krabic pro slaboproud ohniodolných 

čtyřhranných
kus 10,000 147,94 1 479,40 CS ÚRS 2018 01

VV 10 10,000

21 M
30-5000003-01-

05
MTD 533X Multisenzorový požární hlásič ks 407,000 1 076,35 438 074,45 vlastní

VV 407 407,000

22 M
30-4100005-01-

01
USB 502-1 Patice pro multisenzorové  hlásiče ks 407,000 130,53 53 125,71 vlastní

VV 407 407,000

23 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 407,000 133,15 54 192,05 CS ÚRS 2018 01

VV 407 407,000

24 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 407,000 88,77 36 129,39 CS ÚRS 2018 01

VV 407 407,000

25 M
30-5700007-01-

03
MCP 535X-1 Hlásič tlačítkový ks 38,000 1 796,04 68 249,52 vlastní

VV 38 38,000

26 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 38,000 221,92 8 432,96 CS ÚRS 2018 01

VV 38 38,000

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M STX2402-E
Spínaný zdroj, 27,6V/1,8A trvale/0,7 místo pro AKU 

max. 2x 17Ah
ks 2,000 6 073,21 12 146,42 vlastní

VV 2 2,000

28 K 742210031
Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-

4
kus 2,000 887,66 1 775,32 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

29 M EPS-AKU17-2 AKU pro pom.zdroj 12V/17Ah ks 4,000 1 748,47 6 993,88 vlastní

VV 4 4,000

30 K 742210041 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS kus 8,000 147,94 1 183,52 CS ÚRS 2018 01

VV 8 8,000

31 M
20-2100008-01-

10
BX-SOL-R Adresná siréna na kruhovou linku ks 35,000 2 180,58 76 320,30 vlastní

VV 35 35,000

32 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 35,000 221,92 7 767,20 CS ÚRS 2018 01

VV 35 35,000

33 M
20-2100002-01-

07
BX-IOM Vstupně výstupní modul 1xIN 1xOUT ks 25,000 2 096,59 52 414,75 vlastní

VV 25 25,000

34 M
20-2100004-01-

03
REL4 výstupní modul 4x relé ks 19,000 2 923,94 55 554,86 vlastní

VV 19 19,000

35 K 742210301
Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt 

s krytem
kus 44,000 961,64 42 312,16 CS ÚRS 2018 01

VV 44 44,000

36 M
JE-H(St)H 

1x2x0,8

Kabel, 2 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro 

kruhové linky EPS, s funkční integritou 30 minut
m 3 480,000 19,12 66 537,60 vlastní

VV 3480 3 480,000

37 M
JE-H(St)H 

2x2x0,8

Kabel 4 vodiče, s funkčností při požáru 30min pro 

ovládací výstupy EPS a kruhovou linku výstupních 

prvků

m 825,000 27,31 22 530,75 vlastní

VV 825 825,000

38 M L228022520
KAB MMI RTHF - MMI BUS kabel červený, nestíněný, 

bezhalogenový  2x2x0,5
m 83,000 27,31 2 266,73 vlastní

VV 83 83,000

39 M 0823952
Kabel JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d0 

pro RS485 propojení ústředen a OPPO
m 255,000 27,31 6 964,05 vlastní

VV 255 255,000

40 M EPS-MAT1 Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub ks 9 500,000 9,56 90 820,00 vlastní

VV 9500 9 500,000

41 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 

pro slaboproud
kus 9 500,000 10,36 98 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV 9500 9 500,000

42 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 4 388,000 26,63 116 852,44 CS ÚRS 2018 01

VV 4388 4 388,000

43 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 248,000 8,19 2 031,12 vlastní

VV 248 248,000

44 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku se zasekáním
m 248,000 68,05 16 876,40 CS ÚRS 2018 01

VV 248 248,000

45 K EPS-VYST Připojení ovládaných zařízení (ESI,MaR,dveře) ks 101,000 355,63 35 918,63 vlastní

VV 101 101,000

46 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 

EPS
kus 445,000 85,35 37 980,75 CS ÚRS 2018 01

VV 445 445,000

47 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 1,000 15 363,41 15 363,41 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

48 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 445,000 142,25 63 301,25 CS ÚRS 2018 01

VV 445 445,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Štajer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 540 170,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 540 170,42 21,00% 4 313 435,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 853 606,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4i-R3 - Medicinální plyny - Revize 3

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Jiří Štajer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 540 170,42

D1 - Rozvody medicinálních plynů vč.ukončovacích prvků 15 340 683,00

D2 - Kompresorová stanice pro dýchání a pohon 2 947 776,83

D3 - Kompresorová stanice pro technický stl.vzduch 422 526,09

D4 - Vakuová stanice 1 158 586,40

D5 - Redukční stanice kyslíku 155 375,13

D6 - Lahvový zdroj CO2 515 222,97

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP

D1_01_4i-R3 - Medicinální plyny - Revize 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Jiří Štajer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 540 170,42

D D1 Rozvody medicinálních plynů vč.ukončovacích prvků 15 340 683,00
1 K Pol1 měděná trubka 8x1 m 161,000 206,30 33 214,30 vlastní

2 K Pol2 měděná trubka 12x1 m 926,000 257,38 238 333,88 vlastní

3 K Pol3 měděná trubka 18x1 m 1 826,000 347,51 634 553,26 vlastní

4 K Pol4 měděná trubka 22x1 m 1 117,000 416,61 465 353,37 vlastní

5 K Pol5 měděná trubka 28x1 m 240,000 574,84 137 961,60 vlastní

6 K Pol6 měděná trubka 42x1.5 m 120,000 1 008,48 121 017,60 vlastní

7 K Pol7 měděná trubka 54x2 m 60,000 1 554,28 93 256,80 vlastní

8 K Pol8 prořez trubek 3% kus 1,000 28 586,86 28 586,86 vlastní

9 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 12 900,000 15,02 193 758,00 vlastní

10 K Pol10 plastová trubka DN110 m 70,000 251,37 17 595,90 vlastní

11 K Pol11 chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) kus 55,000 201,29 11 070,95 vlastní

12 K Pol12 chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) kus 66,000 273,40 18 044,40 vlastní

13 K Pol13 chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) kus 75,000 294,43 22 082,25 vlastní

14 K Pol14 chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) kus 13,000 323,47 4 205,11 vlastní

15 K Pol15 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m) kus 10,000 337,49 3 374,90 vlastní

16 K Pol16 chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 (0,5m) kus 5,000 369,54 1 847,70 vlastní

17 K Pol17 tvarovky Cu do pr.28 kus 1 708,000 164,24 280 521,92 vlastní

18 K Pol18 tvarovky Cu pr.42 kus 42,000 436,64 18 338,88 vlastní

19 K Pol19 tvarovky Cu pr.54 kus 18,000 733,07 13 195,26 vlastní

20 K Pol20 tvarovky plast DN110 kus 38,000 98,14 3 729,32 vlastní

21 K Pol21 konzole jednoduchá kus 382,000 223,33 85 312,06 vlastní

22 K Pol22 konzole středně složitá kus 538,000 463,68 249 459,84 vlastní

23 K Pol23 konzole složitá kus 156,000 684,00 106 704,00 vlastní

24 K Pol24 značení potrubí m 4 450,000 26,04 115 878,00 vlastní

25 K Pol25 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 4 450,000 7,01 31 194,50 vlastní

26 K Pol26 propláchnutí rozvodu dusíkem m 4 450,000 17,02 75 739,00 vlastní

27 K Pol27 úseková tlaková zkouška kus 63,000 771,13 48 581,19 vlastní

28 K Pol28 závěrečná tlaková zkouška kus 18,000 3 394,97 61 109,46 vlastní

29 K Pol29 kulový kohout DN10 vč.šroubení kus 3,000 937,37 2 812,11 vlastní

30 K Pol29a kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 1,000 1 134,66 1 134,66 vlastní

31 K Pol30 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 15,000 1 353,98 20 309,70 vlastní

32 K Pol31 kulový kohout DN25 vč.šroubení kus 3,000 1 614,36 4 843,08 vlastní

33 K Pol32 lahvový uzavírací ventil kus 43,000 1 003,47 43 149,21 vlastní

34 K Pol33 odvodňovací lahev pro vakuum kus 1,000 2 644,87 2 644,87 vlastní

35 K Pol34 manometr pr.100mm rozsah 0-1MPa kus 11,000 1 214,78 13 362,58 vlastní

36 K Pol35 manometr pr.100mm rozsah 0-1.6 MPa kus 3,000 1 214,78 3 644,34 vlastní

37 K Pol36 vakuometr pr.100mm rozsah 0--100kPa kus 5,000 918,34 4 591,70 vlastní

38 K Pol37 čidlo signalizace kus 14,000 7 294,68 102 125,52 vlastní

39 K Pol38 čidlo signalizace pro vakuum kus 5,000 5 123,50 25 617,50 vlastní

40 K Pol39
ventil.krabice pro 1 plyny kompletní 

(1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)
kus 1,000 19 974,25 19 974,25 vlastní

41 K Pol40
ventil.krabice pro 3 plyny kompletní 

(3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)
kus 11,000 43 113,13 474 244,43 vlastní

42 K Pol41
ventil.krabice pro 5 plyny kompletní 

(5xuzav.ventil,5xpřip.zálohy,5xčidlo snímání tlaku)
kus 4,000 65 281,59 261 126,36 vlastní

43 K Pol42

monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 

vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření 

spotřeby plynu

kus 12,000 27 725,60 332 707,20 vlastní

44 K Pol43 kabel signalizace m 1 435,000 56,08 80 474,80 vlastní

45 K Pol44
lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou  pod 

omítku
kus 60,000 2 377,48 142 648,80 vlastní

46 K Pol46 zdrojový most stropní pro 1 lůžko kus 1,000 176 668,70 176 668,70 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 1 1,000

47 K Pol47 zdrojový most stropní pro 7 lůžek kus 1,000 1 241 942,62 1 241 942,62 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

D1_01_4i-R3 - Medicinální plyny - Revize 3

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_01 - Pavilon emergency, COS, CS a JIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

48 K Pol48 zdrojový most stropní pro 2 lůžka kus 1,000 322 507,26 322 507,26 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 1 1,000

49 K Pol49 zdrojový most stropní pro 4 lůžka kus 1,000 648 001,89 648 001,89 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 1 1,000

50 K Pol50 zdrojový most stropní pro 1 lůžko kus 2,000 216 401,88 432 803,76 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 2 2,000

51 K Pol51 zdrojový most stropní pro 1 lůžko kus 6,000 216 276,70 1 297 660,20 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 6 6,000

52 K Pol52 zdrojový most stropní pro 1 lůžko kus 3,000 215 550,64 646 651,92 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 3 3,000

53 K Pol53 zdrojový most stropní pro 5 lůžek kus 1,000 1 059 188,00 1 059 188,00 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 1 1,000

54 K Pol54 pevný stropní stativ kus 2,000 151 181,38 302 362,76 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 2 2,000

55 K Pol56
otočný kyvný stropní jednoramenný stativ 

anesteziologický
kus 1,000 243 025,87 243 025,87 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 1 1,000

56 K Pol58 otočný kyvný stropní jednoramenný stativ chirurgický kus 4,000 295 252,35 1 181 009,40 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 4 4,000

57 K Pol59 otočný kyvný stropní dvouramenný stativ chirurgický kus 4,000 376 550,40 1 506 201,60 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 4 4,000

58 K Pol60 otočný kyvný stropní dvouramenný stativ chirurgický kus 4,000 265 223,38 1 060 893,52 vlastní

VV osazení viz výkres D1.01.4i-17

VV 4 4,000

59 K Pol63 přesun hmot kus 1,000 454 371,35 454 371,35 vlastní

60 K Pol64
LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 

odst.b
kus 1,000 5 998,78 5 998,78 vlastní

61 K Pol65 zkoušky a revize kus 1,000 111 963,95 111 963,95 vlastní

D D2 Kompresorová stanice pro dýchání a pohon 2 947 776,83
62 K Pol1 měděná trubka 8x1 m 5,000 206,30 1 031,50 vlastní

63 K Pol2 měděná trubka 12x1 m 5,000 257,38 1 286,90 vlastní

64 K Pol3 měděná trubka 18x1 m 5,000 347,51 1 737,55 vlastní

65 K Pol5 měděná trubka 28x1 m 50,000 574,84 28 742,00 vlastní

66 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 800,000 15,02 12 016,00 vlastní

67 K Pol17 tvarovky Cu do pr.28 kus 52,000 164,24 8 540,48 vlastní

68 K Pol21 konzole jednoduchá kus 50,000 223,33 11 166,50 vlastní

69 K Pol24 značení potrubí m 65,000 26,04 1 692,60 vlastní

70 K Pol66 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 65,000 7,01 455,65 vlastní

71 K Pol67 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 3 104,55 3 104,55 vlastní

72 K Pol26 propláchnutí rozvodu dusíkem m 65,000 17,02 1 106,30 vlastní

73 K Pol32 lahvový uzavírací ventil kus 6,000 1 003,47 6 020,82 vlastní

74 K Pol37 čidlo signalizace kus 3,000 7 294,68 21 884,04 vlastní

75 K Pol68 manometr pr.100 mm 0-1MPa kus 1,000 1 214,78 1 214,78 vlastní

76 K Pol69 manometr pr.100 mm 0-1.6MPa kus 1,000 1 214,78 1 214,78 vlastní

77 K Pol69a manometr pr.100 mm 0-2.5MPa kus 1,000 1 214,78 1 214,78 vlastní

78 K Pol70 nouzový vstup pro údržbu kus 3,000 7 515,00 22 545,00 vlastní

79 K Pol71 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 3,000 1 134,66 3 403,98 vlastní

80 K Pol31 kulový kohout DN25 vč.šroubení kus 11,000 1 614,36 17 757,96 vlastní

81 K Pol72 kulový kohout DN40 vč.šroubení kus 1,000 2 614,83 2 614,83 vlastní

82 K Pol73 zpětný ventil DN15 kus 3,000 2 205,23 6 615,69 vlastní

83 K Pol74 rychlospojka pro odběr vzorků kus 1,000 2 641,87 2 641,87 vlastní

84 K Pol75 tlaková hadice ke kompresoru DN15 délka 1500mm kus 3,000 2 168,17 6 504,51 vlastní

85 K Pol77
kompresorová jednotka o výkonu 102 m3/hod, 15bar, 

vč.integr.sušení a filtrace
kus 3,000 515 144,34 1 545 433,02 vlastní

86 K Pol78
redukce vzduchu zdvojená pro dýchání, výst. 4bar, PV 

6bar
kus 1,000 45 394,47 45 394,47 vlastní

87 K Pol79
redukce vzduchu zdvojená pro pohon, výst. 8bar, PV 

10bar
kus 1,000 45 654,85 45 654,85 vlastní

88 K Pol80 finální filtrace o výkonu 434 m3/hod kus 1,000 49 424,37 49 424,37 vlastní

89 K Pol82 čidlo analýzy CO kus 1,000 120 129,91 120 129,91 vlastní

90 K Pol84
zásobník stl.vzduchu o objemu 1600 l, 15bar 

vč.výbavy
kus 3,000 189 563,58 568 690,74 vlastní

91 K Pol84a automatické řízení režimu chodu kompresorů kus 1,000 155 211,28 155 211,28 vlastní

92 K Pol85 separátor oleje o výkonu 252 m3/hod kus 2,000 34 058,87 68 117,74 vlastní

93 K Pol86 sběrnice separátoru kus 1,000 8 482,42 8 482,42 vlastní
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94 K Pol87 opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu m 50,000 52,08 2 604,00 vlastní

95 K Pol88 hadice plastová DN6 k propojení řízení m 10,000 44,06 440,60 vlastní

96 K Pol88a hadice plastová DN4 k propojení řízení m 10,000 54,08 540,80 vlastní

97 K Pol88b kulový kohout 1/4" vč.připojení a spojky m 10,000 66,10 661,00 vlastní

98 K Pol89 elektroinstalace vč.elektrorozvaděče kus 1,000 62 167,03 62 167,03 vlastní

99 K Pol92 přesun hmot kus 1,000 71 755,07 71 755,07 vlastní

100 K Pol93
LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 

odst.c
kus 1,000 19 829,04 19 829,04 vlastní

101 K Pol94 zkoušky a revize kus 1,000 18 727,42 18 727,42 vlastní

D D3 Kompresorová stanice pro technický stl.vzduch 422 526,09
102 K Pol4 měděná trubka 22x1 m 10,000 416,61 4 166,10 vlastní

103 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 300,000 15,02 4 506,00 vlastní

104 K Pol95 tvarovky Cu do pr.22 kus 12,000 164,24 1 970,88 vlastní

105 K Pol21 konzole jednoduchá kus 8,000 223,33 1 786,64 vlastní

106 K Pol24 značení potrubí m 10,000 26,04 260,40 vlastní

107 K Pol66 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 10,000 7,01 70,10 vlastní

108 K Pol96 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 2 103,08 2 103,08 vlastní

109 K Pol26 propláchnutí rozvodu dusíkem m 10,000 17,02 170,20 vlastní

110 K Pol32 lahvový uzavírací ventil kus 2,000 1 003,47 2 006,94 vlastní

111 K Pol69 manometr pr.100 mm 0-1.6MPa kus 1,000 1 214,78 1 214,78 vlastní

112 K Pol37 čidlo signalizace kus 1,000 7 294,68 7 294,68 vlastní

113 K Pol71 kulový kohout DN15 vč.šroubení kus 2,000 1 134,66 2 269,32 vlastní

114 K Pol30 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus 4,000 1 353,98 5 415,92 vlastní

115 K Pol75 tlaková hadice ke kompresoru DN15 délka 1500mm kus 2,000 2 168,17 4 336,34 vlastní

116 K Pol97
kompresorová jednotka o výkonu 15 m3/hod, 8bar,  na 

zásobníku o objemu 60 l
kus 2,000 138 450,74 276 901,48 vlastní

117 K Pol98
kondenzační sušička o výkonu 42 m3/hod, vč.integr. 

filtrace
kus 1,000 56 442,65 56 442,65 vlastní

118 K Pol99 elektroinstalace kus 1,000 18 472,05 18 472,05 vlastní

119 K Pol102 přesun hmot kus 1,000 22 923,57 22 923,57 vlastní

120 K Pol103 zkoušky a revize kus 1,000 10 214,96 10 214,96 vlastní

D D4 Vakuová stanice 1 158 586,40
121 K Pol7 měděná trubka 54x2 m 35,000 1 554,28 54 399,80 vlastní

122 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 650,000 15,02 9 763,00 vlastní

123 K Pol19 tvarovky Cu pr.54 kus 27,000 733,07 19 792,89 vlastní

124 K Pol104 PVC trubka pr.110 mm  vč.kolen m 10,000 284,42 2 844,20 vlastní

125 K Pol105 přechodka Cu/PVC kus 1,000 640,94 640,94 vlastní

126 K Pol21 konzole jednoduchá kus 37,000 223,33 8 263,21 vlastní

127 K Pol24 značení potrubí m 35,000 26,04 911,40 vlastní

128 K Pol66 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 35,000 7,01 245,35 vlastní

129 K Pol67 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 3 104,55 3 104,55 vlastní

130 K Pol26 propláchnutí rozvodu dusíkem m 35,000 17,02 595,70 vlastní

131 K Pol32 lahvový uzavírací ventil kus 4,000 1 003,47 4 013,88 vlastní

132 K Pol38 čidlo signalizace pro vakuum kus 2,000 5 123,50 10 247,00 vlastní

133 K Pol106 vakuometr pr.100 mm kus 2,000 918,34 1 836,68 vlastní

134 K Pol107 kulový kohout DN50 vč.šroubení kus 14,000 4 715,91 66 022,74 vlastní

135 K Pol108 olejová vývěva o výkonu 150m3/hod kus 3,000 151 964,53 455 893,59 vlastní

136 K Pol109 základový rám pod vývěvu kus 3,000 12 073,68 36 221,04 vlastní

137 K Pol110 bakteriální filtrace kus 2,000 25 082,73 50 165,46 vlastní

138 K Pol111 hrubá filtrace kus 2,000 19 770,95 39 541,90 vlastní

139 K Pol112 nádoba pro odvod kondenzátu kus 2,000 5 413,93 10 827,86 vlastní

140 K Pol113 zásobník vakua o objemu 1000 l, vč.výbavy kus 2,000 70 034,55 140 069,10 vlastní

141 K Pol114 automatické řízení režimu chodu vývěv kus 1,000 137 297,05 137 297,05 vlastní

142 K Pol115 elektroinstalace vč.elektrorozvaděče kus 1,000 44 785,58 44 785,58 vlastní

143 K Pol117 přesun hmot kus 1,000 46 982,80 46 982,80 vlastní

144 K Pol118 zkoušky a revize kus 1,000 14 120,68 14 120,68 vlastní

D D5 Redukční stanice kyslíku 155 375,13
145 K Pol5 měděná trubka 28x1 m 5,000 574,84 2 874,20 vlastní

146 K Pol6 měděná trubka 42x1.5 m 5,000 1 008,48 5 042,40 vlastní

147 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 200,000 15,02 3 004,00 vlastní

148 K Pol17 tvarovky Cu do pr.28 kus 4,000 164,24 656,96 vlastní

149 K Pol18 tvarovky Cu pr.42 kus 4,000 436,64 1 746,56 vlastní

150 K Pol21 konzole jednoduchá kus 8,000 223,33 1 786,64 vlastní

151 K Pol24 značení potrubí m 10,000 26,04 260,40 vlastní

152 K Pol66 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 10,000 7,01 70,10 vlastní

153 K Pol119 tlaková zkouška kus 1,000 2 103,08 2 103,08 vlastní

154 K Pol26 propláchnutí rozvodu dusíkem m 10,000 17,02 170,20 vlastní
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155 K Pol32 lahvový uzavírací ventil kus 6,000 1 003,47 6 020,82 vlastní

156 K Pol37 čidlo signalizace kus 2,000 7 294,68 14 589,36 vlastní

157 K Pol68 manometr pr.100 mm 0-1MPa kus 1,000 1 214,78 1 214,78 vlastní

158 K Pol69 manometr pr.100 mm 0-1.6MPa kus 1,000 1 214,78 1 214,78 vlastní

159 K Pol31 kulový kohout DN25 vč.šroubení kus 1,000 1 614,36 1 614,36 vlastní

160 K Pol72 kulový kohout DN40 vč.šroubení kus 1,000 2 614,83 2 614,83 vlastní

161 K Pol120 podružná redukční skříň 10bar/4bar kus 2,000 42 828,72 85 657,44 vlastní

162 K Pol122 přesun hmot kus 1,000 15 670,95 15 670,95 vlastní

163 K Pol123 zkoušky a revize kus 1,000 9 063,27 9 063,27 vlastní

D D6 Lahvový zdroj CO2 515 222,97
164 K Pol3 měděná trubka 18x1 m 5,000 347,51 1 737,55 vlastní

165 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 250,000 15,02 3 755,00 vlastní

166 K Pol124 tvarovky Cu do pr.18 kus 7,000 164,24 1 149,68 vlastní

167 K Pol21 konzole jednoduchá kus 5,000 223,33 1 116,65 vlastní

168 K Pol24 značení potrubí m 5,000 26,04 130,20 vlastní

169 K Pol66 ochraný plyn pro pájení Cu trubek m 5,000 7,01 35,05 vlastní

170 K Pol96 tlaková zkouška ve stanici kus 1,000 2 103,08 2 103,08 vlastní

171 K Pol26 propláchnutí rozvodu dusíkem m 5,000 17,02 85,10 vlastní

172 K Pol125 lahvový zdroj : 1+1 lahev vč.automat.přepínání kus 1,000 225 124,66 225 124,66 vlastní

VV
1x automat.přepínání lahví vč.redukce a signalizace, 2x 

vysokotl.přípojka, 2x držák pro 1 lahev, 2x vysokotl.čidlo

VV

1x místo pro údržbu, 4x lahv.ventil, 1x středotl.čidlo, 1x 

kontr.manometr, 1x poj. ventil, 2x kul. kohout, 2m vysokotl.Cu 

trubka

VV 1 1,000

173 K Pol126

záložní zdroj 2 lahev vč.redukčního panelu  (redukční 

panel vstup 200 bar/výstup 4 bar, 2x lahvový ventil, 2x 

držák pro 1 láhev, 2x přípojka, 2x1m vysokotlaká Cu 

trubka)

kus 1,000 59 917,74 59 917,74 vlastní

174 K Pol130 čidlo koncetrace O2 kus 2,000 20 403,88 40 807,76 vlastní

175 K Pol131 čidlo detekce úniku CO2 kus 2,000 27 109,70 54 219,40 vlastní

176 K Pol132
vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové 

signalizace
kus 1,000 71 479,67 71 479,67 vlastní

177 K Pol133

monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 

vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření 

spotřeby plynu

kus 1,000 27 725,60 27 725,60 vlastní

178 K Pol122 přesun hmot kus 1,000 15 670,95 15 670,95 vlastní

179 K Pol123 zkoušky a revize kus 1,000 10 164,88 10 164,88 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 557 044,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 557 044,82 21,00% 2 636 979,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 194 024,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům

D1_02_1-R2 - Stavební - Revize 2

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 557 044,82

HSV - Práce a dodávky HSV 9 708 959,92

    1 - Zemní práce 192 507,69

    27 - Zakládání - základy 850 213,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 602 199,04

    32 - Zdi přehradní a opěrné 186 836,41

    4 - Vodorovné konstrukce 4 840 452,28

    5 - Komunikace pozemní 79 321,39

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 345 039,12

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 345 039,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 612 390,71

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 98 376,82

      99 - Přesuny hmot a suti 514 013,89

PSV - Práce a dodávky PSV 2 848 084,90

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 143,69

    712 - Povlakové krytiny 1 414 744,12

    713 - Izolace tepelné 8 200,24

    767 - Konstrukce zámečnické 375 429,03

      767.d - zámečnické venkovní 195 581,85

      767.e - ostatní 178 455,06

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 016 567,82

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům

D1_02_1-R2 - Stavební - Revize 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 557 044,82

D HSV Práce a dodávky HSV 9 708 959,92

D 1 Zemní práce 192 507,69

1 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 

2 objem do 1000 m3
m3 105,638 61,91 6 540,05 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV
Odkopávka do úrovně pilotovací roviny je napočítana v objektu 

D1_01 (Pavilon emergency, COS, CS a JIP)

VV
Odkopávka pro vytvoření spádu 2% - průměrná hloubka 375 

mm

VV 939,0*0,375*0,3 105,638

2 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3
m3 176,063 86,67 15 259,38 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 939,0*0,375*0,5 176,063

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 88,032 9,10 801,09 CS ÚRS 2018 01

VV 176,063*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 88,032

4 K 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do 1000 m3
m3 52,819 148,40 7 838,34 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 939,0*0,375*0,15 52,819

5 K 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 26,410 9,10 240,33 CS ÚRS 2018 01

VV 52,819*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 26,410

6 K 122401102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 

objem do 1000 m3
m3 17,606 321,38 5 658,22 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 939,0*0,375*0,05 17,606

7 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 334,519 198,47 66 391,99 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 939,0*0,375*0,95 334,519

8 K 162701153
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 17,606 198,47 3 494,26 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 939,0*0,375*0,05 17,606

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 672,559 113,80 76 537,21 CS ÚRS 2018 01

VV "viz pol.č.162701103:" 334,519*1,9 635,586

D1_02_1-R2 - Stavební - Revize 2

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům
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VV "viz pol.č.162701153:" 17,606*2,1 36,973

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 939,000 10,38 9 746,82 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV 939,0 939,000

D 27 Zakládání - základy 850 213,28

11 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
m3 73,206 1 338,32 97 973,05 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Pod patky na vyrovnání terénu

VV 5,0*5,0*12*0,15 45,000

VV 5,5*5,5*0,15 4,538

VV 6,0*6,0*2*0,15 10,800

VV 7,0*6,0*0,15 6,300

VV Pod opěrnou zeď na vyrovnání terénu

VV (2,82*2,5+2,32*2,0+2,32*1,8+2,32*1,25)*0,35 6,568

12 K 275322611
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
m3 79,628 3 721,36 296 324,45 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XA1, XC2-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV Viz. výkres situace

VV .

VV 3,0*3,0*12*0,45 48,600

VV 3,5*3,5*0,45 5,513

VV 4,0*4,0*2*0,45 14,400

VV 5,0*4,94*0,45 11,115

13 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 92,196 480,23 44 275,29 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV Viz. výkres situace

VV .

VV (3,0+3,0)*2*12*0,45 64,800

VV (3,5+3,5)*2*0,45 6,300

VV (4,0+4,0)*2*2*0,45 14,400

VV (5,0+4,94*2)*0,45 6,696

14 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 92,196 169,69 15 644,74 CS ÚRS 2018 01

15 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 9,157 43 245,14 395 995,75 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 79,628*0,115 9,157

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 602 199,04

16 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 6,240 3 948,96 24 641,51 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC1 - Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 4,0*(5,24+5,16)/2*0,3 6,240

17 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 42,282 671,44 28 389,83 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 4,0*(5,24+5,16)/2*2+(4,79+2,79)*0,3-0,25*1,04-0,45*2,96 42,282

18 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 42,282 170,70 7 217,54 CS ÚRS 2018 01

19 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,905 43 245,14 39 136,85 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 6,24*0,145 0,905

20 K 330321611
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 

bez výztuže
m3 20,408 3 948,96 80 590,38 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV "C-10-50:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*5,515 1,548

VV "C-10-51:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*5,715 1,604

VV "C-10-52:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*5,715 1,604

VV "C-10-53:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*5,715 1,604

VV "C-10-54:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*5,03 1,412

VV "C-10-55:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*4,83 1,356

VV "C-10-56:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*4,83 1,356
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VV "C-10-57:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*4,67 1,311

VV "C-10-58:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*4,47 1,255

VV "C-10-59:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*4,47 1,255

VV "C-10-60:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*4,47 1,255

VV "C-10-61:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*4,32 1,212

VV "C-10-62:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*4,32 1,212

VV "C-10-63:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*4,32 1,212

VV "C-10-64:" (0,7*0,3+3,14*0,15*0,15)*4,32 1,212

21 K 331351325
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 

průřezu do 0,36 m2
m2 101,794 967,33 98 468,39 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Rovná strana sloupů

VV "C-10-50:" 0,7*2*5,515 7,721

VV "C-10-51:"  0,7*2*5,715 8,001

VV "C-10-52:"  0,7*2*5,715 8,001

VV "C-10-53:"  0,7*2*5,715 8,001

VV "C-10-54:"  0,7*2*5,03 7,042

VV "C-10-55:"  0,7*2*4,83 6,762

VV "C-10-56:"  0,7*2*4,83 6,762

VV "C-10-57:"  0,7*2*4,67 6,538

VV "C-10-58:"  0,7*2*4,47 6,258

VV "C-10-59:"  0,7*2*4,47 6,258

VV "C-10-60:"  0,7*2*4,47 6,258

VV "C-10-61:"  0,7*2*4,32 6,048

VV "C-10-62:"  0,7*2*4,32 6,048

VV "C-10-63:"  0,7*2*4,32 6,048

VV "C-10-64:"  0,7*2*4,32 6,048

22 K 331351326
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 

průřezu do 0,36 m2
m2 101,794 170,70 17 376,24 CS ÚRS 2018 01

23 K 332351315
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 6 m D do 0,40 

m
m2 68,493 1 081,13 74 049,84 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Zaoblená část sloupů

VV "C-10-50:" 2*3,14*0,15*5,515 5,195

VV "C-10-51:" 2*3,14*0,15*5,715 5,384

VV "C-10-52:" 2*3,14*0,15*5,715 5,384

VV "C-10-53:" 2*3,14*0,15*5,715 5,384

VV "C-10-54:" 2*3,14*0,15*5,03 4,738

VV "C-10-55:" 2*3,14*0,15*4,83 4,550

VV "C-10-56:" 2*3,14*0,15*4,83 4,550

VV "C-10-57:" 2*3,14*0,15*4,67 4,399

VV "C-10-58:" 2*3,14*0,15*4,47 4,211

VV "C-10-59:" 2*3,14*0,15*4,47 4,211

VV "C-10-60:" 2*3,14*0,15*4,47 4,211

VV "C-10-61:" 2*3,14*0,15*4,32 4,069

VV "C-10-62:" 2*3,14*0,15*4,32 4,069

VV "C-10-63:" 2*3,14*0,15*4,32 4,069

VV "C-10-64:" 2*3,14*0,15*4,32 4,069

24 K 332351316
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 6 m D do 

0,40 m
m2 68,493 170,70 11 691,76 CS ÚRS 2018 01

25 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 5,102 43 245,14 220 636,70 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Oblé i hranaté sloupy

VV 20,408*0,25 5,102

D 32 Zdi přehradní a opěrné 186 836,41

26 K 327324127
Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 25/30
m3 7,386 3 630,32 26 813,54 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XA1, XC2-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 2,32*(1,25+0,75+0,55)*0,25 1,479

VV 2,32*(2,89+2,97)/2*0,25 1,699

VV 2,32*(2,64+2,72)/2*0,25 1,554

VV 2,32*(2,38+2,45)/2*0,25 1,401

VV 2,32*(2,12+2,2)/2*0,25 1,253

27 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

zřízení
m2 50,805 767,03 38 968,96 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV
(2,32+1,25)*0,25+2,32*(2,89+2,97)/2+2,32*(2,64+2,72)/2+0,25

*2,97
14,650

VV
(2,32+0,75*2)*0,25+2,32*(2,64+2,72)/2+2,32*(2,39+2,47)/2+0,

25*2,72
13,490

VV
(2,32+0,55*2)*0,25+2,32*(2,38+2,45)/2+2,32*(2,13+2,2)/2+0,2

5*2,45
12,093

VV 2,32*(2,12+2,2)/2*2+2,2*0,25 10,572

28 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

odstranění
m2 50,805 349,38 17 750,25 CS ÚRS 2018 01
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29 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 

oceli 10 505
t 0,628 43 245,14 27 157,95 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 7,386*0,17/2 0,628

30 K 327361016
Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské 

oceli 10 505
t 0,628 43 245,14 27 157,95 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 7,386*0,17/2 0,628

31 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 21,080 1 081,13 22 790,22 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 0,25*4+(2,13+2,38+2,64+2,89)*2 21,080

32 K 95324-R03
Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových 

trnů D 20 mm, dl. 500 mm
kus 12,000 1 707,05 20 484,60 vlastní

VV Podrobný popis viz PD statika

VV .

VV -včetně vrtání a chemických kotev

VV 12 12,000

33 K 953312112
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 

polystyrénových desek tl 20 mm
m2 2,510 569,02 1 428,24 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 0,25*(2,13+2,38+2,64+2,89) 2,510

34 K 953331121
Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých 

asfaltových pásů natavených
m2 2,510 1 707,05 4 284,70 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 0,25*(2,13+2,38+2,64+2,89) 2,510

D 4 Vodorovné konstrukce 4 840 452,28

35 K 411324444 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 297,160 3 823,78 1 136 274,46 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC1, Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCad

VV tl.450 mm

VV 4,0*4,0*0,45*6 43,200

VV 4,0*3,2*0,45*2 11,520

VV 27,3*4,0*0,45 49,140

VV .

VV tl.350 mm

VV 219,2*0,35 76,720

VV .

VV tl.250 mm

VV (586,8+9,4)*0,25-4,0*4,0*6*0,25-4,0*3,2*2*0,25-2,07*4*0,25 116,580

36 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 479,695 625,92 300 250,69 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCad

VV tl.250 mm

VV (586,8+9,4)-4,0*4,0*6-4,0*3,2*2-2,07*4 466,320

VV (31,2+0,3)*0,25+5,5*4*0,25 13,375

37 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 479,695 136,56 65 507,15 CS ÚRS 2018 01

38 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 352,306 637,30 224 524,61 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCad

VV tl.450 mm

VV 27,3*4,0 109,200

VV 27,3*0,1+(4,0+27,3)*0,2 8,990

VV .

VV tl.350 mm

VV 219,2 219,200

VV (2,05+7,16+30,2+1,05)*0,35+(2,4+5,15)*0,1 14,916

39 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 352,306 136,56 48 110,91 CS ÚRS 2018 01

40 K 411352021
Zřízení bednění pravoúhlých hlavic tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 146,560 853,52 125 091,89 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCad
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VV tl.450 mm

VV 4,0*4,0*6 96,000

VV 4,0*3,2*2 25,600

VV (4,0*28+3,2*4)*0,2 24,960

41 K 411352022
Odstranění bednění pravoúhlých hlavic tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 146,560 136,56 20 014,23 CS ÚRS 2018 01

42 K 411354333
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 

25 cm
m2 466,320 284,51 132 672,70 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCad

VV tl.250 mm

VV (586,8+9,4)-4,0*4,0*6-4,0*3,2*2-2,07*4 466,320

43 K 411354334
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m 

tl do 25 cm
m2 466,320 170,70 79 600,82 CS ÚRS 2018 01

44 K 411354335
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 

35 cm
m2 219,200 284,51 62 364,59 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCad

VV tl.350 mm

VV 219,2 219,200

45 K 411354336
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m 

tl do 35 cm
m2 219,200 170,70 37 417,44 CS ÚRS 2018 01

46 K 411354337
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 

50 cm
m2 109,200 284,51 31 068,49 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCad

VV tl.450 mm

VV 27,3*4,0 109,200

47 K 411354338
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m 

tl do 50 cm
m2 109,200 170,70 18 640,44 CS ÚRS 2018 01

48 K 411354433
Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 6 m tl 

hlavic do 50 cm
m2 121,600 284,51 34 596,42 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Plocha změřená v programu AutoCad

VV tl.450 mm

VV 4,0*4,0*6 96,000

VV 4,0*3,2*2 25,600

49 K 411354434
Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 6 m tl 

hlavic do 50 cm
m2 121,600 170,70 20 757,12 CS ÚRS 2018 01

50 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 35,659 43 245,14 1 542 078,45 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 297,16*0,12 35,659

51 K 413322626 Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 33,386 3 948,96 131 839,98 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC1 - Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Schodiště

VV 6,57*0,3 1,971

VV Zábradlí

VV 2,05*0,3*0,45 0,277

VV (7,21*1,65+30,2*1,645+32,0*1,55)*0,25 27,794

VV Světlíky

VV 0,88*0,95*4 3,344

52 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky do 100 cm
m2 44,083 853,52 37 625,72 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Zábradlí

VV 2,05*(0,3+0,45+0,1) 1,743

VV Světlíky

VV 6,4*0,7*4+5,5*0,95*4+0,88*4 42,340

53 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky do 100 cm
m2 44,083 170,70 7 524,97 CS ÚRS 2018 01

54 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky přes 100 cm
m2 230,978 853,52 197 144,34 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Schodiště

VV 6,57*2+0,1*0,3-1,04*0,45-3,165*0,25-1,46 10,451

VV Zábradlí

VV (7,21+30,2+0,8)*(1,65+1,3+0,25)+31,2*(1,55+1,3+0,25) 218,992

VV 1,3*0,25+1,645*0,25*2+1,55*0,25 1,535
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55 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky přes 100 cm
m2 230,978 170,70 39 427,94 CS ÚRS 2018 01

56 K 413352211
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 6 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 4,135 284,51 1 176,45 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Zábradlí

VV 2,05*0,3 0,615

VV Světlíky

VV 0,88*4 3,520

57 K 413352212
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 4,135 170,70 705,84 CS ÚRS 2018 01

58 K 413352215
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 18,615 284,51 5 296,15 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Schodiště

VV 4,205*0,3 1,262

VV Zábradlí

VV (7,21+30,2+0,8)*0,25+31,2*0,25 17,353

59 K 413352216
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 18,615 170,70 3 177,58 CS ÚRS 2018 01

60 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505
t 5,676 43 245,14 245 459,41 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 33,386*0,17 5,676

61 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 6,786 3 721,36 25 253,15 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XC1-Cl 0,4; S2 - S3 -D max 22

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Schodišťové ramena, mezipodesta a podesty

VV Plocha zaměřená v programu AutoCad

VV 3,12*2,175 6,786

62 K 43032-R02 Příplatek za pohledový beton m3 6,786 455,21 3 089,06 vlastní

63 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 0,882 43 245,14 38 142,21 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 6,786*0,13 0,882

64 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 21,032 2 503,67 52 657,19 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV Schodišťové ramena, mezipodesta a podesty

VV Plocha zaměřená v programu AutoCad

VV 9,67*2,175 21,032

65 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 21,032 284,51 5 983,81 CS ÚRS 2018 01

66 K 434121_R1
ŽB prefabrikovaný obklad tvaru L schodišťových 

stupňů tl. 40 mm, D+M
m 52,000 2 560,57 133 149,64 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně zatmelení spár

VV - včetně řezání

VV (10+16)*2,0 52,000

67 K 434121_R2
ŽB prefabrikovaná dlažba 600x400 mm schodišťových 

podest tl. 40 mm, D+M
m2 3,040 1 707,05 5 189,43 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně zatmelení spár

VV - včetně řezání

VV 2,0*1,52 3,040

68 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 9,679 2 674,37 25 885,23 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV .

VV 2,175*0,178*25 9,679

69 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 9,679 284,51 2 753,77 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní 79 321,39

70 K 184911211
Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5
m2 15,000 67,20 1 008,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.
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VV .

VV 2.NP

VV Skladba F32 - valouny tl. 100 mm

VV 5,0*3,0 15,000

71 M 58337-R13 kamenivo dekorační (kačírek) frakce  20/60 t 2,700 1 190,41 3 214,11 vlastní

VV 15*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 2,700

72 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 161,815 263,23 42 594,56 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV Skladba F31:

VV 2,05*7,2+4,4*7,7+7,5*11,0+6,9*3,75+2,0*2,4 161,815

73 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 169,906 191,31 32 504,72 CS ÚRS 2018 01

VV 161,815*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 169,906

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 345 039,12

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 345 039,12

74 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 10,432 6 815,66 71 100,97 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Podkladní beton

VV 3,2*3,2*12*0,05 6,144

VV 3,7*3,7*0,05 0,685

VV 4,2*4,2*2*0,05 1,764

VV 5,1*5,2*0,05 1,326

VV Pod opěrnou zeď na vyrovnání terénu

VV (2,42*1,7+2,32*1,2+2,32*1,0+2,32*0,45)*0,05 0,513

75 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 10,432 102,42 1 068,45 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Podkladní beton

VV 3,2*3,2*12*0,05 6,144

VV 3,7*3,7*0,05 0,685

VV 4,2*4,2*2*0,05 1,764

VV 5,1*5,2*0,05 1,326

VV Pod opěrnou zeď na vyrovnání terénu

VV (2,42*1,7+2,32*1,2+2,32*1,0+2,32*0,45)*0,05 0,513

76 K 631311224
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 1,500 7 446,13 11 169,20 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XD3

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV 2.NP

VV Skladba F32:

VV 5,0*3,0*0,1 1,500

77 K 631311234
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 58,253 4 917,43 286 455,05 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XD3

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV 2.NP

VV Skladba F31:

VV (2,05*7,2+4,4*7,7+7,5*11,0+6,9*3,75+2,0*2,4)*(0,12+0,6)*0,5 58,253

78 K 631311236
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45
m3 142,895 3 551,79 507 533,03 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XD3

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV 2.NP

VV Skladba F30

VV 27,65*32,3*0,16 142,895

79 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 216,148 102,42 22 137,88 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV Skladba F30

VV 27,65*32,3*0,16 142,895

VV Skladba F31:

VV (2,05*7,2+4,4*7,7+7,5*11,0+6,9*3,75+2,0*2,4)*(0,12+0,6)*0,5 58,253

VV Skladba F32:

VV 5,0*30,0*0,1 15,000

80 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 5,459 56 901,50 310 625,29 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP a 

Tech.zpr.

VV .
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VV Kari síť 6/6-100/100:

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV Skladba F30

VV 27,65*32,3*1,2*0,00444 4,758

VV Skladba F31:

VV
(2,05*7,2+4,4*7,7+7,5*11,0+6,9*3,75+2,0*2,4)*(0,12+0,6)*1,2*

0,00444
0,621

VV Skladba F32:

VV 5,0*3,0*1,2*0,00444 0,080

81 K 634911124
Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v 

čerstvé betonové mazanině
m 395,900 51,21 20 274,04 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV Skladba F30

VV 27,65*6+32,3*5 327,400

VV Skladba F31:

VV 2,05*3+7,2+4,4*2+7,7*1+7,5*2+11,0*1+6,9*1+3,75*1+2,0*1 68,500

82 K 634662111
Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 

akrylátovým tmelem
m 395,900 38,69 15 317,37 CS ÚRS 2018 01

83 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 28,869 633,52 18 289,09 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 1.NP

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Podkladní beton

VV (3,2+3,2)*2*12*0,05 7,680

VV (3,7+3,7)*2*0,05 0,740

VV (4,2+4,2)*2*2*0,05 1,680

VV (5,1+5,2)*2*0,05 1,030

VV Pod opěrnou zeď na vyrovnání terénu

VV ((2,42+2,32*3)*2+1,7+1,2+1,0+0,45+0,2+0,65+0,85)*0,05 1,241

VV .

VV 2.NP

VV Skladba F30

VV (27,65+32,3)*0,16 9,592

VV Skladba F31

VV (11,0+3,2+5,0+2,4+2,0)*0,26 6,136

VV Skladba F32:

VV (5,0+2,7)*0,1 0,770

84 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 28,869 191,29 5 522,35 CS ÚRS 2018 01

85 K 629995219
Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným 

křemičitým pískem betonového povrchu
m2 888,250 85,35 75 812,14 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV Skladba F30 - pod definitivní povrch. úpravu

VV 27,5*32,3 888,250

86 K 63722-R02

Přímopojízdný vodotěsný polyuretanový systém tl. 5 

mm s překlenutím dodatečných dynamických trhlin, s 

vodotěsnou membránou  - obrusná a protiskluzná 

vrstva - D+M

m2 888,250 1 125,51 999 734,26 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladby konstrukcí střech

VV skladba:

VV
- uzavírací elastický otěruvzdorný  pigmentovaný 

polyuretanový lak

VV
- vodotěsná polyuretanová membrána s posypem křemenným 

posypem

VV
- penetrace dvousložkovou epoxydovou pryskyřicí  s posypem 

křemenným    pískem

VV
- úprava pracovních a dilatačních spár, trhlin podkladu - 

injektáž a zatmelení

VV .

VV 2.NP

VV Skladba F30 

VV 27,5*32,3 888,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 612 390,71

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 98 376,82

87 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m
m2 1 087,000 50,76 55 176,12 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 1087,0 1 087,000

88 K 953312125
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 50 mm
m2 6,800 427,10 2 904,28 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 14,6*0,25+3,15 6,800

89 K 953511_R2 Vylamovací trny 2x12/150, D+M m 10,000 1 707,05 17 070,50 vlastní

VV Viz PD statika - Výkaz OK

VV .

VV 10,0 10,000
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90 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 39,500 404,05 15 959,98 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV 2.NP

VV 32,15+4,8+2,55 39,500

91 M 59217-R1
obrubník betonový chodníkový 100x15x15 cm se 

zaoblenou hranou, atyp
m 41,475 122,91 5 097,69 vlastní

VV 39,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,475

92 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 5,000 87,57 437,85 CS ÚRS 2018 01

VV 5,0 5,000

93 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 240,000 7,21 1 730,40 CS ÚRS 2018 01

VV "parkoviště:" 240,0 240,000

D 99 Přesuny hmot a suti 514 013,89

131 K 998012101
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 

obvodovým pláštěm v do 6 m
t 1 737,179 295,89 514 013,89 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -

7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -

2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny 

stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 848 084,90

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 143,69

94 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací
m2 20,440 32,98 674,11 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů A, B a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "pod ŽB pilíře:" 1,6*0,9*11 15,840

VV "schodišťová zeď:" 4,6*1,0 4,600

95 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací
m2 55,800 61,35 3 423,33 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů A, B a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV vč. nátěru výztuže

VV "ŽB pilíře:" (1,0+0,3)*2*1,0*1,5*11 42,900

VV "schodišťová zeď:" (4,0+0,3)*2*1,0*1,5 12,900

96 M 24551050 systém hydroizolační práškový kg 114,360 112,66 12 883,80 CS ÚRS 2018 01

VV 76,24*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 114,360

97 K 71111-R08
Příprava ŽB povrchu pod nátěr - případné odfrézování 

trhlin, vyspravení betonplastem atd.
m2 76,240 207,69 15 834,29 vlastní

VV "711111053:" 20,44 20,440

VV "711112053:" 55,8 55,800

98 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v do 6 m
% 1,000 328,16 328,16 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 1 414 744,12

99 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 1 073,150 19,35 20 765,45 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů A, B a Tech.zpr.

VV .

VV skladba F30, F31, F32

VV 2.NP

VV 29,7*32,3+2,5*7,0+5,7*11,2+5,0*6,5 1 073,150

100 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

za studena nátěrem penetračním
m2 34,950 28,45 994,33 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, 

výkresy řezů A, B a Tech.zpr.

VV .

VV skladba F30, F31, F32

VV 2.NP

VV (29,7+32,5)*0,25+(32,5+2,4+3,2+0,7)*0,5 34,950

101 M 111631500 lak asfaltový penetrační t 1,580 59 177,56 93 500,54 CS ÚRS 2018 01

VV 1073,15*0,0003+35,94*0,035 1,580

102 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 2 146,300 129,74 278 460,96 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, 

výkresy řezů A,B a Tech.zpr.

VV .

VV skladba F30, F31, F32

VV 2.NP

VV "dvě vrstvy:" (29,7*32,3+2,5*7,0+5,7*11,2+5,0*6,5)*2 2 146,300

103 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

pásy přitavením NAIP
m2 34,950 144,53 5 051,32 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, 

výkresy řezů A, B a Tech.zpr.

VV .

VV Vytažení na stěny

VV (29,7+32,5)*0,25+(32,5+2,4+3,2+0,7)*0,5 34,950

104 M 62852-R01

pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný 

SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, 

spodní

m2 1 276,063 185,50 236 709,69 vlastní
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, 

výkresy řezů B, C a Tech.zpr.

VV techn. specifikace výrobků - výrobek G7

VV .

VV 1073,15*1,15+34,95*1,2 1 276,063

105 M 62852-R02

pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný 

SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 

4 mm, s minerálním posypem, vrchní

m2 1 276,063 185,50 236 709,69 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, 

výkresy řezů B, C a Tech.zpr.

VV technická specifikace výrobků - výrobek G8

VV .

VV 1073,15*1,15+34,95*1,2 1 276,063

106 K 71214-R01

Natavení a upravení průběžného trojhranného 

těsnicího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod 

vodorovné a svislé hydroizolace - D+M

m 101,000 913,84 92 297,84 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, 

výkresy řezů A, B a Tech.zpr.

VV .

VV Vytažení na stěny

VV 29,7+32,5*2+2,4+3,2+0,7 101,000

107 K 711161123
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 

vodorovná, nopek v 9,0 mm
m2 1 073,150 249,23 267 461,17 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, 

výkresy řezů A,B a Tech.zpr.

VV .

VV skladba F30, F31, F32

VV 2.NP

VV 29,7*32,3+2,5*7,0+5,7*11,2+5,0*6,5 1 073,150

108 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 2 146,300 38,69 83 040,35 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP,výkresy 

řezů A,B a Tech.zpr.

VV .

VV skladba F30, F31, F32

VV 2.NP

VV "dvě vrstvy:" (29,7*32,3+2,5*7,0+5,7*11,2+5,0*6,5)*2 2 146,300

109 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou
m2 44,280 50,07 2 217,10 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 2.NP, 

výkresy řezů A, B a Tech.zpr.

VV .

VV Vytažení na stěny

VV (29,7+32,5)*0,4+(32,5+2,4+3,2+0,7)*0,5 44,280

110 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 2 519,167 23,90 60 208,09 CS ÚRS 2018 01

VV 2190,58*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 519,167

111 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
% 2,710 13 774,02 37 327,59 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 8 200,24

112 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

okrajovými pásky
m 119,700 11,38 1 362,19 CS ÚRS 2018 01

113 M 28340-R08
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 160 

mm
m 70,000 51,21 3 584,70 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů A, B a Tech.zpr.

VV .

VV skladba F30

VV 2.NP

VV 29,7+32,3+8,0 70,000

114 M 28340-R14
pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 260 

mm
m 49,700 62,59 3 110,72 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy 

řezů A, B a Tech.zpr.

VV .

VV skladba F31

VV 2.NP

VV 8,7*2+32,3 49,700

115 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 1,770 80,58 142,63 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 375 429,03

116 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1,350 1 031,20 1 392,12 CS ÚRS 2018 01

D 767.d zámečnické venkovní 195 581,85

117 K 76733-R01
Ozn. Z501 - Mříž z pororoštu pro zakrytí větracích 

otvorů, včetně rámu, D+M
kus 3,000 9 240,80 27 722,40 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Hmotnost 19 kg + rošt 3,0 m2

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 3 3,000

118 K 76733-R02
Ozn. Z502 - Ocelová lavička na větracích otvorech, 

D+M
kus 5,000 6 714,38 33 571,90 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Hmotnost 66 kg

VV -včetně příslušenství
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VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 5 5,000

119 K 76733-R03 Ozn. Z503 - Vyustění vyfukového potrubí VZT, D+M kus 1,000 134 287,55 134 287,55 vlastní

VV

Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), 

výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV 1 1,000

D 767.e ostatní 178 455,06

120 K 7678-R501
Ozn.O501 - Parkovací doraz gumový 750x100x120 

mm, včetně kotvení , D+M
kus 86,000 916,11 78 785,46 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 86 86,000

121 K 7678-R502
Ozn.O502 - Krycí nerezová lišta pro ochranu 

hydroizolačních pásů, D+M
m 144,000 692,15 99 669,60 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně tvarovek

VV 144,0 144,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 016 567,82

122 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 

betonových povrchů, povrchů z desek
m2 1 530,461 56,84 86 991,40 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Zdivo

VV 4,0*(5,24+5,16)/2*2+(4,79+2,79)*0,3-0,25*1,04-0,45*2,96 42,282

VV 8,2*0,3 2,460

VV Průvlaky

VV 2,05*(0,3*2+0,45+0,1) 2,358

VV 6,57*2+0,1*0,3-1,04*0,45-3,165*0,25-1,46 10,451

VV (7,21+30,2+0,8)*(1,65+1,3+0,25*2)+31,2*(1,55+1,3+0,25*2) 236,345

VV Sloupy

VV
(0,7*2+2*3,14*0,15)*(5,515+5,715*3+5,03+4,83*2+4,67+4,47*

3+4,32*4)
170,287

VV Stropy

VV (586,8+9,4)-4,0*4,0*6-4,0*3,2*2-2,07*4 466,320

VV (31,2+0,3)*0,25+5,5*4*0,25 13,375

VV 27,3*4,0 109,200

VV 27,3*0,1+(4,0+27,3)*0,2 8,990

VV 219,2 219,200

VV (2,05+7,16+30,2+1,05)*0,35+(2,4+5,15)*0,1 14,916

VV 4,0*4,0*6 96,000

VV 4,0*3,2*2 25,600

VV (4,0*28+3,2*4)*0,2 24,960

VV Schodiště

VV 9,67*2,175 21,032

VV Světlíky

VV 6,4*0,7*4+5,5*0,95*4+0,88*4 42,340

VV Opěrná zeď

VV 14,62+9,46+0,25*1,06 24,345

123 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 27,379 409,69 11 216,90 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy 

řezů B,C a Tech.zpr.

VV .

VV Schodiště

VV 17,7 17,700

VV 2,175*0,178*25 9,679

124 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 

podlah
m2 27,379 85,35 2 336,80 CS ÚRS 2018 01

125 K 783901551
Omytí tlakovou vodou betonových podlah před 

provedením nátěru
m2 1 075,729 23,90 25 709,92 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV 1048,35 1 048,350

VV 17,7 17,700

VV 2,175*0,178*25 9,679

126 K 783932161
Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou 

stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 10%
m2 1 048,350 367,58 385 352,49 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV 1048,35 1 048,350

127 K 783943151
Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových 

podlah
m2 1 048,350 61,45 64 421,11 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV 1048,35 1 048,350

128 K 783947161
Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr 

betonové podlahy
m2 1 048,350 355,07 372 237,63 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .
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VV Vhodný pro pojíždění

VV 1048,35 1 048,350

129 K 783997151
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 

protiskluznou úpravu
m2 1 048,350 23,90 25 055,57 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Vhodný pro pojíždění

VV 1048,35 1 048,350

130 K 783997163
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 

vodorovné značení šířky do 100 mm
m 200,000 216,23 43 246,00 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy 

řezů B, C a Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV 200,0 200,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 722,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 722,16 21,00% 571,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 293,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům

D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 722,16

HSV - HSV 2 722,16

    PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení 2 722,16

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům

D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 722,16

D HSV HSV 2 722,16

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 2 722,16

1 M PBR100PHP přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg KS 2,000 877,65 1 755,30 vlastní

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

2 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 2,000 73,74 147,48 vlastní

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 2,000 409,69 819,38 vlastní

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Matuška DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 574 450,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 574 450,04 21,00% 330 634,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 905 084,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům

D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Miroslav Matuška

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 574 450,04

D1 - 1.Dodávky 108 946,73

D2 - 2. Svítidla 241 232,53

D3 - 3. Materiál 1 156 002,34

    3.1 - Instalační přístroje a materiál 27 876,30

    3.8 - Kabely 76 588,20

    3.17 - Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0 132 666,70

    3.22 - Trubky, lišty, kabelové žlaby 77 435,10

    3.33 - Uzemnění 608 061,81

    3.61 - Podružný materiál 230 123,60

    3.66 - Ostatní práce a materiály 3 250,63

D4 - 4. Zemní, stavební a montážní práce 6 326,94

D5 - 5. HZS 49 327,34

D6 - 6. Revize 12 614,16

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům

D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Miroslav Matuška

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 574 450,04

D D1 1.Dodávky 108 946,73

1 K 1.1

Rozvaděč RMS1.3, oceloplechový, vestavný, IP55, 

osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, 

včetně montáže

ks 1,000 108 946,73 108 946,73 vlastní

D D2 2. Svítidla 241 232,53

2 K 2.1

D1 - LED svítidlo přisazené, průmyslové, 38W, 

5632lm, 4000K, IP66, el. předřadník, 

1277x116x95mm, kompletní, včetně světelných zdrojů 

a montáže

ks 12,000 1 102,28 13 227,36 vlastní

3 K 2.2

D2 - LED svítidlo přisazené, průmyslové, 22W, 

3468lm, 4000K, IP66, el. předřadník, 1277x90x95mm, 

kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže

ks 35,000 1 102,28 38 579,80 vlastní

4 K 2.3

VO1 - Venkovní LED svítidlo upevněné na stožáru, 

116W, 9740 lm, 4000K, IP54, černé, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 3,000 4 873,50 14 620,50 vlastní

5 K 2.4

VO2 - Venkovní LED svítidlo vestavné do stěny, 20W, 

1399lm, 4000K, IP65, černé, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 11,000 7 094,62 78 040,82 vlastní

6 K 2.5

VO3 - Venkovní LED svítidlo vestavné do stěny, 11W, 

4000K, 399lm, IP65, černé, kompletní, včetně 

světelných zdrojů a montáže

ks 6,000 5 734,21 34 405,26 vlastní

7 K 2.7
Stožár kuželový 5m, přírubový, včetně výzbroje, 

dopravy a montáže
ks 3,000 10 316,50 30 949,50 vlastní

8 K 2.9

N4 - Nouzové LED svítidlo přisazené, 4x1W, IP65, 

optika AREA, centrální adresný systém, kompletní, 

včetně světelných zdrojů a montáže

ks 9,000 2 339,73 21 057,57 vlastní

9 K 2.10

NP3 - Nouzové LED svítidlo nástěnné, 1,2W, IP65, 

pozorovací vzdálenost 20m, jednostranný piktogram, 

centrální adresný systém,  kompletní, včetně 

světelných zdrojů, piktogramu a montáže

ks 4,000 2 339,73 9 358,92 vlastní

10 K 2.12 Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla ks 80,000 9,56 764,80 vlastní

11 K 2.13 Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje ks 80,000 2,85 228,00 vlastní

D D3 3. Materiál 1 156 002,34

D 3.1 Instalační přístroje a materiál 27 876,30

12 K 3.4
Pohybový spínač do venkovního prostředí, spínací 

prvek relé, kompletní, včetně montáže
ks 7,000 3 612,98 25 290,86 vlastní

13 K 3.6
Odbočná krabice venkovní, včetně svorkovnice, víčka 

a montáže
ks 8,000 323,18 2 585,44 vlastní

D 3.8 Kabely 76 588,20

14 K 3.9
Kabel  CYKY 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 120,000 40,57 4 868,40 vlastní

15 K 3.10
Kabel  CYKY 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 790,000 40,57 32 050,30 vlastní

16 K 3.13
Kabel  CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 120,000 51,72 6 206,40 vlastní

17 K 3.73
Kabel  CYKY 5Cx4 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 170,000 94,30 16 031,00 vlastní

18 K 3.14
Kabel  CYKY 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a 

ukončení
m 90,000 106,46 9 581,40 vlastní

19 K 3.80
Kabel  J-Y(St)Y 2x2x0,8 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 90,000 39,56 3 560,40 vlastní

20 K 3.15
Kabel  J-Y(St)Y 4x2x0,8 pevně uložený, včetně 

montáže a ukončení
m 90,000 47,67 4 290,30 vlastní

D 3.17 Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0 132 666,70

21 K 3.18
Kabel  CXKH-R 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže 

a ukončení
m 250,000 342,47 85 617,50 vlastní

22 K 3.19
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx2,5, odolný vlhkosti, 

pevně uložený, včetně montáže a ukončení
m 130,000 74,03 9 623,90 vlastní

23 K 3.20
Kabel  CXKH-V  FE180/P90 3Cx1,5 odolný vlhkosti, 

pevně uložený, včetně montáže a ukončení
m 605,000 61,86 37 425,30 vlastní

D 3.22 Trubky, lišty, kabelové žlaby 77 435,10

24 K 3.23
Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, vysoká 

mechanická odolnost, včetně montáže
m 80,000 95,04 7 603,20 vlastní

D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 3.24
Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, vysoká 

mechanická odolnost, včetně montáže
m 10,000 101,57 1 015,70 vlastní

26 K 3.25 Trubka ohebná korugovaná D40, včetně montáže m 130,000 99,61 12 949,30 vlastní

27 K 3.26 Trubka ohebná korugovaná D63, včetně montáže m 60,000 101,57 6 094,20 vlastní

28 K 3.27
Trubka tuhá PVC D20, vysoká mechanická odolnost, 

včetně montáže
m 320,000 80,01 25 603,20 vlastní

29 K 3.28
Trubka tuhá PVC D25, vysoká mechanická odolnost, 

včetně montáže
m 30,000 87,87 2 636,10 vlastní

30 K 3.30
Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a 

montáže
m 120,000 76,37 9 164,40 vlastní

31 K 3.31
Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek 

a montáže
m 150,000 82,46 12 369,00 vlastní

D 3.33 Uzemnění 608 061,81

32 K 3.34 Vodič(CYA)  H07V-K 10 zz, včetně montáže m 70,000 81,94 5 735,80 vlastní

33 K 3.35 Vodič(CYA)  H07Z-K 25 zz, včetně montáže m 90,000 176,21 15 858,90 vlastní

34 K 3.37 Zemnící drát AlMgSi D8, včetně montáže m 250,000 61,51 15 377,50 vlastní

35 K 3.38 Zemnící drát FeZn D8, včetně montáže m 170,000 123,11 20 928,70 vlastní

36 K 3.39 Zemnící drát FeZn D10, včetně montáže m 100,000 75,64 7 564,00 vlastní

37 K 3.40 Zemnící pásek FeZn 30/4, včetně montáže m 380,000 102,37 38 900,60 vlastní

38 K 3.41 VN vodič, včetně příslušenství a montáže m 150,000 1 847,65 277 147,50 vlastní

39 K 3.43 Hřibový jímač- nerez D80mm, včetně montáže ks 12,000 8 193,24 98 318,88 vlastní

40 K 3.44 Podpěra vedení na střeše, včetně montáže ks 50,000 116,69 5 834,50 vlastní

41 K 3.45 Podpěra vedení do stěny, včetně montáže ks 50,000 344,54 17 227,00 vlastní

42 K 3.46
Podpěry na sloupech PV1p-20 - do betonu (po 2 ks na 

vývod), včetně montáže
ks 40,000 146,56 5 862,40 vlastní

43 K 3.47 Štítky na vývody uzemnění ks 15,000 7,85 117,75 vlastní

44 K 3.48 Uzemňovací svorka SS, včetně montáže ks 120,000 86,84 10 420,80 vlastní

45 K 3.49 Uzemňovací svorka SK, včetně montáže ks 25,000 99,41 2 485,25 vlastní

46 K 3.50 Zkušební svorka SZ, včetně montáže ks 15,000 155,98 2 339,70 vlastní

47 K 3.51 Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže ks 55,000 102,56 5 640,80 vlastní

48 K 3.52 Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže ks 30,000 105,70 3 171,00 vlastní

49 K 3.53 Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže ks 35,000 108,84 3 809,40 vlastní

50 K 3.54 Ochranný úhelník, včetně montáže ks 15,000 991,34 14 870,10 vlastní

51 K 3.55 Držák ochranného úhelníku, včetně montáže ks 30,000 171,69 5 150,70 vlastní

52 K 3.56 Obalení spojů jutou a zalití asfaltem ks 30,000 679,73 20 391,90 vlastní

53 K 3.57 Protikorozní ochrana vývodů uzemnění ks 18,000 140,10 2 521,80 vlastní

54 K 3.58 Výstražná tabulka ke svodu hromosvod, vč. montáže ks 15,000 372,68 5 590,20 vlastní

55 K 3.59 Zemní krabice pro zkuš. Svorku - provedení nerez ks 3,000 4 603,50 13 810,50 vlastní

56 K 3.60 Pomocný materiál pro uzemnění sada 1,000 8 986,13 8 986,13 vlastní

D 3.61 Podružný materiál 230 123,60

57 K 3.62 Protipožární utěsnění prostupů stěnou m2 0,500 6 278,79 3 139,40 vlastní

58 K 3.63 Pomocný montážní materiál pro elektro sada 1,000 226 297,93 226 297,93 vlastní

59 K 3.64 Výstražná tabulka, včetně montáže ks 1,000 686,27 686,27 vlastní

D 3.66 Ostatní práce a materiály 3 250,63

60 K 3.67 Připojení zařízení ostatních profesí ks 3,000 308,50 925,50 vlastní

61 K 3.68 Připojení na stávající zemnící soustavu ks 5,000 198,81 994,05 vlastní

62 K 3.69 Zaizolování rezervních přívodů ks 2,000 665,54 1 331,08 vlastní

D D4 4. Zemní, stavební a montážní práce 6 326,94
63 K 4.1 Průrazy zdivem ks 1,000 205,66 205,66 vlastní

64 K 4.2 Drážky ve zdivu m 5,000 58,96 294,80 vlastní

65 K 4.3 Jádrové vrtání ks 2,000 1 645,34 3 290,68 vlastní

66 K 4.4 Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti ks 1,000 1 077,99 1 077,99 vlastní

67 K 4.5 Odvoz suti t 1,000 1 457,81 1 457,81 vlastní

D D5 5. HZS 49 327,34
68 K 5.1 Práce nespecifikované ceníkem hod 4,000 521,02 2 084,08 vlastní

69 K 5.2 Nepředvídatelné práce hod 8,000 209,78 1 678,24 vlastní

70 K 5.3
Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných 

zařízení
hod 4,000 209,78 839,12 vlastní

71 K 5.4 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 8,000 521,02 4 168,16 vlastní

72 K 5.5 Příprava ke komplexní zkoušce hod 4,000 891,23 3 564,92 vlastní

73 K 5.6 Zkušební provoz hod 24,000 891,23 21 389,52 vlastní

74 K 5.7 Zaučení obsluhy hod 6,000 521,02 3 126,12 vlastní

75 K 5.8 Autorský dozor projektanta hod 8,000 1 234,01 9 872,08 vlastní

76 K 5.9 Dokumentace skutečného stavu hod 5,000 521,02 2 605,10 vlastní

D D6 6. Revize 12 614,16
77 K 6.1 Revizní práce, měření hod 16,000 658,13 10 530,08 vlastní

78 K 6.2 Spolupráce s revizním technikem hod 4,000 521,02 2 084,08 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 777,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 213 777,58 21,00% 44 893,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 670,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům

D1_02_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 213 777,58

VV - Společné vybavení CCTV,DT,ACS 11 601,76

ACS - Kartový přístupový systém 36 733,21

CCTV - Bezpečnostní kamerový systém 150 921,57

DT - Domácí telefon 14 521,04

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům

D1_02_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 777,58

D VV Společné vybavení CCTV,DT,ACS 11 601,76

1 M TI-PG541
Průmyslový switch, 5 portů Gigabit (4x PoE+, 1x PoE), 

1x SFP, 12Gbps, 120W, kov
ks 1,000 8 446,91 8 446,91 vlastní

VV 1 1,000

2 M TI-S12048

Průmyslový napájecí zdroj 48VDC, 120W, 2.5A,  s 

montáží na DIN lištu s ochranou proti zkratu, přetížení 

a přehřátí. Pracovní teplota -40 až 75°C

ks 1,000 3 154,85 3 154,85 vlastní

VV 1 1,000

D ACS Kartový přístupový systém 36 733,21

3 M REA::MP
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 

4ks externích čteček. Napájení 12V DC. Krytí IP 55.
ks 1,000 21 790,43 21 790,43 vlastní

VV 1 1,000

4 M REA::ET Rozhraní ethernet pro připojení terminálu ks 1,000 2 318,96 2 318,96 vlastní

VV 1 1,000

5 M L-PRO Externí čtečka bezkontaktních karet HID ks 1,000 6 340,99 6 340,99 vlastní

VV 1 1,000

6 K 742240005
Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k 

elektronické kontrole vstupu
kus 1,000 1 739,25 1 739,25 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

7 K 742240001 Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu kus 1,000 942,06 942,06 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

8 M SDELKAB1 Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko m 2,000 28,68 57,36 vlastní

VV 2 2,000

9 M H1ULG05K0G Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 1m ks 1,000 65,66 65,66 vlastní

VV 1 1,000

10 M ACSLIC
Licence SW na 1 ks čtecích hlavy,  manuál, instalace 

na 1 pracovní stanici
ks 1,000 3 478,50 3 478,50 vlastní

VV 1 1,000

D CCTV Bezpečnostní kamerový systém 150 921,57

11 M
DS-2CD5A26G0-

IZHS

Venkovní IP kamera, 2Mpx, Motorzoom, IP67, 

Antivandal IK10
ks 4,000 28 435,28 113 741,12 vlastní

VV 4 4,000

12 M DS-1475ZJ-SUS Držák kamery na sloup ks 2,000 1 443,59 2 887,18 vlastní

VV 2 2,000

13 M RWA654GD Nástěnný rozvaděč, 6U/560x450 ks 1,000 3 504,79 3 504,79 vlastní

VV 1 1,000

14 M CCTVPoE PoE injektor  802.3af/at 60W ks 2,000 1 154,76 2 309,52 vlastní

VV 2 2,000

15 M H5ULG02K0G
Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 

2m,barva šedá
ks 4,000 33,80 135,20 vlastní

VV 4 4,000

16 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 4,000 376,80 1 507,20 CS ÚRS 2018 01

VV 4 4,000

17 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 4,000 376,80 1 507,20 CS ÚRS 2018 01

VV 4 4,000

18 M CCTV_LIC
Licence pro připojení zařízení do dohledového 

software XP Enterprise
ks 4,000 6 332,34 25 329,36 vlastní

VV 4 4,000

D DT Domácí telefon 14 521,04

19 M 9137161U
IP Dveřní Interkom 2x3 tlačítka, ovládání zámku, 

možnost instalace kamery
ks 1,000 12 326,69 12 326,69 vlastní

VV 1 1,000

20 M 9135351E Zápustná krabice pro interkom ks 1,000 1 629,09 1 629,09 vlastní

VV 1 1,000

21 K 742320051 Montáž dveřního komunikačního tabla ks 1,000 565,26 565,26 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

D1_02_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_02 - Parkovací dům
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dečín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 998 823,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 998 823,65 21,00% 4 199 752,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 198 576,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_03 - Podzemní koridor

D1_03_1-R2 - Stavební - Revize 2

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dečín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 998 823,65

HSV - Práce a dodávky HSV 14 924 832,95

    1 - Zemní práce 4 729 303,59

    27 - Zakládání - základy 5 720 585,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 311,58

    4 - Vodorovné konstrukce 1 113 414,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 439 853,59

      61 - Úprava povrchů vnitřní 7 149,78

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 432 703,81

    8 - Trubní vedení 53 718,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 849 646,04

      94 - Lešení a stavební výtahy 64 426,66

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 314 815,81

      96 - Bourání konstrukcí 32 115,18

      99 - Přesuny hmot a suti 438 288,39

PSV - Práce a dodávky PSV 5 073 990,70

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 847 201,40

    713 - Izolace tepelné 663 774,93

    767 - Konstrukce zámečnické 1 369 311,83

      767.a - zámečnické - výplně otvorů 51 607,38

      767.c - zámečnické vnitřní 1 102 324,39

      767.e - ostatní 214 234,28

    783 - Dokončovací práce - nátěry 193 702,54

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_03 - Podzemní koridor

D1_03_1-R2 - Stavební - Revize 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dečín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 998 823,65

D HSV Práce a dodávky HSV 14 924 832,95

D 1 Zemní práce 4 729 303,59

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 150,000 66,37 9 955,50 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, výkresy řezů 

1,2,3,4 a Tech.zpr.

VV .

VV Včetně odvozu vody ze staveniště

VV 150,0 150,000

2 K 115201_R1 Vodorovné přemístění vody do 20 km m3 1 200,000 56,90 68 280,00 vlastní

VV "odhad:" 1200 1 200,000

3 K 131101103
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 

do 5000 m3
m3 878,031 57,27 50 284,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a 

pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu 

je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. 

Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 

bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru 

cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 

vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených 

jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou 

započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti 

a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 

3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV Podzemní koridor délky 154,0 m

VV
Plochy řezů po cca 10 m: 3,25-7,98-13,9-20,55-25,22-30,76-

36,78-25,25-27,34-29,5-31,74-34,04-34,32-53,04-31,66-29,07

VV

Průměrna plocha řezu: 

(3,25+7,98+13,9+20,55+25,22+30,76+36,78+25,25+27,34+29,

5+31,74+34,04+34,32+53,04+31,66+29,07)/16=434,4/16=27,1

5 m2

VV Celkový objem vytěžené zeminy: 27,15*154,0=4181,1 m3

VV V místě sítí ruční hloubení - cca 30% objemu

VV .

VV 4181,1*0,3 1 254,330

VV "odpočet ručního hloubení:" -376,299 -376,299

4 K 131201103
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

5000 m3
m3 1 463,385 80,30 117 509,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a 

pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu 

je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. 

Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 

bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru 

cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 

vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených 

jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou 

započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti 

a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 

3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

D1_03_1-R2 - Stavební - Revize 2

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_03 - Podzemní koridor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4181,1*0,5 2 090,550

VV "odpočet ručního hloubení:" -627,165 -627,165

5 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 731,693 9,10 6 658,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a 

pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu 

je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. 

Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 

bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru 

cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 

vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených 

jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou 

započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti 

a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 

3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV 1463,385*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 731,693

6 K 131301103
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

5000 m3
m3 439,015 121,09 53 160,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a 

pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu 

je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. 

Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 

bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru 

cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 

vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených 

jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou 

započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti 

a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 

3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4181,1*0,15 627,165

VV "odpočet ručního hloubení:" -188,15 -188,150

7 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 219,508 9,10 1 997,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a 

pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu 

je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. 

Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 

bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru 

cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 

vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených 

jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou 

započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti 

a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 

3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV 439,015*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 219,508

8 K 131401103
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 

5000 m3
m3 146,338 474,33 69 412,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 

zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 

konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a 

pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 

příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu 

je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 

podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. 

Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 

bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru 

cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 

vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených 

jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou 

započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti 

a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 

3161 všeobecných podmínek katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4181,1*0,05 209,055

VV "odpočet ručního hloubení:" -62,717 -62,717

9 K 131103102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 1 a 2
m3 376,299 454,30 170 952,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na 

svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV V místě křížení se stávajícími objekty a sítěmi - 30% objemu

VV .

VV 4181,1*0,3*0,3 376,299

10 K 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 3
m3 627,165 785,70 492 763,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na 

svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV V místě křížení se stávajícími objekty a sítěmi - 30% objemu

VV .

VV 4181,1*0,5*0,3 627,165

11 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 313,583 142,03 44 538,19 CS ÚRS 2018 01

VV 627,165*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 313,583

12 K 131303102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 4
m3 188,150 1 219,97 229 537,36 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na 

svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV V místě křížení se stávajícími objekty a sítěmi - 30% objemu

VV .

VV 4181,1*0,15*0,3 188,150

13 K 131303109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 4
m3 94,075 208,49 19 613,70 CS ÚRS 2018 01

VV 188,15*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 94,075

14 K 131403102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 5
m3 62,717 1 729,81 108 488,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na 

svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV V místě křížení se stávajícími objekty a sítěmi - 30% objemu

VV .

VV 4181,1*0,05*0,3 62,717

15 K 132101101
Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 

objemu do 100 m3
m3 14,745 320,47 4 725,33 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV základový pás mezi osou 1-8

VV 49,15*2,0*0,5*0,3 14,745

16 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 24,575 481,18 11 825,00 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV základový pás mezi osou 1-8

VV 49,15*2,0*0,5*0,5 24,575

17 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 12,288 16,39 201,40 CS ÚRS 2018 01

VV 24,575*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 12,288

18 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 7,373 1 565,93 11 545,60 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV základový pás mezi osou 1-8

VV 49,15*2,0*0,5*0,15 7,373

19 K 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 4
m3 3,687 9,10 33,55 CS ÚRS 2018 01

VV 7,373*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 3,687

20 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 2,458 687,40 1 689,63 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV základový pás mezi osou 1-8

VV 49,15*2,0*0,5*0,05 2,458

21 K 161101103
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 6 m
m3 2 827,124 209,40 591 999,77 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4181,1*0,95 3 972,045

VV "odpočet ručního hloubení:" -1191,614 -1 191,614

VV .

VV základový pás mezi osou 1-8

VV 49,15*2,0*0,5*0,95 46,693

22 K 161101153
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 6 m
m3 148,796 209,40 31 157,88 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4181,1*0,05 209,055

VV "odpočet ručního hloubení:" -62,717 -62,717

VV .

VV základový pás mezi osou 1-8

VV 49,15*2,0*0,5*0,05 2,458

23 K 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v 

hornině tř. 1 až 4
m3 1 191,614 779,32 928 648,62 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4181,1*0,95*0,3 1 191,614

24 K 161101551
Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v 

hornině tř. 5 až 7
m3 62,717 974,15 61 095,77 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4181,1*0,05*0,3 62,717

25 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

stavebním kolečkem do 10 m
m3 1 191,614 91,95 109 568,91 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4181,1*0,95*0,3 1 191,614

26 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 1 191,614 84,03 100 131,32 CS ÚRS 2018 01

27 K 162201261
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 

stavebním kolečkem do 10 m
m3 62,717 127,46 7 993,91 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4181,1*0,05*0,3 62,717

28 K 162201269
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 62,717 117,44 7 365,48 CS ÚRS 2018 01

29 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2 495,327 198,47 495 247,55 CS ÚRS 2018 01

VV přebývající vytěžený výkopek na skládku

VV .

VV "viz pol. 131101103:" 878,031 878,031

VV "viz pol. 131201103:" 1463,385 1 463,385

VV "viz pol. 131301103:" 439,015 439,015

VV "viz pol. 131103102:" 376,299 376,299

VV "viz pol. 131203102:" 627,165 627,165

VV "viz pol. 131303102:" 188,15 188,150

VV "viz pol. 132101101:" 14,745 14,745

VV "viz pol. 132201101:" 24,575 24,575

VV "viz pol. 132301101:" 7,373 7,373

VV .

VV Odpočet zeminy pro zásyp

VV "viz pol. 174101101:" -1523,411 -1 523,411

30 K 162701153
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 211,513 198,47 41 978,99 CS ÚRS 2018 01

VV přebývající vytěžený výkopek na skládku

VV .

VV "viz pol. 131401103:" 146,338 146,338

VV "viz pol. 131403102:" 62,717 62,717

VV "viz pol. 132401101:" 2,458 2,458

31 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2 495,327 56,45 140 861,21 CS ÚRS 2018 01

32 K 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 211,513 56,45 11 939,91 CS ÚRS 2018 01

33 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 5 185,298 113,80 590 086,91 CS ÚRS 2018 01

VV "pol. 162701103:" 2495,327*1,9 4 741,121

VV "pol. 162701153:" 211,513*2,1 444,177

34 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1 523,411 88,22 134 395,32 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. situace

VV .

VV Zasypání kanálu z vnější strany v délce 83,2 m

VV
Plochy řezů po cca 10 m: 0,81-2,1-3,89-6,9-8,88-10,9-13,11-

12,66-14,62

VV

Průměrna plocha řezu: 

(0,81+2,1+3,89+6,9+8,88+10,9+13,11+12,66+14,62)/9=73,87/

9=8,21 m2

VV Celkový objem potřebné zeminy: 8,21*83,2=683,1 m3

VV 683,1 683,100

VV .

VV
Zasypání kanálu do pilotovací roviny mezi osami 1-8 v délce 

49,1 m

VV 2,26*49,1 110,966

VV .

VV
Dosypání po pilotáží a vybetonování pásu mezi osami 1-8 v 

délce 49,1 m

VV 5,75*49,1 282,325

VV .

VV
Zasypání celého kanálu v delce 21,7 m - mimo objekt u 

energocentra

VV (29,1+31,7)/2*21,7-9,8*21,7 447,020

35 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 352,475 10,38 3 658,69 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV (31,2+32,45)*2,25 143,213

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*2,25 110,644

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68)*2,25 98,618

D 27 Zakládání - základy 5 720 585,51

36 K 213311-R1
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 0 až 32 mm
m3 64,784 1 581,86 102 479,22 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podkladní beton

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV (31,2+32,45)*2,6*0,15 24,824

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*3,1*0,15 22,866

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68)*2,6*0,15 17,094

37 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 116,205 3 630,32 421 861,34 CS ÚRS 2018 01
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VV - beton XA1

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV (31,2+32,45)*2,25*0,3 42,964

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*2,25*0,35 38,725

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68)*2,25*0,35 34,516

38 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 1,365 3 630,32 4 955,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 

místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 

Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž 

základů. 

VV - beton XA1

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor - dilatace

VV 2,25*0,5*0,3+2,25*0,3*1,522 1,365

39 K 279322511
Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 25/30 bez výztuže
m3 265,252 3 630,32 962 949,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 

určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 

Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 

Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují 

cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. 

VV - beton XA1

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV 2,25*5,96*0,25+1,6*(5,96+5,93)/2*0,25*2 8,109

VV 27,1*(5,93+4,19)/2*0,25*2+2,25*(4,19+4,14)/2*0,25 70,906

VV 32,175*4,18*0,25+34,175*4,14*0,25+1,75*(1,57+0,48)*0,25 69,891

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*2,49*0,25*2 61,223

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+13,64+2,04+1,75+3,48+16,78+3,89)*2,49*0,25 28,100

VV (4,21+34,45+4,75)*2,49*0,25 27,023

40 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 58,501 3 175,10 185 746,53 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XA1

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV .

VV základový pás mezi osou 1-8

VV 49,15*2,3*0,5*1,035 58,501

41 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 211,643 671,44 142 105,58 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor

VV
(31,2+32,45)*2*0,3+(2,25+53,385+34,45+4,75+3,79+16,55+3,

35+2,25+2,05+13,1+52,1)*0,35
103,999

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV (31,2+34,45)*2*0,3 39,390

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV (49,175+2,25)*2*0,35 35,998

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68+2,25)*2*0,35 32,256

42 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 211,643 170,70 36 127,46 CS ÚRS 2018 01

43 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 47,853 43 245,14 2 069 409,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Veškerá výztuž pro desky, pásy a zdi

VV (116,205+1,365+265,252)*0,125 47,853

44 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 9,412 671,44 6 319,59 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV - beton XA1

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor - dilatace

VV (2,25+0,5)*2*0,3+(2,25+0,3)*2*1,522 9,412

45 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 9,412 170,70 1 606,63 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

46 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 2 122,004 671,44 1 424 798,37 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění 

poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV - beton XA1

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV 2,25*5,96*2+1,6*(5,96+5,93)/2*2*2 64,868

VV 27,1*(5,93+4,19)/2*2*2+2,25*(4,19+4,14)/2*2 567,247

VV 32,175*4,18*2+34,175*4,14*2+1,75*(1,57+0,48)*2 559,127

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*2,49*2*2 489,783

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+13,64+2,04+1,75+3,48+16,78+3,89)*2,49*2 224,797

VV (4,21+34,45+4,75)*2,49*2 216,182

47 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 2 122,004 170,70 362 226,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 

půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění 

poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 311,58

48 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,450 5 602,52 2 521,13 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV I160

VV 2,4*0,25*0,75 0,450

49 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,361 42 300,58 15 270,51 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV I160

VV 2,4*4*2*0,0179 0,344

VV 0,344*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,361

50 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 0,768 677,01 519,94 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV 2,4*0,16*2 0,768

D 4 Vodorovné konstrukce 1 113 414,42

51 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 87,362 3 596,18 314 169,48 CS ÚRS 2018 01

VV - beton XA1

VV .

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV 31,2*2,25*0,25+32,175*2,25*0,25 35,648

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*2,25*0,2 22,129

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68)*2,25*0,3 29,585

52 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 249,964 625,92 156 457,47 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s 

hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění 

desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 

rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se 

určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha 

hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových 

stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 

413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění 

nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných 

jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se 

odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru 

cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné 

plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu 

PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za 

pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné 

budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV (31,2+34,45)*2*0,25+28,95*1,75+34,2*1,75 143,338

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV (49,175+2,25)*2*0,2+49,175*1,75 106,626

53 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 249,964 136,56 34 135,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s 

hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění 

desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 

rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se 

určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha 

hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových 

stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 

413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění 

nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných 

jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se 

odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru 

cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné 

plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu 

PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za 

pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné 

budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 

54 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 104,351 625,92 65 315,38 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68+2,25)*2*0,3 27,648

VV (3,56+33,33+4,26+2,68)*1,75 76,703

55 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 104,351 136,56 14 250,17 CS ÚRS 2019 01

56 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

25 cm
m2 196,569 136,56 26 843,46 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV 28,95*1,75+34,2*1,75 110,513

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*1,75 86,056

57 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl do 25 cm
m2 196,569 68,28 13 421,73 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

58 K 411354315
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 

35 cm
m2 76,703 147,94 11 347,44 CS ÚRS 2019 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68)*1,75 76,703

59 K 411354316
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 

tl do 35 cm
m2 76,703 68,28 5 237,28 CS ÚRS 2019 01

60 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 10,920 43 245,14 472 236,93 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV 87,362*0,125 10,920

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 439 853,59

D 61 Úprava povrchů vnitřní 7 149,78

61 K 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

stropů v rozsahu plochy do 30%
m2 20,000 238,64 4 772,80 CS ÚRS 2018 01

VV 20,0 20,000
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62 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

strojně
m2 3,735 55,99 209,12 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV 2,49*0,75*2 3,735

63 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 3,735 201,43 752,34 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV 2,49*0,75*2 3,735

64 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená strojně
m2 3,735 286,78 1 071,12 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV 2,49*0,75*2 3,735

65 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou
m 6,980 39,13 273,13 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV 2,49*2+2,0 6,980

66 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 6,980 10,21 71,27 CS ÚRS 2018 01

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 432 703,81

67 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 61,096 6 324,88 386 424,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 

mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) 

ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy 

z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový 

okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně 

jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření 

dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry 

vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány 

dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních 

nebo smršťovacích spár. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podkladní beton

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV (31,2+32,45)*2,6*0,15 24,824

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*2,6*0,15 19,178

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68)*2,6*0,15 17,094

68 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 

povrchu
m3 61,096 102,42 6 257,45 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podkladní beton

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV (31,2+32,45)*2,6*0,15 24,824

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*2,6*0,15 19,178

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68)*2,6*0,15 17,094

69 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 47,777 633,52 30 267,69 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podkladní beton

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV ((31,2+32,45)*2+2,6*2)*0,15 19,875

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*2*0,15 14,753

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68)*2*0,15 13,149

70 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 47,777 191,29 9 139,26 CS ÚRS 2018 01

71 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 

směsí provedený v ploše
m2 1,500 409,69 614,54 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základy, 1.PP, 1.NP, 

řezy A - D, a Tech.zpr.

VV .

VV 2,0*0,75 1,500

D 8 Trubní vedení 53 718,22

72 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 10,910 1 157,38 12 627,02 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.
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VV .

VV pod drenážní potrubí:

VV (49,15+5,4)*0,5*0,4 10,910

73 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 54,550 46,66 2 545,30 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV pod drenážní potrubí:

VV 49,15+5,4 54,550

74 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 

textilií vrstva ochranná
m2 109,100 52,03 5 676,47 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV pod drenážní potrubí:

VV (49,15+5,4)*2,0 109,100

75 M 69311069 geotextilie netkaná PP 350g/m2 m2 120,010 28,68 3 441,89 CS ÚRS 2018 01

VV 109,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 120,010

76 K 916921111
Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,10 

m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m
m 54,550 470,12 25 645,05 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV pod drenážní potrubí:

VV 49,15+5,4 54,550

77 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop
m2 8,993 368,72 3 315,90 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV pod drenážní potrubí:

VV 49,15*0,15+5,4*0,15*2 8,993

78 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm 

do stavebních materiálů
m 0,200 2 332,96 466,59 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV napojení drenážního potrubí:

VV 0,2 0,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 849 646,04

D 94 Lešení a stavební výtahy 64 426,66

79 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 443,097 35,85 15 885,03 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV 2,25*3,0+1,6*3,0*2 16,350

VV 27,35*(3,0+1,65)/2*2+2,0*1,65 130,478

VV 32,175*1,65+35,175*1,6 109,369

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*1,0*2 98,350

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+13,64+2,04+1,75+3,48+16,78+3,89)*1,0 45,140

VV (4,21+34,45+4,75)*1,0 43,410

80 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 17 723,988 1,23 21 800,51 CS ÚRS 2018 01

VV předpoklad - průměr. doba použití 40 dnů:

VV .

VV "pol. 941211111:" 443,0997*40 17 723,988

81 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 443,097 25,61 11 347,71 CS ÚRS 2018 01

82 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 162,759 56,33 9 168,21 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto 

jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství 

měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce 

provádí. 

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*1,75 86,056

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68)*1,75 76,703

83 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 110,513 56,33 6 225,20 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV 28,95*1,75+34,2*1,75 110,513

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 314 815,81

84 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) 

při jakékoliv výšce podlaží
m2 273,272 49,57 13 546,09 CS ÚRS 2018 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor - u parkoviště

VV 28,95*1,75+34,2*1,75 110,513

VV Podzemní koridor - pod objektem

VV 49,175*1,75 86,056

VV Podzemní koridor - mino objekt

VV (3,56+33,33+4,26+2,68)*1,75 76,703

85 K 953312125
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 50 mm
m2 7,318 427,10 3 125,52 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Dilatace v délce kanálu

VV (2,25*0,2+2,49*0,25+2,25*0,35+2,25*1,272+2,45*0,15) 5,090

VV (2,25*0,2+2,49*0,25+2,25*0,35+2,45*0,15) 2,228

86 K 953511_R11 Zřízení dilatační spáry, D+M m 24,304 785,24 19 084,47 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Podrobný popis dle PD statika

VV .

VV - včetně pryžového dilatačního pásu

VV - včetně tmelového uzávěru

VV - včetně vycpávky z minerální vaty

VV - včetně expanzního bentonitového pásku

VV - včetně bentonitového panelu

VV (2,25+3,19)*2+(2,25+4,462)*2 24,304

87 K 95324-R03
Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových 

trnů D 20 mm, dl. 500 mm
kus 66,000 1 707,05 112 665,30 vlastní

VV Podrobný popis viz PD statika

VV .

VV -včetně vrtání a chemických kotev

VV 22*3 66,000

88 K 953511_R12 Zřízení pracovních spár při betonáží, D+M m 630,000 785,24 494 701,20 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, 1.NP, 

2.NP, 3.NP výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.

VV Podrobný popis dle PD statika

VV .

VV - včetně těsnícího plechu

VV - včetně bentonitového pásku

VV - včetně injektážní hadičky

VV 630,0 630,000

89 K 953511_R3
Těsnící křížový plech se zazubenou spárou (Trhací 

lišty) do obvodových stěn, D+M
m 1 129,950 1 479,44 1 671 693,23 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV Podrobný popis dle PD statika

VV .

VV Bílá vana

VV (94,0+93,0)*2,49 465,630

VV 128,0*5,19 664,320

D 96 Bourání konstrukcí 32 115,18

90 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 3,735 619,15 2 312,53 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV 2,0*2,49*0,75 3,735

91 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 3,735 108,88 406,67 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV 2,49*0,75*2 3,735

92 K 977211_R1 Řezání zděných kcí hl do 520 mm stěnovou pilou m 9,960 2 722,17 27 112,81 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV 2,49*2*2 9,960

93 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 250 mm
m 9,600 237,83 2 283,17 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV 2,4*4 9,600

D 99 Přesuny hmot a suti 438 288,39

94 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 7,559 772,27 5 837,59 CS ÚRS 2018 01

95 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 7,559 113,80 860,21 CS ÚRS 2018 01

96 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 68,031 8,10 551,05 CS ÚRS 2018 01

VV 7,559*9 'Přepočtené koeficientem množství 68,031

97 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
t 4,535 221,92 1 006,41 CS ÚRS 2018 01

VV 7,559*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 4,535

98 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 7,559 73,97 559,14 CS ÚRS 2018 01

99 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 1 612,745 266,30 429 473,99 CS ÚRS 2018 01
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D PSV Práce a dodávky PSV 5 073 990,70

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 847 201,40

100 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 708,525 19,35 13 709,96 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV skladba F20, F21, F22

VV Podzemní koridor

VV "spodek:" 2,6*(29,45+87,9+34,6+3,0+4,8) 415,350

VV "strop:" 2,25*(87,9+34,6+3,0+4,8) 293,175

101 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 931,207 28,45 26 492,84 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor

VV Stěny

VV Skladba W20, W20a, W20b

VV
"parkovíště:" 

2,2*1,6+31,2*(1,6+4,825)*0,5+34,2*4,825+(28,85+32,0)*1,0
329,615

VV "pod objektem:" 2,25*1,8+53,2*3,04*2 327,506

VV "mimo objekt:" (3,56+33,33+4,26+2,68)*2*3,04+2,5*3,04 274,086

102 M 111631500 lak asfaltový penetrační t 0,538 59 177,56 31 837,53 CS ÚRS 2018 01

VV 708,525*0,0003+931,207*0,00035 0,538

103 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

přitavením pásu NAIP
m2 1 417,050 129,74 183 848,07 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor

VV Skladba F20, F21, F22

VV dvě vrstvy

VV "spodek:" (2,6*(29,45+87,9+34,6+3,0+4,8))*2 830,700

VV "strop:" (2,25*(87,9+34,6+3,0+4,8))*2 586,350

104 K 711442559
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 

pásu NAIP
m2 1 804,715 144,53 260 835,46 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor - skladba F20. F21,F22

VV dvě vrstvy

VV Stěny

VV

"parkoviště:" 

(2,2*1,6+31,2*(1,6+4,825)*0,5+34,2*4,825)*2+(28,85+32,0)*1,

0

598,380

VV "pod objektem:" (2,25*0,7+53,2*3,04*2)*2+2,25*1,8*2 658,162

VV "mimo objekt:" ((3,56+33,33+4,26+2,68)*2*3,04+2,5*3,04)*2 548,173

105 M 62852-R01

pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný 

SBS natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, 

spodní

m2 3 427,498 185,50 635 800,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV techn. specifikace výrobků - výrobek G7

VV .

VV 1417/2*1,15+1804,715*1,2 2 980,433

VV 2980,433*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 427,498

106 M 62852-R02

pás asfaltovaný elastomerbitumenový modifikovaný 

SBS natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 

4 mm, s minerálním posypem, vrchní

m2 3 427,498 185,50 635 800,88 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV technická specifikace výrobků - výrobek G8

VV .

VV 1417/2*1,15+1804,715*1,2 2 980,433

VV 2980,433*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 427,498

107 K 71114-R06

Natavení a upravení průběžného trojhranného 

těsnicího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod 

vodorovné a svislé hydroizolace - D+M

m 772,340 913,84 705 795,19 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor

VV
"parkoviště:" 

1,6*2+2,2*2+31,2*1+4,85+34,5*2+(28,85+32,0)*1,0
173,500

VV "pod objektem:" 2,25*2+53,2*4+1,8*2 220,900

VV "mimo objekt:" (3,56+33,33+4,26+2,68)*2*4+3,05*6+2,25*4 377,940

108 K 711131-R1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou s přelepením spojů
m2 778,940 47,80 37 233,33 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Skladab F20, F21

VV Podzemní koridor

VV ochrana hydroizolace základu, stropu

VV "parkoviště-východ. strana:" 2,9*34,2*2 198,360

VV "pod objektem:" 2,9*53,2*2 308,560

VV "mimo objekt:" (34,6+3,0+4,5+4,8)*2,9*2 272,020

109 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 895,781 10,24 9 172,80 CS ÚRS 2018 01

VV 778,94*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 895,781

110 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 795,577 185,50 147 579,53 CS ÚRS 2019 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Skladba W20a, W20b

VV Stěny - mimo prostoru drenáží

VV
"parkoviště:" 

2,6*1,75+31,6*(1,75+5,0)*0,5+34,6*5,0+(28,85+32,0)*0,75
329,838

VV "pod objektem:" 49,55*1,675+(13,75+16,55)*2,94 172,078

VV "mimo objekt:" (3,56+33,33+4,26+2,68)*2*3,35 293,661

111 K 711161223
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 

svislá, nopek v 9,0 mm
m2 83,750 318,65 26 686,94 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Skladba W20

VV Stěny - v prostoru drenáží

VV "pod objektem:" 50,0*1,675 83,750

112 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

horní lištou
m 327,710 244,68 80 184,08 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV "parkoviště:" 2,25+31,2+34,5+28,85+32,0 128,800

VV "pod objektem:" 2,25+53,2*2+2,6 111,250

VV "mimo objekt:" (3,56+33,33+4,26+2,68)*2 87,660

113 K 71234-R12
Pružný dilatační pás v místě objektové dilatace šířky 

300 mm, D+M
m 26,300 913,84 24 033,99 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV (2,6+3,05)*2 11,300

VV (4,9+2,6)*2 15,000

114 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v do 6 m
% 1,000 28 189,92 28 189,92 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 663 774,93

115 K 713111-R1
Montáž izolace tepelné vrchem stropů lepením PUR 

pěmou rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 302,288 152,50 46 098,92 vlastní

116 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm
m2 206,888 194,92 40 326,61 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor

VV Skladba F20, F21

VV Strop - ochrana hydroizolace

VV "pod objektem:" 2,25*49,55 111,488

VV "mimo objekt:" 2,25*(34,6+3,0+4,8) 95,400

117 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm
m2 95,400 389,83 37 189,78 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor

VV Skladba F20, F21

VV Strop - ochrana hydroizolace

VV "mimo objekt:" 2,25*(34,6+3,0+4,8) 95,400

118 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 975,917 152,50 148 827,34 CS ÚRS 2018 01

119 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm
m2 155,340 194,92 30 278,87 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor

VV Stěny - ochrana hydroizolace

VV Skladba W20, a, b

VV
"pod objektem:" 

49,55*1,415+(9,1+7,85)*4,76+(16,55+13,75)*0,15
155,340

120 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm
m2 820,577 389,83 319 885,53 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, 

výkresy řezů A-C a Tech.zpr.

VV .

VV Podzemní koridor

VV Stěny - ochrana hydroizolace

VV Skladba W20, a, b

VV
"parkoviště:" 

2,2*1,75+31,6*(1,75+4,975)*0,5+34,4*5,25+(28,85+32,0)*0,75
336,343

VV "pod objektem:" 49,55*1,675+(13,75+16,55+4,8)*2,94 186,190

VV "mimo objekt:" (3,56+33,33+4,26+2,68)*2*3,4 298,044

121 K 71313-R01 Příplatek za propěnění spár desek PUR pěnou m2 1 013,353 34,14 34 595,87 vlastní

VV "viz pol. 713121111:" 206,888 206,888

VV "viz pol. 713131140:" 806,465 806,465

122 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 1,000 6 572,01 6 572,01 CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 369 311,83

123 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1,000 1 145,78 1 145,78 CS ÚRS 2018 01

D 767.a zámečnické - výplně otvorů 51 607,38

124 K 7674-R601

Ozn. Z610 - Ocelová rámové dveře 900/2100 mm 

jednokřídlové polodrážkové otočné, plné, včetně 

ocelové rámové zárubně, D+M

kus 1,000 24 604,21 24 604,21 vlastní
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VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické

VV .

VV -včetně zárubně pro dodatečné osazení

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1+0 1,000

125 K 7674-R602
Ozn. Z611 - Ocelová rámové dveře 900/2100 mm 

jednokřídlové polodrážkové otočné, plné, D+M
kus 1,000 21 730,68 21 730,68 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické

VV .

VV -včetně zárubně pro dodatečné osazení

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

126 K 7670-R603

Ozn. Z612 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, 

pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 

dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, el. otvírač,  

D+M

kus 1,000 5 272,49 5 272,49 vlastní

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , 

výkresy půdorysu , 2.NP - 6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

D 767.c zámečnické vnitřní 1 102 324,39

127 K 767421-R01
Ozn. Z601 - Ocelová chránička DN100, žárový pozink, 

D+M
m 5,000 3 840,85 19 204,25 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické 

VV .

VV 5 5,000

128 K 767421-R02
Ozn. Z602 - Vnitřní ocelová konstrukce vynášející 

rozvody profesí, žárový pozink, D+M
kus 1,000 537 719,22 537 719,22 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické 

VV .

VV Hmotnost 3034 kg

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

129 K 767421-R03
Ozn. Z603 - Vnitřní ocelová konstrukce vynášející 

rozvody profesí, žárový pozink, D+M
kus 1,000 482 240,25 482 240,25 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické 

VV .

VV Hmotnost 2695 kg

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu - chem. kotvy 1540 ks

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

130 K 767421-R04
Ozn. Z604 - Vnitřní ocelová konstrukce vynášející 

rozvody profesí, žárový pozink, D+M
kus 1,000 13 656,36 13 656,36 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické 

VV .

VV Hmotnost 88 kg

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

131 K 767421-R05
Ozn. Z605 - Vnitřní ocelový žebřík dl.2500 mm, žárový 

pozink, D+M
kus 1,000 15 363,41 15 363,41 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické 

VV .

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

132 K 767421-R06
Ozn. Z606 - Ocelový žebřík a madla dl.3800 mm pro 

sestup do koridoru, žárový pozink, D+M
kus 1,000 21 338,06 21 338,06 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické 

VV .

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

133 K 767421-R07

Ozn. Z607 - Poklop na vstupní šachtě do koridoru 

800x800 mm, třída A15, uzamykatelný, vodotěsný, 

žárový pozink, D+M

kus 1,000 12 802,84 12 802,84 vlastní

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické 

VV .

VV -včetně kotvení a kotvícího materiálu

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

D 767.e ostatní 214 234,28

134 K 76781-R01a

Ozn.O601a - Prostupová tvarovka pro trubní a 

kabelové vedení, včetně těsnící vložky, DN 100 mm, 

D+M

kus 2,000 2 560,57 5 121,14 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

135 K 76781-R01b

Ozn.O601b - Prostupová tvarovka pro trubní a 

kabelové vedení, včetně těsnící vložky, DN 100 mm, 

D+M

kus 2,000 2 987,33 5 974,66 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

136 K 76781-R01c

Ozn.O601c - Prostupová tvarovka pro trubní a 

kabelové vedení, včetně těsnící vložky, DN 200 mm, 

D+M

kus 4,000 3 414,09 13 656,36 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně příslušenství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000

137 K 76781-R602a
Ozn.O602a - Utěsnění multi-prostupu pro potrubí 

energetických pilot rozměr desky 950 x 350 mm , D+M
kus 2,000 24 752,15 49 504,30 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

138 K 76781-R602b
Ozn.O602b - Utěsnění multi-prostupu pro potrubí 

energetických pilot rozměr desky 650 x 350 mm , D+M
kus 1,000 17 070,45 17 070,45 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000

139 K 76781-R602c
Ozn.O602c - Utěsnění multi-prostupu pro potrubí 

energetických pilot rozměr desky 300 x 300 mm , D+M
kus 2,000 9 388,75 18 777,50 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

140 K 76781-R602d
Ozn.O602d - Utěsnění multi-prostupu pro potrubí 

energetických pilot rozměr desky 350 x 350 mm , D+M
kus 1,000 11 095,79 11 095,79 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 1 1,000

141 K 76781-R603a
Ozn.O603a - Prostupová tvarovka pro utěsnění 

multikanálu 400x400 mm , D+M
kus 2,000 11 949,32 23 898,64 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 2 2,000

142 K 76781-R604
Ozn.O604 - Dilčí požární přepážka 2250x500 mm, 

D+M
kus 4,000 15 363,41 61 453,64 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 4 4,000

143 K 76781-R605
Ozn.O605 - Fotoluminiscenční tabulka 250x150 mm, 

D+M
kus 20,000 384,09 7 681,80 vlastní

VV Podrobný popis viz PD stavební část - výrobky ostatní

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 20 20,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 193 702,54

144 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 

betonových povrchů, povrchů z desek
m2 1 237,769 56,84 70 354,79 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, řezy a 

Tech.zpr.

VV .

VV Ochranný hydrofobizační nátěr

VV koridor

VV strop

VV 1,75*(29,0+87,2+34,2+3,0+4,8) 276,850

VV stěny

VV
"parkoviště:" 

28,8*2*(4,54+4,06)*0,5+(34,2+21,45)*4,06+1,75*1,27
475,842

VV "pod objektem:" 52,7*2*2,49 262,446

VV "mimo objekt:" (3,56+33,33+4,26+2,68)*2*2,49+1,75*2,49 222,631

145 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 276,850 368,72 102 080,13 CS ÚRS 2018 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu  1.NP, 2.NP, řezy a 

Tech.zpr.

VV .

VV koridor

VV 1,75*(29,0+87,2+34,2+3,0+4,8) 276,850

146 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 

podlah
m2 276,850 76,82 21 267,62 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 140,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 125 140,91 21,00% 26 279,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 420,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_03 - Podzemní koridor

D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 125 140,91

HSV - HSV 115 501,91

    PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení 115 501,91

PSV - Práce a dodávky PSV 9 639,00

    713 - Izolace tepelné 9 639,00

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_03 - Podzemní koridor

D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 140,91

D HSV HSV 115 501,91

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 115 501,91

1 K PBR10PHP MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU KS 4,000 1 138,03 4 552,12 vlastní

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

2 K PBR1PA5454 MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE KS 1,000 254,92 254,92 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K PBR1PAS MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY DN110 KS 14,000 163,88 2 294,32 vlastní

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

4 M PBR100NÁT
požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 

17,5 kg
KS 4,000 14 020,53 56 082,12 vlastní

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

5 M PBR100man požární manžeta na plast. potrubí dn 110 KS 14,000 1 219,97 17 079,58 vlastní

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

6 M PBR300man
požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací 

(rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm )
KS 1,000 14 020,53 14 020,53 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 20,000 40,33 806,60 vlastní

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

8 K PBR1ozn
Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran 

požár. kce
KS 20,000 46,09 921,80 vlastní

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

9 M PBR100EVAK
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(šipka na podlahu)
KS 20,000 138,27 2 765,40 vlastní

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

10 M PBR100EVAK12
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(únikové dveře)
KS 8,000 138,27 1 106,16 vlastní

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

11 M PBR102EVAK
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(po schodišti nahoru)
KS 1,000 138,27 138,27 vlastní

VV 1 1,000

12 M PBR111EVAK označení čísla podlaží KS 1,000 138,27 138,27 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 M PBR100EVAK2
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(únik vpravo)
KS 20,000 138,27 2 765,40 vlastní

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

14 M PBR100EVAK3
označení únikových cest fotoluminiscenční značkou 

(únik vlevo)
KS 20,000 138,27 2 765,40 vlastní

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

15 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 70,000 28,80 2 016,00 vlastní

VV 20+8+1+1+20+20 70,000

VV Součet 70,000

16 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka ks 1,000 2 493,42 2 493,42 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 1 794,67 1 794,67 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 M PBR100PHP přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg KS 2,000 996,91 1 993,82 vlastní

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

19 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 2,000 73,74 147,48 vlastní

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

20 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 2,000 409,69 819,38 vlastní

VV 2 2,000

D1_03_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_03 - Podzemní koridor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

21 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 546,25 546,25 vlastní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 9 639,00

D 713 Izolace tepelné 9 639,00

22 M 631izol050
deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 

140 kg/m2
m2 20,000 385,79 7 715,80 vlastní

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

23 K izol100 Montáž izolace do prostupu m2 20,000 96,16 1 923,20 vlastní

VV 20 20,000

VV Součet 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 666,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 666,07 21,00% 12 319,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 985,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_03 - Podzemní koridor

D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 666,07

EPS - Elektrická požární signalizace 58 666,07

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_03 - Podzemní koridor

D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 666,07

D EPS Elektrická požární signalizace 58 666,07

1 M K11kk00286 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 m 8,000 3,41 27,28 vlastní

VV 8 8,000

2 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 

uložených pod omítku se zasekáním
m 8,000 56,56 452,48 CS ÚRS 2018 01

VV 8 8,000

3 M EPS-MAT1 Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub ks 320,000 9,56 3 059,20 vlastní

VV 320 320,000

4 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 

pro slaboproud
kus 320,000 10,36 3 315,20 CS ÚRS 2018 01

VV 320 320,000

5 M J-H(St)H 1x2x0,8
Kabel, 2 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro 

kruhové linky EPS
m 343,000 19,12 6 558,16 vlastní

VV 343 343,000

6 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 

žil
m 343,000 26,63 9 134,09 CS ÚRS 2018 01

VV 343 343,000

7 M
30-5000003-01-

05
MTD 533X Multisenzorový požární hlásič ks 19,000 1 076,35 20 450,65 vlastní

VV 19 19,000

8 M
30-4100005-01-

01
USB 502-1 Patice pro multisenzorové  hlásiče ks 19,000 130,53 2 480,07 vlastní

VV 19 19,000

9 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 19,000 88,77 1 686,63 CS ÚRS 2018 01

VV 19 19,000

10 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 19,000 133,15 2 529,85 CS ÚRS 2018 01

VV 19 19,000

11 M
20-2100008-01-

10
BX-SOL-R Adresná siréna na kruhovou linku ks 1,000 2 180,58 2 180,58 vlastní

VV 1 1,000

12 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 1,000 221,92 221,92 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

13 M
30-5700007-01-

03
MCP 535X-1 Hlásič tlačítkový ks 1,000 1 796,04 1 796,04 vlastní

VV 1 1,000

14 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 1,000 221,92 221,92 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

15 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 

EPS
kus 20,000 85,35 1 707,00 CS ÚRS 2018 01

VV 20 20,000

16 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 20,000 142,25 2 845,00 CS ÚRS 2018 01

VV 20 20,000

D1_03_4h3 - Elektrická požární signalizace

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_03 - Podzemní koridor
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 364,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 158 364,72 21,00% 33 256,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 621,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_04 - Venkovní schodiště

D1_04_1 - Stavební

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 364,72

HSV - Práce a dodávky HSV 32 849,12

    1 - Zemní práce 8 469,47

    27 - Zakládání - základy 18 959,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 850,07

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 850,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 570,46

      94 - Lešení a stavební výtahy 2 301,12

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 628,72

      99 - Přesuny hmot a suti 640,62

PSV - Práce a dodávky PSV 125 515,60

    767 - Konstrukce zámečnické 125 515,60

      767.z - ocelové výrobky 124 272,87

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_04 - Venkovní schodiště

D1_04_1 - Stavební
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 364,72

D HSV Práce a dodávky HSV 32 849,12

D 1 Zemní práce 8 469,47

1 K 131101101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 

do 100 m3
m3 5,924 142,94 846,78 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4,45*3,55*1,25*0,3 5,924

2 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 9,873 235,16 2 321,73 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4,45*3,55*1,25*0,5 9,873

3 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 4,937 9,10 44,93 CS ÚRS 2018 01

VV 9,873*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,937

4 K 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 2,962 259,66 769,11 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4,45*3,55*1,25*0,15 2,962

5 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 1,481 9,10 13,48 CS ÚRS 2018 01

VV 2,962*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,481

6 K 131401101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 

100 m3
m3 0,987 543,83 536,76 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4,45*3,55*1,25*0,05 0,987

7 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 18,760 54,63 1 024,86 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4,45*3,55*1,25*0,95 18,760

8 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 0,987 54,63 53,92 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Roztřídění zeminy tř.2 - 30%, tř.3 - 50%, tř.4 - 15%, tř.5 - 5%

VV .

VV 4,45*3,55*1,25*0,05 0,987

9 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1,433 198,47 284,41 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Zbylá zemina na skládku

VV 4,45*3,55*1,25*0,95-17,327 1,433

10 K 162701153
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,987 198,47 195,89 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Zbylá zemina na skládku

VV 4,45*3,55*1,25*0,05 0,987

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1,433 56,45 80,89 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Zbylá zemina na skládku

VV 4,45*3,55*1,25*0,95-17,327 1,433

D1_04_1 - Stavební

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D1_04 - Venkovní schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 0,987 80,75 79,70 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Zbylá zemina na skládku

VV 4,45*3,55*1,25*0,05 0,987

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 5,378 113,80 612,02 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV "viz pol.č.167101102:" 1,433*2,1 3,009

VV "viz pol.č.167101152:" 0,987*2,4 2,369

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 17,327 88,22 1 528,59 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV 4,45*3,55*1,25-2,0*1,1*1,1 17,327

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 7,360 10,38 76,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV 3,2*2,3 7,360

D 27 Zakládání - základy 18 959,12

16 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
m3 1,104 1 338,32 1 477,51 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV 3,2*2,3*0,15 1,104

17 K 275322611
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
m3 1,980 3 721,36 7 368,29 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Beton XF2(CZ,F.1)-CI 0,4-Dmax 22-S3

VV 2,0*1,1*0,9 1,980

18 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,580 480,23 2 679,68 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV (2,0+1,1)*2*0,9 5,580

19 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,580 169,69 946,87 CS ÚRS 2018 01

20 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,150 43 245,14 6 486,77 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV 0,15 0,150

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 850,07

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 850,07

21 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 0,143 4 035,45 577,07 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Podkladní beton

VV 2,2*1,3*0,05 0,143

22 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 0,143 92,18 13,18 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Podkladní beton

VV 2,2*1,3*0,05 0,143

23 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,350 570,17 199,56 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Podkladní beton

VV (2,2+1,3)*2*0,05 0,350

24 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,350 172,16 60,26 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 570,46

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 301,12

25 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 36,000 35,85 1 290,60 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV (4,0+3,0+3,0+2,0)*3,0 36,000

26 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 72,000 1,23 88,56 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV Předpoklad 2 dni

VV 36,0*2 72,000

27 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 36,000 25,61 921,96 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 628,72

28 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 6,000 84,70 508,20 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV 4+2 6,000

29 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 2,000 150,56 301,12 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV 2 2,000

30 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 4,000 204,85 819,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV 4 4,000

D 99 Přesuny hmot a suti 640,62

31 K 998014211
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 

dílců
t 5,392 118,81 640,62 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 125 515,60

D 767 Konstrukce zámečnické 125 515,60

32 K 998767204
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 36 m
% 1,000 1 242,73 1 242,73 CS ÚRS 2018 01

D 767.z ocelové výrobky 124 272,87

33 K 953946132
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z 

profilů hmotnosti přes 30 kg/m
t 1,950 28 450,75 55 478,96 CS ÚRS 2018 01

34 M 55300-R01 Ocelové konstrukce pochozí lávky - dodávka t 1,950 35 278,93 68 793,91 vlastní

VV Viz. PD statika - výkres základu a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV -včetně žárového pozinku a komaxitové barvy

VV .

VV 1,95 1,950
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 583 224,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 583 224,52 21,00% 3 902 477,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 485 701,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_01-R6 - Komunikace a chodníky - Revize 6

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL

Strana 491 z 592



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 583 224,52

HSV - Práce a dodávky HSV 18 467 501,23

    1 - Zemní práce 3 944 646,94

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 747 527,22

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 310 204,19

    2 - Zakládání 206 254,80

    32 - Zdi přehradní a opěrné 1 279 732,87

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 62 502,06

    5 - Komunikace pozemní 7 535 148,61

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 783,29

    8 - Trubní vedení 105 841,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 229 859,65

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 127 196,29

      96 - Bourání konstrukcí 728 303,23

      99 - Přesuny hmot a suti 1 374 360,13

PSV - Práce a dodávky PSV 115 723,29

    767 - Konstrukce zámečnické 115 723,29

D2_01-R6 - Komunikace a chodníky - Revize 6

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 583 224,52

D HSV Práce a dodávky HSV 18 467 501,23

D 1 Zemní práce 3 944 646,94

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 160,000 226,59 36 254,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 1600,0*0,1 160,000

2 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 5000 m3
m3 2 493,552 142,08 354 283,87 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%

VV .

VV plocha komunikací, opěr. zeď 

VV (936,81+280,6+928,51)*0,6 1 287,552

VV vozovky - výměna zeminy v aktivní zóně v tl. 0,5 m

VV (2950,0+1070,0)*0,5*0,6 1 206,000

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 1 246,776 11,38 14 188,31 CS ÚRS 2018 01

VV 2493,552*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 246,776

4 K 122301103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do 5000 m3
m3 1 454,572 162,29 236 062,49 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%

VV .

VV plocha komunikací, opěr. zeď 

VV (936,81+280,6+928,51)*0,35 751,072

VV vozovky - výměna zeminy v aktivní zóně v tl. 0,5 m

VV (2950,0+1070,0)*0,5*0,35 703,500

5 K 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 727,286 11,38 8 276,51 CS ÚRS 2018 01

VV 1454,572*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 727,286

6 K 122401103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 

objem do 5000 m3
m3 207,796 339,90 70 629,86 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%

VV .

VV plocha komunikací, opěr. zeď 

VV (936,81+280,6+928,51)*0,05 107,296

VV vozovky - výměna zeminy v aktivní zóně v tl. 0,5 m

VV (2950,0+1070,0)*0,5*0,05 100,500

7 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 60,000 293,95 17 637,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%

VV .

VV opěrná zeď

VV 100,0*0,6 60,000

8 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 30,000 11,38 341,40 CS ÚRS 2018 01

VV 60*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

9 K 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 

100 m3
m3 35,000 324,58 11 360,30 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%

VV .

VV opěrná zeď

VV 100,0*0,35 35,000

10 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 4
m3 17,500 11,38 199,15 CS ÚRS 2018 01

VV 35*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 17,500

11 K 131401101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 

100 m3
m3 5,000 679,79 3 398,95 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%

VV .

VV opěrná zeď

VV 100,0*0,05 5,000

12 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 108,468 601,47 65 240,25 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%

VV .

VV drén

VV (215,0*0,5*0,5+55,0*0,6*0,75)*0,6 47,100

VV opěr.zeď-filtr z drc. kameniva

VV 14,85*0,35*0,3*0,6 0,936

VV chráničky pro závorový systém

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_01-R6 - Komunikace a chodníky - Revize 6
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VV 16,0*0,5*0,8*0,6 3,840

VV .

VV stavební příprava pro ostatní objekty

VV D2-09-provizorní přípojka kyslíku

VV 15,0*0,6*1,2*0,6 6,480

VV D2-10-přípojka kyslíku

VV 71,0*0,6*1,2*0,6 30,672

VV D2-04-teplovod

VV 15,0*1,2*1,8*0,6 19,440

13 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 54,234 20,48 1 110,71 CS ÚRS 2018 01

VV 108,468*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 54,234

14 K 132301102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 

100 m3
m3 63,273 339,72 21 495,10 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%

VV .

VV drén

VV (215,0*0,5*0,5+55,0*0,6*0,75)*0,35 27,475

VV opěr.zeď-filtr z drc. kameniva

VV 14,85*0,35*0,3*0,35 0,546

VV chráničky pro závorový systém

VV 16,0*0,5*0,8*0,35 2,240

VV .

VV stavební příprava pro ostatní objekty

VV D2-09-provizorní přípojka kyslíku

VV 15,0*0,6*1,2*0,35 3,780

VV D2-10-přípojka kyslíku

VV 71,0*0,6*1,2*0,35 17,892

VV D2-04-teplovod

VV 15,0*1,2*1,8*0,35 11,340

15 K 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 4
m3 31,637 11,38 360,03 CS ÚRS 2018 01

VV 63,273*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 31,637

16 K 132401101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 m3 9,039 859,25 7 766,76 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%

VV .

VV drén

VV (215,0*0,5*0,5+55,0*0,6*0,75)*0,05 3,925

VV opěr.zeď-filtr z drc. kameniva

VV 14,85*0,35*0,3*0,05 0,078

VV chráničky pro závorový systém

VV 16,0*0,5*0,8*0,05 0,320

VV .

VV stavební příprava pro ostatní objekty

VV D2-09-provizorní přípojka kyslíku

VV 15,0*0,6*1,2*0,05 0,540

VV D2-10-přípojka kyslíku

VV 71,0*0,6*1,2*0,05 2,556

VV D2-04-teplovod

VV 15,0*1,2*1,8*0,05 1,620

17 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 61,101 751,84 45 938,18 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné, podélné řezy a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%

VV .

VV dešťové vpusti

VV 1,8*1,8*1,5*16*0,6 46,656

VV polovegetační zídka

VV 53,5*0,9*0,5*0,6 14,445

18 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 30,551 11,38 347,67 CS ÚRS 2018 01

VV 61,101*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 30,551

19 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,959 2 443,49 4 786,80 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-40%

VV .

VV základové patky

VV závorový systém

VV 0,4*0,4*0,8*11*0,6 0,845

VV svislé dopravní značky

VV 0,4*0,4*0,8*10*0,6 0,768

VV deformovatelný maják

VV 0,6*0,6*0,8*2*0,6 0,346

20 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 0,980 81,45 79,82 CS ÚRS 2018 01

VV 1,959*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,980

21 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1,305 2 443,49 3 188,75 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV Zatřídění hornin: tř. 3-60%, tř. 4-40%

VV .

VV základové patky

VV závorový systém

VV 0,4*0,4*0,8*11*0,4 0,563

VV svislé dopravní značky

VV 0,4*0,4*0,8*10*0,4 0,512

VV deformovatelný maják

VV 0,6*0,6*0,8*2*0,4 0,230

22 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 0,653 81,45 53,19 CS ÚRS 2018 01

VV 1,305*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,653

23 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 190,320 68,28 12 995,05 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ 
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VV .

VV dešťové vpusti

VV 2,0*2,0*1,5*16 96,000

VV .

VV stavební příprava pro ostatní objekty

VV D2-09-provizorní přípojka kyslíku

VV 15,0*0,6*1,2 10,800

VV D2-10-přípojka kyslíku

VV 71,0*0,6*1,2 51,120

VV D2-04-teplovod

VV 15,0*1,2*1,8 32,400

24 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 611,040 80,46 49 164,28 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ 

VV .

VV
přemístění z výkopiště na mezideponii na staveništi pro další 

použití

VV - vytěžená zemina 

VV "viz pol. 174101101:" 227,52 227,520

VV přemístění z mezideponie do násypů

VV 227,52 227,520

VV  - ornice

VV přemístění pro rozprostření

VV "viz pol. 18130111 a pol. 782301131:" 780,0*2*0,1 156,000

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 387,520 19,01 7 366,76 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV na mezideponii na staveništi:

VV "ornice:" 160,0 160,000

VV "zemina pro zásypy:" 227,52 227,520

26 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 4 010,670 248,09 995 007,12 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ 

VV .

VV odkopávky, vykopávky

VV "pol. 122201103:" 2493,552 2 493,552

VV "pol. 122301103:" 1454,572 1 454,572

VV "pol. 131201101:" 60,0 60,000

VV "pol. 131301101:" 35,0 35,000

VV "pol. 132201101:" 82,548 82,548

VV "pol. 132301102:" 48,153 48,153

VV "pol. 132201201:" 61,101 61,101

VV "pol. 133201101:" 1,959 1,959

VV "pol. 133301101:" 1,305 1,305

VV odpočet-zásypy

VV "pol. 174101101:" -227,52 -227,520

27 K 162701153
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 219,675 248,09 54 499,17 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ 

VV .

VV odkopávky, vykopávky

VV "pol. 122401103:" 207,796 207,796

VV "pol. 131401101:" 5,0 5,000

VV "pol. 132401101:" 6,879 6,879

28 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 8 081,591 113,80 919 685,06 CS ÚRS 2018 01

VV "pol. 162701103:" 4010,670*1,9 7 620,273

VV "pol. 162701153:" 219,675*2,1 461,318

29 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 383,520 70,56 27 061,17 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, výpisy kubatur a TZ 

VV .

VV ornice z mezideponie na staveniště

VV 156,0 156,000

VV vytěžené zemina pro další použití - zásypy

VV 227,52 227,520

30 K 171101102
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 96 % PS
m3 2 010,000 168,94 339 569,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace,  příčné řezy, výkazy kubatur a TZ

VV .

VV výměna zeminy v aktivní zóně vozovky - dovezená zemina:

VV (2950,0+1070,0)*0,5 2 010,000

31 M 583312-R1

zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PD, 

nákup, dovoz na staveniště, složení v místě 

rozprostření

m3 2 030,100 234,95 476 972,00 vlastní

VV např. lpmpvý odval

VV .

VV Viz PD - situace,  příčné řezy, výkazy kubatur a TZ

VV 2010,0*1,01 2 030,100

32 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 252,720 110,28 27 869,96 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV vytěženou zeminou

VV .

VV opěrná zeď

VV 100,0 100,000

VV rýha po vybour. základu schodiště

VV 10,0 10,000

VV chráničky

VV 16,0*0,5*0,8 6,400

VV otvory po vybour. objektech

VV patky doprav. a orient. značek, sloupků závory

VV 0,25*(14+2+2) 4,500

VV dešťové vpusti

VV (2,0*2,0*1,5-1,2)*16 76,800
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VV .

VV stavební příprava pro ostatní objekty

VV D2-09-provizorní přípojka kyslíku

VV 15,0*0,6*(1,2-0,5) 6,300

VV D2-10-přípojka kyslíku

VV 71,0*0,6*(1,2-0,5) 29,820

VV D2-04-teplovod

VV 15,0*1,2*(1,8-0,75) 18,900

33 K 174101-R2 Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy m3 252,720 73,97 18 693,70 vlastní

34 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 8 694,200 12,97 112 763,77 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV "asfaltové vozovky:" 2950,0 2 950,000

VV "vozovky dlážděné:" 1070,0 1 070,000

VV "chodníky:" 346,0 346,000

VV "okap. chodníky:" 226,0 226,000

VV "opěrná zeď:" 61,5 61,500

VV "štěrbinová vpusť:" 41,4*0,5 20,700

VV "pod výměnu zeminy v aktiv. zóně:" 4020,0 4 020,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 747 527,22

35 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně
m2 44,000 123,35 5 427,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV chodníky ze zámkové dlažby

VV 44,0 44,000

36 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně
m2 515,000 48,24 24 843,60 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "vozovky ze zámkové dlažby

VV 515,0 515,000

37 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 190,000 206,76 39 284,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV betonové okapové chodníky

VV 190,0 190,000

38 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 68,000 289,46 19 683,28 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV betonové vozovky

VV 68,0 68,000

39 K 113107313
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 44,000 180,45 7 939,80 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV chodníky ze zámkové dlažby

VV 44,0 44,000

40 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 110,000 67,97 143 416,70 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV asfaltové vozovky

VV 2110,0 2 110,000

41 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 515,000 113,30 58 349,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "vozovky ze zámkové dlažby

VV 515,0 515,000

42 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 258,000 94,38 24 350,04 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV betonové vozovky

VV 68,0 68,000

VV betonové okapové chodníky

VV 190,0 190,000

43 K 113107244
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 2 110,000 152,43 321 627,30 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV asfaltové vozovky

VV 2110,0 2 110,000

44 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 640,000 38,84 24 857,60 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV včetně betonového lože a opěry

VV "vozovky:" 590,0 590,000

VV "chodníky:" 50,0 50,000

45 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 280,000 277,67 77 747,60 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV odříznutí okraje ponechávané vozovky

VV 280,0 280,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 310 204,19

46 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 780,000 26,31 20 521,80 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ
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VV .

VV Rozproztření ornice na staveništi v tl. 100 mm

VV 780,0 780,000

47 K 182301131
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 

tl vrstvy do 100 mm
m2 780,000 52,63 41 051,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Rozproztření ornice na staveništi v tl. 100 mm

VV 780,0 780,000

48 K 182911132
Vyplňení zpevňovacích prefabrikátů ornicí nebo 

substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:1 do 1:0,7
m2 59,500 223,99 13 327,41 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "polovegetační tvárnice:"

VV 0,05*1190 59,500

49 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 110,000 1 105,24 121 576,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV nákup  ornice pro výplň prefabrikátů

VV 110,0 110,000

50 K 184911211
Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5
m2 226,000 74,67 16 875,42 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Valouny tl. 200 mm

VV 226,0 226,000

51 M 58337-R13 kamenivo dekorační (kačírek) frakce  20/60 t 81,360 1 190,41 96 851,76 vlastní

VV 226*0,36 'Přepočtené koeficientem množství 81,360

D 2 Zakládání 206 254,80

52 K 271532-R1
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm
m3 24,075 1 262,86 30 403,35 vlastní

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV základ pod polovegetační zídku

VV 53,5*0,9*0,5 24,075

53 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,952 7 711,09 22 763,14 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV závorový systém

VV 0,4*0,4*0,8*7+0,25*0,25*0,8*4 1,096

VV svislé dopravní značky

VV 0,4*0,4*0,8*10 1,280

VV deformovatelný maják

VV 0,6*0,6*0,8*2 0,576

54 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 28,800 480,23 13 830,62 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV závo0ový systém

VV 0,4*4*0,8*7+0,25*4*0,8*4 12,160

VV svislé dopravní značky

VV 0,4*4*0,8*10 12,800

VV deformovatelný maják

VV 0,6*4*0,8*2 3,840

55 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 28,800 169,69 4 887,07 CS ÚRS 2018 01

56 K 211561-R1
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 8 až 16 mm
m3 78,500 1 533,39 120 371,12 vlastní

VV Viz PD - situace, výkresy a TZ

VV .

VV "drén:" 215,0*0,5*0,5+55,0*0,6*0,75 78,500

57 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 270,000 51,85 13 999,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ

VV .

VV "drén:" 270,0 270,000

D 32 Zdi přehradní a opěrné 1 279 732,87

58 K 327313214 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 8/10 m3 6,149 4 680,18 28 778,43 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ 

VV .

VV Podkladní beton

VV 61,49*0,1 6,149

59 K 327323127 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 m3 27,432 5 100,02 139 903,75 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné řezy a TZ 

VV .

VV Beton XA1

VV 45,72*0,6 27,432

60 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 26,104 3 630,32 94 765,87 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, příčné řezy a TZ 

VV .

VV Beton XC4, XF1

VV 65,26*0,4 26,104

61 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

zřízení
m2 164,528 767,03 126 197,91 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ 

VV .

VV 37,14*0,6 22,284

VV 65,26*2+0,4*(4,84+3,75+4,75+3,66+3,9) 138,880

VV "dilat. spáry:" 0,4*(3,66+4,75) 3,364
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62 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

odstranění
m2 164,528 349,38 57 482,79 CS ÚRS 2018 01

63 K 327351219
Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění 

opěrných zdí a valů
m2 60,000 587,39 35 243,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ 

VV .

VV 60,0 60,000

64 K 32735-R01 Příplatek za bednění pohledového betonu m2 138,880 352,79 48 995,48 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV 65,26*2+0,4*(4,84+3,75+4,75+3,66+3,9) 138,880

65 K 32735-R02
Příplatek za vložení lišt do bednění pro zkosení hran  

pohledového betonu
m2 138,880 52,92 7 349,53 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV 65,26*2+0,4*(4,84+3,75+4,75+3,66+3,9) 138,880

66 K 327361016
Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské 

oceli 10 505
t 3,925 43 245,14 169 737,17 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD statika - výkaz výztuže

VV 3,925 3,925

67 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 

drceného nebo těženého
m3 37,256 1 484,65 55 312,12 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, výkresy a TZ

VV opěrná zeď - frakce 8-16 mm

VV 14,82*0,35*0,3 1,556

VV polovegetační zídka - frakce 0-32

VV 119,0*0,3 35,700

68 K 38576-R01
Dodání a osazení do betonu odvodňovacího potrubí 

PE 63, dl. 400 mm 
kus 2,000 1 013,42 2 026,84 vlastní

VV "odvodnění rubu zdi:" 2 2,000

69 K 317000-R1
Osazování polovegetečních tvárnic betonových 

600/400/250 mm do zídky včetně úpravy podkladu
kus 1 190,000 104,36 124 188,40 vlastní

VV Viz PD - situace, vzorové příčně řezy a TZ

VV .

VV opěrná zídka - plocha 119 m2

VV 1190 1 190,000

70 M 592000-R1 polovegetační tvárnice betonová 600/400/250 mm kus 1 213,800 321,10 389 751,18 vlastní

VV 1190*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 213,800

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 62 502,06

71 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,440 1 217,69 12 712,68 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV stavební příprava pro ostatní objekty

VV D2-09-provizorní přípojka kyslíku

VV 15,0*0,6*0,15 1,350

VV D2-10-přípojka kyslíku

VV 71,0*0,6*0,15 6,390

VV D2-04-teplovod

VV 15,0*1,2*0,15 2,700

72 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 41,112 447,97 18 416,94 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV stavební příprava pro ostatní objekty

VV D2-09-provizorní přípojka kyslíku

VV 15,0*0,6*1,2*0,35 3,780

VV D2-10-přípojka kyslíku

VV 71,0*0,6*1,2*0,35 17,892

VV D2-04-teplovod

VV 15,0*1,2*1,8*0,6 19,440

73 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 78,113 389,21 30 402,36 CS ÚRS 2018 01

VV 41,112*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 78,113

74 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 86,000 11,28 970,08 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV stavební příprava pro ostatní objekty

VV D2-09-provizorní přípojka kyslíku

VV 15,0 15,000

VV D2-10-přípojka kyslíku

VV 71,0 71,000

VV D2-04-teplovod

VV 15,0**2

D 5 Komunikace pozemní 7 535 148,61

75 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 226,000 139,76 31 585,76 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV pod okapové chodníky

VV 226,0 226,000

76 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 356,000 216,20 76 967,20 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Chodníky ze zámkové dlažby

VV 356,0 356,000

77 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 4 020,000 212,83 855 576,60 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky tl.500 mm

VV 2950,0 2 950,000

VV Vozovky ze zámkové dlažby tl. 500 mm - 80 MPa

VV 1070,0 1 070,000
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78 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 2 950,000 446,88 1 318 296,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltová vozovka

VV 2950,0 2 950,000

79 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

200 mm
m2 1 070,000 518,49 554 784,30 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Vozovka ze zámkové dlažby

VV 1070,0 1 070,000

80 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 2 950,000 364,11 1 074 124,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky 

VV 2950,0 2 950,000

81 K 573200-R2
Úprava komunikace pro vložení indukčních smyček, 

D+M
soubor 1,000 21 622,57 21 622,57 vlastní

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV řezání drážky a její zapravení

VV 1 1,000

82 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 5 900,000 17,92 105 728,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky 

VV 2950,0*2 5 900,000

83 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 950,000 340,32 1 003 944,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky 

VV 2950,0 2 950,000

84 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 2 950,000 472,90 1 395 055,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Asfaltové vozovky 

VV 2950,0 2 950,000

85 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 346,000 340,41 117 781,86 CS ÚRS 2018 01

86 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 358,050 212,56 76 107,11 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Chodníky ze zámkové dlažby

VV 346,0-5,0 341,000

VV 341*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 358,050

87 M 59245006
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 

x 10 x 6 cm barevná
m2 5,250 647,37 3 398,69 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Chodník ze zámkové dlažby

VV 5,0 5,000

VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,250

88 K 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A

m2 5,000 14,77 73,85 CS ÚRS 2018 01

VV 5,0 5,000

89 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 1 070,000 405,14 433 499,80 CS ÚRS 2018 01

90 M 59245213
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 

přírodní
m2 1 100,400 408,53 449 546,41 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Vozovky ze zámkové dlažby 

VV 1070,0-22,0 1 048,000

VV 1048*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 100,400

91 M 59245203
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm 

barevná
m2 23,100 724,33 16 732,02 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV Vozovka ze zámkové dlažby

VV 22,0 22,000

VV 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

92 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 

dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 22,000 14,77 324,94 CS ÚRS 2018 01

VV 22,0 22,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 783,29

93 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 4,740 6 324,88 29 979,93 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV pod štěrbinový žlab

VV 47,4*0,1 4,740

94 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 19,160 633,52 12 138,24 CS ÚRS 2018 01

VV pod štěrbinový žlab

VV (47,4+0,5)*2*0,2 19,160

95 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 19,160 191,29 3 665,12 CS ÚRS 2018 01
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D 8 Trubní vedení 105 841,60

96 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 16,000 3 895,55 62 328,80 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 16 16,000

97 M 592238-R1

vpusť betonová uliční DN 450, sediment.prostor, koš 

na hrubé nečistoty, protizápach.uzávěr, těžká mříž 

500/500 mm, Tř. D

kus 16,000 2 719,55 43 512,80 vlastní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 229 859,65

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 2 127 196,29

98 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 20 mm
m2 3,364 524,72 1 765,16 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "opěrná zeď:" 0,4*(3,66+4,75) 3,364

99 K 624631222
Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 

dílců š do 20 mm včetně penetrace
m 17,620 668,88 11 785,67 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "opěrná zeď - dilatační spáry:" (0,4+3,66+4,75)*2 17,620

100 K 953300-R1 Těsnící provazec do dilatačních spár m 11,210 73,29 821,58 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "opěrná zeď - dilatační spáry:" 0,4*2+3,66+4,75+1,0*2 11,210

101 K 953300-R2 Ovinutí betonář. výztuže molitanem, dl. 250 mm kus 20,000 67,55 1 351,00 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "opěrná zeď - dilatační spáry - výztuž 026:" 20 20,000

102 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 380,200 60,24 22 903,25 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV pod valouny a na boky

VV 260,0 260,000

VV kolem základu pod polovegetační zídku

VV 119,0+1,2 120,200

103 K 91973-r16
Výplň spár v živičném krytu pružnou biitumenovou 

hmotou
m 310,000 102,04 31 632,40 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV styk původní a nové asf. vozovky

VV 280,0 280,000

VV indukční smyčky

VV 7,5*4 30,000

104 K 935114112
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 

mm se spádem dna 0,5 % se základem
m 47,400 3 690,80 174 943,92 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ

VV .

VV - štěrbina dl.1m - 38 ks

VV - čistící kus s lit. mříži dl.0,5m - 10 ks

VV - vpustový kus s lit. mříži a sestavou vpustí dl.0,5m - 8 ks

VV - záslepka dl. 0,1m - 4 ks

VV 47,4 47,400

105 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 13,000 407,24 5 294,12 CS ÚRS 2018 01

106 M 40445553
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 

D 700mm
kus 6,000 2 584,45 15 506,70 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "B1 - Zakaz vjezdu všech vozidel:" 1 1,000

VV "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel do jednosměrné:" 3 3,000

VV "P4 - Dej přednost v jízdě:" 1 1,000

VV "B29 - Zákaz stání:" 1 1,000

107 M 40445555
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 

500x700mm
kus 3,000 2 584,45 7 753,35 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "IP 12a - O1 - vyhrazené parkoviště:" 1 1,000

VV "IP12 - se symbolem kočárku:" 1 1,000

VV "IP12:" 1 1,000

108 M 40445565
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 

700x330mm
kus 1,000 2 584,45 2 584,45 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "IP 4a - jednosměrný provoz:" 1 1,000

109 M 40445573
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 

500x150mm
kus 3,000 1 762,13 5 286,39 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV
"E8d- Dodatková tabule se šipkou a délkou vymezující 

vyhrazené parkoviště:" 1
1,000

VV
"E-  Dodatková tabule s textem - nástupní plocha pro požární 

techniku:" 1
1,000

VV "E13- Dodatková tabule - mimo dopravní obsluhu:" 1 1,000

110 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 10,000 758,11 7 581,10 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV včetně kotevních prvků

VV 10 10,000
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111 M 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 26,000 115,44 3 001,44 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 26 26,000

112 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 10,000 1 082,65 10 826,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV včetně provedení betonového základu

VV 10 10,000

113 M 404452250 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 10,000 828,91 8 289,10 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV včetně zavíčkování

VV 10 10,000

114 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 46,500 313,27 14 567,06 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "V11a s nápisem HZS:" 9,0 9,000

VV "symboi o1 (v 10f):" 2,5*2 5,000

VV "symbol kočárku:" 2,5*1 2,500

VV "V10b - stání kolmé, š. 100 mm:" 30,0 30,000

115 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 1 250,000 394,57 493 212,50 CS ÚRS 2018 01

116 M 59218002 krajník silniční betonový 50x25x10cm m 1 312,500 222,42 291 926,25 CS ÚRS 2018 01

VV silniční přídlažba

VV 625,0*2 1 250,000

VV 1250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 312,500

117 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 831,000 448,94 373 069,14 CS ÚRS 2018 01

118 M 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm m 51,450 72,45 3 727,55 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 49,0 49,000

VV 49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 51,450

119 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 821,100 125,47 103 023,42 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV 782,0 782,000

VV 782*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 821,100

120 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 54,350 751,40 40 838,59 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV rigol před opěr. zídkou z poloveget. tvárnic

VV 54,35 54,350

121 M 592270-R1 žlabovka betonová příkopová 600/250/140 (80) mm kus 228,900 83,58 19 131,46 vlastní

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV 218 218,000

VV 218*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 228,900

122 K 916921_R1

Deformovatelný malý maják neosvětlený s DZ 

C4a+Z4b - přikázaný směr jízdy vpravo, a směrová 

deska pravá, D+M

kus 2,000 29 646,87 59 293,74 vlastní

VV kotvený přez dlažbu do bet. základu

VV - včetně kotvícího materiálu

VV .

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 2 2,000

123 K 91990-R21

Montáž automatické vjezdové závory včetně 

příslušenství, s přikotvením k betonovým patkám, 

oživení, uvedení do provozu  

kus 4,000 13 470,29 53 881,16 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 4 4,000

124 M 55500-R22
Automatická závora 3,25 m s příslušenstvím - 

Podrobný popis viz PD
soubor 4,000 56 204,46 224 817,84 vlastní

125 K 91990-R23 Ovládací sloupek k závorovému systému - D+M kus 3,000 15 363,41 46 090,23 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV vč. kotvení a kotvicího materiálu

VV "(bez čtečky a tabla - obj. D2.07):" 3 3,000

126 K 91990-R24 Fotobuňka vč. sloupku- D+M kus 4,000 7 893,38 31 573,52 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV vč. kotvení a kotvicího materiálu

VV 4 4,000

127 K 920000-R1
Zřízení indukčních smyček dl. 7,5 m včetně vyříznutí 

drážek v asfaltu 
kus 6,000 4 239,16 25 434,96 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 6 6,000

128 K 920000-R2 Elektrokabeláž NN mezi sloupky - D+M kpl 2,000 12 726,02 25 452,04 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 2 2,000
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129 K 936941-R1 Chránička D 40 mm pro sdělovací kabely, D+M m 45,000 119,36 5 371,20 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 45,0 45,000

130 K 936941-R2 Chránička D 63 mm pro rozvody NN, D+M m 30,000 148,65 4 459,50 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 30,0 30,000

D 96 Bourání konstrukcí 728 303,23

131 K 767161-R1
Demontáž závory dl. 5,0 m se sloupky závorovými, 

sloupky čtečky
m 1,000 610,87 610,87 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 1 1,000

132 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 43,980 971,13 42 710,30 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV základ oplocení

VV 30,6*0,8*1,0 24,480

VV patky doprav. a orient. značek, sloupků závory

VV 0,25*(14+2+2) 4,500

VV drobné objekty pod terénem

VV 15,0 15,000

133 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 

přes 1 m3
m3 22,032 647,43 14 264,18 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV podezdívka oplocení se sloupky

VV 30,6*0,6*1,2 22,032

134 K 962023491
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 

1 m3
m3 12,050 776,90 9 361,65 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV opěrné zdi s lícem kamenným

VV   nadzemní část

VV 8,0*1,0+4,05*1,0 12,050

135 K 962042320
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 

m3
m3 10,500 971,13 10 196,87 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV dešťové vpusti vč. mříže

VV 0,75*14 10,500

136 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 15,000 244,35 3 665,25 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 13+2 15,000

137 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 

1 m3
m3 500,224 1 276,56 638 565,95 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV venkovní schodiště - 4 ks

VV 28,0*1,0 28,000

VV opěrné zdi betonové

VV   nadzemní část

VV
12,52*1,0+6,5*1,0+10,64*1,0+9,45*2,5+4,11*2,5+54,56*3,5*1,

2
292,712

VV   podzemní část

VV
12,52*1,0*1,2+6,5*1,0*1,2+10,64*1,0*1,2+9,45*1,0*1,5+4,11*1

,0*1,5+54,56*1,0*2,0
165,052

VV opěrné zdi s lícem kamenným

VV   podzemní část

VV 8,0*1,0*1,2+4,05*1,0*1,2 14,460

138 K 966006231
Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části 

včetně sloupku nebo konzoly
kus 1,000 610,87 610,87 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 1 1,000

139 K 966007113
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 

plochy
m2 3,000 783,17 2 349,51 CS ÚRS 2018 01

VV vodorovná DZ - ul. Lužická

VV 3,0 3,000

140 K 966072822
Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu 

hmotnosti do 50 kg
m 27,500 217,01 5 967,78 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 27,5 27,500

D 99 Přesuny hmot a suti 1 374 360,13

141 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 131,200 247,38 32 456,26 CS ÚRS 2018 01

VV hmotnost suti z odd. 11 

VV "pol. 113202111:" 131,20 131,200

142 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 464,540 17,06 42 045,05 CS ÚRS 2018 01

VV hmotnost suti z odd. 11 

VV "pol. 113107162:" 55,10 55,100

VV "pol. 113107164:" 39,44 39,440

VV "pol. 113107313:" 22,0 22,000

VV "pol. 113107223:" 928,4 928,400

VV "pol. 113107225:" 386,25 386,250

VV "pol. 113107144:" 949,5 949,500

VV "pol. 113107171:" 83,85 83,850
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143 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 22 180,860 17,06 378 405,47 CS ÚRS 2018 01

VV 2464,54*9 'Přepočtené koeficientem množství 22 180,860

144 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 294,345 8,10 2 384,19 CS ÚRS 2018 01

VV hmotnost suti z odd. 11 

VV "pol. 113106021:" 11,22 11,220

VV "pol. 113106171:" 151,925 151,925

VV "pol. 113202111:" 131,20 131,200

145 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 2 649,105 8,10 21 457,75 CS ÚRS 2018 01

VV 294,345*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 649,105

146 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 1 296,899 8,10 10 504,88 CS ÚRS 2018 01

VV hmotnost suti z odd. 96

VV 1296,899 1 296,899

147 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 11 672,091 8,10 94 543,94 CS ÚRS 2018 01

VV 1296,899*9 'Přepočtené koeficientem množství 11 672,091

148 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 1 482,798 250,37 371 248,14 CS ÚRS 2018 01

VV hmotnost suti z odd. 11 

VV "pol. 113106021:" 11,22 11,220

VV "pol. 113106171:" 151,925 151,925

VV "pol. 113202111:" 131,20 131,200

VV tonáž sutě z odd. 96 - bourání zdiva betonového 

VV 87,960+1100,493 1 188,453

149 K 997221-R1

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, určeného 

k recyklaci

t 928,400 89,92 83 481,73 vlastní

VV hmotnost suti z odd. 11 

VV "pol. 113107223:" 928,4 928,400

150 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 1 515,040 113,80 172 411,55 CS ÚRS 2018 01

VV hmotnost suti z odd. 11 

VV "pol. 113107162:" 55,10 55,100

VV "pol. 113107164:" 39,44 39,440

VV "pol. 113107313:" 22,0 22,000

VV "pol. 113107223:" 928,4 928,400

VV "pol. 113107225:" 386,25 386,250

VV "pol. 113107171:" 83,85 83,850

151 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 108,446 341,41 37 024,55 CS ÚRS 2018 01

VV
tonáž sutě z odd. 96 - bourání zdiva a konstrukcí kromě zdiva 

betonového

VV 1296,899-(87,960+1100,493) 108,446

152 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 

kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m
t 512,289 75,19 38 519,01 CS ÚRS 2018 01

VV 1707,629*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 512,289

153 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 1 024,577 75,19 77 037,94 CS ÚRS 2018 01

VV 1707,629*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 1 024,577

154 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 170,763 75,19 12 839,67 CS ÚRS 2018 01

VV 1707,629*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 170,763

D PSV Práce a dodávky PSV 115 723,29

D 767 Konstrukce zámečnické 115 723,29

155 K 767001-R1
Ocelové zábradlí na opěrné zdi=900 mm, Podrobný 

popis viz PD, D+M
m 13,300 8 614,85 114 577,51 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV Podrobný popis viz PD

VV -včetně kotvení a kotvicího materiálu

VV -včetně nátěrů

VV -šrouby M16+ chem. kotvy - 4x11ks

VV -kotevní plechy 200/200/10 mm (4x otvor 15 mm) - 11ks

VV -ocelová trubka DN 40/3mm - 51,9m

VV 13,3 13,300

156 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1,000 1 145,78 1 145,78 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Krejčí, Baloun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 233 494,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 233 494,18 21,00% 1 939 033,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 172 527,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_02-R5 - Kanalizace - Revize 5

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL

Strana 504 z 592



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Krejčí, Baloun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 233 494,18

HSV - Práce a dodávky HSV 9 233 494,18

    1 - Zemní práce 3 650 717,25

    2 - Zakládání 128 363,93

    29 - Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání 1 986 979,10

    38 - Různé kompletní konstrukce 712 406,83

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 63 111,42

    8 - Trubní vedení 2 185 201,77

    96 - Bourání konstrukcí 301 177,39

    99 - Přesun hmot 205 536,49

D2_02-R5 - Kanalizace - Revize 5

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Krejčí, Baloun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 233 494,18

D HSV Práce a dodávky HSV 9 233 494,18

D 1 Zemní práce 3 650 717,25

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 100,000 66,37 6 637,00 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV Včetně odvozu vody ze staveniště

VV 100,0 100,000

2 K 115201_R1 Vodorovné přemístění vody do 20 km m3 150,000 56,90 8 535,00 vlastní

VV "odhad:" 150,0 150,000

3 K 131201202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 368,280 437,91 161 273,49 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín:  tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5% 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 18,6*6,0*5,5*0,6 368,280

4 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 184,140 39,79 7 326,93 CS ÚRS 2018 01

VV 368,28*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 184,140

5 K 131301202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 214,830 577,21 124 002,02 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5% 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 18,6*6,0*5,5*0,35 214,830

6 K 131301209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 4
m3 107,415 55,35 5 945,42 CS ÚRS 2019 01

VV 214,83*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 107,415

7 K 131401202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 

1000 m3
m3 30,690 665,52 20 424,81 CS ÚRS 2019 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5% 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 18,6*6,0*5,5*0,05 30,690

8 K 132201203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

5000 m3
m3 1 378,927 193,92 267 401,52 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%   

VV .

VV kanalizace

VV

(159,5*1,1*2,87+31,22*1,1*3,47+7,0*1,1*3,88+13,3*1,2*1,65+

21,6*1,1*1,8+36,45*1,0*3,98+149,76*1,1*4,1+24,82*1,1*2,0+4

,0*1,0*2,5+14,0*1,0*2,5)*0,6

985,067

VV 169,0*0,9*2,2*0,6 200,772

VV
"rozšíření a prohloubení pro šachty:" 

(2,0*0,9*3,55+2,0*2,0*0,15)*20*0,6
83,880

VV provizorní kanalizace

VV 24,82*1,1*2,5*0,6 40,953

VV .

VV provizorní kanalizace - demontáž

VV 24,82*1,1*2,5 68,255

9 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 689,464 9,10 6 274,12 CS ÚRS 2018 01

VV 1378,927*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 689,464

10 K 132301203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

5000 m3
m3 764,559 307,72 235 270,10 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%   

VV .

VV kanalizace

VV

(159,5*1,1*2,87+31,22*1,1*3,47+7,0*1,1*3,88+13,3*1,2*1,65+

21,6*1,1*1,8+36,45*1,0*3,98+149,76*1,1*4,1+24,82*1,1*2,0+4

,0*1,0*2,5+14,0*1,0*2,5)*0,35

574,623

VV 169,0*0,9*2,2*0,35 117,117

VV
"rozšíření a prohloubení pro šachty:" 

(2,0*0,9*3,55+2,0*2,0*0,15)*20*0,35
48,930

VV provizorní kanalizace

VV 24,82*1,1*2,5*0,35 23,889

11 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 382,280 9,10 3 478,75 CS ÚRS 2018 01

VV 764,559*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 382,280

12 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 109,223 1 392,95 152 142,18 CS ÚRS 2018 01

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_02-R5 - Kanalizace - Revize 5
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VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-60%, tř. 4-35%, tř. 5-5%   

VV .

VV kanalizace

VV

(159,5*1,1*2,87+31,22*1,1*3,47+7,0*1,1*3,88+13,3*1,2*1,65+

21,6*1,1*1,8+36,45*1,0*3,98+149,76*1,1*4,1+24,82*1,1*2,0+4

,0*1,0*2,5+14,0*1,0*2,5)*0,05

82,089

VV 169,0*0,9*2,2*0,05 16,731

VV
"rozšíření a prohloubení pro šachty:" 

(2,0*0,9*3,55+2,0*2,0*0,15)*20*0,05
6,990

VV provizorní kanalizace

VV 24,82*1,1*2,5*0,05 3,413

13 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 346,490 100,15 34 700,97 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV kanalizace

VV (13,3*2*1,65+21,6*2*1,8*4,1+24,82*2*2,0)*0,75 346,490

14 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 346,490 59,63 20 661,20 CS ÚRS 2018 01

15 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 3 606,546 179,35 646 834,03 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV kanalizace

VV
159,5*2*2,87+31,22*2*3,47+7,0*2*3,88+36,45*2*3,98+149,76*

2*4,1+4,0*2*2,5+14,0*2*2,5+169,0*2*2,2
3 538,291

VV provizorní kanalizace

VV 24,82*1,1*2,5 68,255

16 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 3 606,546 90,31 325 707,17 CS ÚRS 2018 01

17 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 560,749 54,63 30 633,72 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV .

VV kanalizace

VV
(13,3*1,2*1,65+21,6*1,1*1,8+24,82*1,1*2,0+4,0*1,0*2,5+14,0*

1,0*2,5+169,0*0,9*2,2)*(0,6+0,35)
478,160

VV provizorní kanalizace

VV 24,82*1,1*2,5*(0,6*0,35) 14,334

VV .

VV provizorní kanalizace - demontáž

VV 24,82*1,1*2,5 68,255

18 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 4 m
m3 1 572,699 136,56 214 767,78 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV .

VV kanalizace

VV
(159,5*1,1*2,87+31,22*1,1*3,47+7,0*1,1*3,88+36,45*1,0*3,98

+149,76*1,1*4,1)*(0,6+0,35)
1 399,419

VV
"rozšíření a prohloubení pro šachty:" 

(2,0*1,2*3,55+2,0*2,0*0,15)*20*(0,6+0,35)
173,280

19 K 161101103
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 6 m
m3 583,110 209,40 122 103,23 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 18,6*6,0*5,5*(0,6+0,35) 583,110

20 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 11,848 54,63 647,26 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV .

VV kanalizace

VV
(13,3*1,2*1,65+21,6*1,1*1,8+24,82*1,1*2,0+4,0*1,0*2,5+14,0*

1,0*2,5+169,0*0,*9*2,2)*0,05
8,435

VV provizorní kanalizace

VV 24,82*1,1*2,5*0,05 3,413

21 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 4 m
m3 82,774 136,56 11 303,62 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV .

VV kanalizace

VV
(159,5*1,1*2,87+31,22*1,1*3,47+7,0*1,1*3,88+36,45*1,0*3,98

+149,76*1,1*4,1)*0,05
73,654

VV
"rozšíření a prohloubení pro šachty:" 

(2,0*1,2*3,55+2,0*2,0*0,15)*20*0,05
9,120

22 K 161101153
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 6 m
m3 30,690 209,40 6 426,49 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 18,6*6,0*5,5*0,05 30,690

23 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1 130,726 64,37 72 784,83 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV Na mezideponií na staveništi

VV "pro zásypy - bourané septiky:" 100,0 100,000

VV "                       - bourané šachty:" 10,0 10,000

VV zásyp dešťové zdrže 

VV 613,8-19,25-6,62-13,27*3,7*2,7 455,363

VV Zpětné přemístění pro zásypy

VV 565,363 565,363

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 565,363 15,20 8 593,52 CS ÚRS 2018 01
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VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV Na mezideponií na staveništi - pro opětovné použití

VV "pro zásypy - bourané septiky:" 100,0 100,000

VV "                       - bourané šachty:" 10,0 10,000

VV zásyp dešťové zdrže 

VV 613,8-19,25-6,62-13,27*3,7*2,7 455,363

25 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 565,363 56,45 31 914,74 CS ÚRS 2018 01

VV Z meziskládky pro zásyp

VV 565,363 565,363

26 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 388,380 198,47 77 081,78 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV .

VV výkopy

VV kanalizace:

VV "pol. 132201203:" 1378,927 1 378,927

VV "pol. 132301203:" 764,559 764,559

VV zdrž

VV "pol. 132201202:" 368,280 368,280

VV "pol. 131301202:" 214,830 214,830

VV .

VV odpočet-zásypy a obsypy

VV "pol.174101101:" -2338,216 -2 338,216

27 K 162701153
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 139,913 198,47 27 768,53 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV .

VV přebytečná zemina:

VV "pol. 131401202:" 30,69 30,690

VV "pol. 132401201:"109,223 109,223

28 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 1 031,739 113,80 117 411,90 CS ÚRS 2018 01

VV "viz pol.č.162701103:" 388,380*1,9 737,922

VV "viz pol.č.162701153:" 139,913*2,1 293,817

29 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2 338,216 88,22 206 277,42 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV .

VV kanalizace

VV "pol. 132201203:" 1378,927 1 378,927

VV "pol. 132301203:" 764,559 764,559

VV "pol. 132401201:" 109,223 109,223

VV odpočet:

VV "pol. 175151101:" -385,59 -385,590

VV "pol. 451573111:" -94,266 -94,266

VV .

VV "bourané septiky:" 100,0 100,000

VV "bourané šachty:" 10,0 10,000

VV obsyp dešťové zdrže: 

VV 613,8-19,25-6,62-13,27*3,7*2,7 455,363

30 K 174101-R2 Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy m3 2 338,216 73,97 172 957,84 vlastní

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 385,590 358,38 138 187,74 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV frakce 0-8mm:

VV .

VV kanalizave

VV (159,5+31,22+7,0+21,6+149,76+24,32)*1,1*0,6 259,644

VV 13,3*1,2*0,7+(36,45+4,0+14,0)*1,0*0,55+169,0*0,9*0,45 109,565

VV provizorní kanalizace

VV 24,82*1,1*0,6 16,381

32 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 751,901 389,21 292 647,39 CS ÚRS 2018 01

VV 385,59*1,95 'Přepočtené koeficientem množství 751,901

33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 94,266 974,15 91 829,22 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV frakce 0-8 mm

VV .

VV kanalizace

VV (159,5+31,22+7,0+21,6+149,76+24,82+4,0)*1,1*0,15 65,654

VV 13,3*1,2*0,15+36,75*1,0*0,15+14,0*1,0*0,1+169,0*0,9*0,1 24,517

VV provizorní kanalizace

VV 24,82*1,1*0,15 4,095

34 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 73,750 10,38 765,53 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV .

VV "dešťová zdrž:" 14,75*5,0 73,750

D 2 Zakládání 128 363,93

35 K 271532-R1
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze 

štěrkodrti frakce 0 až 63 mm
m3 25,550 1 262,86 32 266,07 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž - podklad 

VV 14,6*5,0*0,35 25,550

36 K 211561-R1
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 8 až 16 mm
m3 52,200 1 533,39 80 042,96 vlastní

VV Viz PD - situace, příčné řezy a TZ

VV .

VV drenáž v kanal. rýhách

VV 400,0*0,4*0,3 48,000
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VV dešťová zdrž

VV 40,0*0,35*0,3 4,200

37 K 212755212
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

65 mm bez lože
m 400,000 26,53 10 612,00 CS ÚRS 2018 01

VV drenáž v kanal. rýhách

VV 400,0 400,000

38 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 33,000 46,66 1 539,78 CS ÚRS 2018 01

VV dešťová zdrž

VV 33,0 33,000

39 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 72,000 54,21 3 903,12 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV .

VV dešťová zdrž - drenáž

VV 40,0*1,5*1,2 72,000

D 29 Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání 1 986 979,10

40 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 192,000 1 692,25 324 912,00 CS ÚRS 2018 01

VV
do předem zhotovených vrtů, s obetonováním konců zápor, s 

příp. nutným obsypem zápor pískem

VV .

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ - dešťová zdrž

VV .

VV pažení jámy pro dešťovou zdrž

VV 8,0*24 192,000

41 M 13010762 ocel profilová IPE 330 jakost 11 375 t 9,427 34 140,90 321 846,26 CS ÚRS 2018 01

VV 192,0*0,0491 9,427

42 K 153111-R01
Montáž příčných a podelných ocelových rozpěr s 

nařezáním na míru a přivařením ke svislým záporám
m 64,600 3 112,51 201 068,15 vlastní

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

VV pažení jámy pro dešťovou zdrž

VV .

VV rozpěrné rámy

VV IPE400

VV 18,5*2+6,0*2 49,000

VV IPE330

VV 5,2*3 15,600

43 M 13010762 ocel profilová IPE 330 jakost 11 375 t 0,766 34 140,90 26 151,93 CS ÚRS 2018 01

VV 15,6*0,0491 0,766

44 M 130107_R02 ocel profilová IPE 400 jakost 11 375 t 3,249 34 140,90 110 923,78 vlastní

VV 49,0*0,0663 3,249

45 K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m 

s jeho následným odstraněním
m2 269,500 1 593,24 429 378,18 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

VV pažení jámy pro dešťovou zdrž

VV .

VV Pažení - pažiny

VV (6,0+18,5)*2*5,5 269,500

46 K 226212213
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 

10 m hor. III
m 115,200 1 862,96 214 612,99 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

VV pažení jámy pro dešťovou zdrž - předpoklad 60 % vrtu

VV .

VV 8,0*24*0,6 115,200

47 K 226212214
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 

10 m hor. IV
m 57,600 1 862,96 107 306,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

VV pažení jámy pro dešťovou zdrž - předpoklad 30 % vrtu

VV .

VV 8,0*24*0,3 57,600

48 K 226212215
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 

10 m hor. V
m 19,200 1 862,96 35 768,83 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

VV pažení jámy pro dešťovou zdrž - předpoklad 10 % vrtu

VV .

VV 8,0*24*0,1 19,200

49 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 63,679 56,45 3 594,68 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace,příčné řezy a TZ 

VV pažení jámy pro dešťovou zdrž

VV .

VV "hornina z vrtů:" (115,2+57,6+19,2)*3,14*0,325*0,325 63,679

50 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 63,679 198,47 12 638,37 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz na skládku:" 63,679 63,679

51 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 120,990 113,80 13 768,66 CS ÚRS 2018 01

VV 63,679*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 120,990

52 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 192,000 830,31 159 419,52 CS ÚRS 2018 01

VV 192,0 192,000

53 K 15171-R02 Odstranění příčkých a podélných ocelových rozpěr m 64,600 182,08 11 762,37 vlastní

VV 64,6 64,600

54 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 16,811 548,08 9 213,77 CS ÚRS 2018 01

VV "ocelové části:" 9,427+0,766+3,249 13,442

VV "dřev. pažení:" 134,75*0,025 3,369

55 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 84,055 15,30 1 286,04 CS ÚRS 2018 01

VV 16,811*5 'Přepočtené koeficientem množství 84,055

56 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 16,811 197,91 3 327,07 CS ÚRS 2018 01
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D 38 Různé kompletní konstrukce 712 406,83

57 K 380000-R1
Montáž dešťové zdrže objem 94,2 m3 vody, včetně 

šachet 
kus 1,000 45 521,20 45 521,20 vlastní

VV Viz PD - situace,výkres dešťové zdrže a TZ 

VV .

VV Specifikace montovaných prvků - viz dodávka zdrže

VV .

VV 1 1,000

58 K 380000-R2
Dešťová zdrž objem 94,2 m3 vody, včetně 

napojovacích a vstupních šachet - dodávka
kus 1,000 666 885,63 666 885,63 vlastní

VV Viz PD - situace,výkres dešťové zdrže a TZ 

VV .

VV Specifikace prvků:

VV .

VV
Výpis prvků:                                           počet ks                   

hmotnost kg/1ks

VV .

VV NÁDRŽ

VV
- Koncový díl 1                                            1 ks                                        

11800

VV
- Koncový díl 2                                            1 ks                                        

11500

VV
- Průběžný díl                                              6 ks                                        

11900

VV - Spoj                                                               5 ks                                       

VV
- Skruž S 1000/1000                                    2 ks                                          

1013  

VV
- Skruž S 1000/500                                      1 ks                                            

506       

VV
- Skruž S 1000/250                                      2 ks                                            

254

VV
- Konus K10001000/625                            1 ks                                            

570

VV - Stupadla poplastovaná                          2 soubor                            

VV
- Poklop D400 DN600 s odvětráním     2 ks                                           

162  

VV - Těsnění spáry skruže DN 1000            4 ks

VV - Vývrt s těsněním na KG 350-315         2 ks

VV - Vtok PVC KG 400                                       1 ks

VV .

VV ŠACHTA RŠ12

VV
- Dno 1000/920                                             1 ks                                         

1350

VV
- Skruž S1000/1000                                      2 ks                                         

1013

VV
- Skruž S1000/250                                        1 ks                                            

254

VV
- Konus K10001000/625                             1 ks                                            

570

VV
- Poklop D400 DN600 s odvětráním      1 ks                                           

162    

VV - Těsnění spáry skruže DN 1000              4 ks

VV - Vtok PVC KG 400                                        2 ks

VV .

VV RŠ 11 Šachta redukce odtoku

VV
- Dno 1000/920                                             1 ks                                         

1350

VV
- Skruž S1000/1000                                     2 ks                                         

1013

VV
- Skruž S 1000/500                                      1 ks                                          

508

VV
- Skruž S1000/250                                       2 ks                                          

254

VV
- Konus K10001000/625                             1 ks                                          

570

VV
- Poklop D400 DN600 s odvětráním      1 ks                                          

162    

VV - Těsnění spáry skruže DN 1000              6 ks

VV - Vývrt s těsněním na KG 250                   6 ks 

VV - Vývrt s těsněním na KG 110                   2 ks 

VV - Vývrt DN62 PRO dn160 bez těsnění   1 ks 

VV .

VV 1 1,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 63 111,42

59 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 8,946 4 689,82 41 955,13 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, řezy nádrží a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž - podkladní beton

VV 13,87*4,3*0,15 8,946

60 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 8,946 92,18 824,64 CS ÚRS 2018 01

61 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 5,451 570,17 3 108,00 CS ÚRS 2018 01

VV dešťová zdrž - podkladní beton

VV (13,87+4,3)*2*0,15 5,451

62 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 5,451 172,16 938,44 CS ÚRS 2018 01

63 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,318 51 211,35 16 285,21 CS ÚRS 2018 01

VV .

VV Kari síť 6/6-100/100:

VV 13,87*4,3*1,2*0,00444 0,318

D 8 Trubní vedení 2 185 201,77
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64 K 871264201

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 

110x10mm

m 4,000 131,10 524,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 4,0 4,000

65 M 28613385
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se 

signalizační vrstvou 110 x 10,0 mm
m 4,080 405,59 1 654,81 CS ÚRS 2018 01

VV 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,080

66 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 169,000 381,01 64 390,69 CS ÚRS 2018 01

VV  - ČSN 1401-1

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV včetně tvarovek

VV kanalizace

VV 169,0 169,000

67 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 200
m 16,000 478,31 7 652,96 CS ÚRS 2018 01

VV  - ČSN 1401-1

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV včetně tvarovek

VV .

VV kanalizace

VV 14,0 14,000

VV dešťová zdrž

VV 2,0 2,000

68 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 250
m 6,000 883,91 5 303,46 CS ÚRS 2018 01

VV  - ČSN 1401-1

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV včetně tvarovek

VV .

VV kanalizace

VV 4,0 4,000

VV dešťová zdrž

VV 2,0 2,000

69 K 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 315
m 3,000 1 331,50 3 994,50 CS ÚRS 2018 01

VV  - ČSN 1401-1

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 3,0 3,000

70 K 871395221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 400
m 5,200 2 140,63 11 131,28 CS ÚRS 2018 01

VV  - ČSN 1401-1

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV .

VV kanalizace

VV "chránička při křížení podzem.chodby:" 3,0 3,000

VV dešťová zdrž

VV 2,2 2,200

71 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 250
m 36,450 150,56 5 487,91 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV .

VV kanalizace

VV 36,45 36,450

72 M 28617005
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

250x1000 mm SN 10
m 37,179 1 444,16 53 692,42 CS ÚRS 2018 01

VV 36,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 37,179

140 M 28617005
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

250x1000 mm SN 10
m 0,000 1 444,16 0,00 CS ÚRS 2018 01

73 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 300
m 395,320 155,68 61 543,42 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV .

VV kanalizace

VV 370,5 370,500

VV provizorní kanalizace

VV 24,82 24,820

74 M 28617006
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

300x1000 mm SN 10
m 401,798 2 447,90 983 561,32 CS ÚRS 2018 01

VV - plné žebro

VV včetně tvarovek

VV 393,92 393,920

VV 393,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 401,798

75 K 871390310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 400
m 13,300 174,12 2 315,80 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV .

VV kanalizace

VV 13,3 13,300

76 M 28617007
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

400x1000 mm SN 10
m 13,566 5 213,32 70 723,90 CS ÚRS 2018 01

VV -plné žebro

VV včetně tvarovek

VV 13,3 13,300

VV 13,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,566

77 K 87000-R1
Zaslepení kanalizace DN 400 zabetonováním betonem 

prostým
m3 0,300 3 186,48 955,94 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV stávající kanalizace

VV 0,3 0,300
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78 K 87000-R2 Zaplnění rušené kanalizace prostým jalovým betonem m3 10,000 3 823,78 38 237,80 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV stávající kanalizace

VV 10,0 10,000

79 K 871390-R2

Napojení potrubí PP 300 v místě rušeného napojení - 

úprava dna šachty , zaslepení stáv. napoení, navrtání 

nového otvoru, D+M

kus 1,000 4 552,12 4 552,12 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV 1 1,000

80 K 877265210
Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE 

trub d 110
kus 2,000 279,61 559,22 CS ÚRS 2018 01

81 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 110 kus 2,000 1 208,59 2 417,18 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 2 2,000

82 K 877265218
Montáž elektrozáslepek na kanalizačním potrubí z PE 

trub d 110
kus 2,000 274,49 548,98 CS ÚRS 2018 01

83 M 28614588 elektrozáslepka SDR11 PE100 PN 16 d 110 KIT kus 1,000 1 020,13 1 020,13 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 1 1,000

84 M 28614_R2 příruba DN 100/PE110 kus 1,000 4 552,12 4 552,12 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV dešťová zdrž

VV 1 1,000

85 K 877325201
Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE 

trub d 160
kus 2,000 389,21 778,42 CS ÚRS 2018 01

86 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 2,000 99,01 198,02 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 2 2,000

87 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200
kus 5,000 241,72 1 208,60 CS ÚRS 2018 01

88 M 28611366 koleno kanalizační PVC 200x45° kus 3,000 281,09 843,27 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 3 3,000

89 M 28612244
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN 

12/16
kus 1,000 466,02 466,02 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 1 1,000

90 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 1,000 196,88 196,88 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 1 1,000

91 K 877365211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250
kus 1,000 269,37 269,37 CS ÚRS 2018 01

92 M 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 kus 1,000 559,91 559,91 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 1 1,000

93 K 877375221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300
kus 2,000 608,39 1 216,78 CS ÚRS 2018 01

94 M 28611404
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

300/150/45°
kus 1,000 1 085,68 1 085,68 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV "napojení drenáže:" 1 1,000

95 M 28611406
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

300/250/45°
kus 1,000 2 970,26 2 970,26 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 1 1,000

96 K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300
kus 1,000 394,33 394,33 CS ÚRS 2018 01

97 M 28611514 redukce kanalizační PVC 315/250 kus 1,000 1 183,55 1 183,55 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 1 1,000

98 K 877365211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250
kus 3,000 269,37 808,11 CS ÚRS 2018 01

99 M 28611371 koleno kanalizační PVC 250x45° kus 3,000 747,69 2 243,07 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 
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VV .

VV dešťová zdrž

VV 3 3,000

100 K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300
kus 1,000 394,33 394,33 CS ÚRS 2018 01

101 M 28614789
přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na KG-

hrdlo 315/315mm
kus 1,000 4 096,91 4 096,91 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 1 1,000

102 K 877395211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400
kus 1,000 618,63 618,63 CS ÚRS 2018 01

103 M 28611-R1 přesuvka kanalizační PVC KG DN 400 kus 1,000 1 638,76 1 638,76 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV 1 1,000

104 K 877395221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400
kus 1,000 854,21 854,21 CS ÚRS 2018 01

105 M 28611411
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

400/200/45°
kus 1,000 3 349,22 3 349,22 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV .

VV 1 1,000

106 K 899900-R1
Regulátor s redukovaným kontinuálním průtokem 2,13 

l/sec - dodávka+montáž
kus 1,000 50 073,32 50 073,32 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily a TZ 

VV Podrobný popis viz PD - technická zpráva

VV .

VV dešťová zdrž

VV 1 1,000

107 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
kus 20,000 12 495,57 249 911,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV dno šachty prefabrikované

VV .

VV "RŠ2-RŠ7, RŠ9, RŠ10, RŠ13-24:" 20 20,000

VV
(šachty RŠ11, RŠ12, RŠ31, RŠ32  neuvedeny-jsou součástí 

dodávky dešť. zdrže)

108 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 

115 x 15 cm
kus 20,000 7 958,24 159 164,80 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění

VV .

VV "RŠ2-RŠ7, RŠ9, RŠ10, RŠ13-24:" 20 20,000

109 M 59224160
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 

cm
kus 10,000 1 392,95 13 929,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV .

VV stupadla s PE povlakem

VV .

VV "RŠ3:" 1 1,000

VV "RŠ4:" 1 1,000

VV "RŠ5:" 1 1,000

VV "RŠ6:" 1 1,000

VV "RŠ7:" 1 1,000

VV "RŠ14:" 1 1,000

VV "RŠ18:" 1 1,000

VV "RŠ20:" 1 1,000

VV "RŠ22:" 1 1,000

VV "RŠ24:" 1 1,000

110 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 

cm
kus 8,000 2 253,30 18 026,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV .

VV stupadla s PE povlakem

VV .

VV "RŠ2:" 1 1,000

VV "RŠ3:" 1 1,000

VV "RŠ7:" 1 1,000

VV "RŠ10:" 1 1,000

VV "RŠ814:" 1 1,000

VV "RŠ15:" 1 1,000

VV "RŠ17:" 1 1,000

VV "RŠ23:" 1 1,000

111 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 

cm
kus 23,000 2 980,50 68 551,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV .

VV stupadla s PE povlakem

VV .

VV "RŠ2:" 1 1,000

VV "RŠ3:" 1 1,000

VV "RŠ9:" 2 2,000

VV "RŠ10:" 2 2,000

VV "RŠ13:" 1 1,000

VV "RŠ17:" 5 5,000

VV "RŠ18:" 3 3,000

VV "RŠ19:" 2 2,000

VV "RŠ20:" 1 1,000

VV "RŠ22:" 2 2,000
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VV "RŠ23:" 1 1,000

VV "RŠ24:" 2 2,000

112 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x60 cm
kus 20,000 2 765,41 55 308,20 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV .

VV "RŠ2-RŠ7, RŠ9, RŠ10, RŠ13-24:" 20 20,000

113 M 592241-R6
prstenec betonový vyrovnávací 625/40/120 62,5x4x12 

cm
kus 1,000 209,40 209,40 vlastní

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV .

VV "RŠ2:" 1 1,000

114 M 592241-R7
prstenec betonový vyrovnávací 625/60/120 62,5x6x12 

cm
kus 11,000 243,99 2 683,89 vlastní

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV .

VV "RŠ4:" 2 2,000

VV "RŠ5:" 1 1,000

VV "RŠ6:" 2 2,000

VV "RŠ17:" 1 1,000

VV "RŠ18:" 2 2,000

VV "RŠ20:" 1 1,000

VV "RŠ21:" 1 1,000

VV "RŠ23:" 1 1,000

115 M 592241-R8
prstenec betonový vyrovnávací 625/80/120 62,5x8x12 

cm
kus 1,000 272,22 272,22 vlastní

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV .

VV "RŠ16:" 1 1,000

116 M 592241-R9
prstenec betonový vyrovnávací 625/100/120 

62,5x10x12 cm
kus 8,000 300,44 2 403,52 vlastní

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV .

VV "RŠ2:" 1 1,000

VV "RŠ14:" 2 2,000

VV "RŠ15:" 2 2,000

VV "RŠ21:" 1 1,000

VV "RŠ22:" 2 2,000

117 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 80,000 205,87 16 469,60 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV .

VV "RŠ2:"5 5,000

VV "RŠ3:" 4 4,000

VV "RŠ4:" 4 4,000

VV "RŠ5:" 3 3,000

VV "RŠ6:" 4 4,000

VV "RŠ7:" 3 3,000

VV "RŠ9:" 3 3,000

VV "RŠ10:" 3 3,000

VV "RŠ13:" 2 2,000

VV "RŠ14:" 5 5,000

VV "RŠ15:" 4 4,000

VV "RŠ16:" 2 2,000

VV "RŠ17:"8 8,000

VV "RŠ18:"7 7,000

VV "RŠ19:" 3 3,000

VV "RŠ20:" 4 4,000

VV "RŠ21:" 3 3,000

VV "RŠ22:" 6 6,000

VV "RŠ23:" 4 4,000

VV "RŠ24:" 3 3,000

118 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 20,000 706,72 14 134,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ

VV .

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV "RŠ2-RŠ7, RŠ9, RŠ10, RŠ13-24:" 20 20,000

119 M 286619-R1 poklop litinový DN 600 v.160, D400 kus 20,000 5 517,17 110 343,40 vlastní

120 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 

do stavebních materiálů
m 3,000 2 714,20 8 142,60 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž - revizní šachty

VV 3 3,000

121 K 899000-R1 Kamerová zkouška, ověření kvality m 652,850 54,63 35 665,20 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV 169,0+16,0+6,0+3,0+5,2+36,45+393,9+13,3+10,0 652,850

122 K 899000-R2 Tlaková zkouška kanalizace m 652,850 45,52 29 717,73 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV Viz PD - situace a TZ

VV 169,0+16,0+6,0+3,0+5,2+36,45+393,9+13,3+10,0 652,850

D 96 Bourání konstrukcí 301 177,39

123 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 22,000 483,44 10 635,68 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV "poklopy septiků:"2*2*3 12,000

VV "poklopy šachet:" 10 10,000

124 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 

těžkou mechanizací
m3 60,000 819,38 49 162,80 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .
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VV septiky - 3 kusy

VV 20,0*3 60,000

125 K 358315115
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z 

prostého betonu plochy přes 4 m2
m3 25,000 2 949,77 73 744,25 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV revizní šachty, hl. cca 2,5 m, 10 ks 

VV 2,5*10 25,000

126 K 98200-R01 Vybourání kanalizace DN 100 mm m 100,000 91,04 9 104,00 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 100,0 100,000

127 K 98200-R02 Vybourání kanalizace DN 200 mm m 100,000 136,56 13 656,00 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 100,0 100,000

128 K 98200-R03 Vybourání kanalizace DN 300 mm m 100,000 191,19 19 119,00 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 100,0 100,000

129 K 98200-R04 Vybourání kanalizace DN 400 mm m 100,000 227,61 22 761,00 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV 100,0 100,000

130 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 203,203 20,48 4 161,60 CS ÚRS 2018 01

131 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 203,203 113,80 23 124,50 CS ÚRS 2018 01

132 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 422,421 8,10 11 521,61 CS ÚRS 2018 01

VV 203,203*7 'Přepočtené koeficientem množství 1 422,421

133 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 55,000 225,33 12 393,15 CS ÚRS 2018 01

VV "pol. 358315115:" 55,0 55,000

134 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 144,600 225,33 32 582,72 CS ÚRS 2018 01

VV "pol. 981513114:" 144,6 144,600

135 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 32,300 307,27 9 924,82 CS ÚRS 2018 01

VV "pol. 899103211:" 3,3 3,300

VV "pol. 98200-R01:" 2,5 2,500

VV "pol. 98200-R02:" 5,5 5,500

VV "pol. 98200-R03:" 9,0 9,000

VV "pol. 98200-R04:" 12,0 12,000

136 K 99800-R1
Vyčerpání obsahu septiků, odvoz na ČOV, poplatek 

stočné
m3 60,000 109,25 6 555,00 vlastní

VV předpoklad

VV 60,0 60,000

137 K 99800-R2 Dezinfekce septiků m3 3,000 910,42 2 731,26 vlastní

VV 3 3,000

D 99 Přesun hmot 205 536,49

138 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 177,849 669,84 119 130,37 CS ÚRS 2018 01

VV 684,036*0,26 'Přepočtené koeficientem množství 177,849

139 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 506,187 170,70 86 406,12 CS ÚRS 2018 01

VV 684,036*0,74 'Přepočtené koeficientem množství 506,187
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Krejčí, Baloun DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 793 489,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 793 489,56 21,00% 166 632,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 960 122,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_03 - Vodovod

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Krejčí, Baloun

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 793 489,56

HSV - Práce a dodávky HSV 793 489,56

    1 - Zemní práce 345 041,68

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

    8 - Trubní vedení 417 879,66

    96 - Bourání konstrukcí 14 706,43

    998 - Přesun hmot 15 861,79

D2_03 - Vodovod

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Krejčí, Baloun

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 793 489,56

D HSV Práce a dodávky HSV 793 489,56

D 1 Zemní práce 345 041,68

1 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 195,346 250,37 48 908,78 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV Zatřídění hornín:  tř. 3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%

VV .

VV vodovod

VV (43,45+89,92+45,32+8,0+1,0)*0,8*1,6*0,6 144,146

VV demontáž vodovodu

VV 40,0*0,8*1,6 51,200

VV (odkrytí jiných částí stáv. vodovodu při jiných pracích)

2 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 97,673 9,10 888,82 CS ÚRS 2018 01

VV 195,346*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 97,673

3 K 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 84,085 561,73 47 233,07 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV Zatřídění hornín:  tř. 3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%

VV .

VV vodovod

VV (43,45+89,92+45,32+8,0+1,0)*0,8*1,6*0,35 84,085

4 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 4
m3 42,043 9,10 382,59 CS ÚRS 2018 01

VV 84,085*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 42,043

5 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 12,012 1 392,95 16 732,12 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV Zatřídění hornín:  tř. 3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%

VV .

VV vodovod

VV (43,45+89,92+45,32+8,0+1,0)*0,8*1,6*0,05 12,012

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 450,456 100,15 45 113,17 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, vzorové příčné řezy

VV .

VV vodovod

VV (43,45+89,92+45,32+8,0+1,0)*2*1,6*0,75 450,456

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 450,456 59,63 26 860,69 CS ÚRS 2018 01

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 279,431 54,63 15 265,32 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV vodovod

VV (43,45+89,92+45,32+8,0+1,0)*0,8*1,6*(0,6+0,35) 228,231

VV demontáž vodovodu

VV 40,0*0,8*1,6 51,200

9 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 12,012 54,63 656,22 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ

VV .

VV vodovod

VV (43,45+89,92+45,32+8,0+1,0)*0,8*1,6*0,05 12,012

10 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 63,064 198,47 12 516,31 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV .

VV přebytečná zemina:

VV výkopy

VV rýhy vodovodu

VV "pol. 132201202:" 195,346 195,346

VV "pol. 132301202:" 84,085 84,085

VV odpočet - zásypy:

VV "viz pol. 174101101:"- 216,367 -216,367

11 K 162701153
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 12,012 198,47 2 384,02 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV .

VV přebytečná zemina:

VV "pol. 132401201:"12,012 12,012

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 145,047 113,80 16 506,35 CS ÚRS 2018 01

VV "pol. 162701103:" 63,064*1,9 119,822

VV "pol. 162701153:" 12,012*2,1 25,225

67 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 145,047 113,80 16 506,35 CS ÚRS 2021 01

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_03 - Vodovod
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VV "pol. 162701103:" 63,064*1,9 119,822

VV "pol. 162701153:" 12,012*2,1 25,225

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 216,367 88,22 19 087,90 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV zásyp vytěženou zeminou:

VV vodovod, rušený vodovod

VV "pol. 132201202:" 195,346 195,346

VV "pol. 132301202:" 84,085 84,085

VV "pol. 132401201:" 12,012 12,012

VV odpočet:

VV "pol. 175151101:" -60,061 -60,061

VV "pol. 451573111:" -15,015 -15,015

14 K 174101-R2 Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy m3 216,367 73,97 16 004,67 vlastní

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 60,061 358,38 21 524,66 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV .

VV se zhutněním

VV kamenivo frakce 0-8 mm

VV .

VV vodovod

VV 187,69*0,8*0,4 60,061

16 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 61,262 389,21 23 843,78 CS ÚRS 2018 01

VV 60,061*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 61,262

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,015 974,15 14 626,86 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ 

VV se zhutněním

VV frakce 0-8 mm

VV .

VV vodovod

VV 187,69*0,8*0,1 15,015

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

D 8 Trubní vedení 417 879,66

18 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
kus 2,000 458,85 917,70 CS ÚRS 2018 01

19 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN 10/40 DN 80
kus 2,000 2 685,75 5 371,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 2 2,000

20 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 1,000 479,34 479,34 CS ÚRS 2018 01

21 M 55254048
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN 10/16 DN 100
kus 1,000 4 062,77 4 062,77 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 1 1,000

22 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 5,000 1 044,71 5 223,55 CS ÚRS 2018 01

23 M 55250-R1
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 

100x80 PN 1
kus 2,000 6 281,93 12 563,86 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 2 2,000

24 M 55250-R2
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 

100x100 PN 1
kus 3,000 6 555,05 19 665,15 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 3 3,000

25 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 1,000 49,57 49,57 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV Vodovod

VV 1,0 1,000

26 M 28613595
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 

SDR 11 32x3,0 dl 12m
m 1,100 36,36 40,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

27 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm
m 186,700 131,10 24 476,37 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV Vodovod

VV 186,7 186,700

28 M 28613601
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou 

SDR 11 110x10,0 dl 12m
m 190,434 363,60 69 241,80 CS ÚRS 2018 01

VV 186,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 190,434

29 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 32
kus 1,000 197,68 197,68 CS ÚRS 2018 01

30 M 28615-R01 spojka PE32/DN25 kus 1,000 54,81 54,81 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

Strana 519 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

31 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 110
kus 32,000 294,98 9 439,36 CS ÚRS 2018 01

32 M 28615-R1 spojka 100 (104-132) kus 2,000 619,09 1 238,18 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 2 2,000

33 M 28615-R2 spojka 100/80 (104-132/85-105) kus 1,000 500,73 500,73 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 1 1,000

34 M 28653026 elektrospojka PE 100 SDR 11 D 110mm kus 10,000 405,59 4 055,90 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 10 10,000

35 M 28614-R1 oblouk PE 110/45° kus 1,000 1 056,09 1 056,09 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 1 1,000

36 M 28614-R2 oblouk PE 110/60° kus 1,000 1 056,09 1 056,09 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 1 1,000

37 M 28614-R3 oblouk PE 110/90° kus 1,000 1 056,09 1 056,09 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 1 1,000

38 M 28614-R4 příruba DN 100/PE110 kus 16,000 773,86 12 381,76 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 16 16,000

39 K 877000-R1 Montáž navrtacích pasů DN do 100 mm 1,000 455,21 455,21 vlastní

40 M 28600-R1 navrtací pás PE 110/DN25 kus 1,000 1 138,03 1 138,03 vlastní

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 1 1,000

41 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 273,47 546,94 CS ÚRS 2018 01

42 M 422735900
hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, 

krycí výška 1250 mm
kus 2,000 10 549,54 21 099,08 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV podrobný popis viz PD

VV .

VV 2 2,000

43 K 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 758,95 758,95 CS ÚRS 2018 01

44 M 422736860
hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s 

koulí v krytí 1250mm
kus 1,000 45 578,11 45 578,11 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV podrobný popis viz PD

VV .

VV 1 1,000

45 K 899121103 Osazení poklopů plastových hydrantových kus 2,000 407,64 815,28 CS ÚRS 2018 01

46 M 56230635
poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s 

litinovým víkem
kus 2,000 1 792,40 3 584,80 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV 2 2,000

47 K 722212121
Šoupátko přírubové víkové DN 25/PE32  PN 10 do 

50°C těsnící sedlo mosaz/mosaz
soubor 1,000 7 456,37 7 456,37 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV podrobný popis viz PD

VV .

VV 1 1,000

48 K 722212124
Šoupátko přírubové víkové DN 80 PN 10 do 50°C 

těsnící sedlo mosaz/mosaz
soubor 2,000 9 392,16 18 784,32 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV podrobný popis viz PD

VV .

VV 2 2,000

49 K 722212125
Šoupátko přírubové víkové DN 100 PN 10 do 50°C 

těsnící sedlo mosaz/mosaz
soubor 9,000 10 754,38 96 789,42 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV .

VV 9 9,000

50 K 722212330
T klíč k šoupátku se zemní soupravou pro všechny 

rozměry
kus 2,000 1 311,01 2 622,02 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

51 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 12,000 444,51 5 334,12 CS ÚRS 2018 01
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52 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 12,000 1 251,83 15 021,96 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV 12 12,000

53 K 877355-R1 Výřez na potrubí z vodovodních trub  DN 25 kus 1,000 274,95 274,95 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV 1 1,000

54 K 877355-R2 Výřez na potrubí z vodovodních trub  DN 80 kus 1,000 254,92 254,92 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV 1 1,000

55 K 877355-R3 Výřez na potrubí z vodovodních trub  DN 110 kus 2,000 318,65 637,30 vlastní

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV 2 2,000

56 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 188,000 33,49 6 296,12 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV vodovod

VV 187,0+1,0 188,000

57 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 188,000 17,62 3 312,56 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV vodovod

VV 187,0+1,0 188,000

58 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 210,000 48,34 10 151,40 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV "vodič CY6:" 210,0 210,000

59 K 89223-R05 Zkouška funčnosti signalizace m 210,000 9,10 1 911,00 vlastní

VV 210,0 210,000

60 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 190,000 10,15 1 928,50 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ 

VV 190,0 190,000

D 96 Bourání konstrukcí 14 706,43

61 K 969011131
Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 

125
m 170,000 49,78 8 462,60 CS ÚRS 2018 01

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV "DN 25:" 1,0 1,000

VV "DN 80:" 30,0 30,000

VV "DN 100:" 139,0 139,000

62 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 6,290 612,49 3 852,56 CS ÚRS 2018 01

63 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 6,290 7,29 45,85 CS ÚRS 2018 01

64 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 56,610 7,29 412,69 CS ÚRS 2018 01

VV 6,29*9 'Přepočtené koeficientem množství 56,610

65 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 6,290 307,27 1 932,73 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 15 861,79

66 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 92,922 170,70 15 861,79 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Šverák - Four Clima DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 484 556,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 484 556,03 21,00% 311 756,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 796 312,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_04 - Teplovod

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel:
Ing. Šverák - Four 

Clima

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 484 556,03

713 - Izolace tepelné 436 758,83

733 - Rozvod potrubí 633 719,03

734 - Armatury 204 004,38

    D1 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 204 004,38

767 - Konstrukce zámečnické 27 172,86

783 - Nátěry 26 958,01

900 - Ostatní položky 155 942,92

D2_04 - Teplovod

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel:
Ing. Šverák - Four 

Clima

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 484 556,03

D 713 Izolace tepelné 436 758,83

1 K 713-08

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 108, tl.100 

Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 22,000 641,67 14 116,74 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

2 K 713-08a

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 133, tl.100 

Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny 

(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.

bm 140,000 728,61 102 005,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 140 140,000

VV Součet 140,000

3 K 713-21 Lepidlo pro spojování požárních parotěsných izolací bm 22,000 67,35 1 481,70 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

4 K 713-22 Oplechování potrubí v kanále. m2 166,000 1 065,36 176 849,76 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 166 166,000

VV Součet 166,000

5 K 713-23
Oplechování pro armatury s možností demontáže pro 

umožnění revize - uzavírací ventil DN 125
ks 20,000 2 008,27 40 165,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

6 K 713-24 Lepidlo s citlivostí na tlak kus 2,000 783,71 1 567,42 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

7 K 713-25 Čistič pro lepidlo bm 80,000 24,49 1 959,20 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

8 K 713-26 Závěsný systém m2 12,000 2 265,42 27 185,04 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

9 K 713-39 Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení soubor 1,000 67 350,40 67 350,40 vlastní

10 K 713-40 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 7,400 551,05 4 077,77 vlastní

D 733 Rozvod potrubí 633 719,03

11 K 733-01
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) 

včetně tvarovek a přechodů
m 22,000 604,93 13 308,46 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

12 K 733-01a
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 (DN 100) 

včetně tvarovek a přechodů
m 140,000 749,43 104 920,20 vlastní

VV 140 140,000

13 K 733-02

Předizolované potrub DN100 (110x10/162), součástí 

potrubní sítě je: ohyb 90° 6ks, ohyb 45° 8ks, lisovací 

spojky se smršťovacím pláštěm včetně izolačního 

materiálu, použití do max. 95 °C a 6 bar,

m 8,000 2 877,70 23 021,60 vlastní

VV
Potrubí se skládá se z trubky ze zesítěného polyethylenu (PE-

Xa) dle DIN 16892/93 s 

VV
protikyslíkovou bariérou (EVOH) dle DIN 4726 <0,1g/m3, 

izolace z kontinuálně vyrobené,  FCKW-neobsahující 

VV
Izolace z flexibilní polyuretanové tvrdé pěny ?=<0,0237 W/mK. 

Vnější ochranný plášť z PE-LD bezešvý 

VV
extrudovaný s funkcí ochrany před mechanickými vlivy a 

vlhkostí ?=<0,33W/mK. Potrubí v kotoučích. 

VV
Součástí dodávky potrubí je i přesun hmot v rámci stavby. 

Výpis potrubí je uvažován bez prořezu,

VV
 je třeba uvažovat v rámci nabízené ceny potrubního systému 

s prořezem dle výkresové dokumentace.

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_04 - Teplovod
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14 K 733-02a

Předizolované potrub DN125 (110x10/162), součástí 

potrubní sítě je: ohyb 90° 6ks, ohyb 45° 8ks, lisovací 

spojky se smršťovacím pláštěm včetně izolačního 

materiálu, použití do max. 95 °C a 6 bar,

m 42,000 3 992,04 167 665,68 vlastní

VV
Potrubí se skládá se z trubky ze zesítěného polyethylenu (PE-

Xa) dle DIN 16892/93 s 

VV
protikyslíkovou bariérou (EVOH) dle DIN 4726 <0,1g/m3, 

izolace z kontinuálně vyrobené,  FCKW-neobsahující 

VV
Izolace z flexibilní polyuretanové tvrdé pěny ?=<0,0237 W/mK. 

Vnější ochranný plášť z PE-LD bezešvý 

VV
extrudovaný s funkcí ochrany před mechanickými vlivy a 

vlhkostí ?=<0,33W/mK. Potrubí v kotoučích. 

VV
Součástí dodávky potrubí je i přesun hmot v rámci stavby. 

Výpis potrubí je uvažován bez prořezu,

VV
 je třeba uvažovat v rámci nabízené ceny potrubního systému 

s prořezem dle výkresové dokumentace.

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

15 K 733-03 Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu m 210,000 312,26 65 574,60 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-06, D1.01.4b-

07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09, D1.01.4b-10, D1.01.4b-11

VV 210 210,000

VV Součet 210,000

16 K 733-04
Prostup s chráničkou do DN 32 včetně požárního 

zatěsnění
ks 12,000 930,66 11 167,92 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05, D1.01.4b-

07, D1.01.4b-08

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

17 K 733-05
Prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního 

zatěsnění
ks 18,000 1 126,59 20 278,62 vlastní

VV
P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-06, D1.01.4b-

07, D1.01.4b-08

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

18 K 733-06
Prostup s chráničkou do DN 150 včetně požárního 

zatěsnění
ks 4,000 1 934,79 7 739,16 vlastní

VV P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

19 K 733-07 Výstražná folie na šířku výkopu, délky m 30,000 29,39 881,70 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

20 K 733-08
Montážní podkladky z tvrdé pěny, potrubí bude 

uloženo po 2m ve výkopu
ks 15,000 97,96 1 469,40 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

21 K 733-09

Domovní připojovací oblouk 1,1x1,6m DN 125 materiál 

Pe-Xa, izolace 100% bezfreonová polyurethanová 

tvrzená pěna, ochranný plášť (PE-HD) včetně 

lisovaného spoje a manžety

ks 2,000 8 388,19 16 776,38 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

22 K 733-10
Spojovací kus lisovaný nebo šroubový spoj pro 

napojení domovního připojovacího oblouku DN 125
ks 2,000 4 824,74 9 649,48 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

23 K 733-11 PE chránička pro vstup do instalačního kanálu DN100 ks 4,000 257,16 1 028,64 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

24 K 733-11a PE chránička pro vstup do instalačního kanálu DN125 ks 2,000 342,87 685,74 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

25 K 733-12 Stěnový kroužek a prostupka DN100 ks 4,000 293,89 1 175,56 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

26 K 733-12a Stěnový kroužek a prostupka DN125 ks 2,000 330,63 661,26 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

27 K 733-13 Smrštitelná koncovka pro mokré oblasti DN100 ks 4,000 698,00 2 792,00 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

28 K 733-13a Smrštitelná koncovka pro mokré oblasti DN125 ks 2,000 837,59 1 675,18 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

29 K 733-14
Koncová čepice potrubí pro přechod na ocelové 

potrubí DN100
ks 4,000 575,54 2 302,16 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05
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VV 4 4,000

VV Součet 4,000

30 K 733-14a
Koncová čepice potrubí pro přechod na ocelové 

potrubí DN125
ks 2,000 716,36 1 432,72 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

31 K 733-15 Koncový smršťovací kroužek DN 65 ks 4,000 330,63 1 322,52 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

32 K 733-16 PE chránička pro vstup do instalačního kanálu DN125 ks 2,000 967,40 1 934,80 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

33 K 733-16.1
Dodatečné zapěnění polyurethanovou pěnou pro 

domovní přípojku, hlavní šachtu, revizní šachty
ks 6,000 347,77 2 086,62 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D2.04-04, D2.04-05

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

34 K 733-17 Vrty do D200 ks 6,000 3 796,11 22 776,66 vlastní

35 K 733-18 Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 150 m 212,000 29,39 6 230,68 vlastní

36 K 733-19 Kompletní montáž rozvodů potrubí soubor 1,000 78 371,37 78 371,37 vlastní

37 K 733-20

Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 

přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací

hod 147,000 404,10 59 402,70 vlastní

38 K 733-21 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m t 30,163 244,91 7 387,22 vlastní

D 734 Armatury 204 004,38

D D1 Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 204 004,38

39 K 734-221
Filtr přírubový, DN 100 s nav.přírub včetně 

navařovacích protipřírub 2ks
ks 1,000 4 261,44 4 261,44 vlastní

VV F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 734-223
tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení 

pro měření tlakové diference na filtru
ks 1,000 1 567,43 1 567,43 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 734-226 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25 kus 8,000 379,61 3 036,88 vlastní

VV
VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

42 K 734-229
Klapka zpětná pružinová, mezipřírubová KL DN 100 

vč. 2ks protipřírub
kus 1,000 6 073,78 6 073,78 vlastní

VV
ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 734-239 Klapka mezipřírubová KL DN 100 vč. 2 ks protipřírub kus 4,000 9 086,18 36 344,72 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

44 K 734-239a Klapka mezipřírubová KL DN 125 vč. 2 ks protipřírub kus 4,000 15 600,80 62 403,20 vlastní

VV
MK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-

05

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

45 K 734-243 Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm kus 4,000 128,58 514,32 vlastní

VV T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

46 K 734-244 Tlakoměr - topné médium kus 4,000 1 138,83 4 555,32 vlastní

VV P- Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

47 K 734-245 Montáž tleploměru dvoukovového kus 4,000 220,42 881,68 vlastní

48 K 734-246 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa kus 4,000 330,63 1 322,52 vlastní

49 K 734-248 Návarky pro teplotní čidla kus 2,000 55,10 110,20 vlastní

50 K 734-249 Návarky pro teploměr/tlakoměr kus 2,000 55,10 110,20 vlastní

51 K 734-255

Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny přírubový  

DN100 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů 

protipřírub

kus 2,000 3 979,80 7 959,60 vlastní

VV
VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-09, D1.01.4b-

10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

52 K 734-301
Pružný kompenzátor do potrubí DN125, vč.2ks 

protipřírub
kus 4,000 8 649,03 34 596,12 vlastní
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VV
PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09, D1.01.4b-10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

53 K 734-267
Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a nopojení na 

horizontální rozvod
sada 6,000 269,40 1 616,40 vlastní

VV
ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

54 K 734-267
Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a nopojení na 

horizontální rozvod
sada 6,000 269,40 1 616,40 vlastní

VV
ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-08, D1.01.4b-

09, D1.01.4b-10

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

55 K 734-267.1
Kombinovaná uzavírací armatura s vypouštěním a 

odvzdušněním DN 125
sada 2,000 12 796,58 25 593,16 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

56 K 734-267.2
Objímkové spojky smršťovací včetně izolačního 

materiálu a plastového pláště
sada 2,000 3 489,98 6 979,96 vlastní

VV Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

57 K 734-268 Kompletní montáž armatur soubor 1,000 3 612,43 3 612,43 vlastní

58 K 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,231 3 673,66 848,62 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 27 172,86

59 K 767-01

Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 

5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí 

(dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)

kg 80,000 104,09 8 327,20 vlastní

60 K 767-02

Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg 

Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras 

(mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.

kg 40,000 110,21 4 408,40 vlastní

61 K 767-03 Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. kg 150,000 91,84 13 776,00 vlastní

62 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,270 2 449,11 661,26 vlastní

D 783 Nátěry 26 958,01

63 K 783-01 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email m2 15,000 153,07 2 296,05 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

64 K 783-03 Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email m 212,000 116,33 24 661,96 vlastní

VV
Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-04, D1.01.4b-05, D1.01.4b-

06, D1.01.4b-07, D1.01.4b-08, D1.01.4b-09

VV 212 212,000

VV Součet 212,000

D 900 Ostatní položky 155 942,92
65 K 900-01 Prohlídka objektu hod 4,000 551,05 2 204,20 vlastní

66 K 900-02 Doprava ostatní km 500,000 29,39 14 695,00 vlastní

67 K 900-03

Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a 

půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení 

regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na 

potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky

ks 130,000 170,70 22 191,00 vlastní

68 K 900-04 Vodivé pospojování soubor 1,000 1 820,85 1 820,85 vlastní

69 K 900-05 Napuštění a odvzdušnění systému hod 15,000 465,33 6 979,95 vlastní

70 K 900-06 Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x hod 1,000 551,05 551,05 vlastní

71 K 900-07 Vytyčení  trasy teplovodu, geometrické zaměření m 30,000 489,82 14 694,60 vlastní

72 K 900-08 Poplatky za užívání  pozemků m2 80,000 428,59 34 287,20 vlastní

73 K 900-09 Náklady na správní poplatky m 30,000 79,60 2 388,00 vlastní

74 K 900-10 Dopravní opatření soubor 1,000 14 694,63 14 694,63 vlastní

75 K 900-13
Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních 

zkoušek
hod 12,000 569,02 6 828,24 vlastní

76 K 900-14

Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně 

výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků 

- v návaznosti na harmonogram stavby

hod 30,000 244,91 7 347,30 vlastní

77 K 900-15
Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a 

chladící  včetně výstupních protokolů
hod 72,000 244,91 17 633,52 vlastní

78 K 900-16

Vzhledem k provázanosti systému řešení chlazení je 

nutné rezervovat část nákladů na nepředvídatelné vlivy 

zahrnující vliv možné poškození izolací rozvodů, 

možné poškození  regulačních armatur během 

realizace.

% 0,700 13 753,40 9 627,38 vlastní

VV
Dále spolupráci MaR při odstavení systému a najíždění 

systému. Dále je třeba zohlednit požadavky na zrychlenou 

VV
montáž při napojování jednotlivých podlaží nebo při etapizaci 

včetně koordinace,  včetně kompletního zabezpečení 

VV
stavby a nepředvídatelné provozní stavy, dále zahrnuto 

zohlednění ohledně chybějícího rozboru vody.  
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VV
S ohledem na  omezené prostorové možnosti strojoven, dále s 

ohledem k možným tolerancím stavby, 

VV
a s ohledem k ostatním nepředvídatelným vlivům při etapizaci 

stavby  je v realizační části vyhrazena 

VV část na nepředvídatelné vlivy na úrovni: 0,7% zakázky.

VV 0,007 0,007

VV Součet 0,007
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Irena Dundychová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 040 615,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 040 615,66 21,00% 218 529,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 259 144,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_05 - Sadové úpravy

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Irena Dundychová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 040 615,66

D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny 145 807,78

D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál 59 873,32

D3 - Montáž 834 934,56

D2_05 - Sadové úpravy

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Irena Dundychová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 040 615,66

D D1 SPECIFIKACE 1/1 - rostliny 145 807,78
1 K Pol668 Acer campestre ´Elsrijk´- javor babyka ks 6,000 3 528,80 21 172,80 vlastní

VV Velikost 16-18

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

2 K Pol669 Prunus avium ´Plena´- třešeň ptačí ks 2,000 3 999,49 7 998,98 vlastní

VV Velikost 18-20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K Pol670 Azalea japonica ´Schneeperle´- japonská azalka bílá ks 260,000 250,37 65 096,20 vlastní

VV Velikost 20-30

VV 260 260,000

VV Součet 260,000

4 K Pol671 Rosa ´Heidetraum´- pokryvná růže - růžová ks 168,000 136,56 22 942,08 vlastní

VV Velikost 15-20

VV 168 168,000

VV Součet 168,000

5 K Pol672 Spiraea japonica ´Golden Princess´- tavolník japonský ks 132,000 29,13 3 845,16 vlastní

VV Velikost 10-15

VV 132 132,000

VV Součet 132,000

6 K Pol673
Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´- pámelník 

Chenaultův
ks 188,000 59,18 11 125,84 vlastní

VV Velikost 20-30

VV 188 188,000

VV Součet 188,000

7 K Pol674 Stephanandra incisa ´Crispa´- korunatka klaná ks 128,000 31,86 4 078,08 vlastní

VV Velikost 10-15

VV 128 128,000

VV Součet 128,000

8 K Pol675 Carex oshimensis ´Evergold´- ostřice ks 152,000 62,82 9 548,64 vlastní

VV Velikost K9

VV 152 152,000

VV Součet 152,000

D D2 SPECIFIKACE 1/2 - materiál 59 873,32

9 K Pol676
Borka (jemně drcená) -  na mulčování závlahové mísy 

stromů v trávníku a keřů a trvalek na svahu - 15 cm
m3 39,000 819,38 31 955,82 vlastní

10 K Pol677 Travní semeno - parková směs kg 33,000 109,25 3 605,25 vlastní

11 K Pol678 Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu ks 24,000 100,15 2 403,60 vlastní

12 K Pol679 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm ks 24,000 36,42 874,08 vlastní

13 K Pol680 Úvazek 1,8 m á 1 strom bm 14,400 18,21 262,22 vlastní

14 K Pol681 Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom m 2,000 23,67 47,34 vlastní

15 K Pol682 Rašelina (k azalkám) m3 3,500 819,38 2 867,83 vlastní

16 K Pol683 Protierozní kokosová síť + skoby + 10% přesah m2 286,000 54,63 15 624,18 vlastní

17 K Pol684 Herbicid l 1,600 312,28 499,65 vlastní

18 K Pol685
Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy, 2 ks 

keře )
kg 23,800 72,83 1 733,35 vlastní

D D3 Montáž 834 934,56

19 K Pol686

Pokácení stromů postupné se spouštění částí kmenů a 

koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 

200 mm (průměr kmene měřený ve výšce 1,3 byl 

znásobený koeficientem 1,3 = průměr na pařezu)

kus 9,000 1 711,60 15 404,40 vlastní

20 K Pol687 dtto přes 200 do 300 mm kus 6,000 2 248,75 13 492,50 vlastní

21 K Pol688 dtto přes 300 do 400 mm kus 11,000 3 623,49 39 858,39 vlastní

22 K Pol689 dtto přes 400 do 500 mm kus 3,000 7 374,43 22 123,29 vlastní

23 K Pol690 dtto přes 500 do 600 mm kus 4,000 11 744,47 46 977,88 vlastní

24 K Pol691 dtto přes 600 do 700 mm kus 5,000 16 569,72 82 848,60 vlastní

25 K Pol692 dtto přes 800 do 900 mm kus 1,000 25 673,96 25 673,96 vlastní

26 K Pol693 dtto přes 900 do 1000 mm kus 2,000 36 690,09 73 380,18 vlastní

27 K Pol694 dtto přes 1300 do 1400 mm kus 1,000 49 162,90 49 162,90 vlastní

28 K Pol695 Odvoz kmenů na skládku do vzdálenosti 20 km kus 42,000 91,04 3 823,68 vlastní

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol696
Odstranění nevhodných dřevin průměrů kmene do 100 

mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu
m2 604,000 63,27 38 215,08 vlastní

30 K Pol697
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 

průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm
kus 9,000 399,68 3 597,12 vlastní

31 K Pol698 dtto přes 200 do 300 mm kus 6,000 790,25 4 741,50 vlastní

32 K Pol699 dtto přes 300 do 400 mm kus 11,000 2 066,66 22 733,26 vlastní

33 K Pol700 dtto přes 400 do 500 mm kus 3,000 3 077,23 9 231,69 vlastní

34 K Pol701 dtto přes 500 do 600 mm kus 4,000 3 687,22 14 748,88 vlastní

35 K Pol702 dtto přes 600 do 700 mm kus 5,000 5 034,65 25 173,25 vlastní

36 K Pol703 dtto přes 800 do 900 mm kus 1,000 8 885,74 8 885,74 vlastní

37 K Pol704 dtto přes 900 do 1000 mm kus 2,000 11 289,26 22 578,52 vlastní

38 K Pol705 dtto přes 1300 do 1400 mm kus 1,000 14 293,66 14 293,66 vlastní

39 K Pol706 Drcení ořezaných větví strojně m3 10,000 3 304,84 33 048,40 vlastní

40 K Pol707
Odvoz a složení biologického odpadu na zdálenost do 

20 km
m3 10,000 45,52 455,20 vlastní

41 K Pol708

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez 

doplnění ornice, v hornině 1-4 při nerovnostech terénu 

přes + - 50 do + - 100 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 1 361,000 13,75 18 713,75 vlastní

42 K Pol709 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 184,000 39,42 7 253,28 vlastní

43 K Pol710
Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 1 285,000 1,23 1 580,55 vlastní

44 K Pol711 Obdělání půdy rytím v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 76,000 18,48 1 404,48 vlastní

45 K Pol712 dtto rytím na svahu m2 184,000 25,86 4 758,24 vlastní

46 K Pol713
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 1 361,000 2,94 4 001,34 vlastní

47 K Pol714 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 184,000 3,90 717,60 vlastní

48 K Pol715 dtto válením m2 1 285,000 0,34 436,90 vlastní

49 K Pol716

Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny 

půdy s případným naložením přebytečných výkopků na 

dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km 

a se složením  objemu přes 0,01 do 0,02 m3 na svahu 

přes 1:5 do 1:2

kus 152,000 26,49 4 026,48 vlastní

50 K Pol717

Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny 

půdy s případným naložením přebytečných výkopků na 

dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km 

a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 

přes 0,02 do 0,05 m3

kus 168,000 32,50 5 460,00 vlastní

51 K Pol718

Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou  

půdy ze 100 % s případným naložením přebytečných 

výkopků na dopravní prostředek, odvozem na 

vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na 

svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 (azalky)

kus 132,000 78,48 10 359,36 vlastní

52 K Pol719 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 kus 576,000 40,79 23 495,04 vlastní

53 K Pol720

Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny 

půdy s případným naložením přebytečných výkopků na 

dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km 

a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 

přes 0,4 do 1 m3

kus 8,000 832,13 6 657,04 vlastní

54 K Pol721
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky 

přes 100 mm do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
kus 152,000 57,81 8 787,12 vlastní

55 K Pol722

Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1 

:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím  přes 200 

do 300 mm

kus 300,000 64,37 19 311,00 vlastní

56 K Pol723 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 kus 576,000 99,24 57 162,24 vlastní

57 K Pol724
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky 

přes 800 mm do 1000 mm
kus 8,000 1 520,41 12 163,28 vlastní

58 K Pol725

Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s 

případným naložení odpadu na dopravní prostředek, 

odvozem do 20 km a se složením  v rovině nnebo 

svahu do 1:5

m2 76,000 11,74 892,24 vlastní

59 K Pol726 dtto svah přes 1:5 do 1:2 m2 184,000 21,21 3 902,64 vlastní

60 K Pol727
Založení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 

plochy do 1000 m2 parkového
m2 1 285,000 14,84 19 069,40 vlastní

61 K Pol728

Ukotvení dřevin třemi a více kůly o délce kůlů s 

ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při 

průměru kůlů do 100 mm a délce kůlů do 3 m

kus 8,000 209,40 1 675,20 vlastní

62 K Pol729
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 

do 1 m
kus 8,000 71,10 568,80 vlastní

63 K Pol730
Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo 

kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 4,000 71,38 285,52 vlastní

64 K Pol731

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 

na široko

m2 1 361,000 1,64 2 232,04 vlastní

65 K Pol732 dtto na svahu m2 184,000 2,30 423,20 vlastní

66 K Pol733
Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k 

jednotlivým rostlinám
t 0,024 21 759,14 522,22 vlastní

67 K Pol734 Zpevnění svahu kokosovou rohoží přes 1:2 m2 286,000 129,28 36 974,08 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K Pol735 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m - 3 x m3 32,000 266,75 8 536,00 vlastní

69 K Pol736 Zalití rostlin  vodou - plochy jednotlivě přes 20 m2 3x m3 32,000 97,42 3 117,44 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Kremláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 232 907,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 232 907,73 21,00% 1 098 910,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 331 818,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_06 - Rozvody NN

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Kremláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 232 907,73

D2.06 - Rozvody NN 5 232 907,73

    EM - Elektromontáže 4 448 068,84

    ZP - Zemní práce 784 838,89

D2_06 - Rozvody NN

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Kremláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 232 907,73

D D2.06 Rozvody NN 5 232 907,73

D EM Elektromontáže 4 448 068,84

1 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE
m 7,000 24,58 172,06 CS ÚRS 2018 01

VV 7 7,000

2 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 700,000 81,94 57 358,00 CS ÚRS 2018 01

VV 636+64 700,000

3 M 34573003 multikanál kabelovodu z HDPE základní 9ti komorový m 22,000 2 116,74 46 568,28 CS ÚRS 2018 01

VV 20+2 22,000

4 M 34573125
komora přístupová kabelovodu z HDPE 1400 x 

800x1220 mm
kus 3,000 36 872,17 110 616,51 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000

5 M 34573301R segment kabelové komory 1400x800x200mm kus 4,000 5 803,95 23 215,80 vlastní

VV 4 4,000

6 M 34573129 víko přístupové komory kabelovodu 800x1400 BETON kus 3,000 34 140,90 102 422,70 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000

7 K 210191509
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích SR 4.1, 8.1
kus 1,000 4 438,32 4 438,32 CS ÚRS 2018 01

8 M D05hl197
Skříň rozpojovací jistící lištová, 10 sad vel. 2/400A, 

výklenek 
ks 1,000 43 700,36 43 700,36 vlastní

VV 1 1,000

9 K 210191505
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

přípojkových SP 3 až 5/1
kus 1,000 1 109,58 1 109,58 CS ÚRS 2018 01

10 M D05hl053 Skříň přípojková , 3 sady vel. 00/160A, výklenek ks 1,000 7 511,00 7 511,00 vlastní

VV 1 1,000

11 K 210191501
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

přípojkových v pilíři SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1
kus 1,000 2 219,16 2 219,16 CS ÚRS 2018 01

12 M D05hl024 Skříň přípojková v pilíři, 1 sada vel. 00/160A ks 1,000 10 925,09 10 925,09 vlastní

VV 1 1,000

13 K 210191519 Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní kus 1,000 2 219,16 2 219,16 CS ÚRS 2018 01

14 K 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů kus 22,000 221,92 4 882,24 CS ÚRS 2018 01

15 M 35825220
pojistka nožová 10A nízkoztrátová 1.02 W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 1,000 68,28 68,28 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

16 M 35825238
pojistka nožová 100A nízkoztrátová 9.28 W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 3,000 75,11 225,33 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000

17 M 35825260
pojistka nožová 200A nízkoztrátová 17.20 W, 

provedení normální, charakteristika gG
kus 3,000 204,85 614,55 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000

18 M 35825274
pojistka nožová 250A nízkoztrátová 23.00 W, 

provedení normální, charakteristika gG
kus 15,000 204,85 3 072,75 CS ÚRS 2018 01

VV 15 15,000

19 K 741320171 Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu kus 1,000 813,69 813,69 CS ÚRS 2018 01

20 M 35822606
jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 50-63 A, třmen. svorky 

pro 2,5-95 mm²
kus 1,000 2 867,84 2 867,84 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

21 K 741320302
Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští 

do 300 A
kus 2,000 1 109,58 2 219,16 CS ÚRS 2018 01

22 M 35822697
blok odpínače pro pro elektronické nadproudové 

spouště do 250 A
kus 2,000 5 121,14 10 242,28 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

23 M 35822685
spoušť nadproudová pro elektronické nadproudové 

spouště do 250 A- char. D - distribuční, Ir = 100-250 A
kus 2,000 6 657,48 13 314,96 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

24 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (CYKY)
m 11,000 29,59 325,49 CS ÚRS 2018 01

25 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 11,000 16,74 184,14 CS ÚRS 2018 01

VV 10+1 11,000

26 K 741123224
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 

mm2 uložený volně (AYKY)
m 88,000 36,99 3 255,12 CS ÚRS 2018 01

27 M 34112316 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2 m 88,000 39,83 3 505,04 CS ÚRS 2018 01

VV 80+8 88,000

28 K 741123226
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 

50 mm2 uložený volně (AYKY)
m 501,000 66,57 33 351,57 CS ÚRS 2018 01

29 M 34113124 kabel silový s Al jádrem 1 kV  4x50mm2 m 501,000 115,23 57 730,23 CS ÚRS 2018 01

VV 455+46 501,000

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_06 - Rozvody NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 741123313
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 

50 mm2 uložený pevně (AYKY)
m 66,000 81,37 5 370,42 CS ÚRS 2018 01

31 M 34113124 kabel silový s Al jádrem 1 kV  4x50mm2 m 66,000 115,23 7 605,18 CS ÚRS 2018 01

VV 60+6 66,000

32 K 741123232
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 

až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)
m 856,000 88,77 75 987,12 CS ÚRS 2018 01

33 M 34113223 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x120+70mm2 m 856,000 190,26 162 862,56 CS ÚRS 2018 01

VV 778+78 856,000

34 K 741123317
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 

až 120+70 mm2 uložený pevně (AYKY)
m 70,000 103,56 7 249,20 CS ÚRS 2018 01

35 M 34113223 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x120+70mm2 m 70,000 190,26 13 318,20 CS ÚRS 2018 01

VV 64+6 70,000

36 K 741123233
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 

až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)
m 251,000 103,56 25 993,56 CS ÚRS 2018 01

37 M 34113229 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x150+70mm2 m 251,000 256,06 64 271,06 CS ÚRS 2018 01

VV 228+23 251,000

38 K 741123318
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 

až 240+120 mm2 uložený pevně (AYKY)
m 2,000 118,36 236,72 CS ÚRS 2018 01

39 M 34113229 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x150+70mm2 m 2,000 256,06 512,12 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

40 K 741123233
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 

až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)
m 3 867,000 103,56 400 466,52 CS ÚRS 2018 01

41 M 34113241 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x240+120mm2 m 3 867,000 342,48 1 324 370,16 CS ÚRS 2018 01

VV 3515+352 3 867,000

42 K 741123318
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 

až 240+120 mm2 uložený pevně (AYKY)
m 180,000 118,36 21 304,80 CS ÚRS 2018 01

43 M 34113241 kabel silový s Al jádrem 1 kV  3x240+120mm2 m 180,000 342,48 61 646,40 CS ÚRS 2018 01

VV 164+16 180,000

44 K 210102155
Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou 

do 1 kV Raychem 502K033-53/42
kus 3,000 369,86 1 109,58 CS ÚRS 2018 01

45 M R01kam0310 EPKT-0031-L12 ks 3,000 1 382,71 4 148,13 vlastní

VV 3 3,000

46 K 210102156
Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou 

do 1 kV Raychem 502K046-53/42
kus 9,000 369,86 3 328,74 CS ÚRS 2018 01

47 M R01kam0310 EPKT-0031-L12 ks 9,000 1 382,71 12 444,39 vlastní

VV 9 9,000

48 K 210102157
Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou 

do 1 kV Raychem 502K016-53/42
kus 10,000 517,80 5 178,00 CS ÚRS 2018 01

49 M R01kam0314 EPKT-0047-L12 ks 10,000 1 710,46 17 104,60 vlastní

VV 10 10,000

50 K 210102157
Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou 

do 1 kV Raychem 502K016-53/42
kus 5,000 517,80 2 589,00 CS ÚRS 2018 01

51 M R01kam0314 EPKT-0047-L12 ks 5,000 1 710,46 8 552,30 vlastní

VV 5 5,000

52 K 210102158
Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou 

do 1 kV Raychem 502K026-53/42
kus 47,000 739,72 34 766,84 CS ÚRS 2018 01

53 M R01kam0318 EPKT-0063-L12 ks 47,000 2 212,33 103 979,51 vlastní

VV 47 47,000

54 K 210102308
Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 

kV Raychem EPKJ 0249
kus 1,000 517,80 517,80 CS ÚRS 2018 01

55 M 35436023
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 

4x16-50mm
kus 1,000 460,90 460,90 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

56 K 210102309
Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 

kV Raychem EPKJ 0256
kus 6,000 517,80 3 106,80 CS ÚRS 2018 01

57 M 35436025
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 

4x35-150mm
kus 6,000 563,32 3 379,92 CS ÚRS 2018 01

VV 6 6,000

58 K 210102310
Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 

kV Raychem EPKJ 0263
kus 15,000 739,72 11 095,80 CS ÚRS 2018 01

59 M 35436026
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 

4x95-300mm
kus 15,000 768,17 11 522,55 CS ÚRS 2018 01

VV 15 15,000

60 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 6,000 14,79 88,74 CS ÚRS 2018 01

VV 6 6,000

61 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 12,000 29,59 355,08 CS ÚRS 2018 01

VV 12 12,000

62 K 741130011
Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 36,000 73,97 2 662,92 CS ÚRS 2018 01

VV 36 36,000

63 K 741130012
Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 10,000 88,77 887,70 CS ÚRS 2018 01

VV 10 10,000

64 K 741130013
Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 5,000 103,56 517,80 CS ÚRS 2018 01

VV 5 5,000

65 K 741130014
Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 77,000 118,36 9 113,72 CS ÚRS 2018 01

VV 77 77,000

66 K 741130015
Ukončení vodič izolovaný do 150mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 15,000 133,15 1 997,25 CS ÚRS 2018 01

VV 15 15,000

67 K 741130017
Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 141,000 221,92 31 290,72 CS ÚRS 2018 01
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VV 141 141,000

68 K 741910121
Montáž výložník typový nástěnný šroubovaný 

zinkovaný a stojina
kg 1 232,000 51,78 63 792,96 CS ÚRS 2018 01

VV 1232 1 232,000

69 M US 5 300 FT
Nosný profil nástěnný U50x50x2,5mm, 2,4m, vč. 

kotev, 7,95kg/ks
ks 82,000 819,38 67 189,16 vlastní

VV 82 82,000

70 M US 5 90 FT
Nosný profil nástěnný U50x50x2,5mm, 0,9m, vč. 

kotev, 2,27kg/ks
ks 5,000 307,27 1 536,35 vlastní

VV 5 5,000

71 M US 5 60 FT
Nosný profil nástěnný U50x50x2,5mm, 0,6m, vč. 

kotev, 1,6kg/ks
ks 10,000 204,85 2 048,50 vlastní

VV 10 10,000

72 M US 5 50 K FT
Nosný profil závěsný U50x50x2,5mm, 0,5m, vč. kotev, 

1,61kg/ks
ks 14,000 170,70 2 389,80 vlastní

VV 14 14,000

73 M AW 30 31 FT
Výložník na U profil nad 40mm, délka 310mm, vč. 

šroubu, 0,78kg/ks
ks 629,000 273,13 171 798,77 vlastní

VV 629 629,000

74 M AW 30 51 FT
Výložník na U profil nad 40mm, délka 510mm, vč. 

šroubu, 1,4kg/ks
ks 28,000 341,41 9 559,48 vlastní

VV 28 28,000

75 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 1 214,000 221,92 269 410,88 CS ÚRS 2018 01

76 M K11kk01996
KL 60X300, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO 

SENDZIMIR
m 1 214,000 416,52 505 655,28 vlastní

VV 1214 1 214,000

77 K 741910322 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 42,000 295,89 12 427,38 CS ÚRS 2018 01

78 M K11kk02001
KL 60X500, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO 

SENDZIMIR
m 42,000 943,81 39 640,02 vlastní

VV 42 42,000

79 K 741910324 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 1000 mm m 31,000 443,83 13 758,73 CS ÚRS 2018 01

80 M
SLM 50 C40 

10FT
Kabelový rošt š. 1000mm, vč. kotev m 31,000 983,26 30 481,06 vlastní

VV 31 31,000

81 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 104,000 14,79 1 538,16 CS ÚRS 2018 01

82 M 35432545 příchytka kabelová 29-40mm kus 104,000 35,51 3 693,04 CS ÚRS 2018 01

VV 104 104,000

83 K 210021056 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 mm kus 104,000 14,79 1 538,16 CS ÚRS 2018 01

84 M 35432550 příchytka kabelová 41-54mm kus 104,000 54,63 5 681,52 CS ÚRS 2018 01

VV 104 104,000

85 K 210021057 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 74 mm kus 260,000 22,19 5 769,40 CS ÚRS 2018 01

86 M 35432555 příchytka kabelová 55-74 mm kus 260,000 95,59 24 853,40 CS ÚRS 2018 01

VV 260 260,000

87 K tes Utěsnění kabelových průchodů ks 111,000 565,26 62 743,86 vlastní

VV 111 111,000

88 M Tes_pena Těsnící hydroizolační pěna, kartuš 750ml ks 28,000 384,09 10 754,52 vlastní

VV 28 28,000

89 K HZS-1 Kompletace hod 60,000 455,21 27 312,60 vlastní

VV 60 60,000

90 K HZS-2 Vyhledání místa připojení hod 10,000 512,11 5 121,10 vlastní

VV 10 10,000

91 K HZS-3 Koordinace hod 8,000 512,11 4 096,88 vlastní

VV 8 8,000

92 K HZS-4 Demontáž hod 70,000 455,21 31 864,70 vlastní

VV 70 70,000

93 K HZS-5 Zabezpečení pracoviště hod 8,000 512,11 4 096,88 vlastní

VV 8 8,000

94 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 

milionu Kč
kus 1,000 78 774,75 78 774,75 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

D ZP Zemní práce 784 838,89

95 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,400 56 901,50 22 760,60 CS ÚRS 2018 01

VV 0,4 0,400

96 K 460030193
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 

cm
m 360,000 295,89 106 520,40 CS ÚRS 2018 01

VV 360 360,000

97 K 460030173
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 

tloušťky do 15 cm
m2 90,000 369,86 33 287,40 CS ÚRS 2018 01

VV 90 90,000

98 K 460071003 Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3 m3 9,400 665,75 6 258,05 CS ÚRS 2018 01

VV 9,4 9,400

99 K 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 2,350 295,89 695,34 CS ÚRS 2018 01

VV 2,35 2,350

100 K 460080012
Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 

bez bednění
m3 3,350 2 589,02 8 673,22 CS ÚRS 2018 01

VV 3,35 3,350

101 K 460531124
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 

m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení
kus 3,000 5 917,76 17 753,28 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000

102 K 460531291R
Příplatek k osazení přídavného segmentu komory z 

dílců HDPE plochy do 1,5 m2 hl, komorový díl hl 0,2 m
kus 4,000 369,86 1 479,44 vlastní
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VV 4 4,000

103 K 460531182
Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro 

kabelové komory z plastů pro běžné zatížení
kus 3,000 813,69 2 441,07 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000

104 K 460531811
Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů 

HDPE kruhového nebo čtvercového profilu
kus 12,000 147,94 1 775,28 CS ÚRS 2018 01

VV 12 12,000

105 K 460510313
Multikanály plastové do rýhy s obsypem z písku bez 

výkopových prací 9-cestné
m 22,000 221,92 4 882,24 CS ÚRS 2018 01

VV 20+2 22,000

106 K 460510353
Multikanály plastové do otvoru ve zdivu včetně 

vybourání 9-cestné
kus 4,000 369,86 1 479,44 CS ÚRS 2018 01

VV 4 4,000

107 K 460150243
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 20,000 554,79 11 095,80 CS ÚRS 2018 01

VV 20 20,000

108 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 209,000 739,72 154 601,48 CS ÚRS 2018 01

VV 209 209,000

109 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 143,000 1 109,58 158 669,94 CS ÚRS 2018 01

VV 143 143,000

110 K 460151313
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 110 cm, hl 150 cm, v hornině tř 3
m 8,000 2 810,93 22 487,44 CS ÚRS 2018 01

VV 8 8,000

111 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 372,000 221,92 82 554,24 CS ÚRS 2018 01

VV 372 372,000

112 K 460510054
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez 

obsypu, průměru do 10 cm
m 707,000 36,99 26 151,93 CS ÚRS 2018 01

VV 7+700 707,000

113 K 460270183
Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 

cm, výšky 105 cm a šířky do 105 cm
kus 1,000 1 479,44 1 479,44 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

114 K 460270173
Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 

cm, výšky 60 cm a šířky do 60 cm
kus 1,000 813,69 813,69 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

115 K 460560223
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 40 cm, z horniny 

třídy 3
m 20,000 73,97 1 479,40 CS ÚRS 2018 01

VV 20 20,000

116 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 209,000 88,77 18 552,93 CS ÚRS 2018 01

VV 209 209,000

117 K 460560283
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z 

horniny třídy 3
m 143,000 147,94 21 155,42 CS ÚRS 2018 01

VV 143 143,000

118 K 460561273
Zásyp rýh ručně šířky 110 cm, hloubky 110 cm, z 

horniny třídy 3
m 8,000 369,86 2 958,88 CS ÚRS 2018 01

VV 8 8,000

119 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 41,700 756,79 31 558,14 CS ÚRS 2018 01

VV 41,7 41,700

120 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 195,000 221,92 43 274,40 CS ÚRS 2018 01

VV 195 195,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Robert Frýba DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 838 019,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 838 019,86 21,00% 175 984,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 014 004,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_07 - Rozvody slaboproudů

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Robert Frýba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 838 019,86

ZP - Zemní práce 228 308,01

SMAT - Přípojka slaboproud materiál 509 882,27

VV - Společné vybavení - CCTV,ACS,DT 11 601,76

CCTV - Bezpečnostní kamerový systém 36 964,81

ACS - Přístupový systém 36 741,97

DT - Domácí telefon 14 521,04

D2_07 - Rozvody slaboproudů

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Robert Frýba

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 838 019,86

D ZP Zemní práce 228 308,01

1 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 1,000 7 246,86 7 246,86 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

2 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,000 7 246,86 7 246,86 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

3 K 460150063
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 98,000 492,57 48 271,86 CS ÚRS 2018 01

VV 98 98,000

4 K 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 98,000 61,71 6 047,58 CS ÚRS 2018 01

VV 98 98,000

5 K 460520172
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 

mm uložených do rýhy
m 1 440,000 51,89 74 721,60 CS ÚRS 2018 01

VV 1440 1 440,000

6 K 460560253
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny 

třídy 3
m 98,000 62,82 6 156,36 CS ÚRS 2018 01

VV 98 98,000

7 K 460650063
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 

kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm
m2 45,000 1 087,05 48 917,25 CS ÚRS 2018 01

VV 45 45,000

8 K 460650921
Kladení dlažby po překopech z kostek kamenných 

velkých do lože z kameniva těženého
m2 45,000 577,32 25 979,40 CS ÚRS 2018 01

VV 45 45,000

9 K 460680203
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 

m2, tloušťky do 45 cm
kus 2,000 753,72 1 507,44 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

10 K 460710055
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 

šířky do 15 cm
m 2,000 157,05 314,10 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

11 K tes Utěsnění kabelových průchodů ks 2,000 565,26 1 130,52 vlastní

VV 2 2,000

12 M Tes_pena Těsnící hydroizolační pěna, kartuš 750ml ks 2,000 384,09 768,18 vlastní

VV 2 2,000

D SMAT Přípojka slaboproud materiál 509 882,27

13 M
OTH-HDPE-40-

33

Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro 

přímou pokládku do země
m 480,000 45,65 21 912,00 vlastní

VV 480 480,000

14 M
OTH-HDPE-75-

61

Chránička HDPE zemní tlustostěnná 75/61mm, pro 

přímou pokládku do země
m 460,000 41,11 18 910,60 vlastní

VV 460 460,000

15 M K11kk02007
KL 85X200, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO 

SENDZIMIR
m 200,000 1 254,96 250 992,00 vlastní

VV 200 200,000

16 M K11kk03067 LTS 200, DRŽÁK, POZINKOVÁNO SENDZIMIR ks 200,000 112,10 22 420,00 vlastní

VV 200 200,000

17 M K11kk04219 S 85X200, SPOJKA, PONOREM POZINKOVÁNO ks 68,000 32,09 2 182,12 vlastní

VV 68 68,000

18 M K11kk03649
NSMP 6X10, ŠROUB+MATICE+2xPODL., 

POKOVENO DVOJCHROMANEM
ks 544,000 2,62 1 425,28 vlastní

VV 544 544,000

19 M S04HSEAIBH249
Univerzální optický kabel s volnou sekundární 

ochranou A/I-BH, gelový, 24x 9/125
m 450,000 22,76 10 242,00 vlastní

VV 450 450,000

20 M S04HSEAIBH049
Univerzální optický kabel s volnou sekundární 

ochranou A/I-BH, gelový, 4x 9/125µ
m 250,000 12,52 3 130,00 vlastní

VV 250 250,000

21 K Ispoj001 Instalace kabelové spojky, svaření optiky ks 1,000 21 100,90 21 100,90 vlastní

VV 1 1,000

22 K 742330102 Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna kus 56,000 376,80 21 100,80 CS ÚRS 2018 01

VV 56 56,000

49 M Z0010-39461 Kabel S/FTP 4P,LSOH , CAT6A, barva pláště fialová m 215,000 13,09 2 814,35 vlastní

VV 215 215,000

24 K T0106 Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky m 215,000 15,14 3 255,10 vlastní

VV 215 215,000

25 K T0108 Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45 ks 16,000 50,30 804,80 vlastní

VV 16 16,000

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_07 - Rozvody slaboproudů
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50 M 29067512
Kabel datový F/UTP (PE), venkovní s nosným lankem) 

- provizorní přípojka trafostanice
m 60,000 76,13 4 567,80 vlastní

VV 60 60,000

51 K P1392I Instalace provizorního venkovního převěsu hod 4,000 579,71 2 318,84 vlastní

VV 4 4,000

26 M K07K13240501 TCEPKPFLE 50 x 4 x 0,4 m 500,000 171,61 85 805,00 vlastní

VV 500 500,000

27 K T0111 Ukončení TEL kabelu na LSA svorkovnici - zařezání pár 200,000 28,45 5 690,00 vlastní

VV 200 200,000

28 M
JE-H(St)H 

2x2x0,8

Kabel 4 vodiče, s funkčností při požáru 30min pro 

ovládací výstupy EPS
m 180,000 49,96 8 992,80 vlastní

VV 180 180,000

29 M MSSAL54 Venkovní datový rozvaděč ks 1,000 21 812,28 21 812,28 vlastní

VV 1 1,000

30 M H5ULG02K0G
Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 

2m,barva šedá
ks 12,000 33,80 405,60 vlastní

VV 12 12,000

D VV Společné vybavení - CCTV,ACS,DT 11 601,76

31 M TI-PG541
Průmyslový switch, 5 portů Gigabit (4x PoE+, 1x PoE), 

1x SFP, 12Gbps, 120W, kov
ks 1,000 8 446,91 8 446,91 vlastní

VV 1 1,000

32 M TI-S12048

Průmyslový napájecí zdroj 48VDC, 120W, 2.5A,  s 

montáží na DIN lištu s ochranou proti zkratu, přetížení 

a přehřátí. Pracovní teplota -40 až 75°C

ks 1,000 3 154,85 3 154,85 vlastní

VV 1 1,000

D CCTV Bezpečnostní kamerový systém 36 964,81

33 M
DS-2CD5A26G0-

IZHS

Venkovní IP kamera, 2Mpx, Motorzoom, IP67, 

Antivandal IK10
ks 1,000 28 435,28 28 435,28 vlastní

VV 1 1,000

34 M DS-1475ZJ-SUS Držák kamery na sloup ks 1,000 1 443,59 1 443,59 vlastní

VV 1 1,000

35 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 1,000 376,80 376,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

36 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 1,000 376,80 376,80 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

37 M CCTV_LIC
Licence pro připojení zařízení do dohledového 

software XP Enterprise
ks 1,000 6 332,34 6 332,34 vlastní

VV 1 1,000

D ACS Přístupový systém 36 741,97

38 M REA::MP
Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 

4ks externích čteček. Napájení 12V DC. Krytí IP 55.
ks 1,000 21 799,19 21 799,19 vlastní

VV 1 1,000

39 M REA::ET Rozhraní ethernet pro připojení terminálu ks 1,000 2 318,96 2 318,96 vlastní

VV 1 1,000

40 M L-PRO Externí čtečka bezkontaktních karet HID ks 1,000 6 340,99 6 340,99 vlastní

VV 1 1,000

41 M SDELKAB1 Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko m 2,000 28,68 57,36 vlastní

VV 2 2,000

42 M H1ULG05K0G Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 1m ks 1,000 65,66 65,66 vlastní

VV 1 1,000

43 K 742240005
Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k 

elektronické kontrole vstupu
kus 1,000 1 739,25 1 739,25 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

44 K 742240001 Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu kus 1,000 942,06 942,06 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

45 M ACSLIC
Licence SW na 1 ks čtecích hlavy,  manuál, instalace 

na 1 pracovní stanici
ks 1,000 3 478,50 3 478,50 vlastní

VV 1 1,000

D DT Domácí telefon 14 521,04

46 M 9137161U
IP Dveřní Interkom 2x3 tlačítka, ovládání zámku, 

možnost instalace kamery
ks 1,000 12 326,69 12 326,69 vlastní

VV 1 1,000

47 M 9135351E Zápustná krabice pro interkom ks 1,000 1 629,09 1 629,09 vlastní

VV 1 1,000

48 K 742320051 Montáž dveřního komunikačního tabla ks 1,000 565,26 565,26 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Kremláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 606 694,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 606 694,36 21,00% 337 405,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 944 100,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_08 - Venkovní osvětlení

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Kremláček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 606 694,36

D2_08 - Venkovní osvětlení 1 606 694,36

    EM - Elektromontáže 850 863,57

    ZP - Zemní práce 755 830,79

D2_08 - Venkovní osvětlení

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Kremláček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 606 694,36

D D2_08 Venkovní osvětlení 1 606 694,36

D EM Elektromontáže 850 863,57

1 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE
m 166,000 54,63 9 068,58 CS ÚRS 2018 01

VV 151+15 166,000

2 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (CYKY)
m 140,000 29,59 4 142,60 CS ÚRS 2018 01

3 M K0111110068 CYKY 3 x 1,5 m 140,000 16,73 2 342,20 vlastní

VV 127+13 140,000

4 K 741123224
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 

mm2 uložený volně (AYKY)
m 612,000 36,99 22 637,88 CS ÚRS 2018 01

5 M 34112316 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2 m 612,000 39,83 24 375,96 CS ÚRS 2018 01

VV 507+50+55 612,000

6 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 54,000 14,79 798,66 CS ÚRS 2018 01

VV 54 54,000

7 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 132,000 29,59 3 905,88 CS ÚRS 2018 01

VV 132 132,000

8 K 210102155
Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou 

do 1 kV Raychem 502K033-53/42
kus 31,000 369,86 11 465,66 CS ÚRS 2018 01

9 M R01kam0306 EPKT-0015(S20) ks 31,000 258,11 8 001,41 vlastní

VV 31 31,000

10 K 741136031
Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 

4x10 až 16 mm2
kus 1,000 739,72 739,72 CS ÚRS 2018 01

11 M R01kam0028 BAV-2U-GD-KK2/4 ks 1,000 1 672,90 1 672,90 vlastní

VV 1 1,000

12 K 741320041
Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným 

kroužkem se zapojením vodičů
kus 18,000 73,97 1 331,46 CS ÚRS 2018 01

13 M 34523416 vložka pojistková E27 normální 2410 10A kus 18,000 47,80 860,40 CS ÚRS 2018 01

VV 18 18,000

14 K 741322041
Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových 

jednodílných
kus 16,000 11 055,96 176 895,36 CS ÚRS 2018 01

15 M 900448

Svodič přepětí typ2/třídaII, Un´230V, Uc(L-N)=275V, 

Uc(N-PE)=255V, In(8/20us)=5kA, Imax(8/20us)=10kA, 

Up=1,5kV,I(L)=10A, -40až+80°C, IP65, Isum=20kA

ks 16,000 11 055,96 176 895,36 vlastní

VV 16 16,000

16 K 741373002
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na 

výložník
kus 18,000 517,80 9 320,40 CS ÚRS 2018 01

17 M Marut M ME 4k0
"A" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 

30W/IP66/4000lm/3000°K
ks 13,000 4 839,70 62 916,10 vlastní

VV 13 13,000

18 M Marut M P 4k0
"B" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 

30W/IP66/4000lm/3000°K
ks 4,000 4 839,70 19 358,80 vlastní

VV 4 4,000

19 M Marut M ME 3k0
"C" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 

26W/IP66/3000lm/3000°K
ks 1,000 4 839,70 4 839,70 vlastní

VV 1 1,000

20 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 16,000 3 698,60 59 177,60 CS ÚRS 2018 01

21 M 31674065 stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 5m kus 1,000 4 294,93 4 294,93 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

22 M 31674067 stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m kus 15,000 4 759,24 71 388,60 CS ÚRS 2018 01

VV 15 15,000

23 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 2,000 517,80 1 035,60 CS ÚRS 2018 01

24 M 34844472 výložník obloukový pro svítidlo dvojitý, 2x1m kus 2,000 1 467,10 2 934,20 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

25 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 14,000 369,86 5 178,04 CS ÚRS 2018 01

26 M E01H116110 Stožárová výzbroj SV 6.16.4 ks 12,000 614,54 7 374,48 vlastní

VV 12 12,000

27 M E01H126110 Stožárová výzbroj SV 9.16.4 ks 2,000 710,13 1 420,26 vlastní

VV 2 2,000

28 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 2,000 443,83 887,66 CS ÚRS 2018 01

29 M E01H116115 Stožárová výzbroj SV 6.16.4/2 (dva nosiče pojistek) ks 2,000 682,82 1 365,64 vlastní

VV 2 2,000

30 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 

v městské zástavbě v zemi
m 497,000 44,38 22 056,86 CS ÚRS 2018 01

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 472,150 75,11 35 463,19 CS ÚRS 2018 01

VV (417+40+40)*0.95 472,150

32 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 53,000 36,99 1 960,47 CS ÚRS 2018 01

33 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 32,860 75,11 2 468,11 CS ÚRS 2018 01

VV (48+5)*0.62 32,860

34 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 10,000 36,99 369,90 CS ÚRS 2018 01

35 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 

FeZn
kus 10,000 20,48 204,80 CS ÚRS 2018 01

VV 10 10,000

36 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 32,000 36,99 1 183,68 CS ÚRS 2018 01

37 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 

kruhových a páskových vodičů, FeZn
kus 32,000 27,31 873,92 CS ÚRS 2018 01

VV 32 32,000

38 K 210191501
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

přípojkových v pilíři SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1
kus 1,000 2 219,16 2 219,16 CS ÚRS 2018 01

39 M
D05-RVO 

0/NKP7P

Typový rozvaděč RVO, kompaktní plastový pilíř, bez 

elektroměru, soumrakový spínač, hl. jistič 3x25A, 

ovl.jistič 1x10A, stykač 3x40A, jistič-vývod 3x20A 

ks 1,000 30 043,99 30 043,99 vlastní

VV 1 1,000

40 K HZS-1 Kompletace hod 20,000 455,21 9 104,20 vlastní

VV 20 20,000

41 K HZS-2 Vyhledání místa připojení hod 1,000 512,11 512,11 vlastní

VV 1 1,000

42 K HZS-3 Koordinace hod 3,000 512,11 1 536,33 vlastní

VV 3 3,000

43 K HZS-4 Demontáž hod 40,000 455,21 18 208,40 vlastní

VV 40 40,000

44 K HZS-5 Zabezpečení pracoviště hod 1,000 512,11 512,11 vlastní

VV 1 1,000

45 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

500 000,- Kč
kus 1,000 27 520,30 27 520,30 CS ÚRS 2018 01

VV 1 1,000

D ZP Zemní práce 755 830,79

46 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,500 56 901,50 28 450,75 CS ÚRS 2018 01

VV 0.5 0,500

47 K 460030193
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 

cm
m 312,000 295,89 92 317,68 CS ÚRS 2018 01

VV 312 312,000

48 K 460030173
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 

tloušťky do 15 cm
m2 78,000 369,86 28 849,08 CS ÚRS 2018 01

VV 78 78,000

49 K 460050803
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů 

ručně v hornině tř 3
m3 3,900 961,64 3 750,40 CS ÚRS 2018 01

VV 3.9 3,900

50 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 3,900 3 180,79 12 405,08 CS ÚRS 2018 01

VV 3.9 3,900

51 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 49,000 384,65 18 847,85 CS ÚRS 2018 01

VV 49 49,000

52 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 271,000 739,72 200 464,12 CS ÚRS 2018 01

VV 271 271,000

53 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m 124,000 1 109,58 137 587,92 CS ÚRS 2018 01

VV 124 124,000

54 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 

110 mm uložených do rýhy
m 166,000 36,99 6 140,34 CS ÚRS 2018 01

VV 151+15 166,000

55 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 444,000 221,92 98 532,48 CS ÚRS 2018 01

VV 444 444,000

56 K 460560123
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny 

třídy 3
m 49,000 51,78 2 537,22 CS ÚRS 2018 01

VV 49 49,000

57 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 271,000 88,77 24 056,67 CS ÚRS 2018 01

VV 271 271,000

58 K 460560283
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z 

horniny třídy 3
m 124,000 147,94 18 344,56 CS ÚRS 2018 01

VV 124 124,000

59 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 43,000 756,79 32 541,97 CS ÚRS 2018 01

VV 43 43,000

60 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 215,000 221,92 47 712,80 CS ÚRS 2018 01

VV 215 215,000

61 K 460531811
Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů 

HDPE kruhového nebo čtvercového profilu
kus 3,000 147,94 443,82 CS ÚRS 2018 01

VV 3 3,000

62 K tes Utěsnění kabelových průchodů ks 3,000 565,26 1 695,78 vlastní

VV 3 3,000

63 M Tes_pena Těsnící hydroizolační pěna, kartuš 750ml ks 3,000 384,09 1 152,27 vlastní

VV 3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Štajer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 555 194,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 555 194,69 21,00% 116 590,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 671 785,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Jiří Štajer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 555 194,69

D1 - Přeložka kyslíku 555 194,69

D2_09 - Provizorní přípojka (a přeložka) kyslíku

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Jiří Štajer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 555 194,69

D D1 Přeložka kyslíku 555 194,69
1 K Pol6 měděná trubka 42x1.5 m 306,000 1 008,48 308 594,88 vlastní

2 K Pol128 prořez trubek 3% kus 1,000 6 048,86 6 048,86 vlastní

3 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 2 200,000 15,02 33 044,00 vlastní

4 K Pol129 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m) kus 1,000 337,49 337,49 vlastní

5 K Pol130 chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 do země m 55,000 488,72 26 879,60 vlastní

6 K Pol131 izolace Cu trubky 42x1.5 m 96,000 138,20 13 267,20 vlastní

7 K Pol132 izolace chráničky 76x3.2 m 55,000 138,20 7 601,00 vlastní

8 K Pol133 signalizační folie m 96,000 8,01 768,96 vlastní

9 K Pol18 tvarovky Cu pr.42 kus 108,000 436,64 47 157,12 vlastní

10 K Pol21 konzole jednoduchá kus 105,000 223,33 23 449,65 vlastní

11 K Pol24 značení potrubí m 306,000 26,04 7 968,24 vlastní

12 K Pol134 napojení na stávající rozvod kus 2,000 750,10 1 500,20 vlastní

13 K Pol135 odstavení stávajícího rozvodu kus 2,000 12 167,82 24 335,64 vlastní

14 K Pol136 zaslepení potrubí kus 2,000 107,16 214,32 vlastní

15 K Pol25 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 306,000 7,01 2 145,06 vlastní

16 K Pol26 propláchnutí rozvodu dusíkem m 306,000 17,02 5 208,12 vlastní

17 K Pol137 tlaková zkouška kus 2,000 2 253,30 4 506,60 vlastní

20 K Pol138 přesun hmot kus 1,000 28 047,07 28 047,07 vlastní

21 K Pol118 zkoušky a revize kus 1,000 14 120,68 14 120,68 vlastní

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Štajer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 270 078,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 270 078,62 21,00% 56 716,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 795,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_10 - Přípojka kyslíku

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Jiří Štajer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 270 078,62

D1 - Přípojka kyslíku 270 078,62

D2_10 - Přípojka kyslíku

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Jiří Štajer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 270 078,62

D D1 Přípojka kyslíku 270 078,62
1 K Pol6 měděná trubka 42x1.5 m 144,000 1 008,48 145 221,12 vlastní

2 K Pol139 prořez trubek 3% kus 1,000 2 847,17 2 847,17 vlastní

3 K Pol9 Ag pájka 45+pasta g 1 000,000 15,02 15 020,00 vlastní

4 K Pol129 chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m) kus 9,000 337,49 3 037,41 vlastní

5 K Pol130 chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 do země m 5,000 488,72 2 443,60 vlastní

6 K Pol131 izolace Cu trubky 42x1.5 m 15,000 138,20 2 073,00 vlastní

7 K Pol132 izolace chráničky 76x3.2 m 5,000 138,20 691,00 vlastní

8 K Pol133 signalizační folie m 15,000 8,01 120,15 vlastní

9 K Pol18 tvarovky Cu pr.42 kus 50,000 436,64 21 832,00 vlastní

10 K Pol21 konzole jednoduchá kus 65,000 223,33 14 516,45 vlastní

11 K Pol24 značení potrubí m 144,000 26,04 3 749,76 vlastní

12 K Pol134 napojení na stávající rozvod kus 2,000 750,10 1 500,20 vlastní

13 K Pol135 odstavení stávajícího rozvodu kus 2,000 12 167,82 24 335,64 vlastní

14 K Pol25 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 144,000 7,01 1 009,44 vlastní

15 K Pol26 propláchnutí rozvodu dusíkem m 144,000 17,02 2 450,88 vlastní

16 K Pol137 tlaková zkouška kus 1,000 2 253,30 2 253,30 vlastní

19 K Pol140 přesun hmot kus 1,000 15 660,93 15 660,93 vlastní

20 K Pol103 zkoušky a revize kus 1,000 11 316,57 11 316,57 vlastní

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_10 - Přípojka kyslíku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Irena Dundychová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 228 402,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 228 402,26 21,00% 47 964,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 276 366,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_11 - Sadové úpravy, náhradní výsadba

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Irena Dundychová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 228 402,26

D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny 83 382,02

D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál 23 535,75

D3 - Montáž 121 484,49

D2_11 - Sadové úpravy, náhradní výsadba

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Irena Dundychová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 228 402,26

D D1 SPECIFIKACE 1/1 - rostliny 83 382,02
1 K Pol737 Acer pseudoplatanus - javor klen ks 6,000 1 443,93 8 663,58 vlastní

VV Velikost 12-14

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

2 K Pol738 Acer platanoides – javor mléč ks 10,000 1 443,93 14 439,30 vlastní

VV Velikost 12-14

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

3 K Pol739 Carpinus betulus – habr obecný ks 4,000 901,32 3 605,28 vlastní

VV Velikost 250-300

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

4 K Pol740 Prunus avium ´Plena´- třešeň ptačí ks 7,000 2 243,28 15 702,96 vlastní

VV Velikost 14-16

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

5 K Pol741 Quercus robur – dub letní ks 9,000 2 893,33 26 039,97 vlastní

VV Velikost 14-16

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

6 K Pol742 Tilia cordata – lípa srdčitá ks 5,000 1 828,13 9 140,65 vlastní

VV Velikost 16-18

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

7 K Pol743 Pinus sylvestis – borovice lesní ks 4,000 1 447,57 5 790,28 vlastní

VV Velikost 175-200

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D D2 SPECIFIKACE 1/2 - materiál 23 535,75

8 K Pol744
Borka (jemně drcená) -  na mulčování závlahové mísy 

stromů v trávníku - 15 cm
m3 7,000 819,38 5 735,66 vlastní

9 K Pol745
Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu 

(jehličnany a habr 1 ks)
ks 119,000 100,15 11 917,85 vlastní

10 K Pol679 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm ks 111,000 36,42 4 042,62 vlastní

11 K Pol680 Úvazek 1,8 m á 1 strom bm 81,000 18,21 1 475,01 vlastní

12 K Pol746
Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom (mimo 

jehličnany a habry)
m 9,250 23,67 218,95 vlastní

13 K Pol747 Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy ) kg 2,000 72,83 145,66 vlastní

D D3 Montáž 121 484,49

14 K Pol720

Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny 

půdy s případným naložením přebytečných výkopků na 

dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km 

a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 

přes 0,4 do 1 m3

kus 45,000 832,13 37 445,85 vlastní

15 K Pol724
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky 

přes 800 mm do 1000 mm
kus 45,000 1 520,41 68 418,45 vlastní

16 K Pol728

Ukotvení dřevin třemi a více kůly o délce kůlů s 

ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při 

průměru kůlů do 100 mm a délce kůlů do 3 m

kus 37,000 209,40 7 747,80 vlastní

17 K Pol748 dtto 1 kůlem délky od 2 do 3 m (jehličnany, habry) kus 8,000 68,37 546,96 vlastní

18 K Pol729
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 

do 1 m
kus 45,000 71,10 3 199,50 vlastní

19 K Pol730
Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo 

kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 22,500 71,38 1 606,05 vlastní

20 K Pol733
Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k 

jednotlivým rostlinám
t 0,002 21 759,14 43,52 vlastní

21 K Pol735 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m - 3 x m3 6,800 266,75 1 813,90 vlastní

22 K Pol736 Zalití rostlin  vodou - plochy jednotlivě přes 20 m2 3x m3 6,800 97,42 662,46 vlastní

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_11 - Sadové úpravy, náhradní výsadba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Dagmar Štěrbová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 186 099,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 47 186 099,51 21,00% 9 909 080,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 095 180,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_51 - Lékařská technologie - se stavbou

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL

Strana 557 z 592



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Dagmar Štěrbová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 186 099,51

D1 - 2NP - Urgent 5 963 600,88

D2 - 2NP - RDG 240 601,18

D3 - 3NP - OS 8 927 607,09

D4 - 3NP - CS 25 804 461,32

D5 - 4NP - ARO 2 830 814,54

D6 - 4NP - JIP 3 371 900,05

D8 - 5NP 47 114,45

D2_51 - Lékařská technologie - se stavbou

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Dagmar Štěrbová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 186 099,51

D D1 2NP - Urgent 5 963 600,88

1 K AP-0450

linka pracovní, 1x dřez, sestava skříněk spodních, 

horních, skříní a šuplíků,trezor, vč. LED pásku u 

horních skříněk, - ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 266 390,08 266 390,08 vlastní

VV 1 1,000

2 K AP-0451

linka pracovní, sestava skříněk spodních, horních, 

skříní a šuplíků, vč.1x chladnička na léky, vč. LED 

pásku u horních skříněk, - ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 331 109,86 331 109,86 vlastní

VV 1 1,000

3 K AP-0452

linka pracovní, sestava skříněk spodních, horních, 

skříní a šuplíků, vč.1x chladnička na léky, vč. LED 

pásku u horních skříněk, - ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 260 756,83 260 756,83 vlastní

VV 1 1,000

4 K AP-0453

linka pracovní, 1x dřez,1x umyv., sestava skříněk 

spodních, horních, skříní a šuplíků, vč.1x chladnička 

na léky, vč. LED pásku u horních skříněk, - ATYP - 

kovový nábytek

ks 1,000 379 680,98 379 680,98 vlastní

VV 1 1,000

5 K AP-0454

linka pracovní, sestava skříněk spodních, horních, 

skříní a šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk, - 

ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 164 115,32 164 115,32 vlastní

VV 1 1,000

6 K AP-0455

linka pracovní, 1x dřez,1x umyv., sestava skříněk 

spodních, horních, skříní a šuplíků, vč.1x chladnička 

na léky,trezor, vč. LED pásku u horních skříněk, - 

ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 536 410,48 536 410,48 vlastní

VV 1 1,000

7 K AP-0456

linka pracovní, 1x dřez, sestava skříněk spodních, 

horních, skříní a šuplíků, vč.1x chladnička na léky, vč. 

LED pásku u horních skříněk, - ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 281 412,08 281 412,08 vlastní

VV 1 1,000

8 K KP-1102 skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - NR ks 2,000 24 524,55 49 049,10 vlastní

VV
celonerezové provedení, včetně kotevního materiálu, povrch 

materiálu musí být upraven tak, 

VV
aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čistících 

materiálů, hygienicky udržovatelný,

VV
dvířka posuvná, uzamykatelná, vnitřní police, tl. nerezového 

plechu 1,5 mm, vyrobeno z

VV
austenitické nerez. oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 

17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 1200/350/600mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

9 K KP-1112 stůl mycí - 2-dřez, skříňový, zadní límec - NR ks 2,000 40 502,49 81 004,98 vlastní

VV
lisovaný 2-dřez, povrch nerezového materiálu musí být 

upraven tak, aby na něm nedocházelo 

VV
při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky 

udržovatelný, možnost výškově

VV
přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límec, dvířka stolu 

posuvná, uzamykatelná, celonerezové

VV
provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm, rádiusové provedení 

dřezů, vevaření dřezu musí být

VV
provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez 

vizuální možnosti zjištění místa tohoto 

VV
napojení, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni  

jakosti dle ČSN 17240,17241, 

VV DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 1200/600/850mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

10 K KP-1113 stůl pracovní, skříňový,zadní límec NR ks 1,000 28 302,81 28 302,81 vlastní

VV
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na 

něm nedocházelo při čištění

VV
k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, 

možnost výškově přenastavit nohy o 20 mm,

VV
zadní límec,  dvířka stolu posuvná, uzamykatelná, 

celonerezové provedení, tl. nerezového

VV
plechu 1,5 mm, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 

18Cr/10Ni  jakosti dle ČSN

VV 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 1300/600/850mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K N-0176 skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná - vestavná ks 1,000 21 736,37 21 736,37 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV 1100/600/2100 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K N-0181 skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná - vestavná ks 1,000 17 411,86 17 411,86 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV 850/600/2100 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K N-0182
skříně policové 2-dvéřové, uzamykatelné, vč. nástavců 

-sestava vestavná
ks 1,000 73 402,94 73 402,94 vlastní

VV 1 1,000

14 K N-0183
skříně policové 2-dvéřové, uzamykatelné, vč. nástavců 

-sestava vestavná
ks 1,000 73 402,94 73 402,94 vlastní

VV 1 1,000

15 K NP-0413 linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyv, skříňky spodní + horní ks 1,000 52 235,58 52 235,58 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV délka 1650 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

16 K NP-0418
linka pracovní, 1-dřez, skříňky spodní a horní, prostor 

pro podstav. chladničku na léky
ks 4,000 34 113,59 136 454,36 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV délka 1800 mm

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

17 K NP-0424

linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyvadlo,skříňky H+D, 

prostor pro myčku,  vč. LED pásku zafrézovaného do 

horních skříněk,

ks 1,000 73 744,35 73 744,35 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV cca 2400/600/900, 600 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K NP-0429
linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyv, skříňky spodní a 

horní, prostor pro myčku
ks 1,000 68 850,82 68 850,82 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV délka 2250 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K TP-2000 panel multifunkční ks 1,000 221 915,87 221 915,87 vlastní

VV
monitorovací panel určený pro sledování a informování 

provozu na operačním sále 

VV možnosti :

VV
Ovládacího a signalizačního panelu pro celkové osvětlení 

operačního sálu a laminárního pole

VV Ovládacího a signalizačního panelu pro operační lampy

VV hodiny, stopky

VV teplotu a vlhkost na operačním sále a regulaci teploty

VV režim záložního zdroje UP

VV
režim napájení zdravotní izolované soustavy důležitých a 

velmi důležitých obvodů

VV tlaky jednotlivých mediciálních plynů

VV
Panel je tvořen membránovou klávesnicí s průzory ro displeje 

OLED a průzory pro signalizační dvoubarevné LED diody. 

VV Membránová klávesnice je v provedení antibakteriálním.

VV

Krycí rámeček z nerez materiálu obepíná celou monitorovací 

jednotku. Mechanicky je monitorovací systém řešen tak, aby 

beze zbytku splňoval 

VV přísné požadavky pro zařízení do čistých prostor

VV rozvaděč umístěn mimo operační sál, záložní zdroj UPS

VV dle požadavku uživatele, nutná koordinace všech profesí

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K TP-2105 svítidlo vyšetřovací stropní ks 15,000 80 504,25 1 207 563,75 vlastní

VV LED technologie se svítivostí min. 60 000 lx/0,5m

VV velikost světelného pole min. 190 mm

VV změna barev 4 500 K

VV kotveno do stropu

VV
zdroj na kloubovém dvourameni, celková déka ramen min. 

1050mm

VV příkon cca 21W

VV vč. veškerých kotvících prvků a pohledových krytů

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

21 K TP-2106 svítidlo zákrokové stropní, včetně nástěnného ovládání ks 1,000 236 482,65 236 482,65 vlastní

VV Zdroj světla-  monochromatické bílé LED diody

VV Centrální intenzita osvětlení (1 m) - min 100 000 lx

VV Barevná teplota – 4 500 K

VV Index podání barev Ra / R9 – 96 / 96

VV Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu

VV
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 350° bez 

omezení

VV Životnost LED min. 50 000 hodin 

VV Včetně montáže a mezikusu pro kotvení ke stropu místosti

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K TP-2109 světlo zákrokové, 2-zdrojové, stropní ks 1,000 736 760,68 736 760,68 vlastní

VV Hlavní svítidlo:

VV Zdroj světla-  monochromatické  bílé LED diody

VV Intenzita podle Ec   -   min 150 000 lx

VV Barevná teplota – 3  900 
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VV Colour Rendering Index CRI Ra – min. 95

VV
Endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu - zelené 

LED

VV Systém „aktivního inteligentního vykrývání zastínění“ 

VV Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu

VV
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 350° bez 

omezení

VV Životnost LED min. 60 000 hodin 

VV Satelitní svítidlo:

VV Zdroj světla-  monochromatické  bílé LED diody

VV Intenzita podle Ec   -   min 130 000 lx

VV Barevná teplota – 3 900 K 

VV Colour Rendering Index CRI Ra – min. 95

VV Systém „aktivního inteligentního vykrývání zastínění“ 

VV Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu

VV Příprava pro HD kameru

VV
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 350° bez 

omezení

VV Životnost LED min. 60.000 hodin 

VV 1 1,000

23 K TP-5250 macerátor/drtič hygienických nádob ks 1,000 192 327,09 192 327,09 vlastní

VV
zařízení sloužící k likvidaci jednorázových papírových 

podložních mís včetně obsahu (exkrementů). 

VV

Snadná obsluha přístroje. V automaticky řízeném cyklu lze 

využít i dezinfekční program s dávkováním desinfekčního 

prostředku ze zásobníku.

VV
Vnitřní části jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. Silné nože 

umožňují drcení několika nádob najednou.

VV
Speciálně upravené trysky zaručují dokonalý oplach a 

dezinfekci vnitřního prostoru přístroje.

VV Zajištění víka při chodu přístroje.

VV objem nádrže cca 26l

VV náplň až 3 větší mísy

VV doba cyklu cca 3 min

VV nízká spotřeba energie

VV nerezové provedení

VV 1 1,000

24 K TP-5255 vyplachovač a desinfikátor ložních mís ks 1,000 307 495,73 307 495,73 vlastní

VV
 určen k vyprazdňování, výplachu, čištění a termální parní 

dezinfekci opakovaně použitelných toaletních nádob,

VV nerezová ocel EN 1.4301

VV

mycí komora s kapacitou pro automatické vyprázdnění 

a zpracování 2 podložních mís s víky a 4 urinálních lahví. 

Integrovaná sklopná police poskytuje 

VV místo až pro čtyři umývadla nebo jeden kbelík na vytírání.

VV
Tlak mycí vody je zajištěn výkonným čerpadlem (600 l/min.) s 

opakovanou cirkulací.

VV
automatické dávkování detergentu, indikace fáze probíhajícího 

procesu

VV
indikace závad a kódované informace, akustický alarm 

ukončení cyklu

VV objem mycí komory cca 70l, rozměr cca 600/650/1600 mm

VV připojení  400V

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K TP-6700 směšovač dezinfekce ks 1,000 53 487,41 53 487,41 vlastní

VV
nerezové provedení, pro min. dvě možné koncentrace, 

automatického míchání desinf. roztoku z koncentrátu

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 K TP-6702 panel sprchový s dezinfekcí a WC mísou, NR ks 1,000 112 095,96 112 095,96 vlastní

VV nerezové provedení

VV
termostatická sprchová baterie vč. sprchové růžice se STOP 

ventilem

VV regulace množství tekoucí vody

VV integrovaný desinfekční přístroj 

VV možnost automatického míchání desinf. roztoku z koncentrátu 

VV
nezávislé na práci sprchovací části spuštění samostatným 

ventilem

VV nerezová WC mísa, splachovač

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D2 2NP - RDG 240 601,18
27 K N-0180 skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná - vestavná ks 1,000 13 457,21 13 457,21 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV 900/500/2100 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K NP-0408
linka pracovní, 1-dřez, 1-umyvadlo, skříňky spodní a 

horní
ks 1,000 48 884,08 48 884,08 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV délka 1800 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K NP-0415
linka pracovní, 1-dřez, 1-umyvadlo, skříňky spodní a 

horní, prostor pro podstav. chladničku na léky
ks 1,000 39 618,24 39 618,24 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV délka 1800 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K NP-0416 linka pracovní, 1-dřez, skříňky spodní ks 1,000 23 600,47 23 600,47 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 
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VV délka 1650 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K NP-0424

linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyvadlo,skříňky H+D, 

prostor pro myčku,  vč. LED pásku zafrézovaného do 

horních skříněk,

ks 2,000 57 520,59 115 041,18 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV cca 2400/600/900, 600 mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D D3 3NP - OS 8 927 607,09

32 K AP-0474
sestava skříńová úložná,police, zásuvky, 

uzamykatelná  -  ATYP - kovový nábytek
ks 1,000 635 555,67 635 555,67 vlastní

VV 1 1,000

33 K AP-0475

linka pracovní, 1x dřez, vč. 1x chladnička na 

léky,sestava skříněk spodních, horních, skříní a 

šuplíků,  vč. LED pásku u horních skříněk,  trezor - 

ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 451 285,83 451 285,83 vlastní

VV 1 1,000

34 K AP-0476

linka pracovní, 1x dřez, 1x umyv., vč. 1x chladnička na 

léky,sestava skříněk spodních, horních, skříní a 

šuplíků,  vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - 

kovový nábytek

ks 1,000 506 742,04 506 742,04 vlastní

VV 1 1,000

35 K AP-0490
panel hygienický s výlevkou a směšovačem 

dezinfekce -  ATYP - kovový nábytek
ks 1,000 309 327,96 309 327,96 vlastní

VV hygienický panel, celonerezové provední

VV cca 500/525/2100

VV nerezová výlevka s kruhovým oplachem ovládaným tlačítkem

VV
dávkovací automat řízený mikroprocesorem pro míchání 

přesných dezinfekčních roztoků 0,25-3%

VV manuální dávkovač dezinfekčního prostředku

VV odkládací police

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 K KP-1110
stůl mycí - 1dřez, zakrytý s policí se zadním límcem, 

NR
ks 1,000 20 439,02 20 439,02 vlastní

VV
lisovaný 1-dřez, povrch nerezového materiálu musí být 

upraven tak, aby na něm nedocházelo 

VV
při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky 

udržovatelný, možnost výškově

VV
přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límec, nerezová police 

pod prac. deskou stolu, celonerezové

VV
provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm, rádiusové provedení 

dřezu, vevaření dřezu musí být

VV
provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez 

vizuální možnosti zjištění místa tohoto 

VV
napojení, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni  

jakosti dle ČSN 17240,17241, 

VV DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 1000/600/850mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K KP-1111 stůl mycí - 1dřez, skříňový,zadní límec NR ks 1,000 30 556,11 30 556,11 vlastní

VV
lisovaný 1-dřez, povrch nerezového materiálu musí být 

upraven tak, aby na něm nedocházelo 

VV
při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky 

udržovatelný, možnost výškově

VV
přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límec, dvířka stolu 

posuvná, uzamykatelná, celonerezové

VV
provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm, rádiusové provedení 

dřezu, vevaření dřezu musí být

VV
provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez 

vizuální možnosti zjištění místa tohoto 

VV
napojení, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni  

jakosti dle ČSN 17240,17241, 

VV DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 1100/600/850mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 K KP-1124 stůl mycí - 2dřez, skříňový,zadní límec NR ks 1,000 48 935,29 48 935,29 vlastní

VV
lisovaný 2-dřez, povrch nerezového materiálu musí být 

upraven tak, aby na něm nedocházelo 

VV
při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky 

udržovatelný, možnost výškově

VV
přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límec, dvířka stolu 

posuvná, uzamykatelná, celonerezové

VV
provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm, rádiusové provedení 

dřezů, vevaření dřezu musí být

VV
provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez 

vizuální možnosti zjištění místa tohoto 

VV
napojení, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni  

jakosti dle ČSN 17240,17241, 

VV DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 2400/600/850mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K KP-1181 skříňka nástěnná uzavřená  s jednou policí -  NR ks 1,000 23 045,11 23 045,11 vlastní

VV
celonerezové provedení, včetně kotevního materiálu, povrch 

materiálu musí být upraven tak, 

VV
aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čistících 

materiálů, hygienicky udržovatelný,
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VV
dvířka posuvná, uzamykatelná, vnitřní police, tl. nerezového 

plechu 1,5 mm, vyrobeno z

VV
austenitické nerez. oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 

17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 1100/350/600mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K KP-1182 skříňka nástěnná uzavřená  s jednou policí -  NR ks 2,000 24 524,55 49 049,10 vlastní

VV
celonerezové provedení, včetně kotevního materiálu, povrch 

materiálu musí být upraven tak, 

VV
aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čistících 

materiálů, hygienicky udržovatelný,

VV
dvířka posuvná, uzamykatelná, vnitřní police, tl. nerezového 

plechu 1,5 mm, vyrobeno z

VV
austenitické nerez. oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 

17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 1200/350/600mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

41 K NP-0193
skříň úložná, uzamykatená,sestava,skřínky šatní 

uzamykatelné, skříň na hasící přístroj, atyp vestavná
ks 1,000 62 477,85 62 477,85 vlastní

VV
sestava uzamykatelných šatních skříněk, uzamykatelné (cca 

6x250mm)

VV větrací otvory

VV v části skříň (cca 700mm) na hasící přístroje, větrací otvory š

VV nástavec dle doměru

VV nábytkový sokl

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 2200/500/2100+500 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 K NP-0414

linka kuchyňská, 1-dřez,skříňky H+D, prostor pro 

chladničku,  vč. LED pásku zafrézovaného do horních 

skříněk,

ks 1,000 47 569,66 47 569,66 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV cca 1350/600/900, 600 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K NP-0424

linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyvadlo,skříňky H+D, 

prostor pro myčku,  vč. LED pásku zafrézovaného do 

horních skříněk,

ks 2,000 78 979,29 157 958,58 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV cca 2400/600/900, 600 mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

44 K NP-0425

linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyvadlo, skříňky H+D, 

prostor pro chladničku,  vč. LED pásku zafrézovaného 

do horních skříněk,

ks 2,000 82 848,59 165 697,18 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV cca 2500/600/900, 600 mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

45 K TP-1305 zařízení překládací/překlad pacienta ks 1,000 2 616 331,18 2 616 331,18 vlastní

VV Elektromechanické překládací zařízení, sestávající z: 

VV
základny pevně spojené s podlahou, nesoucí pohyblivou - 

plovoucí – překládací desku   

VV
překládací desky s pohyblivým „nekonečným“ pásem, 

sloužícím k přesunu pacienta, opatřené vyhříváním

VV
řídícího pultu, který je součástí bočního sloupku, s otočně 

umístěným displejem

VV bezkabelového IR ovladače 

VV

-     bezpečné naložení pacienta z lůžka na překládací desku, 

přesun a uložení na operační stůl, nebo z operačního stolu na 

lůžko, bez nutnosti zved

VV
-     automatický algoritmus - jednotlačítková předvolba „z 

lůžka na operační stůl“ nebo „z operačního stolu na lůžko“ 

VV

-     možnost manuálního zásahu do programu, případně jeho 

zastavení a opětovné spuštění od okamžiku zastavení bez 

nutnosti resetu nebo opětovného

VV spuštění od začátku

VV

-     zařízení musí být vybaveno snímači (mechanickými nebo 

optoelektronickými), snímajícími pozici lůžka a operačního 

stolu a jejich výšku a podle 

VV toho nastavit překládací desku do potřebné pozice

VV

-     zařízení musí být vybaveno optoelektronickými snímači 

polohy pacienta, které fungují jako „závora“ – zařízení nesmí 

umožnit přesun pacienta v 

VV
případě, že na straně, kam je posouván, není lůžko nebo 

operační stůl

VV

-     systém s automatickým zastavením procesu překládání 

v případě jakékoliv nesrovnalosti, s funkcí výstražného 

zvukového alarmu 

VV -     výškové nastavení v rozsahu 570 až 1030 mm

VV
-     výsuv překládací desky min. 750 mm na každou stranu od 

boku základny (k lůžku/vozíku <-> k operačnímu stolu)

VV -     nosnost minimálně 180 kg

VV
-     pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, 

odolného mycím a desinfekčním prostředkům

VV
-     režim „čištění“ – automatický pomalý posun pásu, 

umožňující ruční omytí, osušení a desinfekci

VV

-     překládací deska na spodní straně opatřená krytem proti 

zachycení podložek nebo lůžkovin pásem a umožňující těsné 

přiložení desky na lůžko
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VV
nebo operační stůl, aniž by se samotný běžící pás při překladu 

dotýkal povrchu lůžka nebo operačního stolu – d

VV
-     překládací deska opatřená bezpečným systémem ohřevu 

(30°C +/- 1°C)

VV
-     veškeré kryty a panely z nerezové oceli, spoje těsné proti 

zatečení

VV
-     zařízení průběžně zobrazuje na displeji stav a právě 

prováděnou činnost – komunikace v českém jazyce

VV Příslušenství:

VV
Standardní: podkládací klínovitý polštář, umožňující podložení 

pokrčených dolních končetin v průběhu překládání 

VV Speciální: kruhová nebo podkovovitá podložka hlavy 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K TP-2000 panel multifunkční ks 4,000 221 915,87 887 663,48 vlastní

VV
monitorovací panel určený pro sledování a informování 

provozu na operačním sále 

VV možnosti :

VV
Ovládacího a signalizačního panelu pro celkové osvětlení 

operačního sálu a laminárního pole

VV Ovládacího a signalizačního panelu pro operační lampy

VV hodiny, stopky

VV teplotu a vlhkost na operačním sále a regulaci teploty

VV režim záložního zdroje UP

VV
režim napájení zdravotní izolované soustavy důležitých a 

velmi důležitých obvodů

VV tlaky jednotlivých mediciálních plynů

VV

Panel je tvořen membránovou klávesnicí s průzory ro displeje 

OLED a průzory pro signalizační dvoubarevné LED diody. 

Membránová klávesnice je v provede

VV

Krycí rámeček z nerez materiálu obepíná celou monitorovací 

jednotku. Mechanicky je monitorovací systém řešen tak, aby 

beze zbytku splňoval přísné poža

VV rozvaděč umístěn mimo operační sál, záložní zdroj UPS

VV dle požadavku uživatele, nutná koordinace všech profesí

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

47 K TP-2104 svítidlo vyšetřovací stropní ks 4,000 80 504,25 322 017,00 vlastní

VV LED technologie se svítivostí min. 60 000 lx/0,5m

VV velikost světelného pole min. 190 mm

VV změna barev 4 500 K

VV kotveno do stropu

VV
zdroj na kloubovém dvourameni, celková déka ramen min. 

1050mm

VV příkon cca 21W

VV vč. veškerých kotvících prvků a pohledových krytů

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

48 K TP-2107 světlo operační, 2-zdrojové, stropní ks 4,000 629 831,37 2 519 325,48 vlastní

VV
Odolnost povrchového materiálu operačních svítidel a 

stropních ramen vůči dezinfekčním 

VV
prostředkům používaných na operačních sálech, kompatibilita 

svítidel s laminárním prouděním,

VV
každé světlo je složeno z dvouramenného stropního závěsu 

se  dvěma svítidly 

VV
příprava kamerového systému musí být umístěna v centrálním 

resterilizovatelném držáku

VV síťové napájení 230 V / 50 Hz, záložní napájení 230 V / 50 Hz.

VV technologie vysokovýkonných polychromatických LED

VV
Nastavitelná teplota chromatičnosti min. v několika krocích s 

postupným navyšování/snižováním

VV
chromatičnosti – s celkovým nastavitelným rozsahem 3 500 – 

5 000 K

VV synchronizovaná změna teploty chromatičnosti pro obě svítidla

VV
maximální intenzita osvitu – min. 140 000 lx pro každé svítidlo 

zvlášť

VV
iIndex podání barev Ra min.96, Index podání sytě červené 

barvy R9 ? 96,

VV Index podání barvy pleti R13 ?min.96,

VV
Hloubka osvětlení L1 + L2  při 20% zastínění min. 90 cm a při 

60% zastínění min. 50 cm

VV pro každé svítidlo z konfigurací zvlášť

VV
Nastavitelná intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m od svítidla 

v rozsahu min. 10 – 100 % 

VV
z maximální hodnoty intenzity osvětlení pro každé svítidlo 

zvlášť nezávisle na sobě

VV
Možnost nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti 

následného ostření při změně polohy svítidla

VV
Plynule nastavitelný průměr světelného pole v rozsahu min. 18 

– 30 cm při zachování nastavené 

VV intenzity osvětlení (měřeno 1 m od zdroje světla).

VV
Nastavitelná intenzita osvětlení pro laparoskopické operace 

max. 10 % z maximální intenzity

VV osvětlení pro každé svítidlo zvlášť. 

VV
Možnost ovládání funkcí svítidla prostřednictvím 

resterilizovatelné rukojeti svítidla.

VV
Ovládání svítidel nezávisle na sobě (zapnutí, vypnutí, 

nastavení intenzity osvětlení, nastavení

VV
endoskopického módu) pomocí panelu umístěného na 

svítidlech a pomocí stěnového panelu. 

VV
Polohování pomocí flexibilního a plně kardanového zavěšení, 

vyváženost a stabilita v jakékoliv 

VV nastavené poloze, hmotnost svítidel max. 15 kg.
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VV
Garantovaná maximální intenzita osvětlení, teplota 

chromatičnosti a parametry barevného osvitu

VV
operačního světla min. 40 000 hodin (očekávaná životnost je 

15 let). Možnost měnit LED

VV zdroje samostatěn.

VV
Zavěšení dvou ramen na společném závěsu; musí být 

zajištěna ergonomie tak, aby byl co nejméně 

VV
ovlivněn rozsah natáčení ramen svítide, Možnost plynulého 

natáčení ramen operačních světel bez

VV
omezení o min. 350° (nesmí docházet ke kolizi s rameny 

světel a s případného ramenem monitoru).

VV
Stabilita a vyváženost operačních světel v jakékoliv nastavené 

pozici.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

49 K TP-6701 panel sprchový s dezinfekcí ks 1,000 73 630,55 73 630,55 vlastní

VV nerezové provedení

VV
termostatická sprchová baterie vč. sprchové růžice se STOP 

ventilem

VV regulace množství tekoucí vody

VV integrovaný desinfekční přístroj 

VV možnost automatického míchání desinf. roztoku z koncentrátu 

VV
nezávislé na práci sprchovací části spuštění samostatným 

ventilem

VV nástěnné provedení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D4 3NP - CS 25 804 461,32

50 K KP-1110.1
stůl mycí - 1dřez, zakrytý s policí se zadním límcem 

NR
ks 1,000 20 439,02 20 439,02 vlastní

VV
lisovaný 1-dřez, povrch nerezového materiálu musí být 

upraven tak, aby na něm nedocházelo 

VV
při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky 

udržovatelný, možnost výškově

VV
přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límec, nerezová police 

pod prac. deskou stolu, celonerezové

VV
provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm, rádiusové provedení 

dřezu, vevaření dřezu musí být

VV
provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez 

vizuální možnosti zjištění místa tohoto 

VV
napojení, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni  

jakosti dle ČSN 17240,17241, 

VV DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 1000/600/850mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K AP-0460

sestava skříńová úložná,police, zásuvky, 

uzamykatelná , vč. 1x mobilního regálu/vozíku pro min 

12 STJ -  ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 281 036,53 281 036,53 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 2700/670/2100 mm

VV 1 1,000

52 K AP-0461

sestava skříńová úložná,police, zásuvky, 

uzamykatelná , vč. 1x mobilního regálu/vozíku pro min 

12 STJ -  ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 283 289,83 283 289,83 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 2800/670/2100 mm

VV 1 1,000

53 K AP-0462

sestava skříńová úložná,police, zásuvky, 

uzamykatelná , vč. 2x mobilního regálu/vozíku pro min 

12 STJ -  ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 429 879,49 429 879,49 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 4400/670/2100 mm

VV 1 1,000

54 K AP-0466

stůl setovací - 4x, výškově stavitelný, 

police,kontejner,galerka,vč.sloupku na média, nerez - 

ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 2 135 172,06 2 135 172,06 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 1800/1600 mm

VV včetně

VV AP-0467

VV

sestava skříńová úložná,police, zásuvky, uzamykatelná , vč. 

sestavy 5-ti odkladních/pracovních stolů -  ATYP - kovový 

nábytek

VV AP-0468

VV
sestava odkladního/pracovního stolu a řezaček na obaly  -  

ATYP - kovový nábytek

VV 1 1,000

55 K AP-0463
sestava otevřených regálů, nerez  -  ATYP - kovový 

nábytek
ks 1,000 52 030,74 52 030,74 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 1900/500/1800

VV 1 1,000

56 K AP-0464
sestava otevřených regálů, nerez  -  ATYP - kovový 

nábytek
ks 1,000 49 026,34 49 026,34 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 1400/600/1800

VV 1 1,000
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57 K AP-0465
sestava otevřených regálů, nerez  -  ATYP - kovový 

nábytek
ks 1,000 90 951,36 90 951,36 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 1000/1500/1800

VV 1 1,000

58 K AP-0469
sestava skříńová úložná,police, zásuvky, 

uzamykatelná  -  ATYP - kovový nábytek
ks 1,000 391 948,94 391 948,94 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 5500/570/2100 mm

VV 1 1,000

59 K AP-0470

sestava skříńová úložná,police, zásuvky, 

uzamykatelná, vč. 3x regál nerez 

cca1000/600/1800mm  -  ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 227 196,33 227 196,33 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 5350/570/2100 mm

VV 1 1,000

60 K AP-0471
sestava mycích stolů, 2x dřez, nerez, vč. skříněk 

spodních, mycí pistole  - ATYP - kovový nábytek
ks 1,000 1 864 605,40 1 864 605,40 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV včetně:

VV AP-0472

VV

sestava chráněného pracoviště parního čištění, nerez, 

pracovní stůl vč. skříněk spodních, horních, vodní pistole, 

parní tryska - ATYP - kovový nábytek

VV AP-0473

VV
sestava pracovního stolu a integrované ultrazvukové myčky, 

nerez,  vč. skříněk spodních, - ATYP - kovový nábytek

VV 1 1,000

61 K NP-0421

linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyvadlo, skříňky H+D, 

prostor pro chladničku,  vč. LED pásku zafrézovaného 

do horních skříněk,

ks 1,000 51 728,02 51 728,02 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV cca 2100/600/900, 600 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K TP-5054
sterilizátor parní pro 4 STJ prokládací vč.zavážecího 

vozíku
ks 1,000 2 003 615,78 2 003 615,78 vlastní

VV

sterilizátor parní 2-dvéřový s vlastním integrovaným vyvíječem 

páry vhodný ke sterilizaci všech nástrojů, materiálů, textilu, 

gumy a plastů,

VV určených ke sterilizaci párou ve zdravotnictví

VV
využitelný objem 4 STJ (jedna sterilizační jednotka STE 300 x 

300 x 600 mm) pro sterilizaci nástrojů

VV

parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické 

prostředky podle legislativních předpisů EU, vyhovující 

normám ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1,

VV
validovatelný podle těchto norem a vyhlášky MZ č. 306/2012 

Sb. 

VV motoricky ovládané posuvné dveře sterilizační komory

VV hranatá celonerezová tlaková komora s duplikátem

VV
dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení, 

dokumentaci pracovních cyklů

VV řízení cyklů snímači absolutního tlaku

VV
výkonná vývěva dosahující ve fází odvzdušňování tlaku min. 

13 kPa

VV zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu

VV zavzdušnění sterilizační komory přes bakteriologický filtr

VV termické odplynění napájecí demi-vody

VV rám do komory pro zavážecí vozík

VV
plně automat. řízení jednotlivých cyklů přes barevný,  

nastavitelný dotyk. displej "touch - screen" v ČJ

VV
na vyvážecí straně dotykový displej s možností sledování 

aktuální pracovní fáze

VV
zavážení materiálu do komory pomocí transportního a 

zavážecího systému

VV základní testovací programy (Vakuum test a Bowie&Dick test)

VV
plně automatické validovatelné sterilizační programy při 121 

°C a 134 °C s dokonalým sušením 

VV vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů

VV systém čip karet pro modifikaci programů

VV
možnost propojení parních sterilizátorů se vzdáleným 

monitoringem funkce přístroje autorizovaným servisem

VV

signalizace poruchových stavů přístroje (vývěvy, těsnícího 

tlaku, vyvíječe, bezpečnostní lišty) jednotlivých fází 

sterilizačního cyklu 

VV (na ovládacím displeji v ČJ)

VV

systém pro kontinuální monitoring přítomností vzduchu a 

nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu 

každého sterilizačního programu

VV
vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu 

křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

VV rozhraní RS 232

VV
možnost připojení na PC a ukládání protokolů do paměti 

počítače 

VV krycí lišty na čistou stranu přístroje

VV monitorovací balíček indikátorů parní sterilizace

VV
provedení validační zkoušky akreditovanou laboratoři podle 

ČSN EN 17 665-1 
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VV provedení výchozí revize tlakových nádob parních sterilizátoru

VV zabudování do nerezové stěny

VV součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování TP-5900

VV
transportní vozík (nerez) 2ks  – stejný typ pro všechny 

sterilizátory v CS

VV
zavážecí vozík (nerez) – 2ks - stejný typ pro všechny 

sterilizátory v CS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K TP-5056
sterilizátor parní pro 8 STJ prokládací vč.zavážecího 

vozíku
ks 2,000 2 219 727,69 4 439 455,38 vlastní

VV

sterilizátor parní 2-dvéřový s vlastním integrovaným vyvíječem 

páry vhodný ke sterilizaci všech nástrojů, materiálů, textilu, 

gumy a plastů,

VV určených ke sterilizaci párou ve zdravotnictví

VV
využitelný objem 8 STJ (jedna sterilizační jednotka STE 300 x 

300 x 600 mm) pro sterilizaci nástrojů

VV

parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické 

prostředky podle legislativních předpisů EU, vyhovující 

normám ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1,

VV
 validovatelný podle těchto norem a vyhlášky MZ č. 306/2012 

Sb. 

VV motoricky ovládané posuvné dveře sterilizační komory

VV hranatá celonerezová tlaková komora s duplikátem

VV
dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení, 

dokumentaci pracovních cyklů

VV řízení cyklů snímači absolutního tlaku

VV
výkonná vývěva dosahující ve fází odvzdušňování tlaku min. 

13 kPa

VV zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu

VV zavzdušnění sterilizační komory přes bakteriologický filtr

VV termické odplynění napájecí demi-vody

VV rám do komory pro zavážecí vozík

VV
plně automatické řízení jednotlivých cyklů přes barevný, 

nastavitelný dotykový displej "touch - screen" v ČJ

VV
na vyvážecí straně dotykový displej s možností sledování 

aktuální pracovní fáze

VV
zavážení materiálu do komory pomocí transportního a 

zavážecího systému

VV základní testovací programy (Vakuum test a Bowie&Dick test)

VV
plně automatické validovatelné sterilizační programy při 121 

°C a 134 °C s dokonalým sušením 

VV vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů

VV systém čip karet pro modifikaci programů

VV
možnost propojení parních sterilizátorů se vzdáleným 

monitoringem funkce přístroje autorizovaným servisem

VV

signalizace poruchových stavů přístroje (vývěvy, těsnícího 

tlaku, vyvíječe, bezpečnostní lišty), jednotlivých fází 

sterilizačního cyklu) na ovládací

VV displeji v ČJ

VV

systém pro kontinuální monitoring přítomností vzduchu a 

nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu 

každého sterilizačního programu

VV
vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu 

křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

VV rozhraní RS 232

VV
možnost připojení na PC a ukládání protokolů do paměti 

počítače 

VV krycí lišty na čistou stranu přístroje

VV monitorovací balíček indikátorů parní sterilizace

VV
provedení validační zkoušky akreditovanou laboratoři podle 

ČSN EN 17 665-1 

VV provedení výchozí revize tlakových nádob parních sterilizátoru

VV zabudování do nerezové stěny

VV součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování TP-5900

VV
transportní vozík (nerez) 2ks  – stejný typ pro všechny 

sterilizátory v CS

VV
zavážecí vozík (nerez) – 2ks - stejný typ pro všechny 

sterilizátory v CS

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

64 K TP-5062 sterilzátor plazmový, prokládací, cca 150 l ks 1,000 4 040 006,82 4 040 006,82 vlastní

VV nízkoteplotní plazmový sterilizátor

VV Shoda s ČSN EN 14937

VV
sterilizaci na hladině bezpečné sterility 10-6 SAL dle platné 

legislativy České republiky a Vyhlášky MZ ČR 306/2012Sb.

VV

Prokládací dvojdveřové provedení s možností využití jako 

jednodveřové B346Prokládací dvojdveřové provedení 

s možností využití jako jednodveřové 

VV

napojení sterilizátoru do systému dokumentace procesů přes 

ethernet –  tzn. napojení na softwarový komunikační systém 

dokumentace procesů DP 3.5 CZ

VV

pravidelně aktualizována databáze přístrojové kompatibility, 

jednoduše dostupná pro personál (např. on-line - web stránky 

– informace, co se může či n

VV délka standardního cyklu maximálně 50 min 

VV sterilizační teplota maximálně 56°C 

VV
vybavení krátkým cyklem na balené nástroje bez dutin, 

maximální délka cyklu do 35 min 

VV
přerušení procesu chybou pro vlhkost ve vsázce před 

napuštěním sterilizačního media

VV
akustické či světelné oznámení ukončeného vyhovujícího 

sterilizačního cyklu
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VV
akustické oznámení nevyhovujícího sterilizačního cyklu (jiný 

než vyhovující)

VV

sterilizace bez rizika ulpívání reziduí na sterilizovaných 

zdravotnických prostředcích a sterilizačních obalech-ihned 

k použití

VV vhodnost pro sterilizaci chirurgických nástrojů 

VV vhodnost pro sterilizaci endoskopů

VV generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře

VV celkový objem sterilizační komory minimálně 140l 

VV
minimální rozměr sterilizační komory 400x500x700mm (v x š x 

h)  délka 3D optiky v kleci bez obalu 640 mm

VV dotykový displej s českým menu

VV
napájení 3x400V, jistič 32A, 50Hz (nutné pro použití výkonné 

vývěvy, aby bylo zajištěno dosažení kvalitního vakua)

VV

zasouvací dveře komory – prostorově nenáročné, u dveří na 

pant riziko špatného zavírání dveří pracovníkem (použití 

nadměrné síly, zavření i přes odpor

VV cca 770/1100/1800 mm

VV výhodné - nožní pedál pro ovládání dveří

VV možnost vybavení čtečkou čárových kódů

VV
USB vstup pro stahování a odesílání údajů např. o 

sterilizačním cyklu

VV

sterilizační médium peroxid vodíku - balení v bezpečnostní 

kazetě s identifikátorem upozorňujícím na porušení obalu a 

úniku peroxidu vodíku z uzavřené

VV
jednoduchá manipulace při výměnách balení peroxidu vodíku 

bez rizika poleptání obsluhy,

VV skladování balení sterilizačního média při pokojové teplotě

VV
automatická kontrola šarže a exspirace balení sterilizačního 

media před vkládáním balení do přístroje

VV obsluhující personál bude proškolen k obsluze

VV
návod k použití zdravotnického prostředku v českém jazyce – 

v tištěné a elektronické podobě

VV potvrzení o provedení validace dle normy ČSN EN ISO 14937

VV
servisní přístup ke stroji bez nutnosti vysunutí ze 

zabudovaného a zaplášťovaného prostoru

VV záruční doba 2 roky

VV v záruční době:

VV
                  PBTK, validace a servisní kontroly včetně dopravy 

zdarma 

VV                   reakce na závadu do 24hodin

VV 1 1,000

65 K TP-5090 stěna nerezová/oplechování sterilizátorů ks 1,000 257 137,90 257 137,90 vlastní

VV

nerezová stěna/ oplechování sterilizátorů; provedení k 

podhledu; včetně servisních prostorů; obklad pouze ze strany 

setování (čistou stranu řeší 

VV dodavatel vestavby sálů);  dodávka dodavatele sterilizátorů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K TP-5207 automat mycí dezinfekční , podstavný, jednodvéřový ks 1,000 323 883,36 323 883,36 vlastní

VV

-        jednodvéřový mycí a dezinfekční automat, certifikace dle 

normy EN ISO 15883-1(shoda doložena certifikátem) s  

ohřevem elektro, 

VV       max. příkon 9,7 kW

VV -        dopředu výklopné celonerezové dveře,

VV -        nerezové víko

VV
-        vnější rozměry přístrojů (v/š/h): cca820(850mm včetně 

nerezového víka)x900x700 mm 

VV
-        mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH 

neutrální, enzymatické nebo alkalické 

VV
-        přednastavené programy s termickou desinfekcí při 

závěrečném oplachu DEMI vodou 

VV
-        přednastavené mycí a dezinfekční programy volitelné 

pro použití neutrální, enzymatické nebo alkalické chemie

VV

-        vysokojakostní nerezový mycí prostor a konstrukce 

přístrojů umožňuje termickou a chemotermickou  dezinfekci 

podle Vyhl. MZ č.306/2012 Sb.

VV
-        systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze 

programu

VV -        4-násobné filtrace mycího roztoku

VV
-        mycí prostor vybavený vždy dvěmi nerezovými mycími 

rameny

VV
-        dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a 

zvukovou izolací

VV -        během mycího cyklu elektricky blokované dveře

VV -        výkonné oběhové čerpadlo 

VV

-        elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 8 

základních programů + 1volný pro vytváření zákaznického 

programu)

VV
-        výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu 

s možností tisku nebo připojení na PC (výstup RS 232)

VV -        u každého přístroje:

VV o   vestavěný dávkovač pro tekutou chemii

VV o   1 dveřní dávkovač pro práškovou chemii

VV o   1 dveřní dávkovač pro tekutou chemii

VV
o   možnost instalace dalšího externího dávkovacího čerpadla 

pro tekutou chemii

VV

-        vestavěný horkovzdušný sušící agregát o výkonu min. 

55 m3/hod s aktivními HEPA filtry třídy EU 13 (stupeň filtrace 

min. 99,992 %)

VV
-        vestavěný kondenzáto par s rozstřikovači pro lepší 

chlazení par vznikajících v mycím prostoru

VV -        vestavěný změkčovač vody

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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67 K TP-5215 myčka prokládací ( 15STJ)vč. zavážecího vozíku ks 3,000 2 806 609,81 8 419 829,43 vlastní

VV
o          prokládací mycí a dezinfekční automat (dvoudveřový), 

certifikace dle normy 

VV
      EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát), s ohřevem elektro, 

s bezpečnostní základovou     

VV       vanou/podstavcem 

VV
o          mycí prostor s kapacitou min. 15 mycích DIN sít a s 

rozměry min. (v,š,h): 675 x 650 x 800 mm

VV
o          -elektronická kontrola rotace všech 

ostřikovacích/mycích ramen v mycím prostoru 

VV

o           mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH 

neutrální, enzymatické nebo  alkalické a možnost instalovat 

speciální program pro mytí

VV silně znečištěného, zaschlého instrumentaria 

VV
o          komunikace na displeji a dokumentace v českém 

jazyce, 

VV
o          elektronická volně programovatelná mikroprocesorová 

řídící jednotka s možností tvorby vlastních programů 

VV
o          softwarový komunikační systém pro dokumentaci 

mycích a sterilizačních procesů,  tisk protokolů

VV
o          napojení myčky do systému dokumentace procesů 

přes ethernet (port RJ-45)

VV
o         nabízený přístroj umožňuje termickou a 

chemotermickou dezinfekci v parametrech    

VV       uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb.

VV o         vertikální motorické otevírání dveří 

VV o         dveře během mycího cyklu blokované    

VV
o          systém přímého připojení pro různé koše s 

automatickým definováním programu                                                              

VV             podle magnetického záznamu na koších               

VV
o          systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze 

programu

VV o          min. 3-násobná filtrace mycího roztoku

VV
o        dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a 

zvukovou izolací

VV o          půdorys přístroje max. 1250x1050 mm   

VV

o         výkonné oběhové čerpadlo nebo čerpadla pro zajištění 

venkovního mytí předmětů pro následnou sterilizaci a mytí 

dutých předmětů

VV injektorovým mytím pro následnou sterilizaci

VV
o          min. dvě vestavěná dávkovací čerpadla pro mycí, 

dezinfekční a neutralizační prostředky,

VV o          kontrola dávkování tekutých médií        

VV

o          vestavěný výkonný horkovzdušný sušící agregát s 

výkonem přibližně (250/450 m3/hod) s aktivními HEPA filtry 

třídy EU 13

VV  (stupeň filtrace min. 99,992 %).

VV o          bojler pro předehřátí DEMI vody

VV
o          kondenzátor par vč. nerezového opláštění není 

vzhledem k umístění přístrojů nutností

VV o          bezpečnostní podlahová vana

VV
o         volitelná možnost montáže modulu pro měření vodivosti 

mycích a oplachových lázní s DEMI vodou

VV o         max. celkový příkon 20 kW

VV součástí dodávky je nerezové oplechování TP-5290

VV

součástí dodávky mycích a dezinfekčních automatů bude 

software pro dokumetaci a nezávislou archivaci procesu 

mycích a dezinfekčních automatů a 

VV

 zároveň je možno dokumentovat i sterilizátory. Systém 

umožňuje i dálkový monitoring sterilizačních přístrojů firemním 

servisem

VV Příslušenství celkem ke všem automatům

VV
o          4x výškově stavitelný zavážecí/vyvážecí vozík, 

zavážecí výška 850, -100, +150 mm,

VV o          2x vozík (prázdný) k uložení nástavců ve 4 úrovních

VV o   3 zabudovaná ostřikovací ramena

VV o   magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku

VV
o          1x vozík (prázdný) k uložení nízkých kontejnerů / vík 

/sítových misek ve 3 úrovních

VV o   2 zabudovaná ostřikovací ramena

VV o   připojení pro 5 dutých nástrojů

VV o   připojení pro sušení horkým vzduchem

VV o   magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku

VV o         min. 40x sítová miska DIN

VV o   2 výklopné rukojeti

VV o         1x injektorový vozík

VV o   modulový systém až pro 3 MIC-OP sety

VV
o   lze umístit až 26 dutých nástrojů v 6 modulových vložkách 

s integrovanými tryskami /adaptéry

VV o   horní a spodní úroveň volná k uložení sítových misek

VV o   připojení pro sušení horkým vzduchem

VV o   magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku

VV
o          1x vozík (prázdný) k uložení 4 DIN vysokých 

kontejnerů a vík

VV o   magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku

VV o          1x vozík (prázdný) k uložení nástavců ve 2 úrovních

VV o   zabudované ostřikovací rameno

VV o   magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku

VV
o          1x nástavec pro OP obuv s držáky  pro 36 OP bot do 

velikosti 44

VV
o          1x nástavec pro OP obuv s 20 držáky pro OP obuv do 

velikosti 48

VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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68 K TP-5290 stěna nerezová/oplechování myček ks 1,000 67 143,78 67 143,78 vlastní

VV
nerezová stěna/ oplechování prokládacích  myček TP-5215 ; 

provedení k podhledu; dodávka dodavatele myček

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

69 K TP-6099 úpravna vody pro CS ks 1,000 302 454,26 302 454,26 vlastní

VV příprava změkčené a demi vody pro centrální sterilizaci

VV

úpravna vody s dvoustupňovou reverzní osmózou, která zajistí 

produkci až 250 l/hod upravené DEMI vody v požadované 

kvalitě s vodivostí ≤ 5 µS/cm. 

VV (ČSN EN 285+A2)

VV Součástí úpravny vody je :

VV

výkonný duplexový změkčovač s automatickým řízením, který 

zajistí požadovanou kvalitu ( 4°dH ) a množství změkčené 

vody - cca 1000l/hod - 

VV

katexový změkčovač s automatickou protiproudovou 

regenerací a proplachem s náplní silně kyselého katexu v Na+ 

cyklu a s objemovým řízením regenerace 

VV
podle nastaveného množství změkčené vody. Součástí je 

solankový tank na regenerační sůl.

VV

Náplňový duplexový filtr -5 µm pro filtraci nečistot ze vstupní 

vody. Filtr je v duplexovém provedení s  objemovým řídícím 

ventilem a s automatickým 

VV
protiproudovým praním filtračního média. Filtr nevyžaduje 

elektrické napájení. 

VV

Dvoustupňový vložkový filtr s uhlíkovou vložkou pro 

odstranění chloru a polypropylenovou vložkou pro jemnou 

pojistnou filtraci vstupní vody do RO

VV s účinností do 1 mikronu.

VV

Dvoustupňová reverzní osmóza typ ER-DuoRO-250 o 

nominálním výkonu 250 l/hod demi-vody se zbytkovou 

vodivostí ≤  5µS/cm, výkon zařízení je vztažený

VV
vstupní vodu o teplotě 10°C o tlaku 3 bar s obsahem TDS 500 

mg/l.

VV

Akumulační nádrž na demi-vodu o kapacitě 0,6 m3 pro jímání 

demi-vody z reverzní osmózy (celo-plastová nádrž s vnitřními 

plastovými výztuhami,

VV
instalovaný hladinový snímač pro řízené dopouštění (start / 

stop RO) demi - vody do akumulace)

VV
čerpací stanice pro čerpání DEMI vody - kompaktní, 

spolehlivé, horizontální, vícestupňové odstředivé čerpadlo 

VV

(Q = 1,6 m3/hod při dopravní výšce H = 50 m.)- konstrukční 

materiály ve styku s čerpanou kapalinou jsou z korozivzdorné 

oceli, 

VV

Frekvenční měnič pro plynulou regulaci otáček 

motoru.Součástí stanice je tlaková 20 l nádoba inox, tlakové 

čidlo 0 – 10 bar, 

VV
uzavírací a zpětné nerezové ventily, pancéřová 1´´hadice 70 

cm a plovákový ventil se závažím. 

VV
Úpravny vody vč. instalace, vč. materiálu pro instalaci, 

zprovoznění, zaškolení obsluhy, dokumentace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K TP-6701 panel sprchový s dezinfekcí ks 1,000 73 630,55 73 630,55 vlastní

VV nerezové provedení

VV
termostatická sprchová baterie vč. sprchové růžice se STOP 

ventilem

VV regulace množství tekoucí vody

VV integrovaný desinfekční přístroj 

VV možnost automatického míchání desinf. roztoku z koncentrátu 

VV
nezávislé na práci sprchovací části spuštění samostatným 

ventilem

VV nástěnné provedení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D5 4NP - ARO 2 830 814,54

71 K AP-0480

linka pracovní, 1x dřez,2x umyv.,vč. 1x chladnička na 

léky,sestava skříněk spodních, horních, skříní a 

šuplíků,  vč. LED pásku zafrézovaného do horních 

skříněk,zásuvka s ohřevem, trezor - ATYP - kovový 

nábytek

ks 1,000 663 033,40 663 033,40 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 5000/ 600/ 900,600 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K AP-0481
linka pracovní, skříňky spodní - ATYP - kovový 

nábytek
ks 1,000 355 407,94 355 407,94 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 4950/600/900 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 K AP-0482 skříň úložná - ATYP - kovový nábytek ks 1,000 89 230,66 89 230,66 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 1200/500/2100 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

74 K AP-0489
sestava skříńová úložná,police, zásuvky, 

uzamykatelná  -  ATYP - kovový nábytek
ks 1,000 383 774,47 383 774,47 vlastní

VV 1 1,000
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75 K AP-0490
panel hygienický s výlevkou a směšovačem 

dezinfekce -  ATYP - kovový nábytek
ks 1,000 340 260,75 340 260,75 vlastní

VV hygienický panel, celonerezové provední

VV cca 500/525/2100

VV nerezová výlevka s kruhovým oplachem ovládaným tlačítkem

VV
dávkovací automat řízený mikroprocesorem pro míchání 

přesných dezinfekčních roztoků 0,25-3%

VV manuální dávkovač dezinfekčního prostředku

VV odkládací police

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

76 K AP-0491 skříń na bronchoskopy - ATYP - kovový nábytek ks 1,000 46 255,23 46 255,23 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 460/570/2400 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

77 K KP-1112.1 stůl mycí - 2dřez, skříňový,zadní límec NR ks 1,000 40 502,49 40 502,49 vlastní

VV
lisovaný 2-dřez, povrch nerezového materiálu musí být 

upraven tak, aby na něm nedocházelo 

VV
při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky 

udržovatelný, možnost výškově

VV
přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límec, dvířka stolu 

posuvná, uzamykatelná, celonerezové

VV
provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm, rádiusové provedení 

dřezů, vevaření dřezu musí být

VV
provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez 

vizuální možnosti zjištění místa tohoto 

VV
napojení, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni  

jakosti dle ČSN 17240,17241, 

VV DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 1200/600/850mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 K KP-1128 stůl pracovní, skříňový,zadní límec NR ks 1,000 20 427,64 20 427,64 vlastní

VV
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na 

něm nedocházelo při čištění

VV
k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, 

možnost výškově přenastavit nohy o 20 mm,

VV
zadní límec,  dvířka stolu posuvná, uzamykatelná, 

celonerezové provedení, tl. nerezového

VV
plechu 1,5 mm, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 

18Cr/10Ni  jakosti dle ČSN

VV 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 800/600/850mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K KP-1162
stůl mycí skříňový, 1-dřez/1000x500 mm, zadní 

límec,NR
ks 1,000 33 742,59 33 742,59 vlastní

VV
lisovaný 1-dřez velký, povrch nerezového materiálu musí být 

upraven tak, aby na něm nedocházelo 

VV
při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky 

udržovatelný, možnost výškově

VV
přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límec, dvířka stolu 

posuvná, uzamykatelná, celonerezové

VV
provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm, rádiusové provedení 

dřezů, vevaření dřezu musí být

VV
provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez 

vizuální možnosti zjištění místa tohoto 

VV
napojení, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni  

jakosti dle ČSN 17240,17241, 

VV DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 1200/700/850mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

80 K KP-1182 skříňka nástěnná uzavřená  s jednou policí -  NR ks 1,000 24 524,55 24 524,55 vlastní

VV 1 1,000

81 K KP-1188 skříňka nástěnná uzavřená  s jednou policí -  NR ks 1,000 18 549,89 18 549,89 vlastní

VV
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na 

něm nedocházelo

VV při čištění k ulpívání čistících materiálů,

VV
dvířka  posuvná, celonerezové provedení, tl. nerezového 

plechu 1,5 mm,

VV
vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni  jakosti 

dle ČSN 17240,17241,

VV DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 800/350/600mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

82 K NP-0424

linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyvadlo,skříňky H+D, 

prostor pro myčku,  vč. LED pásku zafrézovaného do 

horních skříněk,

ks 1,000 58 685,94 58 685,94 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV cca 2400/600/900, 600 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K NP-0442

linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyv, skříňky 

H(jen2100mm)+D,  vč. LED pásku zafrézovaného do 

horních skříněk,  prostor pro myčku a chladničku

ks 1,000 51 728,02 51 728,02 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 
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VV cca 2100x2100/600/900, 600 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

84 K TP-2104.1 světlo vyšetřovací, stropní ks 6,000 66 711,32 400 267,92 vlastní

VV LED technologie se svítivostí min. 60 000 lx/0,5m

VV velikost světelného pole min. 190 mm

VV změna barev 4 500 K

VV kotveno do stropu

VV
zdroj na kloubovém dvourameni, celková déka ramen min. 

1050mm

VV příkon cca 21W

VV vč. veškerých kotvících prvků a pohledových krytů

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

85 K TP-5250 macerátor/drtič hygienických nádob ks 1,000 192 327,09 192 327,09 vlastní

VV
zařízení sloužící k likvidaci jednorázových papírových 

podložních mís včetně obsahu (exkrementů). 

VV

Snadná obsluha přístroje. V automaticky řízeném cyklu lze 

využít i dezinfekční program s dávkováním desinfekčního 

prostředku ze zásobníku.

VV
Vnitřní části jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. Silné nože 

umožňují drcení několika nádob najednou.

VV
Speciálně upravené trysky zaručují dokonalý oplach a 

dezinfekci vnitřního prostoru přístroje.

VV Zajištění víka při chodu přístroje.

VV objem nádrže cca 26l

VV náplň až 3 větší mísy

VV doba cyklu cca 3 min

VV nízká spotřeba energie

VV nerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

86 K TP-6702 panel sprchový s dezinfekcí a WC mísou, NR ks 1,000 112 095,96 112 095,96 vlastní

VV nerezové provedení

VV
termostatická sprchová baterie vč. sprchové růžice se STOP 

ventilem

VV regulace množství tekoucí vody

VV integrovaný desinfekční přístroj 

VV možnost automatického míchání desinf. roztoku z koncentrátu 

VV
nezávislé na práci sprchovací části spuštění samostatným 

ventilem

VV nerezová WC mísa, splachovač

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D6 4NP - JIP 3 371 900,05

87 K AP-0483

linka pracovní, 1x dřez,1x umyv.,sestava skříněk 

spodních, horních, skříní a šuplíků,  vč. LED pásku 

zafrézovaného do horních skříněk, zásuvka s 

ohřevem, trezor- ATYP - kovový nábytek

ks 1,000 608 766,44 608 766,44 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cena vč. sestavy AP-0484

VV cca 1800/ 600/ 900,600 mm

VV včetně:

VV
skříňová sestava úložná, vč. 1x chladnička na léky,sestava  

skříní a šuplíků - ATYP - kovový nábytek

VV cca 3000/500/2100 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

88 K AP-0485
linka pracovní, skříňky spodní - ATYP - kovový 

nábytek
ks 1,000 319 217,44 319 217,44 vlastní

VV standard a popis viz samostatná příloha - Standardy vybavení

VV cca 5300/600/900 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

89 K AP-0486
linka pracovní, 1x dřez,sestava skříněk spodních a 

šuplíků - ATYP - kovový nábytek
ks 1,000 179 137,32 179 137,32 vlastní

VV 1 1,000

90 K AP-0487
sestava skříńová úložná,police, zásuvky, 

uzamykatelná  -  ATYP - kovový nábytek
ks 1,000 491 344,49 491 344,49 vlastní

VV 1 1,000

91 K AP-0488
sestava skříńová úložná,police, uzamykatelná  -  ATYP 

- kovový nábytek
ks 1,000 424 746,97 424 746,97 vlastní

VV 1 1,000

92 K AP-0490
panel hygienický s výlevkou a směšovačem 

dezinfekce -  ATYP - kovový nábytek
ks 1,000 309 327,96 309 327,96 vlastní

VV hygienický panel, celonerezové provední

VV cca 500/525/2100

VV nerezová výlevka s kruhovým oplachem ovládaným tlačítkem

VV
dávkovací automat řízený mikroprocesorem pro míchání 

přesných dezinfekčních roztoků 0,25-3%

VV manuální dávkovač dezinfekčního prostředku

VV odkládací police

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

93 K KP-1128 stůl pracovní, skříňový,zadní límec NR ks 1,000 20 427,64 20 427,64 vlastní

VV
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na 

něm nedocházelo při čištění

VV
k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, 

možnost výškově přenastavit nohy o 20 mm,
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VV
zadní límec,  dvířka stolu posuvná, uzamykatelná, 

celonerezové provedení, tl. nerezového

VV
plechu 1,5 mm, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 

18Cr/10Ni  jakosti dle ČSN

VV 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 800/600/850mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

94 K KP-1162
stůl mycí skříňový, 1-dřez/1000x500 mm, zadní 

límec,NR
ks 1,000 33 742,59 33 742,59 vlastní

VV 1 1,000

95 K KP-1188 skříňka nástěnná uzavřená  s jednou policí -  NR ks 1,000 18 549,89 18 549,89 vlastní

VV
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na 

něm nedocházelo

VV při čištění k ulpívání čistících materiálů,

VV
dvířka  posuvná, celonerezové provedení, tl. nerezového 

plechu 1,5 mm,

VV
vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni  jakosti 

dle ČSN 17240,17241,

VV DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304

VV 800/350/600mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

96 K NP-0426

linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyvadlo,skříňky H+D, 

prostor pro myčku,  vč. LED pásku zafrézovaného do 

horních skříněk,

ks 1,000 62 120,51 62 120,51 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV cca 2600/600/900, 600 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

97 K NP-0445

linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyv, skříňky 

H(jen2700mm)+D,  vč. LED pásku zafrézovaného do 

horních skříněk,  prostor pro myčku a chladničku

ks 1,000 63 332,51 63 332,51 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV cca 2700x1800/600/900, 600 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

98 K TP-2104.1 světlo vyšetřovací, stropní ks 8,000 66 711,32 533 690,56 vlastní

VV LED technologie se svítivostí min. 60 000 lx/0,5m

VV velikost světelného pole min. 190 mm

VV změna barev 4 500 K

VV kotveno do stropu

VV
zdroj na kloubovém dvourameni, celková déka ramen min. 

1050mm

VV příkon cca 21W

VV vč. veškerých kotvících prvků a pohledových krytů

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

99 K TP-5255 vyplachovač a desinfikátor ložních mís ks 1,000 307 495,73 307 495,73 vlastní

VV
 určen k vyprazdňování, výplachu, čištění a termální parní 

dezinfekci opakovaně použitelných toaletních nádob,

VV nerezová ocel EN 1.4301

VV

mycí komora s kapacitou pro automatické vyprázdnění 

a zpracování 2 podložních mís s víky a 4 urinálních lahví. 

Integrovaná sklopná police poskytuje 

VV místo až pro čtyři umývadla nebo jeden kbelík na vytírání.

VV
Tlak mycí vody je zajištěn výkonným čerpadlem (600 l/min.) s 

opakovanou cirkulací.

VV
automatické dávkování detergentu, indikace fáze probíhajícího 

procesu

VV
indikace závad a kódované informace, akustický alarm 

ukončení cyklu

VV
objem mycí komory cca 70l, rozměr cca 600/650/1600 mm, 

připojení  400V

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D D8 5NP 47 114,45

100 K NP-0437

linka kuchyňská, 1-dřez,skříňky H+D, prostor 

chladničku,  vč. LED pásku zafrézovaného do horních 

skříněk,

ks 1,000 47 114,45 47 114,45 vlastní

VV standard viz.: D2.51b-10 Standardy vybavení a barevnost 

VV cca 1700/600/900, 600 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Kučera - akcmed DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 490 782,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 39 490 782,41 21,00% 8 293 064,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 783 846,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_52-R1 - Vestavba čistých prostor - Revize 1

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Kučera - akcmed

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 490 782,41

D1 - Podhled viz PD DPS  č.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01. 824 802,37

D2 - Obkladové panely viz PD DPS  č.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01. 8 626 385,38

D3 - Stropní svítidla viz PD DPS  č.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01. 1 220 985,60

D4 - Dveře, okna viz PD DPS  č.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01. 3 797 587,07

D4a - Vzduchotechnické prvky 2 525 759,82

D5 - Instalační prvky 6 010 562,86

D6 - Nábytek pro operační sály 3 004 308,38

D7 - Vedlejší náklady 2 383 035,01

D8 - Videointegrace 11 097 355,92

D2_52-R1 - Vestavba čistých prostor - Revize 1

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Kučera - akcmed

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 490 782,41

D D1 Podhled viz PD DPS  č.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01. 824 802,37

1 K Pol749
Stropní podhled - těsný min. do 30 Pa vůči 

atmosférickému tlaku, modulový a universální. 
m2 301,000 2 378,48 715 922,48 vlastní

VV

Do podhledu lze jednoduše zakomponovat revizní kazety, 

koncové prvky rozvodu vzduchu, svítidla a ostatní prvky. 

Podhled se skládá z vlastní nosné ocel

VV

Ocelová konstrukce podhledu je skrytá nad kazetami podhledu 

a kotví se do stavebního stropu závěsy s vloženými 

silentbloky.

VV

Konstrukce se skládá z nosných a montážních profilů. Do 

závěsů se kotví nosné profily. Ty jsou pomocí křížových 

spojek spojeny s montážním profilem. 

VV

Montážní profil má předpružený tvar, do které se zasouvají 

kazety podhledu. Tento systém uchycení umožňuje vytvořit 

rozebíratelný spoj.  

VV

Kazety jsou zasunuty do ocelové konstrukce a rozebíratelně 

upevněny pomocí lisovaných zámků. Okrajové kazety jsou 

vloženy do hliníkového obvodového pr

VV

Kazety mají základní modulový rozměr (600x1200)mm jsou 

vyrobeny z pozinkované oceli, lakované v barevném odstínu 

RAL 9010 (maximálně 30% lesku). 

VV
Spáry mezi kazetami podhledu jsou tmeleny silikonovým 

tmelem. H podhledu 3.000mm. H stavebního stropu 4.205mm.

VV 301,0 301,000

2 K Pol750
Akustická izolace -minerální vata tloušťky 50 mm, 

použita pouze na 3.NP v podhledech vestaveb
m2 273,680 307,27 84 093,65 vlastní

3 K Pol751 Revizní kazeta (600x600)mm ks 12,000 2 065,52 24 786,24 vlastní

D D2 Obkladové panely viz PD DPS  č.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01.8 626 385,38

4 K Pol752

Obkladové panely nerezové AISI304, barevně 

lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze 

strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou 

ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, 

případně demontáž. Základní rastr 1200 mm, Výška 

panelů 900mm

m2 281,720 5 864,27 1 652 082,14 vlastní

VV tloušťka panelů je 20mm. 

VV
V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových 

prvků.

VV
Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: 

nerezová ocel s vlepenou výztuhou. 

VV Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná -

VV
v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti 

čistícím a desinfekčním prostředkům.   

VV 281,72 281,720

5 K Pol753

Obkladové panely nerezové AISI304,  barevně 

lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze 

strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou 

ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, 

případně demontáž. Základní rastr 1200mm, Výška 

panelů 200mm

m2 62,630 5 864,27 367 279,23 vlastní

VV tloušťka panelů je 20mm.

VV
 V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových 

prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. 

VV Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou

VV

 Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná -  v 

souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti 

čistícím a desinfekčním prostředkům

VV 62,63 62,630

6 K Pol754

Obkladové panely nerezové AISI304, barevně 

lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze 

strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou 

ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, 

případně demontáž. Základní rastr 1200mm, Výška 

panelů 1800mm

m2 563,340 5 864,27 3 303 577,86 vlastní

VV tloušťka panelů je 20mm. 

VV
V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových 

prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. 

VV Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou

VV

 Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná -  v 

souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti 

čistícím a desinfekčním prostředkům

VV 563,34 563,340

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_52-R1 - Vestavba čistých prostor - Revize 1
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7 K Pol755

Podokenní obkladové panely chodba - panely 

nerezové AISI304,  barevně lakované, hladký povrch, 

montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé 

montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, 

zaručující snadnou montáž, případně demontáž.

m2 30,360 5 864,27 178 039,24 vlastní

VV Základní rastr 1200mm, 

VV
Výška panelů 800mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech 

budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků.

VV

 Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. Materiál: 

nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle 

vzorníku NCS, pastelová, matná – 

VV
 v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti 

čistícím a desinfekčním prostředkům. 

VV 30,36 30,360

8 K Pol756

Nadodokenní obkladové panely chodba - panely 

nerezové AISI304,  barevně lakované, hladký povrch, 

montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé 

montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, 

zaručující snadnou montáž, případně demontáž.

m2 3,790 5 864,27 22 225,58 vlastní

VV Základní rastr 1200mm, 

VV
Výška panelů 100mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech 

budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků.

VV Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár

VV

Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu 

podle vzorníku NCS, pastelová, matná -  v souladu s 

architektonickým řešením stavby.

VV
Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. Včetně 

ostění oken.

VV 3,79 3,790

9 K Pol757

Obkladové panely chodba zákryt sloupů - panely 

nerezové AISI304,  barevně lakované, hladký povrch, 

montáž pomocí příchytek ze strany panelů ve svislé 

montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, 

zaručující snadnou montáž, případně demontáž.

m2 84,000 5 864,27 492 598,68 vlastní

VV Základní rastr 1200mm, 

VV
Výška panelů 2.000mm, tloušťka panelů je 20mm. V panelech 

budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků.

VV  Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár. 

VV

Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu 

podle vzorníku NCS, pastelová, matná -  v souladu s 

architektonickým řešením stavby. 

VV
Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům. Včetně 

ostění oken.

VV 84,0 84,000

10 K Pol758

Okenní parapet , nerezový AISI316L, kartáčovaný 

povrch, podlepený SDK 18 mm, hloubka 350mm. 10 

otvorů.

bm 37,943 3 186,48 120 904,61 vlastní

11 K Pol759

Ostění oken, panely nerezové AISI304,  barevně 

lakované, Barva povrchu podle vzorníku NCS, 

pastelová, matná -  v souladu s architektonickým 

řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním 

prostředkům. Hloubka 350mm. 10 otvorů

m2 27,280 5 917,76 161 436,49 vlastní

12 K Pol760

Kovové sendvičové  příčky tl.60mm, s výplní minerální 

vatou. Dodávka vč. kotevních a lemovacích profilů. 

Osazené do podlahového profilu. Nerezový plášť s 

povrchovou úpravou v odstínu RAL9010 Výška 

3100mm.

m2 75,810 4 836,63 366 664,92 vlastní

VV

Do výměry je započítáno řezání a začištění otvorů pro 

vypínače, zásuvky a další komponenty vestaveb osazené v 

panelech 

VV 75,81 75,810

13 K Pol761

Podlahová ocelová nosná kostrukce, výška 100mm, 

kotvená do betonové podlahy po obvodě místností, 

musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. 

Materiál: galvcanicky zinkovaná nebo chromátovaná 

ocel, případně nerezová ocel.

bm 369,000 790,93 291 853,17 vlastní

14 K Pol762

Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3150mm, 

kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná 

ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel 

nebo chromátované ocelové uzavřené profily min. 

40*40*2mm.

m2 1 207,000 1 081,13 1 304 923,91 vlastní

15 K Pol763

Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 

4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě 

montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky 

zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka 

max. 1200mm, výška 50mm

ks 62,000 1 644,45 101 955,90 vlastní

16 K Pol764

Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 

4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě 

montáže stěnových prvků. Materiál: galvanicky 

zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl.2mm, délka 

max. 1200mm, výška 100mm

ks 30,000 1 795,81 53 874,30 vlastní

17 K Pol765

Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 

4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě 

montáže dveří. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo 

chromátovaná ocel min.tl.5mm, délka max. 1500mm, 

výška 200mm

ks 63,000 1 534,06 96 645,78 vlastní

18 K Pol766

Polyuretanové těsnění - samolepící lepené na 

ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových 

panelů, tl.3mm

kompl. 1,000 15 591,01 15 591,01 vlastní
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19 K Pol767

Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní 

mezery. Barva v odstínu stejném jako barva 

obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační 

sály.

kompl. 1,000 96 732,56 96 732,56 vlastní

D D3 Stropní svítidla viz PD DPS  č.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01. 1 220 985,60

20 K Pol769

Stropní svítidlo do rastru 600x1200, M6 LED 136W , s 

vloženou optickou mřížkou a spodním krycím 

chemicky kaleným sklem s povrchovou úpravou proti 

odrazu laserového paprsku, odnímatelným bez použití 

nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90,

ks 30,000 19 824,48 594 734,40 vlastní

VV
barva svítidla stejná s barvou stropních kazet,  s plynulou 

změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65

VV 30 30,000

21 K Pol771

Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 68W , s 

vloženou optickou mřížkou a spodním krycím 

chemicky kaleným sklem s povrchovou úpravou proti 

odrazu laserového paprsku, odnímatelným bez použití 

nářadí, s indexem podání barev lepším než Ra=90,

ks 20,000 13 492,48 269 849,60 vlastní

VV
barva svítidla stejná s barvou stropních kazet,  s plynulou 

změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65

VV 20 20,000

22 K Pol772

Stropní svítidlo do rastru 600x600mm, M6 LED 106W , 

s opálovým difuzorem, kotvení krytu pomocí šroubů 

krytých plastovou krytkou, s indexem podání barev 

lepším než Ra=90, T5, barva svítidla stejná s barvou 

stropních kazet,  IP54

ks 16,000 10 482,40 167 718,40 vlastní

23 K Pol773

Stropní svítidlo do rastru 600x600mm, M6 LED 70W , 

s opálovým difuzorem a bezpečnostním sklem, kotvení 

krytu pomocí šroubů krytých plastovou krytkou, s 

indexem podání barev lepším než Ra=80, T5, barva 

svítidla stejná s barvou stropních kazet,  IP54

ks 18,000 10 482,40 188 683,20 vlastní

D D4 Dveře, okna viz PD DPS  č.v. D2.52.1-04 a technická zpráva č. D2.52.1-01. 3 797 587,07

24 K Pol775

Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, 

plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku 

NCS, pastelová, matná -  v souladu s architektonickým 

řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 

50/60Hz,

ks 3,000 181 709,26 545 127,78 vlastní

VV řízení mikroprocesorem 

VV

s možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-

30cm/s,  2 ks bezdotykovýchspínačů ,vybavení dle normy EN 

16005 

VV

bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,digitální 

programový přepínač s ukazatelem režimu dveří a upozornění 

na servis nebo

VV
 poruchu pohonu dveří včetně nerezové zárubně z nerezové 

oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno, 

VV
průchozí otvor  800mm, výška 2.050mm,  madlo nerezové 

pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.

VV 3 3,000

25 K Pol776

Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, 

plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku 

NCS, pastelová, matná -  v souladu s architektonickým 

řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 

50/60Hz,

ks 1,000 183 986,46 183 986,46 vlastní

VV řízení mikroprocesorem s možností 

VV
plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, 2 

ks bezdotykových spínačů ,vybavení dle normy EN 16005

VV

bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,digitální 

programový přepínač s ukazatelem režimu dveří a upozornění 

na 

VV
servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z 

nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - kartáčováno, 

VV
průchozí otvor  1.000mm, výška 2.050mm,  madlo nerezové 

pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez,

VV 1 1,000

26 K Pol777

Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, 

plné, barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku 

NCS, pastelová, matná -  v souladu s architektonickým 

řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 

50/60Hz

ks 4,000 214 712,14 858 848,56 vlastní

VV řízení mikroprocesorem s 

VV

možností plynulé změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-

30cm/s, funkce pro částečné  a plné otevření, 4 ks 

bezdotykových spínačů ,

VV

vybavení dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z 

obou stran proti skřípnutí,digitální programový přepínač s 

ukazatelem režimu dveří 

VV

a upozornění na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně 

nerezové zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová 

úprava - kartáčováno, 

VV
průchozí otvor  1.400mm, výška 2.050mm,  madlo nerezové 

pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez.

VV 4 4,000

27 K Pol778

Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, 

prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem, 

barevně lakované - barva povrchu podle vzorníku 

NCS, pastelová, matná -  v souladu s architektonickým 

řešením stavby, s elektrickým pohonem 230V, 

50/60Hz,

ks 1,000 227 230,47 227 230,47 vlastní
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VV

řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení 

otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, funkce pro částečné  a plné 

otevření, 

VV

4 ks bezdotykových spínačů , vybavení dle normy EN 16005 

bezpečnostním senzorem z obou stran proti skřípnutí,digitální 

programový 

VV

přepínač s ukazatelem režimu dveří a upozornění na servis 

nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové zárubně z 

nerezové oceli ASI316L,

VV

 povrchová úprava - kartáčováno, průchozí otvor  1.400mm, 

výška 2.050mm,  madlo nerezové pr.30 mm - 650 mm 

délka/vnitřní madlo - nerez. 

VV 1 1,000

28 K Pol779
Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídlé, 

prosklené (400x500) mm bezpečnostním sklem,
ks 4,000 236 231,15 944 924,60 vlastní

VV mezisklení  žaluzie ovládaná magnetem –

VV

 rotační, stříbrná , barevný odstín dle architektonického řešení 

stavby, křídlo barevně lakované - barva povrchu podle 

vzorníku NCS, pastelová, matná 

VV

v souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým 

pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností 

plynulé 

VV

změny nastavení otvírací rychlosti min. 10-30cm/s, funkce pro 

částečné  a plné otevření, 4 ks bezdotykových spínačů , 

vybavení

VV

 dle normy EN 16005 bezpečnostním senzorem z obou stran 

proti skřípnutí,digitální programový přepínač s ukazatelem 

režimu dveří a upozornění 

VV

na servis nebo poruchu pohonu dveří, včetně nerezové 

zárubně z nerezové oceli ASI316L, povrchová úprava - 

kartáčováno, 

VV
průchozí otvor  1.400mm, výška 2.050mm,  madlo nerezové 

pr.30 mm - 650 mm délka/vnitřní madlo - nerez. 

VV 4 4,000

29 K Pol781
Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, 

prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem, 
ks 1,000 132 227,72 132 227,72 vlastní

VV koule - koule, nerez.

VV

 Material: nerezová ocel - AISI 304, barva povrchu podle 

vzorníku NCS, pastelová, matná -  v souladu s 

architektonickým řešením stavby, 

VV

s elektrickým pohonem - 230V,50/60Hz, funkce trvale 

otevřeno, pohon ovládaný externím programovým 

přepínačem, osazené bezpečnostním 

VV

senzorem proti skřípnutí nebo nárazu z oboustran křídla, 

ovládané bezkontaktním senzorem 2ks, průchozí šířka 

700mm, výška 2.045mm. 

VV
Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - 

kartáčováno. 

VV 1 1,000

30 K Pol782
Dveře nerezové, automaticky otáčivé jednokřídlé, 

prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem,
ks 4,000 133 479,55 533 918,20 vlastní

VV koule - koule, nerez. Material: nerezová ocel - AISI 304, 

VV

barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná -  v 

souladu s architektonickým řešením stavby, s elektrickým 

pohonem - 230V,50/60Hz,

VV

 funkce trvale otevřeno, pohon ovládaný externím 

programovým přepínačem, osazené bezpečnostním senzorem 

proti skřípnutí nebo nárazu z oboustran křídla

VV

 ovládané bezkontaktním senzorem 2ks, průchozí šířka 

800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - AISI 316L, 

povrchová úprava - kartáčováno. 

VV 4 4,000

31 K Pol783

Dveře nerezové, mechanicky otáčivé jednokřídlé, plné, 

klika - klika, vč vložky - nerez, nerez, se 

samozavíračem. Material: nerezová ocel - AISI 304, 

barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná -  

v souladu s architektonickým řešením stavby

ks 1,000 56 263,07 56 263,07 vlastní

VV
průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - 

AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno

VV 1 1,000

32 K Pol783a

Dveře nerezové, mechanicky otáčivé jednokřídlé, plné, 

klika - klika, vč vložky - nerez. Material: nerezová ocel - 

AISI 304, barva povrchu podle vzorníku NCS, 

pastelová, matná -  v souladu s architektonickým 

řešením stavby

ks 2,000 50 003,90 100 007,80 vlastní

VV
průchozí šířka 800mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - 

AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno. 

VV 1 1,000

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

33 K Pol784

Dveře nerezové, mechanicky otáčivé jednokřídlé, plné, 

klika - klika, vč vložky - nerez, nerez, se 

samozavíračem. Material: nerezová ocel - AISI 304, 

barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná -  

v souladu s architektonickým řešením stavby,

ks 1,000 51 756,47 51 756,47 vlastní

VV
průchozí šířka 900mm, výška 2.045mm. Nerezová zárubeň - 

AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno. 

VV 1 1,000

34 K Pol785

Dveře nerezové,  otočné dvoukřídlé asymetrické, plné, 

klika - klika, vč vložky - nerez, aktivní křídlo se 

samozavíračem.

ks 1,000 110 036,13 110 036,13 vlastní

VV

Material: nerezová ocel - AISI 304, barevně lakované - barva 

povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná -  v souladu s 

architektonickým řešením stav

VV

průchozí otvor  1400 (900+500)mm, výška 2050mm, včetně 

nerezové zárubně  z nerezové oceli ASI316L, povrchová 

úprava - kartáčováno.
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VV 1 1,000

35 K Pol786

Okno příčkové jednostranné s parapetem z nerezové 

oceli AISI 316L, osazovací rozměr (900x900) mm. 

Osazeno bezpečnostním sklem. 

ks 1,000 30 726,81 30 726,81 vlastní

VV
Ze strany sterilního skladu ve farma provedení, včetně ostění 

a napojení na stavební příčky. 

VV
Materiál konstrukce okna a ostění nerezový plech AISI 304 

lakovaný shodně se stěnovými panely.

VV 1 1,000

36 K Pol787

Zákryt stavebního otvoru pod oknem ze strany 

místnosti výdej materiálu m.č.306 od podlahy po 

spodní parapet o rozměru (920x1.200)mm. Nosná 

konstrukce okna ze strany m.č. 306. 

ks 1,000 22 533,00 22 533,00 vlastní

VV
Materiál zákrytu a barevný odstín shodný s obkladovými 

panely příček - nerezový plech AISI304,  

VV

barevně lakovaný. Materiál nosné konstrukce shodný s 

materiálem nosné konstrukce příček - galvanicky zinkovaná 

ocel nebo chromátované 

VV ocelové uzavřené profily .

VV 1 1,000

D D4a Vzduchotechnické prvky 2 525 759,82

37 K Pol788

Laminární pole LP1420 s integrovaným osvětlením, 

min. 2ks svítidel LED min 27W, s plynulou změnou 

intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s 

indexem podání barev lepším než Ra=90,  2400m3/h 

vzduchu, 

ks 1,000 259 755,37 259 755,37 vlastní

VV HEPA filtry s třídou filtrace min H14

VV

 s oboustranou ochranou mřížkou. Příruby pro přívod vzduchu 

budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje 

laminárního pole.

VV

 Výška pole max. 500mm. Filtrační nástavce laminárního pole 

budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého 

protlačovaného

VV
 hliníkového profilu, jehož obovodová drážka umožní připojení 

kazet podhledu. Prostor mezi filtračními nástavcemi budou 

VV

dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy. Rozměr 

laminárního pole : min.1400 x 2000 mm. Materiál: Al slitina a 

pozinkovaná ocel, 

VV

barevně lakovaná v barvě podhledu. Dělený dvouvrstvý 

laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla. 

Upevnění laminarizátoru

VV
 pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole. Laminarizátor 

musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé 

VV
zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo 

světelných zdrojů.

VV 1 1,000

38 K Pol789

Laminární pole LP1824 s integrovaným osvětlením, 

min. 4 ks svítidel LED min 27W, s plynulou změnou 

intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s 

indexem podání barev lepším než Ra=90,  3600m3/h 

vzduchu,

ks 3,000 319 217,44 957 652,32 vlastní

VV
HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou 

mřížkou.

VV

 Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 

mm od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 

500mm.

VV

 Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, 

osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, 

jehož 

VV

obovodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor 

mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány lakovanými 

pozinkovanými plechy. 

VV

Rozměr laminárního pole : min.1.800x2.400 mm. Materiál: Al 

slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě 

podhledu. 

VV

Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu 

operačního svítidla. Upevnění laminarizátoru pomocí 

rychlouzávěrů do těla laminárního pole. 

VV

Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující 

jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna 

filtru nebo světelných zdrojů.

VV 3 3,000

39 K Pol790

Laminární pole LP2420 s integrovaným osvětlením, 

min. 4ks svítidel LED min 27W, s plynulou změnou 

intenzity osvětlení řízenou signálem DSI/DALI, s 

indexem podání barev lepším než Ra=90,  4.800m3/h 

vzduchu,

ks 1,000 343 116,07 343 116,07 vlastní

VV
HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou 

mřížkou. 

VV

Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm 

od spodního okraje laminárního pole. Výška pole max. 

500mm. 

VV

Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, 

osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu, 

jehož 

VV

obovodová drážka umožní připojení kazet podhledu. Prostor 

mezi filtračními nástavcemi budou dokrytovány lakovanými 

pozinkovanými plechy.

VV

 Rozměr laminárního pole : min.2.400 x 2.400 mm. Materiál: Al 

slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě 

podhledu. 
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VV

Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu 

operačního svítidla. Upevnění laminarizátoru pomocí 

rychlouzávěrů do těla laminárního pole.

VV

 Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující 

jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna 

filtru nebo světelných zdrojů.

VV 1 1,000

40 K Pol791

Odsávací kanály z pozinkované oceli, montované za 

obkladovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u 

země, tak i u stropu operačního sálu. V kanálu je u 

spojovací příruby namontován regulační prvek. Průřez 

kanálu je min. 125*600mm. 

ks 20,000 27 278,58 545 571,60 vlastní

VV Kanály jsou osazeny ze strany sálu 

VV

odnímatelnými nerezovými mřížkami (400x600)mm s 

regulačním prvkem (horní) a filtrem proti hrubým nečistotám 

(spodní). 

VV Povrchová úprava krycích mřížek : kartáčováno.

VV 20 20,000

41 K Pol792

Filtrační nástavec pro přívod vzduchu PVFN 600, 

určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, 

včetně HEPA filtru H13, (520x520)mm, 200m3/hod, 

průměr připojovací příruby 160mm, výška nástavce 

455mm, vířivá výústka s nastavitelnými lamelami, 

ks 1,000 22 107,37 22 107,37 vlastní

VV barevný odstín shodný s podhledem,

VV 1 1,000

42 K Pol793

Filtrační nástavec pro přívod vzduchu PVFN 600, 

určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, 

včetně HEPA filtru H13, (520x520)mm, 225m3/hod, 

průměr připojovací příruby 200mm, výška nástavce 

455mm, vířivá výústka s nastavitelnými lamelami,

ks 12,000 22 107,37 265 288,44 vlastní

VV barevný odstín shodný s podhledem,

VV 12 12,000

43 K Pol794

Filtrační nástavec pro přívod vzduchu PVFN 600, 

určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, 

včetně HEPA filtru H13, (520x520)mm, 380m3/hod, 

průměr připojovací příruby 200mm, výška nástavce 

455mm, vířivá výústka s nastavitelnými lamelami,

ks 1,000 22 107,37 22 107,37 vlastní

VV barevný odstín shodný s podhledem,

VV 1 1,000

44 K Pol795

Odsávací výúsť OVFN 600, 180m3/hod ,určený pro 

osazení do podhledu o rastru 600mm, výška nástavce 

470mm, průměr připojovací příruby 160mm, 

perforovaná výustka, barevný odstín shodný s 

podhledem,

ks 1,000 13 770,16 13 770,16 vlastní

45 K Pol796

Odsávací výúsť OVFN 600, 380m3/hod,určený pro 

osazení do podhledu o rastru 600mm, výška nástavce 

470mm, průměr připojovací příruby 200mm, 

perforovaná výustka, barevný odstín shodný s 

podhledem,

ks 1,000 13 770,16 13 770,16 vlastní

46 K Pol797

Odsávací výúsť OVFN 600, 450 m3/hod,určený pro 

osazení do podhledu o rastru 600mm, výška nástavce 

470mm, průměr připojovací příruby 200mm, 

perforovaná výustka, barevný odstín shodný s 

podhledem,

ks 6,000 13 770,16 82 620,96 vlastní

D D5 Instalační prvky 6 010 562,86

47 K Pol798
Ozvučení sálů -  2x reproduktor, IP 54, včetně 

kabeláže do místa stěnového PC
sada 4,000 5 917,76 23 671,04 vlastní

48 K Pol799

Hodiny na OS, vhodné pro nemocniční provoz,  řízené 

signálem jednotného času, vnější průměr min 300mm, 

číselník s arabskými číslicemi.

ks 5,000 13 656,36 68 281,80 vlastní

49 K Pol799a
Zobrazovací monitor 55" 4K  s rozlišením minimálně  

3840x2160 pixelů
ks 4,000 341 374,89 1 365 499,56 vlastní

VV
Monitor musí být zabudován v rovině s obkladovými panely 

stěn sálu, Monitort zabudován do roviny obkladových panelů, 

VV

servisní přístup ze starny OS bez nutnosti rozebírat stěnové 

panely, nepřijatelné umístění za krycí sklo vlepené do 

obkladového panelu.

VV

Krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelný a 

desinfikovatelný pomocí běžně používaných prostředků v 

nemocnici.  

VV
Zobrazovací panel musí být kalibrován podle DICOM  a tato 

kalibrace musí být kdykoliv obnovitelná.

VV

Monitor musí být umožnit připojit přímo následující 

videosignály: 4xDVI, 2x DP, 1x VGA. Přepínání funkce 4k 

nebo 4 x FULL-HD 

VV
pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla 

samotného panelu ( podmínka ) a funkce zap/vyp 

VV

(zelené podsvícení u zapnutého přístroje ) musí být dostupné 

ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí být 

vybaven 

VV
senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu. 

Podsvícení technologie LED.Možnost integrovat čelní sklo s 

VV

dotykovým ovládáním. Panel musí mít certifikaci dle  EN 

60601 – zdravotnický prostředek. Podrobný popis viz. 

technická zpráva.

VV 4 4,000

50 K Pol799b
Pracovní stanice s obrazovkou min. 24" s klávesnicí a 

touchpadem
ks 4,000 346 018,05 1 384 072,20 vlastní

VV
Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být 

zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu, 
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VV

krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelná a 

desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v 

nemocnici.  

VV
Procesor min. Intel i5 poslední generace, RAM 8 GB,  HD 

SSD 250GB, WIN 10 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 

VV

2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 2 x USB 3.0, min 6 x USB 

2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), ovládání pomocí 

dotykové obrazovky, 

VV 1 PCI slot.

VV
Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na 

nutnost provedení desinfekce jejího povrchu. 

VV Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů  (FULL HD) .  

VV

Panel musí být umožnit připojit přímo následující 

videosignály:DVI,  DP,  VGA. Přepínání vstupů pomocí 

dotykových přepínačů 

VV

integrovaných do čelního skla samotného panelu ( podmínka ) 

a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje ) 

musí být 

VV

dostupné ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí 

být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení 

panelu. 

VV

Podsvícení technologie LED.Integrovaný zesilovač 2x40W. 

Panel musí mít certifikaci dle           EN 60601 – zdravotnický 

prostředek. 

VV
Součástí monitoru bude v horní části integrovaný informační 

panel, zobrazující čas, stopky, ON AIR informaci.  

VV 4 4,000

51 K Pol799c
Pracovní stanice s obrazovkou min. 24" s klávesnicí a 

touchpadem
ks 8,000 269 553,81 2 156 430,48 vlastní

VV
Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být 

zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu,

VV

krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelná a 

desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v 

nemocnici.  

VV
Procesor min. Intel i5 poslední generace, RAM 8 GB,  HD 

SSD 250GB, WIN 10 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 

VV
2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 2 x USB 3.0, min 6 x USB 

2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), 1 PCI slot.

VV
Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na 

nutnost provedení desinfekce jejího povrchu. 

VV Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů  (FULL HD) .  

VV

Panel musí být umožnit připojit přímo následující 

videosignály:DVI,  DP,  VGA. Přepínání vstupů pomocí 

dotykových přepínačů 

VV

integrovaných do čelního skla samotného panelu ( podmínka ) 

a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje ) 

musí být 

VV

dostupné ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí 

být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení 

panelu. 

VV
Podsvícení technologie LED. Panel musí mít certifikaci dle           

EN 60601 – zdravotnický prostředek.

VV 8 8,000

52 K Pol799d
Pracovní stanice s obrazovkou min. 46" s klávesnicí a 

touchpadem
ks 1,000 352 550,34 352 550,34 vlastní

VV
Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být 

zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu, 

VV

krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelná a 

desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v 

nemocnici.  

VV
Procesor min. Intel i5 poslední generace, RAM 8 GB,  HD 

SSD 250GB, WIN 10 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 

VV

2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 2 x USB 3.0, min 6 x USB 

2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), ovládání pomocí 

dotykové obrazovky, 

VV 1 PCI slot.

VV
Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na 

nutnost provedení desinfekce jejího povrchu. 

VV Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů  (FULL HD) .  

VV

Panel musí být umožnit připojit přímo následující 

videosignály:DVI,  DP,  VGA. Přepínání vstupů pomocí 

dotykových přepínačů 

VV

integrovaných do čelního skla samotného panelu ( podmínka ) 

a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje ) 

musí být 

VV

dostupné ze strany operačního sálu . Zobrazovací panel musí 

být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení 

panelu. 

VV

Podsvícení technologie LED.Integrovaný zesilovač 2x40W. 

Panel musí mít certifikaci dle           EN 60601 – zdravotnický 

prostředek.

VV 1 1,000

53 K Pol800

Lékařské mycí koryto nerezové pro 3 osoby, materiál 

AISI 316, pracovní hloubka koryta min 350 mm,zadní 

ochrana proti ostřiku min 500 mm, vnitřní rádiusy z  

důvadů čistitelnosti min. R 15 mm , 

ks 4,000 165 014,36 660 057,44 vlastní

VV
koryto dvouplášťové - sifony a propojení kryty vnějším 

pláštěm, včetně senzorové baterie,

VV
 montážního materiálu, termostatického ventilu a napájecího 

zdroje. Povrchová úprava kartáčováno.

VV 4 4,000

D D6 Nábytek pro operační sály 3 004 308,38

54 K Pol801
Sestava -  příprava pacienta 1 , popis dle technické 

zprávy
ks 1,000 513 228,81 513 228,81 vlastní
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55 K Pol802
Sestava - příprava pacienta 2 ,popis dle technické 

zprávy
ks 1,000 513 228,81 513 228,81 vlastní

56 K Pol803
Sestava - příprava pacienta 3,popis dle technické 

zprávy
ks 1,000 513 228,81 513 228,81 vlastní

57 K Pol804
Sestava - příprava pacienta 4, popis dle technické 

zprávy
ks 1,000 513 228,81 513 228,81 vlastní

58 K Pol805

Speciálního zdravotnická  prokládací skříň 

1000x690x2100 mm, práškově lakovaného 

elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu,

4,000 165 014,36 660 057,44 vlastní

VV

s vloženým systémem přestavitelných polic (5 ks) a systémem 

elektromagnetického blokování otevření protilehlých dveří se 

světelnou indikací,

VV

 dveře a korpus dvoustěnné s vloženou izolací, barva dveří 

stejná jako barva vestaveb operačních sálů, uzamykání skříní; 

včetně montáže, 

VV
  sokly budou součástí ocelové konstrukce vestaveb 

operačních sálů

VV 4 4,000

59 K Pol806

Vestavěná skříň na šití zabudovaná do obkladových 

panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. 

Rozměr skříně 900x230x750 mm, dveře prosklené, 

5,000 58 267,14 291 335,70 vlastní

VV

korpus dvojitý s vlepenou tlumící vložkou,dveřní závěsy 

umožňující snadné čištění, celoobvodovým těsněním, 

uzamykatelné, 

VV 8  skleněných přestavitelných  polic,

VV 5 5,000

D D7 Vedlejší náklady 2 383 035,01
60 K Pol807 Výrobní dokumentace, včetně zaměření stavby kom. 1,000 136 563,61 136 563,61 vlastní

61 K Pol808 Balné a doprava materiálu kom. 1,000 569 015,05 569 015,05 vlastní

62 K Pol809
Ostatní realizační náklady montáže ( doprava montérů, 

ubytování, diety a pod )
kom. 1,000 1 051 539,80 1 051 539,80 vlastní

63 K Pol810 Přesuny hmot kom. 1,000 455 212,04 455 212,04 vlastní

64 K Pol811 Koordinace kom. 1,000 170 704,51 170 704,51 vlastní

D D8 Videointegrace 11 097 355,92

65 K Pol824

SW pro ověření uživatele přes nemocniční LDAP pro 

přístup k systému videointegrace a k pacientským 

nahrávkám. Cena včetně implementace a případných 

úprav pro napojení na LDAP KZ Ústí nad Labem.

ks 1,000 253 809,16 253 809,16 vlastní

66 K Pol821

SW pro serverové řešení - ovládání přepínání mezi 

připojenými zdroji videosignálů a příslušnými monitory 

na sále. Cena včetně integrace

ks 1,000 554 220,65 554 220,65 vlastní

67 K Pol822

SW pro serverové řešení nahrávání jednotlivých 

streamů z OS včetně min. 15 klientů instalovaných v 

nemocnici. SW ovládán pomocí SW pro přepínání 

obrazových signálů na OS. Cena včetně integrace.

ks 1,000 274 265,25 274 265,25 vlastní

68 K Pol823

SW DICOM interface pro přístup k PACS snímkům 

jednotlivých pacientů pomocí jednoho tlačítka v 

ovládacím SW pro přepínání obrazových signálů. 

Automatická aktulalizace work listu každých min. 120 

s. Cena včetně inegrace

ks 1,000 548 530,50 548 530,50 vlastní

69 K Pol815

Switch s SFP moduly , integrováno do těla stěnového 

monitoru   • 16 vstupů a výstupů min 10 GB • Všechny 

vstupy mohou být směrovány na jakýkoliv nebo 

všechny výstupy • Switch musí být ovládána přes síť

ks 4,000 173 208,18 692 832,72 vlastní

70 K Pol816

Optická kabeláž bude provedena pouze pomocí 

předkonektoravaných optických OM3 kabelů 2xLC 

(4xLC) a převodníků (vysílačů a přijímačů). Nutno 

použít flexibilní optické kabely ve stativech na OS.6 

hybridních zásuvek na sál.

sada 4,000 686 004,54 2 744 018,16 vlastní

71 K Pol817

Kabeláž 12 V pro napájení hybridních zásuvek a všech 

převodníků včetně 2 ks napájecích zdrojů vhodných 

pro zdravotnictví na sál.

sada 4,000 13 656,36 54 625,44 vlastní

72 K Pol818

Hybridní převodník z DVI 4K, HD - IP box ( variantně 

dle zpracovávaného signálu)na signál vhodný k 

přenosu pomocí optických vláken instalovaný na 

mobilní modality. Převodník s DVI vstupem a 

prosmyčkováním pro signál 4K 50/60Hz. 

ks 4,000 177 635,12 710 540,48 vlastní

VV

Včetně hybridního optického kabelu pro zapojení do 

příslušných hybridních zásuvek. Napájení převodníku pomocí 

hybridního kabelu. 

VV
Převodník musí po zapojení příslušné modality aotomaticky 

posílat náhled z modality do optické sítě na OS.

VV 4 4,000

73 K Pol820

Dveřní jednotka - zařízení s dotykovou obrazovkou 

min10" umožňující: zadat pacientské údaje (DICOM 

worklist) do stěnové pracovní stanice bez nutnosti 

vstupu na OS a ukazovat status OS. vstupu na OS a 

ukazovat status OS. 

ks 4,000 98 675,18 394 700,72 vlastní

VV

Status OS musí t barevně odlišit minimálně 5 různých stavů 

OS: prázdný OS, probíhá operace, zákaz vstupu, operace 

skončena, nutný úklid OS

VV

Autorizace dle příslušného standardu v nemocnici – 

oprávněná osoba. Včetně nutného SW pro správnou činnost a 

jeho implementace.

VV 4 4,000
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74 K Pol825

Zesilovač integrovaný do stěnového PC pro 

videointegraci 2x40W, 2 stropní reproduktory vhodné 

na OS včetně propojovací kabeláže.

ks 4,000 28 792,16 115 168,64 vlastní

75 K Pol826

Zdravotnický monitor 32" rozlišení 4K, kovové tělo, 

IP54, vnitřní napájení 12V, vhodný pro systém 

videointegrace na OC, montován přes držák VESA100 

na přídavné rameno svítidel. Signál přiveden pomocí 

optického kabelu.

ks 4,000 282 789,10 1 131 156,40 vlastní

76 K Pol827
Stropní náhledová kamera na OS. Kamera ovládaná 

přes systém videointegrace.
ks 4,000 62 591,66 250 366,64 vlastní

77 K Pol828

Zdravotnický monitor55" rozlišení 4K, kovové tělo, 

IP54, vnitřní napájení 12V, vhodný pro systém 

videointegrace na OC, montován přes držák VESA400 

na přídavné rameno svítidel. Signál přiveden pomocí 

optického kabelu.

ks 4,000 244 107,45 976 429,80 vlastní

78 K Pol829
RACK pro montáž serveru, switche a 

videokonferenčního zařízení
ks 1,000 18 208,48 18 208,48 vlastní

79 K Pol830

server pro videointegraci a ukládání nahrávek operací 

s kapacitou pole min. 20TB, virtualizovany, včetně OS 

a veškerého SW nutného pro jeho správný chod. 

Provedení vhodné pro RACK

ks 1,000 546 254,44 546 254,44 vlastní

80 K Pol831

PC a videokonferenční zařízení H.323 pro 

oboustrannou komunikaci mimo nemocniční síť, 

instalované v RACKu

ks 1,000 680 541,99 680 541,99 vlastní

81 K Pol832
bezdrátová náhlavová souprava pro přenos hlasu do 

systému videokonference
ks 1,000 23 898,63 23 898,63 vlastní

82 K Pol833

switch 24 portů vhodný pro segregační firewall , UPS a 

ostatní montážní materiál splňující požadavky 

investora na práci videointegrace dle technické zprávy, 

zaručující správné napojení grabovacích jednotek do 

vlastní sítě

ks 1,000 595 189,74 595 189,74 vlastní

83 K Pol834

Zdravotnický počítač se streamovací ( grabovací 

kartou), sloužící pro ovládání veškerého HW video 

integrace operačního sálu -grabovací jednotka. 

Ovládání pomocí kliena ovládacího SW.

ks 4,000 133 149,52 532 598,08 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 667 718,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 667 718,31 21,00% 1 400 220,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 067 939,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL

Strana 585 z 592



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 667 718,31

PSV - PSV 6 667 718,31

    H03 - Výtahy a zvedací zařízení 6 667 718,31

D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

Strana 586 z 592



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 667 718,31

D PSV PSV 6 667 718,31

D H03 Výtahy a zvedací zařízení 6 667 718,31

1 K 330002-R1

Výtah V1 - osobní bezstrojovnový výtah, nosnost 2000 

kg, počet osob 26, zdvih 13,82 m, počet stanic 3, 

neprůchozí, kabína 1500x2700x2300 mm, D+M

kus 1,000 1 567 067,44 1 567 067,44 vlastní

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV 1 1,000

2 K 330002-R2

Výtah V2 - lůžkový evakuační bezstrojovnový výtah, 

nosnost 2500 kg, počet osob 33, zdvih 23,18 m, počet 

stanic 6, neprůchozí, kabína 1800x2700x2300 mm, 

D+M

kus 1,000 1 812 881,94 1 812 881,94 vlastní

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV 1 1,000

3 K 330002-R3

Výtah V3 - lůžkový evakuační bezstrojovnový výtah, 

nosnost 1800 kg, počet osob 22, zdvih 20,98 m, počet 

stanic 6, neprůchozí, kabína 1650x2300x2300 mm, 

D+M

kus 1,000 1 658 109,84 1 658 109,84 vlastní

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV 1 1,000

4 K 330002-R4

Výtah V4 - osobní bezstrojovnový výtah, nosnost 1600 

kg, počet osob 21, zdvih 20,98 m, počet stanic 6, 

neprůchozí, kabína 1400x2400x2300 mm, D+M

kus 1,000 1 629 659,09 1 629 659,09 vlastní

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV 1 1,000

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Avuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 124 642,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 124 642,86 21,00% 2 126 175,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 250 817,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 124 642,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 124 642,86

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 711 268,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 217 867,97

    VRN4 - Inženýrská činnost 782 964,69

    VRN6 - Územní vlivy 210 535,57

    VRN7 - Provozní vlivy 1 149 410,38

    VRN9 - Ostatní náklady 2 052 595,45

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant:
Atelier Penta v.o.s., 

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s., zkratkou S-VWZL Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 124 642,86

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 124 642,86

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 711 268,80

1 K VRN1001-R Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla Kč 1,000 284 507,52 284 507,52 vlastní

VV
"-Náklady na geodetické vytyčení řešených stavebních a 

inženýrských objektů. 

VV
"-Náklady na vytýčení stávajících a nových inženýrských sítí v 

místě řešené stavby.

VV
"-Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné 

a výškopisné) skutečného

VV "provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů). 

VV
"-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály  

a 1 x v digitální podobě).

VV 1 1,000

2 K VRN1002-R Geodetická činnost - geodetický plán Kč 1,000 85 352,26 85 352,26 vlastní

VV "-Vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na 

VV "katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních,

VV "( 5x v tištěné a 1x v digitální podobě)

VV 1 1,000

3 K VRN1003-R Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. Kč 1,000 56 901,50 56 901,50 vlastní

VV "- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních 

VV "a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a 

VV "podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.

VV 1 1,000

4 K VRN1004-R Detekce plochy Kč 1,000 284 507,52 284 507,52 vlastní

VV "- Detekce stávajících venkovních ploch, kde je 

VV "předpoklad stavební činnosti, cca 19772 m2

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 5 217 867,97

5 K VRN3003-R Zařízení staveniště Kč 1,000 4 779 726,38 4 779 726,38 vlastní

VV "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně 

VV "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,

VV "včetně zřízení sociálních zařízení. 

VV
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná 

povolení 

VV
"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného 

prostranství 

VV "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.

VV
"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění 

díla tak, 

VV "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob 

VV "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a 

VV "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, 

VV "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

VV .

VV Podrobný rozpis viz dokumentace POV

VV 1 1,000

6 K VRN3006-R Dočasné využití ploch Kč 1,000 113 803,01 113 803,01 vlastní

VV "- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a 

VV "po skončení stavby oprava poškozených míst 

VV 1 1,000

7 K VRN3007-R
Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, 

AD, koordinátora BOZP.
Kč 1,000 136 563,61 136 563,61 vlastní

VV
"- Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení 

pracovním 

VV "stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,   

VV "případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. 

VV 1 1,000

8 K VRN3009-R Vyklizení prostoru staveniště Kč 1,000 56 901,50 56 901,50 vlastní

VV
"- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a 

komunikačních tras 

VV
"ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními 

úpravami, 

VV
"demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení 

vystěhovaného 

VV
"zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany 

před

VV "včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze 

VV "demontovat nebo vystěhovat. 

Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, CS a JIP Krajská zdravotní 

a.s.

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Strana 590 z 592



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v 

dotčených 

VV "místnostech objektu, případně jejich přemístění.

VV 1 1,000

9 K VRN3010-R Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení Kč 1,000 68 281,81 68 281,81 vlastní

VV "- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti 

VV "mechanickému poškození, prachu, zatečení 

VV "(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících 

VV "a ostatních ponechávaných zařízení  

VV 1 1,000

10 K VRN3011-R Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras Kč 1,000 62 591,66 62 591,66 vlastní

VV "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní 

VV "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. 

VV "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.

VV "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do 

VV "původního stavu na náklady zhotovitele.

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 782 964,69

11 K VRN4001-R Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 284 507,52 284 507,52 vlastní

VV
"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních 

dokladů 

VV "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 

VV
"3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v 

obecně 

VV "dostupných formátech. 

VV 1 1,000

12 K VRN4002-R Zpracování harmonogramu Kč 1,000 5 690,15 5 690,15 vlastní

VV "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového 

VV "harmonogramu prací a plnění

VV 1 1,000

13 K VRN4003-R Zajištění energetického štítku budovy Kč 1,000 56 901,50 56 901,50 vlastní

VV "Po ukončení stavebních prací zajistí zhotovitel dodání 

VV "energetického štítku celého objektu.

VV 1 1,000

14 K VRN4004-R Monitoring Kč 1,000 39 831,05 39 831,05 vlastní

VV "-Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů

VV "po celou dobu výstavby

VV 1 1,000

15 K VRN4005-R Výrobní dokumentace Kč 1,000 341 409,03 341 409,03 vlastní

VV 1 1,000

16 K VRN4007-R Měření hluku Kč 1,000 54 625,44 54 625,44 vlastní

VV "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření 

VV "po dokončení stavby

VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 210 535,57

17 K VRN6001-R Klimatické podmínky Kč 1,000 210 535,57 210 535,57 vlastní

VV "- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu...

VV "odklízení sněhu, posypový matreiál

VV "- Zpomalení výstavby z důvodu nizkých či vysokých teplot

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 1 149 410,38

18 K VRN7001-R Dočasné dopravní opatření. Kč 1,000 136 563,61 136 563,61 vlastní

VV
"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 

značení, 

VV
"jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a 

organizacemi,

VV
"dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 

rozmístění a 

VV
"přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně 

následného odstranění.

VV 1 1,000

19 K VRN7002-R Provozní vlivy Kč 1,000 170 704,51 170 704,51 vlastní

VV
"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky 

provádění tam, 

VV "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 

VV
"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s 

VV
"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 

důsledku 

VV
"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby 

ovlivňující 

VV "stavební práce.

VV
"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění 

stavebních prací 

VV "v důsledku provozu zdravotnického zařízení 

VV
"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a 

hrazení, 

VV "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)

VV 1 1,000

20 K VRN7003-R Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu Kč 1,000 796 621,06 796 621,06 vlastní

VV "- Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních 

VV "prací od provozu Nemocnice. 

VV "- Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu 

VV "nemocnice) v budově podobu výstavby. 

VV "- Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost)  podle 

VV "standardů zdravotnického zařízení. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ".

VV "Zejména:

VV "- Přestěhování provozu uzavřených oddělení

VV 1 1,000

21 K VRN7004-R
Zpracování návrhu provozních řádů příslušných 

zařízení zhotovitelem stavby
Kč 1,000 45 521,20 45 521,20 vlastní

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 2 052 595,45

22 K VRN9002-R Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 352 789,33 352 789,33 vlastní

VV "- Zpracování a kompletace projektové dokumentace 

VV "skutečného provedení stavby se zakreslením změn

VV "3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, 

VV
"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY 

MicroStation),

VV
"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data 

eXchange File). 

VV
"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 

Text File) 

VV "nebo DOC Microsoft Word).

VV 1 1,000

23 K VRN9005-R Provizorní zábrany na staveništi m2 433,212 1 581,86 685 280,73 vlastní

VV
Sadrokartonová konstrukce tl.100 mm, včetně parotěsné 

zábrany a jednokřídlymi dveřmi šířky 800 mm,

VV
nebo dvoukřídymi dveřmi šířky 1600 mm do každé samostatné 

stěny

VV s požární odolnosti dle PBŘ

VV .

VV 1.PP

VV (0,55*4+2,15+3,3)*3,28 25,092

VV 1.NP

VV (0,55*4+3,4+3,3)*4,21 37,469

VV 2.NP

VV (2,2+0,4*2+0,55*4+2,15+3,3)*4,2 44,730

VV 3.NP

VV (0,55*4+2,15+3,3+1,7+23,6+1,4+1,5+13,4+13,5+5,0+2,4)*4,21 295,332

VV 4.NP

VV (1,9*2+2,25)*3,3 19,965

VV 5.NP

VV 3,2*3,32 10,624

24 K VRN9006-R Dřevěné bednění u vstupu do stávajícího pavilonu m3 45,000 967,33 43 529,85 vlastní

VV 5,0*3,0*3,0 45,000

25 K VRN9007-R Stěhování technologie soubor 1,000 108 112,86 108 112,86 vlastní

VV 2x RTG

VV 1x CT

VV - odpojení

VV - rozebrání na přepravovatelné částí

VV - přeprava

VV - uskladnění po dobu stavebních prací

VV - následné nastěhování a zprovoznění

VV 1 1,000

26 K VRN9008-R
Dřevěné bednění nad schodištěm 5.NP na vázané 

dřevěné konstrukci, včetně hydroizolační vrstvy
m2 38,000 2 503,67 95 139,46 vlastní

VV 38,0 38,000

27 K VRN9009-R
Provizorní zakrytí stropní konstrukce stropu proti 

zatěčení po odbouraní střechy
m2 290,000 1 365,64 396 035,60 vlastní

VV 290,0 290,000

28 K VRN9010-R Provizorné zabednění oken při etapizaci m2 15,000 1 024,23 15 363,45 vlastní

VV
Sadrokartonová konstrukce tl.100 mm, včetně parotěsné 

zábrany s požární odolnosti dle PBŘ

VV .

VV 3.NP

VV 15,0 15,000

29 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 

kameniva
m2 235,000 136,56 32 091,60 CS ÚRS 2018 01

VV Dočasná vozovka

VV 235 235,000

30 M 59381001 panel silniční 300x120x15 cm kus 66,000 4 609,02 304 195,32 CS ÚRS 2018 01

VV 66 66,000

31 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 235,000 85,35 20 057,25 CS ÚRS 2018 01
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